
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD
FIDUCIARIA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA**

PROPUESTA TÉCNICA

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-
2022**

**“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR
LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE
LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES
– NARIÑO”.**

CONSORCIO INTERAPP.

CALLE 59 A BIS #05 53

BOGOTÁ D.C

ORIGINAL

No. Folios 220 .

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**
”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO INTERAPP
Representante Legal: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALLE 59 A BIS NO 5-53

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono(s): 31176205917 Teléfono Móvil: 8012177

Correo Electrónico: contratacion@nogaall.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



Nombre: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA

C.C.: 1.107.104.544 de Cali (Valle)

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto** "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo _____ Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de Bogotá D.C, abono

(Firma de quien abonó la propuesta)





EL DIRECTOR GENERAL

1. Que [REDACTED], identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA [REDACTED], se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL [REDACTED], otorgado(a) mediante Resolución Nacional 72.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) **MATRICULA PROFESIONAL** se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA2232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS
Nit: 900.553.162-2 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02252904
Fecha de matrícula: 10 de septiembre de 2012
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS realizó la renovación en la fecha: 29 de marzo de 2021.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 10.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.

UBICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA2232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal: Cl 59A Bis 5 53 Of 704
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@appconsultores.co
Teléfono comercial 1: 8012177
Teléfono comercial 2: 3204915486
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 59A Bis 5 53 Of 704
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: info@appconsultores.co
Teléfono para notificación 1: 8012177
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de septiembre de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2012, con el No. 01665070 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como Objeto Social las siguientes actividades, las cuales podrán ser realizadas tanto en Colombia como en el exterior en general podrá celebrar toda clase de actos y/o contratos relacionados

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con: A) Suministrar servicios de consultoría en la estructuración técnica, legal y financiera de todo tipo de proyectos. B) Presentar a título propio o mediante alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas y/o entes públicos proyectos a entidades nacionales, distritales, departamentales y municipales, proyectos que se puedan ejecutar mediante la figura de asociaciones públicas privadas. C) Prestar el servicio de estructuración de iniciativas público-privadas a terceros. D) Gerencia de proyecto. E) Consultoría financiera y operativa en todos los sectores productivos y de servicios. F) Estudios socioeconómicos. G) Estudios de prefactibilidad y factibilidad. H) Análisis y económicos y financieros. I) Estudios, análisis y estructuración de infraestructura social y física. J) financiación y/o consecución de recurso de banca comercial, banca de fomento, capitales de riesgo y demás fuentes de financiación. K) Planeación, análisis estratégico organizacional l) estructuración de proyectos de vivienda de interés social prioritario (vip) e interés social (vis) m) planificación de inversiones. N) Gestión de proyectos: o) asesoría en financiación de proyectos. P) consultoría y desarrollo de zonas francas, plataformas logísticas multimodales, portuarias y aeroportuarias. Q) Prestar los servicios de asesoría, estudios, planeación, diseños, auditoría, interventoría, y en general todo tipo de consultoría de toda índole, relacionada con la ingeniería y la arquitectura en todas sus fases y ramas en los diferentes sectores. R) El estudio de consultoría, diseño, estructuración, supervisión, interventoría, construcción, operación, mantenimiento, gestión técnica administrativa y/o gerencia de concesiones, de toda clase de infraestructura y/o espacios públicos y de todos los servicios para la realización y desarrollo de las mismas. S) La ejecución y construcción de toda clase de obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación. T) Realizar estructuración de operaciones financieras encaminadas a proveer liquidez monetaria a las empresas del sector público o privado. U) estructuración de procesos de titularización, leasing, leas back V) Asesoría para la obtención de créditos. W) promoción de proyectos de infraestructura e inmobiliarios a nivel nacional e internacional. X) asesoría en la preparación de licitaciones públicas y privadas. Y) La adquisición de bienes raíces a título gratuito u oneroso, con el fin de mejorarlos, fraccionarlos, construirlos, urbanizarlos y enajenarlos a cualquier título. Z) promoción de negocios inmobiliarios, de construcción y de urbanización de inmuebles, turísticos, hoteleros, recreativos, parqueaderos, espacio público y la ejecución y administración y venta de proyectos de igual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA2232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

naturaleza por cuenta propia por cuenta de terceros o en participación con estos. Aa) La gerencia y administración de proyectos y programas inmobiliarios: Bb) La prestación de los servicios de intermediación comercial en negocios d propiedad raíz. Cc) Asesoría económica, financiera, administrativa, técnica, comercial y legal en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad inmobiliaria. Dd) El estudio, la planificación y la dirección de proyectos inmobiliarios ya sea edificaciones familiares, industriales comerciales o mixtos. Ee) Participación en asociaciones publicas privados (APP), para el desarrollo de proyectos de infraestructura e inmobiliarios. Ff) La construcción de toda clase de edificaciones y de urbanizaciones de terrenos, en inmuebles propios o de terceros. Gg) Administración de propiedad raíz. Hh) La promoción y constitución de sociedades, corporaciones, fundaciones y la vinculación a empresas y entidades constituidas, que tengan por objeto la explotación de negocios relacionados directamente con la actividad inmobiliaria o la industria de la construcción. Ii) La inversión de los dineros de la sociedad deberán hacerse a título oneroso en sociedades de cualquier tipo comercial, industrial, o financiero, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, la explotación y comercialización de los mismos, en valores bursátiles o títulos valores de cualquier naturaleza. Apertura de cuentas corrientes y de ahorro que requieran para el buen giro del negocio. Jj) La compra y la venta de acciones, derechos y participaciones o cuotas sociales, de sociedades, asociaciones o corporaciones. Kk) Celebrar contratos de concesiones y/o consultoría a proyectos ejecutados bajo sistemas de concesión. Ii) Presentar iniciativas privadas al sector público y privado de conformidad a lo establecido por la Ley. Mm) Conformar consorcio, uniones temporales, o cualquier tipo de asociación permitida por la Ley, para presentar propuestas y ejecutar contratos. Nn) La representación y/o agenciamiento de firmas nacionales y/o extranjeras. Para el desarrollo de su objeto social la compañía podrá: A) Celebrar toda clase de actos y/o contratos financieros o de crédito, enajenar, dar y aceptar finanzas, avales propios y/o de terceros, garantías, pólizas, servir de fiador o de garante, recibir dinero en mutuo, importar o exportar bienes y servicios, leasing y en general adquirir o respaldar obligaciones propias o de las asociaciones, consorcios y/o uniones temporales en las cuales participe la compañía, dando o recibiendo las garantías del caso sin que ello configure intermediación financiera. B) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes mueble e inmuebles. C) Registrar,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

adquirir o explotar como concesionario y a cualquier otro título, inversiones industriales o marcas de fábricas o de comercio, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales y cualquier otro bien relacionado con la propiedad industrial. D) Transigir, desistir y apelar las decisiones de árbitros o de amigables componedores en las cuestiones en que tenga interés la sociedad frente a terceros a los socios o a sus administradores. E) La sociedad a través de sus órganos sociales, con sujeción a la legislación mercantil, civil y laboral, podrá realizar toda clase de actos y negocios, jurídicos, disponer de los bienes que conforman su patrimonio, adquirir o arrendar toda clase de bienes y participar bajo las diferentes modalidades de contratación privada o pública, nacional o internacional de cualquier orden.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$600.000.000,00
No. de acciones : 600.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes designados por la asamblea general de accionistas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: se establecen como funciones adicionales del representante legal las siguientes: A) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea. B) Es obligación del Representante Legal, presentar anualmente su informe de gestión de acuerdo con lo señalado en la Ley 222 y los siguientes temas definidos en la guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades cerradas y de familia, a saber: los acontecimientos acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los administradores, las operaciones celebradas con los accionistas, las operaciones celebradas con personas vinculadas a los administradores, las operaciones celebradas con personas vinculadas a los accionistas, el resultado de las operaciones que comportaron enajenación global de activos. C) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos. D) Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente. E) Establecer reglamentos de carácter general sobre la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse: Operación y dirección financiera y fiscal, métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mimos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares. F) determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de la compañía, siguiendo al efecto las bases indicadas por la Ley y la técnica contable. G) Decretar bonificaciones y gratificaciones al personal de trabajadores de la empresa. H) Ejecutar todas las obligaciones relacionadas con la junta directiva, o que ésta le delegue. I) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la asamblea general de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 015 del 27 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2020 con el No. 02561124 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Rodriguez Ayala Juan Camilo	C.C. No. 000001107104544
Representante Legal Suplente	Beltran Catumba Nelson Enrique	C.C. No. 000000079833149

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 28 de noviembre de	01793645 del 27 de diciembre

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA2232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2013 de la Asamblea de Accionistas de 2013 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 6910
Otras actividades Código CIIU: 7020, 6820

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 31.500.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA22232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A222320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de septiembre de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de abril de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de febrero de 2022 Hora: 14:08:27

Recibo No. AA2232059

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22320598C7F3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22**

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INTERSA S.A.
Nit: 860.450.644-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00238086
Fecha de matrícula: 6 de junio de 1985
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av 15 No. 124 29 Of 601
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@intersaingenieria.com
Teléfono comercial 1: 2149645
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av 15 No. 124 29 Of 601
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@intersaingenieria.com
Teléfono para notificación 1: 2149645
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 2.975, Notaría 1a. De Bogotá el 30 de mayo de 1.985, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 1.985, bajo el número 171291 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial limitada denominada: "INTERSA LTDA." INTERVENTORIAS, ESTUDIOS Y ASESORIAS LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 1.290 de la Notaría 34 de Santafé de Bogotá del 22 de abril de 1.992, inscrita el 11 de mayo de 1.992 bajo el No. 364.609 del libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada en Anónima bajo el nombre de: INTERSA S.A."

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 22 de abril de 2042.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto social principal: A). La prestación de servicios profesionales en los ramos de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo; como también cualquier otra actividad que se relacione con dichos ramos, especialmente estudios, proyectos, diseños, asesorías, servicios, interventorías y construcciones en general y demás actividades complementarias y semejantes; B). La inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles y la administración y explotación de tales inversiones; la venta de viviendas consistentes en unidades residuales y las que hagan parte de conjuntos multifamiliares; C). Prestar los ser vicios de asesoría

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22**

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

técnica y comercial a empresas que de manera directa o indirecta se relacionen con el objeto social principal. D). El diseño, construcción y montaje de gasoductos, oleoductos, poliductos, tanques para el almacenamiento de combustibles, de gas y de agua, sistemas de recolección de gas y de crudos; líneas de flujo, partes de refinerías, recipientes de baja y alta presión; sistemas de bombeo; estructuras metálicas, montajes de aquí pos mecánicos; eléctricos e instrumentación, construcción y montaje de torres y líneas de transmisión, construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, canales de riego, construcción de cualquier tipo de edificaciones y, en general todo lo relacionado con el diseño construcción, montaje, mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas, lo mismo que estudios especiales en las áreas de la ingeniería civil, mecánica, metalúrgica, eléctrica, instrumental, naval, aeronáutica, geológica, de hidrocarburos e hidráulica. Todas estas actividades las podrá desarrollar dentro o fuera del territorio nacional; E). La sociedad podrá prestar el servicio de suministro de personal en toda la rama empresarial; alquiler de maquinaria pesada y liviana, alquiler y suministro de equipo y vehículos de todo orden; la construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte en tierra, agua y aire con sus accesorios, lo mismo que la importación o exportación de los mismos. En desarrollo y cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá: A). Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, inclusive intangibles; B). Enajenar, gravar, transformar y administrar, en general, todos los bienes sociales y sus productos; C). Contratar en el país o en el extranjero los servicios de toda clase de personas, y sean naturales o jurídicas de cuenta bancaria aceptar, asegurar, endosar y descontar toda clase de títulos valores y en general celebrar todas las operaciones de crédito que reclame el buen desarrollo del objetivo y negocios sociales, ya sea con personas o entidades nacionales o extranjeras; E). Toda clase de operaciones, actos o contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento y desarrollo del objeto social y para la administración y custodia de bienes sociales cualesquiera que sea la naturaleza de estos; F). Representar casas nacionales y extranjeras que produzcan o distribuyan equipos materiales y demás elementos utilizables en las actividades sociales o que presten servicios relacionados con las mismas; G). Intervenir como socio o accionista de sociedades. Pudiéndose fusionar con ellas o aportando a las mismas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 1.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 1.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Los representantes legales son: El Gerente y los suplentes primero y segundo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente tendrá un primer y un segundo suplente quienes en su orden lo reemplazará en las faltas absolutas, accidentales o temporales. El gerente de la sociedad tendrá, con las limitaciones señaladas en estos estatutos y aparte de las facultades y deberes que temporalmente le delegue o asigne la junta directiva las siguientes: 1. Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas con las facultades para novar, transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de los bienes o derechos sociales, 2. Dentro de las normas y orientaciones que dicte la junta directiva dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y sus correspondencias: 3. Cumplir y hacer cumplir estos estatutos; 4. Celebrar todos los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratos relativos al objeto social así como los de venta, mutuo, hipoteca y arrendamiento de inmuebles; 5. Alterar la forma de los bienes inmuebles por su naturaleza o destino. 6. Nombrar de acuerdo con la junta directiva a las personas que deben desempeñar los cargos creados por esta, así como retirar las y reemplazarlas cuando haya lugar; 7. Nombrar apoderados especiales. Autorizar al gerente para que comprometa a la sociedad en operaciones cuya cuantía sea superior a mil trecientas veces el salario mínimo mensual vigente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0000154 del 19 de junio de 1998, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 1998 con el No. 00639237 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Isabel Victoria Leon Reyes	C.C. No. 000000039778286

Por Acta No. 0000666 del 23 de julio de 2008, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2008 con el No. 01236365 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Maria Teresa Leon Reyes	C.C. No. 000000039694181

Por Acta No. 1330 del 12 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de abril de 2018 con el No. 02318596 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Jorge Arturo Leon Reyes	C.C. No. 000000091217101

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 43 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 02707660 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Arturo Leon Reyes	C.C. No. 000000091217101
Segundo Renglon	Andres Arango Leon	C.C. No. 000001010107914
Tercer Renglon	Marta Cecilia Leon Reyes	C.C. No. 000000063277669

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Daniel Carreño Carreño	C.C. No. 000001020800311
Segundo Renglon	Maria Teresa Leon Reyes	C.C. No. 000000039694181
Tercer Renglon	Carlos Arturo Leon Acevedo	C.C. No. 000001101695334

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 43 del 24 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2021 con el No. 02724240 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 000008002494495

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Jurídica

Por Documento Privado del 13 de julio de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 2021 con el No. 02725409 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Luis Carlos Hernandez Rodriguez	C.C. No. 000001032458852 T.P. No. 260589-T
Revisor Fiscal Suplente	Lorena Stephanie Tibaduiza Luna	C.C. No. 000001073234701 T.P. No. 216907-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1.861	12-XI-1.986	34 BOGOTA	24-XI-1.986 NO.201296
2.167	15-IX-1.987	34 BOGOTA	2 - X-1.987 NO.220315
41	14- I-1.988	34 BOGOTA	20- I-1.988 NO.226897
517	16-III-1.988	34 BOGOTA	24-III-1.988 NO.231989
1.290	22-IV -1.992	34 STAFE BTA	11 - V -1.992 NO.364609
2.111	9-VI-1995	34 STAFE BTA	14-VI-1995 NO. 496.924

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 0000019 del 2 de septiembre de 2004 de la Asamblea de Accionistas	00979755 del 3 de marzo de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0003767 del 20 de diciembre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00979754 del 3 de marzo de 2005 del Libro IX
E. P. No. 4079 del 22 de diciembre de 2008 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	01268541 del 15 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 3906 del 12 de diciembre de 2014 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01901898 del 8 de enero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 803 del 1 de abril de	02443393 del 2 de abril de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2019 de la Notaría 5 de Bogotá 2019 del Libro IX
D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7410
Otras actividades Código CIIU: 7490, 3600

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.974.649.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de febrero de 2022 Hora: 09:09:22

Recibo No. AA22156408

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221564083E125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





Bogotá D. C., 03 de marzo de 2022

CERTIFICADO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Colombia**

Referencia: No del proceso: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Objeto: **“REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

En mi calidad de revisor fiscal de **INTERSA S.A.** identificada con **NIT 860.450.644-3** certifico que la compañía no es una sociedad anónima abierta ya que no tiene más de trescientos accionistas, ninguna persona es titular de más del 30% de las acciones en circulación y sus acciones no están inscritas en una bolsa de valores.

Lo anterior de acuerdo al artículo 5° del Decreto No. 679 de 1994 y para efectos de lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP No. 260589-T

C.C. No. 1.032.458.852 de Bogotá

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.

INTERSA S. A. - INGENIERIA

NIT. 860.450.644-3

Av. 15 No.124-29 Ofc. 601 PBX : 214 96 45

E-mail: licitaciones@intersaingenieria.com

Web: www.intersaingenieria.com

Bogotá D.C. – Colombia

3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 1 DE 8

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NIT: 00000900553162-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052860

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/03/20

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL NO. 01665070 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MEDIANTE ACTA NO. 015 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE MARZO DE 2020 CON EL NO. 02561124 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO	C.C. NO. 000001107104544
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BELTRAN CATUMBA NELSON ENRIQUE	C.C. NO. 000000079833149

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO: SE ESTABLECEN COMO FUNCIONES ADICIONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS SIGUIENTES: A) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. B) ES OBLIGACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, PRESENTAR ANUALMENTE SU INFORME DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA LEY 222 Y LOS SIGUIENTES TEMAS DEFINIDOS EN LA GUÍA COLOMBIANA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA SOCIEDADES CERRADAS Y DE FAMILIA, A SABER: LOS ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO, LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS VINCULADAS A LOS ADMINISTRADORES, LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS VINCULADAS A LOS ACCIONISTAS, EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE COMPORTARON ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. C) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 2 DE 8

* * * * *

CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. D) CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. E) ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE DEBA OBSERVARSE: OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL, MÉTODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MIMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES. F) DETERMINAR LAS NORMAS QUE HAN DE SERVIR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA, SIGUIENDO AL EFECTO LAS BASES INDICADAS POR LA LEY Y LA TÉCNICA CONTABLE. G) DECRETAR BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA. H) EJECUTAR TODAS LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA JUNTA DIRECTIVA, O QUE ÉSTA LE DELEGUE. I) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 59A BIS 5 53 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 8012177
TELEFONO 2: 3204915486
CORREO ELECTRONICO: INFO@APPCONSULTORES.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 59A BIS 5 53 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 8012177
CORREO ELECTRONICO: INFO@APPCONSULTORES.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$589.616.068,00
ACTIVO TOTAL:	\$620.070.302,00
PASIVO CORRIENTE:	\$49.827.264,00
PASIVO TOTAL:	\$143.967.568,00
PATRIMONIO:	\$476.102.734,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$12.705.297,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.643,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$312.631.836,00
ACTIVO TOTAL:	\$590.315.094,00
PASIVO CORRIENTE:	\$49.909.848,00
PASIVO TOTAL:	\$49.909.848,00
PATRIMONIO:	\$540.405.246,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$8.889.856,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.643,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,83
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	182,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,08
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	127,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 3 DE 8

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,01

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====					DESCRIPCION	=====
SEGM	FAMI	CLAS	PROD			
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO		
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES		
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN		
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES		
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS		
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES		
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL		
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES		
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN		
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		

				INFRAESTRUCTURA	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 4 DE 8

* * * * *

	80		14		16		00		ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
									OS	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	80		16		16		00		SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		16		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
	81		12		15		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	82		14		15		00		SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	

83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS	
90 15 15 00 ATRACCIONES TURÍSTICAS	
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES	
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS	
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES	
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO	
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL	
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS	
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
TRETENIMIENTO	
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
AS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 10 16 00	84 10 15 00
55 12 17 00	80 10 15 00	77 10 18 00
83 10 15 00	72 10 33 00	70 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 5 DE 8

* * * * *

81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	70 15 19 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	72 14 11 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	77 10 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	81 10 24 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 12 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	70 11 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
90 15 15 00	92 12 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	95 12 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	55 12 19 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	90 15 17 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 910,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	84 11 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	72 14 11 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	83 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 15 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 21 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 13 18 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	77 10 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 15 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	84 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	83 10 18 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	92 12 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	80 14 16 00	90 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 12 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 6 DE 8

* * * * *

80 10 15 00	77 10 18 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	55 12 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	76 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVIDAD 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	76 11 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	95 12 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	80 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	95 12 15 00	83 10 15 00
55 12 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
95 12 17 00	93 14 20 00	77 10 15 00
80 16 15 00	80 10 15 00	82 14 15 00
72 10 33 00	95 12 23 00	81 14 15 00
84 11 16 00	81 10 24 00	80 12 17 00
77 10 20 00	72 14 11 00	81 10 17 00
81 10 27 00	77 10 16 00	77 12 15 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 14 18 00
77 10 17 00	77 12 16 00	49 24 15 00
70 15 18 00	72 14 13 00	81 10 22 00
83 10 19 00	55 12 19 00	70 15 19 00
72 15 15 00	81 15 17 00	84 10 15 00
70 11 17 00	72 14 10 00	80 14 16 00
83 10 18 00	90 15 15 00	90 15 17 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022

HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 7 DE 8

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 15 19 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	70 15 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 17 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	78 14 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 14 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 14 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 10 24 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 12 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747098 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22207444757FD

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 11:08:19

AA22207444

PÁGINA: 8 DE 8

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 1 DE 48

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROponentes

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INTERSA S.A.

NIT: 00000860450644-3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002359

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/09/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2.975, NOTARÍA 1A. DE BOGOTÁ EL 30 DE MAYO DE
1.985, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE JUNIO DE 1.985,
BAJO EL NÚMERO 171291 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
COMERCIAL LIMITADA DENOMINADA: "INTERSA LTDA." INTERVENTORIAS,
ESTUDIOS Y ASESORIAS LTDA."

POR E.P. NO. 1.290 DE LA NOTARÍA 34 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 22 DE

ABRIL DE 1.992, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 1.992 BAJO EL NO. 364.609 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA EN ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: INTERSA S.A."
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 22 DE ABRIL DE 2042.

REPRESENTACION LEGAL

LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE Y LOS SUPLENTE PRIMERO Y SEGUNDO. POR ACTA NO. 0000154 DEL 19 DE JUNIO DE 1998, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE JUNIO DE 1998 CON EL NO. 00639237 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ISABEL VICTORIA LEON REYES	C.C. NO. 000000039778286

POR ACTA NO. 0000666 DEL 23 DE JULIO DE 2008, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE AGOSTO DE 2008 CON EL NO. 01236365 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	MARIA TERESA LEON REYES	C.C. NO. 000000039694181

POR ACTA NO. 1330 DEL 12 DE MARZO DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE ABRIL DE 2018 CON EL NO. 02318596 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JORGE ARTURO LEON REYES	C.C. NO. 000000091217101

FACULTADES:

EL GERENTE TENDRÁ UN PRIMER Y UN SEGUNDO SUPLENTE QUIENES EN SU ORDEN LO REEMPLAZARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ, CON LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y APARTE DELAS FACULTADES Y DEBERES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN O NATURALEZA Y ANTE OTRAS PERSONAS CON LAS FACULTADES PARA NOVAR, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES O DERECHOS SOCIALES, 2. DENTRO DE LAS NORMAS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DIRECTIVA DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TÉCNICAS, SU CONTABILIDAD Y SUS CORRESPONDENCIA: 3. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR ESTOS ESTATUTOS; 4. CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO LOS DE VENTA, MUTUO, HIPOTECA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES; 5. ALTERAR LA FORMA DE LOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 2 DE 48

* * * * *

BIENES INMUEBLES POR SU NATURALEZA O DESTINO. 6. NOMBRAR DE ACUERDO CON LA JUNTA DIRECTIVA A LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS CARGOS CREADOS POR ESTA, ASÍ COMO RETIRAR LAS Y REEMPLAZARLAS CUANDO HAYA LUGAR; 7. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD EN OPERACIONES CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A MIL TRECIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

AV 15 NO. 124 29 OF 601

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: STA BARBARA

TELEFONO 1: 2149645

CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@INTERSAINGENIERIA.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AV 15 NO. 124 29 OF 601

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA BARBARA

TELEFONO 1: 2149645

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@INTERSAINGENIERIA.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$2.995.319.000,00

ACTIVO TOTAL: \$3.039.404.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$668.831.000,00

PASIVO TOTAL:	\$1.200.477.000,00
PATRIMONIO:	\$1.838.927.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	(\$7.392.000,00)
GASTOS DE INTERESES:	\$1.700.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.280.239.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.334.732.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.084.136.000,00
PASIVO TOTAL:	\$1.434.136.000,00
PATRIMONIO:	\$1.900.596.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$464.153.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$29.522.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.146.195.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.212.177.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$879.723.000,00
PASIVO TOTAL:	\$1.456.565.000,00
PATRIMONIO:	\$1.755.612.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$508.227.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.113.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	-4,34

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	15,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	456,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 3 DE 48

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
31	16	19	00	MUELLES		
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO		
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS		
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS		
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL		
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES		
70	16	15	00	FAUNA		

	70		16		16		00		FLORA	
	70		16		17		00		ECOSISTEMAS	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
	76		12		17		00		TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 4 DE 48

* * * * *

	77		10		15		00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====										
	77		10		16		00		PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====										
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====										
	77		10		18		00		AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====										
	77		10		20		00		SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
=====										
	77		11		15		00		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====										
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====										
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====										
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====										
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====										
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
=====										
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====										
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====										
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====										
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
=====										
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====										
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
=====										
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
=====										
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====										
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
=====										
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
=====										
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	

					S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		15	
	00					
	81		11		16	
	00					
	81		11		18	
	81		11		20	
	00					
	81		12		15	
	00					
	81		13		15	
	00					
	81		14		15	
	00					
	81		14		19	
	81		15		15	
	00					
	81		15		16	
	00					
	81		15		17	
	00					
	81		15		18	
	00					
	81		15		19	
	00					
	83		10		15	
	00					
	83		10		18	
	00					
	83		11		25	
	00					
	84		11		15	
	00					
	84		11		16	
	00					
	93		10		16	
	00					
	93		14		15	
	00					
	93		14		16	
	00					
	93		14		19	
	00					
	93		14		20	
	00					
	93		14		21	
	00					
	95		11		15	
	00					
	95		11		16	
	00					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 5 DE 48

* * * * *

95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
	TRETENIMIENTO	
=====		
95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====		
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====		
95 12 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====		
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
	ADMINISTRACIÓN	
=====		
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====		
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
	AS	
=====		
95 12 27 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====		

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.147,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====		
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
=====		
70 16 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====		
77 10 18 00	77 10 20 00	81 10 15 00

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
93 14 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 6 DE 48

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.728,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 17 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,62



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 7 DE 48

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.179,71



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 8 DE 48

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.817,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCION ANTIOQUIA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.421,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCAROS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.708,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408 PÁGINA: 9 DE 48

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.224,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.377,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00

=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA INGEOCIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.950,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSCO CONSTRUCCIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 10 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSCO CONSTRUCCIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CASANARE SIGLO XXI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.074,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.652,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 11 DE 48

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.493,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00

81	10	22	00
93	14	16	00
95	11	16	00

81	14	15	00
93	14	19	00
95	12	16	00

83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
81	10	22	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
81	14	15	00
93	14	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 865,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
93	14	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
81	12	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 12 DE 48

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.214,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 872,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.399,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.023,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 13 DE 48

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.942,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.378,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 956,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LA BASTILLA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 14 DE 48

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ICEIN S.A. - PUENTES Y TORONES LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.236,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 15 DE 48

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. C.P.T LTAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.564,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRA LTDA - INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.998,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. GUSTAVO REYES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.102,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 16 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS - HIMAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.633,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00

93	14	16	00	93	14	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IEI 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	71	15	13	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	11	25	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C & H - INTERSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 17 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 25 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDA K-12
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 737,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 18 DE 48

* * * * *

70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 25 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. CPT LTDA GUSTAVO REYES DUARTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.486,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 10 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 25 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	11	25	00	84	11	16	00
93	14	16	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. - SODEIC LTDA.-ETA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.736,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	11	25	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 19 DE 48

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPAÑÍA DE PROYECTOS CPT LTDA -
INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 11 25 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETA S.A.-INTERSA S.A.-SODEIC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.268,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 11 25 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. CPT LTDA ANGEL Y RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.440,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 16 00	70 17 18 00	72 12 15 00
72 14 11 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 19 00	81 15 16 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,68



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 20 DE 48

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 25 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 11 25 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRA LTDA - INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 21 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.494,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A.-LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 11 25 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 22 DE 48

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
31 16 19 00	70 17 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81 15 16 00	81 15 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.419,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 25 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA S.A. - PARRA GOMEZ Y ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 23 DE 48

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.818,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 12 16 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDACSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 24 DE 48

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS FLUVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.023,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 31 | 16 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H-I 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.480,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
```


SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSITO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 56,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
93	14	16	00
95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 25 DE 48

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
=====								
	81		10		15		00	
=====								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
=====																										
	80		10		16		00			80		11		15		00			81		10		15		00	
=====																										
	81		10		22		00			81		12		15		00			81		13		15		00	
=====																										
	81		14		15		00			93		14		16		00			93		14		19		00	
=====																										
	93		14		21		00			95		11		15		00			95		11		16		00	
=====																										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	93	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 590,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 26 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 33 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 27 DE 48

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL REGIONAL - FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL REGIONAL - FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 27 00	77 10 17 00

77	10	18	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	19	00
93	14	15	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AEROPUERTOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,95
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 28 DE 48

* * * * *

70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-INGEOCIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 29 DE 48

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS SOBERANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.970,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 30 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEINSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.740,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 31 DE 48

* * * * *

81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00

77	10	18	00
81	10	15	00
81	13	15	00
84	11	16	00
95	12	17	00

80	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
93	14	19	00
95	12	19	00

80	11	15	00
81	12	15	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
76	12	17	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	17	00
80	11	15	00
81	10	27	00
81	14	19	00
83	10	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-ETA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 32 DE 48

* * * * *

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMPESER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.510,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

=====

70 17 18 00	72 14 11 00	77 10 17 00
-------------------	-------------------	-------------------

=====

77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
-------------------	-------------------	-------------------

=====

81 10 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
-------------------	-------------------	-------------------

=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ICEIN S.A. - INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.305,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,11%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 33 DE 48

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA-RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - RET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 34 DE 48

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.050,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.711,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

83	10	15	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.324,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO ISTAMBUL - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 35 DE 48

* * * * *

=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 36 DE 48

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
=====								
	81		10		15		00	
=====								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====																								
	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD										
=====																										
	77		10		15		00			80		10		16		00			80		11		15		00	
=====																										
	81		10		15		00			81		10		22		00			81		13		15		00	
=====																										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====																								
	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
=====																										
	77		10		18		00			80		10		16		00			81		10		15		00	
=====																										
	81		10		22		00			81		12		15		00			81		14		15		00	
=====																										
	81		15		16		00			81		15		17		00			81		15		18		00	
=====																										
	83		10		15		00			93		14		19		00			93		14		21		00	
=====																										
	95		11		15		00			95		11		16		00										
=====																										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 846,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER LIQUIDADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.122,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 37 DE 48

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A&I 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.111,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 14 11 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSEVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.921,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SAN ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.186,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 38 DE 48

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.039,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.404,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 15 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
31 16 19 00	81 15 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 11 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	77 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 39 DE 48

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	77 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE SANTANDER FONDISER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 12 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	81 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 12 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 21 00	81 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 40 DE 48

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RET- INTERSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RET - INTERSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.593,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 41 DE 48

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERSA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.652,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 19 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	83 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	81 13 15 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: INTERSA S.A.

IDENTIFICACION: 000008604506443

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CONTROLADA:

NOMBRE: INVELER CONSULTORIA SAS

IDENTIFICACION: 00000901310959

DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299795 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330244 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00339386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00375352 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 42 DE 48

* * * * *

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00401004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00414178 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531132 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550725 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595794 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654058 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00698261 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718926 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00750455 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 43 DE 48

* * * * *

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/09/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.331.974.690,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345925

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 761-2015

FECHA INICIO: 2016/01/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.589.810.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547092

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075756

FECHA INICIO: 2018/06/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.012.783.850,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658027

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075762

FECHA INICIO: 2018/07/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 594.049.036,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658028

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600076639 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/09/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 396.923.013,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00654754
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1822-2014
FECHA INICIO: 2015/01/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.223.967.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505972
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010810
FECHA INICIO: 2020/09/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 773.679.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752604
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20191798
FECHA INICIO: 2019/10/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.417.363.331,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698008
ENTIDAD CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 678-2011
FECHA INICIO: 2011/10/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 509.611.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382241
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120885
FECHA INICIO: 2012/06/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 464.718.829,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 44 DE 48

* * * * *

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1177

FECHA INICIO: 2013/11/22

FECHA TERMINACION: 2014/12/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 349.306.450,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462862

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600009896 DE 2008

FECHA INICIO: 2008/07/28

FECHA TERMINACION: 2008/11/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.028.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 92.816.813,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

20402 ENERGIA ELECTRICA

20803 SERVICIOS URBANOS

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369709

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600059876 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/06/17

FECHA TERMINACION: 2016/04/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 205.711.500,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 227.598.235,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534964
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061804 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/10/13
FECHA TERMINACION: 2016/11/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 166.239.834,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 430.304.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543514
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061881 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/10/22
FECHA TERMINACION: 2016/04/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.889.990,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 172.588.889,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541371
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061914 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/10/13
FECHA TERMINACION: 2016/11/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.934.133.716,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.901.133.716,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152300 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543515
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600062007 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/07/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 561.459.736,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 888.555.556,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 45 DE 48

* * * * *

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541378

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600062010 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/12/09

FECHA TERMINACION: 2016/11/08

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 137.209.440,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.988.080,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567143

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600062082 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/11/04

FECHA TERMINACION: 2016/04/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 156.119.528,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 128.923.096,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567111

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075756 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/06/21

FECHA TERMINACION: 2019/06/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.324.733.585,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.147.347.636,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00644615

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075762 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/07/04
FECHA TERMINACION: 2019/03/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 397.787.119,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 594.049.036,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648058
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600075921
FECHA INICIO: 2018/07/27
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 182.607.285,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658029
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1257-2014
FECHA INICIO: 2014/10/24
FECHA TERMINACION: 2016/05/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 742.873.225,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498141
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1399-2014
FECHA INICIO: 2014/11/13
FECHA TERMINACION: 2015/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 489.760.472,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500685
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1569-2017
FECHA INICIO: 2018/02/01
FECHA TERMINACION: 2019/03/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.058.902.616,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 46 DE 48

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622434
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1739-2013
FECHA INICIO: 2014/01/21
FECHA TERMINACION: 2014/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 617.333.529,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463820
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2015
FECHA INICIO: 2016/05/23
FECHA TERMINACION: 2018/02/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 377.274.928,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545957
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-300-2015
FECHA INICIO: 2015/05/04
FECHA TERMINACION: 2016/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 219.818.457,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00510626
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2080303

FECHA INICIO: 2009/04/14
FECHA TERMINACION: 2010/09/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 57.271.726,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 57.271.726,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313592
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110731
FECHA INICIO: 2011/06/20
FECHA TERMINACION: 2011/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.525.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.525.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368607
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120639
FECHA INICIO: 2012/05/03
FECHA TERMINACION: 2012/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 277.889.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405158
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120935
FECHA INICIO: 2012/08/01
FECHA TERMINACION: 2012/12/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 36.888.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00446007
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121230
FECHA INICIO: 2012/05/28
FECHA TERMINACION: 2012/10/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.332.290,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 47 DE 48

* * * * *

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405158

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2121636

FECHA INICIO: 2012/06/22

FECHA TERMINACION: 2012/08/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 322.025.280,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600067805 DE 2016

FECHA INICIO: 2017/06/16

FECHA TERMINACION: 2017/10/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 303.163.100,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 447.163.100,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81111500 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81112000 SERVICIOS DE DATOS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612997

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600059540 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/06/16

FECHA TERMINACION: 2015/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 163.526.940,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 222.841.115,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534963

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600075921 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/07/26
FECHA TERMINACION: 2018/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 182.607.285,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00650915
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2092747 - B
FECHA INICIO: 2009/11/24
FECHA TERMINACION: 2010/11/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.751.965.996,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.751.965.996,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313592
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121637
FECHA INICIO: 2012/06/22
FECHA TERMINACION: 2012/08/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 465.006.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408345

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22156408A6BCF

9 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:09:22

AA22156408

PÁGINA: 48 DE 48

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.


FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

4 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 59 A BIS 5 53 OF 704

42. Correo electrónico

info@appconsultores.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 9 1 5 4 8 6

45. Teléfono 2

8 0 1 2 1 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 9 0 5

Actividad secundaria

48. Código

6 9 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 6

Otras actividades

1

2

7 0 2 0

6 8 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 05 - 13 / 18 : 29: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 1 2 0 9 0 4

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 2 0 9 1 0

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 2 5 2 9 0 4

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 5 3 1 6 2

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 1 0 7 1 0 4 5 4 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido AYALA		106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres CAMILO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 8 3 3 1 4 9		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BELTRAN	105. Segundo apellido CATUMBA		106. Primer nombre NELSON	107. Otros nombres ENRIQUE	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 3 1 6 2 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 2 9 0 2 6		1 8 8 2 5 1
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CASTILLO	REYES	ANA	MARGOTH
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 3 2 8		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14691996021



(415)7707212489984(8020) 000001469199602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 9 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 4 5 0 6 4 4 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INTERSA S.A.

36. Nombre comercial

INTERSA S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 15 124 29 OF 601

42. Correo electrónico

gerencia@intersaingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 4 9 6 4 5

45. Teléfono 2

3 1 0 2 4 1 4 4 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 4 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 5 0 5 3 0

Otras actividades

50. Código

7 4 9 0 3 6 0 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 4 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 12 - 14 / 13 : 06: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LEON REYES ISABEL VICTORIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 4 5 0 6 4 4 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

2 9 7 5

2 1 1 1

73. Fecha

1 9 8 5 0 5 3 0

1 9 9 5 0 6 0 9

74. Número de notaría

1

3 4

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

1 9 8 5 0 6 0 6

1 9 9 5 0 6 1 4

77. No. Matrícula mercantil

0 0 2 3 8 0 8 6

0 0 2 3 8 0 8 6

78. Departamento

1 1

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 8 0 6 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	3 9 7 7 8 2 8 6		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre ISABEL	107. Otros nombres VICTORIA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8 0 8 2 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	3 9 6 9 4 1 8 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre MARIA	107. Otros nombres TERESA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 0 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 1 2 1 7 1 0 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido REYES	106. Primer nombre JORGE	107. Otros nombres ARTURO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 5 0 6 4 4 3 6. DV 3 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 2 3 8 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre RAUL	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 0 5 3 1	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 6 3 2 7 7 6 6 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre MARTHA	118. Otros nombres CECILIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 1 7 1 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 7 7 8 2 8 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre ISABEL	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 0 6 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 6 9 4 1 8 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LEON	116. Segundo apellido REYES	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres TERESA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14801457938



(415)7707212489984(8020) 000001480145793 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 4 5 0 6 4 4 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 3 2 4 5 8 8 5 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 6 0 5 8 9 T
	128. Primer apellido HERNANDEZ	129. Segundo apellido RODRIGUEZ	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres CARLOS
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 4 9 4 4 9 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 8 1 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 7 3 2 3 4 7 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 1 6 9 0 7 T
	140. Primer apellido TIBADUIZA	141. Segundo apellido LUNA	142. Primer nombre LORENA	143. Otros nombres STEPHANIE
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 4 9 4 4 9 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 5 2 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 7 9 4 6 0 2 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 4 9 1 9 T
	152. Primer apellido GOMEZ	153. Segundo apellido CHAVEZ	154. Primer nombre MANUEL	155. Otros nombres IGNACIO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 0 3 0 4 0 3	157. DV 3	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 3 0 4 0 3			

5 CÉDULAS



FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1996

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.96

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-3100100-00665024-M-1107104544-20150209

00427677f8A 1

44267243


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CELESTIA DE CIUDADANÍA

Nombre

RODRIGUEZ AYALA

Apellido

JUAN CARLO





6 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA**, identificado con C.C. No. 1.107.104.544 de Cali (Valle), en mi condición de Representante Legal de **APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS** identificada con Nit. **900.553.162-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente



Firma
Nombre: **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**
REPRESENTANTE LEGAL
APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS
Cédula: 1.107.104.544 de Cali (Valle)

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

Objeto: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENCIÓN INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo **ISABEL VICTORIA LEÓN REYES** identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED] 6, en mi condición de Persona Natural ☐ Representante Legal ☒ Revisor Fiscal ☐, y **LUIS CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED], en mi condición de Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☒, con Tarjeta Profesional No. 260589-T de la junta central de contadores, de **INTERSA S.A.** identificada con Nit. 860.450.644-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

[REDACTED]
ISABEL VICTORIA LEON REYES

C.C. [REDACTED] de Bogotá Representante legal de INTERSA S.A.

[REDACTED]
LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

C.C. [REDACTED] de Bogotá

Revisor fiscal

T.P. 260589-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES





LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
C.C. [REDACTED]

RES. INSCRIPCION 418 DEL 19/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271910 290958

Identificación Píctica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO [REDACTED]
HERNANDEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUIS CARLOS
NOMBRES
[REDACTED]
FIRMA [REDACTED]



FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
[REDACTED]
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
[REDACTED]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO
[REDACTED]



P-1500150-00344162-M-1032458852-20111031 0028381355A 1 36841401

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B06FDE10598AE581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INTERSA S.A

Que el contador público **LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No [REDACTED] de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No [REDACTED] -T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

7. ACUERDO CONSORCIAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**

Estimados señores:

Los suscritos, ISABEL VICTORIA LEÓN REYES y JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INTERSA SA y APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	NIT/C.C.	Compromiso (%) (1)
INTERSA SA	860.450.644-3	50%
APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS	900.553.162-2	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTERAPP.
3. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.**
4. La duración de este consorcio es igual al plazo estimado en el contrato y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante legal del consorcio es **JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA** identificado con C.C. No. 1.107.104.544 de Cali, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La representante legal Suplente del consorcio es ISABEL VICTORIA LEÓN REYES identificada con C.C. No. 39.778.286 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El señor JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERAPP
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: INTERSA SA y APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El domicilio del consorcio es:

Dirección:	Av. Carrera 15 No. 124 – 29, Ofc 601 – Bogotá D.C.
Correo Electrónico :	licitaciones@intersaingenieria.com
Teléfono:	2149645
Celular:	3102449753
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de febrero del año 2022




JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
C.C.: [REDACTED] de Cali
Representante Legal
**APP CONSULTORES &
ESTRUCTURADORES SAS**
NIT. 900.553.162-2



ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
C.C.: [REDACTED] de Bogotá
Representante Legal
INTERSA SA
NIT. 860.450.644-3

Aceptamos,



JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
C.C.: [REDACTED] de Cali
Representante Legal
CONSORCIO INTERAPP



ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
C.C.: [REDACTED] de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERAPP

**8. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES
FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES E
INHABILIDADES.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de septiembre de 2021, a las 17:19:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178187430



WEB

17:14:49

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1107104544:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:24:20 horas del 28/09/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° [REDACTED]

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ AYALA JUAN CAMILO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/09/2021 05:32:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. [REDACTED] y Nombre: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 26035649 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de septiembre de 2021, a las 17:21:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 188711526



WEB

12:30:41

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS identificado(a) con NIT número 9005531622:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de marzo de 2022, a las 09:41:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de marzo de 2022, a las 09:26:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	[REDACTED]
Código de Verificación	[REDACTED]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 191508400



WEB

09:48:35

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISABEL VICTORIA LEON REYES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número [REDACTED]:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:43:27 AM horas del 02/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° [REDACTED]

Apellidos y Nombres: **LEON REYES ISABEL VICTORIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 191508489



WEB

09:49:11

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INTERSA S.A. identificado(a) con NIT número [REDACTED]:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/03/2022 09:43:06 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. [REDACTED] y Nombre: **ISABEL VICTORIA LEON REYES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30587608**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

9. CERTIFICACIÓN REVISORES FISCALES Y/O CONTADOR.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES





[REDACTED]-T

**LUIS CARLOS
HERNANDEZ RODRIGUEZ**
C.C. [REDACTED]

RES. INSCRIPCION 418 DEL 19/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271910 290958

Identificación Píctica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO [REDACTED]

HERNANDEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS
LUIS CARLOS

NOMBRES
[REDACTED]

FIRMA
[REDACTED]



FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

12-SEP-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[REDACTED]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P 1500150-00344162-M-1032458852-20111031 0028381355A 1 36841401

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B06FDE10598AE581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INTERSA S.A

Que el contador público **LUIS CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No [REDACTED] de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

10. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
No. Proceso: PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

OBJETO:	CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”.
PROPONENTE:	CONSORCIO INTERAPP

CONT. No.	ENTIDAD CONTRATANTE	Objeto	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN%	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
1	MUNICIPIO DE BELLO	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO GORETTI, COMUNA 6, DEL MUNICIPIO DE BELLO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CON UN ÁREA CONSTRUIDA O AMPLIADA	100%	APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS	14/08/2015	20/04/2017	\$ 567,04
2								
3								

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA - REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERAPP

1400
Bello, 02 de agosto de 2017

**LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA**

CERTIFICA


Que la firma **APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S**, identificada con NIT: 900.553.162-2, ejecuta el siguiente proyecto:

CONTRATO N°	868 DE 2015
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO GORETTI, COMUNA 6, DEL MUNICIPIO DE BELLO.
FECHA DE INICIO	14 de Agosto de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	\$ 278'921.246
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	135 Días
PLAZO ADICIONAL	255 Días
PLAZO DE SUSPENSIÓN	222 Días
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	394 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA	\$ 278'921.246
VALOR ADICIÓN 1 INTERVENTORÍA	\$ 70'000.000
VALOR ADICIÓN 2 INTERVENTORÍA	\$ 69'400.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 418'321.246
FECHA DE TERMINACIÓN	Abril 20 de 2017
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 5.999'192.496
ESTADO DEL CONTRATO	RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTIVIDADES EJECUTADAS	Interventoría a la construcción de las siguientes obras civiles: • Una (1) Piscina semi olímpica, de dimensiones de 26 m de largo por 13 m de ancho. • Una (1) piscina infantil con un área de 165 M2 incluye juegos de chorros interactivos. • Un Parque infantil, con un área de 242 m2. • Plazoletas, zona duras en concreto estampado, área intervenida de 1793 M2. • Instalación de enchape base atérmica farallones con un área de 285 m2. • Dos (2) baterías de baños con un área de 75 m2. • Una cafetería con un área de 48 m2. • Edificio de 2 niveles para Aula múltiple y Administración con un área de 290 m2. • Placa polideportiva cubierta con graderías con un área de 945 m2. • Gimnasios al aire libre con un área de 210 m2. • Redes de alcantarillado con una longitud de 280 m. • Cerramiento exterior en muro estructural en bloque con una longitud de 180 m y una altura de 2.6 m. • Cerramiento en tubería negra liviana de 2" a una altura de 2.20 m, longitud 160 m. • Dos (2) turcos con un área de 24 m2. • Instalación de cableado eléctrico subterráneo calibre 2/0 para alimentación de equipos de piscinas longitud de 180 m. • Red de Iluminación interna y externa del parque, luminarias instaladas 70 en sistema led. • Red contra incendios. • Andenes exteriores con un área de 210 m2.
-------------------------------	---

En la presente certificación, se deja constancia de las cantidades finales ejecutadas por el contrato de obra No: 862 de 2015 y supervisadas por el contrato de interventoría No: 868 de 2015.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES FINALES DEL CONTRATO 862 DE 2015					ACUMULADO	
					ACTA N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9	
Item	Actividad	Und	Cant	Precio Unitario	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	PRELIMINARES					
1,1	Suministro transporte y instalacion de campamento provisional, incluye areas necesarias para el proyecto incluyendo instalaciones provisionales de energia, acueducto alcantarillado, telefono, internet y demas elementos necesarios para el buen funcionamiento	un	1	5.015.000,00	1,00	5.015.000,00
1,2	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	día	20	429.284,00	128,00	54.948.352,00



Bello
Ciudad de Progreso



1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela de verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera elementos necesarios para su correcta instalación común, excavación manual en cualquier material.	m	330	10.703,01	643,42	6.886.530,69
1,5	Excavación mecánica o manual en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad en zanjas o espacios con restricciones de operación de maquinaria. Medido in situ. Consiste en la excavación a los niveles y cotas especificados en los planos, por medios mecánicos (retroexcavadora, buldozer, etc.) a manual. Incluye botada de material sobrante.	m3	3	45.611,43	4.607,87	210.171.404,49
1,6	Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, riego, compactación y ensayos de laboratorio. Su medida será in situ ya compactado.	m3	200	35.628,57	458,40	16.332.000,03
1,7	Llenos en material proveniente de la excavación compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, riego, compactación y ensayos de laboratorio. Su medida será in situ ya compactado.	m3	150	19.599,62	589,04	11.544.955,27
	DEMOLICIONES Y RETIROS				0,00	
2,1	DEMOLICIÓN CONCRETOS ANDENES, PISTA, RAMPAS cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	115	135.405,00	842,73	114.109.815,71
2,2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	430	10.310,84	702,53	7.243.674,43
3	MINI PARQUE ACUATICO INFANTIL					
3,2	Suministro e instalación de cerramiento no escalable para piscinas, altura 1,20 m., en malla de alta resistencia en polivinilo recubierto en poliéster que garantice: durabilidad y resistencia; postes en fibra de vidrio, resistentes a la flexión, tapas de caucho para los postes con protección UV grado marino. El sistema debe ser removible completamente (de quitar y poner), ser tratado con componentes que garanticen la resistencia contra el ataque de rayos ultra violeta, grado marino, se debe garantizar la tensión entre las secciones. Incluye: Bujes o chazos de polipropileno con guía interna para ser instalados en el piso y montar los postes, tapas para las perforaciones de instalación cuando se retira el sistema, ganchos de seguridad para ajustar las secciones según diseño. El cerramiento deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	m	90	303.156,75	85,60	25.950.217,80
3,3	Suministro e instalación de puerta en malla, altura 1,20 m. similar al cerramiento, con tratamiento para rayos UV grado marino sistema de auto cierre con chapa magnética y bisagras resortadas graduables, provista de llave, sistema de auto cerrado con chapa de seguridad de apertura superior con llave, cerradura magnética en acero inoxidable con refuerzo de polímeros y tratamiento ultra violeta. La puerta deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	un	1	1.730.175,00	2,00	3.460.350,00
3,5	Suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia NT 1600 o equivalente para conformación de filtros. Incluye: Traslapes de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según indicaciones interventoría para el área de playa	m2	198	4.640,88	67,08	311.310,23
3,6	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 1 1/2" reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del próctor modificado, según normas para la construcción de Inviás	m3	29,7	94.677,18	517,12	48.959.344,98



4	ANDENES Y PLAZOLETAS RAMPAS				0,00	
4,4	Construcción de piso, andén y rampas en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. vaciado alternado según diseño. Incluye acabado tipo metro para los andenes, suministro e instalación de entresuelo en piedra e=0.15 m. y suministro e instalación de arenilla compactada 0.05 m, llaves laterales de ser necesario. INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA D 86	m2	693	74.266,13	460,99	34.236.024,96
6	ZONAS VERDES Y ARBORIZACIÓN				0,00	
6,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, de 1.0 - 2000 m2, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.	m2	8017,5	7.487,40	370,30	2.772.584,22
7	PARQUE INFANTIL y minipista de carros				0,00	
7,4	Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular (grava) especialmente preparada según las indicaciones de la interventoría compactado al 95% del proctor. E=0.15m, medido en sitio,	m3	81	94.677,18	371,51	35.173.542,81
8	GIMNASIOS				0,00	
8,2	Excavación en material común seco hasta 2,0 m de profundidad, Incluye cargue y botada de material sobrante, control topográfico	m3	165	45.611,43	68,99	3.146.732,56
8,4	Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular (grava) especialmente preparada según las indicaciones de la interventoría compactado al 95% del proctor. E=0.15m, medido en sitio,	m3	124	94.677,18	41,00	3.881.764,38
8,5	Concreto de 21 Mpa para losas de fundación Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño. incluye vigas de amarre intermedias. E=0.10M	m2	500	78.234,00	289,14	22.620.891,70
8,6	Recubrimiento de piso vaciado 10 mm con caucho reciclado en colores, tipo Ecoelastic o similares, según diseño	m2	500	156.969,50	240,00	37.672.680,00
9	COLISEO				0,00	
9,2	Demarcación cancha baloncesto	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
9,3	Demarcación cancha voleyball	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
9,4	Demarcación cancha microfútbol	un	1	376.125,00	1,00	376.125,00
10	PISCINA SEMIOLIMPICA				0,00	
10,4	Suministro, transporte y construcción de filtro de 0.40 m x 1,50 m, para muro vaciado con una altura de 2.5 m; incluye Geotextil NT 1600, tubería para filtro con un diámetro de 4", triturado de 1" y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	76	160.480,00	259,96	41.718.380,80
10,6	Construcción de fundaciones en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño	m3	12	502.024,57	79,52	39.923.353,32
10,9	Construcción de COLUMNETAS en concreto de 28 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	172	70.711,50	343,17	24.266.065,46
10,10	Construcción de VIGAS AMARRE SUPERIOR E INTERMEDIA a la vista de 28 Mpa. incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., para vaciado rompeolas, aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño.	m	152	61.684,50	536,52	33.094.967,94

10,11	Construcción de GRADERÍAS en concreto de 21 Mpa., en terraza, huellas de 0.60 m. y contrahuellas de 0.36 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas y muros de apoyo, moldura chafán en contrahuellas y bordes, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero necesario para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. Los muros de apoyo se pagarán en su respectivo ítem.	M3	3	639.851,81	25,21	16.133.210,74
10,12	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	30	37.569,37	130,92	4.918.544,35
10,13	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con tapa rejilla prefabricada de 10x40x60 cm., con un ANCHO DE 30 y un ALTO DE 60 cm medidas internas, paredes 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 20 cm y todos los demás elementos requeridos para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño.	m	86	179.537,00	54,19	9.729.110,03
10,14	Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa.	Kg	4200	3.329,96		
10,15	Suministro e instalación de malla electrosoldada D 50 para losas de pisos	m2	301	5.044,09	174,00	877.671,66
10,16	suministro e instalación de anclajes cualquier, incluye acero de refuerzo cualquier diámetro, aditivo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	50	5.067,16	77,00	390.171,32
10,17	Suministro e instalación de bloque de hormigon de e =20, incluye mortero de pega 1:5 y revite	m2	86	81.762,55	0,00	0,00
10,24	Motobombas 3 hp, 2x 2 succión y descarga, a 220 volt	un	2	2.449.626,90	2,00	4.899.253,80
10,25	Trampa de cabellos de 4 x 4 en acero al carbón de 3/16"	un	2	2.652.935,00	2,00	5.305.870,00
10,26	Desnatadores de 2" tipo liner	un	4	454.058,10	8,00	3.632.464,80
10,27	Suministro e instalación de Boquillas de succión de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	4	20.060,00	4,00	80.240,00
10,29	Suministro e instalación de Rejillas de fondo de 12 x12 antiatrapamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	2	537.218,84	5,00	2.686.094,20
10,30	Equipo de aseo completo (mango telescópico, nasa, carro aspirador de 12 ruedas, comparador de cloro, PH en disco, cepillo y manguera de 50 pies)	un	2	1.260.644,62	1,00	1.260.644,62
10,32	Suministro e instalación de tubería PVC- PRESIÓN, de diámetro de 2" RDE 21, 200PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	500	23.446,13	567,75	13.311.540,31

10,33	Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	500	17.030,94	64,70	1.101.901,82
10,34	Suministro e instalación de válvulas de manejo de 2". Según diseños, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	10	167.852,05	18,00	3.021.336,90
10,35	Suministro e instalación de válvulas de manejo de 11/2". Según diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	10	143.258,49	6,00	859.550,94
10,36	Suministro e instalación de arena para lecho filtrante, según diseño	Saco	240	39.794,03	100,00	3.979.403,00
10,37	Construcción de Lavapiés, según diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento	un	2	505.717,62	2,00	1.011.435,24
10,38	Suministro, transporte y colocación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	59.691,54	15,00	895.373,10
10,41	Aro Salvavidas incluye ganchos salvavidas manila de 10 m y platinas	un	4	785.268,76	2,00	1.570.537,52
10,42	Botón Pánico	un	2	523.955,16	1,00	523.955,16
10,43	Avisos de señal profunda	un	4	66.323,38	17,00	1.127.497,46
10,44	Avisos de reglamentación	un	2	245.396,99	1,00	245.396,99
10,45	Medidores de Caudal. Flujometro para tubería de 4 " modo de medida desde 100 GPM hasta 500 GPM	un	2	596.785,00	2,00	1.193.570,00
10,46	Válvula liberadora de vacíos	un	2	2.131.581,62	2,00	4.263.163,24
10,47	Botiquín según resolución 1510 de 2011, incluye camilla y demás elementos de seguridad. (Bolsa de recolección de material, gasa, termómetro, sistema oxigenorapia y demás)	un	2	2.519.536,00	1,00	2.519.536,00
10,49	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	35	42.707,74	35,00	1.494.770,90
10,50	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 210 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	40	40.619,49	253,05	10.278.761,94

10,51	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-SANITARIA, con diámetro de 4", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	60	36.538,29	235,83	8.616.824,93
10,52	Suministro e instalación de tubería PVC-SANITARIA, con un diámetro 6", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	50	59.055,64	275,70	16.281.639,95
10,53	Suministro e instalación de tubería PVC-SANITARIA, colgada o en bajante con diámetro de 3", de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	50	24.696,87	50,18	1.239.288,94
10,54	Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	320	28.533,34	42,80	1.221.226,95
11	AULA MULTIPLE				0,00	
11,1	De 0.0 a 2.0 m.	m	24	339.721,12	24,00	8.153.306,88
11,2	De 2.0 a 4.0 m.	m	24	354.640,74	24,00	8.511.377,76
11,3	De 4.0 a 6.0 m.	m	17	361.232,46	24,00	8.669.579,04
11,4	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	6	37.569,37	147,11	5.526.830,02
11,5	Concreto de 21 Mpa para Pilas. Incluye mano de obra, formeleas de ser necesario, ensayos de laboratorio. No incluye el refuerzo. Todo según el diseño.	m3	56	420.790,60	28,27	11.895.750,26
11,6	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, transporte interno, mano de obra, formalea de primera calidad de requerirse previa autorización de la interventoría, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. En el vaciado se deben dejar los elementos necesarios para el anclaje de la estructura y amarre de elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	m3	16	502.025,57	9,36	4.698.959,34
11,7	CONCRETO DE 210 kgf/cm2 para losas incluye aditivo impermeabilizante, formalea en muff y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m3	24	514.579,12	11,91	6.128.637,32
	MUROS DE CONTENCIÓN			-	0,00	

11.10	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto preparado en obra de 28 MPa. impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente, con un ESPESOR DE 0.25m., a la vista con casetón de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios, vigas profundas, malla electrosoldada D-106 para parte superior, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se coloca sobre el tendido de telas de la obra falsa y en la tapa lateral), según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero (pelos) para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.	m2	290	171.177,00	282,16	48.299.302,32
11.16	Construcción de MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 13 Mpa. TIPO INDURAL DE 0.15*0.20X 0.40 cm, ESPESOR DE 15 cm. Color blanco, textura lisa con agregados cerámicos, que cumpla norma NTC 4026 y 4076. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, mortero de pega 0.25:1:4 (cal:cemento:arena) para revite en ambas caras, (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de agua), cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrasas, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modulada según diseño con pegas horizontales y verticales de E=0.01 m. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo antigrafiti se pagaran en su ÍTEM respectivo.	m2	69	68.960,26	1.191,23	82.147.368,46
11.17	Construcción de MURO EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	49	45.085,85	193,24	8.712.267,92
11.20	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o equivalente de 25x35 cm., color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	79	61.449,80	63,94	3.928.792,96
11.27	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS de empotrar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	164.693,60	3,00	494.080,80
11.29	Suministro, transporte e instalación de ORINAL Institucional de Corona o su equivalente), color blanco, incluye Grifería de Push anti vandálica, ref 75121, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	381.001,59	6,00	2.286.009,54
11.41	Suministro, transporte y colocación de CIELO falso en DRYWALL. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilera de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo lo demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	248	49.949,40	245,66	12.270.424,75
12	ÁREA BAJOS DE LA PISCINA				0,00	


12,3	Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.08 m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, transporte interno, malla electrosoldada D 106, mano de obra, formaleta de primera calidad donde se requiera previa autorización de la interventoría o lo indiquen los diseños, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. En el vaciado se deben dejar los elementos necesarios para el anclaje de la estructura y amarre de elementos no estructurales, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	M3	6	514.579,12	56,45	29.049.548,44
12,4	Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3	6	477.469,12	9,22	4.402.265,29
12,5	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para MURO espesor 15 cm, incluye formaleta en súper "T" de 19 mm., para acabado a la vista las caras indicadas en el diseño o donde lo determine la interventoría, molduras, vibrado, protección, reductor de agua tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos de obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. la interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo se pagará en su respectiva actividad. En el vaciado se deben dejar el acero requerido para el amarre de la mampostería o elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. Según diseño.	m2	88	181.398,57	3,55	644.509,12
12,6	Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto preparado en obra de 28 MPa. impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente, con un ESPESOR DE 0.25m., a la vista con casetón de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios, vigas profundas, malla electrosoldada D-106 para parte superior, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la súper T se coloca sobre el tendido de telas de la obra falsa y en la tapa lateral), según diseño. En el vaciado se deben dejar el acero (pelos) para el amarre de la mampostería y elementos no estructurales, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.	m2	66	179.799,79	8,91	1.602.016,13
12,21	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	290.349,44	6,00	1.742.096,64
12,28	Suministro, transporte e instalación de BARRA de SEGURIDAD para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1 1/4" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	un	1	199.425,49	3,00	598.276,47
12,29	Suministro, transporte e instalación de AGARRADERA ABATIBLE para discapacitados de diámetro 1 1/2", para sanitario. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	304.307,19	3,00	912.921,57

13	CAFETERÍA				0,00	
13,5	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO $F_y = 420$ MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1140	3.329,96	54.212,06	180.523.993,54
13,6	Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm - IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS CON IGOL (bloque de primera calidad, 2 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5 Mpa en todas las celdas, 1 capa de igol imprimante de Sika o equivalente, 2 capas de igol denso de Sika o equivalente, polietileno, todos los anteriores, aplicados en las caras laterales, y en la base de la cimentación, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	m	20	62.934,24	114,53	7.207.858,51
13,9	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	210	20.321,78	1.465,43	29.780.190,77
13,10	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	65	10.235,62	378,52	3.874.386,88
13,12	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	65	10.003,92	451,59	4.517.702,25
13,13	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	6	15.045,00	11,04	166.096,80
13,14	Suministro, transporte, acomodamiento y nivelación DE PIEDRA DE ENTRESUELO, espesor de 0.25 m, entresuelo en piedra (e=0,20 m.), arenilla compactada al 95% (e= variable) Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.	m2	55	24.198,38	137,86	3.335.891,87
13,15	Construcción de PISO EN BALDOSA grano No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10m x 2,10m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra.	m2	55	91.502,69	50,44	4.615.395,68

13,16	Construcción de ZÓCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegador o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	73	50.009,58	66,80	3.340.639,94
13,18	Colocación de piso en gres formato de 20*20 cm. para puntos fijos, Color tradición moro y tradición sahara, espesor 12 mm tráfico 5 tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4. Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación cada 1,80 m. En ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente calidad, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción (espesor del mortero=0,05 m.).	m2	75	52.156,00	23,77	1.239.669,89
13,19	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	290.349,44		
13,20	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS de empotrar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	164.693,60		
13,21	Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS para DISCAPACITADOS (línea Acuajet de Corona o su equivalente) color blanco, de colgar. Incluye grifería metálica con acabado cromado, tipo Marruecos o su equivalente, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	203.212,82	3,00	609.638,46
13,22	Suministro, transporte e instalación de ORINAL Institucional de Corona o su equivalente, color blanco, incluye Grifería de Push anti vandálica, ref 75121, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	381.001,59	2,00	762.003,18
13,23	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE PAPEL higiénico ref AC-DT200A tipo Acuaval o equivalente, en acero inoxidable 304, con llave. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4	189.430,59	3,00	568.291,77
13,24	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE JABON spray, referencia C 70616 tipo Grival o su equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	142.678,76	3,00	428.036,28
13,25	Suministro, transporte e Instalación de MESON en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 16 de primera calidad, 0.60 m de frente x 0.80 m de altura. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura (refuerzo longitudinal y transversal donde se requiera) y soporte (patas), en tubería de acero inoxidable de 1 1/2" calibre 16 (estos elementos serán regulables en acero inoxidable con recubrimiento en plástico en la base de contacto con el piso), salpicadero donde haga contacto con la pared de h=0.09m, bordes redondeados, las uniones en esquina están soldadas completamente y pulidas con el fin de que no se perciba la existencia de soldadura en la superficie, esquineras estructurales soldadas completamente a la cubierta y que abarquen las patas, sifón, canastilla, grifería en boca manguera, abasto con llave metálica y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Por ningún motivo se permitirá instalaciones con alma en madera. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	m	9	2.535.011,29	10,83	27.454.172,27

13,34	Suministro, transporte e instalación de pasamanos rectos en tubería metálica galvanizada con una altura de 1.20m: horizontalmente tubería superior redonda de diámetro 2" cal 14 y verticalmente tubería redonda diámetro 2" cal 11 cada 1.20m y entre esta tubería van a cada 0.10m tubería redonda de diámetro 3/4" con una altura de 0.96m soldadas a una tubería superior e inferior horizontal de diámetro 3/4", el pasamanos va apoyado sobre platinas 10x15x1/4" anclado con pernos expansivos de 1/2" al concreto con epóxico, en las esquinas se galvaniza en frío se aplica masilla. Incluye soldadura MIC 0,30, base adherente wash primer, anticorrosiva y acabado en PINTURA ESMALTE, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento y previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	m	7	236.856,44	72,00	17.053.663,68
13,35	Suministro, transporte e instalación de policarbonato alveolar color bronce. Incluye estructura metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m2	75	122.072,12	86,96	10.615.391,56
13,36	Suministro y montaje de cubierta en teja TEJA THERMOACÚSTICA SMARTTOOF, tipo sandwich con alma en fibra de carbono o similares 26 pre pintada 2 caras, incluye elementos de anclaje, accesorios, acarreo, tornillería, caballetes, canoas, boquillas, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	58	95.369,25	188,61	17.987.355,82
13,37	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.8m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m	10	43.844,14	47,14	2.066.812,76
13,38	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (pérgola y rampa), en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, viguetas tipo "W", láminas,	KG	3640	32.912,44	3.832,41	126.133.964,18
13,39	Construcción de COLUMNETAS en concreto de 28 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	62	73.848,88	8,10	598.175,93
14	CONSTRUCCIONES ÁREA DE ACCESO PISCINAS DE NIÑOS Y GUARDARROPA				0,00	
14,20	Suministro, transporte e instalación de PARALES de 0.32 m. x 1.80m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado # 4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, polímero de alta densidad inyectado, zócalo en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Wall, bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110°, pasadores y recibidores en acero inoxidable, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad y previamente aprobados por la interventoría.	un	8	480.522,26	36,00	17.298.801,36

14,21	Suministro, transporte e instalación de TABIQUE LISO de 1.20 x 1.60 m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado #4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, poliestireno expandido, elementos de anclaje a 90° en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños, todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	un	2	1.059.870,10	24,00	25.436.882,40
14,22	Suministro, transporte e instalación de PUERTA de 0.57 m x 1.60m en acero inoxidable AISI SAE 304, calibre 20 acabado satinado #4 externo, para divisiones de baños de tráfico pesado en paneles entamborados con un espesor de 30mm. Incluye fabricación, suministro, transporte interno, transporte externo, mano de obra, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 1", con un espesor de 0.9mm, polímero inyectado de alta densidad, bisagras pivotantes con apertura de 110°, percheros, pasadores, recibidores, tornillo de ensamble antivandálico, recididor de puerta así como todo lo requerido para prevenir el registro hacia la parte interna de los cubículos, complementos para ensambles y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; se debe garantizar un ajuste preciso entre las piezas puerta - paral, según las especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. Todos los insumos necesarios para esta actividad deben ser de primera calidad, en acero inoxidable y previamente aprobados por la interventoría.	un	4	451.350,00	24,00	10.832.400,00
15	PORTERÍA ACCESO				0,00	
15,4	Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,15 x .15 m. en concreto de 21 Mpa, con una altura de 3.00 m. medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, donde lo indique la interventoría o lo determinen los diseños, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo elementos metálicos de anclaje se pagarán en sus respectivos ítems, según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar el acero requerido o elementos metálicos, para anclaje de estructura metálica de escaleras o elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes.	m	29	97.421,39	12,90	1.256.735,93
15,14	Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duro piso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegador o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.	m2	19	70.110,70	461,73	32.372.283,62
16	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				0,00	
16,2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. cargue, transporte y botada de materia, control de topografía.	m3	207	45.611,43	505,60	23.061.348,82
16,3	Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Control topográfico	m3	62	19.599,62	22,23	435.675,29
16,4	Llenos en arena compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, control de topografía	m3	145	35.628,57	887,75	31.629.268,65



Bello
Ciudad de Progreso




16,5	Suministro, transporte y colocación de triturado de 1" a 2" medido en sitio. Incluye acarreo interno, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	m3	12	74.693,41	131,28	9.805.458,22
16,6	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC de acueducto infraestructura. Incluye limpiador, accesorios, nivelación de las brechas y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagarán en el ítem respectivo. Ø = 4".	m	190,00	61.383,60	86,35	5.300.473,86
16,7	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC de alcantarillado. Incluye limpiador, accesorios, pegante y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo Ø = 200 mm.	m	311	51.133,94	140,00	7.158.751,60
16,9	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm medidas internas (L=40cm). Incluye tapa y herraje. Según diseño de OOPP Municipio de Medellín	un	8	89.333,20	16,00	1.429.331,20
16,10	Construcción de sumideros tipo B. Incluye malla de protección de ser necesario. Según diseño	un	12	525.183,84	4,00	2.100.735,36
16,11	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 mpa en obra. base y cañuela . Según normas de EPM	un	11	297.802,74	9,00	2.680.224,66
16,12	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. Cilindro . Según normas de EPM	m	11	533.596,00	15,63	8.340.105,48
16,13	Construcción de cámara de inspección de 1.2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. Cono - cuello - tapa . Según normas de EPM	un	11	653.956,00	8,00	5.231.648,00
16,17	Bocas Sanitarias. Se toma todas las tuberías y accesorios de la red de aguas residuales incluidas las tuberías de bajantes, zonas comunes, tubería PVC-P r y se dividen entre el total de Bocas sanitarias dentro de la instalación. 2 y 4".	un	30,00	120.870,53	203,00	24.536.717,59
16,18	Cajas de registro internas 0,6m x 0,6m x 0,8m de profundidad promedio, según normas de epm	un	12,00	411.981,25	26,00	10.711.512,50
16,19	Abasto agua fría en tubería D=1/2" Consiste en la construcción de la red interior de abastos de los apartamentos, en tubería PVC Presión RDE= 9 de 1/2" pulgada. Se incluye salida de abastos para la ducha, el lavamanos, sanitario, el lavadero, la lavadora	m	300	39.102,96	200,97	7.858.521,87
17	PRESUPUESTO COMPONENTE FORESTAL				0,00	
17,1	Mantenimiento de jardines y árboles, incluye el suministro de plantas de jardín, el llenado y aplicación de chipado e insumos (Insumos básicos para las actividades de mantenimiento. Incluye fertilizantes con elementos mayores y menores, fosfato diamónico DAP, insecticidas líquidos y granulados, fungicidas líquidos y granulados.), extracción y deshierbe y otras.	m2	1000	34.626,57	1.175,75	40.712.159,84
17,2	Actividad de trasplante de árboles y todo el equipo necesario para su correcta adecuación	un	7	610.914,26	3,00	1.832.742,78
17,3	Tala y poda de árboles. Incluye botada, disposición de material de desecho en lugar autorizado, transporte	un	15	380.553,25	33,00	12.558.257,25
17,4	Árboles a sembrar por compensación. Incluye agua para riego, fertilizante, insecticida, fungicida, fertilizantes, Tutoras (vara de guadua y estacones de madera basta de coníferas de 2,0 m), herramientas y equipos de jardinería	un	26	168.387,65	75,00	12.629.073,75
18	REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION				0,00	
18,1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de TV por tubería pvc. Incluye toma TV, ducto pvc, caja 4x4 con tapa suplemento, tornillos y todos los demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye splitters, ni el cable.). (salida promedio 15 mts)	un	5,0	74.473,75	1,00	74.473,75
	ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE TELECOMUNICACIONES				0,00	



18,6	Suministro, transporte e instalación de salida telefónica doble RJ-11. Incluye tomas, plaqueta, 2 caja 4x4 con tapa suplemento o tapalisa, cable de 2 pares, ducto PVC, curvas, adaptadores, pega pvc, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(salida promedio 5 metros)	un	3,0	89.893,88	1,00	89.893,88
18,7	Suministro, transporte e instalación de cable UTP (color gris) Categoría 6 de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B . Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	400,0	19.525,40	18,00	351.457,20
18,8	Suministro transporte e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6 , aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 4 metros)	un	3,0	82.138,68	18,00	1.478.496,24
ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO					0,00	
18,16	Suministro, transporte e instalación de salida para sonido. Incluye toma sencillo, caja metálica galvanizada/PVC 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, curva, adaptadores, pega pvc y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio de 7 metros)	un	10,0	48.725,74	6,00	292.354,44
18,17	Suministro, transporte e instalación de acometida para amplificación en cable de sonido (2x16) polarizado. Incluye identificación de cables con anillos, encintada, chequeo de continuidad (megger), tubería PVC, curvas, accesorios, pega PVC y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	800,0	3.294,86	84,40	278.086,18
LÁMPARAS LUMINARIAS					0,00	
18,19	Suministro, transporte e instalación de lámparaLuxycon-ANTI HUMEDAD ALP-2X32-T8-POLICARBONATO-v02, cable encauchetado 3x14(1 metro), clavija, accesorios y demás elementos de fijación.	un	26,0	190.570,00	1,00	190.570,00
18,23	Suministro, transporte e instalación de luminaria C.I. ISOLUX S.A. 69434 - LUM.EXTERIOR OLUX MH-400 OVOIDE, cable encauchetado 3x12 AWG(1 metro), prensa estopa, accesorios y demás elementos de fijación en poste.	un	16,0	827.475,00	8,00	6.619.800,00
18,27	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida expuesta de iluminación por ducto EMT, con tomacorriente doble polo a tierra. Incluye toma con su respectiva plaqueta, cajas 12X12 metálica galvanizada de sobreponer con tapa suplemento, adaptadores terminal, curvas, uniones , conductores de cobre 3No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C,conectores de conexión y empalme, grapa doble ala, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio 4 metros).	un	100,0	96.789,50	124,00	12.001.898,00
18,28	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 mts)	un	30,0	75.225,00	28,00	2.106.300,00
18,29	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado. TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN-90°C , conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts)	un	2,0	85.255,00	5,00	426.275,00
PROTECCIONES ELECTRICAS					0,00	

18,30	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL.	un	28,0	19.405,04	38,00	737.391,52
18,31	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.	un	14,0	42.052,78	3,00	126.158,34
18,32	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZZ100N, ICC=25 KA a 240V, no reparable , sellado y contramarcado de 15A - 60A. Incluye accesorios de conexión.	un	5,0	224.611,82	14,00	3.144.565,48
ACOMETIDAS DE ENERGIA					0,00	
18,36	Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables 2No8 + 2No10 AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye , tubería PVC 1", accesorios, curvas, pega PVC, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE y Normas EPM	m	200,0	95.285,00	44,00	4.192.540,00
18,37	Suministro, transporte e instalación de cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, tubería EMT 3/4", accesorios, curvas, grapas, chazos de fijación, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	600,0	8.224,60	48,20	396.425,72
18,38	Suministro, transporte e instalación de cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, tubería PVC 3/4", accesorios, curvas, pega PVC, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	150,0	7.221,60	132,50	956.862,00
SALIDAS DE ENERGIA					0,00	
18,46	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V , norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE , reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 mts)	un	13,0	131.393,00	11,00	1.445.323,00
18,47	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma sencillo con polo a tierra pata trabada de 20A, 250V por ducto pvc. Incluye toma, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto pvc, conductores de cobre 3 No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Salida promedio de 5 mts)	un	10,0	130.390,00	7,00	912.730,00
18,48	salida para tomacorriente doble 15 A -125 V- P/T empotrado en muro o sobrepuesto Incluye toma, cajas metálica galvanizada con tapa suplemento, ducto pvc, conductores de cobre 3 No12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Salida promedio de 5 mts)	un	35,0	121.867,51	41,00	4.996.567,91
CAJAS Y TABLEROS					0,00	
18,49	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución con puerta para TV tipo metálico con lamina calibre 18 USG con fondo en madera y pintura electrostática de 40x40x20 centímetros. Incluye chapa, llave, tarjetero, obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación .	un	1,0	255.765,00	3,00	767.295,00



Bello
Ciudad de Progreso



18,52	Suministro, transporte e instalación de tablero de 18 circuitos bifásico con espacio para totalizador, 4H, 225 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave, tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	un	1,0	832.490,00	2,00	1.664.980,00
18,53	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos bifásico 4H, 150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67	un	5,0	466.395,00	4,00	1.865.580,00
REDES EXTERIORES						
18,54	sumnistro e instalación de TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13200, incluye pruebas y legalización ante EPM	un	1,0	24.974.700,00	1,00	24.974.700,00
18,60	Suministro e instalación de gabinete de medida, incluye contador electronico 2,5 (10A), 3F-4H-208/120V, activa y reactiva, transformadores de corriente 200/5 clase 0,5, transformadores de corriente 15/100 clase 0,5, barrajes, interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA, 240 V, no reparable , sellado y contramarcado de 250 Amperios. Incluye accesorios de conexión. y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,0	20.060.000,00	1,00	20.060.000,00
POSTERIA						
18,63	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 mts, 750 kgf.	un	1,0	1.053.150,00	1,00	1.053.150,00
18,68	Suministro e instalacion de caja electrica para conexión de luminarias en poste 0.3x0.3x0.5 mts, incluye herraje y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	63,00	150.450,00	4,00	601.800,00
20	SOCIOAMBIENTAL				0,00	
20,1	Implementación del Plan de Manejo socio- Ambiental (PMA)	gl	1,00	41.234.221,23	1,10	45.357.643,35
21	Calibración del estudio de suelos, diseños, presupuesto y proyección de obra acorde con las condiciones encontradas en sitio y a las disposiciones de la empresa prestadora de servicios públicos	gl	1,00	71.358.150,00	1,00	71.358.150,00
OBRA EXTRA						
OE-1	DESMONTE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO,INCLUYE DESMONTE DE TEJA,FIELTRO,TABLILLA Y BOTADA HASTA EL SITIO DONDE INDIQUE LA INTERVENTORIA.	m2		31.166,40	246,92	7.695.607,49
OE-2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA ,INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR AZUL ESPAÑOL.	m		19.400,00	860,00	16.684.000,00
OE-3	DESMONTE DE BATERIAS SANITARIAS Y LAVAMANOS INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	un		54.300,00	10,00	543.000,00
OE-4	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS ENTRE 0-2 MTS.INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	un		58.800,00	46,00	2.704.800,00
OE-5	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	GL		216.600,00	2,00	433.200,00
OE-6	DESMONTE DE EQUIPOS DE PISCINA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DONDE INDIQUE INTERVENTORIA.	un		252.000,00	1,00	252.000,00
OE-7	RETIRO Y TRASLADO DE MONUMENTOS DENTRO DEL PARQUE.	un		137.280,00	9,00	1.235.520,00
OE-8	Demolición de tubería en concreto de 24",incluye botada hasta el sitio donde indique la interventoría.	m		19.290,00	22,00	424.380,00
OE-9	Elaboración, armado, y vaciado de pisos estampados placa de concreto de 8cm de espesor de 3000psi, incluye malla electro soldada tipo D50 continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frio y curado.	m2		107.822,75	1.811,81	195.354.105,83



OE-10	Suministro e instalación de teja standy seam roof de 11/2 sencilla en lamina aluzine (galvalume) cal 26 (0.45) prepintado ambas caras con pintura tipo poliester estandar azul al exterior y blanco al interior ,ancho util de 0.50 fijada a la estructura por medio de clips cal 22 y tornillos auto portantes sin empaque.	m2	77.600,00	996,91	77.360.371,20
OE-11	Colocacion de concreto CICLOPEO de 21 Mpa, 40% de piedra y con diametro de 4" y 10" para reemplazo, incluye suministro y trasporte de concreto, mano de obra, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con los diferentes dimensiones establecidas en los planos y todo lo demas para su correcto funcionamiento.	m3	301.372,65	164,73	49.643.790,59
OE-12	Construcción de cuneta en "V" en concreto de 21 mpa con un desarrollo de 0.50m, espesor de 0.08m, incluye nivelación, conformación y compactación de terreno, suministro, transporte y colocación del terreno, ademas material apto para filtro con un diametro de 4" a 10" , con un espesor de 15cm, con malla electrosoldada D-84. Y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m	45.802,40	52,25	2.393.175,40
OE-13	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en bloque, con dovelas, columnetas viga corona en concreto de 21 Mpa, cuatro hiladas de bloque de 0.4x0.2x0.15 m.. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto . Incluye aristas biseladas, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. incluye refuerzo, no incluye viga de fundación	m2	218.162,00	154,65	33.739.625,95
OE-14	Construcción , armado y vaciado de placa polideportivo con e=8 cms en concreto de 3000 psi, incluye malla electrosoldada tipo D50, continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frio cada 9m2, incluye sikaflex, vibrado y curado y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m2	79.059,00	672,00	53.127.648,00
OE-15	Suministro e instalacion de rejillas para carcamo en polipropileno, con medida 50cm*27cm*5cm, incluye trasporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	63.220,00		
OE-16	Suministro e instalacion de malla nylon calibre 2mm, hueco de 13*13, con una altura maxima de 5m.	m2	23.442,00	375,00	8.790.750,00
OE-17	Estructura de soporte para mallas de nylon, pie de amigos en tubería galvanizada de 2", incluye soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m	71.350,00	36,00	2.568.600,00
OE-18	Armado y vaciado de cárcamo 30*35 iacabado interno, de la zona de cancha coliseo, incluye suministro, transporte de concreto, malla electro soldada, formaleta en super "T" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	98.343,90	69,00	6.785.729,10
OE-19	Recaloe de graderías existentes, zona de coliseo. Incluye armado, trasporte y vaciado de concreto, anclajes y malla electro soldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	123.788,00	125,08	15.483.403,04
OE-20	Construcción de graderías, zona de coliseo. Incluye armado, trasporte y vaciado de concreto, anclajes y malla electro soldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	157.182,60	93,00	14.617.981,80
OE-21	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta. Incluye suministro, transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. No incluye refuerzo. Según diseño.	M3	846.059,51	72,18	61.064.345,13
OE-22	Construcción de losa de piso de piscina, tanques y vigas profundas en concreto de 28 Mpa, adicionando impermeabilizante tipo plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministros, transporte y colocación de concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. no incluye entresuelo, ni aceros, estas actividades se pagaran por su respectivo item.	M3	600.198,66	211,34	126.848.577,66

OE-23	Retiro y corte de los tres tramos de postes metálicos de 16m, incluye retiro de las luminarias y transporte hasta el sitio donde indique la interventoría.	un	466.934,65	3,00	1.400.803,95
OE-24	Geotextil tejido T 2100 tipo pavco o equivalente sobre el terreno natural para mejoramiento de estructura, incluye mano de obra, según plano estructurales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	8.325,20	297,87	2.479.827,32
OE-25	Geotextil tejido NT 2500 tipo pavco o equivalente sobre el terreno natural para mejoramiento de estructura, incluye mano de obra, según plano estructurales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	8.475,20	362,89	3.075.565,33
OE-26	Construcción de MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 13 Mpa. TIPO INDURAL DE 0.15*0.20X 0.40 cm, ESPESOR DE 15 cm. Color gris, textura tipo split. Incluye 1:4 (cemento:arena) para revites solo cara externa, (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modulada según diseño con pegas horizontales y verticales de E=0.01 m. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo antigrafiti se pagaran en su ÍTEM respectivo. No incluye viga de fundación.	m2	106.947,00	252,57	27.011.192,04
OE-27	IMPERMEABILIZACIÓN PARA PISCINA, incluye suministro y la aplicación del producto, la cual consta de una mano de imprimante y una mano de impermeabilización	m2	31.438,45	390,39	12.273.335,09
OE-28	Cerramiento en teja de zinc, incluye suministro, transporte de materiales, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	28.941,00	135,00	3.907.035,00
OE-29	Suministro e instalación de porterías móviles integradas de Micrófútbol y baloncesto. Con malla eslabonada en la parte posterior, tablero en acrílico con aro, malla de nylon incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	5.373.250,00	1,00	5.373.250,00
OE-30	Cinta de obturación para juntas de construcción de las piscinas, incluye materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	42.072,00	132,00	5.553.504,00
OE-31	Construcción de cajas de inspección de 80cm*80cm, incluye armado, vaciado de concreto, y todo lo necesario para su funcionamiento.	un	486.451,00	8,00	3.891.608,00
OE-32	Suministro e instalación de rejillas para carcamo en polipropileno, con medida 1.00 m* 50CM*2.5cm para tráfico liviano, incluye transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	153.880,75	63,80	9.817.591,85
OE-33	Armado y vaciado de andén en concreto lavado, incluye armado, concreto de 3000psi, transporte de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	85.657,92	120,31	10.305.504,36
OE-34	Conformación, Nivelación Y Compactación Del terreno Por Medios Mecánicos.	m2	7.790,00	4.490,03	34.977.330,58
OE-35	Suministro, transporte y colocación de CERRAMIENTO en tubería negra liviana con un diámetro de 2", espesor 2,5 mm, cada 0,14 m a ejes, con tapón metálico soldado al tubo, altura variable de 1.2/1.5mts y se empotrará 0,40 m, incluye platina corrida inferior para sistema de fijaciones de la tubería a canasta del acero (1"3/16"), pintura epoxica base, acabado en esmalte a base de aceite, color por definir, incluye Viga superior en concreto de altura 0,4 m ancho variable entre 0,15m/0,20 m resistencia de 21 mpa, acabado a la vista del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm, molduras, pintura y todo lo necesario para su correcto proceso constructivo y funcionamiento. No incluye (acero de refuerzo, muro en bloque, columnetas, viga de fundación).	m	490.497,62	135,11	66.271.133,44


OE-36	Colocación ENCHAFE CERÁMICO PARED tipo graiman blanco de 25*44 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	72.489,98	481,02	34.869.369,40
OE-38	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en bloque, con dovelas, columnetas, viga corona y cuatro hiladas de bloque de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 0,15 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para dovelas. transporte de los materiales, aristas biseladas, protección y curado para estructuras, cerramiento malla eslabonada calibre 10 y ojo #5, altura hasta 3mts, incluye instalación de todo el perímetro, diagonales, rombos y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. incluye refuerzo, no incluye viga de fundación	m	329.288,00	94,22	31.025.515,36
OE-39	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO JINETE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	5.188.342,91	1,00	5.188.342,91
OE-40	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO SKY, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	6.138.934,00	1,00	6.138.934,00
OE-41	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO REMO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	6.138.934,00	1,00	6.138.934,00
OE-42	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO BICICLETA ESTÁTICA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	5.598.427,91	1,00	5.598.427,91
OE-43	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO TRIPLE PECHO-ESPALDA-PIERNA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	17.855.345,58	1,00	17.855.345,58
OE-44	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO MULTIFUNCIONAL DISCAPACITADOS 4 USUARIOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	21.713.936,70	1,00	21.713.936,70
OE-45	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO BANCA ABDOMEN CRONCH INCLINADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	3.036.962,91	1,00	3.036.962,91
OE-46	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO ARBOL DE BARRAS 6 USUARIOS 1 FLEXOR 1 GRX, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	19.074.936,70	1,00	19.074.936,70
OE-47	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO FLEXIONES PECHO-TRICEPS DOBLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	2.830.162,91	1,00	2.830.162,91
OE-48	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO CALENTADOR DE PIERNA Sissy, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	1.357.577,11	1,00	1.357.577,11
OE-49	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TIPO MULTIFUNCIONAL 6 TORRES MULTIFUNCIONALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	un	65.299.366,70	1,00	65.299.366,70
OE-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-50039B, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	35.865.981,65	1,00	35.865.981,65
OE-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-30059A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	46.079.111,65	1,00	46.079.111,65
OE-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-K 50154A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	10.648.739,65	1,00	10.648.739,65

OE-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-1515E, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	3.299.009,65	1,00	3.299.009,65
OE-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-50161B, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	1.935.261,65	1,00	1.935.261,65
OE-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-S15164 A, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	1.380.722,65	1,00	1.380.722,65
OE-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN ESTRUCTURA METALICA Y POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, REFERENCIA EI-S 15163 N, CON MATERIALES ANTIFUNGICOS (REPELE HONGOS) , SUPERFICIES PLANAS SIN POROS, PROTECCIÓN UV GRADO 8, SIN ASTILLAS O Y ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES	un	2.702.924,65	1,00	2.702.924,65
OE-57	Juego de elementos para chorros de aspersión, Interactivo "CHORROS" Fabricado en tubería de 4"galvanizada por inmersión en caliente y pintura epóxica o electrostática en diferentes colores, con remates decorativos en fibra de vidrio. Incluye Motobomba.	un	37.552.756,30	1,00	37.552.756,30
OE-58	Juego de elementos para chorros de aspersión, Interactivo "TUNEL DE AGUA CON ASPERSIÓN" Fabricado en tubería de 4"galvanizada por inmersión en caliente y pintura epóxica o electrostática en diferentes colores. Incluye Motobomba. 6 aros con chorros de aspersión y remates en las puntas con elementos decorativos en fibra de vidrio. Incluye motobomba	un	37.595.756,30	1,00	37.595.756,30
OE-59	Juego Interactivo "PLATAFORMAS E HIDROTUBOS" Compuesto por 3 módulos. Fabricado en tubería de acero estructural de 4" galvanizada por inmersión en caliente. Acabado final en pintura en poliuretano o electrostática en diferentes colores. Acompañado de 3 escalas, 1 techito, 3 pisos y 2 hidrotubos y accesorios fabricados en fibra de vidrio. Incluye Motobomba.	un	139.558.165,00	1,00	139.558.165,00
OE-60	suministro,transporte y colocacion de cordón prefabricado de 0.8x0.35x0.15 de concreto de 21 mpa, 3 caras, Juan ranuradas, referencia bordillo, barrera recto tipo u50 según (MEP). Incluye excavación, conformación del terreno, asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. según diseño.	m	65.000,00	514,69	33.454.850,00
OE-61	suministro, transporte y colocacion de cordón prefabricado de 0.8x0.45x0.15 m, de concreto de 21 mpa,a una sola cara, juntas ranurada ,referencia bordillo, barrera recto tipo u10 según (M.E.P) incluye excavación, conformación del terreno , asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. según diseño.	m	70.000,00	251,35	17.594.500,00
OE-63	Colocación ENCHAPE CERÁMICO MURO mosaico en vidrio 30*30 cm verde. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	62.167,11	126,92	7.890.249,60
OE-64	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PISO PARED tipo ticino blanco,azul claro y oscuro de 25*25 cm para piscinas. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	90.542,09	661,76	59.917.513,76

OE-66	Construcción , armado y vaciado de placa para gimnasios con e=12 cms en concreto de 3000 psi premezclado , incluye malla electrosoldada tipo D50, continua en toda la superficie, juntas de dilatación en frío cada 9m2, incluye , vibrado y curado y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento.	m2	75.408,80	201,65	15.206.184,52
OE-67	Colocación ENCHAPE BASE ATERMICA FARALLONES de 33*33 para playa piscina color beigs. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	137.130,95	284,76	39.049.944,13
OE-68	Colocación ENCHAPE BORDE ATERMICA FARALLONES de 33*33 para playa piscina color beigs. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	43.780,91	131,08	5.738.801,68
OE-69	Colocación ENCHAPE CERÁMICO PISO PARED tipo ticino blanco, azul claro y oscuro de 25*25 cm para piscinas. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	27.139,52	70,80	1.921.478,02
OE-70	RETIRO DE CERRAMIENTO EXTERIOR DE 2.2*2.5 MTS. INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO INDICADO.	m	27.870,00	272,70	7.600.149,00
OE-71	Ahuyentamiento y manejo de fauna diagnostico a todo lo largo de la obra, incluye manejo de la fauna, informe escrito y propuesta de medidas de mitigacion si se requiere.	un	7.562.001,00	2,00	15.124.002,00
OE-73	Instalación de tubería de 3/4", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	32.495,75	37,00	1.202.342,75
OE-74	Instalación de tubería de 1", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	42.519,15	70,00	2.976.340,50
OE-75	Instalación de tubería de 2", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	44.284,75	230,64	10.213.834,74
OE-76	Instalación de tubería de 6", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra, tendido de triturado para filtro, arenilla, compactación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	59.818,00	97,00	5.802.346,00
OE-77	Instalación de tubería Novafort de 8", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	77.980,00	146,00	11.385.080,00
OE-78	Instalación de tubería Novafort de 10", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	97.980,00	120,67	11.823.246,60
OE-79	Instalación de tubería Novafort de 12", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	129.480,00	38,10	4.933.188,00
OE-80	Instalación de tubería Novafort de 14", incluye suministro de materiales, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	146.730,00	40,40	5.927.892,00
OE-81	Suministro e Instalación de enchape cerámico muro MOSAICO en vidrio de 0,3 *0,3 m color verde, incluye transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, de ser necesario remate en varilla de pvc intermatex color, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	303.730,67	26,42	8.024.564,30
OE-82	Suministro, Transporte e Instalación de Poste Tipo Carabobo de 5 m incluye incada, apertura de hoyo, concreto de 21 Mpa para anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	540.585,29	24,00	12.974.046,84
OE-83	Retiro y reubicación de gabinete M/L principal incluye retiro de acometida, instalación de breakers 2x50 A terminales de cable , conctores 10/10 y trenza n°4	un	1.126.281,50	2,00	2.252.563,00

OE-84	Suministro e instalación Salida eléctrica para SENSOR 360° de control de alumbrado, incluye el aparato, tubería emt cajas 12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se ubicaran en baterías de baños, acceso de cafetería y donde se requiera.	un	99.860,00	9,00	898.740,00
OE-85	Suministro e instalación y construcción de caja eléctrica para energía 40 x 40 altura entre 60-80 cm, incluye herraje antifraude y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	216.630,00	77,00	16.680.510,00
OE-86	Suministro, instalación y construcción de caja eléctrica para energía 60x80 altura de 60 cm, incluye herraje y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	323.695,00	11,00	3.560.645,00
OE-88	Suministro, transporte, instalación y construcción de caja de piso 60 x80x60 Doble. Incluye herraje, concreto, formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	407.000,00	1,00	407.000,00
OE-89	Suministro transporte e instalación de poste cuadrado 3 M brazo sencillo 47 w led 120-240 V 3.000°K. Incluye pedestal de 0.4*0.4*0.6 m en concreto de 21 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	873.647,50	19,00	16.599.302,50
OE-90	Suministro transporte e instalación de poste cuadrado 3 M brazo doble con acrílico LED 4 X 22 W. 120-240V 3.000°K, Incluye pedestal de 0.4*0.4*0.6 m en concreto de 21 mpa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	1.210.697,50	9,00	10.896.277,50
OE-91	Punto de conexión placa deportiva Goretti. Incluye trámite y aprobación con EPM	un	150.000,00	5,00	750.000,00
OE-92	Retiro poste de 8 m en concreto o madera incluye disposición final donde indique la interventoría	un	162.512,50	1,00	162.512,50
OE-94	Suministro transporte e instalación de luminaria led 30 W ALUMBRADO PUBLICO. Marca celsa o similar, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1.628.573	24,00	39.085.752,00
OE-95	Suministro transporte e instalación de brazo semilargo tipo carbobo	un	204.227,00	16,00	3.267.632,00
OE-96	Suministro transporte e instalación de brazo doble - largo corto tipo carbobo	un	254.810,50	8,00	2.038.484,00
OE-97	Suministro transporte e instalación de terminal campana PVC de 2" ELECTRICA	un	5.740,00	144,00	826.560,00
OE-98	Suministro transporte e instalación de tubería PVC TIPO db de 2", incluye excavación	m	13.575,25	293,10	3.978.905,78
OE-99	Proyecto de redes aprobado po EPM .RED DE INCENDIOS Y RED NORMAL	un	2.550.000,00	0,00	0,00
OE-100	Suministro transporte e instalación de luminaria HERMETICA DE 2X28 W	un	196.526,00	21,00	4.127.046,06
OE-101	Suministro transporte e instalación de luminaria HERMETICA DE 2X54 W	un	219.514,00	32,00	7.024.448,08
OE-102	Suministro transporte e instalación de luminaria lineal de 2x54 W	un	233.628,75	12,00	2.803.545,00
OE-103	Traslado de poste y red de energía al exterior de parque costado sur oriental, suministro, transporte e instalación de caja bomera, alambre No 12, perchas con aislante, suncho, hebillas y conectores 10/10.	Gl	1.332.072,00	1,00	1.332.072,00
OE-104	Diseño de apantallamiento de parque y placa deportiva Goretti	Gl	2.240.000,00	1,00	2.240.000,00
OE-105	Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. Incluye la excavación y el lleno.	m	23.075,00	458,50	10.579.887,50
OE-106	Suministro, transporte e instalación de Cable de aluminio AAAC 1/0 AWG (unión puntas captadoras). Incluye elementos de fijación que eviten el efecto galvánico.	m	9.756,40	198,40	1.935.669,76
OE-107	Suministro, transporte e instalación de "Tubería IMC de 3/4" de diámetro (Bajantes en malla eslabonada)"	m	13.975,20	81,80	1.143.171,57

OE-108	Suministro, transporte e instalación de "Conector de compresión de aluminio en ""C"" (Puntas captadoras, anillo y bajantes)"	un		10.546,40	29,00	305.845,62
OE-109	Suministro, transporte e instalación de "Punta Franklin de una sola asta de 1.0 m. Incluye tubo y unión metálico galvanizado en caliente de 3/4", base y elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	un		92.483,00	14,00	1.294.762,00
OE-110	Suministro, transporte e instalación de Cajas de empalme 20x20x10 cm en pared para unión de bajante de aluminio con cobre	un		18.934,00	3,00	56.801,99
OE-111	Suministro, transporte e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 150 gramos .Incluye Molde, carga, chispero, pinzas y demás accesorios de instalación.	un		41.916,00	10,00	419.160,03
OE-112	Suministro, transporte e instalación de varilla copperwell de 5/8" y longitud de 2.4 m, construido en acero con recubrimiento de cobre electrolítico de por lo menos 200um de espesor, Norma ASTM B - 187 sin sulfatación ni oxidación por efecto catódico. Incluye excavaciones y material de lleno y compactación.	un		33.617,60	11,00	369.793,60
OE-113	Suministro, transporte e instalación de "Colas para equipotencialización del de la estructura con el SPT. (Incluyen cable de cobre 1/0 AWG de 1.5 m, soldadura y borna terminal)".	un		65.226,00	4,00	260.904,01
OE-115	Suministro transporte e instalacion de tubo PVC conduit de 1-1/2" electrico.	m		6.603,50	14,90	98.392,15
OE-116	Suministro transporte e instalación de cable encauchetado 3 x 14 para alimentacion de lamparas y postes	m		3.907,50	508,50	1.986.963,75
OE-117	Suministro transporte e instalación de Reflectores MH 250 W 220 V	un		311.306,25	0,00	0,00
OE-118	Suministro transporte e instalación de conectores en c n°6 para conexión de iluminación poste (carabobo o metálico)	un		6.178,75	183,00	1.130.711,25
OE-119	Suministro transporte e instalación de caja de paso 12x12x5 para energia y/o telecomunicación incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un		12.909,38	20,00	258.187,50
OE-120	Suministro e instalación Salida eléctrica para suiche sencillo, incluye el aparato, tubería emt cajas12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		64.500,00	6,00	387.000,00
OE-121	Suministro e instalación Salida eléctrica para suiche triple, incluye el aparato, tubería emt cajas12x12x5, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un		78.562,50	1,00	78.562,50
OE-123	Suministro transporte e instalación de salida para luminarias tortuga en tubo IMC DE 3/4" incluye caja hermetica, conductores en 3n°12, prensa estopa, adaptadores uniones y todos los elementos necesarios para su correcta cinstalación	un		63.747,50	16,00	1.019.960,00
OE-124	Suministro transporte e instalación de luminaria tortuga incluye bombillo de 20 w	un		77.333,75	10,00	773.337,50
OE-125	Suministro transporte e instalación de tubo PVC de 3/4" incluye pega curvas adaptadores	m		3.421,00	195,80	669.831,80
OE-126	Suministro transporte e instalación de tubo EMT de 3/4" incluye uniones, adaptadores y elementos de fijación	m		8.840,00	229,50	2.028.780,00
OE-127	Suministro transporte e instalación de tubo PVC de 1" conduit electrico" incluye pega curvas adaptadores	m		3.781,00	1.076,20	4.069.112,20
OE-128	Suministro transporte e instalación de acometida de transformador de 75 KVA a M/L de medida principal en Cable 6n°2/0 + 2n°1/0	m		305.468,75	181,42	55.418.140,63
OE-130	Suministro, transporte y colocación de Ventaneria en aluminio anodizado calibre 18, en sistema 8020. Incluye persiana en aluminio lamina CR. cal. 18, vidrio templado claro de 5 mm, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	m2		401.150,00	61,89	24.825.609,02



Bello
Ciudad de Progreso



OE-131	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 0.60m hasta 0.80m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	900.000,00	13,00	11.700.000,00
OE-132	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 0.80m hasta 1.00 m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	984.000,00	15,00	14.760.000,00
OE-133	Suministro, transporte y colocación de Puertas en aluminio anodizado calibre 18 de 1.00 m hasta 1.20 m de ancho , compuesto por bastidores en perfil de aluminio y alma en lamina estriada de aluminio. Incluye montante integrado en la nave de la puerta en persiana de aluminio lamina CR. cal. 18, chapa de seguridad, bisagras tipo omega acabado a la vista en aluminio anodizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. Según diseño.	un	1.140.000,00	2,00	2.280.000,00
OE-134	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guías metálicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 3.35 mts de ancho por 1.45 mts de altura	un	1.513.875,00		
OE-135	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guías metálicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 1.00 mts de ancho por 1.45 mts de altura	un	420.051,25	1,00	420.051,25
OE-136	Cortina de cerramiento en lamina calibre 18 perforada, incluye montante de rodamiento, resortes, guías metálicas, anticorrosivo, pintura epoxica y todo o necesario para su instalación; de 2.03 mts de ancho por 1.10 mts de altura	un	780.842,50	1,00	780.842,50
OE-137	Escotilla hermetica en lamina de acero tipo alfajor, incluye manija, bisagras tipo capsula, marco y todo lo necesario para su instalación	un	576.775,00	1,00	576.775,00
OE-138	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 90 x 60 cms salpicaderos de 10 cms x 3 lados, faldon frontal de 20 cms x 1 lado, con 1 coca integrada Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	1.096.995,50	1,00	1.096.995,50
OE-139	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 150 x 60 cms salpicaderos de 10 cms x 3 lados, faldon frontal de 20 cms x 2 lado, con 2 coca integrada Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	1.841.854,00	2,00	3.683.708,00
OE-140	Suministro e Instalación de SANITARIO TIPO TAZA (línea Baltica, adriatica o equivalente) GPF/GF EP 1.28 color BLANCO, incluye el suministro y transporte del sanitario, griferia TIPO PUSH ANTIVANDALICA, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	672.637,50	18,00	12.107.475,00
OE-141	CARCAMO POLIPROPILENO TIPO ACO XTRADRAIN O SIMILAR DE 0.1 X 1.00 MTS , INCLUYE TAPA. PARA DESAGUES DE PISOS DE PISCINA INFANTIL	un	72.025,00	34,00	2.448.850,00
OE-142	Suministro e instalación de Banca en concreto maciza en granito pulido tipo campestre de cimbrados o similar de 2.00 mts x 0.40 mts, con espaldar metálico en tubería Tipo PTS de 50 mm x 90 mm x 2 mm para apoya brazos y 50 mm x 13 mm x 2 mm para espaldar, según diseño. Incluye anticorrosivo, pintura epoxica para intemperie, puente de adherencia Epotoc tipo L (Color a definir por la interventoría) y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	878.013,40	20,00	17.560.268,00



OE-143	Suministro e instalación de Puente para piscina Infantil incluye: soporte en angulos de acero de 1/2", angulos en acero inoxidable 1/2", listones en madera plastica de 0.12 x 2.00, tornillos en acero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Gl	4.684.828,80	1,00	4.684.828,80
OE-144	Suministro de punto ecologico, conjunto de 3 contenedores de basura, fabricado en acero inoxidable calidad T304, Calibre 20, capacidad 45 litro por contenedor, estructura en tubería de acero inoxidable calidad T304 de diametro 2" calibre 16, empotrado en piso en concreto o terreno natural.	un	3.036.178,00	5,00	15.180.890,00
OE-145	Suministro e instalación de tablero de control de caja metálica para equipos de bombeo y filtración, incluye TODO lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. NOTA el precio varia en razón al mayor número de bombas. La instalación parte de la acometida que sea entregada en el cuarto de máquinas de parte del CONTRATANTE.	un	4.048.687,00	2,00	8.097.374,00
OE-146	Motobombas 5hp, 2 x 2 succión y descarga, para recirculación y conexión a filtros	un	3.800.000,00	3,00	11.400.000,00
OE-147	FILTRO CON VALVULA MULTIPORT, EN FIBRA DE VIDRIO DE 40", COLECTORES Y DIFUSORES EN PVC, TAPAS CON EMPAQUES Y ACOPLEROS DE 4"	un	3.069.875,00	2,00	6.139.750,00
OE-148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADORES DE PASO	un	431.937,50	2,00	863.875,00
OE-149	FLANCHES EN PVC DE 4" PARA EL SISTEMA BY PASS	un	76.387,50	16,00	1.222.200,00
OE-150	TEE EN PVC PRESION DE 4" PARA EL SISTEMA BY PASS	un	149.970,39	17,00	2.549.496,63
OE-151	CHEQUE EN BRONCE DE 4" PARA BRIDA	un	1.246.387,50	3,00	3.739.162,50
OE-152	CODO DE HIERRO GALVANIZADO ROSCADO 4"	un	44.193,75	18,00	795.487,50
OE-153	BRIDA DE 4" PARA SOLDAR	un	96.155,00	18,00	1.730.790,00
OE-154	TEE PVC PRESION 2"	un	21.762,97	12,00	261.155,64
OE-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO Y/O SEMICODO PVC PRESION 2" PARA CUARTO DE MAQUINAS	un	17.762,97	71,00	1.261.170,87
OE-156	UNIÓN PVC PRESION 2" PARA CUARTO DE MAQUINAS	un	7.083,59	15,00	106.253,85
OE-157	MACHO PVC PRESION 2"	un	8.483,59	22,00	186.638,98
OE-160	CODO Y/O SEMICODO PVC PRESIÓN 4"	un	114.377,19	39,00	4.460.710,41
OE-161	UNIÓN PVC PRESION 4"	un	56.377,19	4,00	225.508,76
OE-162	MACHO PVC PRESION 4"	un	54.585,31	21,00	1.146.291,51
OE-163	VALVULA EN PVC DE 4" TIPO MARIPOSA PARA EL SISTEMA DE BY PASS DE LAS BOMBAS DE OPERACIÓN DE LOS TRES JUEGOS INTERACTIVOS	un	581.937,50	8,00	4.655.500,00
OE-164	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	37.573,25	172,30	6.473.870,98
OE-165	BUJE PVC PRESION 4 A 2"	un	41.164,69	7,00	288.152,83
OE-166	BUJE PVC PRESION 3 A 2"	un	30.837,81	24,00	740.107,44
OE-167	BUJE PVC PRESION 2 A 1 1/2"	un	10.922,69	20,00	218.453,80
OE-168	MACHO PVC PRESION 2"	un	6.743,59	6,00	40.461,54

OE-169	HEMBRA PVC PRESION 2"	un	9.221,51	2,00	18.443,02
OE-170	UNIÓN PVC PRESION 3"	un	36.022,37	1,00	36.022,37
OE-171	TEE PVC PRESION 3"	un	72.155,22	34,00	2.453.277,48
OE-172	CODO PVC PRESIÓN 1-1/2"	un	11.003,81	6,00	66.022,87
OE-173	CODO PVC PRESIÓN 3"	un	53.395,81	42,00	2.242.624,02
OE-174	VALVULA EN PVC DE 3" TIPO BOLA MONORADIAL	un	421.437,50	23,00	9.693.062,50
OE-175	CERRAMIENTO EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO H=1.2 MTS, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte.	m	431.000,00	69,30	29.868.300,00
OE-176	PUERTA EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO H=1.2 MTS, CON SISTEMA AUTO CIERRE MAGNA LATCH TTRUE CLOSE, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte.	un	1.575.936,00	1,00	1.575.936,00
OE-177	PUERTA EN TUBERIA PVC CON REFUERZO INTERNO EN ALUMINIO CON MARCO H=2.4 MTS, CON SISTEMA AUTO CIERRE MAGNA LATCH TTRUE CLOSE, HOMOLOGADO CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE PSICINAS. Reforzado en aluminio internamente para dar la resistencia que la norma indica en Colombia, cumple y excede todas las disposiciones normativas Colombianas, dando cumplimiento a la Ley 1209 de 2.008, este cerramiento cuenta con certificación de homologación provista por laboratorio de tercera parte. Cerramiento de alta durabilidad con una expectativa de vida útil de 80 años, resistente a la intemperie, no conductor de la electricidad, resistente a los químicos de la piscina y a los rayos solares y alternativa para piscinas de alto tráfico.	un	3.297.792,00	1,00	3.297.792,00
OE-178	AUTOMATIZACION DE DUCHAS DE ACCESO A LA PISCINA INFANTIL CON SENSORES Y ELECTROVALVULA	un	2.206.572,50	2,00	4.413.145,00
OE-179	ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE DE 1" REFERENCIA 304, CALIBRE 16 CON 7 SALIDAS ROSCADAS Y SOLDADAS PARA DUCHAS Y SOPORTES DE ANCLAJES, INCLUYE DUCHAS E INSTALACIÓN	gl	1.563.875,00	2,00	3.127.750,00
O.E-180	BASURERA EN ACERO INOX. SENCILLA	un	648.982,75	9,00	5.840.844,75
O.E-181	POZUELO EN PVC PARA DESAGUE DE PISCINA INFANTIL DE 12"	un	57.573,75	3,00	172.721,25
O.E-182	Suministro, transporte e instalación de medidor tipo G16, presión de operación 350 milibar. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.581.710,00	2,00	3.163.420,00
O.E-183	Suministro, transporte e instalación de toma de presión a 350 milibar. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	206.310,00	2,00	412.620,00
O.E-184	Suministro, transporte e instalación de regulador primera etapa, presión de entrada entre 1.38-4.13 Bar, presión de salida 350 milibar, mas valvula interna de alivio. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	440.128,00	2,00	880.256,00



Bello
Ciudad de Progreso



O.E-185	Suministro, transporte e instalación de regulador segunda etapa tipo OARA 90 o equivalente, presión de entrada 140 Bar y presión de salida entre 0.018 - 0.023 Bar, caudal máximo de 8m3/h. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	254.449,00	6,00	1.526.694,00
O.E-186	Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1/2" de maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	24.797,00	7,00	173.579,00
O.E-187	Suministro, transporte e instalación de válvula esférica de 1" de maneral largo. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	46.139,00	4,00	184.556,00
O.E-188	Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico para regulación de gas. Incluye todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.754,00	1,00	13.754,00
O.E-189	Suministro, transporte e instalación de aviso acrílico abierto-cerrado para válvulas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6.877,00	6,00	41.262,00
O.E-190	Suministro, transporte e instalación de tubería de acero de carbono SCH40 1/2". Incluye el suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios como estopa, traba química fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	48.000,00	23,00	1.104.000,00
O.E-191	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 30 x 30 X 5 cm de fondo con espaldar metálico tipo Tapasel o equivalente para válvula y levador(transición de polietileno a acero), con visor troquelado. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	165.160,00	2,00	330.320,00
O.E-192	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 0,60x0,60x0,22 para gas. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	347.870,00	1,00	347.870,00
O.E-193	Suministro, transporte e instalación de fijación para tubería de A-C SHC40 de 1/2" redes de gas. Incluye perno de expansión, fijador para tubo perpendicular al perfil, perfil sencillo, todo estos accesorios marca Mekano o equivalente y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6.877,00	10,00	68.770,00
O.E-194	Suministro, transporte e instalación de tubería polietileno 32mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cinta de señalización, tendido de tubería, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye obras civiles	m	27.508,00	155,00	4.263.740,00
O.E-196	Suministro, transporte e instalación de elevador 32mm en polietileno tipo Gricol o equivalente. (transición de polietileno a acero) de material de bronce con aleación de aluminio. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	115.037,00	4,00	460.148,00
O.E-197	Suministro, transporte e instalación de tapón de 32mm en polietileno. Incluye suministro y transporte de los materiales, termofusión del accesorio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	75.547,00	2,00	151.094,00
O.E-198	Suministro, transporte e instalación de tee de 32 mm en polietileno. Incluye suministro y transporte de los materiales, termofusión del accesorio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	96.278,00	2,00	192.556,00
O.E-199	Suministro, transporte e instalación de referenciación de mojoneros de concreto para cambios de dirección y cada 10 metros de recorrido de la tubería de gas de polietileno. Incluye transporte del material, señalización gravada en el concreto con contenido según guía de EE.PP.MM. para gas natural y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	27.508,00	25,00	687.700,00
O.E-200	planos y memorias de cálculo y trámites	un	962.780,00	1,00	962.780,00
O.E-201	Apertura de metro lineal de brecha para tubería de gas. No incluye botada de escombros	m	25.200,00	143,00	3.603.600,00



/Alcaldiadebello



@Alcaldiadebello



@Alcaldiadebello

O.E-202	PUERTA ACCESO PRINCIPAL DE 2.45 X 5.55 EN tubería negra liviana con un diámetro de 2", espesor 2,5 mm, cada 0,14 m a ejes, con tapon metálico soldado al tubo, altura variable de 2.45/2.70 mts INCLUYE PUERTA FIJA DE 2.00 X 1.20, Y DOS ALAS DE 2.17 MTS BATIENTES SEGÚN DISEÑO	GL	5.100.000,00	2,00	10.200.000,00
O.E-203	Alarmas de inmersión POOL FISH WATCHER de boya, con Declaración de conformidad, incluye todo lo necesario para su instalación	un	2.333.697,50	6,00	14.002.185,00
O.E-204	Pedestal para botón pánico, con poste en metal y cabina fibra de vidrio, con instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	728.577,50	2,00	1.457.155,00
O.E-205	Suministro transporte e instalación de luminaria cilindro ojo de buey de colgar o sobreponer 2x26 W	un	226.230,56	9,00	2.036.075,04
O.E-206	Suministro e instalación de Perfil media caña en PVC coextruida de 9 cms, incluye soporte con chazo y tornillos, tapas esquineros exterior e interior y remates laterales	m	34.632,48	66,80	2.313.449,66
O.E-207	Suministro e instalación de lavaescobas en fibra de vidrio, incluye rejilla, enchape lateral y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	235.393,40	2,00	470.786,79
O.E-208	Suministro e instalación de rejillas de piso 2" EN PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	15.276,25	18,00	274.972,50
O.E-209	Suministro e instalación de rejillas de piso 3" tipo granada en PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	19.310,75	6,00	115.864,50
O.E-211	Suministro e instalación de tapa 30*30 pvc para llave con contención.	un	41.581,25	10,00	415.812,50
O.E-212	Suministro e instalación de llave bocamanguera cromada	un	33.312,50	2,00	66.625,00
O.E-213	Colocación de GUARDAESCOBAS CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duro piso o equivalente, de 7 cm de ancho, color Negro, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.	m	14.200,93	235,27	3.341.052,80
O.E-214	Suministro e instalación de sello elástico tipo sikaflex o similar para juntas de dilatación en pisos de concreto hasta de 4 mm de espesor. Incluye limpieza y enmascarada con cinta.	m	13.600,00	1.242,74	16.901.264,00
O.E-216	Válvula cheque 2" ran UL/FM Válvula cheque (cuerpo en hierro fundido, compuerta en acero inoxidable recubierta en caucho) ranura x ranura, para servicio de hasta 250 psi, sellado a contra presión desde 1 psi, certificada UL / FM.	un	526.297,00	2,00	1.052.594,00
O.E-229	Suministro, transporte e instalación de SIAMESA EN BRONCE DE DIÁMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	997.770,00	1,00	997.770,00
O.E-238	Suministro, transporte e instalación de mortero de nivelación para acabado de pisos, con un espesor de 1-5 cm, fabricado en obra, incluye acarreo interno, paletizado, curado, limpieza de piso y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	22.240,00	482,03	10.720.293,82
O.E-239	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m	8.000,00	577,06	4.616.480,00
O.E-240	Suministro y conformación de tierra negra abonada para llenar alcorques, con un espesor de 5 cm, para siembra de especies arbóreas, jardines o grama como medida de compensación forestal y obras de paisajismo. Incluye mano de obra, transporte, nivelación y perfilación del terreno y todos los elementos necesarios para su instalación	m2	10.897,00	1.257,88	13.707.105,89

O.E-241	Suministro, transporte e instalacion de lagrimal cortagotera para proteccion de muros de edificaciones, incluye, andamios, cortes a maquina, revite, transporte interno, mortero de pega y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	m		14.127,00	393,19	5.554.595,13
O.E-242	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.1m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m		70.347,58	66,00	4.642.940,28
O.E-243	Suministro, transporte e instalacion de señal de identificación de edificaciones y dependencias, medidas de 0,15*0,3 m, alto relieve en lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, incluye instalacion y todo lo necesario para su funcionamiento.	und		39.010,00	32,00	1.248.320,00
O.E-244	Suministro, transporte e instalacion de señal vertical de orientacion a dependencias, doble cara, altura de 2 a 2,5 m, medidas de 0,60*0,4 m, apoyo en tubería redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		373.000,00	3,00	1.119.000,00
O.E-245	Suministro, transporte e instalacion de señal vertical punto de encuentro emergencias, doble cara, altura de 2 a 2,5 m, medidas de 0,60*0,7 m, apoyo en tubería redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		489.975,00	1,00	489.975,00
O.E-246	Suministro, transporte e instalacion de señalizacion flechas de evacuacion emergencias, medidas de 0,30*0,5 m, lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo G. ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		48.360,00	15,00	725.400,00
O.E-247	Suministro, transporte e instalacion de señal mapa de ubicacion, medidas de 1,9* 1,5 m, apoyo en tubería redonda de 1" a 2", lamina de acero calibre 18 o 20, pintado electrostatico, color a definir, reflectivo tipo ingenieria para operacion nocturna, incluye instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		1.332.640,00	1,00	1.332.640,00
O.E-248	Suministro, transporte e instalacion de aviso principal parque goretti en letra arial, medidas por letra de 0,4 m de altura. ancho 0,4 m, profundidad 0,10 a 0,2 m en material acrilico, color a definir, apoyo en perfil metalico y malla galvanizada o similar, lamina de acero calibre 18 o 20, longitud total del aviso entre 4 y 5 m, incluye iluminacion interna por letra en led, transporte, instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		3.905.900,00	1,00	3.905.900,00
O.E-250	Suministro e instalación de escaleras de sobreponer en acero inoxidable de tres pasos, con pasamanos y anclaje a pared, para salida de piscina semiolimpica, incluye instalacion, transporte, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion.	und		961.850,00	2,00	1.923.700,00
O.E-251	Suministro, transporte y colocación de Puerta persiana en aluminio anodizado calibre 18 de 2.00m de ancho, compuesta por dos alas. Incluye chapa, bisagras tipo omega, acabado a la vista en aluminio anodizado, instalacion, sello de juntas contra el muro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.	und		2.388.880,00	1,00	2.388.880,00
O.E-252	Suministro, transporte y colocación de Puerta persiana en aluminio anodizado calibre 18 de 0.84m de ancho, compuesta por un ala. Incluye chapa, bisagras tipo omega, acabado a la vista en aluminio anodizado, instalacion, sello de juntas contra el muro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.	und		1.056.513,40	1,00	1.056.513,40
O.E-253	Meson lineal en Quasar color verde Limón pigmentado de 220 x 60 cms con tres salpicaderos integrados de 10 cms x 2 lados, faldones de 20 cms x 2 lados, con 3 cocas integradas Ref. 50N (50 X40 X15) cms. Incluye instalación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und		2.661.875,00	2,00	5.323.750,00

O.E-254	Suministro, transporte e instalación de viento farol primario y retiro de viento existente de redes operadas por fabricato, en el costado nor-occidental de parque, sector piscina semiolímpica, incluye: Mano de obra para el retiro del viento existente y la instalación del viento farol, excavaciones, concreto para anclaje, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	553.104,00	1,00	553.104,00
O.E-255	Suministro transporte e instalación de gabinete de medida para alojar medidor 5/60 110/220 V, breaker de 40 A , temporizador y contactor para iluminación de placa deportiva	und	1.566.568,00	1,00	1.566.568,00
O.E-256	Suministro transporte e instalación de alimentadores en cable 3 N° 10 para salidas reflectores de placa deportiva	m	10.659,84	126,00	1.343.139,84
O.E-261	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 3 n° 8 para alimentación medidor placa deportiva.	m	14.726,40	281,30	4.142.536,32
O.E-262	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador para cuarto de bombas piscina semiolímpica.	und	348.316,00	2,00	696.632,00
O.E-263	Suministro, transporte e instalación de tubo pvc de 4", para canalizaciones electricas acometida principal	m	32.875,60	114,40	3.760.968,64
O.E-265	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación en tubería EMT de 3/4" y caja 12x12x5 y cable 3n° 10 para iluminación placa deportiva.	und	87.668,00	8,00	701.344,00
O.E-266	Suministro, transporte e instalación en cable 3n°6 + 2 # 8 para alimentación tablero cafeteria	m	30.276,40	179,20	5.425.530,88
O.E-267	Suministro, transporte y siembra de árbol Guayabo Jaboticaba y palma Cola de Zorro, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	und	242.775,00	10,00	2.427.750,00
O.E-268	Suministro, transporte y siembra de durante arbustiva, incluye transporte, siembra, fertilizante, irrigacion y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	47.465,00	120,00	5.695.800,00
O.E-269	Suministro, transporte y siembra de Eugenio con alturas de 1.5 m a 2.0 m, incluye transporte, siembra, fertilizante, irrigacion y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	162.065,00	10,60	1.717.889,00
O.E-270	Suministro, transporte y siembra de Eugenio con alturas de 90 cm a 1.0 m, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	m	120.065,00	40,00	4.802.600,00
O.E-271	Suministro, transporte y siembra de Helecho Arbóreo, incluye transporte, siembra, fertilizante y todo lo necesario hasta su correcto prendimiento.	und	176.775,00	8,00	1.414.200,00
O.E-272	Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 9x9 con 5 m de altura para piscina semiolímpica	und	1.132.050,61	6,00	6.792.303,66
O.E-273	Suministro, transporte e instalación de reflectores LED de 200 W, para iluminacion piscina semiolímpica	und	619.119,11	12,00	7.429.429,32
O.E-274	Suministro, transporte e instalación de ojo de buey panel de led 24 W 12", para iluminacion bateria de baños bajos de la piscina semiolímpica	und	129.632,00	17,00	2.203.744,00
O.E-275	Suministro transporte e instalación de acometida en cable 3 n° 2 + 1 n° 2 para by pass medidor existente	m	65.756,82	11,00	723.325,02
O.E-276	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo campana de 250W MH 220 V para placa deportiva	und	583.808,11	3,00	1.751.424,33
O.E-277	Suministro, transporte e instalación de salida para plafón empotrado en pvc.	und	66.792,00	4,00	267.168,00
O.E-279	Construcción de puerta corrediza fabricada en tubería de 1.9 cl a16, forrada en malla eslabonada ojo 6 cl 10, sobre puesta en angulo de 1"x1/8 repisada en varilla de 1/4 lisa, incluye riel aereo, y sus respectivas rodajas, pintura base epoxica y esmalte aquidico para acabado MEDIDAS= 7.363 MTS , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	und	4.104.594,75	1,00	4.104.594,75
O.E-280	Suministro y aplicación de recubrimiento sintético para cancha a base de resinas acrílicas de alta adherencia y resistencia mecánica con arenas de cuarzo seleccionadas y pigmentos naturales. A dos manos ó 2 mm	M2	26.000,00	603,73	15.696.850,00

O.E-328	Suministro e instalacion de puertas en madera con marco, color a definir por la interventoria, ancho de puertas entre 0,7 y 0,8 m con una altura de 2,05 m, incluye cerradura de seguridad, viseles y demas elementos necesarios para su instalacion	und		530.260,00	4,00	2.121.040,00
O.E-329	Aplicación de pintura en frio para señalización de pista de triciclodromo en plazoleta, incluye acabados de línea con espesor de 8 cm, flechas direccionales, texto y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Global		1.985.669,602	1,00	1.985.669,60
SUBTOTAL DE OBRA					SUBTOTAL	\$ 4.701.561.517
AU 27.6%					AU 27.6%	\$ 1.297.630.979
TOTAL					TOTAL	\$ 5.999.192.496

La presente certificación se suscribe a los 2 días del mes de agosto del año 2017, a solicitud del interesado

Cordialmente,

N. d. n. 11
NICOLAS RAVE HENAO
 Secretario de Obras Públicas
 Municipio de Bello

[Firma]
MARIA VICTORIA MESA HERNÁNDEZ
 Subsecretaria de Infraestructura
 Municipio de Bello

Proyectó: Ma.V.Mesa- Supervisora

11. GARANTÍA DE SERIEDAD

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9801737694

PÓLIZA No: 980-45-994000014807 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: **980** RAMO: **45**

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA **02** MES **03** AÑO **2022**
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA **02** MES **03** AÑO **2022**
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **. CONSORCIO INTERAPP.**

IDENTIFICACIÓN: **NIT**

DIRECCIÓN: **AV 15 NO. 124 29 OF 601**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **2149645**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA**

IDENTIFICACIÓN: **NIT 830.052.998-9**

BENEFICIARIO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA**

IDENTIFICACIÓN: **NIT 830.052.998-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **SERIEDAD DE LA OFERTA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	03/03/2022	13/07/2022	29,159,510.00

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 860450644 - INTERSA S.A. - PART: 50.00%
NIT 900553162 - APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 830052998 - PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022, RELACIONADA CON: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

*TOMADOR/AFIANZADO: **CONSORCIO INTERAPP**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****29,159,510.00	\$ *****43,739	\$ *****9,000.00	\$ *****10,020	\$ *****62,760

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
INSURANCE & BONDS CONSULTING	4102	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000980173769

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C7D02079080CFB7856



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: **980** RAMO: **45** No PÓLIZA: **994000014807** ANEXO: **0**

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	. CONSORCIO INTERAPP.	IDENTIFICACIÓN:	NIT	
ASEGURADO:	. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.052.998-9
BENEFICIARIO:	. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.052.998-9

TEXTO ITEM 1

*ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.


C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

RECIBO DE CAJA No. 980084251



AGENCIA GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT	TRANSACCIÓN Nro. 980125095	FECHA DE RECAUDO 02/03/2022	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO INTERAPP. .			C.C o NIT 860450644
TOMADOR PÓLIZA CONSORCIO INTERAPP. .			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000014807 - NRO. ELECTRÓNICO 9801737694			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO \$ 62,759.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. PARTICULAR 994000014807 - ANEXO 0 AGENCIA GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT, TOMADOR PÓLIZA: NIT-860450644 CONSORCIO INTERAPP. . . VALOR PAGADO \$ 62,759.73 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 980125095			


 FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: INSURANCE & BONDS CONSULTING

12. CARTA CUPO CREDITO

Bogotá, 28 de Febrero del 2022

Señores

FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

REFERENCIA: CARTA INFORMATIVA

Nos permitimos certificar que **INTERSA S A**, identificado con el número de Nit **860450644**, se encuentra vinculado a nuestra organización desde el 26 de Agosto del año 1998, actualmente posee un cupo de endeudamiento por Mil ciento veinte millones de Pesos Mcte \$1.120.000.000.00 distribuidos así:

CARTERA MONEDA LEGAL	\$800.000.000.00
SOBREGIRO CUENTA CORRIENTE	\$50.000.000.00
TARJETA DE CREDITO	\$40.000.000.00
COMPROMISOS FUTUROS	\$200.000.000.00
LINEAS VIRTUALES	\$30.000.000.00

CON VIGENCIA HASTA MAYO 25 DE 2022.

Estos recursos están sujetos a disponibilidad por parte de Bancolombia S.A. y a la legalización de los documentos que sean necesarios
Cualquier inquietud con gusto será atendida.
Atentamente,



BANCOLOMBIA
Eduardo de la Cruz
Gerente Sistema Unicentro
Cedula N° 349393

ANGELA ANDREA MARTINEZ GORDO
GERENTE SISTEMA UNICENTRO
AAMARTIN@BANCOLOMBIA.COM.CO