



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 209 DE 268

* * * * *

32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
=====	=====	=====
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
=====	=====	=====
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
32 15 19 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 21 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
40 17 41 00	40 17 43 00	40 17 44 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00

40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	41 10 15 00	41 10 24 00
41 10 27 00	41 10 33 00	41 10 34 00
41 10 35 00	41 10 37 00	41 10 40 00
41 10 42 00	41 10 50 00	41 11 15 00
41 11 17 00	41 11 19 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 29 00	41 11 31 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 37 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
41 11 46 00	41 11 53 00	41 11 55 00
41 11 56 00	41 11 60 00	43 22 28 00
43 22 29 00	43 22 30 00	43 22 31 00
43 22 32 00	43 22 33 00	46 17 16 00
46 18 24 00	46 19 15 00	46 19 16 00
47 10 15 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 13 17 00	48 10 15 00	48 10 20 00
48 10 21 00	49 21 18 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
52 10 15 00	52 13 15 00	52 13 16 00
52 13 17 00	52 14 17 00	52 16 15 00
52 16 16 00	56 10 16 00	56 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 210 DE 268

* * * * *

56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 23 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	56 13 16 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 16 00
70 14 17 00	70 14 18 00	70 14 19 00
70 14 20 00	70 15 15 00	70 15 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 11 15 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 14 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 211 DE 268

* * * * *

81 15 17 00	81 15 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 17 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.337,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====

30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 10 38 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 212 DE 268

* * * * *

31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00

39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 213 DE 268

* * * * *

41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
=====	=====	=====

56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 16 00	70 16 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 214 DE 268

* * * * *

72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 12 16 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00
80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00

82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA ADMINISTRATIVA DE DEPORTES DE BOGOTÁ D.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.365,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 38 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 215 DE 268

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
=====	=====	=====
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
=====	=====	=====
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
=====	=====	=====
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
=====	=====	=====
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00

31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452 PÁGINA: 216 DE 268

* * * * *

40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00

41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 20 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 14 17 00	70 14 18 00	70 14 19 00
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 15 15 00	70 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 217 DE 268

* * * * *

70 15 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 11 15 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 14 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	82 12 17 00	82 14 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
84 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 218 DE 268

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00

30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 219 DE 268

* * * * *

32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 24 00	39 11 25 00
39 11 26 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 19 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 15 00
39 13 16 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00

40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	41 10 15 00
=====	=====	=====
41 10 24 00	41 10 27 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 10 42 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 17 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 28 00	41 11 29 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 37 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
=====	=====	=====
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 53 00
=====	=====	=====
41 11 55 00	41 11 56 00	41 11 60 00
=====	=====	=====
43 22 28 00	43 22 29 00	43 22 30 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
46 17 16 00	46 18 24 00	46 19 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 220 DE 268

* * * * *

46 19 16 00	47 10 15 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 13 17 00	48 10 15 00
=====	=====	=====
48 10 20 00	48 10 21 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	52 10 15 00	52 13 15 00
=====	=====	=====
52 13 16 00	52 13 17 00	52 14 17 00
=====	=====	=====
52 16 15 00	52 16 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 14 00	56 12 15 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	56 12 20 00	56 13 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 14 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 14 19 00	70 14 20 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 15 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 12 16 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 13 16 00	80 14 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 221 DE 268

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 16 17 00	82 12 17 00	82 14 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
84 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
31	24	15	00	31	24	16	00	31	24	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 222 DE 268

* * * * *

31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00

32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
=====	=====	=====
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 223 DE 268

* * * * *

40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00

48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 16 00	70 16 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 224 DE 268

* * * * *

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 12 16 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00
80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.511,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 225 DE 268

* * * * *

30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 38 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00

31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 226 DE 268

* * * * *

39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00

40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
=====	=====	=====
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 227 DE 268

* *

56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00

72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 12 16 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00
80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00
82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 228 DE 268

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MISIONERAS DE LA CARIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.546,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 10 38 00	30 11 15 00

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
=====	=====	=====
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
=====	=====	=====
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
=====	=====	=====
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
=====	=====	=====
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
=====	=====	=====
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 229 DE 268

* * * * *

31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
=====	=====	=====
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00
=====	=====	=====
31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
=====	=====	=====
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
=====	=====	=====
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
=====	=====	=====
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
=====	=====	=====
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
=====	=====	=====
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
=====	=====	=====
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
=====	=====	=====
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
=====	=====	=====
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00

40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 230 DE 268

* * * * *

41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 10 00

56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 231 DE 268

* * * * *

73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 12 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00

93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA PANORAMA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42.799,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 10 38 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 232 DE 268

* * * * *

30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 24 15 00	31 24 16 00	31 24 17 00
31 25 15 00	31 26 15 00	31 26 17 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 11 00
31 31 12 00	31 31 13 00	31 31 14 00
31 31 15 00	31 31 16 00	31 31 17 00
31 32 11 00	31 32 12 00	31 32 13 00
31 32 14 00	31 32 16 00	31 32 17 00
31 33 11 00	31 33 12 00	31 33 13 00
31 33 14 00	31 33 15 00	31 33 16 00
31 33 17 00	31 34 11 00	31 34 12 00
31 34 13 00	31 34 14 00	31 34 15 00
31 34 16 00	31 34 17 00	31 35 11 00

31 35 12 00	31 35 13 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
=====	=====	=====
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
=====	=====	=====
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
=====	=====	=====
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
31 37 13 00	31 37 14 00	31 38 12 00
=====	=====	=====
31 42 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
=====	=====	=====
32 11 15 00	32 11 16 00	32 11 17 00
=====	=====	=====
32 12 15 00	32 12 16 00	32 13 10 00
=====	=====	=====
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
32 15 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
=====	=====	=====
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 24 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 233 DE 268

* * * * *

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====

41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 234 DE 268

* * * * *

70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 16 00	70 16 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00

76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 12 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 235 DE 268

* * * * *

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.666,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00

30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 24 15 00
31 24 16 00	31 24 17 00	31 25 15 00
31 26 15 00	31 26 17 00	31 28 17 00
31 28 18 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
31 31 16 00	31 31 17 00	31 32 11 00
31 32 12 00	31 32 13 00	31 32 14 00
31 32 16 00	31 32 17 00	31 33 11 00
31 33 13 00	31 33 14 00	31 33 15 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 34 12 00	31 34 13 00	31 34 14 00
31 34 15 00	31 34 16 00	31 34 17 00
31 35 11 00	31 35 13 00	31 35 14 00
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	32 10 15 00
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
32 13 10 00	32 14 10 00	32 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 236 DE 268

* * * * *

32 15 15 00	32 15 16 00	32 15 17 00
32 15 18 00	32 15 19 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00
39 11 24 00	39 11 25 00	39 11 26 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 15 00	41 10 24 00
=====	=====	=====
41 10 27 00	41 10 33 00	41 10 34 00
=====	=====	=====
41 10 35 00	41 10 37 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 10 42 00	41 10 50 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 17 00	41 11 19 00	41 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
=====	=====	=====
41 11 29 00	41 11 31 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 37 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	41 11 53 00	41 11 55 00
=====	=====	=====
41 11 56 00	41 11 60 00	43 22 28 00
=====	=====	=====
43 22 29 00	43 22 30 00	43 22 31 00
=====	=====	=====
43 22 32 00	43 22 33 00	46 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 237 DE 268

* * * * *

46 18 24 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 12 17 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
47 13 17 00	48 10 15 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
48 10 21 00	49 21 18 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
52 10 15 00	52 13 15 00	52 13 16 00
=====	=====	=====
52 13 17 00	52 14 17 00	52 16 15 00
=====	=====	=====
52 16 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 11 23 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	56 13 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 15 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 14 17 00	70 14 18 00	70 14 19 00
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 15 15 00	70 15 16 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00

72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 21 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 238 DE 268

* * * * *

80 14 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 16 17 00	82 12 17 00	82 14 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
84 12 17 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIBDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	24	17	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	15	00	31	24	16	00
31	24	17	00	31	25	15	00	31	26	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 239 DE 268

* * * * *

31 26 17 00	31 28 17 00	31 28 18 00
=====	=====	=====
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
=====	=====	=====
31 31 14 00	31 31 15 00	31 31 16 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	31 32 11 00	31 32 12 00
=====	=====	=====
31 32 13 00	31 32 14 00	31 32 16 00
=====	=====	=====
31 32 17 00	31 33 11 00	31 33 12 00
=====	=====	=====
31 33 13 00	31 33 14 00	31 33 15 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 34 12 00	31 34 13 00	31 34 14 00
=====	=====	=====
31 34 15 00	31 34 16 00	31 34 17 00
=====	=====	=====
31 35 11 00	31 35 13 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 35 15 00	31 35 16 00	31 35 17 00
=====	=====	=====
31 36 11 00	31 36 12 00	31 36 13 00
=====	=====	=====
31 36 14 00	31 36 15 00	31 36 16 00
=====	=====	=====
31 36 17 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
31 37 13 00	31 37 14 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
=====	=====	=====
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
=====	=====	=====
32 13 10 00	32 14 10 00	32 14 11 00
=====	=====	=====
32 15 15 00	32 15 16 00	32 15 17 00
=====	=====	=====
32 15 18 00	32 15 19 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
=====	=====	=====

39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00
39 11 24 00	39 11 25 00	39 11 26 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 240 DE 268

* * * * *

40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
41 10 15 00	41 10 24 00	41 10 27 00
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
41 10 50 00	41 11 15 00	41 11 17 00
41 11 19 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 29 00
41 11 31 00	41 11 33 00	41 11 36 00
41 11 37 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
41 11 44 00	41 11 45 00	41 11 46 00
41 11 53 00	41 11 55 00	41 11 56 00
41 11 60 00	43 22 28 00	43 22 29 00
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	46 17 16 00	46 18 24 00
46 19 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
47 12 17 00	47 12 18 00	47 13 17 00
48 10 15 00	48 10 20 00	48 10 21 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00

49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 13 17 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
56 13 16 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 15 00	70 14 17 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 14 19 00	70 14 20 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 15 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 241 DE 268

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 12 16 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 14 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00

81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 16 17 00	82 12 17 00
82 14 15 00	84 10 15 00	84 10 17 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	84 12 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 242 DE 268

* * * * *

30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 24 15 00	31 24 16 00
31 24 17 00	31 25 15 00	31 26 15 00
31 26 17 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 31 11 00	31 31 12 00	31 31 13 00
31 31 14 00	31 31 15 00	31 31 16 00
31 31 17 00	31 32 11 00	31 32 12 00

31 32 13 00	31 32 14 00	31 32 16 00
=====	=====	=====
31 32 17 00	31 33 11 00	31 33 12 00
=====	=====	=====
31 33 13 00	31 33 14 00	31 33 15 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 34 12 00	31 34 13 00	31 34 14 00
=====	=====	=====
31 34 15 00	31 34 16 00	31 34 17 00
=====	=====	=====
31 35 11 00	31 35 12 00	31 35 13 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 15 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
31 35 17 00	31 36 11 00	31 36 12 00
=====	=====	=====
31 36 13 00	31 36 14 00	31 36 15 00
=====	=====	=====
31 36 16 00	31 36 17 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	31 37 13 00	31 37 14 00
=====	=====	=====
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
=====	=====	=====
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00
=====	=====	=====
32 12 16 00	32 13 10 00	32 14 10 00
=====	=====	=====
32 14 11 00	32 15 15 00	32 15 16 00
=====	=====	=====
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 17 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
=====	=====	=====
39 11 22 00	39 11 24 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
39 11 26 00	39 12 10 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 16 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 243 DE 268

* * * * *

40 10 20 00	40 10 21 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
40 17 41 00	40 17 43 00	40 17 44 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
=====	=====	=====

40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 15 00
41 10 24 00	41 10 27 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
41 10 40 00	41 10 42 00	41 10 50 00
41 11 15 00	41 11 17 00	41 11 19 00
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 28 00	41 11 29 00	41 11 31 00
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 37 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 53 00
41 11 55 00	41 11 56 00	41 11 60 00
43 22 28 00	43 22 29 00	43 22 30 00
43 22 31 00	43 22 32 00	43 22 33 00
46 17 16 00	46 18 24 00	46 19 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 12 17 00
47 12 18 00	47 13 17 00	48 10 15 00
48 10 20 00	48 10 21 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	52 10 15 00	52 13 15 00
52 13 16 00	52 13 17 00	52 14 17 00
52 16 15 00	52 16 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 244 DE 268

* * * * *

56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	56 13 16 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 15 00
70 14 16 00	70 14 17 00	70 14 18 00
70 14 19 00	70 14 20 00	70 15 15 00
70 15 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 15 00	70 16 16 00
70 16 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 12 16 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 14 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 245 DE 268

* * * * *

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 861,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 16 00	70 14 19 00
=====	=====	=====
70 15 16 00	70 11 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 17 00	70 14 20 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 14 15 00	70 14 18 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 16 15 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 15 31 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 28 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====

72 15 12 00	72 15 32 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 34 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 35 00
72 15 18 00	72 15 21 00	72 15 44 00
72 15 27 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 14 17 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
72 15 42 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 10 17 00
77 10 20 00	78 12 16 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 12 15 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 10 16 00	80 12 16 00
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 14 16 00	81 10 15 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 18 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 16 17 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 246 DE 268

* * * * *

81 15 17 00	81 15 15 00	81 15 18 00
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	84 12 17 00	84 10 17 00
84 11 17 00	84 11 15 00	84 11 18 00
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 21 00
95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 19 00	95 10 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 10 16 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
95 13 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 15 19 00	70 16 17 00	70 11 15 00
70 14 19 00	70 15 16 00	70 16 15 00

70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 16 16 00	70 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 15 31 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 28 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 32 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 21 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	73 11 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 247 DE 268

* * * * *

77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 16 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 25 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 12 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 18 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	84 10 17 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 10 18 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 27 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

```

=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 17 | 00 | | 70 | 14 | 20 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 14 | 15 | 00 | | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 | | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 248 DE 268

* * * * *

72 15 36 00	72 15 40 00	72 14 17 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
72 15 42 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 10 16 00	80 12 16 00	80 13 16 00
80 16 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 11 18 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
81 10 26 00	81 12 15 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 16 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 15 00	81 15 18 00	82 12 17 00

82 14 15 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	84 10 17 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 14 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 21 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 10 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 13 15 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 20 00	95 13 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 14 19 00	70 15 16 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 16 16 00	70 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 15 31 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 28 00	72 15 43 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 249 DE 268

* * * * *

72 10 21 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 32 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 21 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	73 11 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00

80 10 16 00	80 12 16 00	80 13 16 00
80 16 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 11 18 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 23 00
81 10 26 00	81 12 15 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 16 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 15 00	81 15 18 00	82 12 17 00
82 14 15 00	84 10 15 00	84 11 16 00
84 12 17 00	84 10 17 00	84 11 17 00
84 11 15 00	84 11 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 17 00
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 26 00
95 14 17 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 21 00	95 12 27 00	95 14 18 00
95 10 19 00	95 12 16 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 14 19 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 12 23 00	95 10 16 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 15 00
95 12 20 00	95 13 17 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIGILANCIA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 250 DE 268

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	36	00	30	11	18	00
30	13	16	00	30	15	16	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	10	24	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	15	15	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	19	00	30	17	15	00
30	10	15	00	30	10	23	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	17	16	00	30	10	18	00
30	10	28	00	30	16	18	00	30	16	22	00
30	10	20	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	37	00	30	11	19	00	30	12	18	00
30	14	16	00	30	10	32	00	30	10	38	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	14	17	00
30	10	35	00	30	11	17	00	30	12	16	00
30	14	15	00	30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	23	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	18	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	19	00	30	18	16	00	30	19	15	00
30	16	20	00	30	17	17	00	30	17	21	00
30	18	17	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	24	17	00	30	24	15	00	30	24	16	00

31 21 15 00	31 21 18 00	31 24 16 00
31 26 15 00	31 20 15 00	31 21 16 00
31 21 19 00	31 24 17 00	31 26 17 00
31 20 16 00	31 21 17 00	31 24 15 00
31 25 15 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 31 13 00	31 31 16 00	31 32 12 00
31 32 16 00	31 31 11 00	31 31 14 00
31 31 17 00	31 32 13 00	31 32 17 00
31 31 12 00	31 31 15 00	31 32 11 00
31 32 14 00	31 33 11 00	31 33 12 00
31 33 15 00	31 34 11 00	31 34 14 00
31 34 17 00	31 33 13 00	31 33 16 00
31 34 12 00	31 34 15 00	31 35 11 00
31 33 14 00	31 33 17 00	31 34 13 00
31 34 16 00	31 35 12 00	31 35 13 00
31 35 16 00	31 36 12 00	31 36 15 00
31 37 11 00	31 35 14 00	31 35 17 00
31 36 13 00	31 36 16 00	31 37 12 00
31 35 15 00	31 36 11 00	31 36 14 00
31 36 17 00	31 37 13 00	31 37 14 00
31 38 12 00	31 42 15 00	32 10 15 00
32 11 16 00	32 12 16 00	32 14 11 00
32 15 17 00	32 10 16 00	32 11 17 00
32 13 10 00	32 15 15 00	32 15 18 00
32 11 15 00	32 12 15 00	32 14 10 00
32 15 16 00	32 15 19 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 19 00	39 11 22 00
39 11 26 00	39 10 18 00	39 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 251 DE 268

* * * * *

39 11 20 00	39 11 24 00	39 12 10 00
39 10 19 00	39 11 18 00	39 11 21 00
39 11 25 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 16 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 20 00	39 12 23 00	39 13 17 00
39 12 15 00	39 12 18 00	39 12 21 00
39 13 15 00	40 10 15 00	40 10 18 00
40 10 21 00	40 14 19 00	40 14 25 00
40 10 16 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 20 00	40 15 15 00	40 10 17 00
40 10 20 00	40 14 17 00	40 14 22 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 18 00	40 17 21 00
40 15 18 00	40 16 17 00	40 17 16 00
40 17 19 00	40 17 22 00	40 16 15 00
40 16 18 00	40 17 17 00	40 17 20 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 27 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 36 00
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 31 00
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 26 00
40 17 29 00	40 17 32 00	40 17 35 00

40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 44 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 48 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 25 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 20 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 29 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 24 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 15 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 50 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 10 24 00	41 10 34 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 23 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 35 00	41 10 42 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 40 00	41 11 44 00
=====	=====	=====
41 11 28 00	41 11 33 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 45 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 39 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	41 11 53 00	41 11 60 00
=====	=====	=====
41 11 55 00	41 11 56 00	43 22 28 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 29 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 33 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 18 24 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 13 17 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
48 10 15 00	47 12 18 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
48 10 21 00	49 21 18 00	49 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 252 DE 268

* * * * *

49 22 15 00	49 24 17 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
52 10 15 00	52 13 17 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 14 17 00	52 13 16 00
=====	=====	=====
52 16 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 17 00	56 11 20 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 23 00	56 12 12 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 19 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	56 12 15 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 13 16 00	56 12 16 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 16 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 14 19 00	70 15 16 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 14 17 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 13 15 00	70 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 17 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	72 10 31 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	72 10 29 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 33 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 10 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 21 00
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 30 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
72 15 42 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 17 00
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 12 16 00
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 13 15 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 253 DE 268

* * * * *

81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
81 10 16 00	81 15 16 00	81 16 17 00
81 10 17 00	81 15 17 00	81 10 15 00
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	84 12 17 00	84 10 17 00
84 11 17 00	84 11 15 00	84 11 18 00
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 21 00
95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 19 00	95 10 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 10 16 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
95 13 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	13	16	00	70	14	16	00
70	14	19	00	70	15	16	00	70	11	16	00
70	13	17	00	70	14	17	00	70	14	20	00
70	15	17	00	70	13	15	00	70	14	15	00
70	14	18	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	72	10	31	00	72	14	10	00
72	14	17	00	72	10	29	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	10	21	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	31	00
72	15	27	00	72	15	32	00	72	15	19	00
72	15	33	00	72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	28	00	72	15	42	00
72	15	26	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00	72	15	45	00
72	15	37	00	72	15	41	00	72	15	39	00
72	15	43	00	73	11	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	12	15	00	73	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 254 DE 268

* * * * *

73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 26 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 15 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 12 17 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 15 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00

93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 21 00
95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 19 00	95 10 17 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 10 18 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
95 13 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.363,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 31 00	30 10 37 00	30 11 19 00
30 10 15 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 10 38 00	30 12 15 00	30 10 18 00
30 10 28 00	30 10 35 00	30 11 17 00
30 12 16 00	30 10 20 00	30 10 29 00
30 15 20 00	30 16 19 00	30 17 15 00
30 12 18 00	30 14 16 00	30 16 16 00
30 16 21 00	30 17 16 00	30 12 19 00
30 14 17 00	30 16 18 00	30 16 22 00
30 17 21 00	30 14 15 00	30 15 17 00
30 16 15 00	30 16 23 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 18 00	30 16 17 00
30 16 24 00	30 17 19 00	30 18 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 255 DE 268

* * * * *

30 19 15 00	30 16 20 00	30 17 17 00
30 18 17 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 24 17 00	30 24 15 00	30 24 16 00
31 21 15 00	31 21 18 00	31 24 16 00
31 26 15 00	31 20 15 00	31 21 16 00
31 21 19 00	31 24 17 00	31 26 17 00
31 20 16 00	31 21 17 00	31 24 15 00
31 25 15 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 31 13 00	31 31 16 00	31 32 12 00
31 32 16 00	31 31 11 00	31 31 14 00
31 31 17 00	31 32 13 00	31 32 17 00
31 31 12 00	31 31 15 00	31 32 11 00
31 32 14 00	31 33 11 00	31 33 12 00
31 33 15 00	31 34 11 00	31 34 14 00
31 34 17 00	31 33 13 00	31 33 16 00
31 34 12 00	31 34 15 00	31 35 11 00
31 33 14 00	31 33 17 00	31 34 13 00
31 34 16 00	31 35 12 00	31 35 13 00
31 35 16 00	31 36 12 00	31 36 15 00
31 37 11 00	31 35 14 00	31 35 17 00
31 36 13 00	31 36 16 00	31 37 12 00
31 35 15 00	31 36 11 00	31 36 14 00

31 36 17 00	31 37 13 00	31 37 14 00
=====	=====	=====
31 38 12 00	31 42 15 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
32 11 16 00	32 12 16 00	32 14 11 00
=====	=====	=====
32 15 17 00	32 10 16 00	32 11 17 00
=====	=====	=====
32 13 10 00	32 15 15 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
32 11 15 00	32 12 15 00	32 14 10 00
=====	=====	=====
32 15 16 00	32 15 19 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 19 00	39 11 22 00
=====	=====	=====
39 11 26 00	39 10 18 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 20 00	39 11 24 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 18 00	39 11 21 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 13 16 00	39 12 14 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	39 12 23 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 18 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	40 15 17 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 18 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 17 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 22 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 17 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 32 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 256 DE 268

* *

40 17 40 00	40 17 44 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 48 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 25 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 20 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 29 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 24 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 10 15 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 21 00	40 14 19 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 15 15 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 14 17 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	41 10 15 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 50 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 10 24 00	41 10 34 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 23 00	41 10 27 00
=====	=====	=====
41 10 35 00	41 10 42 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
41 11 37 00	41 11 40 00	41 11 44 00
=====	=====	=====
41 11 28 00	41 11 33 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 45 00	41 11 29 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 39 00	41 11 43 00

41 11 46 00	41 11 53 00	41 11 60 00
41 11 55 00	41 11 56 00	46 17 16 00
46 19 16 00	46 18 24 00	46 19 15 00
47 10 15 00	47 13 17 00	47 12 17 00
47 12 18 00	48 10 20 00	48 10 21 00
52 10 15 00	52 13 17 00	52 16 16 00
52 13 15 00	52 14 17 00	52 13 16 00
52 16 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
56 11 17 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 18 00
56 11 23 00	56 12 12 00	56 10 18 00
56 11 16 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 17 00
56 12 20 00	56 12 15 00	56 12 18 00
56 13 16 00	56 12 16 00	56 12 19 00
70 15 19 00	70 16 17 00	70 16 15 00
70 16 16 00	72 15 18 00	72 15 31 00
72 14 17 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 19 00	72 15 33 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 28 00
72 15 42 00	72 15 26 00	72 15 30 00
72 12 11 00	72 10 31 00	72 14 10 00
72 15 24 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 10 21 00	72 11 10 00
72 15 35 00	72 12 13 00	72 15 21 00
72 15 45 00	72 15 12 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 257 DE 268

* * * * *

72 14 13 00	72 15 22 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 17 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 39 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 15 21 00	73 12 15 00	73 15 17 00
73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 17 00
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 12 16 00
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 13 15 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00

81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 15 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 15 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
82 12 17 00	82 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 14 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 21 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 10 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 13 15 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 20 00	95 13 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FERNANDO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 19 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 14 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 17 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 16 18 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 14 15 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 23 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 18 00	30 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 258 DE 268

* * * * *

30 16 24 00	30 17 19 00	30 18 16 00
30 19 15 00	30 16 20 00	30 17 17 00
30 18 17 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 24 17 00	30 11 19 00	30 10 15 00
30 10 23 00	30 24 15 00	30 10 38 00
30 12 15 00	30 10 18 00	30 10 28 00
30 24 16 00	30 11 17 00	30 12 16 00
30 10 20 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 37 00	30 10 32 00	30 10 35 00
31 21 15 00	31 21 18 00	31 24 16 00
31 26 15 00	31 33 13 00	31 21 16 00
31 21 19 00	31 24 17 00	31 26 17 00
31 20 16 00	31 21 17 00	31 24 15 00
31 25 15 00	31 28 17 00	70 15 19 00
70 16 17 00	70 16 15 00	70 16 16 00
72 15 18 00	72 15 31 00	72 14 17 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 19 00
72 15 33 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 34 00	72 15 28 00	72 15 42 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 12 11 00
72 10 31 00	72 14 10 00	72 15 24 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 14 00

72 14 11 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 11 10 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 15 21 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 39 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 15 17 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	76 10 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 10 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 13 16 00	78 12 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 16 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 16 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 13 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 259 DE 268

* * * * *

81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 10 15 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	84 10 17 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 14 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 21 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 10 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 13 15 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 20 00	95 13 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTISIMA TRINIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

70 16 17 00	70 16 15 00	70 16 16 00
72 15 18 00	72 15 31 00	72 14 17 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 19 00
72 15 33 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 34 00	72 15 28 00	72 15 42 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 12 11 00
72 10 31 00	72 14 10 00	72 15 24 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 10 21 00	72 11 10 00	78 14 16 00
80 10 17 00	80 12 15 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 12 16 00	80 13 16 00	80 16 16 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 16 00	80 10 15 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 26 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 18 00	81 10 16 00	81 15 16 00
81 16 17 00	81 10 25 00	81 15 17 00
81 10 15 00	82 12 17 00	82 14 15 00
84 10 15 00	84 11 16 00	84 12 17 00
84 10 17 00	84 11 17 00	84 11 15 00
84 11 18 00	93 14 20 00	93 15 16 00
93 14 21 00	93 15 15 00	95 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 260 DE 268

* * * * *

95 11 15 00	95 12 19 00	72 15 35 00
72 12 13 00	72 15 21 00	72 15 45 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 13 00
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 39 00	72 15 43 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 21 00
73 12 15 00	73 15 17 00	73 12 16 00
73 15 18 00	76 10 15 00	76 11 16 00
76 10 16 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 10 17 00
77 10 20 00	78 12 16 00	95 12 26 00
95 14 17 00	95 10 16 00	95 11 16 00
95 12 21 00	95 12 27 00	95 14 18 00
95 10 19 00	95 12 16 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 14 19 00	95 10 17 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 10 18 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 15 00
95 12 20 00	95 13 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO TOMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	19	00	70	16	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	72	15	18	00	72	15	31	00
72	14	17	00	72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	19	00	72	15	33	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	28	00
72	15	42	00	72	15	26	00	72	15	30	00
72	12	11	00	72	10	31	00	72	14	10	00
72	15	24	00	72	10	29	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	10	21	00	72	11	10	00
72	15	35	00	72	12	13	00	72	15	21	00
72	15	45	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	37	00	72	15	41	00	72	15	39	00
72	15	43	00	73	11	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	12	15	00	73	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 261 DE 268

* * * * *

73 12 16 00	73 15 18 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 14 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 13 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 15 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 15 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 21 00

95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 19 00	95 10 17 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 10 18 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
95 13 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 13 15 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
81 10 16 00	81 15 16 00	81 16 17 00
81 10 25 00	81 15 17 00	81 10 15 00
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	84 12 17 00	84 10 17 00
84 11 17 00	84 11 15 00	84 11 18 00
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 262 DE 268

* * * * *

93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	95 10 17 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 16 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 14 17 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 19 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 42 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 12 11 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 24 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 15 35 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 45 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 13 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 17 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 37 00	72 15 41 00
72 15 39 00	72 15 43 00	73 11 15 00
73 12 18 00	73 15 21 00	73 12 15 00
73 15 17 00	73 12 16 00	73 15 18 00
76 10 15 00	76 11 16 00	76 10 16 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 12 16 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 15 00
77 13 16 00	78 12 16 00	78 14 16 00
80 10 17 00	80 12 15 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EUROESTUDIOS-A&C NUQUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.215,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 15 19 00	70 16 17 00	70 16 15 00
70 16 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 12 15 00	95 12 20 00	95 13 17 00
72 15 18 00	72 15 31 00	72 14 17 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 263 DE 268

* * * * *

72 15 33 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 34 00	72 15 28 00	72 15 42 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 12 11 00
72 10 31 00	72 14 10 00	72 15 24 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 10 21 00	72 11 10 00	72 15 35 00
72 12 13 00	72 15 21 00	72 15 45 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 13 00
72 15 22 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 39 00	72 15 43 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 21 00
73 12 15 00	73 15 17 00	73 12 16 00
73 15 18 00	76 10 15 00	76 11 16 00
76 10 16 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 12 16 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 10 17 00	77 10 20 00

77 12 15 00	77 13 16 00	78 12 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 16 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 16 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 13 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 10 15 00	82 12 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	84 10 17 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 14 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 21 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 10 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 13 15 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 10 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN ALIANZA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 264 DE 268

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.715,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 16 15 00	70 16 16 00	72 15 18 00
72 15 31 00	72 14 17 00	72 15 27 00
72 15 32 00	72 15 19 00	72 15 33 00
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 28 00	72 15 42 00	72 15 26 00
72 15 30 00	72 12 11 00	72 10 31 00
72 14 10 00	72 15 24 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 10 21 00
72 11 10 00	72 15 35 00	72 12 13 00
72 15 21 00	72 15 45 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 13 00	72 15 22 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 17 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 37 00	72 15 41 00

72 15 39 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 21 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 12 16 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 11 16 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 12 16 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 12 15 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 11 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 16 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 26 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 15 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 15 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
82 12 17 00	82 14 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 12 17 00	84 10 17 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 15 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 26 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 265 DE 268

* * * * *

95 12 27 00	95 14 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 25 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	95 10 17 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 13 17 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00418791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481356 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490128 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521581 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536743 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00560108 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598286 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626459 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00646873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652352 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00655638 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675225 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452 PÁGINA: 266 DE 268

* * * * *

DE 2019.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692214 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708860 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00721441 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749116 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CON13-176DG

FECHA INICIO: 2013/10/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.930.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00458645
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10100-15
FECHA INICIO: 2015/07/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.478.174,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532707
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2014-PE-CM-002-2015-259-2015
FECHA INICIO: 2015/05/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.602.562,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00529199
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2343-2018
FECHA INICIO: 2018/07/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 154.764.139,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649677
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2344-2018
FECHA INICIO: 2018/07/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 108.756.513,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649679
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-013-2014
FECHA INICIO: 2014/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.291.932.220,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486846
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 267 DE 268

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: CT-079-2015
 FECHA INICIO: 2015/04/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 516.841.770,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS
 CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535502
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CT-101-2014
 FECHA INICIO: 2014/02/14
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 464.168.250,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00467723
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1284-2019
 FECHA INICIO: 2019/05/13
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.778.516.750,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00680893
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 327-2019
 FECHA INICIO: 2020/02/06
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 948.055.374,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702610
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CT-078-2015
 FECHA INICIO: 2015/04/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 502.550.570,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS

CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/08/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535501

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10060-10

FECHA INICIO: 2010/05/27

FECHA TERMINACION: 2010/11/23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.312.030,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.656.015,00

CLASIFICACION CONTRATO

20800 SIN GRUPO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329373

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-3614-2015

FECHA INICIO: 2015/12/11

FECHA TERMINACION: 2016/04/10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 943.361.461,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 943.354.321,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/11/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00540983

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-696138-2019

FECHA INICIO: 2019/03/13

FECHA TERMINACION: 2019/08/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 47.295.360,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659392

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1810-2015

FECHA INICIO: 2016/01/21

FECHA TERMINACION: 2016/11/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 672.342.343,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22142452D9D84

7 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:39:29

AA22142452

PÁGINA: 268 DE 268

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545944

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CUPO DE CREDITO



Valledupar, marzo 2 de 2.022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS-INGENOBRAS SAS** con Nit **824.004.441-2** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre aprobado** por valor de a **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$196.309.462,00)**, destinado para la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022** que tiene por objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”**, con una vigencia mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del proceso en mención.

El desembolso de esta operación, estará sujeto a la disponibilidad de recursos por parte del Banco y a la formalización de las garantías requeridas para tal fin.

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información en el teléfono 5885061, celular 3183307258, al correo electrónico gsantiago@bancolombia.com.co o en nuestras oficinas ubicadas en el Centro Comercial Guatapurí en Valledupar.

Cordialmente,

GREGORIO SANTIAGO
Gerente Pyme Bancolombia

EXPERIENCIA ESPECIFICA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."							
PROponente: CONSORCIO RECREODEPORTIVO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				CONSORCIO RECREODEPORTIVO			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				CONSORCIO RECREODEPORTIVO			
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	3048,881288	FONADE	29/02/2008	12/09/2011	100%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	772,7686781	GOBERNACION DEL CESAR	11/08/2017	30/08/2018	70%
3	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	1522,075551	INDEPORTES BOYACA	25/04/2011	19/09/2012	60%



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso


(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."							
PROponente: CONSORCIO RECREODEPORTIVO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						A&C SA	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						A&C SA	
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	3048,881288	FONADE	29/02/2008	12/09/2011	100%
2	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	1522,075551	INDEPORTES BOYACA	25/04/2011	19/09/2012	60%


MANDO ACOSTA SANCHEZ
Representante Legal

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso

(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."							
PROponente: CONSORCIO RECREODEPORTIVO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						INGENBRAS SAS	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						INGENBRAS SAS	
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SIMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	772,7686781	GOBERNACION DEL CESAR	11/08/2017	30/08/2018	70%



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
 Representante Legal

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso

(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONTRATO N°1



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, identificada con cédula de ciudadanía número 36.547.362 de Santa Marta, en su calidad de Subgerente de Contratación, de conformidad con la Resolución No. 83 de junio de 2012, modificada por la Resolución No. 85 del 27 de junio de 2012 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por la Gerente General del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008,

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo No. 197055 suscrito entre FONADE y DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES, FONADE suscribió con CONSTRUCTORA A & C S.A. el Contrato 2080368 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19 Pisos 19-22	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSTRUCTORA A & C S.A.	Identificación	NIT No. 860.031.335- 5-
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2080368		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"Consiste en la ejecución por parte del INTERVENTOR de la obra denominada "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL, SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS "XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES" EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación y adendas del proceso de selección que precedió la celebración del mismo, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la propuesta presentada por el INTERVENTOR, todo lo cual hace parte integral de este contrato(...)".		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$ 1.632.980.817,60 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor inicial	\$ 1.034.897.408,00
		Valor Adición 1	\$ 134.693.465,60
		Valor Adición 2	\$ 70.068.517,00
		Valor Adición 3	\$ 16.675.600,00
		Valor Adición 4	\$ 27.924.747,00
		Valor Adición 5	\$ 27.924.747,00
		Valor Adición 6	\$ 126.152.800,00
		Valor Adición 7	\$ 57.418.400,00
		Valor Adición 8	\$ 82.335.080,00
		Valor Adición 9	\$ 41.167.540,00
		Valor Adición 10	\$ 13.722.513,00
Plazo Inicial	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS	Prórroga No. 1 (14-11-2008)	Hasta el veintitrés (23) de noviembre de 2008
		Prórroga No. 2 (21-11-2008)	Hasta el treinta (30) de noviembre de 2008
		Suspensión No. 1 (22-11-2008)	A partir del veintidós (22) de noviembre de 2008
		Reinicio No. 1	A partir de la suscripción del acta el treinta (30) de diciembre de 2008

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ.
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 1 de 12



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

		Prórroga No. 3 (12-2008)	(30-	Treinta y cinco (35) días a partir la terminación del plazo anterior.
		Prórroga No. 4 (02-2009)	(10-	Hasta el veintiséis (26) de febrero de 2009
		Prórroga No. 5 (02-2209)	(26-	Hasta el veintiséis (26) de marzo de 2009.
		Prórroga No. 6 (03-2009)	(25-	Hasta el 10 de abril de 2009
		Prórroga No. 7 (04-2009)	(08-	Cincuenta (50) días a partir del vencimiento del plazo anterior
		Prórroga No. 8 (06-2009)	(01-	Hasta el veintitrés (23) de junio de 2009
		Suspensión No. 2 (18-06-2009)		A partir del diecinueve (19) de junio de 2009
		Reinicio No. 2 (13-08-2009)		A partir de la suscripción del acta el trece (13) de agosto de 2009
		Prórroga No. 9 (08-2009)	(13-	Tres (03) meses A partir de la terminación del plazo anterior
		Suspensión No. 3 (11-2009)	(13-	Término indefinido
		Reinicio No.3 (12-2009)	(29-	Veintinueve (29) de diciembre de 2009
		Prórroga No. 10 (12-2009)	(29-	Cuatro (04) meses a partir de la terminación del plazo anterior.
		Suspensión No. 4 (04-2010)	(28-	Indefinida a partir del veintiocho (28) de abril de 2010.
		Reinicio No. 4 (28-12-2010)		A partir de la suscripción del acta.
		Prórroga No. 11 (12-2010)	(28-	Tres (03) meses a partir de la terminación del plazo anterior.
		Suspensión No. 5 (04-2011)	(15-	Hasta sesenta (60) días a partir de la fecha de suscripción del acta el 15 de abril de 2011
		Reinicio No. 5 (06-2011)	(14-	A partir de la suscripción del acta el catorce (14) de junio de 2011
		Prórroga No. 12 (06-2011)	(24-	Cuarenta y cinco (45) a partir del veinticinco (25) de junio de 2011
		Suspensión No. 6 (28-07-2011)		Hasta por veinte (20) días a partir de la suscripción del acta el 28 de julio de 2011
		Prórroga No. 13 (08-2011)	(26-	Quince (15) días

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ


CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139.

Página 2 de 12



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Plazo Total Ejecución	Tres (03) años y catorce (14) días
Fecha de Firma	27/02/2008
Fecha de inicio	29/02/2008
Fecha de vencimiento	12/09/2011

CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 11/10/2012, suscrita por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, Subgerente de Contratación de FONADE, el Representante Legal de CONSTRUCTORA A & C S.A, avalada por SANDRA MARCELA RODRIGUEZ ANGULO en calidad de Gerente del Convenio No.197055; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente, sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas

DESCRIPCIONES ACTIVIDADES PARA RUP REGISTRO UNICO DE PROponentES - RUP (Decreto 1464 de 2010, derogado Decreto 734 de 2012- artículo 6.4.6 " Régimen de Transición")

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2 - CONSULTORES	03 - SOCIAL
2 - CONSULTORES	08 - DESARROLLO URBANO
2 - CONSULTORES	10 - OTROS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES U OBJETIVOS A CARGO DEL CONTRATISTA

De conformidad con la información documental que reposa en los archivos de la entidad contratante, términos de referencia y los contenidos pactados contractualmente, a continuación se hace descripción de las obligaciones específicas a cargo del contratista

Son obligaciones especiales del INTERVENTOR, las siguientes:

A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el Manual de Interventoría, y las reglas de participación, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del INTERVENTOR:

1. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, en general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el INTERVENTOR presentará las observaciones a consideración de FONADE y propondrá las recomendaciones que considere pertinentes a los diseños suministrados.
2. Estudiar detalladamente las reglas de participación de los procesos de selección que antecedió la suscripción del contrato de obra y las condiciones contractuales pactadas, así como la propuesta de cada contratista con el objeto de familiarizarse con los procedimientos y equipos propuestos para la ejecución de los contratos.
3. Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos de acuerdo con las especificaciones del contrato y la propuesta presentada.
4. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como con las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la construcción de la obra.
5. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en las reglas de participación del proceso de selección que antecedió la celebración del contrato de obra, las hojas de vida y sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como de aquel que, de conformidad con su criterio, se requiera para tales efectos así como el que se requiera su cambio. En estos casos emitirá concepto que será enviado al Grupo de Evaluación y Contratación de FONADE y a la Gerencia del Convenio.
6. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en la obra así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la de seguridad social que exige la ley.
7. Verificar que el contratista de obra dispone del equipo requerido y ofrecido, así como del personal necesario para iniciar los trabajos.
8. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico capacitado en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en las reglas de participación y en el contrato respectivo.
9. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.
10. El personal del contratista de obra, para su protección, deberá mantener durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GÓMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 3 de 12

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



11. Verificar el desarrollo por parte de cada contratista el programa de Panorama de riesgos, presentado por cada uno de ellos para la ejecución del objeto contractual.
12. Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y FONADE, en ningún caso reconocerán suma alguna adicional.
13. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas objeto de la Interventoría, teniendo en cuenta lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental.
14. Verificar y hacer cumplir que el contratista instale de la valla aprobada por el FONADE.
15. Informar por escrito, inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato de interventoría y a la Asesoría Jurídica de FONADE y recomendar la actuación que debe proceder.
16. Consultar con la Asesoría Jurídica de FONADE las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.
17. Exigir al contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. El contratista deberá aceptar las respectivas instrucciones y asumir el sobrecosto que demande su cumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione tales instrucciones no será motivo de modificación del programa general de inversiones ni del plazo del contrato.
18. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del o de los contratistas de las obligaciones contractuales para efectos de los pagos.
19. Realizar reuniones con cada uno de los contratistas tanto al inicio del contrato como durante su ejecución. La periodicidad de las reuniones será de por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
20. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello de conformidad con la cláusula cuarta del presente contrato.
21. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución de los contratos de obra así como actas de suspensiones; de reiniciación; de terminación de contrato, de recibo final y de liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por FONADE.
22. Elaborar y suscribir todas las actas de las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de FONADE, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y garantizar que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.
23. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los contratos y elaborar las actas a que haya lugar.
24. Revisar las actas mensuales de obra, con base en la verificación directa en el sitio de la obra y la confrontación de las preactas suscritas con el constructor. Revisar y aprobar las respectivas actas de modificación de cantidades de obra. Elaborar el acta bimestral de recibo de obras de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación y en el contrato, de conformidad con los trabajos ejecutados por el constructor.
25. Realizar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.
26. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato de obra, si ello fuere necesario.

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 4 de 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01-800-09-14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



27. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El INTERVENTOR antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe haber requerido al contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para su cumplimiento.
28. El INTERVENTOR hará mensualmente un análisis del avance contractual de los trabajos, con el fin de prever con la suficiente anticipación eventuales incumplimientos de plazos y subplazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a FONADE la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.
29. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, comunicar por escrito a FONADE y dar aviso a la Aseguradora, para que se hagan efectivas las garantías del contrato.
30. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.
31. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONADE, un resumen de la vigencia de los contratos y las pólizas de los contratistas que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto de los contratos.
32. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONADE, informes por escrito de órdenes y sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.
33. Presentar informes de la ejecución de sus actividades, semanales, mensuales, y final, así:
- 33.1. Informe quincenal: La interventoría presentará quincenalmente a FONADE, un informe de acuerdo al manual de Interventoría, donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese periodo.
- 33.2. Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente a FONADE, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros. También debe incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.
- De presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos informes deberá adjuntarse programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con lo sistemas operativos (software) de FONADE.
- El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el contratista y FONADE.
- 33.3. Informe técnico: Cuando FONADE, lo requiera, o según la periodicidad y los estándares por ella establecidos, el INTERVENTOR presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos.
- 33.4. Informe administrativo: La interventoría presentará en el informe mensual de progreso durante la ejecución del contrato de interventoría, un resumen de trabajo adelantado por el INTERVENTOR durante el respectivo periodo, la utilización de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y real y si existe reprogramado y la relación de informes presentados y de actas de obra celebradas.
- 33.5. Informe final: La interventoría entregará a FONADE, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:
- Aspectos contractuales.
 - Breve descripción de los trabajos.
 - Ejecución de los trabajos (Periodo de ejecución, frentes de trabajo).
 - Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
 - Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 5 de 12



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01-800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





- Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.
 - Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
 - El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra.
 - Copia de la bitácora de obra, registro fotográfico
 - Resultados de los ensayos de laboratorio
 - Pólizas y garantías de los equipos especiales instalados
 - Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas las incidencias del mismo
 - Certificación del banco donde se manejan los recursos del anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta.
 - Reporte de excedentes financieros generados si los hubo.
 - Liquidación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, de igual forma el anticipo dado al constructor con todos sus soportes y cruce de saldos.
 - Revisión de los paz y salvo por todo concepto del constructor con los subcontratista.
 - El resumen final de las cantidades de obras ejecutadas y el informe financiero de la obra.
34. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso y solicitar su modificación de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Asesoría Jurídica de FONADE con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.
35. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo del proyecto.
36. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por FONADE, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación de los contratos.
37. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con los contratistas los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras. Dará traslado FONADE, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan.
38. En los casos en que el contratista utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la interventoría representen riesgos para los trabajos, para el contratista, para FONADE o para terceros, podrá ordenar la suspensión temporal de la respectiva operación hasta tanto se tomen las medidas correctivas del caso, a satisfacción del INTERVENTOR y de FONADE. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o las obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.
39. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes al proyecto objeto de interventoría y solicitar a FONADE, con la debida sustentación y en el momento oportuno, la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
40. Efectuar la suscripción y liquidación del contrato de obra, dentro de los términos fijados por el mismo, para lo cual se solicitará al contratista participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en el aseguramiento del establecimiento de las pólizas requeridas a la terminación del contrato.
41. Efectuar la suscripción y liquidación de los contratos, dentro de los términos fijados por el mismo, para lo cual se solicitará a cada contratista participar en la determinación de las cantidades finales, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de lo requerido por la Interventoría y en el aseguramiento del establecimiento de las pólizas requeridas a la terminación del contrato respectivo.
42. Elaborar los documentos y presentar la información que resulte necesaria en caso de la convocatoria del tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control.
43. Contar con una oficina ubicada en el sitio donde se desarrollará el proyecto, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesa de trabajo, fax, computador, impresora, sistema de comunicaciones para llamadas nacionales, cámara digital, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones óptimas.


Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 6 de 12





B. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el Manual de Interventoría, y las reglas de participación, serán obligaciones de carácter técnico a cargo del INTERVENTOR aquellas relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas generales y específicas para la correcta ejecución de las obras, entre ellas:

1. Revisar y constatar que el lote entregado al contratista para el desarrollo de las obras, concuerde con la información suministrada por FONADE.
2. Memorias técnicas: Quedarán consignados por escrito, en informe del INTERVENTOR, los atrasos que se presenten para la firma del acta de inicio y el inicio de la obra si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos. De suceder atrasos en el programa, se determinarán responsabilidades y se aplicarán los índices según programa y no según ejecución de los trabajos.
3. Manejo de los materiales producto de la demolición: El INTERVENTOR no permitirá que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa de la demolición y áreas despejadas al equipo de acarreo. Dichos materiales, deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestos por el contratista y aprobados por EL INTERVENTOR.
4. Bitácora (libro de obra): Suscribir con el contratista una bitácora diariamente, en donde se llevará una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto.

Este documento debe permitir la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.

Esta memoria deberá firmarse por el director o el residente de la obra y por el director o residentes de interventoría, adicionalmente debe estar foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final el INTERVENTOR deberá entregar como anexo una copia de este documento.

5. Mediciones de obra: El INTERVENTOR, junto con el contratista, efectuará las mediciones de obra como lo contemplan las especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el contratista y El INTERVENTOR.

El INTERVENTOR deberá organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el formato de la propuesta económica y las especificaciones técnicas del proyecto.

6. Aprobar el formato elaborado por el contratista en el que registrará diariamente la ejecución de la obra. El INTERVENTOR revisará y aprobará la estructura y contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos básicos que permitan referenciar la localización de los trabajos y su cuantificación. Una vez diligenciados diariamente por el contratista, el INTERVENTOR revisará la exactitud de los datos y aprobará el informe. Estos informes diarios serán la base para la evaluación de las actas de obra. Cada mes el INTERVENTOR remitirá al área respectiva de FONADE con el informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y aprobados.
7. Comité de obra: Con la periodicidad establecida, el INTERVENTOR programará una reunión del comité de obra con el contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podrá asistir el Supervisor del contrato, si así lo desea, para analizar el estado de los trabajos. El contratista preparará y presentará un informe mensualmente con los problemas que se hayan presentado y las soluciones adoptadas. El comité de obra será una reunión operativa, para controlar el avance de la obra, en la cual se elaborará el acta correspondiente firmada por las partes que será remitida con posterioridad al FONADE.
8. Inspección de la obra: De inmediato, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, el INTERVENTOR realizará una evaluación e inspección de las áreas a intervenir de acuerdo a la programación presentada por el contratista para controlar las áreas contiguas y recomendaciones de seguridad por las obras a realizar.

El INTERVENTOR verificará que la implantación del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.

El INTERVENTOR revisará, aprobará y tramitará los planos récord del contrato y/o memorias técnicas, presentada por el constructor, antes de su liquidación.

El INTERVENTOR ejercerá vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para asegurar que se cumpla con los

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 7 de 12





requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. Dará advertencia por escrito y oportunamente al contratista sobre asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora).

El INTERVENTOR estudiará y dará su concepto acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que la interventoría considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.

Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas. Diariamente el INTERVENTOR hará una evaluación de los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran atención por parte del contratista y se darán las instrucciones pertinentes.

Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo solicitados en las reglas de participación y en el contrato respectivo.

9. **Suministros:** El INTERVENTOR ejecutará un control permanente a los suministros que tiene que realizar el contratista, velando por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos adecuados. La Interventoría deberá velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, así como de los materiales en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales.

10. **Control de calidad de los materiales:** El INTERVENTOR exigirá al contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar para análisis de laboratorio, antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de la mismas y aceptará o no la utilización de equipos, herramientas o personal contratado. Así mismo, podrá exigir una secuencia fotográfica de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas éstas. Los costos de las muestras, ensayos de laboratorio y fotografías serán por cuenta del contratista.

El INTERVENTOR rechazará los materiales, suministros, insumos, obras y/o actividades que no cumplan con las especificaciones técnicas o con los procedimientos técnicos adecuados para su instalación y funcionamiento.

El INTERVENTOR efectuará el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en la obra, mediante ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas. Al efecto, deberá solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista.

Se deberá adjuntar a la cuenta mensual correspondiente, copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), pintura y todos aquellos que la Interventoría o la supervisión estime convenientes.

El INTERVENTOR deberá exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costa, las ejecute adecuadamente sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.

11. **Obra nueva:** Cuando, por algún motivo, se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato de obra, previamente y de común acuerdo entre FONADE, el INTERVENTOR y el contratista, se pactarán los precios, forma de pago y especificaciones correspondientes a través de una modificación del contrato. Por ningún motivo el constructor podrá ejecutar los trabajos sin acuerdo previo. En ese sentido, el INTERVENTOR deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran ítems no previstos en el contrato, así como elaborar las especificaciones técnicas respectivas. Sin embargo, los nuevos precios serán los que FONADE indique. En todo caso, la supervisión de las obras objeto del presente contrato deberá realizarse atendiendo a los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada para el contrato de obra.

Control de los cambios del diseño durante la etapa de construcción: El Interventor debe revisar, verificar y validar, cuando aplique, los cambios propuestos por el Constructor, dejando para ello el registro de estos en los informes y planos record

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 8 de 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





12. Exigir la demolición, remoción, el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra acción, cuya causa se halle en la ejecución de trabajos no autorizados por parte del Contratista.
13. Conceptuar sobre la necesidad de obras complementarias no previstas y los valores correspondientes al presupuesto propuesto por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato.
14. Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la Asesoría Jurídica de FONADE para solicitar la debida modificación.
15. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el Contratista cumpla con los procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares en los que se continúe prestando el servicio.
16. Verificar que el Contratista se ajuste en todo a los siguientes documentos y manuales:
 - Planos y Especificaciones técnicas
 - Legislación Ambiental Municipal y Nacional
 - Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.
 - Legislación de tránsito vehicular y peatonal
 - Norma Sismo Resistente
 - Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente

C. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el Manual de Interventoría, y las reglas de participación, serán obligaciones de carácter financiero, a cargo del interventor:

1. Aprobar el programa de inversión del anticipo como requisito para la aceptación de la factura presentada por el constructor por tal concepto.
2. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado al contratista en concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato de obra respectivo. En este caso específico, la cuenta donde se manejen los recursos del anticipo deberá estar suscrita en cuenta conjunta por el INTERVENTOR y el contratista.
3. Informar sobre la generación de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado a FONADE.
4. Velar por la correcta utilización de los anticipos, para lo cual le exigirá al contratista, la revisión permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, según el plan de utilización del anticipo aprobado por FONADE.
5. Revisar y aprobar el programa de Inversión, como requisito previo a la aprobación del desembolso de pago de la factura del anticipo.
6. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que FONADE deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.
7. Aprobar los Balances Financieros soportes de cada factura.
8. Elaborar los Balances Financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato.
9. Verificar y exigir en la liquidación de cada contrato, la certificación del banco en que se manejó el anticipo del Contratista, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada; y el reporte de excedentes financieros generados, si los hubo.
10. Contar con un profesional especialista en Finanzas, quien tendrá la labor de llevar minuciosamente el control de los recursos del proyecto, el flujo de caja actual y proyectado, control de excedentes financieros, control del manejo del anticipo y demás que exija

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 9 de 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





FONADE.

11. Contar con un profesional especialista en control de presupuesto y programación, quien tendrá la labor de llevar minuciosamente el control del presupuesto y la programación de la ejecución de las diferentes actividades contenidas en el contrato de construcción y demás que exija FONADE.

D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL EQUIPO HUMANO OFRECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El INTERVENTOR deberá presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal señalado en el Capítulo 4 de las reglas de participación correspondientes, de acuerdo con los requisitos señalados en el mismo Capítulo.

Al efecto, deberán cumplirse las siguientes exigencias:

1. Además del personal mínimo exigido, el INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.
2. Al personal mínimo exigido de conformidad con las reglas de participación será al que se le asigne única y exclusivamente las labores directas de la ejecución del contrato.
3. Todos los profesionales deben contar con matrícula o tarjeta profesional vigente, y no se podrán presentar dentro del personal requerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FONADE.
4. El contratista que incumpla con la presentación de los soportes del personal en el plazo indicado, dará lugar a la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio.
5. El personal presentado en la propuesta no podrá ser cambiado, salvo por autorización expresa y escrita del supervisor del contrato. En todo caso el profesional que lo reemplazará deberá ser de las mismas o mejores calidades que el propuesto.
6. El Interventor deberá garantizar que dentro del personal profesional relacionado en la tabla anterior, el 50% de ellos sean raizales y/o residente de acuerdo con los términos del decreto 2762/91, so pena de la aplicación de un descuento a cargo del contratista y a favor de FONADE correspondiente al 0.1% del valor total del contrato por cada profesional y por cada día de retraso en el cumplimiento de la exigencia.
7. Toda persona que vaya a prestar sus servicios en al ejecución del proyecto en la Isla de San Andres, deberá acreditar la Tarjeta vigente de la oficina del Control y Circulación – OCCRE.
8. Deberá verificar que el personal vinculado por el Constructor acredite el certificado o tarjeta vigente de la oficina del Control y Circulación – OCCRE, en caso de no cumplir con o requerido será obligación del Interventor no dejar laborar en el proyecto.
9. El INTERVENTOR deberá garantizar que el personal Clave propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos (numeral 2.2.2.3 de las reglas de participación respectivas) será el utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato el contratista vincula un reemplazo de cualquiera de ellos por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica que, sin embargo cumpla con las exigencias del presente capítulo, se impondrá un descuento a cargo del contratista y a favor de FONADE correspondiente al 0,1% del valor del contrato por cada día de permanencia del profesional que no reúne las condiciones ofrecidas en la propuesta. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del contrato, de uno o algunos de los profesionales que conforman el personal mínimo, por cada día, procederá la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio.
10. La dedicación del personal será en el sitio de la obra, y deberán contar con la disponibilidad de trabajar en doble jornada (diurna y nocturna), de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades del mismo. Así mismo y con el fin de atender emergencias, se deberá tener disponibilidad de personal de emergencia; para esta actividad se relacionará y se informará al supervisor el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.
11. Distribuir su equipo de trabajo solicitado para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de obra.

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139

Página 10 de 12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





12. Disponer de una comisión de topografía por el tiempo requerido, para verificar que el lote entregado al contratista para el desarrollo de las obras, concuerde con la información suministrada por FONADE y la implantación, movimientos de tierra, alineamientos y demás aspectos a controlar sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.
13. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido y exigido. En caso de que el INTERVENTOR requiera cambiar algún o algunos de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación del supervisor...

Será por cuenta del INTERVENTOR el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución obradle contrato de Interventoría, igualmente la de los subcontratos, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con FONADE, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratación de personal.

E. VISITAS Y ASESORÍAS EXTRAORDINARIAS DE LOS CONSULTORES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

Toda solicitud de visita y consulta que requiera el contratista de obra o el INTERVENTOR, adicional a las autorizadas por FONADE como obligación del consultor, que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del solicitante.

El INTERVENTOR coordinará con FONADE las visitas de los consultores requeridas en la ejecución del proyecto.

AREAS CONSTRUIDAS ESTADIOS SAN ANDRES ISLAS

COLISEO SAN LUIS CONTRATO N°2080365		OBSERVACION
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	2.996 MT2	NOTA :4.525 MT2 (1PISO) 2.680 MT2(2Y3 PISO)
AREAS TOTAL CONSTRUIDA:	7.205 MT2	
AREA TOTAL INTERVENIDA (URBANISMO)	4.525 MT2	
ESTADIO DE BEISBOL CONTRATO N°2080411 Y CONTRATO 20103001		OBSERVACION
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	1.453 MT2	NOTA :4.640 MT2 POR CADA PISO (2PISOS)
AREAS TOTAL CONSTRUIDA:	9.280 MT2	
AREA TOTAL INTERVENIDA (URBANISMO)	22.116 MT2	
ESTADIO DE SOFTBOL CONTRATO N°2080365		OBSERVACION
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	1.838 MT2	NOTA :2253 MT2 POR CADA PISO (3 PISOS)
AREAS TOTAL CONSTRUIDA:	6.759 MT2	
AREA TOTAL INTERVENIDA (URBANISMO)	9.631 MT2	
ESTADIO DE FUTBOL CONTRATO N°2080367		OBSERVACION
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA:	2.220 MT2	NOTA :2.342 M2 POR CADA PISO (3 PISOS)
AREAS TOTAL CONSTRUIDA:	7026 MT2	
AREA TOTAL INTERVENIDA (URBANISMO)	12.878 MT2	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012).

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO
 SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN

SANDRA MARCELA RODRIGUEZ ANGULO
 GERENTE CONVENIO 197055

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
 Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
 CONTRATO 2080368

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2139
 Página 11 de 11



CONTRATO N°2

EL suscrito Secretario de Infraestructura del Departamento Del Cesar y el Supervisor del contrato 2017-02-1191 cuyo objeto es, **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

CERTIFICAN

Que el CONSORCIO INTERDEPORTES, identificado con el NIT: 901.101.513-9, compuesto por INGENOBRAS S.A.S. identificado con NIT: 824.004.441-2 con una participación del 70% e INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT: 820.000.836-5, con una participación del 30%, ejecutó satisfactoriamente el contrato de interventoría que se describe a continuación:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS (ABIERTO)
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	CM-SIN-0009-2017
NÚMERO DEL CONTRATO	2017-02-1191
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE AGOSTO DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDEPORTES
NIT	901101513 - 9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO MORON OROZCO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. 79.787.849 DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$603.719.347,63) - IVA INCLUIDO.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DOCE (12) MESES.
PRORROGA N° 01	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE RECIBO FINAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SUPERVISOR	JORGE E. OLIVEROS GALINDO CARLOS ANDRES PEÑA ORTEGA

1. Revisada la información contractual que reposa en los archivos de la entidad, Durante la ejecución del contrato de Interventoría, participó el siguiente personal profesional y técnico:

PERSONAL DE INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO - M.P. 25202-73192 CND – DEDICACIÓN: 50%. Periodo Laborado:12-08-2017 a 30-08-2018
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	ING. DANIEL DE JESÚS TEHERAN C. - M.P. 08202-73696 ATL. – DEDICACIÓN: 30%. Periodo Laborado:12-08-2017 a 30-08-2018
ASESOR ELECTRICO	ING. GREGORIO MAESTRE – M.P. CN2056032 – DEDICACIÓN: 25%. Periodo Laborado:12-08-2017 a 30-08-2018
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ARQ. CARLOS MARIO DE LA OSSA GARCIA M.P. A08232006- 92544176 DEL ATL.-100%. Periodo Laborado:12-08-2017 a 30-08-2018

TOPOGRAFO	TOP. RAFAEL CRISTANCHO FLOREZ L.P. 01-11613. 100%. Periodo Laborado: 02-10-2017 a 24-05-2018
LABORATORISTA-INSPECTOR	OSCAR EMILIO PAYARES TARAZONA C.C. 77.031.024 DE VALLEDUPAR-100%. Periodo Laborado: 26-02-2018 a 30-06- 2018
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JOSE DAVID ROBLES MORENO C.C. 1.148.198.961 DE CHIMICHAGUA-100%. Periodo Laborado: 09-06-2018 a 13- 08-2018

2. La información del contrato de obra al que se le hizo la interventoría es la siguiente:

NÚMERO DEL CONTRATO	2017-02-0934
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACION Y ADECUACION DEL PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO PATINODROMO VALLEDUPAR 2017

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
I	PRELIMINARES		
1.01	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT % 60	M2	3491.92
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	11982.00
1.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC H: 2.14 Mts DE ALTURA, INCLUYE MADERA DE SOPORTE DE ALFAJÍAS DE 2"x4" CADA 2.5m Y LISTONES DE 2"x2" EN ÁREA A INTERVENIR.	ML	385.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
2.01	EXCAVACION MANUAL	M3	1690.99
2.02	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1423.79

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2.04	RELLENOS DE EXCAVACION-COMPACTADO	M3	1376.64
2.05	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION * .30	M3	1358.53
3	DEMOLICIONES Y DESMONTES		
3.01	RETIRO SOBRANTES	M3	7181.00
3.02	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS	M2	534.30
3.03	DEMOLICIÓN MUROS DOBLES	M2	56.00
3.04	DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10	M2	483.00
3.05	CORTE CALZADA EN CONCRETO	ML	13.90
3.06	DEMOLICIÓN ANDENES	M2	2387.87
3.07	DEMOLICION BORDILLOS EN CONCRETO EXISTENTES	ML	525.39
3.08	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO	M2	4299.40
3.10	DEMOLICION MANUAL DE VIGA EN CONCRETO	M3	4.40
3.11	DEMOLICION DE COLUMNA EN CONCRETO	M3	2.69
3.12	DEMOLICION DE CIMIENTO CICLOPEO	M3	104.97
3.13	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	6.00
3.14	DESMONTE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	184.95
3.15	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	79.00
3.16	DESMONTE CERCHA METALICA EXISTENTE	ML	130.41
3.21	BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	446.58
4	CIMENTACIONES		
4.01	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	92.14

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
4.02	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	35.68
4.03	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI,	M3	63.45
4.04	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	64.91
4.05	PERFILACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE para la pista de patinaje de ruta, canacha de hokey, patinaje artistico, pista de escuelas, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y nivelacion de la subrasante a maquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.	M2	5724.61
4.08	GEOTEXTIL NO TEJIDO Suministro, transporte y colocación de Geotextil no tejido referencia NT 1600 o equivalente para conformación de filtros. Incluye: traslapes de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	M2	218.40
5	INSTALACIONES SANITARIAS		
5.01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	7.00
5.02	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	UN	16.00
5.03	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	UN	35.00
5.04	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	101.10
5.05	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	100.20
5.06	RED SANITARIA PVC 6- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	164.20
5.07	TUBERIA NOVAFORT 8" Suministro, transporte y colocación de tubería P.V.C Novafort 8". Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Concepcion de la red desagüe de la pista de patinaje al punto calle	ML	88.80

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
5.08	TUBERIA NOVAFORT 10" Suministro, transporte y colocación de tubería P.V.C Novafort 10". Incluye: Accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	220.80
5.1	RED AGUAS LLUVIAS PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	161.10
5.12	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC	ML	50.00
5.15	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA	UN	5.00
5.16	SANITARIO BALTIC BLANCO O SIMILAR CON FLUXOMETRO	UN	12.00
5.17	ORINAL BLANCO CON FLUXOMETRO	UN	2.00
5.18	BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .45MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE	UN	4.00
5.19	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.00
5.2	LLAVE CONTROL DE 1/2"-RED WHITE O SIMILAR	UN	3.00
5.21	GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA QK23051 PARA LAVAMANOS O SIMILAR	UN	12.00
5.22	REJILLAS SOSCO 3X 2	UN	19.00
5.23	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	UN	3.00
5.24	DUCHA PRISMA ECONOMICA O SIMILAR	UN	6.00
6	MUROS Y PAÑETES		
6.01	SOBRECIMIENTO ESPESOR 0.25 LADRILLO COMUN .07X.11X.22 MORTERO DE PEGA 1.4, PAÑETADO POR 3 CARAS MORTERO IMP. 1:4 - ALTURA PROMEDIO .45	ML	176.39
6.04	SUB-BASE PARA MUEBLES	ML	4.32
6.07	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	1147.15
6.09	FILOS Y DILATACIONES	ML	1324.24
7	ESTRUCTURAS		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
7.01	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	15.22
7.02	PLACA MACIZA EN MESONES H/.07 X .60 DE ANCHO	ML	14.25
7.03	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	83737.21
7.04	ACERO TIPO ELECTROMALLA Suministro e instalación de Acero tipo electromalla 70.000 psi (493 Mpa). Incluye: Corte, figurada y armada.	KG	1307.96
7.05	LOSA METALDECK 2" CALIBRE 22	M2	308.84
7.06	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	34.83
7.07	PLACA MACIZA PARA GRADAS .13 x ,80 CONCRETO 3.000 PSI-INCLUYE HIERRO DE 1/2" CAD .15 AMBOS SENTIDOS	M3	36.19
7.10	JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON PROFUNDIDAD DE 3.5cm + CORDÓN DE POLIPROPILENO SOBRE FONDO DE JUNTA Ø10mm + SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA.	ML	332.20
8	MANEJO DE AGUAS		
9	CIELO RASOS Y CUBIERTAS		
9.02	ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL IPE, CURVO, SEGÚN PLANOS Y CORREAS EN TUBO ESTRUCTURAL, PARA CUBIERTA DE ACCESO	KG	55383.00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA EN PERFIL PHR-C 220X80 DOBLE CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	36.43
9.05	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	274.78
9.06	IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	311.53
9.07	CIELO RASO PLANO DRYWALL IMPORTADO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	220.29
10	PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
10.02	BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20	ML	493.98
10.03	BORDILLOS DE .10X.30, CONCRETO 3.000 PSI-PARA ADOQUINES interiores y exteriores	ML	855.71
10.05	CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS - CICLOVIAS + MINUSVALIDOS-	M2	46.78
10.07	ANDEN PERIMETRAL en concreto reforzado. Ancho = 1,2 mts. e=0.10 mts	ML	125.30
11	ACABADOS Y PINTURAS		
11.01	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	1790,05
11.02	PULIPLAST APLICADO EN FACHADA	M2	888.12
11.04	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR	UN	4.00
12	ENCHAPES Y PISOS		
12.01	PREPARACION DE SUPERFICIE, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3302.73
12.02	CAPA BASE PACK LEVEL (AVALADO POR LA FCP) Suministro y aplicación de una capa base PACK-LEVEL o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	3302.73
12.03	RECUBRIMIENTO SINTETICO AVALADO POR FCP Suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (AVALADO EL AZUL) base LATEX, tres capas cruzadas.incluye líneas de demarcacion color blanco internas y externas. Productos avalados por Fedepatin.	M2	1416.12
12.05	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT. PARA ADOQUINES EXTERIORES - INTERIORES	M2	1711.29
12.06	PISO EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD	M2	566.97
12.07	ZOCALO EN PORCELANATO .50X.50 DE PRIMERA CALIDAD	ML	218.51

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
12.08	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	131.99
12.09	PISO EN BALDOSA DE CAUCHO PARA GIMNASIO	M2	33.13
12.11	MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP. 0.05 MT. Para la cancha hockey, zona administrativa, GYM	M2	608.25
12.12	ADOQUIN CERAMICO PEATONAL ESP. 3.5 CM JUNTA PERDIDA, CON MORTERO DE BASE 1.4 ESP. 0.04	M2	1227.58
12.16	CERAMICA .25 X.35 BLANCA DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	179.91
13	PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, HOCKEY Y ESCUELAS DE FORMACION		
13.03	BASE GRANULAR Suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del Próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1628.13
13.06	PREPARACION DE SUPERFICIE, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1940.76
13.07	CAPA BASE PACK LEVEL (AVALADO POR LA FCP) Suministro y aplicación de una capa base PACK-LEVEL o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	1940.76
13.08	RECUBRIMIENTO SINTETICO AVALADO POR LA FCP NEGRO Suministro y aplicación del recubrimiento sintético base LATEX, color negro mate con dos capas cruzadas. Incluye líneas para demarcación.	M2	1886.61
13.09	RECUBRIMIENTO SINTETICO AVALADO POR LA FCP Suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base LATEX, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. Productos avalados por Fedepatin.	M2	1940.76
14	VARIOS EXTERIORES Y PARQUES		
14.05	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - PARA PLACA DE LA CANCHA.	M2	1562.75

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
14.08	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS-2.50 MT ALTURA-DIAMETRO .10CM DE TALLO.	UN	0.00
14.09	SUMINISTRO DE PALMAS BOTELLA NO MENOR DE 2.00 MT DE TALLO	UN	2.00
14.12	EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS	M2	52.00
14.15	DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES	UN	26.00
14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS ACERO INOXPARA BASURA M-120 TIPO IDU osimilar	UN	8.00
14.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETAS ESTATICAS	UN	8.00
14.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN ACERO INOXIDABLE Y ESPALDAR EN M 30 -INCL. EMPOTRAMIENTO	UN	6.00
14.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS TIPO GRADERIAS PLASTICAS	UN	380.00
14.24	DESMONTE DE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA EXISTENTES	M2	953.11
15	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES		
15.1	RED AEREA DE MEDIA TENSION		
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION ARMADO PARA PROTECCIONES (Incluye Cortacircuitos, Pararrayo,Cruceta Autosoportada)	UND	1.00
15.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO 4"X3m IMC. (Incluye Capacete, Curva PVC, Union y accesorios de sujecion).	GL	1.00
15.1.6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION (Incluye Kit de tierra Stavol)	GL	1.00
15.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 800 daN X 12 MTS (Incluye Ahoyada, Hincada, Aplomada y Transporte hasta el sitio de Instalacion)	UN	1.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA TIPO POSTE, 13200/220-127V, CONEXIÓN DY5, HOMOLOGADO Y CERTIFICADO (INCLUYE PROTOCOLOS DE PRUEBA).	UN	1.00
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELÉCTRICA 75KW , TRIFASICA CON REFERENCIA DEL MOTOR CUMMINS Y REFERENCIA DEL GENERADOR STAMFORD (Incluye Cargador automático de baterías de 12V, Transporte al sitio de instalación, con descargue en primer piso acceso con montacargas, Mano de Obra y conexiones eléctricas y mecánicas con recibo de acometida a cero metros)	UN	1.00
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENTRADA DE PLANTA DE EMERGENCIA (T-TFE)	UN	1.00
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	UN	1.00
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL PARA CONTROL DE ALUMBRADO GENERAL T-COAG (Incluye telerruptores, Contactores, Botonera, Panel LCD)	UN	1.00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION DE 8 CTO C/T T-LOC1/T-LOC-2/T-CAF	UN	3.00
15.3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TRANSFERENCIA 250A EN 3N°4/0+1N°4/0+2T Cu EN DUCTO 1Ø3" PVC	ML	6.00
15.3.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA HASTA PLANTA DE EMERGENCIA 75KW 3N°4/0+1N°4/0+2T Cu EN DUCTO 1Ø3"	ML	9.00
15.3.4.	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO GENERAL T Cu-COAG 3X1/0+1X1/0+2T Cu EN TUBO 2"	ML	6.00
15.3.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL 1 Y LOCAL 2 2X6+1X6+10T Cu EN TUBO 1" PVC	ML	226.80

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
15.3.7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS TABLERO DE T-GYM Y T-ADMON 3X6+1X6+10T Cu AWG-THHN	ML	98.10
15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA LUMINARIA DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA LAMPARA EN 3X14 AWG Encauchetado	ML	253.00
15.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CONFORMADA POR 1- VARILLA COOPER DE 2,4 M, 1- SOLDADURA EXOTÉRMICA, 1 EMPALME BIMETALICO, 1M DE CABLE DE COBRE 8 AWG	GL	5.00
15.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME EMPALME GEL 6-2/14-8 GHFC1 PARA ALUMBRADO	UN	124.00
15.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO TIPO AP-280	UN	33.00
15.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DOBLE PROPOSITO DE 6-8M METÁLICO CON CANASTILLA (Ver detalle en plano adjunto)	UN	2.00
15.4.8	Suministro de poste metálico tronco cónico circular de 18mts de altura, totalmente galvanizado en caliente, fabricado en tres secciones unidas mediante bridas, diámetro de base 380mm diámetro de cima 190mm, flange de 60cm de diámetro en 1", sistema de anclaje de 8 pernos de 1" x 2.00mts de longitud. Incluye peldaños a partir de los 4mts, argollas para línea de vida y canasta de mantenimiento rectangular para soportar hasta 9 reflectores.(NO INCLUYE CIMENTACION PARA ANCLAJE)	UN	1.00
15.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE Luminaria Omnistar 144 led , 1000 mA, IP 66, IK 08, temperatura de Color 4100 Kº, 416 -463W, 55100 LUMENES, FOTOMETRIA 5184	UN	88.00
15.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED REF. CALLA LED SCHREDER (Incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UN	4.00
15.5	ADECUACIONES ELECTRICAS CAFETERIA, ADMO, BAÑOS, LOCALES		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
15.5.1	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE DE 120 VOLTIOS - 15 AMPERIOS	UN	43.00
15.5.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI.	UN	1.00
15.5.3	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	15.00
15.5.5	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UN	2.00
15.5.7	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 220V	UN	7.00
15.6.2	CAJA DE PASO 60X60 CS274	UN	24.00
15.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS CAPTORA (AL) DE 0,60M	UN	5.00
15.7.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR PARA MASTIL (MALLA DE TIERRA DE TRES VARILLAS - CABLE No. 2/0)	UN	5.00
15.7.4	PUESTA A TIERRA TABLERO DE DISTRIBUCION LOCAL 1 Y 2	UN	2.00
15.8.1	REVISION RETIE DISTRIBUCION, TRANSFORMACION Y USO FINAL Y RETILAP	GL	1.00
15.8.2	ESTUDIO, CONEXION, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICARIBE S.A.	GL	1.00
15.8.3	DISEÑOS, LEGALIZACION Y TRAMITES	GL	1.00
16	CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO		
16.02	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, ENTAMBORADA, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INSTALADA.	M2	25.56
16.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE A	M2	54.83
16.04	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 5020 , INCLUYE VIDRIO 5MM	M2	35.04

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
16.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 0.96x0.46m, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2.00
16.07	PASAMANOS DE PROTECCION METALICO CON POLICARBONATO DE 6MM Suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño. Incluye: Soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxi poliamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo ASTM A36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a parales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ML	485.82
16.12	ASEO Y LIMPIEZA	GLB	1.00
NP	OBRAS NO PREVISTAS 01		
NP-01	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS	ML	308.00
NP-02	DEMOLICION DE PLACA AEREA EN CONCRETO E=0.17M	M2	315.00
NP-03	DEMOLICION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO E=0.30	ML	53.00
NP-04	DEMOLICION DE CARCAMO EN MAMPOSTERIA INCLUYE TAPA EN CONCRETO	ML	376.00
NP-05	CONCRETO CICLOPEO	M3	30.06
NP-06	MEZCLA ASFALTICA. SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-3 de E = 1"	M3	98.99
NP-07	MURO EN CONCRETO 3000 PSI. PARA MURO CIRCULAR	M3	104.67

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA EN PERFIL PHR-C 220X80 DOBLE CAL. 2.5MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	43.85
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA EN PERFIL PHR-C 220X80 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.	ML	68.24
NP-10	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.10 MT.	M2	1230.00
NP-11	CONCRETO 4000 PSI PARA TANQUE	M3	10.57
NP-12	CINTA SIKA WATERBAR O-22 PARA JUNTAS EN TANQUE DEPÓSITO DE AGUA	ML	14.00
NP-13	DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO E = 0.30	M3	62.00
NP-14	SIKAGROUT	LT	200.60
NP-15	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y ESP. 2.5MM PARA CERRAMIENTO. -INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN-PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS SEPARADOS CADA 10CM (DISTANCIA LIBRE ENTRE TUBOS Y EMPOTRA 0.30 MT. EN MURO)	ML	306.67
NP-16	ANCLAJE 3/8" PROFUNDIDAD 15 CM.	UND	396.00
NP-17	CORTE DE MURO EN CONCRETO	ML	1000.00
NP-18	MURO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	383.86
NP	OBRAS NO PREVISTAS 02		
NP-19	CARCAMO EN CONCRETO DE SECCION 0.40mt. X Hpro. 0.50 INCLUYE TRAMOS RECTOS Y CURVOS	ML	351.00
NP-20	PODA DE ARBOLES DE ALTURA MAYOR A 5mt.	UND	58.00
NP-21	CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ, HASTA .80 MT DE DIAMETRO, Y ALTURA MAYOR A 5 mt. INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UND	8.00
NP-22	PORTON 1.5Mt. DE ANCHO Y 2.80Mt. DE ALTO - UNA HOJA	UND	2.00
NP-23	PORTON 6 Mt. DE ANCHO Y 2.8Mt. DE ALTO - DOS HOJAS	UND	2.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-24	EXTRACCION Y RETIRO DE ROCAS DE DIAMETRO MAYOR A .80 mt:	UND	12.00
NP-25	DESMONTE Y DEMOLICION DE POSTE EN CONCRETO L = 14 mt.	UND	10.00
NP-26	DESMONTE Y TRASLADO DE POSTE EN CONCRETO L = 14 mt.	UND	4.00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 200 X 160, CODO 45° PVC SANITARIO D = 6 Plg. Y TAPON DE LIMPIEZA PVC SAN. D = 6 Plg.	UND	2.00
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 250 X 160, CODO 45° PVC SANITARIO D = 6 Plg. Y TAPON DE LIMPIEZA PVC SAN. D = 6 Plg.	UND	5.00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO CON TUBERIA PERFORADA DE 6"	ML	91.00
NP-30	MURO SENCILLO CON LADRILLO H-10	M2	345.47
NP-31	MURO SENCILLO CON LADRILLO 0.26 x 0.14 x 0.07	M2	58.19
NP-32	MURO PARAPETO SENCILLO CON LADRILLO 0.26 x 0.14 x 0.07 (ANTEPECHO)	ML	125.00
NP-33	VIGA O COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20	ML	625.00
NP-34	VIGA AEREA PARA CONTRAHUELLA EN CONCRETO E = 0.10	M3	7.68
NP	OBRAS NO PREVISTAS 03		
NP-35	CINTA DE CONFINAMIENTO DE AJUSTE PARA ADOQUINES A = HASTA 0.10 x 0,06 DE ESPESOR	ML	557.20
NP-36	CINTA DE CONFINAMIENTO DE ADOQUINES A = 0.20 X 0,06	ML	391.12
NP-38	PAÑETE DE MUROS	ML	1370.00
NP-39	RECUBRIMIENTO INTERNO MUROS TANQUE	M2	34.09
NP-40	BORDILLO DE 20x30 CONCRETO 3000 PSI	ML	334.00
NP-41	REDUCTORES DE VELOCIDAD	UND	819.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-42	BANDA DE NEOPRENO	ML	485.82
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE MARMOL CREMA MARFIL INCLUYE SALPICADERO Y ACABADO FRONTAL	ML	14.32
NP-44	SUNINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	UND	1.00
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CON TEJA ECOWALL 27 UPVC 2MM BLANCO 1.13 MX11.80 M	M2	927.24
NP-46	REMATE MURO CERRAMIENTO	ML	317.07
NP-47	LAVAMANOS DE PEDESTAL MAXIMO BLANCO COD. 71791 CORONA O SIMILAR	UND	7.00
NP-48	TUBERIA VENTILACION 2 PLG INCLUYE CAJUELA	ML	71.49
NP-49	REJILLA CUPULA	UND	11.00
NP-50	PUNTO REVENTILACION DE 2 PLG.	UND	11.00
NP-51	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	27.00
NP-52	SISTEMA CONTRAINCENDIO	UND	1.00
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	M2	33.98
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS REJILLAS	M2	97.96
NP-55	BARANDAS MATALICAS APOYADAS CADA 1,5mt. INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE	ML	171.47
NP-56	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO LIQUIDO	M2	5239.81
NP-57	CERAMICA .25 X .35 BLANCA DE PRIMERA CALIDAD. TIPO CORONA O SIMILAR	ML	69.30
NP-58	SUMINISTROE INSTALACION DE WIN ALUMINIO	ML	73.06
NP-59	SUMINISTROE INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20 X 20 CORRIENTE PLASTICA	UND	10.00
NP-60	SUMINISTROE INSTALACION DE LAVAPLATOS 53 X 43 +GRIFERIA 4PLG + SIFON + CANASTILLA GRICOL	UND	2.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-61	BASES EN CONCRETO REFORZADO PARA MASTILES DE ILUMINACION (NO INCLUYE REFUERZO)	UND	5.00
NP-62	LLAVE CONTROL DE 1 1/2 PLG RED WHITE O SIMILAR	UND	7.00
NP-63	LLAVE CONTROL DE 1 PLG RED WHITE O SIMILAR	UND	3.00
NP-64	TUBERIA PVC PRESION 1' INCLUYE EXCAVACION, TAPE Y/O CAJUELA	ML	149.70
NP-65	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2"	PTO	14.00
NP-66	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2' INCLUYE EXCAVACION, TAPE Y/O CAJUELA	ML	66.75
NP-67	TUBERIA PVC PRESION 2 1/2' INCLUYE EXCAVACION, TAPE Y/O CAJUELA	ML	59.34
NP-68	RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	23.20
NP-69	TUBERIA PVC PRESION 1/2" INCLUYE EXCAVACION, TAPE Y/O CAJUELA	ML	101.62
NP-70	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, INCLUYE ACABADO	ML	40.10
NP-71	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	ML	1496.86
NP-72	PULIPLAST APLICADO EN FACHADA	ML	1200.86
NP-73	CORTE DE ARBOL PORTE BAJO SACADO DE RAIZ, HASTA .20 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UND	11.00
NP-74	MEZCLA ASFALTICA Suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica MDC 3. Para ovalo central	M2	1939.46
NP-E01	NO PREVISTOS ELECTRICOS		
	EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-E01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION DE 12 CTO C/T T-GYM/T-ADMON	UN	2.00
	ACOMETIDAS RED BAJA TENSION		
NP-E02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRAF0 112,5KVA 2(3N°4/0+1N°4/0)+2T Cu EN DUCTO 3Ø3" PVC	ML	30.00
NP-E03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS TABLERO DE DISTRIBUCION CAFETERIA 2X8+1X8+12T Cu EN TUBO 1" PVC	ML	69.30
NP-E04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS ILUMINACION PERIMETRAL VOLTANA 2X10 + 1X12T Cu EN TUBO PVC 3/4"	ML	464.00
NP-E05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS ILUMINACION LINEA DE META 2X8 + 1X10T Cu EN TUBO PVC 1"	ML	94.10
	ALUMBRADO EXTERIOR		
NP-E06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SENCILLO DE 6,5 M METÁLICO CON CANASTILLA (Ver detalle en plano adjunto)	UN	23.00
NP-E07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL CILINDRICO SECCIONADO DE 15.0 M C/CANASTA P/20 PROJ C/ CANASTILLA DE ANCLAJE, GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTA	UN	4.00
NP-E08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PERIMETRAL TIPO VOLTANA 3 LEDs 24 LEDS (Incluye,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UN	27.00
NP-E09	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED GRADERIA (Incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UN	12.00
NP-E10	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LINEA DE META (Incluye estructura, 6 Reflectores 144led , y Cableado Interno)	UN	1.00
	ADECUACIONES ELECTRICAS CAFETERIA, ADMO, BAÑOS, LOCALES		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-E11	SALIDA PARA PANEL LED REDONDO 26W EN EMT	UN	30.00
NP-E12	SALIDA PARA PANEL LED 60X60cm 40W EN EMT	UN	19.00
	CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL		
NP-E13	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 6,5M DE 0.45MX0,45MX0.80	UN	29.00
	LUCES DEPOSITOS GRADERIAS		
NP-E14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBERIA EMT 1/2"	UN	19.00
NP-E15	SALIDA PARA APLIQUE TUBERIA EMT 1/2" (INCLUYE BOMBILLA)	UN	21.00
NP-E16	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GRADERIA EN TUBERIA EMT	UN	4.00
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA		
NP-E17	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #2 CU THW PARA ENLACE DE PUESTA A TIERRA	ML	310.00
NP-E18	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION (MALLA DE TIERRA DE 8 VARILLAS - CABLE No. 2/0)	UND	1.00
ICA	ITEMS CONTRACTUALES CON PRECIOS AJUSTADOS DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA DE EQUILIBRIO ECONOMICO		
ICA-4.06	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PATINAJE DE RUTA hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Sellado y compactado al 95% (Referencia INVIAS)	M2	2397.56
ICA-4.09	RIEGO DE IMPRIMACION Suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	3299.05
ICA-4.1	MEZCLA ASFALTICA Suministro, riego y compactación de mezcla asfáltica MDC 2 de E = 2"	M3	164.95
ICA-10.01	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA CALZADA DE 0,15 MT ZONAS DE PARQUEADEROS (Referencia GOB CESAR)	M2	74.23

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
ICA-10.04	CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS VEHICULAR (Referencia GOB CESAR)	M2	30.40
ICA-13.01	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Sellado y compactado al 95% (Referencia INVIAS)	M2	3352.76
ICA-13.04	RIEGO DE IMPRIMACION Suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	1939.32
ICA-13.05	MEZCLA ASFALTICA Suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica MDC 2. Para ovalo central	M2	1939.32
NP	OBRAS NO PREVISTAS 04		
NP-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS EN POLIMEROS	UND	40.00
NP-76	REPOSICION DE ARBOLES DE TAMAÑO MINIMO DE DOS (2) METROS, Y DIAMETRO NO MENOR A TRES (3) CENTIMETROS	UND	55.00
NP-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES PARA ESTRUCTURA CUBIERTA GRADERIAS	UND	36.00
NP-78	EXCAVACION MANUAL 0.35 X 0,40	ML	1090.44
NP-79	PISO EN PORCELANATO Y EN PIEDRA CHINA	M2	25.48
NP-80	ACABADO EN PIEDRA CHINA HASTA 0,60 mt. DE ANCHO	ML	159.03
NP-81	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3+3 INCOLORO	UND	12.00
NP-82	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAL CON BAJA VISION	ML	62.66
NP-83	CIELO RASO PLANO DRYWALL IMPORTADO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO INSTALADO Y PINTADO	ML	37.02
NP-84	SUMINISTRO DE TAPAS METALICAS PARA TANQUE DEPOSITO DE AGUA	UND	2.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
NP-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PARA CARCAMO L=4,15 mt.	UND	1.00
NP-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXOSTO, PARA PLANTA	ML	10.00
NP-87	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3+3 LAMINADO	M2	29.83
NP-88	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA ACCESO A CABINAS VIP GRADERIAS	UND	2.00
NP-89	DILATACIONES EN YESO PARA EN MUROS	ML	907.00
NP-90	ELEMENTO METALICO SOBRE PORTON ACCESO PRINCIPAL	UND	1.00
NP-91	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN PERFIL DE ALUMINIO	UND	18.00
NP-92	DEMARCAION DE LOGOTIPOS PARA PMR 1 X 1 MT.	UND	7.00
NP-94	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO A =0,07 Mt.	ML	108.70
NP-E02	NO PREVISTOS ELECTRICOS		
NP-E19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SENCILLO DE 3 M - METÁLICO CON CANASTILLA (Ver detalle en plano adjunto)	UND	4.00
NP-E20	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	3.00
NP-E21	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE M.T. DE ALINEACION TRIFASICA 13,2 KV (Incluye cruçetas, elementos de herrajería, proteccion en linea viva)	UND	1.00
NP-E22	RETENIDA ESTRUCTURA BAJA TENSION	UND	1.00
NP-E23	ACOMETIDAS MASTILES (1-2-3-4) CON CANASTILLA PARA 20 REFLECTORES EN 2(2X6)+1X8T Cu EN TUBO 2X1"	ML	449.50
NP-E24	ACOMETIDA MASTIL 5 CON CANASTILLA PARA 8	ML	166.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
	REFLECTORES EN 2X6+1X8T Cu EN TUBO 1"		
NP-E25	SALIDA PARA LUMINARIA CON CHASI DE POLICARBONATO CON COFRE 16 Y BOMBILLO DE ALTA POTENCIA LED 40W EN TUBERIA EN EMT ½"	UND	4.00

3. El valor total de las obras ejecutadas fue de: Ocho mil seiscientos diecisiete millones doscientos treinta y nueve mil novecientos trece pesos con noventa y tres centavos M/C. \$8.617.239.913.93.

Los ítems y cantidades consignadas en el cuadro anterior, se describen como obras y edificaciones perceptibles visualmente y físicamente entregadas, de la siguiente manera:

1. Plazoletas públicas terminadas en adoquín cerámico confinadas con cintas en concreto reforzado delimitadas por zonas blandas para protección de árboles, enmarcadas por bordillos perimetral prefabricados en concreto, rampas de acceso para discapacitados en concreto, barandas metálicas de protección. (1227.58 M2).
2. Dos (2) bahías de parqueadero demarcadas con sus respectivos topellantas, con señalización de exclusividad para discapacitados y ambulancia. (321 M2).
3. Cerramiento perimetral en concreto y tubería metálica tipo cerramiento con acabado en esmalte, con sus respectivos portones metálicos para accesos, peatonal, vehicular y salidas de emergencias. (306.67).
4. Amoblamiento urbano.
 - 4.1 Bancas en concreto y espaldar en láminas de acero inoxidable microperforada (6).
 - 4.2 Canecas para basura en acero inoxidable (8).
5. Tres edificaciones complementarias para escenarios deportivos conformadas en estructura en concreto reforzado y losas de cubierta en metaldeck con torta de concreto, sistema de mampostería en ladrillo vitrificado, confinado con columnetas y viguetas, pañetados y acabados vinilo tipo uno (1) color blanco con base de estuco plástico texturizado para muros exteriores y acabado liso para muros internos. Pisos y zócalos en porcelanato, cielo raso en drywall (Yeso cartón), puertas entamboradas en lámina metálica con montante en vidrio, ventanería corrediza en vidrio y aluminio. Luminaria empotrada tipo LED. (308.84 M2).

Los espacios contenidos en estas edificaciones son: Bloque "A", Locales comerciales (2), Cafetería, batería sanitaria para hombre, mujeres y baño familiar, estas con aparatos sanitarios tipo fluxómetro, divisiones en acero inoxidable,

mesones en mármol, muros enchapados y encendido de lámparas con sensor de movimiento. Bloque "B", oficina para administración con unidad sanitaria, enfermería con unidad sanitaria y sala de espera, camerino diferenciado por sexo con duchas y unidad sanitaria, Gimnasio provisto con 8 bicicletas estáticas tipo institucional, terrazas de estar. Subestación eléctrica, en la cual están contenidos los gabinetes de control de iluminación, control eléctrico, transferencia y planta de emergencia de 85 KVA.

6. Graderías cubierta con capacidad para 380 personas cómodamente sentadas, con silletería plástica, cabinas en cada gradería para transmisión y/o VIP, protegidas con barandas metálicas perimetrales, iluminada con (10) reflectores (1000 W)cuenta con (17) bodegas de almacenamiento y cuarto de bombas, iluminadas y con puertas metálicas tipo persianas.
7. Pista de ruta (300 metros lineales y 6 metros de ancho) en asfalto (mezcla densa en caliente MDC2 E= 2" y MDC3 E= 1") con CAPA BASE PACK LEVEL y ACABADO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO avalado por Federación Colombiana de Patinaje, demarcada y delimitada por baranda de protección con estructura metálica, barrera de protección en policarbonato de 6mm y banda de neopreno inferior.
8. Pista de velocidad homologada por FEPATIN (200 metros lineales y 6.5 metros de ancho) en asfalto (mezcla densa en caliente MDC2 E= 2" y MDC3 E= 1") con CAPA BASE PACK LEVEL y ACABADO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO avalado por Federación Colombiana de Patinaje, demarcada y delimitada por baranda de protección con estructura metálica, barrera de protección en policarbonato de 6mm y banda de neopreno inferior.
9. Ovalo central, conformado por pista de escuelas (178.5 metros lineales y 2.5 metros de ancho y área de patinaje artístico) en asfalto (mezcla densa en caliente MDC2 E= 2" y MDC3 E= 1") con CAPA BASE PACK LEVEL y ACABADO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO avalado por Federación Colombiana de Patinaje, demarcada.
10. Pista de clubes (124.5 metros lineales y 4 metros de ancho), en concreto reforzado.
11. Zonas duras de circulación interna en concreto. (483.71).
12. Iluminación exterior para alumbrado público, conformado por (23) postes metálicos de 6. 5 metros con lámparas sencillas tipo LED, (2) postes metálicos de 6. 5 metros con lámparas dobles tipo LED. (434 ML).
13. Iluminación de pistas internas conformados por (4) mástiles con (20) reflectores tipo LED cada uno y (1) mástil con (8) reflectores tipo LED.

14. Sistema eléctrico con certificación RETIE-RETILAP.
15. Transformador trifásico de 112.5 KVA.
16. Sistema Contra incendios, conformado por hidrante exterior, Siamesa, Red seca en tubería de acero al carbón y gabinete contraincendios dotado con manguera, extintor, hacha y lleve de apertura.
17. Sistema de acueducto, conformado por tanque de almacenamiento, (2) bombas sumergibles y equipó hidroneumático, para bombeo.
18. Sistema de drenaje de aguas lluvias para pistas, a través de cárcamos en concreto perimetrales a las pistas (351 ML) y sistema de filtro francés para zonas blandas internas (91 ML).

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual.

Para constancia se expide la presente certificación por solicitud del interesado, en Valledupar, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2018.


Nombre **FEDERICO MARTINEZ DAZA**
Secretario de infraestructura
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Proyecto: 
Nombre **JORGE E. OLIVEROS GALINDO**
Supervisor
Secretaria de Infraestructura
DEPARTAMENTO DEL CESAR


Nombre **CARLOS A. PEÑA ORTEGA**
Supervisor
Secretaria de Infraestructura
DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°3



EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE INDEPORTES BOYACÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2011

INDEPORTES Boyacá
Campos de la Victoria, Orgullo de América
NIT. 820.000.919-8

CERTIFICA

Que la firma Consorcio **INDEPENDENCIA NORTE**, con Nit. 900.428.600-2, suscribió el contrato de consultoría No 001 de 2011 con **INDEPORTES BOYACÁ**.

El citado Consorcio se encontraba conformado por:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA A & C S.A.	60 %
LUIS JORGE CORTES FRANCO	30 %
COINCO S.A.S.	10 %

OBJETO	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATO DE CONSULTORIA No	001 DE 2011
CONTRATISTA	CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Dr. GABRIEL SARMIENTO
CAPACIDAD TOTAL DEL ESTADIO	36.000 ESPECTADORES
CAPACIDAD TRIBUNA NORTE	7.300 ESPECTADORES
LOCALIZACION EN LA CIUDAD DE TUNJA	AVENIDA OLIMPICA - CALLE 32 No 03 - 25
VALOR INICIAL	\$ 389.781.460.00
FECHA DE INICIO	ABRIL 25 DE 2011
PLAZO INICIAL	(5) CINCO MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 24 DE 2011
ADICIONAL 001	SEPTIEMBRE 23 DE 2011
ADICIONAL EN TIEMPO No. 01	(45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR No 01	\$82.887.022.80
FECHA DE TERMINACION	NOVIEMBRE 9 DE 2011
ADICIONAL 002	NOVIEMBRE 9 DE 2011
ADICIONAL EN TIEMPO No. 02	(29) VEINTE Y NUEVE DIAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR No 02	\$56.660.000.00
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 8 DE 2011
ADICIONAL 003	DICIEMBRE 6 DE 2011
ADICIONAL EN TIEMPO No. 03	(60) SESENTA DIAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR No. 03	\$ 134.998.182.00
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 8 DE 2012
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 01	DICIEMBRE 30 DE 2011
TIEMPO DE SUSPENSION	(11) ONCE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO	ENERO 11 DE 2012



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja - Boyacá - Colombia



Teléfonos: 742 2365 - 740 3927 Fax: 742 6257
www.indeportesboyaca.gov.co





FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 20 DE 2012
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 02	FEBRERO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO	FEBRERO 24 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 28 DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 02	FEBRERO 24 DE 2012
TIEMPO AMPLIACION DE SUSPENSION No.02	(27) VEINTE Y SIETE DIAS CALENDARIO
REINICIO AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02	MARZO 22 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	MARZO 26 DE 2012
ADICIONAL 004	MARZO 23 DE 2012
ADICIONAL EN TIEMPO No. 04	(120) CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR No. 04	\$183.233.600.00
FECHA DE TERMINACION	JULIO 27 DE 2012
OTRO SI 001 - MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO ADICIONAL 004	MAYO 15 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	JULIO 27 DE 2012
ADICION 005	JULIO 27 DE 2012
ADICIONAL EN TIEMPO No. 05	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR No. 05	\$15.000.000.00
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 16 DE 2012
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 9 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 16 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 23 DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 03	AGOSTO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSION No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(7) SIETE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 19 DE 2012
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	(14) CATORCE MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 862.560.215
RECIBO FINAL DE OBRA	OBRA RECIBIDA MEDIANTE ACTA DEL 08 DE ABRIL 2013.

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2013.

[Handwritten Signature]
DR. GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
 DIRECTOR FINANCIERO



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
 Tunja - Boyacá - Colombia



Teléfonos: 742 2365 - 740 3927 Fax: 742 6257
www.indeportesboyaca.gov.co

