



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **REQUISITOS JURÍDICOS**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **CARTA DE PRESENTACIÓN**





FORMATO I  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2022.

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia.

REFERENCIA: **PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022.**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección..

**JULIAN ANDRES COGOLLO  
BRICEÑO  
INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia



9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**  
Documento de identidad o NIT: N/A  
Representante Legal: Andrés Humberto Martínez Vesga  
País de Origen del Proponente: Colombia.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 120 A # 7 – 36 Oficina 802.  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Teléfono: 2456144  
Correo Electrónico: [gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co) , [licita@andresmartinez.com.co](mailto:licita@andresmartinez.com.co)

Atentamente,

**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**  
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.  
T.P. A25052000-79780393  
ARQUITECTO  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**

**JULIAN ANDRES COGOLLO**  
**BRICEÑO**  
**INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.780.393**

**MARTINEZ VESGA**

APELLIDOS

**ANDRES HUMBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1974**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.85**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**14-ENE-1993 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00011681-M-0079780393-20080606

0000405322A 1

1340014388



CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



Arquitecto

**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**

C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.

Pontificia Universidad Javeriana

Matrícula Profesional  
**A25052000-79780393**

Fecha de Expedición  
**28/04/2000**


Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.



Verifique la autenticidad de este documento  
escaneando el Código QR.

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

  
Presidente CPNAA

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201  
PBX: 3502700 ext. 101 - 124  
[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)  
[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

**A01963**



E437275

## CERTIFICA

Que el Arquitecto ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA con cédula de ciudadanía No. 79780393 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052000-79780393, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2000 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de Noviembre de 2021.

ENRIQUE URIBE BOTERO  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación GJ3r13v



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

# LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONALIA PUBLICA - RECTORADO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

EN ATENCION A QUE

## ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

HABIA CUMPLIDO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

### EL TITULO DE ARQUITECTO

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

EXPEDIDO EN STA. FE DE BOGOTA A LOS 23 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.000




Nº 3132

*[Signature]*  
RECTOR

*[Signature]*  
SECRETARIO GENERAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	
Rectorado General	
Este diploma se expedirá en la fecha de hoy, 23 de marzo de 2000	11
En la ciudad de Bogotá, D.C.	2000
<i>[Signature]</i>	





0009  
0007

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
FUERZAS MILITARES

79780393

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A LINEA 2A LINEA 3A LINEA

31-DIC-84 31-DIC-86 31-DIC-88

APellidos y nombres  
**MARTINEZ VESGA**  
**ANDRES HUMBERTO**

UNIDAD ESP. MIL. FORMADO  
PROFESION: **BACHILLER**



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los edificios públicos o privados
- Inscribirse a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar su voto como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la internacionalidad

En caso de cambio de residencia, de nombramiento especial o de movilidad, debe efectuar presentación inmediata en el cuartel de tropa más cercano al lugar de su residencia con efecto de todas las anteriores.

*[Signature]* **79780393**

**RODRIGUEZ REVERA**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL

TARJETA DE CONDUCTA

BIEN

Es de constar que el EL DÑO

Con Tarjeta de Reservista No. 79780393

Observó EXCELENTE Conducta durante su Servicio Militar

Obligatorio prestado en esta Unidad, del 1984 al 1988

*[Signature]*

LOGAR Y FECHA: BOGOTÁ, D.C. 1988 FIRMA Y POSTERINA COTE. UNIDAD



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# **DOCUMENTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.780.393**  
**MARTINEZ VESGA**

APELLIDOS  
**ANDRES HUMBERTO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1974**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.85**                      **O+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**14-ENE-1993 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00011681-M-0079780393-20080606      0000405322A 1      1340014388



CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



Arquitecto

**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**

C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.

Pontificia Universidad Javeriana

Matrícula Profesional  
**A25052000-79780393**

Fecha de Expedición  
**28/04/2000**


Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.



Verifique la autenticidad de este documento  
escaneando el Código QR.

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

  
Presidente CPNAA

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201  
PBX: 3502700 ext. 101 - 124  
[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)  
[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

**A01963**



E437275

## CERTIFICA

Que el Arquitecto ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA con cédula de ciudadanía No. 79780393 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052000-79780393, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2000 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de Noviembre de 2021.

ENRIQUE URIBE BOTERO  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación GJ3r13v



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

# LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONALIA PUBLICA - RECTORADO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA

EN ATENCION A QUE

## ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

ESTUDIOS DE GRADO

HABIA CUMPLIDO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## EL TITULO DE ARQUITECTO

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

EXPEDIDO EN STA. FE DE BOGOTA A LOS 23 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.000





N° 3132

*[Signature]*  
RECTOR

*[Signature]*  
SECRETARIO GENERAL

*[Signature]*  
DECANO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO



11142

0009  
0007

REPUBLICA DE COLOMBIA  
FUERZAS MILITARES

79780393

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A LINEA 2A LINEA 3A LINEA

31-DIC-84 31-DIC-86 31-DIC-88

APellidos y nombres  
**MARTINEZ VESGA**  
**ANDRES HUMBERTO**

UNIDAD ESP. MIL. FORMADO  
PROFESION: **BACHILLER**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los edificios públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar su sueldo como profesional y liquidar la pensión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la internacionalidad

En caso de cambio de residencia, de nombramiento especial o de movilidad, debe efectuar presentación inmediata en el cuartel de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

*[Signature]* **79780393**

**RODRIGUEZ REVERA**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL

TARJETA DE CONDUCTA

BIEN

Es de constar que el EL DÑO

con Tarjeta de Reservista No. 79780393

Observó EXCELENTE Conducta durante su Servicio Militar

Obligatorio prestado en esta Unidad, del 1984 al 1988

*[Signature]*

LOGAR Y FECHA: BOGOTÁ, D.C. FIRMA Y POSTERINA CDTA. UNIDAD: UNIDAD 100





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.088.071**

**COGOLLO BRICEÑO**

**JULIAN ANDRES**

SOMBRILLA



FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1980**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**  
ESTATURA

**A+**  
G. S. RH

**M**  
SEXO

**30-MAR-1999 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

PAULO ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-0000000-M-000000071-20100108

0019800173A 1

1130367175

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIEROS  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**2520213 1084CND**  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **05/24/2006**

**JULIAN ANDRES**  
**COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. 80088071  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
JAVERIANA

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 80088071, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-131084 desde el 24 de Mayo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 205.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **ACUERDO CONSORCIAL**





Bogotá D.C, 28 de Febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
Ciudad.

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”.**

Los suscritos **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.780.393 expedida en Bogotá D.C. actuando en calidad de **PERSONA NATURAL**, por otra parte **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.088.071 de Bogotá actuando en calidad de **PERSONA NATURAL**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en el **CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**, cuyo objeto es **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”**. por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del consorcio será desde el momento de la presentación de la propuesta, suscripción, el plazo del contrato, su liquidación del contrato y DOS (2) dos años más.
2. Los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio será la siguiente:

INTEGRANTES	%	Labor para desarrollar en la propuesta (Administrativos, Jurídicos, Técnicos y Económicos)
<b>ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA</b>	50%	Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.
<b>JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO</b>	50%	Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

3. El representante Legal del Consorcio es **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.780.393 de Bogotá quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
4. El Suplente del Consorcio es **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.088.071 de Bogotá, quien está facultado para suscribir el contrato y efectuar todas las acciones necesarias para la legalización, ejecución y liquidación del contrato en ausencia del Representante Legal.
5. Forma de operación: El **CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**, realizará todas las actividades inherentes a la ejecución del contrato en forma conjunta desarrollando éstas de acuerdo con los requerimientos y exigencias del **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**.
6. Ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio ni a los demás participantes, ni a terceros, ni podrán revocar el Consorcio sin la autorización previa del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**JULIAN ANDRES COGOLLO  
BRICEÑO  
INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia



## CONSORCIO INTERVENTORES SABANA



7. Las partes manifiestan la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del Consorcio frente al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** por el cumplimiento del contrato de acuerdo con los términos de este.
8. La sede del Consorcio es:
- |                    |   |
|--------------------|---|
| DIRECCION          | Calle 120 A # 7- 36 Of. 802   |
| NUMERO TELEFONICO  | 601 2456144   |
| NUMERO DE FAX      | 601 2456144   |
| CIUDAD             | Bogotá D.C.   |
| CORREO ELECTRONICO | <a href="mailto:gerencia@andresmartinez.com.co">gerencia@andresmartinez.com.co</a> ; <a href="mailto:licita@andresmartinez.com.co">licita@andresmartinez.com.co</a> |

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.

**ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA**  
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C  
**ARQUITECTO**  
M.P. A25052000-79780393  
Dirección: Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
Teléfono: 2456144  
Bogotá D.C.

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. 80.088.071 de Bogotá D.C.  
**INGENIERO CIVIL**  
M.P. 25202-131084 CND  
Dirección: Calle 93 #15-59 Of. 304  
Teléfono: 6915783  
Bogotá D.C.

Aceptamos la Representación del **CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**

**ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA**  
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**

**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**  
C.C. 80.088.071 de Bogotá D.C.  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**

**JULIAN ANDRES COGOLLO  
BRICEÑO  
INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES**







CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**





**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2022.

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia.

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022**

OBJETO: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”.**

Yo, **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**, identificado con C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C., en mi condición de Persona Natural, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente como persona natural y a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**  
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.  
T.P. A25052000-79780393  
ARQUITECTO



DATOS GENERALES				PERIODOS DE COTIZACION				NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR									
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		TIPO PRESENTACION		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CODIGO		SALUD		PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SENA, ICBF		NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR			
CC	79780393-	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			MES	AÑO	MES	AÑO			PUBLICA	<input type="checkbox"/>	PEQUEÑO	<input type="checkbox"/>	GRANDE	<input type="checkbox"/>	INDEPENDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	14-11	83
DIRECCION		CIUDAD/MUNICIPIO		CODIGO		DEPARTAMENTO		CODIGO		TELEFONO		FAX		CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR NOMINA		TOTAL EMPLEADOS		FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)		No. AUTORIZACION	
car 25 No. 140-50		BOGOTÁ, D.C.		11001		BOGOTÁ D. C.		11		6217858		6217858		gerencia@andresmartinez.com.co		7490		0		1		2022/02/16		1328983752	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		LIC. MATERNIDAD		NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
				No. AUTORIZ	VALOR	No. AUT	VALOR											
EPS010	800088702-2	340.900	0		0		0	340.900	0	0	0	340.900	0		0	0	340.900	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	436.400	0	0	0	0	0	0	436.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
---------	---------	--------------	-----------	----------------	---------------	----------

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
			No. AUTORIZ	VALOR		
14-11	890903790-5	14.300		0	0	14.300
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	14.300		0	143	14.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

	ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	436.400	436.400
SALUD	340.900	340.900
RIESGOS LABORALES	14.300	14.300
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>791.600</b>	<b>791.600</b>

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES														VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES																
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	RGE	LWA	VAC	AVP	VGT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	OTROS APORTES	OTROS APORTES	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL			
1	CC	79780393	MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO	EPS010	25-14									X												2.727.000	2.727.000	0	2.727.000	0		436.400	0	0	340.900	0		



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**



FORMATO 2  
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C., 08 de marzo de 2022**

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022**

**Objeto:** “CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

  
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
CC. 80.088.071 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80088071		COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 93 15 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1331593779	9431019898	I	2022/02/16	2022/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$7,625,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 80088071	COGOLLO JULIAN	25-14	30	\$25,000,000	\$4,500,000	EPS001	30	\$25,000,000	\$3,125,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$25,000,000	\$4,500,000			\$25,000,000	\$3,125,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,500,000	\$0	\$0	\$4,500,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$4,500,000	\$0	\$0	\$4,500,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,125,000	\$0	\$0	\$3,125,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$3,125,000	\$0	\$0	\$3,125,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$7,625,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,625,000</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80088071		COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 93 15 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1263509709	9428895958	I	2022/01/19	2021/12/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$6,927,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 80088071	COGOLLO JULIAN	25-14	30	\$22,713,150	\$4,088,500	EPS001	30	\$22,713,150	\$2,839,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$22,713,150	\$4,088,500			\$22,713,150	\$2,839,200			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,088,500	\$0	\$0	\$4,088,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$4,088,500	\$0	\$0	\$4,088,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,839,200	\$0	\$0	\$2,839,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$2,839,200	\$0	\$0	\$2,839,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$6,927,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,927,700</b>	





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# **CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 2220121117C7C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 1 DE 2

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
 NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y  
 EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60  
 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS  
 \*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL  
 LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA  
 C.C. : 79.780.393

N.I.T. : 79780393-2 ADMINISTRACION : , REGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01168567 DEL 22 DE MARZO DE 2002

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 119 N. 14 A 25 OF. 504

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 120A N 7-36 OF 802

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2021

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$3,988,017,826

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS  
 ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 7111 ACTIVIDADES DE



ARQUITECTURA. 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

#### TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,452,600,834

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 2220121117C7C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2226339091704

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
 NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y  
 EVITE SANCCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60  
 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS  
 \*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO  
C.C. : 80.088.071  
N.I.T. : 80088071-2 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01659843 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 93 NO. 15 59 OF 304  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM  
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 93 NO. 15-59 OF 304  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL COMERCIAL: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2021  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2021  
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$12,516,639,112

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4210

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$24,430,600,562

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4390

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2226339091704**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# **CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PENALES Y FISCALES**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2022 11:46:11 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79780393** y Nombre: **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30311669** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:43:43 AM horas del 21/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79780393**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190819550**



WEB  
11:41:08  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79780393:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 11:39:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79780393
Código de Verificación	79780393220221113949

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**







## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/02/2022 12:27:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80088071** y Nombre: **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29799560** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:26:47 PM horas del 02/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80088071**

Apellidos y Nombres: **COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190819637**



WEB  
11:41:47  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80088071:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 11:40:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80088071
Código de Verificación	80088071220221114016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **REQUISITOS FINANCIEROS**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA




**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

1473140444



(415)7707212489984(8020) 000001473140444 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio  001

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  169 39. Departamento  11 40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20040909"/>	<input type="text" value="7111"/>	<input type="text" value="20040909"/>	<input type="text" value="68104390"/>	<input type="text" value="2141"/>	<input type="text" value=""/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario




07- Retención en la fuente a título de renta

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA




**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**



2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14751523255



(415)7707212489984(8020) 000001475152325 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 8 8 0 7 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

8 0 0 8 8 0 7 1

27. Fecha expedición

1 9 9 9, 0 3, 3 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

31. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

COGOLLO

32. Segundo apellido

BRICEÑO

33. Primer nombre

JULIAN

34. Otros nombres

ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 93 15 59 OF 304

42. Correo electrónico

gerencia@jacbconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 3 3 6 4 0

45. Teléfono 2

3 0 0 3 2 8 6 6 5 3

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 3 9 0	2 0 0 4, 0 1, 0 2	4 2 1 0	2 0 0 4, 0 1, 0 2	4 2 9 0	4 1 1 2	9 9 1 1	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1 0	1 4	2 2	4 1	4 2	4 8	5 2																

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 41- Declaración anual de activos en el exte
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
2	3															
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo				
												58. CPC				

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 09 / 08 : 11: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



# **INSCRIPCIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES - RUP**





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 1 DE 25

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NIT: 00000079780393-2

C.C.: 000000079780393

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034073

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/06/01

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/26

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 120A N 7-36 OF 802

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA BEATRIZ

TELEFONO 1: 7121329

TELEFONO 2: 6217858

CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO

A.A.: 0



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CALLE 119 N. 14 A 25 OF. 504  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA BEATRIZ  
TELEFONO 1: 7121329  
TELEFONO 2: 6217858  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@ANDRESMARTINEZ.COM.CO  
FAX: 7121329  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.665.385.975,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.988.017.826,00  
PASIVO CORRIENTE: \$49.546.350,00  
PASIVO TOTAL: \$1.051.678.109,00  
PATRIMONIO: \$2.936.339.717,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.316.698.880,00  
GASTOS DE INTERESES: \$41.823.607,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.691.655.436,00  
ACTIVO TOTAL: \$4.272.611.495,00  
PASIVO CORRIENTE: \$451.387.066,00  
PASIVO TOTAL: \$1.454.582.207,00  
PATRIMONIO: \$2.818.029.288,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.511.698.090,00  
GASTOS DE INTERESES: \$128.092.474,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.803.089.856,00  
ACTIVO TOTAL: \$4.400.128.830,00  
PASIVO CORRIENTE: \$487.467.681,00  
PASIVO TOTAL: \$1.764.189.326,00  
PATRIMONIO: \$2.635.939.504,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.109.598.997,00  
GASTOS DE INTERESES: \$29.721.397,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	33,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,26
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	31,48

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,96
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	11,80

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,75
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	37,33

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,33

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,53
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 3 DE 25

\* \* \* \* \*

30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	

30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A
30   26   16   00   LÁMINAS DE LATÓN
30   26   24   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E COBRE
30   26   34   00   LÁMINAS DE PLOMO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 4 DE 25

\* \* \* \* \*

39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORTIO	
				S	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN	
				N DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
				BI	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
				TRICA	

39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
				S	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
				ICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M	
				ARCAR ALAMBRE	
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC	
				A	
42	19	17	00	PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL	
42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA	
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
				S	
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D	
				E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
				CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
56	10	15	00	MUEBLES	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN	
				A	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	

56	11	21	00	ASIENTOS	
=====					
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
=====					
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO	
				RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
=====					
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
=====					
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
				O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
				ACIONES PARA NIÑOS	
=====					
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
				OS PARA LAS AULAS	
=====					
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
				ES	
=====					
70	12	20	00	SALUD ANIMAL	
=====					
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====					
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
=====					
70	16	15	00	FAUNA	
=====					
70	16	16	00	FLORA	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	

72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	

72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	



81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD	
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE S	
				ERVICIOS DE SALUD	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
86	13	18	00	EDUCACIÓN MILITAR	
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL	
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA	
93	14	17	00	CULTURA	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	

93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 8 DE 25

\* \* \* \* \*

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   15   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
84   11   16   00	81   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	84   11   16   00
81   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00

72   12   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	81   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.130,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   15   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	84   11   16   00	95   12   20   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
76   11   15   00	77   10   15   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
86   12   17   00	86   14   17   00	92   12   17   00
92   12   19   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 9 DE 25

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	11	16	00	95	12	15	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	80	10	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00	95	12	19	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORAMAZONAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.400,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	10	00	72	12	14	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	14	18	00	84	11	16	00
95	12	16	00	72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	95	10	15	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	17	00	81	10	23	00	81	10	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 10 DE 25

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMEVIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.362,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 8 rows of data.

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
80   10   17   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   25   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
84   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.955,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   15   40   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	95   12   17   00
95   12   27   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
80   10   17   00	72   15   41   00	76   11   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 11 DE 25

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   17   00	81   10   16   00	81   10   25   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
84   11   15   00	92   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.893,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	86   13   18   00	93   15   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   27   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00

72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   41   00
76   11   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   17   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	92   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADEACUACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
95   12   19   00	81   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
95   12   19   00	81   14   15   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 12 DE 25

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	19	00	81	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	30	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   25   00
81   10   26   00	81   11   16   00	81   11   17   00
84   11   15   00	84   11   16   00	85   10   15   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   20   00	95   12   27   00	81   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	84   11   16   00
81   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 13 DE 25

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
76	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	15	00	92	12	17	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCAR 857

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
76	11	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	15	00	86	12	15	00	86	14	17	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERARQ COLISEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.318,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	12	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 14 DE 25

\* \* \* \* \*

72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	76   11   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
92   12   17   00	93   14   17   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   13   15   00
95   13   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORES ALIADOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	84	11	15	00
95	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FRIGORIFICO DEL ARIARI S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.019,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	10	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 15 DE 25

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	76   11   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   12   24   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SAN GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.852,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00

72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	76   11   15   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   23   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
92   12   17   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AERODORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 16 DE 25

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	76   11   15   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   23   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
92   12   17   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA POPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.428,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00

72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   41   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	76   10   15   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   23   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
92   12   17   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOGOTA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.363,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   11   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	76   11   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 17 DE 25

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
95   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOGOTA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	76   11   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00

80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
95   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROSARIO DEL PILAR SANMIGUEL ROLDAN, ALVARO VESGA HERNANDEZ, SAMIR JOSE ABISAMBRA VESGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.247,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 18 DE 25

\* \* \* \* \*

30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
39   11   25   00	30   24   17   00	30   25   15   00
39   12   10   00	30   26   16   00	30   26   24   00
30   26   34   00	39   10   16   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   24   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
43   22   15   00	43   22   17   00	43   22   16   00
43   22   28   00	43   22   33   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	72   10   15   00
72   12   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00

72   15   20   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   13   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   25   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
84   11   15   00	95   10   16   00	95   12   15   00
95   12   21   00	95   12   24   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
42   19   16   00	42   19   17   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   14   00
80   10   17   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 19 DE 25

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	85   10   15   00
92   12   17   00	95   12   23   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO-ASIETENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	80   11   17   00
72   15   41   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00

81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
86   12   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO -ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
86   12   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 20 DE 25

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO -ASISTENCIA  
 TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,41  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
76   11   15   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   25   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
84   11   15   00	86   12   15   00	86   12   16   00
86   14   17   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   35   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	76   11   15   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	86   12   15   00
86   12   16   00	86   14   17   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARQUE FT  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.166,70  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 21 DE 25

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   35   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   16   00
81   10   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	85   12   17   00
95   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA FELICIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.523,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   15   00

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   25   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
84   11   15   00	86   12   15   00	86   14   17   00
86   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERAMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.737,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	70   12   20   00	70   13   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   15   18   00
70   15   19   00	70   16   15   00	70   16   16   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 22 DE 25

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	76   11   15   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   14   15   00
95   12   17   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	86   12   15   00
86   12   16   00	86   14   17   00	95   12   17   00
95   12   19   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00

72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   35   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	76   11   15   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BERCA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.691,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	76   11   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111

PÁGINA: 23 DE 25

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   25   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	84   11   15   00
95   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	86   13   18   00	93   15   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   27   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   41   00
76   11   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00

77   10   20   00	77   11   15   00	80   10   17   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   25   00	81   14   15   00
81   14   18   00	84   11   15   00	92   12   17   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528013 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561790 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594760 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637580 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677859 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748991 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10049-13

FECHA INICIO: 2013/07/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.179.014.229,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454254

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 17001315H3

FECHA INICIO: 2017/10/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 239.057.910,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616053

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 17001691H3

FECHA INICIO: 2018/01/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.115.858.240,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/27  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623585  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1680609  
FECHA INICIO: 2020/08/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 134.648.500,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723604  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10056-20  
FECHA INICIO: 2020/06/26  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 311.342.008,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  
ESPECIALIZADOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727965  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10144-20  
FECHA INICIO: 2020/11/10  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.571.700.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/04  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00732879

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3682-2015  
FECHA INICIO: 2015/12/09  
FECHA TERMINACION: 2017/09/08  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 190.833.050,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 244.740.403,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543228  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-883108-2019  
FECHA INICIO: 2019/05/07  
FECHA TERMINACION: 2020/03/21  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 142.911.146,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 222012111458C4

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:11:40

0222012111 PÁGINA: 25 DE 25

\* \* \* \* \*

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 184.355.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00682098

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
\*\*\*\*\*
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Handwritten signature: Constanza Peña A.

\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



**JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 1 DE 76

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO
NIT: 00000080088071-2
C.C.: 000000080088071
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00039386

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/25
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 93 NO. 15-59 OF 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6915783
TELEFONO 2: 3003286653
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM
A.A.: 0



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CL 93 NO. 15 59 OF 304  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHICO  
TELEFONO 1: 6915783  
TELEFONO 2: 3003286653  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@JACBCONSTRUCCIONES.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$9.571.261.406,00  
ACTIVO TOTAL: \$12.516.639.112,00  
PASIVO CORRIENTE: \$1.515.268.243,00  
PASIVO TOTAL: \$4.305.665.091,00  
PATRIMONIO: \$8.210.974.021,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.945.404.264,00  
GASTOS DE INTERESES: \$31.038.730,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$5.804.202.819,00  
ACTIVO TOTAL: \$8.811.579.305,00  
PASIVO CORRIENTE: \$344.453.334,00  
PASIVO TOTAL: \$3.195.917.145,00  
PATRIMONIO: \$5.615.662.160,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$329.716.630,00  
GASTOS DE INTERESES: \$17.612.516,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$5.986.250.835,00  
ACTIVO TOTAL: \$10.068.072.672,00  
PASIVO CORRIENTE: \$54.711.039,00  
PASIVO TOTAL: \$54.711.039,00  
PATRIMONIO: \$10.013.361.633,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$997.546.778,00  
GASTOS DE INTERESES: \$1.465.023,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 2 DE 76

\* \* \* \* \*

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,31  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,34  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 62,67

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 16,85  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 18,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 109,41  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 680,90

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	15	00	MINERALES
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 3 DE 76

\* \* \* \* \*

20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA	
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA	
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL	
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS	
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN	
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN	
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO	
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO         Y PERFORACIÓN	
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL	
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD	
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
20	13	11	00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO	

20   13   12   00   FLUIDOS DE COMPLETAR
20   13   13   00   CEMENTO DE POZO PETROLERO
20   14   10   00   EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20   14   11   00   SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20   14   12   00   EQUIPO DE DESARENAR
20   14   13   00   ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20   14   14   00   ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20   14   15   00   BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20   14   16   00   BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20   14   17   00   PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20   14   18   00   CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20   14   19   00   EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20   14   20   00   REGENERADORES DE GLICOL
20   14   21   00   TRATADORES DE CALENTADORES
20   14   22   00   CALENTADORES DE LÍNEA
20   14   23   00   DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20   14   24   00   EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO
20   14   25   00   EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20   14   26   00   INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20   14   27   00   UNIDADES DE BOMBLEAR
20   14   28   00   SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20   14   29   00   TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20   14   30   00   VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20   14   33   00   EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21   10   15   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 4 DE 76

\* \* \* \* \*

21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO	
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR	
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI	
				CULTURA	
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO	
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ	
				N O CLASIFICACIÓN	
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR	
				ÍCOLA	
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA	
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO	
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS	
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL	
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA	
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
				DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	

23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES	
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO	
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES	
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE         RIALES	
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
26	10	15	00	MOTORES	
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ	
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS	
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC         IÓN DE ENERGÍA	
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE         S	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 5 DE 76

\* \* \* \* \*

27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES	



27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   37   00   TRENZA
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 6 DE 76

\* \* \* \* \*

30   13   15   00   BLOQUES	
30   13   16   00   LADRILLOS	
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS	
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO	
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL	
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y         EXTERIOR	
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30   15   20   00   CERCADO	
30   15   21   00   SUPERFICIE	
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS	
30   16   17   00   SUELOS	
30   16   18   00   EBANISTERÍA	
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES	
30   16   22   00   MOSTRADORES	
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES	

30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G         RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE         MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS         PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD         AS Y ESCALERA
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,         CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR         A
30   26   15   00   BARRAS DE LATÓN
30   26   16   00   LÁMINAS DE LATÓN
30   26   17   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D         E LATÓN
30   26   18   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 7 DE 76

\* \* \* \* \*

30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
=====					
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
=====					
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
=====					
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
=====					
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
=====					
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
=====					
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
=====					
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
=====					
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
=====					
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====					
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
=====					
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
=====					
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
=====					
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
=====					
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
=====					
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====					

30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
=====
30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   47   00   ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   48   00   BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   49   00   BARRAS DE ALUMINIO
=====
30   26   50   00   LÁMINAS DE ALUMINIO
=====
30   26   51   00   ALAMBRE DE ALUMINIO
=====
30   26   52   00   BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
=====
30   26   53   00   BARRAS DE HIERRO
=====
30   26   54   00   LÁMINAS DE HIERRO
=====
30   26   55   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E HIERRO
=====
30   26   56   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
=====
30   26   57   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
=====
30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
=====
30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
=====
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC
IALES
=====
30   26   61   00   LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE
CIALES
=====
30   26   62   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 8 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   63   00   MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
=====
30   26   64   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   65   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   66   00   LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
=====
30   26   67   00   TRASMISIONES
=====
31   15   17   00   CABLE MECÁNICO
=====
31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO
=====
31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD
=====
31   15   21   00   CORDONES
=====
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31   16   15   00   TORNILLOS
=====
31   16   16   00   PERNOS
=====
31   16   17   00   TUERCAS
=====
31   16   18   00   ARANDELAS
=====
31   16   20   00   CLAVOS
=====
31   16   22   00   REMACHES
=====
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
=====
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
=====
31   16   26   00   GANCHOS
=====
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31   16   30   00   EMBRAGUES
=====
31   16   33   00   ESPACIADORES
=====

31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
=====
31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI           NTAR
=====
31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS
=====
31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS
=====
32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD           IOFRECUENCIA (RF)
=====
32   10   16   00   CIRCUITOS INTEGRADOS
=====
32   11   15   00   DIODOS
=====
32   11   16   00   TRANSISTORES
=====
32   11   17   00   APARATOS SEMICONDUCTORES
=====
32   12   15   00   CAPACITORES
=====
32   12   16   00   RESISTORES
=====
32   12   17   00   COMPONENTES DISCRETOS
=====
32   12   18   00   FILTROS DE SEÑALES
=====
32   12   19   00   RESONADORES
=====
32   13   10   00   ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM           PONENTES ELECTRÓNICOS
=====
32   14   10   00   TUBOS ELECTRÓNICOS
=====
32   14   11   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
=====
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE           SEÑALIZACIÓN
=====
32   15   16   00   SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG           ICO
=====
32   15   17   00   CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
=====
32   15   18   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
=====
32   15   19   00   DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D           E LA CONECTIVIDAD
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 9 DE 76

\* \* \* \* \*

32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS	
				DE AUTOMATIZACIÓN	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
=====					
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
=====					
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
=====					
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
=====					
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
=====					
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
				TUDIOS	
=====					
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	



39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE S	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE	
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD	
40	10	20	00	CALDERAS	
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40	14	16	00	VÁLVULAS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	19	00	CONDUCTOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 10 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   20   00   MANGUERAS
=====
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40   15   15   00   BOMBAS
=====
40   15   16   00   COMPRESORES
=====
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
=====
40   16   15   00   FILTROS
=====
40   16   16   00   PURIFICACIÓN
=====
40   16   17   00   SEPARADORES
=====
40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS

40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 11 DE 76

\* \* \* \* \*

40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
=====
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
=====
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
=====
41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO
SÓLIDO PARA LABORATORIO
=====
41   10   19   00   EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
=====
41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO

				RATORIO	
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS	
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS	
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO	
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO	
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES	
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL	
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA	
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS	
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN	
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS	
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX	
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 12 DE 76

\* \* \* \* \*

44   10   19   00   MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES
44   10   20   00   SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44   10   21   00   MÁQUINAS DE CORREO
44   10   22   00   ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44   10   23   00   EMPAQUETADORAS
44   10   24   00   ETIQUETADORAS
44   10   25   00   MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44   10   26   00   MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44   10   28   00   MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44   10   36   00   EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORI
OS
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
44   11   19   00   TABLEROS
44   11   20   00   SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO

44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
46   15   16   00   EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   16   16   00   SEGURIDAD DEL AGUA
46   16   17   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46   17   16   00   EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49   13   15   00   APAREJOS DE PESCA
49   13   16   00   PRODUCTOS DE CACERÍA
49   14   15   00   ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓ
N
49   14   16   00   EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACI
ÓN
49   15   15   00   EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
49   15   16   00   EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49   16   15   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49   16   16   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49   16   17   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49   17   15   00   EQUIPOS DE GIMNASIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 13 DE 76

\* \* \* \* \*

49   17   16   00   EQUIPOS DE BOXEO
49   18   15   00   EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49   18   16   00   EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49   20   15   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49   20   16   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN         CIA
49   21   16   00   EQUIPO DE GOLF
49   21   17   00   EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49   21   18   00   EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49   24   16   00   EQUIPO DE RECREO
49   24   17   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49   24   18   00   EQUIPOS DE SAUNA
50   40   15   00   ALCACHOFAS
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   18   00   ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN         A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES



56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
=====
56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES
=====
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
=====
56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
=====
56   11   21   00   ASIENTOS
=====
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
=====
56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
=====
56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
=====
56   12   11   00   MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
=====
56   12   12   00   MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
=====
56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
RALES
=====
56   12   14   00   MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
=====
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
=====
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS
=====
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
=====
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
=====
56   12   19   00   MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
=====
56   12   20   00   MUEBLES DE LABORATORIO
=====
56   13   15   00   MANIQUÍES Y FORMAS
=====
56   13   16   00   EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA
RA MERCANCÍAS
=====
56   13   17   00   APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P
ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
=====
56   14   15   00   ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
=====
56   14   16   00   ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
=====
60   11   14   00   DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCE
SORIOS DECORATIVOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 14 DE 76

\* \* \* \* \*

70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
70   10   19   00   ACUICULTURA
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN

71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 15 DE 76

\* \* \* \* \*

72   10   21   00   CONTROL DE PLAGAS
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72   10   31   00   INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72   12   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72   12   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72   12   13   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72   12   15   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72   14   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72   14   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72   14   13   00   SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AEROPORTUARIAS

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 16 DE 76

\* \* \* \* \*

				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	

				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 17 DE 76

\* \* \* \* \*

77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   18   16   00   SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80   13   17   00   SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
=====
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81   11   18   00   SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
=====
81   11   22   00   MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
=====
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   16   15   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
83   11   15   00   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
=====
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
=====
83   11   17   00   SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
=====
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 18 DE 76

\* \* \* \* \*

83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO	
				CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU	
				ILADA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	12	15	00	BIBLIOTECAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA	
				CIONALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	16	00	DESARMAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	18	00	PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	20	00	ZONAS MILITARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	21	00	GUERRA NUCLEAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	22	00	TÁCTICAS MILITARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	23	00	BASES MILITARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	24	00	CONFLICTOS E INCIDENTES ARMADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

92   12   16   00   SERVICIOS DE DETECTIVES
=====
92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
93   10   15   00   CUERPOS POLÍTICOS
=====
93   13   15   00   PROGRAMAS DE REFUGIADOS
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 19 DE 76

\* \* \* \* \*

				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.992,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 31 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 25 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 33 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 21 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 32 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 18 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 10 | 00 |
=====
| 20 | 13 | 13 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 21 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 21 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 20 DE 76

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00

30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
=====	=====	=====
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
=====	=====	=====
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
=====	=====	=====
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
=====	=====	=====
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
=====	=====	=====
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
=====	=====	=====
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 21 DE 76

\* \* \* \* \*

39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	43   22   18   00	43   22   25   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	70   11   15   00	70   11   16   00



=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 92 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 22 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HUAWEI TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL OFICINAS HUAWEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.851,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00

=====  
| 27 | 11 | 33 | 00 |  
=====  
| 27 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 27 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 25 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 26 | 00 |

=====  
| 27 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 27 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 35 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 38 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 27 | 00 |

=====  
| 27 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 39 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 25 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 28 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 23 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00

39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   10   20   00	40   10   21   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
=====	=====	=====
40   16   18   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   16   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 24 DE 76

\* \* \* \* \*

43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
83   10   15   00	83   10   16   00	83   10   18   00
83   10   19   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   17   00	83   11   18   00	83   11   19   00
83   11   22   00	83   11   23   00	83   11   24   00
83   11   25   00	83   11   26   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.282,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 25 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	10	18	00
70	10	19	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	14	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00



81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.868,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	26   13   17   00	26   13   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
27   11   33   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   37   00
30   10   38   00	30   10   39   00	30   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 26 DE 76

\* \* \* \* \*

30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   26   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   67   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00

72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
76   10   15   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   11   18   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.202,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 27 DE 76

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00	46	16	15	00	46	16	16	00
46	16	17	00	72	10	29	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	40	00
95	12	23	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	10	15	00	72	14	14	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANCHAS MULTIPLES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.221,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	20	10	15	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	21	16	00	49	21	17	00
49	21	18	00	49	22	15	00	49	24	15	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00
81	10	15	00	95	11	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00

72   15   27   00	72   15   31   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   13   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 28 DE 76

\* \* \* \* \*

30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
=====	=====	=====
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
=====	=====	=====
30   26   62   00	30   26   64   00	30   26   65   00
=====	=====	=====
30   26   66   00	30   26   67   00	32   10   15   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   14   10   00	32   14   11   00
=====	=====	=====
32   15   15   00	32   15   16   00	32   15   17   00
=====	=====	=====

=====  
| 32 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |

=====  
| 32 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |

=====  
| 32 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 26 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 13 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 29 DE 76

\* \* \* \* \*

71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
71   12   20   00	71   12   21   00	71   12   22   00
71   12   23   00	71   12   24   00	71   12   25   00
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   28   00
71   12   29   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00



72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   16   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	92   11   15   00	92   11   16   00
=====	=====	=====
92   11   17   00	92   11   18   00	92   11   19   00
=====	=====	=====
92   11   20   00	92   11   21   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	92   11   24   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
=====	=====	=====
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	95   14   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 30 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00

30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   53   00
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
32   10   15   00	32   10   16   00	32   11   15   00
32   11   16   00	32   11   17   00	32   12   15   00
32   12   16   00	32   12   17   00	32   12   18   00
32   12   19   00	32   13   10   00	32   14   10   00
32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   16   00
32   15   17   00	32   15   18   00	32   15   19   00
32   15   20   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   20   00	39   11   21   00	39   11   22   00
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 31 DE 76

\* \* \* \* \*

39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
40   10   19   00	40   10   20   00	40   10   21   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   16   17   00	40   16   18   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   53   00
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00

40   18   30   00	40   18   31   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 32 DE 76

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2013-G1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.064,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	27	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICIO POSGRADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.207,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 33 DE 76

\* \* \* \* \*

30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00



32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 34 DE 76

\* \*

40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
=====	=====	=====
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	43   19   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	44   10   15   00	44   10   16   00
=====	=====	=====
44   10   17   00	44   10   18   00	44   10   19   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   25   00	44   10   26   00
=====	=====	=====
44   10   28   00	44   10   29   00	44   10   30   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	44   10   35   00
=====	=====	=====
44   10   36   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   11   20   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	47   10   15   00	47   10   16   00

=====  
| 49 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |

=====  
| 49 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 20 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |

=====  
| 49 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 60 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 35 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   17   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L-J

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.404,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
24   10   18   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   14   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	26   12   18   00	26   13   15   00
=====	=====	=====
26   13   17   00	26   13   18   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 36 DE 76

\* \* \* \* \*

30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   32   00
30   26   33   00	30   26   34   00	30   26   35   00
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   40   00	30   26   41   00
30   26   42   00	30   26   43   00	30   26   44   00
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00

30   26   57   00	30   26   58   00	30   26   59   00
=====	=====	=====
30   26   60   00	30   26   61   00	30   26   62   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	30   26   64   00	30   26   65   00
=====	=====	=====
30   26   66   00	30   26   67   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 37 DE 76

\* \*

40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
=====	=====	=====
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	44   10   15   00
=====	=====	=====
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
=====	=====	=====
44   10   19   00	44   10   20   00	44   10   21   00
=====	=====	=====
44   10   22   00	44   10   23   00	44   10   24   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00



=====  
| 49 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |

=====  
| 49 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |

=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 38 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN GIL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.703,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
=====	=====	=====
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
=====	=====	=====
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
=====	=====	=====
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
=====	=====	=====
30   26   47   00	20   10   15   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
=====	=====	=====
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	20   12   10   00	20   12   11   00
=====	=====	=====
20   12   12   00	20   12   13   00	20   12   14   00
=====	=====	=====
20   12   15   00	20   12   16   00	20   12   17   00
=====	=====	=====
20   12   18   00	20   12   19   00	20   12   20   00
=====	=====	=====
20   12   21   00	20   12   22   00	20   12   23   00
=====	=====	=====
20   12   24   00	20   12   25   00	20   12   26   00
=====	=====	=====
20   12   27   00	20   12   28   00	20   12   29   00
=====	=====	=====
20   12   30   00	20   12   31   00	20   12   32   00
=====	=====	=====
20   13   10   00	20   13   11   00	20   13   12   00
=====	=====	=====
20   13   13   00	20   14   10   00	20   14   11   00
=====	=====	=====
20   14   12   00	20   14   13   00	20   14   14   00
=====	=====	=====
20   14   15   00	20   14   16   00	20   14   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 39 DE 76

\* \*

20   14   18   00	20   14   19   00	20   14   20   00
20   14   21   00	20   14   22   00	20   14   23   00
20   14   24   00	20   14   25   00	20   14   26   00
20   14   27   00	20   14   28   00	20   14   29   00
20   14   30   00	20   14   33   00	21   10   15   00
21   10   16   00	21   10   17   00	21   10   18   00
21   10   19   00	21   10   20   00	21   10   21   00
21   10   22   00	21   10   23   00	21   10   24   00
21   11   15   00	21   11   16   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   18   00
24   10   21   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   37   00
30   10   38   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00

30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
=====	=====	=====
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
=====	=====	=====
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
=====	=====	=====
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 40 DE 76

\* \* \* \* \*

32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	43   22   18   00	43   22   25   00
=====	=====	=====

=====  
| 49 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 15 | 00 |

=====  
| 49 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |

=====  
| 49 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 41 DE 76

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	83   10   15   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C-JF 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.930,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   15   15   00	20   10   15   00	30   12   18   00



=====  
| 46 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |

=====  
| 46 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |

=====  
| 46 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 42 DE 76

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.069,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00

=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 43 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   18   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   14   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	26   13   18   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00

=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 25 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 26 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 33 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 39 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 42 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 45 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 48 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 51 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 27 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 30 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 34 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 40 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 43 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 46 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 49 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 52 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 25 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 35 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 38 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 41 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 44 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 47 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 50 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 44 DE 76

\* \* \* \* \*

30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00
30   26   57   00	30   26   58   00	30   26   59   00
30   26   60   00	30   26   61   00	30   26   62   00
30   26   63   00	30   26   64   00	30   26   65   00
30   26   66   00	30   26   67   00	32   15   15   00
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   20   00
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00

40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
44   10   15   00	44   10   16   00	44   10   17   00
=====	=====	=====
44   10   18   00	44   10   19   00	44   10   20   00
=====	=====	=====
44   10   21   00	44   10   22   00	44   10   23   00
=====	=====	=====
44   10   24   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	47   10   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 45 DE 76

\* \* \* \* \*

49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
56   13   15   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
56   14   15   00	56   14   16   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====



72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   27   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 46 DE 76

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS COLOMBIA 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120.291,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	22	00	20	12	23	00
20	12	24	00	20	12	25	00	20	12	26	00
20	12	27	00	20	12	28	00	20	12	29	00
20	12	30	00	20	12	31	00	20	12	32	00
20	13	10	00	20	13	11	00	20	13	12	00
20	13	13	00	20	14	10	00	20	14	11	00
20	14	12	00	20	14	13	00	20	14	14	00
20	14	15	00	20	14	16	00	20	14	17	00
20	14	18	00	20	14	19	00	20	14	20	00

20   14   21   00	20   14   22   00	20   14   23   00
=====	=====	=====
20   14   24   00	20   14   25   00	20   14   26   00
=====	=====	=====
20   14   27   00	20   14   28   00	20   14   29   00
=====	=====	=====
20   14   30   00	20   14   33   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   16   00	21   10   17   00	21   10   18   00
=====	=====	=====
21   10   19   00	21   10   20   00	21   10   21   00
=====	=====	=====
21   10   22   00	21   10   23   00	21   10   24   00
=====	=====	=====
21   11   15   00	21   11   16   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   18   00
=====	=====	=====
24   10   21   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	26   12   18   00	26   13   15   00
=====	=====	=====
26   13   17   00	26   13   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   33   00	27   12   15   00	27   12   16   00
=====	=====	=====
27   12   17   00	27   12   18   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 47 DE 76

\* \*

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   27   00	30   26   28   00	30   26   29   00
=====	=====	=====
30   26   30   00	30   26   31   00	30   26   32   00
=====	=====	=====
30   26   33   00	30   26   35   00	30   26   36   00

30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   18   00
32   12   19   00	32   13   10   00	32   14   10   00
32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   16   00
32   15   17   00	32   15   18   00	32   15   19   00
32   15   20   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   20   00	39   11   21   00	39   11   22   00
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 48 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   25   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   16   17   00
40   16   18   00	40   17   15   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   20   00
40   18   21   00	40   18   22   00	40   18   23   00
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   26   00
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   29   00

40   18   30   00	40   18   31   00	41   10   15   00
=====	=====	=====
41   10   19   00	41   10   24   00	43   19   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	44   10   15   00	44   10   16   00
=====	=====	=====
44   10   17   00	44   10   18   00	44   10   19   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   10   36   00	44   11   15   00
=====	=====	=====
44   11   16   00	44   11   18   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   16   17   00	47   10   15   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 49 DE 76

\* \* \* \* \*

56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   15   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	60   11   14   00	70   10   15   00
=====	=====	=====
70   10   16   00	70   10   17   00	70   10   18   00
=====	=====	=====
70   10   19   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   14   18   00	70   16   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   15   00	71   10   16   00	71   11   21   00
=====	=====	=====
71   11   22   00	71   11   23   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   11   00	71   12   12   00	71   12   13   00
=====	=====	=====
71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
=====	=====	=====
71   12   20   00	71   12   21   00	71   12   22   00
=====	=====	=====
71   12   23   00	71   12   24   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	71   12   27   00	71   12   28   00
=====	=====	=====
71   12   29   00	71   12   30   00	72   10   15   00
=====	=====	=====



=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 50 DE 76

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   16   15   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
83   11   15   00	83   11   16   00	83   11   17   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   11   24   00	83   11   25   00
83   11   26   00	92   10   17   00	92   11   15   00
92   11   16   00	92   11   17   00	92   11   18   00
92   11   19   00	92   11   20   00	92   11   21   00
92   11   22   00	92   11   23   00	92   11   24   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00

95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO HISTORICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.351,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00
72   10   31   00	72   12   13   00	72   12   15   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   14   10   00
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 51 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
77   10   19   00	72   15   39   00	72   15   42   00
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   27   00	92   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.035,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   29   00	70   11   17   00	81   10   15   00
72   14   13   00	95   12   23   00	95   11   16   00
70   17   17   00	72   12   14   00	72   15   31   00
70   13   16   00	72   10   33   00	70   13   17   00
72   11   10   00	72   10   15   00	72   11   11   00
70   11   15   00	72   10   21   00	72   12   10   00

70   13   15   00	72   14   10   00	72   12   11   00
70   11   16   00	72   10   31   00	72   12   12   00
72   15   27   00	80   10   16   00	95   10   18   00
76   10   15   00	81   10   22   00	95   10   19   00
76   10   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
76   11   15   00	95   10   15   00	95   12   15   00
76   11   16   00	95   10   16   00	95   12   16   00
76   11   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 52 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	83   10   19   00	83   11   15   00
83   11   16   00	83   11   17   00	83   11   18   00
83   11   19   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   11   24   00	83   11   25   00	83   11   26   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.735,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	83	11	15	00
83	11	16	00	83	11	17	00	83	11	18	00
83	11	19	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	11	25	00	83	11	26	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00	95	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 53 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEVEN COLORS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.248,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====



72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	77   13   16   00	77   13   15   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
83   11   15   00	83   11   16   00	83   11   17   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   11   24   00	83   11   25   00
83   11   26   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 54 DE 76

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	17	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
76   11   16   00	76   11   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
92   12   16   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YELLOWSTONE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.354,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 55 DE 76

\* \* \* \* \*

72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	83   10   15   00	92   12   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	93   13   15   00
=====	=====	=====

95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA PARK

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.280,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 56 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   11   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
92   12   16   00	92   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TITANIUM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.318,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

72   10   29   00	70   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	95   12   23   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	72   12   14   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	72   10   33   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   10   21   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	72   14   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	72   10   31   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	80   10   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	81   10   22   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	95   10   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	95   10   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES Y CALZADAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.990,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 57 DE 76

\* \*

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   11   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	83   10   15   00	92   12   16   00
=====	=====	=====
93   10   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====



95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.949,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   19   18   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   39   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	95   11   15   00
95   11   16   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 58 DE 76

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TITANIUM II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.295,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00
72   10   31   00	72   12   13   00	72   12   15   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   14   10   00
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATUTA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION BATUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.535,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95   10   15   00	95   11   16   00	95   12   20   00
95   10   16   00	95   12   15   00	95   12   21   00
95   10   17   00	95   12   16   00	95   12   23   00
95   10   18   00	95   12   17   00	72   10   15   00
95   10   19   00	95   12   18   00	72   10   29   00
95   11   15   00	95   12   19   00	72   10   33   00
72   12   14   00	95   14   16   00	72   11   10   00
95   12   27   00	95   14   17   00	72   11   11   00
95   13   15   00	95   14   18   00	72   12   10   00
95   13   16   00	95   14   19   00	72   12   11   00
95   13   17   00	72   10   21   00	95   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 59 DE 76

\* \* \* \* \*

72   10   31   00	72   12   13   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   16   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   20   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	72   15   39   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   15   41   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	72   15   43   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	72   15   44   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	92   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOGWARTS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.754,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

=====  
| 22 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 18 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 27 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 30 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 33 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |

=====  
| 22 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 35 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 38 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 16 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 25 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 28 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 31 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |

=====  
| 22 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 39 | 00 |  
=====  
| 43 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 17 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 26 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 29 | 00 |  
=====  
| 43 | 22 | 32 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 60 DE 76

\* \* \* \* \*

30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   43   00	30   26   42   00	30   26   41   00
30   26   40   00	30   26   39   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	32   10   15   00	32   10   16   00

32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   12   19   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	32   14   11   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	32   15   17   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	32   15   20   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   20   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	39   11   23   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   25   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   16   17   00	40   16   18   00
=====	=====	=====
31   40   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 61 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   16   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   26   00	40   18   27   00	40   18   28   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   25   00	44   10   26   00
=====	=====	=====
44   10   28   00	44   10   29   00	44   10   30   00
=====	=====	=====
44   10   31   00	44   10   32   00	44   10   35   00
=====	=====	=====
44   10   36   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   11   20   00
=====	=====	=====
44   12   15   00	44   12   16   00	44   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   18   00	44   12   19   00	44   12   20   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00



=====  
| 49 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |

=====  
| 49 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 60 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |

=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 56 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 56 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 62 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	92   10   16   00	92   10   15   00
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
10   16   15   00	11   10   15   00	12   16   49   00
15   12   18   00	78   10   18   00	78   18   16   00
80   11   16   00	81   14   15   00	81   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00

83   11   18   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   12   15   00	92   11   23   00	93   14   15   00
93   14   18   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	27   11   33   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   23   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	72   14   14   00	72   12   14   00
72   15   36   00	72   15   19   00	95   12   17   00
92   10   17   00	10   16   15   00	11   10   15   00
11   17   20   00	12   16   49   00	15   12   18   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   15   16   00	23   15   35   00	24   11   18   00
24   13   15   00	24   13   16   00	25   10   16   00
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   11   15   00
26   11   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   18   00	27   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 63 DE 76

\* \*

27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   18   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
=====	=====	=====
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
=====	=====	=====
83   11   23   00	83   12   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====

=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 39 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 50 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 63 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 28 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 32 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 32 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 32 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |

=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 45 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 25 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 30 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 32 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |

=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 25 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 38 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 49 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 58 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 26 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 33 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 37 | 11 | 00 |  
=====  
| 32 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 32 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 64 DE 76

\* \* \* \* \*

40   14   25   00	40   15   15   00	40   15   16   00
40   16   15   00	40   16   16   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   21   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   46   00
40   17   49   00	40   18   31   00	41   11   36   00
41   11   39   00	43   20   18   00	43   21   17   00
43   22   33   00	43   23   15   00	43   23   37   00
46   17   15   00	46   17   16   00	46   15   16   00
46   19   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   12   12   00
56   12   14   00	70   11   17   00	70   11   15   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
71   12   10   00	71   12   12   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	72   12   12   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   10   00

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	78   18   16   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	95   14   16   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOLIVENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.623,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 65 DE 76

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	12	18	00	32	12	19	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	72	14	14	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00	20	12	22	00
20	12	23	00	20	12	24	00	20	12	25	00
20	12	26	00	20	12	27	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	30	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	13	10	00	20	13	11	00
20	13	12	00	20	13	13	00	20	14	10	00
20	14	11	00	20	14	12	00	20	14	13	00



=====  
| 20 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 23 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 26 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 29 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 24 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 39 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |

=====  
| 20 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 24 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 27 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 30 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 21 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 24 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 19 | 00 |

=====  
| 20 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 25 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 28 | 00 |  
=====  
| 20 | 14 | 33 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 21 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 21 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 24 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 35 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 38 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 66 DE 76

\* \* \* \* \*

30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00

30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
=====	=====	=====
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
30   26   64   00	30   26   67   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   65   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	27   11   19   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   10   20   00	40   10   21   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   16   17   00	40   16   18   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 67 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   41   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   51   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   48   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   45   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   53   00	41   10   15   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	41   10   18   00	41   10   19   00
=====	=====	=====
41   10   24   00	43   22   15   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
43   22   25   00	43   22   18   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====

=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 76 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 68 DE 76

\* \* \* \* \*

95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	23   24   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGIONAL EXPRESS AMÉRICAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   14   00	72   12   14   00	72   15   36   00
72   15   19   00	95   12   17   00	92   10   17   00
10   16   15   00	11   10   15   00	11   17   20   00
12   16   49   00	15   12   18   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   16   00
23   15   35   00	43   20   18   00	43   21   17   00
43   22   33   00	43   23   15   00	43   23   37   00
46   17   15   00	46   17   16   00	46   15   16   00
46   19   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	56   10   16   00	56   10   17   00

56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   20   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
24   13   15   00	24   13   16   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
=====	=====	=====
26   10   14   00	26   10   15   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
27   11   33   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   23   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 69 DE 76

\* \* \* \* \*

30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   37   00	30   26   38   00
=====	=====	=====
30   26   39   00	30   26   45   00	30   26   49   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   53   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   16   30   00	31   16   33   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   11   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   11   24   00	39   11   25   00
=====	=====	=====



=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 48 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |

=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |

=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 32 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 27 | 00 |  
=====  
| 56 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 70 DE 76

\* \*

41   11   36   00	41   11   39   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   12   00	56   12   14   00
70   11   17   00	70   11   15   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	71   12   10   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   12   12   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   45   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
73   18   11   00	73   18   19   00	76   11   15   00

76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	78   10   18   00	78   18   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   11   16   00
81   11   18   00	81   11   22   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	83   11   18   00
83   11   19   00	83   11   22   00	83   11   23   00
83   12   16   00	92   11   20   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   18   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   17   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   16   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 71 DE 76

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   14   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	95   10   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   12   19   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====

=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 11 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 23 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 24 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 26 | 10 | 11 | 00 |  
=====  
| 26 | 10 | 14 | 00 |  
=====  
| 26 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 26 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 26 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |

=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 10 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 12 | 16 | 49 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 26 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 23 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 24 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 26 | 10 | 12 | 00 |  
=====  
| 26 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 26 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 27 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 39 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |

=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 11 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 15 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 22 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 24 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 25 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 26 | 10 | 13 | 00 |  
=====  
| 26 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 26 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 28 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 33 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 72 DE 76

\* \* \* \* \*

78   18   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   11   16   00	81   11   18   00	81   11   22   00
30   16   15   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   22   00	30   26   37   00	30   26   38   00
30   26   39   00	30   26   45   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   53   00	30   26   58   00
30   26   63   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   20   00	31   15   21   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
31   16   28   00	31   16   30   00	31   16   33   00

31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   11   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   16   00	32   11   17   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   22   00	39   11   23   00
=====	=====	=====
39   11   24   00	39   11   25   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   14   25   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   41   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   38   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   35   00	40   17   34   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 73 DE 76

\* \* \* \* \*

40   17   33   00	40   17   52   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   49   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   46   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   43   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   36   00	41   11   39   00
=====	=====	=====
43   20   18   00	43   21   17   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   15   00	43   23   37   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   17   16   00	46   15   16   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   22   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	71   12   10   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   14   16   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   16   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



72   15   28   00	72   15   27   00	72   15   26   00
72   15   25   00	72   15   24   00	72   15   23   00
72   15   22   00	72   15   21   00	72   15   20   00
72   15   40   00	72   15   39   00	72   15   37   00
72   15   35   00	72   15   34   00	72   15   33   00
72   15   32   00	72   15   31   00	72   15   30   00
72   15   45   00	72   15   44   00	72   15   43   00
72   15   42   00	72   15   41   00	73   18   11   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   11   22   00
83   11   23   00	83   12   16   00	92   11   20   00
92   12   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   16   00	95   14   19   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 74 DE 76

\* \* \* \* \*

DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550874 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597274 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652992 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679085 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00715495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748118 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2021.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 005 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/11/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.080.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390044

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 3542-2021

FECHA INICIO: 2022/02/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.828.581.075,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ESPECIALIZADOS

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y

RECREATIVAS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22263390B3884**

3 DE MARZO DE 2022 HORA 07:16:20

AA22263390

PÁGINA: 75 DE 76

\* \* \* \* \*

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/02/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768345  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10077-20  
FECHA INICIO: 2020/08/03  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.671.223.927,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/11/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729545  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 061-3-2021  
FECHA INICIO: 2021/05/10  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 496.427.654,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/04/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00744941  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3837-2018  
FECHA INICIO: 2018/12/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.910.217.884,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/01/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659607  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 14000148OK  
FECHA INICIO: 2015/01/23  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.607.379.852,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE

OFICINA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00533609

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 17001423H4

FECHA INICIO: 2017/12/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.829.656.263,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622965

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1260-2019

FECHA INICIO: 2019/05/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.292.667.179,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00680895

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1792-2013

FECHA INICIO: 2014/01/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.072.614.290,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463789

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2013

FECHA INICIO: 2013/08/20

FECHA TERMINACION: 2014/12/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.830.133.999,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 11.830.133.999,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454496

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 008 DE 2013

FECHA INICIO: 2014/01/27

FECHA TERMINACION: 2014/12/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.489.259.538,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.489.259.538,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and 'P'.



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**







NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>BOGOTA</b>			COD.SUC <b>11</b>		NO.PÓLIZA <b>11-45-101111520</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	00:00		DÍA MES AÑO	23:59		EMISION ORIGINAL			
07 03 2022	08 03 2022				31 07 2022						

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO INTERVENTORES SABANA</b>								IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 299.196-0</b>			
DIRECCIÓN: CALLE 120 A # 7- 36 OF. 802						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>2456144</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3123711</b>			
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA A LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA.

- LA PRESENTE POLIZA AMPARA LOS SIGUIENTES EVENTOS:
- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
  - B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
  - C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
  - D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	08/03/2022	31/07/2022	\$ 29,976,858.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/03/2022			

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES	80088071-2	50.00
MARTINEZ VESGA ANDRES HUMBERTO	79780393	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****35,972.00	\$ *****8,000.00	\$ *****8,354.00	\$ *****52,326.00	\$ *****29,976,858.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
C & S SEGUROS LTDA	143542	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 9

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

11-45-101111520

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **CARTA CUPO DE CREDITO**







CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## REQUISITOS TÉCNICOS





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE**





FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>		<b>CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA”.</b>					
<b>PROponente:</b>		<b>CONSORCIO INTERVENTORES SABANA</b>					
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>			<b>ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA</b>				
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CO NT No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)</b>
I	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR	Área construida cubierta de 14.285,92 m2	3.166,70	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	14/12/2018	14/09/2020	30%
I	CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CUYO OBJETO ES: "LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, ACTUALIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO EL CAMPÍN.	Área construida cubierta de 18.983,27 m2	2.318,51	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	05/08/2016	06/01/2019	25%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o

**JULIAN ANDRES COGOLLO  
BRICEÑO  
INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia



## CONSORCIO INTERVENTORES SABANA



proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Atentamente,

**ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**  
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.  
T.P. A25052000-79780393  
ARQUITECTO  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVENTORES SABANA**

**JULIAN ANDRES COGOLLO**  
**BRICEÑO**  
**INGENIERO CIVIL**

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802  
PBX: (571) 2456144  
[www.andresmartinez.com.co](http://www.andresmartinez.com.co)  
[gerencia@andresmartinez.com.co](mailto:gerencia@andresmartinez.com.co)  
Bogotá · Colombia



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **CONTRATO No. I**





**EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**NIT: 860.061.099-1**

**CERTIFICA:**

Que el CONSORCIO INTERVENTORES PARQUE FT, con NIT. 901.237.311- 2, suscribió Contrato de Interventoría No. 3840 de 2018 con la entidad; que de acuerdo con el memorando IDR No. 20214200293563 del 05 de agosto de 2021 y comunicado del 11 de agosto de 2021, emitido por la Subdirección Técnica de Construcciones; la información contractual y las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato del asunto fueron las siguientes:

<b>No. Contrato</b>	3840 de 2018
<b>Objeto</b>	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL PARQUE FONTANAR
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTORES PARQUE FT
<b>NIT Contratista</b>	No. 901.237.311- 2
<b>Representante Legal</b>	ALVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ GOMEZ
<b>Consociados y Porcentajes (%) de participación</b>	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO; con el 25% de participación.  MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR; con el 10% de participación.  ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA; con el 30% de participación.  AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.; con el 35% de participación
<b>Fecha de inicio</b>	14/12/2018
<b>Fecha de terminación inicial</b>	13/02/2020
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	CATORCE (14) MESES
<b>Prorroga 1</b>	DOS (2) MESES
<b>Prorroga 2</b>	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS
<b>Prorroga 3</b>	VEINTIDOS (22) DIAS

<b>Suspensión 1</b>	VEINTIDOS (22) DÍAS. Resolución IDR D 141 de 2020, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020
<b>Suspensión 2</b>	CUARENTA Y DOS (42) DÍAS. Resolución IDR D 145 de 2020, desde el 13 de abril hasta el 26 de mayo de 2020
<b>Plazo de ejecución final</b>	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
<b>Fecha de terminación</b>	14/09/2020
<b>Valor inicial contrato</b>	\$2.295.605.414
<b>Valor adición 1</b>	\$ 414.136.854
<b>Valor adición 2</b>	\$ 70.000.000
<b>Valor total del contrato</b>	\$ 2.779.742.368
<b>Valor ejecutado</b>	\$ 2.779.742.368
<b>Observaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Área Cubierta intervenida: 14.258,92 M2</li> <li>. Área de Urbanismo intervenida: 11.394 M2</li> <li>. Área total intervenida: 25.652,92 M2</li> <li>. Valor ejecutado en SMMLV: 3.059.6 SMMLV (Calculado sobre el SMMLV de 2021)</li> <li>. Estado actual: Liquidado.</li> <li>. Proceso de multas: N.A.</li> </ul>

Las actividades y áreas que fueron objeto del contrato de interventoría mencionado fueron:

<b>CUADRO DE AREAS</b>	
<b>PRIMER NIVEL</b>	
<b>ESPACIO</b>	<b>ÁREA M2</b>
Área Lockers	42,34
Área Instructores Piscinas	30,95
Camerinos - Baños Adultos - Hombres	129,20
Camerinos - Baños Adultos - Mujeres	141,63
Camerinos y Baños Niños	93,34
Camerinos y Baños Niñas	86,65
Camerinos Familiares	20,56
Camerinos Discapacitados	19,66
Control Acceso Piscinas	5,61
Baños Públicos Piscinas	58,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>628,65</b>
Gimnasio	435,15
Aula Artes Marciales	113,57

Aula Clases Grupales	134,04
Aula Danza	121,99
Deposito Gimnasio	13,68
Baño Gimnasio	90,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>909,15</b>
Biblioteca	123,18
Ludoteca	160,48
Aula de clase (5)	354,46
Aula de artes plásticas y visuales	110,35
Sala de música grupal	81,65
Sala de ensayo	52,52
Sala de Grabación	33,21
Depósitos salas de música	31,55
Auditorio - Sala de cine (104 espectadores)	160,8
Vestier 1	9,07
Vestier 2	9,88
Cuarto de Aseo	6,3
Baños Públicos Hombres y Mujeres	93,68
Área de Lactancia y alimentación ludoteca	9,79
Control zona cultural	4,85
Cuarto de Aseo	6,3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1248,07</b>
Información 1	14,54
Enfermería	37,64
Administración	57,87
Información 2	11,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>121,93</b>
Equipamiento comunal - cafetería 1	37,2
Equipamiento comunal - cafetería 2	21,71
Equipamiento comunal - cafetería 3	43,05
Equipamiento comunal - cafetería 4	42,04
Equipamiento comunal - cafetería 5	23,57
Equipamiento comunal - cafetería 6	40,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207,77</b>
Cuarto equipo piscinas	382,73
Tanque equilibrio piscinas	116,26
Área Personal Técnico	29,24

Cuarto de Bombas - Agua potable +RCI	72,92
Tanque agua potable y RCI	206,27
Cuarto Caldera	50,77
Deposito Químicos	37,19
Cuarto técnico zona cultural	11,83
Cuarto de monitoreo	10,81
Cuarto de rack 1	18,95
Cuarto de rack 2 (servicios públicos)	9,27
Cuarto estación de gas	12,17
Cuarto subestación	29,39
Cuarto planta de emergencia	27,28
Cuarto técnico	17,77
Deposito	4,38
Portería	10,17
Cuarto de Basuras	7,63
Área acceso técnico	35,71
Corredores Técnicos	589,15
Área técnica piscina - sin acceso	1252,5
Área adicional	26,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2958,70</b>
Circulación primer piso	2081,16
<b>AREA TOTAL CONSTRUIDA PRIMER PISO</b>	<b>8155,43</b>

<b>SEGUNDO NIVEL</b>	
<b>ESPACIO</b>	<b>ÁREA M2</b>
Piscina Olímpica	1252,50
Playa piscina Olímpica	609,96
Gradería	320,20
Piscina recreativa	429,21
Playa piscina recreativa	355,14
Circulación interna piscinas	94,02
Deposito + Aseo	14,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3075,24</b>
Cocina del uso dotacional	93,51
Área mesas restaurante de uso dotacional	227,76
<b>SUBTOTAL</b>	<b>321,27</b>
Circulación interna cancha	443,42
Escenario	54,46

Cuarto Técnico	5,58
Cuarto Árbitros	13,85
Deposito 1	10,72
Cancha Múltiple	763,18
Gradería cancha Segundo piso	148,5
Cuarto aseo cancha	2,82
Baño publico mujeres	21,86
Baño publico hombres	25,51
Camerino 1	33,82
Baño Camerino 1	11,25
Baño Discapacitados 1	5,26
Camerino 2	35,30
Baño Camerino 2	11,23
Baño Discapacitados 2	5,24
Cuarto de aseo 1	1,51
Cuarto de aseo 2	2,75
Deposito 2	20,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1616,57</b>
Circulación Segundo piso	882,51
<b>AREA TOTAL CONSTRUIDA SEGUNDO PISO</b>	<b>5895,59</b>

TERCER NIVEL	
ESPACIO	ÁREA M2
Graderías tercer piso	207,9
<b>AREA TOTAL CONSTRUIDA TERCER PISO</b>	<b>207,9</b>

NIVEL	AREA M2
<b>TOTAL CONSTRUIDA PRIMER PISO</b>	<b>8155,43</b>
<b>TOTAL CONSTRUIDA SEGUNDO PISO</b>	<b>5895,59</b>
<b>TOTAL CONSTRUIDA TERCER PISO</b>	<b>207,9</b>
<b>AREA TOTAL CONSTRUIDA</b>	<b>14258,92</b>

PERSONAL MINIMO REQUERIDO			
NOMBRES	No. CEDULA	CARGO	% DEDICACION
Lisandro Peña Herrera	79.568.337	Director de Interventoría con certificado y/o credencial PMP	100
Carlos Alfredo Montalvo Triana	79.344.688	Director de Interventoría con certificado y/o credencial PMP	100
Claudia Patricia Franco Triana	51.899.974	Ingeniero residente de Interventoría de estructuras 1	100
Pedro Andrés Piza Leyton	79.981.183	Ingeniero residente de Interventoría de estructuras 2	100
Byron Leonardo Aguirre Diaz	79.138.246	Ingeniero residente de Interventoría de estructuras 3	100
Javier Ricardo Garzón Saza	19.451.713	Arquitecto Residente de Interventoría de Obra	100
Ricardo José Mansilla	80.073.262	Arquitecto residente de Interventoría de Obra	100
Saul Celis Piñeros	14.235.546	Arquitecto residente de Interventoría de Obra	100
Fabian Andrés Calderón Hernández	1.019.023.694	Ingeniero eléctrico	30
Pedro Pablo Barrero Ojeda	8.794.921	Profesional en calidad de obra	50
Daniel Vicente Landinez Flores	1.018.405.329	Profesional en calidad de obra	50
Mónica Rodríguez Gaona	52.260.069	Profesional en calidad de obra	50
Sandro Alfonso Silva Gómez	13.744.517	Profesional SISO	50
Liliana Moyano Suarez	37.899.575	Profesional SISO	50
Francisco Paolo López Forero	79.987.853	Profesional de tránsito	15
Liliana Moyano Suarez	37.899.575	Profesional Ambiental	25
Gabriel Orlando Londoño Murcia	79.756.263	Profesional para programación de obra y presupuesto	50
Ronald González Saavedra	93.236.781	Profesional para programación de obra y presupuesto	50
Andrés Camilo Jiménez Carrascal	1.020.731.474	Profesional para programación de obra y presupuesto	50
Gabriel Orlando Londoño Murcia	79.756.263	Profesional para programación de obra y presupuesto	50

July Andrea Pinto Correa	1.054.560.082	Ingenieros o arquitectos auxiliares 1	100
Diego Armando Patiño Peña	80.858.968	Ingenieros o arquitectos auxiliares 2	100
Viviana Alejandra Miranda	1.016.053.198	Ingenieros o arquitectos auxiliares 3	100
Liz Adriana Román	52.736.161	Trabajador social	30
Edna Viviana González Arellano	52.386.154	Ingeniero Geotecnista	0
Mónica Gonzales Giraldo	30.392.805	Paisajismo	25
Adriana Olaya Villegas	31.839.243	Paisajismo	25
Hugo López Guzmán	76.307.424	Ingeniero en informática o ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero eléctrico o Ingeniero electrónico experto en seguridad electrónica y control de acceso	30
Ivan Dario Samper Yunda	80.208.215	Topógrafo	60
Jonathan Duran Molina	1.032.451.443	Cadenero 1	60
Juliette Fernanda Castro Peñuela	52.935.030	Cadenero 1	60
Nestor Javier Camacho Castro	1.014.263.374	Cadenero 2	60
Camilo Alberto Hernández Chaparro	1.057.603.690	Cadenero 2	0
David Perico Agudelo	80.208.215	Arquitecto Ingeniero especialización en bioclimática	20
Ronald Mauricio Pulido Sierra	80.152.373	Arquitecto Ingeniero especialización en bioclimática	20
Carlos Alberto Ruiz Pachón	80.370.243	Maestro inspector	100
Diego Armando Marulanda Serna	9.860.213	Maestro inspector	100
Gonzalo Alonso Jiménez Restrepo	7.594.096	Maestro inspector	100
Francy Jasmín Rico Carrillo	39.730.808	Maestro inspector	100
Rigo Fernando Lucio Ledezma	94.550.534	Maestro inspector	100
Rosa María Reatiga Leal	23.508.491	Maestro inspector	100
Jaime Alberto Medina Campos	79.487.883	Ingeniero o arquitecto experto en piscinas	30

Hugo López Guzmán	76.307.424	Ingeniero en informática o ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero eléctrico	25
Francisco Javier Villalba Cortes	80.041.889	Ingeniero mecánico	25
Gerardo Alape Osorio	19.459.562	Ingeniero mecánico	25
Karina Beatriz González Noguera	20.622.766	Abogado con postgrado en contratación estatal o derecho administrativo. Experiencia específica en auditoria de contratos estatales	10
Aldemar Mancilla Tapiero	80.066.399	Ingeniero hidráulico	25

Fuente: Supervisión - Subdirección Técnica de Construcciones - IDR D

Se expide a los once (11) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



**CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**

Subdirector de Contratación

Proyectó: Nancy Elena Hernández Anaya – Apoyo a la supervisión – Subdirección Técnica de Construcciones – CPS 1321/2021

Elaboró: Jackelin Niño Chacón - Profesional Especializado 222 Grado 6 – Subdirección de Contratación

Revisó: Camilo Ernesto Quiroga Mora - subdirector de Contratación





CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **CONTRATO No. 2**



**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL  
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. N.I.T. - IDR:**  
**860.061.099 - 1**

**HACE CONSTAR**

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDR suscribió EL CONTRATO DE CONSULTORIA, que se relaciona a continuación, con **CONSORCIO INTERARQ COLISEO** identificado con NIT No. 900.991.867-4, integrado por **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA** con una participación del 25%, **BNR S.A.S** con una participación del 25% e **INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S.** con una participación del 50%, con las siguientes características:

No. CONTRATO	2866 de 2016
OBJETO	CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CUYO OBJETO ES: "LA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, ACTUALIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO EL CAMPÍN.
VALOR INICIAL	\$1.279.998.119
FECHA DE FIRMA	2016-07-26
ACTA DE INICIO	2016-08-05
PLAZO	VENTINUEVE (29) MESES Y DOS (2) DÍAS - CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2018-05-04
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2019-01-06
VALOR FINAL	\$1.919.997.480
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA	18.983,27 M2
TOTAL AREA CUBIERTA INTERVENIDA	37.520,08 M2

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de noviembre de 2019.



**MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ**

Subdirectora de Contratación

08 FMC 2020

Radicado IDRD No. 20194200797833



Bogotá D.C. 2019-12-10

PARA: JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA  
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: Acta de recibo final contrato No 2866 de 2016. EXP VIRTUAL  
2018800200700020E.

Se adjunta a esta comunicación para el archivo y publicación en el SECOP, el Acta de recibo final contrato No 2866 de 2016, Cuyo objeto es *“Interventoría integral técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y social del contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada cuyo objeto es la renovación arquitectónica, actualización, operación, y mantenimiento del Coliseo Cubierto el Campín”*

Cordialmente,

**MAURICIO REINA MANOSALVA**  
Subdirector Técnico de Construcciones

Anexos: 19 folios  
Copia: N/A

Elaboró: Luz Aida Palba Bueno— Contratista Subdirección Técnica de Construcciones  
Proyectó: Luz Aida Palba Bueno— Contratista Subdirección Técnica de Construcciones  
Revisó: Héctor Julio Hernández Camargo, Abogado Contratista Subdirección Técnica de Construcciones  
Aprobó: Luis Fernando Quesada Salazar, Contratista Subdirección Técnica de Construcciones



18 FOLIOS

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
15	NOVIEMBRE	2019
de	del	del
Página	de	

CONTRATO No 2966 DE 2016

TIPO DE CONTRATO Interventoría SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones
ÁREA Interventoría

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CUYO OBJETO ES LA RENOVACION ARQUITECTONICA, ACTUALIZACION, OPERACION, Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo [ ] Por obra terminada [X]

LOCALIZACION DEL PROYECTO Diagonal 61C No 25-36 Teusaquillo, Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 meses
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	6 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	5 DE MAYO DE 2018
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	\$ 1.279.998.119,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.279.998.119,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA	CONSORCIO INTERARQ COLISEO
CONTRATISTA INTERVENTOR	NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SUPERVISOR CONSULTORÍA	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR
SUPERVISOR OBRA	LUZ AIDA PAIBA BUENO
SUPERVISOR OPERATIVA	N.A.
COORDINADOR CONSULTORIA	
COORDINADOR OBRA	
COORDINADOR OPERATIVA	
SUPERVISOR (CONVENIO)	

En Bogotá D.C. a los QUINCE (15) días del mes de NOVIEMBRE de 2019 se reunieron:

actuando como representante legal del NESTOR CAMLO ARTUNDUAGA INTERVENTOR

actuando en representación del NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA IDRD

actuando en representación del IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR IDRD

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR OBRA TERMINADA Y TERMINADA ETAPA OPERACION

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO						
PRORROGAS A LA FECHA						
No. í	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)		NUEVA FECHA TERMINACION
1	4 MESES	4-sep-15	5-sep-15	4-sept-15		4-sept-19
2	2 MESES	4-sept-15	5-sept-15	4-oct-15		4-oct-15
3	2 MESES Y 14 DIAS	3-oct-15	5-nov-15	15-nov-15		15-nov-19
4	MENOS 12 DIAS	2-nov-15		9-nov-15		9-nov-15
SUSPENSIONES A LA FECHA						
No. í	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2						
3						

7



**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO**

FECHA		
13	NOVIEMBRE	2019
del	mes	del año
Página	de	

CONTRATO No 2866 DE 2016  
del Municipio de Bogotá del Departamento de Bogotá

Condiciones Finales	<b>PRORROGAS</b>	<u>8 MESES Y DOS DIAS</u> <small>SUMA EN DIAS DE LAS PRORROGAS</small>	<b>SUSPENSIONES</b>	<u>N.A.</u> <small>CUANTIA DE LAS SUSPENSIONES</small>	
	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	<u>29 MESES Y 2 DIAS</u> <small>del mes de diciembre del año 2016 al mes de mayo del año 2019</small>			
	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<u>6</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2019</u> <small>Día Mes Año</small>			
	<b>VALOR ADICIONES</b>	<u>\$ 639.999.361,00</u> <small>VALOR EN NÚMEROS</small>			
	<u>SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE</u> <small>VALOR EN LETRAS</small>				
	<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<u>\$ 1.919.997.480,00</u> <small>VALOR EN NÚMEROS (VALOR SOCIAL MÁS VALOR ADICIONES)</small>			
	<u>MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE</u> <small>VALOR EN LETRAS (VALOR SOCIAL MÁS VALOR ADICIONES)</small>				
	<b>VALOR FINAL DE CONSULTORIA</b>				
	<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<u>\$ 1.919.997.480,00</u> <small>del mes de diciembre del año 2016</small>			
	<b>VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO</b>	<u>N.A.</u> <small>del mes de diciembre del año 2016</small>			
<b>VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO</b>	<u>\$ 1.919.997.480,00</u> <small>del mes de diciembre del año 2016</small>				

**B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO**

(En este lugar se consignará el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, regalías, pagos y valores por pagar), anexándolo como soporte del acta.)

Valor inicial del contrato	\$ 1.279.998.119,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #1, #2) ETAPA DE OBRA	\$ 375.171.861,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #3) ETAPA OPERACIÓN	\$ 264.827.500,00
Valor actual del contrato	\$ 1.919.997.480,00
Pagos efectuados por concepto avance de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$ 1.488.652.982,00
Saldo de contrato pendiente por pagar etapa de obra	\$ 165.516.998,00
Pagos efectuados por concepto etapa de operación (acumulado)	\$ 151.330.000,00
Saldo de contrato pendiente por pagar etapa de operación	\$ 113.497.500,00
<b>Total a pagar presente Acta (recibo final) ETAPA DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 113.497.500,00</b>
<b>Total pagar a presente Acta (Recibo Final - 10% ETAPA DE OBRA)</b>	<b>\$ 165.516.998,00</b>

**RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS**  
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECORDA LA TIPOLOGIA <small>Relación de actividades realizadas</small>
Cerro Cubierto El Campesino	125-12	Diagonal 61C No 26-35	\$ 1.919.997.480,00		Demoliciones, demolición, ploteo, cimentaciones estructura en concreto, rehabilitación estructural (reforzamiento), estructuras metálicas instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, ventilación mecánica, fachada, mampostería, cubierta, peñales, enchapes tejas y pisos impermeabilizaciones, ciclo paseo, iluminación, ventanería en aluminio y vidrio carpintería metálica, carpintería de madera, división de banco y grifería, operarios y muebles de cocina, estropeos biométricos, e áreas exteriores equipos, espejos, carpintería y herrajes, vitros, espigas, pintura, señalización jardines, césped y drenaje entre otros. Obras Voluntarias: (i) Una pista de Fútbol (ii) Cuatro canchales de fútbol 5, con demarcación de dos canchales para fútbol 8, (iii) Una pista de voleibol. (iv) Un parque apto para adulto mayor, con 5 módulos de máquinas bioeléctricas. (v) Un parque infantil con 8 módulos de juego para niños. (vi) Un área para exposiciones temporales. Se ejecutó el trabajo de operación y mantenimiento desde el 3 de octubre de 2016 hasta el 6 de enero de 2019.

En caso de requerir más detalles, aplicar el formato o adjuntar hoja con relación



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
15	NOVIEMBRE	2019
00	hrs	0000
Página	de	

CONTRATO No 2886 DE 2016

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos (tanto de consultoría como de obra), a la firma del Acto de Terminación, estas deberán quedar consignadas en la copia de observaciones, del acto de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá consistir en el Acto de recibo final

**NOTAS:** Las obras voluntarias fueron eliminadas el 10 de marzo de 2019, los certificados de RETIE Y RETILAP están en trámite.  
 Las respuestas a las observaciones de los informes de Interventoría se radican el 31/10/2019  
 En Anexo No. 1 de la presente Acta se relacionan las actividades y cantidades de obra ejecutadas durante la etapa de Construcción, que fueron objeto de Interventoría

ANEXOS PRESENTE ACTA

<input type="checkbox"/>	Cuadro de control	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Actas	Documento que registra los hechos ocurridos durante el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Mapas de ubicación	Documento que muestra la ubicación exacta de las obras, con sus respectivos planos, secciones, etc. Para el caso de obras de construcción
<input type="checkbox"/>	Cuadro de control de obra	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Módulo de medición	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Módulo de control de obra	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Módulo de control de obra	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato
<input type="checkbox"/>	Módulo de control de obra	Documento que sirve para controlar el avance de las obras, el personal, equipos y demás aspectos que intervienen en el desarrollo del contrato

El recibo de los trabajos terminados, no libera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Asimismo, al contratista se compromete a mantener vigente las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores antes mencionados de carácter de obra, la Interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de NOVIEMBRE de 2019

(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Contratista

(Vó Bo) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Supervisor de consultoría

(Vó Bo) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Supervisor de consultoría

(Vó Bo) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Coordinador de consultoría

(Vó Bo) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Supervisor (convencio)

(Firma)

(Nombre) FERNANDO CAMILO HURTADO  
Interventor

(Vó Bo)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANÓSALVA  
Supervisor de obra

(Vó Bo)

(Nombre) IVAN DARIÓ GONZÁLEZ CUELAR  
Supervisor de obra de ejecución

(Vó Bo)

(Nombre) ELIZABETH PAIBA BUENO  
Coordinador de obra

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDAN POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESPERAN LAS FIRMAS DE LA ENTIDAD DEL CONTRATO Y LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DEL CONTRATO, ASÍ COMO UN CUESTIONARIO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD DEL CONTRATO.

**ANEXO No. 1  
MEMORIA TÉCNICA**

**ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2866 DE 2016**

**OBJETO: CONTRATAR INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CUYO OBJETO ES LA RENOVACION ARQUITECTONICA, ACTUALIZACION, OPERACION, Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN.**

A continuación se describen a manera general las actividades de obra ejecutadas durante la Etapa de Construcción del proyecto y Obras voluntarias. Posteriormente, se incluye el detalle de cantidades ejecutadas.

**CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO ENVOLVENTE DE CUATRO (4) PISOS Y EDIFICIO DE PARQUEADEROS DE TRES PISOS:** Se realizó la construcción de un edificio envolvente de cuatro (4) pisos con un área construida cubierta de 8.850 M2 para zonas de servicios de alimentos y bebidas, servicios sanitarios y oficinas administrativas, circulaciones y evacuación. Así mismo, se llevó a cabo la construcción de un edificio de parqueaderos en tres (3) niveles de 10.133,27 M2 de área construida cubierta, adosado al nuevo edificio envolvente, con capacidad para 330 cupos de estacionamientos.

**PILOTAJE:** La cimentación se construyó sobre pilotes y micro pilotes, se realizaron 288 pilotes de ( $\phi=0.60\text{mt}$ ), en concreto reforzado de 3000 psi y de 34mt de profundidad y 174 micro pilotes de ( $\phi=0.25\text{mt}$ ), en mortero 1:1 y de 35mt de profundidad.

**CIMENTACIÓN:** En el proyecto se realizaron vigas de cimentación de  $h=0.80\text{mt}$  y dados de  $h=1.00\text{mt}$  en concreto reforzado de 4000 psi sobre el suelo natural previamente alistado con un concreto de limpieza de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero de suelos, Sobre el nivel de la cimentación se puso una capa de recebo compacto de 40cm para recibir la placa de contra piso de  $h=0.12\text{ mt}$  en concreto reforzado de 3000 psi. Todo el acero de refuerzo es de 60.000 PSI de acuerdo con el diseño. El sistema estructural del edificio cuenta con los requerimientos exigidos por el código de Estructuras Sismo Resistente – NSR10

**PLACAS MACIZAS CON VIGAS DESCOLGADAS:** Las placas del edificio de ampliación (3 pisos y cubierta) son de  $h=0.70\text{mt}$  con vigas descolgadas y en concreto reforzado de 4000 psi.

**COLUMNAS Y MUROS:** Los muros y placas de los tanques de agua potable y red de incendio son en concreto reforzado de 4000 psi. Las columnas y muros son portantes en concretos de 5000 psi y acero de 60.000 psi de acuerdo con el diseño.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL:** La rehabilitación estructural del coliseo en términos generales consistió en el reforzamiento de la estructura existente del Coliseo para el soporte de las nuevas áreas objeto de construcción.

**MAMPOSTERÍA:** Los muros del edificio en general son en bloque no estructural N° 4 – 5, pañetados y pintados con vinilo blanco.

**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** El edificio cuenta con tanques de reserva construidos en concreto reforzado, para agua potable, para red de incendio, agua lluvia cruda y agua lluvia tratada. La red de suministro de agua potable se instaló en tubería PVC (polivinilo de cloruro) y CPVC para el agua caliente, garantizando que no habrá corrosión ni acumulación de sedimentación que

reduzca el diámetro interno de la tubería y por tanto la presión será constante y sin problemas de futuros taponamientos.

### **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

#### **SUBESTACIÓN ELÉCTRICA:**

Para alimentación eléctrica del Edificio Nuevo Coliseo; CODENSA reconfiguró las redes existentes, disponiendo de dos circuitos a nivel de 11.4 KV, provenientes de subcentrales Sears y Club de empleados, Implementado un centro de maniobras a través de una celda RMU de 4I+pf. Allí se consolida un Punto de suplencia entre los 2 circuitos. La Subestación construida para el Nuevo Coliseo, está compuesta por dos seccionadores en SF6 sin fusible, 1 celda de medida en media tensión, 1 celda de protección con interruptor 1 celda de remonte y dos seccionadores en SF6 de protección para protección de transformador con fusibles tipo HH de 80A. Estos dos seccionadores protegen los Transformadores de Potencia de 1250 kVA, 11.4 kV/208/120V, que alimenta la carga del Nuevo Coliseo, y otro de 1000 kVA, kV/208/120V, destinado a la producción de eventos.

#### **TRANSFORMADOR CARGAS GENERALES COLISEO:**

- Potencia: 1250 KVA
- Frecuencia: 60 Hz
- Transformador Refrigeración: Seco
- Grupo de conexión: Dyn5
- Número de fases: 3
- Tensión primaria: 11.400 V
- Conexión del primario: Delta
- Tensión secundaria: 208/120 V
- Conexión del secundario: Estrella
- Cambiador de derivaciones: +2-2x2.5%
- Corriente en el primario: 63.31 A
- Corriente del secundario: 3341.15 A
- Tipo de refrigeración: Aire natural
- Clase de aislamiento: H
- Pérdidas: 11.050 W
- Impedancia máxima: 6.51%

#### **TRANSFORMADOR EVENTOS:**

- Potencia: 100 KVA
- Frecuencia: 60 Hz
- Transformador Refrigeración: Seco
- Grupo de conexión: Dyn5
- Número de fases: 3
- Tensión primaria: 11.400 V
- Conexión del primario: Delta
- Tensión secundaria: 208/120 V
- Conexión del secundario: Estrella
- Cambiador de derivaciones: +2-2x2.5%
- Corriente en el primario: 50.64 A
- Corriente del secundario: 2672.92 A
- Tipo de refrigeración: Aire natural
- Clase de aislamiento: H
- Pérdidas: 9.331 W
- Impedancia máxima: 5.15 %



**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN:** El sistema de puesta a tierra de la subestación consta de 9 varillas Copper Weld de 2,4 m y 2 cajas de inspección 0,3mx0, 3m según la norma AE380 de CODENSA, la puesta a tierra comparte dos nodos con el sistema de protección contra rayos dando así, una equipotencialización adecuada entre los dos sistemas de acuerdo a la normativa.

**CCTV:** Todo el sistema de CCTV es de la marca Tyco Illustra, está compuesto por Una Red de Cableado Estructurado a través de la cual se conectan 70 cámaras, 63 cámaras tipo mini domo ubicadas estratégicamente en las áreas más vulnerables del Coliseo y 7 cámaras PTZ donde 5 de ellas son para el área perimetral y las otras 2 en la punta de la cubierta para de este modo tener visibilidad de la mayoría de las graderías y campo del coliseo, las 70 dispositivos convergen a sus respectivos cuartos de cableado.

En el centro de monitoreo se tiene el servidor NVR el cual almacenara los video captados por las cámaras. A través s de 3 pantallas de 32" permanentemente se monitores cada espacio.

**DETECCION DE INCENDIO:** De la marca Tyco Simplex, está compuesto por un panel central de incendio ubicado en la central de monitoreo, todos los lazos fueron cableados en 2x18 FPLR de marca Belden. El cableado de comunicación y de potencia llega a dicho panel, adicionalmente se cuenta con un comando remoto ubicado en la recepción de la administración en el tercer piso.

**CONTROL DE ACCESO:** Este subsistema posee 4 controladoras de marca Tyco Kanteck ubicadas; así: 1 en el cuarto de cableado del primer piso entre los ejes 15-16, otra ubicada en el eje 4 del piso 2 y las otras 2 en la central de monitoreo entre los ejes 16-17, a las controladoras le llegan el cableado Cat. 5e para el funcionamiento de las 8 lectoras, junto con sus respectivos electroimanes y botones de aperturas, ubicadas principalmente en las entradas de las taquillas, área técnica el cuarto de cableado del primer piso, central de monitoreo, entrada a la área administrativa y las entradas de zona de conteo.

**INTRUSION:** Cuenta con 3 controladoras de marca Tyco DSC ubicadas; 1 en el cuarto de cableado del primer piso entre los ejes 15-16, otra en el cuarto técnico del segundo piso en los ejes 4-5 y la otra en la central de monitoreo entre los ejes 16-17, a las controladoras le llegan el cableado cat 5e y duplex.

**SONIDO AMBIENTAL Y DE AUDIO EVACUACION:** Marca BOSH el cual se Compone de Reuters (CPU, controlador), y los amplificadores, instalados en el centro de monitoreo del tercer piso entre los ejes 15-16. En donde convergen todos los lazos l cableado de los parlantes. Este sistema comprende de 7 zonas sobre las cuales se podrán realizar diferentes tipos de audio evacuación, sonido y llamado.

**AUTOMATIZACION:** Este sistema es de marca Wago vigila el estado de algunos equipos electromecánicos del edificio así; Bomba de agua tratada, Agua potable y bombas eyectoras todo ello ubicado en el primer piso del coliseo. Los gabinetes de captación de señales estarán ubicados: 1 en el cuarto técnico del segundo piso entre los ejes 4-5 y la central de monitoreo en el tercer piso.

**ILUMINACIÓN:** El edificio del Nuevo Coliseo cuenta con un sistema de iluminación con diferentes tipos de Luminarias que aplican tecnología LED en áreas de parqueaderos, circulaciones, zonas de servicio y zonas comunes.

**VENTILACIÓN MECÁNICA:** El sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica para el Coliseo El Campin destinado a entretenimiento, tiene 4 niveles con zonas para espectadores, zonas para artistas, cocinas, baños, locales comerciales, zonas técnicas y parqueaderos. La zona para espectadores y la zona de espectáculos tienen ventilación natural, mientras que las zonas para artistas, lounges y baños cuentan con ventilación mecánica.

**ZONAS DE ARTISTAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS:** Aprovechando las condiciones climáticas presentes en la ciudad de Bogotá, se ha estipulado para las zonas de artistas, salas de reuniones y oficinas de A&B se ha diseñado un sistema de aire acondicionado de enfriamiento evaporativo



mediante lavadores de aire con el fin de atender estas zonas. Dentro de cada zona se instalaron difusores de inyección y redes de conductos fabricados en láminas de polisocianurato forrado con aluminio en ambas caras.

**INSTALACIONES DE GAS:** El suministro de gas natural viene de la red principal, llega a los reguladores de primera etapa ubicados en 5 estaciones en el perímetro del edificio donde están también los centros de medición.

**PISOS:** Los acabados de piso del proyecto, escaleras y circulaciones están en concreto sellado y son la estructura base del edificio. El piso de los baños tiene enchape Gres porcelánico Daytona 60x60 gris de Decorcerámica. Las suites, boxes y tribuna fans tienen alfombra Stratos Blocks B365/9980. Los cuartos técnicos de equipos tienen acabado en pintura epóxica gris y demarcaciones a solicitud de empresas públicas.

**ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO:** El objetivo principal en términos de acondicionamiento acústico, consistió en generar las condiciones ideales en términos de reverberación, primeras reflexiones, inteligibilidad entre otras, y para este proyecto específico, dada su morfología interior, el evitar reflexiones tardías es un componente esencial en el buen desempeño acústico del recinto. Dichas condiciones acústicas están directamente relacionadas con la volumetría, la forma interior del recinto y los materiales que conforman los acabados arquitectónicos de los diferentes espacios a tratar (pisos, muros, fachadas y cielos rasos). El estudio no solamente abarca el comportamiento acústico del recinto principal, sino también hace recomendaciones para lograr condiciones de confort en espacios alternos del proyecto, tales como las áreas administrativas, circulaciones, etc. La cubierta es uno de los paramentos más relevantes en el proyecto acústico, toda vez que el mismo paramento tiene las siguientes funciones: controlar los niveles de ruido producidos por el impacto de la lluvia, controlar la emisión de ruido hacia el exterior y aportar superficie acústicamente absorbente para reducir los tiempos de reverberación y evitar reflexiones tardías en el interior del recinto, razón por la cual se generó la siguiente especificación:

- Cubierta tipo Sándwich compuesta por:
- Lámina metálica superior en Aluzinc, Aluminio o Acero Galvanizado Calibre 24 (mínimo)
- Lámina metálica inferior en Aluzinc, Aluminio o Acero Galvanizado Calibre 28 (mínimo) con perforaciones obteniendo un área abierta de 20% (mínimo).
- Relleno interno de 2" de espesor en fibra de vidrio o lana de roca con densidad mínima de 40Kg/m<sup>3</sup>.

**CARPINTERÍA METÁLICA:** Los baños y cuartos técnicos del edificio cuentan con puertas metálicas entamboradas y con refuerzos en lámina lisa cold rold cal. 18, marco cal. 18 y cerradura tipo pala. Pintura electrostática negro mate de terminación. Para las escaleras y rutas de evacuación, las puertas son metálicas con RF 60 min y 120 min de una y dos hojas, con sistema autocerrante, marco RF, pintura electrostática negra, sello perimetral, y chapa antipánico.

**CARPINTERÍA DE MADERA:** Se realizó la instalación de puertas de madera en Suites y Salones N+0.10, puerta entamboradas en madera con lámina termo fundida color cenizo. 5 dilataciones a lo largo de la hoja de 5mm de profundidad y ancho. Marco metálico cal. 18 con pintura electrostática color negro mate. Cerradura Júpiter A-80PD Schlage cromo mate.

**CUBIERTA:** La cubierta instalada en el Coliseo es teja Hunter Douglas tipo sándwich 333c en aluminio 0,60 lana de roca bandeja micro perforada más pintura a dos caras.

**IMPERMEABILIZACIONES:** En el edificio se realizaron varios tipos de impermeabilizaciones dependiendo el propósito de las mismas. Se instaló un manto con acabado en pizarra danosa impérdant FP-40 gris claro. Cubierta con acabado (cubierta reforzada para uso comercial futuro): Se instaló una capa de imprimante asfáltico (bitusol) + una capa de texaplast No 3 de 3mm + una capa de polydan 48P de 4mm.

**ASCENSORES:** En el proyecto se instalaron tres (3) ascensores entre los ejes (24-1)(3)(14) con las siguientes especificaciones:

- Modelo: GeN2-Regen
- Capacidad: 800Kg (11 Personas).
- Uso: Exclusivo de pasajeros.
- Número de Paradas: 3
- Velocidad: 1.0 m/s
- Polea: 2:1
- Control: VVVF
- Maquina: PM Geraless
- Fuente de alimentación: 208V 3P/5W 60Hz
- Potencia del motor: 6.3 KW
- Corriente nominal: 33 A
- Corriente de arranque: 50 A
- Voltaje de iluminación: 110V 60 hz
- Botones de hall e indicador
- Interruptor de emergencia de fuego (piso principal únicamente)
- Parking Switch (piso principal únicamente)
- Control de emergencia e inspección (piso superior).

**SILLETERÍA:** La silletería actual contempla un aforo de 12.950 distribuidos en las siguientes tribunas: Platea (2278), Suites (390), Party Suite (27), Tribuna Fans (242), Generales (9803), Boxes (210). **MODELO:** SILLA MODEL H 33" BC SC TAPIZADA

**FACHADA:** La Fachada está conformada por colchones neumáticos, de una dimensión aproximada de 7.60m x 3.50m, Estructura tubular redonda con tubos PTE 6"X7.1 milímetros en horizontal, tubo PTE 4"X5 milímetros en horizontal conformado en arco. La estructura de soporte para estos colchones se diseñó para soportar tanto las cargas de diseño, así como la pantalla y los pasos de gatos solicitados. La estructura metálica está sujeta al edificio de concreto, las reacciones provocadas por las diferentes fuerzas a las que está expuesta dicha estructura, fueron absorbidas por la estructura de concreto en la cual se apoyaron. La soldadura de unión es tipo boca de pescado entre tubo horizontal PTE Ø6 x 6mm y tubo vertical PTE Ø6 x 6mm conformando pórtico cerrado rectangular, para transmisión de cargas.

**BIOClima:** El funcionamiento y estrategias del diseño bioclimático está basado en la inyección de aire fresco desde el exterior por lobbys de acceso y grietas laterales espina de pescado (aprovechando vientos dominantes E/SE) con aberturas regulables y extracción superior por Lucarna superior y espacio superior graderías 3er piso, lo anterior gracias a la generación de flujos y optimización de efecto térmico de termosifón regulado en función de la diferencia de temperaturas y presiones entre el exterior y el interior.

## **OBRAS EXTERIORES:**

**ANDENES CONCRETO ESTAMPADO:** Concreto MR43 Kg/cm<sup>2</sup>, e= 15 cm, con refuerzo en malla 5mm dobles, en posición negativo y positivo, juntas con pasadores transmisión de carga, con confinamiento lateral, pasadores Longitud 35 para cada lado un total 70 cm de ½" cada 60 cm, distancia entre las juntas transversales de las losas será menor o igual a 4.5 m, y su relación Longitud / Ancho no inferior al 50%, modulando juntas con las juntas constructivas de elementos rígidos de confinamiento, estampado color del concreto para dar uniformidad a el diseño.

**ADOQUÍN:** Adoquín rectangular peatonal, formato 20\*10\*4.5cm tipo Kreato color gris y negro.  
**BORDILLO Y SARDINEL:** Bordillo prefabricado tipo A-80 cartilla andenes Bogotá, sardinell prefabricado tipo A-10 cartilla andenes Bogotá.

### MOBILIARIO URBANO

BANCAS EN CONCRETO: Proveedor Konkretus Ref: banca MC.

CANECAS DE BASURA: Proveedor Konkretus Ref: papelera FLIM.

### CANTIDADES REPRESENTATIVAS ETAPA CONSTRUCCIÓN:

CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,00	<b>Demoliciones</b>		
1,05	Demolición concreto	M3	1.571,13
1,06	Demolición placa en concreto	M2	2.299,92
1,07	Demolición de muros en ladrillo e=25 cm	M2	3.986,84
1,09	Demolición de escalera en concreto	M2	499,13
1,11	Demolición de rampa en concreto	M3	16,56
1,12	Desmante de cubierta	M2	6.622,73
1,13	Demolición andenes cualquier material	M2	13.525,84
1,16	Sellamiento de puntos sanitarios	Und	268,00
1,17	Demolición/Corte graderías	M2	288,95
1,18	Desmontes instalaciones	GI	1,00
2,00	<b>PILOTAJE</b>		
	<b>Procesos</b>		
2,01	Proceso pilotes D=0.60 m	ML	9.758,00
	<b>Insumos</b>		
2,02	Concreto Tremie Tornillo continuo 3000 psi	M3	2.759,01
2,03	Suministro agua carro-tanque	M3	3.724,67
2,04	Manejo hierro pilotes	Kg	90.232,80
	<b>Refuerzo</b>		
2,05	Refuerzo figurado	Ton	90.232,80
AD-2.01	Proceso micro pilotes D=0.25m	ML	4.080,00
AD-2.02	Cemento gris para micro pilotes	Bulto	5.180,00
AD-2.03	Refuerzo figurado Micro pilotes	Kg	72.533,33
AD-2.04	Manejo de acero micro pilotes	TON	72,53
3,00	<b>CIMENTACIÓN</b>		
	<b>Excavaciones y rellenos</b>		
3,01	Excavación, retiro a máquina material común	M3	1.710,16
3,02	Relleno a mano mat. seleccionado. compactado rana	M3	2.560,03
3,03	Excavación, retiro a mano material común	M3	835,65
3,04	Localización y replanteo	M2	22.020,24
3,05	Base de limpieza e= 5 cm (2000)	M2	1.120,33
	<b>Vigas, zapatas y dados</b>		
3,06	Dados, concreto 210/3000	M3	421,31
3,07	Vigas amarre sobre terreno, 210/3000	M3	586,29
	<b>Tanques</b>		
3,08	Foso ascensor concreto 280/4000	M3	7,99
3,09	Muros, placas, tanques concreto 280/4000	M3	47,78
	<b>Placas</b>		
3,10	Placa maciza sobre terreno e=10cm, 210/3000	M2	4.702,24
3,11	Placa maciza sobre terreno e=10cm, 210/3000 + Endurecedor	M2	2.278,61
4,00	<b>ESTRUCTURA</b>		



	<b>Placas aéreas</b>		
4,01	Placa maciza con vigas descolgadas, h=50cm 280/4000 + endurecedor	M2	6.831,62
4,02	Placa aérea maciza con vigas descolgadas h=70 cm, 280/4000	M2	1.4082,38
	<b>Columnas y muros</b>		
4,03	Columnas concreto 350/5000	M3	648,90
4,04	Muros cortina concreto 350/5000	M3	189,93
	<b>Escaleras</b>		
4,05	Concreto escaleras, 280/4000	M3	248,22
	<b>Rampas</b>		
4,06	Rampa aérea maciza, 280/4000	M3	152,30
	<b>Refuerzo</b>		
4,07	Refuerzo figurado	Ton	66.6284,00
4,08	Malla electro soldada	Kg	47.595,00
	<b>Estructura metálica</b>		
4,09	Estructura metálica cercha de cubierta (incluye pintura intumescente)	Kg	146.496,70
5,00	<b>REHABILITACIÓN ESTRUCTURA</b>		
	<b>Pilotaje reforzamiento</b>		
5,01	Proceso pilotes D= 0.25 m	ML	864,00
	<b>Insumos</b>		
5,02	Concreto Tremie Tornillo continuo 3000 psi	M3	28,27
5,03	Suministro agua carro-tanque	M3	36,00
5,04	Manejo hierro pilotes	Kg	5.400,00
	<b>Refuerzo figurado - Pilotaje</b>		
5,05	Refuerzo figurado	Ton	5,40
	<b>Recalces</b>		
5,07	Placa aérea maciza e=10cm, 280/4000	M2	189,52
5,10	Sobre piso en concreto y bloque	M2	969,00
5,17	Recalces columnas 420/6000	M3	29,49
	<b>Refuerzo figurado</b>		
5,18	Refuerzo figurado	Ton	69,50
5,19	Malla electro soldada	Kg	7.270,10
	<b>Juntas</b>		
5,20	Escarificación en Concreto	M2	263,60
5,21	Aplicación Sikadur	M2	263,60
5,22	Anclaje epóxico 7/8"	Und	299,00
5,23	Anclaje epóxico 3/4"	Und	271,00
5,24	Anclaje epóxico 5/8"	Und	226,00
5,25	Anclaje epóxico 1/2"	Und	1.528,00
5,26	Anclaje epóxico 3/8"	Und	2.160,00
5,27	Anclaje epóxico 1 "	Und	128
	<b>Estructura metálica</b>		
5,28	Rehabilitación cables cubierta	Gl	1,00
6,00	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
	<b>Instalaciones hidrosanitarias e incendio</b>		
6,01	Instalaciones hidrosanitarias	Gl	1,00
6,02	Instalaciones de incendio	Gl	1,00
6,03	Instalaciones de gas	Gl	1,00



7,00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
	Instalaciones eléctricas		
7,01	Instalaciones eléctricas	GI	1,00
8,00	<b>VENTILACION MECANICA</b>		
	Ventilación mecánica		
8,01	Ventilación mecánica	GI	1,00
9,00	<b>FACHADA</b>		
	Fachada		
9,01	Colchones neumáticos EFTE dimensión aprox. De 7.60m*3.50m fijados a la estructura tubular redonda con tubo PTE flotante	M2	6.579,00
9,02	Muro en bloque N° 5	M2	2.863,00
9.14	Revoque exterior impermeabilizado	M2	2.900,00
9.15	Revoque interno	M2	2.900,00
9.16	Columnetas 15x15 3000 psi	ML	3.000,00
9.17	Pintura exterior e interior	M2	6.000,00
10,00	<b>MAMPOSTERIA</b>		
	Mampostería interior		
10,01	Muro e=15 en bloque #5 Santafé	M2	17.890,11
	Muros en dry Wall		
10,02	M11-Muro drywall 2 caras, lamina RF+RF	M2	1.759,36
	Refuerzo elementos no estructurales		
10,07	Columnetas 15x15 3000 psi	ML	19.704,64
11,00	<b>CUBIERTA</b>		
	Cubiertas planas		
11,01	Teja Hunter Douglas tipo sándwich 333c en aluminio 0,60 lana de roca bandeja micro perforada más pintura a dos caras.	M2	7.412,00
11,02	Remate cubierta sándwich 250C	ML	290,00
12,00	<b>PAÑETES</b>		
	Pañetes interiores		
12,01	Pañete interior liso muros	M2	21681,63
	Pañetes impermeabilizados		
12,02	Pañete impermeabilizado muros enchapados	M2	4.771,05
13,00	<b>ENCHAPES</b>		
	Enchapes cerámicos		
13,01	Enchape cerámica 30x60	M2	4.659,08
	Mesones		
13,03	Mesón en granito pulido	ML	268,59
14,00	<b>BASES Y PISOS</b>		
	Afinado de pisos		
14,01	Afinado piso lina madera, h=4 cm	M2	2.817,85
14,02	Afinado piso impermeab. integral, h=4cm	M2	1.999,71
14,03	Afinado piso para alfombra, h=4cm	M2	986,18
14,04	Alistado, pendiente terraza	M2	2.462,73
	Pisos en concreto		
14,05	Piso cemento esmaltado	M2	1.623,00
14,07	Mortero estriado rampa	M2	429,00
14,08	Topes parqueaderos L= 50 cm, instalado	Und	626,00

	<b>Pisos cerámicos</b>		
14,09	Piso en cerámica 40x40	M2	1.638,04
	<b>Alfombras</b>		
14,11	Alfombra RF, instalada	M2	986,18
15,00	<b>IMPERMEABILIZACIONES</b>		
	<b>Mantos Impermeabilizantes</b>		
15,01	Impermeabilización Polydan 48p Pool parking, manto impermeabilizante texaplas e imperdan FP 40 GP.	M2	4.707,36
	<b>Aditivos impermeabilizantes</b>		
15,03	Impermeabilización tanque de agua	M2	782,64
16,00	<b>CIELO RASOS</b>		
	<b>Cielo rasos</b>		
16,01	Cielo raso en Drywall	M2	1.468,66
17,00	<b>ILUMINACIONES</b>		
	<b>Iluminaciones</b>		
17,01	Iluminación general proyecto Coliseo	M2	27.150,00
17,02	Iluminación parqueaderos	M2	8.630,00
18,00	<b>VENTANERIA ALUMINIO VIDRIO</b>		
	<b>Puerta ventanas</b>		
18,01	Puerta vidrio templado	M2	408,85
	<b>Fachada Flotantes</b>		
18,02	División en vidrio templado	M2	1.097,64
19,00	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
	<b>Puertas metálicas</b>		
19,01	Puerta/marco metálico cal. 18 con persiana	M2	317,00
19,02	Puerta metálica cortafuego + cerradura antipánico + cierrapuertas	Und	47,00
	<b>Barandas y pasamanos</b>		
19,03	Baranda metálica 3 tubos 2"	ML	345,82
19,04	Pasamanos tubo 1 1/2"	ML	331,40
	<b>Divisiones metálicas</b>		
19,05	Divisiones baños Lam acero inoxidable. cal 18	M2	1.003,71
20,00	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
	<b>Puertas</b>		
20,01	Puerta entabl. lisa formica a=0.81-0.90 m doble	Und	13,00
20,02	Puerta entable. lisa formica a=0.81-0.90 m	Und	66,00
21,00	<b>DOTACION BAÑOS Y GRIFERIA</b>		
	<b>Aparatos sanitarios</b>		
21,01	Sanitario institucional Adriático 1.28, Corona	Und	328,00
21,02	Lavamanos de incrustar institucional	Und	312,00
21,03	Orinal Corona institucional Ref.: 08840	Und	92,00
21,04	Lavamanos de pedestal, blanco, Máximo, corona	Und	0,00
	<b>Griferías</b>		
21,05	Grifería lavamanos anti vandálica Grival push	Und	312,00
21,06	Ducha anti vandálica Corona	Und	27,00
21,07	Grifería lavaplatos tipo push pico expuesto, Corona	Und	20,00
21,08	Fluxómetro orinal incrustado en pared anti vandálica. Sloan	Und	92,00
21,09	Fluxómetro sanitario incrustado en pared anti vandálica. Sloan	Und	328,00



	<b>Rejillas</b>		
21,10	Rejilla aluminio con sosco 3x2 instalada	Und	90,00
	<b>Tapas y registros</b>		
21,11	Tapa registro 20x20 lámina metálica instalada	Und	198,00
	<b>Accesorios</b>		
21,12	Secador eléctrico manos libres Ace. inoxidable satinado tipo socoda o equivalente	Und	72,00
21,13	Dispensador de jabón para mesón	Und	123,00
21,14	Dispensador de jabón de pared	Und	0,00
21,15	Papelera en acero inoxidable. Satinado	Und	328,00
21,16	Gabinete disp. toallas papel de pared acero inoxidable.	Und	12,00
21,17	Barra de seguridad discapacitados en acero inoxidable. satinado	Und	24,00
<b>22,00</b>	<b>APARATOS Y MUEBLES DE COCINA</b>		
	<b>Muebles de cocina</b>		
22,01	mueble bajo s/mesón formica interior formica	ML	56,00
22,02	Mesón en acero inoxidable	ML	56,00
	<b>Lavaplatos y pocetas</b>		
22,03	Lavaplatos en acero inoxidable	Und	20,00
<b>23,00</b>	<b>ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS</b>		
	<b>Estrategias bioclimáticas</b>		
23,01	Rejillas móviles, ventanas batientes, persianas, etc.	GI	1,00
<b>24,00</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>		
	<b>Excavaciones y rellenos</b>		
24,01	Localización y replanteo	M2	12.091,76
24,02	Relleno a mano mat. seleccionado. compactado rana	M3	5.101,51
	<b>Andenes y pisos</b>		
24,04	Sardinel prefabricado en concreto A-80	ML	212,41
24,05	Bordillo prefabricado A-80	ML	1.713,76
	<b>Mobiliario urbano</b>		
24,07	Caneca en malla metálica Tipo IDU M-120	Und	24
24,08	Bolardo bajo M-63, instalado	Und	27
	<b>Adecuación radio de giro</b>		
24,09	Adecuación radio de giro	M2	1.353,30
<b>25,00</b>	<b>EQUIPOS ESPECIALES</b>		
	<b>Equipos de transporte vertical</b>		
25,01	Ascensor 8 paradas, 14 persona ESTILO	Und	3,00
25,02	Ascensor ESTILO 20 personas 4 paradas con cuarto de máquinas	Und	3,00
	<b>Equipos Instalaciones hidrosanitarias e incendios</b>		
25,03	Equipo de tratamiento de agua	GI	1,00
25,04	Bombas Eyectoras	GI	1,00
25,05	Equipo de Bombeo	GI	1,00
25,06	Equipo de incendio Proyecto	GI	1,00
	<b>Seguridad y control</b>		
25,07	Sistema de circuito cerrado de televisión	GI	1,00
25,08	Sistema de detección de incendios	GI	1,00
25,09	Sistema de control de intrusos y automatización	GI	1,00



25,10	Sonido básico, perifoneo y audio evacuación	GI	1,00
25,11	Gabinetes contra incendios	Und	59,00
25,12	Siamesas	Und	3,00
	<b>Mejoramiento acústico</b>		
25,13	Mejoramiento acústico	GI	1,00
27,00	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>		
	<b>Espejos</b>		
27,01	Espejo cristal 5mm biselado instalado	M2	319,63
28,00	<b>PINTURA</b>		
	<b>Vinilos</b>		
28,02	2da, 3ra mano vinilo muros, E=6	M2	21.113,10
31,00	<b>ASEO / SEÑALIZACION / JARDINES</b>		
	<b>Aseo</b>		
31,01	Aseo final general	M2	37.520,08
31,02	Aseo zonas exteriores	M2	13.525,84
31,03	Aseo vidrios	M2	1.506,49
31,04	Aseo durante obra (3 ayudantes)	Mes	24,00
31,05	Prot. cartón y polietileno	GI	1,00
	<b>Señalización</b>		
31,06	Señalización parqueadero	M2	8.630,53
31,07	Señalización Coliseo	M2	28.889,55
	<b>Paisajismo</b>		
31,08	Arboles ornamentales anden	Und	9
31,09	Relleno material común	M3	3.098,50
31,10	Empradización	M2	6.197,00
33,00	<b>DOTACION</b>		
	<b>Sillas</b>		
33,01	Sillas gradería - Platea N-1.50	Und	2278
33,01	Sillas gradería - Suites	Und	390
33,01	Sillas gradería - Tribuna Fans	Und	242
33,01	Sillas gradería - Suite Party	Und	27
33,01	Sillas gradería - Generales N+3.80 - N+9.30	Und	9803
33,01	Sillas gradería - Boxes	Und	210

### **OBRAS VOLUNTARIAS:**

**PISTA DE SKATE:** Para la pista de Skate se construyó un circuito conformado por obstáculos fundidos en concreto a la vista de 3.000 PSI de resistencia y veinte centímetros (20 cm) de espesor, reforzado con malla electro-soldada para cimentación; el diseño, estructuración y armado

**CANCHAS SINTÉTICAS: GEO-CELDA Y RECEBO GRAVILLA:** Se hizo el tendido de geo celda y se relleno con gravilla seleccionada de ¾", conformando un lecho filtrante para recolección de aguas lluvias en toda el área de cada una de las cuatro (4) canchas sintéticas diseñadas en el parque. Una vez se tendió la grava se niveló con arrastre de boquillera metálica de seis metros (6 m) de longitud para posteriormente sellar el material con emulsión asfáltica y evitar el movimiento de las capas de grava durante la instalación de la grama sintética.

**GRAMA SINTÉTICA:** La grama sintética instalada en las canchas de fútbol fue de tipo MONO FIL 60 mm - FIFA PR, certificada por FIFA, se tendieron un total de mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (1.954 m<sup>2</sup>) en el área de las cuatro



(4) canchas para fútbol 5; una vez tendidos los paños de grama se pegaron y cosieron en los empalmes. Para su acabado se aplicó caucho reciclado y arena de sílice y posteriormente se realizó peinado de las fibras de la grama. **CERRAMIENTO METÁLICO:** El cerramiento metálico de las canchas sintéticas de fútbol se realizó con la implementación de una cimentación anclada con pilótines de diámetro treinta centímetros (0.30 m) a un metro (1.00 m) de profundidad reforzados con canastas de acero según diseño indicado en los planos; se fundió viga de amarre en concreto de 3.500 PSI reforzado con acero, en la cual se dejó embebido platina de acero para anclaje con soldadura de los postes metálicos para soporte de los módulos de cerramiento, en total se instalaron doscientos cincuenta y cuatro metros lineales (254 ml) de estructura perimetral para cercar las cuatro (4) canchas sintéticas de fútbol de dos metros con cincuenta centímetros de altura (2.50 m), contra impactos según el Manual De Especificaciones Técnicas De Diseño Y Construcción De Parques Y Escenarios Públicos De Bogotá D.C.. **CERRAMIENTO Y DIVISIONES EN NYLON:** Para la instalación de los soportes para cerramiento en nylon se colocaron postes metálicos tubulares a una altura extendida de cinco metros (5m), en cada una de las cuatro canchas (4) de fútbol, se hizo el tendido y amarre de la malla de nylon en la cubierta y lateral, para controlar el ingreso de animales se instalaron anclajes en la viga de concreto y se amarró con guaya la parte inferior de la malla por todo el perímetro de cada una de las canchas. **PISTA DE TROTE Y CICLO RUTA:** Se construyó un total de cuatrocientos cuarenta y cinco metros lineales (445 ml) de pista para trote, formando un circuito cerrado por toda la periferia de la zona del parque, para su acabado se instaló piso en caucho reciclado de treinta milímetros (30 mm) color Terracota referencia 5809 tipo Flexotop; conformando un área de ochocientos cuarenta y seis metros cuadrados (846 m<sup>2</sup>.)

**AREA DEPORTIVA (ADULTO MAYOR):** Se aplicó un terminado de pintura para tráfico pesado sobre la losa de concreto. Se realizó la ubicación e instalación con anclaje de pernos y fundición en concreto de pedestal de los siguientes juegos tipo biosaludables:

- Banca Abdomen Cronch Inclinado.
- Sky.
- Barra Fija Paralela Doble.
- Remo.
- Bicicleta Estática.

Para el cerramiento de la zona se usó estructura tubular metálica para la conformación de una baranda tipo pasamanos en costado norte.

**ÁREA DE NIÑOS:** Para el área de niños se instaló un cerramiento en estructura metálica tubular y malla eslabonada, para el acabado de la superficie se instaló piso en caucho reciclado tipo Flexotop con un espesor de ochenta milímetros de espesor (E=80 mm). Se instalaron los siguientes juegos para niños:

- Minicasita, 2 unidades.
- Columbio, 1 unidad.
- Torres Altas, 1 unidad.
- Space Ball, 1 unidad.
- Muro de Escalar, 1 unidad.
- Muro Interactivo, 1 unidad.
- Muelle doble, 1 unidad.

**ÁREA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES: ADOQUÍN KREATO:** Se realizó la instalación, emboquillado y nivelación de tres mil trescientos dos metros cuadrados (3.302 m<sup>2</sup>) de adoquín tipo Kreato para la conformación de espacio público en senderos peatonales entre canchas sintéticas, área deportiva adulto mayor, ingreso a zona de juegos para niños, paseo de las estrellas y área de exposición, se desarrolló esta actividad según diseño y colores indicados en los planos



arquitectónicos. Se instaló sobre una base de arena de peña de dos centímetros de espesor (2 cm) aprox. y conservando dilataciones no superiores a tres milímetros (3 mm.)

### CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE OBRAS VOLUNTARIAS:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
<b>1.1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Cerramiento provisional de obra - Teja de zinc. h=3,05 m.	ML	509,65
1.1.2	Localización y replanteo. (Incluye comisión topográfica).	M <sup>2</sup>	11800
1.1.3	Desmante elementos existentes. (Postes - Trafo - Astas - Otros).	GL	4
1.1.4	Cárcamo lava-llantas. (Provisional de obra para cumplimiento ambiental).	UND	1
1.1.5	Acometida y adecuaciones hidráulicas (Alimentación para silo de agua y su distribución para uso de obra, lavado de llantas de volquetas, estructura de fregadero, etc).	UND	1
1.1.6	Acometida eléctrica provisional (planta generadora eléctrica, incluye combustible y mantenimiento preventivo, transporte).	UND	1
<b>1.3</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES Y LLENOS)</b>		
1.3.1	Excavación mecánica. (Con retiro certificado).	M <sup>3</sup>	8.632,91
1.3.2	Excavación manual. (Con retiro suelo distancia < 50 m).	M <sup>3</sup>	1.724,24
1.3.3	Densificación con vibrocompactador.	M <sup>2</sup>	7.678,84
1.3.4	Imprimación emulsión asfáltica residual.	M <sup>2</sup>	8.229,73
1.3.5	Suministro e instalación de geotextil T-2100.	M <sup>2</sup>	9.021,86
1.3.6	Relleno compactado base granular tipo IDRD.	M <sup>3</sup>	1.248,10
1.3.7	Lleno sub-base granular tipo IDRD (Incluye compactación).	M <sup>3</sup>	2.123,23
1.3.8	Arena lavada de peña para adoquín.	M <sup>3</sup>	152,61
1.3.9	Demoliciones. (Incluye retiro y disposición final en botadero certificado).	M <sup>2</sup>	2.724,57
1.3.10	Relleno rajón manual. (Incluye compactación).	M <sup>2</sup>	371,23
<b>1.4</b>	<b>PAISAJISMO</b>		
1.4.1	Plantación de árboles ornamentales, Cedro. (Altura no inferior a 2m).	UND	7
1.4.2	Plantación de árboles ornamentales, Roble. (Altura no inferior a 2m).	UND	14
1.4.3	Tierra negra + cascarilla de arroz.	M <sup>3</sup>	164,89
1.4.4	Empradización suministro e instalación de césped tipo kicuyo por cespelon.	M <sup>2</sup>	1.841,73
1.4.5	Subcontrato jardinería.	MES	3
1.4.6	Contenedor de raíces	UND	21
1.4.8	Tierra negra enriquecida. (Para contenedores).	M <sup>3</sup>	132
1.4.9	Tala de árboles a ras de piso. (Desraizar, según procedimiento IDRD captivo)	UND	26
<b>1.5</b>	<b>ZONAS DURAS</b>		
1.5.1	Adoquín Kreato.	M <sup>2</sup>	3.732,68
1.5.2	Suministro e instalación arena de peña adoquín.	M <sup>3</sup>	8,62
1.5.3	Escaleras en concreto contra piso de 3.000 PSI.	M <sup>3</sup>	3,5
1.5.4	Sardinel prefabricado A-80. (Según diseño arquitectónico, confinamiento adoquín área de exposición y senderos entre canchas).	ML	1.457,46
1.5.5	Aoero de refuerzo.	KG	6.709,11
1.5.7	Baranda metálica pasamanos en 2". (Escaleras zonas de adultos y acceso desde la carrera 30 a las canchas).	ML	21
<b>1.6</b>	<b>AREA DEPORTIVA (ADULTO MAYOR)</b>		
1.6.1	Piso en concreto reforzado de 3.500 PSI E = 12 cm.	M <sup>2</sup>	753,14



1.6.2	Pintura, tráfico pesado para piso en concreto. (Área de placa completa por	M <sup>2</sup>	129,15
1.6.3	Banca abdomen Cronch inclinado.	UND	1
1.6.4	Sky.	UND	1
1.6.5	Barra fija paralela doble.	UND	1
1.6.6	Remo.	UND	1
1.6.7	Bicicleta estática.	UND	1
1.6.8	Descapote incluye retiro. (H = 10 cm).	M <sup>2</sup>	1.096,74
1.6.9	Sendero de trote, instalación piso en caucho reciclado Flexotop color 5809. (En caucho reciclado 30 mm). Incluye estructuración según diseño IDRD para	M <sup>2</sup>	845,5
1.6.10	Cárcamo con rejilla B=0,40 m. (Incluye encofrado, suministro e instalación de acero y concreto 3000 PSI).	ML	68
1.6.11	Gravilla 3/4".	M <sup>3</sup>	137,77
1.6.12	Suministro e instalación bordillo prefabricado A - 80. ( Confinamiento entre zona adultos y senderos de los accesos a canchas).	ML	660,73
1,7	<b>PISTA SKATE</b>		
1.7.7	Diseño, estructuración y armado pista de skate. (Jotas y pirámides).	M <sup>2</sup>	654,16
1.7.8	Placa de cimentación en concreto reforzado de 3000 PSI. E = 20 cm.	M <sup>2</sup>	654,16
1.7.9	Malla electro soldada de refuerzo para cimentación.	KG	13.083,20
1,8	<b>CANCHAS SINTETICAS</b>		
1.8.1	Suministro e instalación grama sintética Mono Fil 60 mm - FIFA PR.	M <sup>2</sup>	1.953,92
1.8.2	Suministro porterías. (Incluye mallas en nylon), por juegos de par.	UND	4
1.8.3	Viga en concreto 3500 PSI soporte malla contra impacto B = 0,3m, H=0,3m. (Incluye pilotines D =,3 m, H = 1 m).	ML	254
1.8.4	Fabricación, suministro y montaje cerramiento contra impactos H = 2.5m altura	ML	254
1.8.5	Soporte para cerramiento en Nylon 5 m. (Metálico extensión hasta 5 m altura dos caras por cada 2 canchas).	ML	80
1.8.9	Geo celda y recebo gravilla 3/4" limpia.	M <sup>3</sup>	195
1.8.12	Malla protección cerramiento en Nylon. ( División entre canchas, incluye	M <sup>2</sup>	2.350,00
1,9	<b>MOBILIARIO URBANO</b>		
1.9.1	Suministro e instalación bancas Konkretus MC.	UND	44
1.9.3	Suministro e instalación canecas de basura Konkretus FLIM.	UND	27
1.9.4	Transporte de elementos fabrica Medellín - Bogotá. (Trasporte del mobiliario Konkretus según la acomodación para cuidado de los elementos).	VIAJE	3
1.9.5	Trasiego de ubicación elementos Konkretus. (Bancas y papeleras en concreto del camión a su ubicación final de los elementos).	GL	1
1.9.6	Señalización cívica dos caras SC - 120 IDRD. (Según cartilla del IDRD según	UND	11
1,1	<b>ILUMINACION EXTERIOR</b>		
1.10.1	Caja de paso tipo alumbrado público AP274.	UND	59
1.10.3	Conductores, terminales, marcas y aditamentos alimentador en cable de aluminio aislado 3X2 AL THW, 600V.	ML	235
1.10.4	Conductores, terminales, marcas y aditamentos alimentador en cable de aluminio aislado 3X4 AL THW, 600V.	ML	795
1.10.5	Poste de 16m, tipo alumbrado público metálico. (Según diseño aprobado).	UND	22
1.10.6	Empalmes en resina.	UND	76
1.10.7	Brazo de 1 m, para luminaria.	UND	14
1.10.8	Brazo de 2 m, para luminaria.	UND	57
1.10.9	Canalización incluye cama de arena, rellenos y suministro de tubería PVC	ML	664



1.10.10	Suministro, instalación y puesta en marcha transformador elevador Baja-Baja 45 KVA 208/480-227 Clase H.	UND	1
1.10.11	Acometida alimentación transformador alumbrado exterior 3x6FAWG+1x8TAWG THHN-THWN-2 . Incluye instalación.	ML	10
1.10.12	Interruptor termo magnético 3X60A a instalar en TGA 208V.	UND	1
1.10.13	Puesta a tierra red subterránea en conductor Cu Aislado N° 8 AWG.	ML	74
1.10.14	Varilla Copperweld de 2,4 m x 5/8" o similar.	UND	74
1.10.15	Luminaria proyectora tando BVP282 LED 160NW 160W 220-240V SWB. (Incluye instalación completa).	UND	6
1.10.16	Luminaria PROYECTOR TANGO BVP283 LED 245NW 245W 220-240V SWB 24500LM. (Incluye instalación completa).	UND	56
1.10.17	Luminaria NOVA fabricada en tubería cuadrada estructural PTS 90 x 90, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro o gris, conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, pintado en blanco, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico de entrada 8800 lúmenes, potencia de 63.2W, eficacia de 92.2 Lm/W, temperatura de color 4000°K e IRC 80%, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados. (Incluye instalación completa).	UND	40
1.10.19	Canalización completa. (Incluye acometida, transformador, interruptor y todos los accesorios).	ML	508
1.10.20	Movimiento poste de , tipo alumbrado público.	UND	2
1.10.21	Tablero de control alumbrado canchas dimerizable.	UND	2
1.10.22	Ductería en PVC conduit 2" futura conexión. (Alimentaciones vestieres, aditamentos de complemento).	ML	450
1.11	<b>HIDROSANITARIOS</b>		
1.11.1	Cárcamo con rejilla B = 0,40 m. (Prefabricado).	ML	196
1.11.2	Cárcamo con rejilla B = 0,30 m. (Prefabricado).	ML	150,44
1.11.3	Cárcamo con rejilla B = 0,20 m. (Prefabricado).	ML	191,45
1.11.4	Caja de inspección 0,60 * 0,60 m. Especificación IDRD.	UND	7
1.11.5	Caja de inspección 0,80 * 0,80 m. Especificación IDRD.	UND	6
1.11.6	Red agua potable PVC - P 1 1/2". Módulo Vestier.	ML	136,62
1.11.7	Tubería PVC filtro diámetro 4".	ML	284,4
1.11.8	Tubería PVC filtro diámetro 6".	ML	79,01
1.11.9	Tubería sanitaria diámetro 4" Novaforte. ( Sin excavación).	ML	243,54
1.11.10	Sifón 4". (Para zona de adultos, niños, módulos Vestier, filtros).	UND	10
1.11.11	Tubería alcantarillo diámetro 6" Novaforte.	ML	85,9
1.11.12	Pozo mampostería. (Detalle 03, pozo plano No. 3004).	UND	1
1.13	<b>AREA DE NIÑOSY</b>		
3.13.1	Piso en caucho reciclado Flexotop (E = 80 mm).	M²	624
3.13.2	Minicasita	UND	1
3.13.3	Columbio	UND	1
3.13.4	Torres Altas	UND	1
3.13.5	Space Ball	UND	2
3.13.6	Muro de Escalar	UND	1
3.13.7	Muro Interactivo	UND	1

3.13.8	Muelle Doble	UND	1
3.13.12	Baranda M 83, fabricación suministro e instalación.	ML	156,21
3.13.13	Dado Concreto 3.000 PSI (30 x 30) Exc-sin ref). Fijación baranda M - 83.	UND	113

**ETAPA DE OPERACIÓN:** Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento se efectuó el control y seguimiento de las actividades técnicas, administrativas, financieras y Socio Ambientales relacionadas con la Operación del Coliseo, consistente en la explotación del mismo a través de la realización de eventos culturales, sociales, musicales y deportivos, así como la disposición de zonas comerciales para su arriendo; por otro lado se efectuaron las actividades de mantenimiento a la totalidad de las áreas concesionadas del Coliseo Cubierto El Campín (Ahora Movistar Arena).

**TOTAL ÁREA INTERVENIDA CUBIERTA:** 37.520,08 M2  
**ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA:** 18.983,27 M2

**CUADRO DE ÁREAS CUBIERTAS**


PISO	NIVEL	ÁREAS EN EL USO	CIRCULACIONES	SERVICIOS Y APOYO	TOTAL
Piso 1	N-1.50	6987,12	4130,48	1955,98	13073,58
	N+0.10				
	N+2.55				
Piso 2	N+3.50	5593,62	2998,1	1783,29	10722,52
	N+3.80				
Piso 3A	N+6.40	2526,36	51,62	0,00	2577,98
Piso 3	N+9.30	4085,18	3028,98	866,11	7980,27
Piso 4	N+13.50	3074,68	91,05	0,00	3165,73
<b>TOTAL</b>		<b>22266,96</b>	<b>10300,23</b>	<b>4605,38</b>	<b>37520,08</b>

**ÁREA CONSTRUIDA DE URBANISMO:** 11.880,00 M2

  
**NÉSTOR CAMILO ARTUNDUAGA ÁVILA**  
 Representante Legal CONSORCIO INTERARQ COLISEO  
 INTERVENTOR

  
**NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**  
 SUPERVISOR OBRA  
 IDRD

  
**IVAN DARIO GONZÁLEZ COELLAR**  
 SUPERVISOR OPERACIÓN  
 IDRD

  
**LUZ AIDA PAIBA BUENO**  
 COORDINADOR OBRA  
 IDRD



CONSORCIO  
INTERVENTORES SABANA



## **NO CONCERTACION DE CONTRATOS**



	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020
---	--	--

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C.,
CONTRATO No.	PAF-DPR-I-042-2017
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA, Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO (SUCRE).
CONTRATISTA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA C.C. 79.780.393
SUPERVISORA DESIGNADA PARA LA LIQUIDACIÓN	DIANA PAULINA DÍAZ ALVAREZ C.C 52455740

Entre los suscritos, ANDRES NOGUERA RICAURTE, identificado con C.C No.80.503.834, en calidad de vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá; ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA, identificado con C.C. No. 79.780.393, en calidad de representante legal y en adelante el “Contratista”; y DIANA PAULINA DÍAZ ALVAREZ, identificada con C.C No 52.455.740, en calidad de Supervisora designada para la etapa de cierre contractual y liquidación, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. PAF-DPR-I-042-2017, en adelante el “Contrato”, dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de obra No. PAF-DPR-O-036-2017, previas las siguientes consideraciones:

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

1. El día veintitrés (23) de agosto de 2017 el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter y el Contratista ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA”, suscribieron el Contrato PAF- DPR-I-042-2017, por un plazo inicial de siete meses y quince días calendario:

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
1	CDI SAN PEDRO	7.5

2. La cláusula primera del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de obra de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
PAF-DPR-O-036-2017	Obra	CONSORCIO SAN PEDRO SUCRE 2017	CONTRATAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO (SUCRE).	30/12/2020	N.A.



	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020
---	--	--

3. La obra del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción.
4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO GLOBAL	20/09/2017	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE INICIO Etapa I	20/09/2017	Suscripción acta de inicio etapa 1
ACTA DE TERMINACIÓN Etapa I	20/11/2017	Suscripción acta de terminación de etapa 1
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	19/02/2018	Suscripción acta de entrega y recibo final de etapa 1
ACTA DE INICIO Etapa II	22/02/2018	Suscripción acta de inicio etapa 2
OTROSÍ No.1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	10/07/2018	45 días calendario Desde 07/08/2018 hasta 20/09/2018  Adicionar \$ <b>36.853.460,00</b>
OTROSÍ No.2 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	18/09/2018	20 días calendario Desde 20/09/2018 hasta 10/10/2018  Adicionar \$ <b>16.864.115,00</b>
ACTA DE TERMINACIÓN Etapa II	10/10/2018	Suscripción acta de terminación de etapa 2
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN Etapa II	05/08/2020	Suscripción acta de entrega y recibo final de etapa 2

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	Etapa 1		
Compañía de Seguros	Seguros del estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101070241	No. Póliza	11-40-101024591
No. Anexo	1	No. Anexo	1
Fecha Expedición	12/09/2017	Fecha Expedición	12/09/2017
Fecha Aprobación	14/09/2017	Fecha Aprobación	14/09/2017

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	Seguros del estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	16	No. Anexo	10
Fecha Expedición	22/11/2018	Fecha Expedición	25/05/2018
Fecha Aprobación	30/11/2018	Fecha Aprobación	06/06/2018

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$ 75.862.793,10	20/09/2017 al 10/02/2019
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.668.380,20	20/09/2017 al 20/11/2020
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.668.380,20	20/09/2017 al 23/03/2018
Calidad del Servicio	\$ 5.005.140,60	19/02/2018 al 19/02/2021

	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	<b>Etapa 2</b>		
Compañía de Seguros	Seguros del estado		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101078710	No. Póliza	11-40-101028958
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	13/08/2018	Fecha Expedición	23/10/2018
Fecha Aprobación	24/08/2018	Fecha Aprobación	02/11/2018

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	Seguros del estado		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Anexo	4	No. Anexo	4
Fecha Expedición	18/09/2020	Fecha Expedición	22/11/2018
Fecha Aprobación	23/09/2020	Fecha Aprobación	30/11/2018

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 23.619.217,50	22/02/2018 al 10/10/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 23.619.217,50	22/02/2018 al 12/02/2019
Calidad del Servicio	\$70.857.652.50	05/08/2020 al 05/08/2023

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula décimo tercera del "Contrato".

### III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El balance financiero fue revisado y aprobado por la Fiduciaria y Dirección de Negocios Fiduciarios mediante PRISA REQ 2020-002036 de fecha 21/12/2020.

VALOR "CONTRATO"	\$199.158.402	VALOR CONTRATADO ETAPA I ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO	\$16.683.802	VALOR CONTRATADO ETAPA II OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$236.192.175
(+) Otrosí No. 1	\$36.853.460,00	TOTAL EJECUTADO	\$16.683.802	TOTAL EJECUTADO	\$236.192.175
(+) Otrosí No. 2	\$16.864.115	TOTAL PAGADO	\$16.683.802	TOTAL PAGADO	\$184.287.066
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$252.875.977	SALDO PDTE PAGO	\$0	SALDO PDTE PAGO	\$51.905.109
Valor ejecutado	\$252.875.977	% PAGADO	100%	% PAGADO	78%
SALDO A FAVOR	\$0				

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
06/08/2018	311	Etapa 1	31/08/2018		\$16.683.802
04/07/2018	301	Acta 1	01/08/2018		\$82.611.228
09/10/2018	330	Acta 2	31/10/2018		\$101.675.838
TOTALES					\$200.970.868
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$51.905.109

	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020
---	--	--

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato PAF- DPR-I-042-2017 suscrito entre el Contratista ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter y en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de obra No. PAF-DPR-O-036-2017.

De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA - INDEMNIDAD del “Contrato”; así como el “Contratista” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “Contrato”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE (\$51.905.109), por concepto de saldo pendiente de pago de la Etapa II una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de obra No. PAF-DPR-O-036-2017; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<p><b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b></p>	<p><b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020</p>
--	---	--

- Anexo No. 1 Copia del "Contrato" y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4 Balance financiero del "Contrato" en relación con el de obra No. PAF-DPR-O-036-2017.
- Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra No. PAF-DPR-O-036-2017.
- Anexo No 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
- Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., el día **24 de febrero de 2021**

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE

  
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA  
REPRESENTANTE LEGAL


MB  
LPMC  
AM

ANDRÉS NOGUERA RICAURTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ actuando como Administradora y  
vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

SUPERVISORA DESIGNADA PARA LA LIQUIDACIÓN

  
DIANA PAULINA DÍAZ ALVAREZ


Revisó: Diana Paulina Díaz A. – Profesional Gerencia de Infraestructura  
Santiago Henao Piedrahita – Profesional de la Coordinación de Contratación Derivada  
Sebastián Arroyave Toro – Abogado de la Coordinación de Contratación Derivada  
Aprobó: Iván Alirio Ramírez Rusinque – Coordinador de Contratación.



22885

Fiduciaria Bogotá

ENVIAR  
A  
BRUNO

	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-043 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 22Sep-2020
---	---	---

<b>CIUDAD</b>	Bogotá D.C.								
<b>CONTRATO No.</b>	PAF-EUC-I-066-2017								
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>"...LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO..."</i>								
<b>CONTRATISTA</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="626 804 1360 842"><b>ANDRES MARTINEZ VESGA</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="626 842 993 876">NIT</td> <td data-bbox="993 842 1360 876">79780393-2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="626 876 993 910">Representante legal</td> <td data-bbox="993 876 1360 910">ANDRES MARTINEZ VESGA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="626 910 993 944">C.C.</td> <td data-bbox="993 910 1360 944">79.780.393</td> </tr> </table>	<b>ANDRES MARTINEZ VESGA</b>		NIT	79780393-2	Representante legal	ANDRES MARTINEZ VESGA	C.C.	79.780.393
<b>ANDRES MARTINEZ VESGA</b>									
NIT	79780393-2								
Representante legal	ANDRES MARTINEZ VESGA								
C.C.	79.780.393								
<b>SUPERVISOR DESIGNADO PARA LA LIQUIDACIÓN</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="626 1017 1360 1055"><b>CARLOS RENE TOVAR</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="626 1055 808 1089">C.C.</td> <td data-bbox="808 1055 1360 1089">11.314.931 de Girardot</td> </tr> </table>	<b>CARLOS RENE TOVAR</b>		C.C.	11.314.931 de Girardot				
<b>CARLOS RENE TOVAR</b>									
C.C.	11.314.931 de Girardot								

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RIACURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 expedida en Bogotá, Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615 del 4 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**; **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**, identificado (a) con C.C. No. 79.780.393 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal, en adelante el "Contratista"; **CARLOS RENE TOVAR**, identificado con C.C. No. 11.314.931 de Girardot, en calidad de Supervisor Designado para la Liquidación, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el **Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017**, en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de obra No. PAF- EUC-O-048-2017, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

##### I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día Diez (10) de noviembre de 2017, el Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER** y el "Contratista", suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de **siete (7) meses y quince (15) días**, a partir de la suscripción del acta de inicio. Que para efectos de su contabilización se discriminó así:

Descripción de las etapas	Plazo de ejecución	Plazo total
ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS 2 MESES Y 15 DIAS	SIETE 7 MESES Y 15 DIAS
ETAPA II EJECUCION DE OBRA	CINCO (5) MESES	

2. La cláusula **Primera** del "Contrato", establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el **Contrato de Obra N° PAF-EUC-O-048-2017** de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato objeto de Interventoría
PAF-EUC-O-048-2017	Obra	CONSORCIO MOCOA PUTUMAYO 2017	* CONTRATAR POR PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ACTIVIDADES, PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO "EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACION LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO..."*	08/09/2021

3. La obra del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentra debidamente terminada, liquidada y recibida a satisfacción por el Municipio el día 28 de julio de 2019
4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO ETAPA I	02/01/2018	Suscripción del Acta de inicio Global
	02/01/2018	Suscripción Acta de Inicio etapa 1
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	07/02/2018	Mediante acta se suspende el "Contrato" en los siguientes términos:  *... <b>PRIMERO.</b> - SUSPENDER la ejecución de la etapa I del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I066-2017, por el término de quince (15) días calendario, contados a partir del día siete (7) de febrero de 2018 (inclusive).  Fecha de la suspensión No. 1 Siete (7) de febrero de 2018 Plazo de la suspensión No. 1 Quince (15) días. Terminación de la suspensión No. 1 Veintiuno (21) de febrero de 2018..."

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE REINICIO	22/02/2018	Suscripción Acta de reinicio del contrato de la suspensión No. 1
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	15/03/2018	Mediante acta se suspende el "Contrato" en los siguientes términos:  * <b>PRIMERO.</b> - SUSPENDER la ejecución de la etapa I del contrato de interventoría No. PAF-EUC-1066-2017, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del día quince (15) de marzo de 2018 (inclusive).  Fecha de la suspensión No. 2    Quince (15) de marzo de 2018 Plazo de la suspensión No. 2    Treinta (30) días Terminación de la suspensión No. 2 Trece (13) de abril de 2018. "
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	02/05/2018	Mediante acta se suspende el "Contrato" en los siguientes términos:  * <b>PRIMERO.</b> - SUSPENDER la ejecución de la etapa I del contrato de interventoría No. PAF-EUC-1066-2017, por el término de ocho (08) días calendario, contados a partir del día dos (02) de mayo de 2018 (inclusive).  Fecha de la suspensión No. 3    Dos (02) de mayo de 2018 Plazo de la suspensión No. 3    Ocho (08) días. Terminación de la suspensión No. 3 Once (11) de mayo de 2018. "
OTROSI No. 1 Prórroga	19/05/2018	Mediante otrosí No. 1 se prorroga el "Contrato" en los siguientes términos:  " <b>PRIMERA:</b> PRORROGAR el plazo de ejecución de la Etapa 1 del contrato de interventoría No. PAF-EUC-1066-2017, por el término de por treinta (30) días calendario, contados a partir del 26 de mayo de 2018 hasta el 24 de junio de 2018.  En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la etapa 1 del contrato de Interventoría No. PAF-EUC-1066-2017 será de TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, y el plazo total del contrato de OCHO (8) MESES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO..."
ACTA DE TERMINACION ETAPA 1	23/06/2018	Suscripción acta de terminación de la etapa 1 del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	10/08/2018	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa 1 del "Contrato".
ACTA DE INICIO ETAPA II	13/08/2018	Suscripción Acta de Inicio Etapa 2
OTROSI No. 2 Prórroga y Adición	28/12/2018	Mediante otrosí No. 2 se prorrogó y adicionó el "Contrato" en los siguientes términos:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		<p><b>CLÁUSULA PRIMERA.</b> – Prorrogar el plazo de la Etapa 2 del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I066-2017, por el término de setenta y cinco (75) días calendario, desde su vencimiento actual hasta el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)</p> <p>En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la Etapa 2 del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017 será de siete (7) meses y dieciséis (16) días, y el plazo total será de diez (10) meses (10) meses y treinta (30) días calendario...</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA.</b> – Adicionar el valor del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I066-2017, en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$75.119.940), los cuales serán asumidos de la siguiente manera:</p> <p>La suma de VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$25.039.980) con cargo al Contratista de Obra del Contrato No. PAF-EUC-O-048-2017, conforme a la autorización otorgada al efecto en el oficio de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).</p> <p>La suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$50.079,960), con cargo a los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo 330 de 2015.</p> <p>Como resultado de esta adición, el valor total de la Etapa 2 del contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, será de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$325.519.740) y el valor total del Contrato será de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$391.564.740)</p>
OTROSÍ No. 3 Prórroga y adición en valor	28/03/2019	<p>Mediante otrosí No. 3 se prorrogó y adicionó el "Contrato" en los siguientes términos:</p> <p><b>CLÁUSULA PRIMERA.</b> – Prorrogar el plazo de la Etapa II del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I066-2017, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha de vencimiento actual hasta el trece (13) de mayo de 2019.</p> <p>En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la Etapa II del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017 será de nueve (09) meses, y el plazo total será de once (11) meses (10) meses y cuarenta y cinco (45) días calendario...</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA.</b> – Adicionar el valor del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I066-2017, en la suma de SETENTA Y</p>



Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		<p>CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$75.119.940), con cargo al Contratista de Obra del contrato No. PAF-EUC-O-048-2017, conforme a la autorización otorgada al efecto en el oficio No. CMP2017-025, de fecha veintidós (22) de marzo del 2019.</p> <p>Como resultado de esta adición, el valor total de la Etapa II del contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, será de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$325.519.740) y el valor total del Contrato será de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$391.564.740)</p>
ACTA DE TERMINACION ETAPA II	13/05/2019	Suscripción Acta Terminación Etapa II del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA II	24/06/2021	Suscripción Acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa II. Del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTO O SERVICIOS AL CLIENTE	28/07/2019	Suscripción Acta de entrega y recibo a satisfacción al Municipio.

## II. PRECISIONES CONTRACTUALES

- a) Que, en el desarrollo del contrato de interventoría, se suscribió el otrosí modificatorio No. 2 de fecha 28 de diciembre de 2018, en el cual en su parte considerativa y resolutive estipulo de manera expresa en los numerales y cláusulas a tratar lo siguiente:

(...)

14. Que el Comité Técnico en sesión virtual del veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), tal y como consta en Acta No. 270, estudio la solicitud y recomendó al Comité Fiduciario la aprobación de la prórroga por 75 días; la adición por valor de \$50.079.960 correspondiente a 30 días adicionales de interventoría requeridos para la ejecución de mayores áreas del contrato de obra y la adición por \$25.039.980 con cargo al contratista de obra por 15 días de prórroga, aclarando que 30 días no causan valor alguno para las partes.

15. Que en Comité Fiduciario en sesión semi presencial del veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) tal y como consta en el Acta No. 131 luego de revisar la solicitud con base en la recomendación del Comité Técnico, aprobó la prórroga de 75 días y la adición por \$75.119.940; aclarando que 30 días de prórroga corresponden a una adición por valor de \$50.079.960, con cargo a los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo 330 de 2015; 15 días de prórroga corresponden a una adición por valor de \$25.039.980 a cargo del contratista de obra y los 30 días restantes no causan erogación alguna, e instruyo a la Fiduciaria Bogotá S. A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER para la elaboración y suscripción del presente documento. (...)

En la parte resolutive del otrosí se estipulo lo siguiente:

"(...) **CLÁUSULA PRIMERA.** - Prorrogar el plazo de la Etapa 2 del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, por el término de setenta y cinco (75) días calendario, desde su vencimiento actual hasta el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales el nuevo plazo de la Etapa 2 del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017 será de siete (7) meses y dieciséis días y el plazo total del Contrato será de diez (10) meses y treinta (30) días calendario.

**PARAGRAFO:** LAS PARTES aceptan que treinta (30) días de los setenta y cinco (75) correspondientes a la presente prórroga no generarán erogación alguna en favor del CONTRATISTA o a cargo del CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** - Adicionar el valor del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$75.119.940), los cuales serán asumidos de la siguiente manera:

La suma de VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$25.039.980) con cargo al Contratista de Obra del contrato No. PAF-EUC-O-048-2017, conforme a la autorización otorgada al efecto en el oficio de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

La suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (50.079.960), con cargo a los recursos disponibles en el Contrato Interadministrativo 330 de 2015.

Como resultado de esta adición, el valor total de la Etapa 2 del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, será de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$325.519.740) y el valor total del Contrato será de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$391.564.740)

**CLÁUSULA TERCERA.** - EL CONTRATISTA declara y acepta que valor de VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$25.039.980) de la presente adición, será sumido por el Contratista de Obra CONSORCIO MOCOCHA PUTUMAYO 2017, conforme a la autorización otorgada mediante comunicación de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

**PARAGRAFO:** El Contratista de obra CONSORCIO PUTUMAYO 2017 es el único responsable en la asunción de la adición de que trata la CLÁUSULA TERCERA, y en consecuencia éste y el CONTRATISTA mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor.

**CLÁUSULA CUARTA.** - EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente otrosí (...)"

- b) Que mediante otrosí modificatorio No. 3 de fecha 28 de marzo de 2019, en la parte considerativa y resolutive se estipulo lo siguiente:

"(...)  
 13. Que como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA mediante comunicaciones N° PAF-INTERV-MOCOCHA-143-2018, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2019 y PAF-INTERV-MOCOCHA-148-2018 de fecha veintidós (22) de marzo de 2019, solicito la adición y prórroga de la Etapa II del contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP\$75.119.940,00), y por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario.

15. El Comité Técnico en sesión del veintidós (22) de marzo del 2019, tal y como consta en Acta No. 296, estudio la solicitud y recomendó al Comité Fiduciario la aprobar la presente prórroga y adición con cargo al contratista de obra, CONSORCIO MOCOYA PUTUMAYO 2017.
16. El Comité Fiduciario en sesión del veintiséis (26) de marzo del 2019, tal y como consta en el Acta No. 141, luego de revisar la solicitud con base en la recomendación del Comité Técnico, aprobó la prórroga y adición del contrato N° PAF-EUC-I-066-2017, con cargo al contratista de obra, CONSOCIO MOCOYA PUTUMAYO 2017, e instruyo a la Fiduciaria Bogotá S. A., como vocera y administradora del patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS para la elaboración y suscripción del presente documento. (...)"

En la parte resolutive del otrosí se estipulo lo siguiente:

(...)

**CLÁUSULA PRIMERA.** - Prorrogar el plazo de la Etapa II del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha de vencimiento actual hasta el trece (13) de mayo del 2019.

En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la etapa II del contrato de interventoría N° ÁF-EUC-I-066-2017 será de nueve (9) meses, y el plazo total del contrato será de once (11) meses y cuarenta y cinco (45) días calendario.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** - Adicionar el valor del contrato de interventoría N° PAF-EUC-I-066-2017, en la suma de SETENTA Y CINCO MILLOES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP\$75.119.940,00), con cargo al Contratista de Obra del contrato No. PAF-EUC-I-066-2017, conforme a la autorización otorgada al efecto en el oficio N° CMP2017-025, de fecha veintidós (22) de marzo de 2019.

Como resultado de esta adición, el valor total de la etapa II del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, para todos los efectos legales y contractuales será de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP\$325.519.740,00) y el valor total del contrato será de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.CTE. (COP\$391.554.740,00).

**CLÁUSULA TERCERA.** - **EL CONTRATISTA** declara y acepta que el valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.CTE (COP\$75.119.940), será asumido por el Contratista de Obra, CONSORCIO MOCOYA PUTUMAYO 2017, del contrato PAF-EUC-I-066-2017, suma que conforme a la autorización otorgada mediante el oficio N° CMP2017-025, de fecha veintidós (22) de marzo del 2019, serán descontados por la CONTRATANTE de forma proporcional durante el periodo prorrogado.

**PARÁGRAFO:** El Contratista de obra, CONSORCIO MOCOYA PUTUMAYO 2017, es el único responsable en la asunción de la presente adición, y en consecuencia éste y el contratista de interventoría, ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA, mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor.

**CLÁUSULA CUARTA.** – EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente otrosí de conformidad con lo expuesto en la cláusula de garantías del contrato N° PAF-EUC-I-066-2017 (...)"

- c) Que después de haber verificado el contenido del otrosí No. 3, se evidenció la existencia de un error en la cláusula segunda, ya que, de conformidad con la adición efectuada, el total del "contrato" en la etapa II referenciado en dicha Cláusula, no tuvo en cuenta el valor adicionado en el otrosí No. 2.

En razón a lo anterior el valor real de la Etapa II, teniendo en cuenta las adiciones aprobadas por el comité Técnico y Fiduciario en acta No. 131 del 28 de diciembre de 2018 por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$75.119.940), tal como se evidencia en el numeral 15 de la parte considerativa del otrosí No. 2, más el monto aprobado en Acta No. 141 del 26 de marzo de 2019, por SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP\$75.119.940), según numeral 16 de los considerandos del otrosí No. 3. Para una suma total de ambos valores de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$150.239.880).

Por tal motivo el párrafo segundo de la CLÁUSULA SEGUNDA del otrosí No. 3, debió manifestar que: Como resultado de esta adición, el valor total de la etapa II del contrato de interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, para todos los efectos legales y contractuales será de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$466.984.680).

Habiendo expuesto las razones que demuestran un error en el otrosí No. 3, y teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por los Comités, Técnico y Fiduciario para la elaboración de los otrosíes Nos. 2 y 3, se debe validar y refrendar en la presente acta de liquidación el valor real del contrato de acuerdo a los montos descritos anteriormente.

### III. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZAS FASE I			
No. Fase	I		
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101072105	No. Póliza	11-40-101025658
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	16/11/2017	Fecha Expedición	16/11/2017

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101072105	No. Póliza	11-40-101025658
No. Anexo	24	No. Anexo	13

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL  
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043  
 Versión: 1  
 Fecha de aprobación:  
 22Sep-2020

Fecha Expedición	18/07/2019	Fecha Expedición	18/09/2018
Fecha Aprobación	25/07/2019	Fecha Aprobación	26/09/2018

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$117.469.422,00	02/01/2018 al 15/09/2019
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$6.604.500,00	02/01/2018 al 24/06/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$6.604.500,00	02/01/2018 al 24/10/2018
Calidad del Servicio	\$19.813.500,00	10/08/2018 al 10/08/2021

PÓLIZAS FASE II			
No. Fase	II		
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101081374	No. Póliza	11-40-101030355
No. Anexo	1	No. Anexo	0
Fecha Expedición	12/12/2018	Fecha Expedición	23/11/2018

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	11-45-101081374	No. Póliza	11-40-101030355
No. Anexo	7	No. Anexo	6
Fecha Expedición	04/01/2021	Fecha Expedición	18/07/2019
Fecha Aprobación	25/01/2021	Fecha Aprobación	25/07/2019

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$32.551.974,00	13/01/2019 hasta 13/05/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$32.551.974,00	13/08/2018 hasta 13/09/2019
Calidad del Servicio	\$97.655.922,00	13/05/2019 hasta 13/05/2022

Nota: El contratista de Interventoría realizó la modificación de las pólizas de conformidad con el valor establecido en el Oficio No. 3, el cual se encuentra errado en el valor final del contrato para la Etapa II, sin que exista modificación en las pólizas con el valor total del contrato.

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A., las cuales no cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMO TERCERA – GARANTÍAS del "Contrato".

#### IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. según registro en la herramienta PRISA del 05/01/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 29/12/2021, a partir del contenido de la relación de control de pagos presentado por el contratista.

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

22Sep-2020

VALOR "CONTRATO"	\$316.444.800
(+) Otrosí No. 2	\$75.119.940
(+) Otrosí No. 3	\$75.119.940
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$466.684.680
Valor ejecutado según <i>actas final de costos</i>	\$466.684.680
<b>SALDO A FAVOR del Patrimonio Autónomo Fideicomiso</b>	\$0

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
01-feb-18	356	Etapa I	27/03/2019	FONVIVIENDA 330	\$66.045.000	N.A
01/03/2019	357	Actas 1,2,3,4 y 5 Etapa II	27/03/2019		\$115.183.908	N.A
12/03/2019	370	Acta 6 Etapa II	29/03/2019		\$60.346.352	N.A
06/05/2019	377	Acta 7 Etapa II	17/05/2019		\$23.156.974	N.A
01/06/2019	381	Acta 8 Etapa II	20/06/2019		\$30.193.208	N.A
<b>TOTALES</b>					<b>\$294.925.442</b>	
<b>VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN (saldo pendiente de pago por avance de obra)</b>					<b>\$131.695.270</b>	
<b>VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN (correspondiente al 10% del valor del contrato contra acta de liquidación)</b>					<b>\$40.063.968</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>\$466.684.680</b>	

*Nota: El balance financiero fue elaborado teniendo en cuenta las relaciones de pagos registrados en Fidubogotá y negocios fiduciarios de Findeter, así como los documentos allegados para la liquidación del contrato, el cual es aceptado y refrendado por las partes, incluyendo las modificaciones realizadas al balance financiero, con la suscripción de la presente acta.*

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de Mutuo Acuerdo el "Contrato" suscrito entre el "Contratista" y el Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER** y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Interventoría sobre el Contrato de Obra N° PAF-EUC-O-048-2017.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER**, administrado por **FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula **VIGESIMA OCTAVA - INDEMNIDAD** del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos

que surjan en relación con el citado contrato de obra por parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

**CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARAR** que el valor total del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-066-2017, teniendo en cuenta las precisiones dadas en el numeral II de la parte considerativa de la presente acta, es por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$466.684.680)**.

**CLÁUSULA TERCERA: PAGAR** a favor del "Contratista" la suma de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$131.695.270)**, por concepto de saldo pendiente de cobro por avance de obra, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes y previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

**CLÁUSULA CUARTA: PAGAR** a favor del "Contratista" la suma de **CUARENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$40.063.968)**, por concepto del 10% de conformidad con el literal c)., de la cláusula cuarta del contrato, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

**CLÁUSULA QUINTA: CUMPLIMIENTO.** El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin y se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra al cual se les realizó el seguimiento y control.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del contrato de obra No. PAF-EUC-O-048-2017, así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

**CLÁUSULA SEXTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

**CLÁUSULA OCTAVA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" y sus modificaciones
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Terminación
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato" en relación con el Contrato de Interventoría No. No. PAF-EUC-I-066-2017
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra N.º PAF-EUC-O-048-2017.
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 9	Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.
Anexo No. 10	Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

**CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 17/01/2022


EL CONTRATISTA INTERVENTOR

  
 ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE


MB  
  
 LFM  
 AME  
 JCP  
 JULIAN GARCÍA SUAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FIDUCIARIA **BOGOTÁ** actuando como Administradora y  
 vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
 ASITENCIA TECNICA- FINDETER

EL SUPERVISOR

  
 CARLOS RENE TOVAR  
 Supervisor - FINDETER

Proyectó: Contratista de Interventoría: ANDRES MARTINEZ VESGA  
 Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER: Carlos Rene Tovar  
 Profesional Coordinación de Contratación Derivada – Wilson Elieser Torres Martinez *wetm*  
 Profesional Coordinación de Contratación Derivada – Omar Andrés Peñaloza Prado - Abogado *oap*  
 Aprobó: Coordinador de Contratación Derivada - Iván Alino Ramirez R



 <b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL          CONTRATO DE INTERVENTORÍA          PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C.,
CONTRATO No.	PAF-JU-I-081-2017
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
CONTRATISTA	ARQ. ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA - C.C. 79.780.393
SUPERVISOR DESIGNADO	ING. OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ - C.C. 34.546.663


**ANDRES NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No. 3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615 del 4 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; **ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA**, identificado con C.C. No. 79.780.393 expedida en Bogotá, en adelante el "Contratista"; y **OLGA MARIA MUÑOZ M.**, identificada con C.C. No. 34.546.663 en calidad de Supervisora se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. PAF-JU-I-081-2017, en adelante el "Contrato", previas las siguientes consideraciones:

#### I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

- El día Ocho (08) de febrero de 2018, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, cuyo detalle por ETAPA es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
Etapa I	Contratar La Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) A La Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Aulas Y Espacios Complementarios En Las Instituciones Educativas Priorizadas Y Viabilizadas Por El Ministerio De Educación Nacional En El Municipio De Mocoa, Departamento De Putumayo - ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.	I.E. PIO XII: DOS (02) MESES I.E. ALTO AFAN: DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES I.E. SIMON BOLIVAR: TRES (03) MESES
Etapa II	Contratar La Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) A La Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Aulas Y Espacios Complementarios En Las Instituciones Educativas Priorizadas Y Viabilizadas Por El Ministerio De Educación Nacional En El Municipio De Mocoa, Departamento De Putumayo - ETAPA II EJECUCION DE OBRA.	I.E. PIO XII: CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES I.E. ALTO AFAN: SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES I.E. SIMON BOLIVAR: SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES

- La Cláusula Sexta del "Contrato" - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, así:

 <b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
PAF-JU-0-068-2017	OBRA	EBISU S.A.S.	CONTRATAR POR PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ACTIVIDADES, PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DEFINIDOS EL PROYECTO "EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	17/12/2020	N/A

- Las obras del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el municipio a satisfacción.
- Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO ETAPA I	05/04/2018	Suscripción Acta de Inicio Global del "contrato"
	05/04/2018	Suscripción Acta de Inicio I.E. PIO XII
	05/04/2018	Suscripción Acta de Inicio I.E. ALTO AFAN.
	05/04/2018	Suscripción Acta de inicio de I.E. SIMON BOLIVAR
ACTA DE TERMINACION ETAPA I	05/08/2018	Suscripción Acta de Terminación I.E. PIO XII
	20/06/2018	Suscripción Acta de Terminación I.E. ALTO AFAN
	05/07/2018	Suscripción Acta de Terminación I.E. SIMON BOLIVAR
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA I	05/07/2018	Suscripción Acta de Entrega y Recibo I.E. PIO XII
	05/07/2018	Suscripción Acta de Entrega y Recibo I.E. ALTO AFAN
	23/07/2018	Suscripción Acta de Entrega y Recibo I.E. SIMON BOLIVAR
ACTA DE INICIO ETAPA II	24/07/2018	Suscripción Acta de Inicio de la etapa II I.E. PIO XII
	26/12/2018	Suscripción Acta de Inicio de la etapa II de I.E. ALTO AFAN
	25/02/2019	Suscripción Acta de Inicio de la etapa II de I.E. SIMON BOLIVAR
ACTA DE TERMINACION ETAPA II	8/01/2019	Suscripción Acta de Terminación etapa II de I.E. PIO XII
	11/07/2019	Suscripción Acta de Terminación etapa II de I.E. ALTO AFAN
	10/10/2019	Suscripción Acta de Terminación etapa II de I.E. SIMON BOLIVAR
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA II	11/04/2019	Suscripción Acta de Entrega y Recibo etapa II I.E. PIO XII
	26/08/2018	Suscripción Acta de Entrega y Recibo etapa II Acta de I.E. ALTO AFAN
	25/11/2019	Suscripción Acta de Entrega y Recibo etapa II Acta de I.E. SIMON BOLIVAR

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las) garantías que se relacionan a continuación:

*Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado ADTI*

ADTI-FO-002 V3  
15-Agosto-2018  
Página 2 de 7

SEA

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL  
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043  
 Versión: 1  
 Fecha de aprobación:  
 25-Sep-2020

PÓLIZA INICIAL			
Etapa	I		
Compañía de Seguros	Confianza		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	CU 089323	No. Póliza	RO032713
No. Anexo	CU151321	No. Anexo	RO065940
Fecha Expedición	03/04/2018	Fecha Expedición	03/04/2018

ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	Confianza		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	CU160595	No. Anexo	RO066522
Fecha Expedición	09/04/2019	Fecha Expedición	08/05/2018
Fecha Aprobación	26/04/2019	Fecha Aprobación	17/05/2018

AMPAROS ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	\$282.573.510,30	24/07/2018 hasta 10/02/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$18.895.948	24/07/2018 hasta 05/07/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$18.895.948	05/04/2018 hasta 05/11/2018
Calidad del Servicio	\$56.687.844	24/07/2018 hasta 24/07/2021

PÓLIZA INICIAL			
Etapa	II		
Compañía de Seguros	Confianza		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	CU-092449	No. Póliza	RO034218
No. Anexo	CU156666	No. Anexo	RO071120
Fecha Expedición	18/10/2018	Fecha Expedición	30/04/2019

ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	Confianza		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	CU089323	No. Anexo	RO073131
Fecha Expedición	21/04/2020	Fecha Expedición	08/11/2019
Fecha Aprobación	28/04/2020	Fecha Aprobación	14/11/2019

AMPAROS ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$282.573.510,30	10/02/2020 hasta 30/04/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$75.295.222	19/10/2019 hasta 19/10/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$150.590.444,20	09/10/2019 hasta 10/02/2020
Calidad del Servicio	\$225.885.866,30	19/10/2019 hasta 19/10/2022

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá S.A, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula Décimo Tercera - Garantías: del "Contrato".

 <b>Findeter</b> <small>Banca de Desarrollo Territorial</small>	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL</b> <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> <b>PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

### III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTA según registro en la herramienta PRISA del 04/03/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según PRISA del 09/03/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro "detalle de pagos" presentado por la Interventoría (Anexo 4).


<b>VALOR "CONTRATO"</b>	\$941.911.701	<b>VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS</b>	\$188.959.480	<b>VALOR CONTRATADO FASE OBRA</b>	\$752.952.221
(+) Otrosí No.	N/A	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	\$188.959.480	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	\$752.952.221
(-) Otrosí No.	N/A	<b>TOTAL PAGADO</b>	\$175.520.666	<b>TOTAL PAGADO</b>	\$677.656.997
<b>VALOR FINAL "CONTRATO"</b>	\$941.911.701	<b>SALDO PDTE PAGO</b>	\$13.438.814	<b>SALDO PDTE PAGO</b>	\$75.295.224
Valor ejecutado según <i>Actas de costos finales de interventoría</i>	\$941.911.701	<b>% PAGADO</b>	92.89%	<b>% PAGADO</b>	90%
<b>SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA-FINDETER</b>	\$0				

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
25/09/2018	316	Acta 1 Etapa I Estudios y Diseños IE PIO XII	27/09/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$49.114.204
25/09/2018	318	Acta 1 Etapa I Estudios y Diseños IE ALTO AFAN	27/09/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$50.285.005
25/09/2018	319	Acta 1 Etapa I Estudios y Diseños SIMON BOLIVAR	28/09/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$70.664.323
09/10/2018	326	ACTA 2 Etapa I Estudios y Diseños IE PIO XII	31/10/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$5.457.134
09/10/2018	328	Acta 1 Etapa II - IE PIO XII	29/10/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$47.236.355
26/11/2018	336	Acta 2 Etapa II - IE PIO XII	30/11/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$29.661.203
04/12/2018	340	Acta 3 Etapa II - IE PIO XII	26/12/2018	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$50.205.818
07/12/2018	341	Acta 4 Etapa II - IE PIO XII	26/12/2018	Contrato Interadministrativo 620 de	\$8.176.758

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL  
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043  
 Versión: 1  
 Fecha de aprobación:  
 25-Sep-2020

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
				2015	
05/03/2018	367	Acta 1 Etapa II - IE ALTO AFAN	29/03/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$27.166.908
05/03/2018	368	Acta 4.5 Etapa II - IE PIO XII	29/03/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$46.380.774
01/06/2019	382	Acta 2 etapa II IE SOIMON BOLIVAR	27/06/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$43.985.245
01/06/2019	383	Acta 3 Etapa II - IE ALTO AFAN	27/06/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$28.824.188
01/06/2019	384	Acta 1 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	28/06/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$32.348.116
01/06/2019	385	Acta 6 Etapa II - IE PIO XII	26/06/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$8.400.056
01/06/2019	386	Acta 2 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	27/06/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$52.315.734
02/07/2019	391	Acta 4 Etapa II - IE ALTO AFAN	31/07/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$42.148.332
05/07/2019	394	Acta 3 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	30/07/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$39.013.590
05/07/2019	395	Acta 5 Etapa II - IE ALTO AFAN	29/07/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$32.129.329
01/08/2019	400	Acta 4 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	30/08/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$28.768.511
01/09/2019	411	Acta 5 Etapa II - IE ALTO AFAN	01/10/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$31.370.944
01/09/2019	412	Acta 5 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	30/09/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$34.767.438
04/10/2019	421	Acta 6 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	30/10/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$44.025.038
01/11/2019	426	Acta 8 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	28/11/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$19.025.400
03/12/2019	436	Acta 8 Etapa II -IE SIMON BOLIVAR	27/12/2019	Contrato Interadministrativo 620 de	\$27.464.217

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
				2015	
03/12/2019	437	Acta 7 Etapa II - IE ALTO AFAN	27/12/2019	Contrato Interadministrativo 620 de 2015	\$6.243.045
<b>TOTALES</b>					<b>\$853.177.663</b>
<b>VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>\$88.734.038</b>

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el "Contrato" No. PAF-JU-I-081-2017 suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No. PAF-JU-O-068-2017.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésimo Octava.- Indemnidad del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del "Contratista" la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$88.734.038)**, por concepto de valor por pagar una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.

**CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO.** El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.


De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU-O-068-2017; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación Contrato de Obra No. PAF-JU-O-068-2017 citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

**CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CLÁUSULA QUINTA:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

**CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

*Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado ADTI*

  
 ADTI-FO-001 V3  
 15-Agosto-2018  
 Página 6 de 7  
 2-3

- Anexo No. 1 Copia del "Contrato" y sus modificaciones.  
Anexo No. 2 Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final.  
Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.  
Anexo No. 4 Balance financiero del "Contrato".  
Anexo No. 5 Certificado del representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.  
Anexo No. 6 Copia de las Actas de Liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU-C-068-2017.  
Anexo No. 7 Actas de Costos Finales de Interventoría.  
Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista".  
Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

**CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

**23 MAR 2021**

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

  
**ANDRES H MARTINEZ VESGA**  
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE

MB

  
**ANDRES NOGUERA RICAURTE**  
V.R. REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA BOGOTA  
actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASITENCIA TECNICA-  
FINDER

EL SUPERVISOR DE FINDER



**OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ**

Elaboró: Gerencia de Infraestructura

Profesional Coordinación Contratación Derivada - Leonardo Andres Gomez Motta

Profesional Coordinación de Contratación Derivada - Sebastián Arroyave Toro

Aprobó: Coordinador de Contratación Derivada - Iván Alifio Ramirez Ruzique