

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022

OBJETO: CONTRATAR “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 24 DE MARZO DE 2022

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 08 de marzo de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron once (11) ofertas, en consecuencia, de lo anterior y conforme con lo estipulado en el literal h), del Numeral 1.27, del Subcapítulo I, del Capítulo II de los Términos de Referencia, se realizó la función “random” (aleatorio), determinando así diez (10) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

| No. | PROPONENTE | CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | Representante JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA CC. No. 76320749 Representante suplente: SARA LUCIA CHILITO CC. 1002971416 INTEGRANTES: 1. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA CC. 76320749 Porcentaje de Participación 60% 2. JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS CC. 76319787 |

| | | |
|----|---|--|
| | | Porcentaje de Participación 40% |
| 2. | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | <p>Representantes legales del consorcio ANTONIO MARIO RODRÍGUEZ JULIO CC. No. 78.079.468 BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO CC. No. 10.768.196</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante 1: CRISTIAN LONDOÑO PORTACIO CC. No. 10.933.324 Porcentaje de Participación 30%</p> <p>Integrante 1: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CC. No. 79.508.558 Porcentaje de Participación 50%</p> <p>Integrante 1: BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO CC. No. 10.768.196 Porcentaje de Participación 20%</p> |
| 3. | INPLAYCO S.A.S | <p>NIT: 860.524.168-8 Representantes legales GONZALO LIÉVANO HOYOS C.C. No. 19.100.962 (principal) LIEVANO ESCRUCERIA NATALIA C.C. No. 52910048 (suplente 1) LIEVANO ESCRUCERIA DANIEL C.C. No. 1032413736 (suplente 2)</p> |
| 4. | UNION TEMPORAL I.S.S. | <p>Representante Legal Juan Pablo Muñoz Andrade CC. No. 80.854.607 Representantes Legales Suplentes Daniel Armando Rodriguez Velasco C.C. 80.503.068 y Cristian Mauricio Rangel Meneses C.C. No. 91.159.501</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC Sigla: INGEPLAN.CO SAS BIC NIT. 800.169.622-1 Porcentaje de Participación 20% Representante Juan Pablo Muñoz Andrade</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>CC. No. 80.854.607</p> <p>2. SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S - SOLINPRO S.A.S NIT. 900.336.571-1 Porcentaje de Participación 30% Representante DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO CC. No. 80.503.068</p> <p>3. SITELSA SAS NIT. 804012755-0 Porcentaje de Participación 50 % Representante CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES CC. No. C.C. No. 91.159.501</p> |
| 5. | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | <p>NIT. 890.115.120-1 Representante Legal CARLOS ROLON AMAYA CC. No. 72.180.533</p> |
| 6. | CONSORCIO VELNEC-SEIING | <p>Representante SANDRA VALENCIA ACHURY No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 51.879.171</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1 VELNEC S.A. No. IDENTIFICACIÓN Nit. 800.028.455-1 Porcentaje de Participación: 65% Representante legal: SANDRA VALENCIA ACHURY No. IDENTIFICACIÓN C.C. No. 51879171</p> <p>Integrante No. 2 HACE INGENIEROS S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN Nit. 800.129.789 – 1 Porcentaje de Participación: 35% Representante legal ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 6775962</p> |
| 7. | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | <p>Representante Legal CRISTOBAL MESA GONZALEZ CC. No. 73.583.530 Representante Legal suplente WILSON MOLINA MORENO CC. 19.871.611</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y</p> |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | | <p>CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. - CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES NIT. 900.845.211-9 Porcentaje de Participación 50% Representante JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN CC. No. 1.020.836.285</p> <p>2. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. – CMAA SAS NIT. 900.224.274-8 Porcentaje de Participación 50% Representante CRISTOBAL MESA GONZALEZ CC. No. 73.583.530</p> |
| 8. | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | <p>Representante FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA CC. No. 87.064.252</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. TITO ALEJANDRO HORMAZA PEÑA CC. No. 87.067.406 Porcentaje de Participación 35%</p> <p>2. RAUL ANDRES QUINTERO INCA CC. No. 1.085.268.582 Porcentaje de Participación 30%</p> <p>3. FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA CC. No. 87.064.252 Porcentaje de Participación 35%</p> |
| 9. | CONSORCIO GROUP EWFC | <p>Representante Ernesto Fabián Pérez Misath CC. No. 77.105.588</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. Ernesto Fabián Pérez Misath CC. No. 77.105.588 Porcentaje de Participación 30%</p> <p>2. Fabio Alfonso Bayona Ramón CC. No. 5.468.680 Porcentaje de Participación 30%</p> <p>3. Wilson Andrés Domínguez Castiblanco CC. No. 80.807.980</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Porcentaje de Participación 20% |
| | | 4. Cesar Augusto Almenares Villarreal CC. No. 77.026.480 Porcentaje de Participación 20% |
| 10. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | NIT. 802.008.390-3 Representante Legal CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ CC. No. 8.533.690 |

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES

El día catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 58, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

| No. | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 3 | INPLAYCO S.A.S | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 4 | UNION TEMPORAL I.S.S. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 5 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 6 | CONSORCIO VELNEC-SEIING | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 7 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 8 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 9 | CONSORCIO GROUP EWFC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADA |
| 10 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |

3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

| No. | PROPONENTE | NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS, es adjudicatario de convocatoria PAF-DNP-C-007-2021 FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato |

| | | |
|----|---|---|
| | | FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 2. | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 3. | INPLAYCO S.A.S | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 4. | UNION TEMPORAL I.S.S. | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 y PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022 FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 5. | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: Contrato de interventoría 002 y contrato de interventoría 006 FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 6. | CONSORCIO VELNEC-SEIING | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: VELNEC adjudicatario Convocatoria PAF-ATMINDEPORTEI- 013-2022 FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 7. | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S adjudicatario PAF-ATF-I-039-2019 FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.: adjudicatario PAF-ADR-I-038-2020 |
| 8. | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |
| 9. | CONSORCIO GROUP EWFC | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: Adjudicatario PAFATMINDEPORTE-I- 037-2022. - PAFATMINDEPORTE-I-032-2022. - PAFATMINDEPORTE-I-034-2022. FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato |

| | | |
|-----|--|--|
| | | FIDUAGRARIA: Pendiente FIDUPREVISORA: ERNESTO FABIAN PEREZ, WILSON ANDRES DOMINGUEZ y FABIO ALFONSO BAYONA, adjudicatarios PAF-SEDESMINTRABAJO- I-028-2020 |
| 10. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | FINDETER: No tiene Contrato FIDUBBVA: No tiene Contrato FIDUBOGOTÁ: No tiene Contrato FIDUAGRARIA: No tiene Contrato FIDUPREVISORA: No tiene Contrato |

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 61, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

| No. | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 1 | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 3 | INPLAYCO S.A.S | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 4 | UNION TEMPORAL I.S.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 5 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 6 | CONSORCIO VELNEC-SEIING | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 7 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 8 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 9 | CONSORCIO GROUP EWFC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 10 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE |
|-------------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica | 100 puntos |
| TOTAL | 100 puntos |

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

El día veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022) se realizó, conforme al cronograma, la apertura de sobre No. 2 – Oferta económica.

En la audiencia de apertura de sobre No. 2 – Oferta económica, por parte del Proponente UNION TEMPORAL I.S.S., no se presentó representante legal y/o designado, y el documento tenía clave, por tanto, no se pudo dar apertura al mismo, incurre el proponente en causal de rechazo, conforme al numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO.

“(…)

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

“(…)

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.

“(…)”

Al respecto, el numeral 1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, establece:

“LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. (…).”

Previo a la evaluación económica, se puede constatar que el proponente CONSORCIO GROUP EWFC, tiene los siguientes contratos: PAFATMINDEPORTE-I-037-2022. - PAFATMINDEPORTE-I-032-2022. - PAFATMINDEPORTE-I-034-2022. -

Gestión Contractual CON

CON-FO-010

V1

25-Sep-2020

Página 8 de 10

PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020, contando así, con cuatro (04) contratos adjudicados, configurándose la propuesta en concentración de contratos conforme al numeral “2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS”, en consecuencia, incurre el proponente causal de rechazo en atención al numeral 1.37. “CAUSALES DE RECHAZO”

“(...)
1.37. CAUSALES DE RECHAZO
(...)
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos.
(...)”

Anterior a la aplicación del método de evaluación, se realiza ajuste por redondeo a los siguientes proponentes, el detalle de estos se encuentra en la evaluación económica adjunta al presente informe:

CONSORCIO GROUP EWFC: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$1,14 pasando de \$336.411.553,86 a \$336.411.555,00.

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$0,07 pasando de \$ 345.760.369,93 a \$345.760.370,00.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veinticuatro (24) de marzo de 2022 fue de **TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$3756.64)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMETRICA**.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados y que fueron objeto de evaluación económica, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| | | | Evaluación Económica | Descuentos | |
| 6 | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | \$ 354.794.990,00 | 90,1187325 | 10,0000000 | 80,1187325 |
| 4 | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | \$ 320.478.201,00 | 94,7904747 | 0,0000000 | 94,7904747 |
| 5 | CONSORCIO VELNEC-SEING | \$ 334.098.525,00 | 98,8190700 | 10,0000000 | 88,8190700 |
| 1. | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | \$ 333.072.148,00 | 98,5154900 | 0,0000000 | 98,5154900 |
| 2 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | \$ 341.380.502,00 | 98,0541595 | 0,0000000 | 98,0541595 |
| 3 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | \$ 345.760.370,00 | 95,4632203 | 0,0000000 | 95,4632203 |

Observación:

Conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, el proponente CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR se le realiza disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información proporcionada por BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA, se establece que se impuso APREMIO en contra del integrante JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.319.787, en su calidad integrante del CONSORCIO MORROSQUILLO, quien es el contratista en el control de consultoría No. 3-1-97760-07 (PAF-DNP-C-007-2021), lo anterior, mediante Acta de Comité Fiduciario No. 11 del 1 de diciembre de 2021, ratificada mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 18 de Enero de 2022.

al proponente CONSORCIO VELNEC-SEING se le realiza disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información registrada en el Certificado de Registro Único de Proponentes y la información reportada en el RUES, se encontró que el integrante VELNEC S A con NIT. 800028455-1, tiene inscrita una multa impuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL mediante Acto Administrativo No. 1420 de fecha 2020/07/24 y con fecha de ejecución 2021/07/21.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA con un puntaje de 98,5154900 y un valor ofertado de \$333.072.148,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el día 24 del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022

Objeto:

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENCIÓN INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

Fecha de diligenciamiento:

24/03/2022

Proponentes:

CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR
 CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA
 CONSORCIO VELNEC-SEIING
 UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022
 CONSORCIO DEPORTIVOS 2022
 CONSORCIO GROUP EWFC
 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S

Propuesta Económica

| Descripción | Presupuesto Oficial Estimado | Valor Mínimo del POE | Valor Máximo del POE | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | CONSORCIO VELNEC-SEIING | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | CONSORCIO GROUP EWFC | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|
| VALOR TOTAL OFERTADO FINAL | \$ 356.086.890,00 | \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | \$ 354.794.990,00 | \$ 320.478.201,00 | \$ 334.098.525,00 | \$ 333.072.148,00 | \$ 341.380.502,00 | RECHAZADO | \$ 345.760.370,00 |
| VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO | | | | \$ 354.794.990,00 | \$ 320.478.201,00 | \$ 334.098.525,00 | \$ 333.072.148,00 | \$ 341.380.502,00 | RECHAZADO | \$ 345.760.369,93 |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GROUP EWFC: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$1,14 pasando de \$336.411.553,86 a \$336.411.555,00

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$0,07 pasando de \$ 345.760.369,93 a \$345.760.370,00

CONSORCIO GROUP EWFC: Teniendo en cuenta que el proponente plural (Representante Ernesto Fabián Pérez Misath, Integrantes: 1. Ernesto Fabián Pérez Misath, 2. Fabio Alfonso Bayona Ramón, 3. Wilson Andrés Domínguez Castiblanco y 4. Cesar Augusto Almenares), cuenta con cuatro (4) contratos adjudicados con los Patrimonios Autónomos –FINDETER (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022, PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022, PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022 y PAF- SEDESMINTRABAJO-I-028-2020), por tanto se encuentra RECHAZADO, incurriendo en la causal de rechazo:

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

| Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼ | TRM (COP/USD) |
|-----------------------|---------------|
| 24/03/2022 | \$ 3.756,64 |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/03/2022 19:58:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

| Actividad | Fecha, hora y lugar según corresponda |
|---|---|
| Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso. | 23 de febrero de 2022 |
| Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos. | Desde el 24 hasta el 01 de marzo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones. | 03 de marzo de 2022 |
| Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1 | 08 de marzo de 2022 Hora: 03:30 p.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com |
| Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones. | 15 de marzo 2022 |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes | Desde el 16 hasta el 17 de marzo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes | 22 de marzo de 2022 |
| Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas. | 23 de marzo de 2022 Hora: 03:30 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet). |
| Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | 24 de marzo de 2022 |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

| | NÚMERO | MÉTODO |
|------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

| DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Presupuesto: | \$ 356.086.890,00 | P. MAYOR: | 354.794.990,00 |
| Fecha evaluación: | 24/03/2022 | P. MENOR: | 320.478.201,00 |

24/03/2022 32756,64

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 938.264.122,67

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 346.529.556,33

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 338.091.144,78

MENOR VALOR (4): \$ 320.478.201,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

| VER TABLA DE RANGO |
|--------------------|
| 64 |
| 64 |
| 64 |
| 3 |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| NUMERO | MÉTODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

| PROPONENTE | PRESUPUESTO | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA | | | | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| | | Metodo 1 | Metodo 2 | Metodo 3 | Metodo 4 | | |
| CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | \$ 354.794.990,00 | 90,23 | 95,23 | 90,1187325 | 90,33 | 90,1187325 | 354.794.990,00 |
| CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | \$ 320.478.201,00 | 94,74 | 92,48 | 94,7904747 | 100,00 | 94,7904747 | - |
| CONSORCIO VELNEC-SEIING | \$ 334.098.525,00 | 98,77 | 96,41 | 98,8190700 | 95,92 | 98,8190700 | - |
| UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | \$ 333.072.148,00 | 98,47 | 96,12 | 98,5154900 | 96,22 | 98,5154900 | - |
| CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | \$ 341.380.502,00 | 98,16 | 98,51 | 98,0541595 | 93,88 | 98,0541595 | 341.380.502,00 |
| INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | \$ 345.760.370,00 | 95,57 | 99,78 | 95,4632203 | 92,69 | 95,4632203 | 345.760.370,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| I | \$ 2.029.584.736,00 |
| n= | 6,00 |
| MEDIA ARITMETICA (1)= | \$ 338.264.122,67 |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 338.264.122,67 |
| Vmax= | 354.794.990,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= | \$ 346.529.556,33 |
| MEDIA GEOMETRICA (3)= | \$ 338.091.144,78 |
| MAX: | \$ 354.794.990,00 |
| MENOR VALOR (4)= | \$ 320.478.201,00 |

PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022

CONTRATAR “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | Descuentos | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Evaluación Económica | | |
| 6 | CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR | \$ 354.794.990,00 | 90,1187325 | 10,0000000 | 80,1187325 |
| 4 | CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA | \$ 320.478.201,00 | 94,7904747 | 0,0000000 | 94,7904747 |
| 5 | CONSORCIO VELNEC-SEIING | \$ 334.098.525,00 | 98,8190700 | 10,0000000 | 88,8190700 |
| 1 | <u>UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022</u> | <u>\$ 333.072.148,00</u> | <u>98,5154900</u> | <u>0,0000000</u> | <u>98,5154900</u> |
| 2 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022. | \$ 341.380.502,00 | 98,0541595 | 0,0000000 | 98,0541595 |
| 3 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | \$ 345.760.370,00 | 95,4632203 | 0,0000000 | 95,4632203 |

Observación:

Conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponente CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información proporcionada por BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA, se establece que se impuso APREMIO en contra del integrante JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.319.787, en su calidad integrante del CONSORCIO MORROSQUILLO, quien es el contratista en el contrato de consultoría No. 3-1-97760–07 (PAF-DNP-C-007-2021), lo anterior, mediante Acta de Comité Fiduciario No. 11 del 1 de diciembre de 2021, ratificada mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 18 de Enero de 2022.

al proponente CONSORCIO VELNEC-SEIING se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, de acuerdo con la información registrada en el Certificado de Registro Único de Proponentes y la información reportada en el RUES, se encontró que el integrante VELNEC S A con Nit. 800028455-1, tiene inscrita una multa impuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL mediante Acto Administrativo No. 1420 de fecha 2020/07/24 y con fecha de ejecutoria 2021/07/21.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA** con un puntaje de 98,5154900 y un valor ofertado de **\$333.072.148,00**

CONSORCIO DEPORTIVOS BOLIVAR

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.284.450,00 | \$ 17.284.450,00 | \$ 3.284.046,00 | \$ 3.284.046,00 | \$ 20.568.496,00 | \$ 20.568.496,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 280.862.600,00 | \$ 280.862.600,00 | \$ 53.363.894,00 | \$ 53.363.894,00 | \$ 334.226.494,00 | \$ 334.226.494,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 354.794.990,00 | \$ 354.794.990,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ESTADIO DE SOFTBOL CLEMENCIA

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 16.500.895,00 | \$ 16.500.895,00 | \$ 3.135.170,00 | \$ 3.135.170,00 | \$ 19.636.065,00 | \$ 19.636.065,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 252.808.518,00 | \$ 252.808.518,00 | \$ 48.033.618,00 | \$ 48.033.618,00 | \$ 300.842.136,00 | \$ 300.842.136,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 320.478.201,00 | \$ 320.478.201,00 |

OBSERVACIONES:

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

CONSORCIO VELNEC-SEIING

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.202.183,00 | \$ 17.202.183,00 | \$ 3.268.415,00 | \$ 3.268.415,00 | \$ 20.470.598,00 | \$ 20.470.598,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 263.552.880,00 | \$ 263.552.880,00 | \$ 50.075.047,00 | \$ 50.075.047,00 | \$ 313.627.927,00 | \$ 313.627.927,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 334.098.525,00 | \$ 334.098.525,00 |

OBSERVACIONES:

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.252.602,00 | \$ 17.252.602,00 | \$ 3.277.994,00 | \$ 3.277.994,00 | \$ 20.530.596,00 | \$ 20.530.596,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 262.639.960,00 | \$ 262.639.960,00 | \$ 49.901.592,00 | \$ 49.901.592,00 | \$ 312.541.552,00 | \$ 312.541.552,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 333.072.148,00 | \$ 333.072.148,00 |

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO DEPORTIVOS 2022.

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.577.120,00 | \$ 17.577.120,00 | \$ 3.339.653,00 | \$ 3.339.653,00 | \$ 20.916.773,00 | \$ 20.916.773,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 269.297.251,00 | \$ 269.297.251,00 | \$ 51.166.478,00 | \$ 51.166.478,00 | \$ 320.463.729,00 | \$ 320.463.729,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 341.380.502,00 | \$ 341.380.502,00 |

OBSERVACIONES:

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

CONSORCIO GROUP EWFC

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.321.277,06 | \$ 17.321.277,00 | \$ 3.291.042,64 | \$ 3.291.043,00 | \$ 20.612.319,70 | \$ 20.612.320,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 265.377.507,70 | \$ 265.377.508,00 | \$ 50.421.726,46 | \$ 50.421.727,00 | \$ 315.799.234,16 | \$ 315.799.235,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 336.411.553,86 | \$ 336.411.555,00 |

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

OBSERVACIONES: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$1,14 pasando de \$336.411.553,86 a \$336.411.555,00

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S

CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO | VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO | VALOR IVA (19%)PRESENTADO | VALOR IVA (19%) CORREGIDO | VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO | VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 17.802.632,23 | \$ 17.802.632,00 | \$ 3.382.500,00 | \$ 3.382.500,00 | \$ 21.185.132,23 | \$ 21.185.132,00 |
| B | ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL | \$ 272.752.300,71 | \$ 272.752.301,00 | \$ 51.822.937,00 | \$ 51.822.937,00 | \$ 324.575.237,71 | \$ 324.575.238,00 |
| C | VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) | | | | | \$ 345.760.369,93 | \$ 345.760.370,00 |

| VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 19.636.065,00 | \$ 21.817.850,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 300.842.136,00 | \$ 334.269.040,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| \$ 320.478.201,00 | \$ 356.086.890,00 | CUMPLE | CUMPLE |

OBSERVACIONES: Se realizó verificación económica de la propuesta, efectuando ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta económica, variando el valor total de la propuesta (a+b) en \$0,07 pasando de \$ 345.760.369,93 a \$345.760.370,00