

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022

OBJETO: CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”.

SOBRE N° 01

PROPUESTA TECNICA

ORIGINAL

CONSORCIO SR 075

BOGOTA, COLOMBIA
CL 51 9 69 OF 203 Edificio San DIEGO
TEL: 3176651216 - 3142190224
seiinglicitaciones@gmail.com – refci_ingenieria@yahoo.es

BOGOTA

MARZO DE 2022

INDICE

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ACUERDO CONSORCIAL

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO CONTADORES

RUT

CERTIFICADOS CONTRALORIA

CERTIFICADOS PROCURADURIA

CERTIFICADO JUDICIAL

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CERTIFICACIÓN RUES

CERTIFICADO DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EXPERIENCIA ESPECIFICA

CUPO DE CREDITO

GARANTIA DE SERIEDAD

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 16 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas

- para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO SR 075

Documento de identidad o NIT: N.A.

Representante Legal: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CL 51 9 69 OF 203 ED SAN DIEGO

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono(s): 7062959 Teléfono Móvil: 3176651216 - 3142190224

Correo Electrónico: refci_ingenieria@yahoo.es - seiinglicitaciones@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

C.C.: 19.172.715 de Bogotá

Representante legal

CONSORCIO SR 075

**CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE
APORTES PARAFISCALES**

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 16 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022**

Objeto Convocatoria: **“CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”.**

Yo, **RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.172.715 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.


De igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C, a los (16) dieciséis días del mes de marzo de 2022.

Firma: _____

Nombre: **RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA**
C.C.: 19.172.715 de Bogotá



PAGADO 16/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Razón Social | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | | |
| Documento | CC19172715 | Dirección | CL 51 NORTE #9 - 69 OFICINA 203 MARLY |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 8037940 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | Total | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------|------------|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SW | IGI | UMI | VAC | AVP | ACT | IRP | Dias FER | Dias EPS | Dias ANP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total | |
| CC 19172715 | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | 59 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | \$ 0 | \$ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | \$ 1.000.000 | \$ 125.000 | 2.436 | \$ 1.000.000 | \$ 24.400 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 149.400 |

III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 0 | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 125.000 | \$ 24.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 149.400 | \$ 0 | \$ 149.400 |

SEIING SAS BIC

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 16 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”.**

Yo, LAURA FERNANDA RINCON HURTADO identificada con C.C. No.1.052.386.311 de Duitama, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa SEIING S.A.S BIC identificada con Nit. 900.208.425-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C, a los (16) dieciséis días del mes de marzo de 2022.



LAURA FERNANDA RINCON HURTADO
1.052.386.311 de Duitama
T.P. 186759-T

ACUERDO CONSORCIAL

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-075, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: “CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”.

Estimados Señores:

Los suscritos, LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO y RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SEIING SAS BIC Y NOMBRE PROPIO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y dos años más.
2. El Consorcio está integrado por integrada siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación

| Actividades y términos en la ejecución del Contrato ⁽¹⁾ | Compromiso (%) ⁽²⁾ | Nombre del integrante a cargo de la actividad |
|--|-------------------------------|---|
| TODAS LAS INHERENTES AL CONTRATO | 50% | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA |
| TODAS LAS INHERENTES AL CONTRATO | 50% | SEIING SAS |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO SR 075
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
5. El representante del Consorcio es RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, identificado con C. C. No. 19.172.715 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO, identificado con C. C. No. 80.070.003 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO SR 075
8. El Domicilio del Consorcio es:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Dirección de correo | CALLE 6C No 70-77 |
| Dirección electrónica | seiinglicitaciones@gmail.com |
| Teléfono | 2106077 |
| Ciudad | Bogotá |

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de marzo de 2022.



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
C.C 19.172.715 de Bogotá
Persona Natural



SEIING S.A.S. BIC
NIT 900208425-6
LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO
C.C. 80.070.003 de Bogotá
Representante Legal Suplente

Acepto el nombramiento como Representante del Consorcio:



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
C.C.: 19.172.715 de Bogotá
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO SR 075



LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO
C.C. 80.070.003 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SR075

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1952

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA A+ G.S. RH M SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00133179-M-0019172715-20081203 0007459804A 1 1520046675

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.172.715

FONSECA CARDONA


APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE


NOMBRES

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520222306CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 18/09/1986
APELLIDOS
FONSECA CARDONA
NOMBRES
RAFAEL ENRIQUE
C.C. 19.172.715
UNIVERSIDAD
LA GRAN COLOMBIA



Presidente del Consejo

IDentico S.A.

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.

Cra. 7a. No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.

50031

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1310023

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19172715, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-22306 desde el 18 de Septiembre de 1986, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 667.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SEIING SAS BIC

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUENE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SEIING S.A.S. BIC

N.I.T. : 900.208.425-6, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MATRICULA NO: 01785741 DEL 19 DE MARZO DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 2,423,850,707

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 42 B SUR #72 N 37

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : seing@yahoo.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 6C 70 77

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : seing@yahoo.com

CERTIFICA:

Por Documento Privado No. 0000000 del 17 de marzo de 2008 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2008, con el No. 01199909 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA..

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|--|
| Acta No. 03 del 15 de mayo de 2013 de la Junta de Socios | 01736370 del 4 de junio de 2013 del Libro IX |
| Acta No. 03 del 30 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas | 02232037 del 7 de junio de 2017 del Libro IX |
| Acta No. 003 del 12 de julio de 2019 de la Asamblea de Accionistas | 02491659 del 31 de julio de 2019 del Libro IX |
| Acta No. 004 del 20 de septiembre de 2019 de la Asamblea de | 02508684 del 23 de septiembre de 2019 del Libro IX |

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Accionistas

Acta No. 001 del 19 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas 02682825 del 8 de abril de 2021 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

La Sociedad tendrá como objeto A) El diseño, construcción, interventoría, consultoría, suministro, licencia, asesoría, peritaje y estudios necesarios para cualquier tipo de proyecto de ingeniería en general, así como también la construcción y montaje de equipos dentro de las mismas áreas. B) La comercialización y suministro de materiales relacionados con la construcción, ferretería, mantenimiento, reforzamiento, remodelación y adecuación de obras civiles e instalaciones. Así como: 1. Suministro, construcción e instalación de enchapes, minerales, estructuras en concretos, impermeabilizantes, herramienta menor y mayor, maquinaria, pisos laminados y sintéticos, aparatos sanitarios, accesorios, mampostería, pañetes, muebles, cielo raso, cubiertas, elementos y accesorios eléctricos, gas, sanitarios e hidráulicos, sistema de aire acondicionado, carpintería metálica y madera, explotación y suministro de materiales de cantera, hierros y aceros, dotaciones deportivas, pinturas y vías. Y todo tipo de elementos en general. C) La importación, exportación y comercialización de productos, equipos y repuestos en general desde maquinaria pesada hasta artículos de aseo. D) Realización de todo tipo de actividades eléctricas, como suministro e instalación de cableado estructurado, accesorios, red lógica de voz y datos, mantenimiento de redes eléctricas, asesorías técnicas, iluminación, acometidas, alambrado, cuartos de control, circuitos, interruptores, postes, saudas especiales, transformadores, etc. E) Diseño y construcción de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

vías, puentes, obras de arte, muros de contención, gaviones, jarillones, aeropuertos, túneles, viaductos, edificaciones, piscinas, pozos y todo tipo de obras de ingeniería civil general y especial F) Diseño, construcción y mantenimiento de proyectos militares como alojamientos de tropa, alojamiento de oficiales, suboficiales, casinos, ranchos de tropa, polvorines, caniles, plaza de armas, comandos, helipuertos, garitas, guardias, muros de conexión, depósitos de armamento e intendencia, casas fiscales, guarniciones, bunker, garitas, sección de transportes, piscinas, oficinas y en general todo tipo de instalaciones militares. G) Ventas, diseños e instalación de centros de cómputo, intranet, internet, telefonía, equipos de cómputo, equipos de comunicación, equipos de seguridad como alarmas, control de acceso, cctv, tv, red contra incendios, etc. Así como venta y mantenimiento de impresoras, escáner, computadores, periféricas, fotocopiadoras, etc. H) Comercialización de electrodomésticos en general incluidos en el objeto social o que de alguna manera estén relacionadas con la actividad comercial de la sociedad. I) Producción, fabricación, adquisición, confección, distribución y venta de toda clase de prendas de vestir, calzado y accesorios de uso para caballeros, damas, niños y animales, tanto para entidades privadas, publicas bien sea civil o militar, pudiendo desarrollar todas las actividades afines o complementarias a este objeto. 1. Venta y suministro de artículos de aseo como cremas, cepillos, espejos, toallas, jabones, betún, talcos, desodorantes, shampoo, etc., 2. Venta y suministro de víveres perecederos y no perecederos en general, al igual que el expendio de alimentos preparados para desayunos, almuerzos, cenas o casa de banquetes. 3. Venta y suministro de elementos de miscelánea para oficina como libros, artículos de papelería y escritorio, resmas, tintas de impresora, esferos, lápices, borradores, marcadores, cosedora, perforadoras, carpetas, AZ y demás

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

artículos que estén relacionados con este objeto. 4. Venta y suministro de colchones y somieres y demás elementos relacionados como frazadas, mantas, cobijas, sabanas, banderas, manteles, servilletas, cortinas, toallas y similares. 5. Diseño, fabricación, venta y suministro de insignias militares, medallas, trofeos, escudos, emblemas, chapas, esculturas, bustos, vallas, logos y demás elementos de condecoración. 6. La venta el arrendamiento y/o administración de equipos y servicios en general. J) Construcción, mantenimiento y venta de mobiliario y bienes muebles e inmuebles. K) Suministro, instalación y/o mantenimiento de sistemas o autopartes de oficina abierta. L) Asumir la representación de Personas Naturales o Jurídicas nacionales o Extranjeras relacionadas o no con el objeto social de esta compañía. 1. Celebrar toda clase de contratos, bien sea civiles, oficiales, industriales, comerciales, o financieros que sean necesarios para el logro de los fines y que de una u otra forma se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. 2. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamientos los bienes muebles e inmuebles indispensables para con su objeto. 3. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. 4. Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, todas las operaciones de crédito y seguro que se relacionen con los negocios y con los bienes sociales, girar, aceptar, endosar, anular, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos valores y cualesquiera otra clase de títulos de créditos; formar parte o asociarse con otras sociedades que se propongan actividades semejantes, accesorias o complementarias de la empresa social o que sean de conveniencia general para los socios, o absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

o fusionarse con otras sociedades, transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros en cuestiones que tengan interés ante terceros, asociados, administradores y/o trabajadores. Así como celebrar y/o ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las anteriores que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes para el logro de sus funciones. M. La sociedad podrá servir de garante al representante legal, socios y empleados de la sociedad para cualquier tipo de garantía que sea necesaria para salir del territorio colombiano. N. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: adquirir bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, tangibles e intangibles; celebrar contratos de cuentas corrientes, depósitos bancarios, celebrar contratos de mutuo con o sin interés, dar en garantía sus bienes y celebrar toda clase de operaciones de crédito, celebrar contratos de prestaciones de servicios, adquirir, endosar, avalar, transferir, descontar, etc., cheques, letras de cambio, pagarés y en general toda clase de títulos valores; participar como socia en otras reuniones. Y en general celebrar o ejecutar toda clase de actos y contratos. Así mismo, podrá realizar cual esquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. O. El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos, diseños, estudios, interventorías y peritazgos que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general. la promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

institucionales. P La prestación de servicios en rama de ingeniería civil y de arquitectura, construcción y comercialización de construcciones de edificios, urbanizaciones y demás obras de ingeniería civil, así como la interventoría, consultoría y asesorías relacionadas con el ramo de la ingeniería civil en general Q. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, ya por cuenta de terceros o en participación con ellos R. la compra y venta de bienes; muebles e inmuebles. la compra y venta, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. R. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. S. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. T. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. U. Actividades de servicios de laboratorio de suelos y concretos. V En desarrollo de sus actividades y para su cumplimiento, la sociedad podrá: adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles. dar o recibir dinero en préstamo. Dar en garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y cauciones sobre propiedad de terceros. transigir y comprometer acerca de sus derechos y acciones. W. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio de cualesquier otros instrumentos negociables. constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. X. Como modelo de negocio:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Adquirir bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan Preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y Ambientales. Y. Como gobierno corporativo: Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad. Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. Z. Como prácticas laborales: Establecer subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a nuestros trabajadores. Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus Trabajadores. AA. Como prácticas ambientales: Implementar programas de reciclaje. AB. Como practicas con la comunidad: Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

7710 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

0210 (SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$300.000.000,00

No. de acciones : 300.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$400.000.000,00

No. de acciones : 400.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$400.000.000,00

No. de acciones : 400.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

CERTIFICA:

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

CERTIFICA:

Por Acta No. 03 del 30 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2017 con el No. 02232038 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal | Edwin Fernando Sierra Hernandez | C.C. No. 000000080257171 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------|----------------|--------------------------|
| Representante | Luis Alejandro | C.C. No. 000000080070003 |

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Legal Suplente Gonzalez Camargo

CERTIFICA:

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades asignadas al representante legal principal.

CERTIFICA:

Por Acta No. 1 del 3 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2022 con el No. 02800840 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|-------------------------------|---|
| Revisor Fiscal | Laura Fernanda Rincon Hurtado | C.C. No. 000001052386311 T.P. No. 186759-T |

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 18 DE MARZO DE 2008
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2022 SE HA NOTIFICADO A PLANEACION DISTRITAL LA CREACION DE LA PERSONA O SOCIEDAD.

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$4,985,645,035

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7111

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/14

HORA: 12:16:13

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gBlJT9soZo

OPERACION: AA22324818

PAGINA: 13

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

INDICE DERECHO 

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1952**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
 ESTATURA **A+** **M**
 G.S. RH SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00133179-M-0019172715-20081203 0007459804A 1 1520046675


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.172.715**

FONSECA CARDONA
 APELLIDOS


RAFAEL ENRIQUE
 NOMBRES


 FIRMA




REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520222306CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 18/09/1986
APELLIDOS
FONSECA CARDONA
NOMBRES
RAFAEL ENRIQUE
C.C. 19.172.715
UNIVERSIDAD
LA GRAN COLOMBIA



Presidente del Consejo

IDentico S.A.

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.

Cra. 7a. No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.

50031

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1310023

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19172715, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-22306 desde el 18 de Septiembre de 1986, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 667.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SEIING SAS BIC

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.070.003**

GONZALEZ CAMARGO

APELLIDOS

LUIS ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

10-MAY-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00162016-M-0080070003-20990708 0013236184A 1 3300100282

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202164031CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/01/2009
LUIS ALEJANDRO
GONZALEZ CAMARGO
C.C. 80070003
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



PRESIDENTE DEL CONSEJO


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1016399

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80070003, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-164031 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTOS CONTADORES

SEIING SAS BIC

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.386.311**

RINCON HURTADO

APELLIDOS
LAURA FERNANDA

NOMBRES

Laura Hurtado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1988**

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-ENE-2007 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0707900-00248274-F-1052386311-20100805 0023252557A 2 27640425

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186759-T

LAURA FERNANDA
RINCON BURTADO
 C.C. 1052386311

RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 12/02/2014**
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198972



187323

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C



www.idaqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

A 8 5 A 6 E F 0 6 4 1 3 5 1 1 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LAURA FERNANDA RINCON HURTADO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052386311 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


RUT

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14762025780



(415)7707212489984(8020) 000001476202578 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 1 7 2 7 1 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 9 1 7 2 7 1 5

27. Fecha expedición

1 9 7 4, 0 1, 2 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

FONSECA

32. Segundo apellido

CARDONA

33. Primer nombre

RAFAEL

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 9 69 OF 203 ED SAN DIEGO

42. Correo electrónico

refci_ingenieria@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 6 5 1 2 1 6

45. Teléfono 2

8 0 3 7 9 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1, 0 4, 1 5 | 7 4 9 0 | 2 0 0 5, 0 4, 0 1 | 3 7 0 0 | 4 3 3 0 | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |




05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | 57. Modo | | | |
| | | | | | |
| | | 58. CPC | | | |
| | | | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

| Para uso exclusivo de la DIAN | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 59. Anexos | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 60. No. de Folios: | | | | 0 | |
| 61. Fecha | | | | 2021 - 05 - 27 / 13 : 23: 54 | |

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre FONSECA CARDONA RAFAEL ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14762025780



(415)7707212489984(8020) 000001476202578 0

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 9 1 7 2 7 1 5 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Características y formas de las organizaciones

| | | |
|--|---|---|
| 62. Naturaleza <input type="checkbox"/> | 63. Formas asociativas <input type="checkbox"/> | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/> |
| 65. Fondos <input type="checkbox"/> | 66. Cooperativas <input type="checkbox"/> | 67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/> |
| 68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/> | 69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/> | 70. Beneficio <input type="checkbox"/> |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------------------|---------|
| 71. Clase | _____ | _____ | 82. Nacional | _____ % |
| 72. Número | _____ | _____ | 83. Nacional público | _____ % |
| 73. Fecha | _____ | _____ | 84. Nacional privado | _____ % |
| 74. Número de notaría | _____ | _____ | 85. Extranjero | _____ % |
| 75. Entidad de registro | _____ | _____ | 86. Extranjero público | _____ % |
| 76. Fecha de registro | _____ | _____ | 87. Extranjero privado | _____ % |
| 77. No. Matrícula mercantil | _____ | _____ | | |
| 78. Departamento | _____ | _____ | | |
| 79. Ciudad/Municipio | _____ | _____ | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | _____ | _____ | | |
| 81. Hasta | _____ | _____ | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica <input type="checkbox"/> | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

SEIING SAS BIC

CERTIFICADOS CONTRALORIA

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de febrero de 2022, a las 10:06:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 19172715 |
| Código de Verificación | 19172715220224100635 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



SEIING SAS BIC

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de marzo de 2022, a las 16:38:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80070003 |
| Código de Verificación | 80070003220301163834 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de marzo de 2022, a las 16:39:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9002084256 |
| Código de Verificación | 9002084256220301163908 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO PROCURADURIA

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 191092165



WEB
10:08:28
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19172715:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SEIING SAS BIC

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 191468545



WEB
16:40:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80070003:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 191468603**

WEB
16:40:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SEIING SAS identificado(a) con NIT número 9002084256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO JUDICIAL

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:11:21 AM horas del 24/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19172715**

Apellidos y Nombres: **FONSECA CARDONA RAFAEL ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

SEIING SAS BIC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/03/2022 04:44:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80070003** y Nombre: **LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30574430**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ☰ 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/02/2022 10:12:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19172715** y Nombre: **RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30420008** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



SEIING SAS BIC



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:42:41 PM horas del 01/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80070003**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICACIÓN RUES

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA



[Comercio para Ciudadanos \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiUsuarioPublico/index.html\)](/GuiUsuarioPublico/index.html)

[Guía de Usuario Registrado \(/GuiUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiUsuarioRegistrado/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

[Inicio \(/\)](#)

[« Regresar \(/\)](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

[\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

[\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

[\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

[\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

[\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)

➤ RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio BOGOTA

Identificación CEDULA DE CIUDADANIA 19172715

Registro Mercantil

Numero de Matricula 3465269

Fecha de Matricula 20220105

Fecha de Vigencia

Estado de la matricula ACTIVA

Tipo de Organización PERSONA NATURAL

Categoría de la Matricula PERSONA NATURAL

Fecha Ultima Actualización 20220224

REGISTRO
MERCANTIL
 REGISTRO
UNICO DE
PROPONENTES

 [Ccb](https://linea.ccb.org.co/Cert)
(<https://linea.ccb.org.co/Cert>)

 Representantes
Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
0020 Pensionados
3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales
4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Registro de Proponentes

Cámara de Comercio BOGOTA
Proponente RUP

Número de Inscripción RUP 000000014563

Correo electrónico

Contraseña

ENVIAR

Fecha de Renovación 20210416
[Olvido su contraseña? \(/Account/ForgotPassword\)](#)



Acceso
Privado

Fecha de Inscripción 20140529



- [Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)
- [Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)
- [Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
- [Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion/\)](/Home/DirectorioRenovacion/)
- [¿Qué es el RUES? \(/Home/About/\)](/Home/About/)

Acceso privado
^

> Inicio (/)

> Registros

Estado de su Trámite

> (/RutaNacional)

Cámaras de Comercio

> (/Home/DirectorioRenovacion)

Consulta Tratamiento

Datos Personales

> (/Home/HabeasData)

Formatos CAE

> (/Home/FormatosCAE)

Recaudo Impuesto de

Registro

> (/Home/CamReclmpReg)

Estado del Proponente NORMAL

| | |
|--------------------------------|---|
| Clasificación UNSCP | Información Contratos, Multas y Sanciones |
| Noticias | |
| Contratos (18) | > |
| Multas (0) | > |
| Sanciones (0) | > |

Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situacion de Control

| | | Razon Social ó Nombre | NIT o Núm Id. | Domicilio |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|
| Ningún dato disponible en esta tabla | | | | |

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

ENLACES RELACIONADOS



SC3641-1



- » Sitio Web de Confecámaras (<http://www.confecamaras.org.co>)
- » Consulta de Uso de Suelos - IUS (<https://ius.confecamaras.co/Map>)
- » Registro Nacional de Turismo - RNT (<http://rnt.confecamaras.co>)
- » Reporte de Entidades del Estado - RUP (<https://ree.rues.org.co>)
- » Registro de Garantías Mobiliarias (<http://www.garantiasmobiliarias.com.co>)
- » Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (<http://runeol.rues.org.co/>)
- » Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio (<http://ivc.confecamaras.co/>)



SEIING SAS BIC



[Comité de Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)

[Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

[Inicio \(/\)](#)

[« Regresar \(/\)](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

[\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

[\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

[\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

[\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

[\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)

SEIING S.A.S. BIC

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio BOGOTA

Identificación NIT 900208425 - 6



Registro Mercantil

Numero de Matricula 1785741

Último Año Renovado 2021

Fecha de Renovacion 20210331

Fecha de Matricula 20080319

Fecha de Vigencia Indefinida

Estado de la matricula ACTIVA

Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo de Organización SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS

Categoría de la Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

Fecha Ultima Actualización 20220308



Registro de Proponentes

Cámara de Comercio BOGOTA

Proponente RUP
Correo electrónico

Contraseña

ENVIAR

[Olvido su contraseña? \(/Account/ForgetPassword\)](/Account/ForgetPassword)

Numero de Inscripción D.U.I.D. 666600045389

Inscripción D.U.I.D.

Acceso privado

REGISTRO MERCANTIL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

<https://linea.ccb.org.co/Cert>

Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

7111 Actividades de arquitectura
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil
7710 Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores
0210 Silvicultura y otras actividades forestales



Acceso Privado



- [Consulta para Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)
- [Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)
- [Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)
- [Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
- [¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

Acceso privado
^

- > [Inicio \(/\)](#)
- > [Registros](#)
- [Estado de su Trámite](#)
- > [\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)
- [Cámaras de Comercio](#)
- > [\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

| | |
|-----------------------|----------|
| Fecha de Inscripción | 20141006 |
| Fecha de Cancelación | |
| Estado del Proponente | NORMAL |

- [Consulta Tratamiento](#)
- [Datos Personales](#)
- > [\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)
- [Formatos CAE](#)
- > [\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)
- [Recaudo Impuesto de Registro](#)
- > [\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)

Clasificación UNSCP
Información Contratos, Multas y Sanciones

Noticias

[Contratos \(6\)](#) >

[Multas \(0\)](#) >

[Sanciones \(0\)](#) >

Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situación de Control

| Razon Social ó Nombre | NIT o Núm Id. | Domicilio |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Ningún dato disponible en esta tabla | | |

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

ENLACES RELACIONADOS



- >> [Sitio Web de Confecámaras \(http://www.confecamaras.org.co\)](http://www.confecamaras.org.co)
- >> [Consulta de Uso de Suelos - IUS \(https://ius.confecamaras.co/Map\)](https://ius.confecamaras.co/Map)
- >> [Registro Nacional de Turismo - RNT \(http://rnt.confecamaras.co\)](http://rnt.confecamaras.co)
- >> [Reporte de Entidades del Estado - RUP \(https://ree.rues.org.co\)](https://ree.rues.org.co)
- >> [Registro de Garantías Mobiliarias \(http://www.garantiasmobiliarias.com.co\)](http://www.garantiasmobiliarias.com.co)
- >> [Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza \(http://runeol.rues.org.co\)](http://runeol.rues.org.co)
- >> [Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio \(http://ivc.confecamaras.co/\)](http://ivc.confecamaras.co/)



RUESWEB01
v. 20210616

**CERTIFICADO DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA


**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

El suscrito declara que:

Que yo RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA NO me encuentro incluido en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes marzo de 2022.



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
C.C.: 19.172.715 de Bogotá.

SEIING SAS BIC


**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

El suscrito declara que:

Que ni yo LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, ni la firma que represento SEIING S.A.S BIC, nos encontramos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo de 2022



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
C.C 80.070.003 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
SEIING S.A.S BIC

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA


**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES**

El suscrito declara que:

Que yo RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA NO me encuentro incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 18 de la ley 1150 de 2007.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes marzo de 2022.



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
C.C.: 19.172.715 de Bogotá.

SEIING SAS BIC

**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES**

El suscrito declara que:

Que ni yo LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, ni la firma que represento SEIING S.A.S BIC, estamos incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 18 de la ley 1150 de 2007.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes marzo de 2022.



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

C.C 80.070.003 de Bogotá.

Representante legal Suplente SEIING S.A.S BIC

EXPERIENCIA ESPECIFICA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| OBJETO: | CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI". | | | | | | |
| PROPONENTE: CONSORCIO SR 075 | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | | | | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
| 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCENARIOS COMUNITARIOS INTEGRALES (ECI) EN LOS SECTORES DE SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS (ECI) | 537,52 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ | 05/09/2017 | 17/04/2019 | 100% |
| 2 | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA LOS POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA. | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 148,2 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYABETAL | 24/07/2015 | 30/12/2015 | 100% |

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
CC 19.172.715 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SR 075

CONTRATO No 1



Republica de Colombia
Departamento de Cundinamarca
GA c F-7
Alcaldía Municipal de Sopó
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
SIOP-0243-2019



EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE:

El contratista RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, con Cedula de Ciudadanía No. 19.172.715 de Bogotá, ejecutó el siguiente contrato:


No. de Contrato: Contrato CM-2017-0462
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de tres Escenarios Comunitarios Integrales (ECI) en los sectores de San Gabriel, Chuscal y Briceño del municipio de Sopó.

Datos del contrato:

| SECTOR ECI | AREA INTERVENIDA | AREA CUBIERTA |
|-------------|------------------|---------------|
| San Gabriel | 1226,707 m2 | 966,012 m2 |
| Chuscal | 1126,252 m2 | 763,792 m2 |
| Briceño | 1023,842 m2 | 933,656 m2 |

Dado en el municipio de Sopó, Cundinamarca, a los veintisiete (27) días de Septiembre de 2019.


ARQ. IVAN DARIO AYALA SIERRA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Con copia
Aprobó: ARQ. IDAS
Proyectó: ING. LONR
Diseñó: ING. LONR
Anexos: 



Certificado No. GP-CER012326



Certificado No. SC-CER012325



Elaboración: 9 de mayo de 2012 Elaboró: Oscar E. Rojas - Daniel Moreno Cortes
Aprobó: Líder de Proceso Fecha de Vigencia: 9 mayo de 2012

Alcaldía Municipal, Carrera 3 No. 2-45, Parque Principal, Sopó, Cundinamarca

Teléfonos 587 6644 / 857 2143 / 857 2656 Fax. Extensión 624

www.sopo-cundinamarca.gov.co



ACTA DE LIQUIDACIÓN



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA: 2019/07/09

TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA

NRO CONTRATO: CM-2017-0462

FECHA CONTRATO: 2017/08/24

CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ESCENARIOS COMUNITARIOS INTEGRALES (ECI) EN LOS SECTORES DE SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPO.

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$285.778.500,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será cancelado por pagos parciales según porcentaje de avance de obra y con previa acta de recibo parcial expedido por el supervisor, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos exigidos por el Municipio.

PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES Calendario

FECHA DE ACTA INICIACION: 2017/09/05

FECHA SUSPENSIÓN: 1) 2019-01-25 2) 2019-02-25 3) 2019-03-26

FECHA REINICIACION: 1) 2019-02-25 2) 2019-03-26 3) 2019-04-12

PRORROGA CONTRATO: 504 DÍAS Calendario

NUEVA FECHA TERMINACION: 2019/04/17

1. ESTADO FINANCIERO

A. BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO: \$285.778.500,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: \$159.347.796,33

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$445.126.296,33

VALOR TOTAL EJECUTADO: \$445.126.296,33

VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$0,00

B. ESTADO LEGAL:

1. GARANTIAS:

| ASEGURADORA | AMPARO | POLIZA NUMERO | VIGENCIA | SUMA ASEGURADA |
|---------------------|--|-----------------|-----------------------------|----------------|
| SEGUROS ESTADO S.A. | DEL CUMPLIMIENTO DEL 20% | 12-44-101158132 | 05/09/2017 hasta 17/08/2019 | 89.025.259,27 |
| SEGUROS ESTADO S.A. | DEL CALIDAD DEL SERVICIO 20% | 12-44-101158132 | 05/09/2017 hasta 17/11/2022 | 89.025.259,27 |
| SEGUROS ESTADO S.A. | DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 20% | 12-44-101158132 | 05/09/2017 hasta 17/04/2022 | 89.025.259,27 |
| SEGUROS ESTADO S.A. | DEL RESPONSABILIDAD CIVIL-EXTRA CONTRACTUAL 200 SMLV | 12-40-101033142 | 05/09/2017 hasta 17/04/2019 | 165.623.200,00 |

Observaciones: SIN OBSERVACIONES

No siendo más el motivo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron el 09 de julio de 2019

CONSTANCIAS: Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

IVAN DARIO AYALA SIERRA
SUPERVISOR

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
C.C. 19.172.715 de Bogota
CONTRATISTA


MONICA LILIANA RUIZ CARDENAS
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION

Delegada para contratar según decreto 012 de 07 de Enero de 2016

Proyectó: IVAN DARIO AYALA SIERRA

Versión: 3 Fecha elaboración 25 de septiembre de 2009 Elaboró: M. Yazmin Herrera R. - Dina Luz Franco - Guillermo González M. Aprobó: Consejo de Calidad Fecha de Aprobación: 29 de septiembre de 2009



| | | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CÓDIGO | PM-028 |
| | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | VERSIÓN | 01 |
| | SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | VIOLENCIA | 2019-04-04 |

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No
CONTRATISTA

INTERVENTORIA
CA-2017-0402
RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

OBJETO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIACIÓN
VALOR INICIAL
INTERVENTOR
SUPERVISOR

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCANARIOS COMUNITARIOS INTEGRALES (ECI) EN LOS SECTORES DE SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOJO.
SOJO, SECTORES SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO
NUEVE MESES (09) MESES
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
\$ 283.778,500.00
NO APLICA
KAPEN PATRICIA VILLERAS ESPRITA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No NO APLICA

| PRORROGAS | |
|-------------|--------------------------|
| PRORROGA No | TIEMPO |
| 1 | DOS (02) MESES |
| 2 | CIENTO CINCO (105) DIAS |
| 3 | TRENTA Y SIETE (37) DIAS |
| 4 | TRENTA Y DOS (32) DIAS |

| SUSPENSIONES | |
|--------------|---------------------|
| ACTA No | TIEMPO |
| 1 | TRENTA (30) DIAS |
| 2 | TRENTA (30) DIAS |
| 3 | Dieciocho (18) DIAS |
| 4 | |

| ADICIONES | |
|------------|------------------|
| ADICION No | VALOR |
| 1 | \$ 63,508,333.33 |
| 2 | \$ 95,841,483.00 |
| 3 | |
| 4 | |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO | |
|----------------------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 DE ABRIL DE 2019 |
| VALOR ACTUAL | \$ 446,126,296.33 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

17 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|--|---|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| (ECI) EN EL SECTOR DE SAN GABRIEL | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo de cimientos con alfileres de gracación | m ² | 1,224.96 | 100% | | | |
| 1.2 | Carpentería 18 m ² | Und | 1.00 | 100% | | | |
| 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | |
| 2.1 | Excavación manual en material común h=0.3 - 2.0 m (incluye retiro de sobras) | m ³ | 462.03 | 100% | | | |
| 2.2 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobras) | m ³ | 2,403.80 | 100% | | | |
| 2.3 | Relevo en Sub Base S-300 Compactado mecánicamente | m ³ | 1,564.95 | 100% | | | |
| 3 | ESTRUCTURAS Y FRIGOS | | | | | | |
| 3.1 | Viga de cimentación en concreto 3000 psi | m ³ | 63.84 | 100% | | | |
| 3.2 | Columnas en concreto 3000 psi a la vista graderas y arquitectónicas | m ³ | 20.34 | 100% | | | |
| 3.3 | Columnas en concreto a la vista de sección variable Cubierta 3000 PSI | m ³ | 43.56 | 100% | | | |
| 3.4 | Cimiento en concreto de 3000 psi a = 0.25 m (incluye refuerzo) | m ³ | 0.47 | 100% | | | |
| 3.5 | Placa graderas en concreto de 3000 psi | m ³ | 31.53 | 100% | | | |
| 3.6 | Placa de contrapeso sector Baños E=0.11 - concreto 3000 psi incluye malla de refuerzo | m ² | - | 0% | | | |
| 3.7 | Zapatas en concreto 3000psi | m ³ | - | 0% | | | |
| 3.8 | Pedestales en concreto 3000 psi | m ³ | - | 0% | | | |
| 3.9 | Viga gradera y series en concreto 3000 psi | m ³ | 46.50 | 100% | | | |
| 3.11 | Vigas de confinamiento y detalles arquitectónicos (incluye refuerzo, anclajes) | m ³ | 2.25 | 100% | | | |
| 3.12 | Placa base concreto e=0.10 m en 2.500 psi para zona de Duchas (incluye malla de 4mm cada 15 cm) | m ² | - | 0% | | | |
| 3.13 | Concreto estriado rampas 2500 psi a = 0.10 m | m ² | 57.44 | 100% | | | |
| 3.14 | Placa concreto 3000 psi en 0.11 para zona de pista (incluye malla M-221 según diseño estructural) | m ² | 662.47 | 100% | | | |
| 3.15 | Acero de refuerzo 30000 PSI - 60000 PSI | Kg | 46,775.37 | 100% | | | |
| 3.16 | Escaleras en concreto de 3000 psi acabado a la vista | m ² | 30.94 | 100% | | | |
| 3.17 | Placa base concreto 2500 psi a= 0.10 mts para andenes, planchitas externas y andenes adyacentes | m ² | 182.37 | 100% | | | |
| 3.18 | Concreto pobre e=10 cm | m ² | - | 0% | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA Y FRIGOS | | | | | | |
| 4.1 | Muro en bloque # 3 e=0.12 m para zona de baños y oficinas parte interna (incluye refuerzo c/2 haldas) | m ² | 529.98 | 100% | | | |
| 4.2 | Muro en bloque de concreto e=0.09 m (línea) T M2 (relleno cuadrado) (antepecho) (bajo) sobre zona de talud vegetal, antepecho alrededor de columnas en toda su extensión, muros rampa, muros cerramientos, muros fachadas internas externas MEDIDAS BLOQUE CONCRETO 30x18x0.9 | m ² | - | 0% | | | |
| 4.3 | Pañete los muros 1.4, e=1.5 cm de todos los muros internos incluye los y dilataciones | m ² | 1,155.41 | 100% | | | |
| 4.4 | Wallo para extensiones e interiores, sobre pañetes, sobre mampostería tipo forata 2 marcos, incluye los y dilataciones | m ² | 778.17 | 100% | | | |
| 4.5 | Mixones y alfileres en concreto 2500 psi e=0.1m (inc. Refuerzo) | m ² | - | 0% | | | |
| 4.6 | Mixón en lámina de granito San Gabriel Negro (incluye marco en ángulo de 1°) espesor de E=0.02 mts | m ² | 21.26 | 100% | | | |
| 4.7 | Dintel en bloque #3 incluye refuerzo | ML | 27.40 | 100% | | | |
| 4.8 | Alfileres en concreto según diseño estructural, incluye refuerzo, anclaje | ML | - | 0% | | | |
| 4.9 | Columneta de confinamiento mampostería en bloque No. 3 (incluye acero de refuerzo, anclajes) | ML | 165.71 | 100% | | | |
| 4.11 | Dintel mampostería en ladrillo (incluye refuerzo) | ML | - | 0% | | | |
| 5 | Alfilerado peso 1.5, e=0.34 mts | m ² | 222.88 | 100% | | | |
| 6 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | | | |
| 6.1 | Ventana marco en lámina calibre 18 color negro, con alfiler, incluye vidrio de 4 a 5 milímetros | m ² | 38.35 | 100% | | | |
| 6.2 | Planta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, tablero bajo con alfiler, tablero alto con persiana con marco de 10 cms en costados laterales, cabalero de 10 cms, peralte de 10 cms y travesaño de 10 cms, mas cantonera, mas cerradura, mas particionados, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cm, incluye ángulo soldado para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las braguas, incluye tres braguas a lado del alfiler, soporte de su Branda h=1.3 mts con pesamiento en tubo en A.N. de 2", con peralte en planta de 1" según diseño arquitectónico con tres travesaños en tubo diámetro 1 1/2", Pintado con compresor anticorrosivo y esmalte. Color a escoger, incluye chazos y plátanos | m ² | 48.54 | 100% | | | |
| 6.3 | Guarnición e instalación de rejillas metálicas con alfiler, marco cal 18 diámetro ancho variable a long variable en mts. Pintado con compresor anticorrosivo. Color esmalte negro mate. Incluye, chazos de 1"04g, silicona transparente, zona fachada internas y externas, incluye andenes de seguridad | m ² | 261.09 | 100% | | | |
| 6.4 | Pasamanos escaleras adheridos a la mampostería, en tubo A. | m | - | 0% | | | |
| 6.5 | M. de 2", anticorrosivo, chazos, varillas esfericas, pintado con compresor color negro mate | m | - | 0% | | | |
| 6.6 | Ventana marco en lámina cal. 18 color negro mate, con alfiler en zona de apoyo de soporte muro bajo de h=0.80 mts, y/o en alfiler a este ubicado zona de ventana superior de fachada, incluye -acrílico de 5 mm, color a escoger según diseño arquitectónico y con soporte verticales según diseño estructural | m ² | - | 0% | | | |
| 6.7 | Planta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, tablero bajo con alfiler, tablero alto con alfiler, con todos sus cuatro carnos lios y completos, mas cantonera, mas cerradura, mas particionados, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cm, incluye ángulo soldado para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las braguas, incluye tres | m ² | 22.14 | 100% | | | |

[Handwritten signatures]

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | # | I |
|--------|---|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|---|
| 5.5 | Cerco metálico galvanizado calibre 18, antirrotura gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de seguridad en detalle de perfil de alto 0.25, de ancho 0.30 y de largo 0.30 y de longitud variables, perforado cada 0.25 mm | m | - | 0% | | | |
| 5.9 | Plancha metálica galvanizada calibre 20, antirrotura gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de seguridad, el detalle de perfil de alto 0.30, de ancho 0.40 y de largo 0.30 y de longitud variables | m | - | 0% | | | |
| 5.1 | Acabado arquitectónico, Perfil metálico 2.5 mm x 8 x 4 cm x 6 metros Tubo rectangular, antirrotura gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de | m | - | 0% | | | |
| 5.11 | MALLA ESABONADA Marco en Angulo 3/16 x 1-1/2 pulgadas g- 50, Tornillo Placa Avellanado Punta Braca 6x1-3/4g10un Foose, Malla esabonada 1.5 x 10 metros, metal 2 1/4 x 2-1/4 pulgadas ángulo pintado color negro mate para zona de canchales internos | m2 | 187.06 | 100% | | | |
| 6 | CUBIERTA | | | | | | |
| 6.1 | Estructura tubular para cubierta, incluye: cornisas, contravientos, listones, templates, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y plomería. Contempla fabricación, suministro y montaje | Kg | 45,378.67 | 100% | | | |
| 6.2 | Teja instalada en policarbonato inaperturado, incluye trabajo y accesorios para instalación, más andamios tubular de seguridad | m2 | 188.05 | 100% | | | |
| 6.3 | Teja tipo hiperoidal con estructura en UPVC y alma en pvc espumado cal 2.5 a 3 mm, peso seco entre 4.8 y 5.9 kg/m2, separación entre crestas 0.25 mts, radio mínimo de curvatura 18 mts, acabado tipo color según pedido mínimo con 3 meses de anticorrosión, 20 años vida útil, debe incluir accesorios para su instalación, incluye andamios y escafotes de seguridad, personal certificado | m2 | 1,431.30 | 100% | | | |
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | |
| 7.1 | REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | | | | | | |
| 7.1.1 | Bancía galvanizada de 1 1/2" MC | m | 3.00 | 100% | | | |
| 7.1.2 | Suministro e instalación de Red de baja tensión 340V=194N AMG THHN Acorchada principal en tubo | m | 236.95 | 100% | | | |
| 7.1.3 | Suministro e instalación de caja de inspección de baja tensión 60x60 cm | un | 7.00 | 100% | | | |
| 7.1.4 | Suministro e instalación de medidor de energía trifásico 208/120 - WJ125A | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.1.5 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 puestos (701) | un | - | 0% | | | |
| 7.1.7 | Suministro e instalación de Tablero de Control de Iluminación (TC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.8 | Suministro e instalación de caja de paso tipo Nexon Legrand | un | 8.00 | 100% | | | |
| 7.2 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | | | | | | |
| 7.2.1 | Suministro e instalación de punta captadora en aluminio | un | 15.00 | 100% | | | |
| 7.2.2 | Suministro e instalación de punta captadora en aluminio 0.6 m | un | - | 0% | | | |
| 7.2.3 | Suministro e instalación de Anillo en aluminio de aluminio Brno | m | 202.00 | 100% | | | |
| 7.2.4 | Bancía Galvanizada de 1 1/2" MC | m | 5.00 | 100% | | | |
| 7.2.5 | Suministro e instalación de anillo de equipotencialización inferior | u | 1.00 | 100% | | | |
| 7.2.6 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | u | 10.00 | 100% | | | |
| 7.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | | | |
| 7.3.1 | Suministro e instalación de malla de puesta a tierra | g | 1.00 | 100% | | | |
| 7.3.2 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | g | 3.00 | 100% | | | |
| 7.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS | | | | | | |
| 7.4.1 | Suministro e instalación de Saida para iluminación en PVC | un | - | 0% | | | |
| 7.4.2 | Suministro e instalación de Saida para iluminación en EMT (Coloso) | un | 112.00 | 100% | | | |
| 7.4.3 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo luzes en futuro (incluye tubería y cableado) | un | 15.00 | 100% | | | |
| 7.4.4 | Suministro e instalación de sensor de doble tecnología infrarrojo y ultrasonido (incluye tubería y cableado) | un | - | 0% | | | |
| 7.4.5 | Suministro e instalación de salida tomacorriente doble con polo a tierra 120V (incluye tubería y cableado) | un | 47.00 | 100% | | | |
| 7.4.7 | Suministro e instalación de salida de cama Bólsona PVC | un | 5.00 | 100% | | | |
| 7.5 | ILUMINACIÓN INTERIOR, EXTERIOR Y DE EMERGENCIA | | | | | | |
| 7.5.1 | Suministro e instalación Lámpara de escritorio Led 100W de escritorio marca Syviana o similar | un | - | 0% | | | |
| 7.5.2 | Suministro e instalación panel LED cuadrado 90x90 cm 45w, marca Syviana o similar | un | 4.00 | 100% | | | |
| 7.5.3 | Suministro e instalación panel LED rd 18w, marca Syviana o similar | un | 29.00 | 100% | | | |
| 7.5.4 | Suministro e instalación panel LED rd 24w, marca Syviana o similar | un | 22.00 | 100% | | | |
| 7.5.5 | Suministro e instalación panel LED universal 30x20cm 45W, marca Syviana o similar | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.5.6 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia con luminaria tipo Wiley más batería de salida | un | 10.00 | 100% | | | |
| 7.5.7 | Suministro e instalación de iluminación de alogos | un | 22.00 | 100% | | | |
| 7.6 | TRAMITE Y LEGALIZACIÓN | | | | | | |
| 7.6.1 | Certificación Rute | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.6.2 | Trámite operador de red | un | 1.00 | 100% | | | |
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | |
| 8.1 | RED DE AGUA POTABLE | | | | | | |
| 8.1.1 | Suministro e instalación Tubería PVC 1/2" | ML | 91.25 | 100% | | | |
| 8.1.2 | Suministro e instalación Tubería PVC 3/4" | ML | 117.88 | 100% | | | |
| 8.1.3 | Suministro e instalación Tubería PVC 1" | ML | 19.32 | 100% | | | |
| 8.1.5 | Punto de agua fría PVC 1/2" | UN | 31.00 | 100% | | | |
| 8.1.8 | Suministro e instalación registro de cinta 1/2" | UN | 6.00 | 100% | | | |
| 8.1.7 | Suministro e instalación registro de cinta 3/4" | UN | 9.00 | 100% | | | |
| 8.1.8 | Suministro e instalación registro de cinta 1" | UN | 3.00 | 100% | | | |
| 8.1.10 | Suministro e instalación Tanque 1000 ml | UN | 4.00 | 100% | | | |
| 8.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 8.2.1 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 2" | ML | 36.96 | 100% | | | |
| 8.2.2 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 3" | ML | 1.50 | 100% | | | |
| 8.2.3 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 4" | ML | 88.35 | 100% | | | |
| 8.2.4 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 6" | ML | - | 0% | | | |
| 8.2.5 | Punto de escape sanitario PVC 2" | UN | 23.00 | 100% | | | |
| 8.2.6 | Punto de escape sanitario PVC 3" | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.2.7 | Punto de escape sanitario PVC 4" | UN | 8.00 | 100% | | | |
| 8.2.8 | Reventación PVC 2" | ML | 7.42 | 100% | | | |
| 8.2.9 | Reventación PVC 3" | ML | - | 0% | | | |
| 8.2.10 | Caja de inspección 60 x 60 m | UN | 9.00 | 100% | | | |
| 8.2.12 | Pozo séptico prefabricado de 4 m3 | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.2.11 | PELLO FRANCÉS: Ribs francos, de 0.80 mts de ancho, y a 2.00 mt de profundidad, a 0.10 m de su base va tubo pvc perforado y a una altura de 1.70 una capa de Material Granular para filtro y un sello con material granuloso de 0.30 mts, RECUBIERTO GEOTEXTIL | M3 | - | 0% | | | |
| 8.3 | RED CONTRA INCENDIO | | | | | | |
| 8.3.1 | Suministro e instalación Tubería Acero Negro 2- 1/2" | ML | - | 0% | | | |
| 8.3.2 | Suministro e instalación PVC 2000 4" | ML | 27.90 | 100% | | | |
| 8.3.3 | Suministro e instalación gabinete contra incendios | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.3.4 | Suministro e instalación Sirena 4"x2-1/2" 1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.4 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | |
| 8.4.1 | Arma de peña | M3 | 18.00 | 100% | | | |
| 8.4.2 | Relleno con material seleccionado | M3 | 38.00 | 100% | | | |
| 9 | ENCHAPES | | | | | | |
| 9.1 | Baldosa cerámica pared 30x30 calidad prima, para zona de baños y vestidores | m2 | - | 0% | | | |
| 9.2 | Cerámica piso tráfico 5 - 30 x30 calidad prima | m2 | - | 0% | | | |
| 9.3 | Suministro e instalación de superboard 15 mm para fachadas externas e internas, incluye perfiles, chazos, andamios a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta filo, ligada, estructura mínima de soporte, dos metros de pintura vinilo gris con acabado, para tercera mano de pintura final esmalte color gris | m | 12.00 | 100% | | | |
| 9.4 | Suministro e instalación de superboard 10 mm para fachadas externas e internas, incluye perfiles, chazos, andamios a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta filo, ligada, estructura mínima de soporte, dos metros de pintura con acabado, incluye para tercera mano de pintura final esmalte color gris basalto | m2 | 115.80 | 100% | | | |
| 9.5 | Cajero bristolado moduro 4 mm | m2 | 7.00 | 100% | | | |
| 10 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación lavamanos de empotrado (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.2 | Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.3 | Suministro e instalación ducha sencilla | und | 10.00 | 100% | | | |
| 10.4 | Suministro e instalación Juego de Inodoros | und | 2.00 | 100% | | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | # | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---|--|
| 10.5 | Suministro e instalación ornal incluye grifería | und | - | 0% | | | |
| 11 | MOBILIARIO | | | | | | |
| 11.1 | Cancha múltiple tubo A.N. incl. tablero acrílico con rodachines y almido para nivelar (pa) | unido | 1.00 | 100% | | | |
| 11.2 | Demarcación con pintura tipo tráfico ancho 10 m | m | 339.43 | 100% | | | |
| 11.3 | Pintura epóxica | m ² | 965.25 | 100% | | | |
| 11.4 | Pintura epóxica (línea) | m | 42.20 | 100% | | | |
| 11.5 | Cancha de fútbol | und | 1.00 | 100% | | | |
| 12 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | |
| 12.1 | Banca en concreto m-40 | und | - | 0% | | | |
| 12.2 | Carcas en acero inoxidable tipo baracana | und | - | 0% | | | |
| 13 | SENDEROS, ANGENES PEATONALES | | | | | | |
| 13.1 | Serdme a 10 en concreto espesor a=0.20x0.50x0.30 prefabricado | m | 7.20 | 100% | | | |
| 13.2 | Bordillo a-80 en concreto espesor a=0.20x0.35x0.30 prefabricado | m | - | 0% | | | |
| 13.3 | Cunetas prefabricada tipo a-120 | m ² | - | 0% | | | |
| 13.4 | Loseta prefabricada a-40 | m ² | - | 0% | | | |
| 13.5 | Bordillo en concreto espesor 0.15x0.35x0.30 variable según sección anagacho, ventana - muro bajo | m | - | 0% | | | |
| N.P. | carriente - muro contra balance, incluye barros. Parte externa pedregulosa | | | | | | |
| N.P. | ITEMS NO PREVISTOS SAN GABRIEL | | | | | | |
| N.P.1 | BAVANTE PVC AGUAS LUVIAS 5"4" | m | - | 0% | | | |
| N.P.2 | Cerramiento en tela verde | m | 304.30 | 100% | | | |
| N.P.3 | CONCRETO CILINDRO (80%-40%) | m ³ | 273.17 | 100% | | | |
| N.P.4 | Datos dimensionales en concreto 3000 psi | m ³ | 37.75 | 100% | | | |
| N.P.5 | MURO EN CADRILLO TOILETE RECOCIDO 3 1/8" | m ² | 180.27 | 100% | | | |
| N.P.6 | PLDTE PRE EXVACADO 0-3/32 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRIANTES A UNA DISTANCIA MENOR | m | 1,187.50 | 100% | | | |
| N.P.7 | SISTEMA DE DRENAJE Suministro e instalación de geomembrana 1,5 milímetros para encauce vallado | m ² | 377.69 | 100% | | | |
| N.P.8 | Suministro e instalación de geomembrana 1,5 milímetros para encauce vallado | m ² | - | 0% | | | |
| N.P.9 | CONCRETOS CLASE 0.75=3000 psi (placas) | m ³ | - | 0% | | | |
| N.P.10 | CUNETAS DE CONCRETO CLASE E 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | m ³ | - | 0% | | | |
| N.P.11 | Instalación enchape panel 80x80 calidad primera, para zona de baños y vestíbulo | m ² | 530.43 | 100% | | | |
| N.P.12 | Instalación enchape panel 60 x 60 calidad primera | m ² | 215.81 | 100% | | | |
| N.P.13 | Instalación laminado de empujar | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.14 | Instalación sanitario tanque | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.15 | Instalación ornal | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.16 | Manejro de Aguas | GLB | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.17 | UNION RIGIDA 4" RANURADA | und | 13.00 | 100% | | | |
| N.P.18 | RESTRICTOR MECANICO 4" | und | 14.00 | 100% | | | |
| N.P.19 | CODO 4 X 90 M | und | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.20 | FLANQUE 4" RANURADO | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.21 | RED COPA 4" X 2 1/2" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.22 | UNION RIGIDA 2 1/2" RANURADA | und | 10.00 | 100% | | | |
| N.P.23 | TEE 2 1/2" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.24 | CODO 1 1/2" RANURADO | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.25 | UNION RIGIDA 1 1/2" RANURADO | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.26 | NPLE 1 1/2" ACERO SHC 40 | und | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.27 | NPLE 2 1/2" ACERO SHC 40 | und | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.28 | NPLE 4" ACERO SHC 40 | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.29 | TUBO 4" ACERO | m | - | 0% | | | |
| N.P.30 | CODO 4" RANURADO | und | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.31 | CHEQUE OORTINA 4 | und | - | 0% | | | |
| N.P.32 | VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE VISOR 1 1/2" | und | - | 0% | | | |
| N.P.33 | VALVULA ANGULAR 2 1/2" | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.34 | VALVULA ANGULAR 1 1/2" | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.35 | TEE 4" RANURADA | und | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.36 | Patete impermeabilizado | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.37 | Suministro e instalación de Gestari | M2 | 847.95 | 100% | | | |
| N.P.38 | Instalación enchape panel | M2 | 407.30 | 100% | | | |
| N.P.39 | Andas para refuerzo de mampostera | UNIDAD | 472.00 | 100% | | | |
| N.P.40 | Suministro e instalación de perfiles para dar continuidad a la cornisa en los voladros de la estructura en | UNIDAD | 64.00 | 100% | | | |
| N.P.41 | laminas de 3/16 con adhéser en la parte superior para dar rigidez | | | | | | |
| N.P.42 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE ANTIPANICO 2 PUNTOS, INC. DAYCO | UNIDAD | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.43 | PARRA APERTURA AUTOMATICA Y CHAPA DE CIERRE TOTAL | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.44 | Suministro e instalación de sadero eléctrico de 12 puntos | M2 | 180.73 | 100% | | | |
| N.P.45 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBSISTANTE | GLB | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.46 | Transporte de Cerámica desde CORONA | M2 | 852.07 | 100% | | | |
| N.P.47 | AFINADO MECANICO DE PLACA CON ALLANADORA | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.48 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1,3, E= 0.04 | UNIDAD | 18.00 | 100% | | | |
| N.P.49 | REJILLA PLASTICA 30X30 X 3 | UNIDAD | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.50 | LLAVE MANUERA | UNIDAD | - | 0% | | | |
| N.P.51 | TEE 1/2" NUNJIM 3/4" | UNIDAD | - | 0% | | | |
| N.P.52 | REJILLA EN ANGULO Y PLATINA PARA CARCAMO AGUAS LUVIAS | M2 | 3.70 | 100% | | | |
| N.P.53 | TAPA PARA CAJAS TESTIGO DE VARELA PUESTA TIERRA 20 X 30 | UNIDAD | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.54 | REJA BANCARIA EN VARELA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | und | - | 0% | | | |
| N.P.55 | COSTOS DE CONEXION ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO FRENTE BRICERO | und | - | 0% | | | |
| N.P.56 | TAPA REGISTRO 20 X 30 EN BARCO | UNIDAD | 15.00 | 100% | | | |
| N.P.57 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.58 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLEDA | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.59 | CONTRUCCION DE MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, H=3.50 - a= 15 CM | M2 | 33.94 | 100% | | | |
| N.P.60 | SUBMINISTRO DE GRIFERIA PARA ORNAL | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.61 | BRIDA DE 4" RANURADA | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.62 | GANCHO SENCILLO DE TOALLA | UN | 10.00 | 100% | | | |
| N.P.63 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.64 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.65 | DISPENSADOR DE TOALLA DOBLADA | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.66 | CONTRUCCION DE MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INC. PERFORACIONES | M2 | 10.00 | 100% | | | |
| N.P.67 | Suministro de asiento sanitario, inc. Tanillo y grifería de tanque sanitario | UN | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.68 | Suministro e instalación de podo prefabricado de inspección H= 2,75 m, inc. Base y cargue | UN | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.69 | Suministro e instalación de sistema de Bombeo, incluye Bomba sumergible para aguas limbas, diseñada para alta eficiencia perdurable. Conectada a 220 V, 3 fases, 60 Hz, motor con potencia de cable de 1 hp, corriente nominal 5 A @ 220 VAC. Punto de operación 1 LPS @ 1.1 m | UN | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.70 | Suministro e instalación de tipo de prefabricado de inspección, inc. tablero y cerramiento | UN | - | 0% | | | |
| N.P.71 | Cerramiento malla estacionada Cal 10 inc. Angulo (para en tubo estructural aguas negras 2") | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.72 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INSTITUCIONALES | un | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.73 | Suministro e instalación de estructuras plásticas para tanques de agua potable (incluye pernos y vigas PE) | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.74 | Suministro e instalación de laminas perforadas en COLD ROLLED galvanizada con perforación de 5mm sobre 15 con aplicación de color según diseño, incluye laminas en policarbonato transparente en áreas | M2 | 294.00 | 100% | | | |
| N.P.75 | ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL (E) SAN GABRIEL | | | | | | |
| 1.5 | Carta de placas en concreto existente con cortadores | m | 386.62 | 100% | | | |
| 1.12 | Acometida domiciliaria acueducto PP-UAD (L=4m) D=10" | m | - | 0% | | | |
| 3.12 CH | Placa base concreto a=0.10 m en 2.000 psi para zona de Duchos (incluye malla de 6mm cada 15 cm) | m ² | 260.76 | 100% | | | |
| 7.1.6 | Suministro e instalación de Tablero eléctrico de 30 puntos (TAB-EL-EC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| (ECO) EN EL SECTOR DE CHUSCAL | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión | m ² | 1,200.00 | 100% | | | |
| 1.2 | Carpentaria 15 m ² | Und | 1.00 | 100% | | | |
| 1.3 | Demolición de Placa huella de vta existente | m ² | 264.20 | 100% | | | |
| 1.4 | Demolición Placa pte a = 2.15 | m ² | 715.95 | 100% | | | |

TEMP

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES | R | V |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| 1.1 | Corte de placas en concreto existente con cortadora | m | 209.50 | 100% | | | |
| 1.2 | Demolición viga y demolería con aserrío | m | 95.38 | 100% | | | |
| 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | |
| 2.1 | Excavación manual en materia común H=0.2 - 2.0 m (incluye retro de sobranes) | m ³ | 248.03 | 100% | | | |
| 2.2 | Excavaciones verticales a máquina en cualquier (incluye retro de sobranes) | m ³ | 1,219.54 | 100% | | | |
| 2.3 | Relleño en Sub base B-200 Compactado mecánicamente | m ³ | 564.34 | 100% | | | |
| 3 | ESTRUCTURAS Y FRSOS | | | | | | |
| 3.1 | Viga de cimentación en concreto 3000 psi | m ³ | 28.31 | 100% | | | |
| 3.2 | Columnas en concreto 3000 psi a la vista y estribos y armadurísticas | m ³ | 9.74 | 100% | | | |
| 3.3 | Columnas en concreto a la vista de sección variable Cubierta 3000 PSI | m ³ | 26.52 | 100% | | | |
| 3.4 | Cercano en concreto de 3000 psi, e = 0.25 m (incluye refuerzo) | m ³ | 0.25 | 100% | | | |
| 3.5 | Placa gradillas en concreto de 3000 psi | m ³ | 20.06 | 100% | | | |
| 3.6 | Placa de contrapeso sector Baños E=0.11 - concreto 3000 psi incluye malla de refuerzo | m ³ | - | 0% | | | |
| 3.7 | Soportales en concreto 3000psi | m ³ | 23.71 | 100% | | | |
| 3.8 | Pedestales en concreto 3000 psi | m ³ | 5.07 | 100% | | | |
| 3.9 | Viga gradilla y venas en concreto 3000 psi | m ³ | 23.42 | 100% | | | |
| 3.10 | Placa Puerta base concreto H=0.10 concreto 3000 psi Concreto cúbico, 2500 psi 4% rajón para huellas 0.30 Curva de concreto clase + 2500 psi, fundido en el sitio Concreto clase D 3000 psi, para placas 0.15 Suministro fijado y armado de acero de refuerzo 60000psi | m ³ | - | 0% | | | |
| 3.11 | Viga de confinamiento y delimita a arquitectónica (incluye refuerzo, anclajes) | m ³ | 2.34 | 100% | | | |
| 3.12 | Placa base concreto e=0.10 m en 2.500 psi para zona de Duchas (incluye malla de 4mm cada 10 cm) | m ² | 125.82 | 100% | | | |
| 3.13 | Concreto estriado rampas 3500 psi e = 0.10 m | m ² | - | 0% | | | |
| 3.14 | Placa concreto 3000 psi e= 0.11 para zona de pista, (incluye malla M 221 según diseño estructural) | m ² | 599.71 | 100% | | | |
| 3.15 | Acero de refuerzo 37500 PSI - 60000 PSI | Kg | 21,629.22 | 100% | | | |
| 3.16 | Escaleras en concreto de 3000 psi acabado a la vista | m ³ | 5.50 | 100% | | | |
| 3.17 | Placa base concreto 2500 psi e= 0.10 mts para andenes, plazoletas externas y andenes externos | m ² | 211.35 | 100% | | | |
| 3.18 | Concreto pobre e= 10 cm | m ² | 73.31 | 100% | | | |
| 4 | MAMPOSTERIA Y FRCSOS | | | | | | |
| 4.1 | Muro en bloque # 3 e=0.10 m para zona de baños y oficinas parte interna (inc. refuerzo cada dos hiladas) | m ² | 348.70 | 100% | | | |
| 4.2 | Muro en bloque de concreto e=0.08 m (línea) 1 M2 (metro cuadrado) (antepedcho bajo) sobre zona de talud vegetal, antepedcho alrededor de colono en todo su extensión, muros rampas, muros cerramientos, muros fachadas internas externas MEDIDAS BLOQUE CONCRETO 8X18X30 | m ² | 87.82 | 100% | | | |
| 4.3 | Paredes los muros 1.4 x 1.5 cm de todos los muros internos incluye fijas y distancios | m ² | 1,050.86 | 100% | | | |
| 4.4 | Muro para exteriores e interiores, sobre pañetes, sobre mampostería tipo ladrillo, 2 muros, incluye fijas y distancios | m ² | 582.73 | 100% | | | |
| 4.5 | Masones y alías en concreto 3500 psi, e=0.10 m (inc. Refuerzo) | m ² | - | 0% | | | |
| 4.6 | Masón en lámina de granito San Gabriel Negro (incluye marco en ángulo de 1"1) espesor de 2=0.02 mts | m ² | 27.30 | 100% | | | |
| 4.7 | Canal en bloque # 3 incluye refuerzo | M | 16.55 | 100% | | | |
| 4.8 | Alfajas en concreto según diseño estructural, incluye refuerzo, anclaje | M | 88.15 | 100% | | | |
| 4.9 | Columnetas de confinamiento mampostería bloque No. 3 (inc. acero de refuerzo, anclaje) | M | 76.21 | 100% | | | |
| 4.10 | Dovela mampostería en ladrillo (incluye refuerzo) | M | 57.00 | 100% | | | |
| 4.11 | Alfado piso 1.3, e=0.04 m | m ² | 36.36 | 100% | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | |
| 5.1 | Ventana marco en lámina calibre 18 color negro, con alférez, incluye vidrio de 4 a 5 milímetros, Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, laborio bajo con alma llena, laborio alto con persiana con marco de 10 cms en costados laterales, cabecal de 10 cms, pinto de 10 cms y travesaño de 10 cms, mas cantonera, mas carabida, mas perforaciones, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cms, incluye ángulo soldado para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las bisagras, incluye tres bisagras a lado del alférez, depende de su tamaño H=1.0 mts con pasamanos en tubo en A.N. de 2", con perales en platina de 2" según diseño arquitectónico con tres travesaños en tubo diámetro 1 1/2", Pintada con compresor anticorrosivo y esmalte. Color a escoger, incluye chazos y platinas | m ² | 58.70 | 100% | | | |
| 5.2 | Ventana marco en lámina cal 18 color negro mate, con alférez en zona de apoyo de soporte muro bajo de H=0.60 mts, y/o en alférez a este ubicado zona de ventana superior de fachadas, incluye - acrílico de 5 mm, color a escoger según diseño arquitectónico y con soporte vertical según diseño estructural | m ² | 28.94 | 100% | | | |
| 5.3 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, laborio bajo con alma llena, laborio alto con alma llena, con todos sus cuatro cantos lisos y completos, mas cantonera, mas carabida, mas perforaciones, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cms, incluye ángulo soldado para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las bisagras, incluye tres bisagras a lado del alférez, depende de su tamaño H=1.0 mts con pasamanos en tubo en A.N. de 2", con perales en platina de 2" según diseño arquitectónico con tres travesaños en tubo diámetro 1 1/2", Pintada con compresor anticorrosivo y esmalte. Color a escoger, incluye chazos y platinas | m ² | 37.47 | 100% | | | |
| 5.4 | Suministro e instalación de rejillas metálicas con alfajas, marco cal 18 diseño ancho variable x longitud variable en mts. Pintado con compresor anticorrosivo. Color esmalte negro mate, incluye, chazos de 1/2", alfajera transparente, zona fachadas internas y externas, incluye andenes de seguridad | m ² | 289.31 | 100% | | | |
| 5.5 | Pasamanos escaleras adheridos a la mampostería en tubo A. N. de 2", anticorrosivo, chazos, venetas escaleras, pintado con compresor color negro mate | m | - | 0% | | | |
| 5.6 | Ventana marco en lámina cal 18 color negro mate, con alférez en zona de apoyo de soporte muro bajo de H=0.60 mts, y/o en alférez a este ubicado zona de ventana superior de fachadas, incluye - acrílico de 5 mm, color a escoger según diseño arquitectónico y con soporte vertical según diseño estructural | m ² | 18.90 | 100% | | | |
| 5.7 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, laborio bajo con alma llena, laborio alto con alma llena, con todos sus cuatro cantos lisos y completos, mas cantonera, mas carabida, mas perforaciones, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cms, incluye ángulo soldado para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las bisagras, incluye tres bisagras a lado del alférez, depende de su tamaño H=1.0 mts con pasamanos en tubo en A.N. de 2", con perales en platina de 2" según diseño arquitectónico con tres travesaños en tubo diámetro 1 1/2", Pintada con compresor anticorrosivo y esmalte. Color a escoger, incluye chazos y platinas | m ² | 59.12 | 100% | | | |
| 5.8 | Canal metálica galvanizada calibre 18, anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andenes de seguridad al detalle de perfil de alto 0.35, de ancho 0.30 y de frontal 0.30 y de longitud variables, perforado cada 0.25 mts | m | 37.99 | 100% | | | |
| 5.9 | Plancha metálica galvanizada calibre 20, anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andenes de seguridad, al detalle de perfil de alto 0.08, de ancho 0.40 y de frontal 0.28 y de longitud variables | m | - | 0% | | | |
| 5.10 | Acabado arquitectónico, Perfil metálico 2.5 mm x 8 x 4 cm x 6 metros Tubo rectangular, anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andenes de seguridad | m | 159.25 | 100% | | | |
| 5.11 | MALLA ESQUEMADA: Marco en Angulo 3.75 x 1-1/2 pulgadas g - 50, Tamaño Placa Aislamiento Puerta (Ancho 0.13x0.10x0.10) Frier, Malla eslabonada 1.5 x 10 metros, metal 2-1/4 x 2-1/4 pulgadas, ángulos pintados color negro mate para zona de canchales, internas | m ² | - | 0% | | | |
| 6 | ALFARERIA | | | | | | |
| 6.1 | Estructura tubular para cubierta, incluye: cornisas, contravientos, linternas, templates, vigas de almas, anclajes, tornillería, pintura y platinas, Contempla: fabricación, suministro y montaje | Kg | 33,596.18 | 100% | | | |
| 6.2 | Tapa tubular en policarbonato trapezoidal incluye: resapo y accesorios para instalación, mas andenes tubular de seguridad | m ² | 124.85 | 100% | | | |
| 6.3 | Tapa tipo trapezoidal con estructura en UPVC y alma en pvc separada cal 2.5 a 3 mm, peso bruto entre 4.9 y 5.2 kN/m, separación entre cresta 0.25 mts, radio mínimo de curvatura 18 mts, acabado liso color según pedido, mismo con 3 meses de anticipación, 20 años vida útil, debe incluir accesorios para su instalación, incluye andenes y escaleras de seguridad, personal certificado | m ² | 982.40 | 100% | | | |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | |
| 7.1 | REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION | | | | | | |
| 7.1.1 | Señale galvanizado de 1 1/2" MC | m | 5.30 | 100% | | | |
| 7.1.2 | Suministro e instalación de Red de baja tensión 344F-184N AWS 15kVd Aconexión principal en tubo | m | 42.30 | 100% | | | |
| 7.1.3 | Suministro e instalación de caja de inspección de baja tensión 60x60 cm | un | 1.30 | 100% | | | |
| 7.1.4 | Suministro e instalación de medidor de energía trifásico 286V100 - 860V20A | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.1.5 | Suministro e instalación de Tablero trifásico de 30 puertos (TAB-ELEC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.6 | Suministro e instalación de Tablero de Control de Iluminación (TC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.7 | Suministro e instalación de caja de paso tipo Plaxon Legrand | un | 4.00 | 100% | | | |
| 7.2 | SISTEMA DE APARTALLAMIENTO | | | | | | |
| 7.2.1 | Suministro e instalación de punta captadora en aluminio | un | 10.00 | 100% | | | |
| 7.2.2 | Suministro e instalación de Arillo en aluminio de aluminio 6mm | m | 207.85 | 100% | | | |
| 7.2.3 | Señale galvanizado de 1 1/2" MC | m | 4.00 | 100% | | | |
| 7.2.4 | Suministro e instalación de arillo de inspección inferior | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.2.5 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | un | 7.00 | 100% | | | |
| 7.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | | | |
| 7.3.1 | Suministro e instalación de malla de puesta a tierra | m ² | 1.00 | 100% | | | |
| 7.3.2 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | m | 7.00 | 100% | | | |
| 7.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS | | | | | | |
| 7.4.1 | Suministro e instalación de salida para iluminación en PVC | un | 34.00 | 100% | | | |
| 7.4.2 | Suministro e instalación de Salida para Iluminación en EMT (Galvan) | un | 83.00 | 100% | | | |
| 7.4.3 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo Luminaria (incluye lámpara y cableado) | un | 17.00 | 100% | | | |

Handwritten signatures and initials.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|--------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|---|
| 7.4.4 | Suministro e instalación de sensor de doble tecnología infrarrojo y ultrasonido (incluye tubería y cableado) | un | - | 0% | | | |
| 7.4.5 | Suministro e instalación de salida transcurriente doble con polo a tierra 120V (incluye tubería y cableado) | un | 16.00 | 100% | | | |
| 7.4.7 | Suministro e instalación de salida de toma eléctrica PVC | un | 4.00 | 100% | | | |
| 7.5 | LUMINACIÓN INTERIOR, EXTERIOR Y DE EMERGENCIA | | | | | | |
| 7.5.1 | Suministro e instalación Lámpara de descarga Led 100W de descarga marca zylvania o similar | un | - | 0% | | | |
| 7.5.2 | Suministro e instalación panel LED cuadrado 50x50 cm, 40w, marca zylvania o similar | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.5.3 | Suministro e instalación panel LED rd 18w, marca zylvania o similar | un | 20.00 | 100% | | | |
| 7.5.4 | Suministro e instalación panel LED rd 24w, marca zylvania o similar | un | 24.00 | 100% | | | |
| 7.5.5 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia con luminaria tipo Mikay más letrero de salida | un | 8.00 | 100% | | | |
| 7.5.7 | Suministro e instalación de iluminación de aputec | un | 25.00 | 100% | | | |
| 7.6 | TRAMITE Y LEGALIZACIÓN | | | | | | |
| 7.6.1 | Certificación Risa | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.6.2 | Trámite operador de red | un | 1.00 | 100% | | | |
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | |
| 8.1 | RED DE AGUA POTABLE | | | | | | |
| 8.1.1 | Suministro e instalación Tubería PVC 1/2" | ML | 81.03 | 100% | | | |
| 8.1.2 | Suministro e instalación Tubería PVC 3/4" | ML | 21.75 | 100% | | | |
| 8.1.3 | Suministro e instalación Tubería PVC 1" | ML | 19.20 | 100% | | | |
| 8.1.4 | Suministro e instalación Tubería PVC 1-1/2" | ML | 57.96 | 100% | | | |
| 8.1.5 | Punto de agua fría PVC 1/2" | UN | 31.00 | 100% | | | |
| 8.1.6 | Suministro e instalación registro de corte 1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.1.7 | Suministro e instalación registro de corte 3/4" | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.1.8 | Suministro e instalación registro de corte 1" | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.1.9 | Suministro e instalación registro de corte 1-1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.1.11 | Suministro e instalación Tanque 2000 ml | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.1.12 | Acondición domiciliar a acueducto PF-URD (L=5m) D=1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | |
| 8.2.1 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 2" | ML | 31.51 | 100% | | | |
| 8.2.2 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 3" | ML | 2.15 | 100% | | | |
| 8.2.3 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 4" | ML | 182.77 | 100% | | | |
| 8.2.4 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 6" | ML | 14.70 | 100% | | | |
| 8.2.5 | Punto desagüe sanitario PVC 2" | UN | 21.00 | 100% | | | |
| 8.2.6 | Punto desagüe sanitario PVC 3" | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.2.7 | Punto desagüe sanitario PVC 4" | UN | 10.00 | 100% | | | |
| 8.2.8 | Reventador PVC 2" | ML | 16.36 | 100% | | | |
| 8.2.9 | Reventador PVC 3" | ML | - | 0% | | | |
| 8.2.10 | Caja de inspección 50 x 50 m | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.2.11 | Acondición domiciliar acanalarizado | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.3 | RED CONTRA INCENDIO | | | | | | |
| 8.3.1 | Suministro e instalación Tubería Acero Negro 2- 1/2" | ML | - | 0% | | | |
| 8.3.2 | Suministro e instalación PVC C900 4" | ML | 51.00 | 100% | | | |
| 8.3.3 | Suministro e instalación gabinete contra incendio | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.3.4 | Suministro e instalación Sirena 4X2 1/2" cd 1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.4 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | |
| 8.4.1 | Área de peña | M3 | 15.50 | 100% | | | |
| 8.4.2 | Relleno con material seleccionado | M3 | 2.25 | 100% | | | |
| 9 | ENCHAPES | | | | | | |
| 9.1 | Balaustra cerámica panel 30x30 calidad prima, para zona de baños y vestidores | m2 | - | 0% | | | |
| 9.2 | Cerámica piso tráfico 5 - 30 x30 calidad prima | m2 | - | 0% | | | |
| 9.3 | Suministro e instalación de superabida 10 mm para fachadas externas e internas, incluye perforación, chazos, andamios a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta filo, lijado, estructura mínima de soporte, dos manos de pintura anti grito con acabado, para tercera mano de pintura final esmalte color gris | m2 | 100.29 | 100% | | | |
| 9.4 | Suministro e instalación de superabida 10 mm para fachadas internas e internas, incluye perforación, chazos, andamios a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta filo, lijado, estructura mínima de soporte, dos manos de pintura con acabado, incluye para tercera mano de pintura final esmalte color gris básico | m2 | 110.83 | 100% | | | |
| 9.5 | Espesa bozalado incoloro 4 mm | m2 | 4.15 | 100% | | | |
| 10 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación lavamanos de empotra (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.2 | Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.3 | Suministro e instalación ducha sencilla | und | 10.00 | 100% | | | |
| 10.4 | Suministro e instalación Juego de Inodoros | und | 2.00 | 100% | | | |
| 10.5 | Suministro e instalación orinal incluye grifería | und | - | 0% | | | |
| 11 | MOBILIARIO | | | | | | |
| 11.1 | Cancha múltiple tubo A.N. Incl. tablero escritorio con rodachinas y rielado para mover (pa) | juego | 1.00 | 100% | | | |
| 11.2 | Demarcación con pintura tipo tráfico 4x0 10 m | m2 | 254.03 | 100% | | | |
| 11.3 | Pintura epóxica | m2 | 811.54 | 100% | | | |
| 11.4 | Pintura epóxica (línea) | m2 | 46.16 | 100% | | | |
| 11.5 | Cancha de Voleibol | UND | 1.00 | 100% | | | |
| 12 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | |
| 12.1 | Banca en concreto m=40 | und | - | 0% | | | |
| 12.2 | Cancha en acero inoxidable tipo baracena | und | - | 0% | | | |
| 13 | SENDERO, ANDENOS PEATONALES | | | | | | |
| 13.1 | Serdillo a-10 en concreto espesor a=0,20x0,20x0,30 prefabricado | m2 | 127.23 | 100% | | | |
| 13.2 | Serdillo a-10 en concreto espesor a=0,20x0,20x0,30 prefabricado | m2 | - | 0% | | | |
| 13.3 | Carreta prefabricada tipo a-120 | m2 | - | 0% | | | |
| 13.4 | Luneta prefabricada a-40 | m2 | - | 0% | | | |
| 13.5 | Bordillo en concreto espesor 0,10x0,30x0,30 variable según sección antipecho | m2 | - | 0% | | | |
| N.P. | Veredas - muros bajo carteramiento - muro contra barranco, incluye horma. Para exterior poligéporo | | | | | | |
| N.P.1 | BAJANTE PVC AGUAS LLOVIAS D=4" | m | 11.22 | 100% | | | |
| N.P.2 | Carteramiento en tela verde | m | 153.75 | 100% | | | |
| N.P.3 | CONCRETO CILINDRO (80% 40%) | m3 | 1.30 | 100% | | | |
| N.P.5 | MURO EN LADRILLO TOXETE RECOCIDO 0.13M | m2 | 75.72 | 100% | | | |
| N.P.7 | SISTEMA DE DRENAL: Suministro e instalación de filtro granular con geotextil en 3" | m2 | 12.54 | 100% | | | |
| N.P.9 | CONCRETOS CLASE D, Fc=3000 psi (graca) | m3 | 31.30 | 100% | | | |
| N.P.10 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | m3 | - | 0% | | | |
| N.P.11 | DEFENSA METALICA | m | - | 0% | | | |
| N.P.12 | SECCION FINAL DEFENSA METALICA | m | - | 0% | | | |
| N.P.13 | TOPE DEFENSA METALICA | m | - | 0% | | | |
| N.P.14 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1/2" | m | 76.45 | 100% | | | |
| N.P.16 | Instalación enchape panel 50x50 calidad prima, para zona de baños y vestidores | m2 | 369.58 | 100% | | | |
| N.P.17 | Instalación enchape piso 60 x60 calidad prima | m2 | 96.06 | 100% | | | |
| N.P.18 | Instalación lavamanos de empotra (incluye grifería) | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.19 | Instalación sanitario tanque (incluye grifería) | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.20 | Instalación orinal incluye grifería | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.21 | Manso de Agua | UND | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.22 | UNION RIGIDA 4" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.23 | RESTRICTOR MECANICO 4" | und | 5.00 | 100% | | | |
| N.P.24 | COGO 4 x 90 M | und | 23.00 | 100% | | | |
| N.P.25 | PLANCHÉ 4" RANURADO | und | 6.00 | 100% | | | |
| N.P.26 | RED COPA 4" X 2 1/2" RANURADA | und | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.27 | UNION RIGIDA 2 1/2" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.28 | TEE 2 1/2" RANURADA | und | 13.00 | 100% | | | |
| N.P.29 | COGO 1 1/2" RANURADO | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.30 | UNION RIGIDA 1 1/2" RANURADO | und | 5.00 | 100% | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES | B | I |
|--------------------------------------|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| N.P.31 | NIPLE 1 1/2" ACERO SMC 40 | und | 4.30 | 100% | | | |
| N.P.32 | NIPLE 2 1/2" ACERO SMC 40 | und | 4.30 | 100% | | | |
| N.P.33 | NIPLE 4" ACERO SMC 40 | und | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.34 | TUBO 4" ACERO | und | - | 0% | | | |
| N.P.35 | CORDON 4" RANURADO | m | - | 0% | | | |
| N.P.36 | CHEQUE CORTINA 4 | und | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.37 | VALVULA DE PRUEBA Y DRENAGE DIVISOR 1 1/2" | und | - | 0% | | | |
| N.P.38 | VALVULA ANGULAR 2 1/2" | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.39 | VALVULA ANGULAR 1 1/2" | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.40 | TEE 4" RANURADA | und | - | 0% | | | |
| N.P.41 | Paralelo impermeabilizado | m2 | 20.85 | 100% | | | |
| N.P.42 | Suministro e instalacion de Gasetos | m2 | 88.10 | 100% | | | |
| N.P.43 | Instalacion anclaje pared | ML | 316.78 | 100% | | | |
| N.P.44 | Anclaje para refuerzo de trampolena | UNIDAD | 279.00 | 100% | | | |
| N.P.45 | Suministro e instalacion de perfiles para dar continuidad a la perlas en los voladizos de la estructura en lamina de 3/16 con doblez en la parte superior para dar rigidez | UNIDAD | 56.00 | 100% | | | |
| N.P.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE ANTI-FANCO 2 PUNTOS, INC. GATOS PARA APERTURA AUTOMATICA Y CHAPA DE CIERRE TOTAL | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.47 | Canal metalica entre estructura metalica y vigas de concreto aerea (Piso pastenal) Calibre 16. | ML | 3.61 | 100% | | | |
| N.P.48 | Suministro e instalacion de tablero vitreos de 12 puntos | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.49 | Transporte de Ceramica desde COPIA | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.50 | AFRANCO MECANICO DE PLACA CON ALLANADORA | M2 | 532.95 | 100% | | | |
| N.P.51 | REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2 | UNIDAD | 19.00 | 100% | | | |
| N.P.52 | LLAVE MANGUERA | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.53 | TEE HD (M.D.M.) 20x1.5 4" | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.54 | REJILLA EN ANGULO Y PLATINA PARA CARGAMO AGUAS LLUVIAS | ML | 5.00 | 100% | | | |
| N.P.55 | TAPA PARA CAJAS TESTIGO DE VARIILLA PUESTA TIERRA 30 X 20 | UNIDAD | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.56 | COSTOS DE CONEXION ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRENTE CHUSCAL | UND | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.57 | TAPA REGISTRO 20 X 20 EN BAÑOS | UNIDAD | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.58 | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA | M2 | 18.30 | 100% | | | |
| N.P.59 | SUMINISTRO DE GRIFERIA PARA ORINAL | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.60 | BRIDA DE 4" RANURADA | UN | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.61 | GANCHO SENCILLO DE TOALLA | UN | 10.00 | 100% | | | |
| N.P.62 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.63 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.64 | DISPENSADOR DE TOALLA DOBLADA | UN | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.65 | CONSTRUCCION DE MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INC. PERFORACIONES | UNIDAD | 12.95 | 100% | | | |
| N.P.66 | SUMINISTRO DE ASIENTO SANITARIOS INC. TORNILLOS Y GRIFERIA DE TANGUE SANITARIO | UNIDAD | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.67 | Suministro e instalacion de red de proteccion de cañerías, inc. Marco en varilla cuadrada | UN | - | 0% | | | |
| N.P.68 | FRASLADO DE 100 METROS DE DE 5/4 POR AMPLIACION DE COLEDO SECTOR EL CHUSCAL | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANISOS INSTITUCIONALES | un | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.70 | DESMONTE, LUBIDA, APLICACION DE ANTICORROSION Y PINTURA Y MONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS SALÓN COMUNAL, FACHA (LINDERO ECI) | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.71 | Suministro e instalacion de lamina perforada en COIL ROLLED galvanizada con perforacion de 5mm calibre 18 con aplicacion de color segun diseño, incluye lamina en policarbonato transparente en 4mm | M2 | 139.90 | 100% | | | |
| (ECI) EN EL SECTOR DE BRIDENO | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo de cimientos con elementos de precision | m2 | 860.18 | 100% | | | |
| 1.2 | Carpentaria 18 m2 | Und | 1.00 | 100% | | | |
| 1.4 | Demolicion Placa para a = 0.15 | m2 | 114.99 | 100% | | | |
| 1.5 | Corte de placas en concreto existente con cargada | m | 177.14 | 100% | | | |
| 1.6 | Demolicion viga y destrabeo cerramiento | m | 101.25 | 100% | | | |
| 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA (EXCAVACIONES Y RELLENOS) | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual en material comun h=0.0 - 2.0 m (incluye retro de sobras) | m3 | 252.76 | 100% | | | |
| 2.2 | Excavaciones varias e irregulares sin clasificar (incluye retro de sobras) | m3 | 582.05 | 100% | | | |
| 2.3 | Relleno en sub base 5-200 Compactado mecánicamente | m3 | 446.54 | 100% | | | |
| 3 | ESTRUCTURAS Y PISOS | | | | | | |
| 3.1 | Viga de cimentacion en concreto 3000 psi | m3 | 34.84 | 100% | | | |
| 3.2 | Columnas en concreto 3000 psi a la vista gradieras y arquitectonicas | m3 | 12.88 | 100% | | | |
| 3.3 | Columnas en concreto a la vista de seccion variable Cubierta 3000 PSI | M3 | 34.11 | 100% | | | |
| 3.4 | Carrilero en concreto de 3000 psi a = 0.25 m (incluye refuerzo) | m3 | 8.04 | 100% | | | |
| 3.5 | Placa gradieras en concreto de 3000 psi | m3 | 25.29 | 100% | | | |
| 3.6 | Placa de contrapeso sector Baños E=0.11 - concreto 3000 psi incluye malla de refuerzo | m3 | - | 0% | | | |
| 3.7 | Zapatas en concreto 3000psi | m3 | 33.87 | 100% | | | |
| 3.8 | Pedestales en concreto 3000 psi | m3 | 3.51 | 100% | | | |
| 3.9 | Viga gradieras y series en concreto 3000 psi | m3 | 32.82 | 100% | | | |
| 3.11 | Vigas de confinamiento y dinteles arquitectonicos (incluye refuerzo, anclajes) | m3 | 1.09 | 100% | | | |
| 3.12 | Placa base concreto e=0.10 m en 2.500 psi para zona de Duches (incluye malla de fierro cada 15 cm) | m3 | - | 0% | | | |
| 3.13 | Concreto estrado rampas 2500 psi a = 0.10 m | m3 | 7.81 | 100% | | | |
| 3.14 | Placa concreto 3000 psi a=0.11 para zona de pista (incluye malla M-221 segun diseño estructural) | m3 | 185.11 | 100% | | | |
| 3.15 | Acero de refuerzo 21000 PSI - 60000 PSI | kg | 25,146.52 | 100% | | | |
| 3.16 | Escaleras en concreto de 3000 psi acotado a la vista | m3 | 2.35 | 100% | | | |
| 3.17 | Placa base concreto 2500 psi a= 0.10 mts para andenes, placitas externas y andenes adieros, incluye malla Q2 | m2 | 46.57 | 100% | | | |
| 4 | MAMPOSTERIA Y FRISOS | | | | | | |
| 4.1 | Muro en bloque n° 4 e=0.10 m para zona de baños y otras parte interna (incluye refuerzo cada 2 heladas) | m2 | 282.32 | 100% | | | |
| 4.2 | Muro en bloque de concreto e=0.09 m (linea) Y M2 (metro cuadrado) (antepechos bajos) sobre zona de salud vegetal, antepechos alrededor de coque en toda su extension, muros rampa, muros cerramientos, muros techados internos adamas MEDIDAS BLOQUE CONCRETO (X)(X)(X) | m2 | 331.10 | 100% | | | |
| 4.3 | Pañete los muros 1.4, a=1.5 cm de todos los muros internos incluye fierro y distaciones | m2 | 626.92 | 100% | | | |
| 4.4 | Vitrío para exteriores e interiores, sobre pañetes, sobre mamposteria tipo torcaza 2 marcos, incluye fierro y distaciones | m2 | 197.84 | 100% | | | |
| 4.5 | Masones y sillas en concreto 2500 psi, a=0.1m (inc. Refuerzo) | m3 | - | 0% | | | |
| 4.6 | Mazon en lamina de granito San Gabriel Negro (incluye marco en angulo de 1°) | m | 25.31 | 100% | | | |
| 4.7 | Dintel en bloque #4 | ML | 21.11 | 100% | | | |
| 4.8 | Alhajetas en concreto segun diseño estructural, incluye refuerzo, anclaje | ML | - | 0% | | | |
| 4.9 | Columneta de confinamiento mamposteria en bloque No. 4 (inc. acero de refuerzo, anclaje) | ML | 87.30 | 100% | | | |
| 4.1 | Dovela mamposteria en ladrillo (incluye refuerzo) | ML | 342.56 | 100% | | | |
| 4.11 | Aislado piso 1.5, a=0.04 mts | m2 | 86.33 | 100% | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | |
| 5.1 | Ventana marco en lamina calibre 18 color negro, con alijete, incluye vidrio de 4 a 5 milímetros. | m2 | 16.30 | 100% | | | |
| 5.2 | Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, tablero bajo con alma fierro, tablero alto con perlas con marco de 10 cms en costados laterales, cableal de 10 cms, perno de 10 cms y travesaño de 10 cms, mas cerradura, mas portacandados, incluye pesadores y marco con dilatacion de 1 cms, incluye angulo soldado para fijacion en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las bisagras, incluye tres bisagras a lado del leguero, depende de su tamaño m=1.0 mts con pasadores en labo en A.N. de 2", con paralelos en palme de 2" segun diseño arquitectonico con tres travesaños en tubo diametro 1 1/2", Pintada con compresor anticorrosivo y esmalte. Color a escoger, incluye chazos y platinas | m2 | 35.37 | 100% | | | |
| 5.3 | | m | 7.81 | 100% | | | |

JUMP

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES | | |
|--------|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| 5.4 | Suministro e instalación de rejillas metálicas con alfileres, marco cal 18 diseño ancho variable x long variable en mts. Pintado con pintura anticorrosiva. Cota esmalte negro mate incluye: chazos de 1"aug, silicona transparente, zona fachadas internas y externas, incluye andamios de seguridad. | m2 | 118.02 | 100% | | | |
| 5.5 | Pasamanos escaleras adheridos a la mariposera en tubo A. N. de 2", anticorrosivo, chazos, tornillos esféricos, pintado con compresor color negro mate | m | - | 0% | | | |
| 5.6 | Ventilera marco en lámina cal. 18 color negro mate, con alfileres en zona de apoyo de soporte más bajo de h=0.80 mts, y/o en alfileres en zona de ventilera superior de fachadas, incluye: acrílico de 5 mm, cota a escoger según diseño arquitectónico y con soporte vertical según diseño estructural | m2 | 141.53 | 100% | | | |
| 5.7 | Puerta en lámina cal 18 mc. Anticorrosivo, pintura esmalte negro mate con compresor, labiero bajo con arena fina, labiero alto con arena fina, con todos sus cuatro carnos fijos y completos, más cantonera, más cerradura, más pernos, incluye pasadores y marco con dilatación de 1 cm, incluye ángulo añadido para fijación en 3 puntos de sus laterales y a la misma altura de las bisagras, incluye tres Canal metálico galvanizado calibre 18 anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de seguridad al detalle de perfil de alto 0.35, de ancho 0.30 y de largo variables. | m2 | 14.40 | 100% | | | |
| 5.8 | perforada cada 0.20 mts | m | 33.00 | 100% | | | |
| 5.9 | Pancho metálico galvanizado calibre 20, anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de seguridad, al detalle de perfil de alto 0.08, de ancho 0.40 y de frontal 0.08 y de | m | 29.20 | 100% | | | |
| 5.1 | Acabado arquitectónico, Perfil metálico 2.5 mm x 8 x 4 cm x 6 metros tubo rectangular, anticorrosivo gris, pintura esmalte mate negro, con chazos y soldada a la estructura principal, incluye andamios de | m | - | 0% | | | |
| 5.11 | MALLA ESCLABONADA: Marco en Angulo 3/16 x 1-1/2 pulgadas g-30, Tornillo Placa Avellanado Punta Blanca 3/4-3/4g1/4un Finex, Malla estacionada 1.5 x 10 metros, metal 3/14 x 2-1/4 pulgadas, ángulos pintados color negro mate para zona de canchales internas | m2 | 88.82 | 100% | | | |
| 6 | CUBIERTA | | | | | | |
| 6.1 | Estructura tubular para cubierta, incluye: cornisa, contravientos, tensores, tiraplatas, vigas de armara, anclajes, tornillería, pintura y platinilla. Contempla: fabricación, suministro y montaje | kg | 28,226.06 | 100% | | | |
| 6.2 | Teja liviana en policarbonato trapezoidal, incluye: instalación y accesorios para instalación, más andamios tubular de seguridad | m2 | 156.82 | 100% | | | |
| 6.3 | Teja tipo trapezoidal con estructura en UPVC y alma en PVC, espumado cal 2.5 a 3 mm, peso seco unitario 4.9 y 5.3 kg/m2, separación entre crestas 0.25 mts, radio mínimo de curvatura 18 mts, acabado liso color según pedido mínimo con 3 meses de anticipación, 20 años vida útil, debe incluir accesorios para su instalación. Incluye andamios y escaleras de seguridad, personal certificado | m2 | 1,115.43 | 100% | | | |
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | |
| 7.1 | REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION | | | | | | |
| 7.1.1 | Baquía Galvanizada de 1 1/2" MC | m | 7.30 | 100% | | | |
| 7.1.2 | Suministro e instalación de Red de baja tensión 344-1848 AWG THHN Acornate principal en tubo PVC 2" | m | 42.26 | 100% | | | |
| 7.1.3 | Suministro e instalación de caja de inspección de baja tensión 60x60 cm | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.4 | Suministro e instalación de medidor de energía Wefaco 255/120 - 960/120A | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.1.5 | Suministro e instalación de Tablero Interno de 30 puntos (TAB-ELC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.6 | Suministro e instalación de Tablero de Control de Alumbrado (TC) | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.1.7 | Suministro e instalación de caja de paso tipo Plexon Logrand | un | 3.00 | 100% | | | |
| 7.2 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | | | | | | |
| 7.2.1 | Suministro e instalación de punta captadora en aluminio | un | 15.00 | 100% | | | |
| 7.2.3 | Suministro e instalación de Anillo en aluminio 8mm | un | 219.01 | 100% | | | |
| 7.2.4 | Baquía Galvanizada de 1 1/2" MC | m | 5.00 | 100% | | | |
| 7.2.5 | Suministro e instalación de anillo de equipotencialización inferior | u | 1.00 | 100% | | | |
| 7.2.6 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | u | 6.00 | 100% | | | |
| 7.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | | | |
| 7.3.1 | Suministro e instalación de malla de puesta a tierra | g | 1.00 | 100% | | | |
| 7.3.2 | Suministro e instalación de varilla para puesta a tierra | g | 4.00 | 100% | | | |
| 7.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS | | | | | | |
| 7.4.1 | Suministro e instalación de Saldo para Alumbrado en PVC | un | 6.00 | 100% | | | |
| 7.4.2 | Suministro e instalación de Saldo para Alumbrado en EMT (Colpac) | un | 105.00 | 100% | | | |
| 7.4.3 | Suministro e instalación de interruptor sencillo lumines future (incluye tubería y cableado) | un | 10.00 | 100% | | | |
| 7.4.4 | Suministro e instalación de sensor de doble tecnología infrarrojo y ultrasonido (incluye tubería y cableado) | un | - | 0% | | | |
| 7.4.6 | Suministro e instalación de salida transformante doble con polo a tierra 120V (incluye tubería y cableado) | un | 44.00 | 100% | | | |
| 7.4.7 | Suministro e instalación de salida de toma eléctrica PVC | un | 4.00 | 100% | | | |
| 7.5 | LUMINACIÓN INTERIOR, EXTERIOR Y DE EMERGENCIA | | | | | | |
| 7.5.1 | Suministro e instalación Lámpara de escritorio Led 10W de desfogar marca gylvania o similar | un | - | 0% | | | |
| 7.5.2 | Suministro e instalación panel LED cuadrado 60x60 cm, 45w, marca gylvania o similar | un | 2.00 | 100% | | | |
| 7.5.3 | Suministro e instalación panel LED rd 16w, marca gylvania o similar | un | 14.00 | 100% | | | |
| 7.5.4 | Suministro e instalación panel LED rd 24w, marca gylvania o similar | un | 21.00 | 100% | | | |
| 7.5.6 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia con luminaria tipo Mkey mas letra de salida | un | 7.00 | 100% | | | |
| 7.5.7 | Suministro e instalación de iluminación de alicata | un | 14.00 | 100% | | | |
| 7.6 | TRAMITE Y LEGALIZACION | | | | | | |
| 7.6.1 | Certificación Rete | un | 1.00 | 100% | | | |
| 7.6.2 | Trámite operador de red | un | 1.00 | 100% | | | |
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANTARIAS | | | | | | |
| 8.1 | RED DE AGUA POTABLE | | | | | | |
| 8.1.1 | Suministro e instalación Tubería PVC 1/2" | ML | 43.38 | 100% | | | |
| 8.1.2 | Suministro e instalación Tubería PVC 3/4" | ML | 30.01 | 100% | | | |
| 8.1.3 | Suministro e instalación Tubería PVC 1" | ML | 8.92 | 100% | | | |
| 8.1.4 | Suministro e instalación Tubería PVC 1-1/2" | ML | 15.33 | 100% | | | |
| 8.1.5 | Punto de agua tra PVC 1/2" | UN | 37.30 | 100% | | | |
| 8.1.6 | Suministro e instalación registro de corte 1/2" | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.1.7 | Suministro e instalación registro de corte 3/4" | UN | 8.00 | 100% | | | |
| 8.1.8 | Suministro e instalación registro de corte 1" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.1.9 | Suministro e instalación registro de corte 1-1/2" | UN | - | 0% | | | |
| 8.1.11 | Suministro e instalación Tanque 2000 m3 | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.1.12 | Acornilla domiciliar acueducto PFLUJO (L=6m) D=1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | |
| 8.2.1 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 2" | ML | 32.93 | 100% | | | |
| 8.2.2 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 3" | ML | 21.01 | 100% | | | |
| 8.2.3 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 4" | ML | 117.24 | 100% | | | |
| 8.2.4 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 5" | ML | 28.42 | 100% | | | |
| 8.2.5 | Punto desagüe sanitario PVC 2" | UN | 17.00 | 100% | | | |
| 8.2.6 | Punto desagüe sanitario PVC 3" | UN | 10.00 | 100% | | | |
| 8.2.7 | Punto desagüe sanitario PVC 4" | UN | 8.00 | 100% | | | |
| 8.2.8 | Reverificación PVC 2" | ML | 19.97 | 100% | | | |
| 8.2.9 | Reverificación PVC 3" | ML | - | 0% | | | |
| 8.2.10 | Caja de inspección 60 x 60 m | UN | 5.00 | 100% | | | |
| 8.2.11 | Acornilla operativa acanalada | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.3 | RED CONTRA INCENDIO | | | | | | |
| 8.3.1 | Suministro e instalación Tubería Acero Negro 3/4 1/2" | ML | - | 0% | | | |
| 8.3.2 | Suministro e instalación PVC 2000 4" | ML | 32.14 | 100% | | | |
| 8.3.3 | Suministro e instalación gabinete contra incendios | UN | 2.00 | 100% | | | |
| 8.3.4 | Suministro e instalación Sianesa 4"x2 1/2"x2 1/2" | UN | 1.00 | 100% | | | |
| 8.4 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | |

TWP

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | | |
|---------|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| 8.1 | Arena de playa | M3 | 17.36 | 100% | | | |
| 8.2 | Refrero con material seleccionados | M3 | 18.55 | 100% | | | |
| 9 | ENCHAPES | | | | | | |
| 9.1 | Baldosa ceramica pared 30x30 calidad primera, para zona de baños y vestidores | m2 | - | 0% | | | |
| 9.2 | Ceramica piso trafico 5 - 30 x30 calidad primera | m2 | - | 0% | | | |
| 9.3 | Suministro e instalación de superboard 10 mm para fachadas externas e internas, incluye perfiles, chisos, andamos a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta No. 15, estructura mínima de soporte dos manos de pintura vinilo gris con acabado, para primera mano de pintura final estamita color gris | m | 30.54 | 100% | | | |
| 9.4 | Suministro e instalación de superboard 15 mm para fachadas externas e internas, incluye perfiles, chisos, andamos a tener nivel de altura, pasta y cinta, cinta No. 15, estructura mínima de soporte, dos manos de pintura con acabado, incluye para primera mano de pintura final estamita color gris baseado | m2 | 141.77 | 100% | | | |
| 9.5 | Espeso aislado inchado 4 mm | m2 | 6.32 | 100% | | | |
| 10 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación lavamanos de empotrado (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.2 | Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) | und | - | 0% | | | |
| 10.3 | Suministro e instalación ducha sencilla | und | 6.00 | 100% | | | |
| 10.4 | Suministro e instalación Armp. de incrustaciones | und | 2.00 | 100% | | | |
| 10.5 | Suministro e instalación arnal inoxidable | und | - | 0% | | | |
| 11 | MOBILIARIO | | | | | | |
| 11.1 | Cancha multiple lado A.N. tres tablas y arillos con rodachinas y cilindro para movilizar (jar) | juego | 1.00 | 100% | | | |
| 11.2 | Demarcación con pintura tipo trafico 10 cm | m | 311.76 | 100% | | | |
| 11.3 | Pintura epoxica | m2 | 664.98 | 100% | | | |
| 11.4 | Pintura epoxica (lineal) | m | 58.52 | 100% | | | |
| 11.5 | Cancha de Voleibol | UND | 1.00 | 100% | | | |
| 12 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | |
| 12.1 | Banca en concreto m-40 | und | - | 0% | | | |
| 12.2 | Banca en acero inoxidable tipo baratas | und | - | 0% | | | |
| 13 | SEÑEROS, ANDENES PEATONALES | | | | | | |
| 13.1 | Sedril a 10 en concreto espesor a=0.20x0.35x0.60 prefabricado | m | 22.38 | 100% | | | |
| 13.2 | Bordillo a-80 en concreto espesor a=0.20x0.35x0.60 prefabricado | m | - | 0% | | | |
| 13.3 | Calfata prefabricada tipo a-120 | m | - | 0% | | | |
| 13.4 | Luzera prefabricada a-40 | m2 | - | 0% | | | |
| N.P. | ITEMS NO PREVISTOS BRICEÑO | | | | | | |
| N.P.1 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 4" | m | 22.11 | 100% | | | |
| N.P.2 | Ceramiento en las veredas | m | 124.12 | 100% | | | |
| N.P.3 | CONCRETO CILINDRO (80% 40%) | m3 | 0.64 | 100% | | | |
| N.P.5 | MURO EN LADRILLO TOILETE RECOCIDO 0.12M | m2 | 30.33 | 100% | | | |
| N.P.15 | RED SUMINISTRO PVC 2" | m | 3.63 | 100% | | | |
| N.P.16 | Instalación enchape pared 60x60 calidad primera, para zona de baños y vestidores | m2 | 271.11 | 100% | | | |
| N.P.17 | Instalación enchape piso 60 x60 calidad primera | m2 | 88.33 | 100% | | | |
| N.P.18 | Instalación lavamanos de empotrado (incluye grifería) | und | 6.00 | 100% | | | |
| N.P.19 | Instalación sanitario tanque (incluye grifería) | und | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.20 | Instalación arnal incluye grifería | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.21 | Manso de Aguas | UND | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.22 | UNION ROSCA 4" RANURADA | und | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.23 | RESTRICTOR MECANICO 4" | und | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.24 | CODO 4 X 90 6U | und | 16.00 | 100% | | | |
| N.P.25 | PLANCHE 4" RANURADO | und | 5.00 | 100% | | | |
| N.P.26 | RED COPA 4" X 2 1/2" RANURADA | und | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.27 | UNION ROSCA 2 1/2" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.28 | TEE 2 1/2" RANURADA | und | 6.00 | 100% | | | |
| N.P.29 | CODO 1 1/2" RANURADO | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.30 | UNION ROSCA 1 1/2" RANURADO | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.31 | NPLE 1 1/2" ACERO SMC 40 | und | 6.00 | 100% | | | |
| N.P.32 | NPLE 3 1/2" ACERO SMC 40 | und | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.33 | NPLE 4" ACERO SMC 40 | und | 4.00 | 100% | | | |
| N.P.34 | TUBO 4" ACERO | und | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.35 | CODO 4" RANURADO | m | - | 0% | | | |
| N.P.36 | CHEQUE CORTINA 4" | und | 1.30 | 100% | | | |
| N.P.37 | VALVULA DE PRUEBA Y DRENAGE CRISOR 1 1/2" | und | - | 0% | | | |
| N.P.38 | VALVULA ANGULAR 2 1/2" | und | - | 0% | | | |
| N.P.39 | VALVULA ANGULAR 1 1/2" | und | 2.30 | 100% | | | |
| N.P.40 | TEE 4" RANURADA | und | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.41 | Destalación de adoquin | m2 | - | 0% | | | |
| N.P.42 | Restalación Adoquin en concreto | m2 | 36.47 | 100% | | | |
| N.P.43 | Destalación, Platan y Sellado de placa de Carcha | M2 | 12.48 | 100% | | | |
| N.P.48 | Instalación enchape pared | M2 | 679.48 | 100% | | | |
| N.P.50 | Anchape para refuerzo de marquetieros | M2 | 270.60 | 100% | | | |
| N.P.51 | Suministro e instalación de perfiles para dar continuidad a la cornisa en los voladros de la estructura en lamina de 3x10 con doblez en la parte superior para dar rigidez | UNIDAD | 46.00 | 100% | | | |
| N.P.52 | CANAL METALICA DE SECCION VARIABLE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 INC. PERFL. 10 X 3 | M2 | 22.47 | 100% | | | |
| N.P.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE ANTIFURTO 2 PUNTOS INC. GATOS PARA APERTURA AUTOMATICA Y CHAPA DE CIERRE TOTAL | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.55 | Canal metalica entre estructura metalica y vigas de concreto arena (Piso peatonal) Calibre 16 | M2 | 11.30 | 100% | | | |
| N.P.56 | Suministro de puerta 0.70 x 0.70 para acceso a tanque en sistema alijar calibre 2 mm inc. Perforaciones | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.58 | Suministro e instalación de laminas tipo alijar en sistema cal. 18 | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.59 | Suministro e instalación de persiana de 0.30 x 1.20 m | M2 | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.60 | Suministro e instalación de tablero trafico de 12 puestos | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.62 | Transporte de Ceramica desde COPIA | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.64 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO RISOS 1.1, E = 0.34 | M2 | 14.12 | 100% | | | |
| N.P.65 | REJILLA PLASTICA SOSCO 3 X 2 | UNIDAD | 16.00 | 100% | | | |
| N.P.66 | LLAVE MANUELA | UNIDAD | 3.00 | 100% | | | |
| N.P.67 | DEMOLICION DE SARGONES | M2 | 25.02 | 100% | | | |
| N.P.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIPR 4" | UNIDAD | - | 0% | | | |
| N.P.69 | TEE 40 INCHOS 3 4" | UNIDAD | - | 0% | | | |
| N.P.70 | REJILLA EN ANCHO Y PLATINA PARA CARGAR AGUAS LLUVIAS | M2 | 33.54 | 100% | | | |
| N.P.71 | ACABADO EXTERNO BORDE VIGAS PERIMETRALES | M2 | 37.70 | 100% | | | |
| N.P.72 | TAPA PARA CAJAS TESTEO DE VARILLA POSTA TIERRA 20 X 20 | UNIDAD | 7.00 | 100% | | | |
| N.P.73 | REJA BARRICADA EN VARELA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 13.98 | 100% | | | |
| N.P.74 | COSTOS DE CONEXION ALCANTARILLADO Y ASEO FRENTE BRICERO | UND | 1.30 | 100% | | | |
| N.P.75 | TAPA REGISTRO 20 X 20 EN BARROS | UNIDAD | 12.00 | 100% | | | |
| N.P.76 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.77 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA | M2 | - | 0% | | | |
| N.P.78 | SUMINISTRO DE GRIFERIA PARA ORNAL | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.79 | BRIDA DE 4" RANURADA | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.80 | GANCHO SENCILLO DE TALLA (DUCWA) | UNIDAD | 6.50 | 100% | | | |
| N.P.83 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.84 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.85 | DISPENSADOR DE TOALLA DOBLADA | UNIDAD | 2.00 | 100% | | | |
| N.P.87 | SUMINISTRO DE ASIENTO SANITARIOS INC. TORNILLOS Y GRIFERIA DE TANQUE SANITARIO | UNIDAD | 8.00 | 100% | | | |
| N.P.100 | Suministro e instalación de rej de protección de conductos, inc. Marco en varilla cuadrada. | UNIDAD | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.102 | BOLARDO M-43 ALTOHERRO | UN | 12.00 | 100% | | | |
| N.P.103 | Demolición de dedo en concreto localizados sobre piso peatonal frente Briceño | GLOBAL | 1.30 | 100% | | | |
| N.P.105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INSTITUCIONALES | an | 1.00 | 100% | | | |
| N.P.107 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 120V 3P0 | UN | 2.00 | 100% | | | |

TMP

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | # | I |
|---------------------------------|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| N.P. 126 | Suministro e instalación de lámina perforada en COLD ROLLED galvanizada con perforación de 5mm espesa 18 con aplicación de color según diseño, incluye lámina en policarbonato transparente en 4mm | M2 | 16.41 | 100% | | | |
| N.P. | ITEMS NO PREVISTOS (CONTRATUALIZADO BRICEÑO) | | | | | | |
| 3.18 | Concreto pobre en 15 cm | m3 | 105.34 | 100% | | | |
| 3.12 CH | Pieza base concreto en 15 cm en 2.500 psi para zona de Duchas (incluye malla de 4mm cada 15 cm) | m3 | 348.67 | 100% | | | |
| DCI SAN GABRIEL CHUSCAL BRICEÑO | | | | | | | |
| NP | TRANSPORTE DE ENCHAPE DE CORONA | | | | | | |
| N.P.62 | Transporte de Carretera desde COGUJA | GLOBAL | 1.00 | 100% | | | |

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGUN CORRESPONDA


SE ENTREGA DOCUMENTO CERTIFICADO RETE


DEL MES DE DEL AÑO


LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA


DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO PRESENTA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADECUAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.


 Ing. RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
 REP. LEGAL INTERVENTOR


 Ing. KARINA PATRICIA VILLERIAS ESPITA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS


 Lic. SERGIO AVELLAMEDA
 SECRETARIA DE DEPORTES


 Ing. LAURA CAMILA NIETO

APOYO A LA SUPERVISION


 Lic. JUAN CARLOS MUÑOZ FUENTE
 DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

CONTRATO No 2

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUAYABETAL NIT: 800094701-1 |  | CÓDIGO: E1F04 CODIGO T.R.D: VERSIÓN:2 ACTUALIZACIÓN:28/10/2013 TD:INFORME |
| | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | ESTADO: CONTROLADO |

SPEIG-600- 332

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
 GUAYABETAL CUNDINAMARCA**

CERTIFICA:

QUE el ingeniero **RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA** identificado con cedula de ciudadanía N° C.C 19.172.715 expedida en Bogotá, realizo y cumplió a cabalidad con de las Actividades correspondientes al contrato de interventoría que describimos a continuación

| | |
|--------------------------------------|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | N° 125 DE 2.015 |
| CUYO OBJETO ES | <i>ES INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA LOS POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA"</i> |
| VALOR | NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 95.491.200) |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA |
| FECHA DE INICIO | 22 DE JUNIO DE 2.015 |
| FECHA DE RECIBO Y TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2.015 |

LA ANTERIOR INTERVENTORÍA SE REALIZÓ AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRATO DE BRA PUBLICA | N° 136 de 2.015 |
| CUYO OBJETO ES | <i>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA LOS POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA"</i> |

Redactor: Martha Agudelo
 Revisor: Margareth Duarte
 Aprobó: Margareth Duarte



| | | | |
|---|--|---|---|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUAYABETAL NIT: 800094701-1 |  | CÓDIGO: E1FO4 CODIGO T.R.D: |
| | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | VERSIÓN:2 ACTUALIZACION:28/10/2013 TD:INFORME ESTADO: CONTROLADO |

| | |
|-------------------------------|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.363.111.169,92) M/CTE) |
| ADICION | CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 157.692.362,66) M/CT |
| FECHA DE INICIO | 24 DE JULIO DE 2.015 |
| FECHA DE RECIBO Y TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2.015 |

La presente se expide a solicitud del interesado en el Municipio de Guayabetal a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2.016


 Arq. MARGARETH DUARTE RODRIGUEZ
 Secretaria de Planeación e Infraestructura

Redacto: Martha Agudelo
 Reviso: Margareth Duarte
 Aprobó: Margareth Duarte



"VISIÓN SIN LÍMITES - GOBIERNO DE LAS OPORTUNIDADES 2016-2019"

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co





ACTA DE TERMINACION YDE LIQUIDACIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA | NO. 125 DE 2015 |
| FECHA | 17 DE JUNIO DE 2.015 |
| OBJETO | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDA S DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS, LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE GUAYABETAL |
| VALOR DEL CONTRATO | NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$95.491.200) M/CTE |
| PLAZO/DURACIÓN | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE |
| FORMA DE PAGO | EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL EFECTUARA PAGOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMA: A) POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES EQUIVALENTE AL MAXIMO AL VEINTE 20% POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIO INFORME DE AVANCE DE LA OBRA Y DE LA INTERVENTORIA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE MAS REQUISITOS DE ORDEN LEGAL Y CONTRA ACTUAL |
| SUPERVISOR | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE GUAYABETAL |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE |
| CARGO | ALCALDE MUNICIPAL |
| CONTRATISTA | RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA C.C. 19.172.715 de Bogotá |
| FECHA DE INICIO | 22 DE JUNIO DE 2.015 |
| FECHA DE RECIBO Y TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2.015 |

A los dieciocho 18 días del mes mayo de 2.016 de común acuerdo entre las partes se suscribe la presente acta de **LIQUIDACION** del contrato de interventoría N° 125 de 2015 Cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDA S DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS, LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA"

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Mediante **CONTRATO DE PRESTACION DE INTERVENTORIA No 125 DE 2015**, de fecha 17 DE JUNIO DE 2.015, EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL contrato con RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA identificado con cedula de ciudadanía N°. 19.172.715 expedida en Bogotá el CONTRATISTA dio alcance al objeto contractual de acuerdo a:

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA EJECUTADO DE ACUERDO CON EL ANEXO No 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 125 DE 2.015**

Redacta: MARTHA AGUDELO TRUJILLO
Revisó: MARGARETH DUARTE RODRIGUEZ
Aprobó: JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE



"VISIÓN SIN LÍMITES - GOBIERNO DE LAS OPORTUNIDADES 2016-2019"

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co

Tel: +57(098)8495001

Carrera 3 NO 3-13 Palacio Municipal
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia



[Firma manuscrita]

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUAYABETAL NIT: 800094701-1 |  | CÓDIGO: E1F04- |
| | | CÓDIGO T.R.D: |
| | | VERSIÓN:2 ACTUALIZACION:28/10/2013 |
| | | TD: ACTAS |
| SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | | ESTADO: CONTROLADO |

Las cantidades ejecutadas conforme al anexo 1 que se consignaron en el cuadro del balance final de ejecución del Contrato de interventoría de N° 125 DE 2.015 hace parte integral de esta acta de recibo y terminación, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDA S DE PRIMAVERA, ESPINAL, ENCENILLOS, MESETA, LAUREL, MESAGRANDE, SAN MARCOS, LAS MESAS Y NARANJAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA"**

A El valor de la interventoría ascendía a la suma de \$95.491.200 M/CTE

2. ACTA QUE SOPORTAN EL PROCESO CONTRACTUAL.

| No | Tipo de Acta | Fecha |
|----|----------------|-------------|
| 1 | Acta de Inicio | 22/06/2.015 |

3. RELACION DE PAGOS

Los valores pagos al ejecutor se obtuvieron de la relación de pagos realizados por la Secretaria de Hacienda Municipal, referenciados por los comprobantes de egreso.

| No Pago | Comprobante de Egreso | Fecha | Valor |
|---------|-----------------------|-------------|---------------|
| -01 | 2015001134 | 03/09/2.015 | 19.098.240 |
| -02 | 2015001778 | 30/12/2.015 | 38.056.480 |
| -03 | 2016000540 | 18/05/2.016 | 38.196.480 |
| TOTAL | | | \$ 95.351.200 |

4. INFORMACION FINANCIERA95351.200

| Concepto | Valores |
|------------------------------------|---------------|
| Valor Inicial del Contrato | \$ 95.491.200 |
| Adiciones | \$000 |
| Valor final del contrato | \$ 95.491.200 |
| Valor Ejecutado por el Contratista | \$ 95.351.200 |
| Saldo a favor del Municipio | \$ 140.000 |

5. GARANTIAS

Para amparar el cumplimiento en la ejecución del contrato, el contratista tomo en **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, La Garantía Única de Cumplimiento No 14-44-101076642, aprobadas por el Municipio de Guayabetal sobre contrato de **PRESTACION DE INTERVENTORIA**

Redactor: MARTHA AGUDELO TRUJILLO
 Revisor: MARGARETH DUARTE RODRIGUEZ
 Aprobó: MAYER RICARDO CASTRO DUQUE



"VISIÓN SIN LÍMITES - GOBIERNO DE LAS OPORTUNIDADES 2016-2019"

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co

Tel: +57(098)8496001

Carrera 3 NO 3-13 Palacio Municipal
 Guayabetal-Cundinamarca-Colombia



[Firma manuscrita]

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUAYABETA NIT: 800094701-1 |  | CÓDIGO: E1F04- CODIGO T.R.D: |
| | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | | VERSIÓN:2 ACTUALIZACION:28/10/2013 TD: ACTAS ESTADO: CONTROLADO |

| AMPAROS POLIZA N° 14-44-101076642 | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADO/ ACTUAL | SUMA ASEGURADO/ ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 17/06/2.015 | 30/06/2.016 | \$ 9.549.120.00 | \$ 9.549.120.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES | 17/06/2.015 | 30/12/2.016 | \$ 9.549.120.00 | \$ 9.549.120.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 17/06/2.015 | 30/06/2.016 | \$ 9.549.120.00 | \$ 9.549.120.00 |

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

El contratista declara que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

El contratista declara que se encuentra a paz y salvo con todo lo relacionado a pagos a terceros inherentes al cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la presente liquidación y en todo caso se compromete a allanar cualquier reclamación al respecto.

7. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO Y TERMINACION:

Para el recibo y terminación se toma como base para la revisión numérica y documental lo siguiente:

- Acta de inicio
- Certificación de cumplimiento
- Planillas de pago de parafiscales
- Informe final del Contratista
- Informe final Supervisor

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales debe ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que sobre la ejecución del contrato, objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo municipal, la cual sirve de soporte y fundamento para dar por recibido las obras correspondientes al **CONTRATO DE INTERVENITORIA No 125 de 2.015**.

Una vez realizada la inspección total de la prestación de servicios, se constató que a la fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) las interventorías se encuentran ejecutada en un cien (100%) por ciento y se reciben a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato En

Redacto: MARTHA AGUDELO TRUJILLO
Revisor: MARGRITH ORANTE RODRIGUEZ
Aprueba: JANSER RICARDO CASTRO DURQUE



"VISIÓN SIN LÍMITES - GOBIERNO DE LAS OPORTUNIDADES 2016-2019"

Email: gobierno@guayabeta-cundinamarca.gov.co

Tel: +57(098)8495001

Cámara 3 NO 3-13 Palacio Municipal
Guayabeta-Cundinamarca-Colombia



[Firma manuscrita]

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUAYABETAL NIT: 800094701-1 |  | CÓDIGO: E1FO4- CODIGO T.R.D: |
| | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | | VERSIÓN:2 ACTUALIZACION:28/10/2013 TD: ACTAS ESTADO: CONTROLADO |

consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la la interventoría a la supervisora del contrato y al representante legal y/o Contratante en su efecto.

El recibo de la obra objeto del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia al contrato y las normas legales vigentes.



El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

La presente diligencia elevada en acta se da por terminada. Para constancia y prueba se firma por los que en ella intervienen, en original, con destino a la Entidad contratante, y una copia, para el contratista.

Se anexa a la presente el acta de cantidades de la prestación de servicio la cual hace parte integral de la presente.

Dado en Guayabetal, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de Dos Mil dieciséis (2016).

CONTRATANTE

| | |
|--|---|
|  JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE Alcalde Municipal |  Arq. MARGARETH DUARTE RODRIGUEZ Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora del Contrato. |
|--|---|

CONTRATISTA

| |
|--|
|  RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA C.C. 19.172.715 de Bogotá Contratista |
|--|

Redactó: MARTHA ACUDELO TRUJILLO
Revisó: MARGARETH DUARTE RODRIGUEZ
Aprobó: JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE



"VISIÓN SIN LÍMITES - GOBIERNO DE LAS OPORTUNIDADES 2016-2019"

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co

Tel: +57(098)8495001

Carrera 3 NO 3-13 Palacio Municipal
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia



CUPO DE CREDITO

Bancolombia

Bogotá D.C. Marzo 9 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA


Que la sociedad SEIING SAS BIC, con Nit 900208425-6 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES M/CTE. \$270.000.000, destinado para la convocatoria: No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 .

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SEIING SAS BIC de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los nueve (9) días del mes de Marzo de 2022

Cordialmente,
 Bogotá


 Gerente No 350
 Ligia Rincón Carrillo
 Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
 C.C. 51923279 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Ligia Rincón Carrillo
Cargo: Gerente Sucursal Centro Mayor
Correo electrónico: lerincon@bancolombia.com.co
Teléfono: 2038011
Dirección: Calle 38 Sur No 34 D 50L-1025 y 1026

GARANTIA DE SERIEDAD

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Vn5cexy4vw+LL7Xqb2QH+w==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| No. PÓLIZA | BCH-100018654 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 97055455 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/03/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA - CHICO |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | 16/03/2022 | | 16/07/2022 | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------|
| TOMADOR | CONSORCIO SR 075 | No. DOC. IDENTIDAD | 19.172.715 |
| DIRECCIÓN | CL 51 9 69 OF 203 ED SAN DIEGO | TELÉFONO | 3208499273 |
| ASEGURADO | PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | No. DOC. IDENTIDAD | 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN | CR 9 # 72-21, PS 3 | TELÉFONO | 8330333 |
| BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | No. DOC. IDENTIDAD | 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN | CR 9 # 72-21, PS 3 | TELÉFONO | 8330333 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.

LA SERIEDAD DE OFERTA CUBRE LOS SIGUIENTES EVENTOS :

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas Del 16/03/2022 | 24:00 Horas Del 16/07/2022 | 31.143.170,00 | 45.000,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 31.143.170,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|------------------------------|----------|-----------------|
| CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|---------------|----|-----------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 45.000,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 45.000,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 5.000,00 |
| IVA | \$ | 9.500,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 59.500,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/03/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | BCH-100018654 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 97055455 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/03/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA - CHICO |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| | 16/03/2022 | | 16/07/2022 | | | N/A | N/A |

| | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------|
| TOMADOR | CONSORCIO SR 075 | No. DOC. IDENTIDAD | 19.172.715 |
| DIRECCIÓN | CL 51 9 69 OF 203 ED SAN DIEGO | TELÉFONO | 3208499273 |
| ASEGURADO | PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | No. DOC. IDENTIDAD | 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN | CR 9 # 72-21, PS 3 | TELÉFONO | 8330333 |
| BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | No. DOC. IDENTIDAD | 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN | CR 9 # 72-21, PS 3 | TELÉFONO | 8330333 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.

LA SERIEDAD DE OFERTA CUBRE LOS SIGUIENTES EVENTOS :

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas Del 16/03/2022 | 24:00 Horas Del 16/07/2022 | 31.143.170,00 | 45.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 31.143.170,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN | PRIMA BRUTA | \$ | VALOR |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|----|-----------|
| CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 | | | 45.000,00 |
| | | | | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | | | EXTRA PRIMA | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|--------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN | | PRIMA NETA | \$ |
| | | | | | | | 45.000,00 |
| | | | | | | GASTOS EXP. | \$ 5.000,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 9.500,00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 59.500,00 |

| | |
|------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/03/2022 |
|------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | BCH-100018654 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 97055455 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/03/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA - CHICO |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 16/03/2022 | 24:00 Horas Del | 16/07/2022 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR: CONSORCIO SR 075
 CONFORMADO POR:
 FONSECA CARDONA RAFAEL ENRIQUE - CC: 19172715 (PART. 50 %)
 SEIING S.A.S. BIC - NIT: 900208425 .6(PART. 50%)





VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BCH-100018654 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO SR 075 Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 15/03/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los 15 días del mes MARZO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 1702081486

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/03/15 22:56:23

VALOR TOTAL: 29.750,00

RECIBO DE: SEIING S.A.S. BIC

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900208425

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

| Medio De Pago | No. De Documento | No. De Autorización | Entidad | Valor |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| P.S.E. | 20221000159668 | 1370641962 | BANCOLOMBIA | 29,750.00 |

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100018654 Certificado(s): 97055455;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO: 1234@gm

TES-08N-05/2019



RECIBO ELECTRONICO No. 337775189

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/03/15 23:01:17

VALOR TOTAL: 29.750,00

RECIBO DE: FONSECA CARDONA RAFAEL ENRIQUE

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 19172715

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

| Medio De Pago | No. De Documento | No. De Autorización | Entidad | Valor |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| P.S.E. | 20221000159673 | 1370645666 | BANCOLOMBIA | 29,750.00 |

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100018654 Certificado(s): 97055455;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO:

TES-08N-05/2019