

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022

OBJETO: “CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

	Índice	001
2.1	REQUISITOS HABILITANTES	
2.1.1	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
2.1.1.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
	Formato 1. Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	005
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
2.1.1.4	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
2.1.1.5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
2.1.1.6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
2.1.1.7	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
2.1.1.8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	
	Garantía de seriedad	015
	Soporte de Pago de la Prima	017
	Clausulado	018
2.1.1.9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	021
2.1.1.10	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	
	Formato 2 Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	023

	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	024
	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	026
2.1.1.11	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	027
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
2.1.1.14	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	029
2.1.2	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
	Certificación de Cupo Crédito	087
2.1.3	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
2.1.3.1	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	
	Formato 3 Experiencia Específica del Proponente	088
	Certificación del Contrato N° 1788-15	089
	Acta de obra del Contrato N° C-01828-15	092
	Certificación del Contrato N° CCS-941-2020	119
	Acta de entrega y recibo final del Contrato N° 060 de 2018	122
1.35	CRITERIOS DE DESEMPATE	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	124
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	125

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **125** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 Documento de identidad o NIT: **79.557.205-1**
 Representante Legal: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101**
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
 Teléfono(s): **(1) 2001969 – 3114621690**
 Correo Electrónico: **licitacionesdonalb@gmail.com**

Atentamente,
 PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de marzo de 2022, a las 16:06:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220301160600

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 191463491



WEB
16:04:27
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:07:08 PM horas del 01/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/03/2022 04:07:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30572507** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101364297	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
14 03 2022	16 03 2022			00:00	30 07 2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDIGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES. C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/03/2022	30/07/2022	\$17,868,753.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 01/04/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$*****20,000.00	\$*****8,000.00	\$*****5,320.00	\$*****33,320.00	\$*****17,868,753.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101364297

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101364297	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 03 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 03 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 07 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias




VALOR PRIMA NETA \$*****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$*****8,000.00	IVA \$*****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$*****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$*****17,868,753.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE LHM SEGUROS LTDA.	CLAVE 205033	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100512927907-1

(415) 7709998021167 (8020) 11005129279071 (3900) 000000033320 (96) 20230316

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003692142

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036921423

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
15/03/2022 12:14p.m.				
RECIBIMOS DE: BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
LA SUMA DE: Treinta y tres mil trescientos veinte pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036921423				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101364297-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 33,320.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	33,320.00
			OTROS:	\$33,320.00
TRANSACCION: 0003692142			TOTAL:	\$33,320.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="71127111"/>	<input type="text" value="1210"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código <input type="text"/>	55. Forma <input type="text"/> 56. Tipo <input type="text"/> Servicio <input type="text"/>
	57. Modo <input type="text"/> 58. CPC <input type="text"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 5 5 7 2 0 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	<input type="text"/>	<input type="text"/>	82. Nacional	<input type="text"/> %
72. Número	<input type="text"/>	<input type="text"/>	83. Nacional público	<input type="text"/> %
73. Fecha	<input type="text"/>	<input type="text"/>	84. Nacional privado	<input type="text"/> %
74. Número de notaría	<input type="text"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero	<input type="text"/> %
75. Entidad de registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	86. Extranjero público	<input type="text"/> %
76. Fecha de registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	87. Extranjero privado	<input type="text"/> %
77. No. Matrícula mercantil	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
78. Departamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
79. Ciudad/Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Vigencia				
80. Desde	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
81. Hasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2		<input type="text"/>		-
3		<input type="text"/>		-
4		<input type="text"/>		-
5		<input type="text"/>		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 16 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022**


Objeto: “**CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79557205	NÚMERO PLANILLA:	7828487916	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	DONAL BOGOTA BAUTISTA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1350313586
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2	CLASE APORTANTE:	2001969	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/02		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000
SUBTOTALES:										\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	
SUBTOTALES:										\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	
SUBTOTALES:										\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000								
SUBTOTALES:			\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																
1	CC 79557205	BOGOTA BAUTISTA DONAL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 6.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.000.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.000.000	\$ 417.600	\$ 0	\$ 417.600	CCF24-COMPENSAR	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0													

TOTAL **\$ 2.223.600**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-03	2022-02	E	02/03/2022	56842753	\$2.032.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	572.800	0	0	0	0	0	0	0	572.800	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	357.300				357.300	0	0	357.300			3.573	357.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	279.200	0	0	279.200	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	279.200	279.200
Pensión	3	1.116.800	1.116.800
Riesgos Laborales	1	357.300	357.300
CCF	1	279.200	279.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.032.500	2.032.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-03	2022-02	E	02/03/2022	56842753	\$2.032.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S																		231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S																		25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTÁ BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C. C. 79, 557, 205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 1 DE 29

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NIT: 00000079557205-1

C.C.: 000000079557205

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 6757350

TELEFONO 2: 3114621690

CELULAR: 3114621690

CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6757350
 TELEFONO 2: 3114621690
 CELULAR: 3114621690
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$419.607.189,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.031.986.141,00
PASIVO CORRIENTE:	\$39.089.475,00
PASIVO TOTAL:	\$249.559.038,00
PATRIMONIO:	\$782.427.103,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$101.099.777,00
GASTOS DE INTERESES:	\$13.292.161,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 2 DE 29

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,60

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 3 DE 29

* * * * *

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====					
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 4 DE 29

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 5 DE 29

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 14 15 00 AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 6 DE 29

* * * * *

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 7 DE 29

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 8 DE 29

* * * * *

55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 9 DE 29

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00

77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 10 DE 29

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 11 DE 29

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 12 DE 29

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 13 DE 29

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 14 DE 29

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 21 15 00
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 15 DE 29

* * * * *

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.104,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 16 DE 29

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 17 DE 29

* * * * *

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 18 DE 29

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00

84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 19 DE 29

* * * * *

77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 34 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 20 DE 29

* * * * *

30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 21 DE 29

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 22 DE 29

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 23 DE 29

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	29	00	72	15	34	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 24 DE 29

* * * * *

70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 25 DE 29

* * * * *

```

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====

```

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022

HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 26 DE 29

* * * * *

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 27 DE 29

* * * * *

95 12 19 00	11 10 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00

56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866

PÁGINA: 28 DE 29

* * * * *

72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22218866E94FD

22 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:46:16

AA22218866 PÁGINA: 29 DE 29

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018
 FECHA INICIO: 2018/06/12
 FECHA TERMINACION: 2019/05/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSAS RESPECTO DE
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





Bogotá, Marzo 11 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con C.C.79.557.205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre - aprobado por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 35.737.506,00), destinado para la **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria N° **PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogota a los 11 días del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,


Bogotá - C.F. 040 Centro 93

ANDREA PATRICIA MARTINEZ LLANOS
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 45.495.728 de Cartagena

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre **ANGIE ALEXANDRA JEREZ QUIROGA**

Cargo **EJECUTIVA PYME**

Correo electrónico ajerez@bancolombia.com.co

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: “CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

PROponente: DONAL BOGOTA BAUTISTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:

DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIACIÓN (C. UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS (VIGAS, COLUMNAS, MUROS, LOSAS, TANQUE, ESCALERAS), MAMPOSTERÍA, REVOQUE, PISOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA, URBANISMO	633,78	INDER MEDELLÍN	27-abr-15	23-nov-16	30%
2	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, TOLIMA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1244 DEL 2017.	PRELIMINARES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURA CUBIERTA, CUBIERTA, VARIOS, ÍTEMS NO PREVISTOS	82,72	MINISTERIO DEL DEPORTE	30-sep-20	31-ene-21	100%



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

HACE CONSTAR:

CONSORCIO DEPORTIVO ID con NIT 900.827.789 - 7, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

CONTRATO N°:	1788-15
CLASE DE CONTRATO:	Consultoría
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la construcción del centro de integración cultural y deportivo Florencia, ubicado en la calle 113 entre carrera 73, comuna 5.
CONTRATISTA:	Consortio Deportivo ID
NIT O CÉDULA:	900.827.789-7
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$295.711.573
VALOR ADICIÓN 1:	\$24.271.071
VALOR ADICIÓN 2:	\$85.356.177
VALOR ADICIÓN 3:	\$31.695.615
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$437.034.436
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$436.965.582
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho meses y medio
FECHA DE INICIO:	27 de abril de 2015
PRÓRROGA N°1:	Hasta el 31 de enero de 2016
PRÓRROGA N°2:	Hasta el 15 de abril de 2016
PRÓRROGA N°3:	Hasta el 16 de mayo de 2016
SUSPENSIÓN:	13 de mayo de 2016
REINICIO:	21 de noviembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de noviembre de 2016
ÁREA CONSTRUIDA	
CUBIERTA:	2.460 m ²
CUMPLIMIENTO:	Bueno

	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

CALIDAD: Buena

MULTAS Y SANCIONES: Ninguna

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
81000000	81100000	81101500	Servicios profesionales de ingeniería
80000000	80100000	80101600	Gerencia de proyectos

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Movimientos de tierra
- Concretos (vigas, columnas, muros, losas, tanque, escaleras)
- Mampostería
- Revoque
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica y madera
- Instalaciones eléctricas
- Cubierta
- Urbanismo

Espacios ejecutados: Coliseo Polideportivo cubierto con graderías para 500 personas.

Allí se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia para el adulto mayor, porrismo, entre otras actividades.

Porcentaje de los consorciados

INGESCOR L TDA 70%

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 30%

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación


	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017


JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO
Subdirector de Escenarios Deportivos


Revisó: Ana María Sachica
Apoyo Técnico


Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa
Apoyo Profesional



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CO.DIG.O: R.G.-AE-044
VER.SION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C-04828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA N°.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA N°.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA N°.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA N°.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR.UNI.			CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
1.1	CONCRETAR, mezclar y repavero del proyecto con equipo de precisión, conistar de topografía. Se hará con la frecuencia que intervenga esta vez con la especificación proyectada, incluye libretos, papeos, se pagará una vez con la especificación proyectada.	dia	\$ 268.393	7.00	\$ 1.898.751					29.00	\$ 7.812.297		
1.2	Demolir de concreto y limpieza del terreno, incluir: desmenuz, riego de licones, de mallas, de anillos de diámetro menor o igual a 0.20m, y de altura menor o igual a 1m. Relleno de tierra negra hasta 0.20 m, canque y boveda de material adobado.	m²	\$ 8.936	2800.00	\$ 23.233.600					2.107,00	\$ 18.828.152		
1.3	Equipacion y nivelacion del terreno bajo cualquier grado de humedad, incluye cote de baldeas y terraces requeridos según planos y/o cálculos por la interventoría.	m²	\$ 19.500	2860.00	\$ 51.870.000					3.987,65	\$ 77.388.775	0,00	\$ 0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES												
2.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolos de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo, boveda de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye embudo.	m³	\$ 41.543	29.00	\$ 1.204.747	47,92	\$ 1.990.741	47,92	\$ 1.990.741	170,63	\$ 7.088.316		
2.1.1	De 0.00 a 2.00m de profundidad.	m³	\$ 46.234	22.00	\$ 1.017.148					1,20	\$ 56.481		
2.1.2	Excavación para pisa de 2,0 a 4,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0,05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa, con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, inclinador, protobomba, extracción de material de la pisa y acero interno de maderas, cargue, transporte y boveda del material proveniente de la pisa y roca en bolones oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en el sitio.	m³	\$ 220.100	155.00	\$ 34.115.500					41,26	\$ 9.081.739	0,00	\$ 0
2.2	Excavación de roca en pisa con cargante demoldor no explosivo tipo ocras con diámetro de perforación de 30mm, incluye cemento demoldor a una adicción de 8 kg por metro cúbico, desmoldante, extracción del material de la pisa y acero interno y acople donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Su medida será en sitio. No incluye boveda.	m³	\$ 289.301	581.00	\$ 168.083.881					639,36	\$ 184.968.284	0,00	\$ 0
2.3	Cargue y boveda de escombros provenientes de excavaciones y de expansiones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	m³	\$ 24.500	1208.00	\$ 29.547.000	15,25	\$ 373.625	15,25	\$ 373.625	4.622,26	\$ 113.245.370	0,00	\$ 0
2.4	DEMOLICIONES Y RETIROS												
3	DEMOICIONES Y RETIROS												
3.1	Ratío de mala de cementerio y libreta con galitazo para sellar. Incluye: 1.000 kg de concreto, demolicion de pasamanos, demolicion de columnas de concreto, demolicion de pasamanos, 20 x 20 x 40 cm, dos libretos, manhuve de pisa 6 filos, otras elementos, cargue y boveda de escombros	m²	\$ 17.018	181.00	\$ 3.080.268	134,25	\$ 2.284.867			134,25	\$ 2.284.867	46,75	\$ 795.592
3.2	Demolicion de cordones, andenes, cancha, incluye rallo de enfriado en sitio estado.	m²	\$ 22.945	108.00	\$ 2.478.060	83,20	\$ 1.909.024			83,20	\$ 1.909.024	24,80	\$ 569.035
3.2.1	Andenes en concreto.	m	\$ 10.201	64.00	\$ 659.264	63,70	\$ 659.164			63,70	\$ 659.164	10,30	\$ 108.100
3.2.2	Cordones.	m	\$ 12.744	108.00	\$ 1.388.796								
4	CONCRETOS												
4.1	Construccion de ligametes vacados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, verificado en sitio, incluye: relleno, formaleta para acabado a la protección, curado, bisel y compactadoras. Para muro de 1m x 1m.	m	\$ 42.300	30.00	\$ 1.269.000					26,00	\$ 1.098.800	4,00	\$ 169.200



FECHA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las resaltes ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UNIT.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
4.2	Construcción de sillar en concreto de 21 Mpa., vaciado en el sitio según diseño, incluye: refuerzo, formateo para acabado a la vista, protección, curado, biseltes y contigeros para muro de 0,15m.	m	\$55.600	330,00	\$18.348.000					169,46	\$ 6.421.976	160,54	\$ 8.926.024
4.3	Cordón prefabricado en concreto de 21 Mpa., incluye excavación, transporte, botada del material sobrante, corte del pavimento y relleno con mortero 1:5 para separación entre elementos. De 15 x 35 x 80/700 cm.	m	\$41.002	110,00	\$ 4.510.220	166,13	\$ 6.811.682	56,13	\$ 2.301.442	166,13	\$ 6.811.682	-	-
5	MAQUINOSTERIA												
5.1	Construcción de manpostera, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, medianeros, cochinas, dulceros para esquineros de rejas en general, muros de cerramiento, muros de cerramiento de fachada, encorvadidos alícos y demás muros que se estén midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Asim C-652 y C-34)												
5.1.1	En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad) De 10,20 X 40 cm. e = 10 cm.	m²	\$27.425	464,00	\$ 12.726.200					97,29	\$ 2.698.179	366,71	\$ 10.027.022
5.2	Construcción de Manpostera con bloque en concreto tipo catedral de 10x15x30 cm., color jaspeado, teadna lisa con Agregados Cerámicos, de primera calidad, que cumpla norma NTC 4028 Y 4078. Incluye mortero de pega 0,62:1,4 (calceamiento) color jaspeado para muros de cerramiento, muros de cerramiento, muros de cerramiento para la pega en obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas para un pigmento color blanco tipo Niviblo al 8% del peso del cemento base un color pareja y homogéneo, reservecor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Asim C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, errases, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modular, según diseño con pegos horizontales y verticales de e= 1 cm. El acero de refuerzo, el concreto fluido, las dilataciones y contra estructura se pagará en su ítem respectivo.												
5.2.1	10x15x30 cm	m²	\$75.980	458,00	\$34.789.860					1.254,61	\$95.300.172	0,00	\$ 0
5.3	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla estabonada, calibrar 10 y/o 5. Incluye concreto de 21 Mpa para fundación, columnas, viga superior, muros en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (9 hiladas), acero de refuerzo, liberilla galvanizada de 1,9" para postes con galvanzo doble cada 220 m. (H poste = 2,50m, incluido galvanos) y para planteros en esquineros e intermedios (L = 2,55 m), ángulo superior de 11/2" x 11/2" x 1/8" tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, lapones en liberilla galvanizada, 6 hilos alambre de púas c. 12 y, varilla de 1/4" para coser malla y soldar al ángulo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$208.340	80,00	\$16.667.200					3,04	\$ 64.293	80,00	\$ 16.667.200
5.4	Construcción de muro de enriague de h = 10 cm., formado en baldosin blanco, terminado en lateritex acollado.	m	\$21.148	2,00	\$ 42.296								
6.1	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS-GAS												
6.1.1	TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS												



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

VERSIÓN: 001

CODIGO: R-G-AE-044

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
10 de junio de 2016

VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461,944

VR. DEL CONTRATANTE
 900.832.172-3
 OBRA
 800.194.096-0
 2.152.691.367

ADICIÓN 1
 225.196.659

ADICIÓN 2
 851.148.418

ADICIÓN 3
 74.425.500

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328

Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR/UNID.	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
6.1.1.1	Tubería 4" a.e. sch 10	m	\$ 36.195	71,00	\$ 2.711.845						
6.1.1.2	Tubería 2 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 28.323	53,00	\$ 1.342.119						
6.1.1.3	Tubería 2" a.e. sch 10	m	\$ 20.885	191,00	\$ 3.980.835						
6.1.1.4	Tubería 1 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 21.402	111,00	\$ 2.375.622						
6.1.1.5	Tubería 1 1/4" a.e. sch 40	m	\$ 14.612	254,00	\$ 3.711.448						
6.1.1.6	Tubería 1" a.e. sch 40	m	\$ 10.119	186,00	\$ 1.983.324						
6.1.1.7	Tubería 1/2" a.e. sch 40	m	\$ 5.870	2,00	\$ 11.740						
6.1.2	ACCESORIOS HED CONTRAINCENDIOS										
Los accesorios utilizados deberán ser listados para protección contra incendios o deberán cumplir o exceder una de las normas (ANSI B16.4, ANSI B16.1, ANSI B16.3, NTC 2343, ANSI B16.9, ANSI B16.25, ASTM A 234, ANSI B16.5, ANSI B16.11) Cambio la presión exceda de 175 psi los accesorios deben ser del tipo Forjados. Solo permite uniones rosca en tubería de 2 pulg o menores y sch 40, las tuberías de diámetro mayor a 2 pulg o sch 10 se deben unir por el método de ranurado.											
CODOS											
6.1.2.1	Codo 4" ranurado	un	\$ 19.886	12,00	\$ 238.632						
6.1.2.1.2	Codo 2 1/2" ranurado	un	\$ 9.090	28,00	\$ 254.520						
6.1.2.1.3	Codo 2" ranurado	un	\$ 9.501	1,00	\$ 9.501						
6.1.2.1.4	Codo 1 1/2" a.e. ranurado	un	\$ 5.589	18,00	\$ 100.242						
6.1.2.1.5	Codo 1" a.e. rosca	un	\$ 3.031	54,00	\$ 163.674						
6.1.2.1.6	Codo 1/2" a.e. rosca	un	\$ 1.195	3,00	\$ 3.468						
6.1.2.2	TEE										
6.1.2.2.1	Tee 4" ranurada	un	\$ 27.924	6,00	\$ 167.544						
6.1.2.2.2	Tee 3 1/2" a.e. ranurada	un	\$ 16.198	1,00	\$ 16.198						
6.1.2.2.3	Tee 2" ranurada	un	\$ 11.007	2,00	\$ 22.014						
6.1.2.2.4	Tee 1" a.e. rosca	un	\$ 3.469	36,00	\$ 127.416						
6.1.2.2.5	Tee 1/2" a.e. rosca	un	\$ 1.445	4,00	\$ 5.780						
6.1.2.3	TEE MECANICA/ STRAP										
6.1.2.3.1	Tee mecánica / strap 4" x 2 1/2" ranurada	un	\$ 23.865	5,00	\$ 119.315						
6.1.2.3.2	Tee mecánica / strap 4" x 2" ranurada	un	\$ 20.500	4,00	\$ 82.000						
6.1.2.3.3	Tee mecánica / strap 4" x 1 1/2" ranurada	un	\$ 20.582	5,00	\$ 102.910						
6.1.2.3.4	Tee mecánica / strap 4" x 1" ranurada	un	\$ 19.956	4,00	\$ 79.400						
6.1.2.3.5	Tee mecánica / strap 2 1/4" x 1 1/4" rosca	un	\$ 8.298	21,00	\$ 174.048						
6.1.2.3.6	Tee mecánica / strap 2" x 1" rosca	un	\$ 9.996	46,00	\$ 442.620						
6.1.2.3.7	Tee mecánica / strap 1 1/2" x 1" rosca	un	\$ 5.272	5,00	\$ 26.360						
6.1.2.3.8	Tee mecánica / strap 1 1/4" x 1" rosca	un	\$ 5.674	63,00	\$ 357.462						

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 79, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C.-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944

10 de junio de 2016
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.U/N.	CANTIDAD	VAL.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
6.1.2.4	ACOPLE	un	\$ 12.776	60,00	\$ 766.560	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.1	Acople flexible 4"	un	\$ 13.296	62,00	\$ 824.476	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.2	Acople flexible 2 1/2"	un	\$ 8.386	22,00	\$ 184.470	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.3	Acople flexible 2"	un	\$ 9.147	48,00	\$ 439.056	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5	REDUCCIÓN COPPA/BUSHINGS	un	\$ 5.897	1,00	\$ 5.897	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.1	Reducción copa de 2 1/2" x 1 1/2" ran - ran	un	\$ 4.259	1,00	\$ 4.259	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.2	Reducción copa de 2" x 1 1/2" ran - ran	un	\$ 1.921	2,00	\$ 3.842	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.3	Reducción copa de 1" x 1/2"	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.4	Bushing NH 1" x 1/2 300 psi	un				-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	VALVULA												
6.1.3.1	Valvula de compueta OS&Y (de y botella, vistago ascendente, compueta en hierro fundido rosada en elaboracion en acero inoxidable recubierta en el interior y exterior por pintura epoxi) 1/2" x 1/2", para servicio de hasta 250 psi, certificada UL / FM.	un	\$ 676.074	4,00	\$ 2.712.296	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Valvula Maniposa Ind-sup 2" ran	un	\$ 524.204	3,00	\$ 1.572.612	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Valvula cheque 4" ran	un	\$ 427.674	1,00	\$ 427.674	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Valvula cheque 2" ran UL/FM	un	\$ 336.816	3,00	\$ 1.007.464	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Valvula cheque 1 1/2" (verfondad de 3/16")	un	\$ 147.336	4,00	\$ 591.752	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.6	Valvula de vistago ascendente OS&Y 4"	un	\$ 761.826	1,00	\$ 761.826	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.7	Valvula sifone de Mangueras 2 1/2" con tapa y cadene en bronce certificada	un	\$ 440.612	5,00	\$ 2.203.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Valvula de Alivio 1"	un	\$ 211.994	1,00	\$ 211.994	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Valvula cheque rosada BR 300 psi 1"	un	\$ 96.939	1,00	\$ 96.939	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Valvula desalredona 1"	un	\$ 554.077	1,00	\$ 554.077	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Valvula prueba demaje 1"	un	\$ 518.423	3,00	\$ 1.555.269	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Valvula de Bola de 2"	un	\$ 67.082	1,00	\$ 67.082	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.13	Valvula de Bola de 1"	un	\$ 29.236	3,00	\$ 80.706	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.14	Valvula de Bola de 1/2"	un	\$ 10.792	2,00	\$ 21.584	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	SENSOR DE FLUJO												



CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA
Nº DE CONTRATO	C- 01828-15
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
FECHA DE TERMINACION	15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ACTA N° 09	10 de Junio de 2016
PARCIAL	
Valor acta:	800.194.096-0
97.960.328	2.152.691.367
Valor a pagar:	225.196.659
	851.148.418
	74.425.500
97.960.328	3.303.461.944

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNL				VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	
6.1.4.1	Sensor de fillo tipo palera con resardo, presión de servicio de hasta 450 psi, caudal mínimo de alarma de 10 gpm, dos juegos de contacto SPDT formato C (15 A a 125/250 Vca, 2 A a 30 Vcc resistivo), temperatura de trabajo de 4,5 °C a 49 °C, para uso en interiores y exteriores con junta de fibra de carbono modificado, certificado UL / FM	un		1,00	\$ 488.913									
6.1.4.2	Sensor de fillo para tubería de 2"	un		3,00	\$ 488.913									
6.1.5	SOPORTES													
El sistema de librerías deberá estar soportado conforme a la norma NFPA 13. Los componentes de los conjuntos de soportes que se sujeten directamente al tubo o a la estructura del edificio deberán estar listados o deberán cumplir conforme a lo requerido en la norma NFPA 13. Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 lb en cada punto de soporte de la tubería. Estos puntos de soportes deberán ser adecuados para soportar el sistema. La separación entre soportes no deberá exceder el valor dado para el tipo de tubo como se indica en la tabla 9.2.2.1 (a) o tabla 9.2.2.1 (b) de la norma NFPA 13. Los componentes del soporte deberán ser en material ferroso.														
6.1.5.1	Soporte base de piso 4"	un		2,00	\$ 77.089									
6.1.5.2	Soporte vertical columna 4"	un		4,00	\$ 36.411									
6.1.5.3	Soporte simonvestiente 4" - 4 vias	un		3,00	\$ 113.074									
6.1.5.4	Soporte simonvestiente 2 1/2" - 2 vias transversal	un		4,00	\$ 52.462									
6.1.5.5	Soporte simonvestiente 2" - 2 vias longitudinal	un		7,00	\$ 72.817									
6.1.5.6	Soporte simonvestiente 2" - 2 vias transversal	un		20,00	\$ 51.550									
6.1.5.7	Soporte simonvestiente 1 1/2" - 2 vias longitudinal	un		1,00	\$ 71.440									
6.1.5.8	Soporte simonvestiente 1 1/2" - 2 vias transversal	un		9,00	\$ 50.535									
6.1.6	CUELGA													
6.1.6.1	Cuelga tipo pera 4"	un		12,00	\$ 3.382									
6.1.6.2	Cuelga tipo pera 2 1/2"	un		20,00	\$ 2.382									
6.1.6.3	Cuelga tipo pera 2"	un		55,00	\$ 1.002									
6.1.6.4	Cuelga tipo pera 1 1/2"	un		35,00	\$ 978									
6.1.6.5	Cuelga tipo pera 1 1/4"	un		73,00	\$ 955									
6.1.6.6	Cuelga tipo pera 1"	un		83,00	\$ 940									
6.1.7	OTROS ACCESORIOS													
6.1.7.1	Flanque ranurado de 4"	un		4,00	\$ 36.458									
6.1.7.2	Placa antivortex 4" x 25cm x 25cm	un		1,00	\$ 214.363									
6.1.7.3	Medidor de flujo de 750-G 4" ranurado	un		1,00	\$ 4.656.173									
6.1.7.4	Sinmana 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un		1,00	\$ 1.252.696									
6.1.7.5	Flanque Adaptador a la Bomba Jockey 1"	un		1,00	\$ 12.952									
6.1.7.6	Tapón ranurado de 4"	un		3,00	\$ 8.735									
6.1.7.7	Tapón ranurado de 2"	un		4,00	\$ 3.226									
6.1.7.8	Tapón ranurado de 1 1/2"	un		1,00	\$ 2.085									
6.1.7.9	Tapón ranurado de 1 1/4"	un		1,00	\$ 904									
6.1.8	DETECCION Y ALARMA													



TARIFA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRORROGA No.1
PRORROGA No.2
PRORROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRORROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 6.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-16
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago de la acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VOLUMEN	CANTIDAD	VAL.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VAL.TOTAL	CANT.	VAL.TOTAL	CANT.	VAL.TOTAL	CANT.	VAL.TOTAL
6.1.8.1	Tubería en 1" galvanizado de 3m	m	\$ 17.295	183,00									
6.1.8.2	Activador manual convencional - anillo	un	\$ 93.991	6,00									
6.1.8.3	Tablero de control sistema de alarma convencional / direccionable	un	\$ 972.392	1,00									
6.1.8.4	Sirena con luz estroboscópica (12 VDC o 24 VAC), indicadora y	un	\$ 190.954	5,00									
6.1.8.5	Batería 12 Volt / 7 Ahp	un	\$ 63.599	1,00									
6.1.8.6	Cable FPLR 2x 16	m	\$ 3.188	366,00									
6.1.8.7	Conus	un	\$ 2.777	8,00									
6.1.8.8	Condutlet en l en aluminio sin cubierta	un	\$ 3.570	9,00									
6.1.8.9	Condutlet en T en aluminio sin cubierta	un	\$ 6.537	15,00									
6.1.8.10	Cable Bawell 2 x 4 melilla - zincada	un	\$ 11.972	15,00									
6.1.9	OTROS												
<p>Se deben instalar extintores portátiles de fuego de polvo químico seco (PQS), con una clasificación de extinguido 2-A, la instalación debe ser de acuerdo a la norma NFPA 10. Se recomienda proteger con extintores de CO2 de 10 bs las áreas donde se van a ubicar equipos electrónicos y la instalación y desempeño debe ser conforme a la norma NFPA 10. Los gabinetes deben ser de un tamaño que permita la instalación del equipo necesario y diseñado de forma tal que no interfieran con el uso normal de la conexión de manguera, la manguera y demás equipos en el momento de un incendio. Todas las válvulas que controlan conexiones a suministros de agua y gas deben ser selladas indicando a Villavicencio, las válvulas de gas deben tener roscas NHTS para el diseño de válvula especificada en concordancia con la norma NFPA 1983. El sistema de bombas debe cumplir con las condiciones de construcción de la norma NFPA 20, la bomba principal debe estar certificada UL / FM. Se debe instalar un tanque para el suministro de agua con capacidad de almacenar lo requerido por el sistema, se debe construir en un material no combustible y resistente estructuralmente, se permiten materiales plásticos solo como medio impermeabilizante mas no estructural.</p>													
6.1.9.1	Extintor PQS de 10 b	un	\$ 33.527	3,00									
6.1.9.2	Gabinete lona fija bomberos 22x22x35 cm	un	\$ 51.170	5,00									
6.1.9.3	Gabinete abase II (complejo) con accesorios certificados UL/FM	un	\$ 84.071	6,00									
6.1.9.4	Proceder Montaje Factor K 5,6 roscas n° de 1/2" temperatura ordinaria, respuñeta doble, cobertura estándar	un	\$ 29.997	143,00									
6.1.9.5	Colección de prueba para 250 gpm de 4" de diámetro y 1 válvula de 2 1/2"	un	\$ 1.165.984	1,00									
6.1.9.6	Mancherete de 6.300 psi en glicerina	un	\$ 36.617	8,00									
6.1.9.7	Vacuometro -30psi x 3psi	un	\$ 86.725	1,00									
6.1.9.8	Motorbomba eléctrica principal vertical en línea de 250 gpm x 130 psi y H.P. Listada UL/FM	un	\$ 60.000.000	1,00									
6.1.9.9	Puerta contalugo sencilla 1,2m	un	\$ 1.315.290	3,00									
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VALOR	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	ACTA Nº 09	CANT	VR.TOTAL	CANT	ACUMULADO PAGADO	CANT	VR.TOTAL	CANT	SALDO
7.1	REDES EXTERNAS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES Suministro, transporte e instalación de:														
7.1.1	Transformador trifásico de 30 KV.A, 200 / 120 Volios tipo convencional según norma R43-2008 de E.E.P.P.M. Incluye: Pruebas de producción, instalación, general, protecciones, puesta a tierra y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 6.370.988	1,00	\$ 6.370.988										\$ 6.370.988
7.1.2	Esquema en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, mención, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 274.810	2,00	\$ 557.220										\$ 557.220
7.1.3	Concretado en tubería PVC de 2½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1½", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".	m	\$ 10.796	30,00	\$ 323.880										\$ 323.880
7.1.4	Concretado en tubería PVC de 1½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1", 1½", 2", 2½", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".	m	\$ 6.903	60,00	\$ 414.180										\$ 414.180
7.1.5	Cable de pino según norma R53-002 atada, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 290.975	4,00	\$ 1.163.900										\$ 1.163.900
7.1.6	Cable de pino telecomunicaciones TT 60x60, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 365.215	3,00	\$ 1.095.645										\$ 1.095.645
7.1.7	Esquema en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, boquilla, mención, curva PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 217.703	1,00	\$ 217.703										\$ 217.703
7.2	GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES Suministro, transporte e instalación de:														
7.2.1	Gabinete principal trifásico 208/120V para sobrepasar, fabricado con especificaciones RETIE , con barras de 125A marcados con sus respectivos colores y su frente nuevo, incluye medidor de lectura directa trifásico, totalizador industrial termomagnético de 3x100A Icc=25 kA 240 V y un ML de 10 dos trifásicos con 7 protecciones industriales de frame hasta 70A, DPS Supresor de transitorios de voltaje Instraco 208/120V, clase C con capacidad de supresión de 80kA y 400V, incluye accesorios de instalación, debe permitir el sellado de acuerdo con las especificaciones de EPM.	un	\$ 5.044.519	1,00	\$ 5.044.519										\$ 5.044.519
7.2.2	Tablero 3F-5F de 36 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%.	un	\$ 443.100	1,00	\$ 443.100										\$ 443.100
7.2.3	Tablero 1F-3F de 2 dos con espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 52.023	1,00	\$ 52.023										\$ 52.023
7.2.4	Tablero 2F-4F de 16 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 304.285	2,00	\$ 608.532										\$ 608.532
7.2.5	Gabinete con transferencia tipo selector de 63A y tablero de 18 dos 2F-4F, incluye portaconexos, barras y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 906.325	1,00	\$ 906.325										\$ 906.325
7.2.6	Interruptor automático (breakr) monopolar enchufable de 1X20A hasta 160A, Icc=10 kA 240 V.	un	\$ 16.870	30,00	\$ 506.100										\$ 506.100
7.2.7	Interruptor automático (breakr) bipolar enchufable 2X20A hasta 240A, Icc=10 kA 240 V.	un	\$ 39.011	6,00	\$ 234.066										\$ 234.066
7.2.8	Interruptor automático (breakr) bipolar enchufable 2X20A hasta 240A, Icc=10 kA 240 V.	un	\$ 44.056	1,00	\$ 44.056										\$ 44.056
7.2.9	Interruptor automático (breakr) bipolar enchufable 3X20A hasta 340A, Icc=10 kA 240 V.	un	\$ 97.008	3,00	\$ 291.024										\$ 291.024
7.3	ACOMODADAS Y EXTENSION DE LINEA														



CODIG: R-G-AE-044
 VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 119 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UML.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.3.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 63.545	80,00	\$ 5.083.600								
7.3.2	Acornilla en 3No.2 - 1No.4 Cu THHN	m	\$ 34.511	8,00	\$ 276.088								
7.3.3	Acornilla en 3No.6 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.748	8,00	\$ 165.984								
7.3.4	Acornilla en 2No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 163.994	8,00	\$ 1.311.952								
7.3.5	Acornilla en 3No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.729	30,00	\$ 622.140								
7.3.6	Extensión de línea en cable 3No.10 THHN	m	\$ 10.048	80,00	\$ 803.920								
7.3.7	Extensión de línea en cable 3No.12 THHN	m	\$ 6.751	350,00	\$ 2.362.850								
7.4	BANDEJAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES												
7.4.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 51.722	43,00	\$ 2.224.046								
7.4.2	Ducto metálico de 15x5 tipo dipi con pintura electrolitica, con separador central, incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 2.636	30,00	\$ 79.080								
7.4.3	Tubería PVC de 1/2", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.976	1355,00	\$ 4.032.480								
7.4.4	Tubería PVC de 3/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 3.365	40,00	\$ 134.600								
7.4.5	Tubería PVC de 1 1/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 4.351	12,00	\$ 52.212								
7.4.6	Tubería EMT 3/4", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 9.460	85,00	\$ 804.100								
7.4.7	Tubería EMT 1", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 11.879	15,00	\$ 178.185								
7.5	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA												
7.5.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 40.749	30,00	\$ 1.222.470								
7.5.2	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A, incluye 3m de Alambre Nº 12 AWG THHN, caja PVC y/o terminal, accesorios.	un	\$ 67.137	2,00	\$ 134.274								
7.5.3	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra aislado color naranja, 120V 15 A, incluye 3 m de Alambre Nº 12 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.086	16,00	\$ 721.376								
7.5.4	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifásica, 220V 30 A, incluye 3 m de cable # Nº 10 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 42.492	2,00	\$ 84.984								
7.6	SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION												
7.6.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 42.074	12,00	\$ 504.888								
7.6.2	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.944	10,00	\$ 459.440								
7.6.3	Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable a 110V, en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 48.330	2,00	\$ 96.660								
7.6.4	Salida eléctrica para interruptor a 110V en tubería PVC, incluye 3 m de Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC y accesorios.	un	\$ 41.268	88,00	\$ 3.631.584								
7.6.5	Salida eléctrica para interruptor a 220V en tubería EMT, incluye 3 m de Alambre Nº 10 AWG THHN/THWN, tubería EMT, caja metálica 12x12x5 y accesorios.	un	\$ 65.123	8,00	\$ 520.984								
7.6.6	Salida eléctrica para luminaria a 220V en tubería PVC, incluye 5 m de Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC y accesorios.	un	\$ 41.084	11,00	\$ 451.924								
7.7	ILUMINACION												
	Suministro, transporte e instalación de:												



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
 VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA
Nº DE CONTRATO	C-01828-15
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
7.1.1	Luminaria fluorescente 2x54, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rodier del 22, Ralife espejuelo, Freno en polvo tipo pastilla resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 19 CELDAS.	un	\$ 165.957	56,00	\$ 9.293.592			56,00	\$ 9.293.592		
7.1.2	Luminaria fluorescente Hermética 2x54, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rodier cal. 22, Pluma en polvo tipo pastilla resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 18 CELDAS.	un	\$ 116.124	32,00	\$ 3.715.968						
7.1.3	Suministro e instalación de reflector Olu XS 70W MH Pantalla en aluminio, difusa en vidrio color negro resistente a la intemperie y corrosión, con sistema de empuje de seguridad, Factor de potencia >90%, THD<14%, y con bobinado de aluminio. Incluye: cable de alimentación, cable de tierra, cable de control, cable de potencia, armador, resguardos para fotocorriente, fotocorriente individual, plabares de anclaje, pernos, devije, enchufamiento, enchufada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. El conjunto eléctrico y conjunto óptico cumplirán la norma IP54.	un	\$ 134.447	11,00	\$ 1.478.917						
7.1.4	208 V, circular tipo campana en aluminio, socket de rosca mogul, chasis cilíndrico, corte incorporado, Incluye: bornilla, Cable enchufamiento, conectores tipo resort, tubo galvanizado hasta 1m para descolgarse y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 333.466	8,00	\$ 2.927.728						
7.1.5	Luminarias de emergencia 208v, con autonomía de 90min.	un	\$ 103.147	5,00	\$ 515.735						
7.1.6	CABLEADO ESTRUCTURADO										
7.1.7	Suministro, transporte e instalación de:										
7.1.8	Rack de 0,65m de altura, de sobrepasar, Incluye: multitonas, bandejas, organizadores y demás accesorios.	un	\$ 845.644	1,00	\$ 845.644						
7.1.9	Salida de cables categoría 6	un	\$ 49.644	10,00	\$ 496.440						
7.1.10	Salida de voz con toma RJ11	un	\$ 34.130	7,00	\$ 238.910						
7.1.11	Gabinete de telecomunicaciones 40x40x15 fondo madera con strip de aluminio	un	\$ 168.966	1,00	\$ 168.966						
7.1.12	Gabinete de TV de 40x40x20 fondo madera.	un	\$ 111.099	1,00	\$ 111.099						
7.1.13	Pant panel de 24 puertos categoría 6	un	\$ 422.043	2,00	\$ 844.086						
7.1.14	Pantl cord categoría 6	un	\$ 13.484	20,00	\$ 269.680						
7.1.15	Cable UTP categoría 6	m	\$ 3.446	600,00	\$ 2.067.600						
7.1.16	Certificación puertos de red	un	\$ 9.630	10,00	\$ 96.300						
7.1.17	Salida con DPS tipo tomas	un	\$ 232.479	1,00	\$ 232.479						
7.1.18	Studies de 48 puertos administrable 10x10x100	un	\$ 644.614	1,00	\$ 644.614						
7.1.19	CABLES										
7.1.20	Suministro, transporte e instalación de:										
7.1.21	Caja 12x12x15	un	\$ 11.613	7,00	\$ 81.291						
7.1.22	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	pl	\$ 5.064.241	1,00	\$ 5.064.241						
7.1.1	OTROS										
7.1.1.1	Acondicionador de voltaje de 6 KVA 120/240, Incluye DPS a la entrada y salida	un	\$ 2.095.283	1,00	\$ 2.095.283						
7.1.1.2	Certificación RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones	pl	\$ 1.632.960	1,00	\$ 1.632.960						

ACTA Nº 09
PARCIAL
 Valor acta:
97.960.328
 Valor a pagar:
97.960.328



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
 VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
 CONTRATISTA
 N° DE CONTRATO
 CONTRATANTE
 FECHA DE INICIO
 PLAZO INICIAL
 PRORROGA No.1
 PRORROGA No.2
 PRORROGA No.3
 SUSPENSIÓN 1
 PRORROGA No.4
 FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
 CONSORCIO CIC FLORENCIA
 C-01828-15
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
 27 de abril de 2015
 OCHO (8) MESES
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
 DOS (2) MESES
 15 DIAS CALENDARIO
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
 15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
 10 de junio de 2016

ACTA N° 09	
PARCIAL	
Valor acta:	97.960.328
Valor a pagar:	97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.				CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
8.1	Suministro y colocación de Sanelite (para minerales) bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, lapón con resca para brida del color del sanelite, grifería, abasos metálicos, (con manquera flexible), embocallado con silicona antibugos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 947.714	2,00		\$ 695.429								
8.2	Suministro y colocación de Sanelite bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, lapón con resca para brida del color del sanelite, grifería metálica, (con manquera flexible), embocallado con silicona antibugos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 251.132	12,00		\$ 3.013.584								
8.3	Suministro y colocación de Lavamanos a color. Incluye grifería metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 215.162	1,00		\$ 215.162								
8.4	Suministro y colocación de Lavamanos en acero inoxidable, base estérica incluye grifería, lave de abasos, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 32 cm.	un	\$ 201.371	8,00		\$ 1.610.968								
8.5	Suministro y colocación de Lavamanos para minerales, color a definir por la Interventoría, incluye, grifería metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 363.793	2,00		\$ 767.586								
8.6	Suministro e instalación de ducha cromada, manija metálica con escudo cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 118.394	2,00		\$ 236.728								
8.7	Juego de instalaciones línea económica (valero, jabonera, papetera, balero, drenajes)	juego	\$ 55.978	5,00		\$ 279.890								
8.8	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.	un	\$ 17.704	18,00		\$ 570.672								
8.9	Construcción de mecedor en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye: varillas de alfileron en bronce. Ancho 80 cm, e = 8 / 10 cm. Para empotrar livramentos.	m	\$ 217.317	5,00		\$ 1.086.585								
8.10	Suministro y colocación de ornati metálico tipo institucional incluye grifería ornati institucional, y desagüe sifón.	un	\$ 314.089	4,00		\$ 1.256.356								
8.11	Construcción de lavasecosas en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye grifería, válvula economizadora, abasos y desagües de 1,00 x 0,40 m.	m	\$ 185.977	2,00		\$ 370.154								
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.													
9.1	Suministro y colocación de Puerta caja 2 alás pivotantes, cada ala está compuesta por un basidor en tubería PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. + 2 campos entramados en lamina galvanizada las cel. 16y un cuerpo central en lamina cel 18 metopforada con perforaciones de Ø=2 mm. en ambos. Incluye pivotes superior e inferior, rodamientos para facilitar el despegue, incluye pivotes de seguridad de primera calidad y fallida de piso y superior refijos en las laza cada ala, pintura según planos. P=1. 2,00 x 3,00 m. e = 15 cm.	un	\$ 1.670.359	7,00		\$ 11.692.513								
9.2	Suministro y colocación de puertas de 1,50 x 2,10m + montante en celosía metálica fija de h. 0,80, compuesta por dos alas talladas en lamina Cel 18, sin troquelar, ahambonadas, dos caras, con basidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lamina cold rolled calibre 18 + montante h=0,90 en celosía metálica fija, e = 15 cm, un cuerpo con visor de 0,50 x 1,10 m, en vidrio templado laminado de 6 mm, con bisagras, empaque de neopreno y silicona antibugos.	un	\$ 620.559	4,00		\$ 2.482.236								



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C-01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	97.960.328
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.UML.	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
			VR.UML.	VR.TOTAL				CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
9.3	Suministro y colocación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lamina cold rolled calibre 18, embornada isa, rellena con polvor (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P13 de 40x40x2 mm. Y cerradura en acero inoxidable cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada palina. Y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las palina y soldada en cada palina y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., con dos perforaciones de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente, manija, pleoporte, pintura anticorrosiva y adhirente, acabado en pintura esmalte color negro semibrillante, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,00x3,00m.	un	\$ 347.124	\$ 347.124	7,00	\$ 2.429.868					7,00	\$ 2.429.868			
9.3.1	P-3- 1,00 x 3,00 m. e = 10 cm.	un		\$ 257.124	2,00	\$ 514.248					2,00	\$ 514.248			
9.3.2	P-5- 0,70 x 3,00 m. e = 10 cm.	un		\$ 887.108	2,00	\$ 1.774.216					2,00	\$ 1.774.216			
9.4	Suministro e instalación de puerta metálica, un (2) alas batiente en lamina cold rolled calibre 18, embornada isa, rellena con polvor (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P13 de 40x40x2 mm. Y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lamina cold rolled calibre 18. De 1,20 x 2,10	un		\$ 194.124	4,00	\$ 776.496					4,00	\$ 776.496			
9.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m x 0,80m x 1,80 en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 eslabos soldados, para pivote y montante fijo. Montaje de 1,10 x 0,90 m. compuesto por un basidor tubería metálica P13 de 80 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada palina. Y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las palina y soldada en cada palina y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., con dos perforaciones de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente, manija, pleoporte, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. P11 de 1,10 x 3,00m	un	\$ 337.526	\$ 4.725.364	14,00	\$ 4.725.364					14,00	\$ 4.725.364			
9.6	Suministro, transporte e instalación de puerta ríle metálica de un ala pivoteante y montante fijo. Montaje de 1,10 x 0,90 m. compuesto por un basidor tubería metálica P13 de 80 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada palina. Y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las palina y soldada en cada palina y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., con dos perforaciones de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente, manija, pleoporte, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. P11 de 1,10 x 3,00m	un	\$ 360.937	\$ 721.874	2,00	\$ 721.874					2,00	\$ 721.874			
9.7	Suministro, transporte e instalación de puerta ríle metálica de un ala pivoteante y montante fijo. Montaje de 1,10 x 0,90 m. compuesto por un basidor tubería metálica P13 de 80 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada palina. Y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las palina y soldada en cada palina y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., palinas de 1 1/2" de tubo en tubería metálica P13 de 60 x 40 x 2,5 mm., con dos perforaciones de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente, manija, pleoporte, pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. P11 de 1,10 x 3,00m	un	\$ 360.937	\$ 721.874	2,00	\$ 721.874					2,00	\$ 721.874			



ORDEN DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
 VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
 CONTRATISTA
 N° DE CONTRATO
 CONTRATANTE
 FECHA DE INICIO
 PLAZO INICIAL
 PRORROGA No.1
 PRORROGA No.2
 PRORROGA No.3
 SUSPENSIÓN 1
 PRORROGA No.4
 FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
 CONSORSIO CIC FLORENCIA
 C- 01828-15
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
 27 de abril de 2015
 OCHO (8) MESES
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
 DOS (2) MESES
 15 DIAS CALENDARIO
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
 15 DE MAYO DE 2016

MIT DEL CONTRATANTE
 VR. INICIAL DEL CONTRATO
 ADICIÓN 1
 ADICIÓN 2
 ADICIÓN 3
 VR. TOTAL DEL CONTRATO
 FECHA DE ELABORACIÓN
 10 de junio de 2016

ACTA N° 09 PARCIAL
 Valor acta:
97.960.328
 Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09				CAMBIO DE ITEM N° 08				ACUMULADO PAGADO				SALDO
		UNDA	VALOR/UN	CANTIDAD	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL			
9.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. 3.00 mt.	un	\$ 3.072.843	1,00	\$ 3.072.843													
9.9	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 504.463	2,00	\$ 1.008.926													
9.9.1	V-1 De 0,85 x 1,80 m.	un	\$ 504.463	1,00	\$ 504.463													
9.9.2	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 821.061	2,00	\$ 1.642.122													
9.9.3	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 879.072	1,00	\$ 879.072													
9.9.4	V-1 De 2,40 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210													
9.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070													
9.1.0.1	V-2 De 5,80 x 2,50 m.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070													
9.1.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695													
9.1.1.1	V-3 De 5,80 x 1,50 m.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695													
9.1.2	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 198.000	2,00	\$ 396.000													
9.1.2.1	V-4 De 0,80 x 0,90 m.	un	\$ 198.000	1,00	\$ 198.000													
9.1.2.2	V-4 De 1,80 x 0,90 m.	un	\$ 405.000	2,00	\$ 810.000													
9.1.2.3	V-4 De 2,00 x 0,90 m.	un	\$ 450.572	2,00	\$ 901.144													
9.1.2.4	V-4 De 3,90 x 1,20 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577													
9.1.2.5	V-4 De 1,90 x 1,20 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572													
9.1.2.6	V-4 De 5,20 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439													



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-014
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN


CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
FECHA DE ELABORACIÓN

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES																
		UNID.	VERIUM	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL							
9.13	Panel de fachada manaberrada en Aluzinc, galbre 0,6 mm, tipo 300 FS, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abieno, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster hombreable, color caeso 21. Incluye tornillos autoperforantes.	m²	\$ 98.782	400,00	\$ 39.504.800													
9.14	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. Y un diámetro de 1½ en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y mantenimiento, según diseño.	un	\$ 132.800	6,00	\$ 796.800													
9.15	Pasamanos en tubería metálica circular, cinco hiladas horizontales, el superior de Ø 3" y los inferiores de Ø 2" Incluye pintura anticorrosiva a base de acrílico para acabado final y anclajes según diseño.	m	\$ 133.494	140,00	\$ 16.689.160													
9.16	Construcción de pasamanos en tubería pasada galvanizada interior y exterior (sobre borde de vía acceso a pasaderos) según diseño. Incluye: tubería superior y parales en 2" cada 1,50 m. y tubería intermedia en 1½" dos filos (total 3 filos horizontales), pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, color amarillo u ocre, y a base de acrílico de uso exterior, 1 anclaje y densas.	m	\$ 142.494	29,00	\$ 4.132.326													
10	REVOQUES, ENCOFRADOS Y PINTURAS																	
10.1	Revoque impermeabilizado 13 para muros exteriores o muros baños.	m²	\$ 16.631	350,00	\$ 5.820.650	19,24	\$ 319.980											
10.2	Isiatio superior en cerámica color de h=0,15 m. + Isiatio inferior en cerámica color de h=0,09 m. Incluye mortero base 1", adhesivo para enchapes, lechada, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, las esquinas deben ser colladas h=1,80 m. según diseño.	m²	\$ 63.084	200,00	\$ 12.616.800													
10.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica con acabado satinado para baños y cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente. Tres manos, incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir. (resqueada o rasada). Color a definir, aprobado por la interventoría.	m²	\$ 10.042	79,00	\$ 793.318	107,00	\$ 1.074.494	107,00	\$ 1.074.494									
11.1	PIESOS																	
11.1	Suministro, transporte y colocación de estratificado en piedra con un espesor de 15 cm. Y relleno en grava limpia de 5 cm. Inleada y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye poliuretano (gelástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	\$ 24.423	1029,00	\$ 25.131.267													
11.2	Construcción de arden en concreto de 21 Mpa. e=0,08 m. Junta fina, según armado, según diseño. Incluye enrasado en piedra e=0,15 m. 10,05 m. de altura, según diseño.	m²	\$ 69.500	600,00	\$ 41.700.000													
11.3	Piso cerámico tráfico comercial intenso, con prueba de resistencia de abrasión 5 de 30x30 cm. Incluye juntas cada 1,80 x 1,80 m. m. mortero de pega en proporciones por volumen 0,3:1,3:2. cat. cemento; arena para concreto; agregado grueso espesor de 4cm. lechada preparada del mismo color del piso; terrales, valla de dilatación de p.v.c. y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar en su totalidad a la interventoría para la ejecución de la intervención. Bafas Cochín, según diseño.	m²	\$ 63.540	75,00	\$ 5.019.660													



TARIFA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-16
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.332.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944
10 de junio de 2016

ACTA N° 09 PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO VALOR TOTAL	
		UNDA	VERBUM			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
11.4	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No. 1 de 30 x 30 cm, para uso interno de primera calidad aprobada por la Interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada, destronca, piedra, brillante en el sitio, motor de pega 1/4, protección de muros, portavías y desagües, conexión de bordes, pocapuestas, filletes, juntas y selladores, en tipo de granito pulido del mismo tipo de baldosa. Se debe aplicar 15% de cemento polimérico líquido, para el motor de pegado del tipo 75/4, en la superficie de la baldosa, según los espacios de la Interventoría entrega el diseño en lechada o fillete combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m²		474,00	\$ 66.600								
11.5	Suministro y colocación de Guardia escoba en baldosa de grano	m		121,00	\$ 21.749								
11.6	Suministro, transporte y colocación de boleta técil guía despenaladas visuales 20x20cm LOSI-GU Incluye cortes a máquina. Según diseño y recomendaciones MEP	m		20,00	\$ 21.298	98,81	\$ 3.092.555	78,81	\$ 2.468.595	98,81	\$ 3.092.555		
11.7	Suministro, transporte y colocación de boleta técil alerta despenalada visuales de 20x20 cm LOSI-AL. Incluye lavas en densidad de 125 kg/m³. Según diseño y recomendaciones MEP.	m		8,00	\$ 94.253	33,40	\$ 1.144.090	26,40	\$ 870.026	33,40	\$ 1.144.090		
12	CUBIERTA												
12.1	Suministro e instalación de laja metálica sin trisapo Standing Seam en lamina de Aluzinc calibre 26, en sandwich, injectado con poliuretano para control termoaústico, con pintura poliester homéada por en ambas caras. Incluye gancho de fijación según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la laja según diseño. Previa autorización de la Interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a la medida planeada, según diseño.	m²		1326,00	\$ 81.350								
12.2	Suministro e instalación de hilo raso fijo a las alaridas en plaza	m²		176,00	\$ 45.639								
12.3	Suministro y colocación de caño en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grañada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., Incluye: embudos, boquillas, tapas, gancho de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por Interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m		90,00	\$ 66.799								
12.4	Suministro y colocación de ranas en lamina galvanizada calibre 24. Incluye motor de pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pesadilla de 5 cm. Canchada de muro, raja en revolveo impermeabilizado con liete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		30,00	\$ 25.521								
13	OBRAS VARIAS												
13.1	Construcción de escenario en madera de 1x6cm, los dependes de apoyo vertical, horizontal, y de anclamiento, serán en abarco inmunizado, el estabillado superior y frontal, serán de tablilla de algarrobo o zapa machihembrada de 2 cm de espesor, inmunizada pulida, base tapa poros y blindada con acabado, la estructura deberá ser diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de 400 kg/m2 debidamente mayorada, la parte frontal y escalas se hará con el mismo tipo de madera del acabado y su borde superior remanera en moldura, el remate contra muros tendrá guardasoccos de 1x10cm del mismo tipo de la madera de acabado, además incluye todo lo necesario para su correcta instalación, su medida para pago será en proyección horizontal.	m²		115,00	\$ 78.285								



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
 VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
 CONSORCIO CIC FLORENCIA
 C- 01828-15
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
 27 de abril de 2015
 OCHO (8) MESES
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
 DOS (2) MESES
 15 DIAS CALENDARIO
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
 15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
 10 de junio de 2016

NIT DEL CONTRATANTE
 NIT INICIAL DEL CONTRATO
 ADICIÓN 1
 ADICIÓN 2
 ADICIÓN 3

900.832.172-3
 OBRA
 800.194.095-0
 2.152.691.367
 225.196.659
 851.148.418
 74.425.500

3.303.481.944

ACTA N° 09	
PARCIAL	
Valor acta:	97.960.328
Valor a pagar:	97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
						ACTA N° 09	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CAMBIO DE ITEM N° 08	CANT.	VR.TOTAL	ACUMULADO PAGADO	CANT.	VR.TOTAL	SALDO	VR.TOTAL
13.2	Construcción de banca en concreto de 21 Mpa, con un ancho de 0,70 m y una altura de 0,10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formateo en super-T de 19 mm, o equivalente para acabado a la vista, molduras, bisel, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye taller.	m	\$ 52.304	25,00	\$ 1.307.600												
13.3	Suministro, transporte y colocación de grama, tipo maiana o similar. Incluye conformación y nivelación de la superficie. Y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser regada con gancha.	m²	\$ 7.488	308,00	\$ 2.306.304												
13.4	Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura mínima 80 - 120 cm. Incluye 50 gramos de tipo 15, 10 gramos de borax y 15 gramos de hidrotretador. La excavación y la tierra abonada se pagara en el ítem respectivo. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento, en caso de no haber riego, se debe regar el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellin.	un	\$ 83.559	20,00	\$ 1.671.180												
13.5	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para balancazo y microfibra incluye labero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para balancazo malla metálica ojo 5 cal. 10 para portera de microfibra y anclaje de tubos en concreto, según normas de Caldesorres.	gl	\$ 3.713.980	1,00	\$ 3.713.980												
13.6	Delineación de placa polidispersiva para balancazo, vólibol y voleibol con pintura blanca dorada y/o tipo tráfico según norma de Caldesorres.	gl	\$ 708.782	1,00	\$ 708.782												
13.7	Suministro, transporte e instalación de mesones en Acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para instalar sobre frentones en transposena. Incluye: perfil semi-industrial, reforzada por el mismo material y calibre, sopletero, bordes redondeados, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (su medida es el m incluyendo pedacos)	m	\$ 860.303	3,00	\$ 2.580.909												
13.8	Suministro, transporte e instalación de división para oficinas en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado. Incluye: chazos y tornillos de fijación. Dx 1,17 x 0,59 m.	un	\$ 154.820	4,00	\$ 619.280												
13.9	Suministro, transporte e instalación de topelamin prefabricado de 20 x 70 x 20 cm. Incluye: excavación, mortero de asfalto 1:4 y todo lo necesario para su correcta instalación	un	\$ 30.997	13,00	\$ 395.161												
13.1	Saracha (barrido barra recto) EOBAR 450-800 (serie 450).	m	\$ 41.022	170,00	\$ 6.973.340												
13.11	Suministro, transporte y colocación de borda de concreto rectangular en arden (Referencia MEP- FIBRA U50 Pistas/ PASADRES-350K, P-BORES 300-600, P-BORES 250-600, P-BORES 200-600) para una en Unidad Izquierda y Unidad Derecha). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 124.898	6,00	\$ 749.988												
13.12	Suministro, transporte y colocación de borda de concreto rectangular, para pasadros de relleno (Referencia MEP- BOREC 350-300, FIBRA U50) (NIT 4019). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 141.144	6,00	\$ 846.864												
13.13	Suministro e instalación de panel acrílico (versión makii azul multicolor)	m²	\$ 176.220	26,00	\$ 4.581.720												
14.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
	SALIDAS DE AGUA FRIA																

INDER
Asociación de Inidder

AL.A DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN

DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA		
N° DE CONTRATO	C-01828-15		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015		
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES		
PRORROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		
PRORROGA No.2	DOS (2) MESES		
PRORROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO		
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL, DE 2016		
PRORROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
			VR.UNI.	CANTIDAD		CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL		
14.1.1	Lavamanos	boca	\$ 28.676	11,00	\$ 427.536					11,00	\$ 427.636	-	-
14.1.2	Sanitario	boca	\$ 29.355	12,00	\$ 352.260					12,00	\$ 352.260	-	-
14.1.3	Ducha	boca	\$ 28.078	3,00	\$ 84.234					4,00	\$ 112.312	-	-
14.1.4	Lavaplatos	boca	\$ 28.571	1,00	\$ 28.571					1,00	\$ 28.571	-	-
14.1.5	Piedra de asno	boca	\$ 29.668	2,00	\$ 59.736					3,00	\$ 89.604	-	-
14.1.6	Orinal	boca	\$ 31.166	4,00	\$ 124.676					4,00	\$ 124.676	-	-
14.1.7	Sanitario de flujo/metro	boca	\$ 33.635	2,00	\$ 67.270					2,00	\$ 67.270	-	-
14.2	REDES AGUA FRÍA												
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieren para su correcta instalación. También incluye desvíos. Estos deberán estar correctamente pagados usando implotador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchales) de paredes o pisos que lo requieren incluyendo carga, transporte y bodega de escombros en bobadoras. Incluye el transporte de tubería y accesorios desde el sitio de obra hasta el sitio de instalación. Incluye la instalación de un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576. Se pagará por m.													
14.2.1	PVC-P ROE D=117"	m	\$ 4.226	14,00	\$ 66.164					11,86	\$ 56.050	2,14	\$ 10.114
14.2.2	PVC-P ROE 11 D=3/4"	m	\$ 6.004	3,00	\$ 18.012					0,71	\$ 4.263	2,29	\$ 13.749
14.2.3	PVC-P DNE 13,3 D=1"	m	\$ 7.218	29,00	\$ 209.322					36,53	\$ 263.674	0,00	\$ 0
14.2.4	PVC-P ROE 21 D=1 1/4"	m	\$ 15.511	12,00	\$ 186.132					9,90	\$ 153.559	2,10	\$ 32.573
14.2.5	PVC-P ROE 21 D=1 1/2"	m	\$ 19.024	9,00	\$ 171.216					7,77	\$ 147.816	1,23	\$ 23.400
14.2.6	PVC-P DNE 21 D=2"	m	\$ 19.860	59,00	\$ 1.172.920					11,58	\$ 230.210	9,36	\$ 186.077
14.3	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS												

ACTA N° 09	
PARCIAL	Valor acta:
	97.960.328
	Valor a pagar:
	97.960.328



ORDEN: RG-AE-044

VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No. 1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No. 2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No. 3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No. 4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR.UML.			CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
14.3.1	Lavamanos 3"	boca	\$ 45.811	11,00	\$ 503.921					11,00	\$ 503.921	-	
14.3.2	Sanitario 4"	boca	\$ 69.051	14,00	\$ 826.714					14,00	\$ 826.714	-	
14.3.3	Ducha 3"	boca	\$ 45.811	3,00	\$ 137.433					4,00	\$ 183.244	-	
14.3.4	Lavaplatos 2"	boca	\$ 38.527	1,00	\$ 38.527					1,00	\$ 38.527	-	
14.3.5	Sifón 3"	boca	\$ 45.811	13,00	\$ 595.543					16,00	\$ 732.976	-	
14.3.6	Sifón 4"	boca	\$ 69.051	3,00	\$ 207.153					3,00	\$ 207.153	-	
14.3.7	Piedra de asno 2"	boca	\$ 38.527	2,00	\$ 77.054					3,00	\$ 115.581	-	
14.3.8	Orinal 2"	boca	\$ 38.527	4,00	\$ 154.108					4,00	\$ 154.108	-	
14.4	REDES AGUAS NEGRAS, LUVIAS Y VENTILACION												
Colocación de TUBERÍA PVC SANITARIA para aguas residuales e lluvias. ENTUBADO SANITARIO OCHO (8) metros para el suministro y transporte de los materiales, accesorios, repuesto, instalación y funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los sportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 308. Para aguas lluvias solo está permitido utilizar tubería PVC rígido de 150 mm de diámetro. Para las redes de TUBERÍA DE VENTILACIÓN Para aguas lluvias se utilizará tubería de PVC rígido a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.													
14.4.1	PVC-S-2"	m	\$ 16.600	26,00	\$ 464.800					222,49	\$ 3.693.334	-	
14.4.2	PVC-S-3"	m	\$ 24.356	45,00	\$ 1.096.020					190,00	\$ 4.627.640	-	
14.4.3	PVC-S-4"	m	\$ 32.394	195,00	\$ 6.316.830					71,54	\$ 2.237.467	123,46	\$ 3.999.363
14.4.4	PVC-S-6"	m	\$ 80.411	64,00	\$ 5.146.304					162,00	\$ 13.026.582	0,00	\$ 0
14.4.5	PVC-L-2" (SOLO PARA REVENTILACION)	m	\$ 12.741	9,00	\$ 114.669					30,40	\$ 387.326	-	\$ 0
14.4.6	PVC-L-3" (SOLO PARA REVENTILACION)	m	\$ 19.420	4,00	\$ 77.680					17,44	\$ 338.685	0,00	\$ 0
14.5	SOPORTES												
El soporte adecuado para la Tubería es muy importante para obtener buenos resultados. La siguiente tabla indica el espaciamiento de los soportes recomendados: MATERIAL: PVC: HORIZONTAL: cada 1,2m. VERTICAL: En la base y en cada piso, se deben proporcionar guías a medio piso. MATERIAL: CPVC-HORIZONTAL: D<25,4mm cada 0,90m- VERTICAL: en la base y en cada piso													
14.5.1	Omega doble ala 1/2"	un	\$ 12.732	7,00	\$ 891.124					5,00	\$ 63.650	2,00	\$ 25.464
14.5.2	Omega doble ala 3/4"	un	\$ 11.950	2,00	\$ 23.920						\$ 23.920	2,00	\$ 23.920
14.5.3	Omega doble ala 1"	un	\$ 12.580	15,00	\$ 188.700					17,00	\$ 213.860	-	
14.5.4	Omega doble ala 1 1/4"	un	\$ 12.954	6,00	\$ 75.954						\$ 75.954	6,00	\$ 75.954

97.960.328

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2016



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRORROGA No. 1
PRORROGA No. 2
PRORROGA No. 3
SUSPENSIÓN 1
SUSPENSIÓN No. 4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNIT.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
14.3.5	Omega sobre ala 1 1/2"	un	\$ 12.732	5,00	\$ 63.660					5,00	\$ 63.660
14.5.6	Omega sobre ala 2"	un	\$ 13.175	30,00	\$ 395.250					30,00	\$ 395.250
14.5.7	Pera 2"	un	\$ 14.570	13,00	\$ 189.410			28,00	\$ 407.980		
14.5.8	Pera 3"	un	\$ 17.154	22,00	\$ 377.388			63,00	\$ 1.080.702		
14.5.10	Pera 4"	un	\$ 19.734	48,00	\$ 947.232			34,00	\$ 670.966		
14.6	VALVULAS	un	\$ 22.316	32,00	\$ 714.112			40,00	\$ 892.640		
14.6.1	Computara 3/4"	un	\$ 43.944	1,00	\$ 43.944					1,00	\$ 43.944
14.6.2	Computara 1/4"	un	\$ 91.795	2,00	\$ 183.590					2,00	\$ 183.590
14.6.3	Computara 2"	un	\$ 161.490	2,00	\$ 322.980					2,00	\$ 322.980
14.6.4	Medidor 1"	un	\$ 1.661.603	1,00	\$ 1.661.603					1,00	\$ 1.661.603
14.6.5	Checka cortina 2"	un	\$ 159.182	1,00	\$ 159.182					1,00	\$ 159.182
14.7	SUMINISTROS										
14.7.1	Sistema de presión: suministro e instalación compuesto por 2 bombas cada una para un Q = 38 gpm - H = 40,1 m.c.a. pol.aprox. 3 hp, con hablero de alternación, válvulas, ríjoles, accesorios, manómetro y demás elementos necesarios para su instalación, desde la succión hasta el accesorio donde se empujan las redes de impulsión de las dos bombas. Incluye base y uniones antirrotatorias	un	\$ 4.039.673	1,00	\$ 4.039.673					1,00	\$ 4.039.673
14.7.2	Bomba ejetora AN: 1 bomba, con Q = 16 gpm - H = 6,9 m.c.a. - pol.aprox. = 1/2 hp	un	\$ 2.067.809	1,00	\$ 2.067.809					1,00	\$ 2.067.809
14.7.3	Bomba ejetora AL: 1 bomba, con Q = 17,3 gpm - H = 9 m.c.a. - pol.aprox. = 2 hp	un	\$ 2.971.693	1,00	\$ 2.971.693					1,00	\$ 2.971.693
14.7.4	Tanque de concreto	un	\$ 435.587	5,00	\$ 2.177.935					5,00	\$ 2.177.935
14.7.5	Acemillada 1/2"	un	\$ 1.473.550	1,00	\$ 1.473.550					1,00	\$ 1.473.550
14.8	SUMINISTROS										
14.8.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m ³ , el cargue, transporte interno y externo, bollada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde se requiere la intervenencia y su medida sera en el sitio. No incluye el trabajo EN ARENILLA. Computados metalicamente hasta obtener un desarrollo del 95% de la zona cubierta en el espacio del poder modificable. Incluye el suministro, colocación de la arena, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.	m ²	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747			26,22	\$ 1.047.714		
14.8.2	Los concretos con acabado a la vista serán vaciados con formaleta en madera. se hará un Implex de 15mm de espesor, madera de primera calidad coplada o madera de espesor mínimo de 20mm, forrada en Implex mínimo de 5mm. Incluye molduras, enrijas, distancidores, clips, tornillos, arcos o simlas protección y curado.	m ²	\$ 48.032	29,00	\$ 1.392.928			69,09	\$ 3.316.531		
14.8.3	Suministro y colocación de concreto f=21Mpa (210kg/cm ²) incluye formaleta, protección y curado para estructuras de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.	un	\$ 394.133	6,00	\$ 2.184.798			3,00	\$ 1.092.399		
15.1	CONCRETOS										



OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No. 2
PRÓRROGA No. 3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No. 4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-16
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.967
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328

Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
					VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL		
15.1.1	Para vigas de amarre de fundación N° 7.05.	m ³	\$ 387.145	82,00											
15.1.2	Para pilas.	m ²	\$ 342.395	155,00											
15.1.3	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,08 N° 7.05	m ²	\$ 48.589	571,00											
15.1.4	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,12 N° 0.00	m ²	\$ 48.589	457,00											
15.2	Suministro y colocación de concreto, incluye formaleas en * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y curado según planos. * Madera para acabado a la vista, en triplez de 18mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm formada en triplez de 6mm.	m ³	\$ 647.079	65,00											
15.2.1	Columnas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 647.079	65,00											
15.2.2	Concreto para losa de ascensor de f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 434.789	4,00											
15.2.3	Concreto para muro y dado de escalera f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 445.082	8,00											
15.2.4	Vigas de amarre en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³) en el nivel +0,00.	m ³	\$ 758.434	14,00											
15.2.5	Vigas de amarre cubiertas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³) en el nivel +5,00.	m ³	\$ 690.200	171,00											
15.2.6	Escaleras y rampas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 598.520	84,00											
15.2.7	Muros de contención en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 445.082	8,00											
15.2.8	Tanque en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm ³).	m ³	\$ 125.250	114,00											
15.3	Losas aligeradas en concreto fabricado en obra de 0,40m de espesor, con casaca de madera no recuperable, incluye nervios y moletos 1,4, malla doble ojo de pollo, malla electrosoldada U-50 para parte inferior y todo lo necesario según requerimientos.	m ²	\$ 125.250	114,00											
16	ACERDO DE REFUERZO														
16.1	Suministro, fijación y colocación de acero de refuerzo de Fy=420MPa (420kg/cm ²).														
16.1.1	Para pilas.	kg	\$ 3.000	6333,00											
16.1.2	Para vigas de fundación.	kg	\$ 3.000	6095,00											
16.1.3	Para columnas.	kg	\$ 3.000	19753,00											
16.1.4	Para vigas y nervios de losa N=0,00	kg	\$ 3.000	10079,00											
16.1.5	Para vigas y nervios de losa N=3,55	kg	\$ 3.000	10952,00											
16.1.6	Para escaleras.	kg	\$ 3.000	4742,00											
16.1.7	Para foso de ascensor.	kg	\$ 3.000	319,00											
16.1.8	Para muro y dado escaleras	kg	\$ 3.000	372,00											
16.1.9	Para muros de contención.	kg	\$ 3.000	10944,00											
16.1.10	Para banquetes.	kg	\$ 3.000	590,00											
16.2	Suministro y colocación de malla electrosoldada tipo D106. No se miden nervios, sólo se incluye en el área útil.	m ²	\$ 5.010	2142,00											
17	CUBIERTA														
17.1	Fabricación, suministro y colocación estructura para cubierta, incluye cuadros, entramado de cerchas, noéas verticales, cornas, techos en perfil, polda cornas, polda techos, palmas, soladura, esparpagos y tornos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 119.950.300	1,00											
18	VALIA														



ORDEN DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016


900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944
10 de junio de 2016
FECHA DE ELABORACIÓN

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09 CANT	VR.TOTAL	CAMBIO DE ITEM N° 09 CANT	VR.TOTAL	ACUMULADO PAGADO CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
18.1	Suministro e instalación de vallas institucionales, de 2m x 1m, en lamina galvanizada calibre 26 repintada y decorado con folio blanco en imprenta digital full color con tintas solventes de 1450 dpi. Los armarios deberán realizarse con guaya metálica cada 50 cms en todo el perimetro de la valla. Según diseño	un	\$ 217.629	1,00	\$ 217.629							1,00	\$ 217.629
	ADICION No. 2	GL	\$ 672.885.069	1,00	\$ 672.885.069			0,04	-\$ 30.190.066				
	ADICION No. 3	GL	\$ 58.820.438	1,00	\$ 58.820.438			0,97	-\$ 33.419.012				
	OBRA EXTRA												
OE 1	Tala de árboles de 1 a 3m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 110.830							1,00	\$ 110.830		
OE 2	Tala de árboles de 3,1 a 6m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 175.714							10,00	\$ 1.757.140		
OE 3	Tala de árboles de 6,1 a 8m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 321.310							2,00	\$ 642.620		
OE 4	Tala de árboles de 8,1 a 10m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 471.856							2,00	\$ 943.712		
OE 5	Tala de árboles de 10,1 a 15m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 742.760							1,00	\$ 742.760		
OE 6	Tala de árboles de 3,1 a 6m >10CM DAP. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 128.064							3,00	\$ 384.192		
OE 7	Suministro, transporte y siembra de pere de agua	un	\$ 113.802							7,00	\$ 795.214		
OE 8	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 113.802							3,00	\$ 340.806		
OE 9	Suministro, transporte y siembra de jabón	un	\$ 113.802										
OE 10	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 220.248										
OE 11	Suministro, transporte y siembra de palas sencas	un	\$ 6.629.667							1,00	\$ 6.629.667		
OE 12	Inventario, abujantamiento, rescata e informe de fauna vertebrada. Como parte del cumplimiento a la Resolución 1859-14 del AMVA.	pl	\$ 6.629.667										
OE 13	Excavación para pilas de 0,00 a 2,00 m de profundidad con diametro exterior de 1,20 m, de material heterogeneo, con piedra de hasta 0,05 m3. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 mpa. Con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formateo en madera comuna, molinete, motobomba, extracción de material de la pila y acarreo interno de materiales, catrque, transporte y botada de material proveniente de la excavación en bordados oficiales o donde lo indique la inventaria y todo lo necesario para su correcta construcción, su medida sera en sitio.	m²	\$ 210.108			7,88	\$ 168.727	7,88	\$ 168.727	40,85	\$ 8.682.912		
OE 14	Retiro de malla de cerramiento y tubería con gallinazo. Incluye: demolicion de fundación en concreto, demolicion de pisanalla, demolicion de columnas, demolicion de manpostera en bloque y/o adobe 20 X 20 X 40 m, disclete hiladas, alambre de púas 6 hilos, demás elementos, cague y botada de escombros	m2	\$ 21.412							147,28	\$ 3.153.669		
OE 15	Demolicion de concreto. Incluye ratio de entresuelo en mal estado, entresuelo de recepo. Incluye botada de materiales o retiro y transporte hasta donde lo indique la inventaria. Es: 25	m2	\$ 19.230							8,50	\$ 163.465		
OE 16	Desmonte de cubierta. Incluye retiro, botada de materiales y basidote.	m2	\$ 5.471							10,50	\$ 57.446		



CODIGO: RG-AE-044
 VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.

CONTRATISTA
 CONSORCIO CIC FLORENCIA

CONTRATANTE
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER

FECHA DE INICIO
 27 de abril de 2016

PLAZO INICIAL
 OCHO (8) MESES

PRÓRROGA No.1
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS

PRÓRROGA No.2
 DOS (2) MESES

PRÓRROGA No.3
 15 DIAS CALENDARIO

SUSPENSIÓN 1
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

SUSPENSIÓN 2
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

PRÓRROGA No.4
 15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN
 10 de junio de 2016

ACTA N° 09
 PARCIAL
 Valor acta:
97.960.328

Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
					CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
OE 17	Suministro, transporte y colocación de subbase granular, recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas AANA, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m³	\$ 81.323	109,27	\$ 8.896.164	109,27	\$ 8.896.164	1.518,96	\$ 128.526.394	-	-	-
OE 18	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas AANA, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	\$ 99.000	23,00	\$ 2.047.000	22,89	\$ 2.037.210	295,51	\$ 22.740.390	-	-	-
OE 19	ROCERÍA limpieza de la vegetación existente, dejando la ROCERÍA menor a ras de piso, incluye botiza	m2	\$ 1.300					2.107,00	\$ 2.739.100	-	-	-
OE 20	Construcción de Mofre No 14 para la protección de taludes incluye mano de obra, transporte interno y malla tipo gallinero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	\$ 20.896					721,14	\$ 15.088.941	-	-	-
OE 21	Cubierta plástica tipo Invernadero, Incluye madera humedada o normal, cable aceroado de 1/4 de 5/16 de 1/4, anclajes en varilla de 5/8, alambre galvanizado, grapas para coseadora Industrial, manguera para guido, flecciones, plástico agrolotena calibre 7X.	m2	\$ 13.429					1.769,60	\$ 24.052.539	-	-	-
OE 22	Construcción de LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa, con un espesor de 0,40m, acabado a la vista con caseton recuperable de porón, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, nervios de 0,15 x 0,35 m NB y NB1 ubicados en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,40x0,40 m, 30x,40 m en ambas direcciones, biseltes "I" para acabado de nervios y vigas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra faja necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	\$ 174.816					1.057,61	\$ 181.390.830	-	-	-
OE 23	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lamina cal 200s acero perfil CONALTECH en paneles estigagladados lateralmente de una sola pieza en acabados primo poliéster estándar en color blanco gris fabricado a un 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. Incluye materiales, equipo y mano de obra	m²	\$ 104.300					1.085,28	\$ 113.194.704	-	-	-
OE 24	Suministro y colocación de cubierta a base de lamina transparente de alta resistencia en poliéster reforzado con fibra de vidrio en clase 7 color opal en acabado liso. Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 96.250					92,88	\$ 8.939.700	-	-	-
OE 25	Suministro, fabricación e instalación de planchas para coque de carpas y ductos a base de laminas de acero en acabado primo color blanco /gris de 0,05 ms - 0,20mhs , incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 2.032					188,00	\$ 382.016	-	-	-

finder
CONSORCIO CIC FLORENCIA

FOJA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRORROGA No.1
PRORROGA No.2
PRORROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRORROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944

FECHA DE ELABORACIÓN
10 de junio de 2016

ACTA No 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta No 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA No 09		CAMBIO DE ITEM No 08		ACUMULADO PAGADO		CANT.	SALDO
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
OE 26	Suministro, fabricación e instalación de 2 MUROS TIEMPO a base de lamina de acero calibre 22 perfil plano - COLMATECH en paneles engargolados lateralmente de una pieza en acabado pintura poliester estándar en color blanco /gris . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m ²	\$ 92.569										
OE 27	Suministro, fabricación e instalación de tapa juntas curvo y gnero a base de lamina de acero en acabado pintura color blanco /gris con un desarrollo de 0,45 mts . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 34.442										
OE 28	Suministro, fabricación e instalación de ángulo de apoyo para la correcta fijación de los muros tímpicos . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 35.560										
OE 29	Suministro, transporte e instalación de ascensor Schindler Andino	GI	\$ 120.218.787										\$ 0
OE 30	Construcción de Anclaje Epoxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 3/8" de profundidad 0,125m, incluye suministro e instalación de epoxico y perforación, mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagara en su respectivo item.	un	\$ 9.651	376,00	\$ 3.619.125	376,00	\$ 3.619.125	732,00	\$ 7.064.632				
OE 31	Colocación de GROUTING en concreto de 15 Mpa, para relleno de muro no estructural (cañal). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	\$ 6.418					1.167,21	\$ 7.491.164				
OE 32	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPONERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ancho de 2 cm, instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellador, sikard o equivalente de Ø= 1", aplicación de mortero elastico tipo Simoflex o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	\$ 11.961					1.103,80	\$ 13.092.172				
OE 33	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cordón.	m ²	\$ 37.279					510,36	\$ 19.025.710				
OE 34	Suministro e instalación tratamiento juntas en piso de concreto con vulcan 45 sil. Incluye corte , sellafijil soporte D= 1-1/4" cinta de emascarar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	\$ 18.000					1.668,79	\$ 30.038.220				
OE 35	Suministro y colocación de soled para estructuras de e-5cm	m ²	\$ 16.204			2,98	\$ 48.288	86,99	\$ 1.363.382		0,00		\$ 0
OE 36	Damonio de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.	m ³	\$ 102.464					4,20	\$ 430.349				

INDER
Asociación de Usuarios

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN


CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UMID.	VR/UM.			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
OE 37	Suministro y colocación de concreto para viga canal según diseño. Incluye formateadas en: * Madera para acabado a la vista, molduras en anislas, distanciadores, protección y cuidado. * Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm torrada en triplex de 6mm. Viga en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) con fibra.	m	\$	579,979						86,40	\$ 50.110.166		
OE 38	Impenmeabilización de filtro H. 7 incluye titulado de 1 1/2 tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	420,464						43,00	\$ 18.080.812		
OE 39	Construcción de filtro H. 3,5 Incluye titulado de 1 1/2 Impermeabilización con cemento marino denso dos capas, tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	220,394						32,24	\$ 7.105.180		
OE 40	Construcción de canalera en concreto 17,5 MPa, con un ancho 0,40 y 0,10 de espesor, canal longitudinal central de 0,20m de ancho Incluye pistocrete DM	ml	\$	211,47						98,35	\$ 2.100.954		
OE 41	Construcción de caja en concreto 40x40	un	\$	57,972						9,00	\$ 521.748		
OE 42	Suministro e instalación de cerramiento en malla	ml	\$	75,193									
OE 43	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0,05mm, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homogeneo, color verde lima, manzana y limón. Incluye tornillos auto perforantes. Estructura soporte perfil tubular 3" x 1 1/2" en Aluminio (H-ORZ). Angulos de fijación en Aluminio.	m²	\$	182,052						523,14	\$ 95.238.683	0,00	\$ 0
OE 44	Colocación de lamina drenante tambien recubierto conc geotextil 1600 calibre 30	m²	\$	13,397						79,58	\$ 1.082.049	479,03	\$ 6.513.371
OE 45	Suministro e instalación de geotextil T2400	m²	\$	8,456						284,23	\$ 2.403.449		
OE 46	Construcción de Concreto 21 MPa para zapatas y pedestales de muro de cerramiento en bloque	m³	\$	493,077						41,62	\$ 20.521.865		\$ 0
OE 47	Construcción de muro de cerramiento tipo cortina con bloque de concreto de 20 cm de espesor con columnas de 0,30x0,20 m y viga superior de 0,20x 0,20 m. Según diseño, no incluye sacro ni viga fundación	m²	\$	97,033						4,50	\$ 436.649	134,50	\$ 13.050.939



CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
 CONSORCIO CIC FLORENCIA
 C.-01828-15
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION IINDER
 27 de abril de 2015
 OCHO (8) MESES
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
 DOS (2) MESES
 15 DIAS CALENDARIO
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
 15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
 OBRA
 800.194.096-0
 NIT DEL CONTRATANTE
 2.152.691.367
 VR. INICIAL DEL CONTRATO
 225.196.659
 ADICIÓN 1
 851.148.418
 ADICIÓN 2
 74.425.500
 ADICIÓN 3
 VR. TOTAL DEL CONTRATO
 3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO
		UNID.	VR./UNID.			CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	
OE 48	Construcción de LOSA MACIZA en concreto premezclado de 21 Mpa + fibra, con un espesor de 0.12 m, acabado a la vista, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, formablock 50mm o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra, falsas necesarias para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m ²	\$	161.275						10.99	\$ 1.772.412	
OE 49	Suministro, transporte e instalación de cinta de PVC tipo Cinta-Silka PVC D-22 o equivalente y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento.	m	\$	42.541						27.25	\$ 1.159.242	
OE 50	Construcción de MUROS TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra. Con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, necesario, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m ²	\$	264.163						47.26	\$ 12.481.702	
OE 51	Construcción de LOSA INTERIOR DE TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra, con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsas necesarias, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m ²	\$	719.814						5.61	\$ 3.986.175	
OE 52	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa, para MUROS LATERALES ASCENSOR, espesor 15 cm, incluye formaleta para acabado a la vista ambas caras, vibrado, desmoldante tipo Silka o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar:	m ²	\$	696.461						6.72	\$ 4.680.218	
OE 53	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 1/2 de profundidad 0.125 m, incluye suministro e instalación de epóxido y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagará en su respectivo ítem.	un	\$	13.818						34.00	\$ 469.812	
										34.00	\$ 469.812	
										160.00	\$ 2.210.890	



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
ADICIÓN 1
225.196.659
ADICIÓN 2
851.148.418
ADICIÓN 3
74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944
10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT.	SALDO
			VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL			
OE 54	Suministro e instalación de Divisiones para baño fabricadas en LAMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CL. 20 TERMINADO 3 ANTIAMAGNETICO, tipo panel doble lamina, interior en kopor para efecto antihuisco, con diseño modular de fácil instalación, cuenta con bisagras, zócalo, bases y pasador totalmente ACERO INOXIDABLE, bisagra con apertura mayor de 100°, fijación y anclajeón técnica según el caso	m²	\$	422.156						60,04	\$ 25.346.246	✓
OE 55	Construcción de filtro H: 1,9 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	130.330						36,00	\$ 4.691.980	✓
OE 56	Construcción de filtro H: 1,0 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	79.739						12,80	\$ 1.020.659	✓
OE 57	RESIDUALES en concreto premezclado de 24 MPa. con un espesor de 0,25m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, falso necesario, desmoldante tipo Sikka o similar, formateo, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m³	\$	810.317						11,00	\$ 8.913.487	✓
OE 58	Suministro y colocación de Fejilla cuadrada 30 X 100 Espesor de 38 mm	ml	\$	99.981						17,89	\$ 1.788.680	✓
OE 59	Construcción de CARGAMO en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE 0,30 m y altura 0,40 m, PAREDES Y PISOS DE 0,08 m de espesor. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	\$	82.435	18,90	\$ 1.568.022	18,90	\$ 1.568.022	18,90	18,90	\$ 1.568.022	✓
OE 60	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización negativa en TANQUE DE ALMACENAMIENTO en SELLOTOC P BLANCO con dosificación aproximada de 3,5 kg por m2, construcción de media caña en vértices con imprimación con EPOTOC y construcción de media caña en VERTICATO # 2, adecuación de pesa muros con EUCOPATCHE. Incluye mano de obra	M2	\$	48.500	54,26	\$ 2.631.610	54,26	\$ 2.631.610	54,26	54,26	\$ 2.631.610	✓
OE 61	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO de 30x60 cm., tipo EGEO blanco de Corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m²	\$	51.657						204,72	\$ 10.575.221	✓



FECHA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172,3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.423.500
3.303.461.944
10 de junio de 2016

ACTA N° 09 PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL
		UNID.	VR./UNID.			CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL				
0E62	suministro e instalación de alcantillado en D= 6" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra nivelación de brecha ,seminación con thurado, suministro e instalación de tubería novator en 6" empalme a colectores con silla yees, dos cajas de registro de 0,50x0,50 m con herrajes metálicos de 0,60x0,60 m , construcción de cañales , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica tramite de permiso de rotura incluye pago transito polizas , señalización tramites legales ant EPM con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 8.230.000												
0E63	suministro e instalación de acometida de acueducto en 11/2" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra empalme en la red madre con collar en acero inoxidable 12 x 11/2 un registro de incorporación en acero inoxidable de 11/2" un registro de acero en acero inoxidable de 11/2" tubería de polietileno de 11/2" un gabinete para medidor un medidor 1" un gabinete para el medidor una válvula de paso libre una memoria de cálculo para justificar diámetro , , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica, instalación de centro de medición definitivo con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 9.620.000												
0E64	Suministro e instalación de estructura metálica en PITS de 80x40 calibre 2,5mm, vidrio cristal templado 6mm. Incluye canoa y toso los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	gl	\$ 6.985.000									1,00	\$ 6.985.000		
0E65	Suministro e instalación de MESSON EN GRANATO EN SUPERFICIE SOLIDA, de color ancho 60cms y salpitrero en media caña de 10 cms sin lavamanos, incluye estructura metálica para mesa en tubería 2 y 1 color blanca	ML	\$ 811.680									5,00	\$ 4.058.400		
0E66	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa nivel 00 sin plástico costales y arenilla, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con contadora.	m2	\$ 32.093									466,94	\$ 14.992.296		
0E 67	TRAMO RECTO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	180.534			7,40	\$ 1.336.692	7,40	\$ 1.336.692			106,52	\$ 19.241.134		
0E68	TRAMO INCLINADO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	259.661									56,64	\$ 14.707.189		

OBJETO DEL CONTRATO
 CONTRATISTA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
 N° DE CONTRATO: C-01828-15
 CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
 FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2015
 PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES
 PRÓRROGA No.1: TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
 PRÓRROGA No.2: DOS (2) MESES
 PRÓRROGA No.3: 15 DIAS CALENDARIO
 SUSPENSIÓN 1: DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
 PRÓRROGA No.4: HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 15 DE MAYO DE 2016

FECHA DE ELABORACION 10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunion los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
OE69	Limo proveniente de excavaciones no generadas, No incluye factor de expansion, incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	42,450	38,00	\$ 1,613,100	38,00	\$ 1,613,100	70,00	\$ 2,971,500	-	-
OE70	Suministro, transporte y aplicacion de estuco para muros de unidades sanitarias.	m2	13,639					88,95	\$ 1,211,925	-	-
OE71	Construccion de caja para tapa de 80x80 en concreto de Fc=21MPa (210kg/cm²), con un ESPESOR DE 10 cm.	un	383,063					2,00	\$ 786,126	-	-
OE72	Incluye formalea, letraje, labra	un	114,538					2,00	\$ 229,076	-	-
OE73	Perforacion broca diamantada (saca nucleos) 7"	un	53,221					5,00	\$ 286,105	-	-
OE74	Perforacion broca diamantada (saca nucleos) 3 1/2"	un	57,261					4,00	\$ 229,044	-	-
OE75	Instalacion de vanilla metálica remate ENCHAPE CERAMICO incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo, los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	ml	7,532					75,00	\$ 664,500	-	-
COSTO DIRECTO (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)					2,610,813,202		77,420,634		2,348,702,578		291,110,623
A.U.					26,53%		692,648,742		623,376,084		69,272,648
TOTALES (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)					3,303,461,944		97,960,328		2,973,078,673		360,383,272

RESUMEN CONTRACTUAL:
 Valor inicial del contrato: 2.152.691.367
 Porcentaje de anticipo: -
 Adicion 1: 225.196.659
 Adicion 2: 851.148.418
 Adicion 3: 74.425.500
 Valor total del contrato (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3): 3.303.461.944

RESUMEN PRESENTE ACTA
 Valor item contractual: 17.475.762
 Valor item adicional: 49.109.216
 Valor item extra: 31.375.350
 Valor item que no se ejecuta: 80.484.566
 Vt.1. No se ejecuta - (adicional + Extra): -
 Valor total item ejecutado: 97.960.328
 Valor amortizacion anticipo: -
 Valor total a pagar: 97.960.328

ACUMULADO A LA FECHA
 Valor item contractual: 1.083.349.483
 Valor item adicional: 520.097.650
 Valor item extra: 1.365.631.540
 Valor item que no se ejecuta: 1.889.729.150
 Vt.1. No se ejecuta - (adicional + Extra): -
 Valor total item ejecutado: 2.973.078.673
 Valor amortizacion anticipo: -
 Valor total pagado a la fecha: 2.973.078.673

JUAN ALBERTO PRIETO BERDUGO
 Representante legal CONSORCIO CIC FLORENCIA
 CONTRATISTA

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
 Representante legal CONSORCIO DEPORTIVO ID INTERVENTORIA

LUZ ELENA MILLER PALACIO
 Profesional asignado por la supervisión del contrato
 INDER - MEDELLIN

CESAR AUGUSTO FORREA DUQUE
 Coordinador de Infraestructura
 INDER - MEDELLIN

SERGIO MELIA SALGADO
 Vº BR. APOYO A LA COORDINACION
 INDER - MEDELLIN

JUAN ESTEBAN RESERVO CASTRO
 SUDIRECTOR DE ESCENARIOS
 INDER - MEDELLIN



MINDEPORTE 26-07-2021 07:10
Al Contestar Cite Este No.: 2021EE0015067 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 270-GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN / FABIAN DARIO ROMERO MORENO
DESTINO INTERVENTORIAS DONAL BOGOTA
ASUNTO CERTIFICACIÓN
OBS

2021EE0015067



CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL EL SUSCRITO COORDINADOR(A) DEL G.I.T CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

Certifica que DONAL BOGOTÁ BAUTISTA identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. o. 79.557.205 expedida en Bogotá suscribió con el MINISTERIO DEL DEPORTE NIT No. 899999306-8 los siguientes contratos, los cuales contienen:

CONTRATO DE CONSULTORIA NoCCS-941-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

OBJETO: Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el Municipio de Villahermosa, Tolima, derivado del Convenio Interadministrativo No. 1244 del 2017. Objetivo: El objetivo principal de la labor de interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra pública financiado mediante el Convenio Interadministrativo 1244 de 2017.

FECHA DE INICIO: 30 de septiembre de 2020

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$75.155.640,00)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida para el efecto.
2. Para suscribir el acta de inicio del presente contrato de interventoría, el contratista deberá Entregar las hojas de vida con las certificaciones y soportes necesarios, estudios exigidos, experiencia y calidades en general solicitadas del Personal requerido que fue objeto de evaluación en el Proceso, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, adendas, anexo técnico separable y la manifestación realizada bajo la gravedad del juramento en la oferta presentada, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, para su evaluación y aprobación por parte del supervisor del contrato, dando cumplimiento a los perfiles definidos en el anexo técnico separable. El supervisor designado por parte del Ministerio del Deporte contará con dos (2) días hábiles para la revisión de los documentos que soportan el perfil y la experiencia solicitada para las profesiones descritas en el anexo técnico separable.
3. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
4. Atender las recomendaciones, solicitudes de información y requerimientos que MINDEPORTE manifieste.

Ministerio del Deporte
Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



5. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
8. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.
9. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario.
10. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.
11. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por MINDEPORTE, así como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecución del presente contrato.
12. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar en ningún momento el servicio de interventoría a la prestación del servicio.
13. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
14. Conocer en su integralidad el convenio interadministrativo del cual se deriva el contrato de obra sobre el que se va a relajar la vigilancia, control y seguimiento respectivo.
15. Realizar las actividades del componente administrativo indicadas en el anexo técnico separable.
16. Realizar las actividades del componente técnico indicadas en el anexo técnico separable
17. Realizar las actividades del componente financiero indicadas en el anexo técnico separable.
18. Realizar las actividades del componente ambiental indicadas en el anexo técnico separable.
19. Cumplir con las actividades y normatividad vigente que hacen parte del componente y los Planes de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) indicadas en el anexo técnico separable.
20. Realizar las actividades del componente jurídico indicadas en el anexo técnico separable.
21. Acatar y cumplir con lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social el cual adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la Pandemia Coronavirus COVID-19.
22. En todo momento durante la vigencia del contrato, el interventor será responsable de contar con el equipo de profesionales y recursos físicos adecuados y suficientes, para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de obra. Para ello el interventor designará su Director de interventoría, quien será su representante en el contrato, y quien contará con autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad.

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



23. Ser diligente en desarrollo de la labor de interventoría, y desplegar sus actividades bajo los preceptos legales y técnicos aplicables a este tipo de servicios a nivel de consultoría.

PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-941-2020, establecido en su Cláusula Séptima, en DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO, es decir hasta el 31 de enero de 2021.

ESTADO: Terminado

Cordialmente;

Coordinador(A) G.I.T. Contratación
FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Elaboró: Luz Angela Alvarez

Archivado en:

Dependencia: 270 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN

Serie: 270-170-CONTRATOS / 270-170-045-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

Expediente: CERTIFICACIONES DE CONTRATOS

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD:

Estimado ciudadano, lo invitamos a diligenciar la encuesta en el siguiente link:

https://gesdoc.mindeporte.gov.co/SGD_WEB/www/survey.jsp?t=0Q6%2FcfkwWV4UmtGb9kUVqg%3D%3D

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	060 de 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO LA ESMERALDA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO - VEREDA "LA ESMERALDA" - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Vereda "La Esmeralda", municipio de Villahermosa, departamento de Tolima. (05° 01' 48" Latitud Norte; 75° 07' 01" Longitud Oeste)
INTERVENTOR	DONAL BOGOTA BAUTISTA
SUPERVISOR	JOSE ALBEIRO GRISALES
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CCS-941-2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	243 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DEL 2021
VALOR EJECUTADO	497.842.457

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 11 DEL MES DE FEBRERO DE 2021

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR EL ENTE EJECUTOR A **SATISFACCIÓN**, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPITULO 1: PRELIMINARES				-
1,1	Localización y replanteo	M2	691,23	1.274	880.631
2	CAPITULO 2: ESTRUCTURAS EN CONCRETO				-
2,1	Excavación manual	M3	89,21	19.580	1.746.712
2,2	Retiro de material sobrante	M3	28,59	15.710	449.161
2,3	Relleno compactado mecánicamente	M3	216,87	136.215	29.540.947
2,4	Solado de limpieza E: 0.05 mts concreto 2000 psi	M3	1,84	527.954	970.115
2,5	Zapata - concreto 3000 PSI	M3	18,38	744.173	13.674.179
2,6	Vigas en concreto 3000 PSI	M3	6,36	747.570	4.754.545
2,7	Contrapesos en concreto ciclopeo	M3	0,00	520.187	-
2,8	Placa de concreto 3000 pse E=12 cms	M2	509,60	98.315	50.101.324
2,9	Losa en concreto 3000 PSI E=0,09m - Gradería	M2	0,00	86.036	-
2,1	Refuerzo malla electrosoldada	M2	509,60	6.157	3.137.607
2,11	Acero de refuerzo	KG	2782,80	4.065	11.312.066
2,12	Columnas en concreto 3000 PSI	M3	6,48	784.777	5.085.355
3	CAPITULO 3: ESTRUCTURA CUBIERTA				-
3,1	Celosía angular ASTM 36 incluye contravientos, tensores, columnas, anclajes, tornillería, pintura y platinería. Contempla también suministro y montaje	KG	11323,91	9.335,00	105.708.692
3,2	Perlin 220X90X2	ML	0,00	41.662,00	-
3,3	Canal en lamina cal 22 Ld = 1 mt	ML	61,80	136.999,00	8.466.538
3,4	Bajantes en PVC D=3"	ML	85,80	39.421,00	3.382.322
4	CAPITULO 4: CUBIERTA				-
4,1	Suministro e instalación de teja standing seam cal. 26 - prepintada en blanco	M2	608,73	45.421,00	27.649.125
5	CAPITULO 5: VARIOS				-
5,1	Portería múltiple fija	UN	2,00	2.216.031,00	4.432.062
5,2	Demarcación de cancha	ML	260,00	2.481,00	645.060
6	ÍTEMES NO PREVISTOS				-
NP-1	Excavación mecánica en material común	M3	614,34	13.430,00	8.250.561
NP-2	Cimentación de muro en gaviones en concreto ciclopeo	M3	27,45	520.187,00	14.279.133
NP-3	Cuneta en concreto 3000 psi	ML	80,00	136.081,00	10.886.480

El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	060 de 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO LA ESMERALDA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO - VEREDA "LA ESMERALDA" - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Vereda "La Esmeralda", municipio de Villahermosa, departamento de Tolima. (05° 01' 48" Latitud Norte; 75° 07' 01" Longitud Oeste)
INTERVENTOR	DONAL BOGOTA BAUTISTA
SUPERVISOR	JOSE ALBEIRO GRISALES
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CCS-941-2020

NP-4	Sistema filtrante de drenaje	ML	30,00	414.859,00	12.445.770
NP-5	Gavión en malla triple torsión cal.12	M3	180,50	332.634,00	60.040.437
NP-6	Recubrimiento en concreto gaviones	M3	9,54	536.343,00	5.116.913
SUBTOTAL					382.955.736
ADMINISTRACIÓN					20%
IMPREVISTOS					5%
UTILIDAD					5%
IVA/ UTILIDAD					0%
VALOR TOTAL EJECUTADO					497.842.457
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					497.842.457

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: JOSE RICARDO ANDRES ORTIZ-CEPEDES
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: DANA FERNANDA SILVA SAAVEDRA
SEC. PLANEACIÓN MUNICIPIO VILLAHERMOSA

FIRMA

NOMBRE: DONAL BOGOTA BAUTISTA
REP. LEGAL INTERVENTORIA

CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022**


Objeto: **“CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente
 Nombre del Representante legal
 C.C. No.

DONAL BOGOTA BAUTISTA
DONAL BOGOTA BAUTISTA
79.557.205 de Bogotá D.C.



DONAL BOGOTA BAUTISTA
 C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855