

Bogota, 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022

OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.

Proponente: **CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078**

Dirección: **CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404**

Teléfonos: **(031) 3907134 - 3228533677**

Mail: contacto@proyectistasasociados.co
arealicitacionespa@gmail.com

Representante Legal: **Oscar Andres Plazas Roldan**

CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o



unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 308 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078**
 Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**
 Ciudad: **Bogotá D.C,**
 Teléfono: **3907134 Ext 116**
 Teléfono móvil: **3228533677**
 Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
arealicitacionespa@gmail.com

Atentamente

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078**
 Régimen Tributario: **RÉGIMEN COMÚN**
 Nombre del Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
 C.C. No. **74.082.238 DE SOGAMOSO**
 Dirección: **CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**
 Teléfonos: **3907134 - 3228533677**
 Ciudad: **BOGOTÁ**

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.

Los suscritos OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN Y DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit. 900.426.155-7 Y CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con Nit. 830.512.601-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso, cuyo objeto es: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.

Expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan:

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio se hallan legalmente constituidas y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato.
2. El objeto social principal de las personas jurídicas que integran el presente consorcio, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso.
3. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del presente consorcio, son capaces jurídicamente para unirse con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar ofertas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía.
4. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio seá igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y 1 año mas.
5. El Consorcio está integrado por:

| Integrante | NIT | Porcentaje de participación |
|---|---------------|-----------------------------|
| PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | 900.426.155-7 | 50% |
| CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA - CONSTRUTEV LTDA | 830.512.601-5 | 50% |

6. El Consorcio se denomina: CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078
7. El representante legal del Consorcio es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con C. C. No. 74.082.238 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará al consorcio judicial y extrajudicialmente, para




**CONSORCIO
PROYECTEV
MINDE - 078**


lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.


8. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el representante legal suplente, quien para el caso en concreto es DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, identificado con C.C. No. 74.451.828 de Nobsa.
9. Quienes integran el Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.
10. La responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.


Los datos de contacto del consorcio son:

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|
| Persona de contacto | OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN | | |
| Cargo | Representante Legal | | |
| Dirección y ciudad | Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 | | |
| Teléfono | 3907134 ext. 116 | Celular | 3228533677 |
| Correo electrónico | arealicitacionespa@gmail.com proyectistasasociados@gmail.com | | |


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
 74.082.238 DE SOGAMOSO
 REPRESENTANTE LEGAL
 PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS


DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
 74.451.828 DE NOBSA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA
 CONSTRUTEV LTDA


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
 74.082.238 DE SOGAMOSO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078


DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
 74.451.828 DE NOBSA
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

**Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
contacto@proyectistasasociados.co**



DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez




Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.







E462080

CERTIFICA

Que el Arquitecto DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE con cédula de ciudadanía No. 74451828 de Nobsa, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A33022013-74451828, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 2 del 31 de Enero de 2013 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de Marzo de 2022.


GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [\[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital\]](https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital) y digite el siguiente código de verificación 9AP2DhX



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Certificado digital con N° de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certificamara SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2222326455B58

23 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:34:19

AA22223264 PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
 NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y
 EVITE SANCCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60
 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

N.I.T. : 900.426.155-7 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
 IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02084328 DEL 5 DE ABRIL DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :3 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 5,445,870,955

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE
 E

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 4 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| DOCUMENTO NO. | FECHA | ORIGEN | FECHA | NO. INSC. |
|---------------|------------|---------|---------------|-----------|
| 05 | 2013/01/02 | NOTARIA | 60 2013/01/15 | 01697766 |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL FORMULACIÓN, PLANEACIÓN, DISEÑO, GERENCIA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| VALOR | : | \$1,000,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : | 2,000.00 |
| VALOR NOMINAL | : | \$500,000.00 |

** CAPITAL SUSCRITO **

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| VALOR | : | \$614,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : | 1,228.00 |
| VALOR NOMINAL | : | \$500,000.00 |

** CAPITAL PAGADO **

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| VALOR | : | \$614,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : | 1,228.00 |
| VALOR NOMINAL | : | \$500,000.00 |

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688495 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2222326455B58

23 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:34:19

AA22223264 PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

REPRESENTANTE LEGAL

PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES

C.C. 000000074082238

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 2 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02109107 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL

IDENTIFICACION

MALAVER CANARIA WILSON JAVIER

C.C. 000000079128139

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 5 DE ABRIL DE 2011

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRICTAL : 3 DE MARZO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 3 DE MARZO DE 2021.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$ 5,445,870,955.

EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 15.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,537,104,887

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2222326455B58

23 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:34:19

AA22223264 PÁGINA: 3 DE 3
* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2229453434F8B

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
 NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y
 EVITE SANCCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60
 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

SIGLA : CONSTRUTEV LTDA

N.I.T. : 830.512.601-5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
 IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01440116 DEL 11 DE ENERO DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :4 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 2,295,914,688

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE
 E

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTACTO@CONSTRUTEV.CO

DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTACTO@CONSTRUTEV.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE BOGOTA D.C. DEL 6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| DOCUMENTO NO. | FECHA | ORIGEN | FECHA | NO. INSC. |
|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| 0000411 | 2007/02/16 | NOTARIA 8 | 2007/03/02 | 01113590 |
| 0002188 | 2007/07/25 | NOTARIA 33 | 2007/07/25 | 01146981 |
| 0002188 | 2007/07/25 | NOTARIA 33 | 2007/07/25 | 01146982 |
| 0000000 | 2008/05/10 | CAMARA DE COMERCIO DE | 2008/05/30 | 01217572 |
| 00902 | 2014/03/19 | NOTARIA 40 | 2014/03/27 | 01820467 |
| 4295 | 2015/08/03 | NOTARIA 73 | 2015/08/19 | 02011830 |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 5 DE ENERO DE 2035

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 1. LA CONSTRUCCION Y/O EDIFICACION, CON O SIN PROPIEDAD HORIZONTAL DE CASAS O EDIFICIOS EN ZONAS URBANAS O RURALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN LAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA. 2. LA ELABORACION DE DISEÑOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS, DE DISEÑOS GEOTECNICOS, DE DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES, DE DISEÑOS DE REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS, DE DISEÑO DE REDES E INSTALACIONES DE GAS, DE DISEÑO DE REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, DE DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES DE COMPUTACION. 3. LA PLANEACION ESTRATEGICA, EVALUACION DE MERCADO, EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y EL ESTUDIO Y ANALISIS DE PROYECTOS DE REESTRUCTURACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS. 4. LA LOCALIZACION, TRAZADO DE PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RAMA DE LA TOPOGRAFIA. 5. COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES. N (SIC) IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE BIENES MERCANTILES. 7. COMPRA VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACION. 8. PODRA ACTUAR EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS DENTRO DE CUALQUIER CAMPO DE LA INGENIERIA COMO CONSULTOR, CONSTRUCTOR, INTERVENTOR O SUMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 9. PODRA CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS TODA CLASE DE SERVICIOS Y/ O SUMINISTRO DE BIENES RELACIONADOS CON LA INGENIERIA. 10. ACTUARA EN ACTIVIDADES QUE CUBREN MONTAJES, ASESORIAS, DISEÑOS, CONSULTORIAS RELACIONADAS CON ESTE CAMPO. 11. REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN TODO LO RELACIONADO CON LO INGENIERIA Y RAMAS AFINES. ADEMAS EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA : 1. ADQUIRIR, GRAVAR, Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES. 2. PODRA INTERVENIR COMO DEUDORA O ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES. 3. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO. 4. PODRA FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES. 5. REALIZAR INTERVENTORIAS DE OBRAS, AVALUOS COMERCIALES DE INMUEBLES, ESTUDIOS DE TITULOS PARA COMPRA VENTA O LIMITACIONES DE DOMINIO DE INMUEBLES. 6. REALIZAR REPRESENTACION DE MATERIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2229453434F8B

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

O PRODUCTOS DE FIRMAS COMERCIALES DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO. 7. REALIZAR CONTRATOS DE OBRA TOTAL O PARCIALMENTE PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCIONES EN FORMA DIRECTA O POR ADMINISTRACION DELEGADA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

OTRAS ACTIVIDADES:

7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$20,000,000.00 DIVIDIDO EN 2,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY

C.C. 000000046366730

NO. CUOTAS: 1,000.00

VALOR: \$10,000,000.00

TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO

C.C. 000000079484285

NO. CUOTAS: 1,000.00

VALOR: \$10,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 2,000.00

VALOR: \$20,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. QUIEN TENDRA, UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO

C.C. 000000074451828

SUPLENTE DEL GERENTE

HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY

C.C. 000000046366730

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS

ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. C. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E. ENTREGAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL REGLAMENTO INTERNO, ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD, Y EL PROYECTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA EN EL MEDIANO PLAZO. F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. G. EL GERENTE PODRA EJERCITAR TODO ACTO O CONTRATO MEDIANTE LA REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE TENDRA LA FACULTAD DE GIRAR O COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN VALOR DE MIL QUINIENTOS (1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA DE SOCIO QUIEN AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA ACTUAR LEGALENTE.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 4 DE MARZO DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2229453434F8B

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534 PÁGINA: 3 DE 3
* * * * *

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,269,924,116

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de marzo de 2022, a las 10:42:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9004261557 |
| Código de Verificación | 9004261557220311104234 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de marzo de 2022, a las 10:43:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 74082238 |
| Código de Verificación | 74082238220311104324 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de marzo de 2022, a las 10:42:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 8305126015 |
| Código de Verificación | 8305126015220311104257 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de marzo de 2022, a las 10:44:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 74451828 |
| Código de Verificación | 74451828220311104405 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192174010



WEB

10:40:10

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192173631



WEB

10:37:20

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192174090



WEB
10:40:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA identificado(a) con NIT número 8305126015:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192173733



WEB
10:38:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74451828:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:44:53 AM horas del 11/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:45:43 AM horas del 11/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74451828**

Apellidos y Nombres: **TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2022 10:47:00 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30825739** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2022 10:47:23 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74451828** y Nombre: **DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30825763** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY | | | COD.SUC 21 | | NO.PÓLIZA 21-45-101364535 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 03 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 03 2022 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 08 2022 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078 | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NAD: 301.230-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 155 C - 30 OFI 2404 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO: 3228533677 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO 3123711 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 CUYO OBJETO TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRI DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA

ESTA GARANTIA SEÑALA EXPRESAMENTE QUE:

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 17/03/2022 | 17/08/2022 | \$ 25,473,440.00 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 25/03/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------------|----------------|---------------|
| PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | 900426155-7 | 50.00 |
| CONSTRUTEV LTDA | 830512601-5 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****25,473.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****6,359.00 | \$ *****39,833.00 | \$ *****25,473,440.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SIRCON SEGUROS LTDA | 194936 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101364535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY | | | COD.SUC 21 | | NO.PÓLIZA 21-45-101364535 | | ANEXO 0 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | A LAS HORAS | | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO | | | |
| 16 | 03 | 2022 | 17 | 03 | 2022 | 00:00 | 17 | 08 | 2022 | 23:59 | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | |
|---|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078 | | IDENTIFICACIÓN NAD: 301.230-0 |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 155 C - 30 OFI 2404 | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
| | | TELÉFONO: 3228533677 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | |
|--|--|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21 | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
| | | TELÉFONO: 31237111 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101364535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194936A



NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 17 de Marzo 2022.

Señor
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente SEGUROS DEL ESTADO S.A identificado con Nit. 860.009.578-6 certifica la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

| RAMO | No. POLIZA | ANEXO | VALOR |
|----------------|-----------------|-------|--------------|
| CUM PARTICULAR | 21-45-101364535 | 0 | \$ 39,833.00 |

La póliza en mención se encuentra recaudada

Dicha constancia se expide a solicitud del asegurado a los día 17 de Marzo de 2022.

Cualquier consulta adicional será atendida en el teléfono 6917963 ext 407

Cordial saludo

LORENA I. GONZALEZ
Gerente
Sucursal Antiguo country

CC SIRCON SEGUROS LTDA

El Defensor del Consumidor Financiero es Dr. Manuel Guillermo Rueda S.
Dir. Calle 28 No. 13 A-24 oficina 517 Bogotá D.C Tel 751 8874
Email defensoríaestado@gmail.com
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 218 69 77 -601 93 30
ASISTENCIA CELULAR #388 – FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
Sucursal Niza Avenida Suba No. 118-33 PBX 643164
www.segurosdelestado.com



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada




REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14740706998



(415)7707212489984(8020) 000001474070699 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 6 1 5 5

7

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 155 C 30 OF 2404 TO E

42. Correo electrónico

proyectistasasociados@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 4 3 1 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 2 0

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 9 0

7 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 17 / 17 : 13: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740706998



(415)7707212489984(8020) 000001474070699 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 5 | 82. Nacional 1 0 0 % |
| 72. Número | | 0 5 | 83. Nacional público 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 1, 0 4 0 4 | 2 0 1 3, 0 1 0 2 | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | 6 0 | 85. Extranjero 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 1, 0 4 0 5 | 2 0 1 3, 0 1 1 5 | 87. Extranjero privado 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 0 8 4 3 2 8 | 0 2 0 8 4 3 2 8 | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 1, 0 4 0 4 | | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9, 1 2 3 1 | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6, 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740706998



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 6 1 5 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2


Representación

| | | |
|---|--|--|
| 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 1 1 2 9 |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido PLAZAS | 105. Segundo apellido ROLDAN | 106. Primer nombre OSCAR |
| | | 107. Otros nombres ANDRES |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740706998



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 1 2 8 1 3 9 | | 3 9 9 8 6 T |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | MALAVER | CANARIA | WILSON | JAVIER |
| Revisor fiscal suplente | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| | 2 0 1 6 0 5 0 4 | | | |
| | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres | |
| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | | |
| 147. Fecha de nombramiento | | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 0 3 6 4 5 3 9 | | 2 7 0 1 3 3 T |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | COLOBON | | CLAUDIA | MERCEDES |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | | |
| 159. Fecha de nombramiento | | | | |
| 2 0 2 1 0 2 1 3 | | | | |

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14791201184



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONSTRUTEV LTDA

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 156 10 ED TORRE CRISTAL OF 1604

42. Correo electrónico

CONSTRUTEV@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 2 2 8 5 3 3 6 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | | |
| 4 2 9 0 | 2 0 0 5, 0 1, 0 6 | 7 1 1 2 | 2 0 0 5, 0 1, 0 6 | 7 1 1 1 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|----------|----------|---|---|--|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 06 / 10 : 14: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791201184



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | 1 8 | 4 2 9 5 | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 0 5 0 1 0 6 | 2 0 1 5 0 8 0 3 | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | 8 | 7 3 | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 5 0 1 1 1 | 2 0 1 5 0 8 1 9 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 1 4 4 0 1 1 6 | 0 1 4 4 0 1 1 6 | | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 | | |
| Vigencia | | | Entidad de vigilancia y control | |
| 80. Desde | 2 0 0 5 0 1 0 6 | | 88. Entidad de vigilancia y control | |
| 81. Hasta | 2 0 3 5 0 1 0 5 | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |


Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|--|---|---------|
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791201184



(415)7707212489984(8020) 0000014791201184

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 2 6 0 1 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|


Representación

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 1 2 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 7 4 4 5 1 8 2 8 |
| | 104. Primer apellido TORRES | 105. Segundo apellido LAVERDE | 106. Primer nombre DIEGO |
| | 107. Otros nombres FERNANDO | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 1 2 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 4 6 3 6 6 7 3 0 |
| | 104. Primer apellido HERNANDEZ | 105. Segundo apellido AYALA | 106. Primer nombre BLANCA |
| | 107. Otros nombres NELLY | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791201184



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|
| 1 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 7 9 4 8 4 2 8 5 | 113. DV 1 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Segundo apellido VARGAS | 117. Primer nombre OSCAR | 118. Otros nombres EDUARDO | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio 10,000,000 | 121. % Participación 5 0 | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 5 1 0 | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido TEATINO | | | | | | | | | | | |
| | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 4 6 3 6 6 7 3 0 | 113. DV 4 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Segundo apellido AYALA | 117. Primer nombre BLANCA | 118. Otros nombres NELLY | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio 10,000,000 | 121. % Participación 5 0 | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 5 1 0 | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido HERNANDEZ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| 3 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| 4 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| 5 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |
| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | 115. Primer apellido | | | | | | | | | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14791201184



(415)7707212489984(8020) 0000014791201184

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV


12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 0 3 6 4 5 3 9 | | 2 7 0 1 3 3 T |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | COLOBON | | CLAUDIA | MERCEDES |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| 159. Fecha de nombramiento | | | | |
| 2 0 2 1 0 2 1 1 | | | | |





OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.

Yo, **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.128.139 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___ Representante Legal ___ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

WILSON JAVIER MALAVER CANARIA

C.C 79.128.139 DE BOGOTÁ

TP No. 39986-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
 contacto@proyectistasasociados.co




**CONSORCIO
PROYECTEV
MINDE - 078**



Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



**CONSORCIO
PROYECTEV
MINDE - 078**



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

63988E00008785E7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79128139 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 51753992

Fecha de creación del jueves, 14 de octubre de 2021 07:12:44 AM

Período de Cotización: 2021-09

Período de Servicio: 2021-10

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 12/10/2021

Se certifica que en la fecha 2021-10-12, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1014271033 | CARRILLO ROMERO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014271033 | CARRILLO ROMERO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014271033 | CARRILLO ROMERO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014271033 | CARRILLO ROMERO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018428641 | CHAPARRO MELO SAYDA XIOMARA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024488451 | DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | COOMEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110175792 | HERNANDEZ ORTIZ JHON FREDY | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110175792 | HERNANDEZ ORTIZ JHON FREDY | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110467273 | DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110531770 | GALLEGO NARANJO JHON FREDY | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3228546 | REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN | NINGUNA AFP | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |

Página 1 de 1

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 52259536

Fecha de creación del miércoles, 10 de noviembre de 2021 11:18:56 AM

Período de Cotización: 2021-10

Período de Servicio: 2021-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 09/11/2021

Se certifica que en la fecha 2021-11-09, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 72241800 | CABARCAS CASTRO JHON JAIRO | COLFONDOS | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014271033 | CARRILLO ROMERO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018428641 | CHAPARRO MELO SAYDA XIOMARA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024488451 | DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110531770 | GALLEGO NARANJO JHON FREDY | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110175792 | HERNANDEZ ORTIZ JHON FREDY | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 108528600 | ORTIZ GALLARDO CRISTIAN DARIO | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | COOMEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3228546 | REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN | NINGUNA AFP | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1022368896 | SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-11-09, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|-------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 52841060

Fecha de creación del martes, 07 de diciembre de 2021 09:33:20 AM

Período de Cotización: 2021-11

Período de Servicio: 2021-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/12/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2021-12-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1015429618 | CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018428641 | CHAPARRO MELO SAYDA XIOMARA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1022368896 | SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024488451 | DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065633264 | CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | COOMEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1085248076 | ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1085288600 | ORTIZ GALLARDO CRISTIAN DARIO | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110467273 | DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110531770 | GALLEGO NARANJO JHON FREDY | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3228546 | REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN | NINGUNA AFP | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3228546 | REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN | NINGUNA AFP | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3228546 | REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN | NINGUNA AFP | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 37081619 | NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 4281940 | LEON ZABALA JUAN CARLOS | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-12-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGÜEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 72241800 | CABARCAS CASTRO JHON JAIRO | COLFONDOS | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSAALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80513129 | CORTES PEREZ JOSE GABRIEL | COLPENSIONES | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80926131 | VARGAS MESA JUAN EDIDSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 53413619

Fecha de creación del martes, 11 de enero de 2022 12:01:51 PM

Periodo de Cotización: 2021-12

Periodo de Servicio: 2022-01

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/01/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 72241800 | CABARCAS CASTRO JHON JAIRO | COLFONDOS | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065633264 | CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1015429618 | CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 80513129 | CORTES PEREZ JOSE GABRIEL | COLPENSIONES | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52938348 | CORTES ALAPE NANCY MARCELA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110531770 | GALLEGO NARANJO JHON FREDY | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 4281940 | LEON ZABALA JUAN CARLOS | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065204360 | MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL | PORVENIR | FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 37081619 | NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | COOMEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | COOMEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1085248076 | ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014284246 | SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA | COLPENSIONES | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1022368896 | SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80926131 | VARGAS MESA JUAN EDIDSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 53475505

Fecha de creación del viernes, 04 de febrero de 2022 03:07:31 PM

Período de Cotización: 2022-01

Período de Servicio: 2022-02

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/02/2022

Se certifica que en la fecha 2022-02-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1014284246 | SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA | COLPENSIONES | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014284246 | SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA | COLPENSIONES | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1015429618 | CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1022368896 | SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024488451 | DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH | PROTECCION | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065204360 | MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL | PORVENIR | FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065633284 | CALAMBA ARIAS CHRIS LORAIN | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1085248076 | ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO | PROTECCION | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110467273 | DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-02-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 37081619 | NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 4281940 | LEON ZABALA JUAN CARLOS | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80513129 | CORTES PEREZ JOSE GABRIEL | COLPENSIONES | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80926131 | VARGAS MESA JUAN EDISON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |



PAGADA 05/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 20343925 | AYALA QUINTERO LEOPOLDINA | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52466160 | BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 5864711 | BONILLA LUIS MIGUEL | NINGUNA AFP | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026295498 | BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023878709 | CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065633264 | CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1015429618 | CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1033768769 | CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80513129 | CORTES PEREZ JOSE GABRIEL | COLPENSIONES | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1110467273 | DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024488451 | DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH | PROTECCION | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032465585 | GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 4281940 | LEON ZABALA JUAN CARLOS | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 4281940 | LEON ZABALA JUAN CARLOS | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065204360 | MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL | PORVENIR | FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFACESAR | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 37081619 | NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1067892592 | OSORIO JARAMILLO LINA MARIA | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74082238 | PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1077647097 | POSSO PEREA LUIS DARIO | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79619974 | RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM | PORVENIR | MEDIMAS EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1085248076 | ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO | PROTECCION | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFAMILIAR NARIÑO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014284246 | SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA | COLPENSIONES | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1022368896 | SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1018490316 | URREGO GAONA ROBINSON RICARDO | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80926131 | VARGAS MESA JUAN EDIDSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049642035 | VELA OCHOA PAOLA ANDREA | PORVENIR | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |



**FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”.

Yo, **DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___ Representante Legal X Revisor Fiscal ___ de **CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA** identificada con Nit 830.512.601-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
74.451.828 DE NOBSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA**



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 51750219

Fecha de creación del jueves, 14 de octubre de 2021 07:21:45 AM

Período de Cotización: 2021-09

Período de Servicio: 2021-10

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2021-10-04, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018499934 | SALAZAR TEATINO ANDRES EDUARDO | SKANDIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAJPIILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUJALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032365875 | ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053800140 | SOTO SOTO DANIEL AUGUSTO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 30320915 | GONZALEZ ARIZA LUZ STELLA | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 48386730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52091886 | PATINO CORTINA DENIS DEL CARMEN | COLPENSIONES | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-10-04, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 52453552 | DIAZ CADENA FANNY MARCELA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6762925 | BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6770138 | CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 52283618

Fecha de creación del miércoles, 10 de noviembre de 2021 11:22:08 AM

Período de Cotización: 2021-10

Período de Servicio: 2021-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/11/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2021-11-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032365875 | ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1052407488 | BLANCO BECERRA JONATHAN MAURICIO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053800140 | SOTO SOTO DANIEL AUGUSTO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 30320915 | GONZALEZ ARIZA LUZ STELLA | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52453552 | DIAZ CADENA FANNY MARCELA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-11-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 6762925 | BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6770138 | CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 52845808

Fecha de creación del jueves, 02 de diciembre de 2021 04:30:39 PM

Periodo de Cotización: 2021-11

Periodo de Servicio: 2021-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/12/2021

Se certifica que en la fecha 2021-12-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032365875 | ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1052407488 | BLANCO BECERRA JONATHAN MAURICIO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053800140 | SOTO SOTO DANIEL AUGUSTO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 30320915 | GONZALEZ ARIZA LUZ STELLA | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-12-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 36641939 | TORRES FUENTES YURANIS | COLFONDOS | EPS-S CAJACOPI | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52453552 | DIAZ CADENA FANNY MARCELA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6762925 | BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6770138 | CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |



PAGADA 04/01/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1052407488 | BLANCO BECERRA JONATHAN MAURICIO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1052407488 | BLANCO BECERRA JONATHAN MAURICIO | COLFONDOS | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1013644090 | CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION (ING + PROTECCION) | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION (ING + PROTECCION) | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80117457 | RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 36641939 | TORRES FUENTES YURANIS | COLFONDOS | EPS-S CAJACOPI | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |



PAGADA 03/02/2022

Se certifica que en la fecha 2022-02-03, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018476208 | PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018483285 | MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Se certifica que en la fecha 2022-02-03, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051588322 | ZEA GONZALEZ ADRIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053586576 | ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053587547 | FLOREZ MOSCOSO SILVIA JULIANA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053587711 | ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO | PORVENIR | FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057601145 | BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 36641939 | TORRES FUENTES YURANIS | COLFONDOS | EPS-S CAJACOPI | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 77093877 | ROA AROCA JOSE ANGEL | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80117457 | RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80117457 | RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 88033075 | REYES COLOBON RAFAEL GONZALO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

PAGADA 02/03/2022

Se certifica que en la fecha 2022-03-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1053587711 | ALARCON CARRERO JOHNSON ARTURO | PORVENIR | FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053586576 | ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057598593 | AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52249593 | BETANCOURT GARCIA DIANA PATRICIA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057601145 | BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6762925 | BUITRAGO CARRERO LEONEL NEVARDO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1049373413 | BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1016049920 | CACERES SOLORZA JHON EDISSON | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019119496 | CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018495672 | CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 6770138 | CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1090364539 | COLOBON CLAUDIA MERCEDES | PROTECCION | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52267513 | DIAS MACIAS FRANCE LINA | PORVENIR | FAMISANAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1057604947 | ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026292887 | FABRA RUALES BRAYAN ARLEY | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1053587547 | FLOREZ MOSCOSO SILVIA JULIANA | PORVENIR | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1033680356 | FORERO YEPES SANDRA MILENA | PORVENIR | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 46366730 | HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | PORVENIR | ALIANSA SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1051286734 | LEON ZABALA JOSE ASTOLFO | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |

Se certifica que en la fecha 2022-03-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| CC 1143368487 | MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO | PROTECCION | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 39752229 | MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES | PORVENIR | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018483285 | MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018496567 | MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018496567 | MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1018496567 | MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020801802 | MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1019052759 | OVIEDO ESCOBAR DIEGO NICOLAS | COLPENSIONES | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1018476208 | PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1020442778 | PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES | PORVENIR | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1026293837 | PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 88033075 | REYES COLOBON RAFAEL GONZALO | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80180848 | RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO | PROTECCION | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 77093877 | ROA AROCA JOSE ANGEL | COLPENSIONES | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80117457 | RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO | COLFONDOS | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1032365875 | ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE | PROTECCION | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1014287928 | SANTOYA PABON VERONICA | COLPENSIONES | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1193564591 | TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79484285 | TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO | COLPENSIONES | ALIANSA LUD | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 36641939 | TORRES FUENTES YURANIS | COLFONDOS | EPS-S CAJACOPI | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COLSUBSIDIO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 74451828 | TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | SKANDIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 1051588322 | ZEA GONZALEZ ADRIANA | PORVENIR | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | COMFABOY | NO | NO | NO | NO | NO |

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/11/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 4 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688495 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|----------------------------|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES | C.C. 000000074082238 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CELULAR: 3138710754
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$3.013.181.262,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$5.445.870.955,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$391.554.662,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$2.089.168.405,00 |
| PATRIMONIO: | \$3.356.702.550,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$738.811.777,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$125.432.686,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$3.026.235.655,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$5.403.765.568,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$303.990.344,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$2.371.423.284,00 |
| PATRIMONIO: | \$3.032.342.284,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$1.236.987.096,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$116.257.501,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2018 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$3.532.993.337,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$5.028.353.448,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$249.691.113,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$2.469.229.795,00 |
| PATRIMONIO: | \$2.559.123.653,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$800.750.652,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$66.761.757,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 7,69 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,38 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 5,89 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 9,95 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,43 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 10,64 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 14,14 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,49 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 11,99 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,13 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,40 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,22 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,31 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,15 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|--|
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 25 | 10 | 20 | 00 | VEHÍCULOS DE GUERRA |
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS | |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA | |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS | |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES | |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA | |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS | |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA | |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL | |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA | |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL | |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS | |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS | |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS | |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL | |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO | |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022

HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

| |
|---|
| 72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
| LÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
| IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
| REMODELACIÓN |
| 72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| ERCIOS |
| 73 12 15 00 PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
| O DE METALES |
| 73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA |
| 73 18 13 00 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR |
| 76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI | |
| | | | | NISTRACIÓN CORPORATIVA | |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS | |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL | |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL | |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL | |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA | |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA | |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA | |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE | |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA | |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL | |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS | |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD | |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES | |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA | |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA | |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS | |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA | |
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD | |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS | |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES | |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL | |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS | |
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022

HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|---|--|
| 95 11 15 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO | |
| 95 11 16 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO | |
| 95 12 15 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN | |
| | TRETENIMIENTO | |
| 95 12 16 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE | |
| 95 12 17 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS | |
| 95 12 19 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE | |
| | ADMINISTRACIÓN | |
| 95 12 20 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS | |
| 95 12 23 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV | |
| | AS | |
| 95 13 15 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS | |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 27 00 | 81 14 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 19 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for different contract items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for different contract items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 31 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 80 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 95 12 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 18 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,99
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,36
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 15 00 | 78 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 13 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 95 11 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 14 13 00 | 72 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | |
| ===== | ===== | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 9 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 11 10 00 | 72 12 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 12 10 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 10 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract AA22232855.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract AA22232855.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract AA22232855.

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 94 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 94 12 15 00 | 95 12 23 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 10 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 18 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 77 10 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 14 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 16 00 | 77 10 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 77 10 15 00 |
| 90 15 17 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 94 12 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 24 15 00 | 72 12 14 00 | 72 14 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 95 12 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 22 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 94 12 15 00 | 95 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 22 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49 22 15 00 | 72 12 10 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 94 12 15 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 23 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 15 00 | 80 16 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 17 00 | 85 10 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LAURA CAMILA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 5 rows of data.

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 29 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 27 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 85 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 22 15 00 | 49 24 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 40 00 | 76 12 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 81 15 18 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 93 15 16 00 | 94 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 23 00 | 95 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 49 22 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 94 12 15 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 73 | 12 | 15 | 00 | 73 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
 S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 19 | 00 | 25 | 10 | 20 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 14 | 19 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 25 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 81 10 22 00 | 81 15 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 22 15 00 | 72 10 15 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 24 00 | 49 24 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 25 00 | 70 11 17 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 76 12 17 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 17 00 | 72 15 31 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 72 15 40 00 | 77 10 17 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 16 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 23 00 | 93 14 21 00 | 94 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 13 15 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 22 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 15 00 | 95 12 17 00 | 81 10 27 00 |
| 81 15 17 00 | 85 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 95 12 19 00 | 81 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 15 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 15 18 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 16 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |

```

=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 25 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 11 15 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 93 15 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 27 00 | 81 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 15 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 15 18 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 16 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 26 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 11 16 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 19 00 | 77 10 17 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 18 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 70 13 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 25 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 15 18 00 | 93 15 15 00 |
| 81 10 17 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 17 17 00 | 71 12 16 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 14 00 | 72 15 22 00 | 71 11 20 00 |
| 71 16 14 00 | 72 12 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 26 00 | 72 12 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 15 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 28 00 | 77 10 16 00 | 77 11 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 72 15 40 00 |
| 77 10 17 00 | 77 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 18 00 | 93 15 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 11 00 | 72 15 31 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 15 18 00 | 72 14 12 00 |
| 76 12 17 00 | 80 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 83 10 15 00 | 72 14 13 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 16 00 | 95 13 15 00 | 94 12 15 00 |
| 95 12 23 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 29 00 | 77 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 72 15 36 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 77 10 15 00 | 80 10 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 17 00 | 85 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 15 18 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 17 00 | 81 14 18 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 15 18 00 | 93 15 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE
 SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 77 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 93 14 21 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 10 17 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 93 15 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 27 00 | 81 15 17 00 | 85 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 16 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 20 00 | 72 15 25 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 15 15 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 76 12 17 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 93 15 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 81 10 17 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 95 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 94 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 23 00 | 95 13 15 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 10 15 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 31 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 12 11 00 | 72 14 13 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 10 15 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 10 29 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 20 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 30 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 93 15 15 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 31 00 | 77 10 17 00 | 90 15 17 00 |
| 93 15 16 00 | 72 15 29 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 18 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 70 11 17 00 | 72 10 15 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 31 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 11 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 15 13 00 | 72 15 19 00 |
| 76 12 17 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 18 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 14 00 | 72 14 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 76 12 17 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 14 00 | 72 14 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 76 12 17 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 95 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 95 12 19 00 | 81 10 15 00 | 81 14 18 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 15 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 14 18 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE MÁRTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 73 | 18 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 34 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 12 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 29 00 | 70 15 18 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 31 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 17 00 | 80 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 93 14 21 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 81 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 95 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 81 10 15 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 93 15 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 49 24 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 15 00 | 70 11 17 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 80 10 16 00 | 80 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 10 15 00 | 93 15 15 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 86 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 14 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 77 10 16 00 | 72 12 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 40 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 77 11 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 27 00 | 77 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 21 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 10 17 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 93 15 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 10 00 | 72 15 15 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 22 00 | 72 15 26 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 18 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 18 00 | 93 14 21 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022

HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 77 11 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 27 00 | 77 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 81 15 17 00 |
| 93 14 21 00 | 81 15 18 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 25 00 | 76 12 17 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 77 11 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 32 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 15 18 00 |
| 93 14 21 00 | 95 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 95 12 19 00 | 81 10 15 00 | 81 14 18 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 10 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022

HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 25 00 | 76 12 17 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 77 11 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 32 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 15 00 | 95 12 19 00 | 80 10 17 00 |
| 81 14 18 00 | 84 11 16 00 | 93 15 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 12 17 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 12 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 29 00 | 70 15 18 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 31 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 93 15 15 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 81 10 16 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 77 10 18 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 93 14 21 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 18 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |
| 81 10 22 00 | 81 15 18 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 16 00 | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 40 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 49 24 15 00 | 72 12 14 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 12 15 00 | 93 15 16 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855

PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| 85 10 15 00 | 93 15 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 86 12 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 24 15 00 | 72 12 14 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| 85 10 15 00 | 93 15 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 86 12 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| 86 12 15 00 | 93 15 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 24 15 00 | 72 12 14 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85 10 15 00 | 93 15 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 86 12 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49 24 15 00 | 72 12 14 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 72 14 13 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 72 10 29 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 15 17 00 |
| 85 10 15 00 | 93 15 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 11 17 00 | 81 15 18 00 | 86 12 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various categories.

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 14 12 00 | 76 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 81 10 16 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 20 00 | | |
| ===== | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423184 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00428779 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO
DE 2013.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00467798 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499353 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00500955 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513425 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530953 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544117 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574575 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599963 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00616735 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625868 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00650854 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00659330 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665462 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00680889 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688304 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692710 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00693767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696212 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703815 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729062 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00734762 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00736201 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00761351 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NÚMERO DEL CONTRATO: 001-2013

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/06/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NÚMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2015/06/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/06/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NÚMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2015/03/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/04/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NÚMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2014/11/24



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
 FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20

FECHA INICIO: 2020/12/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014

FECHA INICIO: 2014/04/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427

FECHA INICIO: 2013/11/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369

FECHA INICIO: 2019/09/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D

24 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:38:30

AA22232855 PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

FECHA INICIO: 2019/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
FECHA INICIO: 2015/08/26
FECHA TERMINACION: 2015/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
FECHA INICIO: 2015/06/26
FECHA TERMINACION: 2015/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013
FECHA INICIO: 2013/12/12
FECHA TERMINACION: 2014/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 392
 FECHA INICIO: 2018/05/10
 FECHA TERMINACION: 2018/12/14
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015
 FECHA INICIO: 2015/07/21
 FECHA TERMINACION: 2015/11/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534 PÁGINA: 1 DE 17

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NIT: 00000830512601-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034381

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/12/18

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE BOGOTA D.C. DEL 6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 5 DE ENERO DE 2035

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. QUIEN TENDRA, UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. ** NOMBRAMIENTOS **
 QUE POR ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|-------------------------------|----------------------|
| GERENTE | |
| TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO | C.C. 000000074451828 |
| SUPLENTE DEL GERENTE | |
| HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY | C.C. 000000046366730 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. C. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E. ENTREGAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL REGLAMENTO INTERNO, ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD, Y EL PROYECTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA EN EL MEDIANO PLAZO. F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. G. EL GERENTE PODRA EJERCITAR TODO ACTO O CONTRATO MEDIANTE LA REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE TENDRA LA FACULTAD DE GIRAR O COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN VALOR DE MIL QUINIENTOS (1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA DE SOCIO QUIEN AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA ACTUAR LEGALENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: BARRANCAS NORTE
 TELEFONO 1: 3907134
 TELEFONO 2: 3228533677
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
 A.A.: 0



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 2 DE 17

* * * * *

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: BARRANCAS NORTE
 TELEFONO 1: 3907134
 TELEFONO 2: 3228533677
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$1.685.132.191,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$2.295.914.688,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$358.671.019,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$1.434.448.284,00 |
| PATRIMONIO: | \$861.466.404,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$344.988.143,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$7.616.192,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$1.483.998.734,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$2.101.222.946,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$224.228.248,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$1.350.019.305,00 |
| PATRIMONIO: | \$751.203.641,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$169.258.287,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$3.783.258,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2018 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$918.496.677,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$1.403.296.636,00 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| PASIVO CORRIENTE: | \$125.156.920,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$762.840.978,00 |
| PATRIMONIO: | \$640.455.658,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$180.827.336,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$36.227.215,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 4,69 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,62 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 45,29 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 6,61 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,64 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 44,73 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

| | |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 7,33 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,54 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 4,99 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,40 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,15 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,08 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,28 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,12 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 3 DE 17

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include items like ACCESORIOS PARA DEPORTE, EQUIPO DE PARQUES INFANTILES, SEÑALIZACIÓN, etc.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 4 DE 17

* * * * *

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS | |
| | | | | DE MUROS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM | |
| | | | | UNICACIÓN | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG | |
| | | | | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO | |
| | | | | SAICOS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA | |
| | | | | NAS Y PUERTAS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L | |
| | | | | ÁMINAS DE METAL | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO | |
| | | | | NCRETO | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT | |
| | | | | LÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC | |
| | | | | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE | |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA | |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN | |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS | |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN | |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS | |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS | |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS | |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS | |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS | |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS | |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS | |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS | |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS | |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO | |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL | |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL | |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL | |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL | |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO | |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 5 DE 17

* * * * *

| |
|--|
| 80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| ICA |
| 81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD |
| 81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 15 17 00 GEOLOGÍA |
| 81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 85 10 15 00 CENTROS DE SALUD |
| 86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 90 10 17 00 SERVICIOS DE CAFETERÍA |
| 90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES |
| 93 14 20 00 DESARROLLO URBANO |

| |
|---|
| 93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL |
| ===== |
| 93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| ===== |
| 93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS |
| ===== |
| 94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS |
| ===== |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| ===== |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| TRETENIMIENTO |
| ===== |
| 95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| ===== |
| 95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| ===== |
| 95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| ADMINISTRACIÓN |
| ===== |
| 95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| ===== |
| 95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
| AS |
| ===== |
| 95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS |
| ===== |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== | ===== | ===== |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 17 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 6 DE 17

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of contract classification data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of contract classification data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of contract classification data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 828,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 76 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACION PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 15 | 13 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,26



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534 PÁGINA: 7 DE 17

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PESCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 30 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ROBLE SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 10 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 22 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 77 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CASA DE LA CULTURA BELEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 30 00 | 72 15 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 8 DE 17

* * * * *

| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GACHANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 27 00 | 81 14 15 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 83 10 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO TUATE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 12 10 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 9 DE 17

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 94 12 15 00 | 95 12 23 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 14 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 90 10 17 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 10 DE 17

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C TANQUE 036
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.455,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 11 DE 17

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 27 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 85 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 72 12 14 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 21 00 | 93 15 15 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 94 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- ALCALDIA DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 22 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 12 DE 17

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 27 00 | 76 12 17 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 17 00 | 72 15 31 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 72 15 40 00 | 77 10 17 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 16 00 | 81 15 18 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 23 00 | 93 14 21 00 | 94 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 13 15 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 76 12 17 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 11 15 00 | 72 14 12 00 | 72 15 19 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 93 15 16 00 |

```

=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 85 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====

```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 13 DE 17

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 18 00 | 80 10 16 00 | 72 12 12 00 |
| 72 14 11 00 | 77 10 15 00 | 77 11 15 00 |
| 80 10 17 00 | 72 12 14 00 | 72 14 14 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 11 15 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 93 15 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 27 00 | 81 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 25 00 | 77 10 15 00 | 72 12 14 00 |
| 72 14 14 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 77 10 16 00 | 72 12 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 40 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 12 17 00 | 80 10 17 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 77 11 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 11 15 00 | 81 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 27 00 | 77 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 21 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 10 29 00 | 77 10 16 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 17 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 27 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 11 15 00 | 81 10 17 00 | 81 11 17 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 81 15 17 00 | 85 10 15 00 | 93 15 16 00 |
| 81 15 18 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 14 DE 17

* * * * *

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 12 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 26 00 | 77 10 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 24 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 72 15 13 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 25 00 | 77 10 15 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 15 00 | 81 10 15 00 | 81 15 18 00 |
| 93 15 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 80 10 17 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 21 00 | 95 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 29 00 | 77 10 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 11 15 00 | 81 10 16 00 | 72 12 14 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 17 00 | 72 15 36 00 | 77 10 17 00 |
| 80 10 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 27 00 | 81 15 17 00 | 85 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 81 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 16 00 | 81 14 15 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 15 00 | 95 12 20 00 |
| 77 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
 PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,39
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 11 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 25 00 | 72 12 11 00 | 72 14 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 40 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| 80 10 17 00 | 72 15 30 00 | 76 12 17 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 72 15 31 00 | 77 10 15 00 | 77 10 18 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 90 15 17 00 | 93 15 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 13 15 00 | 81 15 18 00 | 93 14 21 00 |
| 94 12 15 00 | 95 12 17 00 | 83 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 15 DE 17

* * * * *

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various contracts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00425577 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
 DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00455580 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE
 OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468071 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534 PÁGINA: 16 DE 17

* * * * *

DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00498913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520255 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528903 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544120 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550866 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587632 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671825 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00693987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703599 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736197 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504018

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP. 014-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.910.771,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544258



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022 HORA 15:02:22

AA22294534

PÁGINA: 17 DE 17

* * * * *

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 152-13

FECHA INICIO: 2013/09/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.971.900,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457607

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 222-15

FECHA INICIO: 2015/11/18

FECHA TERMINACION: 2015/12/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.180.814,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.180.814,00

CLASIFICACION CONTRATO

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547575

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC.005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/18

FECHA TERMINACION: 2014/10/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 379.999.574,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 379.999.574,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481152

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS

CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Constanza Peña

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, 16 de Marzo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT –
SOCIEDAD FIDUCIARIA**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA


Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$50.946.880,00)**, destinado para la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, que tiene por objeto contratar la “**REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”**”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 16 de Marzo de 2022 hasta el 16 de Abril de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 16 de Marzo de 2022.

Cordialmente,



DEIBY MAURICIO RAMIREZ AYALA

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 80.161.071 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Mauricio Ramirez

Cargo: Subgerente Sucursal Cedro Bolivar

Correo electrónico: deramire@bancolombia.com.co

Teléfono (1) 7431815 ext. 151

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA**



FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA".

PROponente: CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS - CONSTRUTEV LTDA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

| Contrato No. | Objeto | Actividades ejecutadas | Valor en smmlv | Entidad Contratante | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Porcentaje de participación |
|------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 201406006-2014 RUP(26) | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACÁ). | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 135,20 | MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 22/08/2014 | 31/12/2014 | 100% |
| 014-2014 RUP(32) | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 302,63 | MUNICIPIO DE GACHANCIPA | 2/02/2015 | 2/09/2015 | 99% |
| 1004-2017 RUP(133) | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINSTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA - GRUPO 2 | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 573,70 | FONDECUN | 14/11/2017 | 30/11/2018 | 60% |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportaran mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------|-----------|
|  "Siempre al Servicio de la Gente" | MACROPROCESO | | CÓDIGO | RG-GD-166 |
| | PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION | VERSIÓN | 0 |
| | SUBPROCESO | NO APLICA | | |
| | REGISTRO | Acta de liquidación | PÁGINA: | 1 de 4 |

ACTA LIQUIDACION CONTRATO DE CONSULTORIA No. 201406006, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACÁ) Y PROYECTISTAS ASOCIADOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE BUENAVISTA (Boyacá) NIT. 891.808.260-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MIGUEL ANTONIO CASTILLO BARRAGAN C.C No. 4.158.292 DE MARIPI |
| CONTRATISTA: | PROYECTISTAS ASOCIADOS NIT No. 900.426.155-7 |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO BUENAVISTA (BOYACÁ)" |
| VALOR INICIAL: | SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C (\$ 63.673.560) |
| FORMA DE PAGO: | UN PRIMER PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO CUANDO SE HAYA EJECUTADO EL 30% DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA; UN SEGUNDO PAGO DE UN 40%, DEL VALOR DEL CONTRATO CUANDO SE ALLÁ EJECUTADO EL 70% DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA, Y EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO RESTANTE A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR Y FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| VIGENCIA: | PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MÁS |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 15 DE AGOSTO DE 2014 |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE AGOSTO DE 2014 |
| SUPERVISOR: | SECRETARIO DE PLANEACION |
| PRORROGA: | SETENTA (70) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL |
| VALOR ADICION: | DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C (\$ 19.611.763) |
| FECHA DE ADICION Y PRORROGA: | 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| FECHA DE LIQUIDACION: | 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |


alcaldia@municiopio-buenavista.gov.co

E-mail: secdespacho@buenavista-boyaca.gov.co

Dirección: Calle 4 No. 4-47 Buenavista (Boyacá) - Comunidad

Teléfono: (035) 5024510, Móvil: 3114304453

Código Postal: 104840

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------|-----------|
|  "Siempre al Servicio de la Gente" | MACROPROCESO | | CÓDIGO | R4-QD-166 |
| | PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION | VERSIÓN | 0 |
| | SUBPROCESO | NO APLICA | | |
| | REGISTRO | Acta de liquidación | PÁGINA: | 2 de 4 |

SITUACION DEL CONTRATO A LIQUIDAR

1. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

BALANCE DEL CONTRATO

| ITEM | PAGOS | SALDO |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Valor total del CONTRATO | | \$ 63.673.560 |
| Valor ADICION | | \$ 19.611.763 |
| Valor ACTAS ANTERIORES | \$ 21.224.520 | |
| Valor Acta Final | \$ 62.060.803 | |
| Saldo a favor del municipio | \$ 0 | |
| Sumas Iguales | \$ 83.285.323 | \$ 83.285.323 |

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION | ACTIVIDADES REALIZADAS | | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|--|------------|--|
| | | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| 1 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO | GLOBAL | 100% | REALIZÓ LAS LABORES REQUERIDAS Y EXIGIDAS EN EL CONTRATO |
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS O BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | | Los trabajos solicitados fueron realizados en el tiempo estipulado gracias a la celeridad por parte del contratista, igualmente cumplieron con la necesidad que el municipio deseaba satisfacer con la contratación. | | |

Anexos:

INFORME FINAL, PAGOS DE SALUD Y PENSION, CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FACTURA DE COBRO

2. GARANTIA CONSTITUIDA

GARANTIAS: EL CONTRATISTA constituyo a favor del **contratante** y a satisfacción del mismo y a conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los artículos 16 y siguientes del Decreto 679 de 1994 y demás normas legales que rigen la materia, una **Garantía única** cuyo objeto es garantizar la calidad de la obra y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se determinan a continuación: - De cumplimiento del objeto y las obligaciones de contrato, por el 20% del valor del mismo, por el término del contrato y cuatro (4) meses más. En todo caso este amparo deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. Este amparo debe incluir de manera expresa la cobertura de la cláusula penal pecuniaria y de las multas. - Calidad de los servicios, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) años más.

CONSIDERACIONES

Siendo el día Treinta y uno (31) de Diciembre de 2014, se reunieron en la alcaldía del Municipio de Buenavista el Ingeniero GERMAN LEONIDAS RODRIGUEZ ALBORNOZ Supervisor designado por el municipio de Buenavista y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con c.c. No. 74.082.238 expedida en Sogamoso, (Contratista) con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Consultoría de la referencia, y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo la entrega al Municipio de Buenavista de acuerdo a lo siguiente:


Alcaldía de Buenavista - Boyacá

E-mail: seccoespacia@buenavista-boyaca.gov.co

Dirección: Calle 4 No. 4-4-4 Buenavista (Boyacá) - Colombia

Teléfono: (094) 8024 510, Móvil: 3214304452

Código Postal: 164240

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------|-----------|
|  "Siempre al Servicio de la Gente" | MACROPROCESO | | CÓDIGO | RQ-GD-166 |
| | PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION | VERSIÓN | 0 |
| | SUBPROCESO | NO APLICA | | |
| | REGISTRO | Acta de liquidación | PÁGINA: | 3 de 4 |

• **ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:**

Una vez realizada la verificación total de los ítems ejecutados, se constató que a la fecha 31 de Diciembre de 2014 los ítems ejecutados se encuentran realizados a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato. En consecuencia el contratista hace entrega efectiva y real de los ítems ejecutados a la supervisión y ésta los recibe. El recibo de los trabajos u obras terminadas no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 "ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA" **De su concurrencia y contenido.** Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo".

Que el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: "el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. Sec. Tercera, Sent. Sep. 13/99. Exp. 10.264. M.P. Ricardo Hoyos Duque. "**Alcance de la liquidación del contrato.**" "No en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto (2), y que cuando se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". (2) En este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992. Exp. 6661; Diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; juo 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

Que la Supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo del Secretario de Planeación municipal.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo inicial del contrato se estableció en tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del mismo, Prorrogándose en setenta (70) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.


Mediante la presente acta de liquidación final a satisfacción de fecha 31 de Marzo de 2014 el interventor da por recibido el objeto contractual y certifica su ejecución a satisfacción en los términos inicialmente acordados.

CLAUSULAS:

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de Consultoría de la referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Buenavista Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el Contrato de Consultoría de la referencia.

municipalidad de Buenavista Boyacá - Colombia
 E-mail: sedespacha@buenavista-boyaca.gov.co
 Dirección: Calle 4 No.4-44 Buenavista (Boyacá) - Colombia
 Telefax: (292) 8024810, Móvil: 3214304453
 Código Postal: 254840


| | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------|-----------|
| Alcaldía de Buenavista - Boyacá  "Siempre al Servicio de la Gente" | MACROPROCESO | | CÓDIGO | RC-CD-166 |
| | PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION | VERSIÓN | 0 |
| | SUBPROCESO | NO APLICA | | |
| | REGISTRO | Acta de liquidación | PÁGINA: | 4 de 4 |

TERCERA: De acuerdo con las obras entregadas, el valor total del Contrato DE CONSULTORIA, junto con la adición asciende a la suma OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C (\$ 83.285.232). Quedando un saldo a favor del contratista, por la suma SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/C (\$ 62.060.803).

CUARTA: Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C (\$ 83.285.232), por concepto de la ejecución del contrato de Consultoría de la referencia, suma la cual se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo. Cumplido el pago mencionado el Contratista declara a paz y salvo al municipio de Buenavista Boyacá por todo concepto.

Para constancia se firma en Buenavista Boyacá, a los Treinta y un (31) días del mes de Diciembre de Dos mil Catorce (2014).

CONTRATISTA


 OSCAR ROLDAN PLAZAS ROLDAN
 R.L. PROYECTISTAS ASOCIADOS
 CONTRATISTA

SUPERVISOR


 GERMAN LEONIDAS RODRIGUEZ ALBORNOZ
 SECRETARIO DE PLANEACION


 MIGUEL ANTONIO CASTILLO BARRAGAN
 ALCALDE MUNICIPAL


ceadest@buenavista-boyaca.gov.co

E-mail: ceadest@buenavista-boyaca.gov.co

Dirección: Calle 4 No. 4-44 Buenavista (Boyacá) - Colombia

Teléfono: (098) 8024510. Móvil: 3014304453

Código Postal: 154040

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------|-----------|
| Alcaldía de Buenavista - Boyacá  "Siempre al Servicio de la Gente" | MACROPROCESO | | CÓDIGO | RQ-GD-161 |
| | PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION | VERSIÓN | 0 |
| | SUBPROCESO | NO APLICA | | |
| | REGISTRO | CERTIFICACIÓN | PÁGINA: | 1 de 1 |

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACÁ

CERTIFICA QUE:

Que la Firma **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**, NIT No. 900.426.155-7, ejecutó a satisfacción el Contrato No. 201406006 de 2014, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACÁ).

VALOR INICIAL: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$ 63.673.560)

VALOR ADICION: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$19.611.763)

VALOR TOTAL: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS (M/CTE)

FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2014

FECHA TERMINACION FINAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014


PLAZO EJECUCION: CUATRO (4) MESES

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 1970 M2

Las principales actividades ejecutadas son:

- COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI
- PLACA DE CONCRETO 3000 PSI H= 0,15 PARA CANCHA MULTIPLE
- PLACA MACIZA GRADERIAS 3500 PSI E= 0,10 M
- SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METÁLICA PARA CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO.
- MUROS EN BLOQUE PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y BATERIAS SANITARIAS.
- DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRÁFICO E= 0,08 M
- MARCO PARA CANCHA, INC. ARCO, TABLERO FIBRA DE VIDRIO.
- CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA.

La Presente se firma en Buenavista- Boyacá a los 5 días del mes de Enero de 2015, a solicitud del interesado.



Ing. GERMÁN LEONIDAS RODRIGUEZ ALBORNOZ
Secretario de Planeación

alcaldia@buenavista-boyaca.gov.co
 E-mail: secdespacho@buenavista-boyaca.gov.co
 Dirección: Calle 4 No.4-44 Buenavista (Boyacá) - Colombia
 Telefax: (098) 8024510, Mobil: 3214304453
 Código Postal: 154840

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| OBRA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS | | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| CONTRATO | NO. 21 DE 2014 DE 2014 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| OBJETO CONTRACTIVO | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACA) | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| CONTRATISTA | PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| VALOR TOTAL | \$ 984.458.227,00 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| VALOR EJECUTADO | \$ 786.480.929,20 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| VALOR RESTANTE | \$ 1.984.227,00 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| FECHA DE INICIO | 22 DE AGOSTO DE 2014 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| PROGRESO | 100% | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| FECHA DE TERMINACION | 11 DE DICIEMBRE DE 2014 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA | 19 DE DICIEMBRE DE 2014 | FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA | |

Por la presente se hace constar que el suscrito Alcalde Municipal de Buenavista, en cumplimiento de sus deberes, ha recibido el Acta de Recibo Final de Obra del Contrato No. 21 de 2014 de 2014, suscrito con la Proyección Asociados S.A.S. para la construcción del Centro de Investigación y Educación en el Municipio de Buenavista (Boyaca), con un valor total de \$ 984.458.227,00, el cual se encuentra en el estado de cumplimiento total. En consecuencia, se declara que el suscrito Alcalde Municipal de Buenavista, en cumplimiento de sus deberes, ha recibido el Acta de Recibo Final de Obra del Contrato No. 21 de 2014 de 2014, suscrito con la Proyección Asociados S.A.S. para la construcción del Centro de Investigación y Educación en el Municipio de Buenavista (Boyaca), con un valor total de \$ 984.458.227,00, el cual se encuentra en el estado de cumplimiento total. En consecuencia, se declara que el suscrito Alcalde Municipal de Buenavista, en cumplimiento de sus deberes, ha recibido el Acta de Recibo Final de Obra del Contrato No. 21 de 2014 de 2014, suscrito con la Proyección Asociados S.A.S. para la construcción del Centro de Investigación y Educación en el Municipio de Buenavista (Boyaca), con un valor total de \$ 984.458.227,00, el cual se encuentra en el estado de cumplimiento total.

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VF/UNIT. | VF/TOTAL | ACTA PARCIAL 001 | | ACTA PARCIAL 002 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | TOTAL EJECUTADO | |
|-----------------|--|-----|-------|-----------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|--|
| | | | | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMPARTIMENTO LINDA | LR | 10 | \$ 1.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | CONSTRUCCION DE MUJERQUINA Y ZANOHSA | MC | 100 | \$ 14.000,00 | \$ 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | LOCALIZACION Y BARRIO | BT | 1.000 | \$ 1.200,00 | \$ 1.200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 12.600.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DESGARRADORES Y MILLENES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DESGARRAR, ARRANJAR Y BETONAR INTERCAL COMUNA | MT | 47 | \$ 71.250,00 | \$ 3.358.750,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | DESGARRAR EN CONCRETO, PAVIMENTO, S.C. BANCOS, CANTONERAS, BARRERAS, COMPACTACION, RECONSTRUCCION DE BARRERAS, EXTENSION Y COMPACTION DE MATERIAL RECONSTRUCCION DE BARRERAS, CANTONERAS | MT | 70 | \$ 24.300,00 | \$ 1.701.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | DESGARRAR EN CONCRETO, PAVIMENTO, S.C. BANCOS, CANTONERAS, BARRERAS, COMPACTACION, RECONSTRUCCION DE BARRERAS, EXTENSION Y COMPACTION DE MATERIAL RECONSTRUCCION DE BARRERAS, CANTONERAS | MT | 191 | \$ 23.520,00 | \$ 4.472.520,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | RELEVO DEL MATERIAL DE LA LINDA DESGARRACION | MT | 41 | \$ 17.850,00 | \$ 731.850,00 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 10.264.120,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Armonización de 274 x 1,1 m | JUD | 1 | \$ 185.443,00 | \$ 185.443,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 40 mm | JUD | 2 | \$ 2.520,00 | \$ 5.040,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.15 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.16 | Caribe inoxidable de 100 x 100 x 150 mm | JUD | 1 | \$ 2.200,00 | \$ 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 10.264.120,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.13 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.15 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.16 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.17 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.18 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.19 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.20 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.21 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.22 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.23 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.24 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.25 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.26 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.27 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.28 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.29 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.30 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.31 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.32 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.33 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.34 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.35 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.36 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.37 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.38 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.39 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.40 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.41 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.42 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.43 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.44 | CONCRETO DE 200 x 200 x 200 mm | MC | 100 | \$ 1.000,00 | \$ 100.000 | | | | | | | | | | | | |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRATO DE CONSULTORIA No.: | 014 DE 2014 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ |
| FECHA DE CONTRATO | 22 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA. |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV |
| NIT, | 991.892.671-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS |
| C.C.O.: | 79.484.245 de Bogotá |
| SUPERVISOR: | ARQ. SANDRA MILENA CORTES BOLIVAR / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MICTE. (\$ 194'999.364,00) |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: | 7 MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | 02 DE FEBRERO DE 2015 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| PRORROGA: | 45 DÍAS |
| FECHA DE TERMINACION PRORROGA: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 |

En la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Gachancipá (Ciudad y los Diqueos) 18 días del mes de Noviembre del AÑO (2015), se reunieron el Doctor JOSÉ NICOLÁS GOMEZ MEDINA, Alcalde del Municipio de Gachancipá y contratante, la Arq. SANDRA MILENA CORTES BOLIVAR, Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Gachancipá (Ciudad y los Diqueos) como Supervisora del Contrato de consultoría No. 014 de 2014; OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS R.L de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en calidad de Contratista, con el fin de suscribir entre el Municipio, la Supervisora y el Contratista la presente ACTA No. 09 LIQUIDACION FINAL del Contrato de consultoría 014 de 2014.

1. EJECUCIÓN FÍSICA

1.1 Obligaciones del Municipio

| ITEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|------|--|---|
| a. | Valor Cancelado, Acta No. 02 de Recibo Parcial No. 001 \$ 55.714.194,00 | Comprobante de Egreso No. 2015000543 de Abril 17 de 2015 |
| b. | Valor Cancelado, Acta No. 04 de Recibo Parcial No. 002 \$ 55.714.194,00 | Comprobante de Egreso No. 2015001070 de Junio 24 de 2015 |
| c. | Valor Cancelado, Acta No. 06 de Recibo Parcial No. 003 \$ 27.857.052,00 | Comprobante de Egreso No. 215001639 de Agosto 28 de 2015 |
| d. | Valor Cancelado, Acta No. 09 de Recibo Final \$ 55.714.194,00 | |

1.2 Obligaciones del Contratista

| ITEM | OBLIGACIÓN | SOPORTE |
|------|--|---|
| a. | Cumplir con el objeto del Acto Celebrado | Acta No.1 de Inicio FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015 |
| b. | Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio | NO HAY SUGERENCIAS |
| c. | Cumplir con el objeto del Acto Celebrado | Acta No.02 de Recibo Parcial N°001, de FECHA ABRIL 06 DE 2.015 |
| d. | Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio | NO HAY SUGERENCIAS |
| e. | Cumplir con el objeto del Acto Celebrado | Acta No.04 de Liquidación Parcial N°002, de FECHA JUNIO 11 DE 2.015 |
| f. | Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio | NO HAY SUGERENCIAS |
| g. | Cumplir con el objeto del Acto Celebrado | Acta No.06 de Recibo Parcial N°003 de FECHA AGOSTO 10 DE 2.015 |
| h. | Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio | NO HAY SUGERENCIAS |
| i. | Cumplir con el objeto del Acto Celebrado | Acta No.09 de Recibo Final de FECHA SEPTIEMBRE 16 DE 2.015 |
| j. | Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio | NO HAY SUGERENCIAS |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 014 DE 2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
FECHA DE CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ-GUÑOINAMARCA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
NIT: 000.992.071-1
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
C.C.: 78.484.285 de Bogotá
SUPERVISOR: ARQ. SANDRA MILEDA CORTES BOLIVAR / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTO. (\$ 194'998.364,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 7 MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2015
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRORROGA: 48 DÍAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

| | | |
|--|----|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ | 194.998.364,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2014001167 | | |
| VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No. 001. Acta No. 03 de Liquidación Parcial N° 001 FECHA: Abril 07 de 2.015 | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No. 002. Acta No. 05 de Liquidación Parcial N° 002 FECHA: JUNI 18 de 2.015 | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR ACTA N° 06 DE RECIBO PARCIAL No. 003. Acta No. 07 de Liquidación Parcial N° 003 FECHA: Agosto de 13 de 2.015 | \$ | 27.887.062,00 |
| VALOR CANCELADO PRESENTE ACTA Acta No. 09 de Liquidación Final FECHA: Noviembre de 18 de 2.015 | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR TOTAL ACTAS | \$ | 104.998.364,00 |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO | \$ | |

4. EJECUCIÓN CANTIDADES DE INTERVENTORÍA:

| | | |
|---|----|----------------|
| VALOR CONTRATADO | \$ | 194.998.364,00 |
| VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No.001 | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No.002 | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR ACTA N° 06 DE RECIBO PARCIAL No.003 | \$ | 27.887.062,00 |
| VALOR ACTA N° 09 DE RECIBO FINAL | \$ | 56.714.104,00 |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | \$ | 194.998.364,00 |
| VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO | \$ | |

TOTAL SOPORTADO

Porcentaje Total de Ejecución Financiera: % 100,00%
Porcentaje Total de Ejecución de Interventoría % 100,00%

4. PAZ Y SALVO

En virtud del cumplimiento de los compromisos contractuales y legales, las partes de común acuerdo se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto,

En presencia se firma en Gachancipá a los (18) Diechocho días del mes de Noviembre del año Dos Mil Quince (2.015).

JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

ARQ. SANDRA MILEDA CORTES BOLIVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
R/O OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
CONTRATISTA

| CANCHA FUTBOL 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Relevo de mano de obra | M2 | 607.24 | \$ 2,064.00 | \$ 1,612,000.00 | 20.56 | \$ 1,688,873.04 | 544.66 | \$ 1,625,375.12 | 544.66 | \$ 1,805,375.12 | 0.00 | \$ 544.66 | \$ 1,675,035.12 |
| 1.2 | Despeje y limpieza hasta 20 cm | M2 | 607.24 | \$ 1,214.40 | \$ 1,790,320.00 | 20.56 | \$ 1,810,840.00 | 544.66 | \$ 1,747,335.34 | 544.66 | \$ 1,891,935.00 | 0.00 | \$ 544.66 | \$ 1,736,845.34 |
| 1.3 | Corte y limpieza hasta 5 cm | M2 | 121.45 | \$ 1,788.00 | \$ 241,544.00 | 23.45 | \$ 181,929.69 | 144.86 | \$ 1,633,544.40 | 144.86 | \$ 1,119,115.00 | 5,429.50 | \$ 144.86 | \$ 1,124,544.40 |
| 1.4 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar incluy. el resto de separar a una distancia mayor de 5 m. | M3 | 15.70 | \$ 17,474.00 | \$ 6,236,784.00 | 173.64 | \$ 2,186,180.30 | 70.15 | \$ 1,933,945.10 | 289.87 | \$ 2,284,666.18 | 228.54 | \$ 1,989,258.80 | \$ 2,284,666.18 |
| 1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIA COMUN H=0.20 M INCLUYE RETIRO DE SOCRANTEE A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 M. | M3 | 122.71 | \$ 15,630.00 | \$ 4,976,899.30 | 122.71 | \$ 1,125,699.30 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,125,699.30 |
| 1.6 | CANCHA EN LA VERDE H=2.10 M | M2 | 101.00 | \$ 17,375.00 | \$ 1,724,375.00 | 120.00 | \$ 1,124,375.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,124,375.00 |
| SUBESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVC ALICANTARILLO 4" | M | 13.27 | \$ 12,343.00 | \$ 428,821.00 | 13.27 | \$ 143,921.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 143,921.00 |
| 2.2 | TUBERIA PVC ALICANTARILLO 8" | M | 10.26 | \$ 39,759.00 | \$ 602,310.00 | 15.20 | \$ 107,911.40 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 107,911.40 |
| 2.3 | TUBERIA PVC ALICANTARILLO 10" | M | 29.19 | \$ 56,285.00 | \$ 1,948,420.30 | 29.19 | \$ 1,440,620.30 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,440,620.30 |
| 2.4 | TUBERIA PVC ALICANTARILLO 12" | M | 24.70 | \$ 81,214.00 | \$ 2,006,989.80 | 17.83 | \$ 1,233,912.81 | 47.33 | \$ 3,437,788.00 | 0.00 | \$ 3,437,788.00 | 0.00 | \$ 47.33 | \$ 3,437,788.00 |
| 2.5 | TUBERIA PVC ALICANTARILLO 12" 10' | M | 25.42 | \$ 124,662.00 | \$ 4,415,520.00 | 18.05 | \$ 7,230,366.00 | 63.42 | \$ 11,945,904.00 | 0.00 | \$ 11,945,904.00 | 0.00 | \$ 63.42 | \$ 11,945,904.00 |
| RESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CONCRETO 3000 PS | M3 | 2.88 | \$ 174,614.00 | \$ 1,985,478.50 | 2.91 | \$ 1,399,364.10 | 2.29 | \$ 1,488,173.33 | 0.00 | \$ 1,488,173.33 | 0.00 | \$ 2.29 | \$ 1,488,173.33 |
| 3.2 | ZAPATA 3000 PS | M3 | 8.40 | \$ 481,036.00 | \$ 2,622,260.00 | 3.67 | \$ 1,777,546.70 | 9.07 | \$ 4,429,136.70 | 0.00 | \$ 4,429,136.70 | 0.00 | \$ 9.07 | \$ 4,429,136.70 |
| 3.3 | VIGA DE ARMADO 3000 PS | M3 | 15.17 | \$ 827,109.00 | \$ 1,904,410.00 | 1.81 | \$ 764,309.40 | 14.73 | \$ 2,432,392.00 | 0.00 | \$ 2,432,392.00 | 0.00 | \$ 14.73 | \$ 2,432,392.00 |
| 3.4 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PS: 40% RAJON | M3 | 14.94 | \$ 210,589.00 | \$ 3,369,424.00 | 16.30 | \$ 1,939,424.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,939,424.00 |
| 3.5 | ACERO HIGUANO 8000 PS | KG | 7,363.69 | \$ 3,345.00 | \$ 6,911,297.81 | 0.93 | \$ 3,560,100.89 | 3,007.50 | \$ 10,373,527.50 | 7,353.60 | \$ 9,323,281.10 | 313.80 | \$ 1,690,246.40 | \$ 10,373,527.50 |
| 3.6 | BASE EN CONCRETO POSIBLE (300 PS) | M2 | 7.02 | \$ 1,207,243.00 | \$ 5,193,834.00 | 1.04 | \$ 36,914.30 | 0.19 | \$ 665,648.70 | 0.00 | \$ 665,648.70 | 0.00 | \$ 0.19 | \$ 665,648.70 |
| 4.1 | MURO EN LAORILLO ESTRUCTURAL E-D 18 M | M2 | 69.00 | \$ 70,812.00 | \$ 4,902,660.00 | 9.40 | \$ 727,435.20 | 59.04 | \$ 3,000,214.80 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 55.56 | \$ 3,000,214.80 | \$ 3,000,214.80 |
| 4.2 | DOVELA GEOTEXTIL 3000 PS | M2 | 156.20 | \$ 8,373.20 | \$ 1,307,174.00 | 126.00 | \$ 1,307,124.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,307,124.00 |
| 4.3 | ANCLAJE 12" 1500 M | L27 | 760.10 | \$ 14,776.00 | \$ 11,224,760.00 | 286.00 | \$ 1,724,760.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,724,760.00 |
| RELEVO EN RECIBO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | RELEVO EN RECIBO DE OBRAS COMPACTADO MECANICAMENTE | M2 | 22.91 | \$ 55,115.00 | \$ 1,202,694.80 | 22.91 | \$ 11,262,624.55 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,262,624.55 |
| 5.2 | SUBBASE GRANULAR | M2 | 40.80 | \$ 116,424.00 | \$ 10,604,852.00 | 27.12 | \$ 747,912.40 | 81.20 | \$ 8,786,400.00 | 73.62 | \$ 9,383,891.84 | 5.94 | \$ 533,048.96 | \$ 8,786,400.00 |
| 5.3 | RELEVO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 66.25 | \$ 63,545.00 | \$ 4,046,624.00 | 49.20 | \$ 3,846,664.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,846,664.00 |
| 5.4 | RAJON PARA MANTENIMIENTO DE LA SUBGRANULADA | M3 | 118.40 | \$ 81,835.00 | \$ 9,666,254.00 | 17.77 | \$ 1,454,707.00 | 104.88 | \$ 11,141,471.88 | 104.88 | \$ 8,882,854.88 | 51.29 | \$ 2,660,617.51 | \$ 11,141,471.88 |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL H=0.20 M ESTABILIZADO HILING Y SEPARACION | M2 | 152.00 | \$ 5,738.00 | \$ 3,398,100.00 | 597.00 | \$ 3,398,100.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,398,100.00 |
| 5.6 | MEZCLA ARENA GRAMA SCA Y ARENA DE POCOS | M2 | 29.60 | \$ 108,400.00 | \$ 3,144,440.00 | 29.60 | \$ 1,949,440.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,949,440.00 |
| 5.7 | RELEVO TIPO 2 "ARANDA DE PERA" | M2 | 18.36 | \$ 52,980.00 | \$ 943,947.00 | 17.58 | \$ 613,547.26 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 613,547.26 |
| 5.8 | RELEVO TIPO 2 "RECIBO" | M2 | 18.36 | \$ 52,980.00 | \$ 943,947.00 | 17.58 | \$ 613,547.26 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 613,547.26 |
| 5.9 | RELEVO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M2 | 8.96 | \$ 24,285.00 | \$ 564,134.40 | 8.96 | \$ 564,134.40 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 564,134.40 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO MONOFILAMENTO 5-1000, INCLUYE LAS HERRAJES DE DEMARCACION | M2 | 592.20 | \$ 1,605,300.00 | \$ 6,929,620.00 | 57.40 | \$ 1,129,190.40 | 534.80 | \$ 6,806,720.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 171.00 | \$ 30,331,000.00 | \$ 6,987,910.40 |
| 6.2 | CANCHA PREFABRICADA TIPO A 12' | M | 102.20 | \$ 66,027.00 | \$ 2,747,676.00 | 73.30 | \$ 1,683,176.40 | 70.00 | \$ 914,782.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 66,027.00 | \$ 2,747,676.00 |
| 6.3 | SUMINISTRO EN LAORILLO | M2 | 141 | \$ 791,741.00 | \$ 2,301,020.00 | 1.00 | \$ 179,143.00 | 0.00 | \$ 1,791,430.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,791,430.00 |
| 6.4 | MALLA NYLON PETROLADA - CUBIERTA CANCHA | M2 | 592.00 | \$ 63,814.00 | \$ 40,737,880.00 | 562.00 | \$ 40,737,880.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 40,737,880.00 |
| 6.5 | PAJON EN LAORILLO (MARRON) | M3 | 1.20 | \$ 325,878.00 | \$ 391,053.60 | 0.00 | \$ 391,053.60 | 0.38 | \$ 182,393.54 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.38 | \$ 182,393.54 | \$ 391,053.60 |
| 6.6 | CANCHA PARA VOLEYBOL (SEAL) | M2 | 1.00 | \$ 2,244,016.00 | \$ 2,244,016.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 2,244,016.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,244,016.00 |
| 6.7 | ING. ANGLIC. (PARA ENTUBO) ESTRUCTURAL GA. VAMADO 2" | M3 | 160.00 | \$ 73,264.00 | \$ 10,882,240.00 | 86.47 | \$ 7,229,166.68 | 248.67 | \$ 16,710,578.68 | 0.00 | \$ 19,829,241.29 | 0.50 | \$ 71,337.60 | \$ 16,710,578.68 |
| 6.8 | Malla de acero empalme incluye tubería aguas negras de 2" Angulo de 12" x 10" Angulo de 10" x 10". Malla eslabonada 2" x 10" x 10". Placa de 0.15 x 0.15 en 1 m. Tubo 34" x 10" (2000) | M | 40.80 | \$ 984,408.00 | \$ 24,267,208.92 | 69.00 | \$ 1,697,341.00 | 35.80 | \$ 21,269,947.92 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 35.80 | \$ 21,269,947.92 | \$ 24,267,208.92 |
| 6.9 | SUMINISTRO E INSTALACION PLANTAS DE ACCESO EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" 12" MARCO Y MALLA EMBORRADA | M2 | 2.90 | \$ 60,118.00 | \$ 1,717,910.00 | 1.20 | \$ 118,895.00 | 3.75 | \$ 356,685.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3.75 | \$ 356,685.00 | \$ 1,717,910.00 |
| ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | BASE GRANULAR | M2 | | \$ 127,930.00 | \$ 0.00 | 104.56 | \$ 13,417,206.40 | 104.56 | \$ 13,417,206.40 | 104.56 | \$ 13,417,206.40 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 13,417,206.40 |
| 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 3000 ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION | M2 | | \$ 1,249.00 | \$ 0.00 | 621.71 | \$ 4,529,230.20 | 621.71 | \$ 4,529,230.20 | 621.71 | \$ 4,529,230.20 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,529,230.20 |
| 7.3 | Cole de drenaje de 10 cm | M | | \$ 357,628.00 | \$ 0.00 | 7.49 | \$ 710,266.00 | 7.49 | \$ 710,266.00 | 7.49 | \$ 710,266.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 710,266.00 |
| 7.4 | PANETE IMPERMEABLE ZADCO MURDOL 3 E+ S/C/M | M3 | | \$ 17,119.00 | \$ 0.00 | 58.64 | \$ 942,859.44 | 58.64 | \$ 942,859.44 | 58.64 | \$ 942,859.44 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 942,859.44 |
| CANCHA VOLEY PLAYA | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Relevo de mano de obra | M2 | 312.80 | \$ 1,144.00 | \$ 613,366.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 312.80 | \$ 1,144.00 | 312.80 | \$ 1,144.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,144.00 |
| 1.2 | Despeje y limpieza hasta 20 cm | M2 | 312.80 | \$ 1,214.40 | \$ 1,401,948.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 312.80 | \$ 1,214.40 | 312.80 | \$ 1,214.40 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,401,948.00 |
| 1.3 | Corte y limpieza hasta 5 cm | M2 | 62.56 | \$ 1,788.00 | \$ 487,182.40 | 20.64 | \$ 160,263.20 | 83.20 | \$ 645,516.00 | 83.20 | \$ 645,516.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 645,516.00 |
| 1.4 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar incluy. el resto de separar a una distancia mayor de 5 m. | M3 | 156.12 | \$ 17,474.00 | \$ 2,186,346.80 | 186.06 | \$ 2,211,161.50 | 171.20 | \$ 2,437,906.80 | 262.75 | \$ 4,591,293.50 | 48.45 | \$ 840,615.30 | \$ 2,437,906.80 |
| 1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIA COMUN H=0.20 M INCLUYE RETIRO DE SOCRANTEE A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 M. | M3 | 73.06 | \$ 15,630.00 | \$ 2,618,814.72 | 73.06 | \$ 11,517,774.10 | 2.62 | \$ 101,940.60 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2.62 | \$ 101,940.60 | \$ 2,618,814.72 |
| 1.6 | CANCHA EN LA VERDE H=2.10 M | M2 | 65.00 | \$ 17,375.00 | \$ 1,451,375.00 | 65.00 | \$ 1,451,375.00 | | | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,451,375.00 |

Handwritten signature or initials in the bottom left corner of the page.

| DESGARRES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------------|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|-------|----|--------------|------------------|------------------|
| 2.1 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 12" | M | 28.32 | \$ 59 292.00 | \$ 1 605 162.64 | 8.22 | \$ 1 350 074.05 | 22.30 | \$ 1 252 086.00 | 0.00 | \$ | 22.30 | \$ 1 252 086.00 | 0.00 | \$ | 22.30 | \$ 1 252 086.00 | |
| 2.2 | TUBO PARA DRENAJE RIB DRAIN EN PVC 6" | M | 27.00 | \$ 78 960.00 | \$ 2 131 900.00 | -3.50 | \$ 1 206 360.00 | 23.50 | \$ 1 856 560.00 | 0.00 | \$ | 23.50 | \$ 1 856 560.00 | 0.00 | \$ | 23.50 | \$ 1 856 560.00 | |
| 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | BASE EN CONCRETO Pobre 1500 PSI | M3 | 2.02 | \$ 267 245.00 | \$ 519 834.00 | -2.02 | \$ -519 834.00 | | \$ | 0.00 | \$ | 2.02 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | |
| 4 RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MEZCLA ARENA GUANO 50% Y ARENA DE BAZO 50% | M3 | 140.76 | \$ 106 400.00 | \$ 14 978 664.00 | -31.28 | \$ 3 328 182.00 | 172.04 | \$ 18 306 056.00 | 0.00 | \$ | 172.04 | \$ 13 312 769.00 | 46.92 | \$ | 4 982 288.00 | 172.04 | \$ 18 306 056.00 |
| 4.2 | BASE GRANULAR | M3 | 35.81 | \$ 127 930.00 | \$ 4 691 173.30 | -35.81 | \$ -4 581 173.30 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1000 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) | M2 | 52.67 | \$ 5 735.00 | \$ 302 062.45 | -52.67 | \$ -302 062.45 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.4 | RELLENO EN ARENA DE R.O. | M3 | 13.68 | \$ 136 461.00 | \$ 2 040 630.58 | -13.68 | \$ -2 040 630.58 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.5 | RELLENO GRAVILLA DE R.O. COMPACTADO MECANICAMENTE PARA FILTRO | M3 | 8.20 | \$ 83 846.00 | \$ 1 786 614.00 | -11.48 | \$ 949 096.00 | 20.68 | \$ 1 727 710.00 | 0.00 | \$ | 20.68 | \$ 1 727 710.00 | 0.00 | \$ | 20.68 | \$ 1 727 710.00 | |
| 4.6 | RELLENO TIPO 5 "RAJON PIEDRA" | M3 | 10.36 | \$ 37 244.00 | \$ 666 196.70 | -10.36 | \$ -666 196.70 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.7 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 0.06 | \$ 50 963.00 | \$ 4 077.04 | -1.70 | \$ 86 837.10 | 1.76 | \$ 10 714.14 | 0.00 | \$ | 1.76 | \$ 90 714.14 | 0.00 | \$ | 1.76 | \$ 90 714.14 | |
| 4.8 | RELLENO TIPO 2 "ARENO" | M3 | 0.16 | \$ 51 120.00 | \$ 5 112.00 | -0.16 | \$ -5 112.00 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.9 | RELLENO TIPO 3 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 0.10 | \$ 50 265.00 | \$ 5 026.50 | -0.10 | \$ -5 026.50 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 5 DOTACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 | UNO | 1.00 | \$ 286 743.00 | \$ 286 743.00 | 1.00 | \$ 286 743.00 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 5.2 | MALLA NYLON PETROLIZADA VOLCAN | UNO | 1.00 | \$ 68 814.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 |
| 5.3 | TUBO AGUAS LLUVIAS 2" (incluye base de apoyo y pintura protectora) | M | 6.00 | \$ 60 000.00 | \$ 480 000.00 | -1.00 | \$ -60 000.00 | 5.00 | \$ 400 000.00 | 0.00 | \$ | 5.00 | \$ 400 000.00 | 0.00 | \$ | 5.00 | \$ 400 000.00 | |
| 5.4 | DADOS EN CONCRETO REFORZADO 3500 PSI PARA BASES DE TUBOS, INCLUYE CAMISA EN TUBO AGUAS LLUVIAS 3 1/2" Y ALTURA DE 1.00 M ANCLADO A LOS DADOS | M3 | 0.30 | \$ 554 878.00 | \$ 166 463.40 | -0.10 | \$ -55 487.80 | 0.20 | \$ 110 975.60 | 0.00 | \$ | 0.20 | \$ 110 975.60 | 0.00 | \$ | 0.20 | \$ 110 975.60 | |
| ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | | \$ 56 116.00 | \$ 0.00 | 46.92 | \$ 2 585 995.80 | 46.92 | \$ 2 585 995.80 | 46.92 | \$ 2 585 995.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 46.92 | \$ 2 585 995.80 | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1000 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) | M2 | | \$ 5 112.00 | \$ 0.00 | 561.60 | \$ 2 870 899.20 | 561.60 | \$ 2 870 899.20 | 561.60 | \$ 2 870 899.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 561.60 | \$ 2 870 899.20 | |
| | CAJA DE INSPECCION DE BUEN CANCHA MULTIPLE | UN | | \$ 204 363.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 204 363.00 | 1.00 | \$ 204 363.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 204 363.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 204 363.00 | |
| 6 ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparación manual de canchales | M2 | 0.13 40 | \$ 2 684.30 | \$ 1 833 368.60 | 32.07 | \$ 65 696.68 | 646.47 | \$ 1 929 066.48 | 848.47 | \$ 1 929 066.48 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 646.47 | \$ 1 929 066.48 | |
| 1.2 | Trasporte de material desde 30.076 | M3 | 268.22 | \$ 7 285.00 | \$ 2 654 364.80 | -18.61 | \$ -726 170.55 | 249.61 | \$ 830 713.06 | 446.47 | \$ 830 713.06 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 446.47 | \$ 830 713.06 | |
| 1.3 | Corte de terreno e inicio hasta 5 km | M3 | 333.08 | \$ 7 755.00 | \$ 1 331 880.30 | 38.56 | \$ 302 067.26 | 172.01 | \$ 1 333 937.56 | 172.01 | \$ 1 333 937.56 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 172.01 | \$ 1 333 937.56 | |
| 1.4 | Inicio e inicio de trabajos a una distancia menor de 5 km | M3 | 369.64 | \$ 17 474.00 | \$ 6 441 513.36 | 213.66 | \$ 3 734 019.06 | 582.33 | \$ 10 175 834.42 | 356.67 | \$ 8 214 877.58 | 187.71 | \$ 2 765 824.54 | 88.95 | \$ | 1 204 632.30 | 662.33 | \$ 10 175 834.42 |
| 1.5 | ELEVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 43.67 | \$ 35 819.00 | \$ 1 564 906.12 | -37.78 | \$ -11 354 015.70 | 5.88 | \$ 210 660.40 | 0.00 | \$ | 5.88 | \$ 210 660.40 | 0.00 | \$ | 5.88 | \$ 210 660.40 | |
| 1.6 | CERCA EN TIPIA VERDE H=2.10 M | M | 132.40 | \$ 17 275.00 | \$ 1 748 480.70 | -132.40 | \$ -1 748 480.70 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 7 DESGARRES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 8" | M | 12.86 | \$ 32 340.00 | \$ 416 378.00 | -15.14 | \$ -469 022.00 | 28.00 | \$ 904 400.00 | 0.00 | \$ | 28.00 | \$ 904 400.00 | 0.00 | \$ | 28.00 | \$ 904 400.00 | |
| 2.2 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 8" | M | 14.86 | \$ 39 788.00 | \$ 591 000.30 | -14.86 | \$ -594 880.10 | 29.80 | \$ 1 185 980.40 | 0.00 | \$ | 29.80 | \$ 1 185 980.40 | 0.00 | \$ | 29.80 | \$ 1 185 980.40 | |
| 2.3 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 10" | M | 18.20 | \$ 56 287.00 | \$ 511 758.40 | 27.00 | \$ 1 519 614.00 | 43.20 | \$ 2 431 362.40 | 0.00 | \$ | 43.20 | \$ 2 431 362.40 | 0.00 | \$ | 43.20 | \$ 2 431 362.40 | |
| 2.4 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 12" | M | 20.88 | \$ 81 214.00 | \$ 1 676 509.52 | -20.88 | \$ -1 676 509.52 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COLUMNAS 3500 PSI | M2 | 0.61 | \$ 694 679.00 | \$ 530 289.98 | -0.43 | \$ -268 418.39 | 1.22 | \$ 718 796.39 | 0.00 | \$ | 1.22 | \$ 718 796.39 | 0.00 | \$ | 1.22 | \$ 718 796.39 | |
| 3.2 | ZAPATAS 3500 PSI | M3 | 2.70 | \$ 691 035.00 | \$ 1 275 784.50 | -2.70 | \$ -1 028 784.50 | 5.40 | \$ 2 651 568.00 | 0.00 | \$ | 5.40 | \$ 2 651 568.00 | 0.00 | \$ | 5.40 | \$ 2 651 568.00 | |
| 3.3 | VIGA DE AMARRE 3500 PSI | M2 | 1.83 | \$ 527 129.00 | \$ 2 604 670.80 | -1.73 | \$ -311 917.60 | 3.56 | \$ 1 878 547.20 | 0.00 | \$ | 3.56 | \$ 1 878 547.20 | 0.00 | \$ | 3.56 | \$ 1 878 547.20 | |
| 3.4 | ACERO FIGURADO 50000 PSI | KG | 431.77 | \$ 3 348.00 | \$ 1 445 967.73 | 586.39 | \$ 2 007 055.70 | 1 031.67 | \$ 4 453 053.43 | 0.00 | \$ | 1 031.67 | \$ 4 453 053.43 | 0.00 | \$ | 1 031.67 | \$ 4 453 053.43 | |
| 3.5 | BASE EN CONCRETO Pobre 1500 PSI | M3 | 1.01 | \$ 267 245.00 | \$ 269 817.48 | -0.11 | \$ -26 266.95 | 0.80 | \$ 231 520.50 | 0.00 | \$ | 0.80 | \$ 231 520.50 | 0.00 | \$ | 0.80 | \$ 231 520.50 | |
| 9 RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 7.61 | \$ 55 115.00 | \$ 419 428.15 | -7.61 | \$ -419 428.15 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.2 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 92.76 | \$ 319 424.00 | \$ 11 006 135.84 | -4.84 | \$ -728 012.16 | 87.00 | \$ 11 584 128.00 | 0.00 | \$ | 87.00 | \$ 11 584 128.00 | 0.00 | \$ | 87.00 | \$ 11 584 128.00 | |
| 4.3 | BASE GRANULAR | M3 | 141.31 | \$ 127 930.00 | \$ 18 077 738.30 | -11.98 | \$ -1 635 661.40 | 129.33 | \$ 16 545 186.90 | 0.00 | \$ | 129.33 | \$ 16 545 186.90 | 0.00 | \$ | 129.33 | \$ 16 545 186.90 | |
| 4.4 | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 122.06 | \$ 81 835.00 | \$ 9 990 418.60 | 39.49 | \$ 3 291 064.15 | 181.57 | \$ 13 222 089.95 | 129.33 | \$ 10 583 120.36 | 32.24 | \$ 2 638 360.40 | 0.00 | \$ | 181.57 | \$ 13 222 089.95 | |
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y 2400 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) | M2 | 614.40 | \$ 7 285.00 | \$ 4 475 904.00 | -115.03 | \$ -837 183.56 | 729.43 | \$ 5 313 897.55 | 729.43 | \$ 5 313 897.55 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 729.43 | \$ 5 313 897.55 | |
| 4.6 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 5.77 | \$ 50 963.00 | \$ 294 756.61 | -5.77 | \$ -294 066.61 | 11.84 | \$ 588 113.02 | 0.00 | \$ | 11.84 | \$ 588 113.02 | 0.00 | \$ | 11.84 | \$ 588 113.02 | |
| 4.7 | RELLENO TIPO 2 "ARENO" | M3 | 9.23 | \$ 51 120.00 | \$ 471 937.60 | -9.23 | \$ -471 937.60 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 4.8 | RELLENO TIPO 3 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 3.00 | \$ 50 265.00 | \$ 3 068 795.00 | -3.00 | \$ -1 668 795.00 | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 |
| 10 DOTACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | RECUBRIMIENTO SINTETICO FLEXIPAVE SOBRE ASFALTO (INCLUYE IMPERMEABILIZACION Y MEZCLA ADC 2) | M2 | 614.40 | \$ 69 222.00 | \$ 54 817 996.80 | 33.27 | \$ 2 879 193.84 | 646.67 | \$ 57 697 190.74 | 0.00 | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | 646.67 | \$ 57 697 190.74 | |
| 5.2 | CANCHALA PREFABRICADA TIPO A-100 | M | 164.80 | \$ 68 027.00 | \$ 9 919 625.60 | -44.62 | \$ -2 944 804.20 | 90.20 | \$ 3 474 825.40 | 0.00 | \$ | 90.20 | \$ 3 474 825.40 | 0.00 | \$ | 90.20 | \$ 3 474 825.40 | |
| 5.3 | SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 | UNO | 4.00 | \$ 786 743.00 | \$ 3 146 972.00 | 4.00 | \$ 3 146 972.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 4.00 | \$ 3 146 972.00 | |
| 5.4 | MALLA NYLON PETROLIZADA VOLCAN | UNO | 1.00 | \$ 68 814.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 68 814.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ 68 814.00 | |
| 5.5 | TUBO AGUAS LLUVIAS 2" (incluye base de apoyo y pintura protectora) | M | 6.00 | \$ 60 000.00 | \$ 480 000.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ 480 000.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ 480 000.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ 480 000.00 | |
| 5.6 | DADOS EN CONCRETO REFORZADO 3500 PSI PARA BASES DE TUBOS, INCLUYE CAMISA EN TUBO AGUAS LLUVIAS 3 1/2" Y ALTURA DE 1.00 M ANCLADO A LOS DADOS | M3 | 0.30 | \$ 554 878.00 | \$ 166 463.40 | -0.10 | \$ -55 487.80 | 0.20 | \$ 110 975.60 | 0.00 | \$ | 0.20 | \$ 110 975.60 | 0.00 | \$ | 0.20 | \$ 110 975.60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|--------|-----------------|------------------|--------|----|---------------|--------|--------------|---------------|---------|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 37 | CANCHA MULTIPLE TUBO A N INCL TABLERO ACRILOCO CON RODAJINES Y CILINDRO PARA MOVILIDAD (PAR) | UND | 1.00 | \$ 8 574 684.00 | \$ 8 574 684.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 8 574 684.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 8 574 684.00 | 1.00 | \$ | 8 574 684.00 | | |
| 59 | Mata de alto impacto, incluye (sobres aguas negras de 3", Angulo de 10° x 18", Angulo de 1/4" x 1/4" Mata elaborada en cable 19 Platinas de 0.15 x 0.15 m x 1.00" Tubo 3/4" tipo liviano) | M2 | 30.30 | \$ 1 567 498.20 | \$ 1 512 564.46 | 17.70 | \$ | 10 575 167.14 | 38.00 | \$ | 22 703 791.50 | 0.00 | \$ | 17 924 046.00 | 0.00 | \$ | 4 777 745.50 | 38.00 | \$ | 22 703 791.50 | | |
| ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAJA DE INSPECCION DE BOXEO | UN | | \$ 204 363.00 | | 2.00 | \$ | 408 726.00 | 2.00 | \$ | 408 726.00 | | \$ | 2.00 | \$ | 408 726.00 | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 408 726.00 | |
| | CAJA DE INSPECCION DE BOXEO | UN | | \$ 289 113.00 | | 3.00 | \$ | 867 339.00 | 3.00 | \$ | 867 339.00 | | \$ | 3.00 | \$ | 867 339.00 | 0.00 | \$ | 3.00 | \$ | 867 339.00 | |
| | CAJA DE INSPECCION DE 100X100 | UN | | \$ 357 824.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | |
| CANCHA DE TENIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo manual de cimientos | M2 | 641.86 | \$ 1 964.00 | \$ 1 921 278.54 | 63.66 | \$ | 1 959 738.24 | 560.00 | \$ | 1 071 240.00 | 590.00 | \$ | 1 811 040.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | |
| 1.2 | Desarrollo e instalación de 20' 00" | M2 | 695.64 | \$ 1 285.00 | \$ 893 697.40 | 133.64 | \$ | 1 144 201.40 | 590.00 | \$ | 715 800.00 | 590.00 | \$ | 715 800.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 560.00 | \$ | 1 699 600.00 | |
| 1.3 | Corte y recado y relleno hasta 5 kms | M3 | 135.13 | \$ 7 755.00 | \$ 1 078 973.10 | 11.07 | \$ | 63 607.85 | 191.20 | \$ | 1 172 559.00 | 158.96 | \$ | 1 155 184.80 | 2.24 | \$ | 17 371.20 | 0.00 | \$ | 171.20 | \$ | 1 172 559.00 |
| 1.4 | Excavaciones para a cualquier sin especificar incluye el retro de sobras a una distancia menor de 5 km | M3 | 386.32 | \$ 11 474.00 | \$ 1 750 565.66 | 100.90 | \$ | 1 701 128.66 | 487.14 | \$ | 8 512 254.36 | 425.68 | \$ | 7 441 827.12 | 61.56 | \$ | 1 670 452.24 | 0.00 | \$ | 487.14 | \$ | 4 512 264.36 |
| 1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.20 M INCLUYERETIRO DE SOBRES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 34.26 | \$ 35 930.00 | \$ 1 207 177.50 | 28.00 | \$ | 63 864.70 | 8.16 | \$ | 260 372.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 8.16 | \$ | 260 372.60 |
| 1.6 | CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M | M2 | 107.40 | \$ 17 075.00 | \$ 1 738 480.00 | 102.42 | \$ | 1 748 490.00 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| DEBAQUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 6" | M2 | 30.00 | \$ 32 300.00 | \$ 1 969 648.00 | 2.91 | \$ | 63 334.00 | 32.60 | \$ | 1 062 980.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 32.60 | \$ | 1 062 980.00 | 0.00 | \$ | 32.60 | \$ | 1 062 980.00 |
| 2.2 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 6" | M2 | 30.00 | \$ 39 760.00 | \$ 1 194 738.00 | 43.16 | \$ | 1 719 477.64 | 73.20 | \$ | 2 913 213.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | 73.20 | \$ | 2 913 213.60 | 0.00 | \$ | 73.20 | \$ | 2 913 213.60 |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.72 | \$ 664 679.00 | \$ 471 399.96 | 0.77 | \$ | 504 192.63 | 1.49 | \$ | 975 471.71 | 0.00 | \$ | 0.00 | 1.49 | \$ | 975 471.71 | 0.00 | \$ | 1.49 | \$ | 975 471.71 |
| 3.2 | ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 2.40 | \$ 1 491 035.00 | \$ 1 178 484.00 | 4.25 | \$ | 2 062 347.00 | 6.00 | \$ | 2 243 831.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 6.00 | \$ | 2 243 831.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ | 2 243 831.00 |
| 3.3 | BASE DE FUNDACION 2000 PSI | M3 | 3.62 | \$ 527 130.00 | \$ 553 934.30 | 3.06 | \$ | 1 812 967.20 | 4.86 | \$ | 1 468 921.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | 4.86 | \$ | 2 488 521.00 | 0.00 | \$ | 4.86 | \$ | 2 488 521.00 |
| 3.4 | ACERO FIGURADO 4000 PSI | M2 | 375.84 | \$ 3 269.00 | \$ 1 241 223.96 | 989.76 | \$ | 3 247 126.24 | 340.40 | \$ | 4 498 999.60 | 1340.40 | \$ | 5 498 999.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 1340.40 | \$ | 4 498 999.60 |
| 3.5 | BASE EN CONCRETO PDBRE 1500 PSI | M2 | 9.97 | \$ 297 245.00 | \$ 249 527.65 | 9.13 | \$ | 33 481.65 | 1.10 | \$ | 282 969.50 | 0.00 | \$ | 0.00 | 1.10 | \$ | 282 969.50 | 0.00 | \$ | 1.10 | \$ | 282 969.50 |
| RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | RELLENO EN RECEO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 14.77 | \$ 85 115.00 | \$ 373 128.55 | 6.77 | \$ | 373 128.55 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| 4.2 | SUBBASE GRAVILAR | M3 | 96.58 | \$ 119 434.00 | \$ 1 533 383.42 | 12.36 | \$ | 11 803 383.92 | 84.00 | \$ | 10 031 616.00 | 26.00 | \$ | 3 343 872.00 | 56.00 | \$ | 6 687 744.00 | 0.00 | \$ | 56.00 | \$ | 10 031 616.00 |
| 4.3 | RAJON GRANULAR | M3 | 148.09 | \$ 127 940.00 | \$ 10 849 133.70 | 36.09 | \$ | 4 616 927.70 | 117.00 | \$ | 14 329 119.00 | 112.00 | \$ | 14 329 160.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 112.00 | \$ | 14 329 160.00 |
| 4.4 | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 128.77 | \$ 61 635.00 | \$ 10 537 692.95 | 21.43 | \$ | 1 720 960.20 | 149.00 | \$ | 12 058 883.00 | 134.68 | \$ | 11 021 637.80 | 15.12 | \$ | 1 237 345.20 | 0.00 | \$ | 149.00 | \$ | 12 058 883.00 |
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y 2400 ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION | M2 | 543.66 | \$ 7 288.00 | \$ 4 690 500.10 | 0.54 | \$ | 1 033.90 | 644.40 | \$ | 4 694 454.00 | 644.40 | \$ | 4 694 454.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 644.40 | \$ | 4 694 454.00 |
| 4.6 | RELLENO TIPO 2 ARENA DE PEÑA | M3 | 2.15 | \$ 50 683.00 | \$ 1 08 572.45 | 7.75 | \$ | 367 011.77 | 9.94 | \$ | 506 572.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | 9.94 | \$ | 506 572.20 | 0.00 | \$ | 9.94 | \$ | 506 572.20 |
| 4.7 | RELLENO TIPO 2 RECEO | M3 | 7.54 | \$ 51 120.00 | \$ 385 444.80 | 7.54 | \$ | 1 385 444.80 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| 4.8 | RELLENO TIPO 2 TRITURADO CRUESO | M3 | 3.72 | \$ 26 795.00 | \$ 1 81 173.30 | 3.72 | \$ | 1 81 173.30 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| COTACION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXPAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SORBE ASFA TO INCLYE (MAYORACION Y MEZCLA MDC 2) | M2 | 543.66 | \$ 89 222.00 | \$ 57 440 476.67 | 89.86 | \$ | 17 462 116.92 | 560.00 | \$ | 49 964 320.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 560.00 | \$ | 49 964 320.00 | 560.00 | \$ | 49 964 320.00 | \$ | 49 964 320.00 |
| 5.2 | CARNEJA PREFABRICADA TPOAL-120 | M2 | 107.54 | \$ 69 027.00 | \$ 7 100 543.50 | 42.34 | \$ | 17 795 563.18 | 65.20 | \$ | 4 304 940.40 | 0.00 | \$ | 0.00 | 58.00 | \$ | 3 628 586.00 | 7.20 | \$ | 475 394.40 | \$ | 4 304 960.40 |
| 5.3 | SUMEDRO EN LADRILLO 5x100 | UND | 6.00 | \$ 786 743.00 | \$ 4 720 458.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 6.00 | \$ | 4 720 458.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 6.00 | \$ | 4 720 458.00 | 6.00 | \$ | 4 720 458.00 | \$ | 4 720 458.00 |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) TUBOS GALVANIZADOS DE 27 DE 1.14 M DE ALTURA 89 CM INCRUSTADO Y 152 A LA CESTA, CADA UNO TENDRA UNA BASE C DADO EN CONCRETO DE 90 X 90 CM X 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TRINQUETE Y MALLA PROFESIONAL DE TENIS EN NYLON DE 2" CON GANCHOS TENSOR Y 3/8" RESPECTIVOS ACCESORIOS INCLUYE PINTURA EN WASH PRIMER Y ESPALTE VERDE, SE DEBE COLOCAR TAPON EN LA PARTE SUPERIOR DEBIDAMENTE TERMINADO EN EL MISMO MATERIAL | UND | 1.00 | \$ 551 400.00 | \$ 551 400.00 | 3.00 | \$ | 0.00 | 1.00 | \$ | 591 400.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 551 400.00 |
| 5.5 | Mata de alto impacto, incluye (sobres aguas negras de 3", Angulo de 10° x 18", Angulo de 1/4" x 1/4" Mata elaborada en cable 19 Platinas de 0.15 x 0.15 m x 1.00" Tubo 3/4" tipo liviano) | M2 | 0.00 | \$ 597 498.00 | \$ 0 754 424.00 | 44.00 | \$ | 20 139 912.00 | 02.00 | \$ | 31 068 330.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAJA DE INSPECCION DE BOXEO | UN | | \$ 204 363.00 | | 2.00 | \$ | 408 726.00 | 2.00 | \$ | 408 726.00 | | \$ | 2.00 | \$ | 408 726.00 | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 408 726.00 | |
| | CAJA DE INSPECCION DE BOXEO | UN | | \$ 289 113.00 | | 3.00 | \$ | 867 339.00 | 3.00 | \$ | 867 339.00 | | \$ | 3.00 | \$ | 867 339.00 | 0.00 | \$ | 3.00 | \$ | 867 339.00 | |
| | CAJA DE INSPECCION DE 100X100 | UN | | \$ 357 824.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | |
| FRONTON TENIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo manual de cimientos | M2 | 212.80 | \$ 1 964.00 | \$ 1 694 894.04 | 42.26 | \$ | 1 76 183.52 | 120.52 | \$ | 506 831.88 | 120.52 | \$ | 506 831.88 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 120.52 | \$ | 506 831.88 |
| 1.2 | Desarrollo e instalación de 20' 00" | M2 | 230.09 | \$ 1 285.00 | \$ 296 423.60 | 90.16 | \$ | 1 174 329.59 | 70.52 | \$ | 219 116.20 | 170.52 | \$ | 219 116.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 170.52 | \$ | 219 116.20 |
| 1.3 | Corte y recado y relleno hasta 5 kms | M3 | 95.14 | \$ 7 755.00 | \$ 1 957 815.70 | 0.12 | \$ | 1 775.50 | 46.04 | \$ | 357 240.20 | 45.28 | \$ | 391 766.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 46.04 | \$ | 357 240.20 |
| 1.4 | Excavaciones para a cualquier sin especificar incluye el retro de sobras a una distancia menor de 5 km | M3 | 127.68 | \$ 11 474.00 | \$ 2 251 060.32 | 34.26 | \$ | 707 810.40 | 93.48 | \$ | 1 633 466.52 | 81.12 | \$ | 1 417 480.68 | 12.36 | \$ | 215 976.64 | 0.00 | \$ | 93.48 | \$ | 1 633 466.52 |
| 1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.20 M INCLUYERETIRO DE SOBRES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 51.51 | \$ 35 930.00 | \$ 1 845 644.30 | 49.17 | \$ | 1 766 937.10 | 2.4 | \$ | 6 676.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | 2.4 | \$ | 76 676.20 | 0.00 | \$ | 2.4 | \$ | 76 676.20 |
| 1.6 | CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M | M2 | 76.00 | \$ 17 075.00 | \$ 1 297 700.00 | 76.00 | \$ | 1 297 700.00 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| DEBAQUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 6" | M2 | 37.47 | \$ 39 760.00 | \$ 1 493 251.06 | 37.47 | \$ | 1 493 251.06 | 6.80 | \$ | 7 0 626.40 | 0.00 | \$ | 0.00 | 6.80 | \$ | 270 626.40 | 0.00 | \$ | 6.80 | \$ | 270 626.40 |
| 2.2 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 10" | M2 | 40.27 | \$ 56 782.00 | \$ 2 282 663.94 | 40.27 | \$ | 2 282 663.94 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |
| 2.3 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 12" | M2 | 20.25 | \$ 61 214.00 | \$ 1 246 188.50 | 20.25 | \$ | 1 246 188.50 | | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |

| RECONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHERA DE TENIS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|---------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|
| RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 3.00 | \$ 854.679.00 | \$ 1.064.037.00 | -1.62 | \$ 667.772.58 | 1.88 | \$ 1.296.264.42 | 0.00 | \$ 1.296.264.42 | 0.00 | \$ 1.296.264.42 |
| 3.2 | VIGA DE AMARRE 3500 PSI | M3 | 2.83 | \$ 822.120.00 | \$ 1.401.749.80 | 3.34 | \$ 1179.420.80 | 2.49 | \$ 1.312.528.80 | 0.00 | \$ 1.312.528.80 | 0.00 | \$ 1.312.528.80 |
| 3.3 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.63 | \$ 671.358.00 | \$ 1.423.955.54 | 0.60 | \$ 422.955.54 | 0.03 | \$ 422.955.54 | 0.00 | \$ 422.955.54 | 0.00 | \$ 422.955.54 |
| 3.4 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJÓN | M3 | 3.83 | \$ 210.580.00 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 0.00 | 3.03 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 827.614.77 |
| 3.5 | ACERO FIGURADO 6000 PSI | KG | 1.019.87 | \$ 3.348.00 | \$ 3.405.497.83 | -266.41 | \$ 1892.207.08 | 750.46 | \$ 2.613.290.54 | 515.54 | \$ 1.726.543.46 | 0.00 | \$ 1.726.543.46 |
| MAPOCISTERIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M | M2 | 61.20 | \$ 28.722.00 | \$ 1.818.966.40 | -6.20 | \$ 1185.762.50 | 54.90 | \$ 1.633.223.90 | 0.00 | \$ 1.633.223.90 | 0.00 | \$ 1.633.223.90 |
| 4.2 | ANCLAJE EN GRAFIL 5MM | UND | 196.00 | \$ 6.589.00 | \$ 1.251.484.00 | -186.00 | \$ 11.201.444.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 51.81 | \$ 1.509.896.60 | 3.14 | \$ 83.327.08 |
| 4.3 | ANCLAJE EPOXICO CON SINA ANCHORFIX | UND | 196.00 | \$ 3.850.00 | \$ 754.800.00 | -196.00 | \$ 154.600.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| PAÑETES | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 E=1.5 CM | M2 | 140.16 | \$ 17.118.00 | \$ 2.396.258.88 | -36.54 | \$ 625.474.00 | 103.62 | \$ 1.773.787.18 | 0.00 | \$ 1.773.787.18 | 0.00 | \$ 1.773.787.18 |
| 5.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 E=1.5 CM LINEAL | ML | 44.10 | \$ 10.369.00 | \$ 456.631.90 | -15.40 | \$ 1159.528.60 | 28.70 | \$ 287.303.30 | 0.00 | \$ 287.303.30 | 0.00 | \$ 287.303.30 |
| PINTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PINTURA KORAZA 3 MANOS | M2 | 140.16 | \$ 18.309.00 | \$ 2.145.708.44 | -36.54 | \$ 1559.390.86 | 103.62 | \$ 1.566.318.58 | 0.00 | \$ 1.566.318.58 | 0.00 | \$ 1.566.318.58 |
| 6.2 | PINTURA KORAZA 3 MANOS (inter lineal) | ML | 44.10 | \$ 7.521.00 | \$ 330.794.10 | -15.40 | \$ 1115.515.40 | 28.70 | \$ 215.278.70 | 0.00 | \$ 215.278.70 | 0.00 | \$ 215.278.70 |
| RELLENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | RELLENO EN REJOLCO COAJUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 1.88 | \$ 55.115.00 | \$ 103.615.20 | -1.88 | \$ 1103.615.20 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.2 | SUBBASE GRANULAN | M3 | 31.92 | \$ 10.424.00 | \$ 3.812.514.05 | -6.34 | \$ 1757.145.16 | 25.58 | \$ 3.054.665.92 | 24.34 | \$ 2.806.780.16 | 1.24 | \$ 148.085.76 |
| 7.3 | BASE GRANULAN | M3 | 42.96 | \$ 12.870.00 | \$ 3.444.700.80 | -8.46 | \$ 11.062.287.80 | 34.10 | \$ 4.302.413.00 | 0.00 | \$ 4.302.413.00 | 0.00 | \$ 4.302.413.00 |
| 7.4 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBBASE SATE | M3 | 42.96 | \$ 61.845.00 | \$ 3.463.570.26 | -8.46 | \$ 852.324.10 | 34.10 | \$ 2.790.248.16 | 32.45 | \$ 2.655.545.75 | 1.65 | \$ 134.706.41 |
| 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) | M2 | 212.86 | \$ 7.285.00 | \$ 1.550.248.00 | -2.66 | \$ 119.378.10 | 210.14 | \$ 1.830.869.90 | 210.14 | \$ 1.500.669.90 | 0.00 | \$ 1.500.669.90 |
| 7.6 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PLAYA" | M3 | 12.88 | \$ 50.963.00 | \$ 1.707.356.44 | -13.06 | \$ 1655.526.78 | 0.62 | \$ 41.789.66 | 0.00 | \$ 41.789.66 | 0.00 | \$ 41.789.66 |
| 7.7 | RELLENO TIPO 2 "RECEBO" | M3 | 19.28 | \$ 51.120.00 | \$ 985.569.00 | -19.28 | \$ 685.593.80 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.8 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRANESCO" | M3 | 6.64 | \$ 56.265.00 | \$ 1.360.478.10 | 6.64 | \$ 1360.478.10 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS PAVES | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | RECUBRIMIENTO SANITICO PLEXIPAVE SOBRE ASFALTO INCLINTE E IMPERMEACION Y MEZCLA IDC 2 | M2 | 210.86 | \$ 89.222.00 | \$ 18.886.141.60 | -42.00 | \$ 13.773.308.16 | 170.82 | \$ 13.214.135.54 | 0.00 | \$ 13.214.135.54 | 0.00 | \$ 13.214.135.54 |
| 8.2 | DEMARACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.10 M | ML | 60.00 | \$ 2.142.00 | \$ 1.128.620.00 | -14.00 | \$ 29.984.00 | 74.00 | \$ 1.58.508.00 | 0.00 | \$ 1.58.508.00 | 0.00 | \$ 1.58.508.00 |
| COLUMNEROS Y POZOS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | CANALEJA PREFABRICADA TPO A-120 | ML | 45.00 | \$ 86.027.00 | \$ 2.971.218.00 | -12.20 | \$ 12.159.082.80 | 12.30 | \$ 812.132.10 | 0.00 | \$ 812.132.10 | 0.00 | \$ 812.132.10 |
| 9.2 | SUMIDERO EN LADRILLO SL-10 | UND | 1.00 | \$ 786.743.00 | \$ 3.146.972.00 | -3.00 | \$ 2.360.271.50 | 1.00 | \$ 786.743.00 | 0.00 | \$ 786.743.00 | 0.00 | \$ 786.743.00 |
| 9.3 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 1.00 | \$ 527.802.00 | \$ 527.802.00 | 1.00 | \$ 527.802.00 | 2.00 | \$ 1.055.604.00 | 0.00 | \$ 1.055.604.00 | 0.00 | \$ 1.055.604.00 |
| 9.4 | C LINDERO POZO EN LADRILLO TOLUETE D=1.20M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CANALEJA) | ML | 1.50 | \$ 514.330.00 | \$ 771.495.00 | 0.50 | \$ 257.165.00 | 2.00 | \$ 1.028.660.00 | 0.00 | \$ 1.028.660.00 | 0.00 | \$ 1.028.660.00 |
| 9.5 | CUBIERTA POZO D=1.7M E=0.25M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARD Y TAPA HE) | UND | 1.00 | \$ 560.794.00 | \$ 565.794.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 1.00 | \$ 560.794.00 | 0.00 | \$ 560.794.00 | 0.00 | \$ 560.794.00 |
| FRONTON TENIS 2 | | | | | | | | | | | | | |
| NP | FRONTON TENIS 2 | ML | | \$ 75.264.00 | \$ 75.264.00 | 14.00 | \$ 1.05.596.00 | 14.00 | \$ 1.05.596.00 | 14.00 | \$ 1.05.596.00 | 14.00 | \$ 1.05.596.00 |
| ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo de oriente con estacas de precisión | M2 | 212.86 | \$ 6.583.00 | \$ 1.826.462.40 | -42.26 | \$ 1362.886.54 | 170.52 | \$ 1.463.573.16 | 170.52 | \$ 1.463.573.16 | 0.00 | \$ 1.463.573.16 |
| 1.2 | Disipación a rasante hasta 0.20 mts | M2 | 230.96 | \$ 1.245.00 | \$ 226.421.80 | -60.16 | \$ 171.305.60 | 170.52 | \$ 316.118.20 | 170.52 | \$ 316.118.20 | 0.00 | \$ 316.118.20 |
| 1.3 | Corte mecánico (200) hasta 5 cms | M3 | 45.14 | \$ 7.755.00 | \$ 357.815.20 | -0.10 | \$ 1775.50 | 45.24 | \$ 357.815.20 | 45.36 | \$ 351.788.80 | 0.00 | \$ 351.788.80 |
| 1.4 | Excavaciones varias a máquina sin clinical para el retro de sobantes a una distancia mayor de 5 m | M3 | 127.68 | \$ 12.474.00 | \$ 2.731.580.32 | -34.20 | \$ 2597.610.80 | 83.46 | \$ 1.633.468.52 | 81.12 | \$ 1.417.490.88 | 12.36 | \$ 215.976.64 |
| 1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN=0.20 M INCLUYE PRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5.0M | M3 | 25.56 | \$ 35.830.00 | \$ 820.114.40 | -23.54 | \$ 843.436.70 | 2.14 | \$ 76.676.20 | 0.00 | \$ 76.676.20 | 0.00 | \$ 76.676.20 |
| DEBAJES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVC ALGANTARILLADO P | ML | 16.45 | \$ 39.768.00 | \$ 61.4879.10 | -6.65 | \$ 1344.252.70 | 5.80 | \$ 229.626.40 | 0.00 | \$ 229.626.40 | 0.00 | \$ 229.626.40 |
| 2.2 | TUBERIA PVC ALGANTARILLADO F | ML | 24.72 | \$ 22.320.00 | \$ 298.458.00 | -24.72 | \$ 1798.494.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 6.80 | \$ 220.826.40 | 0.00 | \$ 220.826.40 |
| RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 3.00 | \$ 854.679.00 | \$ 1.064.037.00 | -1.61 | \$ 1.184.968.99 | 1.19 | \$ 779.959.01 | 0.00 | \$ 779.959.01 | 0.00 | \$ 779.959.01 |
| 3.2 | VIGA DE AMARRE 3500 PSI | M3 | 2.83 | \$ 822.120.00 | \$ 1.451.749.80 | -6.34 | \$ 1176.220.80 | 2.49 | \$ 1.312.528.80 | 0.00 | \$ 1.312.528.80 | 0.00 | \$ 1.312.528.80 |
| 3.3 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.63 | \$ 671.358.00 | \$ 1.423.955.54 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.63 | \$ 422.955.54 | 0.00 | \$ 422.955.54 | 0.00 | \$ 422.955.54 |
| 3.4 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJÓN | M3 | 3.83 | \$ 210.580.00 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 0.00 | 3.83 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 827.614.77 | 0.00 | \$ 827.614.77 |
| 3.5 | ACERO FIGURADO 6000 PSI | KG | 1.019.87 | \$ 3.348.00 | \$ 3.405.497.83 | -266.41 | \$ 1892.207.08 | 750.46 | \$ 2.613.290.54 | 515.54 | \$ 1.726.543.46 | 0.00 | \$ 1.726.543.46 |
| MAPOCISTERIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M | M2 | 61.20 | \$ 28.722.00 | \$ 1.818.966.40 | -6.20 | \$ 1185.762.50 | 54.96 | \$ 1.633.223.90 | 0.00 | \$ 1.633.223.90 | 0.00 | \$ 1.633.223.90 |
| 4.2 | ANCLAJE EN GRAFIL 5MM | UND | 196.00 | \$ 6.589.00 | \$ 1.251.484.00 | -196.00 | \$ 11.201.444.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 51.81 | \$ 1.509.896.60 | 3.14 | \$ 83.327.08 |
| 4.3 | ANCLAJE EPOXICO CON SINA ANCHORFIX | UND | 196.00 | \$ 3.850.00 | \$ 754.800.00 | -196.00 | \$ 154.600.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| PAÑETES | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 E=1.5 CM | M2 | 140.16 | \$ 17.118.00 | \$ 2.396.258.88 | -36.54 | \$ 625.474.00 | 103.62 | \$ 1.773.787.18 | 0.00 | \$ 1.773.787.18 | 0.00 | \$ 1.773.787.18 |
| 5.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 E=1.5 CM LINEAL | ML | 44.10 | \$ 10.369.00 | \$ 456.631.90 | -15.40 | \$ 1159.528.60 | 28.70 | \$ 287.303.30 | 0.00 | \$ 287.303.30 | 0.00 | \$ 287.303.30 |
| PINTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PINTURA KORAZA 3 MANOS | M2 | 140.16 | \$ 18.309.00 | \$ 2.145.708.44 | -36.54 | \$ 1559.390.86 | 103.62 | \$ 1.566.318.58 | 0.00 | \$ 1.566.318.58 | 0.00 | \$ 1.566.318.58 |
| 6.2 | PINTURA KORAZA 3 MANOS (inter lineal) | ML | 44.10 | \$ 7.521.00 | \$ 330.794.10 | -15.40 | \$ 1115.515.40 | 28.70 | \$ 215.278.70 | 0.00 | \$ 215.278.70 | 0.00 | \$ 215.278.70 |
| RELLENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | RELLENO EN REJOLCO COAJUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 1.88 | \$ 55.115.00 | \$ 103.615.20 | -1.88 | \$ 1103.615.20 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.2 | SUBBASE GRANULAN | M3 | 31.92 | \$ 10.424.00 | \$ 3.812.514.05 | -6.34 | \$ 1757.145.16 | 25.58 | \$ 3.054.665.92 | 24.34 | \$ 2.806.780.16 | 1.24 | \$ 148.085.76 |
| 7.3 | BASE GRANULAN | M3 | 42.96 | \$ 12.870.00 | \$ 3.444.700.80 | -8.46 | \$ 11.062.287.80 | 34.10 | \$ 4.302.413.00 | 0.00 | \$ 4.302.413.00 | 0.00 | \$ 4.302.413.00 |
| 7.4 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBBASE SATE | M3 | 42.96 | \$ 61.845.00 | \$ 3.463.570.26 | -8.46 | \$ 852.324.10 | 34.10 | \$ 2.790.248.16 | 32.45 | \$ 2.655.545.75 | 1.65 | \$ 134.706.41 |
| 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 (ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION) | M2 | 212.86 | \$ 7.285.00 | \$ 1.550.248.00 | -2.66 | \$ 119.378.10 | 210.14 | \$ 1.830.869.90 | 210.14 | \$ 1.500.669.90 | 0.00 | \$ 1.500.669.90 |
| 7.6 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PLAYA" | M3 | 12.88 | \$ 50.963.00 | \$ 1.707.356.44 | -13.06 | \$ 1655.526.78 | 0.62 | \$ 41.789.66 | 0.00 | \$ 41.789.66 | 0.00 | \$ 41.789.66 |
| 7.7 | RELLENO TIPO 2 "RECEBO" | M3 | 19.28 | \$ 51.120.00 | \$ 985.569.00 | -19.28 | \$ 685.593.80 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| 7.8 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRANESCO" | M3 | 6.64 | \$ 56.265.00 | \$ 1.360.478.10 | 6.64 | \$ 1360.478.10 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|---------------|------------------|----------|-------------------|--------------|----------|---------------|---------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 7.1 | RELLENO EN RECIBO GOMIN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 1.80 | \$ 55 115.00 | \$ 103 618.20 | -1.88 | \$ (103 618.20) | | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | | |
| 7.2 | SUBRASANTE GRANULAR | M3 | 31.82 | \$ 119 424.00 | \$ 1 812 014.28 | -7.42 | \$ (1 896 128.08) | 24.34 | \$ | 2 225 888.00 | 24.34 | \$ | 2 908 780.18 | 0.18 | \$ | 19 167.84 | 0.00 | \$ | |
| 7.3 | BASE GRANULAR | M3 | 42.96 | \$ 127 936.00 | \$ 3 454 794.80 | -6.36 | \$ (1 632 467.80) | 34.10 | \$ | 4 382 414.00 | 0.00 | \$ | 4 382 414.00 | 0.00 | \$ | 4 382 414.00 | 0.00 | \$ | |
| 7.4 | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 42.56 | \$ 81 835.00 | \$ 3 482 897.60 | -8.46 | \$ (692 524.10) | 34.10 | \$ | 2 790 573.50 | 32.45 | \$ | 2 656 546.78 | 1.62 | \$ | 138 027.75 | 0.00 | \$ | |
| 7.5 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 2400 ESTABILIZACION FLETRO Y SEPARACION | M2 | 212.60 | \$ 7 285.00 | \$ 1 150 248.00 | -2.56 | \$ (16 378.10) | 210.14 | \$ | 1 530 981.60 | 210.14 | \$ | 1 530 668.00 | | \$ | | 0.00 | \$ | |
| 7.6 | RELLENO TIPO 7 ARENA DEFENA | M3 | 5.31 | \$ 50 903.00 | \$ 270 919.24 | -4.49 | \$ (224 823.87) | 0.82 | \$ | 41 781.66 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 41 789.66 | 0.00 | \$ | |
| 7.7 | RELLENO TIPO 2 RECIBO | M3 | 5.31 | \$ 51 120.00 | \$ 3 221 447.20 | -5.31 | \$ (271 447.20) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | \$ | |
| 7.8 | RELLENO TIPO 5 TRINCHADO GRUESO | M3 | 2.88 | \$ 58 285.00 | \$ 1 149 654.90 | -4.59 | \$ (149 654.90) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | \$ | |
| 8 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | RECOBRAMIENTO GEOTEXTICO FLEXIBLE SOBRE ASFALTO INCLUIRE Y APRIMACION Y MEZCLA MDC 21 | M2 | 212.60 | \$ 89 222.00 | \$ 1 698 441.80 | -42.28 | \$ (3 772 306.16) | 170.62 | \$ | 15 214 136.44 | 0.00 | \$ | 70.00 | \$ | 6 245 540.00 | 100.52 | \$ | 8 968 896.44 | |
| 8.2 | DEMARCAACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=10 M | ML | 89.00 | \$ 2 142.00 | \$ 1 128 570.00 | 14.00 | \$ | 25 988.00 | 74.00 | \$ | 158 508.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 74.00 | \$ | 158 508.00 | |
| 8 | SUMIDROS Y POZOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | CANUELA PREFABRICADA TIPO A 120 | ML | 45.00 | \$ 66 027.00 | \$ 2 871 235.00 | -12.00 | \$ (2 159 062.00) | 12.00 | \$ | 612 132.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 612 132.00 | 12.00 | \$ | |
| 9.2 | SUMIDERO EN LAUN LLO 5L-100 | UMD | 4.00 | \$ 786 743.00 | \$ 3 148 912.00 | -3.00 | \$ (2 362 028.00) | 1.00 | \$ | 786 743.00 | 2.00 | \$ | 1 000 | \$ | 786 743.00 | 0.00 | \$ | 1 000 | \$ |
| | ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP | CERRAMIENTO MALLA ESABONADA C 10 INC. ANGULO (PARAL EN TURBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 71 | M2 | | \$ 70 264.00 | | 14.00 | \$ | 1 109 696.00 | | | | | | | | 14.00 | \$ | 1 109 696.00 | |
| | BATERIA DE BAÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y repunte de elementos con elementos de reposición | M2 | 43.62 | \$ 8 543.00 | \$ 374 380.46 | 30.96 | \$ | 265 043.85 | 74.57 | \$ | 640 034.31 | 47.00 | \$ | 360 486.00 | 32.57 | \$ | 279 548.31 | 0.00 | \$ |
| 1.2 | Descapote a 130 mm hasta +/- 20 cms | M3 | 43.62 | \$ 1 235.00 | \$ 58 021.70 | 30.28 | \$ | 36 770.75 | 74.57 | \$ | 66 822.45 | 52.00 | \$ | 53 970.00 | 32.57 | \$ | 41 882.45 | 0.00 | \$ |
| 1.3 | Corte mecánico y tallo hasta 5 hrs | M3 | 8.72 | \$ 2 754.00 | \$ 67 623.80 | 11.51 | \$ | 38 484.95 | 25.13 | \$ | 156 128.18 | 11.34 | \$ | 87 811.20 | 8.79 | \$ | 68 168.45 | 0.00 | \$ |
| 1.4 | Extracción manual zanja en tierra 0.00 - 2.00 mt incluye corte y tallo | M3 | 13.46 | \$ 38 830.00 | \$ 482 271.80 | -4.52 | \$ (126 121.80) | 9.94 | \$ | 358 150.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 9.94 | \$ | 358 150.00 | |
| | ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Extracción zanjas e inclusiones en cascarón incluído el corte de sobrolinas a una distancia mayor de 5 lrs. | M3 | | \$ 17 474.00 | | 37.28 | \$ | 65 605.48 | 37.28 | \$ | 65 605.48 | | \$ | 0.00 | | 37.28 | \$ | 65 605.48 | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | VIGA DE ARMAR EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 3.58 | \$ 527 120.00 | \$ 1 887 089.60 | 0.09 | \$ | 47 442.40 | 3.57 | \$ | 1 834 530.40 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 3.57 | \$ | 1 834 530.40 | |
| 2.2 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2.70 | \$ 481 035.00 | \$ 1 375 704.70 | 3.58 | \$ | 1 787 068.30 | 0.29 | \$ | 1 043 699.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 6.28 | \$ | 1 043 699.80 | |
| 2.3 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 2.68 | \$ 954 678.00 | \$ 1 381 732.32 | 2.50 | \$ | 327 339.50 | 2.54 | \$ | 1 688 071.82 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 2.58 | \$ | 1 688 071.82 | |
| 2.4 | VIGA CERCA 3500 PSI | M3 | 3.58 | \$ 687 188.00 | \$ 2 466 133.04 | 2.34 | \$ | 1 658 018.72 | 5.92 | \$ | 4 058 152.26 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 2.58 | \$ | 1 688 071.82 | |
| 2.5 | VIGA AFINA 3500 PSI | M3 | 1.13 | \$ 671 358.00 | \$ 738 910.00 | -0.10 | \$ | 87 135.30 | 1.29 | \$ | 866 051.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 0.60 | \$ | 866 051.80 | |
| 2.6 | ENTRERPIOSO PLACA MACIZA 3500 PSI E=10 M | M2 | 10.70 | \$ 14 624.00 | \$ 658 184.80 | 0.99 | \$ | 63 577.76 | 11.19 | \$ | 723 142.56 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 1.29 | \$ | 686 565.82 | |
| 2.7 | BASE EN CONCRETO SOBRE 1500 PSI | M3 | 1.67 | \$ 287 245.00 | \$ 1 428 569.15 | -0.89 | \$ (174 925.80) | 0.96 | \$ | 254 872.55 | 0.00 | \$ | 0.00 | | \$ | 11.19 | \$ | 723 142.56 | |
| 2.8 | ACERD FIGURADO 3000 PSI | M2 | 1 087.87 | \$ 2 158.00 | \$ 2 342 616.03 | 2 956.28 | \$ | 9 666 188.21 | 4 578.16 | \$ | 15 318 861.84 | 0.00 | \$ | 4 574.18 | \$ | 254 872.55 | 2 959 | \$ | |
| 3 | MAMPONERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ALFARJE EN LADRILLO PRENSADO MACZO | ML | 28.50 | \$ 27 750.00 | \$ 738 370.00 | -26.50 | \$ (796 170.00) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | | |
| 3.2 | VEONES EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 4.32 | \$ 72 166.00 | \$ 311 643.52 | -4.32 | \$ (311 643.52) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | | |
| 3.3 | BANCA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 2.00 | \$ 89 780.00 | \$ 179 520.00 | -2.00 | \$ (179 520.00) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | | |
| 3.4 | MURO EN BLOQUE h=1.5 E=12 M | M2 | 92.26 | \$ 37 440.00 | \$ 3 428 034.40 | -8.50 | \$ (277 864.40) | 36.25 | \$ | 3 205 170.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 98.82 | \$ | |
| 3.5 | MURO EN BLOQUE h=1.5 E=12 M (INFIL) | ML | 16.57 | \$ 13 021.92 | \$ 1 125 914.40 | -6.40 | \$ (125 914.40) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 3 205 170.00 | 98.82 | |
| 3.6 | LAVALTRAPADOS EN MAMPONERIA Y ENCHAPE | UM | 2.00 | \$ 132 460.00 | \$ 264 920.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 2.00 | \$ | 264 920.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 264 920.00 | |
| 4 | PANETES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | FILOS O PLATACONES SIMURO | M2 | 266.80 | \$ 5 456.00 | \$ 1 550 240.80 | 20.20 | \$ | 108 120.00 | 336.80 | \$ | 1 658 360.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 1 658 360.80 | |
| 4.2 | PANETE LISO MUIROS 1.4 E=1.5 CM | M2 | 215.57 | \$ 13 845.00 | \$ 3 083 425.40 | 9.89 | \$ | 35 921.60 | 232.40 | \$ | 3 101 368.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 748.45 | \$ | 3 101 368.00 | |
| 4.3 | PANETE LISO MUIROS 1.4 E=1.5 CM (JUNCA) | ML | 36.40 | \$ 9 546.00 | \$ 3 311 074.40 | 0.00 | \$ | 0.00 | 36.40 | \$ | 3 311 074.40 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 3 311 074.40 | |
| 4.4 | QUITERIA EN MORTERO 1.2 | ML | 3.29 | \$ 4 911.00 | \$ 85 149.20 | 2.90 | \$ | 5 899.90 | 14.10 | \$ | 91 806.10 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 14.10 | \$ | 91 806.10 | |
| 4.5 | PANETE LISO PLACAS 1.4 E=2 CM | M2 | 19.21 | \$ 17 362.00 | \$ 1 277 470.22 | 1.67 | \$ | 25 227.94 | 11.88 | \$ | 206 498.16 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 11.88 | \$ | 206 498.16 | |
| 4.6 | PANETE LISO PLACAS 1.4 E=2 CM (JUNCA) | ML | 13.20 | \$ 10 478.00 | \$ 1 194 283.20 | 0.61 | \$ | 5 785.80 | 13.80 | \$ | 1 144 568.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 13.80 | \$ | 1 144 568.80 | |
| 5 | CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1.4 E=0.03 M | M2 | 10.21 | \$ 21 325.00 | \$ 217 708.25 | 1.67 | \$ | 35 612.75 | 11.89 | \$ | 253 341.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 11.89 | \$ | 253 341.00 | |
| 5.2 | BAJANTE PVC AGUAS PLUVIAS DE 1/2" | ML | 7.60 | \$ 17 688.00 | \$ 1 183 899.20 | 2.20 | \$ | 133 699.20 | 7.60 | \$ | 1 336 999.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 7.60 | \$ | 1 336 999.20 | |
| 5.3 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS#1 20 | ML | 14.00 | \$ 75 707.00 | \$ 1 060 896.00 | -14.00 | \$ (1 060 896.00) | | \$ | 0.00 | | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 0.00 | | |
| 5.4 | CASAJETE CUBIERTA TERMOCUSTICA | ML | 5.82 | \$ 46 812.00 | \$ 1 371 509.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | 5.82 | \$ | 271 509.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 0.00 | \$ | 271 509.60 | |
| 5.5 | TEJA TIPO SANDWICH 55% CAL 26 PELLURE TANDU RECUBRIDO 30MM | M2 | 43.62 | \$ 119 810.00 | \$ 5 217 388.20 | 5.18 | \$ | 819 579.80 | 48.60 | \$ | 5 836 968.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 48.60 | \$ | 5 836 968.00 | |
| | Suministro e instalación estructura metálica de soporte en perfil tipo acceso a equivalente incluye pintura en epoxi negro y estanhale | M2 | 43.62 | \$ 174 429.00 | \$ 3 404 230.96 | 5.18 | \$ | 963 724.22 | 48.60 | \$ | 6 507 259.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 48.60 | \$ | 6 507 259.20 | |
| 5.6 | PLANCHAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 | ML | 14.00 | \$ 19 138.00 | \$ 267 948.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | 14.00 | \$ | 267 948.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 14.00 | \$ | 267 948.00 | |
| 5.6 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA INCL. TRES CAPAS | M2 | 10.21 | \$ 26 663.00 | \$ 272 229.25 | 0.73 | \$ | 6 132.40 | 10.44 | \$ | 278 361.72 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 10.44 | \$ | 278 361.72 | |
| 5.6 | CIELO RASO PLANO DRYWALL RH 107 ANTI HUMEDAD INCLUIRE PINTURA ACRILTEX BAÑOS Y COCINA O 5 ML/MT | M2 | 36.73 | \$ 68 753.00 | \$ 2 731 437.50 | 0.14 | \$ | 8 625.00 | 36.87 | \$ | 2 740 062.50 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 36.87 | \$ | 2 740 062.50 | |
| 6 | CARPINTERIA METALADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ESPEJO BISELADO NICOLORO 4 MM | M2 | 8.40 | \$ 41 820.00 | \$ 351 088.00 | -1.42 | \$ (149 274.40) | 4.08 | \$ | 208 263.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 4.08 | \$ | 208 263.60 | 4.08 | \$ |
| 6.2 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 2.29 | \$ 24 319.50 | \$ 17 211.00 | -0.73 | \$ (65 737.50) | 1.50 | \$ | 51 474.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 1.50 | \$ | 51 474.00 | 1.50 | \$ |
| 6.3 | CHUSÓN PARA BAÑO ENTAMBRONADA EN LACASO NICOLORO 304 CAL 18 | M3 | 24.48 | \$ 765 000.00 | \$ 18 482 400.00 | 1.58 | \$ | 69 300.00 | 25.74 | \$ | 19 433 700.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | | 25.74 | \$ | 19 433 700.00 | |
| 6.4 | VENTANA EN ALUMINIO 75x110 | M2 | 2.25 | \$ 226 191.00 | \$ 495 425.75 | 0.55 | \$ | 121 105.00 | 2.80 | \$ | 616 531.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | </ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---------------|-----------------|--------|----|--------|----|---------------|------|----|------|----|--------|----|---------------|--------|----|---------------|--|
| 65 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA 18" X 18" | JN | 2.00 | \$ 114,200.00 | \$ 275,850.00 | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 229,650.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 229,650.00 | 2.00 | \$ | 229,650.00 | |
| 66 | PUEBTAS EN TAMBORADAS EN LAMINA COLOMBOLE (INCLUYE ANTICORROSIVOS Y PINTURA ELECTROSTATICA) | M2 | 5.25 | \$ 320,000.00 | \$ 1,560,000.00 | 1.00 | \$ | 4.20 | \$ | 1,344,000.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 4.20 | \$ | 1,344,000.00 | 4.20 | \$ | 1,344,000.00 | |
| | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UN | 2.00 | \$ 86,675.00 | \$ 193,185.00 | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 93,185.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 131,155.00 | 2.00 | \$ | 131,155.00 | |
| 7. INSTALACIONES HIDROSANTARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 | UN | 1.00 | \$ 204,300.00 | \$ 204,300.00 | 1.00 | \$ | 1.00 | \$ | 204,300.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 204,300.00 | 1.00 | \$ | 204,300.00 | |
| 7.2 | CAJA DE INSPECCION DE 80X80 | UN | 1.00 | \$ 359,113.00 | \$ 359,113.00 | 2.00 | \$ | 3.00 | \$ | 657,339.00 | 3.00 | \$ | 0.00 | \$ | 3.00 | \$ | 657,339.00 | 3.00 | \$ | 657,339.00 | |
| 7.3 | TAPA PARA CAJAS DE INSPECCION INCLUYE MARCO Y CONTRAMANCO EN ANILLO DE 2" X 3/8" Y PLATINA DE 2" X 3/8" CON REFUERZO EN VARIAS DE 3/8" | Und | 2.00 | \$ 308,000.00 | \$ 616,000.00 | 1.00 | \$ | 3.00 | \$ | 924,000.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 3.00 | \$ | 924,000.00 | 3.00 | \$ | 924,000.00 | |
| 7.4 | CONEXION TANQUE ELVADO PVC | UN | 1.00 | \$ 177,127.00 | \$ 177,127.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 177,127.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 177,127.00 | 1.00 | \$ | 177,127.00 | |
| 7.5 | TUBERIA PVC ALICANTARILLADO 2" | ML | 11.40 | \$ 27,895.91 | \$ 317,895.91 | 0.00 | \$ | 11.40 | \$ | 317,895.91 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 11.40 | \$ | 317,895.91 | 11.40 | \$ | 317,895.91 | |
| 7.6 | PUNTO HIDRAULICO PVC 2" PARAL 1/2" | UN | 8.00 | \$ 48,861.00 | \$ 391,048.00 | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 391,048.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 391,048.00 | 8.00 | \$ | 391,048.00 | |
| 7.7 | PUNTO HIDRAULICO PVC 2" PARAL 1 1/4" | UN | 8.00 | \$ 85,692.20 | \$ 525,538.00 | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 525,538.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 525,538.00 | 8.00 | \$ | 525,538.00 | |
| 7.8 | SALIDA SANITARIA PVC 2" PARAL 2" | UN | 10.00 | \$ 52,577.00 | \$ 520,770.00 | 0.00 | \$ | 10.00 | \$ | 520,770.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 10.00 | \$ | 520,770.00 | 10.00 | \$ | 520,770.00 | |
| 7.9 | SALIDA SANITARIA PVC 2" PARAL 4" | UN | 5.00 | \$ 424,674.00 | \$ 2,123,370.00 | 0.00 | \$ | 5.00 | \$ | 2,123,370.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 5.00 | \$ | 2,123,370.00 | 5.00 | \$ | 2,123,370.00 | |
| 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION RED 3" ROF 21 | ML | 7.66 | \$ 47,759.00 | \$ 365,834.94 | 0.00 | \$ | 7.66 | \$ | 365,834.94 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 7.66 | \$ | 365,834.94 | 7.66 | \$ | 365,834.94 | |
| 7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION RED 2 1/2" ROF 21 | ML | 9.42 | \$ 36,900.00 | \$ 360,786.00 | 0.00 | \$ | 9.42 | \$ | 360,786.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 9.42 | \$ | 360,786.00 | 9.42 | \$ | 360,786.00 | |
| 7.12 | RED SUMINISTRO PVC 2" ROF 21 | ML | 9.86 | \$ 115,341.00 | \$ 1,197,733.50 | 0.00 | \$ | 9.86 | \$ | 1,197,733.50 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 9.86 | \$ | 1,197,733.50 | 9.86 | \$ | 1,197,733.50 | |
| 7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION RED 1 1/2" ROF 21 | ML | 1.10 | \$ 21,376.00 | \$ 23,513.60 | 0.00 | \$ | 1.10 | \$ | 23,513.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.10 | \$ | 23,513.60 | 1.10 | \$ | 23,513.60 | |
| 7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION RED 1" ROF 21 | ML | 5.35 | \$ 14,837.00 | \$ 79,377.66 | 0.00 | \$ | 5.35 | \$ | 79,377.66 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 5.35 | \$ | 79,377.66 | 5.35 | \$ | 79,377.66 | |
| 7.15 | SUMINISTRO E INSTALACION RED 1 1/2" ROF 13.5 | ML | 5.68 | \$ 12,782.00 | \$ 72,601.78 | 0.00 | \$ | 5.68 | \$ | 72,601.78 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 5.68 | \$ | 72,601.78 | 5.68 | \$ | 72,601.78 | |
| 7.16 | RED SANITARIA PVC 3" | ML | 13.65 | \$ 20,194.00 | \$ 274,416.60 | 7.00 | \$ | 13.65 | \$ | 274,416.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 13.65 | \$ | 274,416.60 | 13.65 | \$ | 274,416.60 | |
| 7.17 | RED SANITARIA PVC 4" | ML | 24.11 | \$ 37,837.00 | \$ 912,250.67 | 0.00 | \$ | 24.11 | \$ | 912,250.67 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 24.11 | \$ | 912,250.67 | 24.11 | \$ | 912,250.67 | |
| 7.18 | REGISTRO 1/2" | UN | 1.00 | \$ 47,884.00 | \$ 47,884.00 | 1.00 | \$ | 1.00 | \$ | 47,884.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 47,884.00 | 1.00 | \$ | 47,884.00 | |
| 7.19 | REGISTRO 2" | UN | 1.00 | \$ 388,717.00 | \$ 388,717.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 388,717.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 388,717.00 | 1.00 | \$ | 388,717.00 | |
| 7.20 | TANQUE 60X20X20 PVC 15 1/2" IN | UN | 2.00 | \$ 8,616.00 | \$ 17,232.00 | 2.00 | \$ | 2.00 | \$ | 17,232.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 17,232.00 | 2.00 | \$ | 17,232.00 | |
| 7.21 | TANQUE 60X20X20 PVC 15 1/2" IN (ACCIONES) | UN | 1.00 | \$ 24,650.00 | \$ 24,650.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 24,650.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 24,650.00 | 1.00 | \$ | 24,650.00 | |
| 7.22 | CODO 45° PVC SANITARIA 4" | UN | 1.00 | \$ 223,946.00 | \$ 223,946.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 223,946.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 223,946.00 | 1.00 | \$ | 223,946.00 | |
| 7.23 | YEE SANITARIA 4" | UND | 8.00 | \$ 36,458.00 | \$ 291,664.00 | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 291,664.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 291,664.00 | 8.00 | \$ | 291,664.00 | |
| 7.24 | YEE REDUCCION SANITARIA 4X2" | UND | 8.00 | \$ 32,748.00 | \$ 261,984.00 | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 261,984.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 8.00 | \$ | 261,984.00 | 8.00 | \$ | 261,984.00 | |
| 8. INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA | UND | 12.00 | \$ 46,018.00 | \$ 552,216.00 | 3.00 | \$ | 15.00 | \$ | 590,270.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 15.00 | \$ | 590,270.00 | 15.00 | \$ | 590,270.00 | |
| 8.2 | PUNTO TOMA CORLE PVC COMPLETA CON CORO | UN | 4.00 | \$ 166,236.00 | \$ 664,944.00 | 2.00 | \$ | 2.00 | \$ | 332,488.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 332,488.00 | 2.00 | \$ | 332,488.00 | |
| 8.3 | INTALERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | UN | 1.00 | \$ 76,341.00 | \$ 76,341.00 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 76,341.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 76,341.00 | 1.00 | \$ | 76,341.00 | |
| 8.4 | TUBERIA PVC COND. INT. 2" | M | 29.25 | \$ 2,811.00 | \$ 84,114.00 | 0.00 | \$ | 29.25 | \$ | 84,114.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 29.25 | \$ | 84,114.00 | 29.25 | \$ | 84,114.00 | |
| 8.5 | TUBERIA PVC COND. INT. 2" | M | 7.00 | \$ 3,715.00 | \$ 26,005.00 | 0.00 | \$ | 7.00 | \$ | 26,005.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 7.00 | \$ | 26,005.00 | 7.00 | \$ | 26,005.00 | |
| 8.6 | RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC 1/2" 2# 12 X 1/24 SWD | ML | 49.00 | \$ 14,796.00 | \$ 728,004.00 | 12.10 | \$ | 61.10 | \$ | 904,036.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 61.10 | \$ | 904,036.60 | 61.10 | \$ | 904,036.60 | |
| 8.7 | LAMPARA DULUX (INCLUYE DOS BOMBILLOS AHORRADORES) | UN | 12.00 | \$ 86,230.00 | \$ 1,034,760.00 | 3.00 | \$ | 15.00 | \$ | 1,260,990.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 15.00 | \$ | 1,260,990.00 | 15.00 | \$ | 1,260,990.00 | |
| 9. PISO BASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | AUSTADO PISO 13.5 (E-01) | M2 | 23.62 | \$ 31,747.00 | \$ 751,804.14 | 0.00 | \$ | 23.62 | \$ | 751,804.14 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 23.62 | \$ | 751,804.14 | 23.62 | \$ | 751,804.14 | |
| 9.2 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 (2500 PSI) | M2 | 43.92 | \$ 44,789.00 | \$ 1,953,965.92 | 30.96 | \$ | 74.87 | \$ | 3,336,692.52 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 74.87 | \$ | 3,336,692.52 | 74.87 | \$ | 3,336,692.52 | |
| 10. PROY. ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | ENCHAPE PORCELANICO BLANCO 30"X30" | M2 | 75.70 | \$ 84,100.00 | \$ 6,374,870.00 | 10.19 | \$ | 85.89 | \$ | 7,552,798.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 85.89 | \$ | 7,552,798.00 | 85.89 | \$ | 7,552,798.00 | |
| 10.2 | PORCELANATO NEGRO PARA PISO 60"X60" | M2 | 25.63 | \$ 108,480.00 | \$ 2,743,108.92 | 1.52 | \$ | 27.15 | \$ | 6,866,053.60 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 27.15 | \$ | 6,866,053.60 | 27.15 | \$ | 6,866,053.60 | |
| 10.3 | GUARDIESCOBA EN PORCELANO | M2 | 35.45 | \$ 15,922.00 | \$ 5,613,200.90 | 7.00 | \$ | 42.45 | \$ | 17,535,402.90 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 42.45 | \$ | 17,535,402.90 | 42.45 | \$ | 17,535,402.90 | |
| 10.4 | ENCHAPE PARA MISON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANTO PULIDO IN SITO | ML | 7.00 | \$ 135,000.00 | \$ 972,000.00 | 7.20 | \$ | 14.20 | \$ | 1,008,000.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 14.20 | \$ | 1,008,000.00 | 14.20 | \$ | 1,008,000.00 | |
| 11. PINTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | ESMALTE SOBRE LAMINA 1" XEAL | ML | 12.10 | \$ 2,215.00 | \$ 26,801.50 | 2.10 | \$ | 14.20 | \$ | 146,610.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 14.20 | \$ | 146,610.00 | 14.20 | \$ | 146,610.00 | |
| 11.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 40.64 | \$ 5,652.00 | \$ 230,349.28 | 19.04 | \$ | 59.68 | \$ | 836,698.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 59.68 | \$ | 836,698.00 | 59.68 | \$ | 836,698.00 | |
| 11.3 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 16.80 | \$ 3,684.00 | \$ 60,806.40 | 0.44 | \$ | 17.24 | \$ | 281,612.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 17.24 | \$ | 281,612.80 | 17.24 | \$ | 281,612.80 | |
| 11.4 | PINTURA KORAZA 3 MANOS | M2 | 11.72 | \$ 15,939.00 | \$ 187,989.11 | 13.09 | \$ | 24.81 | \$ | 327,978.22 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 24.81 | \$ | 327,978.22 | 24.81 | \$ | 327,978.22 | |
| 11.5 | PINTURA KORAZA 3 MANOS (metalizado) | M2 | 39.79 | \$ 7,801.00 | \$ 309,399.79 | 7.75 | \$ | 47.54 | \$ | 1,198,798.74 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 47.54 | \$ | 1,198,798.74 | 47.54 | \$ | 1,198,798.74 | |
| 11.6 | ESTUCO ACRILICO EXTERIORES | M2 | 111.79 | \$ 8,185.00 | \$ 916,001.15 | 2.25 | \$ | 114.04 | \$ | 9,897,202.70 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 114.04 | \$ | 9,897,202.70 | 114.04 | \$ | 9,897,202.70 | |
| 11.7 | ESTUCO ACRILICO EXTERIORES (LINEALES) | m | 19.70 | \$ 5,732.00 | \$ 112,960.40 | 7.70 | \$ | 27.40 | \$ | 541,160.80 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 27.40 | \$ | 541,160.80 | 27.40 | \$ | 541,160.80 | |
| 11.8 | IMPERMEABILIZACION FACADA EN S/KA TRANSPARENTE O S/MLAR | M2 | 11.79 | \$ 6,662.00 | \$ 78,494.96 | 106.52 | \$ | 118.31 | \$ | 1,393,612.64 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 118.31 | \$ | 1,393,612.64 | 118.31 | \$ | 1,393,612.64 | |
| 12. APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 6.00 | \$ 712,734.00 | \$ 4,276,404.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ | 4,276,404.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ | 4,276,404.00 | 6.00 | \$ | 4,276,404.00 | |
| 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 6.00 | \$ 145,088.00 | \$ 874,128.00 | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ | 874,128.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 6.00 | \$ | 874,128.00 | 6.00 | \$ | 874,128.00 | |
| 12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ORIGINAL DE FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 2.00 | \$ 619,643.00 | \$ 1,239,286.00 | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 1,239,286.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 2.00 | \$ | 1,239,286.00 | 2.00 | \$ | 1,239,286.00 | |
| 13. RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MEDIANTE MANTILLA | M3 | 2.35 | \$ 55,115.00 | \$ 128,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1.3 | QUE REPARAR O AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS CUBIERTAS DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPIA | M3 | 326.74 | \$ 7.755.00 | \$ 2.557.131,00 | -1.34.74 | \$ -1.344.366.20 | 195.00 | \$ 1.512.226.00 | 0.00 | \$ | 195.00 | \$ | 1.512.226.00 | \$ | 195.00 | \$ | 1.512.226.00 | | | |
| 1.4 | REPARACIONES EN LAS CUBIERTAS DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPIA | M3 | 1.100.12 | \$ 17.474.00 | \$ 12.203.496.58 | 694.85 | \$ (12.134.396.10) | 467.47 | \$ 7.100.150.75 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 407.47 | \$ | 7.100.150.75 | \$ | 407.47 | \$ | 7.100.150.75 | |
| 2 | RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TRABAJO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBGRANITO | M3 | 326.74 | \$ 81.846.00 | \$ 27.807.610.50 | -114.44 | \$ -116.367.647.40 | 115.30 | \$ 8.435.575.50 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 115.30 | \$ | 8.435.575.50 | \$ | 115.30 | \$ | 8.435.575.50 | |
| 2.2 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE FACTEATIL PARA ESTABILIZACION DEL FILTRO Y SEPARACION | M2 | 1.665.66 | \$ 5.042.00 | \$ 11.128.896.50 | 1.264.52 | \$ (17.130.612.04) | 574.50 | \$ 3.411.064.52 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 574.50 | \$ | 3.411.064.52 | \$ | 574.50 | \$ | 3.411.064.52 | |
| 2.3 | RELLENO TIPO CLASIFICADO B2W | M3 | 92.43 | \$ 36.844.00 | \$ 3.653.835.52 | -34.38 | \$ -1.946.346.92 | 44.75 | \$ 2.747.149.00 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 44.75 | \$ | 2.747.149.00 | \$ | 44.75 | \$ | 2.747.149.00 | |
| 2.4 | REPARACION GRANULAR | M3 | 227.30 | \$ 119.424.00 | \$ 2.271.467.00 | -111.37 | \$ -110.882.925.90 | 85.63 | \$ 10.262.104.32 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 85.63 | \$ | 10.262.104.32 | \$ | 85.63 | \$ | 10.262.104.32 | |
| 2.5 | PASE GRANULAR | M3 | 227.30 | \$ 127.520.00 | \$ 2.293.279.465.30 | -155.30 | \$ -119.656.808.30 | 71.29 | \$ 9.209.660.20 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 71.29 | \$ | 9.209.660.20 | \$ | 71.29 | \$ | 9.209.660.20 | |
| 2.6 | RELLENO TIPO T "ARENA DE PEÑA" | M3 | 25.12 | \$ 20.965.00 | \$ 3.679.819.19 | 44.26 | \$ -2.226.681.64 | 31.63 | \$ 1.623.171.29 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 31.63 | \$ | 1.623.171.29 | \$ | 31.63 | \$ | 1.623.171.29 | |
| 2.7 | RELLENO EN RECIBO COMUN CONTRATADO MECANICAMENTE | M3 | 39.66 | \$ 55.115.00 | \$ 2.187.614.05 | -36.63 | \$ (2.187.614.05) | - | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | - | \$ | | \$ | 0.00 | \$ | | |
| 3 | ANDETES Y BARROILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ARDOJUN DE ANILLA 20X10X6M | M2 | 1.698.66 | \$ 26.817.00 | \$ 126.173.731.56 | -1.480.84 | \$ -184.136.895.25 | 387.84 | \$ 22.235.305.28 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 387.84 | \$ | 22.235.305.28 | \$ | 387.84 | \$ | 22.235.305.28 | |
| 3.2 | BORDILLO PREFABRICADO 12X12 | M2 | 7.036.00 | \$ 83.137.00 | \$ 52.581.302.20 | -259.84 | \$ -126.216.605.31 | 1.696.18 | \$ 26.364.382.45 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 1.696.18 | \$ | 26.364.382.45 | \$ | 1.696.18 | \$ | 26.364.382.45 | |
| ITEM NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP-01 | TRABAJO DE AMARRA EN LAS PILES | M2 | | \$ 5.911.00 | \$ 5.911.00 | | \$ | 243.20 | \$ 1.438.146.30 | 243.20 | \$ | 1.438.146.30 | \$ | 0.00 | \$ | 243.20 | \$ | 1.438.146.30 | \$ | 1.438.146.30 | |
| NP-02 | TRABAJOS EN LA REALIZACION DE | M2 | | \$ 33.473.00 | \$ 33.473.00 | | \$ | 140.20 | \$ 4.406.200.00 | 140.20 | \$ | 4.406.200.00 | \$ | 0.00 | \$ | 140.20 | \$ | 4.406.200.00 | \$ | 4.406.200.00 | |
| NP-03 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA OBRAS DE BORDILLO EN PVC 60 X 60 | M2 | | \$ 110.100.00 | \$ 110.100.00 | | \$ | 212.00 | \$ 23.341.200.00 | 212.00 | \$ | 23.341.200.00 | \$ | 0.00 | \$ | 212.00 | \$ | 23.341.200.00 | \$ | 23.341.200.00 | |
| NP-04 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL N° 15X15 | M2 | | \$ 5.912.00 | \$ 5.912.00 | | \$ | 5.476.40 | \$ 27.995.366.60 | 5.476.40 | \$ | 27.995.366.60 | \$ | 0.00 | \$ | 5.476.40 | \$ | 27.995.366.60 | \$ | 27.995.366.60 | |
| NP-05 | INSTALACION Y MEZCLA MODO 5 CM CANCHA FUTBOL | M2 | | \$ 29.300.00 | \$ 29.300.00 | | \$ | 146.58 | \$ 15.442.744.00 | 146.58 | \$ | 15.442.744.00 | \$ | 0.00 | \$ | 146.58 | \$ | 15.442.744.00 | \$ | 15.442.744.00 | |
| NP-06 | TRABAJO DE INFORMACION | M2 | | \$ 2.640.00 | \$ 2.640.00 | | \$ | 312.80 | \$ 625.792.00 | 312.80 | \$ | 625.792.00 | \$ | 0.00 | \$ | 312.80 | \$ | 625.792.00 | \$ | 625.792.00 | |
| NP-07 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA 3X4 | M3 | | \$ 70.770.00 | \$ 70.770.00 | | \$ | 135.00 | \$ 9.527.760.00 | 135.00 | \$ | 9.527.760.00 | \$ | 0.00 | \$ | 135.00 | \$ | 9.527.760.00 | \$ | 9.527.760.00 | |
| NP-08 | TUBERIA PVC ALCANAR 14" | M | | \$ 102.938.00 | \$ 102.938.00 | | \$ | 86.74 | \$ 6.875.563.64 | 86.74 | \$ | 6.875.563.64 | \$ | 0.00 | \$ | 86.74 | \$ | 6.875.563.64 | \$ | 6.875.563.64 | |
| NP-09 | MESES EN GRANITO PULIDO | M2 | | \$ 205.000.00 | \$ 205.000.00 | | \$ | 3.73 | \$ 1.587.700.00 | 3.73 | \$ | 1.587.700.00 | \$ | 0.00 | \$ | 3.73 | \$ | 1.587.700.00 | \$ | 1.587.700.00 | |
| NP-10 | MALLA EN TAYLON CUBIERTA CANCHA | M2 | | \$ 18.300.00 | \$ 18.300.00 | | \$ | 594.00 | \$ 15.071.040.00 | 594.00 | \$ | 15.071.040.00 | \$ | 0.00 | \$ | 594.00 | \$ | 15.071.040.00 | \$ | 15.071.040.00 | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 3.307.616.446.29 | | | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 | | \$ 3.307.616.446.18 |
| AUI 30% | | | | | \$ 992.284.933.811 | | | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 | | \$ 992.284.933.811 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | \$ 4.299.901.380.10 | | | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 | | \$ 4.299.901.380.10 |


ESTADO FINANCIERO

| | |
|--|---------------------|
| VALOR ORIGINAL CONTRATADO | \$ 3.999.901.380.10 |
| VALOR ANTICIP. 50% | \$ 1.999.950.690.10 |
| VALOR ACTA No. 005 DE RECIBO PARCIAL DE CORTE DE OBRA N° 001 | \$ 2.753.059.826.20 |
| VALOR AMORTIZACION ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL No. 001 | \$ 276.549.513.05 |
| VALOR ACTA No. 005 DE RECIBO PARCIAL DE CORTE DE OBRA N° 002 | \$ 819.046.155.83 |
| VALOR AMORTIZACION ACTA No. 004 DE RECIBO PARCIAL No. 002 | \$ 309.524.079.44 |
| VALOR A PAGAR ACTA No. 003 DE RECIBO PARCIAL No. 002 | \$ 309.524.079.44 |
| VALOR ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL DE CORTE DE OBRA N° 003 | \$ 677.753.193.02 |
| VALOR AMORTIZACION ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL | \$ 313.870.697.51 |
| VALOR A PAGAR ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL | \$ 313.870.697.51 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 3.999.901.380.10 |
| VALOR TOTAL POR EJECUTAR | \$ 0.00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | 100.00% |


El valor a favor del contratista en la presente acta corresponde a TRESCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 51/100 M/LTE. (\$ 313.876.697.51). La Interventoria y la supervision del contrato certifican que las cantidades de obra descritas, fueron ejecutadas dentro de los parametros contractuales y recibidas a entera satisfaccion.

En constancia se firma en Gachancipa a los catorce (14) dias del mes de Septiembre de 2015 por las personas que intervienen.


 DR. JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA
 ALCALDE MUNICIPAL
 GACHANCIPIA CUNDINAMARCA


 OSCAR EDUARDO TEATINOV
 UNION TEMPORAL PROYECTISTA AV
 INTERVENTORIA


 OSCAR EDUARDO TEATINOV
 UNION TEMPORAL PROYECTISTA AV
 INTERVENTORIA


 Arq. SANDRA M. CORTES BOLIVAR
 Secretaria de Obras Publicas
 GACHANCIPIA CUNDINAMARCA

UNION TEMPORAL
PROYECTISTAS AV

ANEXO 9 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
Concurso de Méritos Abierto No. C.M. 006 de 2014.

ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL PROYECTISTAS AV

ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.047 de Bogotá, obrando en nombre propio, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar la UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La Unión Temporal PROYECTISTAS AV se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el MUNICIPIO DE GACHANCIPA, en relación con el CONCURSO DE MERITOS No. 006 DE 2014, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA"., conforme a las cantidades e ítems del presupuesto oficial.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la Unión Temporal que se acuerda, será:

| NOMBRE INTEGRANTE | NIT. | % DE PARTICIPACION. |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA | 79.687.047 | 1% |
| PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | 900426155-7 | 99% |

CLÁUSULA TERCERA: ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV en cabeza de OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá como representante legal de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

CLÁUSULA QUINTA: La duración de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y

UNION TEMPORAL
PROYECTISTAS AV

del contrato (vigencia del contrato y (1) un año más y según lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.


La sede de la unión temporal es:

Dirección: Carrera 14 A # 151 A- 90 AP 901 TORRE I
Dirección electrónica: proyectistasasociados@gmail.com
Teléfono: 3133943114- 3000330
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen el día 01 de Diciembre de 2014


INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL


ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA
C.C 79.687.047 de Bogotá.


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL


OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
C.C 79.484.285 de Bogotá.
R/L UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 de Sogamoso
SUPLENTE



PROCESO ASESORÍA JURÍDICA

Código: AJ-F-06

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 02


Vigencia: 16-10-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Entre los suscritos a saber **FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.593.078 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Gerente General nombrado mediante Resolución No. 0029 del 7 de enero de 2020, posesionado mediante acta No. 00026 del 7 de enero de 2020 y facultado mediante Decreto Ordenanza 00264 del 16 de septiembre de 2016, actuando en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**, empresa industrial y comercial del Departamento de Cundinamarca, con NIT. 900.258.772-0, por una parte; y por la otra, el **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016**, con NIT. 901.029.702-7, conformado(a) por **PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.**, identificada con el NIT 900.426.155-7, con un porcentaje de participación del sesenta por ciento (60%) y representada legalmente por **ÓSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN**, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía 74.082.238; por **ARM CONSULTING LTDA** identificada con el NIT 822.007.239-7, con un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%) representada legalmente por **ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ**, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía número 79.628.005, y **INGECINCO LTDA** identificada con NIT 822.003.568.-7, con un porcentaje de participación del diez por ciento (10%) y representada legalmente por **EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**, identificado (a) con la Cedula de Ciudadanía No 17.349.698. (consorcio) representado(a) legalmente por **ÓSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.484.285, quien en adelante se llamará **EL INTERVENTOR**, y quien declara que ni él, ni el consorcio que representa, se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato derivado No. 1004 de 2017, previas las siguientes

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Razón Social | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN | | |
| Dirección | Avenida Carrera 10 No. 28-49 Torre A Piso 21 | Identificación | NIT 900.258 772-0 |
| Teléfonos | 2432328 | Domicilio | Bogotá D.C. |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA | | | |
| Razón Social | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | Identificación | NIT 901.029.702-7 |
| Representante legal | ÓSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS | Identificación | CC. 79.484.285 |
| Dirección | CRA 7 # 155C-30 oficina 2404 | Domicilio | Bogotá D.C. |
| Teléfonos | 3907134 | | |
| ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Contrato No. | 1004 del 2017 | | |
| Clase del contrato | Contrato de interventoría | | |
| Objeto del contrato | EL INTERVENTOR se obliga con FONDECÚN a "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA - GRUPO 2" | | |
| Valor inicial | \$ 448.192.080,00 | | |
| Valor total del contrato | \$ 448.192.080,00 | | |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
|  | PROCESO ASESORÍA JURÍDICA | Código: AJ-F-06 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Versión: 02 |
| | | Vigencia: 16-10-2019 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Información presupuestal | Recursos del Contrato No. 1004 del 2017 CDP No 211 del 2/01/2017, RP No. 1757 del 28/09/2017 | | |
| Fecha de firma del contrato | 28 de Septiembre de 2017 | | |
| Plazo inicial del contrato | Doce (12) meses y Quince (15) días | | |
| Plazo de ejecución | Documento | Fecha de suscripción | Fecha de terminación |
| * Información de las Actas suscritas | Acta de Inicio | 16/11/2017 | 30/11/2018 |
| Acta de Terminación | Del 30/11/2018 por valor de \$ 448.192.080,00 Suscrita por José Orlando Hernández, como supervisor del contrato quien aprueba el 100% de 12 informes mensuales y el 70 % del informe final de interventoría del contrato. | | |
| Acta de entrega y recibo final | Del 21/11/2019 por valor de \$ 448.192.080,00 Suscrita por José Orlando Hernández, como supervisor del contrato quien aprueba el 100% de 12 informes mensuales y el 100% del informe final de interventoría del contrato. | | |
| Supervisor designado durante la ejecución | José Orlando Hernández | | |
| Supervisor designado para la liquidación | William Chaparro García | | |
| Gerente de convenio designado para la liquidación | Clemencia Melo Pinillos | | |


2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

De acuerdo con los informes presentados por el contratista y los informes del supervisor del contrato José Orlando Hernández, se evidencia que el producto objeto del contrato ha sido ejecutado y recibido a entera satisfacción.

Que el ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiéndose que el supervisor del proyecto José Orlando Hernández, con sus informes de supervisión, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, por consiguiente, se entiende que se ha cumplido con el objeto contractual.

Las obligaciones derivadas del contrato objeto de liquidación se cumplieron en los términos y condiciones contractuales sin existir observaciones respecto del cumplimiento de las mismas, de conformidad con el **ACTA DE CIERRE Y RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL** de fecha 21 de Noviembre de 2019 suscrita por **ÓSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** en su calidad de representante de **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016** y José Orlando Hernández, como supervisor de **FONDECÚN**, y **ACTA DE TERMINACIÓN** de fecha 30 de noviembre de 2018, suscrita por **ÓSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** en su calidad de representante de **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016** y José Orlando Hernández, como supervisor de **FONDECÚN**, documentos de los cuales se concluye que se cumplió con el objeto del contrato N° 1004 de 2017.

Igualmente, revisado el expediente del contrato, no se evidenció que se hubieren aplicado sanciones contractuales.

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
|  | PROCESO ASESORÍA JURÍDICA | Código: AJ-F-06 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Versión: 02 Vigencia: 16-10-2019 |


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato y la certificación No. 241 del 21 de febrero de 2021, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de Fondecún, la información financiera y contable del contrato, es el siguiente:

| RELACIÓN VALORES PAGADOS CI 16-004 (446) | | |
|--|------------|--------------------------|
| Orden de Pago | Fecha | Valor pagado |
| 795 | 23/02/2018 | \$ 41.063.359,00 |
| 918 | 27/02/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 926 | 27/02/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 1482 | 27/03/2018 | \$ 24.713.311,00 |
| 1493 | 27/03/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 1500 | 27/03/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 2125 | 27/04/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 2126 | 27/04/2018 | \$ 9.627.166,00 |
| 2738 | 29/05/2018 | \$ 18.958.525,00 |
| 2741 | 29/05/2018 | \$ 2.689.152,00 |
| 2758 | 29/05/2018 | \$ 10.756.610,00 |
| 3223 | 27/06/2018 | \$ 11.204.802,00 |
| 3273 | 28/06/2018 | \$ 22.669.555,00 |
| 3723 | 24/07/2018 | \$ 68.116.232,00 |
| 3726 | 24/07/2018 | \$ 11.204.802,00 |
| 4152 | 24/08/2018 | \$ 11.204.802,00 |
| 4154 | 24/08/2018 | \$ 7.314.494,00 |
| 4589 | 25/09/2018 | \$ 13.786.388,00 |
| 5009 | 31/10/2018 | \$ 38.822.398,00 |
| 5428 | 30/11/2018 | \$ 36.617.292,00 |
| 5825 | 17/12/2018 | \$ 15.704.650,00 |
| 4860 | 23/12/2019 | \$ 5.136.282,00 |
| TOTAL PAGADO | | \$ 403.372.870,00 |

| BALANCE DEL CONTRATO | |
|--|--------------------------|
| Valor Contrato inicial | \$ 448.192.080,00 |
| TOTAL CONTRATO | \$ 448.192.080,00 |
| Valor Ejecutado por el contratista | \$ 448.192.080,00 |
| Valor pagado al contratista por Fondecún | \$ 403.372.870,00 |
| Valor pendiente de pago | \$ 44.819.210,00 |
| Saldo NO ejecutado a liberar | \$0 |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
|  | PROCESO ASESORÍA JURÍDICA | Código: AJ-F-06 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Versión: 02 |
| | | Vigencia: 16-10-2019 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Nota 1: De conformidad con el literal C) de la Cláusula Cuarta – Forma de Pago del contrato marco de interventoría No. 446 de 2016 se realizará un último pago correspondiente al 10% del valor del contrato, previa suscripción del acta de terminación de cada contrato de obra y la liquidación del contrato de interventoría.

4. GARANTÍAS

El Contrato se encuentra amparado por la póliza No. 36 GU047522, expedida por la aseguradora CONFIANZA, actualizada para la presente liquidación mediante certificado No. 36 GU083622 del 26 de noviembre de 2019, con los siguientes amparos y vigencias:

| AMPARO | vigencia | | Valor Asegurado |
|---|------------|------------|------------------|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento del contrato -20%- Vigencia plazo de ejecución y 6 meses más | 28/09/2017 | 01/06/2019 | \$89.638.416,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 10%- Vigencia plazo de ejecución y 3 años más | 28/09/2017 | 01/12/2021 | \$ 44.819.208,00 |
| Calidad de servicio -30%- Vigencia 3 años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final. | 21/11/2019 | 21/11/2022 | \$134.457.624,00 |

Nota No. 1. Las cifras de este cuadro resultan de la póliza inicial y póliza final que reposa en el expediente documental.

5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante la ejecución del contrato, los supervisores de Fondecún certificaron el cumplimiento de la obligación del contratista en relación con el cumplimiento de los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales hasta la terminación del contrato, evidenciando que el **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016**, representado legalmente por **ÓSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS**, cumplió sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales durante el tiempo de ejecución del contrato No. 1004 de 2017..

6. CONSTANCIAS, OBSERVACIONES Y SALVEDADES

El contratista certifica, con el presente documento, que en la ejecución del contrato se dió el cumplimiento de las normas técnicas colombianas y especificaciones técnicas que aplican al objeto del contrato ejecutado y que cualquier hecho sobreviniente que afecte la calidad de las obras por la inobservancia de estas se asume que será responsable, y, por ende, se adelantarán las acciones a que haya lugar.

El contrato específico de interventoría No. 1004 de 2017 objeto de la presente Acta de Liquidación se coliga al contrato marco de interventoría No. 446 de 2016 el cual a la fecha se encuentra vigente, razón por la cual cualquier requerimiento o solicitud realizada por Prosperidad Social y/o Fondecún referente a los informes de interventoría y/u otro documento deberá ser atendida por el contratista.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación.



PROCESO ASESORÍA JURÍDICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: AJ-F-06

Versión: 02

Vigencia: 16-10-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho privado.

De conformidad con la suspensión de términos judiciales causados con ocasión de la pandemia COVID 19, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, el presente contrato se encuentra en términos para liquidación bilateral.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que sobre la ejecución del contrato objeto de esta liquidación, reposa en el respectivo expediente del archivo de Fondecún, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el presente contrato.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes contratantes aceptan la liquidación que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo, una vez FONDECÚN efectúe el pago al CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 de conformidad con el balance financiero.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., **24 JUN 2021**

POR FONDECÚN

POR EL CONTRATISTA


FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAVCEDO
Gerente General
FONDECÚN


ÓSCAR EDUARDO TEALINO VARGAS
Representante Legal
CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

Vo.Bo.: *Angela Andrea Varero Mojica* - Subgerente Administrativo y Financiero

Vo.Bo.: *Germán Medina Franco* - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Vo.Bo.: *Elio A. Ramirez* - Subgerente Técnico

Revisó: *Natalia Sierra* - Asuntos Jurídicos

Revisó: *Clemencia Melo* - Gerente de convenio

Proyecto: *William Chaparro* - Supervisor de liquidación



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLYE CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|-----------|------------------|-------------------|
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Trazado y replanteo | M2 | 16,309.08 | \$ 1,385.00 | \$ 22,588,075.80 |
| 1.2 | Demolición de Estructuras existentes, incluye extracción de cimentaciones y disposición final de escombros Plantilla, Incluye Anden | M2 | 2,699.30 | \$ 24,633.00 | \$ 66,491,856.90 |
| 1.3 | Descapote y nivelación, incluye retiro | M3 | 2,331.55 | \$ 25,068.00 | \$ 58,447,295.40 |
| 2.0 | ANDENES Y PLAZOLETA | | | | |
| 2.1 | Excavación para zapata, viga de Amarre inferior, Viga de anden y Viga de amarre de anden. Incluye retiro de material sobrante. | M3 | 212.46 | \$ 41,687.00 | \$ 8,856,820.02 |
| 2.2 | Relleno compactado al 95% del Proctor Modificado en material seleccionado para nivelación fondo de cimentación, (Zapatás, Vigas de amarre inferior, vigas de confinamiento andens, vigas de amarre anden) | M3 | 3,573.91 | \$ 86,681.00 | \$ 309,790,092.71 |
| 2.3 | Viga de cemento de 0,15 x 0,30 con 2 Ø de 1/2" y aros de Ø 3/8" Cada 0,2 mts | ML | 2,471.01 | \$ 59,438.00 | \$ 146,871,892.38 |
| 2.4 | Suministro e instalación de Bordillo prefabricado | ML | 620.00 | \$ 64,395.00 | \$ 39,924,900.00 |
| 2.5 | Suministro e instalación de loseta prefabricada de 20 x 20, tráfico liviano | M2 | 6,427.53 | \$ 90,292.00 | \$ 580,354,538.76 |
| 2.6 | Plantilla en concreto 3000PSI, acero Φ 1/4", c=0,30 a.s.esp.7 cm en color según diseño | M2 | 176.90 | \$ 61,144.00 | \$ 10,816,373.60 |
| 3.0 | MOBILIARIO Y PAISAJISMO | | | | |
| 3.1 | Suministro, transporte y colocación de banca tipo I sin Espaldar | Unidad | 0.0 | \$ 1,019,844.00 | \$ 0.00 |
| 3.2 | Suministro, transporte y colocación de banca tipo I Con Espaldar | Unidad | 51.0 | \$ 1,129,746.00 | \$ 57,617,046.00 |
| 3.3 | Suministro, transporte y colocación de banca tipo II sin Espaldar | Unidad | 0.0 | \$ 909,651.00 | \$ 0.00 |
| 3.4 | Suministro, transporte y colocación de banca tipo II Con Espaldar | Unidad | 0.0 | \$ 979,651.00 | \$ 0.00 |
| 3.5 | Suministro e instalación de césped o grama Solcia japónica o similar | M2 | 0.0 | \$ 12,263.00 | \$ 0.00 |
| 3.6 | suministro e instalación de arena fina para zonas de juegos | m2 | 146.25 | \$ 18,502.00 | \$ 2,705,917.50 |
| 3.7 | Juego tipo parques MPM-340; incluye: 2 plataformas cuadradas, 2 rodaderos en fibra, 2 techos en fibra, 1 escalera de paso hundido, 2 escaladores árbol, 4 manijas, 2 encierros, 1 escalador olimpico, 1 columpio de dos puestos bebe y lona. Area requerida 5x7 | Unidad | 5.0 | \$ 8,896,258.00 | \$ 44,481,290.00 |
| 3.8 | Suministro e instalación equipo tipo PATINES (ST-JMH12A), MEDIDAS 1033 x 475 x 1353 mm | Unidad | 4.0 | \$ 7,067,247.00 | \$ 28,268,988.00 |
| 3.9 | Suministro e instalación equipo tipo PONY (ST-JMH14), MEDIDAS 979 x 572 x 1024 mm | Unidad | 2.0 | \$ 6,567,297.00 | \$ 13,134,594.00 |
| 3.10 | Suministro e instalación equipo tipo ESQUI (ST-JMH23), MEDIDAS 660 x 1100 x 1425 mm | Unidad | 3.0 | \$ 6,267,327.00 | \$ 18,801,981.00 |
| 3.11 | Suministro e instalación equipo tipo TUMBONA (ST-JMH23), MEDIDAS 1504 x 1129 x 627 mm | Unidad | 3.0 | \$ 7,267,227.00 | \$ 21,801,681.00 |
| 3.12 | Suministro e instalación equipo tipo BARRAS (ST-JMH07), MEDIDAS 1800 x 942 x 1458 mm | Unidad | 3.0 | \$ 5,867,367.00 | \$ 17,602,101.00 |
| 3.13 | TOLDA EN LONA PARA TARIMA INCLUYE POSTES METALICOS Y TENSORES | Unidad | 0.0 | \$ 55,160,327.00 | \$ 0.00 |
| 3.14 | Caneca en acero inoxidable tipo barcelona Incluye anclaje en concreto de 210 kg/cm2 | Unidad | 20.0 | \$ 939,627.00 | \$ 18,792,540.00 |
| 3.15 | Suministro e instalación de bicicleta, empotrado | Unidad | 6.0 | \$ 729,394.00 | \$ 4,376,364.00 |

58



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLuye CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 4.00 | TARIMA | | | | |
| 4.1 | Viga de cimiento de 0,15 x 0,30 con 2 Ø de 1/2" y aros de Ø 3/8" Cada 0,2 mts | ML | 27.00 | \$ 59,436.00 | \$ 1,604,772.00 |
| 4.2 | Sobrecimiento bloque acostado 2 hiladas | ML | 0.00 | \$ 31,733.00 | \$ 0.00 |
| 4.3 | Levante en bloque abujardado, para tarima | m2 | 66.16 | \$ 73,959.00 | \$ 4,893,127.44 |
| 4.4 | Plantilla en concreto 3000PSI, acero Φ 1/4", c=0,30 a.s.esp.7 cm | M2 | 407.70 | \$ 48,423.00 | \$ 19,742,057.10 |
| 4.5 | Construcción de columnetas en concreto reforzado (0,15x0,25 mts) 4ø 1/2", E=3/8" C/0,20 mts (incluye formaleta) | ML | 0.00 | \$ 146,879.00 | \$ 0.00 |
| 5.0 | JARDINERA, | | | | |
| 5.1 | Suministro e instalación de Sardinela prefabricado para jardnara, Según diseño | ML | 0.0 | \$ 96,165.00 | \$ 0.00 |
| 6.00 | GRADERIA | | | | |
| 6.1 | Sobrecimiento bloque acostado 2 hiladas | MI | 0.00 | \$ 31,733.00 | \$ 0.00 |
| 6.2 | Levante en block macizo acostado N° 4 e: 0,10 | M2 | 248.80 | \$ 49,246.00 | \$ 12,252,404.80 |
| 6.3 | Pañete Muros en Mortero 1:4, espesor 3 cms. | M2 | 0.00 | \$ 33,787.00 | \$ 0.00 |
| 6.4 | Viga cimiento de 25 x 25 con 4 Ø de 3/8" y aros de Ø 3/8" cada 20 cms | MI | 494.75 | \$ 68,798.00 | \$ 34,037,810.50 |
| 6.5 | Plaquetas en concreto de 3000 PSI, simplemente Apoyadas E=10 cms, reforzadas con Ø 1/2" francas en ambas direcciones. con un ancho de 1 mts y una longitud de 3.00 mts | M2 | 614.00 | \$ 79,567.00 | \$ 48,854,138.00 |
| 6.6 | Caneca en acero inoxidable tipo barcelona Incluye anclaje en concreto de 210 kg/cm2 | UN | 0.00 | \$ 985,819.00 | \$ 0.00 |
| 6.7 | Enchape para muro exteriores con plaquetas de concreto de colores | M2 | 0.00 | \$ 70,631.00 | \$ 0.00 |
| 7.0 | CANCHA POLIDEPORTIVA CERRADA EN MALLA ESLABONADA | | | | |
| 7.2 | Sobrecimiento en block No.4 acostado rellenos en concreto, 2 hiladas | MI | 0.00 | \$ 31,733.00 | \$ 0.00 |
| 7.3 | Alfagla e 0,08*0,25, 2# 3/8 "long 1/4" c:20, transv | MI | 32.37 | \$ 47,362.00 | \$ 1,533,107.94 |
| 7.4 | Placa en concreto reforzada Ø de 3/8" cada 0,25 mts con dilatación cada 3,00 mts - Espesor 0,12 mts, pintada la cancha en forma reglamentaria | M2 | 0.00 | \$ 96,016.00 | \$ 0.00 |
| 7.5 | Antepecho de cerramiento perimetral en bloque 0,10 abuzardado h=0,6 | M2 | 0.0 | \$ 67,181.00 | \$ 0.00 |
| 7.6 | Construcción de columnetas en concreto reforzado (0,15x0,25 mts) 4ø 1/2", E=3/8" C/0,20 mts (incluye formaleta) h:0,6 m | MI | 71.4 | \$ 146,801.00 | \$ 10,481,591.40 |
| 7.7 | Viga cimiento de cerramiento 30 x 30 con 4 Ø de 1/2" y aros de Ø 3/8" cada 20 cms, perimetral. | MI | 132.0 | \$ 85,200.00 | \$ 11,246,400.00 |
| 7.8 | Construcción de cerramiento perimetral en postes de tubería galvanizada de 2" cada 2 mts aproximadamente 2,5 mm, marco superior en tubo galvanizado de 2", malla eslabonada calibre 10 Incluye cordón pismalla en mortero 1:4, vanilla de 3/8" entrelazada a la malla y soldada a ésta y a los tubos, pieamigos cada 2 módulos, tapón metálico para tubo H.2,1 | ML | 233.5 | \$ 391,116.00 | \$ 91,325,586.00 |
| 7.9 | Puerta en tubo y malla eslabonada y galvanizada de 2x1 | UN | 3.0 | \$ 343,570.00 | \$ 1,030,710.00 |
| 7.10 | suministro e instalación de una estructura . Reglamentaria para la practica de basketball y microfútbol, en tubería de acero galvanizado de 2", soldadas,, pintadas con anticorrosivo y pintura de aceite, incluye mallas y tablero en acrílico | UN | 2.0 | \$ 8,675,368.00 | \$ 17,350,736.00 |
| 7.11 | suministro e instalación de rafia fibrilada de 60mm, de altura, y con base primaria en polipropileno reforzada con felpa (pasta sintético) | M2 | 6409.9 | \$ 270,719.00 | \$ 1,735,287,132.48 |



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLuye CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---|--------|----------|-----------------|------------------|
| 8.0 | INSTALACION ELECTRICA - PARQUE LAS CASITAS | | | | |
| 8,1,1 | Acometida Eléctrica Monofásica a 220V, bajante en poste y tablero en caseta a caja de registro, en Cable de Cu. 8 x No. 8 THHN-AWG, en Tubo conduit EMT | ML | 10.00 | \$ 68,504.63 | \$ 685,046.31 |
| 8,1,2 | Acometida Eléctrica Monofásica, desde poste a gabinete, en Cable de Cu. 3 x No. 8 THHN-AWG, en Tubo conduit PVC | ML | 21.30 | \$ 41,365.52 | \$ 881,085.66 |
| 8,1,3 | Caseta en concreto, 0.4x1.4x1.5m con puerta metálica para tableros eléctricos | Unid. | 1.00 | \$ 570,733.51 | \$ 570,733.51 |
| 8,1,4 | Tablero de Distribución, incluye Breakers Totalizador, Breakers bipolares y puesta a tierra | Unid. | 1.00 | \$ 1,983,402.00 | \$ 1,983,402.00 |
| 8,1,5 | Caja de inspección de 60x60 cms, con tapa | Unid. | 18.00 | \$ 126,087.00 | \$ 2,269,566.00 |
| 8,1,6 | Alimentador Monofásico a 220v., desde Gabinetes a cajas de registros, en Alambre de Cu. 2xNo.10 + 2xNo. 12 THW-AWG, (Tierra), Aisl. 600 V | ML | 400.00 | \$ 31,744.54 | \$ 12,697,816.84 |
| 8,1,7 | Alimentador Monofásico a 220v., desde Caja de inspección a Luminaria en cable encauchetado de Cu. 2xNo.12 + 1xNo.12 THW-AWG, (Tierra), Aisl. 600 V | ML | 205.50 | \$ 33,067.84 | \$ 6,795,440.92 |
| 8,1,8 | Luminarias decorativas 16 Led, 2400 lm, 220V. | Unid. | 13.00 | \$ 1,214,070.55 | \$ 15,782,917.18 |
| 8,1,9 | Luminarias decorativas 32 Led, 4800 lm, 220V. | Unid. | 4.00 | \$ 1,705,997.02 | \$ 6,823,988.08 |
| 8,1,10 | Reflector LED, 50W, 220V | Unid. | 0.00 | \$ 867,899.13 | \$ 0.00 |
| 8,1,11 | Conjunto de dos Reflector Metal Halide 400W, 240 W, en poste de concreto | Unid. | 4.00 | \$ 1,433,841.25 | \$ 5,735,365.01 |
| 8,1,12 | Poste metálico 6 m, tipo parque | Unid. | 10.00 | \$ 1,451,311.70 | \$ 14,513,116.96 |
| 8,1,13 | Poste metálico 8 m, tipo parque | Unid. | 3.00 | \$ 2,121,339.88 | \$ 6,364,019.65 |
| 8,1,14 | Poste concreto 9 m, 510 kgf | Unid. | 4.00 | \$ 1,147,585.00 | \$ 4,590,340.00 |
| 8,1,15 | Tablero Eléctrico de Control para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadores | Unid. | 1.00 | \$ 2,416,258.00 | \$ 2,416,258.00 |
| 8,1,16 | Tablero Eléctrico de Control para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadores | Unid. | 1.00 | \$ 1,922,708.00 | \$ 1,922,708.00 |
| 8,1,17 | Sistema de puesta a tierra, en tablero y fin de circuitos | Unid. | 7.00 | \$ 248,608.73 | \$ 1,740,261.12 |
| 8,1,18 | Instalaciones Cafetería, incluye caja de breaker, tomas y luminarias | Unid. | 1.00 | \$ 2,869,113.00 | \$ 2,869,113.00 |
| 8,1,19 | Desmantelamiento y retiro de poste concreto existente | Unid. | 1.00 | \$ 600,040.00 | \$ 600,040.00 |
| 8.2 | INSTALACION ELECTRICA - PARQUE LA FE | | | | |
| 8,2,1 | Acometida Eléctrica Monofásica a 220V, bajante en poste y tablero en caseta a caja de registro, en Cable de Cu. 8 x No. 8 THHN-AWG, en Tubo conduit EMT | ML | 10.00 | \$ 68,504.63 | \$ 685,046.31 |
| 8,2,2 | Acometida Eléctrica Monofásica, desde poste a gabinete, en Cable de Cu. 3 x No. 8 THHN-AWG, en Tubo conduit PVC | ML | 21.00 | \$ 41,366.28 | \$ 868,691.80 |
| 8,2,3 | Caseta en concreto, 0.4x70x1 m con puerta metálica para tableros eléctricos | Unid. | 1.00 | \$ 405,713.33 | \$ 405,713.33 |
| 8,2,4 | Tablero de Distribución, incluye Breakers Totalizador, Breakers bipolares | Unid. | 1.00 | \$ 1,549,699.23 | \$ 1,549,699.23 |
| 8,2,5 | Caja de inspección de 60x60 cms, con tapa | Unid. | 10.00 | \$ 126,087.00 | \$ 1,260,870.00 |
| 8,2,6 | Alimentador Monofásico a 220v., desde Gabinetes a cajas de registros, en Alambre de Cu. 2xNo.10 + 2xNo. 12 THW-AWG, (Tierra), Aisl. 600 V | ML | 97.30 | \$ 31,744.54 | \$ 3,088,743.95 |
| 8,2,7 | Alimentador Monofásico a 220v., desde Caja de inspección a Luminaria en cable encauchetado de Cu. 2xNo.12 + 1xNo.12 THW-AWG, (Tierra), Aisl. 600 V | ML | 70.00 | \$ 33,067.84 | \$ 2,314,748.73 |
| 8,2,8 | Luminarias decorativas 16 Led, 2400 lm, 220V. | Unid. | 14.00 | \$ 1,214,070.55 | \$ 16,996,987.73 |
| 8,2,9 | Poste metálico 6 m, tipo parque | Unid. | 0.00 | \$ 1,451,446.68 | \$ 0.00 |
| 8,2,10 | Tablero Eléctrico de Control para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadores | Unid. | 0.00 | \$ 2,416,258.00 | \$ 0.00 |



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLuye CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| 8,2,11 | Sistema de puesta a tierra, en tablero y fin de circuitos | Unid. | 3.00 | \$ 248,608.73 | \$ 745,826.19 |
| 8,2,12 | Desmantelamiento y retiro de poste concreto existente | Unid. | 1.00 | \$ 600,040.00 | \$ 600,040.00 |
| 8.3 | INSTALACION ELECTRICA - PARQUE EL CORAN | | | | |
| 8,3,1 | Acometida Eléctrica Monofasica a 220V., bajante en poste y tablero en caseta a caja de registro, en Cable de Cu. 3 x No. 1/0 THHN-AWG, en Tubo conduit IMC | ML | 0.0 | \$ 124,653.00 | \$ 0.00 |
| 8,3,2 | Acometida Monof., al Gabinete P/pal, en Cable 3xNo.1/0 thhn-awg, en Tubería PVC | ML | 0.0 | \$ 88,708.65 | \$ 0.00 |
| 8,3,3 | Caseta en concreto para tablero electrico con pueta metalica | Unid. | 1.0 | \$ 570,693.00 | \$ 570,693.00 |
| 8,3,4 | Tablero de Distribucion de 12 Circuitos, con espacio para Breakers Totalizador | Unid. | 0.0 | \$ 2,298,070.00 | \$ 0.00 |
| 8,3,5 | Caja de Registro de 60x60cm, con Tapa | Unid. | 48.0 | \$ 126,087.00 | \$ 6,052,176.00 |
| 8,3,6 | Alimentador Monofasico a 220v., desde Gabinetes a cajas de registros, en Alambre de Cu. 2xNo.10 + 2xNo. 12 THHN-AWG, (Tierra), Aisl. 600 V | ML | 895.6 | \$ 31,744.54 | \$ 28,430,411.89 |
| 8,3,7 | Alimentador Monofasico a 220v., Caja de inspeccion a Luminaria | ML | 1053.5 | \$ 33,067.84 | \$ 34,836,968.42 |
| 8,3,8 | Suministro y Montaje de Luminarias 16 LED | Unid. | 22.0 | \$ 1,214,070.55 | \$ 26,709,552.15 |
| 8,3,9 | Suministro y Montaje de Luminarias 32 LED | Unid. | 15.0 | \$ 1,706,084.23 | \$ 25,591,263.46 |
| 8,3,10 | Suministro y Montaje de Reflectores LED, 50w, 240V; Para monumento | Unid. | 0.0 | \$ 867,899.13 | \$ 0.00 |
| 8,3,11 | Suministro y Montaje de Reflectores RCG, Metal Halide de 400w, | Unid. | 4.0 | \$ 1,433,757.00 | \$ 5,735,028.00 |
| 8,3,12 | Suministro y Montaje poste 6m para Luminarias 16 LED | Unid. | 14.0 | \$ 1,451,339.88 | \$ 20,318,758.36 |
| 8,3,13 | Suministro y Montaje poste 8m para Luminarias 32 LED | Unid. | 13.0 | \$ 2,121,459.05 | \$ 27,578,967.63 |
| 8,3,14 | Poste 12m 510kgf | Unid. | 4.0 | \$ 1,147,585.00 | \$ 4,590,340.00 |
| 8,3,15 | Suministro e instalacion tablero de Control reflectores cancha | Unid. | 0.0 | \$ 2,416,258.00 | \$ 0.00 |
| 8,3,16 | Suministro e instalacion tablero de Control Tiempo | Unid. | 0.00 | \$ 1,922,708.00 | \$ 0.00 |
| 8,3,17 | Sistema de puesta a tierra | Unid. | 12.00 | \$ 248,608.73 | \$ 2,983,304.78 |
| 8,3,18 | Instalaciones electricas Cafeteria | Unid. | 0.00 | \$ 989,801.00 | \$ 0.00 |
| 8,3,19 | Retiro poste concreto existente | Unid. | 8.00 | \$ 600,057.64 | \$ 4,800,461.10 |
| 8,3,20 | Poste 12m 1050kgf | Unid. | 1.00 | \$ 1,826,955.59 | \$ 1,826,955.59 |
| 8,3,21 | ARMADO ESTRUCTURA HORIZONTAL FIN DE LINEA MONOFASICO 13.2 KV. | Unid. | 2.00 | \$ 1,284,717.82 | \$ 2,569,435.65 |
| 8,3,22 | Tendido cable raven 1/0 AWG LAMT monofasica 13.2kv | ml. | 50.00 | \$ 14,789.74 | \$ 739,486.89 |
| 8,3,23 | Seccionamientos MT 13.2 KV | Unid. | 1.00 | \$ 1,123,483.51 | \$ 1,123,483.51 |
| 8,3,24 | Seccionamientos MT 13.2 KV | Unid. | 1.00 | \$ 3,248,075.00 | \$ 3,248,075.00 |
| 8,3,25 | Retenida MT | Unid. | 1.00 | \$ 505,157.82 | \$ 505,157.82 |
| 8,3,26 | Subestacion en poste, transformador Monofasico 25kva | Unid. | 1.00 | \$ 7,918,278.00 | \$ 7,918,278.00 |
| 8,3,27 | Suministro y Montaje de Reflectores RCG, Metal Halide de 400w, | Unid. | 0.00 | \$ 3,752,411.66 | \$ 0.00 |
| 8,3,28 | Poste 12m 1050kgf | Unid. | 6.00 | \$ 1,582,749.28 | \$ 9,496,495.65 |
| 9.0 | OTROS | | | | |
| 9.1 | Alcorques | Unidad | 0.00 | \$ 365,847.00 | \$ 0.00 |
| 9.2 | Suministro e Instalacion de palmeras 4,0 mts de Altura | Unidad | 19.00 | \$ 938,513.00 | \$ 17,831,747.00 |
| 9.3 | Ornamentacion | M2 | 431.94 | \$ 71,727.00 | \$ 30,981,760.38 |



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |



CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019*

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLYE CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|----------|------------------|-------------------|
| 9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO incluye Platinas de anclaje y tensores. (Incluye Anticorrosivo y acabado pintura esmalte), incluye cubierta | KG | 0.00 | \$ 10,085.00 | \$ 0.00 |
| 9.5 | Cubierta para gradería | M2 | 0.00 | \$ 45,403.00 | \$ 0.00 |
| 9.6 | Suministro e instalación de Modulo de Venta en Estructura Metalica y Madera Inmunizada | Unidad | 1.00 | \$ 32,142,309.00 | \$ 32,142,309.00 |
| 10.0 | ÍTEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP-01 | Placa en concreto con Malla electrosoldada 2,35 x 6 (15x15) con dilatación cada 3,00 mts - Espesor 0,10 mts | M2 | 6,510.93 | \$ 85,847.00 | \$ 558,943,807.71 |
| NP-02 | Placa en concreto reforzada Ø de 3/8" cada 0,25 mts con dilatación cada 3,00 mts - Espesor 0,10 mts. | M2 | 510.00 | \$ 88,636.00 | \$ 45,204,360.00 |
| NP-03 | Poste metalico 4, m tipo parque. | UN | 8.00 | \$ 1,320,312.00 | \$ 10,562,496.00 |
| NP-04 | Muro para contenedora de raiz en arbol (e=0,20 x 1m) | M2 | 36.00 | \$ 181,451.00 | \$ 6,532,236.00 |
| NP-05 | Piso en caucho reciclable en color fundido en sitio e=1cm | M2 | 142.61 | \$ 96,761.00 | \$ 13,798,892.69 |
| NP-06 | Suministro e instalacion de una estructura. Reglamentaria para la practica microfutbol, en tubería de acero galvanizado de 2", soldadas, pintadas con anticorrosivo y pintura de aceite, incluye mallas | UN | 2.00 | \$ 6,099,368.00 | \$ 12,198,736.00 |
| NP-07 | Suministro e instalacion de una estructura. Reglamentaria para la practica microfutbol, en tubería de acero galvanizado de 4", soldadas, pintadas con anticorrosivo y pintura de aceite, incluye mallas | UN | 2.00 | \$ 8,109,368.00 | \$ 16,218,736.00 |
| NP-08 | Reconstruccion y mantenimiento maquinas biosaludables | UN | 12.00 | \$ 577,500.00 | \$ 6,930,000.00 |
| NP-09 | Pintura para canchas SIKA color C o similar incluye demarcacion | M2 | 0.00 | \$ 12,195.00 | \$ 0.00 |
| NP-10 | Reemplazo malla eslabonada en mal estado | M2 | 37.70 | \$ 77,442.00 | \$ 2,919,563.40 |
| NP-11 | Pintura esmalte Malla de cerramiento perimetral Cancha de Futbol, Incluye limpieza antes de pintar con thinner | M2 | 500.00 | \$ 19,611.00 | \$ 9,805,500.00 |
| NP-12 | Pintura muro de cerramiento en bloque de cemento liso | M2 | 977.40 | \$ 17,189.00 | \$ 16,800,528.60 |
| NP-13 | Gravilla lavada para zonas blandas | M2 | 993.29 | \$ 18,184.00 | \$ 18,061,894.44 |
| NP-14 | Bajante en hierro galvanizado tipo imc de 1.1/2x incluye capacete y curva 90 galvanizada imc de 1 1/2 | UN | 3.00 | \$ 317,161.00 | \$ 951,483.00 |
| NP-15 | Bajante en tubería conduit hg tipo imc 3/4" | UN | 0.00 | \$ 114,823.00 | \$ 0.00 |
| NP-16 | Acometida en 2no.4+1no.8T- AWG cable cobre THHN/THWN en conduit PVC 1.1/2" | ML | 354.00 | \$ 51,746.00 | \$ 18,318,084.00 |
| NP-17 | Acometida en 2no.8+1no.10t thwn en tubería conduit pvc 1" | ML | 45.00 | \$ 38,416.00 | \$ 1,728,720.00 |
| NP-18 | Acometida en 2no.2+1no.2n- awg cable cobre thhn/thwn en tubería conduit pvc 2" | ML | 85.00 | \$ 77,633.00 | \$ 6,598,805.00 |
| NP-19 | Tablero general de control reflectores cancha e iluminacion exterior incluye control de tiempo | UN | 1.00 | \$ 16,673,164.00 | \$ 16,673,164.00 |
| NP-20 | Suministro e instalacion Grama sintetica para paisajismo | M2 | 268.54 | \$ 119,708.00 | \$ 32,146,386.32 |
| NP-21 | Suministro e instalacion baranda en ø 1 1/2" + 1 un tubo horizontales de 1 1/2" en tubo galvanizado agua 1 1/2" - 1,5mm, refuerzo vertical en tubo ø 1 1/2" en cada 3.00 - 2 tubos horizontales ø 1/2" acabado en esmalte-h= 0,90 | ML | 93.20 | \$ 81,901.00 | \$ 7,633,173.20 |
| NP-22 | Suministro y Montaje de PROYECTOR INDUSTRIAL ANTARES L-96LED 160W IP-65 100-277VAC 5000K | UN | 6.00 | \$ 8,200,211.66 | \$ 49,201,269.94 |

| | | |
|--|--|---|
|  FONDECUN <small>ASOCIACIÓN MANcomunada DE PROYECTOS DE LA GUAJIRA</small> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL |  CUNDINAMARCA <small>unidos podemos más</small> |
|--|--|---|

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | |
| CONTRATO No. | No. 005 - 2017 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VILLANUEVA 2017 | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA | | |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES | | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1004 DE 2017 |
| SUPERVISOR | ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ | | |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO | |
|----------------------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15/11/2018 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6,405,790,198.46 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLYE CANTIDADES Y PRECIOS:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| NP-23 | Suministro y montaje Alargue metalico en lamina galvanizada cal 14 para postes de iluminacion cancha de futbol | UN | 6.00 | \$ 1,258,955.57 | \$ 7,553,733.45 |
| NP-24 | Pintura epoxica alto trafico para canchas incluye demarcacion | M2 | 608.00 | \$ 21,813.00 | \$ 13,262,304.00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 4,747,746,490.28 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 31% | \$ 1,471,801,411.99 |
| IMPREVISTOS | | | | 0% | \$ 0.00 |
| UTILIDAD | | | | 3% | \$ 142,432,394.71 |
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 1,614,233,806.70 |
| SUBTOTAL DE LAS OBRAS | | | | | \$ 6,361,980,296.98 |
| PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA | | | | 0.5% | \$ 31,809,901.48 |
| PAGOS A OTRAS ENTIDADES DE CONTROL, RETIE Y REYTLAB | | | | 0.2% | \$ 12,000,000.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | \$ 6,405,790,198.46 |

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
R/L CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
INTERVENTORÍA

FIRMA

JUAN PABLO MONSALVO
R/L CONSORCIO VILLANUEVA 2017
CONTRATISTA

FIRMA

ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MIPIO VILLANUEVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO : 16-0047232 DE 2016 **446**
CONTRATO NÚMERO :
CLASE DE CONTRATO : INTERVENTORÍA
CONTRATISTA : CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 (PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S 60% - ARM CONSULTING LTDA 30% - INGECINCO LTDA 10%)
VALOR CONTRATO : HASTA CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000.000,00)
PLAZO : DOCE (12) MESES
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL- IPS-004-2016 – Grupo 2

Entre los suscritos, **JOSÉ NICOLAS GÓMEZ MEDINA**, identificado con C.C. No. 80.765.591, quien en calidad de Gerente General actúa en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN**, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, con NIT. 900.258.772-0, nombrado mediante Resolución No. 0272 del 11 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta No. 231 del 14 de abril de 2016, facultado mediante Decreto Ordenanza 00264 del 16 de septiembre de 2016, quien en adelante se denominará **FONDECUN**, por una parte, y por la otra parte, **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016**, identificado(a) con el NIT 901.029.702-7, conformado(a) por **PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.**, identificada con el NIT 900.426.155-7, con un porcentaje de participación del sesenta por ciento (60%) y representada legalmente por **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 74.082.238; por **ARM CONSULTING LTDA** identificada con el NIT 822.007.239-7, con un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%) representada legalmente por **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 79.628.005, y **INGECINCO LTDA** identificada con NIT 822.003.568-7, con un porcentaje de participación del diez por ciento (10%) y representada legalmente por **EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N° 17.349.698; (consorcio) representado(a) legalmente por **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 79.484.285 quien en adelante se llamará **EL INTERVENTOR**, y quien declara que ni él(ella), ni el(la) (consorcio) que representa, se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato marco de Interventoría el cual se registrará por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación de FONDECUN, las demás normas que le sean concordantes y las Reglas de Participación que rigieron el proceso de selección IPS-004-2016, previas las siguientes

Calle 31 No. 13A – 51, Oficina 339 Edificio Panorama. Teléfonos 3562006 - 6550234



CONSIDERACIONES:

- 1) Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, de conformidad con el Decreto Ordenanzal No. 00264 del 16 de septiembre de 2016, es una Empresa Industrial y Comercial, descentralizada del orden departamental, altamente especializada, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Planeación; dentro de cuyos objetivos se encuentra "5.1 Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos mediante la identificación, programación, estructuración, administración, instrucción, gerencia, validación y evaluación de proyectos con entidades del orden municipal, distrital, departamental, nacional o multilateral" y "5.4 Desarrollar, celebrar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones que sean necesarias e inherentes a la prestación de los servicios relacionados con las diferentes etapas del ciclo de proyectos de que trata el numeral anterior".
- 2) Que en consecuencia de lo anterior, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS – FIP y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN suscribieron el 25 de agosto del 2016 el Contrato Interadministrativo No. 232 de 2016 con el objeto de: "Prestar el servicio de Gerencia Integral para la ejecución de proyectos de intervención social comunitaria e infraestructura social y habitat, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con la propuesta presentada por FONDECUN la cual forma parte integral del presente contrato"
- 3) Que FONDECUN en cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado Contrato Interadministrativo adelantó el proceso de selección de convocatoria pública IPS 004-2016, el cual se surtió de acuerdo al procedimiento establecido para el efecto en el Manual de Contratación de la entidad,
- 4) Concluida la etapa de evaluación y surtidos los informes respectivos a instancias del Comité asesor y evaluador del proceso, y en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Participación, el citado Comité mediante informe del 23 de noviembre de 2016, recomendó a la Gerente General de FONDECUN, aceptar la oferta presentada por el oferente CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, toda vez que ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en las Reglas de Participación para el Grupo 2.
- 5) Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité asesor- evaluador, la Gerente General de FONDECUN, procedió aceptar la oferta presentada por CONSORCIO PROPROYECTOS 2016, mediante comunicación No. 2016EE1386 del 23 de noviembre de 2016, dentro del proceso No. IPS 004-2016.
- 6) Que el compromiso asumido por FONDECUN mediante el presente contrato se pagarán con cargo al (a los) certificado(s) de disponibilidad presupuestal No. 1125, 1126 y 1127, del 13 de octubre de 2016 expedidos por el responsable de Presupuesto de FONDECUN y la certificación de autorización y/o aprobación de vigencias futuras expedida por el responsable de presupuesto de FONDECUN de fecha 13 de octubre de 2016;
- 7) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y en especial las consignadas en el numeral 1.2. de las Reglas de Participación, se procede a la suscripción del CONTRATO MARCO DE



INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se obliga con FONDECUN a realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL- IPS-004-2016 – Grupo 2" de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso IPS-004-2016, sus adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONDECUN y la oferta presentada por EL INTERVENTOR, todo lo cual, hace parte integral del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Reglas de Participación y documentos referidos en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las Reglas de Participación y este contrato y de otra, la oferta presentada por EL INTERVENTOR, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos. **PARÁGRAFO TERCERO:** Sin autorización previa y escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a FONDECUN, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad. **PARÁGRAFO CUARTO:** La descripción técnica detallada y completa del objeto de contratación está contenida en los documentos del proceso de selección IPS 004-2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del contrato tendrá como alcance la ejecución de actividades de interventoría a la ejecución de Diseños y Estudios Técnicos y/o revisión y verificación de Estudios y Diseños existentes y Obra o Construcción, teniendo en cuenta el tipo de intervenciones que se adelantaran en cada uno de los proyectos, y comprenderá la siguiente tipificación de acuerdo con la infraestructura a intervenir, dentro del cual se manejarán interventorías a:

- ✓ Infraestructura Vial
- ✓ Infraestructura de Edificaciones (recreación, cultura y deporte)
- ✓ Urbanismo y espacio público (social – comunitario)
- ✓ Saneamiento Básico (Acueductos, Alcantarillados)
- ✓ Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades de interventoría para el presente CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA, comprenderán los municipios de los Departamentos del GRUPO 2, como se relaciona a continuación:

[Handwritten signature]
3
[Handwritten mark]



| GRUPO | DEPARTAMENTO |
|-------|--------------------|
| 2 | Atlántico |
| | Guajira |
| | Cesar |
| | Cundinamarca |
| | Boyacá |
| | Valle del Cauca |
| | Norte de Santander |

PARAGRAFO SEGUNDO: En cada uno de los Departamentos enunciados anteriormente se asignarán diferentes frentes de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, el DPS presentó los Departamentos objeto de ejecución, sobre los que se tiene prevista la adjudicación de contratistas por parte de los diferentes Entes Territoriales, razón por la que se prevé la asignación de interventorías mediante la entrega de documentación de soporte por frente de trabajo que se solicite para dar inicio a las obras. En consecuencia, el DPS en desarrollo del contrato presentará a FONDECUN solicitudes en virtud de los contratos que se adjudiquen desde los Entes Territoriales, de manera que se asigne solo hasta alcanzar el monto presupuestal asignado en cada grupo, solicitudes que eventualmente por requerimiento del DPS y siempre antes de dar inicio a las obras, podrían modificarse y en tal evento se reemplazarán por frentes de obra de similares características dentro de cada grupo. El INTERVENTOR deberá ejecutar los contratos específicos de interventoría en los sitios definidos dentro de la asignación de proyectos u obras por cada grupo y de manera simultánea para cumplir con el plazo total de ejecución por grupo establecido en el cuadro anterior, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el interventor a la recepción de documentos soporte, para la programación de sus actividades y personal que requiera en cada uno de los frentes.

CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato será la sumatoria de los valores de cada contrato específico de interventoría que se suscriban para cada uno de los frentes de trabajo que conforman el Grupo (s) Adjudicado (s), sin superar la suma de hasta CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000.000.00) para el Grupo 2, incluido el valor del IVA, y todos los tributos tanto de orden nacional como departamental, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cada uno de los contratos específicos que se suscriban por cada frente de trabajo, corresponderá al porcentaje de incidencia propuesto por el INTERVENTOR en su oferta en función del valor de inversión del proyecto objeto de interventoría. Sin perjuicio del valor antes mencionado, el mismo se distribuirá y pagará conforme a la siguiente oferta económica presentada por EL INTERVENTOR y aceptada por FONDECUN. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor del presente contrato se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 1125, 1126 y 1127 del 13 de octubre de 2016 expedidos por el responsable de Presupuesto de FONDECUN y la certificación de autorización y/o aprobación de vigencias futuras expedida por el responsable de Presupuesto de FONDECUN de fecha 13 de octubre de 2016.

[Handwritten signature]
4

[Handwritten signature]



CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. FONDECUN pagará al contratista el valor de cada contrato específico de interventoría que se suscriba por cada frente de trabajo, con ocasión del presente contrato marco de interventoría, así:

- a) **COSTOS MENSUALES:** Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de cada contrato específico de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.
- b) **COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA:** Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de cada contrato específico de Interventoría y se pagará según el avance de las obras. El avance del contrato de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra.
- c) **LIQUIDACIÓN:** El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, una vez se suscriba el acta de terminación de cada contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidación del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, MOTIVADO EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (ITEMS NO PREVISTOS Y/O COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES) AL CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato de interventoría se estimará como se describe a continuación:

1. Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuestal, se adicionará el contrato de interventoría reconociendo únicamente los COSTOS MENSUALES durante el plazo de prórroga.
 2. Si se prorroga y adiciona el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los COSTOS MENSUALES descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA en igual proporción a la adición presupuestal del contrato de obra.
- PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para aquellos contratos en los que se requiera adelantar algún tipo de ajustes a los diseños existentes o diseños nuevos, se reconocerá a la interventoría hasta el 30% del valor que se pague por este concepto al contratista de obra, previa presentación del debido soporte económico. En este caso, el contratista de interventoría deberá contar con los especialistas en cada área que cuenten con la idoneidad, formación académica y experiencia específica necesaria para emitir concepto de aprobación de los ajustes a diseño o diseños nuevos, de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso.

El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor previsto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo

5

de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. FONDECUN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARÁGRAFO TERCERO:** Actividades adicionales No Previstas: FONDECUN podrá ordenar, por escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. El consultor estará en la obligación de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional y la ampliación o modificación de las garantías correspondientes a los costos establecidos en la propuesta económica inicialmente presentada por el consultor. **PARÁGRAFO CUARTO:** Prohibición: Le está prohibido al interventor ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que FONDECUN no reconocerá su costo. **PARÁGRAFO QUINTO:** Reglas comunes para los Pagos: Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

- a) Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que FONDECUN suministre para el efecto.
- b) Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas aprobación de los informes, previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso.
- c) Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT.
- d) Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a FONDECUN.
- e) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del consultor, FONDECUN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.
- f) Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de FONDECUN.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.- El plazo previsto para la ejecución del presente **CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA** es de **DOCE (12) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Por cada uno de los frentes de trabajo que conformen el Grupo (s) objeto del presente contrato, una vez se cumplan las condiciones de inicio, FONDECUN y EL INTERVENTOR suscribirán un contrato



específico en el que se detallará las condiciones de objeto, alcance, plazo, y demás aspectos relacionados con la ejecución de cada frente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecución de cada uno de los contratos de interventoría específicos por frentes de trabajo dependerá del plazo de ejecución definido para cada proyecto más **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** para efectos de la liquidación independiente de cada frente.

Para contabilizar los plazos el INTERVENTOR deberá suscribir junto con el ejecutor de obra, actas de inicio independientes por cada uno de los contratos específicos que se suscriban para la ejecución de cada frente que conforman el GRUPO.

PARÁGRAFO TERCERO: Para la suscripción del acta de inicio de cada CONTRATO ESPECIFICO POR CADA FRENTE DE TRABAJO que conforme CADA UNO DE LOS GRUPOS, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en las presentes reglas de participación.
- b) La garantía del contrato específico debe encontrarse aprobada por FONDECUN.
- c) La comprobación de la persona competente, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del frente de trabajo objeto del contrato específico se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del consultor a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la imposición de las sanciones contractuales que correspondan.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 6.1. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.- EL INTERVENTOR deberá cumplir, las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes apartes de las Reglas de Participación del proceso de selección IPS 004-2016, que antecedió el proceso de contratación, sus anexos y formato, los cuales hacen parte integral del presente contrato y, en especial, las contenidas en el numeral 4.4 y siguientes del Capítulo Cuarto de las Reglas de Participación referidas a obligaciones generales y de carácter administrativo las cuales serán aplicables y en consecuencia de obligatorio cumplimiento en cada contrato específico de interventoría. Sin perjuicio de lo anterior, tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes:

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participación del proceso de selección y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el INTERVENTOR contrae las siguientes obligaciones:

Obligaciones de Carácter General:

Corresponderá al interventor controlar, exigir y verificar la ejecución de los proyectos, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y presupuestal, aplicará la organización, procedimientos y metodología de FONDECUN, referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos. El interventor constatará su legalización, verificará su amparo presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y



verificará la aprobación de las garantías que correspondan. Adicionalmente, cumplirá las siguientes obligaciones generales:

- a) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
- b) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
- c) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto.
- d) Constituir la garantía del contrato y mantenerla vigente durante el plazo del mismo y el término de liquidación.
- e) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Obligaciones de Carácter Administrativo

Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del interventor, las siguientes:

- a) Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la ejecución del contrato.
- b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecución de las obras objeto de Interventoría, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado a la Subgerencia Técnica de FONDECUN y al supervisor de la Interventoría. La Interventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, que no cumplan con los requisitos exigidos.
- c) Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley.



- d) Observar el desempeño del personal de obra, demandando que provea una dirección competente con dicho personal, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en las reglas de participación y en el contrato respectivo.
- e) Verificar y asegurar que el personal de obra y de Interventoría, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.
- f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría y a la subgerencia técnica de FONDECUN y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato de Interventoría y a la subgerencia técnica de FONDECUN y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar.
- g) Consultar a través del supervisor de FONDECUN, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato de interventoría.
- h) Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo.
- i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de Interventoría, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
- j) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de Interventoría, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.
- k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución de los contratos con los que se desarrollarán los proyectos y ejecutarán las obras por frente de trabajo, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación de los contratos, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por FONDECUN para efectos de las actas de liquidación.



- l) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o en las instalaciones de FONDECUN, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.
- m) Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones y requerimientos al contratista de obra, siempre que dentro de las condiciones pactadas en los contratos, se imponga dicha obligación. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones debe requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.
- n) Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a FONDECUN, la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.
- o) Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas, informar a FONDECUN por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.
- p) Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.
- q) Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDECUN, un resumen de la vigencia del contrato y pólizas del contratista de obra, que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato.
- r) Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDECUN, informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.
- s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecución de actividades por cada frente de trabajo, así:

I. Informe semanal: La Interventoría presentará semanalmente a FONDECUN, un informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese período. Estos se deberán allegar oportunamente en medio magnético al correo que proporcione FONDECUN para tal fin, con corte a



sábado se enviarán a más tardar los días martes de cada semana durante el periodo de ejecución de cada frente de trabajo a FONDECUN para su revisión y respectiva aprobación.

II. Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente a FONDECUN, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje la ejecución de actividades por parte del contratista de obra, y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de FONDECUN. El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y presupuestales, de análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas cruzadas entre el interventor, el contratista de obra y FONDECUN. La Interventoría presentará en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo de informe diseñado por FONDECUN para tal fin, además de adjuntar las fichas de seguimiento y control del PGIO entre otros que se solicite en formatos DPS, los que se deberán adjuntar en cada informe mensual dentro de los cinco días calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio magnético y/o físico radicado en FONDECUN, si así se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona FONDECUN para el caso. Allí se deberá consignar el progreso durante la ejecución del contrato de interventoría, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el respectivo período, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y real y, si existe, reprogramado, y la relación de informes presentados y de actas suscritas. **Informe técnico:** Cuando FONDECUN lo requiera o según la periodicidad y los estándares por ella establecidos, el interventor presentará informes técnicos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos.

III. Informe final: La Interventoría entregará a FONDECUN, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato, cuyo contenido detalle la totalidad de las actividades realizadas, de conformidad con los parámetros y requisitos que para estos efectos señale el supervisor del contrato contemplando como mínimo, lo siguiente:

11



- Aspectos contractuales relevantes.
- Breve descripción de los trabajos.
- Ejecución de los trabajos (Período de ejecución).
- Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan).
- Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.
- Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes será causal de incumplimiento para el interventor.

t) Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Subgerencia técnica de FONDECUN con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.

u) Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de los trabajos en la ejecución de las obras.

v) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por FONDECUN, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato en virtud del cual se ejecutaron las obras.

w) Encargarse del manejo, custodia y consignar el debido registro de actividades en el libro de obra por cada frente de obra, además de velar que se mantenga siempre actualizado.

x) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de los trabajos. Dará traslado a FONDECUN, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.

y) Contar con oficina o lugar de trabajo donde se desarrollarán las obras, así como garantizar que cada uno de los profesionales y técnicos que integran el equipo de trabajo cuenten con los medios de desplazamiento necesario para tener presencia en cada uno de los frentes de trabajo.

Sin perjuicio de aquellas establecidas en las reglas de participación, serán obligaciones de carácter técnico a cargo del interventor aquellas relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas generales y específicas para la correcta ejecución del contrato en virtud del cual se ejecutan las obras, entre ellas:

- a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas al contratista de obra adjudicatario por frente de trabajo.
- b) Verificar la documentación de soporte que suministra el DPS por cada frente de trabajo asignado, a fin de consultar la fase en la que se encuentra, por lo que se definirán las etapas o fases del proyecto a las que se realizará seguimiento desde la interventoría. Esto establecerá si se adelanta etapa de pre-construcción, lo que contempla ajustes a diseños, cantidades de obra, memorias, APU, presupuestos y demás que puedan llegar a requerirse previo al inicio de las obras, además del seguimiento a la ejecución de las obras correspondientes; o de otra parte, si el estado de maduración en que se recibe el proyecto ya cuenta con la etapa de pre-construcción aprobada y requiere solamente una verificación previa de la interventoría para poder dar inicio y seguimiento durante la ejecución de las obras asignadas en este contexto.
- c) Estudiar detalladamente los documentos soporte de cada contratación de obra, con sus respectivos anexos, lo que antecedió la suscripción de los contratos en parámetros establecidos en la información, aplicación de los lineamientos y/o formatos que aporte el DPS como documentos que harán parte integral del desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras, así como las especificaciones y normatividad técnicas que proporcionen los entes territoriales.
- d) Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las reglas de participación respectivas, la propuesta presentada y el contrato suscrito, junto con las especificaciones correspondientes en cada caso particular por frente de trabajo.
- e) Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. Advertirá por escrito y oportunamente al contratista de obra sobre asuntos que requieran atención o cambios, con eventuales medidas correctivas en temas administrativos, de ejecución presupuestal, constructivos, como el adecuado manejo de escorrentías y todos aquellos que garanticen a futuro la estabilidad de la obra, su correcto mantenimiento, contrarrestando a su vez posibles daños y/o perjuicios a terceros.
- f) Realizar inspección y verificación de los terrenos donde se ejecutarán las obras, previo al inicio de las mismas, a fin de registrar y documentar eventuales recomendaciones, sugerencias u observaciones en los casos que apliquen, así como efectuar la verificación de morfología y topografía en los casos que requiera, los márgenes de ancho y largo de los tramos de vías, alinderamientos, características



UNIÓN DE DEPARTAMENTOS
Y CIUDADES DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA

unidos podemos más

generales del entorno y construcciones aledañas (si las hay) sobre el sitio dispuesto para desarrollar las obras.

- g) Demandar al contratista de obra el equipo de trabajo satisfactorio, de acuerdo con lo que requiere el tipo de labor a ejecutar en obra y conforme se establece en el respectivo contrato suscrito.
- h) Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas para que el contratista de obra, a su costa, las realice adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado inicialmente, aplicando la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las normas técnicas vigentes.
- i) Exigir al contratista de las obras la verificación previa de la existencia de servidumbres, redes de servicios o conexiones de paso subterráneas, entre otros que pudieran llegar a comprometer la debida ejecución de las obras en los terrenos a intervenir por cada frente de trabajo, a fin de dejar constancia si aplica alguna restricción al desarrollo de la obra e informar de ello oportunamente a FONDECUN.
- j) El Interventor deberá hacer uso de los formatos de INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT suministrados por FONDECUN, definidos previamente por el DPS.
- k) Para los proyectos MCH, la interventoría deberá adoptar los esquemas previstos para los informes, de acuerdo con los modelos suministrados por FONDECUN, de conformidad con los requerimientos realizados por el DPS.
- l) La interventoría deberá diligenciar la ficha de seguimiento suministrada por FONDECUN, de acuerdo con el modelo exigido por el DPS.
- m) La Interventoría presentará en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo de informe diseñado por FONDECUN para tal fin, además adjuntar las fichas de seguimiento y control del PGIO en formatos y medios definidos por DPS.
- n) Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen. En caso de no encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la Subgerencia Técnica de FONDECUN para solicitar la debida modificación.
- o) Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible al contratista de obra de acuerdo a como aplique la tipificación de cada una de ellas:
 - Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.
 - Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.
 - Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.
 - El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (Decreto 926 de 2010) Ley 400 de 1997 - El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050



- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia, si aplica.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
- Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.

Obligaciones relacionadas con el Personal Requerido

Experiencia y personal del equipo profesional evaluable:

| EQUIPO PROFESIONAL EVALUABLE | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Especifica | Requisito Particular (Nota) | Experiencia General |
| Gerente de Proyecto | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Gerente o Director de Interventoría a Proyectos de Infraestructura. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 20% del valor del Presupuesto Oficial del Grupo en el cual participa. | 15 años |
| Director General de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Interventoría en proyectos de Infraestructura | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 10% del valor del Presupuesto Oficial del Grupo en el cual participa. | 15 años |

15

Experiencia y personal mínimo requerido para cada frente de trabajo:

Presentar al interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles a la notificación del proyecto asignado, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del siguiente personal mínimo requerido según la tipología del proyecto asignado.

Teniendo en cuenta que cada tipo de interventoría contara con una serie de especificaciones técnicas de ejecución asociadas al alcance de las obras a intervenir, se ha determinado un equipo profesional y técnico que participe en las interventorías, según su clasificación:

- ✓ Infraestructura Vial
- ✓ Infraestructura de Edificaciones (Habitabilidad, recreación, cultura y deporte)
- ✓ Urbanismo y espacio público (social – comunitario)
- ✓ Saneamiento Básico (Acueductos, Alcantarillados)
- ✓ Mejoramiento de condiciones de habitabilidad – MCH

◀ **INFRAESTRUCTURA VIAL**

Experiencia

| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil o de Ingeniero de Vías y Transportes | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o de Ingeniero de Vías y Transportes | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del |



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Especifica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| | | y/o conservación y/o Rehabilitación de vías | contrato de Interventoría. |
| Especialista Geotecnia - Pavimentos | Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes, con estudios de postgrado en Geotecnia Vial y/o Pavimentos | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Estructuras | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en Estructuras | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Estructuras, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Hidráulico | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Hidráulico, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Inspectores | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Inspector de Interventorías, en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. | N/A |

Nota: El requisito particular será exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoría

Cantidad de profesionales por tipología:


Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional.

| PROFESIONAL | CANTIDAD | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| | 1-V | 2-V | 3-V | 4-V |
| DIRECTOR | | | 1 | 1 |
| RESIDENTE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA - PAVIMENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | | | | 1 |
| | | | | |
| TECNICO | CANTIDAD | | | |
| INSPECTOR | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | |

◀ **INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES (Habitabilidad, recreación, cultura y deporte):**

Experiencia

| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |





| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Geotecnia - Pavimentos | Ingeniero Civil o Ingeniero, con estudios de postgrado en Geotecnia. | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Geotecnia, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Estructuras | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en Estructuras | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Estructuras, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Hidráulico | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Hidráulico, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Eléctrico | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Eléctrico, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Inspectores | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Inspector de Interventorías, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | N/A |

Nota: El requisito particular será exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoría

Cantidad de profesionales por tipología

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional.

| PROFESIONAL | CANTIDAD | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| | 1-H | 2-H | 3-H | 4-H | 5-H |
| DIRECTOR | | | 1 | 1 | 1 |
| RESIDENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA - PAVIMENTOS | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ELECTRICO | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| TECNICO | CANTIDAD | | | | |
| INSPECTOR | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |

◀ **URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO (social – comunitario):**

Experiencia

| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Especifica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al |

20



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| | | de obras de espacio público y/o urbanismo. | 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Geotecnia - Pavimentos | Ingeniero Civil o Ingeniero, con estudios de postgrado en Geotecnia. | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Geotecnia, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Estructuras | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en Estructuras | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Estructuras, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Hidráulico | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Hidráulico, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Eléctrico | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Eléctrico, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría |
| | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya | |



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Inspectores | | desempeñado como Inspector de Interventorías, en proyectos de construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o urbanismo. | N/A |

Cantidad de profesionales por tipología

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional.

| PROFESIONAL | CANTIDAD | | | | |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| | 1-SC | 2-SC | 3-SC | 4-SC | 5-SC |
| DIRECTOR | | | 1 | 1 | 1 |
| RESIDENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA - PAVIMENTOS | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ELECTRICO | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| TECNICO | CANTIDAD | | | | |
| INSPECTOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) | | 1 | 1 | 1 | 2 |

◀ **SANEAMIENTO BASICO (AGUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS)**

Experiencia



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Estructuras | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en Estructuras | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Estructuras, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista en Acueductos | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Acueductos, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría |
| Especialista en Alcantarillados | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Alcantarillados, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría |
| | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Inspector de Interventorías, en | |






| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Inspectores | | proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillados | N/A |

Cantidad de profesionales por tipología

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional.

| PROFESIONAL | CANTIDAD | | | | |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|
| | 1-AA | 2-AA | 3-AA | 4-AA | 5-AA |
| DIRECTOR | | | 1 | 1 | 1 |
| RESIDENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA EN ACUEDUCTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADOS | | | | 1 | 1 |
| | | | | | |
| TECNICO | CANTIDAD | | | | |
| INSPECTOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |

< **MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD – MCH**

Etapa I – Preconstrucción


Experiencia



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Trabajador Social | Sicólogo o Trabajador Social | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales haya participado en proceso de socialización de proyectos. | N/A |
| Profesional de SISO | Profesional en Ingeniería o Administración o Salud Ocupacional | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como responsable del manejo de seguridad industrial y Salud Ocupacional. | N/A |
| Inspector | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Inspector de Interventorías, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | N/A |

Cantidad de profesionales por tipología

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional.


| PROFESIONAL | CANTIDAD | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| | 1-H | 2-H | 3-H | 4-H | 5-H |
| DIRECTOR | | | 1 | 1 | 1 |
| RESIDENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA - PAVIMENTOS | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | | | | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA ELECTRICO | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| TECNICO | CANTIDAD | | | | |
| INSPECTOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |

Etapa II – Construcción de Obra y Desarrollo componente Social.

| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Director de Obra y/o Director de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Geotecnia - | Ingeniero Civil o Ingeniero, con estudios de postgrado | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Geotecnia, en | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o |

26

Calle 31 No. 13A – 51, Oficina 339 Edificio Panorama. Teléfonos 3562006 - 8550234





| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|--|--|--|---|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de Interventoría derivado |
| Pavimentos | en Geotecnia. | proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Estructuras | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en Estructuras | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista en Estructuras, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Hidráulico | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de la Hidráulica | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Hidráulico, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Especialista Eléctrico | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Especialista Eléctrico, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones. | La sumatoria de los contratos acreditados debe ser igual o mayor al 200% del valor del contrato de Interventoría. |
| Trabajador Social (uno por cada 100 viviendas) | Sicólogo o Trabajador Social | Debe scertificar tres (3) contratos en los cuales haya participado en proceso de socialización de proyectos. | N/A |
| Profesional de SISO (uno por cada 100 viviendas) | Profesional en Ingeniería o Administración o Salud Ocupacional | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como responsable del manejo de seguridad industrial y Salud Ocupacional. | N/A |
| Inspector (uno por cada 50 viviendas) | N/A | Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya desempeñado como Inspector de Interventorías, en proyectos de construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de | N/A |



| EQUIPO PROFESIONAL | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|
| Cargo a desempeñar | Formación Académica | Experiencia Específica | Requisito Particular Sobre el contrato de interventoría derivado |
| | | edificaciones. | |

En caso de incumplimiento por parte de **EL INTERVENTOR** en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.

Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

- a. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional a partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia.
- b. Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título.
- c. La experiencia general se acreditarán con el tiempo transcurrido desde la obtención de la matrícula profesional cuando aplique.
- d. La experiencia específica se acreditarán mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el consultor o supervisor en el conste la ejecución del proyecto y que contenga como mínimo, la siguiente información:
 - Nombre del contratante del profesional.
 - Cargo desempeñado por el profesional.
 - Fechas de inicio y terminación de las actividades desempeñadas por el profesional bajo el cargo acreditado.
 - Objeto del contrato de consultoría.
 - Fechas de inicio y terminación del contrato de consultoría.
 - Firma de quien expide la certificación

Adicionalmente se deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FONDECUN.



- Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.
- Garantizar que el equipo de trabajo principal, será el utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el INTERVENTOR vincula un reemplazo de cualquiera de ellos por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica a las soportadas en el proceso de selección que, sin embargo, cumpla con las exigencias mínimas establecidas en el reglas de participación, se impondrá un descuento a cargo del INTERVENTOR y a favor de FONDECUN, correspondiente al 0.1% del valor del contrato por cada día de permanencia del personal que no reúne las condiciones ofrecidas en la oferta. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del contrato, de uno o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada día, procederá la aplicación de las sanciones previstas.
- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el personal propuesto inicialmente en la propuesta, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo evaluable. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo.
- Dedicar el personal mínimo requerido y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al interventor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.
- Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo en cada grupo presentado.
- Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con FONDECUN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.



- Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasión del contrato.
- Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.
- La dedicación mínima de los Directores requeridos para la ejecución de los contratos derivados debe ser del 30%, durante la ejecución de cada contrato.
- La dedicación mínima de los Residentes para la ejecución de los contratos derivados debe ser del 100%, durante la ejecución de cada contrato.
- La dedicación mínima de los Inspectores para la ejecución de los contratos derivados debe ser del 100%, durante la ejecución de cada contrato.
- El proponente adjudicatario deberá contar que realice el control de PGIO de conformidad con las condiciones y requerimientos establecidos por FONDECUN en coordinación con el DPS. Para lo cual deberá presentar certificación expedida por entidad debidamente aprobada que lo acredite como profesional en dicho campo.
- La dedicación de los demás profesionales será aquella que se requiera para el correcto desarrollo de sus actividades.

NOTA 1: Para la tipología "**Mejoramiento de condiciones de habitabilidad – MCH**", el interventor deberá garantizar la disponibilidad de un **Profesional Social** y un **Profesional SISO** con dedicaciones del 100% para la intervención de hasta cien (100) viviendas. En caso tal en que el contrato abarque el mejoramiento de más de cien (100) viviendas, el interventor deberá incorporar un Profesional Social y un Profesional SISO adicionales por cada cien (100) viviendas adicionales.

NOTA 2: Para la tipología "**Mejoramiento de condiciones de habitabilidad – MCH**", el interventor deberá garantizar la disponibilidad de un **Inspector** con dedicación del 100% para la intervención de hasta cincuenta (50) viviendas. En caso tal en que el contrato abarque el mejoramiento de más de cincuenta (50) viviendas, el interventor deberá incorporar un inspector adicional por cada cincuenta (50) viviendas adicionales.



6.2. OBLIGACIONES DE FONDECUN: Son obligaciones de FONDECUN las siguientes:

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
2. Designar la Interventoría general del contrato.
3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión de la interventoría será ejecutada por la persona que designe FONDECUN para tal fin, lo cual será oportunamente informado. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por FONDECUN y aceptado por el interventor, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

PARÁGRAFO: El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informado a FONDECUN de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y FONDECUN, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA: El CONSULTOR deberá constituir a favor de FONDECUN una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos:

| TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACION DEL RIESGO | VIGENCIA | RESPONSABLE |
|--|--|---|-------------|
| Cumplimiento | 20% del valor de cada contrato específico | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | INTERVENTOR |
| De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 10% del valor de cada contrato específico. | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. | |
| Calidad del Servicio | 30% del valor de cada contrato específico. | Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final. | |

La citada garantía deberá constituirse en principio para el contrato marco objeto de adjudicación, en los montos y porcentajes antes señalados, sin perjuicio de constituirlos al momento de la suscripción de cada contrato específico de interventoría. **PARÁGRAFO PRIMERO: Término para su entrega:** EL INTERVENTOR entregará a FONDECUN, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepción de la de calidad de los servicios, la cual se otorgará por EL INTERVENTOR a más tardar dentro de



los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la totalidad de los documentos objeto de la consultoría.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Requisitos generales: En las pólizas deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte de la interventoría. Los amparos de calidad del servicio y Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor de FONDECUN y el DPS. La aprobación por parte de FONDECUN de dichas pólizas es condición previa para realizar el último pago del contrato.

El hecho de la constitución de las garantías previstas en la presente cláusula no exonera a EL INTERVENTOR de las responsabilidades contractuales y legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO TERCERO: Suficiencia de las garantías: EL INTERVENTOR debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL INTERVENTOR deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL INTERVENTOR deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de los trabajos objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACION, PRORROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Modificación del Contrato: El plazo, valor, condiciones, cambios, ajustes, aclaraciones, entre otras, establecidas en el contrato marco y de sus específicos, procederán a través de las modificaciones contractuales suscritas por las partes.

Sin autorización escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, el INTERVENTOR no podrá apartarse de las condiciones y especificaciones contractuales que le resultan exigibles en virtud del contrato. En el evento en que lo haga perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de la modificación y será responsable de los daños que por esa acción le cause a FONDECUN y/o el DPS, sin perjuicio de la obligación de ejecutar el contrato en las condiciones previstas.

El INTERVENTOR deberá manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, suspensiones, otrosí, actas y demás documentos que se suscriban en la ejecución del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor; en caso de que el INTERVENTOR suscriba el documento sin la manifestación anterior se entenderá que cumplirá lo acordado sin que haya lugar a mayores valores o pago adicional alguno.



Prorroga: El plazo de ejecución podrá ser prorrogado mediante la suscripción del documento modificatorio contractual que así lo disponga, en el cual, deberán señalarse las circunstancias o hechos que lo motivaron y la fecha o condición que defina el nuevo plazo de ejecución del contrato. Para prorrogar el contrato previamente se requiere:

- a) La solicitud y justificación técnica correspondiente por parte del INTERVENTOR.
- b) Aval y concepto de la Interventoría del contrato.

Suspensión: El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial o total definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El contratista autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONDECUN está facultado para reclamar por la vía extrajudicial y judicial, la indemnización de los perjuicios que exceda el monto de la pena pecuniaria o que no se haya podido cubrir con la suma de dinero adeudada al contratista. En todo caso, esta pena se aplicará en forma proporcional para incumplimientos parciales.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- PENAL MOTATORIA. Si durante la ejecución del contrato, se presenta mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del cronograma de ejecución de las actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, el contratista pagará a FONDECUN, penas pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el frente. . El simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. El CONTRATISTA autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio aquí estipulada una vez los mismos se causen. No obstante lo anterior, en el evento en que a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente pena de apremio, el

33

CONTRATISTA logre entregar el objeto del contrato y realizar las acciones correctivas necesarias para el efecto, dentro del plazo máximo de ejecución previsto para el frente, y si de otro lado ha cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo derivadas del contrato específico, FONDECUN podrá acordar con el CONTRATISTA en el acta de liquidación del contrato la reducción del valor total de las mencionadas penas hasta en un 50%.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE MORATORIA Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Una vez vencido el plazo establecido para cumplir con las obligaciones a cargo del contratista, inclusive la obligación principal, se le comunicará sobre la aplicación de la cláusula penal y/o de apremio, y se le concederán tres (3) días hábiles para presentar sus descargos.

Previo concepto técnico y jurídico, la Entidad resolverá sobre las penas a cargo del contratista. La justificación en el retardo del cumplimiento de las obligaciones será aceptada cuando se demuestre que se ha configurado cualquiera de las situaciones establecidas en la Ley colombiana como eximentes de responsabilidad contractual. En caso de no ser aceptados los hechos esgrimidos, las cláusulas se harán efectivas descontando el valor correspondiente sobre los saldos a favor del contratista, previa comunicación de tal situación al interesado. Si no hubiere saldos o deudas pendientes a cargo de la Entidad y favor del contratista, se adelantará el proceso judicial respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA – CESIÓN. El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del INTERVENTOR, en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte cedente, el cesionario y FONDECUN.

Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de FONDECUN para tal efecto.

PARÁGRAFO: CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de FONDECUN para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA – SUBCONTRATOS. En el evento en que el interventor subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, deberá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo el único responsable ante FONDECUN por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia no hay lugar a solidaridad entre FONDECUN y EL INTERVENTOR y/o terceros.



34





PARÁGRAFO: En todo caso, FONDECUN se reserva el derecho de solicitar al INTERVENTOR cambiar al(los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA - RELACIÓN LABORAL. El presente contrato, no genera relación laboral con EL INTERVENTOR, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con la suscripción del presente contrato el interventor autoriza expresamente a FONDECUN para terminar anticipadamente el mismo mediante comunicación escrita dirigida al INTERVENTOR, en los siguientes eventos:

- a.) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
- b.) Por disolución de la persona jurídica del INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que lo integren.
- c.) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del INTERVENTOR, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
- d.) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello.
- e.) Cuando el INTERVENTOR, con posterioridad a la suscripción del contrato y su perfeccionamiento, no diere principio a la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- f.) Cuando del incumplimiento de obligaciones del INTERVENTOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- g.) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el interventor no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- h.) Cuando el interventor ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de FONDECUN.
- i.) Cuando el INTERVENTOR incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993.

El contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, igualmente el interventor tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de la entrega a satisfacción por FONDECUN hasta la fecha de la

35



terminación anticipada. Posteriormente el interventor no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los consignados en este contrato.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al **CONTRATISTA** por parte de **FONDECUN**; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente **EL INTERVENTOR** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por **FONDECUN** hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente **EL INTERVENTOR** no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.


CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación del contrato podrá realizarse por mutuo acuerdo, se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el contratista no se presenta a suscribir el acta de liquidación, no responde ante el requerimiento de presentarse, no presenta observaciones ni salvedades al contenido del acta de liquidación proyectado, o habiéndose presentado no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, con la suscripción del contrato, autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidación sea realizada directa y unilateralmente por **FONDECUN** a través de documento escrito.

La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación, bajo los parámetros consignados para el efecto en el Manual de Contratación de **FONDECUN**.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a **FONDECUN** y al **DPS**, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato.

EL INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **FONDECUN**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra **FONDECUN**, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al interventor. En cualquiera de dichas situaciones, el **INTERVENTOR** se obliga a acudir en defensa de los intereses de **FONDECUN**, para lo cual contratará profesionales idóneos que


36





representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL INTERVENTOR adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: (i). Cuando la información sea solicitada por FONDECUN. (ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a FONDECUN, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c). Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL INTERVENTOR, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello EL INTERVENTOR acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega FONDECUN para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL INTERVENTOR. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** FONDECUN adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL INTERVENTOR en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: OMISIONES. Cualquier omisión, error o vicio en los documentos e información técnica de la Oferta, que al momento del estudio para la presentación de la misma debió advertir EL INTERVENTOR, o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a FONDECUN antes de la presentación de la Oferta, será de su





responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la ejecución serán asumidos íntegramente con su patrimonio y, por tanto, FONDECUN no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que el INTERVENTOR ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la consultoría objeto de Interventoría. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su costo y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que el INTERVENTOR realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a FONDECUN, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte del INTERVENTOR a favor de FONDECUN. De igual manera las invenciones realizadas por el INTERVENTOR le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por el interventor contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando el INTERVENTOR no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de FONDECUN. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución, se requiere de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de FONDECUN y la suscripción del acta de inicio. En constancia se firma a los 24 NOV. 2016

Por FONDECUN,

JOSE NICOLAS GÓMEZ MEDINA
Gerente General

Por EL INTERVENTOR,

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
Representante Legal

Proyectó: Juanita Salamanca Abril 

CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

Hoja 1 de 2 Consorcio Fonproyectos 2016

FORMATO 03 CONFORMACION DE CONSORCIOS

INVITACION PÚBLICA POR SORTEO IPS- 004-2016



Entre los suscritos a saber: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.082.238, expedida en Sogamoso, quien obra en nombre y representación legal de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, legalmente constituida, con domicilio principal en Bogotá, con NIT N° 900.426.155-7, y debidamente facultado por la junta de socios, ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ mayor de edad, vecino de Villavicencio- Meta, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.628.005, expedida en Bogotá quien obra en nombre y representación legal de ARM CONSULTING LTDA legalmente constituida, con domicilio principal en Villavicencio- Meta, con NIT N° 822.007.239-7, debidamente facultado por los estatutos sociales y EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, mayor de edad, vecino de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.698, expedida en Villavicencio quien obra en nombre y representación legal de INGECINCO LTDA legalmente constituida, con domicilio principal en Villavicencio, con NIT N° 822.003.568-7, debidamente facultado por los estatutos sociales, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con un porcentaje de 60 %, ARM CONSULTING LTDA con un porcentaje de 30%, y INGECINCO LTDA con un porcentaje de 10%, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del proceso de selección N° IPS-004 de 2016, abierta por FONDECUN, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL. Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

SEGUNDA. - DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará **CONSORCIO FONPROYECTOS 2016**

TERCERA. - DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la CARRERA 7 # 156-10 Oficina 1604 de la ciudad de Bogotá, teléfono 390 7134 y correo contacto@proyectistasasociados.co

CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio al señor OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.484.285, expedida en Bogotá, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ. Identificado con cédula de ciudadanía N° 79.628.005 expedida en Bogotá.

QUINTA. - DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será igual al plazo de duración del contrato resultante y dos (2) años más. En todo caso el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas, como las obligaciones surgidas con ocasión de la ejecución del objeto contractual.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

Hoja 2 de 2 Consorcio Fonproyectos 2016

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los diecinueve (19) días del mes de Octubre del año 2016.

Acepto:



PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
R/L OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C. 74.082.238 de Sogamoso
NIT: 900.426155-7
Dirección: Cra 7 # 156-10 oficina 1604- Torre Krystal Bogotá
Tel: 390 7134

Acepto:



ARM CONSULTING LTDA
R/L ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá
NIT: 822.007.239-7
Dirección: Calle 2ª No 30-56 Villavicencio, Meta
Tel: 6836614

Acepto:



INGECINCO LTDA
R/L EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
C.C. 17.349.698 de Villavicencio
NIT: 822003568
Dirección: CLL 44 34-36 BRR Triunfo Villavicencio
Tel: 3108824377

Representante Legal Consorcio



OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
C.C. 79.484.285 de Bogotá

Suplente



ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



47563

En la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, República de Colombia, el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Tres (3) del Círculo de Villavicencio, compareció: ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0079628005 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



2brv8znyiyp
19/10/2016 - 12:17:38

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0017349698 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



4ba88g7w5s8m
19/10/2016 - 12:18:18

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este folio se asocia al documento de DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA , en el que aparecen como partes ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ - OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN - EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO y que contiene la siguiente información FORMATO 03 CONFORMACION DE CONSORCIOS INVITACION PUBLICA POR SORTEO IPS-004-2016.

IVÁN ANDRÉS ROJAS BURGOS
Notario tres (3) del Círculo de Villavicencio - Encargado





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



8521

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Sesenta (60) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0079484285 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



68jytapj0lfh
28/10/2016 - 14:41:50

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0074082238 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



ou1qqzyj9zb
28/10/2016 - 14:43:17

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de FORMATO y que contiene la siguiente información FORMATO.



MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA
Notaria sesenta (60) del Círculo de Bogotá D.C.



FORMATO 5

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

**FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022** para **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA”** manifiesto bajo la gravedad del juramento que *ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos* ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:



CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato. Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 078

RÉGIMEN COMÚN

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

3907134 - 3228533677

BOGOTÁ