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REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

ENTIFICADO CON EL
NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANT

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

E: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO

BIENES Y
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LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
170 111 1 17 100 | 1 72 112 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 122 1001 | 72115029100 | |70 |15 | 18 | 00 |
|72 112 114 100 | |72 115 | 15100 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
|72 115 131 100 | | 72110 | 15100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 115 119 100 | | 72 115127100 | | 77110 | 15 | 00 |
177 110 1 16 1 00 | | 77 1 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|84 1 11 116 100 | |93 115 | 16100 | | 77 1 10 | 17 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 81110 | 17 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
195 1 12 115 100 | | 77 110 | 18 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
81114 115 100 | 1931515 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 133 100 | | 721 14 | 12100 | | 73118 | 13 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 16100 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | |76 112 | 17 100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 721 14 | 11 100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 115 100 | | 80 1 10 | 151 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 117 100 | | 81 1 14 | 18 1 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
170 111 1 17 100 | 1 72 112 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 122 1001 | 72115025100 | | 70|15 | 18 | 00 |
|72 112 114 100 | | 72115 | 15100 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
|72 115 131 100 | | 72110 | 15100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
|72 115 119 100 | | 72 115127100 | | 77110 | 15 | 00 |
177 110 1 16 1 00 1 | 77 1 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|84 1 11 116 100 | | 77 110 | 17 1 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 | 17 1 00 | 193 1 14 | 21 | 00 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
|80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
180110 117 100 |8 |10 1600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL
LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 70 | 11 | 17 | Q00 |
|72 115 1 22 1 00 |
|72 112 1 14 1 00 |
|72 115 131 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
|84 1 111 16 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
195 | 12 1 15 | 00 |
8L 14 115 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONTRATANTE :

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIVEL:

| 72 | 12 | 11 | 00 |
172 115 1 29 1 00 |
172 115 1 15 1 00 |
172 1 10 1 15 1 00 |
172 115 127 1 00 |
177 111 1 16 1 00 |
193 115 1 16 1 00 |
181 10 117 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
193 115 1 15 1 00 |

CLASIFICADOR DE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO

252,72

[ 72 | 14 | 15 | 00 |
170 115 1 18 | 00 |
172 115 1 25 1 00 |
172 114111 1 00 |
177 110 115 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
177 110 117 1 00 |
193 1 14 121 | 00|
180 1 10 1 16 1 00 |
106

BIENES Y

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT-
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

MADRID

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|72 115 125 1001 |76 112 | 17 100 | |72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 115 115 100 | |72 115 | 22100 | |72 115 | 26 | 00 |
177 111116 100 | | 72114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 124 100 | | 72115132100 | |80 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

159



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y



| 80 | 10 | 16 | Q00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | [ 72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 1 14 | 151 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
193 115 1 16 100 | | 81110 | 17 100 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 1 11| 15100 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 8L 1 15 118 100 | | 93 115 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | [ 72 | 15 | 25 | 00 |
177 110 1 16 1 00 1 | 77 1 11 | 16 1 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
|72 115 122 100 | | 721150 26100 | | 77110 | 17 | 00 |
180 1 10 115 100 | | 72115 | 13100 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
177 110 115 100 | | 77 110 | 18 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 81110 | 22100 | | 81 |15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 115 | 16 100 | | 81 1 10 | 17 | 00 |
811 14 118 00 | |93 1421 |00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 110 100 | | 72115 | 151 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
177 110 1 16 1 00 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
|72 115 122 100 | | 721150 26100 | | 77110 | 17 | 00 |
180 1 10 115 100 | | 72115 | 13100 | |72 | 15 | 24 | 00 |
177 110 115 100 | | 77 110 | 18 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 115 | 16 100 | | 81 1 10 | 17 | 00 |
811 14 118 00 | |93 1421 |00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
172 112 110 1 00 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
|72 115 125 100 | |77 110 | 15100 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 1 14 114 100 | | 72115022100 | | 721151 26| 00 |
177 110 1 16 1 00 | | 72 112 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 115 124 100 | | 721150 40 1 00 | | 77 1 10 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE

DEL CONTRATANTE:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER

(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 111 100 | |72 115 | 13 100 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|72 115 125 100 | 176112 | 17 100 | |72 | 12 | 14 | 00 |
|72 115 115 100 | |72 115 | 22100 | |72 115 | 26 | 00 |
177 111116 100 | |72 1 14 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 124 100 | | 72115132100 | |80 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 81 1 14 | 151 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
193 115 115 100 | 1951 12 | 151 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 14 118 1 00 | |84 111 | 16100 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 115 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
195 1 12 117 100 | | 81110 | 16100 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
170 111 1 17 100 | 1 72 112 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 122 1001 | 72115025100 | | 70|15 | 18 | 00 |
|72 112 114 100 | | 72115 | 15100 | | 72 | 15 | 25 | 00 |



[ 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |93 115 | 15100 | | 77 110 | 17 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 16 1 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
193 115 116 100 | |77 110 | 18 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | |93 114 | 21 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 133 1001 | 72114012100 | | 76112 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 22100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 | 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 81 1 14 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 133 1001 | 72114012100 | | 76112 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72 114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 16 1 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | | 81114 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PROYECTOS DE

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 22100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 | 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 81 1 14 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

PROYECTOS DE
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 133 100 | | 72114012100 | | 76112 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | |77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72 114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 10 115 1 00 | | 81 110 | 16 1 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | | 81114 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
172 110 133 1001 172 1 14 1 12 1 00 | |76 1 12 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 15100 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
|80 1 10 | 16 1 00 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
|77 110 1 16 1 00 | | 77 1 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | [ 81 | 10 | 16 | 00 |
[ 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
[ 81 | 10 | 17 | Q0 | | 81 | 14 | 18 | 00 | [ 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 133 100 | | 721 14| 12100 | | 76112 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 22100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 | 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 81 1 14 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | 177 110 | 15100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 72 114 | 11100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 1 14 | 151 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|95 | 11 115 100 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 15 118 1 00 | | 93 115 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | | 81114 | 18 100 | | 83 1 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90, 96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 80 | 10 | 16 | Q00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | [ 72 | 15 | 19 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81110 | 22100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
193 115 115 100 | |95 | 11 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 81 1 14 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PROYECTOS DE



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|86 1 12 115 1 00 | |93 115 | 16 100 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
1 8L 1 11 117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|95 1 11 116 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 115 | 15100 | | 95| 12 | 17 | 00 |
195112 119 100 | 1951220 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|43 1 24 115 100 | |72 112 | 14 100 | | 77 110 | 15 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|85 1 10 1 15 1 00 | | 93 115 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 11 117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
193 115 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | | 93 114 | 21 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 117 100 | |95 112 | 151 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PROYECTOS DE

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|86 1 12 115 1 00 | |93 115 | 16 100 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
1 8L 1 11 117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|95 1 11 116 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 115 | 15100 | | 95| 12 | 17 | 00 |
195112 119 100 | 1951220 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

177



NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

FONDO DE

60,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

FONDO DE

60,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

DESARROLLO DE

CLASIFICADOR DE

DESARROLLO DE

CLASIFICADOR DE

PROYECTOS

573,69

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

134

PROYECTOS

41,69

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

BIENES Y

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 72 | 14 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 | 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
|77 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|86 1 12 115 1 00 | | 93 115 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
8L | 11 117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|95 1 11 116 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 115 | 151 00 | | 95| 12 | 17 | 00 |
195112 119 100 | 1951220 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|43 1 24 115 100 | |72 112 | 14 100 | | 77 110 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

BIENES Y
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CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 |
|77 110 118 100 | |80 110 | 16 100 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 119 100 | | 77 110 | 16 100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 721 14 | 11100 | | 76| 12 | 17 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 1 16 100 | | 81 1 14 | 151 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
193 115 1 16 100 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 1 11| 151 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 8L 1 15 118 100 | | 93 115 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PROYECTOS DE
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL
CUNDINAMARCA

CONTRATANTE:

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PROYECTOS DE

| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|85 1 10 115 1 00 | | 93 115 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 11 117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
193 115 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | | 93 114 | 21 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 117 100 | |95 112 | 151 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
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CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|43 1 24 115 100 | |72 112 | 14 100 | | 77 110 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 | 11 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|72 114 113 1001 |77 110 | 16100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 | 16 115 100 | |72 110 | 251 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
|77 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81 110 | 27 1 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|85 1 10 1 15 1 00 | | 93 115 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 11117 100 | |81 115 | 18 1 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
193 115 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |93 114 | 21 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 117 100 | |95 112 | 151 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423184 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00428779 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO
DE 2013.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00467798 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
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DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499353 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00500955 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510302 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MARZO
DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513425 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530953 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO
DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544117 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550904 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574575 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585907 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586671 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO
DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599963 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO
DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00616735 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625868 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00650854 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00659330 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ENERO
DE 2019.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665462 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00680889 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO
DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688304 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO
DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692710 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00693767 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696212 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703815 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729062 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00734762 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021.



QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736201 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00761351 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

MUNICIPIO: SOPO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31



NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20

FECHA INICIO: 2020/12/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014

FECHA INICIO: 2014/04/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

MUNICIPIO: SOPO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427

FECHA INICIO: 2013/11/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL
DANE

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369

FECHA INICIO: 2019/09/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
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FECHA INICIO: 2019/10/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015

FECHA INICIO: 2015/08/26

FECHA TERMINACION: 2015/11/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015

FECHA INICIO: 2015/06/26

FECHA TERMINACION: 2015/07/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013

FECHA INICIO: 2013/12/12

FECHA TERMINACION: 2014/08/11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL
DANE

4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
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MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392

FECHA INICIO: 2018/05/10

FECHA TERMINACION: 2018/12/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015

FECHA INICIO: 2015/07/21

FECHA TERMINACION: 2015/11/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

R I AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b S A 2 b b b b b I 2 b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA
NIT: 00000830512601-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034381
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/12/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/03/11
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE
BOGOTA D.C. DEL 6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005
BAJO EL NUMERO 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL

5 DE ENERO DE 2035



REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS
ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE
SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.
QUIEN TENDRA, UN SUPLENTE OQUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS
ABSOLUTAS O TEMPORALES. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014,
INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX,

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE

TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO C.C. 000000074451828
SUPLENTE DEL GERENTE

HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY C.C. 000000046366730

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EN ESPECIAL EL GERENTE
TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. USAR LA FIRMA O RAZON

SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA Y SENALARLES SU REMUNERACION,
EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS
ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. C.
PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS
REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON
UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA
DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E. ENTREGAR
PARA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL REGLAMENTO INTERNO,
ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD, Y EL PROYECTO DE PLANEACION
ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPANIA EN EL MEDIANO PLAZO.
F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA
LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPANIA. G. EL GERENTE PODRA
EJERCITAR TODO ACTO O CONTRATO MEDIANTE LA REGLAMENTACION
ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION DE
REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION
DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE TENDRA LA FACULTAD DE GIRAR O
COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN VALOR DE MIL QUINIENTOS
(1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA DE SOCIO QUIEN
AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA
ACTUAR LEGALENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: O
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DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
PEQUENA EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: $1.685.132.191,00
ACTIVO TOTAL: $2.295.914.688,00
PASIVO CORRIENTE: $358.671.019,00
PASIVO TOTAL: $1.434.448.284,00
PATRIMONIO: $861.466.404,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $344.988.143,00
GASTOS DE INTERESES: $7.616.192,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: $1.483.998.734,00
ACTIVO TOTAL: $2.101.222.946,00
PASIVO CORRIENTE: $224.228.248,00
PASIVO TOTAL: $1.350.019.305,00
PATRIMONIO: $751.203.641,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $169.258.287,00
GASTOS DE INTERESES: $3.783.258,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: $918.496.677,00
ACTIVO TOTAL: $1.403.296.636,00
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PASIVO CORRIENTE: $125.156.920,00
PASIVO TOTAL: $762.840.978,00
PATRIMONIO: $640.455.658,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $180.827.336,00
GASTOS DE INTERESES: $36.227.215,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 45,29

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,061
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 44,73

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,54
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,99

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

LA

EL

EL

EL
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CLASTFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL CAMPO PETRO |
| | | I | LIFERO |

| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| | | I | PETROLERO |

| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACIONES
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| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INFRAESTRUCTURA

| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | l | MILIARES |

| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTI |
| | | | | FAMILIARES

| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| | | l | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | l | RCIALES Y DE OFICINA

| | | | | coLas |

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | l | RIALES |

| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | | | ARRETERAS

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | l | ETICAS Y RECREATIVAS

| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCION

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | l | E CALDERAS Y HORNOS

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | l | DE COLGADURA

198



CO
CO

Camara

de Comercio

de Bogota

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022

AR22294534

HORA 15:02:22

PAGINA:

4 DE 17

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 72 | 15 | 14 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 19 | 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA |
| 72 | 15 | 20 | 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA |
| 72 | 15 | 24 | 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | | NAS Y PUERTAS

| 72 | 15 | 25 | 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | AMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | | NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA |
| 72 | 15 | 31 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | | LETICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |

ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO |

199



| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |

| 72 ] 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| CCION |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
| | | | | ACCESORIOS PARA TUBERIAS

| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | l | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |

| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |

| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA
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| | |1 | IcA |

| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
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| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |

| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| | | l | TRETENIMIENTO

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION

| | | l | AS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV

LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 77 | 10 | 15 | 00 | [ 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
[ 81 | 10 | 15 | Q00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV

LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 72 | 12 | 15 | 00 | | 76 | 10 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
[ 76 | 12 | 19 | 00 | [ 77 | 12 | 17 | 00 | [ 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:



PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 828,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 114 1 11 100 | | 72 1 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 76 112 115 1 00 1 | 76 112 | 16 1 00 | | 76 | 12 | 20 | 00 |
177110 118 00| |8 1015 001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENALIZACION PUERTO SALGAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,26
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 72 110 115 1 00 1 | 72 1 11 1 10 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
|72 115 1 13 1 00 1 | 72 115 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 115 123 100 1 | 72 115 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 115 1 26 1 00 | | 72 115 | 27 1 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
172 115 135 00 | 17211536 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PESCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | [ 72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 122 1001 | 72115123100 | | 72115 | 24 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 115 | 27 | 00 |
|72 115 130 100 | |72 115135100 | | 72115 | 36| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ROBLE SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 110 100 | |72 115 | 13100 | |72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 115 122 100 | | 72115 |24 100 | | 72115 | 25 | 00 |
|72 115 126 100 | |77 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 100 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |93 115|151 00 | | 93115 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683, 94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 1 14 100 | | 72 1 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
|72 115 113 100 | |72 115 | 19100 | |72 1 15 | 22 | 00 |
|72 115 124 100 | | 72115125100 | | 72115 | 26 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GACHANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 114 100 | | 72115 | 13100 | |72 115 | 15 | 00 |
|72 115 119 100 | |72 115 | 22100 | |72 |15 | 24 | 00 |
|72 115 125 100 | | 72115 | 26100 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |93 114 | 21 1 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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[ 81 | 10 | 15 | Q0 | [ 81 | 10 | 17 | 00 | [ 81 | 10 | 22 | 00 |
[ 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | [ 81 | 15 | 17 | 00 |
[ 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO TUATE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO: 15

551,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | [ 72 | 10 | 33 | 00 |
172 112 115 100 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | | 72115 | 14 100 | |72 115 | 15 | 00 |
|72 115 119 100 | | 72115 | 24 1 00 | |72 | 15 | 29 | 00 |
|72 115 132 100 | | 72115035100 | | 77110 15| 00 |
177 110 116 100 | 177 110 | 17 100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
|77 112 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
81110 115 100 | 181015 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

16

248,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



co Camara

de Comercio
C O de Bogota

SEDE VIRTUAL

8 DE MARZO DE 2022

AR22294534

*x *x k* Kk X*x * * K% *x *

[ 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
181110 115 100 | | 81 110 | 17 | 00 |
193 114 121 1 00 | 193115 | 15 | 00 |
194 112 115 100 | 195112 | 23 | 00 |
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PAGINA:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
172 115 119 100 | | 72 1 15 | 22 | 00 |
172 115 125 100 1 | 72115 | 26 | 00 |
180 110 | 16 1 00 | | 81 1 10 | 15 | 00 |
|81 114 115 100 | 150 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

279,34
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV:

572,68

VALOR EJECUTADO EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE

BIENES Y

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | [ 72 | 14 | 13 | 00 |
|72 1 14 115 100 | | 72115 | 11100 | |72 115 | 13 | 00 |
|72 115 115 100 | |72 115 | 19100 | |72 | 15 | 22 | 00 |
|72 115 124 100 | | 72115125100 | | 72115 | 26 | 00 |
|72 115 127 1001 | 72115030100 | | 72115 | 35 00 |
|83 110 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 94 | 12 | 15 | 00 |
|95 112 119 00 | 19512 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
172 114 110 1 00 | 172 | 14 | 15 | 00 |
172 115 113 100 | | 72 115 | 15 | 00 |
172 115 124 100 | 172115 | 25 | 00 |
172 115 127 100 | 172115 | 30 | 00 |
193 114 120 1001 195112 |19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

VALO

| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
172 115 113 100 | | 72 115 | 15 | 00 |
172 115 122 100 | 172115 | 24 | 00 |
172 115 126 100 | |72 1 15 | 31 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CODIGO VERIFICACION: A22294534E5E62

HORA 15:02:22

PAGINA: 10 DE 17

*x * k% K*x *x * k% *x *x * * * %

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV

SALGAR
91,85
CLASIFICADOR DE

EJECUTADO: 21

136,96
R EJECUTADO EN CASO DE

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

BIENES Y
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[ 80 | 10 | 15 | Q00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
[ 81 | 10 | 17 | Q0 | | 81 | 14 | 15 | 00 | [ 83 | 10 | 15 | 00 |
[ 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C TANQUE 036

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.455,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 115 100 | |72 110 | 25100 | |72 1 10 | 33 | 00 |
172 112 115 100 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | | 72115 | 14 100 | |72 115 | 15 | 00 |
|72 115 119 100 | | 72115 | 24 1 00 | |72 | 15 | 29 | 00 |
|72 115 132 100 | | 72115035100 | | 77110 15| 00 |
177 110 116 100 | 177 110 | 17 100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
|77 112 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
81110 115 100 | 181015 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

1,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV:

*

440,29
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

213



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 112 110 100 | | 72112 | 14100 | |72 115 | 13 | 00 |
|72 115 115 100 | |72 115 | 19 100 | |72 | 15 | 22 | 00 |
|72 115 124 100 | | 72115125100 | | 72115 | 26 | 00 |
|77 110 115 100 | | 80 1 10 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |93 114 | 21 1 00 | | 93 |15 | 15 | 00 |
193 115 116 100 | |94 112 | 151 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- ALCALDIA DE PUERTO
BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|43 122 115 100 | |72 110 | 15100 | |72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 115 115 100 | | 72 115 | 24 1 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
|72 110 129 1 00 1 | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 115 1 25 1 00 1 1 70 1 11 | 17 1 00 | | 72 1 10 | 33 | 00 |

214



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A22294534E5E62

8 DE MARZO DE 2022

AR22294534

*x x k* k% * %

HORA 15:02:22

PAGINA: 12 DE 17

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P
DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

1,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV:

*

856,34
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 81 | 10 | 17 | Q0 | [ 70 | 11 | 17 | 00 | [ 80 | 10 | 15 | 00 |
|72 110 129 100 | | 81110 | 151 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | | 72 1 14 | 13 1 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
186 1 12 115 100 | |77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 17 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 80 | 11 | 151 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 122 100 | | 811 14| 15100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
193 115 115 100 | |95 112 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 8L 1 15 117 100 | 185110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
195 1 12 119 1 00 | | 81 1 11 | 17 1 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
|93 114 121 100 195111600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

1,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV:

*

2.098,82
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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[ 81 | 10 | 27 | 00 | [ 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 | 16 115 1 00 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
8L 1 15 117 100 | |93 114 | 21 1 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | [ 80 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81110 | 22100 | |72 | 15 | 36 | 00 |
177 110 117 100 | |80 110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
8L 1 10 127 100 | |77 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
180 | 11 115 1 00 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |83 110 | 151 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 8L 1 15 117 100 | 185110 | 151 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 8L 1 15 118 1 00 | | 93 1 14 | 21 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Cé&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

5,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

EN SMMLV: 383,96
VALOR EJECUTADO EN CASO

DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
IDENTIFICARSE

PUDIENDO
E.S.P.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,39

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

1,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

148,09
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
PARTICIPACION EN EL

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

1,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

EN SMMLV:

692,79
VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL

REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS

DICIEMBRE DE 2012.
QUE EL DIA
REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS
OCTUBRE DE 2013.
QUE EL DIA 13

REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS

PROPONENTES
PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y

PROPONENTES
PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y

DEL MES
PROPONENTES
PROPONENTES, QUE

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

DE MARZO

(RUES)

BAJO EL NUMERO

(RUES) EL

BAJO EL NUMERO

(RUES) EL

BAJO EL NUMERO

00425577 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
DIA 18 DEL MES DE

07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
00455580 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
DIA 07 DEL MES DE

DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
00468071 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 13 DEL MES DE MARZO
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DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00498913 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520255 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528903 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO
DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544120 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550866 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587632 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626608 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO
DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL



REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671825 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00693987 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703599 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO
DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736197 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504018
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP. 014-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.910.771,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544258
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CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 152-13

FECHA INICIO: 2013/09/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.971.900,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457607

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 222-15

FECHA INICIO: 2015/11/18

FECHA TERMINACION: 2015/12/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.180.814,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.180.814,00
CLASIFICACION CONTRATO

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
81102200 INGENIERIA DE TRANSPORTE

81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547575
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC.005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/18

FECHA TERMINACION: 2014/10/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 379.999.574,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 379.999.574,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481152

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS



CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

R I AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b b IR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S 2 b b b b b b A 4 g b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Sodofoh”
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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CUPO DE CREDITO

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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= Bancolombia

Bogota, 16 de Marzo de 2022

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT -
SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito
pre-aprobado por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
DOCE PESOS ($54.631.912,00) destinado para la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022, que tiene por
objeto contratar la “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “CONSTRUCCION DE UNA
CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 16 de Marzo de 2022 hasta el 16 de
Abril de 2022, para la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022

La presente certificacion no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni
compromete a Bancolombia a la expedicién de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, 0 a la
ejecucion de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobacion del cupo
en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los
términos, condiciones y garantias establecidas en la comunicacién de aprobacién, entre otros. Bancolombia no se hara
responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobacién
del cupo de crédito en firme, por la disminucién o modificacién del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad
de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aqui
previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogota el 16 de Marzo de 2022.

Cordialmente,

DEIBY MAURICIO RAMIREZ AYALA

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 80.161.071 de Bogota

n caso de verificacion, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
: ricio Ramirez

ucursal Cedro Bolivar

ire@bancolombia.com.co

Correo electro
Teléfono (1) 743181

© GrupoBancolombia
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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. PROYECTEV EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
& minpE - 019

OBJETO: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “CONSTRUCCION DE
UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”.

PROPONENTE: CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 079
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS - CONSTRUTEV LTDA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

. - ) . L Porcentaje de
Contrato Objeto Actividades ejecutadas Valor en smmlv Entidad Contratante Fecha de inicio .Fec-ha de . J -
No. Finalizacion participacion
201406006- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y
2014 JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION ESCCEoNﬁing (I::)SF?(;\‘RP;IEVOS 135,20 ’\QLLJJ’EI,\‘C /LT/IICS)‘IE) /E 22/08/2014 31/12/2014 100%
RUP(26) CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACA).
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA
ORIL‘};?‘;;“ LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: Es CCEO’\&;TS;JEEEQRER os 302,63 "éﬂgfmglgf 2/02/2015 2/09/2015 99%
2) CONSTRUCCION DE LA FASE | DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
GACHANCIPA-CUNDINAMARCA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINSTRATIVA Y
1004-2017 | DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CONSTRUCCION DE o
RUP(133) PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ESCENARIOS DEPORTIVOS 573,70 FONDECUN 1471172017 30/11/2018 60%
GUAJIRA - GRUPO 2

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra
subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podré aclarar, aportar informaciéon o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en esteformato, en su orden,
y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportarun mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRES PLAZA? ROLDAN
C.CI 74.082.238 AMOSO

R/L CON§ORCIO PROYECTEV MINDE - 079

\
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ACTA LIQUIDACION CONTRATO DE CONSULTORIA No. 201406006, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
BUENAVISTA {BOYACA) Y PROYECTISTAS ASOCIADOS

CONTRATANTE:

REPRESEMTANTE LEGAL:

CONTRATISTA:

OBIETO:

YALOR INLCIAL:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE EIECUCION:

VIGENCLA:

FECHA DE SUSCRIPCIGN:
FECHA DE INICIO:
SUPLRVISOR:

FRORROGA:

VALOR ADICION:

FECHA DE ADICION Y PRORROGA:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA DE LIQUIDACION:

MUNICIPIO DE BUENAVISTA (Boyaca)
MIT. 851.808.260-0

MIGUEL ANTONLO CASTILLO BARRAGAN
C.C Mo. 4.158.292 DE MARIPI

PROYECTISTAS ASOCIADOS
MIT Mo, 900,426.155-7

“INTERVEMTORIA TECHICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL  CENTRO DE
INTEGRACIC)N CluDaDAMA, EMN EL  MUNICIPIO BUENAVISTA
(BOYACR)"

SESENTA ¥ TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTGS SESENTA PESOS MYC ($ 63.673.560)

un PRIMER PAGC DEL 30% DEL VALCR DEL CONTRATO CUANDC SE
HAYA EJECUTADO EL 30% DL LA OBRA CBIETC DE INTERVEMTORIA, UN
SEGUNDO PAGO DE UN 40%, DEL VALCR DEL CONTRATO CUANDO SE
ALLA EIECUTADOD EL 70% DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA, Y EL
30% DEL WALOR DEL CONTRATO RESTANTE A LA ENTREGA A
SATISFACCION DEL CIEN PUR CIENTO (100%) DE LA OBRA OBJE1O DE
INTERVENTORIA PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A
SATISFACCICN POR PARTE DEL IMTERVENTCR ¥ FIRMA DEL ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO

TRES (3} MESES, CONTADCS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE
INICIO

PLAZO DE EJECUCTION ¥ CUATRO (4) MESES MAS
15 DE AGOSTO DE 2314

22 DE AGOSTO DE 20114

SECRETARIO DF PLAMEACION

SETENTA (70} DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL

PLAZC INICTAL

DIECINUEVE MILLOMES SEISCIENTOS OMCE MIL SETECIEMNTOS SESENTA
¥ TRES PESCS M/C (5 19.611.763)

20 DE NOVIEMBRE DE 2014
31 DE DICIEMERE DE 2014

31 PE DICIEMERE DE 2014

E-dndil: aeoples
FEe i Ceile 4 Mg s 4 Ylsy
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SITUACION DEL CONTRATO A LIQUIDAR
1. ESTADO ACTUAL DE EIECUCION DEL CONTRATO.
BALANCE DEL CONTRATO
ITEM T pacos SALDO
Valor total del CONTRATO ’ $'63.673.560
Valor ADICION $ 19,611,763
Valor ACTAS ANTERIORES $21.224.520
Valor Acta Final $ 62.060.803 o R
Salde a favor del rmunicipio L $0
Surnas Iguales $ 83.285.323 $ 83.285.323
VERIFICACION DE OBLIGACIONES
|
Ne DESCRIPCION DE LA OBLIGACION | ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCION DEL
. CANTIDAD | PORCENTAJIE CUMPLIMIENTO
1 | INTERVENTORIA TECNEICA, 100% REALIZO LAS LABORES REQUERIDAS
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE ¥ EXIGIDAS EN EL CONTRATO

Y JURIDICA PARA, LA
CONSTRUCCIOM DEL CENTRO DE
INTEGRACION  CIUDADANA, EN  EL
MUNICTPIO GLOBAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENYORIA|, . . e o N _— o .
SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS O Los trabajos solicitados fueron realizados en el tiempo estipulado gracias a

RIENES O SERVICIOS RECIBIDOS la ce.l_el‘.dad por pa.r'te_ Idel contratlstéli: |gu§|nwente cumplle“;'pn con la
necesidad gue el municipic deseaba satisfacer con la contratacion,

Anexos:
INFORME FIMAL, PAGOS DE SALUD ¥ PENSION, CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FACTURA DE COBRQ

2. GARANTLA CONSTITUIDA

GARANTIAS: El CONTRATISTA constituyo a favor del conkratante vy a satisfaccion del mismo v a conformidad con o
eslablecide en ef numeral 19 dal articulo 25 de .a ley 80 de 1993, los articulos 16 v siquientes del Decreto 679 de 1994 v
demas rormas legales que rigen |a malerfa, una Garantia Gnica cuyo objeto ey garantizar la calidad de 1a obra v cada una
de las ablinaciones que surjar del contrato, en las ceartias v trminos que se determinan a continuacion: - De cumgplimiento
del abjeto v las coligaciones de cenirata, por of 20% del valer cel mismao, por el térming del cortrato v cuatre (4) meses
mas. Er todu caso esie amparo deberd estar vigente hasta la [quidacién del contrato. Este ampara debe incluir de nanera
exaresa la cobertura de [a cldusula penal pecuniaria v de as multas, - Calidad de los servicios, por cdantia equivarente al
velnla por ciento (20%) dal valor del contrato, con una vigercia igual al plazo dei contrato v dos {2} afos mas.

CONSIDERACIGNES

Siendo el dia Treinta y uno (31} de Diciembra de 2014, se reuniercn 2n la alcaldia del “Municipio de Busnavista el Ingeniers
GERMAN LEONIDAS RODRIGUEZ ALBORNGCZ Superysor cesignaco por el municipio de Buepavista y OSCAR ANDRES
PLAZAS ROLDAN, identificade con c.co No. 74.082.238 expedida en Sogameso, (Contratista) con el fin de suscribir la
presente acta e liquidacion del Contrato de Consultaria de la referencia, v asi constatar el estado de ejecucidn del contratc
haciando |2 entrega ar Munciniz de Buenavista de acuerde a lo siguiente:
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» ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS!

Una vez realizada la verificacion total de-les ftems ejecutados, se constatd que a la fecha 31 de Diciembre de 2014 los items
gjecutadas se cncuentran realizadcs a chtera sabisfaccion de acuerdo a 1o establecds en el contralo. En consecucndia el
contratisla hace enlreya efecliva v real de los tems ejecalados & a supervision y ésta los rectbe. El recibe de los trabajos u
obras terminadas no exime al contratdsia de sus responsab:lidades v obligaciores a fas que hace referencia el contrato y las
normas legales vigentes.

(Que de conformidad con el articuic 60 de  la ey B0 de 1993 "ESTATUTC GENERAL DE LA CONTRATACION DE LA
ADMINISTRACICN PUBLICA" De su concurrencia y contenido. Los contralos de bracto sucesiva, aquellos cuva ejecudion
o cumplimiento se prolongue en el tiemrpo v los demas que |o sequigran, seran obictc de liquidacidn, En el acta de
Houicacion constardn los golercos, conclisciones v las transacciones 4 gue llegaren las partes para pener fin a las
divergencias presentadas v poder declararse a paz y salvo”,

Que el Articulo L) de la ley 1250 de 2007 establece: el plazo para la liquidaciin de los contratos. La liquidacicn de los
contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del términc fijado en lcs pliegos de condicionas o sus equivalentes, o dentro del
que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 13 liquidacion se realizard dentro de los cuatre (4) meses
siquientes a la expiracion del ténmino prevsio para la ejzcucion del contrato o a la expedicicn del acto administrative que
ordene la termiracion, o a fa fecha del acuerdo que la dispenga. En aguellos casos en que el contratisza no se presente a la
tiquicacidn previa notificacion o coivoraleria que te haga la entidad, o las partes no llegden a un acuerdo sobre su
contznido, la entidad tendra la facultad de liguidar en forra unilateral dentre de Jos dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lg dispuesto en & articulo 136 del C. C; A, Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado
ia liguidacidn, la misma podra ser realizada en cualquier tiempe dentro de los dos afics siguientes al vencimiento del ténmino
a que se refieren los incisos anteriores, de motua acuerdo ¢ unilateralmente, sin perjuico de lo pravisto en el articulo 136
del C. C. A,

(JJe de acuerda a lo eskipulado po las partes y en atencion a |3 Jurisprudencia del C.E. Sec. Tercera, Sent, Sep. 13/99. Exp.
10.264, M.P. Ricardo Hoyos Dugue. “Alcance de la tiquidacion del contrato. "No en vano |3 sala ha considerado que la
fiquicacion del conlrale, es un auténtico corte de cuentas =2ntre los contralantes, en e coal ge define quien debe v cuante
(2}, ¥ que cuando se suscribe sin reparos aerra para las partes ‘a posbildad £e ejercer todas as accicnes que se originan
del contrato. De owo laco, la liquidaction del centrato marca el punto de partida para determinar el plaze de la caducidad de
las acciones que se deriven dei misme”, (2) En este sent'ds pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992, Exp. 6661,
Diciernbre 2 de 1993, Exp. 8310; juio 29 de 1996, Exp. 5477, Por lo que EL CORNTRATISTA renuncia a cualguier recamadién
de dereches o estipllaciones contrachuales.

Que 13 Supervision del contrate obieto de liquidacicn estuvo @ gargo del Secretario de P aneacidn municipal.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo inicizl del contrate se establecid en tres (3) meses, contades a partir de la firma cel acta
de inicio dal misma, Frorragandose en szlenta {£0) dias calendzrio, contados & parlir del vencitniento del plaze inidial,

Mediante la presente acta de iiquidacid final 2 satisfaccion de facha 31 de Marzo de 2014 el interventor da por recibido el
ohijeto contractual y certifica su ejocucion a satisfaccién en ios Eénminos inicialimente acordados,

CLAUSULAS:

PRIMERA: Las partss manifiestan gue aceptan la ligudacior cel contrate de Consultorfz de la referencia, a partir de la
fecha de suscripcién de la presente acta, y g2 liberan mutuamente de cualguier otra oblivacidn que pueda derivarse del
contrato en mencidn, declardndose a paz v salvo por todo concepto.

SEGUNDA: El contratista asume la responsabilidad por reclamnos, demandas y acciones legales gde se encuentren en
tramite o que e adelanten.er contra del municipio de Busnavista Boyatd, por motivos gue & sean imputables al contratista,
saqun o estadlecido en el Contrato de Consultoria de la referencia.
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TERCERA: De acuerdo con las obras entregadas, el valor total dei Cantrato DE CONSULTORIA, junto con lz adicién
asciende a la suma OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QCHENTA Y CINCC MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
M/C (F 83.285.232). Quedando un saldo a favor del cuntratista, por la suma SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL

OCHOCIENTOS TRES PESQS MyC {5 62.060.803),

CUARTA: Se deja consranda que el contralisla ha recibido la suma de OCHENTA ¥ TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C ($ 83.285,232), por concepto de |a ejecucidn del contrata
de Corsuitafa de ia referencia, suma la cual se efectuaron las retenciones ce Ley para cumplir las obligaciones tributarias a
su carge Cumplido el pago mencionado el Contratista declara a paz v salve al muricipio de Buenavista Boyaca por {odo

concapto,

Para constancia se firma en Buenavista Boyaca, a los Treinta y un (31) dias del mes de Diciembre de Dos mil Catorce

(2014).

CONTRATER

CONTRATISTA

MIGUEL

SUPERVISOR

SECRETARIC DE PLANEACION

AGAN

ALCALDE MUNICIPAL
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SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE BUENAVISTA BOYACA

CERTIFICA QUE:

Que la Firma PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, NIT No. 900.426.155-7, ejecutd a
satisfaccion el Contrato No. 201406006 de 2014, cuyo objeto es INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE BUENAVISTA (BOYACA).

VALOR INICIAL:

VALOR ADICION:

VALOR TOTAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA TERMINACION FINAL:
PLAZO EJECUCION:
AREA DE INTERVENCION:

SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE. ($ 63.673.560)

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE ML
SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
($19.611.763)

OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES PESOS (M/CTE)

22 DE AGOSTO DE 2014

31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUATRO (4) MESES

1970 M2

Las principales actividades ejecutadas son:

COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI

PLACA DE CONCRETO 3000 PSI H=0,15 PARA CANCHA MULTIPLE
PLACA MACIZA GRADERIAS 3500 PSI E=0,10 M

SUMINISTRO E INSTALAC
POLIDEPORTIVO.

ION PERFILERIA METALICA PARA CUBIERTA DE

MUROS EN BLOQUE PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y BATERIAS

SANITARIAS.

DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E= 0,08 M
MARCO PARA CANCHA, INC. ARCO, TABLERO FIBRA DE VIDRIO.

CERRAMIENTO EN MALLA

ESLABONADA.

La Presente se firma en Buenavista- Boyaca a los 5 dias del mes de Enero de 2015, a
solicitud del interesado.

&aﬁ&z@ﬁl

Ing. GERMAN LEONIDAS RODRIGUEZ ALBORNOZ
Secretario de Planeacion

E-palti ool

o

Telefax: (09

coiow: Colls 4 '~

‘.’II""-"‘»-'-"II'.“_'.' aviatn-oe LAGCA. DGO

0444 Butnavista (Boyned) - Colomeln

2) COZ4510, MpbLL: 2214204455

7 ‘1"”-_.-'- al: 154 O
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CONTRATS DE CORSULTORIA No;
CONTRATANTE
FECHA [E CONTRATS

OBJETO:

CONTRATIATA
NET,
REPRESENTANTE LEAAL:

IURERVISOR:

WALORINICIAL DEL CONTRATD:

PLAZO DE EJECUCICM [HICIAL:
FECHA ACTA OE INICIO

FEGHA DE TERMINACION INICTAL:
PRORACOA:

FECHA DE TERMINACION PRORRGGA:
FEGHA FRESENTE ACTA !

240

REFUBLICA DE SOt OMEA
DEPARTAMENTD DE CUNDHRAMARCA
MURNICIFIO DE BACHANCTPA

AGTA He, 1

ALTA DE LIQUIDACISN FINAL DEL CONTRATD DE CONSULTORIA N* 914 D€ 2014

M4 0E 2H4
MUNICIFID OE SRCHANCIPA
72 OE CICIERBRE DE 2014

INTERVENTORIA TEGHICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL AL
CONTRATD BE OBRA PUBLICA RESILTANTE DE LA LICITACION PUBLICA Mo
012 de 2074, QUE TIENE PR O BJETO; CONSTRECCIEGN O A FASE | 0E LA
WVILLA DLIMPICA DEL I TE GAL!

LINFDH TEMPORAL PROYECTISTAS AL
30.802.071-1

QICAR EDUARDO TEATINDG WARGAS
ThALL 205 de Sogotl

ARO, SANCRA MILEMA CORTES BOLIVAR | SECRETAALA O ORRAS PUBLICAR

CIENTO NOVENTA ¥ CUATRD MILLONES HOVEGIEKTOS NDVENTA ¥ NUEYE MIL

. TRESCIENTOA SESENTA ¥ CUATRO PESOS MICTE, |§ 194'308 304,00)

7 MEEES
0 DE PEBRERO OE 2013

&1 BE SEPMEMERE DE 2015
45 plas

1€ DE SEFTIEMBRE DE 2118
18 DE HOVIEMERE DE 201§

En |2 Secrwtario dn Obras ki el Municipio db Gechanups (Clad.| 2 Jua {Tecocho) 18 chas del mas de Hawambse ool AFD (20154, 3 seaieron of Doctar JOSE NICOLAS
GOMEZ MEDINA, Alcide del Municipia dn Sachancipa ¥ canimmnte . fa A4d. SANDRA MILENA CORTEZ BOLNAR, Soarctads e Obram Pdblicas del Munkipio de deeminche
ICUMLY come Supsrviscm 48 Contats oo cansiiods No. 014 de 2014 OSCAA EDUARDD TEATING VAHGAS A ds UHION TEMPCRAL PROVECTISTAS AV an callded o
Cantratista, aon al fin da ayeeibir amtre of Municiplo, 18 Supesvislon ¢ = Cantalzta la presanis ACTA Ho, 08 LIGUIDACION FIMAL de Contraln de conadbara 014 an 2014,

1, EJECUCION Flalca

1.1 Ohligasionys dal Municluio

ITEM CALIGACION 3CPONTE
. Viaiar Cansltas, Astl N9, U2 dm Redba Porclal Na, 001 Camprobunita b Egresa Ho. 2015000543
§ $5.714.104,00 da Al 17 dm 2015
b ]Vﬂnrczrmml Acks Ma, £4 do Rociba Parcigl Mo, 002 Comprobents d Eyroen Mo, 2015001070
: 1§ 8.710.104,08 da Jurvs 24 da 2015
. wabar Canenlade, Acts o, 34 de Reciea Parcinl ke, 003 Comprobann da Egrasa tha, 215007639
3§ IT.EST.0520D e Aqrat 28 46 2015
2 [¥atar Gancalade, Auta e, 0 do Aeciba Final
{§ SSTI4A,00

1.2 Obliguciores del Contrads b

ITER OBLIGACITH SOPORTE
a CUmPr u o oo dal Aty Celetsado Ay ot v Irdo FECHA (2 JE FEERERD OB 016
b, Amifar Mu speranciEs que durects |3 Electoiin del Ao colabrade] NG HaY SUGERENCIAS
al muicipo X
o Cumpiir zon & chyro dal Acjo CHasmdn A No.02 de Reciba Parcll N“.CO1, do FECHA ABRIL 0% DE 201%
M Acatar Br sugemncs qua dueni 3 Eeeusdn dal Ade il MO HAY SLUBERENGIAS
-+ FUniEnWe
L Cumplir Zon =l abiEco del Acto Calvbado Acts No.24 o9 Uguidedn Parcinl M.00Z, 48 FECHA JUMO 11 CE 205
L Aeat_lr tan SLFATEOS que furants la Elecucidn del Achh colehgdaf NT HAY SUGERENCIAS
al mupiapio
B Cumplir 2on & chieAn del Acto Ce|strado . Ach Ha.08 de Racibo Partiol N"003 s FECHA AGCSTOD 10QE 25
l h [Actar b5 sugerencas gus dumnie 13 Slcucidn def Ado HI HAY SLUGERENCIAS
i 8l mutiame
; 1. Cumplit con ef abjato dal Aok Calasrado Act #a.23 da Reclba Flinl da FECHA SEPTTIEMBRE 16 BE 2018
E L Aﬂihr las sugaercias gue dumnge 13 Sjscucidn el Ao calsbudul HEr HAY SUGERENCLAS
L mugifaste e inurfapls
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REPUBLICA DE COLOMAIA

HUNLEIIE DE SACHANCIPA

ACTA Mo, 16
AGTA JE LIQYICACIGN FINAL JEL CONTRATO DE CONSULTORIA H* 014 DE 2014

CONTRATD OE CONSULTORIA Na.: 114 OE 2014 .
CONTRATANTE MUNICIRID DE SACHANCIPA
FECHA DE CONTRATD 12 DE DECIRMRRE NE 1614
INTERVENTTRIA TECHICA, FINANCIERA Y A AL
SHEIETE COHTRATO DE 2BRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No.
- 112 e 204, QUE TIENE POR DEJETD: CONBTRUGCION DE LA FABE] DE LA
VILLA OUMPICA DEL D JE A
CONTRATIETAD UNIGH TEMPDRAL PROYECTISTAS AY
HIT. 003020711
REPRESENTANTE LEQAL: SCAR EQUARDO TEATIND YARGAS
LX) 78.484. 285 de Sogotd
SUPERVISOR: ARD. SANDRA MILENA CORTES OCLVAR J SECRETARIA DE GBRAS PUBLICAS

CIENTO NOVENTA ' CUATRG MILLONES WIYELIENTAS NOVENTA Y NIEVE MIL

VALDA WNICIAL DEL CONTRATO : TRESCIENTOS AEACNTA T CUATRG PEIOS MICTL (8 184700, 364,00)

PLAZC DE EJECUCIGN INICLAL: TMESESR

FECHA ACTA DE INWZIG "2 DE FEBRERG DE 2015
FEGHA O TERMINACIEN INCEAL: ™ GE SERTIEMBRE DE 1095
PRARROGA: 45 Dins

FECHA DE TERMINACICN PRORRDGAL 1& DE SEPTIEMBRE DE 2095
FECHA PRESENTE ACTA 148 DE MOVIEMBRE DE 2015

4. OASERVACIONES
NO HAY QBSERVACIDNGS
. EIECUCIGN FINANCIERA

WALOA INICIAL DEL CONTRATD L] 154.399.384,00
REQISTAC PRESUPLESTAL N* 2054001157

YALOA ACTA M* 82 OE REC]BQ PARCIAL No, 001, L SETTUIETD
Aoty Ho_ 03 ds Liquigasldn Pareial N* G0
FECIWA: Abel OF de 21E

WALOR AGTA NT04 D8 RECTHC PARCIAL No. 002 5 E8.714.1 04,000
Acta Ho, 05 dw Liauldaddh Parcal Moo
FECHA: junka 18 de 2015

VALOR ACTA N*18 DE RECIBD PARCLAL Np. 003, 1 TF.0E7 D200
Acta Ha. OF de Uguidaclén Pardal B 003
FECHA: Agasin da 13 da ZI0S

VALOR CANCELADD ACTA § S5.THA104,00
Acta M. 09 de Liculdeadn Final
FECHA: Navinribve ds 16 da 2016

VALOR TOTAL ACTAS 3 194.951.350,00
FALOD POA PAGAR DEL =] 5 -

4. EJECUCION CANTIDRES UE |RTERVENTORIA:

WALDR 0 5 IBA99RII0
VALDH ALTA N 02 NE RECIBO PARCIAL Ha 001 1 58.714.104,a0
WALDR AUTA N 04 DE RECI0 PARLIAL Ha 002, . 3 85 T44.104,00
WALDOR ACTA N* D8 NE RECIBO PARCIAL Ha 003, 1 24,557.082,00
WALOR ACTA N' U8 OE AECIEO FlNAL e e L H E5.T141404,00
VALOT E DEL GONTRATO & fesseIedao
WALOR POR EIECUTAR OEL CONTRATD. ' N
TOTAL SOPCRTADG
= Totl de an F * 200,00
Parcentafe Total da Ejacucidn de Interventora % R,00%
4. PAZ ¥ 9ALYO
Bn virbud dod e ga | ¥logals, la= partes da camin aovendn =n dodardn a PAZ ¥ SALYD par tids coheapta,
. i [
En ua frma an A 5 [ 14} Danel Ing il mas da rial ano [na pal inoe 2O EE
! ;e
b
a 3
\ _\
IDSE $ICOLAS GOMEZ MEDINA AR, SAYD CORTES B
ALCALDE MUHICIPAC O GACHAMCIPA SECHETARIA DE OBRAS PURLICAS
— IUPERISOR
i I

UNIDN TEMPOEAL PROYECTISTAS AY
R 230AR RDO TEATING YARGAS
CONTRATIFTA



MENICIPD D SACHANCTPA
Trgorhi=ena de Surdnomarca
Farratpein de Okiks Ak henn

CRIETO:

CONTRATO U4 DBRA PUBLICA NG, :
CONTRATANTE

CONTRATIS TS

HEPRESENTANTE LEGAL
INTERVEMTGR EXTERNG GEL COMTRATO:
VALOR INICLAL DEL CONTHATO :
FLAZC DE BJEcunsda:

FECHA ACTA D& INICD:

FECHA DE TERM [HACION INICHAL:
PRORROGA

FECHA DE TERM WAL OMN PRORROGA:
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:

Er I Scueelsig e Obvad Prllizos sel Mesitizto de Gecharai |Cundd & 105 [cotonset 34 dins del mes die Septicenbre eel AR o fre

came Supervsora del Toriralg de b Mdblita

suxeribic enire ef Kaniciple, 14 -dtorventoris ext=rna y o Conlstat da presente ACTA ko 00T DE RECBO ¥ 1IGLIGACICK FINK, 1k

ACTA Na. 007
DE RECIBO FINAL BE ODRA No. 003
DEE CONTRATO DF Q8RA PUBLICA No. 037 DE 7014

CONSTRUCOCON OF Lk FASE § DE LA VILLA OEIMPLCA DEL MAUNICIPG DE GATHANCIPA-CUNDANAMARCA
017 de 2014

MUNOPO DE GACHANCIPA

€ DE LA CRUZ CONSTRUCTORES 5.A- 830.116.891-6
EDGAR D€ LA CAUY MUNEVAR CENDALES

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
Z999.901.380.00

SEIS {6) MAESES

02 DE FEBRERG D¢ 2045

01 BE AGOSTD BE 2015

45 Dias

15 Of SEPTIEMBRE DE 2015

14 DE SEPTIEMERE DE 201%

Mo, 037 cr 2014; ehany, C5OAH EDARDD TLATING V., e talivad 2 Interve néae ax

L 34 reur enbn ol Qortur JOSE MLOLAS GOLIEE WETINA, Acalie de. WD J0t O GATHINER ¥ conrasant s , b 1. SENIAA M ILERA CORTES S0 WAR Secretaria ce Dbras del Mlunicais o8 S2chan: pd eoerd b
TG g UNION TEMPORAL FADYECTISTA AV 6o una Farts « poe otry, L 4G, EDBAR GE L& CAUZ MuUNEY AR CFMDALES representanla legar e EGE LY CARUZ CONSTAGE"ORES 5.A, oM CantedLate. Lo of fin oe
HURA 003 cel Contrata de £ 012 de 1034, e 2ELr00 ¥ 48 canthkianes descrltas  Conanuacien,

& i ; -
ITEM DESCRIFCION CANFIDADES MICHLES ACTADE MIYORTESY | CanTIDADES REALES 4 £stclras ACTACDRIE PARCIAL AGTA CORTE FARCIAL No. 2 LIOURMEIOH CANTIDADES EFECUTADAS
unm. jcanmmap| | VALOR VALORTONAL | CANTIAD | VALORTOTAL | CANTIDAD |  VALGRTOTAL | CANFIOAD | VALORTOTAL | GANTIOAD | VALORTOTAL | GANYDAD | VALORTOTAL | CAATIOAD |  VALOR TOTAL
CANCHA DE FUTBOL | g i
ACTTDADES AREY i i X T
: e cemizntns Wyt 7507 $  woaioo| 3 T ADY Sl 7 3 SETaR M THIST| 4 MFAZRAIE] TR [ ] PSR 1] [ S Tio 3 FEI524 § % 2% 12242815
| angls g maguinn £ 0L MI_f_ 30yt 3 i qasou] g 9 47 38 55 [ 41T e LLAE | ATMGAM LY T AT | 3 BIARTERMN  wEs !y LHeena e b . L TRk Py crasi )
[ExCindiltrns viflet & ntaralng i Clagdicar : i d
[Achaye refirn e 30BRINC b L dislanria Mo} oz | s sranamf s MISTSIII) AFIELI [ 4 Thind iz, Gron | Hazm | fede | g ST Irasntos| v akad | 9. noarogsl a0 ' TesS0 | § 1B FT 4.34
i .
Excw-azicn mranof en madeial eorun =36 i T .
Ud [2.0 MUdnhopy retro e saBntes 8 und dthnca [ M3 MR 3 Eadeoa| s MY I B I H FEEC R b rruazl o § s 0iaa)  &PSET 1 24 TB DA bRt 1 ATy 419 40 ooy 3 TS L 1 26427 00 50
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En constancia se firma en Gachancipa a los catlorce {14)  dias del mes de Septiembre de 2015 por las persanas gue intervignan.
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PROYECTISTAS AV

ANEXO 9 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
Concurso de Méritos Abierto No. C.M. 006 de 2014.

ACUERDO DE UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA, identificado con cédula de ciudadania No.
79.687.047 de Bogota, obrando en nombre propio, domiciliado en la ciudad de Bogota vy
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadania No.
74.082.238 de Sogamoso, en representacion de la sociedad PROYECTISTAS
ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogota, hemos
decidido conformar la UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en los términos y
condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el articulo 7° de la
Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: La Unién Temporal PROYECTISTAS AV se conforma con el
proposito de presentar oferta y optar a la adjudicacién, celebracién y ejecucién del
contrato resultante con el MUNICIPIO DE GACHANCIPA, en relacién con el CONCURSO
DE MERITOS No. 006 DE 2014, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE
POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE | DE LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA”.”, conforme a las cantidades e items
del presupuesto oficial.

CLAUSULA SEGUNDA: La participacion en la Uniéon Temporal que se acuerda, sera:

NOMBRE INTEGRANTE NIT. % DE PARTICIPACION.
ALVARO AUGUSTO VERGARA |79.687.047 1%
GONGORA
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | 900426155-7 99%

CLAUSULA TERCERA: ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA y PROYECTISTAS
ASOCIADOS SAS responderan en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento
total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLAUSULA CUARTA: Se acuerda que ALVARO AUGUSTO VRGARA GONGORA y
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderan en forma conjunta todas las obligaciones
y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos alli contenidos,
delegando la representacién y respectiva coordinacion de la Unién Temporal
PROYECTISTAS AV en cabeza de OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado
con cedula de ciudadania No. 79.484.285 de Bogota como representante legal de UNION
TEMPORAL PROYECTISTAS AV

En caso de falta temporal o absoluta, sera reemplazado por el suplente, quien para el
caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de
ciudadania No 74.082.238 de Sogamoso.

CLAUSULA QUINTA: La duracién de la Unién Temporal PROYECTISTAS AV se
extendera por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y
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PROYECTISTAS AV

del contrato (vigencia del contrato y (1) un afio mas y segun lo preceptuado en el articulo
7° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de la Unién Temporal
PROYECTISTAS AV y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80
de 1993 para la Unién Temporal.

La sede de la unién temporal es:

Direccion: Carrera 14 A# 151 A- 90 AP 901 TORRE |

Direccion electronica: proyectistasasociados@gmail.com
Teléfono: 3133943114~ 3000330

Ciudad: Bogota D.C

En constancia de aceptacién y compromiso, se firma el presente documento por los que
en el intervienen el dia 01 de Diciembre de 2014

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

£

AUVARO/AUGUSTO »(E
C/C 79.687.04 5

8RA GONGORA

ALY A VY '

RANBRE S ROLDAN
R/L PROY ECTI,STAS OCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de S6gamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE { A UNION TEMPORAL

OSCAR ED ARDO TEATINO VARGAS
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ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA-FONDECUN.

Entre los suscritos a saber FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO., identilicado con cédula de
ciudadanfa No. 79.593.078 expedida en Bogotd D.C., en calidad de Gerente General nombrado mediante
Resolucién No. 0029 del 7 de enero de 2020, posesionado mediante acta No. 00026 del 7 de encro de 2020 y
facultado mediante Decreto Ordenanzal 00264 del 16 de septiembre de 2016. actuando en nombre y
representacjén del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -
FONDECUN, empresa industrial y comercial del Departamento de Cundinamarca, con NI'T. 900,258.772-0,
por una parte; y por la otra, el CONSORCIO FONPROYECTOS 2016. con NIT. 901.029,702-7,
conformado(a) por PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S., identificada con el NIT 900.426.155-7, con un
porcentaje de participacion del sesenta por ciento (60%) y replesentada legalmente por OSCAR ANDRES
PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con la Cedula de Ciudadania 74.082.238: por ARM CONSULTING
LTDA identificada con el NIT 822.007.239-7, con un porcentaje de participacion del treinta por ciento (30%)
representada legalmente por ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ . identificado(a) con la Cedula de
Ciudadania ntmero 79.628.005, y INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568.-7, con un
porcentaje de participacién del diez por ciento (10%) y representada legalmente por EDWIN FABIAN
HENAO CAMARGO, identificado (a) con la Cedula de Ciudadania No 17.349.698. (consorcio)
representado(a) legalmente por OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado (a) con cédula de
ciudadanfa No. 79.484.285, quien en adelante se llamard EL INTERVENTOR, y quien declara que ni él, ni
el consorcio que representa, se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad ¢ incompatibilidad
establecida por la ley, ni figuran en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Repiiblica; hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato derivado No. 1004 de 2017, previas las
siguientes

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

| Razon Social ' FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
Direccitn Avenida Carrera 10 No. 28-49 ' Identificacion ~ NIT 900.258 772-0
| Torre A Piso 21
Teléfonos | 2432328 Domicilio Bogota D.C.
INFORMACIGN DEL CONTRATISTA
Razén Social ' CONSORCIO Identificacion | NIT 901.029.702-7

FONPROYECTOS 2016

Representante legal | GSCAR EDUARDO TEATINO T T R S

g | VARGAS
Direccién | CRA 7 # 155C-30 oficina 2404 ' Domicilio Bogota D.C.
~ Teléfonos 3907134
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
Contrato No. | 1004 del 2017

| Clase del contrato | Contrato de interventorfa
Objeto del contrato | EL INTERVENTOR se obliga con FONDECUN a “REALIZAR 1.A INTERVEN' TORIA
| TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL. PRESUPUESTAL A
LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DI PARQUES Y CANCHAS
| DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA - GRUPO 2*

Valor inicial | $448.192.080,00
|

| Valor total del | ¢ 440 197080,00
confrato |

Edificio Centro Internacional, Torre A, Avenida Carrera 10 No. 28 - 49 Piso 21 L i
Teléfono; 2432328, 2432806
Bogoti D.C., Colombia www. fondecun.gov.co
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ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 Y EL. FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA-FONDECUN.

Recursos del Contrato No. 1004 del 2017

el CDP Na 211 del 2/01/2017, RP No. 1757 del 28/09/2017

presupuestal

Fecha de firma del

contrato '8 de Septiembre de 2017

Plazo inicial del o 8 e ;

conieato Doce (12) meses y Quince (13) dias

Plazo de ejecucian Documento Fecha de suscripcion Fecha de
* Informacién de las ) terminacién
Actas suscritas Acta de Inicio 16/11/2017 30/11/2018
Acta de Terminacion Del 30/11/2018 por valor de $ 448.192.080,00

Suscrita por José Orlando Hernandez, como supervisor del contrato
quien aprueba el 100% de 12 informes mensuales y el 70 % del
informe final de interventoria del contrato.

Acta de entrega y recibo linal Del 21/11/2019 por valor de $ 448,192.080,00
Suscrita por José Orlando Hernandez, como supervisor del contrato
quien aprueba el 100% de 12 informes mensuales y el 100% del
informe final de interventorfa del contrato.

Supervisor designado durante la cjecucién  José Orlando Herndndez

Supervisor designado para la liquidacion William Chaparro Garcia

Gerente de convenio designado para la

Tmt=a Clemencia Melo Pinillos
liquidacion

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

De acuerdo con los informes presentados por el contratista y los informes del supervisor del contrato José
Orlando Herndndez. se evidencia que el producto objeto del contrato ha sido ejecutado y recibido a entera
satisfaccion,

Que el ordenador del gasto suscribe el acta de liquidacién, entendiendo que el supervisor del proyecto José
Orlando Herndndez, con sus informes de supervision, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento
de las obligaciones pactadas entre las partes, por consiguiente, se entiende que se ha cumplido con el objeto
contractual.

Las obligaciones derivadas del contrato objeto de liquidacion se cumplieron en los términos y condiciones
contractuales sin existir observaciones respecto del cumplimiento de las mismas, de conformidad con el
ACTA DE CIERRE Y RECIBO A SATISFACCION FINAL de fecha 21 de Noviembre de 2019 suscrita
por OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS cn su calidad dec representante de CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 y José Orlando Hernédndez, como supervisor d¢ FONDECUN, y ACTA DE
TERMINACION de¢ fecha 30 de noviembre de 2018, suscrita por OSCAR EDUARDO TEATINO
VARGAS en su calidad de representante de CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 y José Orlando
Hernandez. como supervisor de FONDECUN, documentos de los cuales se concluye que se cumplié con el

objeto del contrato N 1004 de 2017,

lgualmente, revisado ¢l expediente del contrato, no se evidencié que se hubieren aplicado sanciones
contractuales,

Y8

Edificio Centro Internaconal, Torre A Avenida Carrera 10 No, 28 — 49 Piso 21
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N7, PROCESO ASESORIA JURIDIC\ | Cédigo: AI-F-06
% ’ Version: 02
FONDECUN ACTA DE LIQUIDACION | Vigencia: 16-10-
AL T | 2019

ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA-FONDECUN.
3. INFORMACION FINANCIERA

Teniendo en cuenta la informacion que reposa en la carpeta del contrato v la certificacion No. 241 del 21 de
febrero de 2021, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financicra de Fondectn, la informacion
financiera y contable del contrato, es el siguiente:

RELACION VALORES PAGADOS CI 16-004 (446) It
Orden de Pago Fecha _Valor pagado &l
795 AR $ 41.063.359.00
918 27/02/2018 8§ 10.756.610,00 TN
926 27/02/2018 k-1 b lﬂ 756 ()I(Hm :
1482 27/03/2018 8 2471331100 ]
1493 27/03/2018 § 10.756.610,00
1500 27/03/2018 8 1075661000 |
2125 27/04/2018 e s 1Eesi0eT T R
2126 27/04/2018 8 demiesp
2738 29/05/2018 § 1895852500 |
2741 29/05/2018 R ogemism L
2758 29/05/2018 § 1075661000
3223 27/06/2018 § 11204 802,00
3273 28/06/2018 s ooeeostsop . |
3723 24/07/2018 § 6811623200 |
3726 24/07/2018 5 1120480200
4152 24/08/2018 = sl e
4154 24/08/2018 5 731449400
4589 25/09/2018 § 1378638800 |
5009 31/10/2018 § 3882230800 |
5428 30/11/2018 $ 3661729200
5825 17/12/2018 $ 1570465000 |
4860 23/12/2019 $  5.136.282,00
TOTAL PAGADO $ 403.372.870.00
BALANCE DEL CONTRATO eveaadl
Valor Contrato inicial $ 448.192.080,00 |
TOTAL CONTRATO $ 448.192.080,00

Valor Ejecutado por el contratista 5 448,192.080,00
Valor pagado al contratista por Fondectin $403.372.870.00

Valor pendiente de pago $44.819.210,00
I Saldo NO ejecutado a liberar 50

Edificio Centro Intemacional, Torre A. Avenida Carrera 10 No. 28 — 49 Piso 21
Teléfono; 2432328, 2432806

Bogota D.C., Colombia ww \\.fnr!tf{'t‘illl.gn\'.tu
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¥ % PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo: AJ-F-06

o, Versién: 02
FONDECUN | ACTA DE LIQUIDACION Vigencia: 16-10-
e | . 2019

ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA-FONDECUN.

Nota [: De conformidad con el literal C) de la Clausula Cuarta — Forma de Pago del contrato marco de
interventorfa No. 446 de 2016 se realizard un ltimo pago correspondiente al 10% del valor del contrato,
previa suscripeion del acta de terminacion de cada contrato de obra y la liquidacién del contrato de
interventoria.

4, GARANTIAS
El Contrato se encuentra amparado por la péliza No. 36 GU047522, expedida por la aseguradora CONFIANZA,

actualizada para Ia presente liquidacion mediante certificado No. 36 GU083622 del 26 de noviembre de 2019,
con los siguientes amparos v vigencias:

AMPARO Ywacia lor A
- B o Ak PR s Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato 28/09/2017 [01/06/2019 | $89.638.416,00
-20%- Vigencia plazo de cjecucion y 6 meses més
Pago de salarios, prestaciones sociales ¢ indemnizaciones laborales. 28/09/2017 (01/12/2021 |$ 44,819.208,00
10%- Vigencia plazo de ejecucion y 3 anos mas
Calidad de serviciv 21/11/2019 21/11/2022 | $134.457.624,00
-30%- Vigencia 3 aios contados a partir de la suscripcion del acta de
{recibo final. B

Nota No. 1. Las cifras de este cuadro resultan de la péliza inicial y pdliza final que reposa en el expediente
documental,

5. CUMPLIMIENTO LLEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, durante la ejecucién del contrato,
los supervisores de Fondecun certificaron el cumplimiento de la obligacién del contratista en relacién con el
cumplimiento de los aportes de salud, pension y riesgos profesionales hasta la terminacion del contrato,
evidenciando que ¢l CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, representado legalmente por OSCAR
EDUARDO TEATINO VARGAS, cumpli6 sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral en
salud, pensiones v riesgos laborales durante el tiempo de ejecucién del contrato No. 1004 de 2017..

6. CONSTANCIAS, OBSERVACIONES Y SALVEDADES

El contratista certitica, con el presente documento, que en la gjecucion del contrato se dié el cumplimiento de
las normas téenicas colombianas y especificaciones téenicas que aplican al objeto del contrato ejecutado y que
cualquier hecho sobreviniente que afecte la calidad de las obras por la inobservancia de estas se asume que
serd responsable, y, por ende, se adelantaran las acciones a que haya lugar,

El contrato especilico de interventoria No, 1004 de 2017 objeto de la presente Acta de Liquidacion se coliga
al contrato marco de interventoria No. 446 de 2016 el cual a la fecha se encuentra vigente, razon por la cual
cualquier requerimiento o solicitud realizada por Prosperidad Social y/o Fondectin referente a los informes de
interventoria y/u otro documento deberé ser atendida por el contratista.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo
situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suseripcién del acta de liquidacion.

S0

Lidificio Centro Interacional, Torre A Avenida Correra 10 No, 28 - 49 Piso 21
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PROCESO ASESORIA JURIDIC Cédigo: AJ-1-06 |
Version: 02

ACTA DE LIQUIDACION Vieonsein: TR
Hilw !

ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DF
INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONPROYECTOS 2016 Y EL FONDO DE DESARROLLO DF PROY F('TOS DF.
CUNDINAMARCA-FONDECUN.

Se dt_i]a constancia que la présente acta se suscribe de conformidad con ks normas wr “wen ol derecho

privado

De conformidad con la suspensién de térmmosludlcmles causados con ocasion de li pandenig COVID 19,
entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, el presente contrate = enctent + < teimines para
liquidaci6n bilateral,

7. ORIGEN DE LA INFORMACION

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben cefiirse las actuaciones de fon parniculares v de
las autoridades puiblicas, se tiene por cierta la informacion que sobre la gjecucion del conram ohjeto de esta
liquidacién, reposa en el respectivo expediente del archivo de Fondecin. li cual suve de soporte v
fundamento para liquidar el presente contrato.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente scta. ki paries contratantes
aceptan la liquidacion que ésta contiene y se declaran mutuamente a pas v salvo. une v FONDECUN
cfectué el pago al CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 de conformidad con ¢l balance finaneicrs,

En constancia de lo anterior se firma en Bogotd D.C.. 2 # JUN 2“21

POR FONDECUN PORFL. CONTHRATISTA

g 4 Cin
CISCO JA SALCEDO CA¥CEDO (4] mum TEAINT AR(
Gerente General Representante 1.egal
FONDECUN CONSORCIO FONPROY ECTOS 2016

Vo.Bo.: Angela Andrea Farero Majica -Subgerente Administrativa y Finar:cf{[%:khf(
Vo.Bo.: Germdn Medina Franco — Jefe Oﬁcbra Asesora Jurldica,
Vo.Bo.: Elio A. Ramire= - Subgerente Técnico - 17>
Revisd: Natalia Sterra- Asuntos Jurldicos

0{{ Revisd: Clemencia Melo- Gerente de convenlo
Proyecio: William Chaparro- Supervisor de Hqufdm‘fén@/

,.

Edificio Centro Internacional, Torre A. Aveni i
T S venida Carrera 10 No, 28 49 Pisa 21

Bogot4 D.C.. Colombia 5 |
wwe fomdeoun.gov,co
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BT ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL CUNDNAMARCA
N L L L unidos podemos mas
TIPO DE CONTRATO |OBRﬁ
CONTRATO No. No. 005- 2017
CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEVA 2017
OBJETO CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
PLAZOINICIAL DOCE (12) MESES
INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION 151112018
VALOR EJECUTADO $ 6,405,790,198.46

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTACIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31°DE JULIO DE 2019

(OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO
VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA ¥ EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MUNICIPIO DE VILLUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 PRELIMINARES
1.1 Trazado y replanteo M2 16,309.08 $ 1,385.00 §22,588,075.80
Demolicion de Estructuras existentes, incluye extraccion da cimentaciones y disposicion final de
12| combrosPlantil 3, nclive Andan M2 2,689.30 $24,833.00 4 66,491,856.90
1.3 Descapote y nivelacidn, incluye retiro M3 233155 $ 25,068.00 4 58,447,295.40
20 ANDENES Y PLAZOLETA
Excavacion para zapala, viga de Amarre inferior, Viga de anden y Viga de amame de anden.
21 lincluye retiro de material sobrante. M3 21246 $41,687.00 §8,856,820.02
Relleno compactado al 95% del Procior Modificado en material seleccionada para nivelacion
22 fondo de cimentacion, (Zapatas, Vigas de amarre inferior, vigas de confinamiento andens, vigas M3 3,573.91 $86,681.00 $309,790,092.71
da amarre anden)
23 Viga de cimiento de 0,15x 0,30 con 2 @ de 1/2° y aros de @ 3/8" Cada 0,2 mis ML 24711.01 $59,438.00 $146,871,892.38
24  |Suministro @ instalacion de Bordilo prefabricado ML 620.00 $64,395.00 $ 39,924,900.IJU|
25  |Suministro e instalacion de loseta prefabricada de 20 x 20, trafico liviano M2 6,427.53 $90,292.00 $ 580,354,538.76
26  |Plantilla en concreto J000PSI, acero @ 1/4° ¢=0,30 a.5.esp.7 cm en color segdn dsefio M2 176.90 $61,144.00 £10,816,373.60
3.0 MOBILIARIO Y PAISAJISMO
3 Suministro, transporte y colocacitn de banca tipo | sin Espaldar Unidad 0.0 $1,019,844.00 §0.00
3.2 |Suministro, transporte y colocacion de banca tipo | Can Espaldar Unidad 51.0 §1,129,746.00 § 57,617,046.00
33 |Suministro, fransporte y colocaciin de banca tipa Il sin Espaldar Unidad 0.0 $909,651.00 $0.00
3.4  |Suministro, ransparte y colocacion de banca tipo Il Conn Espaldar Unidad 0.0 $979,651.00 $0.00
35  |Suministro e instalacion de cesped o grama Sokia [apdnica o simiar M2 0.0 $12,263.00 $0.00
3.6  |suministro e instalacion de arena fina para zonas de juegos m2 146.25 §$ 18,502.00 $2,705,817.50
Juego fipo parques MPM-340; incluye: 2 plataformas cuadradas, 2 rodaderos en fibra, 2 techos en
3.7  |fibra, 1 escalera de paso hundido, 2 arbol, 4 manijas, 2 enciemos, 1 escalador Unidad 50 $ 8,696,258.00 § 44,484,290.00
|olimpico, 1 columpio de dos puestos bebe y lona. Area requerida 5x7 -
38  |Suministro & instalacidn equipo tpo PATINES (ST-JMH12A), MEDIDAS 1033 x 475 x 1353 mm Unidad 4.0 §7,067,247.00 $ 28,268,988.00
39 Suministro e instalacidn equipo tipo PONY (ST-JMH14), MEDIDAS 979 x 572 x 1024 mm Unidad 20 $ 6,567,297.00 $13,134,594.00
340  |Suministro e instalacidn equipo ipo ESQUI (ST-JMH23), MEDIDAS €60 x1100 x 1425 mm Unidad 3.0 $6,267,327.00 $ 18,801,981.00
341 |Suministro e instalacién equipo tipo TUMBONA (ST-JMH23), MEDIDAS 1504 x 1128 x 627 mm Unidad 30 $7.267,227.00 $21,801,681.00
342  |Suministro e ingtalacién equipo tipo BARRAS (ST-JMHO7), MEDIDAS 1800 x 942 x 1458 mm Unidad 3.0 $ 5,867,367.00 §17,602,101.00
343 |TOLDA EM LOMA PARA TARIMA INCLUYE POSTES METALICOS Y TENSORES Unidad 0.0 $ 55,160,327.00 $0.00
344 |Caneca en acero inoxidable tipo barcelona Incluye anclaje en concrato de 210 kglem?2 Unidad 200 $ 939,627.00 $§ 18,792,540.00
345  |Suministro e instalacion de bicicletero, empotrado Unidad 6.0 §729,394.00 $ 4,376,364.00
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

B

unidos podemos mas

COMSTRUCCION Y REMODELACION DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA

TIPO DE CONTRATO [OBRA

CONTRATO No. No. 005- 2017

CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEVA 2017

OBJETO

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIFIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
PLAZO INICIAL DOCE (12) MESES

|INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION 151112018
VALOR EJECUTADO $ 6,405,790,198.46

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTG DEJAN CONSTACIA DE LA ENTREGA 'Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRAGTUAL EL DIA 31 DEJULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2018 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO

VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MUNICIPIO DE VILLUEVA. DF ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

1004 DE 2017

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
400 [TARIMA
41 Viga da cimiento de 0,15x 0,30 con 2 @ de 1/2" y args de @ 3/8* Cada 0,2 mis ML 27.00 $59,436.00 $1,604,772.00
42  |Sobrecimiento bloque acostada 2 hiladas ML 0,00 §31,733.00 $0.00
43  |Levanie en bloque abuujardado, para tarima m2 66.16 $73,959.00 §$4,893,127.44
4.4 |Plantilla en concreto J000PS, acero @ 1/4"c=0,30 a.s.esp.7 em M2 407.70 $48,423.00 §19,742,057.10
Construccidn de columnetas en concreto reforzado (0,15x0,25 mis) 4¢ 1/2°, E=3/8" C/0,20 mts
4.5 (incluys fomaleta) ML 0.00 $146,879.00 $0.00
50 |JARDINERA,
51  |Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado para jardnera, Segun disefio ML 0.0 % 96,165.00 $0.00
6.00 |GRADERIA
61  |Sobrecimiento bloque acostado 2 hiladas Ml 0.00 $31,733.00 $0.00
6.2 Levaniz en block macizo acostado N° 4 e: 0,10 M2 248,80 $49,246.00 $12,252,404.80
6.3  |Pafiete Muros en Mortero 1:4, espesor 3 cms. M2 0.00 $33,787.00 $0.00
64  |Viga cimiento de 25 x 25 con 4 & de 3/8" y aros de & 3/8" cada 20 cms Mi 494,75 $68,798.00 $34,037,810.50
Plaguetas en concreto de 3000 PSI simplemente Apoyadas E=10 cms, reforzadas con & 1/2*
65 francas en ambas direcciones, con un ancho de 1 mts y una longitud de 3,00 mts M2 614.00 $79,567.00 $48,854,138.00
6.6  |Caneca en acera inoxidable ipo barcelona Incluye anclaje en concreto de 210 kglem2 UN 0.00 $ 985,819.00 $0.00
67  |Enchape para muro exteriores con plaguetas de concreto de colores M2 0.00 $70,631.00 $0.00
7.0 |CANCHA POLIDEPCRTIVA CERRADA EN MALLA ESLABONADA
7.2 |Sobrecimiento en block Mo.4 acostado rellenos en concreto, 2 hiladas Ml 0.00 $31,733.00 $0.00
7.3 |Alfaglae 0,080,25, 2# 3/8 "long 1/4" c:20, transv MI 3237 $47,362.00 $1,533,107.94
Placa en concreto reforzada @ de 318" cada 0,25 mis con dilatacidn cada 3,00 mis - Espesor 0,12
T4 mis, pintada la cancha en forma reglamentaria h s i v 0'001
7.5 pecha de jento peri | en bloque 0,10 abuzardado h=0,6 M2 0.0 §67,181.00 $0.00
Canstruccion de columnetas en concreto reforzado (0,15x0,25 mis) 4¢ 1/2°, E=3i8" C/0,20 mts
78 | ncluye formaleta) 0,6 m mi 714 $ 146,801.00 $10,481,591.40
7.7 |Viga cimiento de cerramiento 30 x 30 con 4 @ de 1/2° y aros de @ 3/8" cada 20 cms, perimetral. M 1320 $ 85,200.00 $11,246,400.00
Construccion de ceramiento perimetral en postes de tuberia galvenizada de 2" cada 2 mis
aproximadamentex 2,5 mm, marco superior en tubo galvanizado de 2*, malla eslabonada calibre
13 10 Incluye cordén pisamalla en mortero 1:4, varilla de 318" entrelazada a la malla y soldada a ésta ML 235 $391,116.00 $91,25,586.00
y alos tubas, pieamigos cada 2 madulos, tapon metdlica para tubo H.2,1
79  |Puertaen tuboy malla eslabonada y galvanizada de 2x1 UN 3.0 $ 343,570.00 $1,030,710.00
suministro e instalacion de una estructura . Reglamentaria para la practica da basketboll y
7.0 |microfutboll, en tuberia de acero galvanizado de 2%, soldadas,, pintadas con anticomosivo y pintura UN 20 $8,675,368.00 $17,350,736.00
de aceile, incluye mallaa y tablero en acrilico
suministro e instalacion de rafia fibrilada de 60mm, de altura, y con base primaria en palipropileno
71 reforzada can felpa (pasia sintelico) M2 6409.9 $270,719.00 $1,735287,132.48
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

ol

CUNDINAMARCA
unidos pedemos mas
TIPO DE CONTRATO [oBRA
CONTRATO No. No. 005 - 2017
CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEVA 2017
0BJETO CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
PLAZOINICIAL DOCE (12) MESES
INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION 15112018
VALOR EJECUTADO 5 6,405,790,196.46

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTACIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DE JULIG DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REFRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO
VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL

MUNICIPIO DE VILLUEVA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
80  |INSTALACION ELECTRICA - PARQUTE LAS CASITAS
Acometida Eléctrica Monofasica a 220V, bajante en poste y tablero en caseta a caja de registro,
&1t en Cable de Cu. 8 x No. 8 THHN-AWG, en Tuba conduit EMT ML 10.00 $66,50453 9850501
Acometida Elécirica Monofasica, desde poste a gabinele, en Cable da Cu. 3% No. 8 THHN-AWG,
81,2 en Tubo conduit PVC ML 21.30 $ 41,365.52 § 881,085.66
84,3 |Caseta enconcreto, 0.4x1.4x1.5m con puerta metalica para tableros electricos Unid. 1.00 $ 570,733.51 $570,733.51
84,4 [Tablero de Distribucion, incluye Breakers Totalizador, Breakers bipolares y puesta a ficra Unid. 1.00 §1,983,402.00 $1,983,402,00
81,5 |Caja de inspeccion de 60x80 cms, con lapa Unid. 18.00 § 126,087.00 $2,269,566.00
Alimentador Monofasico a 220v., desde Gabinetes a cajas de registros, en Alambre de Cu.
816 24M0.10 + 2xNo. 12 THW-AWG, (Tierra), Aisl. 600V ML 400.00 3 31,744.54 $12,697,816.84
Alimentador Monofasico a 220v., desde Caja de inspeccidn a Luminaria en cable encauchetado
847 |4e Cu, 2xN0.12 + 1xNo.12 THW-AWG, (Tierra), Aisl 600 V ML 20550 $39,067.84 § 6,795,402
81,8 |Luminanias decorativas 16 Led, 2400 Im, 220V, Unid. 13.00 $1,214,070.55 $ 15.?82.91?.18|
81,9 |Luminarias decorativas 32 Led, 4800 Im, 220V. Unid. 4,00 $1,705,997.02 $6,823,988,08|
8,1,10 |Reflector LED, 50W, 220V Unid. 0.00 $ B67,899.13 $0.00
8,1,11 |Conjunto de dos Reflector Metal Halide 400W, 240 W, en poste de concreto Unid. 4,00 $1,433841.25 $ 5,735,365.01
8,4,12 |Poste melslica & m, tipo parque Unid. 10.00 $1,451,311.70 §14,513,116.96
8,1,13 |Poste metalico 8 m, tipo parque Unid. 3.00 $2,121,339.88 § 6,364,019.65
8,1,14 |Poste concreto 3 m, 510 kgf Unid. 4,00 $ 1,147,585.00 $ 4,590,340.00
81,45 [Tablero Eléctrico de Contral para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadadores Unid. 1.00 $2,416,258.00 $ 2,416,258.00
8,1,16 |Tablero Eléchico de Control para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadadores Unid. 1,00 $1,922,708.00 $1,922,708.00
8,1,17 |Sistema de puesta a tierra, en tablero y fin de circuitos Unid. 7.00 $248,808.73 $1,740,261.12
8,1,18 |Instalaciones Cafeteria, incluye caja de breacker, tomas y lumunarias Unid. 1.00 $2869,113.00 $2,869,113.00
8,1,19 |Desmantelamiento y retiro de poste concreto existente Unid. 1.00 $ 600,040.00 $600,040.00
82  |INSTALACION ELECTRICA - PARQUELAFE
Acometida Eléctrica Monofasica a 220V, bajante en poste y tablero en casela a caja de registro,
541 en Cable de Cu. 8% No. 8 THHN-AWG, en |uba conduit EM] ML 10.00 $68,604.63 A 8850481
Acomefida Eléctrica Monofasica, desde posle a gabinete, en Cable de Cu. 3 x No. 8 THHN-AWG,
822 " |n Tubo condhit PVC ML 21.00 $41,366.28 $868,691.80
8,23 |Casetaen concreto, 0.4x70x1 m con puerta metalica para tableros electricos Uniid. 100 $405,713.33 $405713.33
8,24 |Tablero de Disirbucion, incluye Breakers Totalizador, Breakers bipolares Unid. 1.00 §1,549,699.23 §1,549,699.23
8,25 |Cajadeinspeccion de 60x60 cms, con tapa Unid. 10.00 § 126,087.00 $ 1.zsn.srn.nn|
Alimentader Monofasico a 220v., desde Gabinetes a cajas de registros, en Alambre de Cu.
828 154No. 10+ 2xNo. 12 THW-AWG, (Tiera), Aisl. 600 V ML 75 §31.744.54 et
Alimentador Manofasico a 220v., desde Caja de inspeccion a Luminaria en cable encauchetada
B27 | 4o Cu. 2N0.12 + 1xNo.12 THW-AWG, (Tierra), Aisl, 600V MC 7000 $33,067.84 b Al
8,28 |Luminarias decorativas 16 Led, 2400 Im, 220V. Unid. 14.00 $1,214,070.55 $ 16,996,987.73
8,29 |Posie metalico 6 m, lipo parque Unid. 0.00 $1,451,446.68 $0.00]
8,210 |Tablero Elécirico de Contral para reflectores de Cancha, Incluye Contactores y pulsadadores Unid. 0.00 $2,416,258.00 $ 0.0I]|
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO [o8RA |

CONTRATO No. No. 005- 2017

CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEVA 2017

OBJETO CONSTRUCCIGN Y REMODELACION DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA

PLAZOINICIAL DOCE (12) MESES
|INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2017
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES

FECHA DE TERMINACION 15/11/2018

VALOR EJECUTADO $ 6,405,790,198.46

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN GONSTACIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALYO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO
VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA ¥ EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MUNICIPIO DE VILLUEVA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
82,11 |Sistema de puesta a tierra, en tablero y fin de circuitos Unid. 3.00 $248,608.73 $745,826.19
82,12 |Desmantalamiento y retiro de poste concrelo existente Unid. 1.00 § 600,040.00 $600,040.00
83 INSTALACION ELECTRICA - PARQUE EL CORAN
Tl e pre el B B
83,2 |Acometida Monof, al Gabinete Pfpal, en Cable 3xNa.1/0 thhn-awg, en Tuberia PVC ML 0.0 § 88,708,565 $0.00
8,3,3 |Caseta en concrelo para tablero electrico con pueta metalica Unid. 1.0 §570,693.00 § 570,693.00
83,4 |Tablero de Distribucion de 12 Circuitos, con espacio para Breakers Totalizador Unid. 0.0 §2,298,070.00 $0.00
835 |Caja de Registro de 60x60cm, con Tapa Unid. 480 $126,087.00 $6,052,176.00
836 ;'L": r1'mﬁ"ﬂ';"‘T':m?jﬁéldﬁﬁaﬁiﬁ:{f&a\f&'“ iR Mo gt ML 895.6 $31,744.54 $28,430,411.89
83,7 [Alimentadar Monofasico a 220v., Caia de inspeccion a Luminaria ML 1053.5 $33,067.84 $ 34,836,968.42
838 |Suministroy Montaje de Luminarias 16 LED Unid. 22.0 $1,214,070.55 $ 26,709,552.15
8,39 [Suministroy Montaje de Luminarias 32 LED Unid. 15.0 §1,706,084.23 $25,591,263.46
8,3,10 |Suministro y Montaje de Reflectores LED, 50w, 240V; Para monumento Unid. 0.0 3867,899.13 $0.00
8,341  |Suministro y Montaje de Reflectores RCG, Matal Halide de 400w, Unid. 40 $1.433.757.00 $ 5,735,028.00
8,3,12  |Suministro y Montaje poste 6m para Luminarias 16 LED Unid. 14.0 § 1,451,330.88 $20,318,758.36
8,313 |Suministroy Montaje poste 8m para Luminarias 32 LED Unid. 13.0 $2,121,459.05 § 27,578,967.63
8,3,14 |Poste 12m 510kgf Unid. 4.0 $1,147,585.00 $4,590,340.00
8,3,15 |Suministro e instalacion tablero de Control reflectores cancha Unid. 0.0 $2,416,258.00 $0.00
8,3,16 |Suministro @ instalacion tablero de Control Tiempo Unid. 0.00 $1,922,708.00 $0.00
8,3,17 |Sistema de puesta a tiera Unid. 12.00 $248,608.73 $2,983,304.78
8,3,18 |Instalaciones eleckicas Cafetzria Unid. 0.00 $989,801.00 § u.nul
8,3,19 |Retiro poste concreto existente Unid. 8.00 $600,057.64 $ 4,800,461.10
8,3,20 |Poste 12m 1050kgf Unid. 1.00 $1,826,955.59 $ 1,826,955.59
8,321 |ARMADO ESTRUCTURA HORIZONTAL FIN DE LINEA MONOFASICO 13.2 KV, Unid. 2.00 $1,284,717.82 $2,569,435.65
8,322 |Tendido cable raven 100 AWG LAMT monofasica 13.2kv ml. 50.00 $14,789.74 §739,486.,89
8,3,23 |Seccionamientos MT 13.2 KV Unid. 1.00 §1,123483.51 $1,123,483.51
8,3,24 |Seccionamientos MT 13.2 KV Unid. 1.00 § 3,248,075.00 §3,248,075.00
8,3,25 |Retenida MT Unid. 1.00 § 505,157.82 § 505,157.82
8,3,26 |Subestacicn en poste, transfomador Monofasico 25kva Unid. 1.00 §7,918,278.00 $7,918,278.00
8,3,27 |Suministro y Montaje de Reflectores RCG, Metal Halide de 400w, Unid. 0.00 §3,752411.66 $0.00
8,328 |Poste 12m 1050kgf Unid. 8.00 $1,582,749.28 § 9,496,495.65
90 |OTROS
9.1 Alcorques Unidad 0.00 $ 365.847.00 $0.00
92  |Suministro e Instalacion de palmeras 4,0 mis de Altura Unidad 19.00 $938,513.00 $17,831,747.00
93 QOmamientacion M2 431.94 §71,727.00 L1 30,981,760.38|

6|
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

QG

unidos podemos mas

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PARQUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA

TIPO DE CONTRATO |OBRA

CONTRATO No. No. 005- 2017

CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEWA 2017

OBJETO

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
PLAZOINICIAL DOCE (12) MESES

INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION 15/11/2018
VALOR EJECUTADO ) 6,405,790,186.46

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAM CONSTACIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO COMTRACTUAL EL DI4 31 DEJULIO DE 2018°

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVC REPRESENTANTE LEGAL DE CONSQRCIO

VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
|MUNICIPIO DE VILLUEVA. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

1004 DE 2017

2TTVAG 5000K

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
9.4  |DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENQ incluye Platinas de anclaje y tensares. (Incluye KG 0.00 §10,085.00 $0.00
Anfi o y acabado pintura lte}, incluye cubierta
9.5  |Cubieria para graderia M2 0.00 $45403.00 $0.00
9.6  |Suministra e instalacion de Modulo de Vanta en Estructura Metalica y Madera Inmunizada Unidad 1.00 §32,142,309.00 $32,142,209.00
100 |ITEMS NOPREVISTOS
Placa en concreto con Malla elecrosoldada 2,35 x 6 (15x15) con dilatacion cada 3,00 mts -
NP-01 Espesor 0,10 mts M2 6,510.93 $85,847.00 $558,943,807.71
NP.02 l:l;na en concreto reforzada @ de 3/8" cada 0,25 mts con dilatacién cada 3,00 mis - Espesor 0,10 M2 510.00 $08,636.00 $45,204,360,00
NP-03  |Poste metalico 4, m tipo parque. UN 8.00 $1,320,312.00 $ 10,562,496.00
NP-04  |Muro para contenedora de raiz en arbol (20,20 x 1m) M2 36.00 $181,451.00 $ 6,532,236.00
NP-05 |Piso en caucho reciclable en color fundido en sitio e=1cm M2 142.61 $96,761.00 $13,796,892.69
Suministro e instalacion de una estructura. Reglamentaria para la practica microfutbol, en tuberia
NP-08 |de acero galvanizado de 2", soldadas, pintadas con anticomosivo y pintura de aceite, incluye UN 2.00 $16,099,368.00 $12,198,736.00
mallas
Suministro e instalacion de una Regl taria para la practica microfutbol, en tuberia
NP-07 |de acero galvanizado de 47, soldadas, pintadas con anticomosivo y pintura de aceite, incluye UN 2.00 $8,109,368.00 §16,218,736.00
mallas
NP-08 |Reconstruccion y mantenimiento maguinas biosaludables UN 12,00 § 577,500.00 $ 6,930,000.00
NP-09 |Pintura para canchas SIKA color C o similar incluye demarcacion M2 0.00 $12,195.00 $0.00
NP-10  |Reemplazo malla eslabonada en mal estado M2 3170 $ 7744200 $2919,563.40
o : - =
NP-41 'infura esmzlalle Malla de cerramiento perimetral Cancha de Futbal, Incluye limpieza antes de M2 500.00 $19.611.00 $9,805,500.00
pintar con thiner
NP-12  [Pintura muro de cerramiento an bloque de camento liso M2 977.40 $17,189.00 $ 16,800,526.60
NP-13  |Gravilla lavada para zonas blandas M2 993,29 $18,184.00 $18,081,804.44
NP-14 s en hierro galvanizado tipo ime de 1.1/2x incluye capacete y curva 90 galvanizada ime de UN 100 $317,161.00 $951,483.00
NP-15  |Bajante en tuberia conduil hg tipo ime 34" UN 0.00 $ 114,823.00 §0.00f
NP.16 |Acometida en 2n0.4+1n0.BT- AWG cable cobre THHN/THWN en conduit PVC 1.1/2* ML 354.00 $ 51,746.00 $ 13,315,084.00'
NP-17  |Acometida en 2no.8+1no.10t thwn en tuberia conduit pve 1° ML 45,00 §38.416.00 $1,728,720.00
NP-18 |Acomelida en Zno.2+1no.2n- awyg cable cobre thhnfhwn en tuberia conduit pue 2° ML 85.00 $77,633.00 4 6,598,805.00
NP-13 | Tablero general de conlrol reflectores cancha e luminacion exterio incluye coniral de tiempo UN 1.00 $16,673,164.00 $16,673,164.00
NP-20 |Suministro & instalacion Grama sintetica para paisajismo M2 268.54 $119,708.00 $32,146,386.32
Suministro e instalacion baranda en @ 1 1/2"+ 1 un tubo horizontales de 1 1/2° en tubo
MNP-21 |galvanizade agua 1 1/2 - 1,5mm, refuerzo vertical en tubo & 1 1/2" en cada 3.00 - 2 lubos ML 93.20 $81,901.00 $7,633,173.20
harizontales @ 1/2° acabado en esmalte-h= 0,90 1
NP-22 Suministro y Montaje de PROYECTOR INDUSTRIAL ANTARES L-96LED 160W IP-65 100- UN 6.00 $8,20021166 $49,201,269.94
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL w:ﬁm
unidos podemos mas
TIPO DE CONTRATO [oBRA |
CONTRATO No. No. 005 - 2017
CONTRATISTA CONSORCIO VILLANUEVA 2017
OBJETO CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PARGUES Y CACHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA GUAJIRA
LOCALIZACIGN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
PLAZO INICIAL DOCE (12) MESES
INTERVENTOR CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 CONTRATO DE INTERVENTGRIA No, 1004 DE 2017
SUPERVISOR ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION 1511172018
VALOR EJECUTADO $ 6,405,790,196.46

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTACIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DE JULIO DE 2019

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 INTERVENTOR, JUAN PABLO MONSALVO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO
VILLANUEVA 2017, CONTRATISTA, LUIS CARLOS OLIVELLA HERNANDEZ SECRETARIO DE PLANEACION DE VILLANUEVA, SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, HACEN CONSTAR QUE
EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MUNICIPIO DE VILLUEVA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLIYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

NP-23 f::;:zt:; yfru n&-:ta}e Alargue metalico en lamina gah Ja cal 14 para postes de luminacion UN 6.00 §1,2568955.57 $7,553,733.45

NP-24  |Pintura epoxica allo trafica para canchas incluye demarcacion M2 £08.00 $21,813.00 $13,262,304.00
SUBTOTAL §4,747,746,490.28
ADMINISTRACION 3% $1,471,801,411.99
IMPREVISTOS 0% $0.00
UTILIDAD 3% $142,432,394.71
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS §1,614,233,806.70
SUBTOTAL DE LAS OBRAS $6,361,980,296.98)
PLAN DE GESTIOM INTEGRAL DE OBRA 0.5% $31,809,901 .48[
PAGOS A OTRAS ENTIDADES DE CONTROL, RETIE Y REYTILAB 0.2% $ 12,000,000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $6,405,790,198.48

EL RECIEO DE LOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESJABLECIDAS EN LAS NORMAS

LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CONLO ESE‘.UE:@ ENELCS &

FIRMA E——— R i |
OSCAR EDUARDO TEATING VARGAS

RIL CONSORCIO FONPROYECTOS 201 NEOR]
INTERVENTORIA CONTRATISTA

FIRMA

ING. LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ
SECRETARIO DE PLANEACION MiPIO VILLANUEVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
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CUNDINAMARCA

unidos podemos mas

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  : 16-0047232 DE 2016 4406

CONTRATO NUMERO :

CLASE DE CONTRATO  INTERVENTORIA

CONTRATISTA : CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 (PROYECTISTAS ASOCIADOS
S.A.S 60% - ARM CONSULTING LTDA 30% - INGECINCO LTDA 10%)

VALOR CONTRATO : HASTA CINCO ML MILLONES DE PESOS MCTE .
($5.000.000.000,00)

PLAZO : DOCE (12) MESES

OBJETO . INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE

CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA Y
HABITAT EN EL TERRITORIQ NACIONAL- [PS-004-2016 - Grupo 2

Entre los suscritos, JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA, identificado con C.C, No. 80.765.591, quien en calidad de
Gerente General actla en nombre y represtacion de! FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, con NIT. 900.258.772-0,
nombrado mediante Resclucién No. 0272 del 11 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta No. 231 del 14 de
abrit de 2016, facultado mediante Decreto Ordenanzal 00264 del 16 de septiembre de 2016, quien en adelante se
denominara FONDECUN, por una parte, y por [a ofra parie, CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, identificado(a) con
el NIT 901.029.702-7, conformado(a) por PRCYECTISTAS ASOCIADOS S.AS., identificada con el NIT
900.426.155-7, con un porcentaje de participacién del sesenfa por cienfo (60%) y representada legalmente por
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con la Cédula de Ciudadania nimero 74.082.238; por ARM
CONSULTING LTDA identificada con el NIT 8§22.007.239-7, con un porcentaje de participacion de! treinta por ciento
(30%) representada legalmente por ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, identificado(a) con la Céduls de
Ciudadania nlmero 79.628.005, y INGECINCO LTDA identificada con NIT 822,003.568-7, con un porcentaje de
participacion del diez por ciento {(10%) y representada legalmente por EDWIN FABIAN HENAQ CAMARGO,
identificado (a) con la cédula de ciudadania N° 17.349.698; (consorcio} representado(a) legalmente por OSCAR
EDUARDO TEATINO VARGAS, idenfificado{a) con la Cédula de Ciudadania nimero 79.484.285 quien en adelante
se llamara EL INTERVENTOR, y guien declara gue ni éi(ella}, ni el{la) {consorcio) que representa, se encuentran
fncursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la RepUblica; hemos acordado celebrar el presente contrato
marco de Interventoria el cual se regira por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratacién
de FONDEGUN, las deméas normas que le sean concordantes y las Reglas de Participacion que rigieron ef
proceso de seleccion IPS-004-20186, previas las siguientes

Calle 31 No. 13A - §1, Oficina 339 Edificio Panorama.Teléfonos 3562006 - 6550234 '
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CUNDINAMARCA

unidos podemos mas

CONSIDERACIONES:

1) Que e} Fondo de Desamollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, de conformidad con el Decreto
Ordenanzal No, 00264 del 16 de septiembre de 2016, es una Empresa Industrial y Comercial, descentralizada del orden
departamental, altamente especializada, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio
independiente, vinculada a la Secretaria de Plangacion; denfro de cuyos objetivos se encuentra “5.1 Ser agenfe en
cualquiera de las eiapas del cliclo de proyectos mediante la identificacion, programacion, estructuracion, administracién,
instruceion, gerencia, validacion y evaluacion de proysctos con enfidades del orden municipal, distrital, deparfamental,
nacional o multiateral® y *5.4 Desarrollar, celebrar y ejecutar todes los actos, negocios y operaciones gue sean
necesarias e inherentes a la prestacion de los servicios refacionados con fas diferentes efapas del ciclo de proyectos de
que frata ef numeral anferior’.

2} Que en consecuencia de Io antericr, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ DPS - FIP y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN suscribieron el 25 de agosto del 2016 el Contrato Interadministrativo No. 232 de 2016
con el objeto de: “Prestar f servicio de Gerencia Integral para la ejecucionde proyecles de infervencién social
comunitaria e infraestructura social y habitat, con ef propdsito de aportar a la inciusidn socioecondmica, la generacion
de ingresos, la superacion de la pobreza y la consolidacion de ferriforios, de conformidad con fa propuesta presentada

por FONDECUN la cuaf forma parte integral def presente contrato”
3) Que FONDECUN en cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado Contrato Interadministrativo adelantd
el proceso de seleccion de convocatoria plblica IPS 004-2016, el cual se surtid de acuerdo al procedimiento
establecido para el efecto en el Manual de Contratacion de la entidad,
4) Concluida la etapa de evaluacion y surtidos los informes respectivos a instancias del Comité asesor y evaluador
del proceso, y en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Participacién, el citadoe Comité mediante informe
del 23 de noviembre de 2016, recomendt a la Gerente General de FONDECUN, aceptar la oferta presentada por el
oferente CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, toda vez que ha dado cumplimiento a 1a totalidad de los requisitos
exigidos en las Reglas de Participacion para el Grupo 2,
5) Que teniendo en cuenta la recomendacion del Comité asesor- evaluador, la Gerente General de FONDECUN,
procedi6 aceptar la oferta presentada por CONSQRCIO PROPROYECTOS 2016, mediante comunicacion No.
2016EE1386 del 23 de noviembre de 20186, dentro del proceso No. IPS 004-2016.
6) Que ¢! compromiso asumido por FONDEGUN mediante el presente contrato se pagaran con cargo al (a los)
certificado(s) de disponibilidad presupuestal No. 1125, 1126 y 1127, del 13 de octubre de 2016 expedidos por el
responsable de Presupuesto de FONDECUN vy fa certificacion de autorizaclon yfo aprobacion de vigencias futuras
expedida por el responsable de presupussto de FONDECUN de fecha 13 de octubre de 2016;
7) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y en especial las consignadas en el numeral 1.2,
de las Reglas de Participacién, se procede a la suscripcién del CONTRATO MARCO DE

TR o L P A R AT R Y
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INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se obliga con FONDECUN a realizar la “INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA Y
HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL- [PS-004-2016 - Grupo 2” de acuerdo con Ia descripcidn, especificaciones vy
demas condiciones establecidas en las Reglas de Participacion del Proceso IPS-004-2016, sus adendas, los
documentos e informacian técnica suministrada por FONDECUN vy fa oferta presentada por EL INTERVENTOR, todo lo
cual, hace parte integral del contrato. PARAGRAFQ PRIMERO: Las Reglas de Participacion y documentos referidos en
esta clausula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzean. PARAGRAFO SEGUNDO:
En el evento en que se presente alguna contradiccion entre, de una parte, las Reglas de Partficipacion y este contrato
y de ofra, @ oferta presentada por EL INTERVENTOR, prevalecera el contenido de aquellos documentos. En todo
caso prevaleceran las Reglas de Participacion v sus anexos. PARAGRAFQ TERCERQ: Sin auforizacion previa y
escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervision, EL INTERVENTCR no podré apartarse de las
obligaciones que le resultan exigibles en virtud de! presente contrato. En el evenfo en que lo haga, perdera el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisidn y serd respensable de los dafics que,
como consecuencia de ella, le cause a FONDECUN, sin perjuicio de que seguira vigente su obligacion de
ejecutar el objeto contractual en su totalidad. PARAGRAFO CUARTO: La descripcion téenica detallada y compieta del
objeto de contratacion esta contenida en los documentos del proceso de seleceidn IPS 004-2016.

CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO: El objefo del contrato fendra como alcance la ejecucion de
actividades de interventoria a ja ejecucion de Disefios y Estudios Técnicos yfo revisidn y verificacién de Estudios y
Disefips existentes y Obra o Construccion, teniendo en cuenta el tipo de intervenciones que se adelantaran en cada ung
de los proyectos, y comprendera la siguiente tipificacion de acuerdo con la infraestructura a intervenir, dentro del cual se
manejaran intetventorias a:

v Infraestructura Vial

v Infraestructura de Edificaciones (recreacion, cultura y deporte)

v Urbanismo y espacio publico (social — comunitario)

¥ Saneamiento Basico (Acueductos, Alcantarillados)

v Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH
PARAGRAFQO PRINERQ: las actividades de interventoria para el presente CONTRATO MARCO DE
INTERVENTORIA, comprenderan los municipics de ios Departamentos del GRUPO 2, como se relaciona a

gontinuacion:

o e e
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DEPARTAMENTO
Atlantico
Guajira

Cesar

Cundinamarca
Bovaca
Valle del Cauca

Norte de Santander

PARAGRAFQ SEGUNDO: En cada uno de los Departamentos enunciados anteriormente se asignaran diferentes
frentes de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, el DPS presentd los Departamentos objeto de ejecucion, sobre los
que se tiene prevista la adjudicacion de contratistas por parte de los diferentes Entes Territoriales, razén por la que se
prevé la asignacion de interventorias mediante la entrega de documentacion de soporte por frente de trabajo que se
solicite para dar inicio a las obras. En consecuencia, el DPS en desarrolio del contrato presentard a FONDECUN
solicitudes en virtud de los confratos que se adjudiguen desde los Entes Territoriales, de manera que se asigne solo
hasta alcanzar el monto presupuestal asignado en cada grupo, solicitudes que evenfualmente por requerimiento del
DPS y siempre antes de dar inicio a las obras, padrian modificarse y en tal evento se reemplazaran por frentes de obra
de similares caracteristicas dentro de cada grupo. El INTERVENTOR debera ejecutar los contratos especificos de
interventoria en los sitics definidos dentro de la  asignacién de proyectos u obras per cada grupo y de manera
simultanea para cumplir con el plazo total de ejecucion por grupo establecido en el cuadro anterior, lo cual deberd ser
tenido en cuenta por el interventor a la recepcién de documentos soporte, para la programacion de sus actividades y
personal que requiera en cada uno de los frentes,
CLAUSULA TERCERA — VALOR DEL CONTRATO - Ei valor del presente contraio sera la sumatoria de Yos valores
de cada contrato especifico de interventoria que se suscriban para cada ung de los frentes de trabajo que conforman
el Grupo (s) Adiudicade (s), sin superar @ suma de hasta CINCO MIL MILLONES DE PESOS ML
{$5.000.000.000.00) para el Grupo 2, incluido el valor del VA, y todos los tributos tanto de orden nacional como
departamental, que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion. PARAGRAFO PRIMEROQ: Cada
uno de los contratos especificos que se suscriban por cada frente de trabajo, correspondera al porcentaje de incidencia
propussto por el INTERVENTOR en su oferta en funcién del valor de inversion del proyecto objelo de intesventorfa. Sin
- perjuicio del valor antes mencionado, el mismo se distribuiré y pagara conforme a la siguiente oferta econémica
presentada por EL INTERVENTOR y aceptada por FONDECUN. PARAGRAFO_SEGUNDQ: Ef valor del presente
contrato se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 1125, 1126 y 1127 del 13
de octubre de 2016 expedidos por el responsable de Presupuesto de FONDECUN vy la ceriificacion de autorizacion y/o
aprobacion de vigencias futuras expedida por el responsable de Presupuesto de FONDECUN de fecha 13 de octubre

de 2016,

4
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CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGQ. FONDECUN pagara &l contrafista el valor de cada contrato especifico da
interventoria que se suscriba por cada frente de trabajo, con ocasién del presente contrate marco de interventoria, asi:
a) COSTOS MENSUALES: Comespondera al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor fotal de cada
contrato especifico de Interventoria, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en
un nimera de cuotas igual al nimeroe de meses del plazo de dicho confrato, las cuales se realizaran
con la enfrega y recibo a satisfaccion del informe de las actividades desarrolladas del mes
comrespandiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoria.
b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA: Correspondera al SESENTA POR CIENTO (60%) del
valor fotal de cada contrato especifico de Interventoria y se pagaré segln el avance de las obras. El avance
del contrato de obra sera verificado con las respectivas actas parciales de obra.
¢} LIQUIDACION: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, una vez se suscriba el acta de terminacion de cada
confrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidacién del contrato de Interventoria,
PARAGRAFO PRIMERO: En ¢l eventual caso de requeritse una prorroga del contrato de interventoria,
MOTIVADO EN LA INCORPORACION DE NUEVAS ACTIVIDADES (ITEMS NQ PREVISTOS Y/O
COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES) AL CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionara al contrato
de interventoria se estimara come se describe a confinuacion:
1. Si se prorroga el confrato de obra sin que con ello se genere una adicién presupuestal, se adicionara el
contraio de interventoria reconociendo nicamente los COSTOS MENSUALES durante el plazo de prérroga.
2. Si se prarroga v adiciona el contrato de obra, se hara el reconocimiento de los COSTOS MENSUALES
descritos en e} numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocera el incremento en los
COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA en igual proporcién a la adicidn presupuestal del canirato de
obra. PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquelios contratos en los que se requiera adelantar algan fipo de
ajustes a los disefios existentes o disefios nuevos, se reconocera a la interventoria hasta el 30% del valor que
se pague por este concepto al contratista de obra, previa presentacion del debido soporie econoémicoe. En este
caso, el contratista de interventoria deberd contar con los especialistas en cada area que cuenten con la
idoneidad, formacion académica y experiencia especifica necesaria para emitir concepto de aprabagién de los
ajustes a disefio o disefios nuevos, de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso.
E) sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el valor

nrevisto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion def contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los

gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementW
5

salarfales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de is fotalidad del equipo
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de frabajo del consultor; honorarios y asesorfas en acfividades relacionadas con la gjecucion del confrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de fributos originados por Ia celebracion,
gjecucion y liguidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el consultor v, en
general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecucion def contrato.
FONDECUN no reconoceréd, por consiguiente, ningdn reajuste realizado por el consultor en relacidn con los
costos, gastos o aclividades adicionales que aquel requeria para la ejecucidn del contrato y que fusron
previsibles al momento de la presentacion de [a propuesta. PARAGRAFQ TERCERQ: Actividades adicionales
No Previstas: FONDECUN podra ordenar, por escrito, la ejecucion de las actividades adicionales no previstas
por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objefo
contractual y fa debida atencion de las finalidades de la contratacion. El consultor estara en la obligacion de
ejecutarias aplicando los procedimientos estabiecidos para la ejecucion de las actividades previstas. Las
actividades adicionales solo se ejecutaran previa suscripcion del respectivo contrato adicional y la ampliacién
o modificacion de las garantfas correspondientes a los costos establecidos en la propuesta econdmica
inicialmente presentada por el consulior. PARAGRAFO CUARTO: Prohibicion: Le esta prohibido al
interventor ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato sin que previamente se haya suscrifo el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento
contraciual sera asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que FONDECUN no reconacera su
costo. PARAGRAFO QUINTO: Reglas comunes para {os Pagos: Los pagos relacionados con el contrato
quedan sometidos, ademas de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

a) Deberén ser refrendados por el interventor en los formatos que FONDECUN suministre para el
efecto.

b} Se realizaran dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a las fechas aprobacion de los informes,
previa radicacién de las facturas ¢ cuentas, segun sea el caso.

¢} Para el primer desembolsc, el consultor debera informar el régimen tributario al cual pertenece.
Debera adjuntar copia del RUT.

d) Debera haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a FONDECUN.

e) Toda vez que los impuestos y retencicnes que surjan por la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato corren por cuenta del consultor, FONDECUN haré las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que ordene |a ley.

f) Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor de FONDECUN.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO.- E! plazo previstc para la ejecucidn del presente CONTRATO MARCO DE

INTERVENTORIA es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio correspondiente,

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFQ PRIMERQ: Por cada uno de los frentes de trabajo que conformen el Grupo (s) objeto del presente
confrato, Una vez se curnplan las condiciones de inicic, FONDECUN y EL INTERVENTOR suscribiran un confrato
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especifico en ¢l que se detallaréd las condiciones de objefo, alcance, plazo, y demas aspectos relacionados con la
gjecucion de cada frente.
PARAGRAFQO SEGUNDQ: Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecucion de cada uno de fos contratos de
interventoria especificos por frentes de trabajo dependera del plazo de ejecucién definido para cada proyecto més
QUINCE {15) DIAS CALENDARIO para efectos de la liquidacion independiente de cada frente,
Para contabilizar los plazos el INTERVENTCR debera suscribir junto con ef ejecutor de obra, actas de inicio
independientes por cada uno de los contratos especificos que se suscriban para la ejecucién de cada frente que
conforman el GRUPO.
PARAGRAFO TERCERO : Para la suscripcion del acta de inicio de cada CONTRATOQ ESPECIFICO POR CADA
FRENTE DE TRABAJO que conforme CADA UNO DE LOS GRUPCS, sera necesario af cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en las presentes reglas de
participacion.
b) La garantia del contrato especifico debe encontrarse aprobada por FONDECUN.
¢) Lacomprobacion de la persona competente, de que todo el personal necesario para el inicio de a ejecucién
del frente de trabajo objeto def contrato especifico se encuentra afifiado a los sistemas de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las
cotizaciones respectivas se encuentran al dia,
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parie del consultor a la suscripcidn del acta de inicio dara lugar a la
imposicion de las sanciones contractuales que correspondan.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE_[AS PARTES: 6.1. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL
INTERVENTCR debera cumplir, las obligacicnes propias de este contrate, las mencionadas en los diferentes apartes
de las Reglas de Participacién del proceso de seleccion IPS 004-2016, que antecedid el proceso de contratacion,
sus anexos y formato, los cuales hacen parte integral dei presente contraio v, en especial, las contenidas en ]
numeral 4.4 y siguientes del Capitulo Cuarto de las Reglas de Participacidn referidas a obligaciones generales y de
caracter administrativo las cuales seran aplicables y en consecuencia de obligatoric cumplimiento en cada contrato
especifico de interventoria. Sin perjuicio de lo anterior, tendra a su cargo el cumplimiento de las siguientes:
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
Sin perjuicio de las deméas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Polifica de la Repiiblica de
Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en ofrcs apartes de las reglas de participacion del
proceso de seleccion y de las consignadasespecificamente en el contenido del contrato, el INTERVENTOR
contrae las siguientes obligaciones:
Obligacionesde Caracter General:
Correspondera al interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de los proyectos, atendiendo criterios de
menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y presupuestal, aplicara la
organizacidn, procedimientos y metodologia de FONDECUN, referentes al maneje, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El interventor consiatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a ios documentos inherentes a su realizacion y
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verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las slguientes

obligaciones generales:
a) Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera que se encuentra al dia en el pago de aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi come los propios del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - {CBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la gjecucion del contrate, por
causa o con ocasion del desarrollo del misme.
b} Indemnizar yfo asumir tode dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de ferceros, ¢ al
personal contratado para 1a ejecucion del contrate, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.
¢) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcidn del confrato, teniendo en consideracion el plazo de sjecucion, valor,
modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto.
d) Constituir la garantia del contrato y mantenerla vigente durante el plazo del mismo y el término de
liguidacion.
e) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacién de!l contrato,
Obligaciones de Caracter Administrativo
Sin perjuicio de aguellas ofras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a
cargo del interventor, 1as siguientes:
a) Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista decbra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal

vinculado en la gjecucion del contrato para la ejecucion del contrato.

b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para I3
ejecucidn de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aguel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitird conceplo que sera enviado a la Subgerencia Técnica de FONDECUN y al supervisor de la
Interventoria. La interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan

con los requisitos exigidos.

¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista deobra tenga en el iugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que aili se encuentra cumpla con [as afiliacicnes a

la sequridad social que exige la ley. : “
.8
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d) Observar el desempefio del personal de obra, demandando gue provea una direccidn competente con
dicho personal, seglin comresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en las reglas
de participacidn y en el contraio respectivo.

g) Verificar y asegurar que el personal de obra y de Interventoria, para su proteccion, mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad
industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.

f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o casa foriuito, al
supervisor del contrato de interventoria y a la subgerencia técnica de FONDECUN y recomendar la actuacion
que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a
afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor dei contrato de Interventoria vy a la subgerencia
técnica de FONDECUN y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar.

g) Consultar & través del supervisor de FONDECUN, Ias inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con la ejecucién del contrato de interventoria.

hy Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada
uno de los frentes de trabajo.

i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de Interventoria, por lo menos una (1) reunion por
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrafo y elaborar las actas que documenten el estado del

mismao.

j) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Confrato de Interventoria, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello.

k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los confraios con los que se desarollaran los
proyectos y ejecutaran las obras por frente de frabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacion de los contratos, recibo final y liquidacion, ufiizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por FONDECUN para efectos de fas actas de liquidacion.

9
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l) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en Jas instalaciones de
FONDECUN, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir Jas actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenide.

m) Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al condratista de obra,
siempre gue dentro de las condiciones pactadas en los contratos, se imponga dicha obligacion, Ef interventor
antes de la solicitud de aplicacién de sanciones debe reguerir al contratista de obra para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

n} Analizar el avance contractual de los frabajos, con el fin de prever, con [a suficiente anficipacion,
eveniuales incumplimientos de plazos y sub plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el
contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a FONDECUN, la imposicion de las
sanciones contractuales correspandientes.

o) Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas, informar a FONDECUN por escrito
cuando e} contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, dar aviso a ja aseguradora.

p} Revisar y aprobar los informes solicitados al contraista.

q) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la supervision de FONDECUN, un resumen de la vigencia
del contrato v pélizas del contratista de obra, que guarden relacion directa con 1a gjecucion de las actividades

objeto del contrato.

r) Entregar periodicamente, segun se acuerde con ia supervisién de FONDECUN, informes por escrito de
érdenes y sligerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos

del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.

s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de
trabajo, asi:

|. Informe semanal: La Interventoria presentara semanalmente a FONDECUN, un informe donde se
consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese pericdo. Estos se deberén allegar
oportunamente en medio magnético al correo que proporcione FONDECUN para tal fin, con corte a

10
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sébado se enviaran a més tardar los dias martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de
cada frente de trabajo a FONDECUN para su revisidn y respectiva aprobacion.

II. Informe mensual: La inferventoria presentara mensualmente a FONDECUN, un informe en donde
se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje Ia ejecucidn de actividades por parte del
contratista de obra, y estado de avence con respecto a lo programado. Ademés, incluird lo
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la
programacion inicial, deberad explicar las medidas vy acciones a tamar con el fin de &justar el
cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes
deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de
FONDECUN. El informe deberd contener los avances y novedades técnicas, administrativas,
contables y presupuestales, de anélisis y comentarios sobre el estado de los trabajos en todos sus
aspectos. Se incluird un registro de [as notas cruzadas entre el interventor, el contratista de obra y
FONDECUN. La Inferventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo
de informe disefiado por FONDECUN para tal fin, ademas de adjuntar las fichas de seguimiento y
control del PGIO entre otros que se solicite en formatos DPS, [os que se deberan adjuntar en cada
informe mensual dentro de los cinco dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en
medio magnético y/o fisico radicado en FONDECUN, si asi se requiere, previo cumpiimiento de fodos
los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona FONDECUN para el caso. Alli se
debera consignar el progreso durante la ejecucion del confrato de interventoria, un resumen de
trabajo adelantado por el interventor durante e! respectivo periodo, el balance del contrato, los
porcentajes de avances de cada una de las actividades, el croncgrama de ejecucién programado y
real y, si existe, reprogramado, y la relacién de informes presentados y de actas suscritas. Informe
técnico: Cuando FONDECUN lo requisra ¢ segln la periodicidad y los estandares por el
establecidos, €l interventor presentara informes {écnicos, para mantener actualizada la informacidn
sobre el desarrollo de los trabajos,

1. Informe final; La interventorfa entregara a FONDECUN, al terminar los trabajos, un informe final,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucidn del
contrato,cuyo contenido detalle la totalidad de las actividades realizadas, de conformidad con los
parametros y requisitos que para estos efectos sefiale el supervisor del contratoconiemplando como
minimo, o siguiente: '
11,
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» Aspectos contractuales relevantes.
 Breve descripcion de ios trabajos.
e Ejecucidn de los frabajos (Periodo de ejecucion).
» Balance econbémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, gjustes de pagos,
reclamaciones si se presenian).
« Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.
» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes serd causal de incumplimiento para el
interventor,

t) Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pdlizas de garantia
0 garantias bancarias, seglin sea el caso, y solicitar su madificacién, de ser necesario. Del vencimiento de las
garantias debera informar a la Subgerencia técnica de FONDECUN con una anticipacion nunca inferior a diez
(10) dias habiles.

u) Impartir por escrito fodas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de
i0s trabajos en la ejecucién de las obras,

v) Elaborar los documentos de justificacidn, debidamente soportados y aprobados por FONDECUN,
relacionados con la viabilidad o no de las soficitudes de modificacion, suspension, reiniciacion ¢ liquidacién
del contrato en virtud del cual se ejecutaron las obras.

w) Encargarse del mangjo, custodia y consignar e! debido registro de actividades en el libro de obra por cada
frente de obra, ademas de velar que se mantenga siempre actualizado.

x) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra y resolver
aquellas gue fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los problemas que puedan
afectar la adecuada ejecucidn de los trabajos. Dard traslado a FONDECUN, dnicamente, de las
reclamaciones y consultas que a este le competan, junfo con el informe y recomendaciones que
correspondan.

y) Contar con oficina o lugar de trabajo donde se desarrollaranlas obras, asi como garantizar que cada uno de
los profesionales y técnicos que integran el equipo de frabajo cuenten con los medios de desplazamiento
necesario para fener presencia en cada uno de los frentes de frabajo.

L R B e R e S, e ot g
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K ObllgaCIonesEspeC|f|cas

Sin perjuicio de aquellas establecidas en las reglas de participacién, serén obligaciones de caracter técnico a
cargo dei interventor aguellas relacionadas con la vigilancia y verificacion del cumplimiento de las condiciones
técnicas generales y especificas para la correcta gjecucion del contrato en virtud del cual se ejecutan las
obras, entre ellas:

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas al contratista de obra adjudicatario por frente de
irabajo.

b) Verificar la documentacién de soporte que suministra el DPS por cada frente de trabajo asignado, a
fin de consultar la fase en la que se encuentra, por lo que se definirén las etapas o fases del proyecto
a las que se realizara seguimiento desde la interventoria. Esfo establecera si se adelanta etapa de
pre-canstruccion, fo que contempla ajustes a disefios, cantidades de obra, memorias, APUs,
presupuestos y demas que puedan llegar a requerirse previo al inicio de las obras, ademas del
seguimiento a la ejecucidn de las obras comespondientes; o de otra parte, si el estado de maduracion
en gue se recibe el proyecto ya cuenta con la etapa de pre-consiruccion aprobada y requiere
solamente una verificacion previa de la interventorfa para poder dar inicio y seguimiente durante la
ejecucion de las obras asignadas en este contexto.

¢) Estudiar detalladamente los documentos soporte de cada contratacién de obra, con sus respectivos
anexos, 10 gue antecedic la suscripcion de los contratos en parametros establecidos en la
informacién, apiicacidn de los lineamientos y/o formatos que aporte el DPS come documentos que
haran parie integral del desamollo de los proyecios y la ejecuciéon de las obras, asi como [as
especificaciones y normatividad técnicas que praporcionen jos entes fermitoriales.

d) Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las reglas de
participacion respectivas, la propuesta presentada y el conirato suscrite, junto con las
especificaciones correspondientes en cada caso particular por frente de trabajo.

e) Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los frabajos en progreso, para asegurar que
se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos
establecidos. Advertira por escrito y oporiunamente al contratista de obra sobre asunios que
requieran atencién o cambios, con eventuales medidas correctivas en temas administrativos, de
ejecucion presupuestal, constructivos, como e adecuado manejo de escorrentias y fodos aquellos
que garanticen a futuro la estabilidad de 1a obra, su correcto mantenimiento, contrarrestando & su vez
posibles dafios y/o perjuicios a terceros,

fy Realizar inspeccién y verificacién de los terenos donde se gjecutaran las obras, previo al inicio de las
mismas, & fin de registrar y documentar eventuales recomendaciones, sugerencias u observaciones
en los casos que apliquen, asi como efectuar la verificacion de morfolegia y topografia en los casos
que requiera, los margenes de ancho y largo de los framos de vias, alinderamientos, caracteristicas

_ 13
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entorno y consirucciones aledafias {si las hay) sobre el sitio d[spuesto para desarrollar jas

g) Demandar al contratista de obra el equipo de trabajo safisfactorio, de acuerdo con o que requiere el
tipo de labor a ejecutar en obra y conforme se establece en el respectivo confrato suscrito,

h) Exigir y verificar la ejecucion de acciones cormectivas de las actividades indebidamente ejecutadas
para que el contratista de obra, a su costa, las realice adecuadamente, sin derecho a remuneracion
distinta a la que hubiere demandado inicialmente, aplicando la comecta gjecucion de los frabajos de
acuerdo con las normas técnicas vigentes,

i) Exigir al contratista de las obras la verificacion previa de fa existencia de servidumbres, redes de
senvicios o conexiones de pasc subterraneas, entre otros que pudieran llegar a comprometer la
debida ejecucién de las obras en los terrenos a intervenir por cada frente de trabajo, a fin de dejar
constancia si aplica alguna restriccién al desarroffo de la obra e informar de ello oportunamente a
FONDECUN.

j) El Interventor debera hacer uso de los formatos de INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
suministrados por FONDECUN, definidos previamente por el DPS.

k) Para los proyectos MCH, 1a interventoria debera adoptar los esquemas previstos para los informes,
de acuerdo con los modelos suministrados por FONDECUN, de conformidad con los requerimientos
realizados por el DPS.

) La interventorfa debera diligenciar |a ficha de seguimienfo suministrada por FONDECUN, de acuerdo
con el modelo exigide por el DPS.

m) La Interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo de informe
disefiade por FONDECUN para tal fin, ademas adjuntar las fichas de seguimiento y control del PGIO
en formatos y medios definidos por DPS.

n} Conocer las normas tecnicas obligatorias que rigen. En caso de no encontrarse estipuladas en el
contrafo respectivo, debera informar oportunamente a la Subgerencia Técnica de FONDECUN para
solicitar la debida modificacion.

0} Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible al contratista de obra de
acuerdo a como aplique [a tipificacidn de cada una de ellas:

- Legisiacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

- Legislacion de segunidad industrial y de salud ocupacional.

- Normatividad vigente 2 nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto
segun el tipo de obra, por la entidad competente.

- El Codigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefie y Construccion Sismo Resisientes (Decreto

926 de 2010) Ley 400 de 1997 - E] Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 - J
- 14
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- EI Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004

expedida por el Ministeric de Minas y Energia (RETIE)

- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en

la localidad,

- Reglamento #cnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de 1a Repiblica

de Colombia, si aplica.

- Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

-Y todas las demas normas técnicas gue correspondan para la debida ejecucion del contrato,

Obligaciones relacionadas con el Personal Requerido

Experiencia v personal del equipo profesional evaluable:

Cargo 3  Formacion Académ
desempenar R
|.a sumataria de los contratos
Debe certificar tres (3) contratos en los cuzles se acreditados debe ser igual o )
Gerente de Ingeniero Civil 0 Arquitecto | haya desempefiado como Gerente o Director de mayor al 20% del valor del 15 anos
Proyecto Interventoria a Proyectos de Infraestructura. Presupuestpo Cficial del Grupo
en el cual participa.

La sumatoria de los contratos
Director Debe ceriificar tras (3) contratos en los cuales se | acreditados debe serigual o i
General de Ingeniero Civil 0 Arquitecto | haya desempefiado como Director de Interventoria | mayor al 10% del valor del 15 afios
Interventoria en proysctos de Infrestructura Presupuestpo Oficial del Grupo

en el cuat participa.

15
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Experiencia y personal minimo requerido para cada frente de trabajo;

Presentar al interventor del contrato, con un plazo méximo de cinco (05) dfas hébiles a la notificacion del
proyecto asignado, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y
especifica del siguiente personal minimo requerido segiin 1a tipologia del proyecto asignado.

Teniendo en cuenta que cada tipo de interventeria contara con una serie de especificaciones tcnicas de
ejecucion asociadas al alcance de fas cbras a intervenir, se ha determinado un equipo profesional y tenico
que participe en las interventorias, segin su clasificacion:

v Infraestructura Vial

v Infraestructura de Edificaciones (Habitabilidad, recreacion, cultura y deporte)
v" Urbanismo y espacio pUblico (social - comunitario)

v" Sansamiento Basico {Acueductos, Alcantarillados)

v" Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH

< INFRAESTRUCTURA VIAL

Experiencia

Debe certificar tres (é) contratos en los cuales s& | La sumatoria de los conbats

Ingenierc Civil o de haya desempefiado como Director de Cbra y/o acreditades debe ser igual o
Director de ingenierc de Vias y Director de Interventoria, en proyectos de mayor al 200% del valor del
Intervantoria Transpories Construccion ylo Mejoramiento yfo Mantenimiento contrato de Intervenioria,

ylo censervacidn yfo Rehabilitacidn de vias.

. Ingeniero Civil o de Debe ceriificar res (3) contratos en los cuales se | La sumatonia de los contratos
Residente de ingeniero de Vias y haya dessmpefiado come Residente de Obra y/o | acreditados debe ser igual o
Interventoria Transportes Residente de Interventoria, en proyecios de  { mayar al 200% del valor del

Construccion y/o Mejoramiento yio Mantanimiento
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yio Rehabilitacion de vias,

Cargod - | . -t ormiacion
desempeiiar -
yio conservacion y/o Rehabilitacion de vias contrato de Interventorfa,
Especialista o _ Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se | La sumatoria de los contratos
Geotecnia - ingeniero Civil o Ingeniero haya desemperiade como Especialista en acreditados debe ser igual o
Pavimentos de V|a.s y Transportes, con Geotecnia Vial y/o Pavimentos, en proyectosde | ma | 200% del valor del
estudios de postgrado en 8 Vialyro ravimentas, en proyecios yor a » 081 valor de
Geotecnia Vial yio Gonstruccién yfe Mejoramiente y/o Mantenimiento | contrato de Interventoria,
Pavimentos yfo conservacion ylo Rehabilitacién de vias.
Especialista Debe certificar tres (3) contraios en los cuales se | La sumatoria de Jos contratos
Estructuras | . . . haya desempefiade como Especialista en acreditados debe ser igual o
ngenfero Civil, con estudios L
de postgrado en Estructuras Elstructlurasl en proyect?s de Construccidn WL:J' mayar ai 200% del vanr‘de!
Mejoramienta vfo Mantenimiento yfo conservacion contrato de interventoria.
vfo Rehabilitacién de vias.
Especiglista Debe cerlificar fres (3) confraios en los cuales se | La sumatoria de los contrafos
Hidraulice Ingeniero Civil, con estudios | haya desempefado como Especialista Hidraulico, | acreditados debe serigual o
de postyrado en el areade | en proyectos de Construccion yio Mejoramiento yio | mayor al 200% del valor del
la Hidréulica Mantenimiento y/o conservacidn y/o Rehabilitacion contrato de Interventoria.
de vias,
Inspeciores Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se
haya desempefiada como Inspector de
N{A interventorias, en proyectos de Construccion yio N/A
Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservacion

Nota: El requisito particular ser exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoria

Y
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Cantidad de profesionales por tipologia:

Para la suscripcion de cada contrato se debera presentar el siguiente equipo profesional.

PROFESIONAL . .
DIRECTOR 1 1
RESIDENTE 1 7 1 3
ESPECIALISTA GEOTECNIA - PAVIMENTOS 7 1 1 7
ESPECIALISTA ESTRUGTURAS 1 1
ESPECIALISTA HIDRAULICO 7

O TECNICO - o )

INSPECTOR
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD)

< INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES (Habitabilidad, recreacion _culiurg y deporte):

Expetiencia

Debe certificar tres {3) contratos en los cuales se La sumatoria de los contratos
haya desempefiado como Director de Obraylo | acreditados debe ser igual o mayor
Director de Ingeniero Civil o Arquitecto Director da Inferventoria, en proyectos de al 200% del valor del contrato de
Interventoria construccion ylo ampliacian ylo reforzamienta yfo Interventoria.
remodelacién yio adecuacion de edificaciones. J

ot i e e
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EQUIPO PROFESIONA

Cargod | - o cis Adadémi
. desempenar RS
Debe certificar tres (3} contratos en los cuales se La sumatoria de los contratos
Residente de haya desempefiade come Residente de Obray/o | acreditados debe ser igual o mayor
Ingenierc Civit o Arquitecto Residente de Interventorfa, en proyectos de al 200% del valor del contrato de
Interventorla . s ; )
construccion yio ampliacion y/o reforzamiento yfo Interventoria.
remodelacidn vio adecuacidn de edificaciones.
Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se La sumatoria de los contratos
Especialista ] o ] haya desempefiado como Especialista en acreditados debe ser igual o mayor
Geotecnia - ?Sﬂegzﬁg g:ljg g:}gsfg;:;% Geotecnia, en proyectos de construccion yfo al 200% del valor del conirato de
Pavimentos en Geotecria. ampliacion yfo refarzamiento yfo remedelacion y/o Interventoria.
adecuacion de edificaciones.
Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se La sumataria de los contratos
. . - . haya desempefiado come Especialista en acreditados debe ser igual o mayor
Especialista Ingeniero Clvil, con estudios e .. o
structuras, en proyectos de construccion ylo al 200% del valor del contrato de
Estructuras de postgrado en Estructuras . . . » .
ampliacion ylo reforzamiento y/o remodelacion yfo Interventoria.
adecuacion ds edificaciones.
Debe certificar fres (3} contratos en 0s cuales se La sumatoria de los confratos
Especialista Ingenierc Civil, con estudios | haya desempeiiade como Especialista Hidraulico, | acreditados debe ser igual o mayar
e de postgrado enel areade |  en proyectos de construceion yfo ampliacion yie al 200% del valor del confrato de
Hidraulico la Hidraulica reforzamisnto yfo remodelacién yfo adecuacién de Interventaria.
edificaciones.
Debe certificar tres {3) contratos en los cuales se La sumatoria de los contratos
- - . haya desempefiado como Especialista Eléctrico, en | acreditados debe ser igual o mayor
Es‘pec?,aahsta Ingen‘lem Electr.lc.o © proyectos de construccion ylo ampliacién yfo al 200% dej valor del conirato de
Electrico Ingenisro Eleciricista reforzamiento yo remodelacion yfo adecuacion de [nierventorla.
edificaciones.
Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se
haya desempefiado como Inspector de
Inspeclores NIA Interventorias, en proyectos de construccion y/o /A

ampliacian yfo reforzamiento y/o remodelacién yfo
adecuacion de edificaciones.

g P T
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Nota: El requisito particular sera exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoria

Cantidad de profesionales por tipologia

Para |a suscripcion de cada contrato se deberd presentar el siguiente equipo profesional,

PROFESIONAL

NTIDAD -

DIRECTOR

RESIDENTE

ESPECIALISTA GEOTECNIA -
PAVIMENTOS

ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA HIDRAULICO

ESPECIALISTA ELECTRICO

I

"~ TECNICO -

INSPECTOR

TOPQGRAFIA (1TOP + 2CAD)

< URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO (sotial - comunitario}:

Experiencia

EQUIFO PROFESIONAL

Cargoa
desempeéfiar

- IDebe certificar tres (3) confratos en los cuales se haya

La sumatoria de los

Director de Ingeniero Civito Arquitecto desempefiado como Director de Obra y/o Director de contratos acreditados
Interventoria Interventoria, en proyectoes de construccion y/o ampliacién | debe ser igual o mayor al
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Cargoa .
desempefiar |. "
de obras de éSpaclo piiblico yfo urbanismg. 200% del vaior del
contrato de Interventoria.
Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya clt;: ;ug:tocr:ra :ifafi};s
Residénte de desempefiado come Residente de Cbra yfo Residente de aros acre

Intervenioria

Ingeniero Civil o Arquitecto

Interventoria, en proyectos de construccién y/o ampliacicn
de obras de espacio piblico yfo urbanismo

debe ser igual o mayor al
200% del valor del
contrato de Interventoria.

Especialista
Geotecnia -
Pavimenios

Ingeniero Civil o Ingeniero,
con estudios de postgrado
en Geotecnia,

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Especialista en Geotecnia, en
proyecios de construccion yfo ampliacion de obras de
espacio piblico yfo urbanismo

La sumatoria de los
contratos acreditados
debe ser jguaj o mayor al
200% de! valor del
¢ontrato de Interventoria.

Especialista
Estructuras

Ingeniera Civil, con estudios
de postgrado en Estructuras

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Especialista en Estructuras, en
prayectos de consfruccion ylo ampliacian de obras de
espacio publico yfo urbanismo,

La sumatoria de los
contralos acreditados
debe ser igual ¢ mayor al
200% det valor del
contrate de [nterventoria,

Especialista
Hidraulico

Ingeniero Civil, con estudios
de postgrado en ef area de
la Hidraulica

Debe certificar fres (3} contratos en los cuales se haya
desempefiade como Especialista Hidraulico, en proyectos
de construccidn y/o ampliacién de obras de espacio piblico
yfo urbanismo.

La sumatoria de los
confratos acreditados
debe ser igual o mayor al
200% del valor del
contrato de Interventoria,

Especialista
Eiéetrico

Ingeniero Eléctrico o

Ingeniero Electricista

Dsbe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Especialista Electrico, en proyectos de
consfruccion yfo ampliacion de obras de espacio pdblice yfo

urbanismo.

La sumatoria de los
contratos acreditados
debe ser igual o mayor al
200% del valor del
contrato de interventoria

NFA

Debe cerfificar tres (3) contratos en los cuales se haya

— £ erk
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Inspectores ' desempefiado como Inspector de Interventorias, en NIA
proyectos de construccidn yfo ampliacién de obras de
espacio piblico v/o urbanismo.

Cantidad de profesionales por tipologia

Para la suscripcidn de cada contrato se debera presentar el siguiente equipo profesional,

~ PROFESIONAL . - -
DIRECTOR
RESIDENTE
ESPECIALISTA GEOTECNIA -
PAVIMENTOS 5
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 ) 1 1 1 1
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | 1 1
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 1 1
TECNICO L e e o CANTIDAD -
INSPECTOR 1 1 i
| TOPOGRAFIA (1TQP + 2CAD) | 1 i
L |

< SANEAMIENTO BASICO {ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS)

Experiencia

22
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-.EQUIPO. PROFESIONAI

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil

Debe certificar fres (3) contrates en los cuales se haya
desempenado coma Dirsctor de Obra ylo Director de
Interventoria, en proyectos de construccion y/o ampliacion
yfo adecuacién y/o mejoramiento y/o mantenimiento de
acueductos y alcantarilados.

La surnatoria de los
contratos acreditados
debe ser igual o mayor a
200% dsl valor del
contrato de Interventoria.

Residente de
Interventoria

Ingeniero Civil

Debe certificar fres (3) confratos en los cuales se haya
desempefiado como Residente de Obra yfo Residente de
Interventoria, en proyectos de construccion yfo ampliacion

y/o adecuacion y/o mejoramiento y/o mantenimiente de
acueductos v alcantarillados

La sumatoria de los
contratos acreditados
debe serigual o mayor &l
200% del valor del
contrato de Inferventoria.

Especialista
Estructuras

Ingeniero Civil, con estudios
de postgrado en Estructuras

Debe certificar tres (3) confratos en 10s cuales se haya
desempefiado como Especialista en Estructuras, en
proyectos de construccion /o ampliacion yfo adecuacion
yfo mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y
alcantarillados.

La sumatoria de los
contratos acreditados
debe ser igual o mayor al
200% del valor del
confrato de Interventorta.

Especialista en

Ingeniero Civil, con estudios

de postgrado en ¢l area de

Debe cerfificar tres (3) contrates en los cuales se haya
desempefiado como Especialista en Acueductos, en
proyectos de construccion y/o ampliacién y/o adecuacion

La sumatoria de los
contratos acreditadas
debe serigual o mayor al

Aoueductos la Hidraulica ylo mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y 200% del valor dei
alcantariitados contrato de Interventoria
Debe certificar fres {3} coniratos en los cuales s¢ haya La sumatoria de los
Esoecialista Ingeniero Civil, con estudios desempefiado como Especialista en Aleantarillados, en contratos acreditados
;pei[afﬁ g 1 e postgrado en el areade | proyectos de construccion y/o ampliacién yio adecuacion | debe ser igual o mayor &l
cantaritacos la Hidraulica y/o mejoramiente y/o mantenimiento de acueductos y 200% del valor del
alcantarillados. gonfrato de Interventoria
N/A Debe cerfificar tres (3) contratos en los cuales se haya

desempeiiado como Inspector de Interventorias, en
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Inspectores

proyectos de construccion y/o ampliacion ylo adecuacién

yfo mejoramiento yfo mantenimiento de acueductos v
alcantarillados

N/A

Cantidad de profesionales por tipologia

Para la suscripcidn de cada contrato se deberd presentar el siguiente equipe profesional,

PROFESIONAL | -

DIRECTOR

RESIDENTE

ESPECIALISTA ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA EN ACUEDUCTOS

ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADOS

TECNICO

INSPECTCR

TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD)

< MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD - MCH

Etapa | - Preconstruccioén

Experiencia

LR i ko - e g o s oy e o
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QUIPO PROFESION;

Cargoa’
desempedar -

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil o Arquitecto

[5ebe certificar fres (3) confratos en los cuales se haya

desempefado como Director de Obra y/o Director de
Interventoria, en proyecios de construccion y/o
ampliacion yfo reforzamiento yfo remodelacion y/o
adecuacion de edificaciones.

L.a sumatoria de los
confratos acreditados debe
ser igual o mayor al 200%

del valor del contrain de
Interventoria.

Residente de
interventoria

Ingeniero Civil 0 Arquitecte

Debe cerfificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Residents de Obra ylo Residente
de Interventor(a, en proyectos de construccion yio
ampliacion yfo reforzamiento y/o remodstacion yfo
adecuagion de edificaciones.

La sumatoria de los
confratos acreditados debe
ser igual o mayor al 200%

det valor del contrato de
Inierventoria.

Debe scertificar tres (3) contrates en los cuales haya

Trabajador Social | Scdlego o Trabajador Social . L,

participado en proceso de socializacidn de proyectos. N/A
Profesional de Profesional en Ingenieria 0 | Debe certificar fres (3) contratos e los cuzales se haya
Sll'g o ona Administracin o Salud desempefiado como responsable del manejo de

Qcupacional seguridad industrial y Salud Ocupacional. NIA
Debe certificar fres (3) contratos en los cuales se haya
desempefado come Inspector de Interventorias, en

Inspector NIA proyectos de construcsion ylo ampliacion yio NIA

reforzamiento y/o remodelacion y/o adecuacidn de
edificaciones.

Cantidad de profesionales por tipologia

Para la suscripcién de cada contrato se debera presentar el siguiente equipo profesional.

25
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PROFESIONAL - . ..~ .},
DIRECTOR
RESIDENTE
ESPECIALISTA GEOTECNIA - 1 1
PAVIMENTOS
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 1 1 1
ESPECIALISTA HIDRAULICO 11
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 1 i

TECNICO L e vt o CANTIDAD. : NrER,

INSPECTOR 1 1 7 [ 2 2
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 1 2

Etapa il - Construccion de Obra y Desarrollo componente Social.

desempefiar
Debe certificar res {3)' Gontratos en (05 cuzles se 'hé.}?a. T La sumatoria de los can ra'tbns.l
desempefiada como Director de Obra y/o Director de acreditados debe ser igual 0
Director de Ingeniero Civil 0 Arquitecto Interventaria, en proyectos de construccion yfo mayor al 200% del valor del
Interventoria ampliacién y/o reforzamiento y/o remodelacién y/o confrato de Interventoria.

adecuacion de edificaciones.

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya | La sumatoria de los contratos
Residents de desempefiado como Residente de Obra y/o Residente | acreditados debe ser igual o
Interventoria Ingeniero Civil 0 Arquitecto de Interventeria, en proyecios de construccion y/o mayor al 200% del valor del
ampliacion yfo reforzamiento y/o remodelacion y/o confrato de Interventoria.
adecuacidn de edificaciones.

Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero, Debe cerfificar tres (3) contratos en los cuales se haya | La sumatoria de los contratos
Geotecnia - con esiudios de postgrado desempefiado como Especialista en Geotecnia, en acreditados debe serigual o
26
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Pavimenios

en Geotecnia,

Ipmy.ectﬁs de construccion yfo am.p!.i'élci\é.n .y}o
reforzamiento y/o remodelacion y/o adecuacion de
edificaciones.

“mayor al 200% del valor del
contrato de Interventoria.

Especialista
Estructuras

Ingeniero Civil, con estudios
de postgrado en Estruciuras

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Especialista en Estrugturas, en
proyectos de construccidn y/o ampliacion yfo
reforzamisnto yio remadelacion y/o adecuacion de
edificaciones,

La sumatoria de los confratos
acreditados debe ser igual o
mayor al 200% del valor del

contrafo de Interventaria,

Especialista
Hidraulico

Ingeniere Civil, con estudios
de posigrado en el area de
la Hidraulica

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado ¢omo Especialista Hidraulico, en
proyectos de construccion yio ampliacion yio
reforzamiento yfo remodelacion /o adecuacion de
edificaciones,

La sumatoria de los contratos
acreditados debe ser igual o
mayor al 200% del valor del

confrato de Interventoria.

Especialista
Elgctrico

Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Electricista

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
desempefiado como Especialista Eléctrice, en
proyectos de construccion y/o ampliacion yfo
reforzamiento yfo remodelacién yfo adecuacién de
edificaciones.

La sumatoria de los contratos
acreditados debe serigual o
mayor al 200% del valor del

confrato de Inferventoria.

Trabajador Social
{uno por cada

Sictloge o Trabajador Social

Debe scertificar tres (3) contratos en los cuales haya

100 viviendas) participade en proceso de sociglizacion de proyectos. N/A
g;fgsgj:zl djr Profesional en Ingenieriac | Debe certificar tres (3} contratos en los cuales se haya
cada 100 P Administracion o Salud desempediado como responsable del mangjo de N/A
L Ocupacional seguridad industrial y Salud Ocupacional.
viviendas)
Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya
Inspector {uno por NIA desempefiado como Inspector de Interventorias, en N/A

cada 50
viviendas)

proyecios de consfruccion yfo ampliacién y/o
reforzamiento y/o remodelacién y/o adecuacion de

Erm i e oA T ey
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edificaciones.

En caso de incumplimiento por parte de EL INTERVENTORen la presentacion de ios soportes del personal
antes indicado, en el plazo sefialado, se procederd a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Los soportes para acreditar as condiciones minimas exigidas deberan sujetarse a las siguientes condiciones:

a. Paralos profesionales del equipo de trabajo, se debera presentar la respectiva mafricula o tarjeta
profesional a partir de cuya fecha de expedicion se iniciara el computo de la experiencia.

b. Los postgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de
grado. Igualmente, pedréan ser acreditados mediante certificados en los que conste Ia cbtencion
del fitulo.

c. la experiencia general se acreditaran con el tiempo itanscurride desde la obtencion de la
matricula profesional cuando aplique.

d. La experiencia especifica se acreditaran mediante cettificaciones o actas de liquidacion o
cualquier ofro documento proveniente del contratante, el consultor o supervisor en el conste [a
gjecucion del proyecto y que contenga como minimo, la siguiente informacion:

- Nombre del contratante del profesional,

- Cargo desempefiado por el profesional.

- Fechas de inicio v terminacién de las actividades desempefiadas per el profesional bajo el
cargo acreditado.

- Objeto del contrato de consultoria.

- Fechas de inicio y terminacion del confrato de consultoria.

- Firma de quien expide la certificacidn

Adicionalmente se debers dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

= Contar con los profesionales o técnicos gue se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas del
personal minimo exigido. En ningln caso podrd presentar equipo de frabajo que se encuentre

comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FONDECUN.
- 28 4
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» Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente.

» Garantizar que el equipo de trabajo principal, serd el utilizado para la ejecucion del contrato. St con
posterioridad a la suscripcion del contrato, el INTERVENTOR vincula un reemplazo de cualguiera de ellos
por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o especifica a las soportadas en el
proceso de ssleccion que, sin embargo, cumpla con las exigencias minimas establecidas en el reglas de
parficipacién, se impondra un descuento a cargo del INTERVENTOR y a favor de FONDECUN,
correspondiente al 0.1% del valor del contrato por cada dia de permanencia del personal que no redne las
condiciones ofrecidas en la oferta. En caso de presentarse la ausencia injusfificada, durante la ejecucion
del contrato, de uno o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajc principal, por cada die,
pracedera la aplicacion de tas sanciones previstas,

e Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato v hasta Ja liquidacion del mismo, el personal
profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el inferventor requiera cambiar alguno de los
profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o superior al
acreditado por el personal propuesto inicialmente en la propuesta, sin perjuicio de la regulacion especifica
que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo evaluable. En todo caso, el supervisor
debers aprobar, previamente, el reemplazo.

o Dedicar el personal minimo requerido y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el
cronograma de ejecucion del proyecto y las necesidades del mismo. lgualmente se debera tener
disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informar al interventor sobre
el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

» Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo en cada grupo presentado.

e Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion la Interventoria, quedando claro que no gxiste
ningln tipo de vinculo laboral de tal personal con FONDECUN, ni responsabilidad en los riesgos que se

deriven de esa contratacién. /

29
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 Responder por cualquier fipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en ia que
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasién del contrato.

« Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion det objeto contractual sera
objeto de especial verificacion por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareara la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes.

= La dedicacion minima de los Directores requerides para la ejecucién de los contratos derivados debe ser
de! 30%, durante la ejecucion de cada confrato.

¢ La dedicacién minima de los Residentes para la ejecucion de los contratos derivadosdebe ser del 100%,
durante [a ejecucién de cada contrato.

+ |a dedicacidn minima de los Inspeciores para la ejecucion de los contratos derivadosdebe ser del 100%,
durante iz ejecucion de cada contrato,

» El propoennte adjudicatario deberd contar que realice el control de PGIO de conformidad con las
condiciones y requerimientos establecidos por FONDECUN en ccordinacion con el DPS. Para lo cual
debera presentar certificacion expedida por entidad debidamente aprobada que lo acredite como
profesional en dicho campe.

e La dedicacion de los demas profesionales sera aguella que se requiera para el correcto desarrollo de sus
actividades.

NOTA 1: Para la tipologia “Mejoramiento de condiciones de habitabilidad — MCH”, el interventor debera
garantizar la disponibilidad de un Profesional Social y un Profesional SISO con dedicaciones del 100% para
la intervencidn de hasta cien (100) viviendas. En caso tal en que €l cantrato abarque el mejoramiento de méas
de cien (100} viviendas, el interventor debera incorporar un Profesiopnal Sccial y un Profesienal SISO
adicionales por cada cien (100) viviendas adicionales.

NOTA 2. Para la tipologia “Mejoramiento de condiciones de habitabilidad — MCH”, el interventor debera
garantizar la disponibtlidad de un Inspector con dedicacion del 100% para la intervencidn de hasta cincuenta
(50) viviendas. En ¢aso tal en que el confrato abarque el mejoramiento de mas de cincuenta (50} viviendas, el
interventor debera incorporar un inspector adicional por cada cincuenta (50) viviendas adicionales.
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6.2. OBLIGACIONES DE FONDECUN: Son obligaciones de FONDECUN las siguientes:

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

2. Designar la Interventoria general del contrato.

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrolio del
cantrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista,

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La supenvision de la interventoria sera ejecuteda por la persona que
designe FONDECUN para tal fin, lo cual sera oportunamente informado. En ninglin caso el supervisor goza
de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto confractual establecido por FONDECUN vy
aceptado par ¢l interventor, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
PARAGRAFO: El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre ¢l desamollo de
la efecucion contractual, y ser responsable por mantener informado a FONDECUN de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actes de corrupcitn tipificados come conductas punibles, o que pusdan porer o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ninguin caso el interventor goza de fa facultad
de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito enfre EL INTERVENTOR y FONDECUN, ni de eximir, a
ninguno de eflos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA: Ef CONSULTOR debera consituir a favor de FONDECUN una garantia que
podra consistir en una péliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia, o garantia bancana expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos;

A e D ESTIMACION DEL | .-
TlP[FlQACION DEL R!ESGO RIESGO - . N L
- 2[}% deI valor de cada \fgente por eI plazo de e;ewcuén del
Cumplimiento contrato especifico contrato y seis (8] meses mas
De_l 18a!anog, ; prejstag;gﬂg 10% de! valor de cada | Vigente por el plazo de sjecucion de!
ls;bf;alejs & indemniza conirato especifico. contrato y tres (3} afios mas. INTERVENTOR
Vigente por tres (3) afios contados
4]
Calidad del Senvicio 30% del valor de cada | oo e |a suseripcion del acta de
contrato especifico. recibo final

La citada garantia debera constituirse en principio para el contrato marco objeto de adjudicacion, en los montos
y porcentajes antes sefialados, sin perjuicic de constituirlos al momenio de la suscripcion de cada contrato
especifico de interventoria, PARAGRAFO_PRIMERO: Término para su entrega: EL INTERVENTOR
entregard a FONDECUN, a més tardar dentro de los fres (3) dias habiles siguientes a fa suscripcion del contrato,
lag garantias a las que se refiere e} presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con
gxcepcion de la de calidad de los servicios, fa cual se otorgara por EL INTERVENTOR a mas tardar dentro de
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los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previc recibo a satisfaccion de la
totalidad de los documentos objeto de la consultoria.

PARAGRAFO SEGUNDOQ: Requisitos generales: En las paliza deben figurar como afianzadas cada una de
las personas que integran la parte de la interventoria. Los amparos de calidad del servicio y Pago de salarios,
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales deben ser constituidos, en su oporiunidad, a favor de
FONDECUN y el DPS. La aprobacion por parte de FONDECUN de dichas pélizas es condicion previa para
realizar el dliimo pago del contrato.

El hecho de la constitucion de fas garantias previstas en la presente clausula no exonera a EL INTERVENTOR
de las responsabilidades contractuales y legales en relacion con los iesgos asegurados.

PARAGRAFQ TERCERQ: Suficiencia de las garantias: EL INTERVENTORdebe mantener en iodo
momento de vigencia del confrato la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que el plazo de ejecucion del contrato yio su velor se amplie o aumente, respectivamente, EL
INTERVENTORdebera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas,
segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De
igual modo, EL INTERVENTORdeberé reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de los
siniestros amparados. En €l caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de eiecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los trabajos objeto del mismo, el
valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la acurrencia de los riesgos asegurados
con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas erogaciones de consfitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo de EL. INTERVENTOR.
CLAUSULA NOVENA: MODIFICACION, PRORROGA Y SUSPENSION DEL CONTRATO: Modificacion del
Contrato: El plazo, valor, condiciones, cambios, gjustes, aclaracicnes, entre ofras, establecidas en el confrato
marco y de sus especificos, procederan a través de las modificaciones contractuales suscritas por las partes,

Sin autorizacién escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisidn, el INTERVENTOR no podréa
apartarse de las condiciones y especificaciones contractuales que le resultan exigibles en viriud del contratoe.
En el evento en que lo haga perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que
resulte de la modificacidn v seré responsable de los dafios que por esa accidn le cause a FONDECUN y/fo el
DPS, sin perjuicio de la obligacién de ejecutar el contrato en las condiciones previstas.

El INTERVENTOR deberd manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripcion de las
modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, suspensiones, otrosi, actas y demés documentos que se
suscriban en ia ejecucion del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor; en
caso de gue el INTERVENTOR suscriba el documento sin la manifestacion anierior se entendera que
cumplira lo acordade sin que haya lugar a mayores valores o pago adicional alguno.
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Prorroga: Ef plazo de ejecucion podré ser promogade mediante la suscripcién del documento modificatorio
contractual que asf lo disponga, en el cual, deberan sefialarse las circunstancias o hechos que lo motivaron y
la fecha o condicién que defina el nuevo plazo de ejecucidn del contrato. Para prosrogar el contrato
previamente se requiere:

a) La soficitud y justificacion técnica correspondiente por parte del INTERVENTOR.

b) Avaly concepto de la Interventoria del contrato,
Suspension: El plazo de ejecucion del contrato podra ser suspendido mediante suscripcién de un documento
contraciual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la suspensién. Debera
incluirse el plazo y/o condicion que se consideren necesarios para el reinicio del contrato.
CLAUSULA DECIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial ¢ total definitivo de

las obligaciones a cargo del contratista, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podré hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente
de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimacién anticipada y parcial de los perjuicios que
s¢ le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contrafista y/o de su garante el pago de la indemnizacién
correspondiente a los demés perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan imogado. El contratista
autoriza a FONDECUN para que descuente ¥ compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores
correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada.De no exisfir tales deudas o de no resultar suficientes
para cubrir fa fotalidad de su valer, FONDECUN esta facultade para reclamar por la via extrajudicial y judicial,
la indemnizacion de los perivicios que exceda el monto de |a pena pecuniaria ¢ que no se haya podido cubrir
con Ja suma de dinerc adeudada al contratista. En todo caso, esta pena se aplicara en forma proporcional
para incumplimientos parciales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PENAL MOTATORIA. Si durante |a ejecucion del contrato, se presenta mora en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del cronograma de ejecucion de las
actividades relativas 2 la ejecucién del objeto contraciual y previa comprobacion del incumplimiento cenforme
a las reglas del debido proceso v a [as estipulaciones del contrato, el contratista pagara a FONDECUN, penas
pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de {rabaje que comresponda por cada dia
de incumplimiento, sin exceder el 20% de! valor total del mismo. Para los efectos aqui previstos, FONDECUN
verificara el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el frente. . El simple retardo imputable al
CONTRATISTA dara origen al pago de ias sumas previstas en esta clausula, sin necesidad de requerimiento
alguno para constituirie en mora y sin perjuicio de la clausula penal. Ei CONTRATISTA autoriza a
FONDECUN para que descuente y compense de las sumas gue le adeude los valores correspondientes & Ia

clausula penal de apremio aqui estipulada una vez los mismos se causen. No obstante lo anterior,
Pl

evento en que a pesar de la mora y de la causacion y efectividad de la correspondiente pena de apremio, el
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CONTRATISTA logre entregar €l objeto de! confrato y realizar las acciones correctivas necesarias para el
efecto, dentro de! plazo maximo de gjecucién previsio para el frente, y si de otro lado ha cumplido con la
totalidad de las demés obligaciones a su cargo derivadas del contrato especifico, FONDECUNpodré acordar
con el CONTRATISTA en el acta de fiquidacion del contrato |a reduccidn del valor fotal de las mencionadas
penas hasta en un 50%.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y
PARA EXIGIR EL FAGO DE LA CLAUSULA PENAL DE MORATORIA Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Una
vez vencido el plazo establecido para cumplir con [as obligaciones a cargo del contratista, inclusive la
obligacidon principal, se le comunicard sobre la aplicacion de la clausula penal y/o de apremio, y se le
concederan tres (3) dias habiles para presentar sus descargos.

Previo concepto técnico y juridico, la Entidad resolvera sobre las penas a cargo del contratista. La justificacion
en el retarde del cumplimiento de las obligaciones sera aceptada cuando se demuestre que se ha configurado
cualguiera de las situaciones establecidas en la Ley colombiana como eximentes de responsabilidad
contractual. En caso de no ser aceptados los hechos esgrimidos, las clausulas se haréan efectivas
descontando el valor commespondiente scbre los saldos a favor del confratista, previa comunicacién de tal
situacion al interesado. Si no hubiere saldos o deudas pendientes a cargo de la Entidad y favor del contratista,
se adelantara el proceso judicial respectivo.

CLAUSULA DECIMC TERCERA — CESION. El presente contrato se celebra en consideracion a las calidades del
INTERYENTOR, en consecuencia, o podra cederlo en todo ni en parte, a ningdn titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesidn, de producirse, requerira, para su eficacia, de la
suscripcion de un documento por parte cedente, el cesionario y FONDECUN.

Los derechos econdmicos del contrato, no podrén cederse en todo ni en parte, 2 ningdn titulo, sin ef
consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesién, d& producirse, requerira, para su
eficacia, de la suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobacion expresa de
FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento inferno de FONDECUN para tal efecto.

PARAGRAFO: CESION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO. Los derechos econdmicos del
contrato, no podran cederse en todo ni en parte, a ninglin titulo, sin el consentimiento expreso, previo y escrite de
FONDECUN. Dicha cesion, de producirse, requerira para su eficacia, de la suscripcion de un documento por parte del
cedente, el cesionario v la aprobacion expresa de FONDECUN, de acuerdo cen el procedimiento interno de
FONDECUN para tai efecto.

CLAUSULA DECIMO CUARTA — SUBCONTRATOS, En el evento en que el inferventor subcontrate parcialmente
la gjecucion del contrato, deberd hacerlo con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y
capacidad para desarroliar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuara siendo
el (nico responsable ante FONDECUN por ef cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia
no hay lugar a solidaridad entre FONDECUN y EL INTERVENTORY/o terceros.
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PARAGRAFO: En todo caso, FONDECUN se reserva el derecho de solicitar al INTERVENTORcambiar
ai(los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla{n) con fas calidades minimas necesarias para
la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).
CLAUSULA DECIMO QUINTA - RELACION LABORAL. Ei presente contrato, ne genera relacion laboral con EL
INTERVENTOR, ni con el personal que éste suministre y/o subconfratista y en consecuencia tampoco el pago de
grestaciontoes sociales y de ningin tipo de emolumentos distintes al valor acordado en la cldusula tercera del presente
QCUmMento,
CLAUSULA DECIMO SEXTA - TERMINACION ANTICIPADA. Con la suscripcién del presente contrato el
interventor auteriza expresamente a FONDECUN para terminar anticipadamente el mismo mediante
comunicacion escrita dirigida al INTERVENTOR, en los siguientes eventos:
a.) Cuando las exigencias del servicio piblico To requieran o la situacidn de orden plblico 1o imponga.
b.) Por disolucion de ta persona juridica del INTERVENTOR, o de una de las personas jurfdicas que lo
integren.
¢.) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del INTERVENTOR, que
puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
d.) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN
los documentos requeridos para €l cumplimiento de los requisitos legales de ejecucién del contrato,
dentro del plazo establecido para ello.
e.) Cuando el INTERVENTOR, con posterioridad a la suscripcion del contrato y su perfeccicnamiento, no
diere principic a la ejecucion del contrato, so pena de la imposicion de las sanciones contractuales a que
haya lugar.
f} Cuande del incumplimiento de obligaciones del INTERVENTOR se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, so pena de la imposicién de las sanciones
contractuales a que haya lugar.
g.} Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente confrato, el interventor no
reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las
causas que obligaron a la suspensitn, so pena de la imposicion de las sanciones contractuales a que
haya lugar.
h.) Cuando el interventor ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de FONDECUN,
i.} Cuando el INTERVENTOR incurra en las conductas prohibidas en ef Capitulo 2 del Titulo §l de la Ley
418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el articulo 25 de la Ley 40 de 1993,

El contrato se dara por terminado anticipadamente a partir de la fecha que sefiale la comunicacion que se
remita y de ser el caso sin perjuicic de lo anterior las partes suscribiran un acta de liquidacion, en la cual
se dejara constancia de los hechos o circunstancias que mofivaron la misma, iguaimente el inferventor

tendré derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este
contrato, a que se le pague la parte de la entrega a satisfaccion por FONDECUN hasta la fecha de la f
.35
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terminacién anticipada. Posteriormente el interventor ne pedra soficitar valores diferentes a los que resulten
de lo alll consignado, razén por ta cual renuncia a realizar cualquier reclamacion o demanda en relacion con
valores diferentes a los consignados en este contrato.

PARAGRAFOQ: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado anticipadamente a partir de ia fecha que
sefiale la comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de FONDECUN; sin perjuicio de lo anterior, las
partes suscribiran un acta de liquidacion en la cual se dejara constancia de los hechos o circunstancias que motivaron
la misma. iguaimente EL INTERVENTOR tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
cenformidad con el clausulado de este confrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfaccion por
FONDECUN hasta |a fecha de la terminacidn anticipada. Posteriormente  EL INTERVENTOR no podré solicitar
valores diferentes a los que resulten de lo alli consignado, razdn por la cual renuncia a realizar cualquier
reclamacion ¢ demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de
terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en un plazo maximo de cuatro {4) meses, contados a
partir de la ccurrencia del hecho o acio que genera la terminacion. La liquidacion del contrato podra realizarse
por mutuo acuerdo, se hard por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar vy los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para
poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el contratista no se presenta a suscribir el acta de liquidacion, no responde ante el requerimiento de
presentarse, no presenta chservaciones ni salvedades al contenido del acta de liquidacion proyectado, o
habiéndose presentado no se ilega a acuerdo sobre el contenido de la misma, con la suscripcion del contrato,
autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidacién sea realizada directa y unilateralmente por
FONDECUN a través de documento escrito.

La liquidacion unilateral se realizaré dentro del #érmino de dos {02) meses contados a partir def vencimiento
del plazo para liquidar el contrato de coman acuerdo; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes
fleguen a un acuerdo sobre la liquidacion, bajo los parametros consignados para el efecto en el Manual de
Confratacidn de FONDECUN.,

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: INDEMNIDAD: £l consultor mantendra indemne y defendera a su propio costo a

FONDECUN vy alDPS, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos pravenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato,

El INTERVENTORse obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o ferceros, presenten reclamaciones (judicicles o extrajudiciales) contra FONDECUN, con
ocasidn o por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si
ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONDECUN, esta enfidad podra
comunicar la sftuacion por escrito al interventor. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTORse
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representen a la entidad y asumiré el ¢osto de los honorarios de €stos, del proceso y de la condena, si la
hubiere,

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA. EL INTERVENTOR
adquiere las obiigaciones que se describen a continuacidn, las cualss extenderd a fodas las personas de las que
éste se valga para la ejecucion del confrato en relacion con la informacion confidencial yio privilegiada a la
que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a). Abstenerse en cualguier tieampo de divulgar, parcial o
totalmente la Informacién Confidencial yfo privilegiada a cualquier persona natural o juridica, entidades
gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuacion: {i). Cuando fa informacion sea
solicitada por FONDECUN. {ii). En cumplimiento de una decisién judicial en firme, orden, requerimiento ¢ una solicitud
oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u drgano judicial o legisiativo con competencia
para ello, para o cual deberd observarse el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a
tales decisiones, requerimientos ¢ solicitudes, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la
suscripcién de las mismas. (jii). Cuando cuakguier autoridad judicial, gubsmamental o regulatoria la haya requerido
legaimente, siempre y cuando la informacidn confidencial yfo privilegiada se entregue a [a mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacién estipulados en
gsta clausula, previa notificacion a FONDECUN, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y
judiciales pertinentes y se observe el procedimiento estabiecide por FONDECUN para dar respuesta a tales
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcién de los mismos. b).
Abstenerse en cualquier tiempo de ufilizar, explotar, emplear, publicar ¢ divulgar la Informacion Confidencial y/o
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula. ¢). Tomar todas las medidas necesarias para gue
la Informacién Confidencial yio priviiegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte,
manipule y mantenga en un iugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas persanas que tengan
acceso a la Informacion Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulacion, utilizacion, manejo de medidas de
seguridad y demas, para que la informacién subsista bien manejada y protegida. e) El uso de fa Informacion
Confidencial yfo privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL INTERVENTOR, para ufilizarla sin chservar
los principios de la ética prefesional, comercial y la competencia leal, ni oforgando, favoreciendo ni beneficiando a
cualquier ofra persona natural o juridica. Para ello EL INTERVENTOR acuerda expresamente emplear todes los
medios a su alcance para impedir esa utilizacion ireguiar de 1a informacion Confidencial yio privilegiada, PARAGRAFQ
PRIMEROQ: Para todos los efectes, el témino “informacion confidencial yio privilegiada®, conmesponde a [a informacién
que entrega FONDECUN para el desamollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y
fratada de manera responsable por EL INTERVENTOR. PARAGRAFQ SEGUNDQ: El incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la presente clausula generara un incumplimiento def contrato. PARAGRAFO TERCERQ:
FONDECUN adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL INTERVENTOR en el evenfo que éste, en
cualguier tiempo, vulnere ef compromiso adgquirido en virtud de la presente clausula,

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Las partes podran buscar solucionar en forma agil y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacidn, transaccion o los
megcanismos que as partes acuerden, segln los procedimientos establecidos por la ley.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: OMISIONES. Cualquier omision, error o vicio en los documentos & informacion

técnica de la Oferta, que al momento del estudio para la presentacion de la misma debié advertir EL INTERVENTOR, ¢
que advirtiéndolo no To informé oportunamente @ FONDEGUN antes de 1a presentacion de la Oferta, sera de su
: 3
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responsabifidad exclusiva y, en tal virtud, los mayocres costos, atrases en €l cronograma de ejecucién, defectos o vicios
de la eiecucion seran asumidos infegramente con su patrimonio y, por tanto, FONDECUN no realizara ningln
reconocimiento por estos conceptos. '

CLAUSULA VIGESIMC SEGUNDA: CONOCCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE 1.AS CONDICIONES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATQ. Se entiende por las partes que el INTERVENTOR ha hecho sus propias
averiguaciones, estudics y proyecciones, v ba analizado las condiciones técnicas, soclales, de orden plblico,
climatologicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantara la ejecucion de la
consultaria objeta de Interventorfa. En consecuencia, se considera conocedor de todos 05 elementos necesarios para
tomar ja decisién de asumir totalmente, a su costo y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tai como
efectivamente lo hace con la presentacion de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la
suscripcion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniaies que surjan de la
produccidn intelectual que el INTERVENTOR realice en cumplimiento de las actividades propias de su conftrato o con
ocasion de ellas, pertenecen a FONDECUN, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte del
INTERVENTOR a favor de FONDECUN. De igual manera las invenciones realizadas por el INTERVENTOR e
pertenecen a éste, salvo: a} En el evento que la invencion haya sido realizada por el interventor contratade para
investigar, siempre y cuando la invencion sea el resultado de la mision especifica para la cual haya sido confratado. b)
Cuando e! INTERVENTOR no ha sido contratado para investigar y la invencién se obfiene mediante datos o medios
conocidos o utilizados en razon de las actividades adefantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas
invenciones seran de propiedad de FONDECUN. Tedo lo anterior, sin perjuicio de fos derechos morales de autor que
permaneceran en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decision 351 y 486 de la
comision de la comunidad Andina de Naciones.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El confrato se
perfecciona con fa suscripcidn dei mismo por las partes. Para su ejecusion, se requiere de la aprobacion de la garantia
de cumplimiento por parte de FONDECUN ¢lasuserincion del acta de inicio.

En constancia se firma a los 2 y'l ﬁﬁ?’ %

FONDECUN, Por EL INTERVENTO

JOSK&OLAS- MEDINA OSEAR EDUARDO TEATINO VAZAS
Gerente General Representante Legal
Proyectd: Juanita Salemanca Alril ;}q,ﬁ_.;‘-
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Entre los suscritos a saber: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, mayor de edad, vecino de Baogotd,
identificado con cédula de ciudadania N° 74.082.238, expedida en Sogamoso, quien obra en nombre y
representacion legal de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, legalmente constituida, con domicilio principal
en Bogotd, con NIT N° 900.426.155-7, y debidamente facultado por la junta de socios, ANGEL ARTURO
RINCON SUAREZ mayor de edad, vecino de Villavicencio- Meta, identificado con cédula de ciudadania N°
79.628.005, expedida en Bogotd quien obra en nombre y representacion legal de ARM CONSULTING
LTDA legalmente constituida, con domicilio principal en Villavicencio- Meta, con NIT N° 822.007.239-7,
debidamente facultado por los estatutos sociales y EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, mayor de edad,
vecino de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadania N° 17.349.698, expedida en Villavicencio
quien obra en nombre y representacién legal de INGECINCO LTDA legalmente constituida, con domicilio
principal en Villavicencio, con NIT N° 822.003.568-7, debidamente facultado por los estatutos sociales,
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya
integracion, conformacién y reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA. — OBJETO: El objeto del presente documento es la integracion de un Consorcio entre
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con un porcentaje de 60 %, ARM CONSULTING LTDA con un porcentaje
de 30%, y INGECINCO LTDA con un porcentaje de 10%, con el propésito de complementar las
capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente
Consorcio, para la presentacién de la propuesta, adjudicacién, celebracién y ejecucién del contrato,
dentro del proceso de seleccién N° IPS-004 de 2016, abierta por FONDECUN, cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL. Nuestra responsabilidad sera solidaria,
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el
contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

SEGUNDA. - DENOMINACION: El presente consorcio se denominard CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

TERCERA. - DOMICILIO: El domicilio del consorcio sera la CARRERA 7 # 156-10 Oficina 1604 de la ciudad
de Bogota, teléfono 390 7134 y correo contacto@proyectistasasociados.co

CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio al
sefior OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadania N° 79.484.285,
expedida en Bogotd, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien
estd autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se
nombra como suplente del representante del consorcio al sefior ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ.
Identificado con cédula de ciudadania N° 79.628.005 expedida en Bogota.

QUINTA. - DURACION: La duracién del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la
adjudicacién, serd igual al plazo de duracién del contrato resultante y dos (2) afios més. En todo caso el
consorcio durara todo el término necesario para atender las garantias prestadas, como las obligaciones
surgidas con ocasion de la ejecucion del objeto contractual. /%

Cra 7 # 156-10 oficina 1604, Bogots
contacto@proyectistasasociados.co
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO

Articulo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

Emf’la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, Republica de Colombia, el diecinueve (19} de
<« C’H:tubre de dos mil dieciséis (2016), en la Notaria Tres (3) del Circulo de Villavicencio, comparecio: ';-!' S %

ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, quien exhibié la cédula de ciudadania / NUIP #0079628005: y
declard que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenldo es cierto.

rv8zn
19/10!2016 J\g‘?}' :38

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, quien exhibié la cédula de ciudadania / NUIP #0017349698 y
declaro que la firma que aparece en el presente documento es suya yel contemdo es uerto

e Jr? i
. W o 4ba88 7w558m.
-------- Firma autdgrafa -------- 19/10/2016 - 12:18:18
Conforme al Articulo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a
través de autenticacion biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la informacion
biografica y biométrica de la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil. = |
Este folio se asocia al documento de DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA
, en el que aparecen como partes ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ - OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
- EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO y que contiene la siguiente informacion FORMATO 03
CONFORMACION DE CONSORCIOS INVITACION PUBLICA POR SORTEQ IPS-004-2016. 9

IVAN ANDRES ROJAS BURGOS
Notario tres (3) del Circulo de Villavicencio - Encargado




DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO
Articulo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

£n la ciudad de Bogota D.C., Reptblica de Colombia, el veintiocho (28) de octubre de dos mil dleC|se|S
_(2016), en la Notaria Sesenta (60) del Circulo de Bogota D.C., comparecio:

p @fSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, quien exhibié la cédula de ciudadania / NUIP #0079484285 y' |

- declaré que la firma que aparece en el presente documento es suya v eI contenldo es C|ert0

68jyta Olfh
28/10/2016 44150

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, quien exhibié la cédula de ciudadania / NUIP #0074082238 y
declaré que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenldo es C|ert0

sl i
\ oulqgqzyj9zb

!
-------- Firma autografa -------- 28/10/2016 - 14:43:17

Conforme al Articulo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a
través de autenticacion biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la informacion
biografica y biométrica de la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de FORMATO y que contiene la siguiente informacion FORMATO.
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FORMATO 5

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO
PROYECTEV
MINDE - 079

FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Bogota D.C. 17 de marzo de 2022

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022

El abajo firmante, actuando en nombre y representacion del CONSORCIO PROYECTEV MINDE -
079 con la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la CONVOCATORIA
No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 para CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS” manifiesto bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal,
en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
demas normas concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccién del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también
respecto socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas.

3. Presentar propuesta para una interventoria o consultoria siendo adjudicatario o teniendo contratos
de obra suscritos o en ejecucidn con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una
obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoria o consultoria suscritos o en ejecucién
con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o0 Razén Social del Proponente: CONSOR IO P OYEC EV INDE - 079
Régimen Tributario: REGIMEN|COM

Nombre del Representante Legal: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C. No. 74.082.238\DE SOGAMOSO

Direccion: CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA
SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES
DE APREMIO,), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS

Bogota D.C. 17 de marzo de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos
Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento
que a la sociedad que represento dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, no ha sido sancionado con clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacibn no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales
he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la
informacion reportada en el presente formato. Atentamente,

W

[

Nombre o Razén Social del Proponente: CONSO CIO PROYEC EV MINDE - 079
Régimen Tributario: REGIMEN CO

Nombre del Representante Legal: OSCAR AS ROLDAN
C.C. No. 74.082.238 DE SOGAMOSO

Direccién: CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404
Teléfonos: 3907134 - 3228533677

Ciudad: BOGOTA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point — Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co
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