
 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D 
 
                          24 DE FEBRERO DE 2022    HORA 15:38:30
 
                          AA22232855               PÁGINA: 33 DE 51
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
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LOCAL DE MÁRTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 73 | 18 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D 
 
                          24 DE FEBRERO DE 2022    HORA 15:38:30
 
                          AA22232855               PÁGINA: 34 DE 51
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222328559F25D 
 
                          24 DE FEBRERO DE 2022    HORA 15:38:30
 
                          AA22232855               PÁGINA: 35 DE 51
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
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NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
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NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
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CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
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CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00423184 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 28 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00428779 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00467798 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
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DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00499353 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 23 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
 
QUE  EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00500955 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00510302 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00513425 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00530953 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO
DE 2015.
 
QUE  EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00544117 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00550904 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2016.
 
QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
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REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00574575 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 09 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00585907 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 24 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00586671 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES  DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00599963 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO
DE 2017.
 
QUE  EL DIA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00616735 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 10 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00625868 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2018.
 
QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00650854 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 17 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  30  DEL  MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00659330 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ENERO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00665462 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  21  DEL  MES  DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00680889 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  21  DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00688304 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00692710 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 29 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2019.
 
QUE  EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00693767 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 07 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00696212 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 03 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00703815 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00729062 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 30 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  02 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00734762 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 02 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021.
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QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00736201 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
DE 2021.
 
QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00761351 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 30 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
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NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
FECHA INICIO: 2020/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
FECHA INICIO: 2014/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
FECHA INICIO: 2014/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
FECHA INICIO: 2013/11/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4290  CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
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FECHA INICIO: 2019/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
FECHA INICIO: 2015/08/26
FECHA TERMINACION: 2015/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
FECHA INICIO: 2015/06/26
FECHA TERMINACION: 2015/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013
FECHA INICIO: 2013/12/12
FECHA TERMINACION: 2014/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4220  CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
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MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392
FECHA INICIO: 2018/05/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015
FECHA INICIO: 2015/07/21
FECHA TERMINACION: 2015/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA
NIT: 00000830512601-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034381
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/12/18
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/03/11
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCION:  QUE  POR  ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE
BOGOTA  D.C.  DEL  6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005
BAJO  EL  NUMERO  00971505  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
5 DE ENERO DE 2035
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               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE  LEGAL   DE
LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO  TANTO,  PARA  EJECUTAR  TODOS
ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO  Y  QUE
SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO  DE  LOS  NEGOCIOS  SOCIALES.
QUIEN TENDRA, UN  SUPLENTE  QUE  LO  REEMPLAZARA  EN  SUS  FALTAS
ABSOLUTAS O TEMPORALES. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014,
INSCRITA  EL  9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO              C.C. 000000074451828
SUPLENTE DEL GERENTE
  HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY               C.C. 000000046366730
                    FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL :   EN  ESPECIAL  EL  GERENTE
TENDRA  LAS SIGUIENTES FUNCIONES :  A.  USAR  LA  FIRMA  O  RAZON
SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN  PARA  EL  NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE  LA  COMPAÑIA  Y  SEÑALARLES  SU  REMUNERACION,
EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS  QUE  POR  LEY  O  POR  ESTOS
ESTATUTOS DEBAN  SER  DESIGNADOS  POR  LA  JUNTA  DE  SOCIOS.  C.
PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE  SOCIOS  EN  SUS
REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON
UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA
DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.  E.  ENTREGAR
PARA APROBACION DE LA JUNTA  DE  SOCIOS  EL  REGLAMENTO  INTERNO,
ATRIBUCIONES  DE  AUTORIDAD,  Y   EL   PROYECTO   DE   PLANEACION
ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA EN EL MEDIANO PLAZO.
F.  CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O  EXTRAJUDICIALES  PARA
LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. G. EL  GERENTE  PODRA
EJERCITAR  TODO  ACTO  O  CONTRATO  MEDIANTE  LA   REGLAMENTACION
ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION  DE
REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION
DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE  TENDRA  LA  FACULTAD  DE  GIRAR  O
COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN  VALOR  DE  MIL  QUINIENTOS
(1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA  DE  SOCIO  QUIEN
AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA
ACTUAR LEGALENTE.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: 0
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DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.685.132.191,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.295.914.688,00
PASIVO CORRIENTE:                           $358.671.019,00
PASIVO TOTAL:                               $1.434.448.284,00
PATRIMONIO:                                 $861.466.404,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $344.988.143,00
GASTOS DE INTERESES:                        $7.616.192,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.483.998.734,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.101.222.946,00
PASIVO CORRIENTE:                           $224.228.248,00
PASIVO TOTAL:                               $1.350.019.305,00
PATRIMONIO:                                 $751.203.641,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $169.258.287,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.783.258,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $918.496.677,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.403.296.636,00
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PASIVO CORRIENTE:                           $125.156.920,00
PASIVO TOTAL:                               $762.840.978,00
PATRIMONIO:                                 $640.455.658,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $180.827.336,00
GASTOS DE INTERESES:                        $36.227.215,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           45,29
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           44,73
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         7,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,54
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           4,99
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,15
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,08
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,12
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ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
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===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
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| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
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| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS          |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
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===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
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| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 828,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACION PUERTO SALGAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,26
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ROBLE SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CASA DE LA CULTURA BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GACHANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO TUATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,59
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C TANQUE 036
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.455,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62 
 
                          8 DE MARZO DE 2022    HORA 15:02:22
 
                          AA22294534               PÁGINA: 11 DE 17
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- ALCALDIA DE PUERTO
BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
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                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62 
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                          AA22294534               PÁGINA: 12 DE 17
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
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                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22294534E5E62 
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                          AA22294534               PÁGINA: 13 DE 17
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO  IDENTIFICARSE  PARA  TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00425577 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00455580 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 07 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00468071 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO
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DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00498913 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 16 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00520255 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00528903 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO
DE 2015.
 
QUE  EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00544120 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00550866 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO
DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00587632 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  28  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00626608 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
 
 

223



 
 
 
 
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00671825 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE  EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00693987 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 12 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00703599 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00736197 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504018
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP. 014-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.910.771,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121500  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544258
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CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152-13
FECHA INICIO: 2013/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.971.900,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457607
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 222-15
FECHA INICIO: 2015/11/18
FECHA TERMINACION: 2015/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.180.814,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.180.814,00
CLASIFICACION CONTRATO
72151300  SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81141600  MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547575
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.005-2014
FECHA INICIO: 2014/06/18
FECHA TERMINACION: 2014/10/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 379.999.574,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 379.999.574,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481152
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
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CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Bogotá, 16 de Marzo de 2022 
 
Señores 
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 
 

BANCOLOMBIA S.A. 
 

CERTIFICA 
 
Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS   con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito 
pre-aprobado por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
DOCE PESOS ($54.631.912,00) destinado para la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022, que tiene por 
objeto contratar la “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”. 
 
 
La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 16 de Marzo de 2022 hasta el 16 de 
Abril de 2022, para la convocatoria No.  PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 
 
 
La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni 
compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la 
ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo 
en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los 
términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará 
responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación 
del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad 
de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí 
previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad. 
 
Se expide en Bogotá el 16 de Marzo de 2022. 
 
Cordialmente, 

 
___________________________ 
DEIBY MAURICIO RAMIREZ AYALA 
Representante legal de Bancolombia S.A. 
CC  80.161.071 de Bogotá 
En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:  
Nombre: Mauricio Ramirez 
Cargo: Subgerente Sucursal Cedro Bolivar 
Correo electrónico: deramire@bancolombia.com.co 
Teléfono (1) 7431815 ext. 151 
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Contrato 

No. 
Objeto Actividades ejecutadas Valor en smmlv Entidad Contratante Fecha de inicio 

Fecha de 

Finalización 

Porcentaje de 

participación 

201406006-

2014

RUP(26)

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y 

JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 

CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (BOYACÁ). 

CONSTRUCCION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS
135,20

MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA 
22/08/2014 31/12/2014 100%

014-2014

RUP(32)

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA 

LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: 

CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA-CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS
302,63

MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA
2/02/2015 2/09/2015 99%

1004-2017

RUP(133)

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINSTRATIVA Y 

DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DE 

PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

GUAJIRA - GRUPO 2

CONSTRUCCION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS
573,70 FONDECUN 14/11/2017 30/11/2018 60%

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 

C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO  

R/L CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 079

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar 

los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 

experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá 

subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos 

por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en esteformato, en su orden, 

y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportarun mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 

que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE 

UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”.

PROPONENTE: CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 079

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS - CONSTRUTEV LTDA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 
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CONTRA TO INTERADMINISTRA TIVO 
CONTRATO NÚMERO 
CLASE DE CONTRATO 
CONTRATISTA 

VALOR CONTRATO 

PLAZO 
OBJETO 

: 16-0047232 DE 2016 

: INTERVENTORÍA 
: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 (PROYECTISTAS ASOCIADOS 
S.A.S 60% • ARM CONSULTING LTDA30% - INGECINCO LTDA 10%) 

HASTA CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($5.000.000.000,00) 
: DOCE (12) MESES 
: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE 
CONTROL PRESUPUEST AL A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA Y 
HABIT AT EN EL TERRITORIO NACIONAL- IPS-004-2016 - Grupo 2 

Entre los suscritos, JOSÉ NIGOLAS GÓMEZ MEDINA, identificado con C.C. No. 80.765.591, quien en calidad de 
Gerente General actúa en nombre y represtación del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA - FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, con NIT. 900.258.772-0, 
nombrado mediante Resolución No. 0272 del 11 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta No. 231 del 14 de 
abril de 2016, facultado mediante Decreto Ordenanza! 00264 del 16 de septiembre de 2016, quien en adelante se 
denominará FONDECUN, por una parte, y por la otra parte, CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, identificado(a) con 
el NIT 901.029.702-7, conformado(a) por PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S., identificada con el NIT 
900.426.155-7, con un porcentaje de participación del sesenta por ciento (60%) y representada legalmente por 
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 74.082.238; por ARM 
CONSULTING LTDA identificada con el NIT 822.007.239-7, con un porcentaje de participación del treinta por ciento 
(30%) representada legalmente por ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía número 79.628.005, y INGECINCO LTDA identificada con NIT 822.003.568-7, con un porcentaje de 
participación del diez por ciento (10%) y representada legalmente por EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía Nº 17.349.698; (consorcio) representado(a) legalmente por OSCAR 
EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 79.484.285 quien en adelante 
se llamará EL INTERVENTOR, y quien declara que ni él(ella), ni el(la) (consorcio) que representa, se encuentran 
incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato 
marco de I n ter ventor í a el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación 
de FONDECUN, las demás normas que le sean concordantes y las Reglas de Participación que· rigieron el 
proceso de selección IPS-004-2016, previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

~­

CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

1) Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, de conformidad con el Decreto 
Ordenanza! No. 00264 del 16 de septiembre de 2016, es una Empresa Industrial y Comercial, descentralizada del orden 
departamental, altamente especializada, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente, vinculada a la Secretaría de Planeación; dentro de cuyos objetivos se encuentra "5.1 Ser agente en 
cualquiera de las etapas del clic/o de proyectos mediante la identificación, programación, estructuración, administración, 
instrucción, gerencia, validación y evaluación de proyectos con entidades del orden municipal, distrital, departamental, 
nacional o multilateral" y "5.4 Desarrollar, celebrar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones que sean 
necesarias e inherentes a la prestación de los servicios relacionados con las diferentes etapas del ciclo de proyectos de 
que trata el numeral anterior". 
2) Que en consecuencia de lo anterior, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL­
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS - FIP y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA - FONDECUN suscribieron el 25 de agosto del 2016 el Contrato lnteradministrativo No. 232 de 2016 
con el objeto de: "Prestar el servicio de Gerencia Integral para la ejecuciónde proyectos de intervención social 
comunitaria e infraestructura social y habita/, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación 
de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con la propuesta presentada 
por FONDECUN la cual forma parte integral del presente contrato" 
3) Que FONDECUN en cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado Contrato lnteradministrativo adelantó 
el proceso de selección de convocatoria pública IPS 004-2016, el cual se surtió de acuerdo al procedimiento 
establecido para el efecto en el Manual de Contratación de la entidad, 
4) Concluida la etapa de evaluación y surtidos los informes respectivos a instancias del Comité asesor y evaluador 
del proceso, y en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Participación, el citado Comité mediante informe 
del 23 de noviembre de 2016, recomendó a la Gerente General de FONDECUN, aceptar la oferta presentada por el 
oferente CONSORCIO FONPROYECTOS 2016, toda vez que ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos 
exigidos en las Reglas de Participación para el Grupo 2. 
5) Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité asesor- evaluador, la Gerente General de FONDECUN, 
procedió aceptar la oferta presentada por CONSORCIO PROPROYECTOS 2016, mediante comunicación No. 
2016EE1386 del 23 de noviembre de 2016, dentro del proceso No. IPS 004-2016. 
6) Que el compromiso asumido por FONDECUN mediante el presente contrato se pagarán con cargo al (a los) 
certificado(s) de disponibilidad presupuesta! No. 1125, 1126 y 1127, del 13 de octubre de 2016 expedidos por el 
responsable de Presupuesto de FONDECUN y la certificación de autorización y/o aprobación de vigencias futuras 
expedida por el responsable de presupuesto de FONDECUN de fecha 13 de octubre de 2016; 

7) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y en especial las consignadas en el numeral 1.2. (f 
de las Reglas de Participación, se procede a la suscripción del CONTRATO MARCO DE 

2 . ----------
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INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes 

CLAUSULAS: 

>~ 
CJJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se obliga con FONDECUN a realizar la "INTERVENTORIA 
TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA Y 
HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL- IPS-004-2016 - Grupo 2" de acuerdo con la descripción, especificaciones y 
demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso IPS-004-2016, sus adendas, los 
documentos e información técnica suministrada por FONDECUN y la oferta presentada por EL INTERVENTOR, todo lo 
cual, hace parte integral del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las Reglas de Participación y documentos referidos en 
esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan. PARÁGRAFO SEGUNDO: 
En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las Reglas de Participación y este contrato 
y de otra, la oferta presentada por EL INTERVENTOR, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo 
caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos. PARÁGRAFO TERCERO: Sin autorización previa y 
escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las 
obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a 
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, 
como consecuencia de ella, le cause a FONDECUN, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de 
ejecutar el objeto contractual en su totalidad. PARÁGRAFO CUARTO: La descripción técnica detallada y completa del 
objeto de contratación está contenida en los documentos del proceso de selección IPS 004-2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del contrato tendrá como alcance la ejecución de 
actividades de interventoría a la ejecución de Diseños y Estudios Técnicos y/o revisión y verificación de Estudios y 
Diseños existentes y Obra o Construcción, teniendo en cuenta el tipo de intervenciones que se adelantaran en cada uno 
de los proyectos, y comprenderá la siguiente tipificación de acuerdo con la infraestructura a intervenir, dentro del cual se 
manejaran interventorias a: 

✓ Infraestructura Vial 
✓ Infraestructura de Edificaciones (recreación, cultura y deporte) 
✓ Urbanismo y espacio público (social- comunitario) 
✓ Saneamiento Basico (Acueductos, Alcantarillados) 
✓ Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH 

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades de interventoría para el presente CONTRATO MARCO DE 
INTERVENTORIA, comprenderán los municipios de los Departamentos del GRUPO 2, como se relaciona a 
continuación: 

¡JJ) 
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GRUPO < •-· DEPARTAMENTQ .. • .... 
Atlántico 

Guajira 

Cesar 
2 

Cundinamarca 

Boyacá 

Valle del Cauca 

Norte de Santander 

PARAGRAFO SEGUNDO: En cada uno de los Departamentos enunciados anteriormente se asignarán diferentes 
frentes de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, el DPS presentó los Departamentos objeto de ejecución, sobre los 
que se tiene prevista la adjudicación de contratistas por parte de los diferentes Entes Territoriales, razón por la que se 
prevé la asignación de interventorías mediante la entrega de documentación de soporte por frente de trabajo que se 
solicite para dar inicio a las obras. En consecuencia, el DPS en desarrollo del contrato presentará a FONDECUN 
solicitudes en virtud de los contratos que se adjudiquen desde los Entes Territoriales, de manera que se asigne solo 
hasta alcanzar el monto presupuesta! asignado en cada grupo, solicitudes que eventualmente por requerimiento del 
DPS y siempre antes de dar inicio a las obras, podrían modificarse y en tal evento se reemplazarán por frentes de obra 
de similares características dentro de cada grupo. El INTERVENTOR deberá ejecutar los contratos específicos de 
interventoría en los sitios definidos dentro de la asignación de proyectos u obras por cada grupo y de manera 
simultánea para cumplir con el plazo total de ejecución por grupo establecido en el cuadro anterior, lo cual deberá ser 
tenido en cuenta por el interventor a la recepción de documentos soporte, para la programación de sus actividades y 
personal que requiera en cada uno de los frentes. 
CLÁUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato será la sumatoria de los valores 
de cada contrato específico de interventoría que se suscriban para cada uno de los frentes de trabajo que conforman 
el Grupo (s) Adjudicado (s), sin superar la suma de hasta CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($5.000.000.000.oo) para el Grupo 2, incluido el valor del IVA, y todos los tributos tanto de orden nacional como 
departamental, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. PARÁGRAFO PRIMERO: Cada 
uno de los contratos específicos que se suscriban por cada frente de trabajo, corresponderá al porcentaje de incidencia 
propuesto por el INTERVENTOR en su oferta en función del valor de inversión del proyecto objeto de interventoría. Sin 
pe~uicio del valor antes mencionado, el mismo se distribuirá y pagará conforme a la siguiente oferta económica 
presentada por EL INTERVENTOR y aceptada por FONDECUN. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presente 
contrato se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad presupuesta! Nos.1125, 1126 y 1127 del 13 
de octubre de 2016 expedidos por el responsable de Presupuesto de FONDECUN y la certificación de autorización y/o 
aprobación de vigencias futuras expedida por el responsable de Presupuesto de FONDECUN de fecha 13 de octubrq 
de 2016. 

4 
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CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. FONDECUN pagará al contratista el valor de cada contrato específico de 
interventoría que se suscriba por cada frente de trabajo, con ocasión del presente contrato marco de interventoría, así: 

a) COSTOS MENSUALES: Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de cada 
contrato específico de lnterventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en 
un número de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán 
con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes 
correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de lnterventoría. 

b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del 
valor total de cada contrato específico de lnterventoría y se pagará según el avance de las obras. El avance 
del contrato de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra. 
e) LIQUIDACIÓN: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, una vez se suscriba el acta de terminación de cada 
contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidación del contrato de lnterventoría. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, 
MOTIVADO EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (ITEMS NO PREVISTOS Y/O 
COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES) AL CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato 
de interventoría se estimará como se describe a continuación: 
1. Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuesta!, se adicionará el 
contrato de interventoría reconociendo únicamente los COSTOS MENSUALES durante el plazo de prórroga. 
2. Si se prorroga y adiciona el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los COSTOS MENSUALES 
descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los 
COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA en igual proporción a la adición presupuesta! del contrato de 
obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para aquellos contratos en los que se requiera adelantar algún tipo de 
ajustes a los diseños existentes o diseños nuevos, se reconocerá a la interventoría hasta el 30% del valor que 
se pague por este concepto al contratista de obra, previa presentación del debido soporte económico. En este 
caso, el contratista de interventoría deberá contar con los especialistas en cada área que cuenten con la 
idoneidad, formación académica y experiencia especifica necesaria para emitir concepto de aprobación de los 
ajustes a diseño o diseños nuevos, de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso. 
El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor 
previsto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incremento

1

s@J/ 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo0 
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de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. 
FONDECUN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO TERCERO: Actividades adicionales 
No Previstas: FONDECUN podrá ordenar, por escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas 
por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. El consultor estará en la obligación de 
ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las 
actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional y la ampliación 
o modificación de las garantías correspondientes a los costos establecidos en la propuesta económica 
inicialmente presentada por el consultor. PARÁGRAFO CUARTO: Prohibición: Le está prohibido al 
interventor ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato sin que previamente se haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento 
contractual será asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que FONDECUN no reconocerá su 
costo. PARÁGRAFO QUINTO: Reglas comunes para los Pagos: Los pagos relacionados con el contrato 
quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas: 

a) Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que FONDECUN suministre para el 
efecto. 

b) Se realizarán dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a las fechas aprobación de los informes, 
previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso. 

c) Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. 
Deberá adjuntar copia del RUT. 

d) Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a FONDECUN. 
e) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato corren por cuenta del consultor, FONDECUN hará las retenciones del caso y cumplirá las 
obligaciones fiscales que ordene la ley. 

~ Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de FONDECUN. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.- El plazo previsto para la ejecución del presente CONTRATO MARCO DE 
INTERVENTORIA es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por cada uno de los frentes de trabajo que conformen el Grupo (s) objeto del presentp/ 
contrato, una vez se cumplan las condiciones de inicio, FONDECUN y EL INTERVENTOR suscribirán un contrato 

6 . 
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específico en el que se detallará las condiciones de objeto, alcance, plazo, y demás aspectos relacionados con la 
ejecución de cada frente. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecución de cada uno de los contratos de 
interventoría específicos por frentes de trabajo dependerá del plazo de ejecución definido para cada proyecto más 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para efectos de la liquidación independiente de cada frente. 
Para contabilizar los plazos el INTERVENTOR deberá suscribir junto con el ejecutor de obra, actas de inicio 
independientes por cada uno de los contratos específicos que se suscriban para la ejecución de cada frente que 
conforman el GRUPO. 
PARÁGRAFO TERCER O: Para la suscripción del acta de inicio de cada CONTRATO ESPECIFICO POR CADA 
FRENTE DE TRABAJO que conforme CADA UNO DE LOS GRUPOS, será necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en las presentes reglas de 
participación. 

b) La garantía del contrato específico debe encontrarse aprobada por FONDECUN. 
c) La comprobación de la persona competente, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución 

del frente de trabajo objeto del contrato específico se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del consultor a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la 
imposición de las sanciones contractuales que correspondan. 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 6.1. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR· EL 
INTERVENTOR deberá cumplir, las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes apartes 
de las Reglas de Participación del proceso de selección IPS 004-2016, que antecedió el proceso de contratación, 
sus anexos y formato, los cuales hacen parte integral del presente contrato y, en especial, las contenidas en el 
numeral 4.4 y siguientes del Capítulo Cuarto de las Reglas de Participación referidas a obligaciones generales y de 
carácter administrativo las cuales serán aplicables y en consecuencia de obligatorio cumplimiento en cada contrato 
específico de ínterventoría. Sin perjuicio de lo anterior, tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes: 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participación del 
proceso de selección y de las consignadasespecíficamente en el contenido del contrato, el INTERVENTOR 
contrae las siguientes obligaciones: 
Obligacionesde Carácter General: 
Corresponderá al interventor controlar, exigir y verificar la ejecución de los proyectos, atendiendo criterios de 
menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y presupuesta!, aplicará la 
organización, procedimientos y metodología de FONDECUN, referentes al manejo, trámite y cumplimiento de 
las actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos. El interventor constatará su legalizació~n 
verificará su amparo presupuesta!, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y 
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verificará la aprobación de las garantías que correspondan. Adicionalmente, cumplirá las siguientes 
obligaciones generales: 

a) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a 
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por 
causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

b) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

c) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con 
ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, 
modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. 

d) Constituir la garantía del contrato y mantenerla vigente durante el plazo del mismo y el término de 
liquidación. 

e) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

Obligaciones de Carácter Administrativo 
Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serán obligaciones de carácter administrativo a 
cargo del interventor, las siguientes: 
a) Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 
obligaciones laborales a cargo del contratista deobra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal 
vinculado en la ejecución del contrato para la ejecución del contrato. 

b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la 
ejecución de las obras objeto de lnterventoría, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que 
intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos 
efectos, emitirá concepto que será enviado a la Subgerencia Técnica de FONDECUN y al supervisor de la 
lnterventoría. La lnterventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, que no cumplan 
con los requisitos exigidos. 

c) Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista deobra tenga en el lugar de los trabajos, 
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones pf 
la seguridad social que exige la ley. 7 
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d) Observar el desempeño del personal de obra, demandando que provea una dirección competente con 
dicho personal, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en las reglas 
de participación y en el contrato respectivo. 

e) Verificar y asegurar que el personal de obra y de lnterventoría, para su protección, mantenga durante el 
tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad 
industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 

D Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
supervisor del contrato de interventoría y a la subgerencia técnica de FONDECUN y recomendar la actuación 
que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a 
afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato de lnterventoría y a la subgerencia 
técnica de FONDECUN y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. 

g) Consultar a través del supervisor de FONDECUN, las inquietudes de orden legal que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato de interventoría. 

h) Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada 
uno de los frentes de trabajo. 

i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de lnterventoría, por lo menos una (1) reunión por 
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del 
mismo. 

j) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de lnterventoría, previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ello. 

k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución de los contratos con los que se desarrollarán los 
proyectos y ejecutarán las obras por frente de trabajo, así como las actas de suspensión, reiniciación, 
terminación de los contratos, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y 
pmcedimieotos esffiblecidos poc FONDECUN para erectos de les actes de liq,idacióo. ~ 
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1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o en las instalaciones de 
FONDECUN, relacionadas con los trabajos objeto de la lnterventoría, elaborar y suscribir las actas 
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

m) Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones y requerimientos al contratista de obra, 
siempre que dentro de las condiciones pactadas en los contratos, se imponga dicha obligación. El interventor 
antes de la solicitud de aplicación de sanciones debe requerir al contratista de obra para el cumplimiento, 
otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

n) Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales incumplimientos de plazos y sub plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el 
contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a FONDECUN, la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 

o) Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas, informar a FONDECUN por escrito 
cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora. 

p) Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista. 

q) Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDECUN, un resumen de la vigencia 
del contrato y pólizas del contratista de obra, que guarden relación directa con la ejecución de las actividades 

objeto del contrato. 

r) Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDECUN, informes por escrito de 
órdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos 
del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 

s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecución de actividades por cada frente de 

trabajo, así: 

l. Informe semanal: La lnterventoría presentará semanalmente a FONDECUN, un informe donde se 
consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese período. Estos se deberán allegar 
oportunamente en medio magnético al correo que proporcione FONDECUN para tal fin, con corte a ~ 

10 
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sábado se enviarán a más tardar los días martes de cada semana durante el periodo de ejecución de 
cada frente de trabajo a FONDECUN para su revisión y respectiva aprobación. 

11. Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente a FONDECUN, un informe en donde 
se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje la ejecución de actividades por parte del 
contratista de obra, y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo 
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la 
programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el 
cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes 
deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de 
FONDECUN. El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, 
contables y presupuestales, de análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos en todos sus 
aspectos. Se incluirá un registro de las notas cruzadas entre el interventor, el contratista de obra y 
FONDECUN. La lnterventoría presentará en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo 
de informe diseñado por FONDECUN para tal fin, además de adjuntar las fichas de seguimiento y 
control del PGIO entre otros que se solicite en formatos DPS, los que se deberán adjuntar en cada 
informe mensual dentro de los cinco días calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en 
medio magnético y/o físico radicado en FONDECUN, si así se requiere, previo cumplimiento de todos 
los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona FONDECUN para el caso. Allí se 
deberá consignar el progreso durante la ejecución del contrato de interventoría, un resumen de 
trabajo adelantado por el interventor durante el respectivo período, el balance del contrato, los 
porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecución programado y 
real y, si existe, reprogramado, y la relación de informes presentados y de actas suscritas. Informe 
técnico: Cuando FONDECUN lo requiera o según la periodicidad y los estándares por ella 
establecidos, el interventor presentará informes técnicos, para mantener actualizada la información 
sobre el desarrollo de los trabajos. 

111. Informe final: La lnterventoría entregará a FONDECUN, al terminar los trabajos, un informe final, 
dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la terminación del plazo de ejecución del 
contrato,cuyo contenido detalle la totalidad de las actividades realizadas, de conformidad con los 

parámetros y requisitos que para estos efectos señale el sup-ervisor del contratocontemplando cof(po -
mínimo, lo siguiente: 
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• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución). 

• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 
reclamaciones si se presentan). 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes será causal de incumplimiento para el 
interventor. 

t) Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía 
o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las 
garantías deberá informar a la Subgerencia técnica de FONDECUN con una anticipación nunca inferior a diez 
(1 O) días hábiles. 

u) Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de 
los trabajos en la ejecución de las obras. 

v) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por FONDECUN, 
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación 
del contrato en virtud del cual se ejecutaron las obras. 

w) Encargarse del manejo, custodia y consignar el debido registro de actividades en el libro de obra por cada 
frente de obra, además de velar que se mantenga siempre actualizado. 

x) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra y resolver 
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los problemas que puedan 
afectar la adecuada ejecución de los trabajos. Dará traslado a FONDECUN, únicamente, de las 
reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que 
correspondan. 

y) Contar con oficina o lugar de trabajo donde se desarrollaránlas obras, así como garantizar que cada uno de 

los profesionales y técnicos que integran el equipo de trabajo cuenten con los medios de desplazami~ent·o. 
necesario para tener presencia en cada uno de los frentes de trabajo. i'I' 

12 
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Sin perjuicio de aquellas establecidas en las reglas de participación, serán obligaciones de carácter técnico a 
cargo del interventor aquellas relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones 
técnicas generales y específicas para la correcta ejecución del contrato en virtud del cual se ejecutan las 
obras, entre ellas: 

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas al contratista de obra adjudicatario por frente de 
trabajo. 

b) Verificar la documentación de soporte que suministra el DPS por cada frente de trabajo asignado, a 
fin de consultar la fase en la que se encuentra, por lo que se definirán las etapas o fases del proyecto 
a las que se realizará seguimiento desde la interventoría. Esto establecerá si se adelanta etapa de 
pre-construcción, lo que contempla ajustes a diseños, cantidades de obra, memorias, APUs, 
presupuestos y demás que puedan llegar a requerirse previo al inicio de las obras, además del 
seguimiento a la ejecución de las obras correspondientes; o de otra parte, si el estado de maduración 
en que se recibe el proyecto ya cuenta con la etapa de pre-construcción aprobada y requiere 
solamente una verificación previa de la interventoría para poder dar inicio y seguimiento durante la 
ejecución de las obras asignadas en este contexto. 

c) Estudiar detalladamente los documentos soporte de cada contratación de obra, con sus respectivos 
anexos, lo que antecedió la suscripción de los contratos en parámetros establecidos en la 
información, aplicación de los lineamientos y/o formatos que aporte el DPS como documentos que 
harán parte integral del desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras, así como las 
especificaciones y nonmatividad técnicas que proporcionen los entes territoriales. 

d) Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las reglas de 
participación respectivas, la propuesta presentada y el contrato suscrito, junto con las 
especificaciones correspondientes en cada caso particular por frente de trabajo. 

e) Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para asegurar que 
se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos. Advertirá por escrito y oportunamente al contratista de obra sobre asuntos que 
requieran atención o cambios, con eventuales medidas correctivas en temas administrativos, de 
ejecución presupuesta!, constructivos, como el adecuado manejo de escorrentías y todos aquellos 
que garanticen a futuro la estabilidad de la obra, su correcto mantenimiento, contrarrestando a su vez 
posibles daños y/o perjuicios a terceros. 

~ Realizar inspección y verificación de los terrenos donde se ejecutarán las obras, previo al inicio de las 
mismas, a fin de registrar y documentar eventuales recomendaciones, sugerencias u observaciones 
en los casos que apliquen, así como efectuar la verificación de morfología y topografía en los casort 
que requiera, los márgenes de ancho y largo de los tramos de vías, alinderamientos, características 
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generales del entorno y construcciones aledañas (si las hay) sobre el sitio dispuesto para aesarrollar las 
obras, 

g) Demandar al contratista de obra el equipo de trabajo satisfactorio, de acuerdo con lo que requiere el 
tipo de labor a ejecutar en obra y conforme se establece en el respectivo contrato suscrito, 

h) Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas 
para que el contratista de obra, a su costa, las realice adecuadamente, sin derecho a remuneración 
distinta a la que hubiere demandado inicialmente, aplicando la correcta ejecución de los trabajos de 
acuerdo con las normas técnicas vigentes, 

i) Exigir al contratista de las obras la verificación previa de la existencia de servidumbres, redes de 
servicios o conexiones de paso subterráneas, entre otros que pudieran llegar a comprometer la 
debida ejecución de las obras en los terrenos a intervenir por cada frente de trabajo, a fin de dejar 
constancia si aplica alguna restricción al desarrollo de la obra e informar de ello oportunamente a 
FONDECUN, 

j) El Interventor deberá hacer uso de los formatos de INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT 
suministrados por FONDECUN, definidos previamente por el DPS, 

k) Para los proyectos MCH, la interventoría deberá adoptar los esquemas previstos para los informes, 
de acuerdo con los modelos suministrados por FONDECUN, de conformidad con los requerimientos 
realizados por el DPS, 

1) La interventoría deberá diligenciar la ficha de seguimiento suministrada por FONDECUN, de acuerdo 
con el modelo exigido por el DPS, 

m) La lnterventoría presentará en el informe mensual elaborado de acuerdo con el modelo de informe 
diseñado por FONDECUN para tal fin, además adjuntar las fichas de seguimiento y control del PGIO 
en formatos y medios definidos por DPS, 

n) Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen, En caso de no encontrarse estipuladas en el 
contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la Subgerencia Técnica de FONDECUN para 
solicitar la debida modificación, 

o) Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible al contratista de obra de 
acuerdo a como aplique la tipificación de cada una de ellas: 
- Legislación ambiental municipal y/o, distrital y NacionaL 

- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional, 

- Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 
según el tipo de obra, por la entidad competente, 

- El Código NSR -1 O Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (Decretotp 
926 de 201 O) Ley 400 de 1997 - El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 ,, ; 
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- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en 
la localidad. 

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS - 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República 
de Colombia, si aplica. 

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

- Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

Obligaciones relacionadas con el Personal Requerido 

Experiencia y personal del equipo profesional evaluable: 

Cargo a 
desempeñar 

Gerente de 
Proyecto 

Director 
General de 
lnterventoria 

Fo~ación:Acadérni~a: 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Gerente o Director de 

lnterventoría a Proyectos de Infraestructura. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Director de lnterventoria 

en proyectos de lnfrestructura 

._: ·,·_-:·::,-:·--<·_·__..-

(Notafi. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 20% del valor del 

Presupuestpo Oficial del Grupo 
en el cual participa. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 10% del valor del 
Presupuestpo Oficial del Grupo 
en el cual participa. 
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Experiencia y personal mínimo requerido para cada frente de trabajo: 

~··. 

Cl.JNDINAMARCA 
unidos podemos más 

Presentar al interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles a la notificación del 
proyecto asignado, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
especifica del siguiente personal mínimo requerido según la tipología del proyecto asignado. 

Teniendo en cuenta que cada tipo de interventoría contara con una serie de especificaciones técnicas de 
ejecución asociadas al alcance de las obras a intervenir, se ha determinado un equipo profesional y técnico 
que participe en las interventorías, según su clasificación: 

✓ Infraestructura Vial 
✓ Infraestructura de Edificaciones (Habitabilidad, recreación, cultura y deporte) 
✓ Urbanismo y espacio público (social - comunitario) 
✓ Saneamiento Basico (Acueductos, Alcantarillados) 
✓ Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH 

< INFRAESTRUCTURA VIAL 

Experiencia 

· Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventoria 

Residente de 
lnterventoria 

Formació~ Académica · 

Ingeniero Civil o de 
Ingeniero de Vías y 

Transportes 

Ingeniero Civil o de 
Ingeniero de Vías y 

Transportes 

Debe certiticar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Director de Obra y/o 

Director de lnterventoria, en proyectos de 
Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento 

y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. 

........... ·> li,t.~ÍJ(j~¡/;1f di•/· 
:\i·/-\'rttJ·~·J'~tci·ri~\l~-~í~3db{,:., 

' . ' . 'r '' 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 

Debe certiticar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Residente de Obra y/o 

Residente de lnterventoria, en proyectos de 
Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento 

----1~ 
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Cargo a 
desempeñar 

Especialista 
Geotecnia -
Pavimentos 

Especialista 
Estructuras 

Especialista 
Hidráulico 

Inspectores 

For111aclóii Académica 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
de Vias y Transportes, con 

estudios de postgrado en 
Geotecnia Vial y/o 

Pavimentos 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en Estructuras 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

N/A 

EQUIPO PROFESIONAL . 

' ,. . .• 

.· Experiencia Específica 

y/o conservación y/o Rehabilitación de vías 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista en 

Geotecnia Vial y/o Pavimentos, en proyectos de 
Construcción y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento 

y/o conservación y/o Rehabilitación de vías. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista en 

Estructuras, en proyectos de Construcción y/o 
Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación 

y/o Rehabilitación de vías. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista Hidráulico, 

en proyectos de Construcción y/o Mejoramiento y/o 
Mantenimiento y/o conservación y/o Rehabilitación 

de vías. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Inspector de 

lnterventorías, en proyectos de Construcción y/o 
Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o conservación 

y/o Rehabilitación de vías. 

Sóbré ef c~~iratd~e ·. 
i~tél'Ílént~ría dérivacio 

contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

N/A 

Nota: El requisito particular será exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoría 

17 
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Cantidad de profesionales por tipología: 

OJNDINAMARCA 
unidos podemos más 

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional. 

PROFESIONAL ··. ··.· . ·.·_._' •:,· · .... ·· .. CANTIDAD · .·.:" ·. 

.. 1-V ·. 
.· . 2-V ·.· 3-V 4-V ·.· . . 

DIRECTOR 1 1 
RESIDENTE 1 1 1 2 
ESPECIALISTA GEOTECNIA- PAVIMENTOS 1 1 1 1 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 

TECNICO . . . CANTIDAD •.· .. 
· ..•... ·. . •··.·. .. . . .. 

INSPECTOR 1 1 2 2 
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 2 

<( INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES (Habitabilidad, recreación, cultura y deporte): 

Experiencia 

Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventoría 

,' •' ;,·'_;, 

•, . ,•_ . :_ "_ ..... 
Fonnación Académica · 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Director de Obra y/o 

Director de lnterventoría, en proyectos de 
construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o 

remodelación y/o adecuación de edificaciones. 

•·•.··.·deriva el o }. ·· 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 

al 200% del valor del contrato de 
lnterventoría. 
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Cargo a 
desempeñar 

Residente de 
lnterventoria 

Especialista 
Geotecnia -
Pavimentos 

Especialista 
Estructuras 

Especialista 
Hidráulico 

Especialista 
Eléctrico 

Inspectores 

Formaciótl ACadéllliCa-

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Ingeniero, 
con estudios de postgrado 

en Geotecnia. 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en Estructuras 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista 

N/A 

. EQUIPO PROFESIONAL. 

.· Expertenciá Especifica . 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Residente de Obra y/o 

Residente de lnterventoría, en proyectos de 
construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o 

remodelación y/o adecuación de edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista en 

Geotecnia, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista en 

Estructuras, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista Hidráulico, 
en proyectos de construcción y/o ampliación y/o 

reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 
edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Especialista Eléctrico, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se 
haya desempeñado como Inspector de 

lnterventorías, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

·,.·, ," ,.·.,'-: __ ::·_,•'' ' 

• Sobre el contrato de intérventoría · · 
<--:··'_deíi~-ád~ 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 

al 200% del valor del contrato de 
lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 

al 200% del valor del contrato de 
lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 
al 200% del valor del contrato de 

lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 

al 200% del valor del contrato de 
lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o mayor 

al 200% del valor del contrato de 
lnterventoría. 

N/A 

____ 198~ 
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CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

Nota: El requisito particular será exigible para el inicio de cada uno de los contratos de interventoría 

Cantídad de profesionales por tipología 

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional. 

PROFESIONAL . .. .. CANTIDAD.··. 
1-H 2-H ·· · . 3-H . 4°H . 

DIRECTOR 1 1 
RESIDENTE 1 1 1 1 
ESPECIALISTA GEOTECNIA • 1 
PAVIMENTOS 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 1 1 
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 1 

. TECNICO .· ... .. . :- ' · .. ··•·.·.CANTIDAD ......... ..· ... 
INSPECTOR 1 1 2 
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 

< URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO /social- comunitario): 

Experiencia 

Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventorla 

FonTlación Académica 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

EQUIPO P.ROFESIONAL > · 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Director de Obra y/o Director de 

lnterventoria, en proyectos de construcción y/o ampliación 

· .. 

·· . . 5-H 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

·.•·•.·.·. · .. ·.· . 

2 
2 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
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Cargo a 
desempeñar 

Residente de 
lnterventoría 

Especialista 
Geotecnia -
Pavimentos 

Especialista 
Estructuras 

Especialista 
Hidráulico 

Especialista 
Eléctrico 

Foimciciótl'·Académica 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Ingeniero, 
con estudios de postgrado 

en Geotecnia. 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en Estructuras 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista 

N/A 

EQUIPO PROFESIONAL 

• Experiencii¡¡ EsJ~cífi~a •· · 

de obras de espacio público y/o urbanismo. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de 
lnterventoria, en proyectos de construcción y/o ampliación 

de obras de espacio público y/o urbanismo 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Geotecnia, en 

proyectos de construcción y/o ampliación de obras de 
espacio público y/o urbanismo 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Estructuras, en 

proyectos de construcción y/o ampliación de obras de 
espacio público y/o urbanismo. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista Hidráulico, en proyectos 

de construcción y/o ampliación de obras de espacio público 
y/o urbanismo. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista Eléctrico, en proyectos de 
construcción y/o ampliación de obras de espacio público y/o 

urbanismo. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 

Requisito Particular 

. ,· Sobr~ilto~t:!c,{e 
· · · )llt~l'Vél1t6rí~ deriv~dó 

200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoría 
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Cargo a 
desempeñar 

Inspectores 

FOrm•aciónAcadémica 

EQUIPO PROFESIONAL 

desempeñado como Inspector de lnterventorías, en 
proyectos de construcción y/o ampliación de obras de 

espacio público y/o urbanismo. 

Cantidad de profesionales por tipología 

i ¡obfe ~I contriitó de\ • 
. int~rV~ntci11á t1invac10 

N/A 

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional. 

PROFESIONAL .. · CANTIDAD . ,' ,'•:: ' ·· ..... 
. 

. 1-SC 2-SC. . .' . 3,sc ·.• 4-SC. 5-SC ·.·· .. .. 
DIRECTOR 1 1 1 
RESIDENTE 1 1 1 1 2 
ESPECIALISTA GEOTECNIA - 1 1 
PAVIMENTOS 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 1 1 1 
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 1 
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 1 1 

TECNICO . CANTIDAD ·•·.•·. .... · .. ·.·· 
. 

INSPECTOR 1 1 1 2 2 

TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 2 

4: SANEAMIENTO BASICO {ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS) 

Experiencia 

22 
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Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventoria 

Residente de 
lnterventoria 

Especialista 
Estructuras 

Especialista en 
Acueductos 

Especialista en 
Alcantarillados 

. FOrmación Ac.ádérriica-

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en Estructuras 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

N/A 

:!/~~ 4",~~ 
CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

. EQUIPO PROFESIONAL 

'' ::-.-:·/.:,,-:_->_::,_.,_,(;_,/_\.:-:-.:>.:,-;' 

Experie11i:ia Espécifica .. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Director de Obra y/o Director de 

lnterventoria, en proyectos de construcción y/o ampliación 
y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de 

acueductos y alcantarillados. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Residente de Obra y/o Residente de 
lnterventoria, en proyectos de construcción y/o ampliación 
y/o adecuación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de 

acueductos y alcantarillados 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Estructuras, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y 

alcantarillados. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Acueductos, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y 

alcantarillados 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Alcantarillados, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y 

alcantarillados. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Inspector de lnterventorias, en 

. .,., •:'·'-c,'",•·.•·,";': :· ':: 

Sobre el·cc,~trato ~f < 
irlfoNeli'tbríá'á~·;¡~Sdb- -

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria 

La sumatoria de los 
contratos acreditados 

debe ser igual o mayor al 
200% del valor del 

contrato de lnterventoria 
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Cargo a 
desempeñar 

Inspectores 

Formación ACá.démfoa 

.. EQUIPO PROFESIONAL 

. . 

Experienci~ E~~é6itica. •. 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuación 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de acueductos y 

alcantarillados 

Cantidad de profesionales por tipología 

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional. 

·.· ... · .. ·'§:l, •• 1Iº~;r:1bt .. <·•·· 

'' 'illté:N~·ritOri~\i~ti~a·dd 

N/A 

PROFESIONAL .. · .·. CANTIDAD ' '~ ''. " : 

·.· . . . 
. .1•AA- - -.·· ·. 2-AA ; · .. 3-AA · .. ·. 4-AA ··•.5-AA. 

DIRECTOR 1 1 1 
RESIDENTE 1 1 1 1 2 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 
ESPECIALISTA EN ACUEDUCTOS 1 1 1 1 1 
ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADOS 1 1 

TECNICO . CANTIDAD. < · · ·•· . ·•·· ..... 1 

INSPECTOR 1 1 1 2 2 
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 1 2 

-< MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD- MCH 

Etapa 1- Preconstrucción 

Experiencia 

24 
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Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventoría 

Residente de 
lnterventoría 

Trabajador Social 

Profesional de 
SISO 

Inspector 

For~acióll ·. AcíidérrliCa -, 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Sicólogo o Trabajador Social 

Profesional en Ingeniería o 
Administración o Salud 

Ocupacional 

N/A 

EQUIPO PROFESIONAL; 

'. <,·.:,';\·/ " .. -._:\· 

Expe'rien_6~~'_esB~¿ífli~ 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Director de Obra y/o Director de 

lnterventoría, en proyectos de constnucción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Residente de Obra y/o Residente 

de lnterventoria, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe scertificar tres (3) contratos en los cuales haya 
participado en proceso de socialización de proyectos. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como responsable del manejo de 

seguridad industrial y Salud Ocupacional. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Inspector de lnterventorías, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

edificaciones. 

Cantidad de profesionales por tipología 

CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

So~ie el cd~;ato de .·.·· · 
.. interve11t<'irifd~ií,;ac10 

La sumatoria de los 
contratos acreditados debe 
ser igual o mayor al 200% 
del valor del contrato de 

lnterventoría. 

La sumatoria de los 
contratos acreditados debe 
ser igual o mayor al 200% 
del valor del contrato de 

lnterventoria. 

N/A 

N/A 

N/A 

Para la suscripción de cada contrato se deberá presentar el siguiente equipo profesional. 
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PROFESIONAL . . . ·•.· • . .. C.ANJIDAD . .- ' : ' 

1'H · .· .· 2-H . 3-H 4-H. 
DIRECTOR 1 1 
RESIDENTE 1 1 1 1 
ESPECIALISTA GEOTECNIA - 1 
PAVIMENTOS 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1 1 1 1 
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 1 

TECNICO . · .CANTIDAD · . . 
·•. 

INSPECTOR 1 1 1 2 
TOPOGRAFIA (1TOP + 2CAD) 1 1 1 1 

Etapa 11- Construcción de Obra y Desarrollo componente Social. 

Cargo a 
desempeñar 

Director de 
lnterventoria 

Residente de 
lnterventoria 

Especialista 
Geotecnía -

· FoínlaciOtl Aé:aaéniica -

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Ingeniero Civil o Ingeniero, 
con estudios de postgrado 

EQUIPO PROFESIONAL.,•·· 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Director de Obra y/o Director de 

lnterventorla, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Residente de Obra y/o Residente 

de lnterventoria, en proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones. 

Debe certilicar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Geotecnia, en 

CUNDINAMARCA 
unidos podemos más 

.·. · .. · ... ... ·· 
5-H ._ 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

,' '., 

2 
2 

···.·•.•·· soJ,~~1~tM~ifo•c1~>' 
irit~ri~:nt~'r¡~·d'eri~~do· 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
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Cargo a 
desempeñar 

Pavimentos 

Especialista 
Estructuras 

Especialista 
Hidráulico 

Especialista 
Eléctrico 

Trabajador Social 
(uno por cada 
100 viviendas) 

Profesional de 
SISO (uno por 
cada 100 
viviendas) 

Inspector (uno por 
cada 50 
viviendas) 

Formación AC3démica 

en Geotecnia. 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en Estructuras 

Ingeniero Civil, con estudios 
de postgrado en el área de 

la Hidráulica 

Ingeniero Eléctrico o 
Ingeniero Electricista 

Sicólogo o Trabajador Social 

Profesional en Ingeniería o 
Administración o Salud 

Ocupacional 

N/A 

EQUIPO PROFESIONAL 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista en Estructuras, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista Hidráulico, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

edificaciones. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Especialista Eléctrico, en 
proyectos de construcción y/o ampliación y/o 

reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 
edificaciones. 

Debe scertificar tres (3) contratos en los cuales haya 
participado en proceso de socialización de proyectos. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como responsable del manejo de 

seguridad industrial y Salud Ocupacional. 

Debe certificar tres (3) contratos en los cuales se haya 
desempeñado como Inspector de lnterventorías, en 

proyectos de construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de 

· Requisitoparticular 

.. t~re,~l:o~irat{d¡···• 

inteiventoríadenva.ilo ·. 

mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoria. 

La sumatoria de los contratos 
acreditados debe ser igual o 
mayor al 200% del valor del 
contrato de lnterventoría. 

N/A 

N/A 

N/A 
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Cargo a 
desempeñar 

Formátióri Académic·~ 

EQUIPO PROFESIONAL. 

edificaciones. 

Requistto Particular . · 

. Sob;e el cont~t8 de < 
· ·¡_~t~~~-~foHa'deriv'á'éJÓ 

En caso de incumplimiento por parte de EL INTERVENTORen la presentación de los soportes del personal 
antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

a. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta 
profesional a partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia. 

b. Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de 
grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención 
del título. 

c. La experiencia general se acreditarán con el tiempo itanscurrido desde la obtención de la 
matricula profesional cuando aplique. 

d. La experiencia específica se acreditarán mediante certificaciones o actas de liquidación o 
cualquier otro documento proveniente del contratante, el consultor o supervisor en el conste la 
ejecución del proyecto y que contenga como mínimo, la siguiente información: 

Nombre del contratante del profesional. 
Cargo desempeñado por el profesional. 
Fechas de inicio y terminación de las actividades desempeñadas por el profesional bajo el 
cargo acreditado. 
Objeto del contrato de consultoría. 
Fechas de inicio y terminación del contrato de consultoría. 
Firma de quien expide la certificación 

Adicionalmente se deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del 
personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FONDECUN. 
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• Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

• Garantizar que el equipo de trabajo principal, será el utilizado para la ejecución del contrato. Si con 
posterioridad a la suscripción del contrato, el INTERVENTOR vincula un reemplazo de cualquiera de ellos 
por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica a las soportadas en el 
proceso de selección que, sin embargo, cumpla con las exigencias mínimas establecidas en el reglas de 
participación, se impondrá un descuento a cargo del INTERVENTOR y a favor de FONDECUN, 
correspondiente al 0.1 % del valor del contrato por cada día de permanencia del personal que no reúne las 
condiciones ofrecidas en la oferta. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución 
del contrato, de uno o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada día, 
procederá la aplicación de las sanciones previstas. 

• Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal 
profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los 
profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al 
acreditado por el personal propuesto inicialmente en la propuesta, sin perjuicio de la regulación específica 
que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo evaluable. En todo caso, el supervisor 

deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 

• Dedicar el personal mínimo requerido y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el 
cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener 
disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al interventor sobre 
el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. 

• Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo en cada grupo presentado. 

• Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la lnterventoría, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con FONDECUN, ni responsabilidad en los riesgos que se 

deri,eo deesa oootrat,dóo. o/ 
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• Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasión del contrato. 

• Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será 
objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición 
de las sanciones contractuales correspondientes. 

• La dedicación mínima de los Directores requeridos para la ejecución de los contratos derivados debe ser 
del 30%, durante la ejecución de cada contrato. 

• La dedicación mínima de los Residentes para la ejecución de los contratos derivadosdebe ser del 100%, 
durante la ejecución de cada contrato. 

• La dedicación mínima de los Inspectores para la ejecución de los contratos derivadosdebe ser del 100%, 
durante la ejecución de cada contrato. 

• El propoennte adjudicatario deberá contar que realice el control de PGIO de conformidad con las 
condiciones y requerimientos establecidos por FONDECUN en ccordinacion con el DPS. Para lo cual 
deberá presentar certificación expedida por entidad debidamente aprobada que lo acredite como 
profesional en dicho campo. 

• La dedicación de los demás profesionales será aquella que se requiera para el correcto desarrollo de sus 
actividades. 

NOTA 1: Para la tipología "Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH", el interventor deberá 
garantizar la disponibilidad de un Profesional Social y un Profesional SISO con dedicaciones del 100% para 
la intervención de hasta cien (100) viviendas. En caso tal en que el contrato abarque el mejoramiento de más 
de cien (100) viviendas, el interventor debera incorporar un Profesiopnal Social y un Profesional SISO 
adicionales por cada cien (100) viviendas adicionales. 

NOTA 2: Para la tipología "Mejoramiento de condiciones de habitabilidad - MCH", el interventor deberá 
garantizar la disponibilidad de un Inspector con dedicación del 100% para la intervención de hasta cincuenta 
(50) viviendas. En caso tal en que el contrato _abarque el mejoramiento de más de cincuent_a (50) viviendas,-o/1 , 
interventor debera incorporar un inspector ad1c1onal por cada ctncuenta (50) vlVlendas ad1c1onales. . 1 

_,:¡,.;."---"_,;;.,.__;,'i,:_.,~,..,·-------,· .. - .,. .. _,.,- ...;;..:,..._.r,.r,.a;,~~ -- -
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6.2. OBLIGACIONES DE FONDECUN: Son obligaciones de FONDECUN las siguientes: 

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 
2. Designar la lnterventoría general del contrato. 
3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime conve_nientes en el desarrollo del 

contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión de la interventoría será ejecutada por la persona que 
designe FONDECUN para tal fin, lo cual será oportunamente informado. En ningún caso el supervisor goza 
de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por FONDECUN y 
aceptado por el interventor, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
PARÁGRAFO: El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual, y será responsable por mantener informado a FONDECUN de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el interventor goza de la facultad 
de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y FONDECUN, ni de eximir, a 
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA: El CONSULTOR deberá constituir a favor de FONDECUN una garantía que 
podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos: 

ESTIMACION DEL .. 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE . RIESGO . . . . 

Cumplimiento 
20% del valor de cada Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato esnecilico contrato v seis (6\ meses mas 

De Salarios, prestaciones 10% del valor de cada Vigente por el plazo de ejecución del 
sociales e indemnizaciones contraln específico. contrato y tres (3) años más. INTERVENTOR 
laborales 

30% del valor de cada Vigente por tres (3) años contados 
Calidad del Servicio 

contrato especifico. 
a partir de la suscripción del acta de 
recibo tina!. 

La citada garantía deberá constituirse en principio para el contrato marco objeto de adjudicación, en los montos 
y porcentajes antes señalados, sin perjuicio de constituirlos al momento de la suscripción de cada contrato 
específico de interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Término para su entrega: EL INTERVENTOR 
entregará a FONDECUN, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, 
las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con 
~c,pcióo de le de ralidOO de les "'"lcOs, le ruS se otc;yera poc EL INTERVENTOR e más raro~ deotro de~ 

• .u,,. ~-'----~•-"-=-=-,..;..,=~~ 
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los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la 
totalidad de los documentos objeto de la consultoría. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Requisitos generales: En las póliza deben figurar como afianzadas cada una de 
las personas que integran la parle de la interventoría. Los amparos de calidad del servicio y Pago de salarios, 
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor de 
FONDECUN y el DPS. La aprobación por parte de FONDECUN de dichas pólizas es condición previa para 
realizar el último pago del contrato. 

El hecho de la constitución de las garantías previstas en la presente cláusula no exonera a EL INTERVENTOR 
de las responsabilidades contractuales y legales en relación con los riesgos asegurados. 
PARÁGRAFO TERCERO: Suficiencia de /as garantías: EL INTERVENTORdebe mantener en todo 
momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL 
INTERVENTORdeberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, 
según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago, De 
igual modo, EL INTERVENTORdeberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los 
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de los trabajos objeto del mismo, el 
valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados 
con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL INTERVENTOR. 
CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACION, PRORROGA y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Modificación del 
Contrato: El plazo, valor, condiciones, cambios, ajustes, aclaraciones, entre otras, establecidas en el contrato 
marco y de sus específicos, procederán a través de las modificaciones contractuales suscritas por las partes. 
Sin autorización escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, el INTERVENTOR no podrá 
apartarse de las condiciones y especificaciones contractuales que le resultan exigibles en virtud del contrato. 
En el evento en que lo haga perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que 
resulte de la modificación y será responsable de los daños que por esa acción le cause a FONDECUN y/o el 
DPS, sin perjuicio de la obligación de ejecutar el contrato en las condiciones previstas. 
El INTERVENTOR deberá manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las 
modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, suspensiones, otrosí, actas y demás documentos que se 
suscriban en la ejecución del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor; en 
caso de que el INTERVENTOR suscriba el documento sin la manifestación anterior se entenderá que 
cumplirá lo acordado sin que haya lugar a mayores valores o pago adicional alguno. 
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Prorroga: El plazo de ejecución podrá ser prorrogado mediante la suscripción del documento modificatorio 
contractual que así lo disponga, en el cual, deberán señalarse las circunstancias o hechos que lo motivaron y 
la fecha o condición que defina el nuevo plazo de ejecución del contrato. Para prorrogar el contrato 
previamente se requiere: 

a) La solicitud y justificación técnica correspondiente por parte del INTERVENTOR. 
b) Aval y concepto de la lnterventoría del contrato. 

Suspensión: El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá 
incluirse el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato. 
CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.· En caso de incumplimiento parcial o total definitivo de 
las obligaciones a cargo del contratista, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podrá hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente 
de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que 
se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización 
correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El contratista 
autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores 
correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada.De no existir tales deudas o de no resultar suficientes 
para cubrir la totalidad de su valor, FONDECUN está facultado para reclamar por la via extrajudicial y judicial, 
la indemnización de los perjuicios que exceda el monto de la pena pecuniaria o que no se haya podido cubrir 
con la suma de dinero adeudada al contratista. En todo caso, esta pena se aplicará en forma proporcional 
para incumplimientos parciales. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- PENAL MOTATORIA. Si durante la ejecución del contrato, se presenta mora en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del cronograma de ejecución de las 
actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme 
a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, el contratista pagará a FONDECUN, penas 
pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día 
de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN 
verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el frente .. El simple retardo imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento 
alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. El CONTRATISTA autoriza a 
FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la 
cláusula penal de apremio aquí estipulada una vez los mismos se causen. No obstante lo anterior, e;

1
~ 

evento en que a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente pena de apremio, ~' 
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CONTRATISTA logre entregar el objeto del contrato y realizar las acciones correctivas necesarias para el 
efecto, dentro del plazo máximo de ejecución previsto para el frente, y si de otro lado ha cumplido con la 
totalidad de las demás obligaciones a su cargo derivadas del contrato específico, FONDECUNpodrá acordar 
con el CONTRATISTA en el acta de liquidación del contrato la reducción del valor total de las mencionadas 
penas hasta en un 50%. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y 
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE MORATORIA Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Una 
vez vencido el plazo establecido para cumplir con las obligaciones a cargo del contratista, inclusive la 
obligación principal, se le comunicará sobre la aplicación de la cláusula penal y/o de apremio, y se le 
concederán tres (3) días hábiles para presentar sus descargos. 
Previo concepto técnico y jurídico, la Entidad resolverá sobre las penas a cargo del contratista. La justificación 
en el retardo del cumplimiento de las obligaciones será aceptada cuando se demuestre que se ha configurado 
cualquiera de las situaciones establecidas en la Ley colombiana como eximentes de responsabilidad 
contractual. En caso de no ser aceptados los hechos esgrimidos, las cláusulas se harán efectivas 
descontando el valor correspondiente sobre los saldos a favor del contratista, previa comunicación de tal 
situación al interesado. Si no hubiere saldos o deudas pendientes a cargo de la Entidad y favor del contratista, 
se adelantará el proceso judicial respectivo. 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA- CESIÓN. El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del 
INTERVENTOR, en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento 
expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la 
suscripción de un documento por parte cedente, el cesionario y FONDECUN. 
Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el 
consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su 
eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de 
FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de FONDECUN para tal efecto. 
PARÁGRAFO: CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los derechos económicos del 
contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de 
FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del 
cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de 
FONDECUN para tal efecto. 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA-SUBCONTRATOS. En el evento en que el interventor subcontrate parcialmente 
la ejecución del contrato, deberá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y 
capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo 
el único responsable ante FONDECUN por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia 
no hay lugar a solidaridad entre FONDECUN y EL INTERVENTORy/o terceros. ~ 
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PARÁGRAFO: En todo caso, FONDECUN se reserva el derecho de solicitar al INTERVENTORcambiar 
al(los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para 
la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA - RELACIÓN LABORAL. El presente contrato, no genera relación laboral con EL 
INTERVENTOR, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del presente 
documento. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA• TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con la suscripción del presente contrato el 
interventor autoriza expresamente a FONDECUN para terminar anticipadamente el mismo mediante 
comunicación escrita dirigida al INTERVENTOR, en los siguientes eventos: 

a.) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
b.) Por disolución de la persona jurídica del INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que lo 
integren. 
c.) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del INTERVENTOR, que 
puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 
d.) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN 
los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, 
dentro del plazo establecido para ello. 
e.) Cuando el INTERVENTOR, con posterioridad a la suscripción del contrato y su perfeccionamiento, no 
diere principio a la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que 
haya lugar. 
f.) Cuando del incumplimiento de obligaciones del INTERVENTOR se deriven consecuencias que hagan 
imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones 
contractuales a que haya lugar. 
g.) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el interventor no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Parles una vez terminadas las 
causas que obligaron a la suspensión, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que 
haya lugar. 
h.) Cuando el interventor ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de FONDECUN. 
i.) Cuando el INTERVENTOR incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título 11 de la Ley 
418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993. 

El contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se 
remita y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual 
se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, igualmente el interventor 
tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de est~~­
contrato, a que se le pague la parte de la entrega a satisfacción por FONDECUN hasta la fecha de la ¿70 
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terminación anticipada. Posteriormente el interventor no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten 
de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda en relación con 
valores diferentes a los consignados en este contrato. 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que 
señale la comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de FONDECUN; sin perjuicio de lo anterior, las 
partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron 
la misma. Igualmente EL INTERVENTOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 
conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por 
FONDECUN hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente EL INTERVENTOR no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier 
reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de 
terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación del contrato podrá realizarse 
por mutuo acuerdo, se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para 
poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
Si el contratista no se presenta a suscribir el acta de liquidación, no responde ante el requerimiento de 
presentarse, no presenta observaciones ni salvedades al contenido del acta de liquidación proyectado, o 
habiéndose presentado no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, con la suscripción del contrato, 
autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidación sea realizada directa y unilateralmente por 
FONDECUN a través de documento escrito. 
La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes 
lleguen a un acuerdo sobre la liquidación, bajo los parámetros consignados para el efecto en el Manual de 
Contratación de FONDECUN. 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a 
FONDECUN y alDPS, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato. 
El INTERVENTORse obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus 
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones Uudiciales o extrajudiciales) contra FONDECUN, con 
ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si 
ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONDECUN, esta entidad podrá 
comunicar la situación por escrito al interventor. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTORse 
obliga a acudir en defensa de los intereses de FONDECUN, para lo cual contratará profesionales idóneo~ 
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representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la 
hubiere. 
CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL INTERVENTOR 
adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que 
éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la 
que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o 
totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades 
gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: (i). Cuando la información sea 
solicitada por FONDECUN. (ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud 
oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia 
para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a 
tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la 
suscripción de las mismas. (iíi). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido 
legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en 
esta cláusula, previa notificación a FONDECUN, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y 
judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a tales 
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. b). 
Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o 
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c). Tomar todas las medidas necesarias para que 
la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, 
manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas personas que tengan 
acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de 
seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la Información 
Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL INTERVENTOR, para utilizarla sin observar 
los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a 
cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello EL INTERVENTOR acuerda expresamente emplear todos los 
medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información 
que entrega FONDECUN para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y 
tratada de manera responsable por EL INTERVENTOR. PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: 
FONDECUN adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL INTERVENTOR en el evento que éste, en 
cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los 
mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: OMISIONES. Cualquier omisión, error o vicio en los documentos e información 
técnica de la Oferta, que al momento del estudio para la presentación de la misma debió advertir EL INTERVENTOR, ~~7 
que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a FONDECUN antes de la presentación de la Oferta, será de su ~ 
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responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios 
de la ejecución serán asumidos íntegramente con su patrimonio y, por tanto, FONDECUN no realizará ningún 
reconocimiento por estos conceptos. 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que el INTERVENTOR ha hecho sus propias 
averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden público, 
climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la 
consultoría objeto de lnterventoría. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para 
tomar la decisión de asumir totalmente, a su costo y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como 
efectivamente lo hace con la presentación de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la 
suscripción del mismo. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la 
producción intelectual que el INTERVENTOR realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con 
ocasión de ellas, pertenecen a FONDECUN, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte del 
INTERVENTOR a favor de FONDECUN. De igual manera las invenciones realizadas por el INTERVENTOR le 
pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por el interventor contratado para 
investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) 
Cuando el INTERVENTOR no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios 
conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas 
invenciones serán de propiedad de FONDECUN. Todo lo anterior, sin pe~uicio de los derechos morales de autor que 
permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la 
comisión de la comunidad Andina de Naciones. 
CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución, se requiere de la aprobación de la garantía 
de cumplimiento por parte de FONDECW~ 41a.,llAi¡;rip;;j¡ln.del acta de inicio. 
En constancia se firma a los I.U\. lUll:í -------------

MEDINA 
Gerente General 

Proyectó: Juan ita Salamanca Abril _)i,-~; 
l ' 

Por EL INTERVENTO 

~AR EDU:RDD TEATINO v1NJ 
Representante Legal 
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FORMATO 5 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 

 

 

El abajo firmante, actuando en nombre y representación del CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 
079 con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la CONVOCATORIA 
No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 para CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS” manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, 
en los siguientes conflictos de interés: 
 
1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 
demás normas concordantes.  
 
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también 
respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.  
 
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos 
de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una 
obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución 
con Findeter o con la Contratante.  
 
 
 

Atentamente, 

 

  

Nombre o Razón Social del Proponente:  CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 079 
Régimen Tributario:     RÉGIMEN COMÚN 
Nombre del Representante Legal:           OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 
C.C. No.              74.082.238 DE SOGAMOSO 
Dirección:     CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404 
 

 

306



 

 
Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 6 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, 

MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O 

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL 

CONTRATISTA IMPUESTAS 

 

 

 

307



 

 
  
 
 

 
Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 
FORMATO 6 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES 

DE APREMIO,), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, 

TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL 

CONTRATISTA IMPUESTAS 

 

 

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2022 

 

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 

 

 

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos 
Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento 
que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales 
de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del 
presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o 
terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales 
he ostentado la calidad de contratista.  
 
No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la 

información reportada en el presente formato. Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO PROYECTEV MINDE - 079 
Régimen Tributario:    RÉGIMEN COMÚN 
Nombre del Representante Legal:          OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 
C.C. No.             74.082.238 DE SOGAMOSO 
Dirección:    CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404 
Teléfonos:           3907134 - 3228533677 
Ciudad:    BOGOTÁ  
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