CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA
Calle 72 N° 10 — 03
Bogota D.C.

CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE
FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO”.”.

PROPONENTE:
CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

REPRESENTANTE LEGAL:
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Direccion: CALLE 25 # 8 E 161
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01.CARTA DE PRESENTACION DE LA
OFERTA.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Cajica; 30 de marzo de 2022

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. — Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto: “

CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL,
Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar
el respectivo contrato en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual
de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del
contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados
con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del
proyecto. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del
contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los
documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este
proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades
competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas,
accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas,
y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser
seleccionado presentaré previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para
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verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni
yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el
contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de
referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales
de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por
tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de
Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los
recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y
contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos,
financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente: CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS
2022

Documento de identidad o NIT: 1.049.625.075
Representante Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ

Pais de Origen del Proponente: COLOMBIA / BRAIN INGENIERIA VIAL, COLOMBIA
IJOSE ALBERTO ARIAS ARIAS.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una la
garantia de seriedad de la propuesta.
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Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré
Direccion: Calle 25 - # 8 E 161

Ciudad: Cajica, Cundinamarca

Teléfono Movil: 3176574703

Correo Electrénico: gerencia@brainingenieria.com , proyectos@brainingenieria.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
C.C.: 1.049.625.075 de Tunja.

R.L CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero
Civil o Arquitecto

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto,
yo SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
2520227988 CND y C. C. No. 93.356.517 de Ibagué, abono la presente propuesta”.

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
93.356.517 de Ibagué
Tarjeta de Profesional No. 2520227988 CND

Calle 5 No. 8E - 161 Cajica, Cund.
Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1288312

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
93356517, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-27988 desde el 21 de Abril
de 1988, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 44.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5.'Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los diez (10) dias del mes de Febrero
del afio dos mil veintidos (2022).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co
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02.DOCUMENTO CONSORCIAL.
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Cajica; 2

Sefores

2022

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

8 de marzo de 2022

Banca de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER
Cl. 103 ## 19-21

Bogota D.C.

Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto:

“CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURiDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

Estimados sefiores:

Los suscritos, MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ y JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de BRAIN INGENIERA VIAL SAS
y en representacion propia, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que

hemos ¢

onvenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratacion y, por lo

tanto, expresamos lo siguiente:

1.

El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) ®

BRAIN INGENIERIA VIAL
S.AS. 60%
NIT. 900.779.202-1
JOSE ALBERTO ARIAS
ARIAS 40%
NIT.91.489.818-8

(1)  Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El consorcio se denomina CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.

El objeto del consorcio es CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.”

La duracion de este consorcio es: no sera inferior al plazo del contrato y un afio
mas.
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5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

6. Elrepresentante del consorcio es MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado
con C. C. No. 1.049.625.075 de Tunja, quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion
y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado
con C. C. No. 91.489.818, quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

8. El sefior MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.

9. El sefior JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS acepta su nombramiento como representante
legal del CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturaciéon del proponente la realizara: CONSORCIO
B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.

11. El domicilio del consorcio es:

Direccién de correo Calle 25 No. 8 E - 161

Direccion electronica  gerencia@brainingenieria.com; fer_nandoprieto@yahoo.es
Teléfono 3176574703

Ciudad Cajica, Cundinamarca.

En constancia, se firma en Cajicd, a los 28 dias del mes de marzo de 2022.

MAURICIO FER[‘SI'AII-\IDO PRIETO SANCHEZ JOSE ALBERTO/ARIAS ARIAS
C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA C.C. 91.489.818 DE BUCARAMANGA.
RL. BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S

NIT. 900.779.202-1

s L

-~

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ JOSE ALBERTO|ARIAS ARIAS

C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA C.C. 91.489.818 DE[BUCARAMANGA
RL. CONSORCIO B&J ESCENARIOS RL. SUPLENTE. CONSORCIO B&J
DEPORTIVOS 2022 ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022



CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

03.CERTIFICADO DE EXISTENCIA' Y
REPRESENTACION LEGAL.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razén social: BRAIN INGENIERTIA VIAL SAS

Nit: 900.779.202-1
Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 02507378
Fecha de matricula: 8 de octubre de 2014
Ultimo afio renovado: 2022
Fecha de renovacidén: 19 de enero de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

El empresario se acogid al beneficio que establece el articulo 7 de
la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, vy que al realizar la
renovacioén de la matricula mercantil informé bajo gravedad de
juramento los siguientes datos:

El empresario BRAIN INGENIERIA VIAL SAS realizdé la renovacidn en la
fecha: 19 de enero de 2022.

El numero de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su
ultima renovacidén es de: 7.

Que el matriculado tiene la condicidén de pequefia empresa de acuerdo
con lo establecido en el numeral 1 del articulo 2° de la Ley 1429 de
2010.

UBICACION
Direccidén del domicilio principal: Calle 25 # 8 E 1ol

P4dgina 1 de 6



Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Municipio: Tocancipd (Cundinamarca)

Correo electrdnico: gerencia@brainingenieria.com
Teléfono comercial 1: 8587251

Teléfono comercial 2: 3176574703

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacidn judicial: Calle 25 # 8 E 161
Municipio: Cajicad (Cundinamarca)

Correo electrdnico de notificacién: gerencia@brainingenieria.com
Teléfono para notificacidén 1: 8587251

Teléfono para notificacidén 2: 3176574703

Teléfono para notificacidén 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cbébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION
Por Documento Privado del 3 de octubre de 2014 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Camara de Comercio el 8 de octubre de
2014, con el No. 01875118 del Libro IX, se constituydé la sociedad de
naturaleza Comercial denominada BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.
TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier
actividad 1licita, comercial o civil relacionada con ingenieria civil;

consultoria, construccidn de vias, obras publicas, inmuebles,
interventoria de todo tipo de obras, desarrollo de proyectos de
infraestructura la construccidn, pavimentacién, mantenimiento,

Padgina 2 de 6
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
rehabilitacién de infraestructura wvial, disefios, vy consultoria de
transporte y vias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $240.000.000,00
No. de acciones : 240.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $120.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $120.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La representacién legal de la sociedad y la gestidén de los negocios
sociales estardn a cargo del Gerente, tendrd Primer Suplente y
Segundo Suplente. Los suplentes del Gerente lo reemplazaran en sus
ausencias temporales vy absolutas. Los suplentes tendradn las mismas
atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazar.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos

y contratos comprendidos en el objeto social o gque se relacionen
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

Padgina 3 de 6



Camara de Comercio de Bogoté
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500
CODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la

imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 3 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cdmara de Comercio el 19 de marzo de 2021 con el No.
02675629 del Libro IX, se designd a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Mauricio Fernando C.C. No. 000001049625075
Prieto Sanchez

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Suplente Lesley Tatiana Horta C.C. No. 000001013675227

Barajas
Segundo Monica Andrea Prieto C.C. No. 000001049614902
Suplente Sanchez

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 005 del 29 de diciembre 02333670 del 24 de abril de
de 2017 de la Asamblea de 2018 del Libro IX

Accionistas

Acta No. 1 del 24 de septiembre de 02511801 del 2 de octubre de
2019 de la Asamblea de Accionistas 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cébdigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn,
siempre qgue no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cdéddigo CIIU: 4210
Otras actividades Cbébdigo CIIU: 7710, 7120

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Pequeria

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 2.555.466.000
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7710

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeacidén son informativos: Fecha de
envio de informacidén a Planeacidédn : 24 de abril de 2018. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV vy
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24
Recibo No. AA22382780
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el segundo
aflo y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningdn caso.

RIS AR b b b b b S I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b S 2 b b b b b b A 2 g b b b b b S g b b b b b S g b b b 4

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b dh A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b A g b b 4

Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R I AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b S A 2 b b b b b I 2 b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

L)l
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04.DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL.
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05.CERTIFICADO CONTRALORIA.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de
febrero de 2022, alas 14:16:03, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9007792021
Cédigo de Verificacion 9007792021220216141603

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de
marzo de 2022, a las 14:36:37, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 91489818
Caodigo de Verificacion 91489818220328143637

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de
febrero de 2022, a las 14:15:42, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 1049625075
Cédigo de Verificacion 1049625075220216141542

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

14:47:04
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 193223186

Bogota DC, 28 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 91489818:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

14:17:05
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 190529990

Bogota DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificado(a) con NIT nimero 9007792021

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

14:25:14
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 190531028

Bogota DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1049625075:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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16/2/22, 14:21 Consulta

(@ Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2022 02:21:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1049625075 y Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO
SANCHEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de
validacién No. 30185570 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicién

del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 12


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

(@ Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2022 03:25:25 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 91489818 y Nombre:
JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 31266922 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccién General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Macional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencion: 018000-910112

www.policia.gov.co
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Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccién General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencion: 018000-910112

www.policia.gov.co
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EEE'-""“ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTRDO S.A.
NIT. HE0.006.8T8-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cob.suc NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. NORTE 15 15-45-101141122 0

FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DIA  MES  ANO HORAS | DIA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
29 | 03 2022 30 | 03 2022 00:00 30 | 08 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

P NOMBRE O RAZON IDENTIFICACION NAD: 302.709-0

HDIRECCION: CL 25 NRO. 8 E-161 |CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3176574703

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARIO
O MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
NISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

CIUDAD:

SEGURADO /

BENEFICIARIO: EW%QZ%M%%

IRECCION: CR9 NRO.72 -21PIOS 3

|IDENTIFICAC|ON NIT: 830.052.998-9
BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELEFONO 3123711

DICIONAL:

OBJETO DEL SEGURD

M CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISERNOS
M Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE
@l FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

"8 LA PRESENTE POLIZA CUBRE

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE
PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN
TERMINO DE TRES (3) MESES.

4 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPARDSE

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL

8| SERIEDAD DE LA OFERTA 30/03/2022 30/08/2022 $24,451,990.00
FECHA ADJUDICACION : 24/05/2022
ACLARACIONES
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
IARIAS ARIAS JOSE ALBERTO 91489818 40.00
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 900779202-1 60.00

| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO
$ ****+20 000.00 § =+exerrg 000.00 § wmwrrng 390 00 § rmrrmeris33 300 () § =04 451,990.00 CONTADO
INTERNEDWARID IDi TRIEAMCAON COAE ECURD
HOLERE OLAYE % DE PART, MOUERE ComEale W PART. WALDR AEEQURSDD
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS 52848 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
4] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.
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sl USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF052848B
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

ESTRAODO S.A.
MIT. 850.008.578-6 PARTICULAR

[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. NORTE 15 15-45-101141122 0
"FECHA EXPEDICION — VIGENCIA DESDE ATAS — VIGENCIAHASTA ALAS

DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

29 | 03 | 2022 30 | 03 | 2022 00:00 30 08 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD

OCIAL CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022 IDENTIFICACION NAD: 302.709-0

DIRECCION: CL 25 NRO. 8 E - 161 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFON0: 3176574703
DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARIO

IASEGURADO / I O MATRIZDE ASISTENCIA TECNICA FINDETER A = .
BENEFICIARIO: ﬁ%ﬁf@g%ﬁmmmoo POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. NI CACTON—NIT-SSG 402055y

[DIRECTION: CTRY NRO. 72 - 2T PIOS 3 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELCEFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

TEMDEMCIA FIMANCERR

E DOl
W BT WA W W M)

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.
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DLF052848B 2



ﬂ EEEUH@I POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
> % g PARTICULAR
E NIT, 860.009.576-6
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. NORTE 15 15-45-101141122 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~VIGENCIA HASTA ALAS
DIA_ MES  ANO DIA  MES ANO |HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
| 2022 30 | 03 | 2022 00:00 30 | 08 | 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
NSRS CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022 |'DENT'F'CAC'ON NAD: 302.709-0
DIRECCION: CL 25 NRO. 8 E - 161 cluDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3176574703
TATOS DEL ASECURADD J BENEEICIARID
e SASEGURADO / O MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER ' .
w=EENEFICIARIO: R R RNy RADG POR BSVA ASSET MANAGEMENT Sa. |DERTIFICASIG-NT: 8300528959
=9D|RECCION: CR9 NRO. 72 - 21 PIOS 3 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL __ |TELEFONO __ 3123711
8\ DICIONAL:
=
“POGUESTADO

PONTEL TE I8 GO5S

E}'N SALES BANCARIOS

GINA WEB

B
TEESNA36]
m Elanmhmhia"

8 Ly S L T ]

ConulJa - TRRGEICE | -~ [C7) oo

Pagos con convenio *No aplica para transferencia

Bancode Bogota L Seguros del Estado 5.4 Cusnta Corrients $0B465445

——

Crupo . - =z -

Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189
». J
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

$ ****+*20,000.00 § ***+++8 000.00 § *rrer 320.00 § Hrremnnnnn33,320.00 § **+++24,451,990.00 CONTADO
INTERWEDLARKD D TRIBUCIDN COARESRD

NOAERE TLAVE % DE-FAAT MOMERE COFAIA . FART WALDS ASEGAIRADND
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS 52848 100.00

UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

;i ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

§E FORMA DE PAGO

EE REFERENCIA
E BANCO CHEQUE Ne. VALOR PAGO:

E 1100261165612-1
5;. (415) 7709998021167 (8020)11002611656121(3900)000000033320(96)20230330

o[l |EFECTIVO
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COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
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SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167003718809

Nit: 860009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES 0 e 1000037188001
CERTIFICAMOS QUE:
\
FECHA
29/03/2022 05:05p.m.
CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022
RECIBIMOS DE: NAD. 302.709
LA SUMA DE: Ciento seis mil seiscientos sesenta pesos ******xwrikiiix
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037188091
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
NORTE-45-101141120-0-1 $33,630.00 $6,390.00 $40,020.00
NORTE-45-101141121-0-1 $28,000.00 $5,320.00 $33,320.00
NORTE-45-101141122-0-1 $28,000.00 $5,320.00 $33,320.00
FORMA DE PAGO
Pse - $ 106,660.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 106,660.00
OTROS: $106,660.00
TRANSACCION: 0003718809 TOTAL: $106,660.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO J

3/29/2022 5:05:13PM

172.16.10.23



CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

09.REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Tocancipa (Principal). Cr70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia@brainingenieria.com - administracion@brainingenieria.com




D I »’{X N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Ntimero de formulario 14789555148
(415)7707212489984(8020) 000001478955514 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 007 7 920 2 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
36. Nombre comercial '37. Sigie
AN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca 2 5 | Cajica 126
41. Direccion principal
CL25 8E 161
42. Correo electrénico administracion@brainingenieria.com
43. Coédigo postal |44. Teléfore-1 317657 4 7 Q0 3|45 Teléfono 2 3134084392
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad, secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49’ Pechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
7112201410037 7(1o0]l204 247100 3] [4 2 10/7120] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 C) 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

soseols |7 [14fazlaslse] AN | | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencién en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2021 -09-28/13:36:34 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 28-09-2021 01:36:48PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14752151711

001475215171 1

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 1 4 8 9 8 1 8 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 91489818 19941031
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 | Bucaramanga 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO
35. Razén social
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 |Bucaramanga 001
41. Direccion principal
CR33 51A 26 OF 303
42. Correo electrénico contabilidadjaaa@gmail.com
43. Codigo postal  Q |44. Teléfong 1 6 57 5 7 4 6|45. Teléfono 2 3107785392
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
71122001051 0]|[4290}/200,1,05,1 0] 41124220 |21 4 2 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o SN N T T e
sa.codgo|5 |1 4]2 2[4 2[4 8]5 2] ) | |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

SI|:| NO

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2021 -04-13/14:39: 52 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO
CONTRIBUYENTE

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2021 02:42:35PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14752151711
(415)7707212489984(8020) 000001475215171 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 1 4 8 9 8 1 8 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echaplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. BenefiCig
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 82. Nacional %
72. Nimero
73. Fecha 83. Nacional publico %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
AT
80. Desde ) ) | N N
81. Hasta O i ) ) 87. Extranjero privado %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2017010 1| -
' |
2 [ . . -
' |
g [ . . -
4 | L] -
5 | | :
1 1
Vinculacién econémica
93ééﬁﬂ%#?§f” 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthu Q‘E’Sn‘iﬁ,|'§§t’é‘ifi°a°i°” Tributaria (NIT) de fa g5 py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 13-04-2021 02:42:35PM



CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

10. CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIALY
PARAFISCALES (FORMATO 2).

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Toca pa (P pal) C 70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia ia@brainingenieria.com - a dministracion@brainingenieria.com




CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Tocancipa (Principal). Cr70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia@brainingenieria.com - administracion@brainingenieria.com




JAN

BRAIN

INGENIERIA VIAL

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Cajica, 30 de marzo de 2022

Senores
Banca de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto: “CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORiA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y
TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO
DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

Yo, MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ, identificado con C.C. 1.049.625.075 de Tunja, en
mi condicién de Representante Legal __ x__ de BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificada con Nit
900.779.202-1 , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los
aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales
(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos
seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccién, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar
dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
CC.1.049.636.684 de Tunja

Calle 5 No. 8E - 161 Cajica, Cund.
Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703
Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com




CONSORCIO B&) ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Tocancipa (Principal). Cr70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia@brainingenieria.com - administracion@brainingenieria.com




FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bucaramanga, 30 de marzo de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto: “CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.”.

Yo, JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado con C.C. 91.489.818 de Bucaramanga, como
persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la propuesta
la altima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
C.C. 91.489.818.



Ultimo ingreso exitoso: 2022-03-29 / 04:31:58 PM | Ultimo ingreso fallido: 2020-05-11 / 03:12:35 PM

Marzo 29 de 2022/ 4:32 PM

Inicio » Planillas » Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Informacion basica de la planilla

Empresa: JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS Nit: 91489818
Tipo planilla: | Periodo liquidacién Pensiones  Febrero 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidacion Salud: Febrero 2022
Numero de radicacion: 57506042 Total a pagar: $604,200
Fecha de vencimiento: 04/03/2022 Total de empleados: 1
Fecha de pago: 15/03/2022 Numero de administradoras: 2
Detalles del pago
Razon social recaudo: Compensar Ol Nit recaudo: 9998600669427

Descripcion:
Banco:

Estado de la transaccién:

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCO AV VILLAS

Transaccion aprobada

Medio de pago:

Numero de aprobacion:

Pago Electronico por
PSE

1368310347

Totales
-~ - No. *Numero de incapacidad por Valor descontado en
Codigo NIT Administradoras Afiliados riesgos laborales incapacidad y/o licencia Total pagado
25-14 | 900336004 Administradora Colombiana de 1 $0.00 $339,200
Pensiones - Colpensiones
EPS002 | 800130907 Salud Total EPS 1 $0.00 $265,000
$604,200

*Si desconto incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas
Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

https://www.miplanilla.com/ {.@] (@)
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 91489818 JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS | CALLEAONG 3639 | 6575746 | JoARIASI1@GMAIL.COM EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EMPLEADOS | uPC
PARAgEﬁﬁ;ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | - Independiente SANTANDER BUCARAMANGA NO 2022-02 2022-02 ! 5750C02 $604.200
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 265.000 0 0 0 0 0 0 265.000 1
TOTALES PENSION
A Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ’ Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/ARR MNombre NI} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PasMora | cqiizacion FSP TotallaPagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 339.200 0 0 0 0 0 0 339.200 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombre NIT Cotizacién Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacién | Saldo a Favor Favor Solidaridad
TOTALES CAJAS
Caodigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
’ - . - No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRPy Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 265.000 265.000
0 [) [ ) [ 0 [ ) Pension 1 339.200 339.200
ICBF Riesgos Laborales 0 0 0
0 [) [ 0 [ 0 [ ) ccF 0 0 [)
ESAP ESAP 0 0 0
[ | [ ICBF 0 0 [)
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 0 0 0
TOTALES 2 604.200 604.200

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ARO)
cc 91489818 JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS | CALLEAONG 3639 | 6575746 | JoARIASI1@GMAIL.COM EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EMPLEADOS | uPC
PARAFISCALES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1
SALUD 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
RSN AGIGN ARANTE SURUREAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | - Independiente SANTANDER BUCARAMANGA NO 202202 2022-02 ! 57506042 $604.200
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
AREHE 9 .. . Fondo | g N 2 )
8 if2) g g solidaridad 3
© o
1 cc 91489818 ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO 3]0 N X 25-14 2.120.000 339.200 0 0 0 0 EPS002 2.120.000 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NIT: 00000900779202-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058159
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2022/02/18
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE
2014, CON EL NO. 01875118 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE
NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES
INDEFINIDA.



REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE, TENDRA PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE. LOS SUPLENTES DEL GERENTE LO REEMPLAZARAN EN SUS AUSENCIAS
TEMPORALES Y ABSOLUTAS. LOS SUPLENTES TENDRAN LAS MISMAS ATRIBUCIONES
QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZAR.POR ACTA NO. 3 DEL 17 DE
MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2021 CON EL NO.
02675629 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE MAURICIO FERNANDO C.C. NO. 000001049625075
PRIETO SANCHEZ

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE LESLEY TATIANA HORTA C.C. NO. 000001013675227

BARAJAS
SEGUNDO MONICA ANDREA PRIETO C.C. NO. 000001049614902
SUPLENTE SANCHEZ
FACULTADES:

LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS
Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 25 # 8 E 1ol

MUNICIPIO: TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN MIGUEL

TELEFONO 1: 8587251

TELEFONO 2: 3176574703

CELULAR: 3176412399

CORREO ELECTRONICO: GERENCIAG@BRAININGENIERIA.COM
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 25 # 8 E 161

MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN MIGUEL

TELEFONO 1: 8587251

TELEFONO 2: 3176574703

CELULAR: 3176412399

CORREO ELECTRONICO: GERENCIAW@WBRAININGENIERIA.COM
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LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUENA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FINANCIERA
FINANCIERA:

FINANCIERA:

FINANCIERA:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

PAGINA: 2 DE 41

DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

EL PROPONENTE REPORTO:
31/12/2021
$2.664.490.000,00
$3.949.303.000,00
$277.705.000,00
$1.617.218.000,00
$2.332.085.000,00
$1.643.020.000,00
$341.253,89

31/12/2020
$944.581.000,00
$1.232.807.000,00
$77.354.000,00
$309.270.000,00
$923.537.000,00
$395.475.000,00
$11.664.260,00

31/12/2019
$889.276.000,00
$1.189.434.000,00
$392.449.000,00
$728.375.000,00
$461.059.000,00
$129.507.000,00
$32.629.000,00

DOCUMENTAL POR PARTE DE LA



CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

9,59
0,40
4.814,65

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

12,21
0,25
33,90

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

2,26
0,61
3,96

DOCUMENTAL POR PARTE DE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CLASTFICACION

0,70
0,41

0,42
0,32

0,28
0,10

LA

EL

EL

EL

LA

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
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CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
EL PROPONENTE REPORTO:

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE),

| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRICOLA PARA PREPARACION DEL SU |
| | | | | ELO |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRICOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
| | | I | CULTURA |
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO |
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRICOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIO |
| | | | | N O CLASIFICACION |
| 22 ] 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 ] 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACION |
| 22 ] 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRUAS DE ELEVACION |
| 22 ] 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | | EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFIC |
| | | | | I0S |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
| | | | | RAMICA Y SIMILARES

| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
| | | I | RIALES |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS

| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |



| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | l | RILERAS |

| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |

| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| | | | | RIFOS Y DUCHAS |

| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| | | l | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
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| 41 | 10 | 15 | 0O EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACION, AMOLADURA, CORTE, TR |
| | | | ITURACION Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
| | | | PECIMENES, Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO |
| | | | PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL PESO |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
| | | | | O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
| | | | | OR |
| 46 | 16 | 15 | 00 | coNTROL DE TRAFICO |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
|70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS v ARBOLES ORNAMENTALES |
|70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
|70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
|70 | 17 | 15 | 00 | DEsaRROLLO |
|70 | 17 | 16 | 00 | viertancta |
170 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
|70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |



| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INSTALACIONES

| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INFRAESTRUCTURA

| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | l | MILIARES |

| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTI |
| | | | | FAMILIARES

| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| | | l | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | l | RCIALES Y DE OFICINA

| | | | | coLas |

| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOM |
| | | l | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | l | RIALES |

| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | l | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | l | ETICAS Y RECREATIVAS

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
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| DE COLGADURA |

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | | | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | | | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | | SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | | | NAS Y PUERTAS

| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | I | NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | | | LETICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |



| | | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO

| 72 ] 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| | |1 | ccIow |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 81 | 10 | 20 | 00 INGENIERIA DE MINAS |
|81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERTA DE TRANSPORTE |
|81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERTA AERONAUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERTA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTR |
| | |1 | IcA |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICTOS DE DISENO E INGENTERTA DE STSTEMA |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL

|81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
|81 | 12 | 15 | 00 | ANALISTS ECONOMICO |
|81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE cALTDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACION Y CONTROL DE PRODUCCION |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACION DE INSTALACIONES |
|81 |15 | 17 | 00 | GEoroGta |
|81 |15 | 19 | 00 | GEoFfsTCA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS BLECTRICOS |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vias DE TRAFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | ViaS DE TRAFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |

TRETENIMIENTO



| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION

| | | l | AS |

| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |
| | | l | FINCAS |

| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
| | | l | ENCIALES |

| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
| | | l | CIALES E INDUSTRIALES

| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
| | | l | ERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION NUQUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.960,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y



[ 30 | 11 | 19 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |

| 41 | 10 | 15 | 00 |
|41 1 10 | 45 | 00 |
|46 1 16 | 15 | 00 |
172 1 14 1 15 | 00 |
177 1 10 | 15 | 00 |
177 1 10 | 18 | 00 |
177 111 1 15 | 00 |
180 | 10 | 16 | 00 |
1811 10 | 22 | 00 |
1811 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 46 1 00 |
|72 114 1 10 1 00 |
172 115 127 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
177 110 118 1 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 1 23 1 00 |
181,22
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
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*x *x k* Kk X*x * * K% *x *

[ 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

191,92

BIENES Y



| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 14 | 16 1 00 |
|95 1 11 1 15 1 00 |
|95 1 12 | 16 1 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |
181 1 15 117 1 00 |
|95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

[ 81 | 14 | 15 | 00 |
183110 1 15 1 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 1 23 1 00 |
274,60
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBRAIN



NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

MUNICIPIO DE CHITA

90,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 77 | 10 | 20 | 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

| 41 | 10 | 15 | 00 |
|41 1 10 | 45 | 00 |
|46 1 16 | 15 | 00 |
172 1 14 1 15 | 00 |
177 1 10 | 15 | 00 |

[ 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

CLASIFICADOR DE

50,05

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

[ 72 | 15 | 27 | 00 |
177 110 1 16 1 00 |
177 110 118 1 00 |
177 111 0 16 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

12,55

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

4,74

BIENES Y



| 41 | 10 | 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

| 41 | 10 | 45 | 00 |
|46 1 16 | 15 | 00 |
172 1 14 1 15 | 00 |
177 1 10 | 15 | 00 |
177 1 10 | 18 | 00 |
177 111 1 15 | 00 |
180 | 10 | 16 | 00 |
1811 10 | 22 | 00 |
1811 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |

| 41 | 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

10
23,62
CLASIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

ARA22382780

*x x k* k% * %

*x x kx %

*

PAGINA:

*x k*x k% * %

11 DE 41

*x x k* K %

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | [ 83 | 10 | 15 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | [ 95 | 12 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FERREAS
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | [ 22 | 10 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FERREAS

14



NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

40,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

149,06

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD 2017
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

20,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

815, 64

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

BIENES Y

BIENES Y
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[ 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CAMINOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
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[ 72 | 15 | 40 | 00 | [ 77 | 10 | 15 | 00 | [ 77 | 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | | 77 110 | 18 100 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |



[ 72 | 15 | 40 | 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

[ 77 | 10 | 15 | 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |

[ 77 | 10 | 16 | 00 |
177 110 118 1 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 1 23 1 00 |
19
24,39
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN OCANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,57
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA 45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,75



PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

50,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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[ 30 | 11 | 16 | Q00 | [ 30 | 11 | 17 | 00 | [ 30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



[ 30 | 11 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 15 | 00 | [ 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 721 14 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | | 77 110 | 18 100 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 77 | 10 | 17 | 00 | [ 77 | 10 | 18 | 00 | [ 77 | 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |



[ 77 | 10 | 17 | 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

[ 77 | 10 | 18 | 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

[ 77 | 10 | 19 | 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 | 16 1 00 |
28
146,13
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 16 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

41,53

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

BIENES Y



CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 15 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 117 100 | | 41110 | 41 1 00 | | 41 | 10 | 45 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 119 1 00 | | 951 12 | 23100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 119 1 00 | | 951 12 | 23100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOGOTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

93,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

180,81

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

79,74

BIENES Y



[ 77 | 10 | 17 | 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

[ 77 | 10 | 18 | 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

[ 77 | 10 | 19 | 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 | 16 1 00 |
35
73,89
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 16 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

62,52

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

BIENES Y



CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 119 1 00 | | 951 12 | 23100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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* * K* * Kk K% X Kk * X Kk k¥ X * X X * *x *x * *x *
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 15 | 00O | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | | 41 | 10 | 45 | 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 50 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 0O | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00O | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00O | | 80 | 10 | 16 | OO0 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEIL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 1 10 1 18 100 | | 411 10 | 46 1 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
122 110 1 20 1 00 1 130 | 11 | 16 1 00 | |30 | 11 | 17 | 00 |
130 1 11 118 1 00 | 130 | 11 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 151 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 1 46 100 | |30 | 11 | 15 1 00 | | 41 | 10 | 15 | 00 |
|41 1 10 117 100 | | 41110 | 41 1 00 | | 41 | 10 | 45 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
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| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 14 | 16 1 00 |
|95 1 11 1 15 1 00 |
95 1 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

ARA22382780

*x *x k* k% K* *x * % %

| 81 | 10 | 22 | 00 |
181 1 15 117 1 00 |
|95 | 11 | 16 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

HORA 08:11:24

PAGINA: 24 DE 41

*x *x * Kk X*x *x * K% *x *x *

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,18

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
41
CLASIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |



| 81 | 14 | 16 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

[ 81 | 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,07

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
42
CLASIFICADOR DE BIENES Y

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12

IDENTIFICADO CON EL

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 16 | 00 |

43
CLASIFICADOR DE BIENES Y
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*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 111115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
8L 10 122 | 00 |
8L 15 117 1 00 |
|95 | 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 1 16 1 00 |
181 1 10 1 15 1 00 |
181 1 14 115 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 | 20 | 00 |
180 1 10 | 15 | 00 |
|81 1 10 | 16 | 00 |
|81 1 14 | 16 | 00 |
|95 | 11 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 19 | 00 |

44
CLASIFICADOR DE BIENES Y

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |



[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 19 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 19 1 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
72 114 0 111 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 110 1 19 1 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 123 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 1 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 16 | 00 |

45
122,78
CLASIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
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*x *x k* Kk X*x * * K% *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO

EN SMMLV:

49,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CUBIERTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

12,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

47,79

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 81 | 14 | 16 | 00 | [ 81 | 15 | 17 | 00 | [ 83 | 10 | 15 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | [ 95 | 12 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | [ 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES CB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |



| 81 | 14 | 16 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

[ 81 | 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
49
98,88
CLASIFICADOR DE BIENES Y

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

50
580, 58
CLASIFICADOR DE BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019

NOMBRE
CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

DEL CONTRATANTE:

50,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

170,10



CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

BIENES Y

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150, 94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 30 | 11 | 19 | Q00 | | 41 | 10 | 15 | 00 | [ 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN PTAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
[ 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |



[ 30 | 11 | 19 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |

| 41 | 10 | 15 | 00 |
|41 1 10 | 45 | 00 |
|46 1 16 | 15 | 00 |
172 1 14 1 15 | 00 |
177 1 10 | 15 | 00 |
177 1 10 | 18 | 00 |
177 111 1 15 | 00 |
180 | 10 | 16 | 00 |
1811 10 | 22 | 00 |
1811 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

MUNICIPIO DE TIBANA

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 46 1 00 |
|72 114 1 10 1 00 |
172 115 127 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
177 110 118 1 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 1 23 1 00 |
54
26,55
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
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*x x k* k% * %

*x x kx %

*x *x * Kk X*x *x * K% *x *x *

[ 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

55

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 151 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2020
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

10,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

5.175,73

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

ARA22382780

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

HORA 08:11:24

PAGINA: 31 DE 41

57

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
MUNICIPIO DE CHITARAQUE

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

CLASIFICADOR DE

53,69

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

58

BIENES Y



PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMESITAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

[ 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

ARA22382780

*x x k* k% * %

| 22 | 10 | 19 | 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

HORA 08:11:24

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

MUNICIPIO DE BERBEO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
[ 22 | 10 | 18 | 00 |
[ 30 | 11 | 16 | Q00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
[ 30 | 11 | 17 | 00 |

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |

PAGINA: 32 DE 41
K ok K K ok K Kk ok Kk ok k Kk Kk Kk K *
| 22 ] 10 | 20 | 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 110 1 17 1 00 |
| 41110 | 46 1 00 |
| 72 1 14 1 10 1 00 |
|72 115 1 27 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
177 110 1 19 1 00 |
177 111 1 16 1 00 |
|81 1 10 | 15 | 00 |
|81 1 14 | 15 | 00 |
183 1 10 | 15 | 00 |
|95 1 12 1 15 1 00 |
|95 | 12 | 23 1 00 |
60
14,00
CLASIFICADOR DE BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRACIONES VIALES MB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
C O Camara

de Comercio seoe virruar
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AA22382780 PAGINA: 33 DE 41

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 77 | 10 | 17 | 00 | [ 77 | 10 | 18 | 00 | [ 77 | 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES BRAIN 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.195,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 1 16 | 151 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |



[ 77 | 10 | 17 | 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 | 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

[ 77 | 10 | 18 | 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 1 11 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

[ 77 | 10 | 19 | 00 |
177 111 0 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
8L 14 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 1 12 1 15 1 00 |
|95 1 12 1 23 1 00 |
63
87,68
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

64

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | [ 22 | 10 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES JB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
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PAGINA: 35 DE 41

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
122 1 10 1 18 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
|41 1 10 1 41 | 00 |
|41 1 10 150 | 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 40 1 00 |
177 110 117 1 00 |
177 110 120 1 00 |
180 1 10 1 15 | 00 |
1811 10 1 16 1 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 15 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

| 22 | 10 | 16 | 00 |
122 1 10 1 19 | 00 |
130 111 117 1 00 |
|41 1 10 1 15 1 00 |
|41 1 10 1 45 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 115 1 00 |
180 1 10 1 16 1 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |
195 1 12 1 19 | 00 |

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
MUNICIPIO DE MUZO BOYACA

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| 22 ] 10 | 17 | 00 |
|22 1 10 | 20 | 00 |
130 | 11 | 18 | 00 |
|41 1 10 | 17 1 00 |
|41 1 10 | 46 | 00 |
172 1 14 | 10 | 00 |
172 1 15 | 27 | 00 |
177 1 10 | 16 | 00 |
177 1 10 1 19 | 00 |
177 111 1 16 1 00 |
1811 10 | 15 | 00 |
1811 14 | 15 | 00 |
1831 10 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 15 | 00 |
|95 | 12 | 23 | 00 |

67
27,91
CLASIFICADOR DE BIENES Y

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |



[ 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 721 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | | 77 110 | 18 100 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE AGUACLARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
[ 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
[ 30 | 11 | 16 | Q00 | [ 30 | 11 | 17 | 00 | [ 30 | 11 | 18 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 41 | 10 | 50 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 721 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 | 130 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

50,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

715,08

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 81 | 10 | 16 | Q00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | [ 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.593,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 151 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SUCRE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,48

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

25,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

BIENES Y
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CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERPLANTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
BOYACA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
|41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 1 77 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.378,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.013,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | | 41110 | 151 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 1 10 1 41 1 00 | | 41 1 10 | 45 1 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
|41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 1 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 81115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.720,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BW VILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

15,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

53,82

DE

BIENES Y
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| 41 | 10 | 41 | 00 | | 41 | 10 | 45 | 00 | | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 1 10 150 1 00 | | 46 116 | 15 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 721 14 | 15100 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 140 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 18 1 00 | | 77 1 10 | 19 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 111 | 15100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
180 1 10 1 15 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
195 1 12 116 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HB 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 | 130 1 11 | 17 1 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |



ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

CERTIFICA:
QUE EL DIA 05 DEL MES
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
DE 2017.
QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
DE 2018.
QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
DE 2019.
QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
DE 2020.

QUE EL DIA 27

DEL MES DE

ENERO

DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
00598863 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 05 DEL MES DE MAYO

DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
00626157 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 27 DEL MES DE MARZO

DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
00672158 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL

DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
00703865 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 24 DEL MES DE MARZO

DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
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REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00734103 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO
DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00768750 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
FEBRERO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
BOYACA S.A. ESP

MUNICIPIO: TUNJA (BOYACA)

NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001-2021
FECHA INICIO: 2021/08/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.996.092,00
CLASIFICACION CONTRATO

77101500 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77101600 PLANEACION AMBIENTAL

77101800 AUDITORIA AMBIENTAL

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80111700 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80121700 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81121500 ANALISIS ECONOMICO

81141500 CONTROL DE CALIDAD

81141800 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
81151600 CARTOGRAFIA



81151700 GEOLOGIA

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84111600 SERVICIOS DE AUDITORIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734877

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

R I AR b b b b b I dh d b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b S g 2 b b b b b S S b b b b b b A 4 b b b b b g g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l
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JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Tocancipa (Principal). Cr70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia@brainingenieria.com - administracion@brainingenieria.com
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12.CUPO DE CREDITO
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13. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE -
CERTIFICACIONES - (FORMATO 3)

Calle 16B No. 5E - 24 Sede Tocancipa (Principal). Cr70 A No. 110 10 Cel: 317 657 4703
Mail: gerencia@brainingenieria.com - administracion@brainingenieria.com




FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
OBJETO CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
PROPONENTE CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA- JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

CONT. PORCENTAJ E DE

Ne : OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN SMLV ENTIDAD CONTRATANTE FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION PARTICIPACION (C,

uT)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA INTERVENTORIA A
1 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA ESCENARIOS DEPORTIVOS 205,58 INVISBU 9/06/2015 9/12/2015 100%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA INTERVENTORIA A
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO POLIFUNCIONAL DE INTEGRACION CIUDADANA Y BIENESTAR DEL ESCENARIOS DEPORTIVOS 297,47 MUNICIPIO DE GIRON 14/01/2019 24/12/2020 95%
ADULTO MAYOR EN EL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en se iliza de lo aqui i Yse a presentar los que requieran y que respaldan lo aqui consignado.
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
Nota 2: El presente formulario se debe fiar de las i de iencia o de los enlas de itacion con los que se pretende cumplir los requisitos Nota 3:
Cuando los de las de itacion no conte la ion que permita su ion, el podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuandosean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.
Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
Nota 5: En caso de para efectos de itacion de la iencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los

requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

e —

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022




Tritte Ju Tawade Do et Sl 7 Retecms Uebana Soi

Bucaramanga, Diciembre 29 de 2.015

La suscrita Directora del INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se permite CERTIFICAR que JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, realizé
para este instituto el siguiente Contrato:

CONTRATO DE CONSULTORIA No 241 DE 2015

OBIJETO:

VALOR CONTRATADO:
VALOR ADICIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

VALOR EJECUTADO:

Interventoria Técnica, Administrativa y de Control
Presupuestal a la construccién de escenarios deportivos y
obras complementarias sector Betania Municipio de
Bucaramanga

$91.175.304,00
$41.291.824,00
Junio 9 de 2015
Diciembre 09 de 2015

$132.467.128,00

PERSONAL QUE LABORO EN LA INTERVENTORIA:

Ing. José Alberto Arias Arias

Ing. Carlos Fernando Rivera Pefia
Ing. Carlos Humberto Réa Beltran
Tec. Wilber Jiménez Viloria

Director de Interventoria

Residente de Interventoria
Residente de Interventoria
Inspector de Interventoria

Tec. Carlos Alberto Trejos Betancur Inspector de Interventoria

SILVIA JOHANNA CA GUTIERREZ
Directora
Calle 363 15-32 Edificio Colseguros Piso 3y 4 INICIPIODE
Bucmafga Conmutador; 6700505, Fax: 6701006 E-mail: Direction@invisbu.gov.co @ BICARAMANG 1
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URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Versitn; 0.4

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 26.06.12

ACTA No. 11
CONTRATO No. 223 DE 2015

OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR FISCAL INICIAL: $1.108.826.728. CONTRATISTA: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
VALOR FISCAL ADICIONAL: $217.160.200 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIACION: 9 DE JUNIO DE 2015

PLAZO ADICIONAL: 2 MESES FECHA DE TERMINACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
ACTA No.: 11 NUEVA FECHA TERMINACION: 9 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA ACTA: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

CDP No. 15-00357 (02/03/2015) RP No: 15-00571 (01/06/2015)

CDP No. 15-00957 (08/09/2015) RP No: 15-00951 (21/09/2015)

ACTA DE RECIBO FINAL

En Bucaramanga, a los Catorce (14) dias del mes de Diciembre de Dos Mil
Quince (2015), se reunieron el Contratista Ingeniero JAIME ALBERTO GALAN
VILLAMIZAR, el Ingeniero JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, Interventor, el
Arquitecto CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES Subdirector Técnico del
INVISBU, con el objeto de hacer constar que la obra denominada
“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”
ha sido terminada los Escenarios deportivos y las obras complementarias en su
totatidad a satisfaccion del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana de Bucaramanga, de acuerdo con lo estipulado en los disefios, planos,
cantidades, especificaciones técnicas de construccion y requisitos del contrato, el
dia nueve (09) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015).

- VALOR DE LAS OBRAS TERMINADAS

A continuacion se discriminan las cantidades recibidas, sus precios unitarios y sus
valores totales.

Gestion de Calidad - 2012
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Version: 0.4

ACTA DE RECIBO FINAL.

Fecha: 20.06.12

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EHECUTADA

1 MM UN | Valor unitarlo] Cantldad Vr Parclal Cantldad Vr Parcial Cantidad Vr Parcial

1 PRELIMINARES
1.1 |Descapote E=0.15 m M8 1.350,00 055 S 4617.243,00 3,520 ¢ S,018.562,00 nzszs 5.018.652,00
1.2 |tocalizacion y Replanteo M2 % 3.0, 0 55795 § 17 758.803,00 3966,801 5 12.289 146,00 3966501 § 17 189 445,00
13 jExcavadon manual en material cemun Mos 30.447,00 69,89) 4 26 485.541,00 812,37 & 45 181.229,00 1412,37] § 55,181 229,00
14 |Relienc camun eompactado M2 |5 26.553,00 515,96 § 13,757.041,00 596,561 5 23.512.686,10 A85,307 S
i _|Retira de sobrantes M3 32 X100 BS3.75(5 28 860.401,00 107852 3 34.829.716,00 078,000 §

TOTAL $RELIMINARES T T osmsmm s 130.9%0 431,00 | s

2 |CIMIENTOS

21 |Subbase Compactada en receba 0.72 m M3 |4 63.316,00 225,72 % 14,794.696,00 436,300 & 27.611.108,00 435,101 & 27.612.408,00
2.2 |Placa de Concreto e=0.10 m de 3000 p.s.i. mMz |5 59.316,00 957,851 S 56,815.902,00 1RL61] $ 77 206.299,00 10,61/ 4 77 206. 2%, 00

13 |Alistadoe de pisos en concreto de 2500 psi 0,04 Mz |3 v.250,00 008,27 5 £.413,850,00 1723,80{ § 20.773.750,00 1723,80( % 10.773 15040

24 |Anden de acceso en concreto de 3000 psi, e=0,08 cms M2 |3 55.617,00 739,57 5 41 143, 350,00 06,452 % 39.266.711,00 T05,02) & 3 266 714,00

Suministro e InsTalacidn de tordillo ABG (incluye mertero
15 UND S 72 476,00 s12.47( % 37,786 128,00 319,79 § 23.177.100,00 19,79 % 23, 57.100,00
de pega y nivelaciont

26 {Demarcacién Reglarmentacia Cancha pintura trafico pesado | s |3 5, 158,06 664,20 § 3.426 975,00 996,601 5 5.140.963,00 996,601 § 5.140,443,00
. . TOTAL OMIENTOS . 3 195.327,501,00 s 1BL176.434,00 s L01.175.434,00 |

3 IMAMPOSTERIA

31 IMurg de cerramiento en ladrillo holman Mz |5 65 258,00 7228 14175 342,76 302.89 5 19.765 895,62 302,49 5 19 765,995,682
4.3 [Mampasterss en tadrillo termosa Mz |§ 57.711,00 arod s 2.137.965,8¢ H2, 78 11.701 778,14 202,73 3 11,701 774,23
33 |Mamposteria en ladrillo holman [E A H A30TH00 10,00 % 430. 230,00 0,00 $ .00/ -

TOTAL MAMPOSTERIA 5 16.743,558,60 ) IL487.773,95 (s namimss]

4 JESTRUCTURAS EN CONCRETO

Cancreto aclopeo 60% concreto de 2500 psi; 40% predra

A [ M| 324.343,00 24,93( % 34.081.255,00 220,64] § T1.563.040,00 220,64 § 71 563.040,00
rajon
42 |Concreto de limpieza de 2000 psi M3 (3 329.987.00 49,51/ 5 16.337.65,00 8,71 % 254.090,00 PRt 255.690,00
43 [Viga de cimentacion 30x30 ¢ms de concreta de 3000 psi MLoS 52.6%3,00 58,501 % 27 4771100 310,601 & 16.354 012,00 31080l % 16,354.022,00
a4 Viga area del2x20 cms en concreto de 3060 psi ML 33.588,00 26,867 5 502.694,00 113,90 % 3.772.895,00 115400 5 3,772,895, 10
A5 (Viga area del2x10 cms en concreto de 3000 psi M3 2% 608,00 205,64 § 5.265.132.00 361,800 § 9.263.889.00 361,801 5 Y Z631.886,00
45 [Calumnetas 15x12 cms en concreto 3060 psi ML 35.463,00 420,40 § 14 008 845,00 167,000 4 5 922.321,00 167,001 5 5.922.321,00
vella de 3.35 mis, contrahuella 0.2 mts en
47 Bbaksalhvellaice 0 2 m3 % 443.044,00 50013 2.215.220,00 1605 & 7 110.856,00 6050 % 7 110.856,00
concreto de 3000 psl
Placa en conereto de 3000 Psia la vista 220 10 mis
45 [Ancho=0.70 mts; incluye acers de refuerzo segin M2 |8 77.330.00 140,34/ % 10.852 452,00 267,691 % 20.700.468,00 267,631 & 20.700.468,00
especificaciones
Placa en concreto de 3000 Psi ada vista @=0.10 mis
44 [Altura=0.40 mts; inciuye acero de refuerza segun ML |$ 48 261,00 200,43 % 9.672 $52,00 73,5303 17930.409,00 371,530 % 17 230.409,00
aspecificacionas
215 1 Acero de refuerzo KG |3 A 730,00 8268,06/ $ 39,107 924,00 9FSB.RT & 44 646 455,00 SE53,87 & 45 506,455, 00
a.11iMaka elecrosoldada M-131 5 MM G/15 X6 |5 T 343,00 A613,94) 5 26.533.517,00 5183,10) § 40.247.717,60 £481,100 & AL FAT TLT,00
TOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO [} 185, 77.876,00 $ Z30.806.162,00 H 238.308.162,00
A
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URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Version: 0.4
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Fecha: 29.06.12
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EIECUTADA
1 TEM UM | Valor unitario| Cantidagd Vr Pardsl Canthdad Vr Parclal Cantldaqg Vr Parclal
5] ESTRLICTURAS DE DRENAJE
., |Caraketa aguas Hluvias B1.00 m, Altura=0.14 m. en P . 169,285 I .
d o
concreta de 3000 psy, Incluye replanteo de axcavacion - d = e s
o2 cafa recolectorn de aguas Buviag Bw=0. 70 mis ; L=1.3 MT ; o s - ool s seals
"7 |incuye conexian a pozo del alcantarifado sanitaria. - - b PsE.c0 9 3B§ 7 it Aif 7500
Canalota Aguas Liuvias B=1.00m, Altura 0. 14m En
53 |Comereto Reforzade de 3000 psi, Incluyendo Replanteo on ML 5 A B00.00 29253 § 29 /%3 26,00 0, 42( 5 36 818672, 00 3blraz| § b b1 b2 00
Excavacldn | mi]
TOTAL ESTRUCTUNAS DE DRENAIE ) B 190 K23, 70 $ 40408 1R 00 3 0,473, 720,00
& JESTRIUCTURA METALICA
Cervamienlo en tuberia galvanizado de Dlametra 2" T.L: an
Bl Malla estabonada cal 10 de separacion 27 con marca en [LH ] 128, 7G.00 4K0,12) § LEH, 489 WS, 00 1350,89{ £ 171 1858 008,00 130,84 5 Il e
anguko 1-1/2"*3/16" {Incluye anticor; osivo y pintura) ; & 4 . i . o o - “p g
segun especificaciones y plane
Cerrarniento en tuboria galvanizado de Diametro 2" T.L: en.
. 57" .
LY varMaicorruggda de /8 cogimarco en apeyin 1 M7 s 1A, 5,00 354,330 5 B4, D63, 00,00 465,791 5 075, (e 0 b, 3l 5 B4 Urs U, 00
1/2"%3/16" jincluye anticarrosivo y pintura); segan
especiticaciones y plana
Cancha multifunconal de mikrofootball y Baloncesto en
&3 [tuberfa de 3" con acabado en esmalte domestico {tablero un s &.825 500,06 a,00 s 1% 300 L0, 00 6.00] % 2B %50 GO0, 00 [ 28 950, 600,00
o madera dura de 3}
K Arcos Cancha de futbal en tuberia de 3" con acabado en P P P . <l St o s B cacpoam
esmalte domestico
TOTAL ESTRUCTURS METALICA H TRLARL 44400 ] 295,859, 193,00 [ 295.050,193,00
i [VARIOS
Reubicackdn de Poste de Alumbrade Pablico {incluye
71 |Excavacianes, tellenos, demoliciones, construceldn de un |5 4530 418,00 4.005% 0TS 4, (X2 [2Ren b 0,065 -
nueve Pedaestal, maneio de cableada)
Suminlitre @ instalacion de Gaviones con Malta
iz ML 5 172 612,00 145,000 S THO8, 740,00 200,00 5 34 527 4000 208,00y 44522 400,
Electrosoddadir Calibre 12 [ml) & e 5 el
23 [Tala de Arboles o unp s 500, 000,00 1,00] 5 3 54,006,000 2,000 & 3 900 D09, 00 o003 4 00.000,00
TOTAL VARIOS $ F5.850.395.00 A% 5T2.400.00 35.522.400,00
B |NO PREVISTOS
#1 |Columnetas 16 X 1G cm3 on Concreta 3000 psi [mif B H 4z 440,00 [F: X3 % 12.166.372.00 3 12 16622200
25, 40} 206, 0]
Az (Friso Heo sobre mure  {nc dkataclones) de @ = 0,04 mis m2 B 2 392,00 v & - 5 + 794 4% N0 5 249 b5, 001
o, 35 I 4
) 5
o d Revestimienta en concreto de 2500 psi para gaviones E=5 = e 4 906,00 aonls R N re— o o
I 220,00/
A% |Suministre y colecacion de Lela gectextit no tejida Mz |3 [ERL TR T ol s 5 2,879 360,00
220,00
TOTAL NO PREVISTOS & B 25:9M AL7.00
SUBTOTAL CONTRATO )
7%
g 5 SR » M
5%
| TOTAL CONTRATG
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ACTA DE RECIBO FINAL Fecha: 29.06.12

El contratista deberé constituir garantia de estabilidad de las obras o calidad del
servicio por un valor de $ 132.598.692,80 equivalente al 10 % del valor de las
obras ejecutadas mas los reajustes causados a la fecha.

Esta cuantia debera ser ampliada mediante certificado de modificacién de la péliza
con el Acta de Liquidacion. La vigencia sera de Cinco (5) afios contados a partir
de la fecha de la presente Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella ¢
intervinieron, en Bucaramanga, a los Catorce (14) dias bre de X
2015. . -

)

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS JAIME ALBERTO
Interventor Contrati

N VILLAMIZAR

e,

S AN NI
ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO C.
Subdirector Técnico INVISBU : 2
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Version 00

Fecha de Aprobacion:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON OFICINA DE CONTRATACION

CONTRATACION.

Proceso;: GESTION Y DESARROLLO DE LA

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 1096 DEL 2018
ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORIA

CONTRATO No. Y FECHA:

1096 DE NOVIEMBRE 27 DE 2018

UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018

CONTRATISTA: R.L JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
C.C. 91.489.818-8 Bucaramanga

Nit o C.C. No. 901.233.229-8
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION

OBJETO: DEL CENTRO POLIFUNCIONAL DE

: INTEGRACION CIUDADANA Y

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL
SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO
DE GIRON - SANTANDER

VALOR INICIAL: $ 203.561.400,00

VALOR ADICIONAL 1: $ 45.326.505,00

VALOR ADICIONAL 2: $ 25.981.865,00

VALOR TOTAL: $274.869.770,00

ANTICIPO (0%) 3 00,00

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

PRORROGA N.1: UN (1) MES

PRORROGA N.2: VEINTISIETE (27) DIAS

PRORROGA N.3: QUINCE (15) DIAS

PRORROGA N.3: DIECIOCHO (18) DIAS

PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES

PORCENTAJE DE EJECUCION 100.0%

ACUMULADO: '

SUSPENSION N.1: AGOSTO 8 DE 2019

REINICIO N. 1: NOVIEMBRE 28 DE 2019

SUSPENSION N.2: DICIEMBRE 24 DE 2019

REINICIO N.2 JUNIO 10 DE 2020

SUSPENSION N.3 30 DE JUNIO DE 2020

REINICIO N.3 JULIO 07 DE 2020

SUSPENSION N.4 JULIO 24 DE 2020

REINICIO N.4 DICIEMBRE 23 DE 2020

NIT o C.C. DEL INTERVENTOR N/A

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS

SUPERVISOR MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS

FECHA DE INICIACION:

14 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL

13 DE JULIO DE 2019

NUEVA FECHA DE TERMINACION:

24 DE DICIEMBRE DE 2020
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Version 00
Ao/ Fecha de Aprobacion:
~ - ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON OFICINA DE CONTRATACION
GIRON Proceso: GESTION Y DESARROLLO DE LA
R [ CONTRATACION.

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

MUNICIPIO: GIRON

OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Girén, a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de 2020, se reunieron: MARIA
DEL ROSARIO TORRES VARGAS, Secretaria de Infraestructura en calidad de
supervisora y JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, quien comparece como Representante de
la UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018 como Contratista, con el fin de formalizar
la presente acta de terminacién y recibo final, contrato nimero 1096 de 2018 de acuerdo
con lo ejecutado y consignado en el Anexo N. 01, el cual hace parte integral de Ila
presente acta, asi como del informe del supervisor.

:Asl mismo, se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensacion
familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

1.

CONSIDERANDOS

Que, el Municipio de Girén mediante Resolucién No. 183 del 16 de noviembre de
2018, adjudicé el contrato derivado del proceso de Concurso de Méritos No. SI-
CM-18-65, al proponente UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018, cuyo
representante es JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado con C.C 91489818
de Bucaramanga

Que, el dia veintisiete (27) de noviembre de 2018, entre el Municipio de Girén y la
UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018 identificado con NIT. 901.233.229-8,
cuyo Representante es JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado con C.C
91.489.818 de Bucaramanga, se suscribi6 el Contrato de interventoria No.1096 de
2018 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
POLIFUNCIONAL DE INTEGRACION CIUDADANA Y BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR EN EL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRON -
SANTANDER", y se fij6 como Plazo de Ejecucion SEIS (06) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio, y un Valor de DOSCIENTOS TRES
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
($203.561.400).

Que, de conformidad con las disposiciones del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
al contrato de interventoria 1096 de 2018 se le realiza el respectivo seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a través de la Secretaria de
Infraestructura, quien tiene la designacién de supervisién por parte del Municipio
de Girén.

Que, el dia catorce (14) de enero de 2019, se suscribié el Acta de Inicio
correspondiente a la ejecucion del Contrato de Interventoria No.1096 de 2018.

Que el dia 12 de julio de 2020 se suscribié prérroga No. 01 al contrato de
interventoria No. 1096 de 2018.

Que, el dia ocho (08) de agosto de 2019 se suscribié acta de suspension No. 1
del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos
plasmados en dicho documento.

Que, el dia veintiocho (28) de noviembre de 2019 se suscribié acta de reinicio

No. 1 del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con los \._f_‘-..‘ _

considerandos plasmados en dicho documento
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ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

8. Que, el dia tres (03) de diciembre de 2019, se suscribié adicién N°1 en valor y
prérroga N°2 al contrato de interventoria no. 1096 de 2018. La adicion en valor fue
por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS CINCO PESOS M/C. ($45.326.505,00) para un total de
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($248.887.905.00). M/CTE
IVA incluido. y prorroga en plazo de 27 dias para un plazo total de SIETE (07)
MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.

9. Que, el dia veinticuatro (24) de diciembre de 2019 se suscribi6 acta de
suspension No. 2 del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con
los considerandos plasmados en dicho documento

10. Que, el dia veinte (20) de marzo de 2020 se suscribi® acta de ampliacion a la
suspensiéon No. 2 del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con
los considerandos plasmados en dicho documento.

11. Que, el dia 10 de junio de 2019 se suscribié acta de reinicio No. 2 del contrato de
interventoria No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones plasmadas en
dicho documento

12.Que el dia 16 de junio de 2020 se suscribié la prorroga No. 03 al contrato de
interventoria No 1096 de 2018

13. Que, el 30 de junio de 2020 se suscribié acta de suspensién No. 3 del contrato de
interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en
dicho documento

14. Que, el dia siete (07) de julio de 2020 se suscribi®6 acta de reinicio No. 3 del
contrato de interventoria No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones
plasmadas en dicho documento

15. Que el dia siete (07) de julio de 2020, se suscribié acta adicional N.° 2 en valor y
prorroga en plazo No 4 al contrato de obra N° 1095 de 2018, por un valor adicional
de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($25.981.865,00),
correspondiente a la prérroga de dieciocho (18) dias mas

16. Que, el dia veinticuatro (24) de julio de 2020 se suscribi6 acta de suspension No.
4 del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, de acuerdo con los
considerandos plasmados en dicho documento

17. Que, el dia veintitrés (23) de diciembre de 2020 se suscribi6 acta de reinicio No. 4
del contrato de interventoria No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones
plasmadas en dicho documento

18. Que el ultimo periodo a cobrar por parte del contratista es desde el 20 de junio al
24 de diciembre de 2020

19. Que el porcentaje de ejecucion fisico de interventoria corresponde al 100% de
las actividades en cumplimiento del objeto del contrato, conforme al Acta de
Recibo final de Interventoria del Contrato No0.1096/2018, equivalente
financieramente a un 100% del valor total del contrato.

20. Que en la clausula cuarta el contrato de interventoria se consagré en lo que hace g
referencia al Ultimo pago: ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor
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ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

del contrato de Interventoria de la etapa correspondiente a la obra que
se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos: a)
Aprobacion de la péliza de calidad del servicio. b) Liquidacién del
contrato de Obra y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

Valor que corresponde a la

suma de VEINTIOCHO MILLONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MI/CTE.

($28.988.400,00);

21. Que, por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado

contrato.

22.Que las actas suscritas durante la
continuacion:

ACTA DE INICIO

i EEOMASs s

ejecucion de contrato se relacionan a

RN

Se inician actividades en obra

14/01/2019
ACTA PARCIAL N1 21/05/2019 |Pagada
ACTA PARCIAL N2 21/06/2019 |Pagada
PRORROGA N1 12/07/2019 |[Se adicionan treinta (30) dias al plazo
ACTA PARCIAL N3 15/07/2019 |Pagada
ADICION 1 Y PRORROGA 3/12/2019 | Se adicionan veintisiete (27) dias y
ACTA PARCIAL N4 20/12/2019 |Pagada
ACTA PARCIAL N5 26/02/2020 |Pagada
PRORROGA 3 16/06/2020 |Se adicionan quince (15) dias
ACTA PARCIAL N6 19/06/2020 |[En proceso de pago
ADICION 2 Y PRORROGA | 07/07/2020 |Se adicionan doce (12) dias y $25.981.865
ACTA PA;RCIAL N7 25/07/2020 |En proceso de pago
ACTA PARCIAL N8 25/07/2020 |En proceso de pago
ACTA RECIBO FINAL 24/12/2020 |Fin del proyecto

23. Que el balance financiero del contrato es el siguiente

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 203.561.400,00
VALOR ADICIONAL N1 $ 45.326.505,00
VALOR ADICIONAL N2 $ 25.930.695,00

VALOR ACTA PARCIAL No. 1 $ 35.622.650,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 $ 32.855.900,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3 $ 30.178.400,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4 $ 32.409.650,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 5 $ 29.732.150,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 6 $ 27.542.550,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 7 $ 32.784.500,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 8 $ 24.704.400,00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL $ 28.988.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 274.818.600,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 51.170,00 $ 51.170,00
SUMAS IGUALES $ 274.869.770,00 | $ 274.869.770,00
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ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

PAGOS A REALIZAR PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION

VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION

$ 28.988.400,00

VALOR PAGO FINAL

$ 28.988.400,00

24.Que los valores ejecutados del acta de entrega y recibo final son: VEINTIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

M/CTE. ($ 28.988.400,00)

25. Que teniendo en cuenta la fecha de terminacién del contrato se establece el dia 24
de diciembre de 2020, se suscribe el acta de recibo final con fecha de 28 de
diciembre de 2020 en razén a que el dia 24 de diciembre de 2020 no era dia habil
de conformidad con lo establecido en el Decreto 000163 del 07 de diciembre de
2020. Expedido por la administracion municipal

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir la presente acta de terminacién y recibo final del contrato de
interventoria No. 1096 de 2018, conforme a las consideraciones previstas.

Nota: hacen parte integral de la presente acta los siguientes anexos:

Informe del supervisor

Informe ditimo periodo
Informe final

Bitacora de obra

Registro fotografico mensual
Registro fotografico quincenal
Informes semanales

Informe topografia

10 Informe seguridad ocupacional
11. Informe Ambiental

12. Ensayos y visita de especialista

COENDON AN >

Anexo N1 al Acta de recibo final del contrato de interventoria 1096 de 2018

SEGUNDO: El contratista de conformidad con la suscripcién de la presente acta se
compromete a actualizar la péliza de cumplimiento constituida a partir de la fecha del
‘acta de terminacion y recibo final” y a su aprobacién por parte de la Unidad de
Contratacion), conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

TERCERO: Las actividades que se reciben a satisfaccién por parte del Municipio son las _
relacionadas en el anexo No.1 de la presente acta y las detalladas en el informe final de la Q

interventoria.
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CUARTO: Efectuar el pago del saldo restante, una vez se suscriba el acta de quuidaciénQL
correspondiente y se presente la actualizacion de la péliza aprobada y los soportes de los
pagos de aportes de seguridad social, parafiscales y demas documentos requeridos para

la liquidacion.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a 5\/,
los veintiocho (28) dias del mes diciembre de 2020: ,

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS MARI L ROSARIO TORRES VARGAS
R.L. UNION TEMPORAL COLISEO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GIRON 201 Supervisor
Contratista

M. ’Sq.. \'Lmu/#b Q@
Proyecto: &fé‘cd\? Jaimes — Apoyo a la supervision; SLR (e Ques
hont st

VoBo: Aspectos técnicos Maritza Silva Figueroa Dii perativa;




FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBIETO “CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

PROPONENTE CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA LOTE BRAIN INGENEIRIA VIAL SAS
CONT. PORCENTAJ E DE
N : OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN SMLV ENTIDAD CONTRATANTE FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION PARTICIPACION (C,
uT)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

PUBLICA No 065 DE 2018 VIAS RURALES Y URBANAS, No 066 de 2018 INFRAESTRUCTURA INTERVENTORIA A
' | EDUCATIVA Y No 098 ESCENARIOS DEPORTIVOS LOS CUALES EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO DE|  ESCENARIOS DEPORTIVOS 180,70 MUNICIPIO DE MOGOTES 2211012018 19/09/2018 9%
MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER — VIGENCIA 2018

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en ia, se iliza de lo aqui i Yse a presentar los que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe fiar de las i ificaci de iencia o de los idos en las ivas de itacion con los que se pretende cumplir los requisitos Nota 3:
Cuando los de las ivas de itacion no contengan la i ion que permita su verificacion, el podréa anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuandosean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de para efectos de itacion de la iencia un niimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niimero de contratos o proyectos a los

requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el niimero méximo requerido en los términos de referencia.

c=F—>
= 78 CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
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SEC. PLANEACION

EL SUSCRITO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE MOGOTES

CERTIFICA QUE:

EL CONSORCIO BRAIN INFRAESTRUCTURA, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.221.850-0,
EJECUTO EL SIGUIENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATO: 109 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA N° 065 DE 2018 ViAS, N° 066 DE 2018
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, N° 098 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
N° 137 EDIFICIOS PUBLICOS LOS CUALES SE EJECUTARAN EN EL
MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER -
VIGENCIA 2018.

CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN INFRAESTRUCTURA INTEGRADO POR (BRAIN
INGENIERIA VIAL SAS 99%-CAMINOS SAS 1%)

VALOR INICIAL: $ 109.922.680,00

ADICIONAL 1: $41.235.299,57

VALOR FINAL: $ 151.157.979,57

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2018

SUSPENSION 1: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

REINICIO 1: 10 DE ENERO DE 2019
SUSPENSION2: 18 DE FEBRERO DE 2019

REINICIO 2: 17 DE JULIO DE 2019

FECHA DE

TERMINACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO BADILLO REY

SE REALIZO LA INTERVENTORIA A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA:

1. CONTRATO DE VIiAS: Mantenimiento de vias urbanas y rurales en pavimento flexible, y
afirmado con anchos promedios de 7m.

2. CONTRATO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: Construccion de estructuras metélicas y en
concreto reforzado para escenarios deportivos en un area construida cubierta de 3.647,74 m2, y
obras de urbanismo en un area construida de 152 m2.

Calle 5 No. 7 — 29 Segundo Piso CASA DE GOBIERNO MUNICIPAL

og ote s Correo Electronico: secretariadeplaneaciéon@mogotes-santander.gov.co
. Sitio Web: www.mogotes-santander.gov.co
MCJO . Codigo Postal: 682501 Teléfono: 7 279 240
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SEC. PLANEACION

3. CONTRATO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Construccion de estructuras metélicas y en concreto
reforzado para infraestructura educativa en un area construida cubierta de 1.857,21 m2.

4. CONTRATO EDIFICIOS PUBLICOS: Reconstruccion, reforzamiento estructural de estructuras metalicas
y en concreto reforzado y restauracion del palacio municipal en un area construida cubierta de 526 m2.

La presente certificacion se expide por solicitud del interesado a los Diez (10) dias del mes de Diciembre de
Dos mil diecinueve (2019).

EL SUPERVISOR,

HUGO FERNANDO BADILLO REY
Secretaria de Planeacion Municipal.

bt

Elaboré y Revisd: Hugo Fernando Badillo Rey
Cargo: Secretario de Planeacion Municipal

Calle 5 No. 7 — 29 Segundo Piso CASA DE GOBIERNO MUNICIPAL
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