

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIA**

**Calle 72 N° 10 – 03
Bogotá D.C.**

CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022

CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”.

**PROPONENTE:
CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022**

**REPRESENTANTE LEGAL:
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Dirección: CALLE 25 # 8 E 161**

**Cajicá, Cundinamarca.
Teléfono: 3176574703**

E-MAIL: gerencia@brainingenieria.com – proyectos@brainingenieria.com

**SOBRE No. 1
PROPUESTA TÉCNICA
ORIGINAL**

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

TABLA DE CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PAG.
01.	Carta De Presentación De La Propuesta	
02.	Documento consorcial	
03.	Certificado de Existencia y Representación Legal	
04.	Documento de Identidad Representante Legal	
05.	Certificado Contraloría	
06.	Certificado Procuraduría	
07.	RNMC	
08.	Garantía de seriedad	
09.	Registro Único Tributario	
10.	Certificado Seguridad Social y Parafiscales (Formato 2)	
11.	Registro único de Proponentes - RUP	
12.	Cupo de crédito	
13.	Experiencia del Proponente – Certificaciones - (Formato 3)	

**01. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
OFERTA.**

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cajicá; 18 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022**

Objeto: **“CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Calle 5 No. 8E - 161 Cajicá, Cund.

Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703

Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

Documento de identidad o NIT: 1.049.625.075

Representante Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA / BRAIN INGENIERIA VIAL, COLOMBIA /JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una la garantía de seriedad de la propuesta.

Calle 5 No. 8E - 161 Cajicá, Cund.

Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703

Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré

Dirección: Calle 25 - # 8 E 161

Ciudad: Cajicá, Cundinamarca

Teléfono Móvil: 3176574703

Correo Electrónico: gerencia@brainingenieria.com , proyectos@brainingenieria.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

C.C.: 1.049.625.075 de Tunja.

R.L CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ **Ingeniero Civil**, con Matrícula Profesional No. 2520227988 CND y C. C. No. 93.356.517 de Ibagué, abono la presente propuesta”.



SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ

93.356.517 de Ibagué

Tarjeta de Profesional No. 2520227988 CND

Calle 5 No. 8E - 161 Cajicá, Cund.

Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703

Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520227988CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1988/04/21
APELLIDOS
HOMEZ LOPEZ
NOMBRES
SAMUEL FERNANDO
C.C. 93356517
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Samuel Fernando Homez Lopez". The signature is written in dark ink on a light background and is enclosed within a rectangular border.

Presidente del Consejo

02. DOCUMENTO CONSORCIAL.

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Cajicá; 07 de abril de 2022

Señores

Banca de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER

Cl. 103 ## 19-21

Bogotá D.C.

Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022

Objeto: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”.

Estimados señores:

Los suscritos, **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ** y **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **BRAIN INGENIERIA VIAL SAS y en representación propia**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. NIT. 900.779.202-1	60%
JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS NIT.91489818-8	40%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022**.
3. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.”**
4. La duración de este consorcio es: no será inferior al plazo del contrato y un año más.

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ** identificado con C. C. No. 1.049.625.075 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS**, identificado con C. C. No. 91.489.818, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El señor **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ** acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.
9. El señor **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS** acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.
10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.
11. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Calle 25 No. 8 E - 161
Dirección electrónica	gerencia@brainingenieria.com; fer_nandoprieto@yahoo.es
Teléfono	3176574703
Ciudad	Cajicá, Cundinamarca.

En constancia, se firma en Cajicá, a los 07 días del mes de abril de 2022.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA
RL. BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S
NIT. 900.779.202-1



JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
C.C. 91.489.818 DE BUCARAMANGA.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA
RL. CONSORCIO B&J ESCENARIOS
DEPORTIVOS 2022.



JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
C.C. 91.489.818 DE BUCARAMANGA.
RL. SUPLENTE. CONSORCIO B&J
ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.

**03. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL.**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
Nit: 900.779.202-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02507378
Fecha de matrícula: 8 de octubre de 2014
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 19 de enero de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario BRAIN INGENIERIA VIAL SAS realizó la renovación en la fecha: 19 de enero de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 7.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 25 # 8 E 161

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio:	Tocancipá (Cundinamarca)
Correo electrónico:	gerencia@brainingenieria.com
Teléfono comercial 1:	8587251
Teléfono comercial 2:	3176574703
Teléfono comercial 3:	No reportó.
Dirección para notificación judicial:	Calle 25 # 8 E 161
Municipio:	Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:	gerencia@brainingenieria.com
Teléfono para notificación 1:	8587251
Teléfono para notificación 2:	3176574703
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 3 de octubre de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de 2014, con el No. 01875118 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil relacionada con ingeniería civil; consultoría, construcción de vías, obras públicas, inmuebles, interventoría de todo tipo de obras, desarrollo de proyectos de infraestructura la construcción, pavimentación, mantenimiento,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

rehabilitación de infraestructura vial, diseños, y consultoría de transporte y vías.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$240.000.000,00
No. de acciones : 240.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$120.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$120.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente, tendrá Primer Suplente y Segundo Suplente. Los suplentes del Gerente lo reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. Los suplentes tendrán las mismas atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazar.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2021 con el No. 02675629 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Mauricio Fernando Prieto Sanchez	C.C. No. 000001049625075

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente	Lesley Tatiana Horta Barajas	C.C. No. 000001013675227
Segundo Suplente	Monica Andrea Prieto Sanchez	C.C. No. 000001049614902

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 005 del 29 de diciembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02333670 del 24 de abril de 2018 del Libro IX
Acta No. 1 del 24 de septiembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02511801 del 2 de octubre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 7710, 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.555.466.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7710

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 24 de abril de 2018. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 08:11:24

Recibo No. AA22382780

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A223827803D2B6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.489.818

NUMERO


ARIAS ARIAS

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1976**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2709100-59134642-M-0091489818-20050210 0079905041N 02 184182191

**04. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.625.075**
PRIETO SANCHEZ

APELLIDOS
MAURICIO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ABR-1991**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ABR-2009 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0700100-00169313-M-1049625075-20090814 0014944158A 1 27771499

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.489.818

NUMERO

ARIAS ARIAS
APELLIDOS

JOSE ALBERTO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1976**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2709100-59134642-M-0091489818-20050210 0079905041N 02 184182191

05. CERTIFICADO CONTRALORÍA.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de febrero de 2022, a las 14:16:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007792021
Código de Verificación	9007792021220216141603

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de marzo de 2022, a las 14:36:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91489818
Código de Verificación	91489818220328143637

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de febrero de 2022, a las 14:15:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1049625075
Código de Verificación	1049625075220216141542

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



06. CERTIFICADO PROCURADURÍA.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193223186



WEB
14:47:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91489818:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190529990



WEB
14:17:05
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificado(a) con NIT número 9007792021:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190531028



WEB
14:25:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049625075:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

07. RNMC.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2022 02:21:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1049625075** y Nombre: **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30185570** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2022 03:25:25 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91489818** y Nombre: **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31266922** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



08. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101141601		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 04 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 04 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 09 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022								IDENTIFICACIÓN NAD: 302.709-0			
DIRECCIÓN: CL 25 NRO. 8 E - 161						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3176574703	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3123711	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	18/04/2022	18/09/2022	\$19,619,815.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/05/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :


NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO	91489818	40.00
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	900779202-1	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****19,619,815.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

 15-45-101141601




 FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101141601		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
08 04 2022		18 04 2022		00:00		18 09 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022								IDENTIFICACIÓN NAD: 302.709-0			
DIRECCIÓN: CL 25 NRO. 8 E - 161						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3176574703	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3123711	

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****20,000.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****5,320.00		TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****19,619,815.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS		52848		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002611688422 (3900) 000000033320 (96) 20230418

REFERENCIA PAGO:
1100261168842-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

09. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.

**10. CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES (FORMATO 2).**

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bucaramanga, 18 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022

Objeto: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”.

Yo, **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS**, identificado con C.C. 91.489.818 de Bucaramanga, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

C.C. 91.489.818.

Último ingreso exitoso: 2022-03-29 / 04:31:58 PM | Último ingreso fallido: 2020-05-11 / 03:12:35 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Marzo 29 de 2022 / 4:32 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS	Nit:	91489818
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Febrero 2022
Número de radicación:	57506042	Total a pagar:	\$604,200
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	15/03/2022	Número de administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número de aprobación:	1368310347
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$339,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$265,000
						\$604,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91489818	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS		CALLE 100 No. 36-39 CASA 119	6575746	JOARIAS11@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I		57506042	\$604.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	265.000	0		0		0	0	0	0	265.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	339.200	0	0	0	0	0	0	0	339.200	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	265.000	265.000
Pensión	1	339.200	339.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	604.200	604.200

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91489818	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS	CALLE 100 No. 36-39 CASA 119	6575746	JOARIAS11@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I		57506042	\$604.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAP	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	91489818	ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO	3	0			N							X								25-14	2.120.000	339.200	0	0	0	0	EPS002	2.120.000	265.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cajicá, 18 de abril de 2022

Señores
Banca de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022

Objeto: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”.

Yo, **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**, identificado con C.C. 1.049.625.075 de Tunja, en mi condición de Representante Legal x de **BRAIN INGENIERIA VIAL SAS** identificada con Nit 900.779.202-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
CC.1.049.636.684 de Tunja

11. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22382780FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 1 DE 41

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NIT: 00000900779202-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058159

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/05

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/02/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL NO. 01875118 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, TENDRÁ PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. LOS SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARAN EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. LOS SUPLENTE TENDRÁN LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZAR. POR ACTA NO. 3 DEL 17 DE MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2021 CON EL NO. 02675629 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ	C.C. NO. 000001049625075

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	LESLEY TATIANA HORTA BARAJAS	C.C. NO. 000001013675227
SEGUNDO SUPLENTE	MONICA ANDREA PRIETO SANCHEZ	C.C. NO. 000001049614902

FACULTADES:

LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 25 # 8 E 161
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN MIGUEL
TELEFONO 1: 8587251
TELEFONO 2: 3176574703
CELULAR: 3176412399
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BRAININGENIERIA.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 25 # 8 E 161
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN MIGUEL
TELEFONO 1: 8587251
TELEFONO 2: 3176574703
CELULAR: 3176412399
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BRAININGENIERIA.COM



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 2 DE 41

* * * * *

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$2.664.490.000,00
ACTIVO TOTAL: \$3.949.303.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$277.705.000,00
PASIVO TOTAL: \$1.617.218.000,00
PATRIMONIO: \$2.332.085.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.643.020.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$341.253,89

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$944.581.000,00
ACTIVO TOTAL: \$1.232.807.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$77.354.000,00
PASIVO TOTAL: \$309.270.000,00
PATRIMONIO: \$923.537.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$395.475.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$11.664.260,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$889.276.000,00
ACTIVO TOTAL: \$1.189.434.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$392.449.000,00
PASIVO TOTAL: \$728.375.000,00
PATRIMONIO: \$461.059.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$129.507.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$32.629.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,59
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4.814,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 12,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 33,90

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,61
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 3,96

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,70
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,32

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22382780FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 3 DE 41

* * * * *

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI CULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30	10	17	00	VIGAS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 YESOS	
=====	
30 11 18 00 AGREGADOS	
=====	
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====	
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====	
30 12 16 00 ASFALTOS	
=====	
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
RILERAS	
=====	
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====	
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
E SUELOS	
=====	
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====	
30 16 17 00 SUELOS	
=====	
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES	
=====	
30 16 22 00 MOSTRADORES	
=====	
30 17 15 00 PUERTAS	
=====	
30 17 16 00 VENTANAS	
=====	
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====	
30 17 18 00 CLARABOYAS	
=====	
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS	
=====	
30 17 20 00 PUERTAS	
=====	
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA	
=====	
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====	
30 18 17 00 GRIFOS	
=====	
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
RIFOS Y DUCHAS	
=====	
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====	
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====	
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====	
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 4 DE 41

* * * * *

41 10 15 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
=====
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
=====
41 10 41 00 CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES
PECÍMENES, Y SUMINISTROS
=====
41 10 45 00 ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
=====
41 10 46 00 HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
=====
41 10 50 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO
PARA LABORATORIO
=====
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
=====
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR
O DISTANCIA
=====
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
=====
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
=====
70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 14 11 00 SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
=====
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====

72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 5 DE 41

* * * * *

				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN	

				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 6 DE 41

* * * * *

81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
=====					
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====					
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
=====					
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
=====					
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====					
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====					
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
=====					
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
=====					
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====					
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====					
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
FINCAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM
ERGENCIA Y ALIVIO
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN NUQUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.960,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 7 DE 41

* * * * *

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00

30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 8 DE 41

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 9 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each column, separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBRAIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 10 DE 41

* * * * *

30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00

41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 11 DE 41

* * * * *

81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS FÉRREAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 12 DE 41

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS FÉRREAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 13 DE 41

* * * * *

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CAMINOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 14 DE 41

* * * * *

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 15 DE 41

* * * * *

95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN OCAÑA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

```

=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS URBANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,57



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780 PÁGINA: 16 DE 41

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA 45
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 17 DE 41

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 18 DE 41

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 19 DE 41

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 41 00	41 10 45 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 20 DE 41

* * * * *

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOGOTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 21 DE 41

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 22 DE 41

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 23 DE 41

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	41 10 46 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	41 10 15 00

41 10 17 00	41 10 41 00	41 10 45 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 16 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
41 10 46 00	30 11 19 00	41 10 15 00
41 10 17 00	41 10 41 00	41 10 45 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22382780FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 24 DE 41

* * * * *

81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00

81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 45 00	41 10 41 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 26 DE 41

* * * * *

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CUBIERTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 27 DE 41

* * * * *

81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES CB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00

81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 28 DE 41

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 29 DE 41

* * * * *

30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN PTAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00

30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 30 DE 41

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.175,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 31 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMESITAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 32 DE 41

* * * * *

22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00

30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRACIONES VIALES MB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22382780FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 33 DE 41

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES BRAIN 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.195,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 34 DE 41

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES JB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 35 DE 41

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE AGUACLARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22382780FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 36 DE 41

* * * * *

41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====

41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 37 DE 41

* * * * *

81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.593,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 38 DE 41

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPLANTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.378,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.013,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 39 DE 41

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES 2021
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.720,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	10	41	00	41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	50	00	46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BW VILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	41	10	15	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022

HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 40 DE 41

* * * * *

41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HB 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====

41 10 41 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672158 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223827808FDDE

23 DE MARZO DE 2022 HORA 08:11:24

AA22382780

PÁGINA: 41 DE 41

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00734103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00768750 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP

MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)

NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001-2021

FECHA INICIO: 2021/08/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.996.092,00

CLASIFICACION CONTRATO

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL

77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80111700 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80121700 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81121500 ANÁLISIS ECONÓMICO

81141500 CONTROL DE CALIDAD

81141800 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81151600 CARTOGRAFÍA

81151700 GEOLOGÍA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734877

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

12. CUPO DE CRÉDITO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad BRAIN INGENIERIA VIAL SAS con NIT 900.779.202, tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Cuarenta millones de pesos (\$40.000.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 que tiene por objeto contratar la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad BRAIN INGENIERIA VIAL SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 8 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
Fecha: 2022.04.08 09:23:01 -0500

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresas 1
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

PROCESADO
Versión 2
14/04/2022

20220408 09:23:01

**13. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE –
CERTIFICACIONES - (FORMATO 3)**

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.					
PROponente		CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA-				JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS			
CONT. N°	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	INTERVENTORIA A ESCENARIOS DEPORTIVOS	205,58	INVISBU	9/06/2015	9/12/2015	100%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO POLIFUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	INTERVENTORIA A ESCENARIOS DEPORTIVOS	297,47	MUNICIPIO DE GIRÓN	14/01/2019	24/12/2020	95%
3	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	INTERVENTORIA A ESCENARIOS DEPORTIVOS	255,03	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	22/01/2014	19/12/2014	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos

documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.


Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Nota 3: Cuando los



JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS

CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ACTA DE RECIBO FINAL	F: 03.PO.PHV
		Versión: 0.4
		Fecha: 29.06.12

ACTA No. 11

CONTRATO No. 223 DE 2015

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

VALOR FISCAL INICIAL: \$1.108.826.728.

VALOR FISCAL ADICIONAL: \$217.160.200

PLAZO INICIAL: 3 MESES

PLAZO ADICIONAL: 2 MESES

ACTA No.: 11

FECHA ACTA: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

CDP No. 15-00357 (02/03/2015)

CDP No. 15-00957 (08/09/2015)

CONTRATISTA: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

INTERVENTOR: JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS

FECHA DE INICIACIÓN: 9 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

NUEVA FECHA TERMINACION: 9 DE DICIEMBRE DE 2015

RP No: 15-00571 (01/06/2015)

RP No: 15-00951 (21/09/2015)

ACTA DE RECIBO FINAL

En Bucaramanga, a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de Dos Mil Quince (2015), se reunieron el Contratista Ingeniero **JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR**, el Ingeniero **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS**, Interventor, el Arquitecto **CESAR AUGUSTO CORDERO CÁCERES** Subdirector Técnico del **INVISBU**, con el objeto de hacer constar que la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."** ha sido terminada los Escenarios deportivos y las obras complementarias en su totalidad a satisfacción del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga, de acuerdo con lo estipulado en los diseños, planos, cantidades, especificaciones técnicas de construcción y requisitos del contrato, el día nueve (09) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015).

- VALOR DE LAS OBRAS TERMINADAS

A continuación se discriminan las cantidades recibidas, sus precios unitarios y sus valores totales.



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 03.PO.PHV

Versión: 0.4

Fecha: 29.06.12

1	ITEM	UN	Valor unitario	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA	
				Cantidad	Vr Parcial	Cantidad	Vr Parcial	Cantidad	Vr Parcial
1	PRELIMINARES								
1.1	Descapote E=0.15 m	M2	\$ 1.350,00	3420,55	\$ 4.617.743,00	3717,52	\$ 5.018.652,00	3717,52	\$ 5.018.652,00
1.2	Localización y Replanteo	M2	\$ 3.098,00	5570,95	\$ 17.258.803,00	3966,80	\$ 12.289.146,00	3966,80	\$ 12.289.146,00
1.3	Excavacion manual en material comun	M3	\$ 30.447,00	869,89	\$ 26.485.541,00	1812,37	\$ 55.181.229,00	1812,37	\$ 55.181.229,00
1.4	Relleno comun compactado	M3	\$ 26.663,00	515,96	\$ 13.757.041,00	886,56	\$ 23.611.686,10	885,30	\$ 23.604.751,00
1.5	Retiro de sobrantes	M3	\$ 32.291,00	893,76	\$ 28.860.401,00	1078,62	\$ 34.829.718,00	1078,00	\$ 34.805.688,00
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 90.979.532,00		\$ 130.930.431,00		\$ 130.903.479,00
2	OMIENTOS								
2.1	Subbase Compactada en recebo 0.22 m	M3	\$ 63.316,00	225,77	\$ 14.294.696,00	436,10	\$ 27.612.108,00	436,10	\$ 27.612.108,00
2.2	Placa de Concreto e=0.10 m de 3000 p.s.i.	M2	\$ 59.316,00	957,85	\$ 56.815.902,00	1301,61	\$ 77.206.299,00	1301,61	\$ 77.206.299,00
2.3	Alistado de pisos en concreto de 2500 psi e=0.04	M2	\$ 6.250,00	1026,22	\$ 6.413.850,00	1723,80	\$ 10.773.750,00	1723,80	\$ 10.773.750,00
2.4	Andén de acceso en concreto de 3000 psi, e=0,08 cms	M2	\$ 55.617,00	739,87	\$ 41.148.350,00	706,02	\$ 39.266.714,00	706,02	\$ 39.266.714,00
2.5	Suministro e Instalación de bordillo A80 (incluye mortero de pega y nivelación)	UND	\$ 72.476,00	514,47	\$ 37.286.726,00	319,79	\$ 23.177.100,00	319,79	\$ 23.177.100,00
2.6	Demarcación Reglamentaria Cancha pintura trafico pesado	ML	\$ 5.158,00	664,40	\$ 3.426.975,00	996,60	\$ 5.140.463,00	996,60	\$ 5.140.463,00
	TOTAL OMIENTOS				\$ 189.387.801,00		\$ 183.176.434,00		\$ 183.176.434,00
3	MAMPOSTERIA								
3.1	Muro de cerramiento en ladrillo holman	M2	\$ 65.258,00	217,22	\$ 14.175.342,76	302,89	\$ 19.705.895,62	302,89	\$ 19.705.895,62
3.2	Mamposteria en ladrillo temosa	M2	\$ 57.721,00	37,04	\$ 2.137.985,84	202,73	\$ 11.701.778,34	202,73	\$ 11.701.778,33
3.3	Mamposteria en ladrillo holman	ML	\$ 43.023,00	10,00	\$ 430.230,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	TOTAL MAMPOSTERIA				\$ 16.743.558,60		\$ 31.407.773,95		\$ 31.407.773,95
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
4.1	Concreto ciclopeo 60% concreto de 2500 psi; 40% piedra rajon	M3	\$ 324.343,00	98,99	\$ 32.087.253,00	220,64	\$ 71.963.040,00	220,64	\$ 71.963.040,00
4.2	Concreto de limpieza de 2000 psi	M3	\$ 329.987,00	49,51	\$ 16.337.656,00	0,77	\$ 254.090,00	0,77	\$ 254.090,00
4.3	Viga de cimentacion 30x30 cms de concreto de 3000 psi	ML	\$ 52.653,00	528,50	\$ 27.827.111,00	310,60	\$ 16.354.022,00	310,60	\$ 16.354.022,00
4.4	Viga area de 12x20 cms en concreto de 3000 psi	ML	\$ 33.868,00	26,86	\$ 909.694,00	111,40	\$ 3.772.895,00	111,40	\$ 3.772.895,00
4.5	Viga area de 12x10 cms en concreto de 3000 psi	ML	\$ 25.605,00	205,64	\$ 5.265.412,00	363,80	\$ 9.263.889,00	361,80	\$ 9.263.889,00
4.6	Columnetas 15x12 cms en concreto 3000 psi	ML	\$ 35.463,00	420,40	\$ 14.908.645,00	167,00	\$ 5.922.321,00	167,00	\$ 5.922.321,00
4.7	Escalera huella de 0.35 mts, contrahuella 0.2 mts en concreto de 3000 psi	m3	\$ 443.044,00	5,00	\$ 2.215.220,00	16,05	\$ 7.110.856,00	16,05	\$ 7.110.856,00
4.8	Placa en concreto de 3000 Psi a la vista e=0.10 mts Ancho=0.70 mts; incluye acero de refuerzo según especificaciones	M2	\$ 77.330,00	140,34	\$ 10.852.492,00	267,69	\$ 20.700.468,00	267,69	\$ 20.700.468,00
4.9	Placa en concreto de 3000 Psi a la vista e=0.10 mts Altura=0.40 mts; incluye acero de refuerzo según especificaciones	ML	\$ 48.261,00	200,43	\$ 9.672.952,00	373,53	\$ 17.930.409,00	371,53	\$ 17.930.409,00
4.10	Acero de refuerzo	KG	\$ 4.730,00	8268,05	\$ 39.107.924,00	9658,87	\$ 45.686.455,00	9658,87	\$ 45.686.455,00
4.11	Red electro soldada M-131 5 MM C/15	KG	\$ 7.343,00	3613,44	\$ 26.533.517,00	5481,10	\$ 40.247.717,00	5481,10	\$ 40.247.717,00
	TOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO				\$ 185.717.876,00		\$ 238.806.162,00		\$ 238.806.162,00



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

F: 03.PO.PHV

Versión: 0.4

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 29.06.12

1	ITEM	UN	Valor unitario	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA	
				Cantidad	Vr Parcial	Cantidad	Vr Parcial	Cantidad	Vr Parcial
5	ESTRUCTURAS DE DRENAJE								
5.1	Canaleta aguas lluvias B=1.00 m, Altura=0.14 m. en concreto de 3000 psi, Incluye replanteo de excavacion	ML	\$ 91.480	187,28	\$ 17.134.247,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.2	caja recolectora de aguas lluvias B=0.70 mts ; L=1.0 MT ; Incluye conexión a pozo del alcantarillado sanitario.	UN	\$ 581.008	6,00	\$ 3.486.048,00	7,00	\$ 4.067.056,00	7,00	\$ 4.067.056,00
5.3	Canaleta Aguas Lluvias B=1.00m, Altura 0.14m En Concreto Reforzado de 3000 psi, Incluyendo Replanteo en Excavación [ml]	ML	\$ 101.600,00	292,83	\$ 29.751.528,00	960,42	\$ 97.618.672,00	360,42	\$ 36.516.672,00
	TOTAL ESTRUCTURAS DE DRENAJE				\$ 80.191.823,20		\$ 101.705.728,00		\$ 101.705.728,00
6	ESTRUCTURA METALICA								
6.1	Cerramiento en tubería galvanizado de Diámetro 2" T.L; en Malla estabonada cal 10 de separación 2" con marco en angulo 1-1/2" *3/16" .(Incluye anticorrosivo y pintura); según especificaciones y plano	M2	\$ 128.209,00	1470,12	\$ 188.469.984,00	1350,89	\$ 1.73.184.088,00	1350,89	\$ 1.73.184.088,00
6.2	Cerramiento en tubería galvanizado de Diámetro 2" T.L; en varilla corrugada de 5/8" con marco en angulo 1-1/2" *3/16" .(Incluye anticorrosivo y pintura); según especificaciones y plano	M2	\$ 180.500,00	354,92	\$ 64.063.000,00	465,79	\$ 84.075.045,00	465,79	\$ 84.075.045,00
6.3	Cancha multifuncional de mikrofootball y Baloncesto en tubería de 3" con acabado en esmalte domestico (tablero en madera dura de 3 cm.)	UN	\$ 4.825.000,00	4,00	\$ 19.300.000,00	6,00	\$ 28.950.000,00	6,00	\$ 28.950.000,00
6.4	Arcos Cancha de futbol en tubería de 3" con acabado en esmalte domestico	UN	\$ 2.412.500,00	4,00	\$ 9.650.000,00	4,00	\$ 9.650.000,00	4,00	\$ 9.650.000,00
	TOTAL ESTRUCTURA METALICA				\$ 281.482.444,00		\$ 285.859.133,00		\$ 285.859.133,00
7	VARIOS								
7.1	Reubicación de Poste de Alumbrado Público (incluye Excavaciones, rellenos, demoliciones, construcción de nuevo Pedestal, manejo de cableado)	UNID	\$ 2.590.414,00	4,00	\$ 10.371.656,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.2	Suministro e Instalacion de Gaviones con Malla Electrosoldada Calibre 12 (ml)	ML	\$ 172.612,00	149,00	\$ 25.728.740,00	200,00	\$ 34.522.400,00	200,00	\$ 34.522.400,00
7.3	Tala de Arboles	UNID	\$ 500.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00
	TOTAL VARIOS				\$ 26.690.396,00		\$ 35.522.400,00		\$ 35.522.400,00
8	NO PREVISTOS								
8.1	Columetas 16 X 16 cms en Concreto 3000 psi [ml]	ML	\$ 4.480,00	0,00	\$ -	286,40	\$ 1.276.672,00	286,40	\$ 1.276.672,00
8.7	Friso Hso sobre muro (incl dilataciones) de a = 0,04 mts	m2	\$ 20.382,00	0,00	\$ -	159,35	\$ 3.249.465,00	159,35	\$ 3.249.465,00
8.4	Revestimiento en concreto de 2500 psi para gaviones E=5 cm	M2	\$ 34.906,00	0,00	\$ -	220,00	\$ 7.679.320,00	220,00	\$ 7.679.320,00
8.5	Suministro y colocacion de tela geotextil no tejida	M2	\$ 13.084,00	0,00	\$ -	220,00	\$ 2.879.360,00	220,00	\$ 2.879.360,00
	TOTAL NO PREVISTOS				\$ -	220,00	\$ 25.974.417,00	220,00	\$ 25.974.417,00
	SUBTOTAL CONTRATO				\$ 821.359.131,00		\$ 982.212.539,00		\$ 982.212.539,00
			28%		\$ 229.978.877,00		\$ 279.018.811,00		\$ 279.018.811,00
			2%		\$ 16.427.083,00		\$ 17.694.291,00		\$ 17.694.291,00
			5%		\$ 41.067.652,00		\$ 49.110.627,00		\$ 49.110.627,00
	TOTAL CONTRATO				\$ 1.108.826.723,00		\$ 1.325.986.028,00		\$ 1.325.986.028,00



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

ACTA DE RECIBO FINAL

F: 03.PO.PHV

Versión: 0.4

Fecha: 29.06.12

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de las obras o calidad del servicio por un valor de \$ 132.598.692,80 equivalente al 10 % del valor de las obras ejecutadas más los reajustes causados a la fecha.

Esta cuantía deberá ser ampliada mediante certificado de modificación de la póliza con el Acta de Liquidación. La vigencia será de Cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presente Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, a los Catorce (14) días del mes Diciembre de 2015.


JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Interventor


JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR
Contratista


ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO C.
Subdirector Técnico INVISBU

Bucaramanga, Diciembre 29 de 2.015


La suscrita Directora del INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se permite CERTIFICAR que JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, realizó para este instituto el siguiente Contrato:

CONTRATO DE CONSULTORIA No 241 DE 2015

OBJETO:	Interventoría Técnica, Administrativa y de Control Presupuestal a la construcción de escenarios deportivos y obras complementarias sector Betania Municipio de Bucaramanga
VALOR CONTRATADO:	\$ 91.175.304,00
VALOR ADICIONAL	\$ 41.291.824,00
FECHA DE INICIO	Junio 9 de 2015
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 09 de 2015
VALOR EJECUTADO:	\$ 132.467.128,00

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA INTERVENTORIA:

Ing. José Alberto Arias Arias	Director de Interventoría
Ing. Carlos Fernando Rivera Peña	Residente de Interventoría
Ing. Carlos Humberto Rúa Beltrán	Residente de Interventoría
Tec. Wilber Jiménez Viloría	Inspector de Interventoría
Tec. Carlos Alberto Trejos Betancur	Inspector de Interventoría



SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código: OC -F.03 - 1010.028.01

Versión 00

Fecha de Aprobación:

OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN.

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 1096 DEL 2018
ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	1096 DE NOVIEMBRE 27 DE 2018
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018 R.L JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS C.C. 91.489.818-8 Bucaramanga
Nit o C.C. No.	901.233.229-8
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO POLIFUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 203.561.400,00
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 45.326.505,00
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 25.981.865,00
VALOR TOTAL:	\$ 274.869.770,00
ANTICIPO (0%)	\$ 00,00
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PRORROGA N.1:	UN (1) MES
PRORROGA N.2:	VEINTISIETE (27) DÍAS
PRORROGA N.3:	QUINCE (15) DÍAS
PRORROGA N.3:	DIECIOCHO (18) DÍAS
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	100,0%
SUSPENSIÓN N.1:	AGOSTO 8 DE 2019
REINICIO N. 1:	NOVIEMBRE 28 DE 2019
SUSPENSIÓN N.2:	DICIEMBRE 24 DE 2019
REINICIO N.2	JUNIO 10 DE 2020
SUSPENSIÓN N.3	30 DE JUNIO DE 2020
REINICIO N.3	JULIO 07 DE 2020
SUSPENSIÓN N.4	JULIO 24 DE 2020
REINICIO N.4	DICIEMBRE 23 DE 2020
NIT o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SUPERVISOR	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
FECHA DE INICIACION:	14 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 DE JULIO DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	24 DE DICIEMBRE DE 2020

46.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

MUNICIPIO:	GIRON
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Girón, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron: **MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**, Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisora y **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS**, quien comparece como Representante de la **UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018** como Contratista, con el fin de formalizar la presente acta de terminación y recibo final, contrato número 1096 de 2018 de acuerdo con lo ejecutado y consignado en el Anexo N. 01, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDOS

1. Que, el Municipio de Girón mediante Resolución No. 183 del 16 de noviembre de 2018, adjudicó el contrato derivado del proceso de Concurso de Méritos No. SI-CM-18-65, al proponente UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018, cuyo representante es JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado con C.C 91489818 de Bucaramanga
2. Que, el día veintisiete (27) de noviembre de 2018, entre el Municipio de Girón y la UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018 identificado con NIT. 901.233.229-8, cuyo Representante es JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, identificado con C.C 91.489.818 de Bucaramanga, se suscribió el Contrato de interventoría No.1096 de 2018 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO POLIFUNCIONAL DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER", y se fijó como Plazo de Ejecución SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y un Valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$203.561.400).
3. Que, de conformidad con las disposiciones del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, al contrato de interventoría 1096 de 2018 se le realiza el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a través de la Secretaria de Infraestructura, quien tiene la designación de supervisión por parte del Municipio de Girón.
4. Que, el día catorce (14) de enero de 2019, se suscribió el Acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría No.1096 de 2018.
5. Que el día 12 de julio de 2020 se suscribió prórroga No. 01 al contrato de interventoría No. 1096 de 2018.
6. Que, el día **ocho (08) de agosto de 2019** se suscribió acta de suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento.
7. Que, el **día veintiocho (28) de noviembre de 2019** se suscribió acta de reinicio No. 1 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

8. Que, el día **tres (03) de diciembre de 2019**, se suscribió adición N°1 en valor y prórroga N°2 al contrato de interventoría no. 1096 de 2018. La adición en valor fue por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/C. (\$45.326.505,00) para un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. (\$248.887.905,00). M/CTE IVA incluido. y prórroga en plazo de 27 días para un plazo total de SIETE (07) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.
9. Que, el día **veinticuatro (24) de diciembre de 2019** se suscribió acta de suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento
10. Que, el día **veinte (20) de marzo de 2020** se suscribió acta de ampliación a la suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento.
11. Que, el día **10 de junio de 2019** se suscribió acta de reinicio No. 2 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones plasmadas en dicho documento
12. Que el día **16 de junio de 2020** se suscribió la prórroga No. 03 al contrato de interventoría No 1096 de 2018
13. Que, el **30 de junio de 2020** se suscribió acta de suspensión No. 3 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento
14. Que, el día **siete (07) de julio de 2020** se suscribió acta de reinicio No. 3 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones plasmadas en dicho documento
15. Que el día **siete (07) de julio de 2020**, se suscribió acta adicional N.º 2 en valor y prórroga en plazo No 4 al contrato de obra N° 1095 de 2018, por un valor adicional de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$25.981.865,00)**, correspondiente a la prórroga de dieciocho (18) días más
16. Que, el día **veinticuatro (24) de julio de 2020** se suscribió acta de suspensión No. 4 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, de acuerdo con los considerandos plasmados en dicho documento
17. Que, el día **veintitrés (23) de diciembre de 2020** se suscribió acta de reinicio No. 4 del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, atendiendo las consideraciones plasmadas en dicho documento
18. Que el último periodo a cobrar por parte del contratista es desde el **20 de junio al 24 de diciembre de 2020**
19. Que el porcentaje de ejecución físico de interventoría corresponde al **100%** de las actividades en cumplimiento del objeto del contrato, conforme al Acta de Recibo final de Interventoría del Contrato No.1096/2018, equivalente financieramente a un **100%** del valor total del contrato.
20. Que en la cláusula cuarta el contrato de interventoria se consagró en lo que hace referencia al último pago: **ÚLTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

del contrato de Interventoría de la etapa correspondiente a la obra que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: a) Aprobación de la póliza de calidad del servicio. b) Liquidación del contrato de Obra y Acta de Terminación del Contrato de Interventoría. Valor que corresponde a la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$28.988.400,00);

21. Que, por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
22. Que las actas suscritas durante la ejecución de contrato se relacionan a continuación:

CLASE	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	14/01/2019	Se inician actividades en obra
ACTA PARCIAL N1	21/05/2019	Pagada
ACTA PARCIAL N2	21/06/2019	Pagada
PRORROGA N1	12/07/2019	Se adicionan treinta (30) días al plazo
ACTA PARCIAL N3	15/07/2019	Pagada
ADICION 1 Y PRORROGA	3/12/2019	Se adicionan veintisiete (27) días y
ACTA PARCIAL N4	20/12/2019	Pagada
ACTA PARCIAL N5	26/02/2020	Pagada
PRORROGA 3	16/06/2020	Se adicionan quince (15) días
ACTA PARCIAL N6	19/06/2020	En proceso de pago
ADICION 2 Y PRORROGA	07/07/2020	Se adicionan doce (12) días y \$25.981.865
ACTA PARCIAL N7	25/07/2020	En proceso de pago
ACTA PARCIAL N8	25/07/2020	En proceso de pago
ACTA RECIBO FINAL	24/12/2020	Fin del proyecto

23. Que el balance financiero del contrato es el siguiente

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 203.561.400,00
VALOR ADICIONAL N1		\$ 45.326.505,00
VALOR ADICIONAL N2		\$ 25.930.695,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 35.622.650,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 32.855.900,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	\$ 30.178.400,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	\$ 32.409.650,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	\$ 29.732.150,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	\$ 27.542.550,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	\$ 32.784.500,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	\$ 24.704.400,00	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 28.988.400,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 274.818.600,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 51.170,00	\$ 51.170,00
SUMAS IGUALES	\$ 274.869.770,00	\$ 274.869.770,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código: OC -F.03 - 1010.028.01

Versión 00

Fecha de Aprobación:

OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN.

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

PAGOS A REALIZAR PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION

VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	\$ 28.988.400,00
VALOR PAGO FINAL	\$ 28.988.400,00

24. Que los valores ejecutados del acta de entrega y recibo final son: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 28.988.400,00)

25. Que teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato se establece el día 24 de diciembre de 2020, se suscribe el acta de recibo final con fecha de 28 de diciembre de 2020 en razón a que el día 24 de diciembre de 2020 no era día hábil de conformidad con lo establecido en el Decreto 000163 del 07 de diciembre de 2020. Expedido por la administración municipal

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir la presente acta de terminación y recibo final del contrato de interventoría No. 1096 de 2018, conforme a las consideraciones previstas.

Nota: hacen parte integral de la presente acta los siguientes anexos:

1. Anexo N1 al Acta de recibo final del contrato de interventoría 1096 de 2018
2. Informe del supervisor
3. Informe último periodo
4. Informe final
5. Bitácora de obra
6. Registro fotográfico mensual
7. Registro fotográfico quincenal
8. Informes semanales
9. Informe topografía
10. Informe seguridad ocupacional
11. Informe Ambiental
12. Ensayos y visita de especialista

SEGUNDO: El contratista de conformidad con la suscripción de la presente acta se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento constituida a partir de la fecha del "acta de terminación y recibo final" y a su aprobación por parte de la Unidad de Contratación), conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

TERCERO: Las actividades que se reciben a satisfacción por parte del Municipio son las relacionadas en el anexo No.1 de la presente acta y las detalladas en el informe final de la interventoría.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1096 DE 2018

CUARTO: Efectuar el pago del saldo restante, una vez se suscriba el acta de liquidación correspondiente y se presente la actualización de la póliza aprobada y los soportes de los pagos de aportes de seguridad social, parafiscales y demás documentos requeridos para la liquidación.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2020:

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
R.L. UNION TEMPORAL COLISEO
GIRON 2018
Contratista

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Lady M. Jaimes Hernandez

Proyecto: *Lady Jaimes - Apoyo a la supervisión;*

VoBo: *Aspectos técnicos Maritza Silva Figueroa Directora Operativa;*

Maritza Silva Figueroa



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

7027

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°1095 DE 2018

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 1095 DEL 2018**

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	1095 del 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIP 2018
Nit o C.C. No.	901.233.460-3
OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 2.688.650.011,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	\$ 1.344'236.797,00
VALOR ADICIONAL N° 2:	\$25.983.091,32
VALOR TOTAL:	\$ 4.058.869.899,32
PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses
PLAZO ADICIONAL N° 1:	Un (01) mes
PLAZO ADICIONAL N° 2:	Veintisiete (27) días
PLAZO ADICIONAL N° 3:	Quince (15) días
PLAZO ADICIONAL N° 4:	Diez y ocho (18) días
PLAZO TOTAL:	Nueve (9) meses
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018 CONTRATO N° 1096 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.233.229-8
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SUPERVISOR	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
PORCENTAJE ACUMULADO	96,77%
PORCENTAJE PRESENTE ACTA	3,23%
FECHA DE INICIO:	14 de enero de 2019.
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 01 08/08/2019
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 01 28/11/2019
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 02 24/12/2019
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 02 10/06/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 03 01/07/2020
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 03 07/07/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 04 24/07/2020

Y.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

7028

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°1095 DE 2018

ACTA DE REINICIACION	No 4	23/12/2020 ✓
FECHA DE TERMINACION:		24/12/ 2020 ✓
PERIODO PRESENTE ACTA		Del 25 de junio al 24 de diciembre de 2020 ✓
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 131.033.831,07 ✓
OFICINA GESTORA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Girón, a los veintiocho días (28) del mes de diciembre de 2020, se reunieron, MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, Secretaria de Infraestructura en calidad de Supervisora, el señor EDGAR ANDRES VALBUENA, obrando como representante de CONSORCIO CIP, como contratista y JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS representante legal del UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018, como interventor, con el fin de elaborar la presente Acta de entrega y recibo final del Contrato número 1095 de 2018 de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 01 al Acta de recibo final, el cual hace parte integral de la presente acta, donde basado en el informe del interventor se avalan y aprueban las cantidades de la presente acta y se presenta y anexa el informe de supervisión del acta final.

1. Que, el día **veintisiete (27) de noviembre de 2018**, entre el Municipio de Girón y el CONSORCIO CIP 2018 identificado con NIT. 901.233.460-3, cuyo Representante es EDGAR ANDRES VALBUENA REYES, identificado con C.C 79.951.246 de Bogotá, se suscribió el Contrato de Obra No.1095 de 2018 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER", y se fijó como Plazo de Ejecución SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y un Valor de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ONCE PESOS (\$2.688.650.011). ✓
2. Que, la interventoría del contrato antes mencionado se viene ejecutando a través de la UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018, cuyo representante es JOSE ALBERTO ARIAS, identificado con C.C 91489818 de Bucaramanga ✓
3. Que, el día **catorce (14) de enero de 2019**, se suscribió el acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra No.1095 de 2018. ✓
4. Que durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes actas contractuales:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	14/01/2019 ✓	Se aprueba inicio de la obra
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1	03/04/2019 ✓	Pagada
ACTA DE MODIFICATORIA N° 1	22/04/2019 ✓	Modificación de cantidades
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2	21/05/2019 ✓	Pagada
ACTA DE MODIFICATORIA N° 2	24/05/2019 ✓	Modificación de cantidades
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3	04/07/2019 ✓	Pagada
PRORROGA	12/07/2019 ✓	Adición de 1 mes al plazo

Handwritten mark



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

7021

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°1095 DE 2018

ACTA DE SUSPENSION N° 1	08/08/2019	Se suspende según considerandos
ACTA DE MODIFICATORIA N° 3	11/07/2019	Modificación de cantidades
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 4	08/11/2019	Pagada
ACTA DE REINICIO N°1	28/11/2019	Se reinicia según acuerdos
ADICIONAL VALOR N° 1 Y PLAZO N°2	03/12/2019	Modificación de valor y prórroga de tiempo
ACTA DE PAGO PARCIAL 5	16/12/2019	En proceso de pago
ACTA DE SUSPENSION N°2	24/12/2019	Se suspende según considerandos
ACTA DE PAGO PARCIAL 6	24/01/2020	Pagada
ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°2	20/03/2020	Se continua la suspensión según considerandos
ACTA DE REINICIO N° 2	10/06/2020	Se reinicia según acuerdos
ACTA DE MODIFICATORIA N° 4	12/06/2020	Modificación de cantidades
ACTA DE SUSPENSION N° 3	1/07/2020	Se suspende según considerandos
ACTA DE REINICIO N°3	07/07/2020	Se reinicia según acuerdos
ACTA DE PAGO PARCIAL 7	21/07/2020	Pagada
ACTA DE SUSPENSION N° 4	24/07/2020	Se suspende según considerandos
ACTA DE REINICIO N°4	23/12/2020	Se reinicia según acuerdos

- Que, acorde a los informes presentados en cada uno de los periodos y avalados por la Interventoría se constató y verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
- Que, el porcentaje de ejecución físico de la obra corresponde al 100% de las actividades del contrato, acorde a la información avalada por la interventoría y financieramente corresponde a un porcentaje del 100%.
- Que el balance financiero del contrato es el siguiente

VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 2.688.650.011,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NA	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1		\$ 1.344.236.797,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2		\$ 25.983.091,32
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 1	\$ 420.018.835,25	

S



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

7030

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°1095 DE 2018

VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 2	\$ 755.593.322,93	
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 3	\$ 446.248.880,26	
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 4	\$ 743.020.769,03	
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 5	\$ 774.949.929,09	
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 6	\$ 378.350.898,58	
VR. A PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 7	\$ 409.653.433,11	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	\$ 131.033.831,07	
SUMAS IGUALES	\$ 4.058.869.899,32	\$ 4.058.869.899,32

8. Que los valores ejecutados del acta de entrega y recibo final son: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$131.033.831,07)
9. Que de acuerdo a la CLAUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se establece un último pago que para este contrato es de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$131.033.831,07) , el cual se realizará una vez se haya ejecutado el 100% del objeto del contrato, previa suscripción del Acta de Liquidación
10. Que existe informe final de entrega por parte del contratista de obra CONSORCIO CIP 2018.
11. Que existe informe por parte de la interventoría donde avala la entrega y el recibo final de la obra y todos sus componentes, tanto en calidad como en cantidad.
12. Que el contratista de obra e interventoría hacen entrega del proyecto denominado *CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.*, con el 100% de la obra ejecutada en todos sus componentes contractuales, aseada y limpia, en perfecto estado de funcionalidad, para el mantenimiento a cargo del municipio de Girón.
13. Que teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato se establece el día 24 de diciembre de 2020, se suscribe el acta de recibo final con fecha de 28 de diciembre de 2020 en razón a que el día 24 de diciembre de 2020 no era día hábil de conformidad con lo establecido en el Decreto 000163 del 07 de diciembre de 2020. Expedido por la administración municipal.
14. Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden suscribir la presente acta de entrega y recibo final.

ACUERDAN:

AS

2

7091



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	OC -F.03 - 1010.028.01
Versión	00
Fecha de Aprobación:	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	
Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN.	

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°1095 DE 2018

PRIMERO: Suscribir la presente acta de entrega y recibo final del contrato de obra No. 1095 de 2018, conforme a las consideraciones previstas.

Nota: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes anexos:

1. Anexo No. 1 al Acta de recibo final del contrato de obra No. 1095 DE 2018
2. Informe de interventoría - del contrato de obra No. 1095 DE 2018
3. Informe contratista de obra.
4. Memorias de Cálculo
5. Carpeta planos récord.
6. Carpeta de manuales de equipos debidamente relacionados.
7. Juego de llaves de cada dependencia con su respectiva relación y marcación.
8. Controles de aires acondicionados (2).
10. Seguridad Social.
11. Informe del supervisor

SEGUNDO: El contratista de conformidad con la suscripción de la presente acta se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento constituida (a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por parte de la Unidad de Contratación), conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

TERCERO: Las obras y cantidades que se reciben a satisfacción por parte del Municipio son las relacionadas en el anexo No.1 de la presente acta y las detalladas en el informe final de la interventoría, quien fue la encargada de verificar, medir y aprobar las obras ejecutadas tanto en calidad como cantidad.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2020:

EDGAR ANDRES VALBUENA REYES
R. CONSORCIO CIP 2018
CONTRATISTA

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
R. UNION TEMPORAL COLISEO 2018
INTERVENTOR

Ing. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SUPERVISORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Lady M. Jaimes Hernandez
Proyecto: Lady Jaimes - Apoyo a la supervisión;

VoBo: Aspectos técnicos Maritza Silva Figueroa Directora Operativa; *MARITZA SILVA FIGUEROA*



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

ITEM	COLISEO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES		ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
				CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES											
1,1		Demolición de pisos en concreto rígido o flexible (incluye acabado)	M2	1.454,000	\$ 22.612,00	\$ 32.877.848,00	2409,85	\$ 54.491.528,20	\$ -	2409,85000	100,000%	\$ 64.491.528,20
1,2		Demolición de estructuras en concreto	M3	17,000	\$ 36.185,00	\$ 615.145,00	41,87	\$ 1.598.805,95	\$ -	41,87000	100,000%	\$ 1.598.805,95
1,3		Demolición de muros en mampostería	M2	127,000	\$ 12.413,00	\$ 1.576.451,00	535,80	\$ 6.650.885,40	\$ -	535,80000	100,000%	\$ 6.650.885,40
1,4		Desmonte de cerramiento en mallas y portones.	M2	329,000	\$ 17.085,00	\$ 5.620.965,00	410,51	\$ 7.013.563,35	\$ -	410,51000	100,000%	\$ 7.013.563,35
1,5		Desmonte de postaría en concreto ubicada en canchas múltiples	UND	5,000	\$ 514.844,00	\$ 2.574.720,00	5,00	\$ 2.574.720,00	\$ -	5,00000	100,000%	\$ 2.574.720,00
1,6		Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (inc. derecho botadero autorizado)	M3	1.397,000	\$ 32.557,00	\$ 45.482.129,00	4476,78	\$ 145.749.875,32	\$ -	4476,76000	100,000%	\$ 145.749.875,32
					SUBTOTAL	\$ 88.781.258,00		\$ 218.079.378,22	\$ -			\$ 218.079.378,22
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA											
2,1		Excavación manual en material común hasta 2,5 m profundidad	M3	112,000	\$ 30.522,00	\$ 3.418.464,00	797,88	\$ 24.352.893,36	\$ 54.939,60	797,88000	100,000%	\$ 24.352.893,36
2,2		Excavación manual en material Granular y/o conglomerado hasta 2,5 m profundidad	M3	46,000	\$ 46.089,00	\$ 2.120.094,00	138,85	\$ 6.399.457,65	\$ -	138,85000	100,000%	\$ 6.399.457,65
2,3		Excavación en roca incluye demoledor no explosivo	M3	23,000	\$ 81.229,00	\$ 1.868.267,00	9,44	\$ 768.801,76	\$ -	9,44000	100,000%	\$ 768.801,76
2,4		Excavación a máquina	M3	472,000	\$ 16.367,00	\$ 7.725.224,00	2653,02	\$ 43.421.978,34	\$ 2653,02000	100,000%	\$ 43.421.978,34	
					SUBTOTAL	\$ 15.132.049,00		\$ 74.941.131,11	\$ 54.939,60			\$ 74.941.131,11
3	AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES											
3,1		Lleno, nivelación y compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra	M3	241,000	\$ 35.604,00	\$ 8.580.564,00	1588,61	\$ 56.560.870,44	\$ 64.067,20	1588,61000	100,000%	\$ 56.560.870,44
3,2		Lleno, nivelación y compactación al 90% del proctor con recebo	M3	483,000	\$ 65.865,00	\$ 31.812.795,00	931,41	\$ 61.347.319,65	\$ -	931,41000	100,000%	\$ 61.347.319,65
					SUBTOTAL	\$ 40.393.359,00		\$ 117.908.190,09	\$ 64.067,20			\$ 117.908.190,09
4	CIMENTACION											
4,1		Concreto ciclópeo 80% concreto, 40% piedra	M3	76,000	\$ 408.417,00	\$ 31.039.892,00	74,64	\$ 30.484.244,68	\$ -	74,64000	100,000%	\$ 30.484.244,68
4,2		Concreto pobre para solado e: 5cms	M2	162,000	\$ 30.223,00	\$ 4.896.126,00	395,45	\$ 11.951.685,35	\$ -	395,45000	100,000%	\$ 11.951.685,35
4,3		Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas y pedestales (3000psi)	M3	30,000	\$ 556.450,00	\$ 16.693.500,00	41,80	\$ 23.259.610,00	\$ -	41,80000	100,000%	\$ 23.259.610,00
4,4		Concreto simple fc=210K/cm2 para viga amarre (3000psi)	M3	40,000	\$ 581.026,00	\$ 23.241.040,00	41,89	\$ 24.222.973,94	\$ -	41,69000	100,000%	\$ 24.222.973,94
					SUBTOTAL	\$ 75.870.368,00		\$ 88.918.514,17	\$ -			\$ 88.918.514,17
5	ESTRUCTURA											
5,1		Concreto simple fc=210K/cm2 para columnas (3000psi), Sección variable	M3	25,000	\$ 585.661,00	\$ 14.841.525,00	25,97	\$ 15.209.818,17	\$ -	25,97000	100,000%	\$ 15.209.818,17
5,2		Concreto simple fc=210K/cm2 para vigas aéreas, sección variable	M3	32,000	\$ 636.901,00	\$ 20.380.832,00	40,39	\$ 25.724.431,39	\$ -	40,39000	100,000%	\$ 25.724.431,39
5,3		Concreto 3000 psi para placa aligerada en lámina colaborante (METALDECK)	M2	124,000	\$ 250.807,00	\$ 31.100.068,00	145,64	\$ 36.577.692,66	\$ -	145,64000	100,000%	\$ 36.577.692,66
5,4		Vigas y correas metálicas IPE-180 - IPE-200 para placa en metaldeck, (incluye montaje y fijación)	KG	1.539,000	\$ 8.154,00	\$ 12.549.006,00	1747,21	\$ 14.246.750,34	\$ -	1747,21000	100,000%	\$ 14.246.750,34
5,5		GRADERÍAS en concreto de 3000 PSI, incluye losa huella y contra huella.	M3	22,000	\$ 663.404,00	\$ 14.594.888,00	22,83	\$ 15.145.513,32	\$ -	22,83000	100,000%	\$ 15.145.513,32
5,6		Alfajías en concreto de 3000PSI, de: 20 a25 cms, e: 10 cm, incluye refuerzo	ML	119,000	\$ 46.956,00	\$ 5.587.764,00	164,69	\$ 7.733.183,64	\$ -	164,69000	100,000%	\$ 7.733.183,64
5,7		Dinteles en concreto de 3000PSI, e: 10 a 15 cm a=15cm, incluye refuerzo	ML	8,000	\$ 35.571,00	\$ 284.568,00	59,75	\$ 2.125.367,25	\$ -	59,75000	100,000%	\$ 2.125.367,25



CARLOS ROMAN ALCALDE 2020-2023

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
5,8	Concreto simple fc=210K/cm2 para vigas y columnetas de confinamiento (15*25)	ML	111,000	\$ 59.497,00	\$ 6.604.167,00	425,96	\$ 25.343.342,12		\$ -	425,96000	100,000%	\$ 25.343.342,12
5,9	ACERO DE REFUERZO PDR 60, para cimentación y estructura	KG	36.351,000	\$ 4.912,00	\$ 178.556.112,00	35918,77	\$ 176.432.998,24		\$ -	35918,77000	100,000%	\$ 176.432.998,24
				SUBTOTAL	\$ 284.298.930,00		\$ 318.538.895,36		\$ -			\$ 318.538.895,36
6	MUROS Y FRISOS											
6,1	Mampostería en ladrillo H10	M2	150,000	\$ 45.426,00	\$ 6.813.900,00	362,32	\$ 17.367.268,32		\$ -	362,32000	100,000%	\$ 17.367.268,32
6,2	Mampostería en ladrillo H10 lineal	ML	5,000	\$ 20.919,00	\$ 104.595,00	19,78	\$ 413.777,82		\$ -	19,78000	100,000%	\$ 413.777,82
6,3	Mampostería en bloque de concreto 15x20x40cm 10MPa.	M2	396,000	\$ 60.749,00	\$ 24.056.604,00	359,24	\$ 21.823.470,76		\$ -	359,24000	100,000%	\$ 21.823.470,76
6,4	Mampostería en bloque de concreto 15x20x40cm, lineales	ML	4,000	\$ 36.345,00	\$ 145.380,00	51,09	\$ 1.856.866,05		\$ -	51,09000	100,000%	\$ 1.856.866,05
6,5	Friso liso sobre muro, incluye dilataciones	M2	143,000	\$ 28.304,00	\$ 4.047.472,00	636,76	\$ 16.022.855,04		\$ -	636,76000	100,000%	\$ 16.022.855,04
6,6	Friso impermeabilizado, incluye dilataciones	M2	255,000	\$ 32.226,00	\$ 8.217.630,00	812,93	\$ 26.197.462,16		\$ -	812,93000	100,000%	\$ 26.197.462,16
6,7	Friso impermeabilizado lineales	ML	8,000	\$ 19.325,00	\$ 154.600,00	3,40	\$ 65.705,00		\$ -	3,40000	100,000%	\$ 65.705,00
6,8	Friso liso bajo gradería, incluye dilataciones	ML	160,000	\$ 19.388,00	\$ 3.102.080,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
6,9	Muro en fibrocemento doble cara para fachada principal (incluye dilataciones)	M2	35,000	\$ 75.741,00	\$ 2.650.935,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 49.293.198,00		\$ 86.747.425,17		\$ -			\$ 86.747.425,17
7	PISOS Y ENCHAPES											
7,1	Piso en Gravilla lavada N° 2 para rampa de acceso	M2	35,000	\$ 44.568,00	\$ 1.559.680,00	35,15	\$ 1.566.565,20		\$ -	35,15000	100,000%	\$ 1.566.565,20
7,2	Concreto 3000 psi para piso e: 10 cms (inc. allanado mecánico con endurecedor)	M2	907,000	\$ 71.640,00	\$ 65.158.880,00	949,91	\$ 68.241.534,40		\$ -	949,91000	100,000%	\$ 68.241.534,40
7,3	Construcción placa de contrapiso esp 0,08m en concreto de 3000 psi	M2	147,000	\$ 53.165,00	\$ 7.815.255,00	1271,92	\$ 67.621.626,80		\$ -	1271,92000	100,000%	\$ 67.621.626,80
7,4	Mortero de nivelación e:4 cm	M2	108,000	\$ 41.061,00	\$ 4.434.568,00	122,14	\$ 5.015.190,54		\$ -	122,14000	100,000%	\$ 5.015.190,54
7,5	Mortero impermeabilizado e:4 cm	M2	166,000	\$ 46.561,00	\$ 6.660.346,00	728,77	\$ 33.932.259,97		\$ -	728,77000	100,000%	\$ 33.932.259,97
7,8	Suministro e instalación piso cerámica antideslizante, 20x20cm, para baños	M2	186,000	\$ 57.691,00	\$ 10.730.526,00	143,26	\$ 8.265.966,48		\$ -	143,26000	100,000%	\$ 8.265.966,48
7,7	Suministro e instalación Enchapa cerámico pared (Incluye lineales y esquineros)	M2	141,000	\$ 54.097,00	\$ 7.627.677,00	361,10	\$ 20.616.366,70	143,45	\$ 7.760.214,65	361,10000	100,000%	\$ 20.616.366,70
7,8	Suministro e instalación de piso porcelanato (formato no menor a 60cm incluye sellado y cristalizado)	M2	105,000	\$ 105.590,00	\$ 11.066.950,00	127,00	\$ 13.409.930,00		\$ -	127,00000	100,000%	\$ 13.409.930,00
7,9	Suministro e instalación Guarda escoba recto en porcelanato 9 cm	ML	202,000	\$ 27.231,00	\$ 5.500.662,00	61,70	\$ 2.224.772,70		\$ -	61,70000	100,000%	\$ 2.224.772,70
7,10	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto, 80 x 20 x 50	ML	76,000	\$ 89.067,00	\$ 6.769.092,00	147,36	\$ 13.124.022,45		\$ -	147,36000	100,000%	\$ 13.124.022,45
7,11	Suministro e instalación de bordillo recto en concreto de 3000psi, 40 x 15	ML	92,000	\$ 77.982,00	\$ 7.174.344,00	126,79	\$ 10.043.301,76		\$ -	126,79000	100,000%	\$ 10.043.301,76
7,12	Suministro e instalación de piso en loseta de cemento prefabricada de 40*40 6cm	M2	286,000	\$ 108.255,00	\$ 30.960.930,00	330,31	\$ 35.757.709,05		\$ -	330,31000	100,000%	\$ 35.757.709,05
				SUBTOTAL	\$ 167.478.130,00		\$ 279.819.246,07		\$ 7.760.214,65			\$ 279.819.246,07
8	ESTUCO Y PINTURAS											
8,1	Estuco y pintura tipo 1 para muros interiores	M2	183,000	\$ 28.498,00	\$ 4.645.174,00	430,78	\$ 12.276.368,44		\$ -	430,78000	100,000%	\$ 12.276.368,44
8,2	Estuco acrílico y pintura exterior	M2	59,000	\$ 30.684,00	\$ 1.810.356,00	192,31	\$ 5.900.840,04		\$ -	192,31000	100,000%	\$ 5.900.840,04
8,3	Pintura vinilo tipo 1 bajo gradería	ML	160,000	\$ 18.293,00	\$ 2.926.880,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
8,4	Pintura de tráfico demarcación cancha (líneas 7 cm)	ML	348,000	\$ 19.737,00	\$ 6.868.476,00	383,00	\$ 7.559.271,00		\$ -	363,00000	100,000%	\$ 7.559.271,00
8,5	Pintura de tráfico demarcación cancha	M2	508,000	\$ 20.709,00	\$ 10.520.172,00	108,72	\$ 2.251.482,48		\$ -	108,72000	100,000%	\$ 2.251.482,48
				SUBTOTAL	\$ 28.771.058,00		\$ 27.987.961,96		\$ -			\$ 27.987.961,96



CARLOS ROMAN ALCALDE 2020 - 2023

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES			ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
9 CARPINTERIA METALICA												
9,1	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado de 10 mm (incluye gato o pivote basculante de piso-manija en acero inox-cerradura y apertura electromagnética-fijadores y accesorios)	M2	16,000	\$ 708.937,00	\$ 11.310.992,00	8,73	\$ 8.169.439,20		\$ -	8,72700	100,000%	\$ 8.169.439,20
9,2	Suministro e instalación Puerta en lámina de madera entambrada. (incl. Marco metálico y chepa pera)	M2	4,000	\$ 289.933,00	\$ 1.159.732,00	8,13	\$ 2.357.155,29		\$ -	8,13000	100,000%	\$ 2.357.155,29
9,3	Suministro e instalación de ventanas en aluminio perfil 50-20, corrediza (Incluye vidrio de 4mm y accesorios)	M2	15,000	\$ 169.504,00	\$ 2.542.560,00	14,50	\$ 2.457.808,00		\$ -	14,50000	100,000%	\$ 2.457.808,00
9,4	Suministro de reja en tubería de 3/4" y 1/2", marco en tubería de 2" x1" cal 20, (incluye anclajes y acabado imprimante y esmalte).	M2	15,000	\$ 225.105,00	\$ 3.376.575,00	14,46	\$ 3.255.018,30		\$ -	14,46000	100,000%	\$ 3.255.018,30
9,5	Suministro e instalación de portón de dos hojas en tubería calibre 20 de 2 x 1" Y 1"- 3/4" y marco en tubería de 3"x1"1/2" (Incluye acabado en imprimante y esmalte y pasador).	M2	59,000	\$ 273.296,00	\$ 16.124.464,00	83,30	\$ 22.765.556,80		\$ -	83,30000	100,000%	\$ 22.765.556,80
9,6	Suministro e instalación Pasamanos en tubería de 2" en acero inoxidable 304 satinado platina de 15x15cm cal.5/16" pin de 1/2" en acero inox (incluye baranda en tubería de 2" A.N.x4tubos y paralelas cal 18 pintura de acabado e imprimante)	ML	32,000	\$ 417.646,00	\$ 13.364.672,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
9,7	Suministro e instalación Barras de seguridad (P.M.R.) en acero inoxidable	UND	2,000	\$ 231.460,00	\$ 462.920,00	4,00	\$ 925.840,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 925.840,00
9,8	Cerramiento en malla estabonada 2"x2" cal10 con ángulo de 1" 1/2" x 1" 1/2" x3/16" varilla templete de 9mm(incluye transporte, instalación y pintura)	M2	116,000	\$ 120.077,00	\$ 13.928.932,00	156,98	\$ 18.849.687,46	4,00 ✓	\$ 480.308,00	156,98000	100,000%	\$ 18.849.687,46
9,9	Suministro e instalación de tubo aguas negras D=3" cal 18, (incluye tapa, transporte, imprimante y pintura de acabado)	ML	12,000	\$ 64.053,00	\$ 788.836,00	75,00	\$ 4.803.975,00		\$ -	75,00000	100,000%	\$ 4.803.975,00
9,10	Suministro e instalación modulo de lamina multiperforada espandía cal. 16 para cerramiento en fachada incluye estructura de soporte	M2	55,000	\$ 324.332,00	\$ 17.638.280,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
9,11	Divisiones en acero inoxidable para baños	M2	12,000	\$ 688.134,00	\$ 8.257.608,00	31,38	\$ 21.579.882,24		\$ -	31,38000	100,000%	\$ 21.579.882,24
				SUBTOTAL	\$ 89.135.381,00		\$ 83.164.362,29		\$ 480.308,00			\$ 83.164.362,29
10 CUBIERTAS												
10,1	Suministro e instalación de cubierta en lamina galvanizada (tipo master 1000 o similar) incluye anclajes - tornillería	M2	1.296,000	\$ 74.392,00	\$ 96.412.032,00	1507,18	\$ 112.122.134,56		\$ -	1507,18000	100,000%	\$ 112.122.134,56
10,2	Suministro e instalación de caballete para cubierta en lamina galv. tipo master 1000	MI	36,000	\$ 45.495,00	\$ 1.637.820,00	36,00	\$ 1.637.820,00		\$ -	36,00000	100,000%	\$ 1.637.820,00
10,3	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA para columnas, cerchas y correas. (incluye transporte, imprimante y pintura de acabado)	KG	34.616,000	\$ 13.699,00	\$ 474.204.584,00	36548,61	\$ 500.679.408,39		\$ -	36548,61000	100,000%	\$ 500.679.408,39
10,4	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 20, desarrollo 100 cm (inc. pintura)	ML	72,000	\$ 73.674,00	\$ 5.304.528,00	100,72	\$ 7.420.445,28		\$ -	100,72000	100,000%	\$ 7.420.445,28
				SUBTOTAL	\$ 577.558.964,00		\$ 621.859.808,23		\$ -			\$ 621.859.808,23
11 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS												
11,1	Caja de inspección de 80 x 80cm prof Max=1 m	UND	9,000	\$ 298.167,00	\$ 2.413.503,00	18,00	\$ 4.827.006,00		\$ -	18,00000	100,000%	\$ 4.827.006,00
11,2	Caja de inspección de 80 x 80 prof 1 m	UND	5,000	\$ 316.892,00	\$ 1.584.460,00	10,00	\$ 3.168.920,00		\$ -	10,00000	100,000%	\$ 3.168.920,00
11,3	Caja de inspección de 100 x 100cm prof 1 m	UND	1,000	\$ 334.363,00	\$ 334.363,00	3,00	\$ 1.003.089,00		\$ -	3,00000	100,000%	\$ 1.003.089,00
11,4	Tubería pvc sanitaria de 2"	ML	41,000	\$ 29.713,00	\$ 1.218.233,00	132,00	\$ 3.922.116,00		\$ -	132,00000	100,000%	\$ 3.922.116,00
11,5	Tubería pvc sanitaria de 3"	ML	1,000	\$ 37.506,00	\$ 37.506,00	60,60	\$ 2.272.863,60		\$ -	60,60000	100,000%	\$ 2.272.863,60
11,6	Tubería pvc sanitaria de 4"	ML	155,000	\$ 46.548,00	\$ 7.214.940,00	219,54	\$ 10.219.147,92		\$ -	219,54000	100,000%	\$ 10.219.147,92
11,7	Tubería novafort 110 mm (4")	ML	12,000	\$ 33.205,00	\$ 398.460,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
11,8	Tubería novafort 160 mm (8")	ML	77,000	\$ 51.205,00	\$ 3.942.785,00	164,80	\$ 7.916.293,00		\$ -	154,80000	100,000%	\$ 7.916.293,00
11,9	Tubería novafort 160 mm (8")	ML	19,000	\$ 103.145,00	\$ 1.959.755,00	45,20	\$ 4.662.154,00		\$ -	45,20000	100,000%	\$ 4.662.154,00
11,10	Punto sanitario de 2"	UND	12,000	\$ 73.883,00	\$ 884.196,00	38,00	\$ 2.652.588,00	6,00	\$ 442.098,00	38,00000	100,000%	\$ 2.652.588,00
11,11	Punto sanitario de 3"	UND	2,000	\$ 85.124,00	\$ 170.248,00	9,00	\$ 766.116,00		\$ -	9,00000	100,000%	\$ 766.116,00
11,12	Punto sanitario de 4"	UND	5,000	\$ 93.801,00	\$ 469.505,00	28,00	\$ 2.441.426,00		\$ -	26,00000	100,000%	\$ 2.441.426,00
11,13	Tubería rde 9, 1/2" pvc	ML	23,000	\$ 16.464,00	\$ 378.872,00	41,00	\$ 875.024,00		\$ -	41,00000	100,000%	\$ 875.024,00
11,14	Tubería rde 11, 3/4" pvc	ML	88,000	\$ 18.922,00	\$ 1.665.136,00	151,00	\$ 2.857.222,00		\$ -	151,00000	100,000%	\$ 2.857.222,00
11,15	Punto hidráulico de 1/2"	UND	20,000	\$ 56.454,00	\$ 1.129.080,00	82,00	\$ 4.629.228,00		\$ -	82,00000	100,000%	\$ 4.629.228,00
11,16	Instalación de rejilla de aluminio x3"	UND	3,000	\$ 28.129,00	\$ 84.387,00	14,00	\$ 393.806,00		\$ -	14,00000	100,000%	\$ 393.806,00
11,17	Instalación de rejilla de aluminio x2"	UND	5,000	\$ 18.679,00	\$ 93.395,00	11,00	\$ 205.469,00		\$ -	11,00000	100,000%	\$ 205.469,00
11,18	Instalación de Sifón x2"	UND	5,000	\$ 25.875,00	\$ 129.375,00	13,00	\$ 336.375,00		\$ -	13,00000	100,000%	\$ 336.375,00
11,19	Instalación de Sifón x3"	UND	3,000	\$ 34.544,00	\$ 103.632,00	18,00	\$ 552.704,00		\$ -	18,00000	100,000%	\$ 552.704,00
				SUBTOTAL	\$ 24.211.631,00		\$ 53.501.547,52		\$ 442.098,00			\$ 53.501.547,52
12	APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS											
12,1	Mesón en concreto y revestimiento en granito pulido para lavamanos	ML	2,000	\$ 106.135,00	\$ 212.270,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
12,2	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye grifería	UND	1,000	\$ 398.859,00	\$ 398.859,00	2,00	\$ 797.718,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 797.718,00
12,3	Suministro e instalación de lavamanos da incrustar, incluye grifería	UND	6,000	\$ 432.574,00	\$ 2.595.444,00	8,00	\$ 3.460.592,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 3.460.592,00
12,4	Suministro e instalación de lavamanos PMR, incluye grifería	UND	2,000	\$ 471.674,00	\$ 943.348,00	4,00	\$ 1.866.696,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 1.866.696,00
12,5	Suministro e instalación Sanitario línea institucional con fluxómetro	UND	4,000	\$ 1.253.466,00	\$ 5.013.864,00	7,00	\$ 8.774.262,00		\$ -	7,00000	100,000%	\$ 8.774.262,00
12,6	Suministro e instalación Sanitario PMR	UND	2,000	\$ 1.318.466,00	\$ 2.636.932,00	3,00	\$ 3.955.398,00		\$ -	3,00000	100,000%	\$ 3.955.398,00
12,7	Suministro e instalación Orinal línea institucional	UND	2,000	\$ 1.360.860,00	\$ 2.721.320,00	3,00	\$ 4.081.980,00		\$ -	3,00000	100,000%	\$ 4.081.980,00
12,8	Suministro e instalación Tanque elevado 250 litros	UND	1,000	\$ 377.485,00	\$ 377.485,00	1,00	\$ 377.485,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 377.485,00
12,9	Suministro e instalación Tanque elevado 500 litros	UND	1,000	\$ 717.485,00	\$ 717.485,00	4,00	\$ 2.869.940,00	1,00	\$ 717.485,00	4,00000	100,000%	\$ 2.869.940,00
				SUBTOTAL	\$ 15.617.007,00		\$ 26.204.071,00		\$ 717.485,00			\$ 26.204.071,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES											
	RED DE MEDIA TENSION											
13,1	Línea de media tensión 3 x1/0AWG ACSR	ML	172,000	\$ 15.196,00	\$ 2.613.712,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,2	Suministro e instalación de poste de concreto 12 metros x 750 kgf	UND	2,000	\$ 1.973.485,00	\$ 3.946.930,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,3	Estructura MT13.2 kV Terminal Sencilla	UND	2,000	\$ 721.647,00	\$ 1.443.294,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,4	Estructura MT13.2 kV suspensión doble	UND	1,000	\$ 851.872,00	\$ 851.872,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,5	Retenida Directa a Tierra	UND	2,000	\$ 354.098,00	\$ 708.196,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,6	Suministro e instalación de Transformador trifásico de 15kVA-13,2kV/208-120V Tipo Poste	UND	1,000	\$ 6.423.431,00	\$ 6.423.431,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,7	Suministro, transporte e instalación de herrajes y protecciones para transformador auto protegido trifásico (10, 15, 25 37.5 KVA) hasta 13.2 KV.	UND	1,000	\$ 3.586.231,00	\$ 3.586.231,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -



CARLOS ROMÁN ALLAL DE 2020-2021

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL												
13,8	Suministro e instalación da Gabinete para equipo de medida	UND	1,000	\$ 2.186.195,00	\$ 2.186.195,00	4,00	\$ 8.744.780,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 8.744.780,00
13,9	Canalización y ductería 2" en baja tensión	ML	40,000	\$ 69.476,00	\$ 2.779.120,00	105,80	\$ 7.350.772,40		\$ -	105,80000	100,000%	\$ 7.350.772,40
13,10	Acometidas Medidor de Energía a C.I.C 3x2F+2N+8T ø3"+Reserva	ML	40,000	\$ 26.482,00	\$ 1.059.280,00	80,00	\$ 2.118.560,00		\$ -	80,00000	100,000%	\$ 2.118.560,00
13,11	Canalización caja inspección a Tablero Principal	ML	3,000	\$ 35.985,00	\$ 106.155,00	17,00	\$ 601.545,00		\$ -	17,00000	100,000%	\$ 601.545,00
13,12	Sistema puesta tierra de tablero principal	UND	1,000	\$ 240.500,00	\$ 240.500,00	2,00	\$ 481.000,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 481.000,00
13,13	Caja inspeccionable BT 60X60X82cm	UND	8,000	\$ 303.700,00	\$ 1.822.200,00	8,00	\$ 2.429.600,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 2.429.600,00
REDES ELÉCTRICAS INTERNAS												
13,14	Canalizaciones internas PVC 3"	ML	31,000	\$ 14.443,00	\$ 447.733,00	199,14	\$ 2.876.179,02		\$ -	199,14000	100,000%	\$ 2.876.179,02
13,15	Canalizaciones internas PVC 1"	ML	87,000	\$ 8.820,00	\$ 767.340,00	294,98	\$ 2.596.431,60		\$ -	294,38000	100,000%	\$ 2.596.431,60
13,16	Canalizaciones internas PVC 1/2"	ML	61,000	\$ 8.870,00	\$ 406.870,00	700,11	\$ 4.669.733,70		\$ -	700,11000	100,000%	\$ 4.669.733,70
13,17	Canalizaciones internas EMT 1/2"	ML	49,000	\$ 8.370,00	\$ 410.130,00	49,00	\$ 410.130,00		\$ -	49,00000	100,000%	\$ 410.130,00
13,18	Punto Tomacorriente Normal 110 V	UND	19,000	\$ 66.550,00	\$ 1.302.450,00	99,00	\$ 6.786.450,00		\$ -	99,00000	100,000%	\$ 6.786.450,00
13,19	Punto Tomacorriente Regulado Tapa Roja 110 V	UND	20,000	\$ 70.050,00	\$ 1.401.000,00	40,00	\$ 2.802.000,00		\$ -	40,00000	100,000%	\$ 2.802.000,00
13,20	Punto Tomacorriente GFCI 110 V	UND	3,000	\$ 76.100,00	\$ 228.300,00	10,00	\$ 761.000,00		\$ -	10,00000	100,000%	\$ 761.000,00
13,21	Punto Tomacorriente 220V	UND	4,000	\$ 103.815,00	\$ 415.260,00	4,00	\$ 415.260,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 415.260,00
13,22	Tablero general de distribución	UND	1,000	\$ 792.098,00	\$ 792.098,00	7,00	\$ 5.544.686,00		\$ -	7,00000	100,000%	\$ 5.544.686,00
13,23	Cajas inspección 30X30C30cm con tapa removible	UND	6,000	\$ 158.750,00	\$ 952.500,00	16,00	\$ 2.540.000,00		\$ -	16,00000	100,000%	\$ 2.540.000,00
ILUMINACIÓN												
13,24	Distribución tablero iluminación Cancha	UND	1,000	\$ 137.950,00	\$ 137.950,00	1,00	\$ 137.950,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 137.950,00
13,25	Tablero iluminación Cancha	UND	1,000	\$ 366.348,00	\$ 366.348,00	1,00	\$ 366.348,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 366.348,00
13,26	Canalización 2" para tablero iluminación Cancha	ML	1,000	\$ 28.558,00	\$ 28.558,00	8,00	\$ 228.464,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 228.464,00
13,27	Luminaria de OFICINA 2*32W T5	UND	14,000	\$ 205.770,00	\$ 2.880.780,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,28	Luminaria tipo plafón 1*35W en Placa o aplique	UND	8,000	\$ 118.668,00	\$ 700.008,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,29	Suministro e instalación Luminaria LED HIGH-BAY GC616	UND	10,000	\$ 880.548,00	\$ 8.805.480,00	25,00	\$ 22.013.700,00		\$ -	25,00000	100,000%	\$ 22.013.700,00
13,30	Luminaria de Emergencia	UND	9,000	\$ 174.200,00	\$ 1.587.800,00	16,00	\$ 2.787.200,00		\$ -	16,00000	100,000%	\$ 2.787.200,00
13,31	Luminaria Wall Pack 50W iluminación externa	UND	14,000	\$ 264.624,00	\$ 3.704.736,00	28,00	\$ 7.409.472,00		\$ -	28,00000	100,000%	\$ 7.409.472,00
13,32	Sensores de presencia	UND	2,000	\$ 146.335,00	\$ 292.670,00	12,00	\$ 1.756.020,00		\$ -	12,00000	100,000%	\$ 1.756.020,00
13,33	Canalización 1" PVC para iluminación interna mas cableado	ML	75,000	\$ 18.702,00	\$ 1.402.650,00	195,00	\$ 3.646.890,00		\$ -	195,00000	100,000%	\$ 3.646.890,00
13,34	Canalización EMT 1" + cableado sencillo 220V	ML	300,000	\$ 12.415,00	\$ 3.724.500,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,35	Caja Policarbonato bifásica	UND	2,000	\$ 212.562,00	\$ 425.124,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,36	Balas de piso LED herméticas para fachada principal	UND	3,000	\$ 385.666,00	\$ 1.156.998,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,37	Suministro e instalación aire acondicionado equipo multi inverter 48000 btu	UND	1,000	\$ 13.511.561,00	\$ 13.511.561,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
REDES DE COMUNICACIONES												
13,38	Ductería PVC 2" para comunicaciones	ML	80,000	\$ 15.759,00	\$ 1.260.720,00	80,00	\$ 1.260.720,00		\$ -	80,00000	100,000%	\$ 1.260.720,00
13,39	Canaleta Metálica sobre puesta para tomas y datos	ML	41,000	\$ 38.816,00	\$ 1.591.456,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,40	Caja de llegada de comunicaciones, RACK PARED	UND	1,000	\$ 233.543,00	\$ 233.543,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
13,41	Cajas internas de paso 28*28 cm	UND	1,000	\$ 77.490,00	\$ 77.490,00	4,00	\$ 309.960,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 309.960,00
13,42	Salida de voz y datos en pared	UND	20,000	\$ 103.700,00	\$ 2.074.000,00	23,00	\$ 2.385.100,00		\$ -	23,00000	100,000%	\$ 2.385.100,00
13,43	Caja inspeccionable BT 60X60X82cm	UND	2,000	\$ 285.166,00	\$ 570.332,00	8,00	\$ 2.281.328,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 2.281.328,00
SISTEMA APANTALLAMIENTO												
13,44	Montaje e instalación sistema apantallamiento	UND	1,000	\$ 11.671.111,00	\$ 11.671.111,00	1,00	\$ 11.671.111,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 11.671.111,00
				SUBTOTAL	\$ 91.074.612,00		\$ 107.382.390,72		\$ -			\$ 107.382.390,72



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
14	EQUIPAMIENTO											
14,1	Suministro e instalación de pódico multifuncional con tablero acrílico (incluye; mallas y poste para voleibol)	UND	2,000	\$ 3.872.827,00	\$ 7.745.254,00	2,00	\$ 7.745.254,00	\$ -	\$ -	2,00000	100,000%	\$ 7.745.254,00
14,2	Suministro e instalación de cesta para basura en acero inoxidable, según diseño	UND	2,000	\$ 744.592,00	\$ 1.489.184,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00000		\$ -
					SUBTOTAL		\$ 7.745.254,00		\$ -			\$ 7.745.254,00
15	ZONAS VERDES ANDENES											
15,1	Suministro y Siembra de prado remolina	M2	61,000	\$ 45.197,00	\$ 2.757.017,00	171,06	\$ 7.731.398,82	\$ -	\$ -	171,06000	100,000%	\$ 7.731.398,82
15,2	Siembra de plantas decorativas (especies menores varias) cada .50m en jardineras	UND	200,000	\$ 18.823,00	\$ 3.324.600,00	387,00	\$ 6.433.101,00	\$ -	\$ -	387,00000	100,000%	\$ 6.433.101,00
15,3	Suministro de tierra negra para jardines	M3	16,000	\$ 42.087,00	\$ 673.392,00	50,71	\$ 2.134.231,77	\$ -	\$ -	50,71000	100,000%	\$ 2.134.231,77
					SUBTOTAL		\$ 16.298.731,59		\$ -			\$ 16.298.731,59
16	TRAMITES Y LEGALIZACION DE SERVICIOS											
16,1	Registro Matricula, legalización ante el AMB	UND	1,000	\$ 3.350.000,00	\$ 3.350.000,00	1,00	\$ 3.350.000,00	1,00	\$ 3.350.000,00	1,00000	100,000%	\$ 3.350.000,00
16,2	Registro Matricula y legalización ante EMPAS	UND	1,000	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	1,00	\$ 1.200.000,00	1,00	\$ 1.200.000,00	1,00000	100,000%	\$ 1.200.000,00
16,3	Registro Matricula y legalización ante ESSA incluye certificación retie y retilap	UND	1,000	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	3,00	\$ 36.000.000,00	3,00	\$ 36.000.000,00	3,00000	100,000%	\$ 36.000.000,00
					SUBTOTAL		\$ 40.550.000,00		\$ 40.550.000,00			\$ 40.550.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO COLISEO					\$1.578.156.350		\$ 2.169.646.907,49		\$ 50.069.132,45			\$ 2.169.646.907,49

PARQUE ADULTO MAYOR		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
17	PISOS EXTERIORES Y MURD											
17,1	Suministro e instalación de sardinal prefabricado en concreto (80 x 20 x 50)	ML	54,000	\$ 89.067,00	\$ 4.809.618,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00000		\$ -
17,2	Suministro e instalación de bordillo recto en concreto (80 x 20 X35)	ML	49,000	\$ 77.982,00	\$ 3.821.118,00	76,19	\$ 5.941.448,58	\$ -	\$ -	76,19000	100,000%	\$ 5.941.448,58
17,3	Suministro e instalación de piso en loseta de cemento prefabricada de 40*40 6cm	M2	23,000	\$ 108.255,00	\$ 2.489.865,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00000		\$ -
17,4	Piso en Gravilla lavada N° 2 para rampa de acceso	M2	2,000	\$ 44.568,00	\$ 89.136,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00000		\$ -
17,5	Construcción CONTRAPISO esp 0,08m en concreto de 3000 psi. circulaciones externas parque	M2	517,000	\$ 53.165,00	\$ 27.486.305,00	400,85	\$ 21.311.190,25	\$ -	\$ -	400,85000	100,000%	\$ 21.311.190,25
17,6	Mortero de nivelación e:4 cm, pisos exteriores	M2	517,000	\$ 41.061,00	\$ 21.228.537,00	296,53	\$ 12.175.818,33	\$ -	\$ -	296,53000	100,000%	\$ 12.175.818,33
17,7	Piso en baldosa repulida (cuadrato y/o arcobaleno)	M2	802,000	\$ 98.514,00	\$ 79.008.228,00	468,10	\$ 46.114.403,40	\$ -	\$ -	468,10000	100,000%	\$ 46.114.403,40
17,8	Suministro e instalación base granular para vías	M3	251,000	\$ 157.078,00	\$ 39.426.578,00	232,30	\$ 36.489.219,40	42,72	\$ 6.710.372,16	232,30000	100,000%	\$ 36.489.219,40
17,9	Suministro e instalación sello asfáltico e= 7cm	M2	251,000	\$ 61.988,00	\$ 15.568.988,00	435,61	\$ 27.014.990,28	185,22	\$ 11.481.417,36	435,81000	100,000%	\$ 27.014.990,28
17,10	Mampostería en bloque de concreto 15x20x40cm 10MPa.,	M2	126,000	\$ 60.749,00	\$ 7.654.374,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00000		\$ -
					SUBTOTAL		\$ 149.047.070,24		\$ 18.191.789,52			\$ 149.047.070,24
18	VEGETACION PARQUE INTERIOR											
18,1	Suministro y Siembra de prado remolina	M2	260,000	\$ 45.197,00	\$ 11.751.220,00	176,60	\$ 8.072.184,20	\$ -	\$ -	176,60000	100,000%	\$ 8.072.184,20
18,2	Siembra de arboles, especies nativas h 1.50 m	UND	23,000	\$ 107.376,00	\$ 2.469.848,00	9,00	\$ 966.384,00	\$ -	\$ -	9,00000	100,000%	\$ 966.384,00



**GIRÓN
CRECE**
CARLOS ROMÁN ALCALDE 2020-2021

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
18,3	Siembra de plantas decorativas (especies menores varias) cada .50m en jardineras	UND	533,000	\$ 16.623,00	\$ 8.860.059,00	216,00	\$ 3.590.568,00		\$ -	216,00000	100,000%	\$ 3.590.568,00
EQUIPAMIENTO												
16,4	Suministro e instalación de cesta para basura en acero inoxidable, según diseño	UND	12,000	\$ 744.226,00	\$ 8.930.712,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 32.011.639,00		\$ 12.629.136,20		\$ -			\$ 12.629.136,20
19 ILUMINACION EXTERIOR												
19,1	Luminaria Tipo Farol LED equivalente a 70W, diseño tipo ista h=4,5 (incluye base concreto y postcillo metálico.)	UND	20,000	\$ 1.120.946,00	\$ 22.418.960,00	10,00	\$ 11.209.480,00		\$ -	10,00000	100,000%	\$ 11.209.480,00
19,2	Canalización 1" PVC para iluminación Externa mas cableado	ML	150,000	\$ 20.075,00	\$ 3.011.250,00	354,38	\$ 7.114.178,50		\$ -	354,38000	100,000%	\$ 7.114.178,50
				SUBTOTAL	\$ 25.430.210,00		\$ 18.323.658,50		\$ -			\$ 18.323.658,50
TOTAL COSTO DIRECTO PARQUE ADULTO MAYOR					\$ 259.014.696		\$ 179.999.864,94		\$ 18.191.789,52			\$ 179.999.864,94

ADECUACIONES PISCINAS		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
20 ADECUACIONES PISCINAS												
20,1	Demolición de enchapes cerámicos en piscinas	M2	87,000	\$ 13.717,00	\$ 1.193.379,00	213,30	\$ 2.925.836,10		\$ -	213,30000	100,000%	\$ 2.925.836,10
20,2	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (inc. derecho botadero autorizado)	M3	57,000	\$ 32.557,00	\$ 1.855.749,00	8,76	\$ 285.850,46		\$ -	6,78000	100,000%	\$ 285.850,46
20,3	Mortero de nivelación e:4 cm (PISCINAS)	M2	128,000	\$ 40.729,00	\$ 5.213.312,00	30,00	\$ 1.221.870,00		\$ -	30,00000	100,000%	\$ 1.221.870,00
20,4	Suministro e instalación Enchape cerámico pared (Incluye lineales y esquineros)	M2	202,000	\$ 70.185,00	\$ 14.177.370,00	56,77	\$ 4.124.772,45		\$ -	56,77000	100,000%	\$ 4.124.772,45
20,5	Piso cerámico antideslizante (zona piscina)	M2	126,000	\$ 72.123,00	\$ 9.231.744,00	240,00	\$ 17.309.520,00		\$ -	240,00000	100,000%	\$ 17.309.520,00
20,6	Construcción rompe olas en concreto y enchapado en grano pulido,	ml	300,000	\$ 181.535,00	\$ 54.460.500,00	64,00	\$ 11.618.240,00		\$ -	64,00000	100,000%	\$ 11.618.240,00
20,7	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño	ML	71,000	\$ 285.864,00	\$ 20.296.344,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 106.428.398,00		\$ 37.486.089,01		\$ -			\$ 37.486.089,01
EQUIPOS												
20,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA INTELLIFLO CON TRAMPA- INCLUYE SISTEMA DE LIBERACIÓN DE VACIO LEY 1209 -VARIADOR DE VELOCIDAD-TEMPORIZADORES	UND	1,000	\$ 6.577.549,00	\$ 6.577.549,00	1,00	\$ 6.577.549,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 6.577.549,00
20,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE TOP2 0.5 HP 220 LITROSXMIN(EVACUACION DE AGUA CUARTOS DE MOTORES, INCLUYE INSTALACION	UND	1,000	\$ 1.104.216,00	\$ 1.104.216,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
20,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL, INTELLICHLOR CDN CAJA DE CONTROL IC 30 PRODUCCION 1000 GRAS/24 HORAS	UND	1,000	\$ 6.414.189,00	\$ 6.414.189,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO			CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL	
20,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADOR ASTRAL, SUCCION ANTIATRAPAMIENTO BLANCA CON ACDPLE, BOQUILLA DE INYECCION Y REJILLA FONDO SIN POZUELO	UND	1,000	\$ 1.481.016,00	\$ 1.481.016,00	4,00	\$ 5.924.064,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 5.924.064,00	
20,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE.	M2	250,000	\$ 89.151,00	\$ 17.287.750,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -	
20,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TRITÓN TR140 DE 38" PENTAIR GRAN CAUDAL, INCL VALVULA Y ARENA SILICE-GRAVILLA	UND	1,000	\$ 7.397.749,00	\$ 7.397.749,00	1,00	\$ 7.397.749,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 7.397.749,00	
				SUBTOTAL	\$ 40.262.469,00		\$ 19.899.362,00		\$ -			\$ 19.899.362,00	
EQUIPAMIENTO PISCINAS													
20,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE SOBREPONER TRES PELDAÑOS C/U	UND	1,000	\$ 747.488,00	\$ 747.488,00	4,00	\$ 2.989.952,00		\$ -	4,00000	100,000%	\$ 2.989.952,00	
20,15	SUMINISTRO DE KIT DE LIMPIEZA, SEGÚN NORMATIVIDAD	UND	1,000	\$ 543.200,00	\$ 543.200,00	1,00	\$ 543.200,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 543.200,00	
20,16	SUMINISTRO DE KIT DE SEGURIDAD, SEGÚN NORMATIVIDAD	KIT	1,000	\$ 6.440.100,00	\$ 6.440.100,00	1,00	\$ 6.440.100,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 6.440.100,00	
				SUBTOTAL	\$ 7.730.788,00		\$ 9.973.252,00		\$ -			\$ 9.973.252,00	
TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACION PISCINAS					\$ 154.421.656,00		\$ 67.368.703,01		\$ -			\$ 67.368.703,01	

ITEMS NO PREVISTOS			CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL	
21	ITEMS NO PREVISTOS												
21.1	Concreto impermeabilizado simple fc=210K/cm2 para muro de contención.	M3		\$ 652.252,00		31,84	\$ 20.767.703,68		\$ -	31,84000	100,000%	\$ 20.767.703,68	
21.2	Construcción de filtro drenante, incluye tubería perforada de 4" y geotextil, relleno con piedra triturada (sección de 0,6mx0,6mx43m largo)	ML		\$ 81.886,00		61,66	\$ 5.049.090,76		\$ -	61,66000	100,000%	\$ 5.049.090,76	
21.3	Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno con pinturas asfálticas	M2		\$ 21.075,00		319,48	\$ 6.733.041,00		\$ -	319,48000	100,000%	\$ 6.733.041,00	
21.4	Cielo raso en Drywall Yeso de ½" resistente a la humedad, con estructura de soporte metálica, Acabado Pintura Vinilo Tipo 1 Color Blanco tres Manos.	M2		\$ 57.888,00		270,46	\$ 15.656.388,48		\$ -	270,46000	100,000%	\$ 15.656.388,48	
21.5	Suministro e instalación de persiana metálica Fija, lámina Cold Rolled Cal. 20 (incluye pintura anticorrosiva y fijación).	M2		\$ 217.108,00		2,32	\$ 503.690,56		\$ -	2,32000	100,000%	\$ 503.690,56	
21.6	Suministro e instalación de malla de nylon tejida para encerrar el coliseo	M2		\$ 17.468,00		552,80	\$ 9.656.310,40		\$ -	552,80000	100,000%	\$ 9.656.310,40	
21.7	Canalización 3/4" EMT para iluminación interna	ML		\$ 13.202,00		374,10	\$ 4.936.668,20	6,00	\$ 79.212,00	374,10000	100,000%	\$ 4.936.668,20	
21.8	Suministro e instalación Sub-base granular para vías	M3		\$ 144.599,00		37,59	\$ 5.435.476,41		\$ -	37,59000	100,000%	\$ 5.435.476,41	
21.9	Suministro e instalación Placa en concreto de 3000 PSI con marco en ángulo de 2"x 3/16" con base en lámina calibre 1/8" para instalar tanques aéreos	M2		\$ 252.159,00		2,00	\$ 504.318,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 504.318,00	
21.10	Suministro e instalación luminaria LED HIGH BAY HBL3 110W o similar	UND		\$ 894.798,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -	

7042



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MÁYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACIÓN - ACTA FINAL

ITEM	COLISEO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES			ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
				CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
21.11		Pintura tipo koraza para exteriores (tres manos)	ML		\$ 10.302,00		249,88	\$ 2.574.263,76		\$ -	249,88	100,00%	\$ 2.574.263,76
21.12		Suministro e instalación de luminaria LED PANEL REDONDO 24W o similar para incrustar	UND		\$ 105.369,00		22,00	\$ 2.317.898,00		\$ -	22,00	100,00%	\$ 2.317.898,00
21.13		Construcción sumidero longitudinal (Incluye tapa con aro en HF)	UND		\$ 1.317.866,00		2,00	\$ 2.835.732,00	1,00	\$ 1.317.866,00	2,00	100,00%	\$ 2.635.732,00
21.14		Suministro e instalación de rejilla metálica en ángulo de 1 1/2" x 3/16, y platina de 1 1/4" x 1/8". ANCHO = entre 0,40m y 0,50m	M2		\$ 124.453,00		5,10	\$ 834.710,30		\$ -	5,10	100,00%	\$ 634.710,30
21.15		Suministro e instalación de mesón en mármol para lavamanos (incluye salpicadero)	ML		\$ 386.301,00		6,91	\$ 2.669.339,91		\$ -	6,91	100,00%	\$ 2.669.339,91
21.16		Suministro e instalación Sanitario Blanco (Incluye grifería)	UND		\$ 240.765,00		2,00	\$ 481.530,00		\$ -	2,00	100,00%	\$ 481.530,00
21.17		Pintura tipo koraza para exteriores (tres manos)	M2		\$ 14.730,00		927,24	\$ 13.658.245,20		\$ -	927,24	100,00%	\$ 13.658.245,20
21.18		Excavación con topomilil para tubo de 8"	ML		\$ 668.647,00		8,60	\$ 5.750.364,20		\$ -	8,60	100,00%	\$ 5.750.364,20
21.19		Suministro e instalación de banca para parque adulto mayor. Espaldar en lámina metálica perforada y asiento en concreto, ancho = 0,60m; Longitud = 1,80m; h = 0,40m	UND		\$ 704.886,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00		\$ -
21.20		Acometida Red de Baja Tensión	UND		\$ 4.075.134,00		3,00	\$ 12.225.402,00		\$ -	3,00	100,00%	\$ 12.225.402,00
21.21		Suministro e instalación de luminaria LED PANEL REDONDO 18W o similar para incrustar	UND		\$ 87.509,00		27,00	\$ 2.382.743,00		\$ -	27,00	100,00%	\$ 2.382.743,00
21.22		Suministro e instalación de escalera metálica para acceso a la tarima. Ancho = 1,20m, longitud = 5,8m	UND		\$ 5.034.318,00		1,00	\$ 5.034.318,00		\$ -	1,00	100,00%	\$ 5.034.318,00
21.23		Suministro e instalación de baranda antiabismos en tubo A.N. de 2 1/2" calibre 12 y de 2" calibre 12	ML		\$ 433.007,00		32,44	\$ 14.046.747,08		\$ -	32,44	100,00%	\$ 14.046.747,08
21.24		Suministro e instalación modulo de lámina multiperforada cal. 16 para cerramiento en fachada incluye estructura de soporte	M2		\$ 345.700,00		80,45	\$ 27.811.565,00		\$ -	80,45	100,00%	\$ 27.811.565,00
21.25		Suministro e instalación de baranda metálica con tubo A.N. de 2" (3 tubos horizontales)	ML		\$ 245.596,00		47,61	\$ 11.741.944,76		\$ -	47,61	100,00%	\$ 11.741.944,76
21.28		Suministro e instalación Pasamanos en tubería de 2" en acero inoxidable 304 satinado platina de 15x15cm cal.5/16" pin de 1/2" en acero inox (incluye baranda en tubería de 2" A.N.x4tubos y paralelas cal 16 pintura de acabado e imprimante)	ML		\$ 419.070,00		7,15	\$ 2.996.350,50		\$ -	7,15	100,00%	\$ 2.996.350,50
21.27		Excavación con topomilil de 4" para realizar la conexión de la acometida del acueducto del proyecto a la red principal	ML		\$ 445.422,00		15,00	\$ 6.681.330,00		\$ -	15,00	100,00%	\$ 6.681.330,00
21.28		Tablero de Tomas Reguladas x 12P	UND		\$ 514.472,00		1,00	\$ 514.472,00		\$ -	1,00	100,00%	\$ 514.472,00
21.29		Suministro e Instalación de gravilla lavada N°2 para dilataciones y boca puertas	ML		\$ 31.091,00		201,10	\$ 6.252.400,10		\$ -	201,10	100,00%	\$ 6.252.400,10
21.30		Suministro e instalación modulo de lámina Expandida cal. 14 para cerramiento en fachada incluye estructura de soporte	M2		\$ 333.255,00		162,72	\$ 54.227.253,80	8,08	\$ 2.028.545,50	182,72	100,00%	\$ 54.227.608,70
21.31		Suministro e Instalación de espejo cristal 4mm. (incluye soporta y/o anclaje)	M2		\$ 98.515,00		6,39	\$ 828.540,85		\$ -	6,39	100,00%	\$ 828.540,85
21.32		Red de cobre # 12 sin encauchetar (para fase, neutros y tierras)	ML		\$ 8.619,00		3.042,12	\$ 26.220.032,28	46,00	\$ 413.712,00	3042,12	100,00%	\$ 26.220.032,28
21.33		Red de cobre # 10 sin encauchetar (para fase, neutros y tierras)	ML		\$ 9.564,00		1.667,07	\$ 15.943.657,48		\$ -	1667,07	100,00%	\$ 15.943.657,48
21.34		Ventana con marco de aluminio un panel fijo y dos abras, con vidrio Templado 4mm Incoloro	M2		\$ 242.921,00		13,38	\$ 3.250.282,98		\$ -	13,38	100,00%	\$ 3.250.282,98
21.35		Puerta metálica en lámina cold rolled calibre 20 con celosía doble de 30 cm altura para ventilacion	M2		\$ 241.151,00		8,80	\$ 2.073.898,60		\$ -	8,80	100,00%	\$ 2.073.898,60

f



CAJELÉN ROMÁN AL CALDE 2020-2023

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
21,36	Puerta persiana metálica lámina cold rolled calibre 16 para cuarto electrico	M2		\$ 311.151,00		4,14	\$ 1.286.165,14		\$ -	4,14000	100,000%	\$ 1.286.165,14
21,37	Suministro e instalación ventana panel fijo en vidrio templado 5mm soportes en acero inoxidable	M2		\$ 224.868,00		1,03	\$ 231.614,04		\$ -	1,03000	100,000%	\$ 231.614,04
21,38	Construcción caja de inspección en concreto DE 3000 PSI 1,20m x 1,0m e= 0,15mts Profundidad = 1,20m (incluye tapa con aro en HF diámetro 20")	UND		\$ 1.257.582,00		1,00	\$ 1.257.582,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 1.257.582,00
21,39	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto de 8 m 1050Kg	UND		\$ 1.458.497,00		1,00	\$ 1.458.497,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 1.458.497,00
21,40	Suministro, transporte e instalación de percha 4 puestos	UND		\$ 154.624,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
21,41	Desinstalación de poste 8 m 510-1050 kg	UND		\$ 894.500,00		2,00	\$ 1.389.000,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 1.389.000,00
21,42	Desinstalación de luminarias LED o Sodio de alumbrado público	UND		\$ 60.457,00		2,00	\$ 120.914,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 120.914,00
21,43	Instalación de luminarias LED o Sodio de alumbrado público	UND		\$ 116.746,00		1,00	\$ 116.748,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 116.748,00
21,44	Desinstalación de red de baja tensión en cable de aluminio aislado o desnudo ACSR #2/0, #1/0; #2 o #4 AWG	ML		\$ 2.968,00		162,00	\$ 484.056,00		\$ -	162,00000	100,000%	\$ 484.056,00
21,45	Instalación de red de baja tensión en cable de aluminio aislado o desnudo ACSR #2/0, #1/0; #2 o #4 AWG	ML		\$ 4.508,00		102,00	\$ 459.816,00		\$ -	102,00000	100,000%	\$ 459.816,00
21,46	Desinstalación de sistema de perifoneo y televisión por cable	UND		\$ 252.043,00		1,00	\$ 252.043,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 252.043,00
21,47	Instalación de sistema de perifoneo y televisión por cable	UND		\$ 404.098,00		1,00	\$ 404.098,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 404.098,00
21,48	Desinstalación de acometida monofásica aérea en cable concéntrico 2x8 AWG	UND		\$ 94.500,00		3,00	\$ 283.500,00		\$ -	3,00000	100,000%	\$ 283.500,00
21,49	Instalación de acometida monofásica aérea en cable concéntrico 2x8 AWG	UND		\$ 154.248,00		2,00	\$ 308.496,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 308.496,00
21,50	Desinstalación de acometida trifilar aérea en cable concéntrico 2x8+8 AWG	UND		\$ 94.500,00		3,00	\$ 283.500,00		\$ -	3,00000	100,000%	\$ 283.500,00
21,51	Instalación de acometida trifilar aérea en cable concéntrico 2x8+8 AWG	UND		\$ 154.248,00		2,00	\$ 308.496,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 308.496,00
21,52	Suministro e instalación de cuadrante de baja tensión de 1 m para retiro de red en baja tensión sobre fachada	UND		\$ 450.622,00		1,00	\$ 450.622,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 450.622,00
21,53	Suministro e instalación de Jack y Face Plate sencillos	UND		\$ 27.547,00		21,00	\$ 578.487,00		\$ -	21,00000	100,000%	\$ 578.487,00
21,54	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A	ML		\$ 7.106,00		500,00	\$ 3.553.000,00		\$ -	500,00000	100,000%	\$ 3.553.000,00
21,55	Suministro e instalación de RACK abierto de comunicaciones de 24 Ru	UND		\$ 9.890.689,00		1,00	\$ 9.890.689,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 9.890.689,00
21,56	Und. Condesadora refrigerante variable con capacidad de 48.000 BTU/HR. Trifásico	UND		\$ 6.000.248,00		1,00	\$ 8.000.248,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 8.000.248,00
21,57	Und. Cassette cuatro vias 12.000 BTU/HR	UND		\$ 2.539.247,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00000		\$ -
21,58	Tubería de cobre de 1/4" tipo K, aislada con rubatex de 1/2" de espesor Incluye, codos, uniones, soportes, soldadura.	ML		\$ 41.039,00		60,00	\$ 2.462.340,00		\$ -	60,00000	100,000%	\$ 2.462.340,00
21,59	Tubería de cobre de 3/8" tipo K, aislada con rubatex de 1/2" de espesor Incluye, codos, uniones, soportes, soldadura.	ML		\$ 44.039,00		60,00	\$ 2.642.340,00		\$ -	60,00000	100,000%	\$ 2.642.340,00
21,60	Tubería PVC de 3/4" presión para desagüe de unidades de cassette	ML		\$ 19.780,00		40,00	\$ 791.200,00		\$ -	40,00000	100,000%	\$ 791.200,00
21,61	Suministro e instalación de cable de control #14 (4 hilos)	ML		\$ 18.212,00		60,00	\$ 1.092.720,00		\$ -	80,00000	100,000%	\$ 1.092.720,00



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO			CANTIDADES CONTRACTUALES			ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
21.62	Suministro e instalación de UPS bifásica de 6 kVA con baterías internas para autonomía de 5 minutos.	UND		\$ 7.009.500,00		1,00	\$ 7.009.500,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 7.009.500,00
21.63	Desmonte de ventanas y puertas	M2		\$ 21.947,00		20,60	\$ 452.108,20		\$ -	20,60000	100,000%	\$ 452.108,20
21.64	Desmonte de parasol salon comunal(12m*1,90m)(2,70m*1,50m)	ML		\$ 19.377,00		26,85	\$ 520.272,45		\$ -	26,85000	100,000%	\$ 520.272,45
21.65	Desmonte de tablero de 12 circuitos salon comunal	UND		\$ 138.998,00		2,00	\$ 277.996,00	1,00	\$ 138.998,00	2,00000	100,000%	\$ 277.996,00
21.66	Desmonte de cubierta teja asbesto cemento incluye estructura	M2		\$ 12.916,00		18,00	\$ 232.524,00		\$ -	18,00000	100,000%	\$ 232.524,00
21.67	Desmonte de puntos electricos	UND		\$ 14.892,00		13,00	\$ 193.596,00	13,00	\$ 193.596,00	13,00000	100,000%	\$ 193.596,00
21.68	Gradas en mampostería y concreto simple de 3000 psi a=4mts huella 1m contrahuella .18m PISCINA	M2		\$ 223.304,00		12,00	\$ 2.679.648,00		\$ -	12,00000	100,000%	\$ 2.679.648,00
21.69	Piso en tablon de gres matizado	M2		\$ 51.185,00		98,60	\$ 5.046.841,00		\$ -	98,60000	100,000%	\$ 5.046.841,00
21.70	Suministro e instalacion de puerta en lamina cal. 20 y marco tubería calibre 20 de 4 x1.1/1" (Incluye acabado en imprimante y esmalte y pasador).	M2		\$ 286.257,00		16,17	\$ 4.305.375,69		\$ -	16,17000	100,000%	\$ 4.305.375,69
21.71	Suministro e instalacion de correas tubo metalico cal. 18 4x 1,1/2" incluye anticorrosivo y esmalte sintético	ML		\$ 32.461,00		181,55	\$ 5.893.294,55		\$ -	181,55000	100,000%	\$ 5.893.294,55
21.72	Flanchos en cinta asfáltica a=20cm	ML		\$ 18.660,00		111,00	\$ 2.093.480,00		\$ -	111,00000	100,000%	\$ 2.093.480,00
21.73	Suministro e instalacion de meson escurridor en acero inoxidable L=1,20m A=50cm (incluye grifería)	UND		\$ 347.143,00		1,00	\$ 347.143,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 347.143,00
21.74	Suministro e instalacion de lavatraperos prefabricado en granito pulidos 40x35 cm	UND		\$ 213.243,00		2,00	\$ 426.486,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 426.486,00
21.75	Suministro e instalacion de puertas marco en aluminio y acrílico para duchas a=0,65 m x 1,60 mts	M2		\$ 180.788,00		4,68	\$ 846.087,84		\$ -	4,68000	100,000%	\$ 846.087,84
21.76	Placa en concreto reforzado para tanque elevado e=10cm	M2		\$ 214.984,00		15,59	\$ 3.351.600,56		\$ -	15,59000	100,000%	\$ 3.351.600,56
21.77	Suministro e instalacion de válvulas metalicas de 3/4".	UND		\$ 42.837,00		5,00	\$ 214.185,00	5,00	\$ 214.185,00	5,00000	100,000%	\$ 214.185,00
21.78	Mampostería ladrillo a la vista a=0,12m	M2		\$ 86.737,00		177,77	\$ 15.774.776,49		\$ -	177,77000	100,000%	\$ 15.774.776,49
21.79	Suministro e instalacion de ventana en lam. Metalica cal.20 Incluye anticorrosivo y esmalte sintético	M2		\$ 208.763,00		2,78	\$ 580.333,34		\$ -	2,78000	100,000%	\$ 580.333,34
21.80	Tableta de gres(Ø*18cm)con gravilla lavada N° 2	M2		\$ 80.585,00		372,06	\$ 29.982.455,10		\$ -	372,06000	100,000%	\$ 29.982.455,10
21.81	Desmonte y reubicacion de medidor de gas	UND		\$ 438.998,00		1,00	\$ 438.998,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 438.998,00
21.82	Tubería rde 21, 1" pvc	ML		\$ 14.234,00		163,00	\$ 2.320.142,00	20,00	\$ 284.680,00	183,00000	100,000%	\$ 2.320.142,00
21.83	Suministro e instalacion de DUCHA SENCILLA (BATERIA BAÑOS)	UND		\$ 150.388,00		8,00	\$ 902.316,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 902.316,00
21.84	Muro de cerramiento en concreto reforzado de 3000 psi y tubo hg de 2" cal. 14 (viga de amarre 30x30 , 4#4 y estribos de 3/8" cada 15 cm)	ML		\$ 660.911,00		40,50	\$ 26.786.895,50		\$ -	40,50000	100,000%	\$ 26.786.895,50
21.85	Tubería rde 21, 2" pvc	ML		\$ 22.301,00		185,00	\$ 4.125.685,00		\$ -	185,00000	100,000%	\$ 4.125.685,00
21.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE TOP2 1.0 HP (EVACUACION DE AGUA ESTACION DE BOMBEO, INCLUYE INSTALACION)	UND		\$ 1.862.622,00		1,00	\$ 1.862.622,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 1.862.622,00
21.87	Suministro e instalacion de tablero de control de iluminacion, para 8 circuitos de 220V, por medio de contractores de 25A, controlador 7 vias, interruptor para encendido manual/automatico, gabinete tipo interior.	UND		\$ 4.181.840,00		1,00	\$ 4.181.840,00	1,00	\$ 4.181.840,00	1,00000	100,000%	\$ 4.181.840,00
21.88	Concreto impermeabilizado simple fc=245K/cm2 para muros de piscina	M3		\$ 654.078,00		74,90	\$ 48.990.442,20		\$ -	74,90000	100,000%	\$ 48.990.442,20

7045



**GIRÓN
CRECE**
CARLOS ROMÁN ALCALDE 2020-2024

CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO			CANTIDADES CONTRACTUALES			ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
21.90	Cinta pvc V-15 ML	ML		\$ 66.033,00		64,00	\$ 4.226.112,00		\$ -	64,00	100,00%	\$ 4.226.112,00
21.91	Mini split 12,000 btu 1a1	UND		\$ 2.834.017,00		1,00	\$ 2.834.017,00		\$ -	1,00	100,00%	\$ 2.834.017,00
21.92	Und. Cassette cuatro vias 24,000 BTU/HR	UND		\$ 2.241.338,00		2,00	\$ 4.482.676,00		\$ -	2,00	100,00%	\$ 4.482.676,00
21.93	Muro de cerramiento en tableta de Gress (9*18cm) con gravilla lavada #2 y vidrio templado 10mm pulido y brillante (incluye accesorios de de anclaje y sujecion)	M2		\$ 881.636,00		22,50	\$ 15.336.810,00		\$ -	22,50	100,00%	\$ 15.336.810,00
21.94	Puerta en marco de aluminio y vidrio crudo de 6 mm	M2		\$ 588.161,00		2,14	\$ 1.258.643,14		\$ -	2,14	100,00%	\$ 1.258.643,14
21.95	Lampara hermetica 2x32W	UND		\$ 284.744,00		3,00	\$ 854.232,00		\$ -	3,00	100,00%	\$ 854.232,00
21.96	Ventana tipo persiana en aluminio	M2		\$ 397.789,00		4,55	\$ 1.809.939,95		\$ -	4,55	100,00%	\$ 1.809.939,95
21.97	Punto ecologico para exterior en acero inoxidable	UND		\$ 2.491.151,00		2,00	\$ 4.982.302,00	2,00	\$ 4.982.302,00	2,00	100,00%	\$ 4.982.302,00
21.98	Cinta sandblasting	ML		\$ 10.814,00		159,90	\$ 1.729.158,60	159,90	\$ 1.729.158,60	159,90	100,00%	\$ 1.729.158,60
21.99	Suministro e Instalación de equipo hidroneumático bomba tipo JET de 1 HP con tanque de 130 litros	UND		\$ 6.619.540,00		2,00	\$ 13.239.080,00	2,00	\$ 13.239.080,00	2,00	100,00%	\$ 13.239.080,00
TOTAL COSTO DIRETO ITEMS NO PREVISTOS				\$		\$	850.853.874,68	\$	28.801.176,10	\$		560.854.239,96

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 1.991.592.801,00
ADMINISTRACION 28%	\$ 577.561.854,00
IMPREVISTOS 1%	\$ 19.915.926,00
UTILIDAD 5%	\$ 99.579.630,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
COSTO TOTAL OBRA CIVIL	\$ 2.688.650.011,00

\$ 2.967.859.350,32
\$ 880.879.212,00
\$ 29.678.594,00
\$ 148.392.968,00
\$ 4.006.810.124,32

\$ 97.062.097,07
\$ 28.148.008,00
\$ 970.621,00
\$ 4.853.105,00
\$ 131.033.831,07

\$ 2.967.859.350,32
\$ 880.879.212,00
\$ 29.678.593,00
\$ 148.392.968,00
\$ 4.006.810.123,32

J



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
MOBILIARIO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
22	ITEMS NO PREVISTOS MOBILIARIO											
22,1	Suministro e instalación Plantilla Puesto de Trabajo ancho = 0,60m con sobre marco (incluye pasacables)	ML		\$ 225.000,00		39,40	\$ 8.885.000,00		\$ -	39,40000	100,000%	\$ 8.885.000,00
22,2	Suministro e instalación de Archivador de Piso 2x1 para escritorio	UND		\$ 500.000,00		16,00	\$ 8.000.000,00		\$ -	16,00000	100,000%	\$ 8.000.000,00
22,3	Suministro e instalación de Pedestal para escritorio en tubo Cold Rolled cal 18 terminado en pintura electrostática	UND		\$ 124.487,00		16,00	\$ 1.991.792,00		\$ -	16,00000	100,000%	\$ 1.991.792,00
22,4	Suministro e instalación de Porta Taclados para puesto de trabajo	UND		\$ 55.000,00		16,00	\$ 880.000,00		\$ -	16,00000	100,000%	\$ 880.000,00
22,5	Silla giratoria con asiento y espaldar tapizados (Espaldar espuma D18 / 5 cms y asiento D26 / 5 cms) Cilindro neumático para altura graduable con cubierta telescópica en polipropileno Mecanismo: Contacto permanente Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpes Rodachinas de nylon de alta resistencia	UND		\$ 400.000,00		17,00	\$ 6.800.000,00		\$ -	17,00000	100,000%	\$ 6.800.000,00
22,6	TANDEM: Estructura recubierta con pintura electrostática horneable an polvo. Base en tubería rectangular 3 x 1 1/2 Cal 18 Pata en tubería redonda 1,9 Cal 16 y oval da 2 1/2 Cal 18 concha plástica inyectada con material ecológico para las sillas ipanema y novalso, la mobil esta inyectada en polipropileno.	UND		\$ 452.000,00		2,00	\$ 904.000,00		\$ -	2,00000	100,000%	\$ 904.000,00
22,7	SILLA INTERLDCUTOR: Concha plástica inyectada con material ecológico Estructura metálica en tubería oval de 1" cal 18 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Altura al asiento 45 cms y total 82 cms. Concha plástica inyectada con material ecológico Estructura metálica en tubería oval de 1" cal 18 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Altura al asiento 45 cms y total 82 cms.	UND		\$ 135.000,00		8,00	\$ 1.080.000,00		\$ -	8,00000	100,000%	\$ 1.080.000,00
22,8	Escritorio compuesto por dos secciones, una frontal comprendido por una base en madera laminada y un vidrio templado de 10mm con soportes en acero y aluminio, una sección lateral da 120cm x 60cm comprendida por una unidad de almacenamiento fabricada en lamina cold rolled cal 22, con unidades de almacenamiento de archivos extraíbles con cerradura, un soporte en madera laminada y una superficie de 25mm de espesor con laminado de alta presión.	UND		\$ 2.200.000,00		1,00	\$ 2.200.000,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 2.200.000,00
22,9	Suministro e instalación de pantalla en vidrio templado 10mm, altura 40 cm. Incluye soportes, accesorios y película en vinilo	ML		\$ 377.540,00		25,90	\$ 9.778.286,00		\$ -	25,90000	100,000%	\$ 9.778.286,00
22,10	Cubiertas de recepción de 110cm por 60cm, fabricadas en paneles entamborados con revestimiento en laminado de alta presión, frente en vidrio templado de 10mm con soportes en aluminio y superficie de recibidor en tablero aglomerado con recubrimiento en laminado y cantos en pvc rígido.	UND		\$ 350.000,00		1,00	\$ 350.000,00		\$ -	1,00000	100,000%	\$ 350.000,00



CONSTRUCCION CENTRO DE INTEGRACION POLIFUNCIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, COMO COMPLEMENTO A LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION - ACTA FINAL

COLISEO		CANTIDADES CONTRACTUALES				ADICIONAL N°2		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	VR. PARCIAL
22.11	Mesa con superficie circular diametro 1m en madera laminada en alta presion e=30mm con canto rigido en pvc. Estructura en tubería redonda de 2,36" Cal 18 (tubo central) y Lamina Cold Rolled Cal 18 (patas) recubierta con pintura electrostática homeable en polvo.	UND		\$ 550.000,00		1,00	\$ 550.000,00		\$ -	1,00	100,00%	\$ 550.000,00
22.12	Gabinete vertical de 180cm x 90cm x 40cm, fabricado en amina cold rolle cal 22, puertas en tablero con laminado de alta presion con cerradura de doble accion base reforzada en tubo cuadrado de 1" cal 18 y niveladores de altura, uniones metalicas en soldadura tipo mig, acabado en pintura en polvo electrostática.	UND		\$ 1.258.350,00		2,00	\$ 2.516.700,00		\$ -	2,00	100,00%	\$ 2.516.700,00
TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				\$ -			\$ 43.915.778,00		\$ -			\$ 43.915.778,00

TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO	\$ -
IVA 19%	\$ -
COSTO TOTAL MOBILIARIO	\$ -

\$ 43.915.778,00
\$ 8.343.998,00
\$ 52.259.776,00

\$ -
\$ -
\$ -

\$ 43.915.778,00
\$ 8.343.998,00
\$ 52.259.776,00

ADICIONAL N°2

CANTIDADES PRESENTE ACTA

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

COSTO TOTAL DIRECTO	\$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -
COSTO TOTAL	\$ 2.680.650.011,00

\$ 3.011.775.128,32
\$ (1,00)
\$ 4.058.869.899,32

\$ 97.062.097,07
\$ 131.033.031,07

\$ 3.011.775.128,32
\$ 4.058.869.899,32

EDGAR ANDRÉS VALBUENA REYES
R. CONSORCIO C.I.P. 2018
CONTRATISTA

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE GIRON
SUPERVISOR

JOSE ARIAS ARIAS
R. UNION TEMPORAL COLISEO GIRON 2018
INTERVENTOR

Proceso: GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: DESPACHO SECRETARÍA	Código General 5000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 5100-73,04

CERTIFICACIÓN

Se certifica que el **Consorcio Escenarios Deportivos 2013, integrado por el ingeniero José Alberto Arias Arias** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.489.818 expedida en Bucaramanga, cuyo porcentaje de participación fue **del 50%** y **Edith Constanza Toloza Roja** identificada con cedula de ciudadanía No. 63.555.895 expedida en Bucaramanga, cuyo porcentaje de participación fue **del 50%**, ejecutó el contrato de Interventoría No. 535 de 13 de noviembre de 2013, el cual tuvo las siguientes características:

Objeto: interventoría para el mantenimiento y remodelación de escenarios deportivos fase II del municipio de Bucaramanga.

Plazo inicial: Dos (02) meses

Plazo adicional 1: Dos (02) meses

Plazo adicional 2: Un (1) mes y Quince (15) días

Valor inicial del Contrato: \$ 223.630.600

Valor adicional 1: \$ 90.563.519,0

Valor total ejecutado: \$ 314.194.119,0

Fecha de inicio: 22 de enero de 2014


Fecha de Terminación: 19 de Diciembre de 2014

Fecha de Liquidación: 26 de Mayo de 2015

Director de Interventoría: José Alberto Arias Arias

Descripción de la obra ejecutada: Se efectuó el mantenimiento y remodelación de sesenta (60) escenarios deportivos en los diferentes barrios del Municipio de Bucaramanga.

Dada en Bucaramanga, a los 07 días del mes de Julio de 2015




CLEMENTE LEON OLAYA
Secretario de Infraestructura



Elaboró: Ing. Wilson Motta Rodríguez, Supervisor del Contrato

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2501500260162

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$2.100
PRO ELECTRIFICACION \$1.100

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91489818

Nombre JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Dirección CALLE 100 # 36 - 39 TO 1 AP 503 URB EL GIRA Teléfono 310 778 5392
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02501500260162(3900)0000000003200(96)20150713

NO PRESENTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD,
CAMBIOS O DEVOLUCIONES SOLO HOY ANTES
DE LAS 4:30 P.M.

Total Estampillas \$3.200
Ordenanza 012 \$320

Total a Pagar \$3.520

Fecha de Expedición 2015/07/07 Fecha Limite de Pago 2015/07/13

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2501500260162

PRO HOSPITAL \$2.100
PRO ELECTRIFICACION \$1.100

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. C.C. Número: 91489818
Nombre: JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Dirección: CALLE 100 # 36 - 39 TO 1 AP 503 URB EL GIRASO Teléfono: 310 778 5392



Total Estampillas \$3.200
Ordenanza 012 \$320

Total a Pagar \$3.520

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2501500260162


PRO HOSPITAL \$2.100
PRO ELECTRIFICACION \$1.100

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar \$3.520

Fecha de Expedición 2015/07/07 Fecha Limite de Pago 2015/07/13



Total Estampillas \$3.200
Ordenanza 012 \$320



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO : No 533 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

OBJETO : MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS FASE II
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
R.L: EDGAR LEONARDO GOMEZ
RONCANCIO.

INTERVENTOR : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
2013

SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR FISCAL : \$ 4.103.000.620,49

PLAZO : 2 MESES

PLAZO ADICIONAL : 2 MESES

AMPLIACION PLAZO ADICIONAL N°2 : 1.5 MESES

FECHA DE INICIO : 22 DE ENERO DE 2014

FECHA DE TERMINACION : 21 DE MARZO DE 2014

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 : 12 DE MARZO DE 2014

FECHA DE REINICIO N° 1 : 21 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE SUSPENSION N° 2 : 23 DE ABRIL DE 2014

ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N°2: 19 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE REINICIO : 01 DE JULIO DE 2014

FECHA DE SUSPENSION N° 3 : 06 DE OCTUBRE DE 2014

ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE REINICIO : 04 DE DICIEMBRE DE 2014

NUEVA FECHA DE TERMINACION : 19 DE DICIEMBRE DE 2014


ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL DE OBRA No. 4

En Bucaramanga a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de dos mil catorce (2014), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: el Ing. **WILSON MOTTA RODRIGUEZ**, Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, la Ing. **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** representante legal del Consorcio Escenarios Deportivos 2013 como interventor y el ing. **EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO**, representante legal del Consorcio Escenarios Deportivos como contratista con el fin de acordar la presente Acta de Pago y Recibo Final de Obra No. 4


VALOR ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL No.4:	\$ 113.183.552,41
MENOS: AMORTIGUACION ANTICIPO 00%	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 113.183.552,41

SON: CIENTO TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE. (113.183.552,41)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga.



ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaria de Infraestructura



ING. EDGAR LEONARDO GOMEZ R.
R.L. Consorcio Escenarios Deportivos
Contratista



ING. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
R/L Consorcio Escenarios Deportivos 2013
Interventor.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ACTA DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES N° 002
CONTRATO DE OBRA N° 533 DE 13 NOVIEMBRE DE 2013
OBJETO: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE PAGD Y RECIBO FINAL N° 4			
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R. PARCIAL	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR PARCIAL				
1	Friso mortero sobre muros 1:3 espesor 4cm	m2	1500	18.948	28.422.000,00			1472,1594	\$27.894.476,31				
2	Antepliso en concreto de 3000 PSI	m2	4470	52.260	233.602.260,00			5951,47	\$309.978.622,20				
3	Elaboracion e instalacion de tableros basketball en madera	und	43	561.470	24.143.210,00			20,00	\$11.229.400,00				
4	Reparacion de tablero en madera zapain	und	34	278.470	9.467.980,00			14,00	\$3.898.580,00				
5	Pintura en vinilo sobre muro y/o graderia menor a 1m de altura	m2	4282	8.604	36.842.328,00			5168,77	\$44.472.119,88				
6	Mamposteria en ladrillo temosa en saga	m2	66	63.575	4.195.950,00			136,71	\$8.691.592,55				
7	Mamposteria en ladrillo a la vista prensado	m2	450	75.155	33.819.750,00			691,78	\$51.990.770,99				
8	Pintura en vinilo sobre muro y/o graderia	m2	3039	11.580	35.191.620,00			3218,90	\$14.114.889,10				
9	Realece de base para tableros de baloncesto en porticos multifamiliares segun especificaciones de coldeportes	und	6	189.331	1.135.386,00			2,00	\$378.462,00				
10	Desmonte y retiro de cerramiento de malla	m2	4500	14.125	63.562.500,00			2889,55	\$28.514.893,75				
11	Elaboracion e instalacion porticos microfibra tubería galvanizada de 4" calibre 20 pintura esmalte	und	4	995.752	3.983.008,00			0,00	\$0,00				
12	Base granular compactada e=10cm	m3	240	100.625	24.150.000,00			572,06	\$57.563.296,00				
13	Modulo en malla eslabonado	m2	4500	88.884	399.078.000,00			3192,13	\$283.090.502,8				
14	Suministro e instalacion de bajantes en tuberia de 3" PVC	m	60	27.331	1.639.860,00			0,00	\$0,00				
15	Elaboracion e instalacion de tableros de minibaloncesto	und	2	337.200	674.400,00			2,00	\$674.400,00				
16	Canal metalico en lamina Cal 24	und	70	62.790	4.391.000,00			0,00	\$0,00				
17	Viga de amarre concreto de 3000 PSI de 0.2x0.2m	m	231	56.082	12.954.942,00			601,09	\$33.710.329,38				
18	Elaboracion e instalacion porticos multifuncional en tuberia galvanizada incluye tableros	und	12	2.061.062	24.732.744,00			2	\$4.122.124,00				
19	Construccion de bordillos en concreto simple de 3000 PSI	m	112	21.619	2.421.328,00			11,00	\$22.671.682,00				
20	Demolicion de muros en mamposteria e=0.10m incluye retiro	m2	90	11.670	1.050.300,00			2,50	\$49.723,70				
21	Conformacion subrasante y suministro de arena de peña 60% + arena gruesa 40%	m3	476	179.300	85.346.800,00			221,34	\$2.588.061,14				
22	Construccion de filtros H.D.15m	m	66	42.581	2.810.346,00			192,00	\$34.425.600,00				
23	Demolicion de pisos e=0.10m	m2	3085	11.670	35.418.450,00			135,70	\$5.778.241,70				
24	Columnas de 1.2x1.5m en concreto de 3000 PSI	m	371	37.990	13.834.530,00			5802,94	\$67.720.309,80				
25	Tubo galvanizado de 2" incluye antirretrosivo y pintura	m	2800	22.296	62.428.800,00			24	\$94.960,00				
26	Desaposte manual incluye retiro y disposicion final	m3	1280	2.363	3.024.640,00			3019,86	\$14.683.699,00				
27	Union de tuberia galvanizada de 2" con tubo existente	und	145	18.668	2.706.860,00			480,00	\$1.134.240,00				
28	Demolicion de columnetas en concreto Longitud max 60cm de 0.15x0.15m	m	120	19.603	2.352.360,00			89,00	\$1.661.452,00				
29	Extraccion y reemplazo de tuberia corroída de 3" tipo pesado	m	42	124.461	5.227.362,00			87,33	\$1.711.929,89				
30	Concreto ciclopeo de 2500 PSI	m3	92	394.000	30.728.000,00			13,44	\$4.488.960,00				
31	Construccion de canal en concreto simple 3000 PSI	m	265	31.553	8.361.545,00			13,6	\$429.120,80				
								439,45	\$13.865.965,85				

27



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO ACTA DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES Nº 002

CONTRATO DE OBRA Nº 533 DE 13 NOVIEMBRE DE 2013

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

R.L. EDGAR LEONARDO GOMEZ ROCANCID

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2013

R.L. ING. EDITH COSTANZA TOLAZA ROJAS

SUPERVISOR: ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL Nº 4

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R. PARCIAL	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
32	Raspado y pintura para porticos polifuncional metalicos	und	120	312.720	37.526.400,00			64,00	\$20.044.080,00
33	Tratamiento para juntas abiertas	ml	450	5.550	2.488.500,00			1.788,68	\$9.946.700,40
34	Piñe en concreto para graderia 3000 PSI	m2	46	43.887	2.018.802,00	9,18	402.882,66	252,99	\$11.102.972,13
35	Demarcacion reglamentaria cancha pintura trafico pesado	ml	18500	3.234	59.829.000,00			9052,41	\$29.275.506,88
36	Raspado, reparacion y pintura en anticorrosivo y esmalte sobre tuberia	ml	106	10.716	1.135.896,00			2997,87	\$32.125.174,95
37	Elaboracion e instalacion porticos futbolito tuberia galvanizada incluye pintura	und	2	697.803	1.395.606,00			4,00	\$2.791.212,00
38	Desmonte e instalacion malla eslabonada cal 10 hueco de 2x2	m2	3295	37.432	123.341.735,00			4309,90	\$161.322.486,70
39	Suministro, relleno y compactacion de material seleccionado	m3	840	37.746	31.706.640,00			413,16	\$15.594.967,50
40	Suministro y disposicion de geotextil no tejido	m2	1450	6.020	8.729.000,00			739,72	\$4.453.096,34
41	Viga orniento 20x20cm en concreto 3000 PSI	ml	96	56.082	5.383.872,00	76	4.262.232,00	255,97	\$14.355.309,84
42	Modulo en rejilla varilla y angulo perforado	m2	2800	158.649	444.217.300,00	53,26	8.449.645,74	1.554,89	\$246.697.608,51
43	Lijada y pintura en anticorrosivo y esmalte del cerramiento dos manos	m2	12340	11.441	141.181.940,00			4309,90	\$49.309.565,90
44	Excavacion manual en material comun y/o conglomerado	m3	1170	40.840	47.782.800,00	270,151	11.032.966,84	1906,14	\$77.846.837,24
45	Piso en concreto asfalto esfcsm	m3	230	709.452	163.175.960,00	13,28	9.424.360,37	13,28	\$9.424.360,37
46	Suministro e instalacion de grama sintetica	m2	1300	128.341	166.843.300,00			1570,00	\$201.495.370,00
47	Mamposteria de ladrillo para cajas de inspeccion y desbío	m2		5.63.016				16,88	\$1.063.710,08
48	Suministro en concreto de 3000 PSI	ml		5.37.800				65,00	\$2.457.000,00
49	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6"	ml		\$141.555				244,50	\$34.610.197,50
50	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria 8"	ml		\$188.992				29,90	\$5.650.860,80
51	Demolicion Arbol	und		\$500.000				2,00	\$1.000.000,00
53	Demolicion de estructuras en concreto	m3		\$197.900				119,28	\$23.605.512,00
54	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos en arena para cimentacion de tuberia	m3		\$86.683				20,75	\$1.798.672,25
55	Suministro de Concreto 3500 Psi	m3	147	\$751.632	110.489.904,00	0,26	195.424,32	55,22	\$41.598.325,11
56	Acero de refuerzo fy=4200kg/m2	kg	4310	\$4.957	21.364.670,00	18.1998	90.216,21	2954,98	\$14.647.884,67
57	Suministro y colocacion de concreto pobre en solados	m3	74	\$298.950	22.132.300,00			5,01	\$1.497.976,55
58	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos para Granulares de lechos filtrantes	m3		\$79.259				267,02	\$21.164.010,78

[Handwritten signature]



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO ACTA DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES N° 002

CONTRATO DE OBRA N° 533 DE 13 NOVIEMBRE DE 2013

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

R.L. EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2013

R.L. ING. EDITH GOSTANZA TOLOZA ROJAS

SUPERVISOR:
ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R. PARCIAL	ACTA DE PAGD Y RECIBO FINAL N° 4			ACUMULADO		
						CANT	VALOR	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
59	Mamposteria de ladrillo para pozos de inspección	m ²		\$128.024					6,07	\$777.107,68	
60	Tapa nucleo en concreto para pozo de inspección	und		\$473.15D					2,00	\$946.299,31	
61	Construcción de drenes de penetración horizontal	ml	300	\$173.816	52.144.812,00				1500,00	\$260.724.060,00	
62	Encamisado para drenes de penetración	ml	300	\$93.575	28.072.533,00				1500,00	\$140.362.665,00	
63	Pintura en esmalte para carpintería metálica	ml		\$26.760					1478,58	\$39.587.125,73	
66	Recubrimiento sintético de resina acrílica de alta resistencia	m ²	6120	\$63.000	385.560.000,00				5515,17	\$347.452.560,00	
67	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4"	ml		\$147.556			20.134.800,00		385,80	\$54.612.165,91	
68	Suministro e instalación baranda en tubería galvanizada de 2"	ml		\$155.862					40,85	\$7.592.462,70	
SUBTOTAL						83.839.668,45				3.039.259.718,88	
ADMINISTRACION 26%						21.798.313,80					790.207.526,91
IMPREVISTOS 2%						1.676.793,37					60.785.194,38
UTILIDADES 7%						5.888.776,79					212.748.180,32
TOTAL						113.183.552,41					4.103.006.620,49

ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. CLEMENTE LEON OLAYA
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ING. EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
R.L. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA

ING. EDITH GOSTANZA TOLOZA ROJAS
R.L. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2013
INTERVENTOR