

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".**

	Índice	001
<b>2.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</b>	
	<b>Formato 1.</b> Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	005
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
<b>2.1.1.4</b>	<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE</b>	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
<b>2.1.1.5</b>	<b>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
<b>2.1.1.6</b>	<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
<b>2.1.1.7</b>	<b>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC</b>	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
<b>2.1.1.8</b>	<b>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</b>	
	Garantía de seriedad	015
	Soporte de Pago de la Prima	018
	Clausulado	019
<b>2.1.1.9</b>	<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE</b>	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	022
<b>2.1.1.10</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES</b>	
	<b>Formato 2</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	024
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	025

	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	027
<b>2.1.1.11</b>	<b>REQUERIMIENTO TITULACIÓN</b>	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	029
<b>2.1.1.14</b>	<b>CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO</b>	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	030
<b>2.1.2</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b>	
	Certificación de Cupo Crédito	091
<b>2.1.3</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</b>	
	<b>Formato 3</b> Experiencia Específica del Proponente	093
	Certificación del Contrato N° 2071-18	094
	Acta de liquidación del Contrato N° 2071-18	103
<b>1.35</b>	<b>CRITERIOS DE DESEMPATE</b>	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	108
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	109

**FORMATO No. 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**Bogotá D.C., 11 mayo de 2022**

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **109** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

### RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 Documento de identidad o NIT: **79.557.205-1**  
 Representante Legal: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101**  
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**  
 Teléfono(s): **(1) 2001969 – 3114621690**  
 Correo Electrónico: **licitacionesdonalb@gmail.com**

Atentamente,  
 PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES

*[Handwritten Signature]*  
Presidente de Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES

*[Handwritten Signature]*  
Presidente de Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de mayo de 2022, a las 12:04:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220502120431

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195550558



WEB  
12:12:40  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:09:23 PM horas del 02/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/05/2022 01:15:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32362622** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-101369853</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
09 05 2022	11 05 2022			00:00	30 09 2022			23:59	EMISION ORIGINAL		

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>BOGOTA BAUTISTA, DONAL</b>								IDENTIFICACIÓN <b>CC: 79.557.205</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>3114621690</b>			

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3123711</b>			
ADICIONAL:											

#### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTA D.C.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE

#### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/05/2022	30/09/2022	\$13,821,816.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 24/05/2022			

#### ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$*****20,000.00	\$*****8,000.00	\$*****5,320.00	\$*****33,320.00	\$*****13,821,816.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE VISTA DEL SEGURO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101369853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101369853		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
09	05	2022	11	05	2022	00:00	30	09	2022	23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL		IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205	
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3114621690

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA  
SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

*[Firma Autorizada]*

21-45-101369853

*[Firma Tomador]*

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B.- Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ





NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>	NO.PÓLIZA <b>21-45-101369853</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>09 05 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>11 05 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 09 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>BOGOTA BAUTISTA, DONAL</b>	IDENTIFICACIÓN <b>CC: 79.557.205</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3114621690</b>

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3123711</b>

ADICIONAL:




#### PAGINA WEB



#### CORRESPONSALES BANCARIOS



#### Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$*****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$*****8,000.00	IVA \$*****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$*****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$*****13,821,816.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE LHM SEGUROS LTDA.	CLAVE 205033	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

#### FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:  
1100512966030-2

(415) 7709998021167 (8020) 11005129660302 (3900) 000000033320 (96) 20230511

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003799797

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000037997978

CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
10/05/2022 12:41p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
<b>LA SUMA DE:</b> Treinta y tres mil trescientos veinte pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037997978				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101369853-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 33,320.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	33,320.00
			<b>OTROS:</b>	\$33,320.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003799797			<b>TOTAL:</b>	\$33,320.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.
- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.
- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.
- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio  31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

UBICACIÓN

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio  41. Dirección principal

41. Dirección principal  42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="71127111"/>	<input type="text" value="1210"/>		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809837860



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 5 7 2 0 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza


63. Formas asociativas


64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros


65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

## Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 11 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022**


Objeto: **“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C”**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**



# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-05	2022-04	E	03/05/2022	58296697	\$2.032.500	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	572.800	0	0	0	0	0	0	0	572.800	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	357.300				357.300	0	0	357.300			3.573	357.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	279.200	0	0	279.200	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	279.200	279.200
Pensión	3	1.116.800	1.116.800
Riesgos Laborales	1	357.300	357.300
CCF	1	279.200	279.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	03/05/2022	58296697	\$2.032.500	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S																	231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S																	25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79557205	NÚMERO PLANILLA:	<b>7836940905</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	DONAL BOGOTA BAUTISTA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	AÑO:	2022
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2	CLASE APORTANTE:	2001969	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1441000128
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 1.020.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.020.000</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 750.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 750.000</b>	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 417.600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 417.600</b>

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000								
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 36.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 36.000</b>								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																		
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE		
1	CC 79557205	BOGOTA BAUTISTA DONAL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 6.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.000.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.000.000	\$ 417.600	\$ 0	\$ 417.600	CCF24-COMPENSAR	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														

**TOTAL \$ 2.223.600**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 1 DE 31

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NIT: 00000079557205-1

C.C.: 000000079557205

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:  
 2022/03/18

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 6757350

TELEFONO 2: 3114621690

CELULAR: 3114621690

CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 6757350  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CELULAR: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE  
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE  
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO  
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$421.032.734,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.074.733.788,00
PASIVO CORRIENTE:	\$70.209.060,00
PASIVO TOTAL:	\$270.869.938,00
PATRIMONIO:	\$803.863.850,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$148.490.955,00
GASTOS DE INTERESES:	\$21.676.181,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 2 DE 31

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11



QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 3 DE 31

\* \* \* \* \*

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====					
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 4 DE 31

\* \* \* \* \*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 5 DE 31

\* \* \* \* \*

77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA         S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE         ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV         AS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 6 DE 31

\* \* \* \* \*

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00



80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 7 DE 31

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 8 DE 31

\* \* \* \* \*

55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====

70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 9 DE 31

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00

77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516 PÁGINA: 10 DE 31

\* \* \* \* \*

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 11 DE 31

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 12 DE 31

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====

77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 13 DE 31

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 14 DE 31

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00



30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   18   00	31   21   15   00
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 15 DE 31

\* \* \* \* \*

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.104,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 16 DE 31

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 17 DE 31

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00

30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 18 DE 31

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00



84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 19 DE 31

\* \* \* \* \*

77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00

30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 20 DE 31

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
76   12   23   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 21 DE 31

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 22 DE 31

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====



30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 23 DE 31

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	29	00	72	15	34	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 24 DE 31

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 25 DE 31

\* \* \* \* \*

```

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====

```

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 26 DE 31

\* \* \* \* \*

30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
CONTRATO CELEBRADO POR:



## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 27 DE 31

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	11   10   17   00	11   12   16   00
=====	=====	=====
11   12   20   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00

56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 28 DE 31

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====

30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
CORPOCALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022

HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 29 DE 31

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
 QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8**

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516

PÁGINA: 30 DE 31

\* \* \* \* \*

DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL



REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00

CLASIFICACION CONTRATO

70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018

FECHA INICIO: 2018/06/12

FECHA TERMINACION: 2019/05/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22791516F6CA8

6 DE MAYO DE 2022 HORA 11:09:16

AA22791516 PÁGINA: 31 DE 31  
\* \* \* \* \*


COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Bogotá, 06 de Mayo de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – FINDETER AT MINISTERIO DEL DEPORTE

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con Nit 79.557.205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$27.643.632 M/CTE. (\$27.643.632), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 3 ) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 06 ) seis días del mes de Mayo del año 20 22

Cordialmente,

**ANDREA PATRICIA MARTINEZ LLANOS**  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
C.C. 45.495.728 de Cartagena



En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** ANGIE ALEXANDRA JEREZ QUIROGA  
**Cargo:** EJECUTIVA PYME



**Correo electrónico:** [ajerez@bancolombia.com.co](mailto:ajerez@bancolombia.com.co)  
**Teléfono:** 3002926954  
**Dirección:** Carrera 16 A # 84 93

IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLADO



**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

**OBJETO:** CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".

**PROPONENTE:** DONAL BOGOTA BAUTISTA

**DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:** DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOCIAL LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	PRELIMINARES Y LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, EXCAVACIONES, LLENOS Y SIEMBRAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURA METÁLICA, ÉPOXICOS Y FIBRAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEGURIDAD, SONIDO Y VIDEO, INSTALACIONES HIDRAULICAS -SANITARIAS, ARQUITECTURA Y ACABADOS, DOTACIONES, SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO,	1.227,80	NARIÑO - GOBERNACIÓN	20-dic-18	17-feb-20	30%
2							



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

San Juan de Pasto, 25 de agosto de 2020

**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

**CERTIFICA:**

Que el CONSORCIO INGESCOR NARIÑO identificado con NIT.901.237.519-7 representado legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, realizó el Contrato de Interventoría N° 2071 - 18 que se detalla a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Nariño.

NIT: 800103923-8.

DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23 – 78, Pasto, Nariño.

CORREO ELÉCTRÓNICO ENTIDAD: [contactenos@narino.gov.co](mailto:contactenos@narino.gov.co)  
[infraestructurayminas@narino.gov.co](mailto:infraestructurayminas@narino.gov.co)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N° 2071 - 18 del 13 de diciembre de 2018.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. (\$870.765.134,80).

VALOR EJECUTADO: MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.077.773.248,00).

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO  
Nit 901.237.519  
  
Representante Legal  
DONAL BOGOTA BAUTISTA  
C.C. 79.557.205 de Bogotá

CONFORMACIÓN CONSORCIO: INGESCOR LTD  
NIT. 812.002.469-5  
Participación 70%  
  
DONAL BOGOTA BAUTISTA  
C.C. 79.557.205 de Bogotá  
Participación 30%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Ing. JANET MAGALI BOLAÑOS  
C.C. 59.816.383 Pasto


CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

FECHA DE INICIO: Veinte (20) de diciembre de 2018.

PLAZO DE CONTRATO: Diez (10) meses a partir del Acta de Inicio.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: Veinte (20) de octubre de 2019.





Libertad y Orden




Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

MODIFICATORIO N° 01:	Por medio del cual se aclara el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Interventoría No. 2071-18, del 18 de diciembre de 2018.
MODIFICATORIO N° 02:	Prórroga por diecinueve (19) días. 18 de octubre de 2019.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N° 02:	Ocho (08) de noviembre de 2019.
MODIFICATORIO N° 03:	<b>Adición en tiempo</b> Prórroga hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019. <b>Adición en Valor</b> Por un valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$207.008.113,20). 8 de noviembre de 2019.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N° 03:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO N° 03:	MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.077.773.248,00).
MODIFICATORIO N° 04:	Prorrogar hasta el treinta y uno (31) de enero de 2020. Veintisiete (27) de diciembre de 2019.
SUSPENSIÓN N° 01:	Veintisiete (27) de diciembre de 2019.
REINICIO N° 01:	Catorce (14) de enero de 2020.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N° 01:	Diecisiete (17) de febrero de 2020.
ÁREA TOTAL INTERVENIDA:	20.618 M2
AREA DE CUBIERTA:	2.006 M2
CALIDAD DEL SERVICIO:	BUENA
CUMPLIMIENTO:	BUENO

Actividades ejecutadas en virtud del Contrato de Obra No. 1982-18 objeto del Contrato de Interventoría referido:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT
<b>PRELIMINARES Y LIMPIEZA</b>			
1,01	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de recisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado.	día	10,00
1,02	Suministro, transporte e instalación de cerramiento provisional en postes de madera redonda y tela verde tipo zaran entre 1.8 m y 2.0 m	ml	489,80
1,03	Limpieza general	mes	12,00
1,04	Retiro de material sobrante	m3	8.595,57
1,05	Lavado de huellas en graderías	m2	6.400,00
NP 1,06	Hidrolavado	m2	22.377,94
NP 1,07	Rehabilitación de cunetas y carcamos	ml	294,17
NP 1,08	Anclajes de seguridad	und	35,00
<b>DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>			






Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

2,01	Demolición de losa de contra piso en concreto hasta un espesor e=0.15m	m2	91,10
2,02	Demolición de pisos. enchapes y recubrimiento de superficie. e<= 0.10m	m2	1.169,92
2,03	Demolición de mampostería	m2	439,03
2,04	Corte lineal de piso y/o contra piso en concreto	ml	833,44
2,05	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye sólo cargue	m3	89,89
2,06	Desmonte de grama existente. incluye transporte dentro de la obra	m2	13.276,95
2,07	Desmonte de elementos metálicos	m2	1.917,64
2,08	Desmonte aparatos sanitarios	und	131,00
2,09	Desmonte aparatos eléctricos	und	242,00
2,10	Desmonte de puertas y ventanas	und	102,00
2,11	Desmonte de silletería	und	971,00
2,12	Desmonte de cielo raso	m2	213,07
2,13	Anulación de puntos hidráulicos	und	22,00
<b>EXCAVACIONES. LLENOS Y SIEMBRAS</b>			
3,01	Excavación de 0.00 a 2.00 m en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye sólo cargue. y entibado temporal de ser necesario.	m3	4.036,57
3,02	Excavación de 2.00 a 4.00 m en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye sólo cargue. y entibado temporal de ser necesario.	m3	2.337,34
3,03	Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye transporte local.	m3	149,34
3,04	Suministro e instalación de material filtrante de diámetro 1-1/2" a 3/4". e= 10 cm en toda el área de la cancha. para obtener la pendiente del 1%. Incluye compactación.	m3	725,03
3,05	Suministro e instalación de tela sombrío al 75%. sobre el lecho filtrante. 1 m de ancho. con traslapes de 15 cm en toda el área de la cancha (+5%)	ml	15.839,96
3,06	Suministro e instalación de relleno en arena de río suelta. incluye extendida y nivelación con regla. e= 14 cm. después de compactada con agua (25%)	m3	1.078,00
3,07	Cultivo de grama Bermuda 419 para cancha de futbol profesional. incluye dos aplicaciones de top-dressing (arena). e= 1 cm. los agroquímicos. la maquinaria especializada y todo lo necesario para la puesta a punto y entrega funcional	m2	-
3,08	Gramilla Bermuda para Vivero	m2	-
3,09	Suministro y Siembra de Especies Ornamentales H <0.50 m	m2	909,77
NP 3,10.	Lleno y compactado manual con rajon. Incluye transporte local	m3	483,82
NP 3,11	Filtro longitudinal para drejane del tunel	ml	200,00
NP 3,12	Subbase para llenos	m3	1.999,11
NP 3,13	Cultivo de grama para cancha de futbol profesional. incluye dos aplicaciones de top-dressing (arena). e= 1 cm. los agroquímicos. la maquinaria especializada y todo lo necesario para la puesta a punto y entrega funcional	m2	7.700,00
NP 3,14	Gramilla para Vivero	m2	2.403,39
<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS</b>			
4,01	Concreto de limpieza (10.5 Mpa. e= 5 cm)	m2	-
4,02	Cimientos (28 Mpa)	m3	-
4,03	Muro en concreto de 21 MPa. Incluye. Formaleta completa. vibrado. protección. curado	m3	-
4,04	Muro de contención 28 Mpa. Incluye. formaleta completa. vibrado. protección. curado	m3	400,12
4,05	Placa aligerada h=0.40 (21 Mpa)	m2	71,48
4,06	Sobrecimiento impermeabilizado en bloque de concreto 40x20x20 cm	ml	-
4,07	Concreto ciclópeo 2500 psi	m3	211,75
4,08	Concreto de 21 Mpa para vigas y columnas	m3	44,24
4,09	Concreto cuneta zona de traslado	ml	-
4,10	Mortero de nivelación e=5 cm	m2	725,95








Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

4,11	Pisos en concreto de 21 mpa e=12 cm	m2	1.237,54
4,12	Adecuaciones en concreto 21 mpa	m3	25,50
4,13	Impermeabilización de muro de contención	m2	959,00
NP 4,14	Cinta PVC sistema de cerrado impermeabilización interna a la estructura de concreto		240,00
NP 4,15	Ampliación escalones para evacuación	und	915,00
NP 4,16	Pisos en concreto de 21 mpa e=10 cm	m2	2.108,56
<b>ACERO DE REFUERZO</b>			
5,01	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de :F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm <sup>2</sup> ).	kg	50.803,10
5,02	Malla electrosoldada (fy= 420 MPa)	kg	4.590,61
<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
6,01	Apoyos en platinas y ángulos (Incluye tto. sup.)	kg	-
6,02	Pasamanos tubular anclado a muro. Incluye instalación y pintura	ml	380,04
6,03	Suministro e instalación de puertas corredizas o batientes en lamina calibre 16 según diseño. marco en tubería de 78x36x1,5 mm. riel en C aéreo. rodajas. guía inferior con rodamientos en neopreno. cerrojo antivandálico pintura electrostática según diseño	m2	52,90
6,04	Suministro e instalación de Puertas Batientes en madera entamborada dimensiones según diseño. marco en madera. bisagras. chapa cromada de palanca. color madera laca.	m2	-
6,05	Reparación y mantenimiento de pasamanos existentes en graderías incluye preparación de la superficie pulida. gratiada. cambios de elementos (platinas y tubos) donde sea necesario. pintura base epoxica y pintura acabo epoxico color negro	ml	145,00
6,06	Suministro e instalación de Portón para camerinos. incluye todos los elementos necesarios para su funcionamiento	und	2,00
6,07	Suministro y colocación de portones en reja metálica de acceso. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	18,00
NP 6,08	Reparación barandas	ml	3.765,95
NP 6,09	Suministro e instalacion de lámina microperforada calibre 16 para ventanas	m2	46,16
<b>EPÓXICOS Y FIBRAS</b>			
7,01	Pintura acrílica para piso	m2	492,99
7,02	Reparación de juntas de dilatación	ml	-
7,03	Anclajes en epóxico no incluye el acero	und	265,00
7,04	Revestimiento de poliuretano para graderías	m2	16.961,78
7,05	Pintura para Exterior	m2	8.078,00
7,06	Pintura para muros y bajo placa o cielorraso	m2	2.061,30
NP 7,07	Sello de fisuras	ml	2.434,17
NP 7,08	Impermeabilización de estructuras	m2	696,40
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			
8,01	Suministro. transporte e instalación conductor XLPE 3 x No2 para, acometida general y red en anillo en M.T. incluye puntas pre moldeadas y tubería PVC 4"	ml	70,00
8,02	Suministro. transporte e instalación de cajas cortacircuitos, pararrayos, aisladores y herrajería en el punto de conexión principal, incluye trabajo de línea viva	und	2,00
8,03	Suministro. transporte e instalación de Transformador seco de 500KVA 13200/380-220 V, incluye caja metálica I30 y monitoreo de temperatura, tensión, corriente	und	-
8,04	Suministro. transporte e instalación de acometida M.T 3x#2 XLPE. Ducto en 2X4" PVC	ml	-
8,05	Suministro, transporte e instalación de celda de transferencia automática de red prioritaria (N) NSM-1 o similar	und	-
8,06	Suministro, transporte e instalación de celda de protección con seccionador de operación bajo carga y base portafusibles. Rfcia QM o similar	und	2,00
8,07	Suministro, transporte e instalación de celda de medida nivel 2. Rfcia incluye medida 3 elementos. Medidor Base 9S/36S - 3 & 2 ½ Elementos 4 Hilos. 57 a 277 Vln (Auto rango). Fuente Auxiliar 65 -120 VAC/80-160 VDC. Puerto óptico infrarrojo - COM1: RS232/RS485, COM2: S485. Óptico Infrarrojo O SIMILAR	und	2,00






Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

8,08	Suministro, transporte e instalación de Celda de Remonte de Cables Sin Barraje GAM-0 O SIMILAR	und	2,00
8,09	Desmante de equipos existentes en la subestación eléctrica	Und	1,00
8,10	Suministro, Transporte e instalación de transformadores secos auxiliares 13,200/220-127 V. 112,5 KVA	und	-
8,11	Suministro. Transporte e instalación de transformadores secos auxiliares 13,200/220-127 V. 100 KVA	und	-
8,12	Suministro transporte e instalación de Cámaras de inspección control de 100X100X90	und	-
8,13	Malla de puestas a tierra incluye excavación ( 80 cm), relleno, compactación requerida, cable de Cu No 2/0 Cu THW Do, soldaduras tipo T, soldaduras tipo X y cámara de inspección 40*40*40 cm	und	2,00
8,14	Desmante luminarias existentes de 2000 W en las torres de alumbrado de las torres de la cancha de futbol.	und	185,00
8,15	Desmante de cableado de luminarias de torres de alumbrado existente	und	185,00
8,16	Suministro. transporte e instalación Proyector 2000W, Autorregulado, incluye Bombilla Master 2000W o similar	und	-
8,17	Suministro, transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 18 watt en tubería EMT de 3/4"	und	-
8,18	Suministro. transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 24 watt en tubería EMT de 3/4"	und	105,00
8,19	Suministro. transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 30 watt en tubería EMT de 3/4"	und	-
8,2	Suministro, transporte e instalación de Salida toma corriente monofásico 110 voltios	und	101,00
8,21	Suministro. transporte e instalación de Salida para lamparas de emergencia incluye lampara	und	59,00
8,22	Suministro. transporte e instalación de Caja de distribución trifásica para 36 circuitos con espacio para totalizador incluye totalizador	und	2,00
8,23	Suministro. transporte e instalación de Caja de distribución trifásica para 24 circuitos con espacio para totalizador incluye totalizador	und	2,00
8,24	Suministro. transporte e instalación de Breaker mono polar para 20 amp	und	148,00
8,25	Suministro. transporte e instalación de cable monopolar aislado 3 x # 2 THWN + 1 # 2 THWN + 1 # 2 desnudo en ducto PVC 2"	ml	-
8,26	Suministro. transporte e instalación de acometidas 3#4F+1#4N+1#6T en ducto EMT de 1 1/2"	ml	-
8,27	Salida para voz y datos	und	26,00
8,28	Cofre metálico 30X30X20	und	74,00
8,29	Suministro. transporte e instalación de Tubería de 2" tipo PVC Conduit	ml	394,19
8,30	Suministro. transporte e instalación de Tubería de 2" tipo EMT	ml	415,00
8,31	Marcación según norma de las instalaciones	und	2,00
8,32	Provisionales de obra	und	1,00
8,33	Suministro e instalación de motobomba 9 HP	und	-
8,34	Acometida eléctrica a motobomba en (3 No 4 + 1 No 6 Cu THW) + No 8 Cu desn	ml	120,00
NP 8,35	Suministro, transporte e instalación de sistema de iluminación con Proyector tipo LED en mástil,	und	192,00
NP 8,36	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico seco clase H de 225 KVA A (13200/220/127v) incluye celda de protección IP20.	und	1,00
NP 8,37	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico seco clase H 350KVA (13200/ 220/127 v) incluye celda de protección IP20.	und	1,00
NP 8,38	Suministro, transporte e instalación de Tablero TGDS de distribución para subestación de 225 KVA.	und	1,00
NP 8,39	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución TGDS para transformador de 350 KVA elaborado en lamina Galvanizado calibre 16 y acabados en pintura electrostática con medidas 2,0 alto x 1,0 ancho x 0,4 fondo	und	1,00
NP 8,40	Suministro, transporte e instalación de tablero general de iluminación para las subestaciones de 225 KVA y 350 KVA elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática con medidas 1,2 alto x 1,0 ancho x 0,4 fondo.	und	2,00
NP 8,41	Suministro, transporte e instalación de Tablero de distribución general de regulado TGRE elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática.	und	1,00
NP 8,42	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX2# 4/0+1NX2#4/0N+1T#2/0 desnudo. Para los tableros TGDI de las subestaciones de 350 KVA y 225 KVA	ml	11,10





Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

NP 8,43	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX3#250MCM+1NX3#250MCM+1T#2/0 desnudo. Para tablero TGDS de la subestación de 350 KVA.	ml	-
NP 8,44	Suministro, transporte e instalación de cable 3Fx2#2/0+1NX2#2/0+1T# 2/0 desnudo. Para tablero TGDS de la subestación de 225 kva.	ml	-
NP 8,45	Suministro, transporte e instalación de cable 3F#6+1N #6+1T#6 para la alimentación de tableros de distribución de las áreas.	ml	310,40
NP 8,46	Suministro, transporte e instalación de cable 3F# 8+1N # 8+1T#8 para la alimentación de tableros de distribución de las áreas.	ml	174,10
NP 8,47	Suministro, transporte e instalación de Tubería de 1 1/2" tipo PVC Conduit.	und	218,50
NP 8,48	Suministro, transporte e instalación de Tubería de 1 1/2" tipo EMT. incluye accesorios	ml	965,40
NP 8,49	Suministro, transporte e instalación de lámpara Hermética 2 x 18 watt	und	119,00
NP 8,50	Suministro, transporte e instalación de sensor de movimiento para control de iluminación	und	10,00
NP 8,51	Suministro, transporte e instalación de cable 3F#1/0+1N#1/0+1T#2 desnudo.	ml	448,65
NP 8,52	Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente bifásica 220 V para calentadores de agua.	und	5,00
NP 8,53	Puntos eléctricos industriales en cofres metálicos ubicados en los costados Oriental y Occidental de la cancha de fútbol	und	2,00
NP 8,54	Suministro, transporte e instalación de sistema de comunicación entre cabinas de radio y tablero de micrófonos. Incluye bandeja porta cables tipo malla	und	3,00
NP 8,55	Suministro, transporte e instalación de cable 3Fx2#1/0+1Nx2#1/0+1T#1/0 desnudo.	ml	-
NP 8,56	Suministro, transporte e instalación de Tablero control de iluminación general para alimentación de luminarias led en mastil elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática.	und	4,00
NP 8,57	Retiro e instalación de acometida de potencia que actualmente alimenta los tableros de los mástiles Sur occidental y Nor occidental.	ml	1.752,20
NP 8,58	Suministro transporte e instalación de anclajes para soportar la tubería en la parte inferior de las graderías de las tribunas (incluye riel ranurado y anclajes)	Und	251,00
NP 8,59	Suministro. transporte e instalación de tablero de distribución para 8 y 12 circuitos, para instalaciones internas en PMU y subestaciones eléctricas.	Und	1,00
NP 8,60	Instalación de cableado encauchetado para alimentación de Proyector tipo LED, incluye Suministro, Transporte e instalación de cofres tipo intemperie para conexión en los mástiles de iluminación para conexión de los proyectores tipo LED	Und	192,00
NP 8,61	Suministro, transporte e instalación de materiales electricos necesarios para realizar las instalaciones electricas finales en PMU y redes electricas del estadio.	UND	1,00
NP 8,62	Suministro y Montaje de red aerea de media tension para subestacion de 350 Kva incluye tubería IMC de 4" y capacete de 4". Para bajante de red XLPE	Und	1,00
NP 8,63	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX4#4/0+1NX4#4/0+1T#2/0 (de bornes de transformador de 225 KVA a TGD de la subestación)	ML	17,00
NP 8,64	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX5#250+1NX5#250+1T#2/0 (de bornes de transformador de 350 KVA a TGD de la subestación)	ML	17,00
NP 8,65	Suministro, transporte e instalación de carpintería metálica para las subestaciones de 225 KVA y 350 KVA y PMU incluye laminas en alfajor, Puertas en celosía y ventanas en celosía.	UND	1,00
NP 8,66	Suministro, Transporte e instalacion de herraje para seguridad del sonido ambiental del estadio ubicado en la zona blanda de la cancha - Incluye cubierta frontal en lona	UND	20,00
NP 8,67	Suministro e instalación de Breaker diferenciales para protección de los circuitos de las zonas húmedas.	Und	1,00
NP 8,68	Suministro, transporte e instalacion de sistema de arranque automatico para los 4 mastiles de iluminacion y la pantalla de gran formato. Incluye tablero de control de arranque a ubicar en el PMU	und	1,00
NP 8,69	Suministro, transporte e instalación de cable monopolar aislado 3 x # 2 THWN + 1 # 2 THWN + 1 # 2 desnudo en ducto PVC o EMT de 2" según corresponda	ML	82,00
NP 8,70	Suministro, transporte e instalación de acometidas 3#4F+1#4N+1#6T en ducto PVC o EMT de 1 1/2" según corresponda	ML	538,60
<b>SEGURIDAD. SONIDO Y VIDEO</b>			
9,01	Cámara Tipo Domo Full HD	und	23,00
9,02	Fibra Óptica Monomodo Aérea y/o Subterránea	ml	1.000,00
9,03	Switch Óptico. Gabinete CCTV.	und	-
9,04	Tranceiver de Fibra	und	10,00






Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

9,05	Switch Tipo 2	und	5,00
9,06	Cámara Tipo Fijas HD	und	16,00
9,07	Switch Tipo 3	und	1,00
9,08	Sistema de Visualización 2 x 2	und	1,00
9,09	Monitor de Operador LED de 24"	und	4,00
9,10	Estaciones de Trabajo	und	1,00
9,11	Joystick de control y mando	und	1,00
9,12	Sistema de respaldo de energía (UPS 1 Kva )	und	-
9,13	Sistema de respaldo de energía (UPS 30 Kva )	und	1,00
9,14	Sistema de Almacenamiento para 34 cámaras	und	1,00
9,15	Sistema de Almacenamiento para 10 cámaras	und	1,00
9,16	Matriz Virtual Software de Visualización. Control y Administración	und	1,00
9,17	Impresoras Multifuncionales	und	1,00
9,18	Cableado Estructurado Estadio	und	1,00
9,19	Mesa de Juntas con Sillas PMU	und	-
9,20	Postes y/o soportes para fachada e instalación	und	6,00
9,21	Gabinetes de Pasillos	und	-
9,22	Gabinetes de Poste/Fachada	und	6,00
9,23	Coronas Antiescalatorias	und	-
9,24	Brazos de soporte cámara	und	23,00
9,25	Gabinetes equipos centro control	und	-
9,26	Sistema de cableado estructurado instalado	und	1,00
9,27	Sistemas de puestas a tierra (puntos de cámara y centro control y nodo)	und	5,00
9,28	Control de acceso. brazos basculantes y electroimanes	und	1,00
9,29	Módulos CCTV (Consola de operación. sillas. archivador. organizador de back up)	und	2,00
9,3	Sistema de detección de incendios. estación manual. extintor y luz estroboscópica	und	1,00
9,31	Archivadores Rodantes	und	1,00
9,32	Canalización Eléctrica de Cámara	und	45,00
9,33	Puerta de Seguridad en Acero Doble Hoja PMU	und	1,00
9,34	Suministro instalación y puesta en marcha de Sistema de Sonido y Perifoneo. incluye mástil. pedestal y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00
9,35	Suministro instalación y puesta en marcha de Pantallas Gigante de Gran Formato Tipo LED 12 m x 6.75 m. incluye mástil. pedestal y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00
NP 9,36	Suministro, transporte e instalacion de Rack principal de 34 UR para equipos de CCTV	und	1,00
NP 9,37	Suministro, transporte e instalacion de Rack secundario tipo intemperie de 14 UR en pasillos para equipos de CCTV	und	4,00
NP 9,38	Equipos de fibra óptica para rack principal	und	1,00
NP 9,39	Equipos de fibra óptica para rack secundarios	und	4,00
NP 9,40	Patch panel 24 puertos Cat 6 para Rack principal y secundarios	und	5,00
NP 9,41	Multitoma 8 salidas para Rack principal y secundarios	und	5,00
NP 9,42	Cámara PTZ 2MP 30x	und	6,00
NP 9,43	Sistema de puesta a tierra para equipotencializacion entre el Rack Principal y los secundarios	ml	774,00
NP 9,44	fusion de fibra optica para conexión en rack principal y secundarios.	und	20,00
NP 9,45	Suministro, transporte e instalación de cable 1F#6+1N #6+1T#6 para los puntos eléctricos de alimentación de los Rack secundarios.	ml	774,00
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS</b>			
10,01	Suministro. instalación y puesta en funcionamiento del sistema de presión constante para suministro de acueducto del edificio occidental. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento	und	1,00
10,02	Suministro e instalación de Sanitario línea institucional (grifería antivandálica)	und	64,00






Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

10,03	Suministro e instalación de lavamanos línea institucional (grifería antivandálica)	und	-
10,04	Suministro e instalación orinal línea institucional (grifería antivandálica)	und	58,00
10,05	Suministro e instalación de duchas línea institucional	und	-
10,06	Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados	und	2,00
10,07	Gabinete contraincendios tipo II	und	-
10,08	Punto hidráulico en tubería PVC de 1/2"	und	168,00
10,09	Punto hidráulico PVC presión 1"	und	62,00
10,10	Punto PVC sanitario de 2"	und	151,00
10,11	Punto sanitario en tubería PVC de 4"	und	72,00
10,12	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 1/2"	ml	400,00
10,13	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 1"	ml	110,50
10,14	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 2"	ml	197,12
10,15	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria de 2"	ml	13,91
10,16	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria de 3"	ml	22,68
10,17	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"	ml	143,71
10,18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6"	ml	47,58
10,19	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias en PVC 4"	ml	-
10,20	Suministro e instalación de grifería tipo jardín	und	23,00
10,21	Cárcamos en acero para duchas camerinos	und	5,00
10,22	Suministro. instalación y puesta en marcha del sistema de riego automático incluyendo aspersores rotores. válvula solenoide. tablero de controles. tanques de almacenamiento. estación de bombeo con variadores y caseta semienterrada.	glb	1,00
10,23	Suministro y colocación de tubería planar de drenaje 1"x12"; Incluye accesorios. rotura. empalme y resane a cárcamo existente	ml	1.069,00
10,24	Cárcamo de inspección de 0.40 m de ancho. Incluye tapa	ml	220,00
10,25	Suministro y colocación de canal PVC 9.5x9.5 cm drenaje superficial pista jueces de línea	ml	220,00
10,26	Construcción de caja de inspección 0.80x0.80m inc. Tapa. En concreto de 21 Mpa	und	41,00
NP 10,27	Meson lavamanos corrido (grifería institucional tipo push cada 0.60 ml)	ml	43,00
NP 10,28	Suministro e instalación de Tubería CPVC hidráulica 1/2" para agua caliente	ml	81,60
NP 10,29	Señalización según Norma Técnica	und	1,00
NP 10,30	Suministro e instalación de duchas monocontrol corona o similar	und	26,00
NP 10,31	Suministro e instalación de tubería PVC de 8"	ml	168,08
NP 10,32	Suministro e instalación de tubería PVC de 10"	ml	31,50
NP 10,33	Sistema de bombeo para pozo de achique	und	1,00
NP 10,34	Calentador eléctrico para agua	und	4,00
<b>ARQUITECTURA Y ACABADOS</b>			
11,01	Mampostería en bloque de concreto 40x20x15 cm; e= 15 cm	m2	1.064,75
11,02	Mampostería en bloque de concreto 40x20x20 cm; e= 20 cm	m2	-
11,03	Revoque frisos (incluye filos)	m2	1.471,01
11,04	Regatas sobre muro	ml	270,41
11,05	Suministro y aplicación de Estuco Acrílico Profesional y Vinilo T1. sobre muros revocados. 3 manos mínimo. Incluye suministro y transporte de los materiales. ranuras. filetes. fajas. dilataciones y todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	823,44
11,06	Colocación de Enchape Cerámico o similar. Incluye suministro y transporte de los materiales. mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente. lechada preparada tipo concolor o equivalente del mismo color del enchape. moldura PVC remates toro acolillada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	685,42
11,07	Zócalo en Granito Pulido	ml	100,00
11,08	Piso en baldosa de grano	m2	511,36
11,09	Piso en caucho para camerinos y salida al campo de juego	m2	526,20
11,10	Piso deck de madera para zona de recuperación	m2	-
11,11	Piso en grano pulido para duchas	m2	55,78





Libertad y Orden



Secretaría  
de Infraestructura y Minas  
Subsecretaría  
de Infraestructura y Vías

11,12	Cielo Raso Drywall	m2	274,90
11,13	Mesón en grano pulido	ml	-
11,14	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 lámina satinada. línea institucional	und	-
11,15	Suministro y colocación de espejo en cristal de 4mm. Incluye estructura de soporte en aluminio. pulida de bordes. cinta doble faz. pega amarilla. silicona anti hongos. y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	m2	38,55
11,16	Anclajes para tuberías. lámparas y avisos	und	-
11,17	Resane de muros incluye todos los elementos necesarios para su completo funcionamiento	ml	100,51
11,18	Resane de losa de techo. incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	-
11,19	Resane de losa de piso. incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	127,26
NP 11,20	Adecuación y reparación de las cabinas de transmisión en la tribuna occidental del estadio de acuerdo a especificación técnica	und	10,00
NP 11,21	Suministro e instalación de divisiones sólido fenólico modumex o similar	und	119,00
NP 11,22	Piso cerámica	m2	122,05
NP 11,23	Zocalo en PVC	ml	78,87
NP 11,24	Barra de seguridad	und	4,00
<b>DOTACIONES. SUMINISTROS y EQUIPAMIENTO</b>			
12,01	Suministro e instalación de silletería tipo estadio de alto impacto. con aditivo UV. drenaje. retardante a la llama y anclaje.	und	17.722,00
12,02	Suministro e instalación de silletería tipo cinema en cuero. para zona VIP y palco presidencial.	und	26,00
12,03	Suministro e instalación de Banquillo de jugadores: Incluye silletería de cuero y estructura de acero galvanizado para 15 jugadores. domo de protección de metacrilato transparente y acabados.	und	2,00
12,04	Suministro e instalación de grama sintética de alto impacto. franja de 2 m de ancho. 50 mm de alto. incluye rellenos y adecuación de la superficie	m2	440,00
12,05	Suministro e instalación de grama sintética de 30 mm de alto. incluye rellenos y adecuación de la superficie	m2	2.316,05
12,06	Muebles Camerinos 80 Jugadores 25 por cada Equipo	und	55,00
12,07	Jacuzzi SPA Circular Mandala 2.5 x 0.85 mts de altura. capacidad 8 - 9 personas capacidad 1800 lts aproximadamente. equipo incluido motobomba. sistema hidromasaje 31 jets de salida. sistema aeromasaje blower. sistema de filtración de agua (filtro de cartucho y clorinador)	und	2,00
12,08	Equipamiento set de futbol: Porterías con dimensiones reglamentarias desmontable en tres piezas. con anclajes. malla de nylon blanco de 3mm y huecos de 10 cm x 10 cm. juego de banderines de tiro de esquina.	und	1,00
NP 12,09	Suministro e instalación de silletería tipo estadio de alto impacto sin espaldar. con aditivo UV. drenaje. retardante a la llama y anclaje.	und	1.012,00
NP 12,10	Suministro e instalación de Silletería tipo auditorio	und	46,00
NP 12,11	Suministro e instalación de mesa para sala de prensa, incluye sillas ergonomicas	und	1,00

La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados del acta de recibo final que reposa en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Minas.


Firmado digitalmente  
por MARIO ERNESTO  
ENRIQUEZ CHENAS  
Ubicación: SIMD 1498



**MARIO ERNESTO ENRÍQUEZ CHENAS**  
Secretario de Infraestructura y Minas  
Gobernación de Nariño

Firmado digitalmente  
por MARIO ALBERTO  
TRUJILLO CERÓN  
Ubicación: SIMD 1498



Revisó: Ing. Mario Alberto Trujillo Cerón  
Subsecretario de Infraestructura y Vías  
Gobernación de Nariño

Proyectó: **Astrid Lorena Delgado Coral**  
Profesional Universitario  
Secretaría de Infraestructura y Minas





	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 1 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2071- 18 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO</b>		
Entre los suscritos, MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 80.203.911 expedida en Bogotá, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, nombrado mediante Decreto Nro. 002 de 01 de enero de 2020, debidamente posesionado según Acta Nro. 006 del 1 de Enero de 2020 y facultado para liquidar contratos y/o convenios, de conformidad con lo establecido en el Decreto 448 de 2016, expedido por el Señor Gobernador del Departamento, y quien para efectos del presente documento se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte, y por otra parte DONAL BOGOTÁ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.557.205 expedida en Bogotá D.C. Representante Legal del CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido LIQUIDAR BILATERALMENTE el Contrato de Interventoría Nro. 2071-18 previas las siguientes		
<b>CONSIDERACIONES:</b>		
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>		
<b>1. Contrato Nro.</b>	<b>2071-2018</b>	
<b>2. Modalidad de Selección:</b>	Contratación Concurso de Méritos Proceso de Concurso de Méritos N° 031-2018 correspondiente al <b>Contrato de Interventoría No. 2071-2018</b>	
<b>3. Clase de Contrato:</b>	Contrato de Interventoría	
<b>4. Partes:</b>	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Nit800.103.923-8  CONSORCIO INGESCOR NARIÑO Nit. 901.237.519-7 DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C.79.557.205 Bogotá Representante Legal	
<b>5. Objeto del Contrato:</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
<b>6. Valor del Contrato:</b>	Valor Contrato Principal:	\$ 870.765.134,80
	Valor Adicional No. 01:	\$ 207.008.113,20
	Valor total del Contrato:	\$1.077.773.248,00
<b>7. Duración y Ejecución del Contrato:</b>	Duración Inicial:	Diez (10) meses a partir de la firma del acta de inicio.
	Suscripción	13 de diciembre de 2018
	Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2018
	Terminación Inicial Contrato:	20 de octubre de 2019.
	Ejecución:	Municipio de Pasto
<b>7.1 Modificatorios</b>	Modificadorio N° 01 del 18 de diciembre de 2018	Aclarar el valor del contrato
	Modificadorio N° 02 del 18 de octubre de 2019.	Prorroga de Plazo Hasta 08 de noviembre de 2019.
	Modificadorio N° 03 del 8 de noviembre de 2019.	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.  Adicionar la suma de Doscientos siete millones ocho mil ciento trece pesos con veinte centavos M/Cte. (\$207.008.113,20).
	Modificadorio N° 04 del 27 de diciembre de 2019.	Prorroga de Plazo Hasta 31 de enero de 2020.
<b>8. Suspensión y Reinicio del Contrato</b>	<b>Acta de Suspensión N° 01</b> 27 de diciembre de 2019	<b>Acta de Reinicio N° 01</b> 14 de enero de 2020



	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 2 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

<b>9. Imputación Presupuestal:</b>	<b>Contrato Inicial</b>			
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Departamento</b>			
	<b>No.</b>	<b>De Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No.</b>
	2018060002	20/06/2018	\$870.801.219,00	212221
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR</b>			
	<b>No.</b>	<b>De Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No.</b>
	2418	2018/06/20	\$870.801.219,00	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2018120004	18/12/2018	\$870.765.134,80	212221
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - SGR</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	5218	2018/12/18	\$870.765.134,80	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Adicional</b>			
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2019110003	08/11/2019	\$206.972.029,00	612221
	2019100006	07/10/2019	\$ 36.084,20	612221
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	13119	2019/11/08	\$206.972.029,00	002-4302-1604-2017-00003-0183
	12619	2019/10/08	\$ 36.084,20	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2019110009	22/11/2019	\$207.008.113,20	612221
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - SGR</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
14919	2019/11/22	\$206.972.029,00	002-4302-1604-2017-00003-0183	
15019	2019/11/22	\$ 36.084,20	002-4302-1604-2017-00003-0183	
<b>Expedidos por:</b>	Subsecretario de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2019			
<b>10. Supervisor:</b>	Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño			
<b>11. Interventor:</b>	No Aplica			
<b>12. Fundamento Legal:</b>	Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012; y lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.			
<b>2. GARANTÍA ÚNICA</b>				
<b>Compañía Aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6			
<b>Garantía Única:</b>	Póliza Nro. 21-44-101286652			
<b>Tomador:</b>	CONSORCIO INGESCOR NARIÑO			
<b>Asegurado:</b>	DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
<b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b>	<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>Expedición</b>	<b>Aprobación</b>	
	Emisión Original	17/12/2018	17/12/2018	
	Acta de Inicio	20/12/2018	20/12/2018	





	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 3 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

	Modificatorio No. 01	N.A.	N.A.
	Modificatorio No. 02	05/11/2019	05/11/2019
	Modificatorio No. 03	20/11/2019	20/11/2019
	Modificatorio No. 04	27/12/2019	27/12/2019
	Acta de Reinicio No. 01	22/01/2020	22/01/2020
	Acta Final	10/06/2020	10/06/2020
<b>Emisión Original</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	13/12/2018	13/04/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053,60	13/12/2018	13/04/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	13/12/2018	13/10/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	13/12/2018	06/09/2024
<b>Vigencia Acta de Inicio</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	20/04/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053,60	20/12/2018	20/04/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	20/10/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	20/12/2018	13/09/2024
<b>Vigencia Modificatorio No. 02</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	08/05/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053,60	20/12/2018	08/05/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	08/11/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	20/12/2018	08/11/2024
<b>Vigencia Modificatorio N° 03</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	30/06/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	30/06/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/12/2022
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	31/12/2024
<b>Vigencia Modificatorio N° 04</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/07/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	37/07/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/01/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	31/01/2025
<b>Vigencia Acta de Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/08/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	19/08/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/02/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	19/02/2025
<b>Vigencia Final</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/08/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	19/08/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/02/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	19/02/2025
<b>3. RELACIÓN DE TRASFERENCIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO</b>			

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 4 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

De conformidad con las certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del Contrato, el CONTRATISTA cumplió con el objeto del mismo. Por su parte el DEPARTAMENTO cumplió con los pagos en la forma siguiente:

Orden de Pago /Comprobante de Egreso			
Fecha	Nro.	Valor	Observación
04/marzo/2019	2019000015	\$ 348.306.053,92	Anticipo Contrato Inicial
15/diciembre/2019	2019000078	\$ 82.788.811,60	Anticipo Adicional
13/febrero/2020	2020000015	\$ 14.433,68	Anticipo Adicional
18/septiembre/2019	2019000225	\$ 53.343.072,60	Acta Parcial N° 01
01/noviembre/2019	2019000046	\$ 35.098.386,00	Acta Parcial N° 02
01/noviembre/2019	2019000047	\$ 45.094.647,60	Acta Parcial N° 03
26/diciembre/2019	2019000187	\$ 24.991.710,25	Acta Parcial N° 04
26/diciembre/2019	2019000188	\$ 123.479.609,36	Acta Parcial N° 05
26/diciembre/2019	2019000190	\$ 217.611.642,78	Acta Parcial N° 06
16/octubre/2020	2020000308	\$ 147.044.880,21	Acta Final
<b>Total Pagado:</b>		<b>\$1.077.773.248,00</b>	
4. AMORTIZACION ANTICIPO			
N° Acta de Recibo	Valor	Amortización	Valor anticipo
Anticipo Contrato Inicial			\$348.320.487,60
Anticipo Adición			\$ 82.788.811,60
Acta Parcial N° 01	\$ 88.905.121,00	\$ 35.562.048,40	
Acta Parcial N° 02	\$ 58.497.310	\$ 23.398.924,00	
Acta Parcial N° 03	\$ 75.157.746,00	\$ 30.063.098,40	
Acta Parcial N° 04	\$ 41.652.850,41	\$ 16.661.140,16	
Acta Parcial N° 05	\$ 205.799.348,93	\$ 82.319.739,57	
Acta Parcial N° 06	\$ 362.686.071,30	\$ 145.074.428,52	
Acta Final	\$ 245.074.800,36	\$ 98.029.920,15	
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.077.773.248,00</b>	<b>\$ 431.109.299,20</b>	<b>\$431.109.299,20</b>
5. BALANCE DEL CONTRATO			
Concepto	Valor	Valor	
Valor del Contrato SGR:	\$1.077.773.248,00		
Valor Pagado al Contratista SGR:		\$ 1.077.773.248,00	
Valores reconocidos en Acta de Liquidación SGR:		\$ 0,00	
Saldo a favor del Departamento:		\$ 0,00	
Saldo sin Ejecutar:		\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales:</b>	<b>\$1.077.773.248,00</b>	<b>\$ 1.077.773.248,00</b>	
5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Concepto	Valor		
Valor Contrato Principal :		\$ 870.765.134,80	
Valor Adiciones al Contrato:		\$ 207.008.113,20	
<b>Vr. Total del Contrato:</b>		<b>\$1.077.773.248,00</b>	
Valor ejecutado por el Contratista:		\$1.077.773.248,00	
Valor Pagado al Contratista:		\$1.077.773.248,00	
Saldo a favor del Contratista SGR:		\$ 0,00	
Saldo a favor del Departamento:		\$ 0,00	
Saldo sin ejecutar:		\$ 0,00	
Rendimientos financieros generados:		\$ 496.551,48	
Rendimientos financieros reintegrados al Ministerio de Hacienda:		\$ 496.551,48	
6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO			
De conformidad con las ACTAS PARCIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA del contrato en mención y de recibo a satisfacción de OBJETO DEL CONTRATO, suscrita por las partes del Contrato, al desarrollo y ejecución del mismo, anexas a la presente acta y que hacen parte de la misma, se concluye que EL CONTRATISTA, cumplió cabalmente con el objeto y las obligaciones contraídas con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en virtud del contrato suscrito, es responsabilidad de la supervisión por la veracidad de la información contenida en el Acta.			
En virtud de lo anterior, las partes:			
<b>ACUERDAN:</b>			

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 5 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

**PRIMERO.** - Liquidar bilateralmente el Contrato de Interventoría Nro. 2071-2018 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, conforme los valores contenidos en la misma.

**SEGUNDO.**- Declarar que de conformidad con la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, se constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo surgido entre EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, con ocasión del Contrato de Interventoría N° 2071-18 y la manifestación escrita de encontrarse a Paz y Salvo.

**TERCERO.** - EL CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufridos durante la ejecución del Contrato y por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.




En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y EL CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúe con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.




**CUARTO.** - Hacen parte integrante de la presente acta los informes de interventoría presentados, los comprobantes de egreso y/o órdenes de pago fiduciaria, actas parciales y/o final del contrato y los soportes presentados por las partes a lo largo de la ejecución del contrato.

Es plena responsabilidad del Contratista y del supervisor la veracidad de la información contenida en la presente acta de liquidación.

**QUINTO.-** Copia de la presente acta se hará llegar a las oficinas de presupuesto para lo de su competencia.

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido, se firma en la ciudad de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil Veintiuno (2021).

<b>POR EL DEPARTAMENTO:</b>		Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS Ubicación: SIMD21 - 02463
	<b>MARIO ERNESTO ENRÍQUEZ CHENAS</b> Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño	
<b>EL CONTRATISTA:</b>		
	<b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b> Representante Legal CONSORCIO INGESCOR NARIÑO Contratista	
<b>SUPERVISIÓN:</b>		Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS Ubicación: SIMD21 - 02463
	<b>MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS</b> Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño	

Vo. Bo.	<i>Firma:</i> 	Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON Ubicación: SIMD21 - 02463
MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON Subsecretario de Infraestructura y Vías		
Proyectó:	<i>Firma:</i> 	
Astrid Lorena Delgado Coral Profesional de Apoyo a la Supervisión		
Revisó:	<i>Firma:</i> 	Andrés Arteaga Acta de Liquidación
Carlos Andrés Arteaga Abogado SIM		

**CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022**


Objeto: **“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C”.**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente  
 Nombre del Represente legal  
 C.C. No.

**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**79.557.205 de Bogotá D.C.**



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

FIRMA *Donal Bogotá B.*

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855