

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la " **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 131 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBREAS CIVILES NIT:900.753.938-9
Representante legal: MARCELA SERNA SANTAMARIA País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.
País de origen: COLOMBIA

Integrante 3: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ. Documento de identidad:
1.098.704.765. País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga

Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: gerencia@equilateroapp.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

C.C.: 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
Nit: 900.753.938-9

Bucaramanga, 16 de diciembre del 2022

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Certificado acreditación MIPYMES proceso No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022

MARCELA SERNA SANTAMARIA, con cédula de ciudadanía número 37.861.934 de Bucaramanga, actuando en representación legal de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES y **MARIA ELENA AMAYA RIOS**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.555.505 de Bucaramanga, en calidad de Contador Público de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES, identificada con Nit. 900.753.938-9 , certificamos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como microempresa, que posee unos activos totales por valor de \$ 338.904.444,00 al 31 de diciembre de 2021 equivalentes a 338,9 SMMLV y cuenta con un equipo de trabajo de 2 personas y que cumplimos con lo establecido de conformidad con la Ley.

Cordialmente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA

C.C 37.861.934

R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES



MARIA ELENA AMAYA RIOS

C.C 63.555.505 de Bucaramanga

Contador Público de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 Sigla: No Reportó
 Nit: 900753938-9
 Domicilio principal: Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-378801-16
 Fecha de matrícula: 28 de Junio de 2017
 Ultimo año renovado: 2022
 Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022
 Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono comercial 1: 3004007414
 Teléfono comercial 2: 6876209
 Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico de notificación: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono para notificación 1: 3004007414
 Teléfono para notificación 2: 6876209
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 18 de Julio de 2014 de Asamblea Gral Accionistas de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de Junio de 2017, con el No 149679 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

REFORMAS ESPECIALES

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CAPITAL

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| | | * CAPITAL AUTORIZADO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 100 |
| Valor Nominal | : | \$2.600.000,00 |
| | | * CAPITAL SUSCRITO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| | |
|--------------------|------------------|
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |
| * CAPITAL PAGADO * | |
| Valor : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 009 del 04 de Abril de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 19 de Abril de 2022 con el No 198541 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | SERNA SANTAMARIA MARCELA | C.C. 37861934 |
| SUPLENTE | GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO | C.C. 1098694588 |

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCION |
|---|----------------------------|
| DP No 003 de 10/12/2015 Asamblea E de Yondo | 149679 28/06/2017 Libro IX |
| A. No 007 de 03/09/2020 Asamblea E de Bucaramanga | 181254 17/09/2020 Libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
 Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
 Otras actividades Código CIIU: 4111.
 Otras actividades Código CIIU: 4112.

TAMAÑO EMPRESARIAL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
 Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$19.576.278

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
 CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
 | normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



Lina María Rodríguez Buitrago

Bucaramanga, 16 de diciembre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Certificado acreditación MIPYMES proceso No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022


JUAN CARLOS JAIMES ACERO, con cédula de ciudadanía número 91.514.205 de Bucaramanga, actuando en nombre propio y **MARIA ELENA AMAYA RIOS**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.555.505 de Bucaramanga, en calidad de Contador Público de **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, que posee unos activos totales por valor de \$ 1.177.294.455,00 al 31 de diciembre de 2021 equivalentes a 1177,29 SMMLV y cuenta con un equipo de trabajo de 5 personas y que cumplimos con lo establecido de conformidad con la Ley.

De igual manera, certificamos que **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, en el ejercicio de su profesión liberal como ARQUITECTO no cuenta con registro mercantil, toda vez que el código de comercio establece en el numeral 5 del artículo 23 que la prestación de servicios inherentes al ejercicio de profesiones liberales no son actos mercantiles, por tal razón estas personas no son comerciantes, y no requieren estar inscritos en la cámara de comercio.

Cordialmente,



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C 91.514.205



MARIA ELENA AMAYA RIOS
C.C 63.555.505 de Bucaramanga
Contador Público de JUAN CARLOS JAIMES ACERO

Bucaramanga, 16 de diciembre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Certificado acreditación MIPYMES proceso No. PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022

LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, con cédula de ciudadanía número 1.098.704.765 de Bucaramanga, actuando en nombre propio y **MARIA ELENA AMAYA RIOS**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.555.505 de Bucaramanga, en calidad de Contador Público de **LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ**, que posee unos activos totales por valor de \$ 100.000.000 al 31 de diciembre de 2021 equivalentes a 100 SMMLV y cuenta con un equipo de trabajo de 1 personas y que cumplimos con lo establecido de conformidad con la Ley.

De igual manera, certificamos que **LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ**, en el ejercicio de su profesión liberal como INGENIERO CIVIL no cuenta con registro mercantil, toda vez que el código de comercio establece en el numeral 5 del artículo 23 que la prestación de servicios inherentes al ejercicio de profesiones liberales no son actos mercantiles, por tal razón estas personas no son comerciantes, y no requieren estar inscritos en la cámara de comercio.

Cordialmente,



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

C.C 1.098.704.765



MARIA ELENA AMAYA RIOS

C.C 63.555.505 de Bucaramanga

Contador Público de LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 Sigla: No Reportó
 Nit: 900753938-9
 Domicilio principal: Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-378801-16
 Fecha de matrícula: 28 de Junio de 2017
 Ultimo año renovado: 2022
 Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022
 Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono comercial 1: 3004007414
 Teléfono comercial 2: 6876209
 Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico de notificación: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono para notificación 1: 3004007414
 Teléfono para notificación 2: 6876209
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 18 de Julio de 2014 de Asamblea Gral Accionistas de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de Junio de 2017, con el No 149679 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

REFORMAS ESPECIALES

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CAPITAL

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| | | * CAPITAL AUTORIZADO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 100 |
| Valor Nominal | : | \$2.600.000,00 |
| | | * CAPITAL SUSCRITO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| | |
|--------------------|------------------|
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |
| * CAPITAL PAGADO * | |
| Valor : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 009 del 04 de Abril de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 19 de Abril de 2022 con el No 198541 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | SERNA SANTAMARIA MARCELA | C.C. 37861934 |
| SUPLENTE | GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO | C.C. 1098694588 |

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCION |
|---|----------------------------|
| DP No 003 de 10/12/2015 Asamblea E de Yondo | 149679 28/06/2017 Libro IX |
| A. No 007 de 03/09/2020 Asamblea E de Bucaramanga | 181254 17/09/2020 Libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
 Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
 Otras actividades Código CIIU: 4111.
 Otras actividades Código CIIU: 4112.

TAMAÑO EMPRESARIAL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
 Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$19.576.278

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
 CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

 | El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
 | normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



Lina María Rodríguez Buitrago

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la" **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUADAELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**".

Estimados señores:

Los suscritos, MARCELA SERNA SANTAMARIA debidamente autorizado para actuar en representación de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, y LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominará **CONSORCIO AJ BUCARAMANGA** para acceder al presente proceso, cuyo objeto es Contratar la" **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUADAELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**".

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN |
|--|----------------------|
| JUAN CARLOS JAIMES ACERO | 50% |
| AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES | 40% |
| LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ | 10% |
| TOTAL | 100% |

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO AJ BUCARAMANGA respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO AJ BUCARAMANGA, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO AJ BUCARAMANGA, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado con c.c. 1.098.704.765 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603


Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los TRECE (13) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,




MARCELA SERNA SANTAMARIA
C.C. 37.861.934 DE B/MANGA
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS
CIVILES
NIT 900.753.938-9 DE B/MANGA
Integrante 1 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C 91.514.205 DE B/MANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ
BUCARAMANGA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA
Integrante 3 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA
R.L CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 Sigla: No Reportó
 Nit: 900753938-9
 Domicilio principal: Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-378801-16
 Fecha de matrícula: 28 de Junio de 2017
 Ultimo año renovado: 2022
 Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022
 Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono comercial 1: 3004007414
 Teléfono comercial 2: 6876209
 Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 Municipio: Bucaramanga - Santander
 Correo electrónico de notificación: marcelitaserna212@gmail.com
 Teléfono para notificación 1: 3004007414
 Teléfono para notificación 2: 6876209
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 18 de Julio de 2014 de Asamblea Gral Accionistas de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de Junio de 2017, con el No 149679 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

REFORMAS ESPECIALES

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CAPITAL

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| | | * CAPITAL AUTORIZADO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 100 |
| Valor Nominal | : | \$2.600.000,00 |
| | | * CAPITAL SUSCRITO * |
| Valor | : | \$260.000.000,00 |

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| | |
|--------------------|------------------|
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |
| * CAPITAL PAGADO * | |
| Valor : | \$260.000.000,00 |
| No. de acciones : | 100 |
| Valor Nominal : | \$2.600.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 009 del 04 de Abril de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 19 de Abril de 2022 con el No 198541 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | SERNA SANTAMARIA MARCELA | C.C. 37861934 |
| SUPLENTE | GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO | C.C. 1098694588 |

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCION |
|---|----------------------------|
| DP No 003 de 10/12/2015 Asamblea E de Yondo | 149679 28/06/2017 Libro IX |
| A. No 007 de 03/09/2020 Asamblea E de Bucaramanga | 181254 17/09/2020 Libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112.
 Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
 Otras actividades Código CIIU: 4111.
 Otras actividades Código CIIU: 4112.

TAMAÑO EMPRESARIAL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
 Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
 Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$19.576.278

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
 CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

 | El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
 | normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 14/12/2022 - 9:6:8
Recibo No. 10694185, Valor: \$6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3R1G235B68

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.




Lina María Rodríguez Buitrago

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
91.514.205
 NUMERO

JAIMES ACERO
 APELLIDOS

JUAN CARLOS
 NOMBRES

Juan Carlos Acero Jc
 FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**
BARRANCABERMEJA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2000 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913 **05936**04257A 02 162948785

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.704.765**

HERNANDEZ MARTINEZ
 APELLIDOS

LEIDY CAROLINA
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

[Handwritten Signature]
 FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1991**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

F
 SEXO

20-MAY-2009 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




P-2700100-00162694-F-1098704765-20090714 0013404596A 1 32712900

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.861.934**
SERNA SANTAMARIA

APELLIDOS
MARCELA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1981**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

B+

F

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

18-AGO-1999 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069621-F-0037861934-20080912

0003279040A 1

6850001618

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:40:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | Nit |
| No. Identificación | 9007539389 |
| Código de Verificación | 9007539389221212164024 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:41:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 37861934 |
| Código de Verificación | 37861934221212164147 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:42:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 91514205 |
| Código de Verificación | 91514205221212164252 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de diciembre de 2022, a las 16:44:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 1098704765 |
| Código de Verificación | 1098704765221212164435 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211278328



WEB
16:46:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) A. J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES identificado(a) con NIT número 9007539389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211278599



WEB
16:49:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARCELA SERNA SANTAMARIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37861934:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211278986



WEB
16:52:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211279282



WEB
16:54:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098704765:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/12/2022 04:57:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **37861934** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48376401** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)
[🖨 Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/12/2022 04:58:42 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48376583** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

El futuro
es de todosGobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/12/2022 05:00:20 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1098704765** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48376787** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)
[🖨️ Imprimir](#)

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|---|-------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA | | | SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA | | | | COD.SUC 56 | NO.PÓLIZA 56-45-101001806 | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | |
| 13 12 2022 | 16 12 2022 | 00:00 | 30 04 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AJ BUCARAMANGA | IDENTIFICACIÓN NAD: 336.010-0 |
| DIRECCIÓN: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana | CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3016455603 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711 |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| RIESGO: INTERVENTORIA | | | |
| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 16/12/2022 | 30/04/2023 | \$29,061,755.00 |
| FECHA ADJUDICACIÓN : 03/01/2023 | | | |

ACLARACIONES

| | | |
|---|----------------|---------------|
| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | | |
| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| JAIMES ACERO JUAN CARLOS | 91514205 | 50.00 |
| A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS | 900753938-9 | 40.00 |
| HERNANEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA | 1098704765 | 10.00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****43,592.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****9,802.00 | \$ *****61,395.00 | \$ *****29,061,755.00 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FLOR MIRELLA ROJAS PRADO | 112347 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



56-45-101001806
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with 5 main columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO. Sub-headers include FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, and TIPO MOVIMIENTO.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 main columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL and IDENTIFICACIÓN. Includes address, city (BUCARAMANGA, SANTANDER), and phone number (3016455603).

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 main columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO and IDENTIFICACIÓN. Includes address, city (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), and phone number (3123711).

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE GARANTIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

FLOR MIRELLA ROJAS
AGENTE AUTORIZADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA N. 101001806


CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

| EXPEDIDO EN | SUCURSAL | CODIGO | FECHA | CLAVE | NOMBRE |
|---|---------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| BARRANCABERMEJA | AGENCIA MANDA | 56 | 13/12/2022 | 112347 | FLOR MIRELLA ROJAS PRADO |
| RECIBIMOS DE | | CONSORCIO AJ BUCARAMANGA | | NAD: 336.010-0 | |
| PAGO POLIZAS | | | | | |
| POLIZA | PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | |
| 56-45-101001806 ANEXO 0 | \$ 43.592,00 | \$ 8.000,00 | \$ 9.802,00 | \$ 61.395,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
|  | | |  | | |
| | | | TARETA: -0- BD: -0- OTROS: -0- | | |
| | | | | \$ | 61.395,00 |

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14826374212



(415)7707212489984(8020) 000001482637421 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| <input type="text" value="7112"/> | <input type="text" value="20170628"/> | <input type="text" value="7111"/> | <input type="text" value="20170628"/> | <input type="text" value="4111"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="290"/> | <input type="text"/> |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

985. Cargo

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 1 5 1 4 2 0 5

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

9 1 5 1 4 2 0 5

27. Fecha expedición

2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

31. Primer apellido

JAIMES

32. Segundo apellido

ACERO

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 107 B 15 013 AP 302 BRR DANGON

42. Correo electrónico

arq.juancarlosjaimes@gmail.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

3 1 4 3 6 2 4 8 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 3, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 1 1 1, 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

Exportadores

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 07 / 15 : 08 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 1 5 1 4 2 0 5 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | Composición del Capital | |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 71. Clase | 0 9 | | 82. Nacional | _____ % |
| 72. Número | _____ | _____ | 83. Nacional público | _____ % |
| 73. Fecha | 2 0 1 6, 1 2, 2 3 | _____ | 84. Nacional privado | _____ % |
| 74. Número de notaría | _____ | _____ | 85. Extranjero | _____ % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | _____ | 86. Extranjero público | _____ % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6, 1 2, 2 3 | _____ | 87. Extranjero privado | _____ % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 5 3 6 2 6 6 6 | _____ | | |
| 78. Departamento | 6 8 | _____ | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 5 | _____ | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | _____ | _____ | | |
| 81. Hasta | _____ | _____ | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6, 0 7, 2 7 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292




(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

| | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 0 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4 |
|---|------------|---|----------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 6 3 5 5 5 5 0 5 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional 1 3 9 2 9 0 T |
| | 152. Primer apellido AMAYA | 153. Segundo apellido RIOS | 154. Primer nombre MARIA | 155. Otros nombres ELENA |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 1 0 1 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
|  | Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal |  | 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Inscripción Espacio reservado para la DIAN | | 4. Número de formulario 14437401176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  <small>(415)7707212189504(8020)0000014437401176</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 9 8 7 0 4 7 6 5 - | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida <input type="checkbox"/> 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 26. Número de identificación: 1 0 9 8 7 0 4 7 6 5 | 27. Fecha expedición: 2 0 0 9 0 5 2 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Santander | 30. Ciudad/Municipio: Bucaramanga <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Primer apellido HERNANDEZ | 32. Segundo apellido MARTINEZ | 33. Primer nombre LEIDY | 34. Otros nombres CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Razón social: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Nombre comercial: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. País: COLOMBIA | 39. Departamento: Santander | 40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Dirección principal CL 104 D 8 33 BRR PORVENIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Correo electrónico: leidycaro1210@gmail.com | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: 6 9 6 1 0 4 1 | 45. Teléfono 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad económica | | Ocupación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Código: 7 1 1 0 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 7 1 1 0 3 | | 50. Código: 1 2 51. Código: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: | | 52. Número establecimientos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. Código: 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12- Ventas régimen simplificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligados aduaneros | | Exportadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. Código: | | 55. Forma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | 56. Tipo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57. Modo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 58. CPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para uso exclusivo de la DIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. Anexos: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 0 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante: | | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 984. Nombre GOMEZ HILARION GERMAN ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 985. Cargo: Gestor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**.

Yo, MARCELA SERNA SANTAMARIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 37.861.934 en mi condición de Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con Nit 900.753.938-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA
CC. 37.861.934 DE BUCARAMANGA
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S
NIT No. 900.753.938-9
Integrante 1 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.
E-mail: gerencia@equilateroapp.com
Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**”.

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con C.C 91.514.205 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificado con Nit 91.514.205-0, en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No

Atentamente,



R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CC. 91.514.205

Integrante 2 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 16 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**".

Yo, LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ, identificado con CC.1.098.704.765 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de HERNANDEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA identificada con Nit 1.098.704.765-5, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No

Atentamente,



R.L LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ
CC. 1.098.704.765
Integrante 3 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.
E-mail: gerencia@equilateroapp.com
Contacto: (6) 7 013 082

 **COPNIA**
Comité Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
68202-360221 STD
Fecha de Expedición: 02/06/2017

Nombre:
**LEIDY CAROLINA
HERNANDEZ MARTINEZ**

Identificación:
C.C. 1088704765

Profesión:
INGENIERA CIVIL

Institución:
**UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA**



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098704765, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-360221 desde el 02 de Junio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 674.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/12/14 HORA: 9:6:13
 10694186

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0881235B69

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2022
 HORA: 09:06:11

IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NIT: 91514205-0
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
 CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302
 MUNICIPIO: Bucaramanga
 DEPARTAMENTO: Santander
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: Dangond
 TELÉFONO 1: 3143624818
 TELÉFONO 2: 7013082
 TELÉFONO 3:
 CORREO ELECTRÓNICO: arq.juancarlosjaimes@gmail.com
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
 CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
 PAIS: COLOMBIA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

BARRIO: Dangond

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3143624818

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: arq.juancarlosjaimes@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 548.920.115,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.177.294.455,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 37.623.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 358.552.959,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 818.741.496,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 20.988.722,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 199.643,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 858.095.991,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.448.254.431,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 24.778.962,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 649.360.273,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 798.894.158,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 18.987.922,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 697.000,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

| | | |
|-------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 893.849.980,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.484.008.420,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 25.526.801,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 706.311.582,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 777.696.838,00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 120.617.288,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 18.452.123,00 |

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS |
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 20 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 76 | 12 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 86 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39 | 12 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 10 | 15 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATAILLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95 12 18 00 95 12 23 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: Medellin
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982
FECHA DE INICIO: 2015/06/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: Medellin
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458
FECHA DE INICIO: 2015/08/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

MUNICIPIO: Santa Rosa Del Sur

NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014

FECHA DE INICIO: 2014/12/19

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013

FECHA DE INICIO: 2013/09/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016

FECHA DE INICIO: 2016/12/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20324773

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Lina María Rodríguez Buitrago



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/12/14 HORA: 9:6:4
10694184

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: WUBY235B67

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2022
HORA: 09:06:03

IDENTIFICACIÓN

QUE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
NIT: 900753938-9
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 13488

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/01/28
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/19

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2014/07/18
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2014/07/18
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Gral Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2017/06/28
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : SERNA SANTAMARIA MARCELA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 37861934

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

NOMBRE : GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO

C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1098694588

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:

CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS

MUNICIPIO: Bucaramanga

DEPARTAMENTO: Santander

PAIS: COLOMBIA

BARRIO: Bolivar

TELÉFONO 1: 3004007414

TELÉFONO 2: 6876209

TELÉFONO 3:

CORREO ELECTRÓNICO: marcelitaserna212@gmail.com

FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander

PAIS: COLOMBIA

BARRIO: Bolivar

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3004007414

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6876209

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: marcelitaserna212@gmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 271.234.700,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 338.904.444,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 156.610,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 156.610,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 338.747.834,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 8.092.278,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 422,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 263.415.812,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 331.085.556,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 500.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 500.000,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 330.585.556,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 0,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 658,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 263.501.812,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 331.171.556,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 607.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 607.000,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 330.564.556,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 10.141.029,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 56.000,00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.731,91
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 19.176,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 526,83
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 434,10
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 181,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTÓ:

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS |
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39 | 12 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 9.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 97228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

QUE EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 0001617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DIA 28 DE ENERO DE 2016.

QUE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001797 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00001940 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EN EL REGISTRO ÚNICO DE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DEL MES DE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

JULIO DE 2017.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MUNICIPIO: Floridablanca

NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-903-2016

FECHA DE INICIO: 2016/08/03

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.136.402

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/11/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78978

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20325327

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Lina María Rodríguez Buitrago



DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

2022/12/14

BUCARAMANGA
COLOMBIA,


Dingido a: PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**
con Cédula de Ciudadanía número 91514205
de BUCARAMANGA-SANTANDER
posee en el Banco Davivienda:

LINEAS CREDITO PLUS

| | |
|----------------|------------------------|
| Número | 6504048400011349 |
| Cupo | \$142,900,000.00 Pesos |
| Saldo al Corte | \$0.00 Pesos |

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

*Fabra Rodríguez.
In Ecuador.*

Tel. 6985666 Tel. 2007017

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | Contratar la" INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| PROponente: CONSORCIO AJ BUCARAMANGA | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | | | | JUAN CARLOS JAIMES ACERO NIT: 91.514.205-0 (50% PARTICIPACION) | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1398-13 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA, MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, INSTALACION DE PASAMANOS, VARIOS, PUNTURA GRADERIA, PORTICO PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, COLUMNAS EN CONCRETO, VIGAS EN CONCRETO, INSTALACION DE SECADORES, LAVAMANOS, PISOS Y ENCHAPES, ANDENES, EXCAVACIONES Y RELLENOS,CUBIERTAS. | 612,97 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 7/10/2013 | 6/05/2014 | 100% |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com


Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ BUCARAMANGA

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ BUCARAMANGA



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ
CC 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO AJ BUCARAMANGA



Secretaría
de Infraestructura

**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1398-13**

| | |
|--|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA |
| CONTRATISTA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| NIT: | 91.514.205 DE BUCARAMANGA |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA |
| VALOR: | \$ 260.601.479 INCLUIDO IVA |
| FECHA DEL CONTRATO: | 04 DE OCTUBRE 2013 |
| PLAZO DE EJECUCION: | CUATRO (04) MESES |
| ANTICIPO: | 0% |
| FECHA DE INICIACION: | OCTUBRE 07 DE 2013 |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 04-3-131111-01 "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO" |
| DISPONIBILIDAD | 3616-13 |
| R.P: | 4795-13 |
| CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1 | DICIEMBRE 24 DE 2013 |
| CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2 | ABRIL 11 DE 2014 |
| VALOR PLAZO ADICIONAL N°1 | \$121.889.277 INCLUIDO IVA |
| ADICIONAL EN PLAZO N°2 | 30 DÍAS |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$382.490.756 INCLUIDO IVA |
| VALOR ACUMULADO DE LAS ACTAS PARCIALES N°1-2-3 Y 4 | \$254.840.594,88 INCLUIDO IVA |
| VALOR DEL ACTA N°5 | \$42.549.710 INCLUIDO IVA |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL | \$42.549.710 INCLUIDO IVA |
| PORCENTAJE EJECUTADO EN LE PRESENTE PERIODO | 11.12% |
| PORCENTAJE ACUMULADO A LA FECHA CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL N°1 | 100,00% |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL PLAZO Y VALOR N°1 | ABRIL 06 DE 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL N°2 | MAYO 06 DE 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | MAYO 06 DE 2014 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | MAYO 19 DE 2014 |

En Barrancabermeja, a los SEIS (06) días del mes de MAYO de 2014, se reunieron la Ingeniera **JESSICA BARON GUARIN** en su calidad de Secretaria de Infraestructura, el arquitecto **ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA** en su calidad de Apoyo Técnico del Contrato,



Secretaría
de Infraestructura

y el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO** en su calidad de representante legal de la firma contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente acta de recibo final:

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al Contrato de Interventoría N° 1398-13, el contratista **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, se obliga para con el Municipio de Barrancabermeja a ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA, todo ello de acuerdo con el valor y forma establecidas en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, y demás concordantes del suscrito contrato de interventoría inicial, su posterior contrato adicional N°1 en valor y plazo, y el contrato adicional en plazo N°2.

ACUERDAN:


1. Autorizar la elaboración del Acta de Recibo de recibo final de conformidad con los trabajos entregados por el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, y los cuales están soportados en el informe de interventoría N°6, correspondiente a las obras efectuadas en el Contrato de Obra Pública N° 1367-13 "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA", el cual esta comprendido entre el periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2014.


| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 2. Valor acta de recibo final | \$ 42.549.710 |
| Amortización Anticipo 0% | \$ 0.000 |
| Valor a pagar | \$ 42.549.710 |

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:


INTERVENTOR
JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Representante Legal


APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


ING. JESSICA BARÓN GUARÍN
SUPERVISORA
JEFE DE LA DEPENDENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Secretaría
de Infraestructura

ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA |
| CONTRATO N° | 1367-13 |
| VALOR | \$3.737.543.917 |
| CONTRATISTA | SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S |
| NIT. | 829.000.738-4 |
| REP. LEGAL | SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ |
| C.C. | 63.468.931 DE BARRANCABERMEJA |
| INTERVENTOR | JUAN CARLOS JAIMES ACEROS |
| C.C. | 91.514.205 DE BUCARAMANGA |
| SUPERVISOR | ING. JESSICA BARÓN GUARÍN |
| CARGO | JEFE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA |
| APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN | ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA |
| CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO I |
| CONTRATO EN ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1 | DICIEMBRE 24 DE 2013 |
| VALOR PLAZO ADICIONAL N°1 | \$1.868.219.483 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$5.605.763.400 |
| CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2 | ABRIL 11 DE 2014 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL N°1 | DOS (02) MESES |
| PLAZO ADICIONAL N°2 | UN (01) MES |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO N°1 | SEIS (06) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | OCTUBRE 07 DE 2013 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | FEBRERO 6 DE 2014 |
| FECHA D DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ADICIONAL N°2 | 06 DE MAYO DE 2014 |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO FRENTE A VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 100% |
| ACTA N° | 8 |
| FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO | 06 MAYO DE 2014 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | JUNIO 10 DE 2014 |

Región 60 Llanos al Llano
Secretaría de Infraestructura
PBX: 011 55 55 EXT: 1603
Barrancabermeja Colombia
www.barrancabermeja.gov.co


BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURA
Mora


ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014


FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13


| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 5.605.755.438,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.041.874.246,64 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| NIT-423000738-4 | PLAZO: INICIAL | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICION EN TIEMPO | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 5.563.881.109,00 | REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.981.189,00 | |
| | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 100,00% | | ADICION EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | | | |
| | | | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | | |
|-------|---|-----|----------|--------------------|---------------|---------|---------|---|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | MAYORES | MENORES | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| | | | | | | * / - | CANT. | VALOR | | | | | | | | | | |
| 14.41 | SALIDAS PARA DATOS DE PANTALLA Y TABLERO ELECTRONICO | UND | 1,00 | \$1.751.050,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.42 | LAMPARA LED DE COLOR TIPO EXTERIOR PARA PISO | UND | 96,00 | \$331.825,00 | | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.751.050,00 | 1,00 | \$1.751.050,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.751.050,00 | | |
| 14.43 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTEN EN LA CUBIERTA DE 400W (REFLECTOR) | UND | 20,00 | \$329.850,00 | | | 16,00 | \$5.308.200,00 | 112,00 | \$37.164.400,00 | 96,00 | \$31.855.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 16,00 | \$5.308.200,00 | 112,00 | \$37.164.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | \$0,00 | 20,00 | \$6.593.000,00 | 20,00 | \$6.593.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 20,00 | \$6.593.000,00 |
| | COSTOS DIRECTOS | | | \$2.768.551.050,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A.T.U (35%) | | | \$968.982.967,50 | | | | | | \$4.152.411.438,23 | | \$3.671.797.441,39 | | \$62.924.222,00 | | \$417.689.789,84 | | \$4.152.411.438,23 |
| | AJUSTE LA DECENA | | | -\$0,50 | | | | | | \$1.453.344.002,68 | | \$1.285.129.104,49 | | \$22.023.478,75 | | \$146.191.419,44 | | \$1.453.344.002,68 |
| | VALOR TOTAL | | | \$3.737.543.917,00 | | | | | | -\$0,91 | | -\$2,24 | | -\$0,75 | | -\$0,28 | | -\$3,27 |
| | ANTICIPO | | | \$1.868.771.958,50 | | | | | | \$5.605.755.438,00 | | \$4.956.926.543,54 | | \$84.947.763,00 | | \$563.981.189,00 | | \$5.605.755.438,00 |
| | TOTAL | | | \$3.737.543.917,00 | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRATISTA:

 SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.F.C. S.A.S.
 SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ

SUPERVISOR:

 ING. JESSICA BARON GUARIN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR:

 JUAN CARLOS JAIMES ACERO
 REPRESENTANTE LEGAL

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:

 ARO. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$5.635.755.438,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (50%): | 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$5.011.874.246,64 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| NIT-82900738-4 | PLAZO: INICIAL | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICIONAL EN TIEMPO: | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 533.881.189,00 | REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.189,00 | |
| | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 100,00% | | ADICION EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | | | |
| | | | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE MAYORES Y MENORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | | | |
|-------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | +/- CANT. | VALOR | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 14.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS DECORATIVOS ALEGORIA JUGADORES SOBRE ACCESO NORTE Y SUR ANCLAJES EN RESINA EPOXICA EN DIAMETRO DE 1/2" Y 5/8" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS NUEVOS CON MUROS EXISTENTES | M2 | 105,00 | \$101.881,00 | | 0,00 | \$0,00 | 105,00 | \$10.799.386,00 | 105,00 | \$10.799.386,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 105,00 | \$10.799.386,00 |
| 14.26 | ADECUACIÓN DE SALIDA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS A DIAMETRO CIRCULAR DE 1" | UND | 15,00 | \$89.648,00 | | 0,00 | \$0,00 | 15,00 | \$1.344.720,00 | 15,00 | \$1.344.720,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 15,00 | \$1.344.720,00 |
| 14.27 | REPARACIÓN DE BORDES DE GRADERIAS EN CONCRETO EPOXIDO | UND | 300,00 | \$18.400,00 | | 0,00 | \$0,00 | 300,00 | \$5.520.000,00 | 300,00 | \$5.520.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 300,00 | \$5.520.000,00 |
| 14.28 | LONAS MULTIPERFORADAS UBICADAS ENTRE LA CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y MURO DE FACHADA ORIENTE - OCCIDENTE | M2 | 626,00 | \$113.030,00 | | -437,00 | -\$49.394.110,00 | 189,00 | \$21.362.670,00 | 626,00 | \$70.756.780,00 | 0,00 | \$0,00 | -437,00 | -\$49.394.110,00 | 189,00 | \$21.362.670,00 |
| 14.29 | CHLORRASO EN SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA | M/2 | 97,00 | \$90.520,00 | | 97,00 | \$8.780.440,00 | 97,00 | \$8.780.440,00 | 66,00 | \$5.974.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 31,00 | \$2.806.120,00 | 97,00 | \$8.780.440,00 |
| 14.31 | REUBICACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL01) | UND | 1,00 | \$1.142.050,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 |
| 14.32 | REUBICACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL02) | UND | 1,00 | \$1.142.050,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.142.050,00 |
| 14.33 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL01 EN CABLE 3 - 1/0 + THWN/THHN 1 - 4 EN DUCTO PVC Y EMT DE 3 PULGADAS | ML | 18,00 | \$157.343,00 | | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$2.832.174,00 | 18,00 | \$2.832.174,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$2.832.174,00 |
| 14.34 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL02 EN CABLE 3 - 6 + THWN/THHN 1 - 8 EN DUCTO PVC Y EMT DE 2 PULGADAS | ML | 18,00 | \$113.830,00 | | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$2.048.940,00 | 18,00 | \$2.048.940,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$2.048.940,00 |
| 14.35 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL01 EN CABLE #10 + THWN/THHN + CABLE #4 | ML | 60,00 | \$78.083,00 | | 0,00 | \$0,00 | 60,00 | \$4.684.980,00 | 60,00 | \$4.684.980,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 60,00 | \$4.684.980,00 |
| 14.36 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL02 EN CABLE #10 + THWN/THHN | M. | 60,00 | \$59.683,00 | | 0,00 | \$0,00 | 60,00 | \$3.580.980,00 | 60,00 | \$3.580.980,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 60,00 | \$3.580.980,00 |
| 14.37 | MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE LUMINARIA MERCURIO DE 400 W A 220 V. INCLUYE DESMONTE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN | UND | 28,00 | \$499.650,00 | | 0,00 | \$0,00 | 28,00 | \$13.990.200,00 | 28,00 | \$13.990.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 28,00 | \$13.990.200,00 |
| 14.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR TD-IL03 | UND | 1,00 | \$2.642.750,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$2.642.750,00 | 1,00 | \$2.642.750,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$2.642.750,00 |
| 14.39 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN BAJA TENSION 0,60x0,60x0,60 m PARA ALUMBRADO EXTERIOR | UND | 1,00 | \$629.650,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$629.650,00 | 1,00 | \$629.650,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$629.650,00 |
| 14.40 | REUBICACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES TD-02 Y TD-04 DE 18 PUESTO | UND | 1,00 | \$584.300,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$584.300,00 | 1,00 | \$584.300,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$584.300,00 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|----------|------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 5.605.755.436,00 | SUPERVISIÓN: | | ING. JESSICA BARON GUARIN | | | | | | | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.941.874.246,84 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | |
| NIT-829000738-4 | | PLAZO DE INICIACIÓN: | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO: | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.189,00 | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | | JUAN CARLOS JAIMES ACERO | | | | | | | |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | | FECHA DE INICIACIÓN: | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | VALOR NETO A PAGAR | | \$ 563.881.189,00 | | | | | | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE: | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | FECHA DE TERMINACIÓN: | | 06 DE MAYO DE 2014 | | | | | | | | |
| AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE MAYORES Y MENORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | ACTA PARCIAL N° 7 | ACTA DE RECIBO FINAL | ACUMULADO | | | | |
| | | | | | | +/- CANT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 14.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 14" | ML | 78,00 | \$238.435,00 | | 0,00 | \$0,00 | 78,00 | \$18.597.930,00 | 78,00 | \$18.597.930,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 78,00 | \$18.597.930,00 |
| 14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS DE 12" | ML | 87,00 | \$180.869,00 | | 0,00 | \$0,00 | 87,00 | \$15.735.603,00 | 87,00 | \$15.735.603,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 87,00 | \$15.735.603,00 |
| 14.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" | ML | 82,00 | \$136.690,00 | | 0,00 | \$0,00 | 82,00 | \$8.474.780,00 | 82,00 | \$8.474.780,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 82,00 | \$8.474.780,00 |
| 14.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" | ML | 72,00 | \$98.825,00 | | 0,00 | \$0,00 | 72,00 | \$6.971.400,00 | 72,00 | \$6.971.400,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 72,00 | \$6.971.400,00 |
| 14.7 | ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED Y PISOS 40" 40" | M2 | 1087,00 | \$77.810,00 | | 127,05 | \$9.885.760,50 | 1.214,05 | \$94.485.230,50 | 1.087,00 | \$84.579.470,00 | 0,00 | \$0,00 | 127,05 | \$9.885.760,50 | 1.214,05 | \$94.485.230,50 |
| 14.8 | ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED | ML | 175,48 | \$39.747,00 | | -176,48 | -\$7.014.550,56 | 0,00 | \$0,00 | 96,48 | \$3.834.790,16 | 0,00 | \$0,00 | -96,48 | -\$3.834.790,16 | 0,00 | \$0,00 |
| 14.9 | DESPLAZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE HIDRANTE EXISTENTE | GLB | 1,00 | \$1.262.650,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.262.650,00 | 1,00 | \$1.262.650,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.262.650,00 |
| 14.10 | ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS | M2 | 4823,00 | \$21.294,00 | | 0,00 | \$0,00 | 4.823,00 | \$102.730.982,00 | 4.571,00 | \$97.334.874,00 | 0,00 | \$0,00 | 252,00 | \$5.396.088,00 | 4.823,00 | \$102.730.982,00 |
| 14.11 | ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS | ML | 3353,00 | \$12.896,00 | | 0,00 | \$0,00 | 3.353,00 | \$43.240.288,00 | 3.353,00 | \$43.240.288,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 3.353,00 | \$43.240.288,00 |
| 14.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALONGADO TIPO MONTECARLO O SIMILAR | UNDO | 37,00 | \$676.575,00 | | 0,00 | \$0,00 | 37,00 | \$25.033.275,00 | 37,00 | \$25.033.275,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 37,00 | \$25.033.275,00 |
| 14.13 | DESMONTE DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN LAMINA | ML | 70,00 | \$11.694,00 | | 0,00 | \$0,00 | 70,00 | \$8.580,00 | 70,00 | \$8.580,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 70,00 | \$8.580,00 |
| 14.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" DESDE CANAL LAMINA HASTA INICIO DE LA CIMENTACIÓN | ML | 216,00 | \$55.289,00 | | 0,00 | \$0,00 | 216,00 | \$11.942.424,00 | 216,00 | \$11.942.424,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 216,00 | \$11.942.424,00 |
| 14.15 | ADECUACIÓN DE REMATE DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS SOBRE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN | UND | 18,00 | \$251.950,00 | | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$4.535.100,00 | 18,00 | \$4.535.100,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$4.535.100,00 |
| 14.16 | LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE CARCAMOS EXISTENTES | ML | 94,00 | \$13.733,00 | | 0,00 | \$0,00 | 94,00 | \$1.290.902,00 | 94,00 | \$1.290.902,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 94,00 | \$1.290.902,00 |
| 14.17 | INSTALACIÓN DE REJILLA PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS SOBRE CARCAMOS | UNDO | 4,00 | \$54.275,00 | | 0,00 | \$0,00 | 4,00 | \$257.100,00 | 2,00 | \$128.550,00 | 0,00 | \$0,00 | 2,00 | \$128.550,00 | 4,00 | \$257.100,00 |
| 14.18 | NIVELACIÓN DE SUBRASANTE ÁREA DE PARQUEADEROS | M2 | 4200,00 | \$10.250,00 | | 0,00 | \$0,00 | 4.200,00 | \$43.050.000,00 | 4.200,00 | \$43.050.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 4.200,00 | \$43.050.000,00 |
| 14.19 | GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO | ML | 108,40 | \$28.984,00 | | 0,00 | \$0,00 | 108,40 | \$2.925.065,66 | 108,40 | \$2.925.065,66 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 108,40 | \$2.925.065,66 |
| 14.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA METÁLICA DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 9,00 | \$238.613,00 | | 0,00 | \$0,00 | 9,00 | \$2.147.517,00 | 9,00 | \$2.147.517,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 9,00 | \$2.147.517,00 |
| 14.21 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS EXISTENTE | ML | 350,00 | \$46.531,00 | | 0,00 | \$0,00 | 350,00 | \$16.285.850,00 | 350,00 | \$16.285.850,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 350,00 | \$16.285.850,00 |
| 14.22 | REJILLA DE PISO DE 4" | UNDO | 4,00 | \$23.394,00 | | 0,00 | \$0,00 | 4,00 | \$92.576,00 | 4,00 | \$92.576,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 4,00 | \$92.576,00 |
| 14.23 | TALA DE ARBOLES MAYORES DE 4M | UNDO | 30,00 | \$304.300,00 | | 0,00 | \$0,00 | 30,00 | \$9.129.000,00 | 30,00 | \$9.129.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 30,00 | \$9.129.000,00 |
| 14.24 | DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE DESMONTE DE REDES Y APARATOS ELÉCTRICOS ZONA DE ARBORIZACIÓN) | GLB | 1,00 | \$1.252.955,00 | | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.252.955,00 | 1,00 | \$1.252.955,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.252.955,00 |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------|--|---|------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 3 737 543.917,00 | | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 6.015.755.438,00 | | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | | | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | | VALOR ANTICIPO (50%): | 1 188 771.358,50 | | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.041.874.246,84 | | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | |
| NT-829000738-4 | | PLAZO: INICIAL | CLATRO (4) MESES | | PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO | DOS (2) MESES | | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.189,00 | | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO | |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | | | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.189,00 | | |
| | | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | | | 100,00% | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE MAYORES Y MENORES + / - CANT. VALOR | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | ACTA PARCIAL N° 7 | ACTA DE RECIBO FINAL | ACUMULADO |
| | | | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 11.00 | VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES | M2 | 1330,00 | \$20.326,00 | \$31.098.730,00 | | | | | | | | |
| 11.02 | PINTURA ANTIDESLIZANTE ACRILICA EN VINILO SOBRE GRADERIAS | M2 | 2440,00 | \$22.372,00 | \$54.587.680,00 | -174,00 | -\$3.538.724,00 | 1.356,00 | \$27.562.056,00 | 1.104,00 | \$22.439.904,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.03 | LUBADA Y PINTURA SOBRE MUROS EXTERIORES EN CORAZA | M2 | 320,00 | \$27.876,00 | \$8.900.320,00 | 56,00 | \$1.252.832,00 | 2.496,00 | \$55.840.512,00 | 2.496,00 | \$55.840.512,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.04 | CIELORASO TIPO REJILLA | M2 | 280,00 | \$207.180,00 | \$58.010.400,00 | 1.144,70 | \$31.909.657,20 | 1.464,70 | \$40.829.977,20 | 1.464,70 | \$40.829.977,20 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.05 | CIELORASO DEKOCILING | M2 | 180,00 | \$71.562,00 | \$11.480.930,00 | -280,00 | -\$58.010.400,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.06 | TAPA DE CARCAMO METALICA | ML | 90,00 | \$105.336,00 | \$9.480.240,00 | 505,47 | \$36.387.130,14 | 668,47 | \$47.837.050,14 | 206,00 | \$14.741.772,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.07 | PORTICO PARA LA CANCHA METALICO INCLUIVE MALLA | UND | 2,00 | \$985.465,00 | \$1.970.930,00 | -90,00 | -\$9.480.240,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.08 | SUMINISTRO CANCHA MUL TIFUNCIONAL 924 M2 EN MADERA IMPORTADA AVAL FIBA PINTADA E INSTALADA | UND | 1,00 | \$272.510.600,00 | \$272.510.600,00 | 0,00 | \$0,00 | 2,00 | \$1.970.930,00 | 2,00 | \$1.970.930,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 11.09 | MESON EN CONCRETO 2500 PSI E= 7 CMS INCLUIVE ACABADO EN GRANITO N° 2 TIPO MARNOL PULIDO | ML | 40,00 | \$578.685,00 | \$23.146.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$272.510.600,00 | 1,00 | \$272.510.600,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.00 | OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES | | | | | -14,70 | -\$8.506.228,50 | 25,30 | \$14.633.971,50 | 25,30 | \$14.633.971,50 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.01 | SUBBASE URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 12.02 | CONSTRUCCION SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 303,00 | \$118.570,00 | \$35.926.710,00 | 1.156,00 | \$136.948.350,00 | 1.458,00 | \$172.873.060,00 | 780,00 | \$92.484.600,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.03 | CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E= 10 CM | M2 | 240,00 | \$63.564,00 | \$20.052.960,00 | 198,70 | \$16.602.179,80 | 438,70 | \$36.654.139,80 | 778,00 | \$85.005.012,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.04 | REMASES EN LOSA CONCRETO PARA PISOS DE 15 CM | ML | 340,00 | \$50.247,00 | \$17.083.930,00 | 44,13 | \$3.495.316,65 | 56,13 | \$4.445.776,65 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.05 | LOSA DE CONCRETO 40X40 | M2 | 2012,00 | \$96.350,00 | \$197.880.200,00 | 1.263,70 | \$63.497.133,90 | 1.603,70 | \$80.581.113,90 | 1.238,00 | \$62.105.292,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.06 | PISO EN BALDOSA DE GRA MOQUIN | M2 | 120,00 | \$90.350,00 | \$10.842.000,00 | 2.892,00 | \$394.428.200,00 | 4.904,00 | \$482.306.400,00 | \$ 294,18 | \$520.682.603,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.07 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES h= 2,5 | UND | 12,00 | \$280.132,00 | \$3.361.584,00 | 613,50 | \$55.429.725,00 | 733,50 | \$66.271.725,00 | 498,00 | \$41.360.300,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.08 | EMPAZADACION | M2 | 300,00 | \$21.886,00 | \$6.565.800,00 | 15,00 | \$4.201.880,00 | 27,00 | \$7.585.584,00 | 20,00 | \$5.602.640,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.09 | SUMINISTRO SIEMBRA DE ARBUSTOS | UND | 128,00 | \$18.975,00 | \$2.428.800,00 | 1,80 | \$39.358,80 | 301,80 | \$5.595.158,80 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ESCULTURA EN LAMINA TROCUELADA H 2.7 | UND | 1,00 | \$3.395.325,00 | \$3.395.325,00 | 491,00 | \$9.316.725,00 | 619,00 | \$11.745.525,00 | 128,00 | \$2.428.800,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DECK | UND | 5,00 | \$2.642.360,00 | \$13.211.800,00 | -1,00 | -\$3.395.325,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BOLDAROS CIRCULARES | UND | 20,00 | \$63.465,00 | \$1.269.300,00 | 7,00 | \$18.406.503,00 | 12,00 | \$31.708.320,00 | 3,00 | \$13.211.800,00 | 3,00 | \$7.927.080,00 |
| 12.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CANECAS DE BASURA | UND | 2,00 | \$908.325,00 | \$1.816.650,00 | 2,00 | \$128.930,00 | 22,00 | \$1.356.230,00 | 18,00 | \$1.142.370,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA Y 4 SILLAS PARA CAFETERIA | SET | 4,00 | \$1.109.325,00 | \$4.437.300,00 | 0,00 | \$0,00 | 2,00 | \$1.816.650,00 | 2,00 | \$1.816.650,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 12.15 | TARIMA EXTERIOR 0.30 H | M2 | 18,00 | \$646.593,00 | \$11.638.674,00 | 0,00 | \$0,00 | 4,00 | \$4.437.300,00 | 4,00 | \$4.437.300,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 13.00 | ASEO GENERAL | | | | | 31,67 | \$20.477.800,31 | 49,67 | \$32.116.274,31 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 13.01 | LIMPIEZA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | COLUMNAS EN CONCRETO 0.15*0.40 | ML | 89,00 | \$127.176,00 | \$11.309.852,00 | 0,00 | \$0,00 | 13.589,00 | \$14.105.382,00 | 2.500,00 | \$2.995.000,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 14.2 | VIGAS EN CONCRETO 0.15*0.40 | ML | 112,00 | \$120.831,00 | \$13.533.072,00 | 0,00 | \$0,00 | 112,00 | \$13.533.072,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |

R

X

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.513.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 5.005.755.436,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESS CA BARON GUARIN | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.041.874.246,64 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| NIT-829000738-4 | PLAZO: INICIAL | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 193.801.189,00 | REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| SIXTA TULIA HARVEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | |
| "CONSTRUCCION FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.185,00 |
| | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 100,00% | | ADICIÓN EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | |
|-------|---|-----|----------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | MAYORES Y MENORES +/-. CANT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS INCLUYE CHAPA SEGURIDAD, INSTALACION | M2 | 76,00 | \$212.706,00 | \$16.165.656,00 | 1,20 | \$255.247,20 | 77,20 | \$16.420.903,20 | 96,00 | \$20.419.776,00 | 0,00 | \$0,00 | -18,80 | -\$3.998.872,80 | 77,20 | \$16.420.903,20 |
| 9,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO INCLUYE FUJACIONES, PASADORES DE PUERTAS, | M2 | 79,00 | \$278.592,00 | \$21.849.978,00 | 89,00 | \$24.615.798,00 | 168,00 | \$46.465.776,00 | 168,00 | \$46.465.776,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 168,00 | \$46.465.776,00 |
| 9,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA CAMRINOS | ML | 4,00 | \$779.662,00 | \$3.118.648,00 | -4,00 | -\$3.118.648,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 9,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO PARA ORNALES | M2 | 5,00 | \$258.206,00 | \$1.291.030,00 | -5,00 | -\$1.291.030,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 9,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV CAL 26 CON DESAGUES INCLUYE INSTALADA, PINTURA EN WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | MIL | 45,00 | \$80.595,00 | \$3.626.775,00 | 15,00 | \$1.208.925,00 | 60,00 | \$4.835.700,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 9,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICOS DISCAPACITADOS | MIL | 8,00 | \$200.125,00 | \$1.601.000,00 | -8,00 | -\$1.601.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 60,30 | \$4.835.700,00 | 60,00 | \$4.835.700,00 |
| 10,00 | INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y AGUAS LUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,01 | DESMONTE DE TUBERIA PVC | MIL | 328,00 | \$15.500,00 | \$5.084.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 328,00 | \$5.084.000,00 | 328,00 | \$5.084.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,02 | DESMONTE DE DUCHAS | UND | 6,00 | \$18.000,00 | \$114.000,00 | 14,00 | \$252.000,00 | 22,00 | \$396.000,00 | 22,00 | \$396.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 328,00 | \$5.084.000,00 |
| 10,03 | DESMONTE DE ORNALES, SANITARIOS Y LAVAMANOS | UND | 55,00 | \$21.000,00 | \$1.155.000,00 | 6,00 | \$126.000,00 | 61,00 | \$1.281.000,00 | 61,00 | \$1.281.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 22,00 | \$396.000,00 |
| 10,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2" | MIL | 98,00 | \$15.915,00 | \$1.559.670,00 | 129,00 | \$2.053.255,00 | 367,00 | \$5.826.440,00 | 367,00 | \$5.826.440,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 61,00 | \$1.281.000,00 |
| 10,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" | MIL | 96,00 | \$16.905,00 | \$1.622.880,00 | 271,00 | \$4.581.255,00 | 227,00 | \$3.812.705,00 | 16,00 | \$264.640,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 227,00 | \$3.812.705,00 |
| 10,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" | MIL | 17,00 | \$22.860,00 | \$384.615,00 | 85,00 | \$1.242.725,00 | 72,00 | \$1.628.840,00 | 17,00 | \$384.615,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 367,00 | \$5.826.440,00 |
| 10,07 | PUNTO HIDRAULICO | UND | 65,00 | \$22.595,00 | \$1.469.200,00 | -65,00 | -\$1.469.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 55,00 | \$1.242.725,00 | 72,00 | \$1.628.840,00 |
| 10,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS | UND | 105,00 | \$37.735,00 | \$3.961.475,00 | 11,00 | \$415.745,00 | 116,00 | \$4.377.220,00 | 116,00 | \$4.377.220,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA 2" | UND | 18,00 | \$65.823,00 | \$1.184.814,00 | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$1.184.814,00 | 18,00 | \$1.184.814,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 M | UND | 1,00 | \$628.860,00 | \$628.860,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$628.860,00 | 1,00 | \$628.860,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$628.860,00 |
| 10,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,80*0,80 M | UND | 12,00 | \$312.020,00 | \$3.744.240,00 | -12,00 | -\$3.744.240,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 1,00*1,00 M | UND | 6,00 | \$545.150,00 | \$3.270.900,00 | 43,00 | \$23.441.400,00 | 49,00 | \$26.712.300,00 | 49,00 | \$26.712.300,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,14 | PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 4" | UFH | 44,00 | \$69.626,00 | \$3.063.544,00 | 5,00 | \$348.130,00 | 49,00 | \$3.411.674,00 | 49,00 | \$3.411.674,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 49,00 | \$3.411.674,00 |
| 10,15 | PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 3" | UFH | 10,00 | \$67.494,00 | \$674.940,00 | 0,00 | \$0,00 | 10,00 | \$674.940,00 | 10,00 | \$674.940,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,16 | PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 2" | UFH | 75,00 | \$57.679,00 | \$4.325.925,00 | 11,00 | \$634.465,00 | 87,00 | \$5.019.073,00 | 87,00 | \$5.019.073,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 10,00 | \$674.940,00 |
| 10,17 | PUNTOS DE REVENTACION | UFH | 12,00 | \$47.879,00 | \$574.548,00 | -12,00 | -\$574.548,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 87,00 | \$5.019.073,00 |
| 10,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" (ENTRE CAJAS) | ML | 142,00 | \$49.644,00 | \$7.049.448,00 | -142,00 | -\$7.049.448,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 10,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | ML | 54,00 | \$47.039,00 | \$2.540.106,00 | 94,67 | \$4.453.182,13 | 146,67 | \$6.993.288,13 | 146,67 | \$6.993.288,13 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |

B

A

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014

FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$5.905.755.436,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$5.041.874.246,64 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | |
| NIT-829000738-4 | | PLAZO DE INICIAL: | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO: | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.189,00 | RESPONSABLE TECNICO DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO | | | | | | | | |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | | FECHA DE INICIACIÓN: | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| "CONSTRUCCION FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE: | FEBRERO 06 DE 2014 | | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.189,00 | | | | | | | | |
| | | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 100,00% | | | ADICION EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | |
| | | | | | | MAYORES | Y MENORES | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA FLOURESCENTE 2X 32 CON LUZ ESPECULAR DE 3 CON REJILLA DIFUSORA CUADRADA | UND | 24,00 | \$243.891,00 | \$5.849.594,00 | -24,00 | -\$5.849.594,00 | 0,00 | \$0,00 | 24,00 | \$5.849.594,00 | 0,00 | \$0,00 | -24,00 | -\$5.849.594,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO KDK O SIMILAR | UN | 12,00 | \$285.970,00 | \$3.431.640,00 | -12,00 | -\$3.431.640,00 | 0,00 | \$0,00 | 12,00 | \$3.431.640,00 | 0,00 | \$0,00 | -12,00 | -\$3.431.640,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 7.15 | SALIDA ELECTRICA A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO | UN | 6,00 | \$318.250,00 | \$1.909.500,00 | 3,00 | \$954.750,00 | 9,00 | \$2.864.250,00 | 9,00 | \$2.864.250,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 9,00 | \$2.864.250,00 |
| 7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M | UN | 1,00 | \$1.770.766,00 | \$1.770.766,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.770.766,00 | 1,00 | \$1.770.766,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$1.770.766,00 |
| 7.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M | UN | 1,00 | \$2.770.766,00 | \$2.770.766,00 | 3,00 | \$8.312.296,00 | 4,00 | \$11.083.064,00 | 4,00 | \$11.083.064,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 4,00 | \$11.083.064,00 |
| 7.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M | UN | 1,00 | \$3.630.766,00 | \$3.630.766,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.630.766,00 | 1,00 | \$3.630.766,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.630.766,00 |
| 7.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD | UN | 8,00 | \$676.180,00 | \$5.409.440,00 | -8,00 | -\$5.409.440,00 | 0,00 | \$0,00 | 8,00 | \$5.409.440,00 | 0,00 | \$0,00 | -8,00 | -\$5.409.440,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 7.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS | UN | 10,00 | \$215.075,00 | \$2.150.750,00 | -10,00 | -\$2.150.750,00 | 0,00 | \$0,00 | 10,00 | \$2.150.750,00 | 0,00 | \$0,00 | -10,00 | -\$2.150.750,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 7.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INST. DE PROYECTOR LED 30 W INCLUYE BOMBILLA DE COLOR, CABLEADO EN 3CU - 12 THW | UN | 44,00 | \$428.537,00 | \$18.855.628,00 | -13,00 | -\$5.570.961,00 | 31,00 | \$13.284.647,00 | 44,00 | \$18.855.628,00 | 0,00 | \$0,00 | -13,00 | -\$5.570.961,00 | 31,00 | \$13.284.647,00 |
| 7.22 | SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE 42 REFLECTORES DE 1000 WATIOS METAL HALIDE INCLUYE BOMBILLA | UN | 42,00 | \$666.133,00 | \$28.817.586,00 | -22,00 | -\$15.094.926,00 | 20,00 | \$13.722.660,00 | 42,00 | \$28.817.586,00 | 0,00 | \$0,00 | -22,00 | -\$15.094.926,00 | 20,00 | \$13.722.660,00 |
| 8.00 | TOTAL CAPITULO PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | ANTEPISO EN CONCRETO 2500 PSI E= 8 CMS | M2 | 270,00 | \$55.009,00 | \$14.852.430,00 | -165,00 | -\$9.078.485,00 | 105,00 | \$5.775.945,00 | 87,00 | \$4.785.783,01 | 0,00 | \$0,00 | 18,00 | \$950.162,00 | 105,00 | \$5.775.945,00 |
| 8.02 | ALISTADO PISOS DE BANCO EN MORTERO 1:4, E= 5 CMS | M2 | 283,00 | \$44.115,00 | \$11.802.245,00 | -2,00 | -\$88.230,00 | 281,00 | \$11.514.015,00 | 261,00 | \$11.514.015,01 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 261,00 | \$11.514.015,00 |
| 8.03 | ANDENES INTERIORES Y RAMPAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 10 CMS | M2 | 40,00 | \$79.925,00 | \$3.197.000,00 | 52,96 | \$4.228.032,50 | 92,96 | \$7.425.032,50 | 92,96 | \$7.425.032,50 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 92,96 | \$7.425.032,50 |
| 8.04 | ESCALERAS DE ACCESO EXTERIOR EN CONCRETO 2500 PSI E= 12 CM | M2 | 64,00 | \$90.701,00 | \$5.804.864,00 | -64,00 | -\$5.804.864,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ENCHAPE PISOS | M2 | 320,00 | \$139.465,00 | \$44.628.800,00 | 96,81 | \$13.501.606,65 | 416,81 | \$58.133.406,65 | 406,23 | \$56.954.866,95 | 0,00 | \$0,00 | 10,58 | \$1.475.539,70 | 416,81 | \$58.133.406,65 |
| 8.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO PARED | M2 | 360,00 | \$98.765,00 | \$35.655.400,00 | -360,00 | -\$35.655.400,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 8.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO | M2 | 486,00 | \$147.905,00 | \$71.910.990,00 | -486,00 | -\$71.910.990,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 8.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK | M2 | 164,00 | \$259.765,00 | \$42.601.460,00 | 102,16 | \$26.537.562,40 | 266,16 | \$69.139.052,40 | 198,40 | \$48.939.726,00 | 0,00 | \$0,00 | 77,76 | \$20.199.326,40 | 266,16 | \$69.139.052,40 |
| 9.00 | TOTAL CAPITULO CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | | |

✱

✱

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 605.755.438,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (90%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.041.874.246,54 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| NIT-829000738-4 | PLAZO: INICIAL | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO DE SUSCRIPCIÓN | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.169,00 | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| SIXTA TULIA HARVÁEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.169,00 |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | FEBRERO 06 DE 2014 | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | | |
| AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | | 100,00% | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N°3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | |
|------|---|-----|----------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | MAYORES +/ - CANT. | Y MENORES VALOR | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARARRAYOS, TRANSFORMADOR - TABLERO PRINCIPAL - SE DEBE ENTREGAR EL SPT Y PARA SUBESTACION SER MENOR DE 10 OHMIOS Y PARA TABLERO PRINCIPAL ESTAR ENTRE 10 Y 20 OHMIOS | UN | 1,00 | \$3.169.150,00 | \$3.169.150,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.169.150,00 | 1,00 | \$3.169.150,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.169.150,00 |
| 7.02 | ADECLARACIONES AL TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO, INSTALANDO 3 BREAKERS, TOTALIZADOR DE 3 X 130 AMP - 600 V - 25 KA. INCLUYE PYCOO A LA ELECTRICADORA DEL RETIRO DE SELLOS E INSTALACION NUEVAMENTE | UN | 1,00 | \$3.207.150,00 | \$3.207.150,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.207.150,00 | 1,00 | \$3.207.150,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$3.207.150,00 |
| 7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA FLOURESCENTE CON BALASTO ELECTRONICO 4 X 17 W CON REJILLA DIFUSORA ANTIDESLUMBRANTE DE LUZ ESPECULAR DE 3 INCLUYE EL TUBO FLUORESCENTE | UN | 24,00 | \$289.191,00 | \$6.940.584,00 | 80,00 | \$23.135.280,00 | 104,00 | \$30.075.864,00 | 24,00 | \$6.940.584,00 | 0,00 | \$0,00 | 80,00 | \$23.135.280,00 | 104,00 | \$30.075.864,00 |
| 7.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA ATABLERO PRINCIPAL AL TD1 EN CABLE 3 - 10 + 1 - 2 AWG - THWN/YHWN/THN 1 - 6 EN DUCTO PVC Y YEMT DE 2 PULGADAS APROX 102 M | ML | 102,00 | \$189.037,00 | \$19.179.774,00 | 0,00 | \$0,00 | 102,00 | \$19.179.774,00 | 102,00 | \$19.179.774,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 102,00 | \$19.179.774,00 |
| 7.05 | ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL AL TD2, TD3 Y TD4 EN CABLE 3/2 + 1/4 AWG - YHWN/THN 1/6T EN DUCTO PVC Y YEMT DE 2" | ML | 107,00 | \$177.537,00 | \$18.996.459,00 | 0,00 | \$0,00 | 107,00 | \$18.996.459,00 | 107,00 | \$18.996.459,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 107,00 | \$18.996.459,00 |
| 7.06 | SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE NORMAL, VENTILADOR DE TECHO E ILUMINACION NORMAL Y TOMAS A 110 V INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES (CABLEADO, TUBERIA, CONDUIT, APAGADORES, TOMAS, CAJAS, PLAFONES) | UN | 60,00 | \$82.325,00 | \$4.939.500,00 | 352,00 | \$28.978.400,00 | 412,00 | \$33.917.900,00 | 324,00 | \$26.673.300,00 | 0,00 | \$0,00 | 88,00 | \$7.244.600,00 | 412,00 | \$33.917.900,00 |
| 7.07 | ACOMETIDA BIFASICA PARA ALUMBRADO EXTERNO DECORATIVO DE PISO DESDE TABLERO TD1 EN 2 - #10 + 1#10 + 1#12T | ML | 140,00 | \$66.890,00 | \$9.336.900,00 | 641,00 | \$42.748.290,00 | 781,00 | \$52.084.890,00 | 427,00 | \$28.476.630,00 | 0,00 | \$0,00 | 354,00 | \$23.608.260,00 | 781,00 | \$52.084.890,00 |
| 7.08 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DE SEG TIPO ATURIDAD | UN | 8,00 | \$116.290,00 | \$930.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 8,00 | \$930.320,00 | 8,00 | \$930.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 8,00 | \$930.320,00 |
| 7.09 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA CERRADA 2 X 16 W 110 V INCLUYE BOMBILLA FLUORESCENTE | UN | 24,00 | \$93.750,00 | \$2.250.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 24,00 | \$2.250.000,00 | 24,00 | \$2.250.000,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 24,00 | \$2.250.000,00 |
| 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS TRIFASICOS DE 24 PUESTOS TIPO LUMINEX INCLUYE BREAKERS | UN | 4,00 | \$1.507.150,00 | \$6.028.600,00 | 1,00 | \$1.507.150,00 | 5,00 | \$7.535.750,00 | 5,00 | \$7.535.750,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 5,00 | \$7.535.750,00 |
| 7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 175 METAL HALIDE DE 220 W | UN | 6,00 | \$673.266,00 | \$4.039.596,00 | 0,00 | \$0,00 | 6,00 | \$4.039.596,00 | 6,00 | \$4.039.596,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 6,00 | \$4.039.596,00 |
| 7.12 | SALIDA ESPECIAL PARA ENRIADOR, NEVERA Y GRECA DE CAFETERIA EN CABLE # 10 | UN | 3,00 | \$104.590,00 | \$313.770,00 | 0,00 | \$0,00 | 3,00 | \$313.770,00 | 3,00 | \$313.770,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 3,00 | \$313.770,00 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 5.805.755.438,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARON GUARIN | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------------|
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.868.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N°7 | \$ 5.141.874.245,00 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA | | | | | | | | | |
| NIT-82900738-4 | PLAZO: INICIAL | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICION EN TIEMPO | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.189,00 | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAIMES ACERO | | | | | | | | | |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | VALOR NETO A PAGAR: | \$ 563.881.189,00 | | | | | | | | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE | | FEBRERO 06 DE 2014 | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | UN (01) MES | FECHA DE TERMINACIÓN: | 06 DE MAYO DE 2014 | | | | | | | | | |
| AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE MAYORES Y MENORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N°3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N°6 | ACTA PARCIAL N°7 | ACTA DE RECIBO FINAL | ACUMULADO | | | | |
| | | | | | | +/- CANT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 4.02 | SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN MADERA A BASE DE RESINAS SINTETICAS PAPA EXTERIOR 5 MM ESP. | M2 | 428,00 | \$292.395,00 | \$125.145.080,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.03 | PERSONAL EN STRIPSACRÉN PERFORADO EN ALUZINC, UBICADA ENTRE CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y CUBIERTA INFERIOR Y MURO FACHADA ORIENTE - OCCIDENTE | M2 | 880,00 | \$205.930,00 | \$181.216.400,00 | -880,00 | -\$181.216.400,00 | 0,00 | \$134.209.305,00 | 498,00 | \$134.209.305,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 498,00 | \$134.209.305,00 |
| 4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO GRIS MATE 80*80 | M2 | 280,00 | \$169.330,00 | \$47.412.400,00 | -280,00 | -\$47.412.400,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 4.05 | ESTRUCTURA VOLADO DE FACHADA ORIENTE PARA INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE MADERA | UN | 1,00 | \$225.594.200,00 | \$225.594.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$225.594.200,00 | 1,00 | \$225.594.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 4.06 | ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 PSI INCLUYE REFUERZOS (VENTANAS Y MUROS EXTERNOS) | NL | 95,00 | \$72.680,00 | \$6.904.600,00 | -95,00 | -\$6.904.600,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$225.594.200,00 |
| 4.07 | COLUMNETAS Y VIGA CINTA MUROS 12X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI | NL | 78,00 | \$65.597,00 | \$5.118.566,00 | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| | TOTAL CAPITULO | | | | | 34,00 | \$2.230.258,00 | 112,00 | \$7.346.864,00 | 112,00 | \$7.346.864,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 112,00 | \$7.346.864,00 |
| 5.00 | MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTRUCTURAS ZONA INTERIOR | | | | | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 112,00 | \$7.346.864,00 |
| 5.01 | MURO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10 | M2 | 620,00 | \$78.815,00 | \$48.865.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5.02 | PANETE LISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 1520,00 | \$38.555,00 | \$58.603.600,00 | 337,00 | \$28.560.655,00 | 957,00 | \$75.425.955,00 | 957,00 | \$75.425.955,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 957,00 | \$75.425.955,00 |
| 5.03 | PANETE LISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 95,00 | \$28.970,00 | \$2.752.650,00 | 1.269,89 | \$48.960.804,95 | 2.789,89 | \$107.584.208,95 | 2.789,89 | \$107.584.208,95 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 2.789,89 | \$107.584.208,95 |
| 5.04 | FILDS Y DILATACIONES | NL | 290,00 | \$23.435,00 | \$6.796.150,00 | 322,00 | \$8.684.340,00 | 412,00 | \$11.111.640,00 | 412,00 | \$11.111.640,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 412,00 | \$11.111.640,00 |
| 5.05 | RELLENO DILATACION EN GRADERIAS | NL | 290,00 | \$23.435,00 | \$6.796.150,00 | 45,00 | \$1.054.575,00 | 335,00 | \$7.851.725,00 | 335,00 | \$7.851.725,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 335,00 | \$7.851.725,00 |
| 5.06 | COLUMNETAS DE 0.15*0.15 | NL | 610,00 | \$28.865,00 | \$17.607.650,00 | 620,00 | \$17.896.300,00 | 1.230,00 | \$35.503.950,00 | 1.230,00 | \$35.503.950,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1.230,00 | \$35.503.950,00 |
| 5.07 | COLUMNETAS DE 0.15*0.30 | NL | 189,00 | \$90.782,00 | \$17.158.688,00 | -189,00 | -\$17.158.688,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 5.08 | COLUMNETAS DE 0.15*0.10 | NL | 25,00 | \$111.968,00 | \$2.799.200,00 | -25,00 | -\$2.799.200,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 5.09 | VIGAS AMARRE 0.15*0.25 | NL | 25,00 | \$83.855,00 | \$2.175.000,00 | 68,00 | \$5.688.540,00 | 94,00 | \$7.863.570,00 | 94,00 | \$7.863.570,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 94,00 | \$7.863.570,00 |
| 5.10 | VIGAS AMARRE 0.10*0.25 | NL | 189,00 | \$104.950,00 | \$19.838.200,00 | -152,00 | -\$15.958.480,00 | 28,00 | \$2.939.720,00 | 28,00 | \$2.939.720,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 28,00 | \$2.939.720,00 |
| | TOTAL CAPITULO | | 133,00 | \$103.495,00 | \$13.966.405,00 | -19,00 | -\$1.966.405,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 28,00 | \$2.939.720,00 |
| 6.00 | ADECUACION GIMNASIOS | | | | | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 6.01 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO ARROBERO | NL | 64,00 | \$47.584,00 | \$3.044.096,00 | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 6.02 | VIGA DINTEL (0.30*0.45) EN CONCRETO 3000 PSI (GRADERIAS NORTE - SUR) | NL | 130,00 | \$93.525,00 | \$12.158.380,00 | -130,00 | -\$12.158.380,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| | VIGACANAL EN CONCRETO SECCION .40X.30 ESPESOR. 15 INCLUYE IMPERMEABILIZACION EN MORTERO Y MANTO SIKAFELT CON EMULSION 2 WANDS | NL | 49,00 | \$158.345,00 | \$7.758.905,00 | -49,00 | -\$7.758.905,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| | TOTAL CAPITULO | | | | | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |
| 7.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS | | | | | | | | | | | | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA FINAL
JUNIO 10 DE 2014
FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 3.737.543.917,00 | ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1 | VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 6.605.755.438,00 | SUPERVISIÓN: | ING. JESSICA BARRON GUARIN | |
| CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S. | VALOR ANTICIPO (50%): | \$ 1.868.771.958,50 | VALOR ADICIONAL N°1: | \$ 1.860.219.483,00 | VALOR ACUMULADO ACTA N° 7 | \$ 5.041.874.246,64 | APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: | ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA |
| NIT-92900738-4 | PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES | PLAZO ADICION EN TIEMPO: | DOS (2) MESES | VALOR PRESENTE ACTA FINAL | \$ 563.881.189,00 | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: | JUAN CARLOS JAMES ACERO |
| SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ | FECHA DE INICIACIÓN: | 07 DE OCTUBRE DE 2013 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 07 DE FEBRERO DE 2014 | AMORTIZACIÓN: | \$ 0,00 | | |
| "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA" | FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE: | FEBRERO 06 DE 2014 | | | ADICIONAL EN PLAZO N°2 | | VALOR NETO A PAGAR | \$ 563.881.189,00 |
| | AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 100,00% | | | ADICION EN PLAZO N°2 | | UN (01) MES | |
| | | | | | FECHA DE TERMINACION: | 06 DE MAYO DE 2014 | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | BALANCE MAYORES Y MENORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3 | | ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6 | | ACTA PARCIAL N° 7 | | ACTA DE RECIBO FINAL | | ACUMULADO | | |
|------|--|-----|----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | + | - | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| | | | | | | + | - | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMATIVA DE 3.00X8,00 M INCLUYE SOPORTES METALICOS | UN | 1,00 | \$2.294.255,00 | \$2.294.255,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$2.294.255,00 | 1,00 | \$2.294.255,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1,00 | \$2.294.255,00 | |
| 1.02 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 5900,00 | \$4.810,00 | \$28.379.000,00 | 6.372,00 | \$30.849.320,00 | 12.272,00 | \$59.028.320,00 | 12.272,00 | \$59.028.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 12.272,00 | \$59.028.320,00 | |
| 1.03 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA | M2 | 285,00 | \$12.672,00 | \$3.611.520,00 | 0,00 | \$0,00 | 285,00 | \$3.611.520,00 | 285,00 | \$3.611.520,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 285,00 | \$3.611.520,00 | |
| 1.04 | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (LAMPARAS, TOMAS Y APAGADORES) | UND | 78,00 | \$12.940,00 | \$1.009.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 78,00 | \$1.009.320,00 | 78,00 | \$1.009.320,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 78,00 | \$1.009.320,00 | |
| 1.05 | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (REFLECTORES DE TECHO, TUBERIAS, VENTILADORES ETC.) | UN | 62,00 | \$12.940,00 | \$802.280,00 | 0,00 | \$0,00 | 62,00 | \$802.280,00 | 62,00 | \$802.280,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 62,00 | \$802.280,00 | |
| 1.06 | DESMONTE PUERTAS | M2 | 29,00 | \$16.885,00 | \$489.085,00 | 0,00 | \$0,00 | 29,00 | \$489.085,00 | 29,00 | \$489.085,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 29,00 | \$489.085,00 | |
| 1.07 | DESMONTE PORTONES | LN | 6,00 | \$27.330,00 | \$163.980,00 | 0,00 | \$0,00 | 6,00 | \$163.980,00 | 6,00 | \$163.980,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 6,00 | \$163.980,00 | |
| 1.08 | DESMONTE DE VENTANAS | M2 | 50,00 | \$15.120,00 | \$756.000,00 | -28,00 | -\$423.360,00 | 22,00 | \$332.640,00 | 22,00 | \$332.640,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 22,00 | \$332.640,00 | |
| 1.09 | DESMONTE DE CIELO R/SO | M2 | 44,00 | \$14.248,00 | \$626.912,00 | -44,00 | -\$626.912,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | |
| 1.10 | DEMOLICION DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES EN CONCRETO | M2 | 390,00 | \$36.685,00 | \$13.552.700,00 | 984,00 | \$35.094.360,00 | 1.364,00 | \$48.347.060,00 | 1.364,00 | \$48.647.060,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1.364,00 | \$48.647.060,00 | |
| 1.11 | DEMOLICION DE GRADAS Y RAMPAS EN CONCRETO | M2 | 54,00 | \$36.648,00 | \$1.978.992,00 | 240,00 | \$8.795.520,00 | 294,00 | \$10.774.512,00 | 294,00 | \$10.774.512,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 294,00 | \$10.774.512,00 | |
| 1.12 | DEMOLICION DE ENCHAFE DE PISOS Y MUROS | M2 | 225,00 | \$17.232,00 | \$3.877.200,00 | 845,00 | \$14.581.040,00 | 1.070,00 | \$18.438.240,00 | 1.070,00 | \$18.438.240,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1.070,00 | \$18.438.240,00 | |
| 1.13 | DEMOLICION DE MUROS | M2 | 456,00 | \$21.210,00 | \$9.671.760,00 | 32,00 | \$678.720,00 | 488,00 | \$10.350.480,00 | 488,00 | \$10.350.480,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 488,00 | \$10.350.480,00 | |
| 1.14 | RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRIANTE | M3 | 890,00 | \$18.485,00 | \$9.561.300,00 | 2.968,00 | \$39.333.210,00 | 2.968,00 | \$48.894.510,00 | 2.968,00 | \$48.894.510,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 2.968,00 | \$48.894.510,00 | |
| | TOTAL CAPITULO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | EXCAVACIONES A MAQUINA | M3 | 303,00 | \$24.388,00 | \$7.389.564,00 | 4.552,00 | \$111.014.176,00 | 4.855,00 | \$118.403.740,00 | 4.855,00 | \$118.403.740,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 4.855,00 | \$118.403.740,00 | |
| 2.02 | EXCAVACIONES MANUALES | M3 | 260,00 | \$31.895,00 | \$8.292.700,00 | -112,00 | -\$3.572.240,00 | 148,00 | \$4.720.460,00 | 148,00 | \$4.720.460,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 148,00 | \$4.720.460,00 | |
| 2.03 | RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 260,00 | \$19.758,00 | \$5.129.240,00 | 0,00 | \$0,00 | 290,00 | \$5.729.240,00 | 290,00 | \$5.729.240,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 290,00 | \$5.729.240,00 | |
| 2.04 | RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 330,00 | \$42.585,00 | \$14.056.350,00 | 4.486,00 | \$191.081.170,00 | 4.816,00 | \$205.137.520,00 | 4.816,00 | \$205.137.520,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 4.816,00 | \$205.137.520,00 | |
| | TOTAL CAPITULO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | ESTRUCTURA CUBIERTA Y CUBIERTA, CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | CONSTRUCCION DE CERCHA CON CIMENTACION PARA AMPLIACION DE CUBIERTA SUPERIOR | UN | 2,00 | \$109.994.290,00 | \$219.988.580,00 | 0,00 | \$0,00 | 2,00 | \$219.988.580,00 | 1,00 | \$109.994.290,00 | 0,50 | \$54.997.145,00 | 0,50 | \$54.997.145,00 | 2,00 | \$219.988.580,00 | |
| 3.02 | CUBIERTA ALUZINC DOS COLORES AZUL - BLANCO | M2 | 1059,00 | \$136.270,00 | \$144.309.930,00 | 227,00 | \$30.933.240,00 | 1.286,00 | \$175.243.220,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1.286,00 | \$175.243.220,00 | | | |
| 3.03 | REIMATE E U PARA CUBIERTA | M/L | 145,00 | \$96.897,00 | \$8.221.065,00 | -145,00 | -\$8.221.065,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 1.286,00 | \$175.243.220,00 | | | |
| 3.04 | CUBIERTA GIMNASIO BOXEO Y ZONA RECUPERACION Y ESPUERZO INCLUYE TEJA Y ESTRUCTURA | M2 | 337,00 | \$93.395,00 | \$31.474.115,00 | -183,00 | -\$17.091.285,00 | 154,00 | \$14.382.830,00 | 154,00 | \$14.382.830,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 154,00 | \$14.382.830,00 | |
| | TOTAL CAPITULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | FACHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | PANEL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18, PERFORACIONES EN LASER, PINTURA ELECTROSTAICA, TRANSPORTE E INSTALACION | M2 | 256,00 | \$254.743,00 | \$75.913.414,00 | -68,00 | -\$17.322.524,00 | 230,00 | \$58.590.890,00 | 230,00 | \$58.590.890,00 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | 230,00 | \$58.590.890,00 | |



En Barrancabermeja, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2014, se reunieron en representación del CONTRATISTA, LA INGENIERA SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ, en representación de la Interventoría, JUAN CARLOS JAIMES ACEROS, en representación del Municipio, La Ingeniera, JESSICA BARÓN GUARÍN en calidad de SUPERVISORA y como apoyo Técnico a la Supervisión El Arquitecto ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA, con el objeto de entregar el primero y recibir el último de los nombrados, las obras finalmente ejecutadas, objeto de este contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y con lo estipulado en los pliegos de condiciones del contrato y lo celebrado en el contrato adicional en plazo y valor N°1, tal como se describe en el cuadro Anexo a esta acta de recibo final:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Valor Ejecutado presente Acta | : \$ 563.881.189,00 |
| Menos amortización Anticipo | : \$ 0 |
| Neto a Pagar al contratista | : \$ 563.881.189,00 |

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ
Cargo: REP. LEGA DEL SUELOS PAVIMENTOS

INTERVENTOR
Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACEROS
Representante legal

SUPERVISIÓN
Nombre: JESSICA BARÓN GUARÍN
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1