

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE**

**CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA"**

**SOBRE – PROPUESTA JURIDICO, FINANCIERA Y TECNICA**

**PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO NOMBRE: PERSONA NATURAL  
IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160  
DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ TELÉFONOS: 314-6803344  
EMAIL:  
[sanchezp70@gmail.com](mailto:sanchezp70@gmail.com)**

**Firma:**



## INDICE

DETALLE	PAGINA
Caratula	Sin numero
Índice	1
Formato 1 “Carta de presentación”	2
Cedula de ciudadanía	5
TP	6
Copia (Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios)	7
Contraloría, procuraduría, judicial y medidas correctivas	8
Póliza	12
RUT	16
Formato 2 “seguridad social”	17
Cupo crédito	21
RUP	22
Formato 7 Limitación MiPymes	87
Formato 3 “Experiencia específica del proponente”	90
Certificación Gobernación Cauca	92
Certificación Bolívar	93
Certificación Inza	99
Certificación Florencia	100
Certificación Almaguer	104
Concentración de contratos	113

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de diciembre de 2022

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
  - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
  - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas. para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 152 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios.

b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ documento contenido a folios.

c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: Fernando José Sánchez Pardo

Documento de identidad o NIT: 10.549.160

Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 19A No 88 – 37 Apartamento 502

Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): N/A Teléfono Móvil: 314-6803344

Correo Electrónico: [sanchezp70@gmail.com](mailto:sanchezp70@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Fernando José Sánchez Pardo

C.C.: 10.549.160 de Popayán

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.549.160**  
**SANCHEZ PARDO**

APELLIDOS  
**FERNANDO JOSE**

NOMBRES

*Fernando J. Sanchez Pardo*  
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1966**  
**POPAYAN**  
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.77** **A+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**30-OCT-1984 POPAYAN**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1100100-00224309-M-0010549160-20100311 0021586091A 1 7760622026



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria  
y Arquitectura



MATRICULA No. 1920233508CAL

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Sanchez Pardo

NOMBRES

Fernando Jose

C.C. 19.549.160

UNIVERSIDAD

Del Cauca

A cursive signature in black ink, which appears to read "Othmar Villegas".

Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO**

**CERTIFICA:**

1. Que FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 10549160, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-33508 desde el 19 de Octubre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).



**Angela Patricia Alvarez Ledesma**

\_\_\_\_\_  
Firma del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de noviembre de 2022, a las 11:33:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10549160
Código de Verificación	10549160221125113343

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZIEL LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 11071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

COR  
Página 1 de 1



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 210229335**



WEB  
 11:47:17  
 Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10549160:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
 Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.  
 Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co  
 Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:48:48 AM horas del 25/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10549160**

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/11/2022 11:50:47 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **10549160** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **47151727** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información		515 9000
	<b>Policía Nacional de Colombia</b> Dirección General - Cra. 55 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	El futuro es de todos Gobierno de Colombia
		<b>ES UN HONOR SER POLICÍA</b>



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A  
Date: 2022.12.07 11:48:37 -05:00

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 66 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jpDnP10F8ZH1zRoY9WE7hQ==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES  
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS280000005-0001

No. PÓLIZA	CCS-100017200	No. ANEXO	D	No. CERTIFICADO	100088718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/12/2022	24:00 Horas Del	16/04/2023	N/A		N/A	

<b>TOMADOR</b>	SANCHEZ PARDO, FERNANDO JOSE	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	10.549.160
<b>DIRECCIÓN</b>	CR 19 A 88 37 AP 502 ED. PARQUE DEL VIRREY	<b>TELÉFONO</b>	3146803344
<b>ASEGURADO</b>	FIDECOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.052.998-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CRA 9 NO 72 21 P 6	<b>TELÉFONO</b>	3123711
<b>BENEFICIARIO</b>	FIDECOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.052.998-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CRA 9 NO 72 21 P 6	<b>TELÉFONO</b>	3123711

#### OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022, CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA COMIENZA A PARTIR DE LA HORA Y FECHA FIJADA PARA EL CIERRE Y APERTURA DE LOS OFRECIMIENTOS. ESTA POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES INDICADO AJUSTANDOSE ERICTAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 16/12/2022	24:00 Horas Del 16/04/2023	18.685.721,00	22.423,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 18.685.721,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00		22.423,00	
<b>DISTRIBUCIÓN COASEGURO</b>			<b>DESCUENTOS</b>	\$	
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	EXTRA PRIMA
					PRIMA NETA \$ 22.423,00
					GASTOS EXP. \$ 5.000,00
					IVA \$ 5.210,00
<b>CONVENIO DE PAGO</b> DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/12/2022			<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	32.633,00

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

HOJA No.



NIT 860.037.013-5  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 63 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOCOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO)  
**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
**EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**  
**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001**

No. PÓLIZA	CCS-100017200	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100088718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas De1	16/12/2022	24:00 Horas De1	16/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

#### CONDICIONES PARTICULARES

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.  
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO..
- NOTA: SE ACLARA QUE LA ENTIDAD ASEGURADA Y/O BENEFICIARIA ES: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER IDENTIFICADO CON NIT.  
830.052.998-9





RECIBO ELECTRONICO No. 1745109729

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: CALI 2022/12/10 14:16:09

VALOR TOTAL: 32.633,00

RECIBO DE: SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 10549160

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000675980	885919	Mastercard	32.633.00




OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100017200 Certificado(s): 100088718;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

		<b>Formulario del Registro Único Tributario</b>		<b>001</b>	
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización		4. Número de formulario <span style="float: right;">14811293766</span>			
		 (415)7707212489984(8020) 000001481129376 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 4 9 1 6 0 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 0 5 4 9 1 6 0	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Cauca		27. Fecha expedición 1 9 8 4, 1 0, 3 0	
31. Primer apellido SANCHEZ		32. Segundo apellido PARDO		30. Ciudad/Municipio Popayán	
		33. Primer nombre FERNANDO		34. Otros nombres JOSE	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
<b>UBICACIÓN</b>					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 19 A 88 37 AP 502 ED PARQUE DEL VIRREY					
42. Correo electrónico sanchezp70@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 4 6 8 0 3 3 4 4		45. Teléfono 2	
<b>CLASIFICACIÓN</b>					
<b>Actividad económica</b>					
<b>Actividad principal</b>		<b>Actividad secundaria</b>		<b>Otras actividades</b>	
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 0, 0 1, 0 1	48. Código 4 3 3 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 0, 0 1, 0 1	50. Código 1 2	51. Código
52. Número establecimientos					
<b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>					
53. Código 5 2 2 4 8 5 2					
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
<b>Obligados aduaneros</b>					<b>Exportadores</b>
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					55. Forma 56. Tipo
					Servicio 1 2 3 57. Modo
					58. CPC
<b>IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación</b>					
<b>Para uso exclusivo de la DIAN</b>					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2022 - 02 - 08 / 11 : 00: 49	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
			984. Nombre SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE		
			985. Cargo CONTRIBUYENTE		



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con \_\_\_\_\_, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**

Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. \_\_\_\_\_, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con \_\_\_\_\_, en mi condición de **(marque con una X según el caso)**

Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, Fernando José Sánchez Pardo, identificado con 10.549.160 de Popayán, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit \_\_\_\_\_, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si  No

Atentamente,



---

Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Fernando José Sánchez Pardo  
CC 10.549.160 de Popayán

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cil 4 36 15	POPAYAN-CAUCA	8244767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1812542468	9444151324	E	2022/12/15	2022/12/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$425,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	Códigos										Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
<b>SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)</b>																																					
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)															\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$17,800			\$0	\$0	\$425,800				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)															\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$17,800			\$0	\$0	\$425,800				
1	EC	111099297	SALAS RAOLA													25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-23	30	\$1,700,000	1.0440	\$17,800	30	\$0	\$0	\$0	\$425,800
<b>Total Afiliados(1)</b>															\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$68,000			\$1,700,000	\$17,800			\$0	\$0	\$425,800				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10549160		FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cil 4 36 15	POPAYAN-CAUCA	8244767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1812542468	9444151324	E	2022/12/15	2022/12/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$425,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,133	6	1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
FAMISANAR	EP5017	830,003,364	7	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$425,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$425,800</b>	

## CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,  
DISTRITO  
CAPITAL,  
COLOMBIA,  
FINDETER CONVOCATORIA PAF ATMINDEPORTE I 184 2022**

**14/12/2022**

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** con **Cédula de Ciudadanía** número **10549160**

Posee en el banco Davivienda:

### **LINEA DE CRÉDITO PLUS**

Número	<b>6500006200820701</b>
Cupo	<b>186,600,000.00 Pesos</b>
Saldo al corte	<b>0.00</b>

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



*Laura Valencia  
Informada  
3300000  
Ext 2080619  
lavalenc@davivienda.com*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886 PÁGINA: 1 DE 33

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NIT: 00000010549160-4

C.C.: 000000010549160

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070620

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/11/08

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 19A 88 37 APTO 502

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: VIRREY

TELEFONO 1: 3146803344

TELEFONO 2: 3146803344

CELULAR: 3146803344

CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CARRERA 19A 88 37 APTO 502  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: VIRREY  
TELEFONO 1: 3146803344  
TELEFONO 2: 3146803344  
CELULAR: 3146803344  
CORREO ELECTRONICO: SANCHEZP70@GMAIL.COM

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021  
ACTIVO CORRIENTE: \$551.356.909,00  
ACTIVO TOTAL: \$1.165.443.909,00  
PASIVO CORRIENTE: \$29.552.000,00  
PASIVO TOTAL: \$143.412.290,00  
PATRIMONIO: \$1.022.031.619,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$184.417.013,00  
GASTOS DE INTERESES: \$10.370.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$455.472.065,00  
ACTIVO TOTAL: \$1.167.232.350,00  
PASIVO CORRIENTE: \$45.111.480,00  
PASIVO TOTAL: \$215.182.125,00  
PATRIMONIO: \$952.050.225,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$96.321.221,00  
GASTOS DE INTERESES: \$15.817.351,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 18,65  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,12  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 17,78

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 10,09  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,18  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 6,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 2 DE 33

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include equipment for well measurement, testing, slickline recovery, dismantling, paving, and lifting.



25   19   18   00   EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
41   11   15   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41   11   16   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR         O DISTANCIA
41   11   17   00   INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER         VACIÓN
41   11   18   00   EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41   11   19   00   INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41   11   21   00   TRANSDUCTORES
41   11   24   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES         IÓN
41   11   39   00   EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41   11   44   00   INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41   11   56   00   INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT         ROQUÍMICA
41   12   30   00   DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
42   18   24   00   PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR
43   23   35   00   SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
55   10   15   00   PUBLICACIONES IMPRESAS
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
55   12   18   00   DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 3 DE 33

\* \* \* \* \*

56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
=====
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
=====
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
=====
71   12   30   00   SERVICIOS INTEGRADOS
=====
71   13   10   00   SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
=====
71   14   11   00   SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
=====
71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
LÍFERO
=====

71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
				PETROLERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 4 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72   15   24   00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
72   15   25   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72   15   26   00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
	ÁMINAS DE METAL	
72   15   27   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
72   15   29   00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72   15   30   00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72   15   31   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
	LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   15   32   00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
	IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
	REMODELACIÓN	
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
	ERCIOS	
72   15   43   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
	RICA	
72   15   45   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
	EQUIPO PESADO	
73   10   15   00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73   12   18   00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
	RALES NO METÁLICOS	
73   15   15   00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73   15   21   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	

				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 5 DE 33

\* \* \* \* \*

80   14   16   00   ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
80   15   16   00   SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80   16   16   00   SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81   11   18   00   SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C
OMONENTES DE SISTEMAS
81   11   19   00   SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81   11   21   00   SERVICIOS DE INTERNET
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA

81   15   17   00   GEOLOGÍA	
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81   15   19   00   GEOFÍSICA	
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
83   11   22   00   SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN	
83   12   17   00   SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES	
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS	
86   10   15   00   SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86   10   16   00   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
86   10   18   00   ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
86   13   19   00   ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES	
90   11   15   00   HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO	
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS	
94   13   20   00   ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES	
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS	
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 6 DE 33

\* \* \* \* \*

95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
TRETENIMIENTO	
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
ADMINISTRACIÓN	
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
AS	
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
IVOS Y PESCA	
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS	
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
TRIALES PORTÁTILES	
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
FINCAS	
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
ENCIALES	
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
CIALES E INDUSTRIALES	
95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
ERGENCIA Y ALIVIO	



```

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS |
=====

```

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO  
-SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	20	12	23	00	22	10	16	00
25	19	18	00	27	11	18	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00	41	11	24	00
41	11	39	00	41	11	44	00	41	11	56	00
41	12	30	00	42	18	24	00	43	23	35	00
55	10	15	00	55	12	17	00	55	12	18	00
55	12	19	00	56	12	10	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	11	00	71	12	30	00	71	13	10	00
71	14	11	00	71	15	13	00	71	16	10	00
71	16	13	00	71	16	14	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 7 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   43   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
73   12   18   00	73   15   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	73   18   13   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   14   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   16   00	80   13   15   00
=====	=====	=====
80   14   15   00	80   14   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   16   00	81   11   17   00
=====	=====	=====

81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   21   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   11   16   00
83   11   22   00	83   12   17   00	84   11   15   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   10   15   00
86   10   18   00	86   13   19   00	90   11   15   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
94   13   20   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
72   14   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	22   10   15   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	41   11   19   00
55   10   15   00	55   12   17   00	56   12   10   00
70   17   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 8 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   40   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   11   16   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====

81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	93   15   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   23   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   15   40   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00
95   12   23   00	95   13   15   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   15   40   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00
95   12   23   00	95   13   15   00	72   14   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 9 DE 33

\* \* \* \* \*

20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   12   14   00
72   15   11   00	72   15   40   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
93   15   15   00	95   12   19   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 10 DE 33

\* \* \* \* \*

80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   12   16   00	84   11   15   00
93   15   15   00	95   12   19   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   14   13   00	72   15   11   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
93   15   15   00	95   12   23   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO Y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA C Y C LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	15	11	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 11 DE 33

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
93   15   15   00	95   12   17   00	95   12   23   00
72   14   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   15   11   00	72   15   40   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   11   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   40   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION FORZOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886 PÁGINA: 12 DE 33

\* \* \* \* \*

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   12   14   00
72   15   11   00	72   15   40   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00
95   12   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 13 DE 33

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   14   15   00	72   15   11   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   11   00	72   15   40   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   11   16   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 14 DE 33

\* \* \* \* \*

C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	70	17	17	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R.

C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	70	17	17	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	84	11	15	00



```
=====
| 86 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	70	17	17	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	24	10	16	00	41	11	19	00
55	12	17	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	40	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	10	16	00	93	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 15 DE 33

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00	78	14	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,39



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 16 DE 33

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	12	16	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00

72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 17 DE 33

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
86	10	18	00	93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BLANCA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	12	16	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 18 DE 33

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   27   00		



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO - CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	86	10	18	00
93	15	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 19 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00

80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	46   16   15   00
55   12   17   00	72   10   15   00	72   12   14   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   19   00	95   12   27   00
72   14   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA 2009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 20 DE 33

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.

80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   15   17   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LISA-2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   18   00	95   12   27   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 21 DE 33

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CS-2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMCASERVICIOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

20   12   20   00	41   11   19   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   15   11   00	72   15   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 22 DE 33

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for various categories.



81   14   15   00	81   15   17   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 52

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.N.S.A. 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 23 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
93   15   15   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00

80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   19   00	95   12   27   00	72   14   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   27   00
72   14   10   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 24 DE 33

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LEBREL PROPERTIES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   12   16   00	84   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ATICOS DE MONTERREY - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   15   11   00	72   15   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   14   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   15   19   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 25 DE 33

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   12   16   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 12 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 26 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   12   21   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
=====	=====	=====



=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 8 rows of data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 27 DE 33

\* \* \* \* \*

84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	83   12   16   00	84   11   15   00
86   10   18   00	93   15   15   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 28 DE 33

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TAMBO HUISITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
72	14	10	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	15	11	00

72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   18   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   14   13   00	72   15   11   00
72   15   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	86   10   18   00
93   15   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	84	11	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., QUIEN OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 30 DE 33

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	15	40	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	84	11	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	77	10	15	00



80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   14   15   00	84   11   15   00	95   12   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 31 DE 33

\* \* \* \* \*

70   10   17   00	70   10   18   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   10   15   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====

77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   18   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   12   20   00	41   11   19   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   18   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 32 DE 33

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
84   11   15   00	86   10   18   00	93   15   15   00
95   12   18   00	95   12   27   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   14   16   00	80   10   15   00
20   12   20   00	41   11   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MST

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	20	00	41	11	19	00	55	12	17	00
72	10	15	00	70	17	18	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
46	16	15	00	72	15	40	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	10	18	00	93	15	15	00
95	12	18	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777436 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780501 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22743886F8285**

14 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 10:28:36

AB22743886

PÁGINA: 33 DE 33

\* \* \* \* \*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**FORMATO 7**  
**MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA PARA MIPYMES**

Bogotá D.C.

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Manifestación de interés en limitar el proceso de selección a MIPYMES

No. De CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022

Yo FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO actuando en nombre propio, identificado como aparece junto a mi firma, manifiesto interés de limitar a MIPYMES la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022 Por lo anterior manifiesto mi condición de:

- Micro Empresa (X)
- Pequeña Empresa ( )
- Mediana Empresa ( )

En caso de ser persona jurídica: deberá presentar certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

En caso de ser persona natural: deberá presentar certificación expedida por ella y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria: deberán acreditar la calidad de Mipyme, aportando certificación expedida por la autoridad competente para expedir dicha certificación y podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en la norma, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales:

PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo

CONTADOR: Yaneth Cárdenas Saidiza



FIRMA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN: 10.549.160

IDENTIFICACIÓN: 52.007.526

TP: 19202-33508


TP: 49146-T

FECHA: 12-12-2022

FECHA: 12-12-2022

NOTA 1: cuando la Certificación es expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador Público, según sea el caso, señalando la condición de MIPYME y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa o mediana empresa, identificando Número de Trabajadores y Activos totales en SMMLV), para acreditar este requisito debe aportar:

- 1) Copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y
- 2) El certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador.





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

64920E9C0B8778F9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANET CARDENAS SAIDIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52007526 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49145-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE  
TRABAJADORES EN SITUACION DE  
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 4.0

Fecha: Enero 31 de 2021

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000024282;13EE2022721100000024283
FECHA RADICADO:	18/7/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO.
IDENTIFICACIÓN:	10549160-4

<b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>	7
<b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b> <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
<b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b> <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
<b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b> <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	14,28%


**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01537

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 22 de julio de 2022

  
**FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA**

Verificó y Elaboró: A. Claro 

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO</b>		<b>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA”</b>					
<b>PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>				Fernando José Sánchez Pardo			
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA PROPUESTA</b>							
<b>CONT No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDA EJECUTADAS</b>	<b>VALOR SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
925-2011	Interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera a la obra de construcción del estadio de atletismo de Santander de Quilichao como subsede de los juegos nacionales 2012	interventoría a la construcción del estadio de atletismo de Santander de Quilichao	548,57	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2/03/2012	1/07/2013	C. 50%
091/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA	255,77	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	3/12/2001	15/12/2002	100%
0148/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	194,28	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	30/01/2002	8/11/2002	100%
00088	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRIA A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	171,83	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB.	3/12/2001	26/10/2002	100%

04/01	INTERVENOTRIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENOTRI A UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIV O TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMEN TO DEL CAUCA	119,24	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB	6/11/2001	22/03/2002	100%
-------	--	---	--------	---	-----------	------------	------

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PROPONENTE



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL



**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO**

**C E R T I F I C A:**

Que el **CONSORCIO JUEGOS NACIONALES** - Representado por el Ingeniero **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES**, identificado con la cedula No. 76.324.154 expedida en Popayán, suscribió con el Departamento del Cauca, el contrato N° **925** de Diciembre 27 de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

**CONSORCIO ESTÁ INTEGRADO:**


- ❖ **HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES.....PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**
- ❖ **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ...PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%**

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE ATLETISMO DE SANTANDER DE QUILICHAO COMO SUBSEDE DE LOS JUEGOS NACIONALES 2012.
CONTRATO N°	No.925-2011
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	<b>\$211'502.517,00</b>
VALOR ADICIONAL	<b>\$111'889.248,00</b>
VALOR OBRA EJECUTADA	<b>\$ 323'382.400.00</b>
FECHA INICIACIÓN	(2) Marzo de 2012
FECHA DE TERMINACION	(01) Julio de 2013

Para constancia se firma en Popayán, a los (13) días del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017).

**MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO**  
CC. No. 34'569.940 expedida en Popayán  
Secretaría de Infraestructura del Departamento

Preparo: Gloria Stella Sanclemente Uribe-6



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS  
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB  
NIT. 800.176.997-5**


**CERTIFICA:**


Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB-** el Contrato de Interventoria Número 091/01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE CAUCA**, en desarrollo del “Programa Gestión Comunitaria” Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Diciembre 15 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.425.741
Valor Final del Contrato	\$79.033.556
Valor Total Obra Ejecutada	\$536.735.386
Área Construida	1.731 M2

La Interventoria técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.

  
**EDILMA GUZMÁN GONZÁLEZ**  
Gerente Unidad Especial de Convenios



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

RECIBIDO  
24 JUN. 2003  
UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS  
CONVENIO ANDRES BELLO  
Hora: *Fernando*

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : BOLIVAR ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 00091 ✓

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$26'425.741 ✓

OTROSI DE AMPLIACIÓN : DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 AMPLIACIÓN DE 15 DIAS ✓

OTROSI DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN : DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 13'212.871 AMPLIACION DE 45 DIAS CON CARGO AL PROYECTO ✓

ACTA DE TRANSACCIÓN : DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR VALOR DE \$ 39'394.944 - CON CARGO AL CONSTRUCTOR- Y AMPLIACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓

VALOR FINAL : \$ 39'638.612 ✓

VALOR CONCILIACIÓN : \$39'394.944 ✓


FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 15 DE DICIEMBRE DE 2002. RECIBO POR PARTE DEL MUNICIPIO ✓

FECHA DE RECIBO DE OBRA : 19 DE FEBRERO DE 2003 ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091

*H*



## Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091

### **PARTICIPANTES :**

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -  
SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: : \$ 26'425.741.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 79'033.556.00 ✓

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 39'638.612.00 ✓

VALOR PAGADO CONCILIACIÓN : \$ 23'588.233,00 ✓


VALOR A PAGAR POR CONCILIACIÓN : \$ 15'806.711.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00091 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICEIMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (45 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$13'212.7871 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002. ✓
5. ACTA DE TRANSACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. POR VALOR DE \$ 39'394.944 Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2003 DEJANDO CONSTANCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOLIVAR RECIBIO LA OBRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1 ✓
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091






**Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz**


PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091


SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


9 JUN 2003

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS \_\_\_\_\_

  
OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECAB  
CONTRATANTE


  
GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT

  
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
CONTRATISTA

  
ASESOR FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ  
SUPERVISOR

13

2



# Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA


INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓  
 MUNICIPIO : ALMAGUER ✓  
 DEPARTAMENTO : CAUCA ✓  
 CONTRATO : 04/01 ✓  
 FECHA : OCTUBRE 31 DE 2.001 ✓  
 CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓  
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓  
 OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓  
 MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS FIJOS ✓  
 PLAZO DE EJECUCION : CIENTO VEINTE ( 120 ) DIAS ✓  
 VALOR INICIAL : \$ 26.475.590 ✓  
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002 POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 Y AMPLIACION (20 DIAS). ✓  
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 Y AMPLIACION (15 DIAS) ✓  
 OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 Y AMPLIACION (12 DIAS) ✓  
 VALOR FINAL : \$ 36.845.196.00 ✓  
 FECHA DE INICIACION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001 ✓  
 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DE 2002 ✓  
**PARTICIPANTES :**  
 INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
 SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP  
 CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
 DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 CORRESPONDENCIA  
 ADMINISTRACION DOCUMENTAL  
 No. RECIBO 0221  
 17 ENE 2003  
 REVISADO MP  
 DESTINO  
 ANEXOS SI NO

*Manuel*  
 Febrero 18/03

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

Rad # 00069  
 20 ENE 2003  
 Aland ✓



## Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	:	\$ 26.475.590.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36.845.196.00 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	:	\$ 30.226.297.00 ✓
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	:	\$ 6.618.899.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


1. CONTRATO No. 04/01 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001. ✓
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (20 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002. ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002. ✓
5. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (12 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2002 ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2003

  
OMAR JOSE MUNOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECAB  
CONTRATANTE

  
GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT

  
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
CONTRATISTA

  
ASESOR FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  
SUPERVISOR



**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS  
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB  
NIT. 800.176.997-5**


**CERTIFICA:**

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 0148 /01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de INZA -DEPARTAMENTO DE CAUCA, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:


Fecha de Iniciación	Enero 30 de 2002
Fechas de Terminación Obra	Noviembre 8 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$24.255.600
Valor Final del Contrato	\$60.032.610
Valor Total Obra ejecutada	\$487.097.411
Área Construida	1.731 M2

La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.

  
**EDILMA GUZMAN GONZALEZ**  
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj



**LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA  
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB  
NIT. 800.176.997-5**


**CERTIFICA:**

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No. 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 888-01 para la construcción de un **FOLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **TUCHENECIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, en desarrollo del "Programa Gestión Constructoria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República **DARE** del Fondo de Inversión Para la Paz **FIP**, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:

Fecha de Iniciación	Diciembre 3 de 2001
Fecha de Terminación	Octubre 26 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$18.519.869
Valor Adición	\$11.574.918
Valor por mayor permanencia en obra	\$23.001.823
Valor Final del Contrato	\$53.096.610
Área Construida	1.644 M2

Actividades Ejecutadas: Campamento, localización y replanteo, excavación, cimentación, estructuras en concreto reforzado, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, mampostería, pañetes, pisos, enchapes, carpintería metálica, pintura estructural de cubierta, cubierta en teja, aparatos sanitarios.

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de febrero de 2005.

  
**NUBIA ELENA PACHECO GOMEZ**  
Directora del Departamento de Asistencia Técnica



Libertad y Orden

Presidencia de la República  
Red de Solidaridad Social

Gestión  
Comunitaria



### ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B

MUNICIPIO : FLORENCIA

DEPARTAMENTO : CAUCA

CONTRATO : 00088 - FASE I.

FECHA : NOVIEMBRE 30 DE 2001

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DE CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS

VALOR INICIAL : \$ 18.519.869

OTROSI DE ADICION : DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002, POR VALOR DE \$ 11'574.918 - CARGO PROYECTO y AMPLIACION DE 75 DIAS. (16 JUNIO DE 2002)

MAYOR PERMANENCIA : CONSIDERANDO LA COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, SE CONFIRMA UNA MAYOR PERMANENCIA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, PARA UN TOTAL DE 162 DIAS Y LA COMUNICACIÓN DEL INTERVENTOR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, ACEPTANDO UN PAGO POR VALOR DE \$ 23.001.823 CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

VALOR FINAL : \$ 53.096.610,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 00087

FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001

FECHA DE RETIRO DE LA INTERVENTORIA : 26 DE OCTUBRE DE 2002 (ANTE EL RETIRO DEL CONSTRUCTOR)

**PARTICIPANTES :**

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMÍREZ, DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 18'519.869,00

VALOR OTRO-SÍ DE ADICIÓN: \$ 11' 574.918,00

VALOR POR MAYOR PERMANENCIA: \$ 23'001.823,00

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 53'096.610,00

\*CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01



*[Handwritten signature]*



Presidencia de la República  
Red de Solidaridad Social



PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 30.094.787,00  
 VALOR POR MAYOR PERMANENCIA : \$ 23'001.823,00  
 VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA : \$ 23'001.823,00

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00088 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (75 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$11'574.918 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2002.
4. COMUNICACIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2004, DEL INTERVENTOR Y COMUNICACIÓN RSS-GC-0513 DEL 26 DE MAYO DE 2004, MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA EN OBRA; DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2002, Y OFICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, DEL INTERVENTOR, ACEPTANDO UN PAGO FINAL POR UN VALOR DE \$ 23.001.823,00,
5. BITÁCORA DE OBRA, CON ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2002, FECHA EN LA QUE EL CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA
6. INFORME FINAL DE LA INTERVENTORIA
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB.
9. ACTA DE PARCIALES DE OBRA Nos. 1, 2, 3 y 4, DEL CONTRATO DEL CONSTRUCTOR.
10. CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR EN LA QUE EVIDENCIA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS EN UN 95%, VALORADA A PRECIOS DE LA PROPUESTA INICIAL DEL CONSTRUCTOR, DEBIDO A QUE EL CONSTRUCTOR ING. EDUARDO CASTRILLÓN VALENCIA, ABANDONO LA OBRA.
11. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. EXIGIDAS EN EL CONTRATO COMO SON: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1528816 y GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1528817, DE LA ASEGURADORA CONFIANZA.
12. COMUNICACION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, SUSCRITA POR, EL INTERVENTOR, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA RSS LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EN CONSIDERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO LAS PARTES ACUERDAN:

**PRIMERO:** Declarar terminado el Contrato de interventoría No. 00088-2001

**SEGUNDO:** Liquidar el Contrato de interventoría No. 00088-2001

Valor inicial del contrato	\$ 18.519.869,00
Valor Adición	\$ 11.574.918,00
Valor por mayor permanencia en obra	\$ 23.001.823,00
Valor Ejecutado por el Contratista	\$ 53.096.610,00
Valor Pagado al Contratista	\$ 30.094.787,00
Saldo a Pagar al Contratista	\$ 23.001.823,00

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0088/01

*[Handwritten signature and stamp]*



Presidencia de la República  
Red de Solidaridad Social

Gestión  
Comunitaria



PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 0068/01

**TERCERO:** El INTERVENTOR queda libre del cumplimiento de cualquier obligación adicional derivada del contrato mencionado y por su parte declara a la SECAB a paz y salvo por cualquier concepto originado por o con ocasión del contrato citado, una vez se sea cancelado el saldo por pagar indicado en el numeral anterior.

**CUARTO:** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

10 NOV. 2004

CUR  
HAR


OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECAB  
CONTRATANTE

MAURICIO DE ANGULO BLUM  
SUPERVISOR

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
CONTRATISTA







**LA GERENTE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS  
DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB  
NIT. 800.176.997-5**


**CERTIFICA:**

Que el Ingeniero **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**, identificado con la C.C. No 10.549.160 de Popayán, celebró con la **SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO- SECAB-** el Contrato de Interventoría Número 04 /01 para la construcción de un **POLIDEPORTIVO TIPO B** en el Municipio de **ALMAGUER -DEPARTAMENTO DE CAUCA**, en desarrollo del "Programa Gestión Comunitaria" Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR. Fondo de Inversión Para la Paz FIP, Ministerio de Transporte, como se describe a continuación:


Fecha de Iniciación	Noviembre 6 de 2001
Fechas de Terminación Obra	Marzo 22 de 2002
Valor Inicial del Contrato	\$26.475.590
Valor Final del Contrato	\$36.845.196
Valor Total Obra ejecutada	\$530.889.197
Área Construida	1.731 M2

La Interventoría técnica y administrativa objeto del contrato, se entregó a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos y especificaciones estipuladas

Para su constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2003.

  
**EDILMA GUZMAN GONZALEZ**  
Gerente Unidad Especial de Convenios

Jj



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

RECIBIDO  
24 JUN. 2003  
UNIDAD ESPECIAL DE CONVENIOS  
CONVENIO ANDRES BELLO  
Hora: *Fernando*

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : BOLIVAR ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 00091 ✓

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$26'425.741 ✓

OTROSI DE AMPLIACIÓN : DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 AMPLIACIÓN DE 15 DIAS ✓

OTROSI DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN : DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 13'212.871 AMPLIACION DE 45 DIAS CON CARGO AL PROYECTO ✓

ACTA DE TRANSACCIÓN : DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 POR VALOR DE \$ 39'394.944 - CON CARGO AL CONSTRUCTOR- Y AMPLIACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓

VALOR FINAL : \$ 39'638.612 ✓

VALOR CONCILIACIÓN : \$39'394.944 ✓


FECHA DE INICIACION : 3 DE DICIEMBRE DE 2001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 15 DE DICIEMBRE DE 2002. RECIBO POR PARTE DEL MUNICIPIO ✓

FECHA DE RECIBO DE OBRA : 19 DE FEBRERO DE 2003 ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091

*H*



## Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091

### PARTICIPANTES :

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -  
SECAB

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: : \$ 26'425.741.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$ 79'033.556.00 ✓

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA : \$ 39'638.612.00 ✓


VALOR PAGADO CONCILIACIÓN : \$ 23'588.233,00 ✓

VALOR A PAGAR POR CONCILIACIÓN : \$ 15'806.711.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CONTRATO No. 00091 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 3 DE DICEIMBRE DE 2001.
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2002 ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (45 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$13'212.7871 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2002. ✓
5. ACTA DE TRANSACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2002. POR VALOR DE \$ 39'394.944 Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2003 DEJANDO CONSTANCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BOLIVAR RECIBIO LA OBRA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2002. ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1 ✓
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

CONTINUA EN LA PAGINA 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 00091




**Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz**


PAGINA 3 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.00091


SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.


9 JUN 2003

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS \_\_\_\_\_

  
OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECAB  
CONTRATANTE

  
GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT

  
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
CONTRATISTA

  
ASESOR FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ  
SUPERVISOR

13

## ACLARACION:

Que en los Polideportivos Tipo B, ejecutados dentro del "Programa de Gestión Comunitaria", Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) - Ministerio de Transporte, el área certificada como área construida corresponde a área cubierta.

Que el Ingeniero Fernando José Sánchez Pardo, identificado con c.c. 10.549.160 de Popayán, ejecutó, dentro de dicho programa, la interventoría técnica y administrativa a los siguientes proyectos, según contratos firmados con la Secab:

- 1.- Contrato 04-01. Interventoría Técnica Administrativa en Almaguer - Cauca
- 2.- Contrato 091-01. Interventoría Técnica Administrativa en Bolívar - Cauca
- 3.- Contrato 0148-02. Interventoría Técnica Administrativa en Inzá - Cauca

Que por lo tanto, el área certificada en dichos proyectos por el contratante, como área construida es la misma de área cubierta.

Bogotá, D.C., 24 de Febrero de 2005



**CARLOS ABAD RAMÍREZ TORO**

Coordinador Programa Reconstrucción de Municipios  
 Delegado RSS - Programa Gestión Comunitaria



Elaboró: Mauricio de Angulo B. 


Red de Solidaridad Social

Conm. 5 96 08 00 Ext. 7195 - 7109 Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá - Colombia  
 Email: [www.red.gov.co](http://www.red.gov.co) - [reconstruccio@red.gov.co](mailto:reconstruccio@red.gov.co)

55



2



# Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA : UN POLIDEPORTIVO TIPO B ✓

MUNICIPIO : ALMAGUER ✓

DEPARTAMENTO : CAUCA ✓

CONTRATO : 04/01 ✓

FECHA : OCTUBRE 31 DE 2.001 ✓

CONTRATISTA : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO ✓

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP ✓

OBJETO : INTERVENTORIA UN CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA ✓

MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS FIJOS ✓

PLAZO DE EJECUCION : CIENTO VEINTE ( 120 ) DIAS ✓

VALOR INICIAL : \$ 26.475.590 ✓

OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002 POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 Y AMPLIACION (20 DIAS). ✓

OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 Y AMPLIACION (15 DIAS) ✓

OTROSI DE AMPLIACION Y ADICION : DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002 POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 Y AMPLIACION (12 DIAS) ✓

VALOR FINAL : \$ 36.845.196.00 ✓

FECHA DE INICIACION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DE 2002 ✓

**PARTICIPANTES :**

INTERVENTOR : FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

SUPERVISOR : ASESOR DEL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP


CONTRATANTE : OMAR JOSE MUÑOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CORRESPONDENCIA  
ADMINISTRACION DOCUMENTAL  
No. REC. 0221  
17 ENE 2003  
REVISADO  
DESTINO MP  
ANEXOS SI NO

*Finalizado*  
*18/01/03*

CONTINUA EN LA PAGINA 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

*Rad # 0069*  
*20 ENE 2003*  
*Alonso*



## Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz

PAGINA 2 - CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 4/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	:	\$ 26.475.590.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36.845.196.00 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	:	\$ 30.226.297.00 ✓
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	:	\$ 6.618.899.00 ✓

PARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE ESTE CONTRATO SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


1. CONTRATO No. 04/01 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.001 ✓
2. ACTA DE INICIACION SUSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2.001. ✓
3. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (20 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 4.412.598.00 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2002. ✓
4. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (15 DÍAS) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002. ✓
5. OTRO SI DE AMPLIACIÓN (12 DÍAS) Y ADICIÓN POR VALOR DE \$ 5.957.008.00 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2002. ✓
6. ACTA DE RECIBO DE OBRA SUSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2002 ✓
7. ACTA DE BALANCE CONTABLE DE LAS ACTAS PARCIALES - ANEXO 1
8. ESTUDIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA SECAB. ✓

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB NO ADEUDA DINERO ALGUNO AL CONTRATISTA IGUALMENTE EL CONTRATISTA NO ADEUDA DINERO ALGUNO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO. EN CONSTANCIA EL CONTRATISTA RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN, PETICIÓN O DEMANDA FUNDAMENTADA EN EL CONTRATO QUE MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE TERMINA Y LIQUIDA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2003

  
OMAR JOSE MUNOZ RAMIREZ  
DELEGADO SECAB  
CONTRATANTE

  
GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GAT

  
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
CONTRATISTA

  
ASESOR FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  
SUPERVISOR



**CONSTANCIA**

El Suscrito Director Técnico del Grupo de Asistencia Técnica encargado de la coordinación del Proyecto Obras para la Paz – Gestión Comunitaria a petición del interesado, hace constar:

Que el Ingeniero Fernando José Sánchez Pardo, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.549.160 de Popayán, tiene suscritos con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello – SECAB, dentro del Proyecto de Gestión Comunitaria - Obras para la Paz, los siguientes contratos:


**1.- CONTRATO 04 / 2.001.**

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
04	31-10-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Almaguer – Cauca	28.475.590	4 meses, 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro si	25-02-2002	El mismo	4.412.598	20 días
Otro si	21-03-2002	El mismo		15 días
Otro si	08-04-2002	El mismo	5.957.008	12 días
<b>TOTAL</b>			<b>36.845.196</b>	<b>167 días</b>

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	Julian Rodrigo Joaquín.	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	06-11-2001	
Fecha de terminación	21-03-2002	
Estado actual	Terminado. Se encuentra en la etapa de liquidación del contrato.	





**Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz**

**2.- CONTRATO 00091 / 2.001**

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00091	30-11-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Bolívar - Cauca	26.426.741	4 meses. 120 días (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro sí	01-04-2002	El mismo		15 días
Otro sí	12-04-2002	El mismo	13.212.871	45 días
<b>TOTAL</b>			<b>39.638.612</b>	<b>180 días</b>

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	Jorge Luis Zuñiga	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	03-12-2001	
Fecha, estimada, de terminación	31-08-2002	

**3.- CONTRATO 00088 / 2.001**

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00091	30-11-2001	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Florencia - Cauca	18.519.869	4 meses. 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
Otro sí	02-04-2002	El mismo	11.674.918	75 días
<b>TOTAL</b>			<b>30.094.787</b>	<b>195 días</b>

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente	María Teresa Ojeda	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	03-12-2001	
Fecha, estimada, de terminación	25-08-2002	



**Proyecto Gestión Comunitaria - Obras Para la Paz**

**4.- CONTRATO 00148 / 2.002**

CONTRATO	FECHA	OBJETO	VALOR (\$)	PLAZO
00148	29-01-2002	Interventoría de 1 Polideportivo Tipo B, en el Municipio de Inzá - Cauca	24.255.600	4 meses, 120 días. (3 en obra y 1 de liquidación)
<b>TOTAL</b>			<b>24.255.600</b>	<b>120 días</b>

Otros datos son:

Ingeniero Director	Fernando José Sánchez Pardo.	Dedicación-Mes: 0,20
Ingeniero Residente 1. 29-01-02 a 31-03-02	José Carlos Consuegra	Dedicación-Mes: 1,00
Ingeniero residente 2. 1-04-02 a la fecha	Julián Rodrigo Joaquín	Dedicación-Mes: 1,00
Acta de Iniciación	29-01-2002	
Suspensión / restricción	Del 10 al 26 de mayo de 2.002. Restricción del 27 de mayo al 11 de junio 2.002	
Fecha, estimada, de terminación	31-08-2002	

Para constancia y únicamente, para presentación dentro de procesos de Licitaciones y/o Concursos de Méritos, se firma a los quince (15) días del mes de Agosto de 2.002.

**CARLOS GUEVARA BLUM**  
 Director Técnico de Proyecto  
 Proyecto Gestión Comunitaria

Proyecto: JG3G

### CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

N° DE CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
3-1-97094-04	En ejecución
3-1-97094-06	Con actas de recibo a satisfacción. Se anexan
3-1-97094-11	Terminado con actas de recibo. Se anexan
No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)	Con acta de recibo a satisfacción. Se anexa
No. PAF-ATF-I-036-2021.	Terminado con acta de recibo a satisfacción.
	Se anexa

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHAS MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**Findeter**  
Banca de Desarrollo Territorial


**ANA MARIA CIRO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CONTRATO
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO CONTRATO INICIAL</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**Findeter**  
Banca de Desarrollo Territorial

**ANA IVIANA CIBO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	UN (1) MES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN MES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**Findeter**  
Banca de Desarrollo Territorial

**ANA MARÍA CARRERA**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



Findeter  
Banca de Desarrollo Territorial

**ANA MARÍA CIRU CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-11
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL CASA BAJA
<b>CONTRATISTA</b>	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS (02) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TREINTA Y UNOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UNOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$31.381.350).
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS pesos M/CTE. (\$39.468.220).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**



Firma  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR  
C.C No. 10.549.160



Firma  
**ANA MARIA CIRO**  
SUPERVISOR  
En representación De Findeter

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-11
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL COLISEO CASA BAJA
<b>CONTRATISTA</b>	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS (02) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (\$13.327.828).
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	DIEZCISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos M/CTE. (\$16.762.365,00).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**



Firma  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR  
C.C No. 10.549.160



Firma  
**ANA MARIA CIRO**  
SUPERVISOR  
En representación De Findeter

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-11
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHA CUBIERTA JUNIN
<b>CONTRATISTA</b>	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS (02) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$56.603.968).
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	SETENTA Y UNOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos M/CTE. (\$71.190.624).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	7 DE JUNIO DE 2022



Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**



Firma  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR  
C.C No. 10.549.160



Firma  
**ANA MARIA CIRO**  
SUPERVISOR  
En representación De Findeter

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-11
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA
<b>CONTRATISTA</b>	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS (02) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$23.493.945)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTAY SIETE pesos M/CTE. (\$29.548.257).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**



Firma  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR  
C.C No. 10.549.160



Firma  
**ANA MARIA CIRO**  
SUPERVISOR  
En representación De Findeter

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. II

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-11
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	GLOBAL
<b>CONTRATISTA</b>	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO CC. 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS (02) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$124.807.091,00)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos M/CTE. (\$156.969.466).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de junio del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de **octubre** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**



Firma  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**INTERVENTOR**  
C.C No. 10.549.160



Firma  
**ANA MARIA CIRO**  
SUPERVISOR  
En representación De Findeter

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS EDUARDO SALDAÑA C.C. 79.230.764 de Bogotá
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
<b>PLAZO CONTRATO</b> INICIAL	CUATRO (04) MESES
<b>VALOR CONTRATO</b> INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	10 DE FEBRERO DE 2022

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en

el acta de terminación suscrita el **diez (10)** del mes de **junio** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once (11)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR




**DAVID FELIPE PAZOS BERNAL**  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. N.A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>PAF-ATF-I-036-2021</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>NA</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS</i>
<b>PLAZO INICIAL</b>	<i>NUEVE (9) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL</b>	<i>\$272.838.452.00</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>30-07-2021</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>ONCE (11) MESES</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>\$272.838.452.00</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>07/09/2022</i>

Una vez verificado los productos objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veintiséis (26) del mes de septiembre del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia el objeto del Contrato No. PAF-ATF-O-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA	UND	CANTIDAD
7.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	2.035.23
7.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	2.219.24
7.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	708.80
7.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	161.73
7.03.01	Excavación a maquina	m3	1.137.80
7.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado redes, cámaras de inspección y acometidas de 0 a 2 mts	m3	987.01
7.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.074.12
7.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.333.50
7.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	1.161.19
7.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	865.14
7.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	173.00
7.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	171.00
7.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	1.143.48
7.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	62.96
7.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	325.38
7.07.02	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	167.85
7.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	157.73
7.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	3.13
7.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	19.00
7.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	23.33
7.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
7.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00

7.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	19.00
7.08.07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	1.219.94
7.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
7.08.09	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>L</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES DE AGUAS RESIDUALES SECTOR NUEVO AMBIENTE</b>		
8.01.01	Localización y replanteo topográfico	ml	905.56
8.02.01	Corte de pavimento rígido con cortadora	ml	1.061.88
8.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	474.98
8.03.01	Excavación a maquina	m3	1.721.76
8.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	324.81
8.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.499.80
8.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.515.20
8.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	ml	320.03
8.04.04	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 315 mm - 12"	ml	209.28
8.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	85.52
8.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	32.64
8.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	103.85
8.04.09	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 24"	ml	136.04
8.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	984.68
8.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tubería	m3	81.34
8.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	513.49
8.07.02	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cm2.	m3	83.98
8.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	74.94
8.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.79
8.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	12.00
8.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	15.46
8.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	2.00

8.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00
8.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	12.00
8.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	2.00
8.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	820.25
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.66
8.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	3.00
8.09.03	Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	7.16
8.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	3.00
8.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	12.00
8.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	3.00
8.09.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	3.00
8.09.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.09.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	274.38
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.11
8.09.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
8.09.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	1.66
8.09.04	Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60	kg	67.20

1.0	<b>CONSTRUCCIÓN DEL ANCA EN ANILLOADO SANITARIO DEL BARRIO GIGORAC DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ</b>		
1.01.01	Localización y replanteo topográfico	ml	363.87
1.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	105.90
1.03.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material común y/o conglomerado redes principales	m3	196.65
1.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	146.63
1.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1,188.14
1.04.01	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	70.85
1.04.02	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	228.62
1.05.01	Suministro e instalación de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	24.00
1.05.02	Cajas de inspección en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)	und	24.00

1.06.01	Relleno en material seleccionado de excavación		m3	174.03
1.06.02	Suministro y conformación de lecho en arena para tubería		m3	14.63
1.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecánico		m3	51.57
1.07.05	Reposición andén concreto simple de 2500 psi e=0.12 m		m2	52.62
1.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m		m3	1.59
1.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts		und	11.00
1.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts		ml	12.26
1.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo		und	0.00
1.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm		und	22.00
1.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)		und	11.00
1.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)		und	0.00
1.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi		und	0.00
1.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)		kg	664.79
1.10.01	Localización y replanteo área		m2	17.64
1.10.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material común y/o conglomerado redes principales		m3	5.87
1.10.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecánico		m3	1.45
1.10.04	Viga de cimentación en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta)		m3	0.68
1.10.05	Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m		m2	4.14
1.10.06	Mortero de pega en piso 1:3 liso		m2	0.49
1.10.07	Muros en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta		m2	13.35
1.10.08	Suministro e instalación Puerta Metálica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, cerradura tipo Yale o similar)		UND	1.00
1.10.09	Suministro e instalación de ventanas metálicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios)		m2	1.75
1.10.10	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado de 3000 psi e=0.12 m		m2	4.14
1.10.11	Columnas caseta en concreto de 3000 psi		ml	9.60
1.10.12	Viga aérea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m		ml	8.20
1.10.13	Suministro e instalación en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", ángulo 1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado		m2	25.60
1.10.14	Base concreto de limpieza de 2000 psi		m3	0.75
1.10.15	Concreto columnetas en concreto de 3000 psi		ml	10.80
1.10.16	Concreto zapatas en concreto de 3000 psi		und	12.00
1.10.17	Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi		ml	16.80
1.10.18	Muros antepecho en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento		m2	7.40
1.10.19	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos galvanizados de 1 1/2", de 2", ángulo 1 1/2"x3/16"		und	1.00
1.10.20	Acero de refuerzo figurado 60000 psi (incluye caseta y cerramiento)		kg	502.02
1.10.21	Andén en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m		m2	1.30

1.10.22	Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial)	m2	5.50
1.11.01	Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable	und	2.00
1.11.02	Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye además, soportes y anclajes según diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexión completos y tubo acero galvanizado de 1 1/2" para paso de cables	und	1.00
1.12.01	Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de valvulas y anclajes)	m3	3.29
1.12.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi	kg	276.73
1.12.03	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	5.00
1.12.04	suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD	und	1.00
1.12.05	Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa)	m3	0.14
1.12.06	Suministro e instalación tubería PEAD 63 mm PN6	ml	50.00
1.12.07	Valvula de retencion de bola D=63 mm	und	2.00
1.12.08	Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal)	und	4.00
1.12.09	Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm	und	2.00
1.12.10	Codo 90 HG D= 63 mm BxB	und	2.00
1.12.11	Tee HD D= 2 1/2" EBxEB	und	1.00
1.12.12	Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m	und	2.00
1.12.13	Codo HD= 2 1/2" EBXEB	und	2.00
1.12.14	Pasamuro HD 2 1/2" EBXEB L=0.50 m	und	1.00
1.12.15	Reducción HD D=2 1/2" X 63mm EBxEB	und	1.00
1.12.16	Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB	und	1.00
1.12.17	Codo PEAD 63 mm	und	0.00
1.12.18	Brida universal HD de 2 1/2"	und	1.00
1.12.19	Tubería Galvanizada D=63mm	ml	4.10
1.12.20	Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases)	ml	1.00
1.12.21	Tec Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases)	und	1.00
1.12.22	Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable)	und	1.00
1.12.23	Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose	ml	0.00
1.12.24	Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado	m2	1.20
1.12.25	Cinta PVC 15 cm dilatación	ml	0.00

CONSTRUCCIÓN DE ALFARJADO INTERIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE FONDA		IND	CANTIDAD
4.01.01	Localización y replanteo topografico	ml	1.111.28
4.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	1.455.58
	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	79.70

	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	25.38
4.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	475.10
4.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	58.26
4.03.01	Excavación a maquina	m3	1.004.97
4.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	452.07
4.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/ km	4.494.15
4.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	956.60
4.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	581.34
4.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	564.09
4.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	81.00
4.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	81.00
4.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	816.18
4.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tubería	m3	37.27
4.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	113.45
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	7.60
4.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	143.61
4.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	118.88
4.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	62.66
4.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
4.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
4.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	13.84
4.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
4.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	33.00
4.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
4.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
4.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
4.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	785.83
5.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	744.39

5.02.01	Corte de pavimento flexible con cortadora	m1	871.28
	Corte de pavimento rígido con cortadora	m1	437.94
	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	192.56
5.02.02	Rotura de pavimento flexible e=0,075m	m2	355.95
5.03.01	Excavación a maquina	m3	1.585.16
5.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	248.07
5.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/k m	7.210.53
5.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.176.17
5.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	m1	288.23
	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 12"	m1	34.50
5.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	m1	38.60
5.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	m1	75.30
5.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	m1	78.53
5.04.08	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 500 mm - 20"	m1	206.03
5.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	805.22
5.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	63.31
5.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	361.08
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	39.94
5.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	86.34
5.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	122.56
5.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	77.24
5.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.64
5.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
5.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	m1	14.76
5.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	4.00
5.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	39.00
5.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
5.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	4.00
5.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

5.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	737.48
5.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.98
5.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	9.00
5.09.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	25.28
5.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
5.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	0.00
5.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	9.00
5.09.07	Cámara de caída de 10"x8"	und	0.00
5.09.08	Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m	und	0.00
5.09.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
5.09.10	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	727.20
5.10.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
5.10.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
5.10.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	5.95
5.10.04	Acero de refuerzo PDR-60 cabezal	kg	222.66

G CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL MERCADO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MEDIOBO DE RIONDA		UND	CANTIDAD
6.01.01	Localización y replanteo topográfico	ml	462.62
6.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	600.44
6.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	172.65
6.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	10.88
6.03.01	Excavación a maquina	m3	164.82
6.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado redes, cámaras de inspección y sumideros de 0 a 2 mts	m3	244.08
6.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1.368.84
6.04.01	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	312.65
6.04.02	Instalación de Tubería plástica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	147.92
6.05.01	Suministro e instalación de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	26.00
6.05.02	Cajas de inspección en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	26.00
6.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	213.93
6.06.02	Suministro y conformación de lecho en arena para tubería	m3	18.69




6.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	23.92
6.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	62.26
6.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	49.81
6.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	34.45
6.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
6.08.02	Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto 2500 psi	und	2.00
6.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	2.30
6.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
6.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	0.00
6.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	2.00
6.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
6.08.08	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	147.49
6.08.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRATO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**




**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REP. LEGAL  
C.C. 10.549.160



**ANDRES NOGUERA RICAURTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTA SA  
Actuando como administradora y vocera  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER

**SUPERVISOR**



**JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS**  
SUPERVISOR  
FINDETER

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor