

Valledupar, 29 de diciembre de 2022

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022** cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.**

Asunto: **Subsanación requisitos jurídicos del proceso de la referencia.**

Cordial saludo,

Por medio del presente, enviamos anexo modificadorio de la póliza de seriedad aportada con la propuesta donde se ajusta el beneficiario y asegurado de la garantía de acuerdo con los términos de referencia.



Proponente: **CONSORCIO DEPORTIVO CRP**
Representante Legal: **CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA**
C.C. 8.746.699 de Valledupar
Dirección: Carrera 22^a No. 3N-52 Quintas del Country mz F casa 3
Teléfono: 5824376
Celular: 3157413650
Email: crpconsultoresas2020@gmail.com



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-45-101005899	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 12 2022	21	12	2022	00:00	21 05 2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO DEPORTIVO CRP	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.587.675-9
DIRECCIÓN: CR 22 A NRO. 3 N - 52 MZ F CS 3 QUINTAS DEL COUNTRY	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO: 3157413650

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS AL PROCESO DE CONTRATACION No.PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022, REFERENTE A:INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA PARA REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO.

ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6. GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA. LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/12/2022	21/05/2023	\$19,165,217.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/01/2023

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA AL BENEFICIARIO/ASEGURADO:

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER NIT: 830.052.998-9

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****19,165,217.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OFISEGUROS LTDA	204971	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
47-45-101005899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 63 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

OLF204971B

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD.SUC 47		NO.POLIZA 47-45-101005899		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 12 2022			21 12 2022			00:00	21 05 2023			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVO CRP								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.587.675-9		
DIRECCIÓN: CR 22 A NRO. 3 N - 52 MZ F CS 3 QUINTAS DEL COUNTRY						CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 3157413650	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9		
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3123711	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
RODRIGUEZ PADILLA CARLOS JULIO
CRP CONSULTORES S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
8746699	50.00
900502499-0	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-45-101005899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

D.F204971B

Fernando José Sánchez Pardo, Ingeniero Civil

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**


Estimados señores

Yo, Fernando José Sánchez Pardo, identificado con cedula de ciudadanía N°10.549.160 de Popayán, presento subsanación de documentos según el informe de evaluación preliminar, con el fin de continuar con el proceso de selección.

Nota: Se anexan los siguientes documentos:

1. Formato 1: Carta de presentación de la propuesta.

Atentamente,



Fernando José Sánchez Pardo

Representante legal

CC 10.549.160

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. **Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:**
- No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años

- he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años, **NO LO CONOZCO, NO APLICA.**

- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda, **LO CUAL HARE OPORTUNAMENTE**

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.

[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.

[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Fernando José Sánchez Pardo

Fernando José Sánchez Pardo, Ingeniero Civil

Documento de identidad o NIT: 10.549.160 de Popayán

Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 19A No 88 – 37 Apartamento 502


Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): _____ Teléfono Móvil: 3146803344

Correo Electrónico: sanchezp70@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:  _____

Nombre: Fernando José Sánchez Pardo

C.C.: C.C.: 10.549.160

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios

o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo _____ (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula

Profesional No. _____

_____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

_____ (Firma de quien abona la propuesta)

San Juan de Pasto, 29 de diciembre del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Subsanación Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**

Cordial Saludo

Yo **FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 87.064.252 de Pasto actuando como proponente de la Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022** denominada “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”, por medio de la presente me permito SUBSANAR los documentos solicitados en el informe de evaluación de propuestas:

REQUISITOS JURIDICOS:

1. GARANTIA SERIEDAD DE OFERTA

DEBE SUBSANAR

El proponente debe subsanar su oferta en el requisito de la póliza de seriedad de la oferta, aportando anexo modificatorio de la póliza de seriedad de la oferta en donde se incluyan los cuatro (4) eventos de cubrimiento de que tratan los literales del a) al d) del Subnumeral 3 del numeral **2.1.1.9 “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**, de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia:

“...2.1.1.9 “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA...”

(...)

3. Deberá señalar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

- a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*
- b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*
- c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.*
- d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato...”*

R. Según observación adjunto Póliza correspondiente corregida.

REQUISITOS TECNICOS:


1.Experiencia Especifica del Proponente Contrato N° 2

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado: - CERTIFICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, documento emitido por la ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE como entidad contratante, debidamente suscrito, en la que se acredita: Numero de contrato, objeto, Contratista , fecha de terminación, valor total ejecutado. Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, toda vez que incluye la actividad de " ADECUACIÓN", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experiencia respecto a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CON UN ÁREA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 2.056 M2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato.Teniendo en cuenta que con la documentación aportada no se evidencia el área construida o ampliada, por lo cual no es posible tener en cuenta el valor total del contrato. Por lo anterior, se le solicita al proponente presentar documentación adicional que cumpla con las reglas de acreditación de la experiencia específica en donde se evidencia el área construida y ampliada o los montos asociados únicamente a las actividades de Construcción de Escenarios Deportivos para así tener en cuenta el contrato para efectos de evaluación.
---	---

R. Según observación adjunto Acta final perteneciente a Obra de la interventoría del Contrato N° 232 de 2012 en donde se acredita el área construida o ampliada de 5.570 m2 superior a la mínima solicitada.

Muchas gracias por su Atencion

Atentamente:



FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
CC.87064.252 de Pasto
Proponente



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-45-101079890	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 12 2022	21 12 2022		00:00	21 04 2023		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NARVAEZ MEJIA, FAVIO HARVEY	IDENTIFICACIÓN CC: 87.064.252
DIRECCIÓN: MZ Q CA 5 BRR CIUDAD REAL	CIUDAD: PASTO, NARIÑO TELÉFONO: 3166927801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 31237111
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA DERIVADA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA PARA REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/12/2022	21/04/2023	\$19,165,217.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/01/2023

ACLARACIONES

DIANTE PRESENTE ANEXO, SE EXPRESA LO SIGUIENTE:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
- La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****19,165,217.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AURA ROCIO AGREDA BOLANOS	143459	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-45-101079890
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-45-101079890		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
28 12 2022			21 12 2022			00:00	21 04 2023			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NARVAEZ MEJIA, FAVIO HARVEY								IDENTIFICACIÓN CC: 87.064.252			
DIRECCIÓN: MZ Q CA 5 BRR CIUDAD REAL						CIUDAD: PASTO, NARIÑO				TELÉFONO: 3166927801	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3123711	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-45-101079890

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

GENITHNARVAEZ



ALCALDIA DE RICAURTE

Con la Atención y el Apoyo del Departamento de Nariño
Administración 2012 - 2015

Nit. 800.099.127
Republica de Colombia
Departamento de Nariño

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO: DE OBRA No. 147

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RICAURTE
DR. GILMAR EDER BURGOS MOREANO
Alcalde municipal de Ricaurte

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUANDES
ING. GABRIEL ANDRES GUZMAN MELO
CC. 87.574.638 de Sandona (N)
Representante Legal

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
ING. FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
CC. 87.064. 252 de Pasto
Representante Legal

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS
CON CUBIERTA, BATERIA SANITARIA, CAMERINO Y
ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y
TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS MDA /CTE
(\$1.875.346.053,10)

FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2012

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN INICIAL: 18 DE MARZO DE 2013

DURACIÓN: 98 DÍAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL: 190 DIAS CALENDARIO

FECHA ACTA DE SUSPENSION 1: 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA ACTA DE REINICIO 1: 21 DE ENERO DE 2013

FECHA DE SUSPENSION 2: 31 DE MAYO DE 2013

FECHA ACTA DE REINICIO 2: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 3: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE REINICIO 3: 02 DE NOVIEMBRE DE 2013

ALCALDIA DE RICAURTE

Con la Atención y el Apoyo del Departamento de Nariño
Administración 2012-2015

Nit. 800.099.127
República de Colombia
Departamento de Nariño

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE PRESENTE ACTA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

En Ricaurte (Nariño) a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015) se reunieron en la oficina del Despacho de la Alcaldía Municipal de Ricaurte, los señores: **DR. GILMAR EDER BURGOS MOREANO** en calidad de Alcalde Municipal de Ricaurte, **ARQ. MARIO MAYA** en calidad de secretario de obras, supervisor del contrato, **ING. GABRIEL ANDRES GUZMAN MELO**, representante legal de **UNIÓN TEMPORAL CONSTRUANDES** contratista de obra y el **ING. FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA** como representante legal del **CONSORCIO INTERESTRUCTURAS** Contratista de Interventoría Técnica, con el fin de suscribir el acta final de obra del contrato en mención y teniendo en cuenta lo siguiente.

1. Que previa entrega física a la entidad contratante de las actividades que se han ejecutado, quienes verifican que se encuentran ejecutadas en un 100% y quien recibe a satisfacción los trabajos, según las cantidades y especificaciones contempladas en el contrato inicial y acta de modificación de obra.

2. BALANCE ECONOMICO GENERAL DEL CONTRATO

	VALOR DE LA INVERSION	ANTICIPO Y/O AMORTIZACION	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS	VALORES POR PAGAR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.875.346.053,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR GIRADO COMO ANTICIPO: FECHA 14 NOV 2012-21 NOV 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 562.603.815,93	\$ 0,00
VALOR GIRADO ACTA PARCIAL 1: FECHA 23 may 2013	\$ 0,00	\$ 160.285.716,59	\$ 534.285.716,59	\$ 374.000.000	\$ 0,00
VALOR GIRADO ACTA PARCIAL 2: FECHA 18 nov 2013	\$ 0,00	\$ 212.074.779,15	\$ 706.915.923,41	\$ 494.841.144,26	\$ 0,00
VALOR GIRADO ACTA PARCIAL 3: FECHA 20 dic 2013	\$ 0,00	\$ 29.499.378,12	\$ 98.331.260,41	\$ 68.831.882,29	\$ 0,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL FECHA	\$ 0,00	\$ 160.743.942,07	\$ 535.813.152,69	\$ 0,00	\$ 375.069.210,62
SUMAS	\$ 1.875.346.053,10	\$ 562.603.815,93	\$ 1.875.346.053,10	\$ 1.500.276.842,48	\$ 375.069.210,62

3. Por lo tanto el saldo a pagar al contratista de Obra por concepto de Acta final es por **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL**

ALCALDIA DE RICAURTE

Con su Alcaide y su Alcaide Vice

Administración 2012-2015

Nit. 800.099.127

República de Colombia

Departamento de Nariño

DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 375.069.210,62) MDA/CTE.

4. Que se pagó al contratista como anticipo un 30% del valor inicial del contrato por valor de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 562.603.815,93) MDA/CTE.
5. Que se realizó un segundo pago por acta de parcial No. 1 correspondiente al 28.49% de avance de ejecución por el valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 534.285.716,59) MDA/CTE.
6. Que se realizó un tercer pago por acta de parcial No. 2 correspondiente al 66,19 % de avance de ejecución por valor de SETECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$706.915.923,41) MDA/CTE.
7. Que se realizó un cuarto pago por acta de parcial No. 3 correspondiente al 71.43% de avance de ejecución por el valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 98.331.260,41) MDA/CTE.

De acuerdo a lo anterior el valor a pagar por acta de recibo final es de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 375.069.210,62) MDA/CTE.**

VALOR ACTA FINAL	\$ 535.813.152,69
VALOR A AMORTIZAR ACTA FINAL	\$ 160.743.942,07
VALOR NETO A PAGAR	\$ 375.069.210,62

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 375.069.210,62) MDA/CTE.



ALCALDIA DE RICAURTE

Con su Alcaide y el Alcaide Pro Tempore, o Sus Substitutos

Administración 2012 - 2015

Nit. 800.099.127

República de Colombia

Departamento de Nariño

En constancia las partes que intervienen firman la presente acta a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015).

Para constancia se firma la presente acta por las partes que en ella han intervenido,


DR. GILMAR EDER BURGOS MOREANO
Alcalde Municipal de Ricaurte
Contratante


ARQ. MARIO MAYA
Secretario de Obras de Ricaurte
Supervisor


87069983


ING. GABRIEL ANDRES GUZMAN M.
R. L. Unión Temporal CONSTRUANDES
Contratista de Obra


ING. FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍA
R. L. Consorcio INTERESTRUCTURAS
Contratista Interventoría Técnica

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA
BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ


PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				100,00%			
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
						CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total
ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	\$ 1.149,00	5 570,00	\$ 6.399.930,00	5.570,0	6.399.930,0	5.570,0	6.399.930,0
1.2	CERRAMIENTO CON POLISOMBRA Y GUADUA	ML	\$ 13.715,00	450,00	\$ 6.171.750,00	450,0	6.171.750,0	450,0	6.171.750,0
1.3	CAMPAMENTO	UND	\$ 2.682.164,00	1,00	\$ 2.682.164,00	1,0	2.682.164,0	1,0	2.682.164,0
1.4	DESCAPOTE Y LIMPEZA DE TERRENO	M2	\$ 2.088,00	523,00	\$ 1.092.024,00	523,0	1.092.024,0	523,0	1.092.024,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS									
2									
2.1	EXPLANACION Y NIVELACION	M2	\$ 6.993,00	4.850,00	\$ 33.916.050,00	4.850,0	33.916.050,0	4.850,0	33.916.050,0
2.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN	M3	\$ 15.435,00	1.256,00	\$ 19.386.360,00	1.889,6	29.165.586,3	1.889,6	29.165.586,3
2.3	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	\$ 13.057,00	2.532,00	\$ 33.060.324,00	3.015,7	39.376.235,6	3.015,7	39.376.235,6
2.40	MEJORAMIENTO DE SUELO CON RECEBO-CEMENTO	M3	\$ 160.514,00	12,50	\$ 2.006.425,00	12,5	2.006.425,0	12,5	2.006.425,0
2.5	RECEBO CAMPACTADO PARA RELLENOS	M3	\$ 59.578,00	175,00	\$ 10.426.150,00	227,1	13.532.159,7	227,1	13.532.159,7
2.6	RELLENOS CON MATERIAL DE SITIO	M3	\$ 23.578,00	253,00	\$ 5.965.234,00	344,9	8.131.462,8	344,9	8.131.462,8
DRENAJES									
3									
3.1	GEODREN CIRCULAR 4"	ML	\$ 73.322,00	480,00	\$ 35.194.560,00	481,6	35.311.875,2	481,6	35.311.875,2
3.2	GEODREN CIRCULAR 6"	ML	\$ 102.972,00	200,00	\$ 20.594.400,00	200,0	20.594.400,0	200,0	20.594.400,0
3.3	LECHO FILTRANTE EN TRITURADO E= 0,15 CM	M2	\$ 12.295,00	4.850,00	\$ 59.630.750,00	4.859,8	59.751.241,0	4.859,8	59.751.241,0
3.4	LECHO MEZCLA ARENA- MATERIAL ORGANICO E= 0,15 CM	M2	\$ 11.264,00	4.850,00	\$ 54.630.400,00	4.859,8	54.740.787,2	4.859,8	54.740.787,2
3.5	CAJA INSPECCION 80X80	UND	\$ 346.945,00	6,00	\$ 2.081.670,00	6,0	2.081.670,0	6,0	2.081.670,0
3.6	DECOLE TUBERIA 8"	ML	\$ 46.881,00	100,00	\$ 4.688.100,00	100,0	4.688.100,0	100,0	4.688.100,0
ADEROS Y CONCRETOS									
4									
4.1	SOLADO DE LIMPIEZA IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 457.870,00	17,00	\$ 7.783.790,00	17,0	7.783.790,0	17,0	7.783.790,0
4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA ZAPATAS	M3	\$ 577.947,00	67,20	\$ 38.838.038,40	67,2	38.840.725,9	67,2	38.840.725,9
4.3	CONCRETO IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION, SECCION 30 X 35 CM	ML	\$ 75.595,00	177,00	\$ 13.380.315,00	269,2	20.350.174,0	269,2	20.350.174,0
4.4	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA COLUMNAS, SECCION 55 X 50 CM	ML	\$ 165.050,00	56,00	\$ 9.242.800,00	55,2	9.104.158,0	55,2	9.104.158,0

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA
BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ


PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total
4,5	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA COLUMNAS, SECCION 30 X 30 CM	ML	\$ 66.769,00	74,20	\$ 4.954.259,80	39,6	2.644.052,4	39,6	2.644.052,4
4,6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO VIGA AEREA, SECCION 25 X 35 CM	ML	\$ 77.427,00	177,00	\$ 13.704.579,00	177,0	13.704.579,0	177,0	13.704.579,0
4,7	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA VIGA GRADERIAS SECCION 30 X 30 CM	ML	\$ 80.650,00	116,20	\$ 9.371.530,00	116,2	9.371.530,0	116,2	9.371.530,0
4,8	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA VIGUETAS GRADERIAS SECCION 15 X 53 CM	ML	\$ 77.433,00	27,30	\$ 2.113.920,90	447,4	34.640.426,9	447,4	34.640.426,9
4,9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO LOSA MACISA PARA GRADERIAS SECCION 12 X 178 CM	ML	\$ 132.675,00	56,40	\$ 7.482.870,00	60,0	7.960.500,0	60,0	7.960.500,0
4,1	CONCRETO IMPERMEABILIZADO LOSA MACISA PARA GRADERIAS SECCION 8 X 55 CM	ML	\$ 45.210,00	282,00	\$ 12.749.220,00	420,0	18.988.200,0	420,0	18.988.200,0
4,11	CONCRETO IMPERMEABILIZADO LOSA MACISA PARA GRADERIAS SECCION 8 X 40 CM	ML	\$ 36.797,00	115,00	\$ 4.231.655,00	37,5	1.379.887,5	37,5	1.379.887,5
4,12	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS e= 10 Cm INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	\$ 69.143,00	240,00	\$ 16.594.320,00	780,0	53.932.922,9	780,0	53.932.922,9
4,13	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE CANCHA DE CHAZA e= 12 Cm, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	\$ 87.068,00	750,00	\$ 65.301.000,00	750,0	65.301.000,0	750,0	65.301.000,0
4,14	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA ANDENES e= 10 cm	M2	\$ 52.090,00	563,00	\$ 29.326.670,00	563,0	29.326.670,0	563,0	29.326.670,0
4,15	CONCRETO PARA ALFAJAS	ML	\$ 18.061,00	38,00	\$ 686.318,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4,16	CONCRETO PARA MESONES	M2	\$ 62.342,00	14,00	\$ 872.788,00	10,5	655.339,1	10,5	655.339,1
4,17	CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	M3	\$ 387.055,00	172,30	\$ 66.589.576,50	172,1	66.602.961,3	172,1	66.602.961,3
4,18	ACERO DE REFUERZO 80000 PSI	KG	\$ 4.088,00	25.360,00	\$ 103.671.580,00	25.204,0	103.033.925,3	25.204,0	103.033.925,3
MAMPOSTERIA Y REPELOS									
5,10	MURO EN SOGA LADRILLO TOLETE COMUN	M2	\$ 45.087,00	350,00	\$ 15.780.450,00	354,8	15.996.317,5	354,8	15.996.317,5
5,2	REPELO PARA MUROS Y ESTRUCTURA	M2	\$ 16.551,00	680,00	\$ 11.254.680,00	1.348,8	22.323.765,4	1.348,8	22.323.765,4
5,30	REPELO PARA PISOS	M2	\$ 15.967,00	262,00	\$ 4.183.354,00	262,0	4.183.354,0	262,0	4.183.354,0

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA
BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ


PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total
6.00									
6.1	ACOMETIDA HIDRAULICA 1"	ML	\$ 8.258,00	68,00	\$ 561.544,00	68,0	561.544,0	68,0	561.544,0
6.20	RED PVC 1/2" RDE 21	ML	\$ 4.869,00	125,00	\$ 608.625,00	125,0	608.625,0	125,0	608.625,0
6.3	RED PVC 3/4" RDE 21	ML	\$ 6.958,00	205,00	\$ 1.426.390,00	205,0	1.426.390,0	205,0	1.426.390,0
6.4	PUNTO HIDRAULICO 1/2 PVC	UND	\$ 12.885,00	85,00	\$ 1.095.225,00	205,0	1.426.390,0	205,0	1.426.390,0
6.5	LLAVE DE PASO 1/2	UND	\$ 24.780,00	4,00	\$ 99.120,00	99,0	1.275.615,0	99,0	1.275.615,0
6.6	TANQUE ALMACENAMIENTO 5000 LTS	UND	\$ 1.574.753,00	2,00	\$ 3.149.506,00	14,0	346.920,0	14,0	346.920,0
7									
7.1	CAJA DE INSPECCION DE 0,8X0,8 M	UND	\$ 346.945,00	6,00	\$ 2.081.670,00	1,0	1.574.753,0	1,0	1.574.753,0
7.2	RED SANITARIA 2" PVC	ML	\$ 15.590,00	48,00	\$ 748.320,00	6,0	2.081.670,0	6,0	2.081.670,0
7.3	TUBERIA SANITARIA 4" PVC	ML	\$ 23.040,00	360,00	\$ 8.294.400,00	72,8	1.134.796,1	72,8	1.134.796,1
7.4	TUBERIA SANITARIA 6" PVC	UND	\$ 43.701,00	165,00	\$ 7.210.665,00	172,6	3.976.097,7	172,6	3.976.097,7
7.5	PUNTO SANITARIO 2" PVC	UND	\$ 19.587,00	43,00	\$ 842.241,00	165,0	7.210.665,0	165,0	7.210.665,0
7.60	PUNTO SANITARIO 4" PVC	UND	\$ 19.617,00	29,00	\$ 568.893,00	56,0	1.096.872,0	56,0	1.096.872,0
7.7	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	\$ 23.040,00	165,00	\$ 3.801.600,00	29,0	568.893,0	29,0	1.096.872,0
7.80	REJILLA DE PISO 2"	UND	\$ 10.173,00	12,00	\$ 122.076,00	165,0	3.801.600,0	165,0	568.893,0
7.9	DUCHA	UND	\$ 85.163,00	12,00	\$ 1.021.956,00	12,0	122.076,0	12,0	3.801.600,0
7.10	LAVAMANOS	UND	\$ 258.515,00	29,00	\$ 7.496.935,00	12,0	1.021.956,0	12,0	122.076,0
7.11	SANITARIO	UND	\$ 340.886,00	29,00	\$ 9.879.894,00	29,0	7.496.935,0	29,0	1.021.956,0
7.12	ORINAL	UND	\$ 299.488,00	14,00	\$ 4.192.832,00	29,0	9.879.894,0	29,0	7.496.935,0
8									
8.1	ACOMETIDA ELECTRICA	ML	\$ 13.455,00	400,00	\$ 5.382.000,00	14,0	4.192.832,0	14,0	9.879.894,0
8.2	TABLERO DE DISTRIBUCION	UND	\$ 1.378.976,00	1,00	\$ 1.378.976,00	400,0	5.382.000,0	400,0	5.382.000,0
8.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	UND	\$ 6.386.840,00	1,00	\$ 6.386.840,00	1,0	1.378.976,0	1,0	1.378.976,0
8.4	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	\$ 42.846,00	12,00	\$ 514.152,00	1,0	6.386.840,0	1,0	1.378.976,0
8.5	ALAMBRE THHN No 12	ML	\$ 8.888,00	1.800,00	\$ 15.998.400,00	12,0	514.152,0	12,0	6.386.840,0
8.6	TUBERIA CONDUIT PVC ALTA PRESION 3 MTS CON ACCESORIOS	UND	\$ 2.019.000,00	2,00	\$ 4.038.000,00	1.800,0	15.998.400,0	1.800,0	514.152,0
8.7	POSTES Y RED BAJA TENSION	UND	\$ 3.596.951,00	5,00	\$ 17.984.755,00	2,0	4.038.000,0	2,0	15.998.400,0
8.80	MASTILES Y LUMINARIAS	UND	\$ 11.900.661,00	6,00	\$ 71.403.966,00	1,0	3.596.951,0	1,0	4.038.000,0
						6,0	71.403.966,0	6,0	71.403.966,0

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA
BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ


PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total
8,90	CABLE DE COBRE AISLADO No 4	ML	\$ 22.813,00	680,00	\$ 15.512.840,00	680,0	15.512.840,0	680,0	15.512.840,0
8,1	APUQUE PARED	UND	\$ 157.538,00	14,00	\$ 2.205.532,00	14,0	2.205.532,0	14,0	2.205.532,0
8,11	PANTALLA DE SODIO LUZ CALIDA 150 WTS	UND	\$ 734.150,00	24,00	\$ 17.619.600,00	24,0	17.619.600,0	24,0	17.619.600,0
8,12	TUBO EMT GALVANIZADO 3/4" CON ACCESORIOS	UND	\$ 1.738.134,00	1,00	\$ 1.738.134,00	1,0	1.738.134,0	1,0	1.738.134,0
8,13	CABLE ACSR No 1/0	ML	\$ 41.136,00	256,00	\$ 10.530.816,00	256,0	10.530.816,0	256,0	10.530.816,0
8,14	INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA	UND	\$ 55.904,00	3,00	\$ 167.712,00	3,0	167.712,0	3,0	167.712,0
8,15	LAMPARA DE SODIO 100 WATS CON PEDESTAL	UND	\$ 551.399,00	2,00	\$ 1.102.798,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8,16	CAJA DE INSPECCION	UND	\$ 136.538,00	7,00	\$ 955.766,00	7,0	955.766,0	7,0	955.766,0
9 PISOS Y ENCHAPES									
9,1	PISOS EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	\$ 62.649,00	210,00	\$ 13.156.290,00	234,7	14.704.754,0	234,7	14.704.754,0
9,2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	\$ 14.844,00	140,00	\$ 2.078.160,00	20,0	296.880,0	20,0	296.880,0
9,3	ENCHAPE PARA MESONES	M2	\$ 55.053,00	12,00	\$ 660.636,00	10,5	578.717,1	10,5	578.717,1
9,4	ENCHAPE PARED	M2	\$ 63.968,00	256,00	\$ 16.375.808,00	209,2	13.382.105,6	209,2	13.382.105,6
10 CUBIERTA									
10,1	CORREAS METALICAS SEGUN DISEÑO 220 X 80 X 1,9 MM	ML	\$ 133.634,00	485	\$ 54.812.490,00	485,0	64.812.490,0	485,0	64.812.490,0
10,2	CERCHA METALICA SEGUN DISEÑO	KG	\$ 9.851,00	3756	\$ 37.000.356,00	3.756,0	37.000.356,0	3.756,0	37.000.356,0
10,3	CORREAS PARA ARRIOSTAR PORTICOS	ML	\$ 386.504,00	146	\$ 56.429.584,00	124,4	48.081.097,6	124,4	48.081.097,6
10,4	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA SIN TRALAPO, INCLUYE ACCESORIOS	M2	\$ 122.687,00	1150	\$ 141.090.050,00	567,0	69.563.529,0	567,0	69.563.529,0
10,5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	\$ 162.571,00	66	\$ 10.729.686,00	66,0	10.729.686,0	66,0	10.729.686,0
11 CARPINTERIA METALICA									
11,1	VENTANA EN LAMINA CAL 18	M2	\$ 80.143,00	26,00	\$ 2.083.718,00	28,0	2.244.004,0	28,0	2.244.004,0
11,2	ANTEPECHO EN VARILLA CUADRADA	M2	\$ 105.855,00	26,00	\$ 2.752.230,00	28,0	2.963.940,0	28,0	2.963.940,0
11,3	PUERTA EN LAMINA CAL 18, 1,0X2,10 M	UND	\$ 547.513,00	4,00	\$ 2.190.052,00	4,0	2.190.052,0	4,0	2.190.052,0

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA
BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ

PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total
11,4	PUERTA EN LAMINA CAL 18 0,65X1,8 M	UND	\$ 331.709,00	40	\$ 13.268.360,00	40,0	13.268.360,0	40,0	13.268.360,0
11,5	PUERTA EN LAMINA CAL 18 0,60X2,10	UND	\$ 465.513,00	2	\$ 933.026,00	4,0	1.866.052,0	4,0	1.866.052,0
11,6	DIVISIONES METALICAS CALIBRE 18	M2	\$ 75.463,00	75,8	\$ 5.720.095,40	75,8	5.719.891,6	75,8	5.719.891,6
11,7	PASAMANOS METALICO	ML	\$ 231.603,00	110	\$ 25.476.330,00	92,4	21.400.117,2	92,4	21.400.117,2
11,8	VIDRIO LISO DE 4MM	M2	\$ 54.007,00	485	\$ 26.193.395,00	28,0	1.512.196,0	28,0	1.512.196,0
12									
12,1	PINTURA PARA MUROS Y ESTRUCTURA	M2	\$ 14.673,00	632	\$ 9.273.336,00	934,1	13.706.151,3	934,1	13.706.151,3
13									
13,1	ASEO GENERAL	GLO	\$ 1.176.000,00	1	\$ 1.176.000,00	1,0	1.176.000,0	1,0	1.176.000,0
13,2	INSTALACION DE CESPED	M2	\$ 10.190,00	4800	\$ 48.912.000,00	4.810,0	49.013.900,0	4.810,0	49.013.900,0
14									
14,1	LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	\$ 117.530,00	27	\$ 3.173.310,00	27,0	3.173.310,0	27,0	3.173.310,0
14,2	FILTRO FRANCES	ML	\$ 132.426,06	102,80	\$ 13.613.398,97	102,8	13.616.338,9	102,8	13.616.338,9

TOTAL COSTO DIRECTO
CONDICIONES INICIALES

TOTAL COSTO
CONDICIONES
MODIFICACION

TOTAL COSTO DIRECTO
EJECUTADO


Costo Directo		\$ 1.442.573.887,00
Administración	22%	\$ 317.366.255,14
Imprevistos	3%	\$ 43.277.216,61
Utilidad	5%	\$ 72.128.694,35
COSTO OBRA		\$ 1.875.346.053,10

	\$ 1.442.573.887,00
	\$ 317.366.255,14
	\$ 43.277.216,61
	\$ 72.128.694,35
	\$ 1.875.346.053,10

	\$ 1.442.573.887,00
	\$ 317.366.255,14
	\$ 43.277.216,61
	\$ 72.128.694,35
	\$ 1.875.346.053,10

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE RICAURTE
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRATO No:

147

VALOR CONTRATO

\$ 1.875.346.053,10

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS DEPORTIVAS CON CUBIERTA BATERIA SANITARIA CAMERINON Y ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Legal Ing. ANDRES GUZMAN MELO

Rep.

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ

PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

ITEM No	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial	CANT.	Valor Total	CANT.	Valor Total

RESUMEN DE ACTAS PAGADAS Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO REALIZADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.875.346.053,10
VALOR ACTA DE AVANCE 1	\$ 534.285.716,59
VALOR ACTA DE AVANCE 2	\$ 706.915.923,41
VALOR ACTA DE AVANCE 3	\$ 98.331.260,41
TOTAL PAGADO	\$ 1.339.532.900,41

VALOR A PAGAR ACTA FINAL

\$ 535.813.152,69

VALOR DE ANTICIPO 30%	\$ 562.603.815,93
VALOR AMORTIZADO ACTA 1	\$ 160.285.716,59
VALOR AMORTIZADO ACTA 2	\$ 212.074.779,15
VALOR AMORTIZADO ACTA 3	\$ 29.499.378,12
TOTAL AMORTIZADO	\$ 401.859.873,86

VALOR A AMORTIZAR ACTA FINAL

\$ 160.743.942,07


VALOR A PAGAR AMORTIZADO


\$ 375.069.210,62

EL VALOR A PAGAR ES DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 375.069.210,29)


UNION TEMPORAL CONSTRUANDES
Rep. Legal. GABRIEL ANDRES GUZMAN MELO


CONSORCIO INTERESTRUCTURAS
Rep. Legal. FAVIO HARVEY NARVAEZ


GILMAR EDER BURGOS MOREANO
Alcalde Municipal Ricaurte Nariño



AF. MARIO MAYA
Secretario de Obras
82069983

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-11	1808593701	9444157902	I	2022/12/05	2022/12/13	BANCOLOMBIA	\$312,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1102837708	DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$1,400	\$0	\$161,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$1,400	\$0	\$161,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$300	\$0	\$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$300	\$0	\$24,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$1,100	\$0	\$126,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$1,100	\$0	\$126,100
TOTAL				1	\$309,400	\$2,800	\$0	\$312,200



7709998021167004354750

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000043547506

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
21/12/2022 6:59a.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO C&D	NIT.	901.584.450-5	
LA SUMA DE:	Cuarenta y tres mil setecientos veintinueve pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043547506			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
PASTO-45-101079915-0-1	\$36,747.00		\$6,982.00	\$43,729.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 43,729.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 43,729.00 OTROS:		
TRANSACCION:	0004354750	TOTAL:	\$43,729.00	
		CAJERO: PAGUESTADO		

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022									
OBJETO: "REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"									
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSION No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021				
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022				
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00	FECHA DE SUSPENSION No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES				
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,761,368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES				
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00	FECHA DE SUSPENSION No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES				
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,262,490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1.00	OBRAS PRELIMINARES				\$ 70,473,959.00		\$ 74,637,761.00		\$ 35,175,232.00		\$ 18,744,409.00		\$ 4,861,603.00		\$ 15,856,517.00		\$ 74,637,761.00	100%
1.01	Localización, trazado y replanteo de estructuras con equipo topografico	m2	5933.28	\$ 2,357.00	\$ 13,984,741.00	5,933.28	\$ 13,984,741.00	5933.28	\$ 13,984,741.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5933.28	\$ 13,984,741.00	100%
1.02	Demolición Estructuras de Concreto de Graderías	m3	170.01	\$ 22,250.00	\$ 3,782,723.00	125.41	\$ 2,790,372.00	101.71	\$ 2,263,048.00	8.98	\$ 199,805.00	1.02	\$ 22,695.00	13.70	\$ 304,824.00	125.41	\$ 2,790,372.00	100%
1.03	Desmonte Malla Existente	m	315	\$ 7,178.00	\$ 2,261,070.00	309.30	\$ 2,220,155.00	309.30	\$ 2,220,155.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	309.30	\$ 2,220,155.00	100%
1.04	Descapote Manual en terreno común, espesor de 0.0 a 0.20m	m2	3571.8	\$ 4,307.00	\$ 15,383,743.00	1,887.29	\$ 8,128,558.00	1440.39	\$ 6,203,760.00	4.48	\$ 19,295.00	442.42	\$ 1,905,503.00	-	\$ -	1887.29	\$ 8,128,558.00	100%
1.05	Retiro de Material sobrante proveniente del descapote manual a lugar autorizado. (Incluye derecho de cantera, cargue y disposición final)	m3	312.96	\$ 20,408.00	\$ 6,386,888.00	377.46	\$ 7,703,204.00	312.96	\$ 6,386,888.00	(23.99)	\$ (489,588.00)	88.49	\$ 1,805,863.00	0.00	\$ 41.00	377.46	\$ 7,703,204.00	100%
1.06	Excavación Maquina en material común de 0.0m < H < 2.00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para Zapatas de Cimentación.	m3	3149	\$ 9,106.00	\$ 28,674,794.00	472.35	\$ 4,301,219.00	452.08	\$ 4,116,840.00	(45.21)	\$ (411,682.00)	-	\$ -	65.48	\$ 596,261.00	472.35	\$ 4,301,219.00	100%
INP01	Retiro de Material Sobrante Proveniente de Excavaciones y Demolición de estructuras a lugar autorizado. (Incluye derecho de cantera, cargue y disposición final)	m3		\$ 20,408.00		1,739.98	\$ 35,509,512.00		\$ -	951.91	\$ 19,426,579.00	55.25	\$ 1,127,542.00	732.82	\$ 14,955,391.00	1739.98	\$ 35,509,512.00	100%
2.00	EXVACIONES Y RELLENO				\$ 233,024,056.00		\$ 216,987,306.00		\$ 93,816,634.94		\$ 85,008,523.74		\$ 20,999,909.60		\$ 17,162,237.72		\$ 216,987,306.00	100%
2.01	Excavación Manual en material común de 0.0 < H < 2.00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para zapatas	m3	414.47	\$ 22,215.00	\$ 9,207,451.00	1,261.78	\$ 28,030,443.00	414.47	\$ 9,207,451.05	426.75	\$ 9,480,251.00	13.84	\$ 307,456.00	406.72	\$ 9,035,284.95	1261.78	\$ 28,030,443.00	100%
2.02	Relleno con Material granular seleccionado de canteras al 95% del P.M para zapatas. Vigas de Cimentación y Plantilla de Piso. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución.	m3	832.19	\$ 71,046.00	\$ 59,123,771.00	1,427.62	\$ 101,426,691.00	733.40	\$ 52,105,350.85	300.27	\$ 21,332,766.74	279.56	\$ 19,861,619.60	114.39	\$ 8,126,953.81	1427.62	\$ 101,426,691.00	100%
2.03	Relleno para Base drenante con material granular Lavado tipo Grava, tamaño 3/4" a 1/4". Según diseño. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	m3	1232.80	\$ 111,074.00	\$ 136,932,027.00	774.55	\$ 86,032,366.00	292.63	\$ 32,503,833.04	474.44	\$ 52,697,700.00	7.48	\$ 830,834.00	-	\$ (1.04)	774.55	\$ 86,032,366.00	100%
2.04	Relleno para Base drenante con Arena Lavada, Según diseño. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	m3	308.20	\$ 90,074.00	\$ 27,760,807.00	0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
INP02	Relleno con material de Sitio compactado.	m3		\$ 12,255.00		122.22	\$ 1,497,806.00		\$ -	122.22	\$ 1,497,806.00	-	\$ -	-	\$ -	122.22	\$ 1,497,806.00	100%
3.00	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS				\$ 493,120,889.00		\$ 552,706,975.00		\$ 310,592,248.40		\$ 126,627,139.05		\$ 68,837,898.00		\$ 23,523,471.55		\$ 529,580,757.00	96%
3.01	Concreto para Solado e=5 cm, fc=2000 PSI (14 MPa)	m3	12.99	\$ 305,109.00	\$ 3,963,366.00	21.58	\$ 6,584,252.00	12.91	\$ 3,938,957.19	6.60	\$ 2,013,719.00	2.07	\$ 631,576.00	-	\$ (0.19)	21.58	\$ 6,584,252.00	100%
3.02	Concreto para Zapatas, fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños	m3	35.23	\$ 444,087.00	\$ 15,645,185.00	47.14	\$ 20,934,261.00	32.51	\$ 14,437,268.37	12.61	\$ 5,599,937.00	2.02	\$ 897,056.00	-	\$ (0.37)	47.14	\$ 20,934,261.00	100%
3.03	Concreto para vigas de cimentación, fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños	m3	125.91	\$ 499,770.00	\$ 62,926,041.00	83.39	\$ 41,675,820.00	63.51	\$ 31,740,392.70	13.69	\$ 6,841,851.00	6.19	\$ 3,093,576.00	-	\$ 0.30	83.39	\$ 41,675,820.00	100%
3.04	Concreto para pedestales S.O 30x0.30m en estructura de Circulación. fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños	m3	2.08	\$ 533,757.00	\$ 1,110,215.00	3.34	\$ 1,782,748.00	2.08	\$ 1,110,214.56	1.26	\$ 672,534.00	-	\$ -	-	\$ (0.56)	3.34	\$ 1,782,748.00	100%



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022											
OBJETO: "REMEDIACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"											
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA			FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019		FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPPERLEY MEDINA			FECHA ACTA SUSPENSION No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019		ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021			
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019			FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022			
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00			FECHA DE SUSPENSION No.2	21 DE MAYO DE 2021		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES			
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,781,368.00			FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES			
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00			FECHA DE SUSPENSION No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES			
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00			AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES			



ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
3.05	Concreto para columnas. Fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños	m3	23.18	\$ 718,420.00	\$ 16,652,976.00	16.67	\$ 11,976,061.00	16.27	\$ 11,688,693.40	0.40	\$ 287,368.00	-	\$ -	-	\$ (0.40)	16.67	\$ 11,976,061.00	100%
3.06	Concreto para planilla de piso y andenes Fc=3000 PSI (21 Mpa). Espesor e=0.07m	m2	751.00	\$ 41,647.00	\$ 31,276,897.00	1,791.44	\$ 74,608,107.00	93.63	\$ 3,899,408.61	559.37	\$ 23,296,082.39	717.13	\$ 29,866,313.00	99.81	\$ 4,156,787.00	1469.94	\$ 61,218,591.00	92%
3.07	Concreto para VIGAS DE PORTICO. Fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños	m3	18.02	\$ 735,959.00	\$ 13,261,981.00	27.87	\$ 20,511,178.00	18.02	\$ 13,261,981.18	9.85	\$ 7,249,198.00	-	\$ -	-	\$ 0.82	27.87	\$ 20,511,178.00	100%
3.08	Concreto para VIGUETAS. Fc=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños	m3	13.20	\$ 837,104.00	\$ 11,049,773.00	14.74	\$ 12,338,913.00	13.20	\$ 11,049,772.80	1.54	\$ 1,289,140.00	-	\$ -	-	\$ 0.20	14.74	\$ 12,338,913.00	100%
3.09	Viga de confinamiento de 0.25x0.25m fundido en situ, en concreto Fc=3500 PSI para estructuras losetas, andén y zonas verdes. Incluye refuerzo según diseño	m	36.80	\$ 49,751.00	\$ 1,830,837.00	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
3.10	Viga de confinamiento de 0.25x0.30m fundido en situ, en concreto Fc=3500 PSI para estructuras losetas, andén y zonas verdes. Incluye refuerzo según diseño	m	252.00	\$ 53,522.00	\$ 13,487,544.00	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
3.11	Losa maciza en concreto Fc=3500 PSI (24.5 MPa). H=0.10m para gradas. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	m2	122.85	\$ 139,764.00	\$ 17,170,007.00	156.07	\$ 21,812,968.00	122.85	\$ 17,170,007.40	20.21	\$ 2,824,630.00	6.61	\$ 923,840.00	6.40	\$ 894,490.60	156.07	\$ 21,812,968.00	100%
3.12	Concreto para Losa Maciza CUBIERTAS Fc=3500 PSI (24.5 Mpa). H < 0.10m. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	m2	74.39	\$ 139,764.00	\$ 10,397,044.00	45.17	\$ 6,313,140.00	45.17	\$ 6,313,139.88	(1.65)	\$ (230,610.60)	-	\$ -	-	\$ (0.28)	43.52	\$ 6,082,529.00	96%
3.13	Concreto para canal (fondo y paredes laterales) Fc=3500 PSI (24.5 Mpa). H < 0.175m. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	m3	34.63	\$ 830,189.00	\$ 28,749,445.00	36.83	\$ 30,575,881.00	14.81	\$ 12,295,099.09	14.21	\$ 11,796,986.00	3.25	\$ 2,698,114.00	-	\$ (0.09)	32.27	\$ 26,790,199.00	98%
3.14	Machones en concreto Fc=3500 PSI (24.5 Mpa) para muros. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	m3	3.96	\$ 865,194.00	\$ 3,426,168.00	19.73	\$ 17,070,278.00	3.96	\$ 3,426,168.24	12.45	\$ 10,771,665.00	2.17	\$ 1,877,471.00	-	\$ 0.76	18.58	\$ 16,075,305.00	94%
3.15	Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa para Zapatas. Vigas de Cementación, columnas, muros y pilotes	KG	55568.76	\$ 4,718.00	\$ 262,173,410.00	45,995.05	\$ 217,004,627.00	38207.11	\$ 180,261,144.98	1,718.07	\$ 8,105,854.26	3,706.58	\$ 17,487,644.00	1,387.48	\$ 6,546,131.76	45019.24	\$ 212,400,775.00	96%
INP03	Concretos para Escaleras Fc=3500 PSI	m3		\$ 715,320.00		1.47	\$ 1,051,520.00	-	\$ -	1.30	\$ 929,916.00	-	\$ -	-	\$ -	1.30	\$ 929,916.00	96%
INP04	Viga de confinamiento de 0.15x0.20m fundido en situ, en concreto Fc=3500 PSI para estructuras	ml		\$ 38,925.00		471.57	\$ 18,355,862.00	-	\$ -	432.86	\$ 16,849,076.00	32.74	\$ 1,274,405.00	5.97	\$ 232,381.00	471.57	\$ 18,355,862.00	100%
INP05	Concreto para Losa Maciza de Cementación Fc=3500 PSI (24.5 Mpa). H = 0.35m. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	m2		\$ 307,026.00		30.02	\$ 9,216,921.00	-	\$ -	30.02	\$ 9,216,921.00	-	\$ -	-	\$ -	30.02	\$ 9,216,921.00	100%
INP06	Bordillo de confinamiento Dim: 0.50x0.15m Fc=3000 PSI	ml		\$ 50,050.00		707.17	\$ 35,393,858.00	-	\$ -	298.35	\$ 14,932,418.00	175.18	\$ 8,767,759.00	233.64	\$ 11,693,681.00	707.17	\$ 35,393,858.00	100%
INP07	Pilotes en concreto reforzado Fc=3000 PSI de diametro de 30cm y longitud de 1.50m. Incluye Refuerzo	UND		\$ 110,012.00		50.00	\$ 5,500,600.00	-	\$ -	38.00	\$ 4,180,456.00	12.00	\$ 1,320,144.00	-	\$ -	50.00	\$ 5,500,600.00	100%
4.00	MAMPOSTERIA, PANETES Y PINTURA				\$ 114,985,489.00		\$ 88,199,890.00		\$ 49,080,397.86		\$ 20,837,559.00		\$ 3,692,071.00		\$ 14,589,862.14		\$ 88,199,890.00	100%
4.01	Sobrenivel bloque vibrado 0.15 relleno en concreto. Una (1) hilada	m	247.62	\$ 32,818.00	\$ 8,126,393.00	379.04	\$ 12,439,335.00	247.62	\$ 8,126,393.16	134.42	\$ 4,411,396.00	-	\$ -	(3.00)	\$ (98,454.16)	379.04	\$ 12,439,335.00	100%
4.02	Levante muros en bloque vibrado color gris 0.15	m2	1052.31	\$ 51,411.00	\$ 54,100,309.00	426.69	\$ 21,936,560.00	441.12	\$ 22,678,420.32	(18.47)	\$ (949,561.00)	1.32	\$ 67,863.00	2.72	\$ 139,837.88	426.69	\$ 21,936,560.00	100%



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022									
OBJETO: "REMEDIACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"									
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA			FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019		FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021	
INTERVENITOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA			FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019		ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021	
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019			FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00			FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,781,388.00			FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES	
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00			FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES	
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00			AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
4.03	Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y exteriores	m2	1397.88	\$ 18,788.00	\$ 26,280,574.00	914.95	\$ 17,188,250.00	972.83	\$ 18,275,584.38	(85.99)	\$ (1,615,408.00)	19.95	\$ 374,781.00	8.18	\$ 153,292.62	914.95	\$ 17,188,250.00	100%
4.04	Estuco y vinilo 3 manos para interiores y exteriores	m2	1397.88	\$ 18,966.00	\$ 26,498,213.00	759.40	\$ 14,395,186.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	759.40	\$ 14,395,186.00	759.40	\$ 14,395,186.00	100%
INP08	Levante en bloque 0.15 vibrado, relleno en concreto de 3000 PSI a la vista.	m2		\$ 81,521.00		272.82	\$ 22,240,559.00		\$ -	232.96	\$ 18,991,132.00	39.86	\$ 3,249,427.00	-	\$ -	272.82	\$ 22,240,559.00	100%
5.00	PISO Y ACABADOS				\$ 48,506,665.00		\$ 40,944,251.00		\$ 11,311,311.00		\$ 535,843.00		\$ 16,777,347.04		\$ 7,953,423.96		\$ 36,577,925.00	89%
5.01	Piso arcobaleno en baldosa cemento trafico	m2	276.00	\$ 114,296.00	\$ 31,545,696.00	178.56	\$ 20,408,694.00		\$ -	-	\$ -	95.99	\$ 10,971,273.04	86.99	\$ 7,656,688.96	162.98	\$ 18,627,962.00	91%
5.02	Enchape de Piso para baños y meson de cocina en ceramica color blanco, Dim 30x30cm	m2	76.40	\$ 55,076.00	\$ 4,207,806.00	118.29	\$ 6,514,940.00	76.40	\$ 4,207,806.40	9.73	\$ 535,843.00	-	\$ -	7.08	\$ 389,984.60	93.21	\$ 5,133,634.00	79%
5.03	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina Dry Wall. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	73.44	\$ 55,031.00	\$ 4,041,477.00	118.34	\$ 6,512,369.00		\$ -	-	\$ -	98.69	\$ 5,431,009.00	-	\$ 1.00	98.69	\$ 5,431,010.00	89%
5.04	Suministro e instalacion de enchape Pared 25x35 para revestimiento de paredes	m2	155.20	\$ 56,132.00	\$ 8,711,686.00	126.55	\$ 7,103,505.00	126.55	\$ 7,103,504.60	-	\$ -	-	\$ -	(2.19)	\$ (122,928.60)	124.36	\$ 6,980,576.00	90%
INP09	Acabado en granito No. 2 pulido B=0.50m	m2		\$ 43,012.00		9.41	\$ 404,743.00		\$ -	-	\$ -	8.72	\$ 375,065.00	0.69	\$ 29,678.00	9.41	\$ 404,743.00	100%
6.00	CARPINTERIA, METALICA Y MOBILIARIOS				\$ 135,446,491.00		\$ 248,374,811.00		\$ -	\$ 42,445,885.00	\$ 164,715,406.00		\$ -		\$ 39,909,785.00		\$ 247,071,076.00	99%
6.01	Suministro e instalación de ventanas con marco en perfil de aluminio sistema 50-20 color natural dobles hojas, con vidrio de seguridad de color azul.	m2	40.28	\$ 255,114.00	\$ 10,275,992.00	12.18	\$ 3,107,289.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12.18	\$ 3,107,289.00	12.18	\$ 3,107,289.00	100%
6.02	Suministro e instalación de puertas con marco en Cold Rolled Cal.20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1.00x2.20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion según diseño.	UND	11.00	\$ 548,188.00	\$ 6,030,068.00	0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
6.03	Suministro e instalación de puertas con marco en Cold Rolled Cal.20. Manijas en acero inoxidable. Dim 0.80x2.20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion según diseño.	UND	10.00	\$ 441,188.00	\$ 4,411,880.00	0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
6.04	Suministro e instalación de divisiones para baños en acero inoxidable C.18. Dim 1.00x2.20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion según diseño.	m2	20.40	\$ 379,165.00	\$ 7,734,966.00	21.83	\$ 8,277,172.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	21.83	\$ 8,277,172.00	21.83	\$ 8,277,172.00	100%
6.05	Tapa cuneta. Angulo 3/16" - 1/12". Marco Perfil L 1 -1/2" x 3/16"	m2	85.80	\$ 78,633.00	\$ 6,746,711.00	91.80	\$ 7,218,509.00		\$ -	-	\$ -	75.55	\$ 5,940,723.00	(0.33)	\$ (25,949.00)	75.22	\$ 5,914,774.00	82%
6.06	Suministro e instalación de Nylofor 3D malla electrosoldada D=5mm. Según diseño	m2	743.04	\$ 130,417.00	\$ 98,905,048.00	683.27	\$ 89,110,024.00		\$ -	-	\$ -	664.56	\$ 86,669,922.00	18.71	\$ 2,440,102.00	683.27	\$ 89,110,024.00	100%
6.07	Cerramiento Tipo 4 Malla Nylon Parales PHR 100x100x1.5mm	m2	134.00	\$ 24,939.00	\$ 3,341,826.00	714.00	\$ 17,806,446.00		\$ -	-	\$ -	714.00	\$ 17,806,446.00	-	\$ -	714.00	\$ 17,806,446.00	100%
INP10	Suministro e instalación de Portón de Seguridad corredizo en lamina TUB 1, 1/2"x 1, 1/2" C. 20. Dim 6.00 x 4.25m.	UND		\$ 6,681,643.00		0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	#/RFP/
INP11	Suministro e instalación de puertas con marco en Cold Rolled Cal.20. Manijas en acero inoxidable. Dim 0.80x2.00m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño.	UND		\$ 430,800.00		13.00	\$ 5,600,400.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13.00	\$ 5,600,400.00	13.00	\$ 5,600,400.00	100%
INP12	Suministro e instalación de puertas con marco en Cold Rolled Cal.20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1.00x2.0m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion según diseño.	UND		\$ 480,121.00		3.00	\$ 1,440,363.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 1,440,363.00	3.00	\$ 1,440,363.00	100%

 			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022																		
			OBJETO: "REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"																		
			CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA			FECHA DEL ACTA DE INICIO		13 DE MAYO DE 2019		FECHA ACTA DE REINICIO No.3		01 DE DICIEMBRE DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022					
			INTERVENTOR		CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA			FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1		12 DE DICIEMBRE DE 2019		ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA		07 DE DICIEMBRE DE 2021							
			CONTRATO No.		LP-002-OP-2019			FECHA ACTA REINICIO No.1		27 DE ENERO DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL		11 DE AGOSTO DE 2022							
			VALOR INICIAL DE CONTRATO		\$ 2,724,342,071.00			FECHA DE SUSPENSIÓN No.2		21 DE MAYO DE 2021		PLAZO INICIAL:		NUEVE (09) MESES							
			VALOR ADICIONAL No.1:		\$ 248,761,368.00			FECHA DE REINICIO No.2		11 DE AGOSTO DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 1:		DOS (02) MESES							
VALOR ADICIONAL No.2:		\$ 99,179,051.00			FECHA DE SUSPENSIÓN No.3		09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 2:		UN (01) MES										
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 3,072,282,480.00			AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3		24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO TOTAL:		DOCE (12) MESES										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
INP13	Puertas de acceso en perfilera metálica galvanizado doble con Dim. 1.50 x 3.40.	UND		\$ 2,299,013.00		0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -				
INP14	Puertas de acceso en perfilera metálica galvanizado doble con Dim. 3.25 x 3.40	UND		\$ 3,392,829.00		0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -				
INP15	Puerta metálica doble hoja de 1.54x2m	UND		\$ 728,550.00		1.00	\$ 728,550.00		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 728,550.00	1.00	\$ 728,550.00	100%			
INP16	Suministro e instalación de baranda-pasamano lam.galv 2x1,1/2x1-1/2.	m		\$ 239,387.00		176.38	\$ 42,219,551.00		\$ -		\$ -	187.60	\$ 40,117,909.00	8.78	\$ 2,101,642.00	176.38	\$ 42,219,551.00	100%			
INP17	Suministro e instalación de columnas y vigas PTE de Dimensiones 100x100x3.0mm, lamina de anclaje, soldadura e70.18 y acabado con anticorrosivo mas esmalte, para estructura de soporte del cerramiento de la cancha según diseño.	KG		\$ 8,582.00		5,840.19	\$ 50,120,511.00		\$ -	4,945.92	\$ 42,445,885.00	483.84	\$ 4,152,315.00	410.43	\$ 3,522,311.00	5840.19	\$ 50,120,511.00	100%			
INP18	Malla eslabonada para cerramiento tipo 1 y tipo 3 según diseño.	m2		\$ 80,000.00		0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -				
INP 38	Suministro e Instalación de Juego Biosaludable tipo Elíptica Ref. PYG B05. Incluye base en concreto reforzado o base con anclaje, según condiciones de trabajo, mano de obra y herramientas para su correcta instalación.	UND		\$ 2,590,927.00		1.00	\$ 2,590,927.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 2,590,927.00		\$ -	1.00	\$ 2,590,927.00	100%			
INP 39	Suministro e Instalación de Juego Biosaludable tipo Caminadora Ref. 30250F. Incluye base en concreto reforzado o base con anclaje, según condiciones de trabajo, mano de obra y herramientas para su correcta instalación.	UND		\$ 2,590,927.00		2.00	\$ 5,181,854.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 5,181,854.00		\$ -	2.00	\$ 5,181,854.00	100%			
INP 40	Suministro e Instalación de Juego Biosaludable tipo Bicicleta Ref. 30249A. Incluye base en concreto reforzado o base con anclaje, según condiciones de trabajo, mano de obra y herramientas para su correcta instalación.	UND		\$ 2,255,310.00		1.00	\$ 2,255,310.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 2,255,310.00		\$ -	1.00	\$ 2,255,310.00	100%			
INP 41	Siembra de Duranta Limón	UND		\$ 9,461.00		849.00	\$ 8,032,389.00		\$ -		\$ -		\$ -	849.00	\$ 8,032,389.00	849.00	\$ 8,032,389.00	100%			
INP42	Empradricación de jardineras y zonas verdes. Incluye relleno en abono orgánico	m2		\$ 14,039.00		333.75	\$ 4,685,516.00		\$ -		\$ -		\$ -	333.75	\$ 4,685,516.00	333.75	\$ 4,685,516.00	100%			
7.00	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				\$ 142,628,929.00		\$ 143,069,445.00		\$ -		\$ 20,643,324.00		\$ 118,968,094.00		\$ 3,458,027.00		\$ 143,069,445.00	99%			
7.01	Suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura metálica en perfiles estructurales PTE, PHR o PAG. Incluye personas, laminas, lamina de unión, soldadura e70.18 y acabado con anticorrosivo + esmalte de pintuco. Según diseño.	KG	8145.51	\$ 11,546.00	\$ 94,048,058.00	8,231.85	\$ 95,044,940.00		\$ -	1,787.92	\$ 20,643,324.00	6,144.43	\$ 70,943,589.00	299.50	\$ 3,458,027.00	8231.85	\$ 95,044,940.00	100%			
7.02	Suministro, transporte e instalación de Cubierta en lamina trapezoidal TZA termoacustica. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	386.40	\$ 119,732.00	\$ 46,264,445.00	401.10	\$ 48,024,505.00		\$ -		\$ -	401.10	\$ 48,024,505.00		\$ -	401.10	\$ 48,024,505.00	100%			
7.03	Suministro e instalación de Canal metálica en lamina galvanizada Cal. 22	m	42.00	\$ 55,153.00	\$ 2,316,426.00	0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -				
8.00	CONCRETO TANQUE DE ALMACENAMIENTO			\$ -	\$ 7,238,534.00		\$ 3,711,313.00		\$ 3,578,546.41		\$ 132,767.00		\$ -		\$ (0.41)		\$ 3,711,313.00	100%			
8.01	Concreto 3500 PSI en obra fondo Tanque	m3	1.28	\$ 449,087.00	\$ 574,831.00	1.40	\$ 628,721.00	1.28	\$ 574,831.38	0.12	\$ 53,890.00		\$ -		\$ (0.38)	1.40	\$ 628,721.00	100%			
8.02	Concreto 3500 PSI en obra paredes tanque	m3	3.74	\$ 609,115.00	\$ 2,278,090.00	3.55	\$ 2,162,358.00	3.55	\$ 2,162,358.25		\$ -		\$ -		\$ (0.25)	3.55	\$ 2,162,358.00	100%			
8.03	Concreto 3500 PSI en obra Losa Superio tanque	m3	1.28	\$ 657,310.00	\$ 841,357.00	1.40	\$ 920,234.00	1.28	\$ 841,356.80	0.12	\$ 78,877.00		\$ -		\$ 0.20	1.40	\$ 920,234.00	100%			
8.04	Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa para zapatas, vigas de cimentación, columnas, muros y pilotes	kg	751.22	\$ 4,718.00	\$ 3,544,256.00	0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -				

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,781,368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION
11 DE AGOSTO DE 2022

C I C
CONSORCIO INTERLIGAS
CORTIJO 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
9.00	HIDROSANTARIO			\$ -	\$ 25,912,035.00		\$ 60,417,524.00		\$ 16,551,351.00		\$ 32,168,680.00		\$ 1,137,609.00		\$ 8,356,699.00		\$ 56,212,339.00	98%
9.01	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4" en PVC RDE 21. Incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	43.00	\$ 14,210.00	\$ 611,030.00	62.49	\$ 887,983.00		\$ -		\$ -		\$ -	62.49	\$ 887,983.00	62.49	\$ 887,983.00	100%
9.02	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2" en PVC RDE 13.5. Incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	28.00	\$ 11,944.00	\$ 334,432.00	80.01	\$ 955,639.00	28.00	\$ 334,432.00	39.57	\$ 472,624.00		\$ -		\$ -	67.57	\$ 807,056.00	94%
9.03	Punto Hidráulico 1/2". Incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	22.00	\$ 32,399.00	\$ 712,778.00	25.00	\$ 809,975.00	22.00	\$ 712,778.00	3.00	\$ 97,197.00		\$ -		\$ -	25.00	\$ 809,975.00	100%
9.04	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-AGUAS LLUVIAS 4". Incluye: Excavación y relleno, incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	36.00	\$ 32,667.00	\$ 1,176,012.00	43.20	\$ 1,411,214.00		\$ -	43.20	\$ 1,411,214.00		\$ -		\$ -	43.20	\$ 1,411,214.00	100%
9.05	Suministro, transporte e instalación de sanitario tanque.	UND	10.00	\$ 313,034.00	\$ 3,130,340.00	10.00	\$ 3,130,340.00		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 3,130,340.00	10.00	\$ 3,130,340.00	100%
9.06	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer, color blanco.	UND	10.00	\$ 176,486.00	\$ 1,764,860.00	10.00	\$ 1,764,860.00		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 1,764,860.00	10.00	\$ 1,764,860.00	100%
9.07	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano color blanco.	UND	2.00	\$ 256,957.00	\$ 513,914.00	2.00	\$ 513,914.00		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 513,914.00	2.00	\$ 513,914.00	100%
9.08	Construcción de lavatraperos 60x50x45 en concreto impermeabilizado. Incluye enchapes.	UND	3.00	\$ 145,225.00	\$ 435,675.00	3.00	\$ 435,675.00		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 290,450.00	2.00	\$ 290,450.00	67%
9.09	Suministro e instalación de rejilla piso 2"	UND	9.00	\$ 17,419.00	\$ 156,771.00	24.00	\$ 418,056.00		\$ -		\$ -		\$ -	24.00	\$ 418,056.00	24.00	\$ 418,056.00	100%
9.10	Suministros e instalación Hidrofolio P=1 HP	UND	1.00	\$ 718,390.00	\$ 718,390.00	0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	-
9.11	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 4". Incluye: Excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	59.00	\$ 39,660.00	\$ 2,339,940.00	50.41	\$ 1,999,261.00	45.00	\$ 1,784,700.00	0.23	\$ 9,122.00		\$ -		\$ -	45.23	\$ 1,793,822.00	90%
9.12	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 2". Incluye: Excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	40.00	\$ 24,871.00	\$ 994,840.00	39.86	\$ 991,358.00	28.00	\$ 696,388.00	10.56	\$ 262,638.00		\$ -	1.30	\$ 32,332.00	39.86	\$ 991,358.00	100%
9.13	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 6". Incluye: Excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m	7.00	\$ 71,987.00	\$ 503,909.00	137.49	\$ 9,897,493.00	7.00	\$ 503,909.00	102.84	\$ 7,403,143.00	15.54	\$ 1,118,678.00	12.11	\$ 871,763.00	137.49	\$ 9,897,493.00	100%
9.14	Punto Hidráulico 4" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaria x 4 Pulg. Incluye accesorios, soldadura líquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr).	UND	8.00	\$ 121,165.00	\$ 969,320.00	10.00	\$ 1,211,650.00	8.00	\$ 969,320.00	2.00	\$ 242,330.00		\$ -		\$ -	10.00	\$ 1,211,650.00	100%
9.15	Punto Hidráulico 2" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaria x 2 Pulg. Incluye accesorios, soldadura líquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr).	UND	22.00	\$ 64,967.00	\$ 1,429,274.00	36.00	\$ 2,338,812.00	22.00	\$ 1,429,274.00	14.00	\$ 909,538.00		\$ -		\$ -	36.00	\$ 2,338,812.00	100%
9.16	Suministro e instalación de tubería Novafort de 12". Incluye extendido y colocación de la tubería y sus accesorios	m	110.00	\$ 92,005.00	\$ 10,120,550.00	148.50	\$ 13,662,743.00	110.00	\$ 10,120,550.00	33.00	\$ 3,036,165.00	(0.15)	\$ (13,801.00)		\$ 1.00	142.85	\$ 13,142,915.00	98%

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "REMEDIACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERMINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2.724.342.071.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248.761.368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.1:	DOS (02) MESES
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99.179.051.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (01) MES
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3.072.282.490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022

C I C
CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
INP19	Suministro e instalación de electrobomba 3/4" hp	UND		\$ 447,000.00		1.00	\$ 447,000.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 447,000.00	1.00	\$ 447,000.00	100%
INP20	Cajas de Inspección 0.80 x0.80x0.80 en bloque 0.09 relleno en concreto de 3000 PSI	UND		\$ 340,083.00		5.00	\$ 1,700,315.00		\$ -	5.00	\$ 1,700,315.00	-	\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 1,700,315.00	100%
INP21	Cajas de Inspección 0.60 x 0.60 x0.80 en Bloque 0.09 de concreto de 3000 PSI	UND		\$ 280,025.00		9.00	\$ 2,520,225.00		\$ -	9.00	\$ 2,520,225.00	-	\$ -	-	\$ -	9.00	\$ 2,520,225.00	100%
INP22	Cajas de inspección para drenaje en concreto de 3000 PSI elaborado en obra. Dim 0.80x0.80x1.55	UND		\$ 562,387.00		23.00	\$ 12,934,901.00		\$ -	23.00	\$ 12,934,901.00	-	\$ -	-	\$ -	23.00	\$ 12,934,901.00	100%
INP23	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ml		\$ 23,851.00		49.73	\$ 1,186,110.00		\$ -	48.94	\$ 1,167,268.00	(48.94)	\$ (1,167,268.00)	-	\$ -		\$ -	
INP24	Suministro e instalación de tanque elevado de 2000 lt	UND		\$ 600,000.00		2.00	\$ 1,200,000.00		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 1,200,000.00	-	\$ -	2.00	\$ 1,200,000.00	100%
10.00	CANCHA SINTETICA				\$ 70,386,473.00		\$ 95,483,685.00		\$ 29,701,393.00		\$ 65,782,292.00		\$ -		\$ -		\$ 95,483,685.00	100%
10.01	Suministro e instalación de tubería Ranura drenaje 160mm + Geodren vial 3(160/7/180) H=1.00m	m	165.00	\$ 97,810.00	\$ 16,138,650.00	420.00	\$ 41,080,200.00	165.00	\$ 16,138,650.00	255.00	\$ 24,941,550.00	-	\$ -	-	\$ -	420.00	\$ 41,080,200.00	100%
10.02	Instalación de grama Sintetica	m2	3149.00	\$ 12,920.00	\$ 40,685,080.00	2,970.00	\$ 38,372,400.00		\$ -	2,970.00	\$ 38,372,400.00	-	\$ -	-	\$ -	2,970.00	\$ 38,372,400.00	100%
10.03	Instalación de geomembrana impermeable 30 mils e=0.075	m2	3149.00	\$ 4,307.00	\$ 13,562,743.00	3,722.10	\$ 16,031,085.00	3149.00	\$ 13,562,743.00	573.10	\$ 2,468,342.00	-	\$ -	-	\$ -	3,722.10	\$ 16,031,085.00	100%
11.00	PRESUPUESTO ELECTRICICO				\$ 295,111,230.00		\$ 387,695,780.00		\$ 34,290,540.00		\$ 2,020,754.00		\$ 326,947,607.00		\$ 20,015,281.00		\$ 383,274,184.00	99%
11.01	Suministro e instalación de cable 3x4/0F+1x4/0N+1x2T AWG CU THHN/THWN-2 600V	m	40.00	\$ 205,345.00	\$ 8,213,800.00	0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
11.02	Suministro e instalación de tubo metalico IMC CONDUIT 3" X 6M con capecete y medio de anclaje	UND	1.00	\$ 781,518.00	\$ 781,518.00	1.00	\$ 781,518.00		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 781,518.00	-	\$ -	1.00	\$ 781,518.00	100%
11.03	Fabricación de registro 0.80x0.80x0.80m	UND	4.00	\$ 421,910.00	\$ 1,687,640.00	4.00	\$ 1,687,640.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 1,687,640.00	4.00	\$ 1,687,640.00	100%
11.04	Suministro e instalación de tubería CONDUIT PVC Pesado 3" subterránea y resame en pavimento vial.	m	20.00	\$ 35,436.00	\$ 708,720.00	20.00	\$ 708,720.00		\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 708,720.00	(0.25)	\$ (8,859.00)	19.75	\$ 699,861.00	99%
11.05	Suministro e instalación de gabinete de totalizadores con protección de acuerdo a cuadro de cargas tablero 1 del diseño, dotado con elementos de control de acuerdo al diagrama unifilar con certificado de producto retie	UND	1.00	\$ 9,468,002.00	\$ 9,468,002.00	1.00	\$ 9,468,002.00		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 9,468,002.00	-	\$ -	1.00	\$ 9,468,002.00	100%
11.06	Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos bifasico, con barraje de 120 AMP, barra de neutro y barra de tierra y protecciones	UND	2.00	\$ 420,189.00	\$ 840,378.00	2.00	\$ 840,378.00		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 840,378.00	-	\$ -	2.00	\$ 840,378.00	100%
11.07	Suministro e instalación de tablero de distribución de 4 circuitos bifasico, con barraje de 75 AMP, barra de neutro y barra de tierra y protecciones	UND	5.00	\$ 237,951.00	\$ 1,189,755.00	5.00	\$ 1,189,755.00		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 1,189,755.00	-	\$ -	5.00	\$ 1,189,755.00	100%
11.08	Suministro e instalación de lampara LED tipo jardin 45W 4140LM 5000K REF: SPRING SYLVANA o similar, con mastil de 2"x 4m y cimentación de Base	UND	13.00	\$ 1,668,664.00	\$ 21,692,632.00	13.00	\$ 21,692,632.00		\$ -	-	\$ -	13.00	\$ 21,692,632.00	-	\$ -	13.00	\$ 21,692,632.00	100%
11.09	Suministro e instalación de lampara LED HIGH BAY 100W 9800LM 5800K DXPRO O SIMILAR. Incluye herraje para montaje	UND	10.00	\$ 1,587,426.00	\$ 15,874,260.00	10.00	\$ 15,874,260.00		\$ -	-	\$ -	10.00	\$ 15,874,260.00	-	\$ -	10.00	\$ 15,874,260.00	100%
11.10	Suministro e instalación de armario de medidores de 6 cuentas trifasico 208/120v, dotado de protección y medidores.	UND	1.00	\$ 3,939,803.00	\$ 3,939,803.00	1.00	\$ 3,939,803.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 3,939,803.00	1.00	\$ 3,939,803.00	100%

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "REMEDIACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSION No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00	FECHA DE SUSPENSION No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,761,368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.1:	DOS (02) MESES
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00	FECHA DE SUSPENSION No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (01) MES
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022

C I C
CONSORCIO INTERLIGAS
CORTIJO 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
11.11	Suministro e instalación de luminarias 30W tipo tortuga con bombilla led 15W 1300LM 4000-6000K. Incluye materiales e instalación de salidad eléctrica acorde al rete.	UND	26.00	\$ 122,656.00	\$ 3,189,056.00	25.00	\$ 3,066,400.00	\$ -	-	\$ -	-	25.00	\$ 3,066,400.00	-	\$ -	25.00	\$ 3,066,400.00	100%
11.12	Suministro e instalación de interruptor sencillo. Incluye materiales e instalación de salida eléctrica acorde al rete.	UND	13.00	\$ 53,630.00	\$ 697,190.00	13.00	\$ 697,190.00	\$ -	-	\$ -	-	13.00	\$ 697,190.00	-	\$ -	13.00	\$ 697,190.00	100%
11.13	Suministro e instalación de interruptor doble. Incluye materiales e instalación de salida eléctrica acorde al rete.	UND	5.00	\$ 56,230.00	\$ 281,150.00	6.00	\$ 337,380.00	\$ -	-	\$ -	-	6.00	\$ 337,380.00	-	\$ -	6.00	\$ 337,380.00	100%
11.14	Salida e instalación de tomacorrientes doble 15 AMP, incluye materiales e instalación de salidad eléctrica acorde al rete.	UND	31.00	\$ 57,180.00	\$ 1,772,580.00	30.00	\$ 1,715,400.00	\$ -	-	\$ -	-	30.00	\$ 1,715,400.00	-	\$ -	30.00	\$ 1,715,400.00	100%
11.15	Salida e instalación de tomacorrientes GFCI, incluye materiales e instalación de salidad eléctrica acorde al rete.	UND	5.00	\$ 87,735.00	\$ 438,675.00	5.00	\$ 438,675.00	\$ -	-	\$ -	-	5.00	\$ 438,675.00	-	\$ -	5.00	\$ 438,675.00	100%
11.16	Suministro e instalación de conductor CU calibre 3x2F+1x8T AWG THHN/THWN-2 600V	m	190.00	\$ 59,447.00	\$ 11,294,930.00	0.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
11.17	Suministro e instalación de conductor CU calibre 3x4F+1x8T AWG THHN/THWN-2 600V	m	400.00	\$ 47,447.00	\$ 18,978,800.00	160.00	\$ 7,591,520.00	\$ -	-	\$ -	-	160.00	\$ 7,591,520.00	(17.76)	\$ (842,659.00)	142.24	\$ 6,748,861.00	89%
11.18	Suministro e instalación de conductor CU calibre 3x8F+1x8T AWG THHN/THWN-2 600V	m	40.00	\$ 31,582.00	\$ 1,263,280.00	350.00	\$ 11,053,700.00	\$ -	-	\$ -	-	350.00	\$ 11,053,700.00	(0.32)	\$ (10,106.00)	349.68	\$ 11,043,594.00	100%
11.19	Suministro e instalación de conductor CU calibre 2x8F+1x8N+1x8T o 3x8F+1x8T AWG THHN/THWN-2 600V	m	730.00	\$ 19,543.00	\$ 14,266,390.00	780.00	\$ 15,243,540.00	\$ -	-	\$ -	-	780.00	\$ 15,243,540.00	(132.48)	\$ (2,589,057.00)	647.52	\$ 12,654,483.00	83%
11.20	Suministro e instalación de conductor CU calibre 2x10F+1x10T AWG THHN/THWN-2 600V	m	180.00	\$ 14,243.00	\$ 2,563,740.00	0.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
11.21	Suministro e instalación de conductor CU calibre 1x12F+1x12N+1x12T AWG THHN/THWN-2 600V	m	500.00	\$ 7,498.00	\$ 3,749,000.00	670.00	\$ 5,023,860.00	\$ -	-	\$ -	-	670.00	\$ 5,023,860.00	(0.88)	\$ (6,598.00)	669.12	\$ 5,017,062.00	100%
11.22	Suministro e instalación de tubería CONDUIT EMT 1/2"	m	150.00	\$ 9,721.00	\$ 1,458,150.00	150.00	\$ 1,458,150.00	\$ -	-	\$ -	-	150.00	\$ 1,458,150.00	(1.25)	\$ (12,151.00)	148.75	\$ 1,445,999.00	99%
11.23	Suministro e instalación de tubería CONDUIT EMT 1"	m	140.00	\$ 21,233.00	\$ 2,972,620.00	50.00	\$ 1,061,650.00	\$ -	-	\$ -	-	50.00	\$ 1,061,650.00	(0.80)	\$ (16,986.00)	49.20	\$ 1,044,664.00	96%
11.24	Suministro e instalación de tubería CONDUIT PVC PESADO 1" subterránea	m	180.00	\$ 17,987.00	\$ 3,237,660.00	200.00	\$ 3,597,400.00	\$ -	-	\$ -	-	200.00	\$ 3,597,400.00	(9.88)	\$ (177,712.00)	190.12	\$ 3,419,688.00	96%
11.25	Suministro e instalación de tubería CONDUIT PVC PESADO 2" subterránea	m	380.00	\$ 19,399.00	\$ 7,371,620.00	380.00	\$ 7,371,620.00	\$ -	-	\$ -	-	380.00	\$ 7,371,620.00	(0.44)	\$ (8,536.00)	379.56	\$ 7,363,084.00	100%
11.26	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra de 2x4m	UND	1.00	\$ 2,020,754.00	\$ 2,020,754.00	1.00	\$ 2,020,754.00	\$ -	-	1.00	\$ 2,020,754.00	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 2,020,754.00	100%
11.27	Fabricación de registro 0.60x0.60x0.60m	UND	15.00	\$ 371,942.00	\$ 5,579,130.00	19.00	\$ 7,066,898.00	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	19.00	\$ 7,066,898.00	19.00	\$ 7,066,898.00	100%
11.28	Suministro e instalación de tubería CONDUIT EMT 3/4"	m	40.00	\$ 17,430.00	\$ 697,200.00	120.00	\$ 2,091,600.00	\$ -	-	\$ -	-	120.00	\$ 2,091,600.00	(8.25)	\$ (143,798.00)	111.75	\$ 1,947,803.00	83%
11.29	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 4 AWG para sistema de puesta a tierra de luminarias	m	120.00	\$ 15,537.00	\$ 1,864,440.00	180.00	\$ 2,796,660.00	\$ -	-	\$ -	-	180.00	\$ 2,796,660.00	(4.08)	\$ (63,391.00)	175.92	\$ 2,733,269.00	98%
11.30	Suministro e instalación de caja de paso metálica 30x30x15cm	UND	3.00	\$ 79,190.00	\$ 237,570.00	3.00	\$ 237,570.00	\$ -	-	\$ -	-	1.00	\$ 79,190.00	2.00	\$ 158,380.00	3.00	\$ 237,570.00	100%
11.31	Suministro e instalación de Electrodo de cobre 5/8" 2.4m para SPT	UND	5.00	\$ 230,733.00	\$ 1,153,665.00	6.00	\$ 1,384,398.00	\$ -	-	\$ -	-	5.00	\$ 1,153,665.00	1.00	\$ 230,733.00	6.00	\$ 1,384,398.00	100%
11.32	Suministro e instalación de luminarias 1000W metal HALIDE tipo RCG ROY ALPHA o similar con kit eléctrico en cofre aparte	UND	44.00	\$ 1,516,318.00	\$ 66,717,992.00	0.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "REMEDIACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELAJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2.724.342,071.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248.761.368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.1	DOS (02) MESES
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99.179.051.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No.2	UN (01) MES
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3.072.282.490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022

C I C
CONSORCIO INTERLIGAS
CORTIJO 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
11.33	Suministro e instalación de poste de hormigón 18m 1050KGF, con canasta rectangular en acero para soporte de lámparas. Incluye tablero de protecciones parciales IP65, zapatas de cimentación e izada de poste.	UND	5.00	\$ 8,572,635.00	\$ 42,863,175.00	5.00	\$ 42,863,175.00	4.00	\$ 34,290,540.00	-	\$ -	1.00	\$ 8,572,635.00	-	\$ -	5.00	\$ 42,863,175.00	100%
11.34	Suministro e instalación de punta captadora tipo Bayoneta 1m acero inoxidable 16mm	UND	5.00	\$ 270,221.00	\$ 1,351,105.00	5.00	\$ 1,351,105.00		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 1,351,105.00	-	\$ -	5.00	\$ 1,351,105.00	100%
11.35	Suministro e instalación de electrodo para bajante de apantallamiento, incluye pozo de inspección y caja de paso con empuje de bajante.	UND	5.00	\$ 1,354,852.00	\$ 6,774,260.00	5.00	\$ 6,774,260.00		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 6,774,260.00	-	\$ -	5.00	\$ 6,774,260.00	100%
11.36	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1/0 AWG para SPT de apantallamiento	m	250.00	\$ 42,697.00	\$ 10,674,250.00	250.00	\$ 10,674,250.00		\$ -	-	\$ -	250.00	\$ 10,674,250.00	(1.48)	\$ (63,192.00)	248.52	\$ 10,611,058.00	99%
11.37	Suministro e instalación de poste de hormigón 12m x 1050KGF (LMT)	UND	2.00	\$ 1,815,090.00	\$ 3,630,180.00	2.00	\$ 3,630,180.00		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 3,630,180.00	-	\$ -	2.00	\$ 3,630,180.00	100%
11.38	Cimentación cilíndrica con hormigón poste de 12 mts/3000 PSI x 0.3152 m3	UND	2.00	\$ 290,222.00	\$ 580,444.00	2.00	\$ 580,444.00		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 580,444.00	-	\$ -	2.00	\$ 580,444.00	100%
11.39	Armado de estructura en alineación trifásico M.T	UND	1.00	\$ 1,058,953.00	\$ 1,058,953.00	1.00	\$ 1,058,953.00		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 1,058,953.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,058,953.00	100%
11.40	Armado de estructura fin de línea trifásico M.T	UND	2.00	\$ 1,220,180.00	\$ 2,440,360.00	2.00	\$ 2,440,360.00		\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 2,440,360.00	-	\$ -	2.00	\$ 2,440,360.00	100%
11.41	Suministro e instalación de cable ACSR No. 1/0 AWG	m	90.00	\$ 6,804.00	\$ 612,360.00	90.00	\$ 612,360.00		\$ -	-	\$ -	90.00	\$ 612,360.00	(54.50)	\$ (370,818.00)	35.50	\$ 241,542.00	38%
11.42	Desmantelamiento y traslado de redes de BT de poste 9m existente.	UND	1.00	\$ 972,635.00	\$ 972,635.00	1.00	\$ 972,635.00		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 972,635.00	-	\$ -	1.00	\$ 972,635.00	100%
11.43	Subestación tipo poste trifásica 75KVA 13.2/0.24-0.12 KV. Incluye protecciones y PT	UND	1.00	\$ 7,951,408.00	\$ 7,951,408.00	0.00	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	
INP25	Desmonte de Poste existente incluye desmonte de luminaria, soportes, lámparas LED y transporte	UND		\$ 604,650.00		5.00	\$ 3,023,250.00		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 3,023,250.00	-	\$ -	5.00	\$ 3,023,250.00	100%
INP26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3x2/0F+1x2/0N+1x4T AWG CU THHN/THWN-2 600V	M		\$ 176,161.00		30.00	\$ 5,284,830.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	29.75	\$ 5,240,790.00	29.75	\$ 5,240,790.00	99%
INP27	SUBESTACION TIPO POSTE TRIFASICA 45KVA 13.2/0.208-0.12 KV INCLUYE PROTECCIONES Y PT	UND		\$ 6,412,980.00		1.00	\$ 6,412,980.00		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 6,412,980.00	-	\$ -	1.00	\$ 6,412,980.00	100%
INP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU CALIBRE 3x10F+1x10T AWG THHN/THWN-2 600V	ml		\$ 19,894.00		80.00	\$ 1,591,520.00		\$ -	-	\$ -	80.00	\$ 1,591,520.00	(0.75)	\$ (14,921.00)	79.25	\$ 1,576,600.00	99%
INP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 40W 4200LM 4000-6500K, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE	UND		\$ 267,295.00		14.00	\$ 3,742,130.00		\$ -	-	\$ -	14.00	\$ 3,742,130.00	-	\$ -	14.00	\$ 3,742,130.00	100%
INP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT IMC 1" X 18M PARA CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA EN CADA POSTE DE ILUMINACIÓN	UND		\$ 695,990.00		5.00	\$ 3,479,950.00		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 3,479,950.00	-	\$ -	5.00	\$ 3,479,950.00	100%
INP31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE ILUMINANCIA LED 800W 84000LM 5000K REF-SYLVANIA SYLVEO PRO O SIMILAR CON KIT ELÉCTRICO EN COFRE APARTE	UND		\$ 6,411,400.00		23.00	\$ 147,462,200.00		\$ -	-	\$ -	23.00	\$ 147,462,200.00	-	\$ -	23.00	\$ 147,462,200.00	100%

 Sincelejo Unidos transformamos más CONSTRUYES NIT: 901.262.661 - 0			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022 OBJETO: "REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE" <table><tr><td>CONTRATISTA</td><td>UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA</td><td>FECHA DEL ACTA DE INICIO</td><td>13 DE MAYO DE 2019</td><td>FECHA ACTA DE REINICIO No.3</td><td>01 DE DICIEMBRE DE 2021</td><td rowspan="5">ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022</td><td rowspan="5"> CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019</td></tr><tr><td>INTERVENTOR</td><td>CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA</td><td>FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1</td><td>12 DE DICIEMBRE DE 2019</td><td>ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA</td><td>07 DE DICIEMBRE DE 2021</td></tr><tr><td>CONTRATO No.</td><td>LP-002-OP-2019</td><td>FECHA ACTA REINICIO No.1</td><td>27 DE ENERO DE 2021</td><td>ACTA DE RECIBO FINAL</td><td>11 DE AGOSTO DE 2022</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL DE CONTRATO</td><td>\$ 2,724,342,071.00</td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN No.2</td><td>21 DE MAYO DE 2021</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>NUEVE (09) MESES</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONAL No.1:</td><td>\$ 248,781,368.00</td><td>FECHA DE REINICIO No.2</td><td>11 DE AGOSTO DE 2021</td><td>PLAZO ADICIONAL No. 1:</td><td>DOS (02) MESES</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONAL No.2:</td><td>\$ 99,179,051.00</td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN No.3</td><td>09 DE SEPTIEMBRE DE 2021</td><td>PLAZO ADICIONAL No. 2:</td><td>UN (01) MES</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CONTRATADO:</td><td>\$ 3,072,282,490.00</td><td>AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3</td><td>24 DE SEPTIEMBRE DE 2021</td><td>PLAZO TOTAL:</td><td>DOCE (12) MESES</td><td></td><td></td></tr></table>															CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022	 CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021	CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022	VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,781,368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES	VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES	VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA	FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019	FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022	 CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019																																																								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPERLEY MEDINA	FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019	ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021																																																										
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019	FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021	ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022																																																										
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	21 DE MAYO DE 2021	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES																																																										
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,781,368.00	FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES																																																										
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00	AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES																																																										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%																																													
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																																														
INP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ACUERDO A CUADRO DE CARGAS TABLERO 3 DEL DISEÑO, DOTADO CON ELEMENTOS DE CONTROL DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR, CERTIFICADO	UND		\$ 4,487,980.00		1.00	\$ 4,487,980.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,487,980.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,487,980.00	100%																																														
INP33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU CALIBRE 3x2F+1x2N+1x8T AWG THHN/THWN-2 600V	M		\$ 73,053.00		15.00	\$ 1,095,795.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14.87	\$ 1,086,298.00	14.87	\$ 1,086,298.00	99%																																														
INP34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA LAMPARA TIPO JARDIN EN CABLE 3x14 AWG CU ENCAUCHETADO Y CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PVC 1"	M		\$ 27,860.00		120.00	\$ 3,319,200.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	118.58	\$ 3,279,923.00	118.58	\$ 3,279,923.00	99%																																														
INP35	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DE DERIVACIÓN HERMÉTICOS EN SILICA GEL PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO JARDIN EN CAJA DE INSPECCIÓN	UND		\$ 127,200.00		13.00	\$ 1,653,600.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13.00	\$ 1,653,600.00	13.00	\$ 1,653,600.00	100%																																														
INP36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE	UND		\$ 2,347,750.00		1.00	\$ 2,347,750.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 2,347,750.00	-	\$ -	1.00	\$ 2,347,750.00	100%																																														
INP37	SERVICIO DE GRUA EN CALIENTE PARA INSTALACIÓN Y CONEXION DE RED DE MEDIA TENSIÓN	H		\$ 300,000.00		8.00	\$ 2,400,000.00	\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 2,400,000.00	-	\$ -	8.00	\$ 2,400,000.00	100%																																														
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS				\$ 1,636,834,750.00		\$ 1,912,228,741.00	\$ 584,097,654.61	\$ 414,945,175.79	\$ 726,937,544.64	\$ 150,825,303.96	\$ 1,876,805,681.00	90%																																																			
ADMINISTRACIÓN 25.0%				\$ 409,208,688.00		\$ 478,057,186.00	\$ 146,024,413.65	\$ 103,736,293.95	\$ 181,734,386.16	\$ 37,706,326.24	\$ 469,201,420.00																																																				
IMPREVISTOS 3.0%				\$ 49,105,043.00		\$ 57,366,862.00	\$ 17,522,929.64	\$ 12,448,355.27	\$ -	\$ 26,332,885.09	\$ 56,304,170.00																																																				
UTILIDAD 5.0%				\$ 81,841,738.00		\$ 95,611,437.00	\$ 29,204,882.73	\$ 20,747,258.79	\$ 36,346,877.23	\$ 7,541,265.25	\$ 93,840,284.00																																																				
TOTAL AUI: 33.0%				\$ 540,155,469.00		\$ 631,035,485.00	\$ 192,752,226.02	\$ 136,931,908.01	\$ 218,081,263.39	\$ 71,580,476.58	\$ 619,345,874.00																																																				
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				\$ 2,176,990,219.00		\$ 2,543,264,226.00	\$ 776,849,880.63	\$ 551,877,083.80	\$ 945,018,808.03	\$ 222,405,780.54	\$ 2,496,151,555.00																																																				
PGIO 2.10%				\$ 34,373,530.00		\$ 34,373,530.00			\$ 14,899,205.26	\$ 19,474,324.74	\$ 34,373,530.00	100%																																																			
CERTIFICADO RETIE, DISTRIBUCIÓN, 2.50%				\$ 7,377,781.00		\$ 9,692,395.00				\$ 9,692,395.00	\$ 9,692,395.00																																																				
GASTOS POR PAGAR				\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00																																																				
COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL				\$ 2,220,241,530.00		\$ 2,588,830,151.00	\$ 776,849,880.63	\$ 551,877,083.80	\$ 959,918,013.29	\$ 253,072,499.98	\$ 2,541,717,480.00	99%																																																			
12.00	SUMINISTROS			\$ 423,613,900.00		\$ 406,262,470.00	\$ 33,993,900.00	\$ 348,472,570.00	\$ 23,796,000.00	\$ (148,000.00)	\$ 406,114,470.00	#REF!																																																			
12.01	Suministro de Geomembrana impermeable 30 mils e=0.075	m2	3177.00	\$ 10,700.00	\$ 33,993,900.00	3,722.10	\$ 39,826,470.00	3177.00	\$ 33,993,900.00	545.10	\$ 5,832,570.00	-	\$ -	-	\$ -	3722.10	\$ 39,826,470.00	100%																																													
12.02	Suministro de Grama Sintetica y Granuloso de Caucho	m2	3177.00	\$ 112,000.00	\$ 355,824,000.00	2,970.00	\$ 332,640,000.00			2,970.00	\$ 332,640,000.00	-	\$ -	-	\$ -	2970.00	\$ 332,640,000.00	100%																																													
12.03	Porterías de futbol según norma FIFA para estadios de futbol	UND	2.00	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000.00	2.00	\$ 10,000,000.00			2.00	\$ 10,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 10,000,000.00	100%																																													
12.04	Porterías de microfútbol según norma FIFA para estadios de futbol	UND	4.00	\$ 3,100,000.00	\$ 12,400,000.00	4.00	\$ 12,400,000.00				\$ -	4.00	\$ 12,400,000.00	-	\$ -	4.00	\$ 12,400,000.00	100%																																													
12.05	Suministro de sillas plasticas tipo Estadio	UND	308.00	\$ 37,000.00	\$ 11,396,000.00	308.00	\$ 11,396,000.00			-	\$ -	308.00	\$ 11,396,000.00	(4.00)	\$ (148,000.00)	304.00	\$ 11,248,000.00	99%																																													
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS				\$ 423,613,900.00		\$ 406,262,470.00	\$ 33,993,900.00	\$ 348,472,570.00	\$ 23,796,000.00		\$ -	\$ 148,000.00		\$ 406,114,470.00	#REF!																																																
ADMINISTRACIÓN 19%				\$ 80,486,641.00		\$ 77,189,869.00	\$ 6,458,841.00	\$ 66,209,788.30	\$ 4,521,240.00		\$ -	\$ 28,120.00		\$ 77,161,749.00	#REF!																																																
COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO				\$ 504,100,541.00		\$ 483,452,339.00	\$ 40,452,741.00	\$ 414,682,358.30	\$ 28,317,240.00		\$ -	\$ 176,120.00		\$ 483,276,219.00	99.96%																																																
COSTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 2,724,342,071.00		\$ 3,072,282,490.00	\$ 817,302,621.63	\$ 966,559,442.10	\$ 988,235,253.29		\$ 252,696,379.98		\$ 3,024,993,699.00	90.46%																																																	



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE 11 DE AGOSTO DE 2022									
OBJETO: "REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LIGAS MENORES DEL BARRIO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"									
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES R/L EVER JOSE PATERNINA BALETA			FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2019		FECHA ACTA DE REINICIO No.3	01 DE DICIEMBRE DE 2021	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERLIGAS CORTIJO 2019 R/L MAGIER DUPPERLEY MEDINA			FECHA ACTA SUSPENSION No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2019		ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE OBRA	07 DE DICIEMBRE DE 2021	
CONTRATO No.	LP-002-OP-2019			FECHA ACTA REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2021		ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 2,724,342,071.00			FECHA DE SUSPENSION No.2	21 DE MAYO DE 2021		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	
VALOR ADICIONAL No.1:	\$ 248,761,368.00			FECHA DE REINICIO No.2	11 DE AGOSTO DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 1:	DOS (02) MESES	
VALOR ADICIONAL No.2:	\$ 99,179,051.00			FECHA DE SUSPENSION No.3	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES	
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,072,282,490.00			AMPLIACIÓN DE SUSPEN No.3	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	
							ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A ENTERA SATISFACCION 11 DE AGOSTO DE 2022		
									

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALES ACTA MODIFICATORIA No. 3		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA FINAL		ACTA ACUMULADA		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
VALOR A FACTURAR			AMORTIZACION			VALOR NETO A PAGAR												
ACTA 1	\$	817,302,621.30	\$	408,651,310.65	\$	408,651,310.65												
ACTA 2	\$	966,559,442.10	\$	408,651,310.65	\$	557,908,131.45												
ACTA 3	\$	981,192,177.60	\$	544,868,414.20	\$	436,323,763.40												
ACTA FINAL	\$	259,939,458.00	\$	-	\$	259,939,458.00												
TOTAL	\$	3,024,993,699.00	\$	1,362,171,035.50	\$	1,662,822,663.50												
													VALOR TOTAL CONTRATADO		\$		3,072,282,490.00	
													VALOR TOTAL EJECUTADO		\$		3,024,993,699.00	
													VALOR ANTICIPO AMORTIZADO		\$		1,362,171,035.50	
													VALOR A FACTURAR ACTA FINAL		\$		259,939,458.00	
													VALOR SIN EJECUTAR		\$		47,288,791.00	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANO

NOTAS
NOTA No.1: EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE LOS PARAFISCALES Y DEMÁS OBLIGACIONES DE LEY, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
NOTA No.2: EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS EJECUTADAS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
NOTA No.3: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR. EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN SINCELEJO, SUCRE

EVER JOSE PATERNINA BALETA
R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUYES
C.C. 92.554.203 DE COROZAL
CONTRATISTA

MAGIER ALBAIR DUPPERLEY MEDINA
R/L CONSORCIO INTERLIGAS 2019
C.C. 1.102.837.708 DE SINCELEJO
INTERVENTOR

ERBERT ARTURO ROSA MERCADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR



CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2022 - 16:56:13
Recibo No. S001836468, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sSrcYA1eww

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
Identificación : CC. - 87104987
Nit : 87104987-8
Domicilio: Pasto, Nariño

MATRÍCULA

Matrícula No: 225439
Fecha de matrícula: 15 de diciembre de 2022
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 15 de diciembre de 2022
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 19 18 40 - Centro
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico : miguelceballos82b@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3213472211
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 19 18 40 - Centro
Municipio : Pasto, Nariño
Correo electrónico de notificación : miguelceballos82b@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3213472211
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4111 M7112

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. Construcción de proyectos de servicio público. Construcción de edificios residenciales. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

INFORMACION FINANCIERA

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2022 - 16:56:13
Recibo No. S001836468, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sSrcYA1eww

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$5.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$5.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$5.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$5.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$0,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$0,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el

CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2022 - 16:56:13
Recibo No. S001836468, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sSrcYA1eww

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=26> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



ARTURO ALEXANDER ORTEGA CORNEJO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

San Juan de Pasto, 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: *Contratar la* **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
 - he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años _____.
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
 11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
 14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
 18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.
 19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO C&D
Representante Legal: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
Documento de identidad: 87.104.987
País de Origen del Proponente: Colombia

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Cra. 21B No. 3-26 Los Alamos 2
Ciudad: Pasto - Nariño
Teléfono Móvil: 321 347 2211
Correo Electrónico: miguelceballos82b@gmail.com

Atentamente,



MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
C.C. 87.104.987
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO C&D


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1988**
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-NOV-2006 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2300100-00071904-M-1085268755-20080917 0003396559A 1 6830003607

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.268.755**
HIDALGO ARANGO
APELLIDOS
ADRIAN DAVID
NOMBRES
ADRIAN HIDALGO
FIRMA



REP
CO

FORMATO – ACREDITACIÓN MIPYME

Pasto, 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - .**

Estimados señores:


MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES identificados con cedula de ciudadanía No. 87.104.987 de Ipiales (Nar.) actuando como integrante y Representante Legal del Consorcio C&D y **ADRIAN DAVID HIDALGO ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.268.755 de Pasto (Nar.), actuando como Revisor Fiscal del Consorcio C&D declaramos bajo la gravedad del juramento que el señor MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES se encuentra clasificado como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Pasto de la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Pasto, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
C.C. 87.104.987 DE IPIALES (Nar.)
R/L. CONSORCIO C&D



ADRIAN DAVID HIDALGO ARANGO
C.C 1.065.268.755 DE PASTO (NAR)
TP No. 174134-T
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

02898887A0A0828AB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIAN DAVID HIDALGO ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085268755 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 174134-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	87104987	MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES		Calle 19 18 40	7242801	consorcioac26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO		
							NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	27/12/2022	64347842	\$573.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	6	1.700	0	251.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	6	2.100	0	322.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	251.700
Pensión	1	320.000	322.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	573.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	87104987	MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES		Calle 19 18 40	7242801	consorcioac26@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-11	2022-11	I	27/12/2022	64347842	\$573.800
					TOTAL A PAGAR
					1 0

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN										
1	CC	87104987	CEBALLOS BENAVIDES MIGUEL ANGEL	3	0		N																			25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174134-T

ADRIAN DAVID
HIDALGO ARANGO
C.C. 1085268/55
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD MARIANA

FECHA 06/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO **184423**



FIRMA DEL TITULAR

102357

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Bogotá, 28 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”**

Respetados Señores:


Después de realizada la revisión del informe preliminar del proceso de la referencia nos permitimos manifestar lo siguiente ante la solicitud de subsanación hecha por el comité evaluador del área técnica la cual establece:

1. *Se nos manifiesta como NO CUMPLE en cuanto a la acreditación mipyme dado que “El proponente no acredita la condición de mipyymes de los dos integrantes del Consorcio, como lo establecen los términos de referencia y el Decreto 1860 de 2021.”*

Respuesta: Adjunto se envía RUP, Certificación mipyme y documentos de contador y revisor fiscal de los integrantes del consorcio para acreditar la condición MIPYME tal y como lo solicita el pliego de condiciones y el informe de evaluación preliminar.

Atendiendo la solicitud de subsanación y encontrándonos dentro del termino de traslado, solicitamos se nos de habilidad jurídica y continuar en el proceso.

Cordialmente,



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

C.C N° 80.070.003 de Bogotá

Representante Legal **CONSORCIO SR 2023**

CERTIFICACION MIPYMES

Yo **LAURA FERNANDA RINCON HURTADO** con tarjeta profesional No **186759-T**, actuando como REVISORA FISCAL de **SEIING S.A.S. BIC**, con **NIT 900.208.425-6** certifico que somos una **MEDIANA EMPRESA** y cumplimos con los requisitos establecidos en el Artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y el decreto 2473 del 9 de julio de 2010, Artículo 43 de la ley 1450 de 2011, modificatoria del Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, Decreto 1074 de 2015 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia.

Esta certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,




LAURA FERNANDA RINCON HURTADO

Contadora

C.C No. 1.052.386.311 de Duitama

T.P. 186759-T



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

Representante legal suplente SEIING SAS BIC

C.C No. 80.070.003 de Bogotá

COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.386.311**

RINCON HURTADO

APELLIDOS
LAURA FERNANDA

NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1988**

DUITAMA
(BOYACA)


LUGAR DE NACIMIENTO


1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-ENE-2007 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0707900-00248274-F-1052386311-20100805 0023252557A 2 27640425


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186759-T

LAURA FERNANDA
RINCON BURTADO
C.C. 1052386311

RESOLUCION INSCRIPCION 058 **FECHA 12/02/2014**
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **198972**



187323

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 4 8 5 8 E 4 0 B B F 7 7 B A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA FERNANDA RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052386311 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACREDITACIÓN MIPYME

Yo RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA y JESUS DAVID MALAGON VALERO identificados con CC No 19.172.715 de Bogotá y CC No 79.909.310 de Bogotá, declaramos bajo la gravedad de juramento que RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA se encuentra clasificada como: micro empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del RUP.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de diciembre del 2022.



RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
19.172.715 de Bogotá



JESUS DAVID MALAGON VALERO
C.C 79.909.310 de Bogotá
Contador

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **79.909.310**

MALAGON VALERO

APELLIDOS
JESUS DAVID

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-JUN-1977**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00991714-M-0079909310-20180405 0060605980A 1 9903790725

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130877-T

JESUS DAVID
MALAGON VALERO
C.C. 79909310
RESOLUCION INSCRIPCION 373 **FECHA 06/12/2007**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COPIENARES RODRIGUEZ **140946**



Jesus David Malagon

FIRMA DEL TITULAR **53191**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1730 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0578328A1021A900

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS DAVID MALAGON VALERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79909310 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130877-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 1 DE 58

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NIT: 00000019172715-4

C.C.: 000000019172715

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00014563

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/29

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2022/05/10

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 51 # 9 - 69 OFICINA 203

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELEFONO 1: 8037940

TELEFONO 2: 4767944

CELULAR: 3176651216

CORREO ELECTRONICO: REFCI_INGENIERIA@YAHOO.ES

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 51 # 9 - 69 OFICINA 203
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 8037940
TELEFONO 2: 4767944
CELULAR: 3176651216
CORREO ELECTRONICO: REFCI_INGENIERIA@YAHOO.ES

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 01/01/2022
ACTIVO CORRIENTE: \$960.411.278,00
ACTIVO TOTAL: \$1.697.278.050,00
PASIVO CORRIENTE: \$100.231.735,00
PASIVO TOTAL: \$226.563.413,00
PATRIMONIO: \$1.470.714.637,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$111.657.064,00
GASTOS DE INTERESES: \$1.187.813,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$960.411.278,00
ACTIVO TOTAL: \$1.697.278.050,00
PASIVO CORRIENTE: \$100.231.735,00
PASIVO TOTAL: \$226.563.413,00
PATRIMONIO: \$1.470.714.637,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$244.374.386,00
GASTOS DE INTERESES: \$17.187.813,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$766.366.984,00
ACTIVO TOTAL: \$1.528.868.685,00
PASIVO CORRIENTE: \$98.845.757,00
PASIVO TOTAL: \$182.105.112,00
PATRIMONIO: \$1.346.763.573,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$329.051.870,00
GASTOS DE INTERESES: \$15.955.319,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 2 DE 58

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 01/01/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,13
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	94,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,13
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,75
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	20,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 01/01/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	30	17	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CREMA
10	30	26	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS BLANCOS
11	12	16	00	MADERA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 3 DE 58

* * * * *

26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE	
				ESCAPE	
=====					
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA	
=====					
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
				S	
=====					
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
=====					
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
=====					
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
=====					
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
=====					
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU	
				LTURA Y FORESTACIÓN	
=====					
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN	
=====					
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
=====					
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
=====					
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
=====					
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
=====					
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
=====					
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
=====					
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
=====					
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
=====					
27	11	30	00	CEPILLOS	
=====					
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
=====					
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
=====					
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	

	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	27		12		18		00		HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 4 DE 58

* * * * *

	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
	30		15		20		00		CERCADO	
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		16		00		VENTANAS	
	30		17		18		00		CLARABOYAS	
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		17		20		00		PUERTAS	
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	

	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES	
=====										
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA	
=====										
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====										
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		17		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN	
=====										
	30		26		22		00		BARRAS DE COBRE	
=====										
	30		26		59		00		ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
=====										
	30		26		63		00		MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====										
	31		12		12		00		FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS	
=====										
	31		16		23		00		FERRETERÍA DE MONTAJE	
=====										
	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
=====										
	31		16		30		00		EMBRAGUES	
=====										
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
=====										
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
=====										
	31		30		11		00		FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO	
=====										
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====										
	39		11		15		00		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====										
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====										
	39		11		17		00		ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
=====										
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
=====										
	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
=====										
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
=====										
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
=====										
	39		12		15		00		CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 5 DE 58

* * * * *

	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		12		18		00		INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
									BI	
	39		12		19		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
									TRICA	
	39		12		20		00		UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
									S	
	39		12		21		00		EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
									ICA	
	39		12		22		00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		12		23		00		RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
									S AÉREOS	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		16		00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		10		18		00		EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		19		00		CONTROL DE HUMEDAD	
	40		10		21		00		CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	

	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		17		53		00		ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB	
									OS	
	41		10		15		00		EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	41		10		18		00		EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO	
									SÓLIDO PARA LABORATORIO	
	41		10		19		00		EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO	
	41		10		24		00		EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO	
									RATORIO	
	41		10		25		00		EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE	
									SORIOS	
	41		10		26		00		EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL	
	41		10		27		00		EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA	
	41		10		29		00		EQUIPO DE HISTOLOGÍA	
	41		10		30		00		EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO	
	41		10		32		00		EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO	
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
	41		10		42		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU	
									A PARA LABORATORIO	
	41		10		44		00		EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO	
	41		10		48		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL	
									VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y	
									LA EXTRACCIÓN	
	41		10		49		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR	
									ATORIO	
	41		10		64		00		INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES	
	41		10		65		00		PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA	
	41		10		66		00		VECTORES	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	
	41		11		33		00		ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 6 DE 58

* * * * *

				OS	
	42		19		16
				00	
					A
	42		31		16
				00	
					AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS
	46		16		15
				00	
					CONTROL DE TRÁFICO
	46		17		15
				00	
					CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
					RIOS
	46		17		16
				00	
					EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
	46		19		15
				00	
					PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
	47		10		15
				00	
					EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
					AGUA
	47		10		16
				00	
					CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
	48		11		10
				00	
					MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
	48		11		11
				00	
					MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES
	48		11		12
				00	
					MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS
					HACER
	48		11		13
				00	
					MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS
	48		11		14
				00	
					MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO
	48		12		12
				00	
					MESAS DE JUEGO Y JUEGOS
	49		22		15
				00	
					ACCESORIOS PARA DEPORTE
	49		24		15
				00	
					EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
	49		24		16
				00	
					EQUIPO DE RECREO
	49		24		17
				00	
					EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
	49		24		18
				00	
					EQUIPOS DE SAUNA
	51		21		20
				00	
					FÁRMACOS HERBALES

	51		21		21		00		FÁRMACOS DENTALES	
	51		21		22		00		FÁRMACOS CONTRA LAS ADICCIONES	
	51		21		23		00		RADIOFÁRMACOS Y AGENTES DE DIAGNÓSTICO	
	51		21		24		00		FÁRMACOS PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN SEXUAL	
	51		21		25		00		MEDIO DE CONTRASTE PARA IMÁGENES MÉDICAS	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	55		12		19		00		SEÑALIZACIONES	
	56		10		15		00		MUEBLES	
	56		10		16		00		MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
	56		10		17		00		MUEBLES DE OFICINA	
	56		10		19		00		PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
	56		11		16		00		SISTEMAS DE PANELES	
	56		11		17		00		CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
	56		11		18		00		MUEBLES INDEPENDIENTES	
	56		11		19		00		MUEBLES INDUSTRIALES	
	56		11		21		00		ASIENTOS	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	56		11		23		00		PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO	
									RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
	56		12		10		00		MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
	56		12		11		00		MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
	56		12		12		00		MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
	56		12		13		00		ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE	
									RALES	
	56		12		14		00		MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	56		12		16		00		MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
									O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
									ACIONES PARA NIÑOS	
	56		12		17		00		MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 7 DE 58

* * * * *

					OS PARA LAS AULAS	
	56		12		18	
					00	
	56		12		19	
					00	
	56		12		20	
					00	
	60		12		12	
					00	
	70		10		15	
					00	
	70		10		17	
					00	
	70		10		18	
					00	
	70		11		15	
					00	
	70		11		16	
					00	
	70		11		17	
					00	
	70		13		15	
					00	
	70		13		16	
					00	
	70		13		17	
					00	
	70		15		15	
					00	
	70		15		18	
					00	
	70		15		19	
					00	
	70		16		17	
					00	
	70		17		15	
					00	
	70		17		16	
					00	
	70		17		17	
					00	
	70		17		18	
					00	

71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA	
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 8 DE 58

* * * * *

	71		12		29		00		APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
=====										
	71		13		10		00		SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
=====										
	71		13		11		00		SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
=====										
	71		13		12		00		SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
									O	
=====										
	71		13		13		00		OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		13		14		00		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
=====										
	71		14		10		00		SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====										
	71		14		11		00		SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====										
	71		14		12		00		SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
=====										
	71		15		10		00		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		11		00		SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		12		00		SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		14		00		SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
=====										
	71		16		10		00		SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		11		00		GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		12		00		GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		13		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	

	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
	71		16		15		00		SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN	
	71		16		16		00		OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		21		00		CONTROL DE PLAGAS	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 9 DE 58

* * * * *

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	

72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72 15 28 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72 15 34 00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72 15 41 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72 15 42 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 10 DE 58

* * * * *

					EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
					RICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	72		15		44	
					00	
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
					ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	72		15		45	
					00	
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
					EQUIPO PESADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		10		15	
					00	
					PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		10		16	
					00	
					PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		10		17	
					00	
					PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		10		18	
					00	
					PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		10		19	
					00	
					PRODUCCIÓN DE CAUCHO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		11		15	
					00	
					PROCESAMIENTO DE MADERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		11		16	
					00	
					PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		15	
					00	
					SERVICIOS DE ENSAMBLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		16	
					00	
					SERVICIOS DE EMPAQUE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		17	
					00	
					TRATAMIENTO DE MATERIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		18	
					00	
					SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		19	
					00	
					SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		20	
					00	
					SERVICIOS DE LLENADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		15		21	
					00	
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
					EQUIPO DE MANUFACTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		18		11	
					00	
					SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		18		12	
					00	
					SERVICIOS DE FORMADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		18		13	
					00	
					SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	73		18		19	
					00	
					SERVICIOS DE SOLDADURA	

	76		10		15		00		DESINFECCIÓN	
	76		10		16		00		DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
	76		11		15		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
									IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
	76		11		16		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
									FICIOS	
	76		11		18		00		LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
	76		12		15		00		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
	76		12		16		00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
	76		12		17		00		TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
	76		12		19		00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
	76		12		20		00		SERVICIOS DE BASURERO	
	76		12		21		00		SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIB	
									LE	
	76		12		22		00		SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS	
	76		12		23		00		SERVICIOS DE RECICLABLES	
	76		12		24		00		HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE	
									BASURAS	
	76		13		15		00		TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR	
	76		13		16		00		LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
	76		13		17		00		LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO	
	77		10		15		00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	77		10		16		00		PLANEACIÓN AMBIENTAL	
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77		10		18		00		AUDITORÍA AMBIENTAL	
	77		10		19		00		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
	77		10		20		00		SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
	77		11		15		00		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		15		00		CONTAMINACIÓN DEL AIRE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 11 DE 58

* * * * *

	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	77		13		15		00		CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
	77		13		16		00		CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
	77		13		17		00		CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
	78		11		15		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	
	78		11		16		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
	78		11		18		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
	78		11		19		00		TRANSPORTE ESPACIAL	
	78		12		16		00		SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES	
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80		11		17		00		RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
	80		12		15		00		SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
	80		12		16		00		SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
	80		12		17		00		SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
	80		12		18		00		SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
	80		12		19		00		SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
	80		13		15		00		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	

					DIFICACIONES	
	80		13		16	
	00					
	80		13		17	
	00					
	80		13		18	
	00					
	80		14		15	
	00					
	80		14		16	
	80		14		17	
	00					
	80		14		19	
	00					
	80		15		15	
	00					
	80		15		16	
	00					
	80		16		15	
	00					
	80		16		16	
	00					
	80		16		17	
	00					
	80		16		18	
	81		10		15	
	00					
	81		10		16	
	00					
	81		10		17	
	00					
	81		10		18	
	00					
	81		10		19	
	00					
	81		10		20	
	00					
	81		10		21	
	00					
	81		10		22	
	00					
	81		10		23	
	00					
	81		10		24	
	81		10		25	
	00					
	81		10		26	
	00					
	81		10		27	
	00					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 12 DE 58

* * * * *

					S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		15	
	00		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
	81		11		16	
	00		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
	81		11		17	
	00		00		SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
	81		11		18	
	00		00		SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
					OMponentes de sistemas	
	81		11		19	
	00		00		SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
	81		11		25	
	00		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI	
					CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
	81		12		15	
	00		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
	81		12		16	
	00		00		SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS	
	81		13		15	
	00		00		METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
	81		14		15	
	00		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16	
	00		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		14		17	
	00		00		PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
	81		14		18	
	00		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		14		19	
	00		00		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	
					TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
	81		15		15	
	00		00		METEOROLOGÍA	
	81		15		16	
	00		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17	
	00		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18	
	00		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19	
	00		00		GEOFÍSICA	
	81		16		15	
	00		00		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	

	82		14		15		00		SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
=====										
	82		14		16		00		SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA	
=====										
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====										
	83		10		16		00		SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
=====										
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====										
	83		10		19		00		CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
=====										
	83		11		26		00		ACCESO DE CLIENTES	
=====										
	83		12		15		00		BIBLIOTECAS	
=====										
	83		12		16		00		CENTROS DE INFORMACIÓN	
=====										
	83		12		17		00		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
=====										
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
=====										
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====										
	84		11		17		00		FINANZAS CORPORATIVAS	
=====										
	84		11		18		00		ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS	
=====										
	84		12		17		00		ASESORÍA DE INVERSIONES	
=====										
	84		12		18		00		SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y	
									COMMODITIES	
=====										
	84		13		16		00		SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES	
=====										
	84		14		16		00		AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL	
=====										
	85		10		15		00		CENTROS DE SALUD	
=====										
	85		10		17		00		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD	
=====										
	85		12		21		00		SERVICIOS DE REHABILITACIÓN	
=====										
	86		12		15		00		ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
=====										
	86		12		16		00		COLEGIOS MENORES	
=====										
	86		12		17		00		UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
=====										
	86		12		18		00		ESCUELAS PROFESIONALES	
=====										
	86		13		15		00		BELLAS ARTES	
=====										
	86		13		16		00		MÚSICA Y DRAMA	
=====										
	86		13		17		00		CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 13 DE 58

* * * * *

	86		13		18		00		EDUCACIÓN MILITAR	
	86		13		19		00		ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES	
	86		13		20		00		SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD	
									MINISTRACIÓN	
	90		14		17		00		DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES	
	90		15		15		00		ATRACCIONES TURÍSTICAS	
	90		15		17		00		PARQUES DE DIVERSIONES	
	92		10		16		00		SERVICIOS DE BOMBEROS	
	93		11		15		00		MOVIMIENTOS POLÍTICOS	
	93		12		15		00		DIPLOMACIA	
	93		12		16		00		RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN	
	93		12		17		00		ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
	93		14		16		00		POBLACIÓN	
	93		14		17		00		CULTURA	
	93		14		18		00		EMPLEO	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	93		15		15		00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
	93		15		17		00		MONEDAS	
	94		13		15		00		ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	

	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		13		17		00		TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 14 DE 58

* * * * *

95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
	CIALES E INDUSTRIALES	
=====		
95 14 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
	ERGENCIA Y ALIVIO	
=====		
95 14 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
	OS	
=====		

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====		
10 30 26 00	22 10 15 00	26 13 16 00
=====		
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====		
30 24 16 00	30 24 17 00	30 26 16 00
=====		
30 26 17 00	31 16 28 00	39 12 13 00
=====		
70 13 15 00	70 13 16 00	70 17 15 00
=====		
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====		
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====		
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====		
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====		
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====		

```
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 15 DE 58

* * * * *

81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 15 00
83 11 26 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 15 00	86 13 16 00	86 13 17 00
86 13 18 00	86 13 19 00	86 13 20 00
90 14 17 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 15 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	31 16 28 00	41 10 30 00
=====	=====	=====
41 10 32 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 10 44 00	41 11 25 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	48 11 10 00
=====	=====	=====
48 11 11 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 19 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
73 15 16 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 19 00	73 15 20 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	76 12 21 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 16 DE 58

* * * * *

=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 13 15 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
31 16 28 00	41 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 18 00	41 10 19 00	41 10 24 00
=====	=====	=====
41 10 48 00	41 10 49 00	41 10 64 00
=====	=====	=====
41 10 65 00	41 10 66 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	48 11 11 00	48 11 12 00

```
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 17 DE 58

* * * * *

81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 26 00	84 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL LLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
47 10 15 00	47 10 16 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 12 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00

72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 18 19 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 26 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 11 15 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	48 11 11 00	48 11 12 00
=====	=====	=====
48 11 13 00	48 11 14 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 18 DE 58

* * * * *

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	39	00
73	15	21	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	20	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	21	00
76	12	24	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
73	15	15	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
76	12	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	11	19	00
80	10	17	00
80	11	17	00

80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 12 19 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 12 16 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 18 00	86 13 15 00	86 13 16 00
=====	=====	=====
86 13 17 00	86 13 19 00	93 12 15 00
=====	=====	=====
93 12 16 00	93 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REFPI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 19 DE 58

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 44 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 26 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 33 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 18 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	31 12 12 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 30 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 14 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 20 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
42 31 16 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
60 12 12 00	70 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 20 DE 58

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 16 00	73 15 20 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 15 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	93 11 15 00
=====	=====	=====
93 12 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 16 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 18 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 18 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 21 DE 58

* * * * *

72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	15	19	00
73	18	11	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	15	15	00	80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	12	15	00	81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	84	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00	86	12	17	00

86 12 18 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 11 15 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	70 13 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 22 DE 58

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 11 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 12 19 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 18 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 18 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00

86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	30 11 15 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 18 00	30 16 16 00	30 17 15 00
31 16 28 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 18 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 23 DE 58

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 12 19 00	80 13 18 00	80 15 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	86 12 15 00	86 12 16 00
86 12 17 00	86 12 18 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 15 17 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 18 19 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 26 00	84 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 24 DE 58

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 19 15 00	70 15 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 14 19 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 19 16 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
=====	=====	=====
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
=====	=====	=====
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
=====	=====	=====
41 10 30 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	48 11 13 00	48 11 14 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 25 DE 58

* * * * *

81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	93 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	76 13 15 00	76 13 16 00
=====	=====	=====
76 13 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JFM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 12 00	26 12 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 18 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 15 00	31 12 12 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	48 12 12 00	51 21 20 00
=====	=====	=====
51 21 21 00	51 21 22 00	51 21 23 00
=====	=====	=====
51 21 24 00	51 21 25 00	56 12 12 00
=====	=====	=====
60 12 12 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 26 DE 58

* * * * *

72	11	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	11	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	20	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	13	18	00
80	15	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00

93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00	72	15	40	00	77	10	18	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA TORRECAMPO - I ETAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	18	00	72	10	15	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	40	00	72	15	41	00
77	10	18	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO AMERICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 27 DE 58

* * * * *

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
31 16 28 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
=====	=====	=====

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
76 12 20 00	76 12 21 00	76 12 22 00
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	86 13 15 00
86 13 16 00	86 13 17 00	86 13 18 00
86 13 19 00	86 13 20 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
47 10 15 00	47 10 16 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 28 DE 58

* * * * *

72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 44 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 24 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 17 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 29 DE 58

* * * * *

81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
48	11	10	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 15 00	73 15 16 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 19 00
=====	=====	=====
73 15 20 00	73 15 21 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 22 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 15 15 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	83 10 18 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
92 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 30 DE 58

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 23 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 11 15 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYABETAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 17 41 00	30 10 17 00	30 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 31 DE 58

* * * * *

30 10 24 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 24 16 00	49 22 15 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 15 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 12 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00

81	14	19	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	18	00	93	14	17	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	15	00	47	10	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	13	17	00	80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 32 DE 58

* * * * *

30 19 18 00	39 11 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	42 19 16 00	48 11 10 00
=====	=====	=====
48 11 11 00	48 11 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 17 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 13 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 30 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	86 13 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
48 11 10 00	48 11 11 00	48 11 12 00
=====	=====	=====
48 11 13 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 20 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 12 27 00	71 13 14 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	76 12 21 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 33 DE 58

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 13 17 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 12 18 00	86 13 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 13 16 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 15 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====

30 24 17 00	30 26 63 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
49 24 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 15 00	73 15 19 00
=====	=====	=====
73 15 20 00	73 15 21 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 18 00
=====	=====	=====
80 12 19 00	80 13 15 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 34 DE 58

* * * * *

86 13 20 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	93 15 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 49 00	23 15 35 00	24 14 15 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 13 16 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 16 28 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00

```
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 90 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 86 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 13 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 35 DE 58

* * * * *

=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA PS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 12 17 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CHOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 35 00	26 12 16 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 10 15 00	73 10 16 00
=====	=====	=====
73 10 17 00	73 10 18 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
73 15 15 00	73 15 16 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 19 00	73 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	76 12 21 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 36 DE 58

* * * * *

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
83	10	18	00
84	11	17	00
86	12	16	00
86	13	15	00
86	13	18	00
93	14	15	00
93	14	18	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	12	18	00
80	13	16	00
80	15	15	00
80	16	17	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	15	00
84	11	18	00
86	12	17	00
86	13	16	00
86	13	19	00
93	14	16	00
93	14	19	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	19	00
80	13	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	16	00
86	12	15	00
86	12	18	00
86	13	17	00
86	13	20	00
93	14	17	00
93	14	20	00

93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 35 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	48 11 13 00	48 11 14 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 37 DE 58

* * * * *

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 11 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 12 20 00	76 12 21 00
=====	=====	=====
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
76 13 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	78 11 18 00	80 10 15 00

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 18 00
80 12 19 00	80 13 15 00	80 13 16 00
80 13 17 00	80 13 18 00	80 15 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	86 12 15 00
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
86 13 15 00	86 13 17 00	86 13 18 00
86 13 19 00	86 13 20 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 38 DE 58

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 35 00	26 12 16 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 26 63 00	31 16 28 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	40 14 17 00	48 11 10 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	49 24 15 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	73 15 15 00	73 15 16 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 19 00
=====	=====	=====

73 15 20 00	73 15 21 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 11 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 12 20 00	76 12 21 00
=====	=====	=====
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
78 11 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 12 19 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	85 12 21 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 12 16 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 18 00	86 13 15 00	86 13 16 00
=====	=====	=====
86 13 17 00	86 13 18 00	86 13 19 00
=====	=====	=====
86 13 20 00	90 14 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 39 DE 58

* * * * *

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	93 15 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 10 18 00	71 12 12 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	73 18 19 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 17 00	80 10 15 00

80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 26 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 11 00	22 10 16 00	30 10 17 00
30 10 28 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 19 00
48 11 10 00	48 11 11 00	48 11 12 00
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 18 00
72 15 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 40 DE 58

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 28 | 00 | | 48 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 11 | 00 | | 48 | 11 | 12 | 00 | | 48 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 14 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 16 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 21 00
=====	=====	=====
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 12 19 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 15 15 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 41 DE 58

* * * * *

81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
=====	=====	=====
86 13 15 00	86 13 16 00	86 13 17 00
=====	=====	=====
86 13 18 00	86 13 19 00	86 13 20 00
=====	=====	=====
93 12 15 00	93 12 16 00	93 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

46 16 15 00	72 15 24 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
20 12 12 00	72 14 14 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	27 11 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	72 14 10 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	31 12 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 10 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 15 11 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	27 11 24 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	27 11 22 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	81 15 18 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 10 18 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	80 10 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 15 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	93 14 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	77 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	95 13 16 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 12 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 12 24 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 15 19 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 10 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	95 12 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 15 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 42 DE 58

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
31 16 28 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 13 14 00	71 15 14 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 29 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
84 13 16 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 12 12 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	31 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 12 15 00	81 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 43 DE 58

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PETAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 28 | 00 | | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 14 | 00 | | 71 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
```


81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
73 11 16 00	73 18 11 00	73 18 12 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 44 DE 58

* * * * *

```
=====
| 81 | 14 | 19 | 00 | | 90 | 15 | 15 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OTANCHE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 76 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
```

81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 15 00	47 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	72 14 11 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 12 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	80 11 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 26 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	71 12 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 11 26 00	77 10 20 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	84 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 10 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	77 10 19 00	81 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 45 DE 58

* * * * *

81 14 18 00	81 10 19 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 15 17 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 10 31 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	81 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 12 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	81 15 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER SALUD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 19 18 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 11 22 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	42 19 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	30 18 17 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 11 21 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 13 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 24 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 23 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	80 10 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	77 10 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 10 29 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	48 11 11 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	81 14 16 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	72 10 21 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	48 11 10 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
86 13 20 00	85 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 12 16 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NEUTA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 40 00	30 19 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 29 00	80 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 46 DE 58

* * * * *

72 15 34 00	72 15 14 00	77 11 15 00
30 11 15 00	72 10 33 00	77 10 18 00
81 10 16 00	72 10 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	31 16 28 00	81 10 17 00
72 10 21 00	81 14 16 00	81 14 19 00
80 10 16 00	81 10 18 00	72 10 31 00
81 14 17 00	48 11 10 00	48 11 11 00
48 11 14 00	81 15 16 00	81 15 19 00
72 15 11 00	48 11 12 00	78 11 15 00
81 15 17 00	72 11 10 00	72 15 12 00
48 11 13 00	81 15 15 00	81 15 18 00
72 15 10 00	77 11 16 00	77 12 15 00
70 17 15 00	70 17 18 00	72 12 12 00
77 10 16 00	77 12 16 00	70 17 16 00
72 12 10 00	72 12 13 00	77 10 17 00
77 12 17 00	70 17 17 00	72 12 11 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 10 20 00
76 11 18 00	41 10 18 00	41 10 25 00
41 10 29 00	76 11 15 00	41 10 15 00
41 10 19 00	41 10 26 00	41 10 30 00
76 11 16 00	41 10 17 00	41 10 24 00
41 10 27 00	93 12 15 00	30 18 15 00

30 10 15 00	30 12 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 19 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
46 17 15 00	30 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPTAR RP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 15 00	83 10 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 17 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	81 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	72 14 11 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 17 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 11 26 00	77 10 20 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	84 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 10 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	77 10 19 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 10 19 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 15 17 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	72 10 31 00	72 15 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 47 DE 58

* * * * *

72 15 18 00	81 10 16 00	81 10 24 00
72 10 33 00	72 15 16 00	72 15 19 00
70 17 15 00	77 12 16 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 10 15 00	70 17 16 00
81 15 15 00	81 15 18 00	30 19 16 00
30 10 17 00	77 12 15 00	81 15 16 00
81 15 19 00	46 17 15 00	30 14 17 00
30 12 17 00	30 19 18 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	30 12 18 00	31 16 28 00
56 12 12 00	70 13 16 00	27 11 18 00
30 15 15 00	40 14 19 00	56 12 15 00
72 10 31 00	27 11 22 00	30 17 15 00
40 14 25 00	56 12 18 00	72 11 11 00
72 12 15 00	72 15 15 00	27 11 17 00
27 11 24 00	30 13 17 00	72 14 14 00
72 15 20 00	27 11 19 00	30 11 15 00

30 15 18 00	72 15 11 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	30 13 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	40 14 17 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 19 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	56 12 11 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	40 14 16 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 11 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 17 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 18 11 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 15 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 13 16 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	81 10 16 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	80 13 15 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 48 DE 58

* * * * *

81 14 18 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	81 14 16 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 24 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 18 00	81 15 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 11 15 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
86 12 17 00	93 14 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 21 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 25 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC FACATATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 24 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	27 11 21 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 13 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	31 16 28 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	56 12 12 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 20 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	30 17 19 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	56 12 11 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 18 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 11 11 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	56 12 17 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 14 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 20 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 13 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 18 11 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 15 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 18 00	80 13 16 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	81 10 16 00	80 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 49 DE 58

* * * * *

80 13 17 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	80 13 15 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 10 20 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	81 14 19 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 13 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 11 15 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
86 12 17 00	86 12 18 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 11 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 10 21 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 11 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	72 15 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
73 15 15 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 21 00	76 12 24 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	76 12 19 00	76 12 22 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 15 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	77 12 16 00	78 11 19 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 17 00	80 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 50 DE 58

* * * * *

80 12 18 00	80 13 16 00	80 15 15 00
80 16 17 00	81 10 17 00	80 12 19 00
80 13 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 18 00	80 13 15 00	80 13 18 00
80 16 16 00	81 10 16 00	81 10 24 00
81 12 15 00	81 14 16 00	81 14 19 00
81 15 17 00	83 10 18 00	81 13 15 00
81 14 17 00	81 15 15 00	81 15 18 00
84 11 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 19 00	84 11 16 00
86 12 15 00	86 12 18 00	86 13 17 00
93 12 16 00	93 14 16 00	86 12 16 00
86 13 15 00	86 13 19 00	93 12 17 00
93 14 17 00	86 12 17 00	86 13 16 00
93 12 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 15 15 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 23 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 12 17 00	95 12 20 00	95 12 24 00
95 12 25 00	30 11 15 00	30 13 17 00
30 16 16 00	70 13 16 00	95 12 26 00

30 12 18 00	30 15 15 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 13 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	71 12 12 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	30 10 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO DE DESPACHO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	26 12 16 00	56 12 12 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	72 10 31 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	70 13 16 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	56 12 18 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	56 12 15 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 15 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	30 15 18 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	30 13 17 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	30 13 15 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	30 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 18 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	56 12 19 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	81 10 21 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 20 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 15 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 51 DE 58

* * * * *

81 10 23 00	81 14 19 00	81 13 15 00
81 15 16 00	81 15 19 00	86 12 18 00
84 11 17 00	84 11 16 00	81 15 17 00
86 12 16 00	86 12 15 00	83 10 18 00
93 14 15 00	81 15 18 00	86 12 17 00
95 12 24 00	95 12 18 00	84 11 15 00
93 14 16 00	95 12 21 00	95 12 25 00
84 11 18 00	95 12 17 00	95 12 19 00
80 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACATATIVA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 30 26 00	30 19 16 00	30 24 16 00
30 26 17 00	70 13 15 00	22 10 15 00
30 19 18 00	30 24 17 00	31 16 28 00
70 13 16 00	26 13 16 00	30 24 15 00
30 26 16 00	39 12 13 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 31 00

```
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 52 DE 58

* * * * *

80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 19 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 18 00	81 10 26 00	80 15 16 00
80 16 17 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 10 27 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 17 00	81 10 25 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 19 00	81 12 16 00
81 14 17 00	81 15 15 00	81 11 17 00
81 11 25 00	81 13 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 19 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 11 26 00	84 11 17 00
86 12 16 00	86 13 15 00	81 15 19 00
84 11 15 00	84 11 18 00	86 12 17 00
86 13 16 00	81 16 15 00	84 11 16 00
86 12 15 00	86 12 18 00	86 13 17 00
86 13 18 00	90 14 17 00	93 14 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	86 13 19 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 21 00
93 15 17 00	86 13 20 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00

27 11 16 00	27 11 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 23 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	30 13 15 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 12 18 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 15 18 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 19 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	56 12 12 00	56 12 15 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 20 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	56 12 11 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
56 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	20 12 12 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 24 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	72 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
46 17 16 00	72 10 29 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
31 12 12 00	72 10 15 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 53 DE 58

* * * * *

=====	=====	=====
27 11 24 00	72 15 17 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	93 14 20 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 12 16 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 18 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 14 13 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	81 14 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	95 12 15 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	93 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	93 14 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	81 15 17 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 19 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	72 14 12 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 10 19 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	81 15 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	93 14 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
46 16 15 00	20 12 12 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	27 11 19 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	27 11 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	95 11 16 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	95 11 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 19 00	31 12 12 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 11 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	72 14 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 20 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	77 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	93 15 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 10 20 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	81 14 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	77 10 18 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 15 16 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	77 10 19 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	77 10 16 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 10 19 00	81 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 54 DE 58

* * * * *

```
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 20 | 12 | 12 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 17 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 31 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 12 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
```

=====	=====	=====
77 10 17 00	95 12 15 00	81 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	93 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	93 14 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	81 15 17 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 19 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	81 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 15 19 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	93 14 21 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	81 14 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 12 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	93 14 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR MOSQUERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.072,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 17 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES RP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO-CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,95



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 55 DE 58

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 18 00	31 21 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 12 23 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485217 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO
DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520093 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00560328 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594693 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637017 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685397 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00720170 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00745887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00784817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 56 DE 58

* * * * *

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 876

FECHA INICIO: 2014/12/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.397.321,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542480

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 886

FECHA INICIO: 2014/12/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.177.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542496

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1188 DE 2011

FECHA INICIO: 2011/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.127.680,00

CLASIFICACION CONTRATO

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389828

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA

MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-007-2015

FECHA INICIO: 2015/09/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 253.040.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00537264

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2017-0410
FECHA INICIO: 2017/06/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.625.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
95121500 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612360
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2017-0462
FECHA INICIO: 2017/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 285.778.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612522
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-277-2018
FECHA INICIO: 2018/11/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.847.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694298
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2017-0451
FECHA INICIO: 2017/08/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 146.293.840,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612494
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-276-2018
FECHA INICIO: 2018/11/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.450.700,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 57 DE 58

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694253
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-278-2018
FECHA INICIO: 2018/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.723.860,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694299

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 396-2011
FECHA INICIO: 2011/06/20
FECHA TERMINACION: 2011/09/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.513.378,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.513.378,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00367583
ENTIDAD CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 404-2011
FECHA INICIO: 2011/06/23
FECHA TERMINACION: 2012/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 58.678.971,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 58.678.971,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392252
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENCES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 257-SG-2013
FECHA INICIO: 2013/10/22
FECHA TERMINACION: 2014/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.393.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 37.393.760,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL

DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460754

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 280-SG-2012

FECHA INICIO: 2012/12/13

FECHA TERMINACION: 2012/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.251.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445963

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3470-2013

FECHA INICIO: 2014/01/02

FECHA TERMINACION: 2014/02/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.174.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.174.400,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460489

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 727-13

FECHA INICIO: 2013/11/01

FECHA TERMINACION: 2014/02/15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 38.016.434,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462702

ENTIDAD CONTRATANTE: CORMACARENA

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)

NUMERO DEL CONTRATO: PS-GCT. 2.7.12-71

FECHA INICIO: 2012/05/03

FECHA TERMINACION: 2013/01/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.414.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 69.414.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398875

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2274086826302

13 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 16:04:17

AB22740868

PÁGINA: 58 DE 58

* * * * *

ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

SEIING SAS BIC

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 1 DE 124

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SEIING S.A.S. BIC

NIT: 00000900208425-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045389

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/10/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DEL 17 DE MARZO DE 2008 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2008, CON EL NO. 01199909 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING LTDA..

POR ACTA NO. 03 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE MAYO DE 2013,

INSCRITO EL 4 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01736370 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SEIING SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 03 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE JUNIO DE 2017 CON EL NO. 02232038 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ	C.C. NO. 000000080257171

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO	C.C. NO. 000000080070003

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES ASIGNADAS AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CLL 6C 70 77
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 2 DE 124

* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MARSELLA
TELEFONO 1: 3142190224
TELEFONO 2: 2106071
CELULAR: 3115646791
CORREO ELECTRONICO: SEIING@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CLL 42 B SUR #72 N 37
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BOITA
TELEFONO 1: 3142190224
TELEFONO 2: 5637405
CELULAR: 3115646791
CORREO ELECTRONICO: SEIING@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$3.154.530.231,00
ACTIVO TOTAL: \$3.371.362.790,00
PASIVO CORRIENTE: \$507.277.252,00
PASIVO TOTAL: \$1.215.189.293,00
PATRIMONIO: \$2.156.173.497,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$745.341.992,00
GASTOS DE INTERESES: \$93.727.339,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$2.153.727.709,00
ACTIVO TOTAL: \$2.423.850.707,00
PASIVO CORRIENTE: \$327.972.954,00

PASIVO TOTAL:	\$738.896.979,00
PATRIMONIO:	\$1.684.953.728,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$599.598.424,00
GASTOS DE INTERESES:	\$86.562.964,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.784.929.958,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.119.580.665,00
PASIVO CORRIENTE:	\$339.597.370,00
PASIVO TOTAL:	\$782.832.604,00
PATRIMONIO:	\$1.336.748.061,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$277.959.486,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.011.879,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,95

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,56
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,92

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	27,76

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 3 DE 124

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	12	17	00	ALIMENTO PARA PECES
10	12	19	00	ALIMENTO PARA ROEDORES
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	17	00	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11	10	15	00	MINERALES

	11		10		16		00		MINERALES METÁLICOS	
=====										
	11		10		17		00		METALES DE BASE	
=====										
	11		10		18		00		METALES PRECIOSOS	
=====										
	11		10		19		00		PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS	
									Y REFINADOS	
=====										
	11		11		15		00		BARRO Y TIERRA	
=====										
	11		11		16		00		PIEDRA	
=====										
	11		11		17		00		ARENA	
=====										
	11		11		18		00		ARCILLAS	
=====										
	11		17		15		00		ACEROS BÁSICOS	
=====										
	11		17		16		00		ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
=====										
	11		17		17		00		ACEROS RÁPIDOS	
=====										
	11		17		18		00		SUPERALEACIONES DE NÍQUEL	
=====										
	11		17		19		00		SUPERALEACIONES DE TITANIO	
=====										
	11		17		20		00		ALEACIONES DE ALUMINIO	
=====										
	11		17		21		00		SUPERALEACIONES DE COBALTO	
=====										
	11		17		22		00		ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO	
=====										
	11		17		23		00		ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO	
=====										
	12		16		23		00		AGENTES DE CURACIÓN	
=====										
	12		16		26		00		ESTABILIZADORES DE ARCILLA	
=====										
	12		16		33		00		AGENTES DE EXPANSIÓN	
=====										
	12		16		34		00		EXTENSORES	
=====										
	12		16		35		00		SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO	
=====										
	12		16		36		00		INHIBIDORES DE CORROSIÓN	
=====										
	12		16		49		00		AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
=====										
	12		16		50		00		AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
=====										
	15		12		15		00		PREPARADOS LUBRICANTES	
=====										
	15		12		18		00		ANTICORROSIVOS	
=====										
	15		12		19		00		GRASAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 4 DE 124

* * * * *

	20		10		15		00		EQUIPO DE CORTE	
	20		10		16		00		CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN	
	20		10		17		00		TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
	20		10		20		00		SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
	20		11		15		00		EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN	
	20		11		16		00		MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		11		17		00		ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		12		11		00		EQUIPO PARA CEMENTAR	
	20		12		13		00		EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
	20		12		14		00		HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
	20		12		15		00		HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
	20		12		16		00		BROCAS DE BARRENA	
	20		12		19		00		EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
	20		12		21		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN	
	21		10		16		00		MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO	
	21		10		19		00		EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO	
	21		10		22		00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
									EDIFICIOS	

	22		10		20		00		EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
	23		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	
	23		13		15		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
	23		13		16		00		EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE	
	23		15		16		00		MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
	23		15		35		00		SISTEMAS DE PINTURA	
	23		19		10		00		MEZCLADORES POR TANDAS	
	23		20		12		00		EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL	
	23		23		12		00		SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS	
	23		23		14		00		SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS	
	23		24		15		00		MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES	
	23		24		16		00		HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
	23		24		18		00		MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES	
	23		24		19		00		MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES	
	23		24		21		00		ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES	
	23		27		14		00		MÁQUINAS SOLDADORAS	
	23		27		15		00		MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE	
	23		27		16		00		MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL	
	23		27		17		00		ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
	23		27		18		00		SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
	23		29		15		00		HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL	
	24		10		15		00		CAMIONES INDUSTRIALES	
	24		10		16		00		EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
	24		10		17		00		TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
	24		10		21		00		EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 5 DE 124

* * * * *

	24		11		15		00		BOLSAS	
	24		11		18		00		TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
	24		11		21		00		TONELES, CUBAS Y BIDONES	
	24		11		22		00		LATAS Y CUBOS	
	24		11		25		00		CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DIS	
									TRIBUCIÓN	
	24		11		26		00		CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS	
	24		12		15		00		CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO	
	24		12		18		00		LATAS PARA ENVASADO	
	24		12		20		00		BOTELLAS	
	25		10		16		00		VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
									RIALES	
	25		11		15		00		EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES	
	25		11		17		00		EMBARCACIONES MILITARES	
	26		13		15		00		CENTRALES ELÉCTRICAS	
	27		11		15		00		HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
									S	
	27		11		16		00		HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
	27		11		17		00		LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	27		11		19		00		HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
	27		11		20		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU	
									LTURA Y FORESTACIÓN	
	27		11		21		00		HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN	

	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
	27		11		23		00		HERRAMIENTAS DE MARCAR	
	27		11		24		00		HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
	27		11		25		00		HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
	27		11		26		00		HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
	27		11		27		00		HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
	27		11		28		00		CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
	27		11		29		00		HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
	27		11		30		00		CEPILLOS	
	27		11		31		00		HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
	27		11		32		00		JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
	27		11		33		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	27		12		18		00		HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
	27		13		15		00		HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	
	27		13		17		00		CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		39		00		EJES	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 6 DE 124

* * * * *

	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
=====										
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
=====										
	30		11		17		00		YESOS	
=====										
	30		11		18		00		AGREGADOS	
=====										
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====										
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====										
	30		12		16		00		ASFALTOS	
=====										
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
=====										
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====										
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
=====										
	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====										
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====										
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====										
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	

30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES	
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
30	17	15	00	PUERTAS	
30	17	16	00	VENTANAS	
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
30	17	20	00	PUERTAS	
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30	18	17	00	GRIFOS	
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 7 DE 124

* * * * *

	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====										
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		53		00		BARRAS DE HIERRO	
=====										
	30		26		55		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E HIERRO	
=====										
	31		10		17		00		PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE	
=====										
	31		13		37		00		METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
=====										
	31		15		15		00		CUERDAS	
=====										
	31		15		16		00		CADENAS	
=====										
	31		15		19		00		CORREAS	
=====										
	31		15		20		00		CABLE DE SEGURIDAD	
=====										
	31		15		22		00		ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====										
	31		16		15		00		TORNILLOS	
=====										
	31		16		16		00		PERNOS	
=====										
	31		16		17		00		TUERCAS	
=====										
	31		16		18		00		ARANDELAS	
=====										
	31		16		20		00		CLAVOS	
=====										
	31		16		21		00		ANCLAS	
=====										
	31		16		22		00		REMACHES	
=====										
	31		16		23		00		FERRETERÍA DE MONTAJE	
=====										
	31		16		24		00		FIJADORES VARIOS	
=====										
	31		16		25		00		SOPORTES Y PUNTALES	
=====										
	31		16		26		00		GANCHOS	

	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
	31		16		29		00		MORDAZAS	
	31		16		30		00		EMBRAGUES	
	31		16		31		00		CONECTORES	
	31		16		32		00		HERRAJE DE RETENCIÓN	
	31		16		33		00		ESPACIADORES	
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	31		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
	31		20		16		00		OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI	
									NTAR	
	31		23		14		00		SUPLEMENTOS	
	31		28		17		00		COMPONENTES SOLDADOS	
	31		28		18		00		COMPONENTES PERFORADOS	
	31		31		11		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
	31		31		17		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
	31		33		16		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C	
									ON LATÓN	
	31		33		17		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS	
	31		34		11		00		CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA	
									TÓN	
	31		35		14		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA	
	31		37		11		00		LADRILLOS REFRACTARIOS	
	31		41		18		00		SELLOS DE DIAFRAGMA	
	32		12		18		00		FILTROS DE SEÑALES	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 8 DE 124

* * * * *

32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN	
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - INDUSTRIAL	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	19	00	CONDUCTOS	
40	15	15	00	BOMBAS	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	

	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		18		00		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
=====										
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
=====										
	40		17		20		00		DEFLECTORES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		21		00		CODOS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		23		00		CASQUILLOS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		24		00		TAPAS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		26		00		ACOPLES DE TUBOS	
=====										
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
=====										
	40		17		28		00		CODOS DE TUBOS	
=====										
	40		17		29		00		UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
=====										
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		36		00		ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		39		00		DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS	
=====										
	40		17		45		00		PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		46		00		T PARA TUBOS	
=====										
	40		17		49		00		UNIONES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		52		00		Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
=====										
	40		18		23		00		TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
=====										
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
=====										
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
=====										
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
=====										
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
=====										
	41		10		50		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO	
									PARA LABORATORIO	
=====										
	41		11		16		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
									O DISTANCIA	
=====										
	41		11		18		00		EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 9 DE 124

* * * * *

	41		11		22		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL	
									OR	
	41		11		24		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES	
									IÓN	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	
	41		11		33		00		ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT	
									OS	
	41		11		36		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		40		00		EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
	41		11		41		00		INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	46		16		16		00		SEGURIDAD DEL AGUA	
	46		18		15		00		ROPA DE SEGURIDAD	
	46		18		16		00		CALZADO DE PROTECCIÓN	
	46		18		17		00		PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
	46		18		18		00		PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
	46		18		19		00		PROTECTORES AUDITIVOS	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	

	47		10		16		00		CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
	47		12		17		00		ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS	
	47		12		18		00		EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		12		19		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		13		15		00		TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA	
	47		13		16		00		ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS	
	47		13		18		00		SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	56		11		16		00		SISTEMAS DE PANELES	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	60		10		49		00		MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
	60		12		27		00		PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
	60		12		42		00		PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS	
	70		10		16		00		VIGILANCIA PESQUERA	
	70		10		17		00		INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		16		00		PLANTAS DE FLOR	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		12		15		00		INDUSTRIA LECHERA	
	70		12		16		00		INDUSTRIA GANADERA	
	70		12		17		00		GESTIÓN GANADERA	
	70		12		19		00		SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		14		16		00		PROTECCIÓN DE CULTIVOS	
	70		15		15		00		GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 10 DE 124

* * * * *

70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
70	16	16	00	FLORA	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA	
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	

71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF	
				ORACIÓN	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 11 DE 124

* * * * *

72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					

72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
=====		
72 15 28 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====		
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====		
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====		
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====		
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
=====		
72 15 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
=====		
72 15 34 00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
=====		
72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====		
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMDELACIÓN	
=====		
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
=====		
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
=====		
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
=====		
72 15 41 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
=====		
72 15 42 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
=====		
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
=====		
72 15 44 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
=====		
73 12 15 00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD O DE METALES	
=====		
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS	
=====		
73 13 16 00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 12 DE 124

* * * * *

				RISCOS	
	73		15		17
	00		TRATAMIENTO DE MATERIALES		
	73		15		18
	00		SERVICIOS DE CONVERSIÓN		
	73		18		11
	00		SERVICIOS DE REVESTIMIENTO		
	73		18		19
	00		SERVICIOS DE SOLDADURA		
	76		10		15
	00		DESINFECCIÓN		
	76		10		16
	00		DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS		
	76		11		15
	00		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED		
			IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS		
	76		11		16
	00		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI		
			FICIOS		
	76		12		15
	00		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS		
	76		12		16
	00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS		
	76		12		17
	00		TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS		
	76		12		19
	00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS		
	76		12		20
	00		SERVICIOS DE BASURERO		
	76		12		24
	00		HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE		
			BASURAS		
	76		13		16
	00		LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS		
	77		10		15
	00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		
	77		10		16
	00		PLANEACIÓN AMBIENTAL		
	77		10		17
	00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL		
	77		10		18
	00		AUDITORÍA AMBIENTAL		
	77		10		19
	00		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN		

	77		10		20		00		SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
=====										
	77		11		15		00		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====										
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====										
	77		12		15		00		CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
=====										
	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
=====										
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====										
	77		13		15		00		CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
=====										
	77		13		16		00		CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
=====										
	77		13		17		00		CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
=====										
	78		10		16		00		TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
=====										
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====										
	78		11		18		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
=====										
	78		14		16		00		INSPECCIÓN	
=====										
	78		18		16		00		SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
=====										
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====										
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
=====										
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
=====										
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====										
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====										
	80		11		17		00		RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
=====										
	80		12		15		00		SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
=====										
	80		12		16		00		SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
=====										
	80		12		17		00		SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
=====										
	80		13		15		00		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
									DIFICACIONES	
=====										
	80		14		15		00		INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
=====										
	80		14		16		00		ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
									OS	
=====										
	80		15		15		00		FACILITACIÓN DEL COMERCIO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 13 DE 124

* * * * *

	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	80		16		16		00		SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
	80		16		17		00		SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	
	80		16		18		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
									UIPO DE OFICINA	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		10		26		00		SERVICIOS DE MUESTREO	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
	81		11		20		00		SERVICIOS DE DATOS	
	81		11		22		00		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
	81		11		23		00		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP	

				UTADOR	
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA	
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA	
82	12	15	00	IMPRESIÓN	
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 14 DE 124

* * * * *

84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84 12 17 00 ASESORÍA DE INVERSIONES
84 13 15 00 SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PRO
PIEDADES Y POSESIONES
85 15 15 00 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85 15 16 00 ASUNTOS NUTRICIONALES
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M
ANO DE OBRA
86 12 17 00 UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
93 14 16 00 POBLACIÓN
93 14 17 00 CULTURA
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 13 15 00 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES

	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		13		17		00		TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	
	95		14		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
									CIALES E INDUSTRIALES	
	95		14		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 15 DE 124

* * * * *

| | | | ERGENCIA Y ALIVIO |
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 16 DE 124

* * * * *

40 15 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	95 10 16 00

95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 18 11 00	73 18 19 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 17 DE 124

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS MONTECRISTO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00

=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 25 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	56 11 16 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
60 10 49 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UBALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 18 DE 124

* * * * *

30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00

=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANALES DESARROLLADORES S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
71 11 21 00	71 11 22 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	71 12 15 00	71 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 12 24 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	92 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 19 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 18 11 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

72	15	26	00
72	15	30	00
73	15	17	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
95	12	21	00

72	15	27	00
72	15	36	00
73	18	11	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	10	17	00
82	12	15	00
95	13	15	00

72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	19	00
76	12	24	00
77	10	17	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIN S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	34	00
77	10	16	00
80	11	17	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	35	00
77	10	17	00
81	10	15	00
82	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIN S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	14	10	00
77	10	15	00
77	11	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
77	10	16	00
81	10	15	00
82	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	24	00
77	10	17	00
81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 20 DE 124

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CMK CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	82 11 15 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	95 12 15 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HORACIO GUTIERREZ SEGURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	82 12 15 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HORACIO GUTIERREZ SEGURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 19 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIING - QUASAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 16 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 15 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 21 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEIING - QUASAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 16 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 15 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====

70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 19 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS UBALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINAS PAZ DEL RIO S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 22 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
31 15 22 00	31 16 21 00	39 12 21 00
56 11 16 00	56 11 22 00	60 10 49 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	21 10 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 15 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 23 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	21 10 19 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	47 10 16 00	70 11 15 00

70 12 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S. A. - EN LIQUIDACION JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 24 DE 124

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 14 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 16 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 25 DE 124

* * * * *

72 10 33 00	72 12 12 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 11 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 12 19 00	12 16 23 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
60 12 42 00	70 11 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 26 DE 124

* * * * *

77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	15	15	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	11	15	00	84	10	15	00
84	10	17	00	84	11	15	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	17	00	85	15	15	00
85	15	16	00	86	10	17	00	86	12	17	00
92	10	15	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
94	10	16	00	94	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
 CORPOGUAVIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,14
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	17	00	10	15	20	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	18	00	10	19	17	00	21	10	19	00
22	10	15	00	24	11	18	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	16	22	00	30	17	19	00	30	18	16	00
31	15	16	00	31	15	20	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	31	11	00	31	41	18	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00	47	10	16	00
70	11	15	00	70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	15	15	00	70	15	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 27 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	18	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	15	20	00
30	17	19	00
31	15	22	00
47	10	16	00
70	12	17	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	19	00
77	12	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	17	15	00
21	10	19	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	16	21	00
70	10	17	00
70	12	19	00
70	14	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
10	17	16	00
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	16	22	00
31	15	20	00
40	15	15	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	12	23	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
73	13	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 28 DE 124

* * * * *

```
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 677,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 | | 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 | | 20 | 12 | 19 | 00 | | 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 13 | 15 | 00 | | 23 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 | | 23 | 20 | 12 | 00 | | 23 | 23 | 12 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 | | 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 | | 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 | | 23 | 27 | 15 | 00 | | 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 | | 23 | 27 | 18 | 00 | | 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====
```


24 11 26 00	24 12 15 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 29 DE 124

* * * * *

31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 23 14 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
31 28 18 00	31 31 17 00	31 33 16 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 34 11 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 13 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	41 11 25 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00

=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 30 DE 124

* * * * *

27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 12 14 00	22 10 17 00	23 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
27 11 27 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 18 00
32 15 15 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 35 00
76 12 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 31 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====

40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 42 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 35 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	30 24 17 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAUVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,79



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 32 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	21 10 19 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 15 16 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 13 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 12 17 00	10 15 15 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	10 16 15 00	10 17 15 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 17 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 26 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	25 10 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 13 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 33 DE 124

* * * * *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 17 00	30 16 17 00
30 16 22 00	30 17 19 00	30 19 18 00
31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 20 16 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	47 10 16 00
70 11 15 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 34 DE 124

* * * * *

27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	19	18	00
30	24	16	00	31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	24	00	31	20	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	18	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00	40	18	31	00
41	11	16	00	41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	39	00	41	11	42	00	46	18	15	00
46	18	17	00	46	18	18	00	46	18	19	00

72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	35	00	76	12	20	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	14	17	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	13	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	71	11	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	11	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 35 DE 124

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	23 27 18 00	23 29 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 11 15 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 26 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====

```
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 36 DE 124

* * * * *

31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
39 12 17 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 39 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
41 11 18 00	41 11 25 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 16 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	72 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 37 DE 124

* * * * *

81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 20 00
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 16 00
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00
23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 18 00

23 24 19 00	23 24 21 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 27 15 00	23 27 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	23 29 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	24 11 18 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 22 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 38 DE 124

* * * * *

30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 15 19 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
=====	=====	=====
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	31 28 17 00	31 28 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	31 33 16 00	31 33 17 00
=====	=====	=====
31 34 11 00	31 35 14 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00

40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 40 00	41 10 50 00	41 11 16 00
41 11 18 00	41 11 24 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 13 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 39 DE 124

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
20	10	15	00
20	11	16	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	10	16	00
26	13	15	00
27	11	17	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	28	00
27	13	15	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	20	15	00
39	12	13	00
40	17	18	00
40	17	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	34	00
20	10	17	00
20	12	13	00
22	10	17	00
23	27	14	00
24	11	15	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	31	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
39	11	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	35	00
20	10	21	00
20	12	14	00
22	10	19	00
23	27	15	00
25	10	16	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	24	00
39	11	18	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	25	00

40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 31 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	25 10 16 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 32 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 40 DE 124

* * * * *

72 15 21 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 26 00	12 16 33 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 16 00	23 19 10 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	23 24 16 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 10 21 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====

27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 32 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 28 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	41 10 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	71 11 23 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR SEING



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 41 DE 124

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====

72 15 43 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 42 DE 124

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: H & H INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAUL ALFONSO HERNANDEZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: H & H INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 43 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO MAMBITA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00

```
=====
| 23 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 44 DE 124

* * * * *

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 19 00	31 23 14 00
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00

41 11 43 00	46 16 16 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 19 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 13 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 45 DE 124

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	21 10 19 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	47 10 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====

81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 46 DE 124

* * * * *

30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 16 00	10 17 18 00
=====	=====	=====
10 19 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 20 00	20 10 21 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
21 10 19 00	22 10 15 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 10 15 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
23 13 16 00	23 15 16 00	23 20 12 00
=====	=====	=====
23 23 12 00	23 23 14 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 18 00	23 24 19 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 11 21 00	24 11 22 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	24 11 26 00	24 12 15 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	25 10 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 47 DE 124

* * * * *

27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 13 15 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	31 15 16 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====

```
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 41 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 11 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 45 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 48 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
46 18 19 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 18 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00
=====	=====	=====

76 10 16 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR - SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 49 DE 124

* * * * *

20	12	16	00	20	12	19	00	20	12	21	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	13	15	00	23	13	16	00
23	15	16	00	23	20	12	00	23	23	12	00
23	23	14	00	23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	18	00	23	24	19	00	23	24	21	00
23	27	14	00	23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00	23	29	15	00
24	10	15	00	24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	22	00	24	11	25	00	24	11	26	00
24	12	15	00	24	12	20	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 16 00	30 26 53 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	31 16 31 00	31 16 32 00
=====	=====	=====
31 16 33 00	31 20 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 23 14 00
=====	=====	=====
31 28 17 00	31 28 18 00	31 31 17 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	31 33 17 00	31 34 11 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 50 DE 124

* * * * *

40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	47 13 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	80 10 16 00

80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	10 19 17 00	12 16 23 00
12 16 34 00	12 16 35 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 21 00	20 11 16 00
20 12 13 00	20 12 14 00	21 10 19 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 19 00	23 10 15 00	23 27 14 00
23 27 15 00	24 10 16 00	24 11 15 00
24 11 18 00	25 10 16 00	26 13 15 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 51 DE 124

* * * * *

30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 20 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 15 16 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 42 00	46 18 15 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00

```
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 76 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 13 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 52 DE 124

* * * * *

95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
10 17 18 00	10 19 17 00	21 10 16 00
21 10 19 00	22 10 15 00	24 11 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 15 20 00	30 16 17 00
30 16 22 00	30 17 19 00	30 18 16 00

31 15 16 00	31 15 20 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 31 11 00	31 41 18 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 12 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 23 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 53 DE 124

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	25 11 15 00	25 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 13 37 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00

```
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 54 DE 124

* * * * *

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR-SEING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 17 | 00 | | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 17 | 15 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 10 | 19 | 17 | 00 | | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 19 | 00 | | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 | | 31 | 15 | 20 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 | | 31 | 31 | 11 | 00 | | 31 | 41 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 19 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 17 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 23 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 40 00	73 12 18 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
93 14 20 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 55 DE 124

* * * * *

72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00

```
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 56 DE 124

* * * * *

30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00

30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 57 DE 124

* * * * *

81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 27 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	70 17 17 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	31 15 22 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	30 12 19 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 11 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 11 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	30 13 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 11 16 00	81 10 19 00

30 16 17 00	70 13 17 00	81 14 15 00
30 10 36 00	70 17 16 00	70 16 16 00
30 11 19 00	72 15 29 00	72 14 15 00
72 10 33 00	70 17 18 00	77 10 16 00
77 11 16 00	31 16 21 00	30 17 19 00
80 12 16 00	81 10 20 00	81 15 17 00
81 10 15 00	81 10 21 00	70 13 15 00
77 12 17 00	95 12 16 00	30 10 17 00
70 17 15 00	70 15 19 00	30 11 15 00
81 10 23 00	81 10 24 00	73 12 18 00
72 15 14 00	77 10 17 00	31 15 20 00
10 15 15 00	10 15 20 00	72 15 35 00
70 12 17 00	32 15 20 00	77 12 16 00
76 12 17 00	73 13 16 00	70 12 19 00
10 17 18 00	30 11 18 00	22 10 15 00
70 14 16 00	30 11 16 00	80 12 17 00
70 15 18 00	10 17 16 00	10 15 17 00
21 10 19 00	10 17 15 00	77 12 15 00
30 15 20 00	70 15 15 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 19 00	76 12 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 58 DE 124

* * * * *

77 10 17 00	81 14 15 00	95 12 21 00
72 12 11 00	95 12 16 00	72 10 29 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 30 00	73 15 17 00
76 12 15 00	77 10 15 00	81 10 15 00
81 15 16 00	72 11 11 00	72 14 15 00
95 13 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 36 00	73 18 11 00	76 12 16 00
77 10 16 00	81 10 17 00	82 12 15 00
72 12 10 00	72 15 29 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 15 19 00	84 11 16 00
95 12 23 00	24 10 15 00	27 11 22 00
27 11 25 00	27 11 28 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 36 00	27 11 23 00
27 11 26 00	27 11 32 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 11 15 00	27 11 21 00
27 11 24 00	27 11 27 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 32 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 15 15 00	30 16 15 00
30 16 19 00	30 17 16 00	30 18 18 00
30 24 15 00	31 20 16 00	31 21 17 00

41 11 42 00	46 18 17 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	80 11 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	40 14 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	40 17 26 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	20 11 15 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 19 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 21 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 18 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	27 11 17 00	23 23 14 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 15 19 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	30 13 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 22 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 20 15 00	31 21 16 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
46 18 16 00	72 15 32 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	22 10 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	39 13 17 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	23 24 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	23 27 14 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	23 27 16 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	31 16 18 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	31 16 15 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	95 12 19 00	20 12 16 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	20 12 21 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	27 11 29 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 28 18 00	23 24 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 59 DE 124

* * * * *

40 17 25 00	41 11 43 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	81 10 26 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
23 27 15 00	31 16 21 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	31 16 31 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	23 24 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	31 35 14 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	31 23 14 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
23 13 15 00	31 16 22 00	23 29 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	47 13 18 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
23 13 16 00	31 31 17 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	23 10 15 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	30 26 53 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	24 12 15 00	23 23 12 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	41 11 25 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	30 14 16 00	20 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	40 17 19 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	31 16 30 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	31 16 32 00	30 26 55 00

39 12 17 00	30 14 17 00	27 13 17 00
24 12 20 00	31 34 11 00	30 19 17 00
30 13 16 00	31 16 29 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 33 16 00	30 26 16 00
31 16 26 00	40 18 30 00	72 15 44 00
72 12 14 00	24 11 26 00	23 20 12 00
76 12 20 00	72 14 17 00	41 11 18 00
77 10 20 00	39 11 15 00	31 16 33 00
31 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 15 18 00	77 10 16 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 16 00
77 11 15 00	80 10 17 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 21 00	83 10 15 00
83 10 19 00	95 11 15 00	77 10 19 00
95 12 17 00	81 10 22 00	81 15 19 00
81 15 17 00	72 12 14 00	72 14 13 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 12 15 00
83 10 16 00	84 11 16 00	95 11 16 00
77 10 20 00	93 14 20 00	81 15 16 00
77 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 60 DE 124

* * * * *

80 11 15 00	80 16 17 00	81 10 23 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 19 00
72 10 15 00	95 12 16 00	80 11 16 00
12 16 23 00	20 10 15 00	20 11 16 00
20 12 16 00	22 10 16 00	23 27 14 00
24 10 16 00	26 13 15 00	27 11 17 00
27 11 21 00	27 11 24 00	27 11 28 00
30 10 24 00	30 11 16 00	30 12 17 00
30 13 16 00	30 13 17 00	31 16 16 00
31 16 24 00	39 11 18 00	39 12 13 00
31 20 15 00	31 16 17 00	31 15 22 00
30 19 18 00	30 12 19 00	30 11 18 00
30 10 29 00	27 11 31 00	27 11 25 00
12 16 35 00	20 10 21 00	20 12 14 00
22 10 15 00	22 10 19 00	24 10 15 00
25 10 16 00	27 11 16 00	27 11 19 00
27 11 23 00	27 11 27 00	27 11 32 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 15 00
30 24 16 00	31 16 15 00	31 15 20 00
39 11 16 00	40 17 15 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 12 18 00	81 10 24 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	70 16 17 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	73 12 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	30 17 19 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 18 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	70 17 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 10 23 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	71 12 23 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	81 10 27 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	70 15 19 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	12 16 23 00	25 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	95 13 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	76 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 13 37 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	70 13 16 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	55 12 17 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	72 15 27 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	72 14 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	72 10 33 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	27 11 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	25 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 10 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	31 21 16 00	73 18 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 61 DE 124

* * * * *

72 15 20 00	72 12 13 00	30 12 15 00
72 14 16 00	72 10 15 00	41 11 22 00
30 16 21 00	72 15 33 00	72 14 11 00
70 16 16 00	31 15 22 00	81 15 19 00
81 10 19 00	72 15 32 00	70 17 18 00
40 15 15 00	30 15 17 00	22 10 15 00
30 10 36 00	30 11 19 00	12 16 50 00
95 12 15 00	95 12 17 00	83 10 15 00
95 12 24 00	46 16 15 00	31 16 34 00
72 15 37 00	72 15 10 00	60 12 27 00
73 12 15 00	72 14 10 00	70 13 15 00
31 21 18 00	30 12 17 00	72 15 13 00
72 12 15 00	47 10 15 00	31 20 16 00
30 12 16 00	22 10 20 00	15 12 19 00
11 17 15 00	11 10 15 00	11 17 23 00
11 11 18 00	15 12 15 00	11 17 16 00
11 10 16 00	70 13 17 00	40 17 16 00
30 17 17 00	30 11 18 00	22 10 17 00
11 17 21 00	11 11 16 00	15 12 18 00
11 17 20 00	11 11 15 00	12 16 35 00
11 11 17 00	70 17 15 00	70 11 17 00
31 21 17 00	30 12 19 00	23 15 35 00

22	10	16	00	11	17	18	00	11	10	18	00
12	16	49	00	11	17	17	00	11	10	17	00
11	17	22	00	11	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	11	10	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	39	00	73	18	19	00	76	12	24	00
77	10	17	00	81	14	15	00	95	12	21	00
72	12	11	00	95	12	16	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	30	00	73	15	17	00
76	12	15	00	77	10	15	00	81	10	15	00
81	15	16	00	72	11	11	00	72	14	15	00
95	13	15	00	72	10	33	00	72	15	17	00
72	15	26	00	72	15	36	00	73	18	11	00
76	12	16	00	77	10	16	00	81	10	17	00
82	12	15	00	72	12	10	00	72	15	29	00
72	15	40	00	72	14	14	00	72	12	15	00
72	15	13	00	72	15	33	00	72	12	13	00
81	15	17	00	81	10	20	00	72	15	37	00
95	12	19	00	95	10	17	00	81	15	18	00
72	12	14	00	95	12	24	00	81	10	18	00
72	15	32	00	72	14	11	00	81	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 62 DE 124

* * * * *

81 10 21 00	80 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	81 10 27 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	72 15 23 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 19 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	93 14 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	95 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	84 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	24 10 15 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 28 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 36 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 26 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 24 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 22 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 19 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 24 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	41 11 42 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 34 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	41 11 38 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	20 10 20 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	41 11 40 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 16 16 00	30 17 15 00

```
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 63 DE 124

* * * * *

40 17 28 00	47 12 18 00	47 12 19 00
40 17 39 00	31 33 17 00	23 13 15 00
31 16 22 00	23 29 15 00	40 17 46 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
23 13 16 00	31 31 17 00	31 16 24 00
30 19 16 00	23 10 15 00	27 11 31 00
41 10 50 00	30 26 53 00	39 11 18 00
27 13 15 00	24 12 15 00	23 23 12 00
23 15 16 00	41 11 25 00	30 12 17 00
24 11 15 00	22 10 20 00	27 11 30 00
24 11 22 00	30 14 16 00	20 12 19 00
47 13 16 00	40 17 19 00	24 11 18 00
39 10 16 00	31 16 30 00	41 11 16 00
31 16 32 00	30 26 55 00	39 12 17 00
30 14 17 00	27 13 17 00	24 12 20 00
31 34 11 00	30 19 17 00	30 13 16 00
31 16 29 00	41 10 40 00	39 10 18 00
31 33 16 00	30 26 16 00	31 16 26 00
40 18 30 00	72 15 44 00	24 11 26 00
23 20 12 00	76 12 20 00	72 14 17 00
41 11 18 00	77 10 20 00	39 11 15 00
31 16 33 00	31 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 64 DE 124

* * * * *

72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 15 21 00

72	15	23	00
72	14	15	00
72	15	35	00
80	10	15	00

95	12	21	00
72	15	16	00
72	11	11	00

72	15	39	00
72	15	19	00
72	11	10	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BELCAR - SEIING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
73	18	19	00
76	12	24	00
77	10	17	00
81	14	15	00
95	12	16	00
20	10	15	00
20	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
73	15	17	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
95	12	21	00
20	10	20	00
20	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	36	00
73	18	11	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	10	17	00
82	12	15	00
95	13	15	00
20	10	21	00
20	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 65 DE 124

* * * * *

20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	23 10 15 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
23 13 16 00	23 15 16 00	23 20 12 00
=====	=====	=====
23 23 12 00	23 23 14 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	23 24 18 00	23 24 19 00
=====	=====	=====
23 24 21 00	23 27 14 00	23 27 15 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 11 21 00	24 11 22 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	24 12 15 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	27 13 15 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00

```
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 66 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 39 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 40 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 18 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	46 18 15 00	46 18 16 00
=====	=====	=====
46 18 17 00	46 18 18 00	47 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
47 13 16 00	47 13 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	72 15 32 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 67 DE 124

* * * * *

40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
12 16 36 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 14 12 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 19 00	95 12 16 00

```
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 68 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
30 11 15 00	30 10 36 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	24 12 18 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	11 17 23 00	11 17 22 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 20 00	11 17 19 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 17 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 11 18 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 15 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 17 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 10 15 00	70 15 19 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	40 15 15 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
25 11 17 00	24 11 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
21 10 22 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
20	10	15	00
20	11	16	00
20	12	16	00
22	10	17	00
23	27	14	00
24	10	16	00
26	13	15	00
27	11	17	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	28	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	24	16	00
31	16	16	00
31	16	24	00
39	11	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	18	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	34	00
20	10	17	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	27	15	00
24	11	15	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	31	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	17	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	20	15	00
39	11	18	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	17	49	00
41	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	35	00
20	10	21	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	10	15	00
25	10	16	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	20	00
32	15	15	00
39	12	13	00
40	17	18	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	45	00
40	17	52	00
41	11	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 69 DE 124

* * * * *

41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	72 14 10 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 12 27 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00

```
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 70 DE 124

* * * * *

=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 35 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 18 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 10 16 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCOLAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00

=====

	23		15		16		00	
=====								
	23		23		14		00	
=====								
	23		24		18		00	
=====								
	23		27		14		00	
=====								
	23		27		17		00	
=====								
	24		10		15		00	
=====								
	24		11		21		00	
=====								
	24		11		26		00	
=====								
	25		10		16		00	
=====								
	27		11		18		00	
=====								
	27		11		21		00	
=====								
	27		11		24		00	
=====								
	27		11		27		00	
=====								
	27		11		30		00	
=====								
	27		11		33		00	
=====								
	30		10		15		00	
=====								
	30		10		20		00	
=====								
	30		10		24		00	
=====								
	30		11		16		00	
=====								
	30		12		17		00	
=====								
	30		13		17		00	
=====								
	30		14		17		00	
=====								
	30		15		17		00	
=====								
	30		15		21		00	
=====								
	30		16		17		00	
=====								
	30		16		24		00	
=====								
	30		19		17		00	
=====								
	30		24		16		00	

=====

	23		20		12		00	
=====								
	23		24		15		00	
=====								
	23		24		19		00	
=====								
	23		27		15		00	
=====								
	23		27		18		00	
=====								
	24		11		15		00	
=====								
	24		11		22		00	
=====								
	24		12		15		00	
=====								
	27		11		15		00	
=====								
	27		11		19		00	
=====								
	27		11		22		00	
=====								
	27		11		25		00	
=====								
	27		11		28		00	
=====								
	27		11		31		00	
=====								
	27		13		15		00	
=====								
	30		10		17		00	
=====								
	30		10		22		00	
=====								
	30		10		36		00	
=====								
	30		11		18		00	
=====								
	30		12		18		00	
=====								
	30		14		15		00	
=====								
	30		15		15		00	
=====								
	30		15		18		00	
=====								
	30		16		15		00	
=====								
	30		16		19		00	
=====								
	30		19		15		00	
=====								
	30		19		18		00	
=====								
	30		26		16		00	

=====

	23		23		12		00	
=====								
	23		24		16		00	
=====								
	23		24		21		00	
=====								
	23		27		16		00	
=====								
	23		29		15		00	
=====								
	24		11		18		00	
=====								
	24		11		25		00	
=====								
	24		12		20		00	
=====								
	27		11		17		00	
=====								
	27		11		20		00	
=====								
	27		11		23		00	
=====								
	27		11		26		00	
=====								
	27		11		29		00	
=====								
	27		11		32		00	
=====								
	27		13		17		00	
=====								
	30		10		18		00	
=====								
	30		10		23		00	
=====								
	30		11		15		00	
=====								
	30		11		19		00	
=====								
	30		13		16		00	
=====								
	30		14		16		00	
=====								
	30		15		16		00	
=====								
	30		15		19		00	
=====								
	30		16		16		00	
=====								
	30		16		20		00	
=====								
	30		19		16		00	
=====								
	30		24		15		00	
=====								
	30		26		53		00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 71 DE 124

* * * * *

30 26 55 00	31 10 17 00	31 15 19 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 31 00	31 16 32 00	31 16 33 00
31 20 15 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 19 00
31 23 14 00	31 28 17 00	31 28 18 00
31 31 17 00	31 33 16 00	31 33 17 00
31 34 11 00	31 35 14 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 17 00
39 13 17 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 39 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 40 00
41 10 50 00	41 11 16 00	41 11 18 00
41 11 25 00	41 11 33 00	41 11 36 00

41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 19 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
47 13 15 00	47 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 13 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACEQUIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 72 DE 124

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 14 12 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	83 10 15 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====

72 10 29 00
=====
70 13 16 00
=====
60 12 27 00
=====
46 16 15 00
=====
31 21 19 00
=====
31 21 16 00
=====
31 16 34 00
=====
31 13 37 00
=====
30 16 22 00
=====
30 14 17 00
=====
30 12 18 00
=====
30 12 15 00
=====
30 11 15 00
=====
27 11 22 00
=====
22 10 20 00
=====
15 12 19 00
=====
12 16 50 00
=====
12 16 23 00
=====
11 17 21 00
=====
11 17 18 00
=====
11 17 15 00
=====
11 11 16 00
=====
11 10 18 00
=====
11 10 15 00
=====
47 10 16 00
=====
70 17 16 00
=====
70 16 16 00
=====
70 15 15 00
=====

72 10 15 00
=====
70 13 15 00
=====
55 12 17 00
=====
41 11 22 00
=====
31 21 18 00
=====
31 21 15 00
=====
31 16 21 00
=====
30 17 19 00
=====
30 16 21 00
=====
30 13 15 00
=====
30 12 17 00
=====
30 11 19 00
=====
30 10 36 00
=====
24 12 18 00
=====
22 10 17 00
=====
15 12 18 00
=====
12 16 49 00
=====
11 17 23 00
=====
11 17 20 00
=====
11 17 17 00
=====
11 11 18 00
=====
11 11 15 00
=====
11 10 17 00
=====
70 11 16 00
=====
70 17 18 00
=====
70 17 15 00
=====
70 15 19 00
=====
81 10 18 00
=====

70 13 17 00
=====
70 11 17 00
=====
47 10 15 00
=====
40 17 16 00
=====
31 21 17 00
=====
31 20 16 00
=====
31 15 22 00
=====
30 17 17 00
=====
30 15 17 00
=====
30 12 19 00
=====
30 12 16 00
=====
30 11 18 00
=====
30 10 17 00
=====
23 15 35 00
=====
22 10 16 00
=====
15 12 15 00
=====
12 16 35 00
=====
11 17 22 00
=====
11 17 19 00
=====
11 17 16 00
=====
11 11 17 00
=====
11 10 19 00
=====
11 10 16 00
=====
70 11 15 00
=====
70 17 17 00
=====
70 16 17 00
=====
70 15 18 00
=====
81 10 17 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 73 DE 124

* * * * *

81 10 16 00	40 15 15 00	25 11 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	31 15 16 00	21 10 22 00
=====	=====	=====
25 11 17 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	24 10 16 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 21 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	72 10 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====

30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 20 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 13 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 14 16 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
81 16 18 00	82 12 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 74 DE 124

* * * * *

83 10 18 00	83 11 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 10 17 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 14 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	10 15 15 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	10 16 15 00	10 17 15 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 17 18 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
21 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	24 11 18 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00

```
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 41 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 45 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 75 DE 124

* * * * *

70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	12	15	00	73	12	18	00
73	13	16	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 13 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 14 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO S&A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 15 00	20 12 19 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 13 15 00	23 13 16 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 20 12 00	23 23 12 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	23 24 15 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	23 24 19 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 76 DE 124

* * * * *

23	27	17	00	23	27	18	00	23	29	15	00
24	10	15	00	24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	25	00
24	12	15	00	24	12	20	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00

30 19 18 00
=====
30 26 16 00
=====
31 10 17 00
=====
31 16 15 00
=====
31 16 18 00
=====
31 16 22 00
=====
31 16 25 00
=====
31 16 29 00
=====
31 16 32 00
=====
31 20 16 00
=====
31 21 17 00
=====
31 28 17 00
=====
31 33 16 00
=====
31 35 14 00
=====
39 10 18 00
=====
39 11 18 00
=====
40 14 17 00
=====
40 17 21 00
=====
40 17 26 00
=====
40 17 35 00
=====
40 17 49 00
=====
40 18 31 00
=====
41 11 16 00
=====
41 11 33 00
=====
41 11 39 00
=====
41 11 43 00
=====
46 18 17 00
=====
47 13 16 00
=====

30 24 15 00
=====
30 26 53 00
=====
31 15 19 00
=====
31 16 16 00
=====
31 16 20 00
=====
31 16 23 00
=====
31 16 26 00
=====
31 16 30 00
=====
31 16 33 00
=====
31 21 15 00
=====
31 21 19 00
=====
31 28 18 00
=====
31 33 17 00
=====
31 37 11 00
=====
39 10 19 00
=====
39 12 17 00
=====
40 14 19 00
=====
40 17 24 00
=====
40 17 28 00
=====
40 17 39 00
=====
40 17 52 00
=====
41 10 40 00
=====
41 11 18 00
=====
41 11 36 00
=====
41 11 40 00
=====
46 16 16 00
=====
46 18 19 00
=====
72 10 15 00
=====

30 24 16 00
=====
30 26 55 00
=====
31 15 22 00
=====
31 16 17 00
=====
31 16 21 00
=====
31 16 24 00
=====
31 16 28 00
=====
31 16 31 00
=====
31 20 15 00
=====
31 21 16 00
=====
31 23 14 00
=====
31 31 17 00
=====
31 34 11 00
=====
39 10 16 00
=====
39 11 15 00
=====
39 13 17 00
=====
40 17 19 00
=====
40 17 25 00
=====
40 17 29 00
=====
40 17 46 00
=====
40 18 30 00
=====
41 10 50 00
=====
41 11 25 00
=====
41 11 38 00
=====
41 11 42 00
=====
46 18 15 00
=====
47 12 19 00
=====
72 10 29 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 77 DE 124

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 20 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	70 10 16 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	80 15 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 13 15 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 16 21 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00

71	11	22	00
72	10	21	00
72	15	24	00
72	15	29	00
76	11	16	00
76	13	16	00
77	12	16	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	25	00
81	11	23	00
81	14	18	00
81	16	18	00
83	11	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	17	00
95	12	24	00
95	14	17	00
71	12	12	00
72	12	15	00
72	15	26	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	17	00
78	18	16	00
80	11	15	00
80	16	18	00
81	11	20	00
81	11	24	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
86	10	18	00
93	14	21	00
95	10	19	00
95	12	25	00
80	10	15	00
71	12	25	00
72	15	25	00
72	15	27	00
76	10	15	00
76	12	19	00
77	10	18	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	11	22	00
81	12	15	00
81	16	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	19	00
94	13	15	00
95	12	18	00
95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNISEIING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 78 DE 124

* * * * *

81 10 15 00	72 10 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 11 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	72 15 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	95 12 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 24 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 33 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 10 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	73 15 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	77 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	30 15 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	27 11 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 21 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	81 10 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	31 21 19 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00

```
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 79 DE 124

* * * * *

27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
40 17 52 00	31 37 11 00	31 16 29 00
27 11 26 00	41 10 40 00	39 10 18 00
31 16 32 00	24 10 15 00	72 15 34 00
27 11 31 00	40 18 30 00	39 10 16 00
72 12 14 00	41 10 50 00	39 11 15 00
30 15 15 00	30 10 15 00	30 26 55 00
30 15 16 00	27 13 17 00	31 10 17 00
46 18 15 00	80 11 16 00	46 18 18 00
12 16 35 00	30 13 15 00	24 11 22 00
23 13 16 00	76 12 20 00	31 33 16 00
30 19 16 00	27 11 28 00	24 11 18 00
23 10 15 00	72 15 44 00	24 11 25 00
23 15 16 00	41 11 16 00	39 11 18 00
31 20 15 00	41 11 18 00	39 12 17 00
31 16 33 00	41 11 25 00	46 18 19 00
12 16 34 00	46 18 17 00	20 12 13 00

20 10 17 00	30 24 16 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	47 13 16 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	30 19 18 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	30 26 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
23 20 12 00	72 14 17 00	24 12 15 00
=====	=====	=====
23 23 12 00	77 10 20 00	24 12 20 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	76 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	27 11 32 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	30 24 15 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 10 26 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 40 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
10 15 15 00	70 13 17 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 15 20 00	77 11 16 00	31 41 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	10 15 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	77 10 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	40 15 15 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	81 15 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	40 17 27 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
84 13 15 00	81 10 23 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	81 10 24 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	21 10 19 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	10 19 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	77 12 17 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	47 10 15 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	41 11 24 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	72 14 10 00	41 11 36 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 80 DE 124

* * * * *

70 13 15 00	70 12 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	80 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	70 17 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	76 12 17 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	81 10 19 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 17 15 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
31 31 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 11 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.844,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 81 DE 124

* * * * *

30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00

=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |

=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 82 DE 124

* * * * *

30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00

70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDAS VIOTÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.609,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 83 DE 124

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====

39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 84 DE 124

* * * * *

40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00


```
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 10 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 41 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 23 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 76 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 23 | 20 | 12 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 12 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 10 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 10 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 10 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 10 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 85 DE 124

* * * * *

40	17	36	00	40	17	45	00	41	11	24	00
30	18	17	00	39	12	13	00	72	14	10	00
41	11	36	00	70	13	15	00	70	12	17	00
81	10	18	00	70	13	16	00	80	12	16	00
73	12	18	00	10	16	15	00	70	17	17	00
70	16	16	00	30	18	16	00	76	12	17	00
71	12	23	00	10	17	18	00	81	10	19	00
76	10	16	00	81	10	22	00	70	17	15	00
81	10	21	00	31	31	11	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	19	00	72	15	39	00
72	15	11	00	72	15	25	00	76	12	15	00
72	15	17	00	72	15	36	00	76	12	24	00
95	12	21	00	72	11	10	00	72	15	24	00
73	18	19	00	72	15	15	00	72	15	30	00
72	15	33	00	72	15	23	00	73	18	11	00
77	10	17	00	72	12	11	00	72	15	14	00

72 15 27 00
=====
73 15 17 00
=====
76 12 16 00
=====
77 10 15 00
=====
72 12 10 00
=====
30 15 17 00
=====
27 11 15 00
=====
40 17 21 00
=====
81 10 16 00
=====
31 21 19 00
=====
30 11 15 00
=====
81 10 17 00
=====
30 15 18 00
=====
39 13 17 00
=====
23 24 18 00
=====
30 15 19 00
=====
20 11 17 00
=====
47 12 17 00
=====
95 13 15 00
=====
23 23 14 00
=====
30 10 22 00
=====
31 21 16 00
=====
23 27 14 00
=====
31 16 16 00
=====
27 11 22 00
=====
23 27 16 00
=====
31 16 22 00
=====
30 16 20 00
=====

72 10 29 00
=====
72 15 13 00
=====
81 14 15 00
=====
72 11 11 00
=====
30 10 17 00
=====
41 11 38 00
=====
20 10 21 00
=====
31 15 19 00
=====
41 11 39 00
=====
40 17 26 00
=====
81 10 15 00
=====
72 15 29 00
=====
27 11 17 00
=====
30 15 21 00
=====
31 21 15 00
=====
27 11 18 00
=====
72 15 22 00
=====
31 28 18 00
=====
82 12 15 00
=====
40 14 17 00
=====
80 10 16 00
=====
23 24 19 00
=====
40 14 19 00
=====
30 10 24 00
=====
20 12 15 00
=====
23 27 18 00
=====
41 11 43 00
=====
27 11 25 00
=====

72 15 20 00
=====
72 15 26 00
=====
92 12 16 00
=====
77 10 16 00
=====
23 24 15 00
=====
31 21 17 00
=====
30 10 18 00
=====
23 24 16 00
=====
41 11 40 00
=====
31 16 20 00
=====
72 14 15 00
=====
31 20 16 00
=====
20 11 15 00
=====
30 10 20 00
=====
41 11 33 00
=====
20 11 16 00
=====
95 12 17 00
=====
81 15 16 00
=====
20 10 15 00
=====
31 15 22 00
=====
20 10 20 00
=====
25 10 16 00
=====
31 16 15 00
=====
30 16 17 00
=====
31 21 18 00
=====
23 24 21 00
=====
31 28 17 00
=====
27 11 23 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 86 DE 124

* * * * *

41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00

```
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 35 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 23 | 20 | 12 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 12 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 10 | 15 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 87 DE 124

* * * * *

10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 88 DE 124

* * * * *

30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00

31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 89 DE 124

* * * * *

46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00

81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 90 DE 124

* * * * *

73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00

```
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 91 DE 124

* * * * *

39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00

30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 92 DE 124

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00


```
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 93 DE 124

* * * * *

31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00

24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 94 DE 124

* * * * *

76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.628,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====

95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 95 DE 124

* * * * *

27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00

```
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 35 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 23 | 20 | 12 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 12 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 96 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00

70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 97 DE 124

* * * * *

81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	23 24 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00

```
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 53 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 23 | 29 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 35 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 98 DE 124

* * * * *

24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00

30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 99 DE 124

* * * * *

72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 26 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	81 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 29 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	27 11 17 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	30 15 21 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
23 24 18 00	31 21 15 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	27 11 18 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	72 15 22 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
47 12 17 00	31 28 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	82 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
23 23 14 00	40 14 17 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	80 10 16 00	20 10 20 00

```
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
```

```
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
```

```
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 100 DE 124

* * * * *

30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00

24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 101 DE 124

* * * * *

76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.900,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO AMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 36 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00

```
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 92 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 102 DE 124

* * * * *

23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00

27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 103 DE 124

* * * * *

30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00

71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
20 12 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 10 15 00
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 19 18 00
30 24 16 00	31 15 22 00	31 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 104 DE 124

* * * * *

31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 20 00
31 16 24 00	31 20 15 00	32 15 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 42 00	46 18 15 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
81 10 22 00	77 10 18 00	80 10 15 00
12 16 50 00	30 10 22 00	30 14 15 00

30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 23 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
60 12 42 00	70 12 16 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	72 12 12 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 14 16 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 105 DE 124

* * * * *

82 12 15 00	83 11 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====

30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 12 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
76 13 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 16 00	81 16 18 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 106 DE 124

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	94 13 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 12 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	95 12 21 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 107 DE 124

* * * * *

81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 23 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	95 12 21 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DS5

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 108 DE 124

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 17 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
20 12 16 00	22 10 17 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	30 10 24 00

30 10 29 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 18 00	30 24 16 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 24 00
31 20 15 00	32 15 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 31 00
41 11 16 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 42 00
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	72 14 10 00	77 11 15 00
72 15 35 00	76 12 20 00	80 12 17 00
81 14 17 00	83 10 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 35 00	72 10 15 00	72 15 19 00
72 15 39 00	72 15 11 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 109 DE 124

* * * * *

76 12 15 00	72 15 17 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
76 12 24 00	95 12 21 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	73 18 19 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 33 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 10 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	73 15 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	77 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
23 24 15 00	30 15 17 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	27 11 15 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 21 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
23 24 16 00	81 10 16 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	31 21 19 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	30 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	30 15 18 00	27 11 17 00
=====	=====	=====
20 11 15 00	39 13 17 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	23 24 18 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	30 15 19 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	47 12 17 00	31 28 18 00

```
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
```

```
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 110 DE 124

* * * * *

47 12 18 00	31 31 17 00	30 16 24 00
30 11 19 00	27 11 27 00	22 10 17 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00

40 17 19 00	31 16 26 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 111 DE 124

* * * * *

71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	76 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	72 11 10 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	72 15 15 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 23 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 10 29 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	72 15 13 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 14 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 11 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	30 10 17 00	23 24 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	41 11 38 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	20 10 21 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	31 15 19 00	23 24 16 00

```
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
```

```
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 112 DE 124

* * * * *

30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00
95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00

46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 113 DE 124

* * * * *

70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	31 31 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	76 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00

```
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 92 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 114 DE 124

* * * * *

23 27 14 00	40 14 19 00	31 16 15 00
31 16 16 00	30 10 24 00	30 16 17 00
27 11 22 00	20 12 15 00	31 21 18 00
23 27 16 00	23 27 18 00	23 24 21 00
31 16 22 00	41 11 43 00	31 28 17 00
30 16 20 00	27 11 25 00	27 11 23 00
41 11 42 00	31 23 14 00	30 16 19 00
20 12 16 00	20 12 19 00	40 17 39 00
31 33 17 00	31 16 25 00	30 12 18 00
27 11 29 00	24 11 21 00	23 13 15 00
24 11 26 00	31 16 23 00	30 19 15 00
24 11 15 00	22 10 20 00	31 16 24 00
40 17 35 00	30 10 23 00	27 11 21 00
20 12 14 00	27 11 24 00	40 17 29 00
30 11 16 00	27 11 20 00	20 12 11 00
31 16 21 00	40 17 28 00	30 11 18 00
20 12 21 00	72 15 32 00	40 17 49 00
31 35 14 00	31 16 28 00	72 14 11 00
30 14 15 00	27 11 33 00	47 13 15 00
40 17 46 00	31 34 11 00	30 19 17 00
27 11 30 00	47 12 19 00	72 15 21 00
40 17 25 00	31 16 18 00	30 10 36 00

95 12 19 00	40 17 24 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	23 27 15 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
31 31 17 00	30 16 24 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	22 10 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	40 18 31 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
30 26 53 00	23 29 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
47 13 18 00	40 17 52 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	27 11 26 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	31 16 32 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	27 11 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 12 14 00	41 10 50 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	30 15 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 15 16 00	27 13 17 00
=====	=====	=====
31 10 17 00	46 18 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	12 16 35 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	23 13 16 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	30 19 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 10 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
24 11 25 00	23 15 16 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	31 20 15 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	31 16 33 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	12 16 34 00	46 18 17 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 10 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	27 13 15 00	47 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	31 16 26 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 16 30 00	30 26 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	23 20 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	23 23 12 00	77 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 115 DE 124

* * * * *

24 12 20 00	12 16 23 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 12 17 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	83 10 15 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	81 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	10 15 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
10 17 16 00	10 15 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	77 12 16 00	10 15 17 00
=====	=====	=====
70 14 16 00	47 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	40 17 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 17 16 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	84 13 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	31 15 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 20 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	70 16 17 00	10 19 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	81 10 20 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	30 15 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 11 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 45 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	39 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	70 13 15 00	70 12 17 00

81 10 18 00	70 13 16 00	80 12 16 00
73 12 18 00	10 16 15 00	70 17 17 00
70 16 16 00	30 18 16 00	76 12 17 00
71 12 23 00	10 17 18 00	81 10 19 00
76 10 16 00	81 10 22 00	70 17 15 00
81 10 21 00	31 31 11 00	10 17 15 00
21 10 16 00	30 12 19 00	30 17 19 00
70 17 16 00	72 10 33 00	95 12 16 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 14 00	20 12 15 00
20 12 19 00	20 12 21 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 13 15 00	23 13 16 00	23 15 16 00
23 20 12 00	23 23 12 00	23 23 14 00
23 24 15 00	23 24 16 00	23 24 18 00
23 24 19 00	23 24 21 00	23 27 17 00
23 27 18 00	23 29 15 00	24 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 116 DE 124

* * * * *

24 11 15 00	24 11 18 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
24 11 22 00	24 11 25 00	24 11 26 00
=====	=====	=====
24 12 15 00	24 12 20 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 15 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 13 15 00	27 13 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 53 00	30 26 55 00


```
=====
| 31 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 29 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 30 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 28 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 33 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 23 | 14 | 00 |
=====
| 31 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 34 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 117 DE 124

* * * * *

72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	20	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	15	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	15	16	00	82	12	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	13	15	00
20	12	13	00	20	10	17	00	20	12	16	00
23	27	14	00	23	27	15	00	23	27	16	00
30	13	15	00	30	10	32	00	30	16	22	00

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 23 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 36 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
46 18 18 00	47 13 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 13 15 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 118 DE 124

* * * * *

81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 17 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 35 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 21 00
20 11 16 00	20 12 13 00	20 12 14 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 15 00
24 10 16 00	24 11 15 00	25 10 16 00
26 13 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 19 18 00	30 24 16 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00

31 16 20 00	31 16 24 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 14 17 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 119 DE 124

* * * * *

72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	93	14	20	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	14	17	00	30	11	15	00	30	12	19	00
72	14	10	00	72	14	16	00	72	15	10	00
73	12	15	00	83	10	15	00	95	11	16	00
12	16	23	00	12	16	34	00	12	16	35	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	16	00	20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	27	14	00	23	27	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00

27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 31 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 24 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
46 18 15 00	46 18 17 00	46 18 18 00
=====	=====	=====
46 18 19 00	76 12 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 14 17 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
10 15 15 00	10 15 17 00	10 15 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 17 15 00	10 17 16 00
=====	=====	=====
10 17 18 00	10 19 17 00	21 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	24 11 18 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 17 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 16 00	31 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 120 DE 124

* * * * *

31 15 20 00	31 16 21 00	31 31 11 00
=====	=====	=====
31 41 18 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 18 30 00	70 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 10 17 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 14 16 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	95 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 23 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
73 13 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

12 16 23 00	12 16 50 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	27 11 22 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	60 12 42 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 22 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 13 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 121 DE 124

* * * * *

78 14 16 00	78 18 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 16 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 10 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 19 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 14 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 35 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIING S.A.S. BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 35 00	30 11 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	12 16 23 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 16 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 27 15 00	24 10 16 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	26 13 15 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 122 DE 124

* * * * *

27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	18	00	30	24	16	00
31	15	22	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	20	00	31	16	24	00
31	20	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	13	00	40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	23	00	40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	24	00	41	11	25	00	41	11	39	00
41	11	42	00	46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	76	12	20	00
80	10	16	00	80	12	17	00	81	14	17	00
84	13	15	00	80	10	15	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00497896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00527305 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558655 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606796 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654379 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675881 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493 PÁGINA: 123 DE 124
* * * * *

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707184 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778025 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-707-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 192.857.683,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621596

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 033 DE 2016

FECHA DE ADJUDICACION: 2016/05/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 229.970.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567517
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-771-2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.919.010,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658765

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 096-00-A-COFAC-DINSA-2016
FECHA INICIO: 2016/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 53.968.275,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00576616
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1014-2020
FECHA INICIO: 2020/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 155.994.577,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734319

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-616934-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
FECHA TERMINACION: 2020/09/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.964.308,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657295

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2262849332D67

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 13:44:56

AB22628493

PÁGINA: 124 DE 124

* * * * *

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONSORCIO DEPORTIVO SAN FRANCISCO



Montería, 29 de diciembre de 2022

Señores

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá, D.C.-Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022 - CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO".**

ASUNTO: RESPUESTA A DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD.

Cordial saludo

En atención al informe preliminar – verificación de requisitos habilitantes, de fecha 27 de diciembre de los corrientes, me permito anexar los siguientes documentos, en aras de que se habilite la propuesta presentada por el **CONSORCIO DEPORTIVO SAN FRANCISCO**:

A. REQUERIMIENTOS JURÍDICOS:

➤ **Acreditación Calidad de MIPYMES**

Integrante 1: El integrante No. 1 del proponente plural EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, debe acreditar su condición como Mipymes teniendo en cuenta lo requerido en los literales del a) al c) del numeral 2.1.1.2. del Subcapítulo II, del Capítulo II de los términos de referencia – NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR.

RTA.: Se anexa formato de acreditación de MIPYMES del integrante personal natural **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS**, debidamente firmados, junto con documentación de la Contadora Pública **JANNY LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**.

Con lo anterior, esperamos haber subsanado lo pertinente al componente jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos haber subsanado las observaciones del comité evaluador y se habilite nuestra propuesta.

YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO

C.C. 1.067.933.005 de Montería-Córdoba

Representante Legal

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Montería, 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá, D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022**


Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.**


EMIRO CARLOS BARGUIL CIBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.034.207 de Cereté-Córdoba y **JANNY LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, con cédula de ciudadanía No. 30.669.281 de Lórica-Córdoba, en nuestra condición de Persona Natural (ingeniero civil) y Contadora Pública, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA**, de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia se firma en Montería, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA 
EMIRO CARLOS BARGUIL CIBILLOS
C.C.: 78.034.207 de Cereté

FIRMA: 
JANNY L. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
C.C. 30.669.281 de Lórica
Contador Público
MP 122785-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

122785-T

**JANNY LORENA
HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. 30669281**

**RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD DEL SINU**

331

FECHA 2006/11/30

PRESENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN

132842



FIRMA DEL TITULAR

43456

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30669281**

APELLIDOS **HERNANDEZ HERNANDEZ**

NOMBRES **JANNY LORENA**

FIRMA *Janny Hernandez*



FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-1983**

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-FEB-2002 LORICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
RAV DUQUE ESCOBAR



P-1302200-38104851-F-0030660281-20020624 04886 02172A C2 130838486

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

300051F82715E920

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANNY LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30669281 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 122785-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9H8D4yPWEp

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:BARGUIL CUBILLOS EMIRO CARLOS
NIT:78034207-8
C.C.:78034207
NACIONALIDAD:COLOMBIANO
NÚMERO DEL PROPONENTE:4779
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:13/06/2019
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:04/05/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 5 30 41 OF 101
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1:3157381975
CORREO ELECTRÓNICO:emibarc@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 67 N 5 40
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO:CORDOBA
TELEFONO 1 :3157381975
CORREO ELECTRÓNICO:emibarc@hotmail.com

CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBLEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLASAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.596.562.869,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.658.985.074,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$62.326.310,00
PASIVO TOTAL	:	\$743.493.164,00
PATRIMONIO	:	\$915.491.910,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$163.160.232,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.909.465.347,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.971.887.552,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$62.326.310,00
PASIVO TOTAL	:	\$543.493.164,00
PATRIMONIO	:	\$1.428.394.388,00

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$209.935.237,00
GASTOS DE INTERESES : \$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE : \$2.075.924.234,00
ACTIVO TOTAL : \$2.138.346.439,00
PASIVO CORRIENTE : \$48.476.019,00
PASIVO TOTAL : \$423.786.165,00
PATRIMONIO : \$1.714.560.274,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$69.035.903,00
GASTOS DE INTERESES : \$0,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 25,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,44
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 30,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,27
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 42,82
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,19
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,14

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTA FE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5105,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO REDES TUCHIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6046,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 16 00 : COMPRESORES
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PARQUE DE MONTERIA 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7281,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTADIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :933,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 : MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DE OCCIDENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :REGIONAL DE OCCIDENTE S.A E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8531,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 13 15 00 : BLOQUES
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BAJO SINU

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27552,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES PARA LA EQUITAD 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SANTA MARTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18267,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE CANTACIARO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4323,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE CENTRAL 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETÁ 2015

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4370,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.10 :

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PARQUES MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1529,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 16 00 : PIEDRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 17 00 : ARENA
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 29 00 : PILARES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 15 20 00 : CERCADO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDERBOL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1796,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

41 10 40 00 : EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 18 00 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALCANTARILLADO SUR- MARGEN IZQUIERDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMVL :20230,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 16 00 : COMPRESORES
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TERMPORAL BH

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2466,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 16 00 : COMPRESORES
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FINDETER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2954,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 10 29 00 : PILARES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIERIA II - EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
- INGENIEROS

VALOR CONTRATADO EN SMMVLV :14451,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 15 16 00 : COMPRESORES
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONORCIO INGENIERIA - BARGUIL CUBILLOS EMIRO CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO AISTENCIA TECNICA - FINDETER

EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3553,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIERIA - BARGUIL CUBILLOS EMIRO CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2809,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 18 00 : CABLE AUTOMOTRIZ
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
60 14 12 00 : EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
94 12 16 00 : CLUBES DE HOBBIES
94 12 17 00 : CLUBES DE AFICIONADOS
94 12 18 00 : CLUBES SOCIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
30 10 18 00 : CONDUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 16 17 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
49 20 15 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
90 14 17 00 : DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90 14 16 00 : PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90 14 15 00 : EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 37 00 : TRENZA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 18 00 : ARCILLAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
30 16 17 00 : SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
49 21 17 00 : EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49 21 18 00 : EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO
60 14 11 00 : JUEGOS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 17 16 00 : VIGILANCIA
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39868 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41697 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42917 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44655 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA

NIT:8000967341

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA

NÚMERO DEL CONTRATO:460-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:460-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/12/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2014

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$1.842.618.682,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/02/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028727

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA

NIT:8000967341

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79602468

NOMBRE FUNCIONARIO:ANDRES GUILLERMO MARTINEZ STEVENSON

NÚMERO DEL CONTRATO:274-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:24/06/2014

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$663.811.971,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/08/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028233

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
NIT: 8001039356
MUNICIPIO: 23001 - MONTERIA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 107
NOMBRE FUNCIONARIO: CRISTIAN BULA HERNANDEZ
NÚMERO DEL CONTRATO: 618-2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 21/07/2011
FECHA DE INICIO: 26/08/2011
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$4.067.557,42
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00022765

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **9H8D4yPWEp**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****