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N-18 Relleno con material seleccionado de excavacion W 6.800,00 529,000 3.597.200
N-19 Retiro pariete M2 3.800,00 A000 304.000
N-20 Cerramiento en tela verde estabilizada M 10.064,00 28,000 261.664
N-21 Cenefa para barios de 20x5cm i 11.394,00 42,000 512.730
N-22 Guardaescoba en ceramica 45x9 cm M 6.891,00 sl i 2.274.030
N-23 gi::iie;a fidlice: egm fhchads, mampoRienel we 21.824,00 0 567.424
N-24 Dintel en concreto reforzado M 25.588,00 132,000 3.377.616
N-25 Pintura ventaneria metalica existente M 6.400,00 195,000 1.248.000
N-26 Pintura de pasamanos metalico existente M 3.000,00 61,000 - 183.000
N-27 Canal en pvc M 26.037,00 24,000 2.447 478
N-28 Reparacion divisiones metalicas bafios M2 31.120,00 10,600 311.200
N-29 Desmonte de pasamanos metalico M' 4.000,00 74,000 296.000
N-30 Anclajes de Mamposteria en acero de 3/8" i 8.018,00 R, U00 6.390.346
N-31 Cubierta metalica en steel deck cal 22 M2 73.547,00 &b, 00 16.621.622
N-32 Suministro e instalacion ducha electrica und 66.920,00 i 535.360
N-33 Relleno con suelo cemento ms 81.020,00 S50 4.780.180
N-34 Desmonte divisiones metalicas bafos e 9.270,00 30600 278.100
N-46 Abrazadera en lamina de acero de 9mm UN 1.032.959,44 10,000 10.329.594
N-47 Pernos de anclajes de 3/4" x 15cm de abrazadera UN 19.488,00 292,000 5.690.496
N-48 Viga IPE 500 ML 414.268,00 34800 22.370.472
N-49 Conexién viga IPE 500 con abrazadera N 102.949,00 18,000 1.853.082
N-50 Viga IPE 360 ML 338.016,00 1701000 57.462.720
N-51 Conexién abrazadera con viga IPE 360 UN 120.718,00 0,000 -
N-52 Conexion viga IPE 500 con viga IPE 360 N 51.697,00 62,000 3.515.396
N-53 Conexién viga IPE 360 con viga IPE 160 . 35.580,00 94,000 1.921.320
N-54 Viga IPE 160 ML 106.462,00 58,000
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6.174.796
Conector de cortante para trabajo como seccion UN 522 000
N-55 compuesta de la losa metaldeck 10.243,00 ' 5.346.846
ML 30,000
N-56 Vigas IPE 180 134.992,00 ' 4.049.760
Conexion de la columna IPE 180 con la UN 4.000
N-57 cimetacion 79.092,00 ' 316.368
UN ' 10,000
N-58 conexién entre vigas IPE 180 51.766,00 ' 517.660
ML 4,000
N-59 platinas para junta de dilatacion 2x1/4" 41.085,00 ‘ 164.340
ELECTRICAS -
UN 00
NE-01 Tablero de 4 Circuitos 54.725,00 6,000 328.350
Acometida para Tablero de 4 Circuitos ML 222 000
NE-02 (30m+45m+75m) 9.287,00 ’ 2.061.714
GL
NE-04 Acometida Principal Provisional 33.333,00 1,000 33.333
UN
NE-05 Salida Para Toma Telefonica RJ11 27.438,00 15000 521.322
UN 2,000
NE-06 Streep Telefonico Completo con Acometidas 554.280,00 1.108.560
UN
NE-07 Interruptor Doble 36.638,00 16000 586.208
UN 2,000
NE-08 Malla a Tierra Tablero de Distribucién 1.342.950,00 ' 2.685.900
” - UN 1,000 .
NE-09 Proteccion Contra Descargas Atmosféricas 2.060.000,00 2.060.000
UN 10,000
NE-10 Salida Toma para Television 51.863,00 518.630
UN 70,00
NE-11 Salida para Toma de Sonido (Microfono) 198.730,00 ,000 13.911.100
UN
NE-12 Transformador Tribuna Norte 7.623.991,00 1,000 7.623.991
UN 1,000
NE-13 Transformador Tribuna Oriental 8.680.033,00 ' 8.680.033
ML
NE-14 Acometida Edificio V.I.P. (Obra Civil) 5.417,00 98,000 314.186
UN 20,00
NE-15 Salida para Toma para red de datos RJ45 82.333,00 - 1.646.660
GL 1,000
NE-16 Montaje y Desmonte de Lamparas 4.167,00 4 4.167
Adecuaciéon Cabinas de Radio (Tomas vy GL 1.000
NE-17 Lamparas) 50.000,00 ' 50.000
Instalacion de Tablero y Circuitos Tribuna GL
NE-18 Oriental 58.333,00 LD 58.333
GL 1,000
NE-19 Lamparas Quemadas por Cambio en Voltajes 30.000,00 ’ 30.000
GL 1,000
NE-20 Montaje y Desmonte de Tapas Tomacorrientes 4.167,00 ' 4167
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PLAZOLETA &
NP-01 Demolicién de cimientos y muros en concreto M3 170.303,00 41,000 6.982.423
NP-02 Nivelacion y compactacion de la subrasante M2 2.400,00 G400 14.457.600
Pavimento de espesor 20cm en concreto de
NP-03 3500 psi M 69.240,00 1.100,000 76.164.000
Luminarias incluye 2 lamparas de sodio y postes
NP-04 de dos brazos en hg de 4" pintados N 1.079.158,00 30,000 32.374.740
NP-05 Acometida con cable 2 N10 AWG M 5.998,00 1:A05,000 8.427.190
NP-06 Tableta de gres 10x10 cm trafico pesado M2 27.312,00 910,000 24.853.920
Adoquin rectangular colores gris y royal naranja M2 0.000
NP-07 de 10x20x6 55.757,00 ' =
NP-08 placa de piso de 7cm de espesor ME 23.245,00 BA5;000 20.757.785
g . . . Mi 0,000
NP-09 Demarcacion de senales horizontales de trafico 1.154,00 =
Bolardos esféricos abuzardados con base
NP-10__| cuadrada N sa1as00] 2000 7 455995
Bolardos cilindricos aburzadados con cinta UN 2000
NP-11 metalica pintada y cadena 216.772,00 ' 433.544
. M 0,000
NP-12 . Bordillos con arco a un lado 47.615,00 -
NP-13 Bancas M-30 UN 536.640,00 5,000 2.683.200
NP-14 Canecas para basuras M-120 N 275.848,00 20,000 5.516.960
NP-15 Tubo de concreto para confinar raices UN 279.936,00 28,000 7.838.208
NP-16 . ; -
Cerramiento en reja y lamina de materas para UN
proteccion del arbol 219.412,00 2,000 5.046.476
NP-17 Suministro y siembra de arboles UN 27.278,00 28,000 763.784
Suministro y siembra de césped o plantas de M2
NP-18 jardin 4.536,00 140,000 635.040
VALOR COSTOS DIRECTOS - EJECUCION
OBRAS 1.978.858.895
VALOR % AIU MAS L.V.A SOBRE LA UTILIDAD 411.602.650
VALOR TOTAL EJECUTADO 2.390.461.546
VALOR TOTAL DE AJUSTES (Sl APLICA)
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS
AJUSTES) 2.390.461.546
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Observaciones: El Consorcio Santandereano, corrigio las siguientes observaciones, presentada en el acta de
terminacion de contrato, en el tiempo estipulado y fueron recibidas por la Interventoria a satisfaccion el 24 de

Diciembre de 2007:

Tribuna de Occidente:
1. Retirar escombros de las cubiertas en metaldeck tanto de la sala de prensa como del camerino de
arbitros
Reparar duchas del camerino de arbitros
Instalar bajante para desaguar la cubierta del camerino de arbitros y evitar que se dafie el cielo falso
Coger fallas de pintura en camerino de arbitros
Retirar las masas de concreto de la placa de piso causados por mezcla de material en el piso
Instalar tabletas de gres donde se corto y reparo la placa de piso para la instalacion de tuberias
Instalar vidrios y manguera en gabinetes contraincendios
Pintura tanto de la cara interior como exterior del muro de cerramiento
Pintura de verjas y puertas del muro de cerramiento de la tribuna de occidente
0. Reparar fluxometro del sanitario del bafio de hombres eje 2 y 3 esto es contiguo a camerino de
arbitros
11. Colocar grouting a las perforaciones ocasionadas por la instalacion de las sillas de espectadores.
12. Instalar las sillas par espectadores clase plateada
13. Instalar sillas palcos de honor clase dorada
14. Pintar estructura metalica del corredor en voladizo nivel 11,2m color gris
15. Pintar pasamanos de corredor nivel 11,2 m color amarillo
16. Cortar vigas IPE 500 que sobresalen a las vigas IPE 360
17. Realizar pruebas de rayos X y electromagnética a la soldadura de la estructura metalica
18. Aplicar masilla Sika Flex AT para taponar e impermeabilizar la cubierta de la graderia Occidental
19. Instalar canal y bajantes para evacuar las aguas lluvias de la cubierta de la graderia de Ocmdente
20. Instalar tomas interruptores y lamparas en cabinas y palcos
21. Instalar puertas y ventanas faltantes en cabinas y palcos
22. Construir los goteros en la cubierta de la graderia occidental
23. Reparar con concreto y adherente las perforaciones por instalacion de la estructura metalica en la

huella de la graderia occidental

Tribuna de Oriente

1. Instalar manguera en gabinetes contra incendio
Instalar bizcochos en los sanitarios
Instalar tableta de gres en los sitios donde se intervino la placa de piso
Retirar las adherencias de concreto de la placa de piso donde cayo mezcla
Instalar vidrios en ventanas y puertas suministradas por el contratista

o s

Edificio de Acceso a zona VIP

1. Fundir bordillo puente de acceso nivel 2,8m

2. Pintar el pasamanos y estructura metalica del puente nivel 2,8m

3. Corregir curvas en los extremos del pasamanos del nivel 2,8m

4. Instalar recibidores en chapas de los bafios que hacen falta

5. Instalar T en madera en la puerta de acceso a la sala de TV del 5 piso

6. Colocar pasamanos metalicos en todas las ventanas

7. Colocar pasamanos en tubo y huellas en lamina a la escalera metalica de cubierta
8

Instalar pararrayos
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9. Instalar vidrios y mangueras en gabinetes contra incendios

10. Coger fallas de pintura en paredes y cielo raso

11. Instalar lampara del bafio que esta fuera de su marco

12. Instalar tapas de la plazoleta frente al edificio

13. Instalar puerta en bafio de la plazoleta

14. Instalar luminaria en la plazoleta

15. Retirar el zinc de cerramiento

16. Limpiar las manchas de las ventanas ocasionadas por los trabajos de albafiileria y cerrajeria que se

han adelantado
17. Coger Fallas de pintura en la fachada ocasionadas por los trabajos en la Tribuna de Occidente

Plazoleta sur

1. Instalar bancas, canecas y bolardos faltantes

2. Instalar lamparas de 150 Watt faltantes

3. Colocar humus y sembrar arboles y plantas de jardin en zonas verdes y materas

4. Instalar tableta faltante

5. Quitar manchas de la tableta ya instalada

6. Instalar tapas de cajas y camaras de inspeccion de instalaciones de evacuacion de aguas lluvias

7. Emboaquillar la tableta

8. Retirar huellas y excesos de concreto de las placas de piso

9. Fundir los sardineles y bordillos faltantes

10. Pintar pasamanos

11. Colocar sellante (asfalto o brea) en juntas de placa de pavimento vehicular y peatonal

12. Aseo y retiro de escombros

13. Arreglar Iamina de policarbonato de la salida del equipo local

14. Instalar transformador de 15 KVA

15. Construir muros en ladrillo visto y alfajias para confinar zonas verdes
El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace
referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se
compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad e a de los que
,c}s/v intiséis-{26) d d|as del mes diciembre del 2 M Q

Para constancia

intervienen/h-.gall

Firma
Nombre ( Q Nombre
CONTRATISTA INTERVENTOR

Original Contrato - FONADE
1 Copia Interventor
2 Copia Contratista
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