

Carta de Presentación

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO NEO-ARM
Representante Legal: WILLIAM FERNANDO PEDRAZZA JARAMILLO
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Representante Legal Suplente: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: Cra 55 # 152B-68 oficina 1409 Edificio MAZ
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 601 7671618
Correo Electrónico: jtapias@neoingenieriasas.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____


Nombre: WILLIAM FERNANDO PEDRAZZA JARAMILLO
C.C: 94.330.138 de Palmira

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.330.138**
PEDRAZA JARAMILLO

APELLIDOS
WILLIAM FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1977**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-1996 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00253489-M-0094330138-20100903 0023730745A 1 1480930066


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1742775

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94330138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-151558 desde el 21 de Febrero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 150.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Formato Consorcio

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022

FORMATO — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
 Calle 103 No. 19 - 20
 Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”.**

Lote: **N/A.**

Estimados señores:

Los suscritos, **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS** y **WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ARM CONSULTING S.A.S** y **NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
ARM CONSULTING S.A.S	50%
NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100 %.

2. El Consorcio se denomina Consorcio NEO-ARM.
3. El objeto del Consorcio es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”.**
4. La duración de este Consorcio es igual al contrato y aun año adicional.
5. El representante del Consorcio es WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado con C. C. No. 94.330.138 de Palmira-Valle, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

6. El representante suplente del Consorcio es JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, identificado con C. C. 1.121.844.182 de Villavicencio, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor[a] WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio NEO-ARM.
8. Indicación de responsabilidades: La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO NEO-ARM es solidaria, indivisible y mancomunada.
9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: Cra 55 # 152B-68 oficina 1409 Edificio MAZ

Dirección electrónica: jtapias@neoingenieriasas.com

Teléfono: 601 7671618

Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre de 2022.


 JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
 R.L. ARM CONSULTINS S.A.S


 WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO
 R.L. NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC


 WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO
 R.L. CONSORCIO NEO-ARM


 JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
 R.L. SUPLENTE CONSORCIO NEO-ARM

Asamblea
Accionistas
ARM CONSULTING S.A.S



ARM CONSULTING S.A.S.
NIT 822 007 239-7

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022

Acta No. GE – 270-22

Siendo las 08:00 am. Del diecisiete (17) de diciembre de 2022 se reunió en Villavicencio, Meta la Asamblea de Accionistas de **ARM CONSULTING S.A.S.**, después de recibir con la debida anticipación la convocatoria del gerente el Ingeniero Johathan Andrés Gaviria Contreras en donde se comunicó a los accionistas la fecha, hora y lugar de la presente Asamblea Extraordinaria.

1. Verificación de quórum
2. Designación del Presidente y el Secretario
3. Decisiones
4. Nombramientos
5. Aprobación del Acta
6. Firmas.

1. Verificación de quórum

Después del llamado a lista, el secretario verifica que en el recinto se encuentran presentes los accionistas:

ACCIONISTA	No ACCIONES	% ACCIONES
ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ	2.700	45%
JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS	2.700	45%
KEVIN RODRIGO SÁNCHEZ GARCIA	300	5%
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	300	5%
TOTAL	6.000	100%

Determinando así que se encuentran presente el 100% de las acciones de la compañía.

2. Designación del Presidente y el Secretario

Para el desarrollo de la presente Asamblea se hace la siguiente designación:

Presidente: Ingeniero Johathan Andrés Gaviria Contreras
 Secretario: Ingeniero Robinson Fernando Marroquín Pérez

3. Decisiones:

Teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos, en el párrafo segundo del Artículo 17 ATRIBUCIONES DEL GERENTE, “El representante legal podrá ejercer libremente sus facultades siempre que los actos o contratos no excedan de doscientos



millones (\$200.000.000) de pesos moneda corriente. Los que excedan dicha suma deberán ser aprobados por la asamblea de accionistas”

La asamblea de accionistas con cuatro (4) votos a favor y cero (0) votos en contra, decide por unanimidad conceder autorización plena y suficiente al representante legal, Ingeniero JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS (C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio), para participar en los siguientes procesos con la **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** y en caso de salir favorecidos (de forma individual o través de estructura plural) proceder con la firma del contrato y demás actos administrativos que correspondan:

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”

4. Nombramientos:

- No hay nombramientos

5. Aprobación del acta:

- Se procede a dar lectura del acta de la asamblea extraordinaria de accionistas de ARM CONSULTING S.A.S., el diecisiete (17) de diciembre de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los asistentes que en constancia firman a continuación.

6. Firmas:

ING. ÁNGEL ARTURO RINCON SUÁREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá
Accionista

KEVIN RODRIGO SANCHEZ GARCÍA
C.C. 1.006.856.130 de Villavicencio
Accionista

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
C.C. 86.053.753 de Villavicencio
Accionista
Secretario

ING. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA C.
C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio
Accionista
Presidente

Certificado Existencia y
Representación
NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: NEOINGENIERIA P&T SAS BIC
Nit: 900416822 9 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02069713
Fecha de matrícula: 25 de febrero de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario NEOINGENIERIA P&T SAS BIC realizó la renovación en la fecha: 16 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 5.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1429 de 2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55#152B-68 Edificio Maz
Torre A Oficina 301
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@neoingenieriasas.com
Teléfono comercial 1: 7671618

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: 3013118985

Dirección para notificación judicial: Carrera 55#152B-68 Edificio Maz
Torre A Oficina 301

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@neoingenieriasas.com
Teléfono para notificación 1: 7671618
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: 3013118985

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 22 de febrero de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2011, con el No. 01456160 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada NEOINGENIERIA P&T SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 019 del 12 de mayo de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2022, con el No. 02842143 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de NEOINGENIERIA P&T SAS a NEOINGENIERIA P&T SAS BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios de ingeniería conceptual, básica y de detalle, como asesorías, estudios, incluyendo los de prefactibilidad y factibilidad, diseños, interventorías, supervisiones, gerencia de proyectos, planeación, estructuración, gestión y desarrollo de proyectos, gerencia de construcción, operación y mantenimiento de servicios públicos, de transporte terrestre, fluvial, marítimo y multimodal, de telecomunicaciones y de información como operador o concesionario y demás actividades de consultoría, compras y construcción en la disciplinas civil, mecánica, eléctrica, electrónica, informática y ambiental, suministrador y proveedor de máquinas, aparatos eléctricos, electrónicos o mecánicos y sus partes y materiales mecánicos, eléctricos y de construcción. Los principales campos son: infraestructura para transporte vial, transporte ferroviario, puertos marítimos y fluviales aeropuertos, obras sanitarias y ambientales, obras civiles hidráulicas, suministro de agua y saneamiento básico, desechos sólidos, diseños arquitectónicos y urbanismo, obras electromecánicas y complementarias, sistemas y servicios industriales, transporte urbano, plantas de energía eléctrica, transporte de energía, proyectos de minería, facilidades para petróleo, gas, gasolina, hidrocarburos, biocombustibles y afines, realizar todas las actividades relacionadas e inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquiera otra actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad y demás actividades lícitas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1901 de 2018 y lo señalado en el artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019 la sociedad desarrollará las siguientes actividades de beneficio e interés colectivo por cada una de las dimensiones que se enuncian: 1. Modelo de negocio: Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 2. Gobierno Corporativo Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa 3. Prácticas laborales Establecer una remuneración salarial razonable para los trabajadores y analizar las diferencias salariales entre los empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. Brindar opciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los trabajadores. 4. Prácticas ambientales Ofrecer opciones de trabajo en alternancia a sus colaboradores con el fin de aportar a la disminución del uso de medios de transporte público contribuyendo así a la reducción de la emisión de CO2. 5. Prácticas con la comunidad Aportar mediante su experiencia al desarrollo de proyectos de carácter social.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$2.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$2.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$2.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un representante legal y su respectivo suplente. La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá su respectivo suplente, designados por un término de un (1) año por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal y/o su respectivo suplente, quien actuara sin ninguna restricción contractual. Por lo tanto se entiende que el representante legal y/o su suplente podrá realizar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal y/o su suplente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades reservadas vía estos estatutos a los accionistas. Frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal y/o su suplente. A) representante legal y/o su suplente y a los demás administradores de la sociedad, les está prohibido obtener préstamos por parte de la sociedad, u obtener por parte de ésta avales, fianzas, por cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 003 del 1 de agosto de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de agosto de 2012 con el No. 01658461 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	William Fernando Pedraza Jaramillo	C.C. No. 000000094330138

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Johana Marcela Tapias Mantilla	C.C. No. 000000052886120

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 004 del 3 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01744952 del 4 de julio de 2013 del Libro IX
Acta No. 012 del 29 de diciembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02307085 del 27 de febrero de 2018 del Libro IX
Acta No. 019 del 12 de mayo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02842143 del 23 de mayo de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4290
Otras actividades Código CIIU:	7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.309.043.947

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 17 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 23 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

 Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

 Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Certificado Existencia y Representación ARM CONSULTING S.A.S



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 **** Recibo No. S001532886 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3106503949 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ARM CONSULTING S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 822007239-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : CASTILLA LA NUEVA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 110190
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 09 DE 2004
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 6,645,443,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 4 NO. 7 26
BARRIO : CAROLINA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50150 - CASTILLA LA NUEVA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 6638378
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3208029608
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPOTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : armconsulting@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 2A NO. 30 56 MZ E CASA 20
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO 1 : 6638378
TELÉFONO 3 : 3208029608
CORREO ELECTRÓNICO : armconsulting@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : armconsulting@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 **** Recibo No. S001532886 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : M7120 - ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

OTRAS ACTIVIDADES : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 493 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE ACACIAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23910 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MARZO DE 2004, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ARM CONSULTING LTDA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 493 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE ACACIAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23910 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MARZO DE 2004, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ARM CONSULTING LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) ARM CONSULTING LTDA
Actual.) ARM CONSULTING S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 SUSCRITO POR JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ARM CONSULTING LTDA POR ARM CONSULTING S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 SUSCRITA POR JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : POR ACTA NO. GE-039-21 DE FECHA 26 DE ABRIL EN JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA CONSTA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD LIMITADA A SAS, SE APRUEBAN ESTATUTOS, SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, SE NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y VACANTE REVISOR FISCAL SUPLENTE

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-3135	20041228	NOTARIA UNICA	ACACIAS	RM09-24962	20050118
EP-3135	20041228	NOTARIA UNICA	ACACIAS	RM09-24962	20050118
EP-2995	20090608	NOTARIA SEGUNDA	VILLAVICENC	RM09-32639	20090610
EP-2995	20090608	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-32639	20090610
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38388	20110915
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38388	20110915
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38389	20110915
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38389	20110915
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38390	20110915
EP-6204	20110903	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-38390	20110915
EP-2703	20140507	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-48575	20140514



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 **** Recibo No. S001532886 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9

EP-2703	20140507	NOTARIA SEGUNDA	IO	VILLAVICENC RM09-48575	20140514
EP-4113	20141022	NOTARIA TERCERA	IO	VILLAVICENC RM09-50372	20141028
EP-4113	20141022	NOTARIA TERCERA	IO	VILLAVICENC RM09-50372	20141028
EP-323	20200609	NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE VILLAVICEN	IO	VILLAVICENC RM09-78812	20200620
AC-GE 039	20210426	JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA	IO	VILLAVICENC RM09-85743	20210708

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL Y PRINCIPAL EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, TALES COMO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PRE FACTIBILIDAD, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE SISTEMAS DE GESTIÓN, ENTRE OTROS: DISEÑOS, INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS EN TEMAS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, Y EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS CONCERNIENTES A DICHAS PROFESIONES. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ HACER INVERSIONES EN VALORES BURSÁTILES COMO TÍTULOS VALORES, CREANDO, EMITIENDO, ACEPTANDO, GIRANDO, ENDOSANDO ETC.; EN PROPIEDAD RAÍZ, ADQUIRIENDO, DISPONIENDO, ENAJENANDO, SUBARRENDANDO ETC. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, GRAVAR, O LIMITAR EL DOMINIO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES- Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O DE CONVENIENCIA FUERA ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS Y OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; FUNDAR O TOMAR INTERÉS COMO SOCIO O ACCIONISTAS DE OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN FINES SIMILARES O COMPLEMENTARIOS; HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIO O EN SERVICIOS A DICHAS SOCIEDADES O EMPRESAS, FUSIONARLAS CON ELLAS O ABSORBERLAS. LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCER EL COMERCIO, PUDIENDO DENTRO DE ESTE, DEDICARSE A LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES LO EXTRANJERAS, ESTABLECER AGENCIAS DE NEGOCIOS, LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DE PRODUCTOS TERMINADOS O SEMIPROCESADOS, EN GENERAL LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. EN TODOS LOS CASOS, TODO ACTO Y CONTRATO A CELEBRAR DEBERÁ PROPENDER POR LA RENTABILIDAD Y BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SUS CLIENTES.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	426.034.000,00	6.000,00	71.005,666666667
CAPITAL SUSCRITO	426.034.000,00	6.000,00	71.005,666666667
CAPITAL PAGADO	426.034.000,00	6.000,00	71.005,666666667

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	CC 1,121,844,182

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 **** Recibo No. S001532886 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	CC 86,053,753

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE NEGOCIOS ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE O SUBGERENTE; DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. COMO REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN ÉL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. *****FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y ADMINISTRAR SU PATRIMONIO. AL RESPECTO, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS PARA LOS CUALES REQUIERA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTOS ESTATUTOS. 2. DIRIGIR LA SOCIEDAD Y CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. DELEGAR CON RESPONSABILIDAD EN FUNCIONARIOS, UNA O VARIAS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. 4. SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ, COMPLETA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES DE REGULACIÓN, A LAS SUPERINTENDENCIAS COMPETENTES Y DEMÁS AUTORIDADES Y A LAS PERSONAS A QUIENES ÉSTAS HAYAN CONFIADO LA RESPONSABILIDAD DE OBTENERLA. 5. APROBAR, CREAR, FUSIONAR Y SUPRIMIR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD' Y LA CREACIÓN, FUSIÓN Y SUPRESIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA DE CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ENTIDAD, SEÑALANDO SUS FUNCIONES BÁSICAS, ASÍ COMO DECIDIR SOBRE LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. 6. DETERMINAR LAS POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE ASIGNACIONES Y ESCALAS SALARIALES. 7. FIJAR LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL GERENCIAMIENTO DEL RECURSO HUMANO. 8. VELAR POR LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA SOCIEDAD. 9. PREPARAR EL PRESUPUESTO PARA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EJECUTARLO UNA VEZ APROBADO Y HACERLE SEGUIMIENTO. 10. DISEÑAR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PRESUPUESTO ANUAL; PRESENTARLOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SUS MODIFICACIONES. 11. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, POR LO MENOS CON QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GESTIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEY, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIESE. 12. RECOMENDAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL MONTO DE LAS RESERVAS QUE CONVIENE CONSTITUIR Y EL DE LOS DIVIDENDOS QUE HAYAN DE REPARTIRSE EN CADA VIGENCIA FISCAL. 13. CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. 14. RENDIR CUENTA JUSTIFICADA DE SU GESTIÓN EN LOS CASOS SEÑALADOS POR LA LEY. 15. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 16. APROBAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALANDO LOS CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y FACULTADES A LOS CUALES DEBE SUJETARSE LA SOCIEDAD EN MATERIA CONTRACTUAL. 17. ADEMÁS DE LAS QUE LE SEÑALEN LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS, EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EJERCERÁ TODAS AQUELLAS ATRIBUCIONES QUE SE RELACIONEN CON SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE NO SE HALLEN EXPRESAMENTE ATRIBUIDAS A OTRO ÓRGANO. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJERCER LIBREMENTE SUS FACULTADES SIEMPRE QUE LOS ACTOS O CONTRATOS NO EXCEDAN DE DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000) DE PESOS MONEDA CORRIENTE. LOS QUE EXCEDAN DICHA SUMA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	PIZA ROSAS EMMA CATALINA	CC 52,499,361	123137-T



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 **** Recibo No. S001532886 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	VACANTE VACANTE	*****	

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$5,446,504,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1640> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 7qXCgtuzB9

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juba 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Cédulas de ciudadanía Representantes

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.330.138**
APELLIDOS **PEDRAZA JARAMILLO**
NOMBRES **WILLIAM FERNANDO**

FIRMA *W. Pedraza*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1977**
LUGAR DE NACIMIENTO **PALMIRA (VALLE)**
ESTATURA **1.67** G.S. RH **O+** SEXO **M**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION **03-AGO-1996 PALMIRA**

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00253489-M-0094330138-20100903 0023730745A 1 1480930066

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.844.182**


GAVIRIA CONTRERAS

APELLIDOS

JOHATHAN ANDRES

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1988**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

06-SEP-2006 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 5200100-00159728 M-1121844182-20090620 0012706827A 1 28498497

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202193762CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **21/10/2010**

JOHATHAN ANDRES
GAVIRIA CONTRERAS
C.C. 1121844182
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

[Signature]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO



Certificados Contraloría





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:28:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	94330138
Código de Verificación	94330138221221002831

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:29:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121844182
Código de Verificación	1121844182221221002917

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:30:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9004168229
Código de Verificación	9004168229221221003007

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:31:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8220072397
Código de Verificación	8220072397221221003122

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Certificados Procuraduría



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836594



WEB

00:33:34

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94330138:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836597



WEB
00:34:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121844182:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836607



WEB
00:35:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NEOINGENIERIA P&T SAS identificado(a) con NIT número 9004168229:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836604



WEB
00:34:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARM CONSULTING S.A.S. identificado(a) con NIT número 8220072397:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Certificados RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 12:37:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **94330138** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49074362** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos Gobierno de Colombia

ES UN **HONOR** SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 12:38:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1121844182** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49074412** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

Antecedentes Policía



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:41:33 AM horas del 21/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **94330138**

Apellidos y Nombres: **PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: djin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)

[CONTÁCTENOS](#)

[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:40:55 AM horas del 21/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1121844182**

Apellidos y Nombres: **GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
 Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
 Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
 Resto del país: 018000 910 112
 E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO

Póliza de Seriedad



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101395825	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 12 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 12 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 05 2023		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO NEO-ARM.	IDENTIFICACIÓN NAD: 336.897-0
DIRECCIÓN: CR 55 NRO. 152 B - 68 1409	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6017671618

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/12/2022	21/05/2023	\$42,381,998.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 06/01/2023			

ACLARACIONES

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA \$ *****50,858.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****11,183.00	TOTAL A PAGAR \$ *****70,041.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****42,381,998.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VERBA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

 21-45-101395825



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (ANTIGUO COUNTRY), COD.SUC (21), NO.PÓLIZA (21-45-101395825), ANEXO (0), FECHA EXPEDICIÓN (20/12/2022), VIGENCIA DESDE (21/12/2022), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (21/05/2023), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (CONSORCIO NEO-ARM.), IDENTIFICACIÓN (NAD: 336.897-0), DIRECCIÓN (CR 55 NRO. 152 B - 68 1409), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (6017671618)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO (PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER), IDENTIFICACIÓN (NIT: 830.052.998-9), DIRECCIÓN (CL 103 NRO. 19 - 21), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (3123711)

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

Table with columns: PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL, NOMBRE, IDENTIFICACION, PARTICIPACION. Includes ARM CONSULTING S.A.S. and NEOINGENIERIA P & T S.A.S.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. with stamp of Seguros del Estado S.A.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder (FIRMA TOMADOR)


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Registro Único Tributario
(RUT)
NEOINGENIERA P&T S.A.S BIC

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14873865314



(415)7707212489984(8020) 000001487386531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 6 8 2 2

9

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 55 152 B 68 TO A OF 301 ED MAZ

42. Correo electrónico

contacto@neoingenieriasas.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 6 7 1 6 1 8

45. Teléfono 2

3 0 1 3 1 1 8 9 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1, 0 2, 2 2

4 2 9 0

2 0 1 1, 0 2, 2 2

7 7 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

2

61. Fecha

2022 - 10 - 28 / 10 : 27: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre SOTO FERRARI MAYRA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 6 8 2 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		1 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 2, 2 2	2 0 2 2, 0 5, 1 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 2, 2 5	2 0 2 2, 0 5, 2 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 0 6 9 7 1 3	0 0 0 2 0 6 9 7 1 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 2, 2 2		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	9 9	2 0 1 1, 0 2, 2 2		-
2	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



(415)7707212489984(8020) 000001487386531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 6 8 2 2

9

Impuestos de Bogotá

3

2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 8 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 9 4 3 3 0 1 3 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEDRAZA		105. Segundo apellido JARAMILLO		106. Primer nombre WILLIAM	
	107. Otros nombres FERNANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 8 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 8 8 6 1 2 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido TAPIAS		105. Segundo apellido MANTILLA		106. Primer nombre JOHANA	
	107. Otros nombres MARCELA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 6 8 2 2 | 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	9 4 3 3 0 1 3 8		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEDRAZA	JARAMILLO	WILLIAM	FERNANDO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 8 0 1	2 0 2 2 0 5 1 2
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 6 8 2 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 1 9 6 8 7 5		1 7 8 0 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ROMERO	TORRES	ELIANA	ESTHEFANIE
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 1 0 3 1 6				

Registro —nico Tributario
(RUT)
ARM CONSULTING S.A.S

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

1484566661



(415)7707212489984(8020) 000001484566666 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 2 0 0 7 2 3 9

7

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARM CONSULTING S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Meta

5

40. Ciudad/Municipio

Castilla la Nueva

1 5 0

41. Dirección principal

CR 4 7 26 BRR CAROLINA

42. Correo electrónico

armconsulting@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 3 8 3 7 8

45. Teléfono 2

3 2 0 8 0 2 9 6 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 4, 0 2, 2 7

4 3 9 0

2 0 0 4, 0 2, 2 7

7 1 2 0 0 8 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 08 / 23 : 16: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 2 0 0 7 2 3 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 4 9 3	0 3 9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 4 0 2 2 7	2 0 2 1 0 4 2 6	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 0 9	2 0 2 1 0 7 0 8	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 1 0 1 9 0	1 1 0 1 9 0		
78. Departamento	5 0	5 0		
79. Ciudad/Municipio	0 0 6	4 0		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 4 0 2 2 7			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



(415)7707212489984(8020) 000001484566666 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 2 0 0 7 2 3 9

7

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 4 2 6
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 1 2 1 8 4 4 1 8 2
	104. Primer apellido GAVIRIA	105. Segundo apellido CONTRERAS	106. Primer nombre JOHATHAN
	107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 1 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 6 0 5 3 7 5 3
	104. Primer apellido MARROQUIN	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre ROBINSON
	107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 2 0 0 7 2 3 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 9 3 6 1	1	1 2 3 1 3 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PIZA	ROSAS	EMMA	CATALINA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 1 0 7 0 8			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 5 4 9 2 7		1 7 1 8 7 3 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CAMPOS	RAMIREZ	LIZ	EMILY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 4 0 1 0 1				

Formato 2
NEO INGENIERIA P&T S.A.S
BIC

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER"

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado con C.C. 94.330.138, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC identificada con Nit: 900416822-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que SI me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,


Representante Legal WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO
CC: 94.330.138 de Palmira

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

000062

Formato 2

ARM CONSULTING S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.499.361**

PIZA ROSAS

APELLIDOS
EMMA CATALINA

NOMBRES

FIRMA



**VALIDO SOLO PARA DOCUMENTOS
 DE ARM CONSULTING SAS**

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1978**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **B-** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

28-NOV-1996 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-5200100-00166104-F-0052499361-20090804 0014430001A 1 6760029816

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

123137-T

EMMA CATALINA
PIZA ROSAS
C.C. 52499361

RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAVIER PINZÓN 133370



*VALIDO SOLO PARA DOCUMENTOS
DE ARM CONSULTING SAS*

FIRMA DEL TITULAR 44053

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



Certificado No:

86267E808C86AEEB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMMA CATALINA PIZA ROSAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52499361 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123137-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**COPNIA R. L.
NEO INGENIERIA P&T S.A.S
BIC**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1742775

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94330138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-151558 desde el 21 de Febrero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 150.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**COPNIA R.L.
ARM CONSULTING S.A.S**


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1742784

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1121844182, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-193762 desde el 21 de Octubre de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1263.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Cupo de Crédito





Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

CERTIFICA

Que la sociedad **NEOINGENIERIA P&T SAS** con Nit **900416822** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito preaprobado por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$84.763.996,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**, que tiene por objeto contratar la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER"** La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de 30 días contados a partir del 16 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023, para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**. La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **NEOINGENIERIA P&T SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 16 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

MARCELA VARGAS ZAMBRANO

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co

Experiencia del proponente

Formato 3

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".					
PROPONENTE: CONSORCIO NEO-ARM							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				ARM CONSULTING S.A.S NIT: 822007239-7			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	CONSTRUCCIÓN	1167,55	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	29/12/2009	15/03/2012	49,5%
2	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005	CONSTRUCCIÓN	2174,33	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	24/01/2013	9/12/2014	70%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí



Asset Management
Sociedad Fiduciaria



consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Contrato No. 1





INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
NIT: 900 220 547-5
GERENCIA TECNICA



El suscrito Ingeniero **JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN** en Calidad de Subgerente Técnico del Instituto de Desarrollo del Meta

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO INTEGRALES**, con Nit. 900.331.227-1, representada legalmente por EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, suscribió un contrato con el Instituto de Desarrollo del Meta. Que el objeto contractual fue:

Contrato de Consultoría No.	400-2009
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
Fecha del contrato	Diciembre 28 de 2009.
Plazo Inicial de ejecución	Doce (12) meses.
Fecha iniciación	Diciembre 29 de 2009.
Valor Inicial	\$ 4.082.950.573,32
Valor Acta Aclaratoria	\$ 4.082.970.673,80
Valor Adicionado	\$ 836.625.334,14
Valor Total Contratado	\$ 4.919.596.007,94
Valor Final Ejecutado	\$ 4.919.595.713,20
Fecha Terminación Inicial	Diciembre 28 de 2010.
Prorroga 1 (23/12/1010)	Cinco (5) meses.
Prorroga 2 (16/03/2011)	Tres (3) meses y nueve (9) días.
Prorroga 3 (06/09/2011)	Dos (2) meses.
Prorroga 4 (07/10/2011)	Veintiún (21) días.
Prorroga 5 (13/12/2011)	Tres (3) meses y diecinueve (19) días.
Plazo Final de Ejecución	Veintiséis (26) meses y diecinueve (19) días.
Integrantes del consorcio	Ingecinco Ltda 49.5% Arm Consulting Ltda 49.5% Ingeniar Futuro Ltda 1,0%
Fecha Terminación Final	Marzo 15 de 2012

DESCRIPCION GENERAL

Que el contrato intervino quince (15) contratos de obra con un total de noventa y cuatro (94) proyectos de varios tipos de infraestructuras, las cuales se relacionan a continuación con el valor de interventoría correspondiente a cada una:

TIPO DE OBRA O PROYECTO	VALOR DE LA INTERVENTORÍA
Proyectos de Infraestructura Vial	\$ 3.192.753.413,18
Proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa	\$ 661.655.441,36
Proyectos de Infraestructura Educativa	\$ 277.080.253,50
Proyectos de Infraestructura Hospitalaria	\$ 389.952.013,98
Proyectos de Infraestructura de Seguridad	\$ 225.217.292,30
Proyectos de Infraestructura Eléctrica	\$ 172.937.298,88
VALOR FINAL EJECUTADO INTERVENTORIA	\$ 4.919.595.713,20



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
NIT: 900 220 547-5
GERENCIA TECNICA



Que los proyectos de **Infraestructura Vial** consistieron en el mejoramiento y construcción de vías urbanas y rurales en pavimento asfáltico y pavimento rígido, mejoramiento de vías con estructura en base estabilizada con crudo de Castilla, construcción de obras de urbanismo y construcción de puentes peatonales y vehiculares en diferentes municipios del Departamento del Meta, cuyas cantidades ejecutadas se resumen así:

Total área Intervenido: 428.734,46 M2

Afirmados: 150.129,91 M3

Subbase granular: 67.565,12 M3

Base Granular: 19.595,15 M3

Base Granular Triturada Estabilizada con crudo de Castilla: 21.073,82 M3

Mezcla densa en caliente: 7.787,54 M3

Concreto Rígido: 2.717,64 M3

Que los proyectos de **Infraestructura Deportiva y Recreativa** consistieron en la construcción de Polideportivos, reconstrucción de Parques en diferentes municipios del Departamento del Meta, la ampliación del Complejo Deportivo y Recreativo del municipio de Cubarral y el mejoramiento de la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio. En conjunto suman un área cubierta intervenida de 14.669,49 m².

Que los proyectos de **Infraestructura Educativa** consistieron en la construcción de aulas, baterías sanitarias, restaurantes escolares, dormitorios y laboratorios en diferentes instituciones educativas del Departamento del Meta, las cuales al sumar tienen un área cubierta intervenida de 6964,64 m².

Que los proyectos de **Infraestructura Hospitalaria** consistieron en la ampliación de los centros de atención en salud de los municipios de La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa a través de la construcción de nuevas áreas y la ampliación y remodelación del Hospital Departamental en el municipio de Villavicencio a través de la construcción de nuevas áreas y la remodelación de redes internas, reforzamiento estructural e instalación de aparatos tecnológicos y redes, los cuales al sumar tienen un área cubierta en las nuevas estructuras de 2968,34 m².

Que los proyectos de **Infraestructura de Seguridad** consistieron en la construcción de alojamientos militares, batería sanitaria, cerramiento y edificio administrativo en instalaciones de bases militares en el Departamento del Meta y la construcción de un auditorio y ampliación de las instalaciones del DAS en el municipio de Villavicencio, cuya área cubierta en conjunto suman 2926,66 m².

Que los proyectos de **Infraestructura Eléctrica** consistieron en la electrificación urbana y rural en diferentes municipios del Departamento del Meta.

Nota. La presente certificación carece de validez sin las respectivas estampillas y recibo de pago.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 24 de julio de 2013.

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subgerente Técnico

Leonardo Santamaría Reyes
Proyectó: **Leonardo Santamaría Reyes**
Auxiliar de Archivo.

Firma:
Nº. Identificación: 86.058.792

Henry Vargas Hernández
Vº.Bº. **Henry Vargas Hernández**
Profesional Universitario.





INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
NIT: 900 220 547-5
GERENCIA TECNICA



GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

FECHA (G/M/A): 24/07/2013 INGRESO RECIBO DE CAJA N° 38320
CUENTA N°:
CLASIFICACION: TIPOLOGIA ACTUAL
CONCEPTO: obras* CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTEGRALES C.C. NIT: 900331227
LA SUMA DE: cinco mil quinientos 00 / 100 Pesos En MiCte

CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y RUBRO	VALOR
11030101	\$5.500,00	\$0,00	457r Recibo - Estampillas	3.500,00
14011102	\$0,00	\$2.000,00	Prodesarrollo	
22055010	\$0,00	\$3.500,00	0391 - 010101021602 - 04Estampilla	2.000,00
	\$5.500,00	\$5.500,00	Pro - Desarrollo 20%	
TOTAL EFECTIVO:	\$ 5.500,00	TOTAL CHEQUE	0,00	TOTAL \$5.500,00

ORIGINAL




ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO INTEGRALES

Entre los suscritos a saber EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad INGECINCO LTDA, con Nit. No. 822.003.568-7, ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma ARM CONSULTING LTDA., con Nit. No. 822.007.239-7 y MARTHA LEONOR FIERRO MORALES identificada con cédula de ciudadanía No. 40.386.752 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de INGENIAR FUTURO LTDA., con Nit. No.900.132.182-3, y quienes para este acto han celebrado el presente convenio, estipulando en las siguientes cláusulas: **PRIMERA – OBJETO** – Las partes manifiestan su acuerdo total y solidario de asociarse para constituir un Consorcio, para participar en el Concurso de Méritos No. IDM-CM-02-2009 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META", así como para suscribir el contrato, constituir las garantías a que haya lugar y en general realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. **SEGUNDA – DURACION** – El presente Consorcio en caso de salir favorecida con la adjudicación, tendrá una duración igual a la vigencia del contrato y un (1) año más, por lo que no podrá ser disuelta, ni liquidada durante este periodo, pero podrá prorrogarse por acuerdo mutuo entre las partes o por solicitud de la Entidad Contratante. **TERCERA - FORMA DE OPERACIÓN** – Las partes se comprometen a aportar toda la capacidad técnica, organizativa, financiera y jurídica para la ejecución de los trabajos objeto del Consorcio y se comprometen del mismo modo para responder solidariamente ante la entidad contratante por la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto de la contratación. **A) PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS:** Los porcentajes de participación de los Consorciados serán los siguientes: INGECINCO LTDA el 49,50%, ARM CONSULTING LTDA., el 49,50%, e INGENIAR FUTURO LTDA el 1,00% restante; **CUARTA – RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO** – Las responsabilidades y obligaciones derivadas de los actos realizados en desarrollo del objeto del Consorcio, de la propuesta y del contrato serán asumidas en forma solidaria e ilimitada por los integrantes del Consorcio. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. No obstante queda a salvo el derecho de cada uno de los Consorciados de repetir en contra de los otros el porcentaje de los valores que hubiera pagado en exceso del porcentaje de su participación en el Consorcio. **QUINTA – REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO** – Las partes acuerdan que para todos los efectos de Representación Legal del Consorcio esta será ejercida por el señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. No 17'349.698 de Villavicencio y su suplente será ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva. Los delegados para la representación legal del Consorcio aceptan expresamente la designación. El representante del Consorcio no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo conforman. **SEXTA – FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL – FACULTADES:** a) Usar el nombre comercial del Consorcio, b) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento del Consorcio y señalarles la remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por Ley o por acuerdo mutuo en estos estatutos deben ser asignados por la Junta General de Socios, c) Designar el secretario del Consorcio, que será también de la Junta General de Socios, d) Mantener informados a los socios del Consorcio en sus reuniones ordinarias de trabajo y extraordinarias cuando hubiere lugar, e) Convocar a la Junta General de Socios a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, f) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales del Consorcio, g) Los demás derivados del cumplimiento del objeto del presente Consorcio y/o definidos por las normas legales vigentes, h) Suscribir contratos y/o actos con la Entidad contratante, sin límite de valores o naturaleza, que estén relacionados con el objeto del presente Consorcio. – **LIMITACIONES:** El representante del Consorcio contará con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del

contrato, **SEPTIMA - CONFORMACION DE LA JUNTA DE SOCIOS** - La junta de socios, estará conformada por EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ y MARTHA LEONOR FIERRO MORALES o en su defecto por las personas designadas por cada uno de estos, mediante comunicación escrita notificada a los demás socios. Para la validez de una decisión de la junta se necesitara la aprobación unánime de ésta. **OCTAVA - SEDE DEL CONSORCIO** - Las partes acuerdan que la sede de este Consorcio se ubicará en la ciudad de Villavicencio en la Calle 44 No 34-36 barrio El Triunfo, teléfono (8) 6615657, Telefax (8) 6707150, email ingecinco@hotmail.com. **NOVENA - REVOCATORIA DEL CONSORCIO** - Queda expresamente estipulado que este Consorcio no podrá ser revocada durante el tiempo del Concurso, así como durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación y no podrá ser disuelta ni liquidada durante su duración. **DECIMA - CESIONES** - Los Consorciados no podrán ceder su participación, ya sea parcial o totalmente, sin la aprobación expresa de las partes por unanimidad y de la Entidad Contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio. **DECIMAPRIMERA - REGLAS BASICAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO** - Se acuerda para todos los efectos legales administrativos, comerciales y jurídicos, el presente Consorcio, estará regulado por las normas legales y leyes vigentes en el Código de Comercio, Código Civil y las normas vigentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio. **DECIMASEGUNDA - DENOMINACION** - El Consorcio utilizará como denominación para todos los efectos legales la siguiente: CONSORCIO INTEGRALES. **DECIMATERCERA - PODER** - Se otorga poder amplio y suficiente al representante Legal del Consorcio, señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. N° 17'349.698 de Villavicencio y su suplente señor ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, celebrar y firmar el contrato y sus adiciones y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación. **DECIMACUARTA** - Los integrantes de este Consorcio declaramos bajo la gravedad de juramento que no tenemos inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar.

Para constancia de lo anterior se firma el presente acto de compromiso en Villavicencio a los 26 días del mes de noviembre de 2009.

Integrantes,



EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
R. L. INGECINCO LTDA.
CC. 17'349.698 de Villavicencio




ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
R.L. ARM CONSULTING LTDA
CC. 79.628.005 de Bogotá



MARTHA LEONOR FIERRO MORALES
R.L. INGENIAR FUTURO LTDA
C.C. 40.366.752 de Villavicencio

Representante ,



EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
R. L. CONSORCIO INTEGRALES
CC. 17'349.698 de Villavicencio

Suplente,



ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
Suplente CONSORCIO INTEGRALES
CC. 79.628.005 de Bogotá

Acto de Notario Tercero del Circuito de Villavieja

compareció **Edwin Espinosa Amador**

Con C.C. **19.618.888**

y declara que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto

Villa Vieja

Diligenció

[Signature]
Escritura

el Notario Tercero del Circuito de Villavieja compareció **Amador Espinosa**

Con C.C. **19.618.888**

y declara que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto

Villavieja

Diligenció

[Signature]
Escritura

Acto de Notario Tercero del Circuito de Villavieja compareció **Martha Leonor Gero**

Con C.C. **261109**

y declara que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto

Villavieja

Diligenció

[Signature]
Escritura





INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

CONTRATO No:	030 DE 2010	PROYECTO No:	303 DE 2009	ADICION EN TIEMPO:	UN (1) MES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARÍA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL PALMERAS LOCALIZADO EN LA INSPECCION PALMERAS MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARÍA - META	ACTA DE RECIBO FINAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2010
LUGAR:	MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARÍA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	VALOR:	\$ 705,074,417.00	FECHA TERMINACION FINAL:	18 DE ENERO DE 2011
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM	VALOR ADICIONAL:	\$ 78,256,137.00		
CONTRATISTA:	H. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PLAZO INICIAL:	SETE (7) MESES		
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2010		
SUPERVISOR:	ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ MARCON	PRORROGA 01:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR UN MES MAS		
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES	SUSPENSION 01:	20 DE OCTUBRE DE 2010		
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2010	SUSPENSION 02:	18 DE NOVIEMBRE DE 2010		
FECHA DE TERMINACION:	31 DE ENERO DE 2011	REINICIO:	09 DICIEMBRE DE 2010		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO		
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ANDENES EXTERIORES PLAZOLETAS, PAISAJISMO MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES										
	PRELIMINARES										
	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VEGETACION	M2	2,506.00	\$ 3,284.00	\$ 8,210,000.00	5,184.80	\$ 16,958,376.00			5,184.80	\$ 16,958,376.00
	DEMOLICION MUROS 0.15	M2	150.00	\$ 12,489.80	\$ 1,873,350.00	135.80	\$ 1,686,815.00			135.80	\$ 1,686,815.00
	DEMOLICION COLUMNAS	M3	4.00	\$ 191,945.00	\$ 767,780.00	4.00	\$ 767,780.00			4.00	\$ 767,780.00
	DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES, INCL RETIRO	M3	77.00	\$ 174,079.00	\$ 13,404,083.00	78.00	\$ 13,578,162.00			78.00	\$ 13,578,162.00
	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C); INC, RE	M2	185.00	\$ 18,527.00	\$ 3,417,495.00	185.00	\$ 3,417,495.00			185.00	\$ 3,417,495.00
	DESMONTE VENTANAS, INCLUYE RETIRO	M2	38.00	\$ 10,538.00	\$ 401,584.00	32.00	\$ 338,176.00			32.00	\$ 338,176.00
	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS	UN	4.00	\$ 17,073.00	\$ 68,292.00	4.00	\$ 68,292.00			4.00	\$ 68,292.00
	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	2,506.00	\$ 3,452.00	\$ 8,630,088.00	5,131.00	\$ 17,112,212.00			5,131.00	\$ 17,112,212.00
	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	258.00	\$ 39,663.00	\$ 9,915,750.00	185.00	\$ 7,337,655.00			185.00	\$ 7,337,655.00
	CIMENTACION										
	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI ELEVACIONES	M3	3.80	\$ 316,248.00	\$ 1,106,968.00	27.80	\$ 8,338,696.00			27.80	\$ 8,338,696.00
	VIGAS CIMENTACION secc 15x25 40/12-100jes3/8c15con	ML	24.00	\$ 51,870.00	\$ 1,244,880.00		\$ -				\$ -
	MESON E=0.07 MT, ANCHO 0.85M D=1/2"CI, 20M AS 3000P	ML	24.00	\$ 67,655.00	\$ 1,623,958.00		\$ -				\$ -
	PLACAS DE CONTRAPISO										
	PLACA DE CONTRAPISO e = 8 cm (3000psi)	M2	1,890.00	\$ 38,997.00	\$ 42,495,630.00	1,273.00	\$ 49,630,451.00	1,273.00	\$ 49,630,451.00	1,273.00	\$ 49,630,451.00
	RELLENOS										
	GRAVA 3/4 INCL, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	M3	28.00	\$ 58,636.00	\$ 1,116,728.00	29.22	\$ 1,631,527.92	29.22	\$ 1,631,527.92	29.22	\$ 1,631,527.92
	RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL	M3	100.00	\$ 46,947.00	\$ 4,694,700.00	766.31	\$ 35,209,645.57	31.31	\$ 1,438,600.57	766.31	\$ 35,209,645.57
	ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA										
	PISO EN ADQUIN CUARTERON DE GRESS	ML	750.00	\$ 58,695.00	\$ 44,021,250.00	757.80	\$ 44,432,115.80	757.80	\$ 44,432,115.80	757.80	\$ 44,432,115.80
	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL GRESS	M2	900.00	\$ 22,373.00	\$ 20,135,700.00	425.50	\$ 9,519,711.50	425.50	\$ 9,519,711.50	425.50	\$ 9,519,711.50
	BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	M2	1,230.00	\$ 15,436.00	\$ 19,047,750.00	887.01	\$ 12,497,356.86	887.01	\$ 12,497,356.86	887.01	\$ 12,497,356.86
	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ASFHO, PODADA ANTES DE ENTREGAR	ML	488.00	\$ 11,203.00	\$ 4,401,260.80	1,882.49	\$ 20,193,295.47	1,321.49	\$ 14,804,652.47	1,882.49	\$ 20,193,295.47
	SARDINEL 3000psi 8=0.2 b=0.15, h=0.40 INC. EXCURET	M2	200.00	\$ 36,842.00	\$ 7,368,400.00	320.00	\$ 11,789,440.00			320.00	\$ 11,789,440.00
	JUEGOS INFANTILES										
	SUM E INST. JUEGO SPECTRA, INCL LOCALIZ EXCAV	UN	1.00	\$ 10,584,461.00	\$ 10,584,461.00	1.00	\$ 10,584,461.00	1.00	\$ 10,584,461.00	1.00	\$ 10,584,461.00
	SUM E INST. JUEGO CYGNUS, INCL LOCALIZ EXCAVAC	UN	1.00	\$ 14,290,270.00	\$ 14,290,270.00	1.00	\$ 14,290,270.00	1.00	\$ 14,290,270.00	1.00	\$ 14,290,270.00
	SUM E INST. JUEGO CASTOR, INCL LOCALIZ EXCAV	UN	1.00	\$ 12,184,488.00	\$ 12,184,488.00	1.00	\$ 12,184,488.00	1.00	\$ 12,184,488.00	1.00	\$ 12,184,488.00
	SUM E INST. JUEGO ATLANTIS, INCL LOCALIZ EXCAV	UN	1.00	\$ 9,518,578.00	\$ 9,518,578.00	1.00	\$ 9,518,578.00	1.00	\$ 9,518,578.00	1.00	\$ 9,518,578.00
	SUM E INST. COLUMBIA SW. THREE, INCL LOCALIZ EXC.	UN	1.00	\$ 2,031,249.00	\$ 2,031,249.00	1.00	\$ 2,031,249.00	1.00	\$ 2,031,249.00	1.00	\$ 2,031,249.00
	MOBILIARIO URBANO										
	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30	UN	15.00	\$ 414,642.00	\$ 6,220,230.00	20.00	\$ 8,293,640.00	20.00	\$ 8,293,640.00	20.00	\$ 8,293,640.00
	SUMINISTRO E INSTALACION CAMERA M-120	UN	30.00	\$ 251,222.00	\$ 7,536,660.00	38.00	\$ 7,536,660.00	38.00	\$ 7,536,660.00	38.00	\$ 7,536,660.00
	PAISAJISMO										
	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	230.00	\$ 8,945.00	\$ 2,057,350.00	330.00	\$ 2,951,650.00	330.00	\$ 2,951,650.00	330.00	\$ 2,951,650.00
	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES CAMARON H=0.4M	UN	100.00	\$ 17,536.00	\$ 1,753,600.00	300.00	\$ 3,760,500.00	300.00	\$ 3,760,500.00	300.00	\$ 3,760,500.00
	ITEMS ADICIONALES										

		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM						CÓDIGO 600.01.XX	
		ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010						VERSIÓN 1.0	
	PINTU. MIMIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		\$ 12,074.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ITEMS NO PREVISTO N°1								
	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2		\$ 5,420.00	\$ -	70.00	\$ 379,408.00	\$ 78.00	\$ 579,408.00
	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO INC. RETIRO	M3		\$ 215,745.08	\$ -	3.55	\$ 765,894.75	3.55	\$ 765,894.75
	BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.5, b=0.12	ML		\$ 34,387.00	\$ -	118.90	\$ 4,088,614.30	(878.90)	\$ (23,345,334.30)
	ITEMS NO PREVISTO N°2								
	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES								
	DESMONTE DE BANCAS	UN		\$ 131,212.16	\$ -	5.00	\$ 656,069.80	5.00	\$ 656,069.80
	CUNETAS H=0.30 A=0.28 E=8, 10 EN CONCRETO DE 3000 PSI INC EXCAVACION	UN		\$ 32,941.71	\$ -	3.80	\$ 90,825.13	3.80	\$ 90,825.13
	ITEMS NO PREVISTO N°3	M3		\$ 52,308.00	\$ -	95.90	\$ 5,816,337.28	95.90	\$ 5,016,337.20
	Rejilla metalica para cuneta en plancha de 1 1/2" x 1/8" inc ant y esmalde	ML		\$ 49,974.80	\$ -	35.20	\$ 1,755,564.80	35.20	\$ 1,755,564.80
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML		\$ 27,100.80	\$ -	18.20	\$ 493,228.00	18.20	\$ 493,228.00
	SUBTOTAL ANDENES EXTERIORES, PLAZOLETAS Y PARQUES			\$ 258,132,408.00	\$ -		\$ 338,242,215.30		\$ 338,242,215.30
	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA								
	PRELIMINARES								
	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	35.00	\$ 39,663.08	\$ 1,385,205.00	16.00	\$ 634,608.00	16.00	\$ 634,608.00
	CIMENTACION								
	CONCRETO 2508 PSI PARA SOLADOS	M3	1.90	\$ 344,735.80	\$ 654,996.50	8.90	\$ 310,281.50	0.90	\$ 310,261.50
	VIGA DE 28*30 4D 1/2 + FLEJES 3/8 C/15	ML	45.00	\$ 75,721.08	\$ 3,487,445.08		\$ -		\$ -
	ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60	KG	1,460.00	\$ 4,362.08	\$ 6,106,000.80	1,225.12	\$ 5,343,956.29	182.20	\$ 445,796.40
	CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI NO INC HIERRO	M3	8.60	\$ 453,036.08	\$ 3,896,126.80	2.60	\$ 1,177,898.80	2.20	\$ 996,683.60
	CONTRAPESOS CONCR 3000PSI/37	M3	2.80	\$ 355,350.00	\$ 923,910.80	2.32	\$ 824,412.00	2.16	\$ 767,556.00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI 50*50 6D 5/8 + F 3/8 C/ 20', (PYA)	ML	13.00	\$ 255,693.00	\$ 3,324,089.00		\$ -		\$ -
	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA								
	CERCHAS 80X45 ANGULO 2" X 3/16" Y 1" X 3/16" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	60.08	\$ 287,421.80	\$ 16,569,680.08	50.80	\$ 10,371,858.08	33.84	\$ 7,838,860.74
	COLUMNA 45X45 ANGULO 2 1/2" X 3/16" Y 1 1/2" X 3/16", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	32.90	\$ 209,202.80	\$ 6,694,464.80	36.08	\$ 7,531,272.08	22.70	\$ 4,748,885.40
	CORREA 30* 1/2", F 30" SECC. 12*25, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	255.00	\$ 33,022.08	\$ 8,658,118.00	127.35	\$ 4,319,956.79	110.90	\$ 4,033,325.80
	CERCHA 40X25 ANGULO 1 1/4" X 3/16" Y 1" X 3/16" ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	94.00	\$ 121,858.80	\$ 11,454,652.80	94.00	\$ 11,454,652.80	46.58	\$ 5,676,145.64
	CONTRAVIENTOS D = 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	153.08	\$ 8,558.88	\$ 1,305,374.00	67.10	\$ 574,241.80	66.98	\$ 573,214.84
	CUBIERTA								
	TEJA AJOVER TERMOACUSTICA	M2	280.08	\$ 45,200.80	\$ 12,672,800.00	191.80	\$ 8,667,298.00	184.70	\$ 8,359,522.80
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	27.00	\$ 35,235.80	\$ 951,345.00	62.40	\$ 2,201,482.90	13.40	\$ 472,149.00
	CARPINTERIA METALICA								
	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL 20 CON ANTIC. Y PINTURA	ML	23.00	\$ 68,506.80	\$ 1,391,684.00	20.40	\$ 1,234,363.28	20.80	\$ 1,210,160.80
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
	ACOMETIDA GENERAL 8/FASICA	UN	1.00	\$ 728,544.00	\$ 720,544.00	1.00	\$ 728,544.08	1.00	\$ 720,544.00
	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS	UN	1.00	\$ 438,539.80	\$ 438,539.80	1.00	\$ 438,539.08		\$ -
	LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 400 SDD/O	UN	4.00	\$ 515,066.80	\$ 2,060,264.00	4.00	\$ 2,860,264.00		\$ -
	SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UN	2.88	\$ 71,332.00	\$ 142,664.00	2.88	\$ 142,664.00		\$ -
	ITEMS NO PREVISTO N°2								
	VIGA DE 30*30 4D 5/8 C/15	ML		\$ 108,770.00	\$ -	33.90	\$ 3,416,103.00	33.90	\$ 3,416,103.00
	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI 90*60 6D 5/8 + F 3/8 C/ 15', (PYA)	ML		\$ 323,179.00	\$ -	11.00	\$ 3,554,969.00	11.00	\$ 3,554,969.00
	SUBTOTAL CUBIERTA			\$ 82,781,612.30	\$ -		\$ 54,978,588.09		\$ 42,959,752.92
	TARIMA DE EVENTOS								
	PRELIMINARES								
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	160.00	\$ 3,284.00	\$ 525,440.00	142.00	\$ 466,328.08		\$ 142.00
	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	168.80	\$ 3,452.00	\$ 562,329.80	142.00	\$ 499,184.80		\$ 142.00
	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	31.00	\$ 39,663.08	\$ 1,229,553.80	27.00	\$ 1,070,991.00		\$ 27.00
	CIMENTACION								
	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	7.00	\$ 248,237.00	\$ 1,737,659.00	11.00	\$ 2,730,607.00		\$ 11.00
	CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psi NO INC HIERRO	M3	12.00	\$ 453,036.08	\$ 5,436,456.00	3.00	\$ 1,359,114.80		\$ 3.00
	CONCRETOS VIGAS Y PISOS								
	VIGA DE 28*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15	ML	70.00	\$ 75,721.08	\$ 5,906,238.80	4.00	\$ 1,060,884.00		\$ 14.80
	COLUMNAS								
	COLUMNAS secc:30*30 6D5/8+flejes 3/8C/15 concr 3000	ML	58.80	\$ 188,636.08	\$ 5,431,880.00	42.70	\$ 4,638,757.20		\$ 42.70
	VIGAS								
	VIGAS ASREAS secc:28*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15 conc:3000	ML	10.00	\$ 90,231.00	\$ 902,318.00	29.60	\$ 2,678,837.60		\$ 29.60
	VIGA COFO Ncula/secc: 10*20 4D1/2+flejes 3/8 c/20 conc:30	ML	51.50	\$ 40,415.80	\$ 2,061,377.50		\$ -		\$ -
	ACERO ESTRUCTURAL								
	ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60	KG	500.00	\$ 4,362.00	\$ 2,181,000.00	244.80	\$ 1,067,817.60		\$ 244.80
	AIROS								

IDM	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM														
	ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010														
	CÓDIGO 600.01.XX														
										VERSIÓN 1.0					
MURO BLOQUE FLEXA No4	M2	200.00	\$	40,242.00	\$	8,048,400.00	69.99	\$	2,812,915.80	\$	69.99	\$	2,812,915.80		
PLACAS DE CONTRAPISO															
PLACA UE CONTRAPISO e = 6 cm (3000ps)	M2	169.89	\$	39,957.00	\$	6,237,920.00	106.50	\$	4,152,115.50	16.10	\$	1,875,274.70	106.50	\$	4,152,115.50
RELLENOS															
RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' CDMPACT. MANUAL	M3	128.00	\$	45,947.00	\$	5,513,640.00	98.00	\$	4,135,230.00			98.00	\$	4,135,230.00	
CARPINTERIA METALICA															
PUERTA TABLER CORR MARCO D, CERR LAMCOLL R C26 2'0 9	UN	2.00	\$	349,519.80	\$	699,038.00	2.00	\$	699,038.00	2.00	\$	699,038.00	2.00	\$	699,038.00
PAÑETES															
PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM	M2	280.00	\$	20,758.00	\$	4,151,600.00	123.10	\$	2,555,309.80	(5.60)	\$	(116,244.80)	117.50	\$	2,439,065.00
PAÑETE MUROS INTERIORES MONTERO 1:4 INC FILDS, DIL	M2	280.00	\$	17,063.80	\$	3,412,600.00	64.90	\$	1,107,386.70	(2.20)	\$	(37,538.60)	62.70	\$	1,869,850.10
TABLÓN, GRANITO, ROMANA, ADOQUIN															
TABLÓN GRAFIL-GRESS 30"30, Inc.afi, mt 1:4,e= 3cm	M2	160.00	\$	40,056.00	\$	6,408,960.00		\$							
GUARDACOSTA EN TABLETA DE GRES (ALTA CALIDAD)	ML	30.00	\$	10,396.00	\$	551,880.00	43.11	\$	793,051.66	38.20	\$	702,727.20	38.20	\$	702,727.20
PINTURA, MARMOLINA															
PINTU VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	489.80	\$	12,074.00	\$	4,829,600.00	177.70	\$	2,145,549.80	117.50	\$	1,418,695.00	117.50	\$	1,418,695.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS															
ACOMETIDA GENERAL MONOFÁSICA	UH	1.00	\$	512,784.00	\$	512,784.00	1.00	\$	512,784.00		\$			\$	
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1.00	\$	366,459.00	\$	366,459.00	1.00	\$	366,459.00		\$			\$	
SALIDAS PARALAMPARAS 110V	PTO	8.00	\$	63,068.00	\$	584,544.00	8.00	\$	504,544.00	3.00	\$	189,204.00	3.00	\$	189,204.00
SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTD	16.00	\$	71,332.00	\$	1,141,312.00	16.00	\$	1,141,312.00	12.00	\$	855,984.00	12.00	\$	855,984.00
LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 250 SODIO	UN	4.00	\$	455,708.00	\$	1,822,824.00	4.00	\$	1,822,824.00	4.00	\$	1,822,824.00	4.00	\$	1,822,824.00
ITEMS ADICIONALES															
PINTURA VINILO T. 1 SMIURO (3 CAPAS) (ALTACALID)	M2		\$	7,153.00	\$		64.90	\$	464,229.70	62.70	\$	446,493.10	62.70	\$	448,493.10
ITEMS NO PREVISTOS 01															
CONCRETO 2500 PSI PARA SOLADOS	M3		\$	344,735.00	\$		1.00	\$	344,735.00		\$		1.00	\$	344,735.00
CORREA MET EN TUB. ESTC DE ACERO RECT. 120*60*3MM	ML		\$	51,482.00	\$		15.00	\$	772,230.00		\$		15.00	\$	772,230.00
CANAL LAMINA COLD ROLLED, C. 20 CDN ANTICOR Y PINT	ML		\$	60,506.00	\$		5.00	\$	302,540.00		\$		5.00	\$	302,540.00
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI ELEVACIONES	M3		\$	316,248.00	\$		12.00	\$	3,794,976.00		\$		12.00	\$	3,794,976.00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML		\$	35,235.00	\$		3.30	\$	116,275.50	3.38	\$	116,275.50	3.30	\$	116,275.50
ITEMS NO PREVISTO N°2															
VENTANA EN LAMINA COLL ROLL CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA SISTEMA DE CELÓSIR	M2		\$	125,008.00	\$			\$			\$			\$	
CENEFA CON GRAVILLA LAVADA N°2 A=0,15 MT	ML		\$	13,093.00	\$		44.78	\$	586,304.54	44.78	\$	586,304.54	44.78	\$	586,304.54
ALFANJA EN CONCRETO 3000 PSI 0,20 Y E=0,07	ML		\$	25,862.00	\$		17.00	\$	441,354.00	17.00	\$	441,354.00	17.88	\$	441,354.00
TABLON LISO BIGSELADO GRES 30"30 INCLUYE AFINADO EN MORTERO 1:4 e= 3CM	ML		\$	40,058.00	\$		120.17	\$	4,611,528.72	117.90	\$	4,722,602.48	117.98	\$	4,722,602.48
ITEMS NO PREVISTO N°3															
luberia aguas lluvias 4" PVC incluye exc bajo tierra	ML		\$	26,909.00	\$		23.39	\$	676,161.51	23.38	\$	676,181.51	23.39	\$	676,181.51
SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2'32	UN		\$	194,471.00	\$		1.00	\$	194,471.00	1.00	\$	194,471.00	1.00	\$	194,471.00
SUBTOTAL TARIFAS DE EVENTOS								\$	70,105,709.50		\$	50,607,986.53		\$	48,242,482.05
UNIDAD SANITARIA															
PRELIMINARES															
LOCALIZACION Y REPLANTEO AROQUITECTURA	M2	73.20	\$	3,284.00	\$	240,388.60	65.00	\$	213,460.00		\$		65.00	\$	213,460.00
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	73.20	\$	3,452.00	\$	252,686.40	65.00	\$	224,380.00		\$		65.00	\$	224,380.00
EXGAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	12.00	\$	39,653.00	\$	475,956.00	5.10	\$	202,281.30		\$		5.10	\$	202,281.30
CIMENTACION															
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	1.60	\$	248,207.00	\$	446,826.60	2.00	\$	486,474.00		\$		2.00	\$	486,474.00
CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psi NO INC HIERRO	M3	1.94	\$	453,038.00	\$	876,893.72	1.16	\$	525,524.08		\$		1.16	\$	525,524.08
CONCRETO VIGAS Y PISOS															
VIGA DE 20'25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15	ML	30.00	\$	68,705.00	\$	2,861,100.00	31.00	\$	2,129,886.00		\$		31.00	\$	2,129,886.00
COLUMNAS															
COLUMNAS secc30"30 6D5/8+flejes 3/8c/15 concr 3000	ML	10.00	\$	108,636.00	\$	1,096,360.00	6.40	\$	695,279.40		\$		6.48	\$	695,279.40
COLUMNA SEC 20'20 405/8" FLEJES 3/8 C 15 CM. 3000	ML	29.40	\$	60,057.00	\$	1,755,675.80	36.40	\$	2,186,074.80		\$		36.48	\$	2,186,074.80
VIGAS AEREAS secc15'20 4D 1/2+flejes3/8c15 concr3000	ML	34.00	\$	49,489.00	\$	1,662,526.00	40.90	\$	2,024,100.10		\$		48.90	\$	2,024,100.10
VIGA CCRONcula/secc10'20 4D1/2+flejes3/8c20 conc30	ML	26.40	\$	48,415.00	\$	1,096,556.00	28.50	\$	1,151,627.50		\$		28.50	\$	1,151,627.50
MESONES, OINTÉLES Y ALFAGIAS															
MESÓN C 3000 Porc. E=0.07 A=0 55 0 1/2 C/20 2Semi	ML	4.15	\$	122,005.00	\$	506,320.75	2.60	\$	317,213.00		\$			\$	
PLACA MACIZA 0.15M D=1/2' C/20 TANQ ELEV 2 sentido	M2	3.30	\$	141,831.00	\$	468,042.30	3.10	\$	439,676.10		\$		3.18	\$	439,676.10
ACERO ESTRUCTURAL															
ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60	KG	180.00	\$	4,362.00	\$	785,160.00	122.60	\$	535,136.16		\$		121.70	\$	530,855.40
CORREAS PARA TEJA TIPO. ASBESTO-CEMENTO															
CORREA MET EN TUB. ESTC DE ACERO RECT. 120*60*3MM	ML	64.00	\$	51,462.00	\$	3,284,848.00	77.40	\$	3,984,706.80		\$		77.48	\$	3,984,706.80
CUBIERTA															
TEJA AJOVER TERMDACUS7ICA	M2	99.00	\$	45,780.00	\$	4,480,740.00	92.70	\$	4,195,602.00		\$		92.78	\$	4,195,602.00
MUROS															



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

MURÓ BLOQUE FLEXA No4	M2	128.00	\$	48,242.80	\$	5,150,976.00	114.10	\$	4,591,612.20		\$	114.10	\$	4,591,612.20	
CAJAS DE INSPECCIÓN															
CAJA INSPECCIÓN 90x90x80 LADRILLO TOLETE COMÚN	UN	3.00	\$	230,026.00	\$	690,078.00	3.00	\$	690,078.00	2.80	\$	460,952.00	3.00	\$	690,078.00
CAJA INSPECCION 108x100x100 LADRILLO TOLETE CDMÚN	UN	1.00	\$	310,753.00	\$	310,753.80	1.00	\$	310,753.00		\$	1.00	\$	310,753.00	
CAJA INSPECCION .70x.70x.70 CONCRETO 3008 E=0.07M	UN	1.00	\$	218,303.00	\$	218,303.00		\$			\$		\$		
INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC															
TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	10.80	\$	67,805.08	\$	678,050.00	10.00	\$	678,850.88		\$	10.08	\$	678,850.00	
TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	12.08	\$	34,734.00	\$	416,808.00	36.48	\$	1,264,317.60		\$	36.40	\$	1,264,317.60	
TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	3.00	\$	26,144.00	\$	78,432.00	3.00	\$	78,432.08		\$	3.00	\$	78,432.08	
TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	20.00	\$	19,542.08	\$	390,848.00	14.30	\$	279,458.60		\$	14.30	\$	279,458.60	
BAJANTES, CANALES Y SIFONES															
SIFÓN DE PISO Y OUCHA D=3" PVC	UN	11.00	\$	17,076.00	\$	187,836.08	7.80	\$	119,532.80	7.00	\$	119,532.88	7.80	\$	119,532.00
SALIDAS EN PVC Y RENIVELACIÓN															
CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	UN	6.00	\$	35,746.88	\$	214,476.00	5.00	\$	178,730.80		\$	5.08	\$	178,730.00	
CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	6.00	\$	56,578.88	\$	339,468.00	6.00	\$	339,468.00		\$	6.08	\$	339,468.00	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS															
JUEGO SANITARIO CON FLUXOMETRO COMPLETO	UN	6.00	\$	728,457.00	\$	4,370,742.80	6.80	\$	4,370,742.80	6.88	\$	4,370,742.00	6.80	\$	4,370,742.00
LAVAMANOS															
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UN	4.08	\$	153,723.00	\$	614,892.00	4.00	\$	614,892.80	4.00	\$	614,892.00	4.80	\$	614,892.00
ORINALES															
ORINAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO	UN	2.00	\$	288,100.88	\$	576,200.80	2.00	\$	576,200.00	2.80	\$	576,200.00	2.00	\$	576,200.00
REJILLAS															
REJILLA PLANA 3' METALICA	UN	8.00	\$	8,211.00	\$	65,688.00	7.00	\$	57,477.00	7.00	\$	57,477.88	7.80	\$	57,477.00
INCRUSTACIONES															
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	4.00	\$	63,037.88	\$	252,148.08	4.00	\$	252,148.00	4.00	\$	252,148.88	4.00	\$	252,148.00
CONJUNTO OUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	5.80	\$	60,325.88	\$	301,625.00	5.00	\$	301,625.08	5.80	\$	381,625.00	5.80	\$	301,625.00
INSTALACION HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESION															
RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC	ML	4.00	\$	12,038.00	\$	48,152.00	39.30	\$	473,093.40	39.30	\$	473,093.40	39.30	\$	473,093.40
RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	42.00	\$	10,714.80	\$	449,980.08	42.80	\$	449,980.08	16.16	\$	173,352.52	16.16	\$	173,352.52
RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ML	2.00	\$	13,932.08	\$	27,864.80	3.47	\$	48,344.04	3.47	\$	48,344.84	3.47	\$	48,344.04
TANQUE ELEVADO, REGISTROS, LLAVES															
REGISTRO DE PASEO 1/2"	UN	9.00	\$	25,927.88	\$	207,416.00	1.00	\$	25,927.00		\$			\$	
TANQUE ELEV TIPO AJO 1080 LTPVC D=1"INC. COMEX	UN	2.00	\$	598,734.08	\$	1,197,468.80		\$			\$			\$	
LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL	UN	24.00	\$	25,921.80	\$	622,104.00		\$			\$			\$	
PLACAS DE CONTRAPISO															
PLACA DE CONTRAPISO e = 8cm (3000psi)	M2	78.00	\$	38,967.08	\$	2,729,890.00	58.40	\$	2,276,840.80		\$	50.40	\$	2,276,840.00	
BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	33.90	\$	15,486.00	\$	524,975.48	32.20	\$	498,649.20	32.20	\$	490,649.20	32.20	\$	498,649.20
RELLENOS															
RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL	M3	6.58	\$	45,947.00	\$	256,384.26	6.40	\$	294,068.80		\$	6.40	\$	294,068.80	
CARPINTERIA METALICA															
PUERTA TABLER CORR MARCO, PASAD. L.C.R.C28 2'8.7	UN	3.00	\$	286,350.08	\$	859,077.00	3.08	\$	859,877.00	3.00	\$	859,077.00	3.00	\$	859,077.00
PUERTA TABLER CORR MARCO CERR LAM COLL R.C20 2'0.9	UN	2.00	\$	349,519.00	\$	699,038.00	2.00	\$	699,838.00	2.00	\$	699,038.00	2.00	\$	699,038.00
VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS															
DIVISIONES EN LAM COLL ROLED CAL. 18	M2	8.48	\$	81,089.88	\$	690,979.68		\$			\$			\$	
VENTANAS															
VENT. ALUMINO TUBO 2"1", SIS. DE CELOSIA INC. VIDR	M2	15.50	\$	222,669.88	\$	3,451,369.58		\$			\$			\$	
PARETES															
PARETE MUPOS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM	M2	128.00	\$	20,766.08	\$	2,498,960.08	76.80	\$	1,577,600.00		\$	76.00	\$	1,577,600.00	
PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC.FILOS, DIL	M2	140.00	\$	17,083.00	\$	2,388,820.08	171.18	\$	2,919,479.30		\$	171.10	\$	2,919,479.30	
ENCHAPES															
PORCELANA ESTAMPILAD BLANCA TIPO MEDITERRANEO	M2	140.00	\$	41,389.00	\$	5,795,868.00	153.74	\$	6,364,682.26	133.87	\$	5,508,964.93	133.87	\$	5,508,964.93
TABLON, GRAHITO, ROMANA, ADOQUIN															
TABLON GRAFIL-GRESS 30'30, Inc.alf. ml 1/4, h=3cm	M2	30.30	\$	40,956.00	\$	1,213,695.80	24.37	\$	976,164.72	24.37	\$	976,164.72	24.37	\$	976,164.72
TABLON LISO BISE GRESS 30'30 Inc.alf. ml 1/4, h=3cm	M2	39.00	\$	40,956.00	\$	1,562,134.00	33.22	\$	1,330,660.32	33.22	\$	1,330,660.32	33.22	\$	1,330,660.32
AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOCBAS															
CEJEFA CON GRAVILLA LAVADA No 2 a=8.0, 15ml	ML	5.08	\$	13,093.80	\$	65,465.00	37.16	\$	485,635.88	36.41	\$	476,716.13	36.41	\$	476,716.13
GUARDAESCOCBA EN TABLETA DE GRES (ALTA CALIDAD)	ML	22.80	\$	18,395.00	\$	404,712.00	24.00	\$	441,504.00	24.80	\$	441,504.00	24.80	\$	441,504.00
PINTURA, MARMOLINA															
PINTURA VINIL T. COFAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178.00	\$	12,074.00	\$	1,545,472.00	76.00	\$	917,624.08	76.80	\$	917,624.80	76.00	\$	917,624.00
PINTURA VINILO T. 1 SMLURO (3 CAPAS) (ALTYCALID)	M2	25.00	\$	7,113.08	\$	178,825.00	44.30	\$	316,877.98	44.38	\$	316,877.98	44.30	\$	316,877.00
VIDRIOS															
ESPEJO 3mm	M2	8.00	\$	61,516.00	\$	492,368.88	8.00	\$	492,368.00		\$			\$	
INSTALACIONES ELECTRICAS															
ACOMODADA GENERAL MDNOFASICA	UN	1.00	\$	512,784.00	\$	512,784.00	1.00	\$	512,784.00		\$			\$	



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010


CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1.00	\$ 366,459.00	\$ 366,459.00	1.00	\$ 366,459.00	1.00	\$ 366,459.00
SALIDAS PARA LAMPARAS 110V	PTO	10.00	\$ 63,068.00	\$ 630,680.00	10.88	\$ 630,680.80	8.00	\$ 504,544.00
SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	5.00	\$ 71,332.00	\$ 356,660.00	5.00	\$ 356,660.00	5.00	\$ 356,660.00
ITEMS NO PREVISTOS N°1								
CONCRETO 2508 PSI PARA SOLADOS			\$ 344,735.88	\$	8.70	\$ 241,314.50		\$ 241,314.50
ITEMS NO PREVISTO N°2								
PUERTA TABLERO CORRIDA EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 20 1.68 8,70 INCLUYE MARCO PASADOR ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN		\$ 223,000.88	\$	8.00	\$ 1,784,000.00	8.00	\$ 1,784,000.80
VENTANA LAMINA COLL ROLL CALIBRE 18 INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO SISTEMA DE CELOSIA	M2		\$ 124,519.00	\$	15.50	\$ 1,938,844.50	15.16	\$ 1,887,708.04
TANQUE ELEVADO TIPO AJOVER 2008 LITROS, PVC D=1 INCLUYE CONEXION	UN		\$ 958,734.00	\$	1.08	\$ 958,734.00	1.08	\$ 958,734.86
ITEMS NO PREVISTO N°3								
SALIDA LAMPARA SLIM T 8 2 X32	UN		\$ 134,471.00	\$	2.88	\$ 388,942.88	2.88	\$ 388,942.08
registro de paso 3/4"	UN		\$ 34,163.00	\$	1.80	\$ 34,163.00	1.80	\$ 34,163.00
SUB TOTAL UNIDAD SANITARIA				\$ 64,108,826.93		\$ 62,577,417.26		\$ 28,753,944.28
INSTALACIONES ELECTRICAS								
POSTE DE CONCRETO 12 m x 1058 kg REFORZADO	UN	1.88	\$ 1,418,374.88	\$ 1,418,374.88		\$		\$
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA Y ACCESORIOS SEGUN DISEÑO	UN	1.08	\$ 4,396,828.00	\$ 4,396,828.00	1.00	\$ 4,396,828.00	1.00	\$ 4,396,828.00
LAMPARA 8" COR. DOBLE T.DJK 70 W INC POSTE 3/4 NA	UN	35.88	\$ 373,857.88	\$ 34,266,995.88	45.00	\$ 44,857,585.88	35.00	\$ 34,266,995.00
TABLERO GENERAL DISTRIBUCION EN LAMINA CR 8,80 X8,6 X 3 M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL 3X100A, 6 DE 6X50 A CON BARRAJE TRIPOLAR 600 V 308 A Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y EQUIPOS DE MEDIDA	UN	1.08	\$ 2,000,808.88	\$ 2,808,008.08		\$		\$
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INC. PUESTA A TIERRA Y AUTOMATICOS DE 30 AMPERIOS	UN	1.00	\$ 468,219.00	\$ 468,219.00	1.00	\$ 468,218.00	1.00	\$ 468,219.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA CON VARILLAS, CABLE 2/0 DESNUDO,	UN							
SOLDADURA EXOTERMICA PARA SUBESTACION Y TABLERO DE DISTRIBUCION		1.80	\$ 1,155,552.88	\$ 1,155,552.88	1.88	\$ 1,155,552.08	1.88	\$ 1,155,552.80
ACOMETIDA PARCIAL 2No 18+1No12 Ducto PVC 3/4"	ML	250.00	\$ 18,193.88	\$ 4,548,250.00	250.00	\$ 4,548,250.00	250.00	\$ 4,548,250.00
ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 Ducto PVC	ML	188.88	\$ 32,729.88	\$ 3,272,988.00	100.00	\$ 3,272,988.00	188.00	\$ 3,272,988.88
ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No2+1No8 Ducto 2" PVC	ML	50.08	\$ 143,593.88	\$ 7,178,150.00		\$		\$
BAIANTE CON TVRD CONDUIT DE 3"	UN	1.00	\$ 380,458.88	\$ 380,459.00	1.08	\$ 380,459.00	1.08	\$ 380,459.00
CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 48X48	UN	18.88	\$ 123,773.08	\$ 1,237,730.08	10.00	\$ 1,237,730.00	8.00	\$ 999,184.88
CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 70X70	UN	1.00	\$ 218,303.08	\$ 218,303.00	2.00	\$ 436,606.00	2.00	\$ 436,606.00
ITEMS NO PREVISTO N°2								
TABLERO GENERAL DISTRIBUCION INCLUYE GABINETE EN LAMINA CR 8,40 X8,6 X 3 M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL 2X100A, 4 DE 2X50 A CON BARRAJE BIFASICO DE 288 AMPERIOS, Y BARRAJE DE PUESTA A TIERRA	UN		\$ 2,400,000.00	\$	1.88	\$ 2,408,880.00	1.00	\$ 2,400,000.88
ACOMETIDA GENERAL 2W7 + 1W4 DUCTO PVC 1 1/2	ML		\$ 143,563.00	\$	120.00	\$ 17,227,560.00	120.00	\$ 17,227,560.00
INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS								
INSPECCION Y CERTIFICACION TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA INCLUYE IVA	KM	1.50	\$ 860,728.00	\$ 1,231,880.00	1.50	\$ 1,291,080.88		\$
INSPECCION RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION Y CERTIFICACION RETE, INC., IVA	UN	1.00	\$ 122,960.00	\$ 122,960.00	1.00	\$ 122,960.00		\$
ESTUDIO Y APROBACION DISEÑO POR EMSA INCLUYE IVA	UN	1.00	\$ 58,023.00	\$ 58,023.00	1.08	\$ 58,023.00		\$
INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA INCLUYE IVA	UN	1.88	\$ 202,589.00	\$ 202,589.00	1.00	\$ 282,589.00		\$
SUBTOTAL UNIDAD ELECTRICO				\$ 63,816,212.80		\$ 81,296,121.00		\$ 69,543,353.80
VALOR COSTO DIRECTOS				\$ 538,224,768.72		\$ 587,362,278.18		\$ 343,399,415.37
ADMINISTRACION 25.54%				\$ 137,462,685.93		\$ 152,719,565.85		\$ 87,784,218.59
IMPREVISTOS 2.00%				\$ 10,764,495.37		\$ 11,859,245.56		\$ 6,867,388.31
UTILIDAD 3.46%				\$ 18,522,577.88		\$ 28,689,494.83		\$ 11,881,619.77
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 166,849,678.31		\$ 165,368,386.24		\$ 186,453,816.76
VALOR TOTAL OBRA				\$ 785,874,447.88		\$ 783,338,584.88		\$ 448,853,734.88
AMORTIZACION ANTICIPO 58.88%				\$ 352,537,223.50		\$		\$ 258,439,837.88
VALOR TOTAL A PAGAR REDONDEADO								\$ 199,414,197.88

CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO:	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$ 785,074,447.80
VALOR ANTICIPO	\$ 352,537,223.50
VALOR ADICIONAL AL PROYECTO	\$ 78,256,137.88
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	\$ 99,128,858.58
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 449,853,234.88

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS				
DESCRIPCION	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO
ANTICIPO	\$ 352,537,223.50			\$ 352,537,223.50
ANTICIPO ADICIONAL	\$ 39,128,858.58			\$ 391,665,292.80
PAGO PARCIAL No 1	\$ 282,452,510.88	\$ 141,226,255.88	\$ 141,226,255.88	\$ 532,891,547.08
ACTA RECIBIDO	\$ 449,853,234.88	\$ 250,439,837.08	\$ 199,414,197.80	\$ 732,385,744.88

		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM								CÓDIGO 600.01.XX				
ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010										VERSIÓN 1.0				
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	\$	732,395,744.08												
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA		93.49%												
VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR	\$	51,824,848.88												
PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR		6.51%												
CONTRATO No:	030 DE 2010		PROYECTO No:	117 DE 2008		AOCIÓN EN TIEMPO:								
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO PALMAR 2DA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA-META		ACTA DE RECIBO FINAL:		27 DE DICIEMBRE DE 2010						
LUGAR:	MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		VALOR:	\$ 337,288,228.00		FECHA TERMINACION FINAL:		30 DE DICIEMBRE DE 2010						
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM		VALOR ADICIONAL:	\$ 111,109,198.00										
CONTRATISTA:	U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES										
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES		FECHA DE INICIO:	1 DE MARZO DE 2010										
SUPERVISOR:	ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON		PRORROGA 01:	DOS (2) MESES										
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES		PRORROGA 02:	UN (1) MES										
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2010		SUSPENSION 01:											
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2011		REINICIO:											
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS								
						OBRA EJECUTADA								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
A OBRAS COMPLEMENTARIAS														
1	Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (corvel)	GL	1.00	\$ 752,542.00	\$ 752,542.00	1.00	\$ 752,542.00	1.00	\$ 752,542.00	1.00	\$ 752,542.00			
2	Estruc. Metal. Deport. Multif. T. Fibra Vidrio	UN	2.00	\$ 1,858,789.00	\$ 3,717,578.00	2.00	\$ 3,717,578.00	2.00	\$ 3,717,578.00	2.00	\$ 3,717,578.00			
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS							\$ 4,470,120.00		\$ 4,470,120.00		\$ 4,470,120.00			
C CONSTRUCCION DE CUBIERTA														
1 PRELIMINARES														
1.1	Localizacion y replanteo canchas.	M2	960.00	\$ 826.00	\$ 792,960.00	960.00	\$ 792,960.00	(194.60)	\$ (160,739.68)	701.40	\$ 579,356.40			
1.2	Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro	M3	92.30	\$ 41,859.00	\$ 3,863,585.70	188.75	\$ 7,980,886.25	-	\$ -	188.75	\$ 7,980,886.25			
TOTAL PRELIMINARES.							\$ 4,656,545.78		\$ 8,693,846.25		\$ (160,739.68)			
2 CIMENTACION														
2.1	Concreto 2500 psi para solados	M3	5.00	\$ 344,735.00	\$ 1,723,675.00	5.36	\$ 1,847,779.60	-	\$ -	5.36	\$ 1,847,779.60			
2.2	Viga de cimentacion 20"x30" d= 1/2" + flejes 3/8" c/15	MI	118.00	\$ 75,721.00	\$ 8,935,078.00	118.00	\$ 8,935,078.00	-	\$ -	100.34	\$ 7,597,845.14			
2.3	Acero refuerzo figurado por 60	KG	3,704.00	\$ 4,362.00	\$ 16,156,848.00	1,253.20	\$ 5,466,807.36	(98.56)	\$ (429,918.72)	1,154.72	\$ 5,036,888.64			
2.4	Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro	M3	22.68	\$ 453,038.00	\$ 10,274,901.84	24.12	\$ 10,927,276.56	(1.44)	\$ (652,374.72)	22.68	\$ 10,274,901.84			
2.5	Contrapesos Concreto 3800 psi	M3	7.80	\$ 367,436.80	\$ 2,877,045.00	9.88	\$ 2,631,152.88	-	\$ -	9.88	\$ 2,631,152.88			
TOTAL CIMENTACION.							\$ 39,767,547.84		\$ 29,808,894.32		\$ (1,682,293.44)			
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
3.1	Pedestales en concreto 3000 psi 58"50 80 5/8" +F 3/8" d= 20, (PYA).	ML	35.00	\$ 256,693.00	\$ 8,949,255.00	33.60	\$ 8,591,284.88	-	\$ -	33.60	\$ 8,591,284.88			
3.2	Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E=0.10 3000 psi, Inc Ex	ML	70.00	\$ 52,317.00	\$ 3,661,490.00	62.30	\$ 3,258,726.10	(1.70)	\$ (68,921.98)	62.30	\$ 3,258,726.10			
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO							\$ 12,618,745.80		\$ 11,858,833.98		\$ (68,921.98)			
4 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA														
4.1	Cerchas 30x45 cm. angulo 2" 1/2 x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	210.00	\$ 207,421.00	\$ 43,558,410.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.2	Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" , Incluye pintura y anticorrosivo	ML	84.00	\$ 209,207.08	\$ 17,572,968.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.3	Correa 3D= 1/2" , F. 3/8" secc. 1 1/2" x 3/16" cms. incluye anticorrosivo y pintura	ML	672.00	\$ 33,922.00	\$ 22,795,584.00	669.22	\$ 22,667,358.84	653.10	\$ 22,154,458.20	653.10	\$ 22,154,458.20			
4.4	Cercha 48x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	ML	247.60	\$ 121,838.88	\$ 30,172,040.80	112.80	\$ 13,745,582.40	112.80	\$ 13,745,582.40	112.80	\$ 13,745,582.40			
4.5	Contravientos d= 1/2" incluye Anticorrosivo y pintura	ML	404.00	\$ 8,558.00	\$ 3,457,432.00	302.40	\$ 2,587,939.20	285.60	\$ 2,444,154.80	285.60	\$ 2,444,154.80			
TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA							\$ 117,556,434.80		\$ 39,080,888.44		\$ 38,344,205.40			
5 CUBIERTA														

		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM						CÓDIGO 600.01.XX										
		ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N.º 030 DE 2010						VERSIÓN 1.0										
5.1	Teja Ajover termoaéulica	MZ	960.80	\$	45,268.80	\$	43,449,600.00	999.83	\$	42,536,659.28	918.45	\$	41,569,047.00	918.45	\$	41,569,047.00		
5.2	Bajante Aguas lluvias 4" PVC	ML	72.00	\$	35,235.00	\$	2,536,928.80	72.00	\$	2,536,920.00	54.00	\$	1,902,690.00	54.00	\$	1,902,690.00		
TOTAL CUBIERTA							\$	45,986,528.80		\$	43,873,578.28		\$	43,471,737.08		\$	43,471,737.08	
6	CARPINTERIA METALICA																	
5.1	Canal lamina Cold rolled cal 28 con anlic. y pintura	MZ	64.00	\$	60,588.00	\$	3,872,512.88	65.00	\$	3,933,020.88	65.80	\$	3,933,020.00	65.00	\$	3,933,020.00		
TOTAL CARPINTERIA METALICA								\$	3,872,512.08		\$	3,933,020.08		\$	3,933,020.08		\$	3,933,020.08
7	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
7.1	Acomelida General 8 filásica	UN	1.00	\$	728,544.00	\$	720,544.00	1.00	\$	720,544.00	1.00	\$	720,544.00	1.00	\$	720,544.00		
7.2	Tablero parcial 8 circuitos	UN	1.08	\$	438,539.08	\$	438,539.08	1.80	\$	438,539.08	1.00	\$	438,539.80	1.60	\$	438,539.88		
7.3	Luminaria Ind. Abierta Indulux AA 480 Sodio	UN	5.88	\$	515,066.88	\$	3,998,398.00	6.00	\$	3,898,398.00	6.00	\$	3,098,398.80	6.08	\$	3,098,398.08		
7.4	Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra	UN	2.00	\$	71,332.08	\$	142,664.00	2.00	\$	142,664.08	2.00	\$	142,664.88	2.80	\$	142,664.88		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS								\$	4,392,143.88		\$	4,392,143.88		\$	4,392,143.88		\$	4,392,143.88
TOTAL DE LA CUBIERTA								\$	228,842,448.34		\$	142,251,573.19		\$	88,808,150.46		\$	137,859,826.97
D	OBRAS DE CERRAMIENTOS																	
1	Localización y replanteo arquitectura	M2	8.00	\$	3,284.00	\$	26,272.00	20.40	\$	66,993.60		\$		28.40	\$	66,993.60		
2	Excavaciones secas con gromerado manual incluye retro	M3	9.83	\$	41,859.00	\$	411,473.97	9.33	\$	411,473.97		\$		5.69	\$	238,177.71		
3	Concreto ciclopeo 3880 psi	M3	6.37	\$	248,237.08	\$	1,581,269.69		\$			\$			\$			
4	Viga de amame de cimentación 20x25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.	ML	35.48	\$	68,700.08	\$	2,432,192.40		\$			\$			\$			
5	Concreto para zapala. 3088 psi no inc. Nieno	M3	3.46	\$	453,039.00	\$	1,567,511.40	3.46	\$	1,567,511.48		\$		1.44	\$	652,374.72		
5	Aceros de refuerzo zapalas	KG	192.00	\$	4,362.00	\$	837,504.00	192.00	\$	837,504.00	77.61	\$	338,534.82	7.61	\$	338,534.82		
7	Columnas sec. 28x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3088 psi	ML	96.88	\$	60,057.80	\$	5,785,472.80		\$			\$			\$			
8	Alfaja Concreto 3000ps 0.28E+ 8.87 2D1/2" fleje D3/8	ML	35.00	\$	29,148.00	\$	1,020,118.80	35.00	\$	1,028,118.80	(0.15)	\$	(4,371.90)	33.85	\$	963,275.30		
9	Muro lechillo prensado a la vista T. S/FE 0.12	M2	21.00	\$	88,261.08	\$	1,853,481.00	39.06	\$	3,147,474.66	15.84	\$	1,322,445.44	39.86	\$	3,447,474.66		
10	Módulos en malla estabon T. Galv 2"(L). Tapas, <PL	M2	87.50	\$	99,018.80	\$	9,664,075.08	164.23	\$	15,261,726.14	151.13	\$	15,954,770.34	161.13	\$	15,954,770.34		
TOTAL OBRAS DE CERRAMIENTOS								\$	24,159,381.54		\$	23,812,793.85		\$	17,818,378.70		\$	21,681,804.15
C	CONSTRUCCION DE CUBIERTA																	
ITEMS NO PREVISTOS 81																		
1	PRELIMINARES																	
1.3	Demolicion de gradeneria y unidad sanitaria incluye retiro hasta 10 km.	GL		\$	13,311,062.80	\$		1.00	\$	13,311,062.00		\$		1.88	\$	13,311,062.80		
1.4	Demolicion piso en concreto inc. retiro.	M3	3	\$	197,713.80	\$		24.34	\$	4,812,407.44		\$		24.34	\$	4,812,407.44		
1.5	Demolicion cimientos enterrados	M3		\$	243,642.80	\$		5.37	\$	1,308,357.54		\$		5.37	\$	1,308,357.54		
TOTAL PRELIMINARES									\$	19,431,826.98		\$			\$	19,431,826.98		
2	CIMENTACION																	
2.6	Concreto ciclopeo 3880 psi, para elevaciones	M3		\$	316,248.08	\$		20.22	\$	8,924,518.56		\$		28.22	\$	8,924,518.56		
2.7	Relleno material lam. Max. 2" compact. Manualmente.	M3		\$	45,947.80	\$		127.73	\$	5,868,810.31		\$		127.73	\$	5,868,810.31		
TOTAL CIMENTACION									\$	14,793,328.87		\$			\$	14,793,328.87		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																	
3.3	Placa de Contrapiso de e=0.10 mt. 3080 psi incl. malla electrosoldada	M2		\$	63,879.89	\$		593.00	\$	37,880,774.77	593.08	\$	37,880,774.77	593.00	\$	37,880,774.77		
3.4	Piequela gradeneria e= D. 18 ml. y A=8.75 ml. tel 4 d 1/2" y d 5/8"	ML		\$	114,546.00	\$		166.85	\$	19,020,363.30		\$		166.85	\$	19,020,363.30		
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO									\$	56,981,138.67		\$	37,880,774.77		\$	56,981,138.67		
ITEMS NO PREVISTOS 82																		
4	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA																	
4.1	CERCHA METALICA EN ANGULO S/DISEÑO ángulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" con section variable de altura proximo h = 90 cm. INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML		\$	284,891.00	\$		197.82	\$	40,531,537.62	197.82	\$	40,531,537.62	197.82	\$	40,531,537.62		
4.2	COLUMANA METALICA EN ANGULO 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" S/DISEÑO INC ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML		\$	206,738.00	\$		84.00	\$	17,365,992.00	84.00	\$	17,365,992.00	84.80	\$	17,365,992.80		
TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA									\$	57,897,529.62		\$	57,897,529.62		\$	57,897,529.62		
5	VARIOS																	
5.1	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 48x40	UN		\$	123,773.00	\$		2.00	\$	247,546.00	2.08	\$	247,546.00	2.00	\$	247,546.00		
5.2	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML		\$	67,805.08	\$		24.00	\$	1,627,328.00	24.00	\$	1,627,328.00	24.00	\$	1,627,328.00		
5.3	Rejilla metalica para cuneta en angulo de 1 1/2" x 3/16" y varilla corrugada de 1/2" inc anlic y esmalte.	ML		\$	49,874.00	\$		62.30	\$	3,187,150.28	62.30	\$	3,187,150.20	62.30	\$	3,187,150.20		
5.4	PINTURA EN ESMALTE XX GRADERIAS 2 CAPAS	ML		\$	9,950.00	\$		195.69	\$	1,868,839.50	195.69	\$	1,868,839.50	195.69	\$	1,868,839.50		
5.5	Placa de Contrapiso de e=0.10 mt. 3808 psi.	M2		\$	52,420.80	\$		227.60	\$	11,930,792.00	227.68	\$	11,930,792.00	227.60	\$	11,930,792.00		
5.6	GRAVA 1/2. INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAC	M3		\$	55,800.00	\$		2.85	\$	159,030.08	2.85	\$	159,030.00	2.05	\$	159,030.00		
TOTAL VARIOS									\$	18,948,677.70		\$	18,948,677.78		\$	18,948,677.78		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS DE LA CUBIERTA									\$	167,964,501.24		\$	114,718,982.89		\$	167,964,501.24		
D	OBRAS DE CERRAMIENTOS																	
11	Viga de embro de cimentación 25x25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.	ML		\$	75,721.08	\$		29.85	\$	2,280,271.85	(8.17)	\$	(12,872.57)	28.85	\$	2,269,271.85		
12	Columnas sec. 28x20 4D=1/2" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi	ML		\$	55,609.00	\$		23.29	\$	1,289,520.00		\$		23.20	\$	1,289,920.08		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE CERRAMIENTOS									\$	3,569,191.85		\$	(12,872.57)		\$	3,556,191.85		
VALOR TOTAL ITEMS NO PREVISTOS									\$	171,514,693.89		\$	114,186,109.82		\$	171,514,693.88		
VALOR COSTOS DIRECTOS									\$	257,471,929.88		\$	342,345,188.13		\$	225,801,758.68		
ADMINISTRACION			25.54%						\$	65,758,338.89		\$	87,438,988.68		\$	85,688,319.55		
IMPREVISTOS			2.00%						\$	5,149,438.68		\$	6,846,983.50		\$	6,718,126.82		



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

UTILIDAD	3.46%	\$ 8,908,528.77	\$ 11,845,281.63	\$ 7,805,820.85	\$ 11,608,519.41
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 79,816,298.26	\$ 186,126,245.84	\$ 69,936,545.19	\$ 104,086,965.78
VALDR TDTAL OBRA		\$ 337,288,228.00	\$ 448,477,426.08	\$ 295,538,384.00	\$ 439,513,307.00
AMDRTIZACION ANTICIPD	50.88%			\$ 152,251,211.50	\$ 98.00%
VALDR TDTAL A PAGAR REDONDEAD					

CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO		RELACION DE PAGOS EFECTUADOS				
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$ 337,288,228.00	DESCRIPCION	TOTAL	AMDRTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO
VALOR ANTICIPO	\$ 168,644,114.00	ANTICIPO	\$ 168,644,114.00			\$ 168,644,114.00
VALOR ADICIONAL AL PROYECTO	\$ 111,189,198.08	ANTICIPD ADICIONAL	\$ 55,394,599.88			\$ 224,238,713.08
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	\$ 55,894,599.00	PAGO PARCIAL N° 1	\$ 143,975,003.00	\$ 71,987,501.50	\$ 71,987,501.50	\$ 296,226,214.50
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 295,538,304.08	ACTA RECIBIVO	\$ 295,538,304.00	\$ 152,251,211.50	\$ 143,287,092.50	\$ 439,513,307.00
VALDR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	\$ 439,513,307.88					
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO	98.80%					
VALOR TDTAL OBRA POR EJECUTAR	\$ 8,964,119.08					
PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR	2.68%					

CONTRATO No:	830 DE 2010	PROYECTO No:	993 DE 2009	ADICION EN TIEMPO:	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORCIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO:	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA INSPECCION CRUCE EL PORDRID EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONDORCIA - META	ACTA DE RECIBO FINAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR:	MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORCIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	VALDR:	\$ 5'4,367,895.88	FECHA TERMINACION FINAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM	VALDR ADICIONAL:			
CONTRATISTA:	U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PLAZO INICIAL:	SIX (6) MESES		
INTERVENIDOR:	CDNSORCIO INTEGRALES	FECHA DE INICIO:	1 DE MARZO DE 2010		
SUPERVISOR:	ING. JOSÉ ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON	PRORROGA 01:			
PLAZO INICIAL:	DNCE (11) MESES	PRORROGA 02:			
FECHA DE INICIO:	31 DE MARZO DE 2010	SUSPENSION 01:			
FECHA DE TERMINACION:	31 DE ENERO DE 2011	REINICIO:			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNO	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	TOTAL PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALDR
CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA											
	Localización y replanteo, canchas y gradenas	M2	608.00	\$ 1,882.00	\$ 1,146,336.00	859.73	\$ 930,227.86			859.73	\$ 930,227.86
	Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro	M3	60.80	\$ 54,874.08	\$ 3,336,339.28	84.28	\$ 4,624,780.72			69.81	\$ 3,786,854.74
	Relevo material tamaño máximo 2" compactación manual	M3	42.56	\$ 60,233.00	\$ 2,563,616.48	337.06	\$ 28,382,134.98			267.83	\$ 16,884,817.99
	Placa de contrapiso e=8cms 3888P 61	M2	688.88	\$ 51,189.08	\$ 31,074,272.88	925.48	\$ 47,296,268.60	(1.71)	\$ (87,396.39)	923.69	\$ 47,208,872.21
	Demarcación cancha polifuncional pintura traico posario (convirt)	GL	1.08	\$ 986,526.88	\$ 986,526.80	1.88	\$ 986,526.88	1.00	\$ 986,526.08	1.00	\$ 986,526.08
	Estruc. Metal Deport. Multil. T. Fibra Vidrio	UN	2.00	\$ 2,227,848.00	\$ 4,454,896.00	2.00	\$ 4,454,890.00	2.88	\$ 4,454,890.00	2.88	\$ 4,454,080.00
	TOTAL CANCHA DEPORTIVA				\$ 43,072,589.68		\$ 78,594,018.16		\$ 5,353,289.61		\$ 73,450,728.80
CONSTRUCCION DE GRADERIAS											
	Localización y replanteo canchas y gradenas	M2	108.00	\$ 1,082.88	\$ 116,056.00		\$ -		\$ -		\$ -
	Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro	M3	10.88	\$ 54,074.00	\$ 588,748.00	6.71	\$ 368,204.54		\$ -	3.91	\$ 214,557.34
	Concreto ciclopeo de 3000 PSI	M3	10.08	\$ 325,420.00	\$ 3,254,208.00	11.72	\$ 3,813,922.48		\$ -	11.72	\$ 3,813,922.48
	Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevación (muro e= 8.30 m)	M3	12.60	\$ 414,577.00	\$ 5,223,678.28	12.78	\$ 5,286,127.90		\$ -	12.78	\$ 5,286,127.90
	Plaquea para gradenas e= .18 m y a= 8.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" inc. Mineral de acabado	ML	180.00	\$ 135,567.08	\$ 24,402,060.08		\$ -		\$ -		\$ -



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX


VERSIÓN 1.0

ADMINISTRACION	25.54%	\$ 106,130,967.18	\$ 106,130,967.18	\$ 5,238,473.79	\$ 188,506,278.40
IMPREVISTOS	2.80%	\$ 8,310,968.23	\$ 8,310,968.23	\$ 409,590.74	\$ 7,879,498.86
UTILIDAD	3.46%	\$ 14,377,961.28	\$ 14,377,961.28	\$ 708,591.99	\$ 13,615,963.82
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 128,819,893.61	\$ 128,819,893.61	\$ 6,348,656.52	\$ 121,992,732.27
VALDR TOTAL OBRA		\$ 544,367,895.88	\$ 544,367,895.00	\$ 26,828,194.00	\$ 515,517,675.00
AMORTIZACION ANTICIPO	50.80%	\$ 272,183,947.50			\$ 94.78%
VALDR TOTAL A PAGAR RECORDADO					

CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO		RELACION DE PAGOS EFECTUADOS				
VALDR INICIAL DEL PROYECTO	VALOR ANTICIPO	DESCRIPCION	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO
\$ 544,367,895.88	\$ 272,183,947.50	ANTICIPO	\$ 272,183,947.50			\$ 272,183,947.50
		ANTICIPO ADICIONAL	\$			\$ 272,183,947.50
		PAGE PARCIAL No. 1	\$ 488,689,481.00	\$ 272,183,947.50	\$ 216,585,533.50	\$ 488,689,481.00
	\$ 26,828,194.00	ACTA RECIBIDO	\$ 26,828,194.00	\$	\$ 26,828,194.00	\$ 515,517,675.00
	\$ 515,517,675.00					
	94.70%					
	\$ 28,850,228.00					
	6.30%					

CONTRATO No:	030 DE 2010	PROYECTO No:	787 DE 2008	ADICION EN TIEMPO:	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARAO, CUBARRAL, PUERTO CONDORRIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO:	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META	ACTA DE RECIBO FINAL:	23 DE DICIEMBRE DE 2010
LUGAR:	MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARAO, CUBARRAL, PUERTO CONDORRIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	VALDR:	\$ 4,080,759,346.80	FECHA TERMINACION FINAL:	31 DE ENERO DE 2011
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM	VALOR ADICIONAL:	\$ 659,221,359.80		
CONTRATISTA:	U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PLAZO INICIAL:	DINCE (11) MESES		
INTERVENIDOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA DE INICIO:	1 DE MARZO DE 2010		
SUPERVISOR:	ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON	PRORROGA 01:			
PLAZO INICIAL:	DINCE (11) MESES	PRORROGA 02:			
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2010	SUSPENSION 01:			
FECHA DE TERMINACION:	31 DE ENERO DE 2011	REINICIO:			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	TOTAL PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS										
1.1	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS	GLB	1.00	\$ 31,184,819.00	\$ 31,184,819.00	1.00	\$ 31,184,819.00			1.00	\$ 31,184,819.00
	TOTAL COSTO DIRECTO \$				\$ 31,184,819.88		\$ 31,184,819.00				\$ 31,184,819.00
2	PRESUPUESTO DEMOLICIONES Y DESMONTE										
1	DEMOLICIONES										
1.1	DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDNELES, INCL RETIR	M3	120.00	\$ 155,062.00	\$ 18,607,440.00	160.78	\$ 24,918,463.40			160.78	\$ 24,918,463.40
1.2	DEMOLICION MUROS 0.15	M2	619.88	\$ 11,125.00	\$ 7,220,125.00	271.66	\$ 3,022,217.50			271.66	\$ 3,022,217.50
1.3	DEMOLICION COLUMNAS	M3	4.08	\$ 178,977.00	\$ 603,908.00	9.89	\$ 1,890,962.53			9.89	\$ 1,890,962.53
1.4	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC RETIRO	M3	32.80	\$ 155,062.00	\$ 4,981,984.00		\$				\$
2	DESMONTE										
2.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE	M2	232.00	\$ 9,377.00	\$ 2,175,464.00	110.50	\$ 1,836,158.50			110.50	\$ 1,836,158.50
2.2	DESMONTE REJAY MALLA CERRALMENTO	M2	630.00	\$ 420.00	\$ 3,414,028.00		\$				\$
	ITEMS NO PREVISTOS										

		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM						CÓDIGO 600.01.XX		
		ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010						VERSIÓN 1.0		
	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO	M3		\$ 192,176.00	\$ -	35.74	\$ 6,868,378.24	\$ -	35.74	\$ 6,868,378.24
	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA) INC. RE	M2		\$ 9,377.00	\$ -	173.16	\$ 1,623,721.32	\$ -	173.16	\$ 1,623,721.32
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND		\$ 21,761.00	\$ -	4.00	\$ 97,844.00	\$ -	4.00	\$ 97,844.00
	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND		\$ 15,208.00	\$ -	7.00	\$ 106,456.00	\$ -	7.00	\$ 106,456.00
	GESMONTE DE VENTANAS, INCLUYE RETIRO	M2		\$ 9,413.08	\$ -	23.46	\$ 228,628.98	\$ -	23.46	\$ 228,628.98
	DESMONTE TANQUE ELEVADO	UND		\$ 67,298.06	\$ -	1.00	\$ 67,298.06	\$ -	1.00	\$ 67,298.06
	DEMOLICION TABLETA DE GRES INC. RETIRO	M2		\$ 6,983.00	\$ -	105.50	\$ 736,706.50	\$ -	105.50	\$ 736,706.50
	DEMOLICION MORTERO PISO E=05 INC. RETIRO	M2		\$ 3,643.00	\$ -	185.50	\$ 384,336.50	\$ -	185.50	\$ 384,336.50
	DEMOLICION CIMENTOS ENTERRADOS	M3		\$ 217,026.00	\$ -	15.76	\$ 3,420,329.76	\$ -	15.76	\$ 3,420,329.76
	DESMONTE Y RETIRO DE MOULOS METALICOS PARA CANCHA DE BALONCESTO	UND		\$ 75,000.00	\$ -	4.88	\$ 300,000.00	\$ -	4.88	\$ 300,000.00
	DESMONTE ARCOS METALICOS CANCHA DE FUTBOL	UND		\$ 158,800.00	\$ -	2.00	\$ 300,000.00	\$ -	2.00	\$ 300,000.00
	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	ML		\$ 5,600.00	\$ -	309.20	\$ 1,725,920.00	\$ -	309.20	\$ 1,725,920.00
	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	UND		\$ 35,000.00	\$ -	8.00	\$ 280,000.00	\$ -	8.00	\$ 280,000.00
	Desmonte de copa (retiro postes en madera y alambre de puas, cinco hilos)	ML		\$ 2,395.00	\$ -	230.00	\$ 550,850.00	\$ -	230.00	\$ 550,850.00
	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 47,339,661.23			\$ 47,339,661.23
	3. PRESUPUESTO CANCHA DE FUTBOL									
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	6,100.00	\$ 2,925.00	\$ 17,642,500.00					
2	DESCAPOTE									
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	5,188.80	\$ 1,866.80	\$ 11,382,600.00					
3	EXCAVACIONES									
3.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	381.00	\$ 35,330.00	\$ 13,468,730.00					
4	RELLENOS									
4.1	GRAVA 3/4, INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	M3	124.00	\$ 49,736.00	\$ 5,167,264.00					
4.2	RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO	M3	750.8	\$ 13,584.00	\$ 1,018,800.80					
5	DBRAS EXTERIORES									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR	M2	6,580.00	\$ 9,979.08	\$ 84,063,508.00					
6	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600									
6.1	Geotextil ref no tejido 1600 para filtro	M2	2,200.00	\$ 4,916.80	\$ 18,619,500.00					
7	TUBERIA FILTRO PVC									
7.1	Tuberia de pvc perforada para filtro D=6"	ML	300.00	\$ 75,484.00	\$ 22,645,208.00					
7.2	Tuberia de pvc perforada para filtro D=6"	ML	208.80	\$ 105,634.00	\$ 21,126,800.00					
8	CAJAS DE INSPECCION									
8.1	CAJA INSPECCION 80x80x80 LADRILLO TOLETE COMUN	UNI	14.08	\$ 204,897.09	\$ 2,868,558.08					
0.2	CAJA INSPECCION 180x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN	UNI	3.00	\$ 276,805.00	\$ 830,415.00					
	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 173,025,987.00			\$ 173,025,987.00
	4. PRESUPUESTO PISTA DE ATLETISMO									
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA									
1.1	LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (Incluye carter)	ML	642.00	\$ 1,606.00	\$ 1,882,412.00					
2	DESCAPOTE									
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	1,780.00	\$ 1,866.00	\$ 3,172,208.00					
3	DBRAS EXTERIORES									
3.1	SARDINEL 3000PSI B=0.2b=0.15,H=0.40INC. EXCRET	ML	642.00	\$ 32,918.00	\$ 21,069,156.00					
4	EXCAVACIONES MECANICA									
4.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLUMERADO, INCLUYE RETIR	M3	654.00	\$ 27,779.00	\$ 18,167,466.00					
5	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS									
5.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1,780.00	\$ 1,749.00	\$ 2,973,308.00					
5.2	SUB-BASE GRAN DE RIO SELECCION TAM MAX 2" INC 10KM	M3	547.80	\$ 42,698.00	\$ 23,246,406.00					
5.3	BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFIRM	M3	547.00	\$ 67,513.00	\$ 36,929,611.00					
6	CARPETA ASFALTICA									
6.1	CARPETA ASFALTICA E=0.05M	M2	1,700.00	\$ 30,825.00	\$ 52,402,500.00					
	TOTAL COSTO DIRECTO \$						\$ 159,843,451.00			\$ 159,843,451.00
	5. PRESUPUESTO CAMERINOS Y BAÑOS (area piscina y cancha futbol)									
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	124.00	\$ 2,925.80	\$ 362,700.00					
2	DESCAPOTE									
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	130.00	\$ 1,866.08	\$ 242,588.00					
3	EXCAVACIONES									
3.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	32.00	\$ 35,330.00	\$ 1,138,560.00					
4	CIMENTACION									
4.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	25.00	\$ 221,119.00	\$ 5,527,975.00					
5	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
5.1	VCA DE 20'25'40' 1/2 + lqps 3/8 c/15	ML	45.00	\$ 61,200.00	\$ 2,754,000.00					



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

		ML		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5.2	VIGAS AEREAS secc15'20' 4D1/2+flejes3/8c15 conc3008	ML	42.00	\$	44,082.00	\$	1,851,444.00	\$	-	\$
5.3	COLUMNIA secc12'25' 4D1/2+flejes3/8c15 conc3000	ML	40.00	\$	41,372.00	\$	1,654,880.00	\$	-	\$
5.4	PLACA MACIZA 0.15M.D=1/2" C/20 TANQ ELEV 2 sentido	M2	2.00	\$	126,337.00	\$	252,674.00	\$	-	\$
6	ESTRUCTURA METALICA									
6.1	CORREA MET EN TUB. ESTC. DE ACERO RECT.120'08'3MM	ML	41.00	\$	45,058.00	\$	1,680,176.00	\$	-	\$
7	CUBIERTA									
7.1	TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM. 5.6-7-9-10	M2	124.00	\$	26,616.00	\$	3,300,384.00	\$	-	\$
8	MAMPOSTERIA									
8.1	MURO BLOQUE FLEXA No4	M2	91.00	\$	35,846.00	\$	3,261,986.00	\$	-	\$
9	INSTALACIONES SANITARIAS									
9.1	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE	UNI	11.00	\$	39,140.00	\$	430,510.00	\$	-	\$
9.2	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UNI	12.00	\$	50,338.08	\$	604,776.00	\$	-	\$
9.3	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	20.00	\$	23,288.08	\$	465,760.00	\$	-	\$
9.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	37.00	\$	30,948.00	\$	1,144,780.00	\$	-	\$
9.5	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 40 X 40	UNI	9.00	\$	110,252.00	\$	992,268.00	\$	-	\$
9.6	CAJA INSPECCION 180x180x100 LADRILLO TOLETE COMUN	UNI	1.00	\$	276,805.00	\$	276,805.00	\$	-	\$
10	DAJANTE Y SIFONES									
10.1	REJILLA PLANA 3" METALICA	UNI	2.00	\$	7,314.00	\$	14,628.80	\$	-	\$
10.2	SIFON DE PISO Y DUCHA D=3" PVC	UNI	6.00	\$	15,211.00	\$	91,266.00	\$	-	\$
11	APARATOS SANITARIOS									
11.1	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UNI	10.00	\$	252,959.80	\$	2,529,598.80	\$	-	\$
11.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UNI	9.00	\$	136,930.08	\$	1,232,370.00	\$	-	\$
11.3	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UNI	5.00	\$	53,735.00	\$	268,675.00	\$	-	\$
11.4	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UNI	18.00	\$	56,150.00	\$	561,500.00	\$	-	\$
12	INSTALACIONES ELECTRICAS									
12.1	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UNI	1.00	\$	345,716.80	\$	345,716.80	\$	-	\$
12.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLDA TIERRA	Pto	2.00	\$	67,294.08	\$	134,588.00	\$	-	\$
12.3	SALIDA DE LAMPARA 110 V	Pto	17.00	\$	59,498.08	\$	1,011,468.00	\$	-	\$
13	INSTALACIONES HIDRAULICA									
13.1	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	32.00	\$	9,514.08	\$	385,408.80	\$	-	\$
13.2	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL	UNI	11.00	\$	23,889.00	\$	253,979.08	\$	-	\$
13.3	REGISTRO DE PASO 1/2"	UNI	2.00	\$	23,095.00	\$	46,190.00	\$	-	\$
14	PISOS									
14.1	PLACA DE CONTRAPISO e = 0 cm (2500psl)	M2	81.00	\$	29,381.88	\$	2,379,861.00	\$	-	\$
15	PANETES									
15.1	PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC.FILD.6, DIL	M2	162.00	\$	15,199.00	\$	2,462,238.00	\$	-	\$
16	CARPINTERIA METALICA									
16.1	VENTANA LAMINA COLL. R. C.20, INC. PINTURA Y ANTI	M2	4.00	\$	79,435.80	\$	317,740.00	\$	-	\$
16.2	PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR L.C C20 2'0.7	UNI	12.00	\$	299,305.00	\$	3,591,672.00	\$	-	\$
16.3	PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR LAM COLL R.C20 2'0.9	UNI	5.00	\$	311,328.08	\$	1,556,680.00	\$	-	\$
17	ACABADO DE PISOS									
17.1	GUARDAESCABA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	25.00	\$	14,377.08	\$	359,425.00	\$	-	\$
17.2	PISO EN CERAMICA LISA 20'20 LINEA MEDITERRANEA	M2	71.00	\$	44,291.00	\$	3,144,661.00	\$	-	\$
18	ACABADO DE MUROS									
18.1	PORCELANA ESTAMPADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO	M2	95.00	\$	36,877.00	\$	3,503,315.00	\$	-	\$
19	PINTURA									
19.1	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	205.05	\$	6,372.00	\$	1,306,570.60	\$	-	\$
20	VIDRIOS									
20.1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm	M2	3.00	\$	46,101.00	\$	138,303.00	\$	-	\$
	TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	51,690,139.60	\$		\$
5.	PREBUDGETO GRADERIAS Y LOCALES DE COMIDAS									
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	498.00	\$	2,925.00	\$	1,456,650.00	\$	-	\$
2	DESCAPOTE									
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	498.00	\$	1,066.80	\$	923,268.80	\$	-	\$
3	EXCAVACIONES									
3.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC REHIERO	M3	25.00	\$	35,330.00	\$	883,250.00	\$	-	\$
4	CIMENTACION									
4.1	CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psl INC HIERRO	M3	70.00	\$	403,517.00	\$	28,248,290.00	\$	-	\$
4.2	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.l.	M3	60.00	\$	221,119.00	\$	13,267,140.00	\$	-	\$
5	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
5.1	VIGA DE 20'25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15	ML	300.00	\$	61,200.00	\$	18,360,000.00	\$	-	\$
5.2	VIGAS AEREAS secc20'30 4D5/8+flejes3/8c15 conc3008	ML	330.00	\$	80,374.00	\$	26,523,428.00	\$	-	\$
5.3	CDLUMNAS secc30'30 6D5/8+flejes 3/8c/15 conc3000	ML	400.00	\$	95,768.00	\$	38,707,200.00	\$	-	\$



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

5.4	CONCRETO DE 4000 PSI, para vigas postensadas	M3	48.00	\$ 493,768.00	\$ 23,700,480.00	\$ -	\$ -	\$ -
	ACERD DE PRE ESFUERZO TENSIONAMIENTO DE VIGAS, INCLUYE DUCTOS LECHADA Y ACCESORIOS	T-M	2,400.00	\$ 1,781.00	\$ 4,274,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	ESTRUCTURA METALICA							
6	ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 88	KG	5,700.08	\$ 3,885.00	\$ 22,144,500.80	\$ -	\$ -	\$ -
6.1	MAMPSTERIA							
7	MURD LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. S/FE 0.12	M2	250.00	\$ 78,619.00	\$ 19,654,750.00	\$ -	\$ -	\$ -
7.1	INSTALACIONES SANITARIAS							
8	CDDO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE	UNI	19.00	\$ 39,148.00	\$ 704,520.00	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	CDDO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UNI	19.80	\$ 50,398.00	\$ 957,562.00	\$ -	\$ -	\$ -
8.2	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	37.00	\$ 23,288.00	\$ 861,656.00	\$ -	\$ -	\$ -
8.3	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	84.00	\$ 30,948.00	\$ 2,598,968.00	\$ -	\$ -	\$ -
8.4	CAJA INSPECCION 100x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN	UNI	9.00	\$ 276,805.00	\$ 2,491,245.00	\$ -	\$ -	\$ -
8.6	INSTALACIONES ELECTRICAS							
12	TABLERD PARCIAL 4 CIRCUITOS	UNI	1.00	\$ 345,716.00	\$ 345,716.00	\$ -	\$ -	\$ -
12.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CDN POLO A TIERRA	Plo	33.00	\$ 67,294.00	\$ 2,228,702.00	\$ -	\$ -	\$ -
12.2	SALIDA DE LAMPARA 110 V	Plo	17.00	\$ 59,499.00	\$ 1,011,466.00	\$ -	\$ -	\$ -
12.3	INSTALACIONES HIDRAULICA							
13	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	117.00	\$ 9,544.00	\$ 1,115,648.00	\$ -	\$ -	\$ -
13.1	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	83.00	\$ 19,333.00	\$ 1,797,989.00	\$ -	\$ -	\$ -
13.2	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL	UNI	17.00	\$ 23,089.00	\$ 392,513.00	\$ -	\$ -	\$ -
13.3	REGISTRD DE PASO 1/2"	UNI	17.00	\$ 23,085.00	\$ 392,615.00	\$ -	\$ -	\$ -
13.4	MENSON							
14	MESDN C 3000 Poro. E=0.07 A=0.65 D1/2 C/20 23ent	ML	64.00	\$ 108,677.00	\$ 6,955,328.00	\$ -	\$ -	\$ -
14.1	LAVAPLATOS							
15	LAVAPLATOS ACERD Inox. 1.20'x0.80 INC GRIFERIA	UNI	15.00	\$ 385,709.00	\$ 5,785,635.00	\$ -	\$ -	\$ -
15.1	PISOS							
16	PLACA DE CONTRAPISO e= 8 cm (2500psi)	M2	90.00	\$ 29,381.00	\$ 2,644,290.00	\$ -	\$ -	\$ -
16.1	CARPINTERIA METALICA							
17	VENTANA LAMINA CDLL R. C.20, INC. PINTURA Y ANTI	M2	38.00	\$ 78,435.00	\$ 3,018,530.00	\$ -	\$ -	\$ -
17.1	PUERTA TABLERD CDRR MARCO, CERR LAM CDLL R C20 2'x0.9	UNI	17.00	\$ 311,336.00	\$ 5,292,712.00	\$ -	\$ -	\$ -
17.2	ACABADD DE PISOS							
18	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	157.00	\$ 14,377.00	\$ 2,257,189.00	\$ -	\$ -	\$ -
18.1	PISO EN CERAMICA LISA 20'20 LINEA MEDITERRANEA	M2	299.80	\$ 44,291.80	\$ 8,598,200.00	\$ -	\$ -	\$ -
18.2	ACABADD DE MUROS							
19	PDRCELANA ESTAMPILAD BLANCA TIPO MEDITERRANEO	M2	180.00	\$ 36,877.00	\$ 5,537,960.00	\$ -	\$ -	\$ -
19.1	PINTURA							
20	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURD	M2	352.00	\$ 9,164.00	\$ 3,225,728.00	\$ -	\$ -	\$ -
20.1	PLACAS							
21	PLAQ.GRADS e=0.10M Y A=0.80 M, REF D=1/2 Y 5/8, INCLUYE MINERAL DE ACABADD	ML	200.00	\$ 103,937.80	\$ 20,787,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
21.1	TOTAL CDSTO DIRECTO \$				\$ 278,503,792.80	\$ -	\$ -	\$ -
7. PRESUPUESTO: JUEGOS INFANTILES								
JUEGOS INFANTILES								
1	SUM E INST. JUEGO CYCNUIS, INCL. LOCALIZ Y EXCAVAC	UNI	1.00	\$ 13,485,388.00	\$ 13,485,388.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.1	SUM E INST. CDLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UNI	2.00	\$ 1,917,633.00	\$ 3,635,266.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.2	SUM E INST. JUEGO SPECTRA, INCL. LOCALIZ Y EXCAV	UNI	1.00	\$ 9,988,715.00	\$ 9,988,715.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	TOTAL COSTO DIRECTO: \$				\$ 27,509,369.00	\$ -	\$ -	\$ -
8. MOBILIARIO URBANO								
MOBILIARIO								
1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30	UNI	42.00	\$ 391,208.00	\$ 16,430,778.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120	UNI	18.00	\$ 237,002.00	\$ 4,266,036.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.2	TOTAL COSTO DIRECTO: \$				\$ 20,696,814.00	\$ -	\$ -	\$ -
9. OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO: ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA								
ANDENES (internos)								
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA							
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	3,500.00	\$ 2,925.00	\$ 10,237,500.00	1,337.70	\$ 3,912,772.50	1,337.70 \$ 3,912,772.50
2	EXCAVACIONES MANUALES							
2.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	1,200.00	\$ 35,330.00	\$ 42,396,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3	RELLENOS							
3.1	RELLEND MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL	M3	700.00	\$ 40,928.00	\$ 28,649,600.00	1,300.00	\$ 53,205,400.00	1,300.00 \$ 53,205,400.00
4	ANDENES Y OBRAS EXTERIORES							
4.1	BDRILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	800.00	\$ 13,795.00	\$ 11,036,000.00	104.68	\$ 1,444,050.60	104.68 \$ 1,444,050.60



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

4.2	PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRES	M2	150.00	\$	52,283.00	\$	7,642,450.00		196.75	6	10,286,680.25	\$	196.75	\$	10,286,680.25
4.3	ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0.07 mts	M2	3,500.80	\$	32,090.00	\$	115,115,000.00					\$			
	ITEMS NO PREVISTOS														
	LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (incluy cartera)	M1		\$	1,686.00	\$	-		604.86	\$	1,019,793.86	\$	604.86	\$	1,019,793.86
	SARDINEL 3800PSI A=0, 15 H=0.40INC. EXC/RET	M1		\$	30,151.08	\$	-		553.75	\$	16,696,116.25	\$	553.75	\$	16,696,116.25
	SARDINEL 3000PSI A=0, 15 H=0.50INC. EXC/RET	M1		\$	34,694.00	\$	-		62.63	\$	2,179,824.02	\$	62.63	\$	2,179,824.02
	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRESS	ML		\$	19,929.00	\$	-		997.46	\$	19,076,300.34	\$	997.46	\$	19,076,300.34
	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS	ML		\$	5,436.00	\$	-		12.06	\$	65,558.16	\$	12.06	\$	65,558.16
	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2		\$	1,666.00	\$	-		1,337.78	\$	2,496,146.20	\$	1,337.78	\$	2,496,146.20
	CONCRETO ESTAMPADO COLOR 3000 PSI E=0.10M	M2		\$	64,327.00	\$	-		761.28	\$	48,970,850.56	\$	761.28	\$	48,970,850.56
	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MURDS CON HIROJET	M2		\$	2,296.00	\$	-		1,400.00	\$	3,214,400.00	\$	1,400.00	\$	3,214,400.00
	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO TRANSPARENTE PARA PISOS ESTAMPADOS	M2		\$	11,080.00	\$	-		183.07	\$	2,015,234.56	\$	183.07	\$	2,015,234.56
	TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	215,276,550.00			\$	165,386,227.40	\$		\$	165,386,227.40
	10. OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO: ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA														
	ANDENES (Perimetrales)														
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA														
1	LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (incluy cartera)	M1	354.00	\$	1,686.00	\$	585,844.00					\$			
2	EXCAVACIONES MANUALES														
2.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	580.08	\$	35,330.00	\$	17,865,008.80					\$			
3	RELLENOS														
3.1	RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' COMPACT. MANUAL	M3	900.00	\$	40,928.00	\$	26,484,000.00					\$			
4	OBRAS EXTERIORES														
4.1	BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	107.00	\$	13,795.00	\$	1,476,065.00					\$			
4.2	ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0.07 mts	M2	1,400.00	\$	32,890.00	\$	46,046,000.00					\$			
4.3	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	M1	354.00	\$	32,810.00	\$	11,617,572.00					\$			
	TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	97,665,481.00			\$	97,665,481.00	\$			
	11. SUMINISTRO GRAMA TRENZA GENERAL														
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	10,200.00	\$	2,925.00	\$	29,835,000.00					\$			
2	DESCAPOTE														
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	10,200.00	\$	1,866.00	\$	19,033,200.00					\$			
3	GRAMA TRENZA (Perimetrales)														
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR	M2	10,200.80	\$	9,979.00	\$	101,785,000.80		430.08	\$	4,290,970.80	\$	430.08	\$	4,290,970.00
	ITEMS NO PREVISTOS														
	RETIRO DE GRAMA TRENZA Y REINSTALACION INC. TRANSPORTE	M2		\$	4,000.00	\$	-		935.00	\$	3,740,000.00	\$	935.00	\$	3,740,000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	150,654,000.00			\$	6,830,970.80	\$		\$	6,830,970.00
	12. BARRAS DE PARQUEOS														
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	1,500.00	\$	2,925.00	\$	4,387,500.00					\$			
2	DESCAPOTE														
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	1,500.80	\$	1,866.80	\$	2,799,000.00					\$			
3	RELLENOS														
3.1	BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM	M3	600.00	\$	67,513.00	\$	40,507,800.00					\$			
	TOTAL COSTO DIRECTO \$					\$	47,694,300.00			\$	47,694,300.00	\$			
	13. CANCHA ACUSTIDA Y CANCHAS MULTIPLEX														
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	1,800.00	\$	2,925.00	\$	5,265,000.00		3,510.00	\$	10,266,750.00	\$	3,510.00	\$	10,266,750.00
2	DESCAPOTE														
2.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	1,800.00	\$	1,866.00	\$	3,358,800.00		3,378.00	\$	6,303,340.00	\$	3,378.00	\$	6,303,340.00
3	CONCRETO CICLOPEO														
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES	M3	64.00	\$	261,700.00	\$	10,028,800.00		13.50	\$	3,802,950.00	\$	13.50	\$	3,802,950.00
4	EXCAVACIONES MANUALES														
4.1	EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO	M3	250.00	\$	35,330.00	\$	6,832,500.00		60.00	\$	2,119,800.00	\$	60.00	\$	2,119,800.00
5	RELLENOS														
5.1	RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' COMPACT. MANUAL	M3	300.00	\$	40,928.00	\$	12,278,400.00		2,400.96	\$	98,594,733.44	\$	2,400.96	\$	98,594,733.44
5.2	PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (3800psi)	M2	1,800.00	\$	46,694.00	\$	84,049,200.00		3,069.45	\$	144,258,778.30	\$	3,069.45	\$	144,258,778.30
6	DEMARCACIONES PINTURA														
6.1	DEMAR CANCHA POLIF. PINTU. TRAF. PESADO (CON/RELL)	GL	2.80	\$	670,332.00	\$	1,348,664.00		2.00	\$	1,340,664.00	\$	2.00	\$	1,348,664.00
7	MOBILIARIO DEPORTIVO														
7.1	ESTRUC. METAL. ARCOS CANCHA DE FUTBOL TUBO 4" PAR	UNI	4.00	\$	1,612,000.00	\$	7,251,200.00					\$			
8	PLACAS														



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
	Puerta tablero en persiana C20, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coil rolled C18 2,50 X 1,05	UN		\$ 620,428.00	\$ -	2.00	\$ 1,248,840.00	\$ -	\$ 1,248,840.00
	Puerta tablero conido con marco en lamina coil rolled C18, cerradura: 0.78 X 1.95	UN		\$ 370,198.00	\$ -	6.00	\$ 2,961,440.00	\$ -	\$ 2,961,440.00
	Puerta tablero en persiana C20, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coil rolled C18 2,8 X 1,15	UN		\$ 765,280.00	\$ -	2.00	\$ 1,538,520.00	\$ -	\$ 1,538,520.00
	Ventana reja, marco en lamina coil rolled C20, celosías en tubo cuadrado de 1 1/2" y reja en vanila de 1/2" y planina de 1x3/16", incluye anticorrosivo	M2		\$ 210,800.00	\$ -	5.26	\$ 1,104,600.00	\$ -	\$ 1,104,600.00
	cenela en Gravilla lavada No. 2 a=0.15 m	ML		\$ 11,662.00	\$ -	58.72	\$ 684,792.64	\$ -	\$ 684,792.64
	Pintura de poliuretano sintetica alilica 3 manos (Paredes/tales, escaleras y placa tarima)	M2		\$ 21,750.00	\$ -	292.68	\$ 6,364,050.00	\$ -	\$ 6,364,050.00
	Banco concreto E=0.07 mts ancho= 0.6 mts O=1/2" .20 en ambos sentidos. Concreto 3000 psi (tipo meson)	ML		\$ 56,571.80	\$ -	22.20	\$ 1,255,876.20	\$ -	\$ 1,255,876.20
	TOTAL COSTO DIRECTO: \$				\$ 253,675,916.80		\$ 2,472,050,231.55		\$ 2,472,050,231.55
14	PISTA DE PATINAJE								
	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS								
	EXCAVACIONES								
1.1	EXCAV. SECAS EN CONGLOMERADO MANL INC RETIRO	M3	27.80	\$ 37,286.80	\$ 1,086,722.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	CIMENTACIÓN								
2.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES	M3	49.80	\$ 281,700.00	\$ 13,883,380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
3.1	PLAQ. GRADS E=8.10M Y A=8.88 M, REF 0=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO	M2	267.80	\$ 103,937.80	\$ 27,751,179.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CONSTRUCCIÓN PISTA DE BUTA								
4	PRELIMINARES								
4.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2,263.80	\$ 3,646.00	\$ 8,250,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.3	EXCAV. SECAS EN CONGLOMERADO MANL INC RETIRO	M3	250.80	\$ 37,286.00	\$ 9,321,500.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.4	RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL	M3	2,506.08	\$ 40,928.08	\$ 102,565,588.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.5	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	2,263.00	\$ 1,866.80	\$ 4,222,758.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.6	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBANTE6 (ta cajas vias-	M3	337.00	\$ 27,824.00	\$ 9,378,688.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
5.1	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	561.00	\$ 32,819.00	\$ 18,418,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.2	MURO CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES	M3	163.00	\$ 281,790.00	\$ 45,917,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.3	CUNETAS REVESTIO DE SECC TRANSV DE 0.8" B.10MT-3000	ML	366.00	\$ 46,191.00	\$ 16,902,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	CAJA INSPECCION 100x100x100 LADRILLO TOLTE E COMUN	UNI	3.08	\$ 276,805.80	\$ 838,415.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.6	ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 68	KG	492.00	\$ 3,865.00	\$ 1,911,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	SUB-BASE, CARPETA ASFALTICA								
6.1	SUB-BASE GRAN TAM MAX 2" TRITURADO INC TRANS.VCID	M3	498.08	\$ 63,816.00	\$ 31,381,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.2	BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM	M3	339.00	\$ 67,513.00	\$ 22,886,907.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.3	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	36.00	\$ 60,397.00	\$ 2,174,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.5	CARPETA ASFALTICA E=0.05M TIPO-MOC3	M2	2,263.00	\$ 30,825.00	\$ 69,756,975.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.6	ACABADO SINTETICO PACK LEVEL	M2	2,263.08	\$ 16,050.08	\$ 36,321,150.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CONSTRUCCIÓN PISTA APERALTADA								
8	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA								
8.1	LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (Incluy.cartera)	ML	89.00	\$ 1,686.00	\$ 150,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	DESCAPOTE								
9.1	DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)	M2	406.00	\$ 1,866.00	\$ 757,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	CIMENTACION								
10.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES	M3	23.00	\$ 281,700.00	\$ 6,479,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	OBRAS EXTERIORES								
11.1	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	89.00	\$ 32,819.00	\$ 2,928,802.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	EXCAVACIONES MECANICA								
12.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR	M3	133.88	\$ 27,779.00	\$ 3,694,607.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS								
13.1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	405.08	\$ 1,749.00	\$ 710,094.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13.2	SUB-BASE GRAN DE RIO SELECCION TAM MAX 2" INC 10XM	M3	89.00	\$ 47,708.00	\$ 3,782,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13.3	BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM	M3	45.80	\$ 67,513.08	\$ 3,036,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	CARPETA ASFALTICA								
14.1	CARPETA ASFALTICA E=0.05M TIPO-MOC3	M2	406.00	\$ 30,825.00	\$ 12,514,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	INSTALACION SANITARIA								
15.1	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	32.08	\$ 30,940.00	\$ 990,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15.2	CAJA INSPECCION 108x100x100 LADRILLO TOLTE E COMUN	UNI	1.00	\$ 276,805.80	\$ 276,805.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	PLACAS								
16.1	PLAQ. GRADS E=0.10M Y A=0.80 M, REF 0=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO	ML	114.00	\$ 103,937.00	\$ 11,846,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CONSTRUCCIÓN PISTA APERALTADA:								
17	CARPINTERIA METALICA								



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

		VERSION 1.0			
RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2' COMPACTACION MANUAL	M3	\$ 40,928.00	\$ 4,343,279.35	106.12	\$ 4,343,279.35
ARMADO FISOS MORTERO 1:4 E=0.05 MT	M2	\$ 22,021.00	\$		\$
EXCAVACIONES	M3	\$ 35,330.00	\$	31.01	\$ 1,095,583.30
ESTRUCTURA EN CONCRETO	M2	\$ 145,337.00	\$ 3,689,040.40	29.20	\$ 3,689,040.40
PLACA MACIZA 0.15M D=1/2' C/20 T/40 BLEV 7 sentido	ML	\$ 70,922.00	\$ 5,249,326.64	74.12	\$ 5,249,326.64
VIGA DE CIMENTACION 75x75 4D 1/2' - línea 3/8 ofis	M3	\$ 533,806.00	\$ 2,599,635.22	4.87	\$ 2,599,635.22
CONCRETO 3000 psi MUROS ARMADOS	ML	\$ 80,374.00	\$ 6,930,201.40	86.18	\$ 6,930,201.40
VIGAS AREAS 8x40 20' 30.2' 5/8" 2 41/2" + 1/800x3/8 615 c/15 c/3000	ML	\$ 109,263.00	\$ 7,392,393.62	73.74	\$ 7,392,393.62
COLUMNA 300x300 4D 5/8" 2 41/2" + 1/800x3/8 615 c/15 c/3000	M3	\$ 334,076.00	\$ 1,667,839.24	4.99	\$ 1,667,839.24
CONCRETO 2000 psi PARA LIMPIEZA	M3	\$ 403,547.00	\$ 774,810.24	1.92	\$ 774,810.24
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 psi. No Inc. HIERRO	M3	\$ 60,273.00	\$ 417,691.89	6.93	\$ 417,691.89
MEDIDA E=0.07 MT ANCHO 0.65 M D=1/2' C/20 20 AS 3000 PSI	ML	\$	\$		\$
ESTRUCTURA METALICA	M2	\$ 14,516.00	\$ 35,317,556.80	2,04.80	\$ 35,317,556.80
ESTRUCTURA CUBIERTA CAMERINOS Y BAÑO S ACERO ESTRUCTURAL ASTM 500 GRC	M2	\$ 26,616.00	\$		\$
CUBIERTA	M2	\$ 35,946.00	\$ 8,253,341.50	230.25	\$ 8,253,341.50
TEJAS ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 FROM 5.67 8.10	UNI	\$ 39,140.00	\$		\$
MAMPONERIA	UNI	\$ 53,380.00	\$		\$
MURO BLOQUE ALEXA No4	ML	\$ 23,885.00	\$		\$
INSTALACIONES SANITARIAS	ML	\$ 39,940.00	\$		\$
CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE	UNI	\$ 110,253.00	\$		\$
CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UNI	\$ 276,905.00	\$		\$
TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	UNI	\$ 2,314.00	\$		\$
TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	UNI	\$ 15,271.00	\$		\$
CAJA DE INSPECCION SENCILLA 0.6 X 0.40	UNI	\$ 252,958.00	\$		\$
CAJA INSPECCION 100x100 LADRILLO TOILET C/DIMIN	UNI	\$ 198,330.00	\$		\$
BALANTE Y SFONES	UNI	\$ 59,735.00	\$		\$
REGILLA PLANA 3' METALICA	UNI	\$ 58,150.00	\$		\$
SIFON DE PISO Y DUCHA 0-3" PVC	UNI	\$ 345,716.00	\$		\$
APARATOS SANITARIOS	UNI	\$ 87,294.00	\$		\$
SANITARIO ACUCER BLANCO CORONA	UNI	\$ 59,498.00	\$		\$
LAVAMANOS SORREPONER CORONA O SIMILAR	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRVAL	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
INSTALACIONES ELECTRICAS	UNI	\$ 345,716.00	\$		\$
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	Pto	\$ 87,294.00	\$		\$
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	Pto	\$ 59,498.00	\$		\$
SALIDA DE LAMPARA 110V	ML	\$ 9,544.00	\$		\$
INSTALACIONES HIDRAULICA	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
REG DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
Llave Terminal 1/2" TIPO GRVAL	UNI	\$ 23,098.00	\$		\$
REGISTRO DE PASO 1/2"	M2	\$ 48,694.00	\$ 5,122,331.80	109.70	\$ 5,122,331.80
FISOS	M2	\$ 15,199.00	\$		\$
PLACA DE CONTRAPISO e=10 cm (3000psi)	M2	\$ 2,278	\$ 6,417,017.80	2,278	\$ 6,417,017.80
PANELES	M2	\$ 79,436.00	\$ 169,196.55	2.13	\$ 169,196.55
CARPINTERIA METALICA	M2	\$ 722,130.00	\$ 2,963,561.50	35.50	\$ 2,963,561.50
VENTANA LAMINA COLL. R. C/20 INC. PINTURA Y ANTI	M2	\$ 323,306.00	\$		\$
DIVISIONES EN LAMINA COLO ROLÉ PARA BAÑOS DAL. 18	M2	\$ 53,860.00	\$ 2,954,689.36	54.82	\$ 2,954,689.36
PUERTA TALLER CORR MARCO CERR. L C/20 2.00 * 1.00	UNI	\$ 14,377.00	\$ 481,629.50	33.50	\$ 481,629.50
CANAL LAMINA COLD ROLL C. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	\$ 44,291.00	\$ 5,003,997.18	112.98	\$ 5,003,997.18
ACABADO DE PISOS	M2	\$ 38,085.00	\$		\$
GUARDAS OBRAS BALDOSA LINEA NATIZ	M2	\$ 18,020	\$ 3,870,850.00	18.00	\$ 3,870,850.00
PISO EN CERAMICA LUSA 20x20 LINEA MEDITERRANEA	M2	\$ 119.31	\$ 2,206,041.90	119.31	\$ 2,206,041.90
ACABADO DE MUROS	M2	\$ 44,291.00	\$		\$
TANQUE ELEVADO TIPO A JOWER 500 LT PVC INCL. CONEXIONES	M2	\$ 8,154	\$ 794,750.28	91.54	\$ 794,750.28
PANELES MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	\$ 10,32	\$ 728,861.86	10.32	\$ 728,861.86
PISO EN CERAMICA LUSA 20x20 LINEA MEDITERRANEA	M2	\$ 70,723.00	\$		\$
PINTURA ESMALTE SINTETICO PAP. PUERTA Y VENTANAS	M2	\$ 36,877.00	\$ 9,162,828.19	248.47	\$ 9,162,828.19
ESPEJOS 4 MM	M2	\$	\$		\$
PORCELANA ESTAMPILAO BLANCA TIPO MEDITERRANEA	M2	\$ 313.11	\$ 1,995,136.92	313.11	\$ 1,995,136.92
PINTURA	M2	\$ 9,372.00	\$		\$
PINTURA VINILO T. 1 SAIURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	\$	\$		\$
VIGORIOS	M2	\$	\$		\$

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBID FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

		CÓDIGO 600.01.XX		VERSIÓN 1.0		
M2	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4mm.	\$ 46,101.00	\$ 5.12	\$ 236,037.12	\$ 5.12	\$ 236,037.12
M2	TELA TERMOACUSTICA METALICA SIN TRASLAPADO SANDRICH DECK	\$ 150,996.00	\$ 231.05	\$ 44,040,976.68	\$ 231.05	\$ 44,040,976.68
M2	CIELO RASO EN PLACA SUPER BOARD BMM INC PINTURA	\$ 61,248.80	\$ 111.96	\$ 6,854,662.96	\$ 111.96	\$ 6,854,662.96
M2	PLACA MARBIZO 1.5M D=1/2' C/D 2 ancho	\$ 126,332.00	\$ 8.29	\$ 1,047,333.72	\$ 8.29	\$ 1,047,333.72
ML	CUBIERTAS REVESTIDO DE SECC TRANSV DE 0.870 10M7-3000	\$ 40,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ML	ALFAMBIA CONC. 3000psl 0.20% 0.07 2D/12'40% D36	\$ 25,562.80	\$ 10.90	\$ 282,985.90	\$ 10.90	\$ 282,985.90
UND	PUERTA TABLER CORR MARCO CERR L.C C/D 2.50 * 1.20	\$ 377,773.00	\$ 1.00	\$ 377,773.00	\$ 1.00	\$ 377,773.00
UND	PUERTA TABLER CORR MARCO CERR L.C C/D 2.50 * 1.00	\$ 365,977.00	\$ 4.00	\$ 1,463,908.00	\$ 4.00	\$ 1,463,908.00
ML	chapa en Gralla legrado No. 2 esp. 15 m	\$ 11,662.00	\$ 5.84	\$ 68,182.88	\$ 5.84	\$ 68,182.88
ML	Mesetas en nymal negro caracol con sellador de 8, 15cm y lincial de 0.15 cm. A = 0.84MTS. (tecanmas)	\$ 357,000.00	\$ 17.61	\$ 6,287,780.00	\$ 17.61	\$ 6,287,780.00
ML	Poyo en concreto de 3000 psi 7x7 cm. para ductos	\$ 4,536.00	\$ 8.16	\$ 36,985.28	\$ 8.16	\$ 36,985.28
UND	Puerta en madera nogal de dos hojas, incluye marcos en maderas y bisagra piso 2.45 x 8.9	\$ 1,050,000.00	\$ 2.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2.00	\$ 2,100,000.00
M2	Ventana n.º 1 marco en aluminio con rolled C20, cortinas en tubo cuadrado de 1 1/2" y raga en varilla de 1/2" y pabilina de 1/2. Incluye antitorso.	\$ 210,000.80	\$ 5.11	\$ 1,073,100.08	\$ 5.11	\$ 1,073,100.08
M2	Ventana n.º 2 marco en aluminio con rolled C20, cortinas en tubo cuadrado de 1 1/2" y raga en varilla de 1/2" y pabilina de 1/2. Incluye antitorso.	\$ 166,000.00	\$ 0.29	\$ 48,720.00	\$ 0.29	\$ 48,720.00
ML	SARCINEL 3X00PSI: B-0.2 D=0.15 H=0.40 INC. EXCRET	\$ 32,816.80	\$ 42.74	\$ 1,402,641.32	\$ 42.74	\$ 1,402,641.32
ML	CUBIERTAS REVESTIDO DE SECC TRANSV DE 1.870 10M7-3000	\$ 53,548.08	\$ 37.57	\$ 2,011,610.51	\$ 37.57	\$ 2,011,610.51
	TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 15,855,177.42			\$ 15,855,177.42		\$ 15,855,177.42
	2% PRESUPUESTO PORTERIAS (Debe multiplicarse por la cantidad de porterías)			\$ 317,103.45		\$ 317,103.45
	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA			\$ 216,450.00		\$ 216,450.00
M2	DESCARPOTE	\$ 1,866.80	\$ 74.08	\$ 138,084.08	\$ 74.08	\$ 138,084.08
M2	EXCAVACIONES	\$ 35,330.00	\$ 7.88	\$ 278,310.80	\$ 7.88	\$ 278,310.80
M3	EXCAV. EN TIERRA MANE. INC. RETIRO	\$ 40,328.08	\$ 60.08	\$ 2,421,408.00	\$ 60.08	\$ 2,421,408.00
M3	RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2' CON APAGACION MANUAL	\$ 334,076.80	\$ 0.78	\$ 263,853.20	\$ 0.78	\$ 263,853.20
M3	CONCRETO C/0.800 PSI PARA LIMPIEZA	\$ 221,119.00	\$ 5.70	\$ 1,260,378.30	\$ 5.70	\$ 1,260,378.30
	ESTRUCTURA EN CONCRETO			\$ 229,536.56		\$ 229,536.56
M3	CONCRETO 3000 PSI MUROS ARMADOS	\$ 61,200.00	\$ 21.35	\$ 1,306,620.00	\$ 21.35	\$ 1,306,620.00
ML	VIGA DE CIMENTACION 0.20 * 0.25 4D 1/2" * flejes 3/8 c/15 3000 psi	\$ 82,234.00	\$ 13.53	\$ 1,112,626.02	\$ 13.53	\$ 1,112,626.02
ML	VIGA DE CIMENTACION 0.20 * 0.30 4D 1/2" * flejes 3/8 c/15 3000 psi	\$ 115,503.80	\$ 3.50	\$ 404,860.50	\$ 3.50	\$ 404,860.50
ML	Columna sección 30" 3D-5/8" 2D-5/8" * flejes 3/8 c/12 concreto 3000 psi	\$ 100,263.00	\$ 3.15	\$ 315,826.45	\$ 3.15	\$ 315,826.45
ML	Columna sección 0.15 * 0.30 4 D 1/2" * flejes 3/8 c/15 3000 psi	\$ 50,468.00	\$ 22.50	\$ 1,135,630.00	\$ 22.50	\$ 1,135,630.00
ML	VIGAS AERIAS secc 8.55 * 0.28 4 D 1/2" * flejes 3/8 c/15 3000 psi	\$ 95,250.00	\$ 14.25	\$ 1,357,125.00	\$ 14.25	\$ 1,357,125.00
ML	VIGAS AERIAS secc 0.15 * 0.25 4 D 1/2" * flejes 3/8 c/15 3000 psi	\$ 28,100.00	\$ 28.10	\$ 788,480.00	\$ 28.10	\$ 788,480.00
ML	VIGAS AERIAS secc 0.15 * 0.30 2 D 3/8" * flejes 3/8 c/17 concreto 3000 psi	\$ 45,286.00	\$ 16.00	\$ 724,576.00	\$ 16.00	\$ 724,576.00
	ESTRUCTURA METALICA			\$ -		\$ -
ML	CORREA MET EN TUB. ESTIC. DE ACERO RECT. 120*148*3MM	\$ 45,858.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MAMPONERIA			\$ -		\$ -
M2	MURO LADRILLO FLEXA N°4	\$ 35,246.81	\$ 33.36	\$ 1,195,623.56	\$ 33.36	\$ 1,195,623.56
M2	PANETE MUROS EXTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES	\$ 18,988.80	\$ 76.43	\$ 1,452,250.70	\$ 76.43	\$ 1,452,250.70
M2	PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES	\$ 15,193.80	\$ 55.85	\$ 848,704.95	\$ 55.85	\$ 848,704.95
	INSTALACIONES SANITARIAS			\$ -		\$ -
UNI	COMO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	\$ 31,841.00	\$ 2.00	\$ 63,682.00	\$ 2.00	\$ 63,682.00
UNI	CEDO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	\$ 50,398.80	\$ 1.08	\$ 54,428.88	\$ 1.08	\$ 54,428.88
ML	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	\$ 23,283.00	\$ 3.00	\$ 69,849.00	\$ 3.00	\$ 69,849.00
ML	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	\$ 30,340.00	\$ 48.00	\$ 1,456,320.00	\$ 48.00	\$ 1,456,320.00
UNI	CAJA INSPECCION 100X100X8.70 CONCRETO 3000 PSI 10M	\$ 308,857.00	\$ 1.00	\$ 308,857.00	\$ 1.00	\$ 308,857.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS			\$ -		\$ -
UNI	TRUERO PARDIAL 4 CIRCUITOS	\$ 345,716.80	\$ 1.00	\$ 345,716.80	\$ 1.00	\$ 345,716.80
Pto	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	\$ 67,294.00	\$ 2.00	\$ 134,588.00	\$ 2.00	\$ 134,588.00
Pto	SALIDA DE LAMPARA 140 V	\$ 59,418.00	\$ 9.00	\$ 534,762.00	\$ 9.00	\$ 534,762.00
	PISOS			\$ -		\$ -
M2	PLACA DE CONTRAFRISO e = 10 cm (900psi)	\$ 46,694.00	\$ 14.60	\$ 681,732.40	\$ 14.60	\$ 681,732.40
	CARPINTERIA METALICA			\$ -		\$ -
M2	VENTANA LAMINA COLL. R. C.28. INC. PINTURA Y ANTI	\$ 79,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNI	PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN T GALV. 5'17	\$ 749,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNI	PUERTA TABLER CORR MARCO CERR L.C C/D 2.0 * 1.0	\$ 297,306.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UNI	PUERTA TABLER CORR MARCO CERR LAM COLL. R.C. C/D 2.0 * 1.0	\$ 311,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

UNH	\$	\$	\$	\$	VERSION 1.0	\$
PUEBLA TABLER CORR MARCO CERRI LAM COL R C28 2'x1.00						
ACABADO DE PISOS						
GUARDAESCRIBA 8 LADOSA LINEA MATIZ	ML	14,377.00	15.09	216,948.93		15.09
PISO EN CERAMICA LISA 20x20 LINEA MEDITERRANEA	M2	44,281.00	13.24	585,412.84		13.24
PISO EN CERAMICA CORONA PARA EXTERIORES O SIMILAR	M2	48,000.00				
ACABADO DE MUROS						
PORCELANA ESTAMPILAO BLANCA TIPO MEDITERRANEO	M2	36,877.00	9.90	365,082.30		9.90
ALFAJA CONC. 3000ps 0.20'E - 8.87 2012'neg D340	ML	25,962.00	7.20	186,926.40		7.20
PNITURA						
PNITURA VINILO T. 1 SIMURO (6 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	6,372.08	114.91	732,286.52		114.91
PNITURA ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	8,692.80	21.74	188,746.68		21.74
VIDRIOS						
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm	M2	46,181.00	10.37	467,207.57		10.37
ESPEJOS 4 MM	M2	70,723.00				
CUBIERTA						
TEJA ASBESTO CEMENTO PERIL 7 PROM. 5'6" x 4'8" x 10	M2	26,616.00				
CHELO PASO EN PLACA SUPER BOARD 8MM INC PNITURA	M2	61,226.90	12.69	776,957.94		12.69
TEJA TERMOACUSTICA METALICA SIN TRASLAPO SANDWICH DECK	M2	150,998.03	97.23	14,581,535.54		97.23
TANQUE ELEV TIPO A.D. 2601 (P.V.G. ANCL CONJEX	UNDO	172,010.00	1.00	172,010.00		1.00
MESON E = 0.07 MT. ANCHD 0.85 M D= 12" C.O. 20 AS 2000 PSI	ML	60,273.99	3.00	180,819.00		3.00
CANAL LAMINA C/DOL ROLLED. C.20 CON ANTIOR Y PINT	ML	53,890.00	58.05	3,128,778.90		58.05
Puerta labero como can marco en lamina col roller C20, cerradura. 2.50 X 8.70	UN	305,205.80	1.00	305,205.80		1.00
Puerta labero como can marco en lamina col roller C20, cerradura. 2.50 X 9.90	UN	347,942.00	1.80	347,942.00		1.80
Puerta labero a media altura, marco en lamina col roller C20, cerradura. 2.50x1.80	UN	357,274.99	1.00	357,274.99		1.00
Construccion e instalacion de boton de acceso de 18.49x27.2 m en tubo estructural de 1 1/2" cuadrado, enmarcado en tubo rectangular de 3 x 1 1/2" x 3/16" perforado para valla 1/2" tebeada fva. Tubo peritubo 6"x3/8" cada 3 m con plancha de fijacion, incluye pasadores y anclamiento.	M2	292,000.00	28.53	7,189,560.00		28.53
Ventana fija, marco en lamina col roller C20, cañonias en tubo cuadrado de 1 1/2" y reja en valla de 1/2" y plancha de 1x3/16", incluye anticontraso	M2	210,000.08	11.21	2,354,100.00		11.21
taraleja en Serralla lavada No. 2 a=0.15 m	ML	11,682.80	1.70	19,865.40		1.70
ESTRUCTURA CUBIERTA PORTERIA ACERO ESTRUCTURAL ASTM 50B GRC	KG	14,516.00	1,431.45	20,779,073.36		1,431.45
TOTAL COSTO DIRECTO =				71,837,113.34		71,837,113.34
20. PRESUPUESTO DE BRAS HIDRAULICAS						
SALIDAS PARA APARATOS SANITARIOS D=1/2" Y LLAVES TERMINALES	UN	40,745.08	69.08	3,363,405.08		69.08
SALIDAS HIDRAULICAS D=3/4"	UN	51,197.00	4.00	204,788.00		4.00
LOCALIZACION Y REPLANTADO REDES DE ACUEDUCTO	ML	1,726.00	203.40	351,699.40		203.40
MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Mecobomba 3')	HR	7,827.00				
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLuye RETIR	M3	27,779.00	54.25	1,507,010.75		54.25
Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)	M3	38,517.00	14.00	427,238.00		14.00
RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL	M3	48,978.00	37.60	1,538,992.80		37.60
RED DE DISTRUBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	9,544.00	190.06	1,813,360.00		190.06
RED DE DISTRUBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC	ML	18,723.00	92.14	988,917.22		92.14
RED DE DISTRUBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ML	12,418.00	41.80	516,738.00		41.80
RED DE DISTRUBUCION E IMPULSION D=1 1/2" PVC	ML	14,422.00	13.48	193,254.90		13.48
RED DE DISTRUBUCION E IMPULSION D=2" PVC	ML	19,333.00	190.00	3,673,270.00		190.00
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UN	186,990.00	17.00	2,327,810.00		17.00
CONJUNTO OUCHA Y REGISTRO GRVAL	UN	59,735.80	12.80	644,820.00		12.80
LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRVAL	UNF	56,150.00	1.00	56,150.00		1.00
REGISTRO DE PASO 1/2"	UNF	28,888.00	17.00	392,313.00		17.00
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 2" CAUDAL 30 M3	UN	23,695.00	12.00	277,148.00		12.00
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 2x1/2" INCLuye SUMINISTROS E INSTALACION DE MANQUERA 18 M ACCESORIOS, REGISTRO DE CORTE Y CAJILLA	UN	115,296.00				
LAVAMANOS PEDESTAL CORONA O SIMILAR	UN	122,828.00	2.00	245,248.00		2.00
TAPA REGISTRO 15x15	UN	5,401.00	12.80	69,128.00		12.80
TOTAL				18,587,271.87		18,587,271.87
27. PRESUPUESTO OBRAS SANITARIAS						
CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	UN	31,941.00	24.00	764,184.00		24.00
CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	50,908.00	21.00	1,059,369.00		21.00
LOCALIZACION Y REPLANTADO REDES DE ALcantarillado	ML	2,253.94	282.26	635,222.18		282.26
MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Mecobomba 3')	HR	7,427.00	58.00	351,350.00		58.00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLuye RETIR	M3	27,779.00	794.67	22,075,137.93		794.67
Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)	M3	30,517.00	87.50	2,678,237.50		87.50
RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL	M3	30,979.00	102.00	2,971,518.52		102.00
TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	17,400.00	42.50	739,840.00		42.50

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSION 1.0

DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	30,940.00	\$	1,550,094.00	\$	50.10
TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	60,397.00	\$	282.26	\$	17,047,657.22
Semiciclo PVC Sanihita 2'	UN	3,618.00	\$	2.00	\$	7,236.00
SemiCiclo PVC Sanihita 4'	UN	13,566.00	\$	800,394.00	\$	58.00
Yee PVC Sanihita 2x2'	UN	6,597.00	\$	39,582.00	\$	6.00
Yee PVC Sanihita 4x2'	UN	21,072.00	\$	494,656.00	\$	23.00
Yee PVC Sanihita 4x4'	UN	38,040.00	\$	988,680.00	\$	32.00
Yee Doble PVC Sanihita 2'x2'	UN	9,979.00	\$	9,979.00	\$	1.00
Yee Doble PVC Sanihita 2'x4'	UN	27,900.00	\$	27,900.00	\$	1.00
Sifones de plero y Agua D=2" P.V.C.	UN	12,126.00	\$	184,016.00	\$	16.00
SANITARIO ACUAGER BLANCORONA	UN	252,959.00	\$	3,541,426.00	\$	14.00
ORNAL DE PORCELANA PARA PAREO MEDIANO	UN	256,627.00	\$	1,539,762.00	\$	6.00
CANA INSPECCION 1.00x1.00x0.70 CONCRETO 3000 E=0.10M	UN	304,887.00	\$	1,853,322.00	\$	6.00
Placa Circular Cubierta - Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. 400, 800a, e=0.20m, inc. ardo para arbores)	UN	446,084.00	\$	2,608,504.00	\$	6.00
Placa Circular Base - Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. 400, 800a, e=0.20m)	UN	419,985.00	\$	2,519,910.00	\$	6.00
Cilindro Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto simple f'c=28MPa elev. en obra, e=0.20m, incluye ascensor f'c=40)	UN	453,825.00	\$	5,443,500.00	\$	12.00
TOTAL	ML		\$	96,816,287.45	\$	85,812,287.45
20. PRESUPUESTO OBRAS FLUVIALES						
LOGICIZACION Y REPLANTIO REDES DE ALCANTARILLADO	ML	2,793.00	\$	2,211,919.52	\$	86.64
MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Maldomboa 37)	HR	7,827.00	\$	626,160.00	\$	80.00
EXCAVACION MECANICA EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIR	M3	27,719.00	\$	14,591,475.33	\$	525.27
Arera para base de tubería (incluye extendida y compactada)	M3	30,317.00	\$	8,267,970.00	\$	270.93
RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2' COMPACTACION MANUAL	M3	40,828.00	\$	11,652,338.52	\$	286.59
TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	30,940.00	\$	17,942,415.40	\$	579.91
Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica ML para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión)	ML	32,016.00	\$	3,288,064.70	\$	102.47
Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelación de precisión)	ML	50,851.00	\$		\$	
Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión)	ML	84,421.00	\$	6,313,263.42	\$	75.02
Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelación de precisión)	ML	96,653.00	\$	19,981,706.52	\$	205.84
Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión)	ML	208,487.00	\$	2,301,641.80	\$	12.00
CUNETA H= 0.30 A= 20 e= 1.0 3000 psi incluye excavación	ML	46,593.00	\$		\$	
Rejilla 0.25 de ancho en ángulo de 1/4 x 1/8 cebra en vano de 10.5 cuadrado	ML	60,000.00	\$		\$	
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ELABO EN OBRA E= 0.20 M SECC. 1.00 X 0.60 X 0.65 REJILLA EN PERFIL U 3 X 1/2 X 1/5	ML	911,663.00	\$	31,908,265.00	\$	35.00
CAJA INSPECCION 60x30x30 CONCRETO 3000 E=0.10M	UN	266,390.00	\$	650,980.00	\$	3.00
CAJA INSPECCION 1.00x1.00x0.70 CONCRETO 3000 E=0.10M	UN	308,897.00	\$	1,653,322.00	\$	6.00
CAJA INSPECCION 1.20x1.20x0.70 CONCRETO 3000 E=0.10M	UN	384,285.00	\$	2,759,985.00	\$	7.00
Placa Circular Cubierta - Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. 400, 800a, e=0.20m, inc. ardo para arbores)	UN	448,004.00	\$	1,792,356.00	\$	4.00
Placa Circular Base - Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto f'c=28MPa elev. en obra, e=0.20m)	UN	419,985.00	\$	1,679,940.00	\$	4.00
Cilindro Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto simple f'c=28MPa elev. en obra, e=0.20m, incluye escalera galo var/16)	UN	453,825.00	\$	5,478,615.00	\$	3.48
BALANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC Potería	ML	24,225.00	\$	474,810.00	\$	19.60
BALANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC Unidad Sanihita	ML	31,366.00	\$	1,721,522.10	\$	54.85
Concreto de 3000 psi muros armados para dissipar, descalear red aguas lluvias.	M3	533,806.00	\$	1,814,948.48	\$	3.40
TOTAL			\$	134,043,034.72	\$	134,043,034.72
20. PRESUPUESTO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA						
DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES			\$		\$	
DESMONTE DE POSTERIA	UN	17,700.70	\$	685,800.00	\$	4.00
DESMONTE DE POSTE DE CONCRETO DE 10 M	UN	98,613.00	\$	2,595,130.00	\$	26.00
DESMONTE DE POSTE METALICO DE 3 M INCLUIDO LA LAMPARA	UN		\$		\$	
DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	UN	30,863.00	\$	60,126.00	\$	2.00
DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 621	UN	30,863.00	\$	60,126.00	\$	2.00
DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 623	UN		\$		\$	
DESMONTE DE LUMINARIAS	UN	30,750.00	\$	155,000.00	\$	4.06
DESMONTE DE LUMINARIA DE PROTECCION MENOR O IGUAL A 400W	UN		\$		\$	
DESMONTE DE REDES EXISTENTES	ML	1,090.00	\$	226,800.00	\$	120.00
DESMONTE DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO			\$		\$	
INSTALACIONES DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION			\$		\$	

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDH

CÓDIGO 600.01.XX

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

VERSIÓN 1.0

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA Y BAJA TENSION	UN	1	\$ 1,967,422.00	\$ 1,967,422.00	\$ 1.00	\$ 1,967,422.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA 718	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y TRANSFORMADORES	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA.	UN	1	\$ 17,312,000.00	\$ 17,312,000.00	\$ 1.00	\$ 17,312,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA DE ACUERDO A	UN	1	\$ 6,947,000.00	\$ 6,947,000.00	\$ 1.00	\$ 6,947,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION INCLUYE	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BREAKER GENERAL DE 3X200-225 AMPERIOS, 4 DE 2X20 AMPERIOS, 1 DE 2X20	UN	1	\$ 4,854,000.00	\$ 4,854,000.00	\$ 1.00	\$ 4,854,000.00
AMPERIOS, 1 DE 2X10 AMPERIOS Y 2 DE 3X70 - 100 AMPERIOS, INCLUYE BARRAJES Y	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION INCLUYE	UN	1	\$ 4,255,000.00	\$ 4,255,000.00	\$ 1.00	\$ 4,255,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 8 CIRCUITOS	UN	1	\$ 413,716.00	\$ 413,716.00	\$ 1.00	\$ 413,716.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	1	\$ 441,716.00	\$ 441,716.00	\$ 2.00	\$ 883,432.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES PREFORMADO DE BAJA TENSION 900 A	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
600 V	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PREFORMADO DE BAJA TENSION	UN	1	\$ 142,705.00	\$ 142,705.00	\$ 6.00	\$ 856,230.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION	ML	201.939.00	\$ 16.00	\$ 3,231,024.00	\$ 16.00	\$ 3,231,024.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	137.123.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 3x400, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	102,294.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	56,057.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 3x4, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	46,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	35,081.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 3x4 + 4N + 6T, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	16,969.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	26,764.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 2x6, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	14,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 2x10 + 12T, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	39,612.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 2x0 + 8N + 12T, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	26,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	14,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 2x6, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
No 2x10 + 12T, NO INCLUYE DUCTERIA.	ML	39,612.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE TODOS LOS	ML	26,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCESORIOS DE INSTALACION Y MONTAJE.	ML	26,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION DE TUBERIA PVC Y METALICA	ML	16,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 4", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.	ML	16,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 3", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 2", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.	ML	11,987.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 1", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.	ML	5,443.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 1 DUCTO DE 3/4", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.	ML	3,274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE A 15 KV	ML	61,707.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPOLAR N° 2 XLPE 15 KV	ML	61,707.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	UN	1	\$ 345,038.00	\$ 345,038.00	\$ 23.00	\$ 7,535,874.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAJAS DE	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSPECCION PARA SISTEMA DE ALUMBRADO	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADORES,	UN	1	\$ 1,089,761.00	\$ 1,089,761.00	\$ 1.00	\$ 1,089,761.00
INCLUYE 4 VARRILLAS DE COBRE DE 2.4 METROS Y CABLE DE COBRE DESNUDO No 2B.	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, POSTES METALICOS Y ESTRUCTURAS	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DE SOPORTE	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO RCG MH 1000 W CIRCULAR CORRIDO	UN	1	\$ 1,530,965.00	\$ 1,530,965.00	\$ -	\$ -
PARA USO EN EXTERIORES GRANDES AREAS	UN	1	\$ 888,100.00	\$ 888,100.00	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO RCG MH 400 W CIRCULAR COMICO	UN	1	\$ 579,255.00	\$ 579,255.00	\$ -	\$ -
PARA USO EN EXTERIORES GRANDES AREAS	UN	1	\$ 894,980.00	\$ 894,980.00	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO RH 400W PULSE STAR	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VERTICAL CON VIDRIO DE	UN	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD MH 400 W PULSE STAR	UN	1	\$ 35,794,400.00	\$ 35,794,400.00	\$ 40.00	\$ 1,591,592.00



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 030 DE 2010

CÓDIGO 660.01.XX

VERSIÓN 1.0

	UN	\$		\$		\$		\$		\$
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SENDERO (PARABOL) 70W (SOBIO)	UN	544,860.00	\$	28.00	\$	15,259,446.00	\$	28.00	\$	15,259,446.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 280W COMPLETA	UN	562,700.00	\$	2.00	\$	1,165,500.00	\$	2.00	\$	1,165,500.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HORIZONTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W SODIO INC. POSTE 6M	UN	721,093.00	\$	6.00	\$	4,326,558.00	\$	6.00	\$	4,326,558.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HORIZONTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70W SODIO INC. POSTE 3M	UN	594,340.00	\$	8.00	\$	4,754,720.00	\$	8.00	\$	4,754,720.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET. GAL DE 3M	UN	1,588,558.00	\$	2.00	\$	3,177,116.00	\$	2.00	\$	3,177,116.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET. GAL DE 12M	UN	1,952,470.00	\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET. GAL DE 20M. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL MONTAJE DE 12 REFLECTORES DE 1089W	UN	6,507,740.00	\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 8 REFLECTORES DE 400W	UN	593,250.00	\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 4 REFLECTORES DE 400W	UN	356,570.00	\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 2 REFLECTORES DE 400W	UN	221,125.00	\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DBLLE CON PDLA A TIERRA	PTO	67,294.00	\$	20.00	\$	1,345,880.00	\$	20.00	\$	1,345,880.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA 110 V	PTO	59,450.00	\$	5.00	\$	297,250.00	\$	5.00	\$	297,250.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO ANDRADOR DE 27W	UN	17,088.00	\$	5.00	\$	85,440.00	\$	5.00	\$	85,440.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA TIPO T0 DE 2'35W	PTD	183,453.00	\$	26.00	\$	4,770,038.00	\$	26.00	\$	4,770,038.00
OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			\$		\$		\$		\$	
CONSTRUCCION DE CASAS DE INSPECCION TIPO NORMA COBENSA			\$		\$		\$		\$	
CAJA DE INSPECCION DE ACUERDO A NORMA COBENSA AP 274	UN	381,128.00	\$	21.00	\$	8,003,520.00	\$	21.00	\$	8,003,520.00
CAJAL DE INSPECCION DE ACUERDO A NORMA COBENSA CS 275	UN	844,056.00	\$	8.00	\$	3,956,130.00	\$	8.00	\$	3,956,130.00
ITEMS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			\$		\$		\$		\$	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTCH 700 PARA USDEM Y BT	UN	8,750.00	\$	30.00	\$	262,500.00	\$	30.00	\$	262,500.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTCH 23 PARA USO EN MT	UN	25,000.00	\$	2.00	\$	50,000.00	\$	2.00	\$	50,000.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC - 1 RANGO DE APLICACIÓN DE CABLE 6 a 2 Y DERIVACION DE 14 a 6.	UN	38,844.00	\$	88.00	\$	3,566,272.00	\$	88.00	\$	3,566,272.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR PARA PISO 700W TIPO TERRA MIDEI. INCLUYE BOMBILLA	UN	998,375.00	\$	8.00	\$	7,987,000.00	\$	8.00	\$	7,987,000.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PARA CONEXIÓN EN ZONAS HUMEDAS	PTD	83,000.00	\$	1.00	\$	83,000.00	\$	1.00	\$	83,000.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ESTRELLA - TRIANGULO PARA BOMBA DE TSP. INCLUYE GUARDAMOTOR Y COPPE METALICO TIPO INTEREMPE.	UN	2,516,500.00	\$	1.00	\$	2,516,500.00	\$	1.00	\$	2,516,500.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN DUCTO GALVANIZADO DE 2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	GLB	340,814.00	\$	1.00	\$	340,814.00	\$	1.00	\$	340,814.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO. INCLUYE TALLAZADOR DE 3X70 AMPERIOS	UN	543,375.00	\$	1.00	\$	543,375.00	\$	1.00	\$	543,375.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO PARA SECTOR DE FUENTE	UN	294,000.00	\$	1.00	\$	294,000.00	\$	1.00	\$	294,000.00
INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS			\$		\$		\$		\$	
Inspección y certificación PRETE de la Red de Meda. Pro. Ene. Tension. active IVA	UN	810,000.00	\$	1.00	\$	810,000.00	\$	1.00	\$	810,000.00
Inspección y certificación PRETE de las Sub-estaciones Transformadoras. incluye IVA	UN	495,000.00	\$	1.00	\$	495,000.00	\$	1.00	\$	495,000.00
Caludo y aprobación de los planos por parte EMSA, incluye IVA	UN	52,519.00	\$	1.00	\$	52,519.00	\$	1.00	\$	52,519.00
Inspección y Certificación por parte EMSA. Incluye IVA	UN	52,519.00	\$	1.00	\$	52,519.00	\$	1.00	\$	52,519.00
TOTAL			\$		\$	188,019,124.00	\$		\$	188,019,124.00
PREB PUESTO CONTRATADO INICIAL										
CAPITULOS										
1	GLB	1.00	\$	1.00	\$	31,184,819.00	\$	1.00	\$	31,184,819.00
2	UN	1.00	\$	1.00	\$	37,063,521.00	\$	1.00	\$	37,063,521.00
3	UN	1.00	\$	1.00	\$	173,025,987.00	\$	1.00	\$	173,025,987.00
4	UN	1.00	\$	1.00	\$	150,043,051.00	\$	1.00	\$	150,043,051.00
5	UN	2.00	\$	2.00	\$	103,380,279.20	\$	2.00	\$	103,380,279.20
6	UN	1.00	\$	1.00	\$	276,503,792.00	\$	1.00	\$	276,503,792.00
7	UN	1.00	\$	1.00	\$	27,309,389.00	\$	1.00	\$	27,309,389.00
8	UN	1.00	\$	1.00	\$	20,596,814.00	\$	1.00	\$	20,596,814.00
9	UN	1.00	\$	1.00	\$	215,276,550.00	\$	1.00	\$	215,276,550.00
10	UN	1.00	\$	1.00	\$	97,855,461.00	\$	1.00	\$	97,855,461.00
11	UN	1.00	\$	1.00	\$	150,656,600.00	\$	1.00	\$	150,656,600.00
			\$		\$	6,029,970.00	\$		\$	6,029,970.00
			\$		\$	8,295,970.00	\$		\$	8,295,970.00

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM

CÓDIGO 800.01.XX

VERSIÓN 1.0

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VAL. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA			
						CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	
PLAZO INICIAL: 01 DE MARZO DE 2010 FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2010 FECHA DE TERMINACION: 31 DE ENERO DE 2011 PROYECTO: 01 DE MARZO DE 2010 SUSPENSION R1: REINICIO:												
CONDICIONES ORIGINALS DEL CONTRATO												
1	PARQUES											
3.3.16.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	350.80	\$ 2,760.00	\$ 965,800.00							
3.3.2.1	EXCAVACION EN TIERRA MANUA INCL. RET.	M3	56.00	\$ 33,300.00	\$ 1,853,160.00							
3.3.6.1.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCL RETIRO	M3	24.00	\$ 146,280.00	\$ 3,510,840.00							
3.3.20	DORADILLO CONCRETO 3000psi H=0.2, D=0.12	M2	346.00	\$ 13,074.00	\$ 4,523,898.00							
3.3.6.5.1	PLACA DE PÓRTICARRO 40x10cm (3000psi) eslamado	M2	46.00	\$ 60,800.00	\$ 2,813,614.00							
3.3.7	PISO EN ADQUUM CUARTERON DE GRES	M2	190.00	\$ 49,320.00	\$ 8,524,400.00							
3.3.20	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRES	M	29.00	\$ 18,810.00	\$ 576,429.00							
3.3.26.1	RELLENO EN MATERIAL TAMI MAXIMO 2' COMPACTACION MANUAL	M3	16.00	\$ 39,611.00	\$ 633,776.00							
3.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES (XORA ROJA H=0.3M)	UND	200.00	\$ 7,512.00	\$ 1,503,400.00							
3.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION CANTA H=0.3 M	UND	200.00	\$ 7,512.00	\$ 1,503,400.00							
3.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA IN-30	UND	15.00	\$ 391,200.00	\$ 5,868,000.00							
3.3.6.6.1	COLUMNA EN CONCRETO 3000psi	M3	4.80	\$ 688,020.00	\$ 3,299,796.00							
3.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION CANECAS IN-120	UND	20.00	\$ 237,000.00	\$ 4,740,840.00							
3.3.21	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA, INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA APYTES DE ENTREGAR	M2	156.82	\$ 9,414.00	\$ 1,478,916.28							
3.3.6	PLACUETA GRADERAS E=3.18M Y A= 0.65m (0.58 Y 0.12)	M2	50.00	\$ 66,915.00	\$ 3,345,750.00							
3.3.6.5	PLACUETA GRADERAS E=0.18M Y A= 0.65m (0.58 Y 0.12) (PARA BANCAS)	M2	20.00	\$ 46,915.00	\$ 938,300.00							
3.3.6.1	CONCRETO CICLOPEO 3000psi 3' ELEVACIONES	M3	14.00	\$ 265,754.00	\$ 3,720,556.00							
3.3.6.1	CONCRETO CICLOPEO 3000psi	M3	6.00	\$ 296,000.00	\$ 1,776,000.00							
3.3.6.8.2	ACERO REFUERZO FIGURADO POR 60	KG	385.00	\$ 3,665.00	\$ 1,413,025.00							
3.3.6.2.5	PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS, MORTERO 1:4 IMPERM	M2	149.00	\$ 17,444.00	\$ 2,598,156.00							
3.3.3.6.3	PRINT. VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	159.00	\$ 10,447.00	\$ 1,671,073.00							
3.3.1.1	MOLDE OR MALLA ESALBOMIT GALV Z (L) TAPA8, PL	M2	130.00	\$ 5,113.00	\$ 664,690.00							
3.3.1.4	DESMORTE REA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	63.00	\$ 43,588.00	\$ 2,746,044.00							
3.3.2.7	VIGAS CIMENTACION esp=15.25 40/2= ligas 30x 15 cm	M3	0.72	\$ 429,049.00	\$ 311,075.28							
3.3.2.7	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION: 3000 psi NO INC	M3	0.72	\$ 429,049.00	\$ 311,075.28							
3.3.4.3	MURO BLOQUE FLEXA No. 4	M2	9.52	\$ 33,817.00	\$ 323,937.84							
3.3.7	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS, VIGAS Y CUBIERTA A-30'	KG	150.00	\$ 14,388.00	\$ 2,158,200.00							
3.3.8	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	24.00	\$ 136,959.00	\$ 3,287,016.00							
3.3.9	GAMAL LAMINA COLD ROLLED, C 20' CDN ANTICOR Y PINT	M2	12.00	\$ 50,847.00	\$ 610,164.00							
3.3.12.4.1	BAJANTE AGUAS LUVIAS 3" PVC	M	3.00	\$ 22,854.00	\$ 68,562.00							
3.3.20	SUM Y INST. JUEGO ATAMIS, INCL LOGALIZ Y EXC	UND	1.00	\$ 8,979,798.00	\$ 8,979,798.00							
3.3.20	SUM Y INST. COLUM SW THREE INCL LOCALIZ Y EXCAV	UND	1.00	\$ 1,916,272.00	\$ 1,916,272.00							
3.3.19.6	DEMAR CANCHA POLIF. PINTU TOAF PESADO (CON/RELU)	GL	1.00	\$ 632,388.00	\$ 632,388.00							
3.3.29	ESTRUC. METAL DEFORT. HULL HE. 1 FIBRA VIRRIO	M2	2.00	\$ 1,753,575.00	\$ 3,507,150.00							
3.3.19	LIMPIEZA PISOS SENDROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	650.00	\$ 2,166.00	\$ 1,407,900.00							
3.3.1.1	DESMORTE DE JUEGO EXISTENTE	UND	15.00	\$ 110,262.00	\$ 1,653,930.00							
3.3.13	SALIDA DE LAMPARA 10W	PTO	8.00	\$ 58,499.00	\$ 475,984.00							
3.3.13	LAMPARA DECOR DOBLE 10UK 10W INC POSTE 3M HA	UND	9.00	\$ 923,639.00	\$ 8,312,751.00							
3.3.3.1	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 18X18	UND	9.00	\$ 104,811.00	\$ 943,299.00							
3.3.13	ACOMETIDA PARCIAL 2 No 8-1 No 12 Duro PVC 1"	M	259.00	\$ 7,252.80	\$ 1,878,475.20							
3.3.13	ACOMETIDA PARCIAL 2 No 10 Duro PVC 3/4"	M	60.00	\$ 15,504.00	\$ 930,240.00							
3.3.13	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE	UND	2.00	\$ 401,940.00	\$ 803,880.00							
3.3.13	ITEM ADICIONAL											
3.3.1.4	PORTON EN MALLA ESALBOMIT GALV Z (L) TAPAS, PL	M2		\$ 77,549.00	\$ 783,244.90							
1.00	DESMORTE CANECAS DE EXTERIORES BASURA	UND		\$ 8,500.00	\$ 127,500.00							
2.00	REPARACION MODULOS EN MALLA ESALBOMIT INCLUYE REEMPLAZO DE ANGULOS, PLATINAS E INSTALACION Y PINTURA NO INCLUYE REEMPLAZO DE TURO 2.	M2		\$ 52,855.00	\$ 12,714,152.80							
3.00	RETIRO E INSTALACION DE PISO EN CUARTERON INCLUYE LIMPIEZA PISO Y RETIRO RACEZ	M2		\$ 18,549.80	\$ 87,180.00							
	SUBTOTAL			\$ 120,162,686.88	\$ 19,598,001.60							
	CANCHA DE TENNIS			\$ 46,921.00	\$ 1,173,025.00							
3.3.2.0	GRAMA (PARA FLTR) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	M3	25.00	\$ 46,921.00	\$ 1,173,025.00							



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDW

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

		M2		\$		112.14		12.14		18,518,732.00		112.14		18,518,732.00	
		M2		\$		112.14		12.14		18,518,732.00		112.14		18,518,732.00	
		M2		\$		112.14		12.14		18,518,732.00		112.14		18,518,732.00	
Acabado en malla estacionada con marco en tubo galv. 2" y alambres de 1/2" x 3/16" en espesor del módulo y ángulo de 3/4" x 1/16 en marco superior, planchas de anclaje, antic y pintura.															
CUBIERTAS															
M2	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA ZINC)	150.00	\$	3,947.00	\$	592,050.00	\$	150.00	\$	592,050.00	\$	150.00	\$	592,050.00	\$
M2	TEJA ALUMIN TERMOACUSTICA	60.00	\$	30,033.00	\$	5,704,950.00	\$	20.00	\$	760,650.00	\$	20.00	\$	760,650.00	\$
ML	BALANTE AGUAS LUVIAS 4" PVC	60.00	\$	23,618.00	\$	1,776,000.00	\$		\$		\$		\$		\$
CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA TIPO J															
PRELIMINARES															
M2	DEMOLICION MUROS 0.15	50.00	\$	10,455.00	\$	524,750.00	\$	59.99	\$	679,595.05	\$	59.99	\$	679,595.05	\$
M3	DEMOLICION COLUMNAS	2.00	\$	167,299.00	\$	372,599.00	\$	2.00	\$	372,599.00	\$	2.00	\$	372,599.00	\$
M3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC REFINO	4.00	\$	146,295.00	\$	505,140.00	\$	4.00	\$	585,140.00	\$	4.00	\$	585,140.00	\$
M3	DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO	4.00	\$	204,741.00	\$	818,964.00	\$	4.00	\$	818,964.00	\$	4.00	\$	818,964.00	\$
M2	DESMONTE REJAY Y MALLA CERRAMIENTO	6.00	\$	5,113.00	\$	30,678.00	\$	6.00	\$	30,678.00	\$	6.00	\$	30,678.00	\$
EXCAVACIONES															
M3	Excav. seco en tierra y conglomerado manual inc retiro	26.25	\$	35,176.00	\$	923,370.00	\$		\$		\$		\$		\$
ORIENTACION															
M3	Concreta pilastro 3000 psi.	6.82	\$	295,693.00	\$	1,422,872.46	\$		\$		\$		\$		\$
M3	Concreta 2500 psi para solados	8.30	\$	295,693.00	\$	86,987.90	\$		\$		\$		\$		\$
M3	Concreto para zapata 5000 psi INC. HIERRO	2.02	\$	390,704.00	\$	769,032.09	\$		\$		\$		\$		\$
KG	Avaro de refuerzo figurae POR 60	278.00	\$	3,955.00	\$	989,350.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Viga de 20x23 4D1/2" -flejes 3/8" c/15 en concreto de 3000 psi	55.80	\$	57,736.00	\$	3,279,404.00	\$		\$		\$		\$		\$
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO															
ML	Columna sección 20x20 4D 3/8" 12/8" c/15 concreto 3000 psi	46.72	\$	50,465.00	\$	2,459,800.96	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Columna sección 30x30 6D-5/8" - flejes de 3/8" x 15 en. Concreto 3000 psi.	18.00	\$	91,200.00	\$	912,900.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Viga sección 15x20 4D 1/2" 12/8" c/15 concreto 3000 psi.	57.12	\$	41,589.00	\$	2,375,449.44	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Viga de cononamiento curula sección 10x20 4D- 3/8" 12/8" 2/8" concreto 3000 psi	40.50	\$	24,828.00	\$	972,810.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Misopos sección de 9000 en granito pulido e 6.87 ms, ancho 0.05 ms. 0-1/2" c/15 cms en ambos sentidos. Concreto 3000 psi.	13.20	\$	90,968.00	\$	1,199,457.60	\$		\$		\$		\$		\$
M2	Placa metálica e-8, 15-1/2" x 1/2" x 0.28 cms. Tapaque alveado 2 sentidos	3.30	\$	119,106.00	\$	393,313.60	\$		\$		\$		\$		\$
ESTRUCTURAS METALICAS															
ML	Correa metálica en tubería estriada de acero rectangular de 120x60x3 mm de espesor, ms pintura.	118.95	\$	43,263.00	\$	5,146,133.05	\$		\$		\$		\$		\$
CUBIERTA															
M2	En tela alveol termocautica	156.47	\$	38,033.00	\$	5,956,023.51	\$		\$		\$		\$		\$
MANPOSTERIA															
M2	Muro en ladrillo prensado a la seca 8/8 en 2'	185.81	\$	74,169.80	\$	13,766,000.89	\$		\$		\$		\$		\$
INSTALACIONES SANITARIAS Y SUBT.															
UND	Sifon de piso y de sala D=3" PVC	15.00	\$	14,350.00	\$	215,250.00	\$		\$		\$		\$		\$
UND	Salida en PVC D=2"	16.00	\$	36,039.00	\$	460,624.00	\$		\$		\$		\$		\$
UND	Salidaje PVC D=4"	14.00	\$	47,545.00	\$	665,630.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Tubería sanitaria en PVC D=2" red interna	46.00	\$	16,222.00	\$	755,412.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Tubería sanitaria en PVC D=3" red interna	4.00	\$	21,978.00	\$	87,950.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Tubería sanitaria en PVC D=4" red interna	33.00	\$	29,188.00	\$	963,204.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Tubería sanitaria en PVC D=6" red externa	28.00	\$	56,979.00	\$	1,595,412.00	\$		\$		\$		\$		\$
UND	Caja de inspección 0.80x0.80x0.80 ladrillo caleta común	8.00	\$	193,299.80	\$	1,556,397.00	\$		\$		\$		\$		\$
UND	Caja de inspección 1'x1' ladrillo caleta común	1.00	\$	261,137.80	\$	261,137.80	\$		\$		\$		\$		\$
INSTAL. HIDRAULICA TUB. PVC P RESION															
UND	Tanque alveado tipo alveol 1000 LITS PVC D=1" Inc conexión.	2.00	\$	503,538.00	\$	1,007,076.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Red de distribución e impulsión D=1/2"	30.00	\$	9,003.00	\$	450,150.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Red de distribución e impulsión D=3/4"	4.00	\$	18,116.00	\$	40,164.00	\$		\$		\$		\$		\$
PTO	Llave terminal D=1/2" tipo global.	41.00	\$	21,682.00	\$	889,862.00	\$		\$		\$		\$		\$
UN	Registro de piso 1/2"	2.00	\$	21,798.00	\$	43,597.00	\$		\$		\$		\$		\$
UN	Registro de piso 3/4"	1.00	\$	28,709.00	\$	28,709.00	\$		\$		\$		\$		\$
INSTALACIONES ELECTRICAS															
UND	Armario general monofásico	1.00	\$	483,190.00	\$	483,190.00	\$		\$		\$		\$		\$
UND	Tachero paraf. de 4 circuitos	1.00	\$	345,716.00	\$	345,716.00	\$		\$		\$		\$		\$
PTO	Salidas para lámparas 100w	16.00	\$	59,418.00	\$	951,868.00	\$		\$		\$		\$		\$
PTO	Salidas de lámpara tipo 18 de 2'32	14.00	\$	183,664.00	\$	2,589,496.00	\$		\$		\$		\$		\$
PTD	Switch para toma de 10-16 monofásica con polea a tierra	5.00	\$	67,294.00	\$	336,478.00	\$		\$		\$		\$		\$
RISOS															
M3	Risoso seleccionado de laminado ms 2", compactado manualmente	10.08	\$	38,651.00	\$	389,105.96	\$		\$		\$		\$		\$
M2	Placa de contrapiso e-8 cms en 2000 psi.	138.90	\$	32,752.00	\$	4,128,812.00	\$		\$		\$		\$		\$
ML	Bordillo en concreto de b0, 12 h:0.20 en concreto de 3000 psi	46.80	\$	13,014.00	\$	609,055.20	\$		\$		\$		\$		\$

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE DBRA No. 030 DE 2010

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	\$ 491.537.268,00								
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	98,31%								
VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR	\$ 8.460.648,00								
PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR	1,69%								

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.957.487,48.00
VALOR ANTICIPO	\$ 3.203.443.870,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	\$ 1.048.195.905,00
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	\$ 624.399.651,00
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL	\$ 7.615.487.648,00
VALOR POR PAGAR DE RECIBO FINAL	\$ 1.355.162.512,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 7.516.301.512,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO	98,70%
VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR	\$ 98.485.534,00
PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR	1,30%


DESCRIPCION	VALOR ACTA	AMORTIZACION	PARCIALES	ACUMULADO
ANTICIPO CONTRATO INICIAL + ADICIONAL	\$ 4.206.813.740,00	\$ 807.843.522,00	\$ 3.398.970,00	\$ 4.613.527,00
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	\$ 1.408.195.905,00	\$ 690.164,80	\$ 655.271.696,00	\$ 2.103.452,80
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 1.355.162.512,00	\$ 690.164,80	\$ 655.271.696,00	\$ 2.745.801.572,80
TOTAL A PAGAR ANTES DE AMORTIZACION Y DESCUENTOS	\$ 7.615.487.648,00			
NETO A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACION Y DESCUENTOS (al 10/03/11)	\$ 1.355.162.512,00			


El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.



NOTA:

- 1: El Interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- 2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2011.

Firma: 
 Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO
 Contratista de Obra

Firma: 
 Nombre: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
 R.L. CONSORCIO INTEGRALES
 Interventor



	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL BÁSICA.

CONTRATO	030 DE 2010
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 6.567.487.740,00
VALOR ADICIONALES:	\$ 1.048.199.306,00
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.615.687.046,00
VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATO	\$ 7.516.801.511,00
FECHA INICIACION CONTRATO	01 DE MARZO DE 2010
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEGRALES
COORD. INTERVENTORIA	ING. SANDRA PATRICIA ECHEVERRI
SUPERVISOR:	ING. JOSÉ ISRAEL RODRÍGUEZ
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	11 MESES
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO TOTAL CONTRATO:	11 MESES
FECHA FINALIZACION CONTRATO	31 DE ENERO DE 2011



Handwritten signature

	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

PROYECTO:	326 DE 2009
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL PALMERAS LOCALIZADO EN LA INSPECCIÓN DE PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 705.074.447,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 78.256.137,00
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 783.330.584,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 783.330.584,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	INSPECCIÓN DE PALMERAS, SAN CARLOS DE GUAROA - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2010
DIRECTOR INTERVENTORÍA	SANDRA PATRICIA ECHEVERRI
PROYECTO:	117 DE 2008
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO PALMAR ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA- META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 337.288.228,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 111.189.198,00
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 448.477.426,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 448.477.426,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	SAN CARLOS DE GUAROA - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2010
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ARQ. JOSE RAUL ROZO ORTIZ
PROYECTO:	993 DE 2009
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA INSPECCION CRUCE EL PORORIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 544.367.895,00
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 544.367.895,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 544.367.895,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	INSPECCIÓN EL PORORIO, PUERTO CONCORDIA - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
DIRECTOR	ARQ. SANDRA PATRICIA ECHEVERRY

V. n
 \$ 2
 |


EC

	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

INTERVENTORIA	
PROYECTO:	762 DE 2008
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 4080.759.346,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 659.221.359,00
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 4739.980.705,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 4739.980.705,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CUBARRAL - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE
DIRECTOR INTERVENTORIA	ARQ. NORMA SILVA VALENCIA
PROYECTO:	943 DE 2009
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE EUSTACIO RIVERA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 399.999.910,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 199.532.612,00
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 599.532.522,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 599.532.522,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	VILLAVICENCIO - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2010
DIRECTOR INTERVENTORIA	ING. RAUL BERMUDEZ BERMUDEZ
PROYECTO:	894 DE 2009
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
VALOR INICIAL PROYECTO	\$ 499.997.914,00
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL PROYECTO:	\$ 499.997.914,00
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	\$ 499.997.914,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	VILLAVICENCIO - META
FECHA INICIACION	01 DE MARZO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	30 DE OCTUBRE DE 2010

V.M
J.P

26



DIRECTOR
INTERVENTORÍA

ING. RAUL BERMUDEZ BERMUDEZ

En las oficinas del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ubicadas en la calle 26c No. 37-52 Barrio Siete de Agosto, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron el Arquitecto GILBERTO TORO FRANCO en su condición de Gerente, el Arquitecto ANDRES PEREA MEJÍA en su condición de Subgerente Técnico, el Ingeniero EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO Representante Legal del CONSORCIO INTEGRALES en representación de la Interventoría, el Ingeniero JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO en representación del UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA firma Contratista, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. 030 de 2010 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META, suscribió con UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA el Contrato No. 030 de 2010 por un valor estimado de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MILEGAL (\$ 6.567.487.740,00) y con un plazo contractual de ejecución de ONCE (11) meses calendario o hasta el 31 de Enero de 2011, lo que primero ocurra.

1.1. La forma de pago convenida fue, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Anticipo, Actas de Avance de Obra Parcial sin exceder el 90% del valor final del contrato y un pago final mínimo de 10% del valor final ejecutado con posterioridad a la suscripción del Acta de Liquidación del contrato. Esta información se encuentra en la minuta del contrato de obra, Folios 3280 y 3281 legajo No. 20100183 Clausula tercera forma de pago.

1.2. ACTAS DE PRORROGA N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 13 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 31 de OCTUBRE de 2010 se encuentra en original Folio 3 a 5 legajo No. 20100197-1

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 16 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 2 meses calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 5 a 7 legajo No. 20100184


Proyecto No. 894 de 2009 Se suscribió el día 24 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 31 de OCTUBRE de 2010 se encuentra en original Folio 84 a 86 legajo No. 20100201

1.3. ACTAS DE PRORROGA N°2

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de NOVIEMBRE de 2010, por un término de un 1 mes calendario contados a partir del 1 de DICIEMBRE de 2010 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 8 a 11 legajo No. 20100184

V. 17
12

16



1.4. ACTAS DE SUSPENSION N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 20 de octubre de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 01 de NOVIEMBRE de 2010 y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 7 AL 9 legajo No. 20100197-1

1.5. ACTAS DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 18 de NOVIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 01 de DICIEMBRE de 2010 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 99 - 100 legajo No. 20100197-1

1.6. ACTAS DE REINICIO N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 09 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 101 - 103 legajo No. 20100197-1

1.7. ACTAS DE MODIFICACION N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 03 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$705.073.643.00 en se encuentra en original Folio 22 - 31 legajo No. 20100206

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de JUNIO de 2010, por un valor de \$ 337.288.228.00 se encuentra en original Folio 50 -54 legajo No. 20100185

Proyecto No. 993 de 2009 Se suscribió el día 25 de JUNIO de 2010, por un valor de \$ 544.367.895.00 se encuentra en original Folio 15 - 20 legajo No. 20100204

Proyecto No. 762 de 2006 Se suscribió el día 9 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$4.080.759.346.00 se encuentra en original Folio 57-98 legajo No. 20100187


Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 12 de JULIO de 2010, por un valor de \$399.999.910.00 se encuentra en original Folio 34 - 40 legajo No. 20100685

1.8. ACTAS DE MODIFICACION N°2

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 04 de OCTUBRE de 2010, por un valor de \$78.256.137 POR ADICION Y V/R TOTAL DE \$783.330.584.00 se encuentra en original Folio 29 - 40 legajo No. 20100197-1.

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$111.189.198.00 DE ADICION Y POR V/R TOTAL DE 448.477.426.00 se encuentra en original Folio 24 - 28 legajo No. 20100184

[Handwritten signature]



Proyecto No. 993 de 2009 Se suscribió el día 10 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$544.050.292.00 se encuentra en original Folio 17- 21 legajo No. 20100205

Proyecto No. 762 de 2008 Se suscribió el día 23 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$659.221.359.00 DE ADICION Y V/R TOTAL DE 4.739.980.705.00 se encuentra en original Folio 11-47 Y 65 - 67 legajo No. 20100194

Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 17 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$199.532.612.00 DE ADICION Y V/R TOTAL 599.532.522.00 se encuentra en original Folio 2 a 4 y 18 a 22 legajo No. 20100202

Proyecto No. 894 de 2009 Se suscribió el día 13 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$499.997.914.00 se encuentra en original Folio 17-24 legajo No. 20100200

1.9. ACTA MODIFICATORIA No. 3:

Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 06 de OCTUBRE de 2010, por un valor de \$599.532.522.00 se encuentra en original Folio 18 - 24 legajo No. 20100203

Proyecto No. 762 de 2008 Se suscribió el día 03 de NOVIEMBRE de 2010, por un valor de \$4.739.980.705.00 se encuentra en original Folio 20 - 57 legajo No. 20100193

1.10. CONTRATOS ADICIONALES:

Se suscribió el contrato adicional N°1 de proyecto No. 943 de 2009, el día 30 de septiembre de 2010, por valor de \$ 199.532.612, con un plazo adicional de 02 meses calendario contados a partir del 01 de octubre de 2010 y hasta el 30 de noviembre de 2010, Minuta de adición y prórroga original Folio 145 a 147 legajo No. 20100202

Se suscribió el contrato adicional N°2 de proyecto No. 762 de 2008, el día 02 de noviembre de 2010, por valor de \$ 659.221.359, Minuta de adición original Folio 97 a 99 legajo No. 20100194

Se suscribió el contrato adicional N°3 de proyecto No. 326 de 2009, el día 09 de diciembre de 2010, por valor de \$ 78.256.137,00, con un plazo adicional de 01 mes calendario contados a partir del 31 de diciembre de 2010 y hasta el 30 de enero de 2011, Minuta de adición y prórroga original Folio 107 a 109 legajo No. 20100197-1


Se suscribió el contrato adicional N°4 de proyecto No. 117 de 2008, el día 15 de diciembre de 2010, por valor de \$ 111.189.198, Minuta de adición original Folio 81 a 83 legajo No. 20100184

2. ACTAS RELEVANTES DEL CONTRATO.

2.1. ACTA DE INICIO DE OBRA.

El Acta de inicio fue suscrita el día primero (01) de Marzo de 2010, fijando como fecha de iniciación los trabajos objeto del contrato 30 de 2010, se encuentra el original Folio 3313 A 3314 legajo No. 20100183

Handwritten signature



2.2. ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 326 de 2009. Folio 3395 a 3397 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 117 de 2008. Folio 3392 a 3394 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de septiembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 993 de 2009. Folio 3389 a 3391 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 762 de 2008. Folio 3380 a 3382 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de Noviembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 943 de 2009. Folio 3383 a 3385 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de Octubre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 894 de 2009. Folio 3386 a 3388 legajo No. 20100183

2.3. ACTA DE RECIBO Y/O PAGO FINAL:

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 326 de 2009. Folios 3398 a 3401 legajo No. 20100183

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 117 de 2008. Folios 3402 a 3404 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de noviembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 993 de 2009. Folios 3404 a 3406 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 762 de 2008. Folios 3406 a 3422 legajo No. 20100183


El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 943 de 2009. Folios 3423 a 3426 legajo No. 20100183

El día veinte (20) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 894 de 2009. Folios 3426 a 3430 legajo No. 20100183

El día treinta y uno (31) de enero de 2011 se suscribió el Acta de Recibo Final General que incluye todos los proyectos de obra sin pendientes. Folios 3398 a 3430 legajo No. 20100183

3. GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

3.1. COBERTURAS, MONTOS Y VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO:



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010

Con ocasión de la celebración del contrato No. 030 de 2010 el Contratista constituyó y entregó al INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META, las siguientes garantías y seguros, de cuya última modificación se detallan las coberturas y sus montos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Vigencias y Valores requeridos en las Garantías y Seguros con motivo de la liquidación final del contrato 030 de 2010

MODIFICACION GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑIA CONFIANZA POLIZA No. 12GU037693			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/01/2011	29/11/2011	761,568,704.00
ANTICIPO	31/01/2011	29/07/2011	3,846,971,591.50
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDENMIZACIÓN	31/01/2011	29/07/2014	380,784,352.30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/01/2011	31/01/2016	761,568,704.60
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
COMPAÑIA CONFIANZA POLIZA No. 12 RE 000817			
RESPONSABILIDAD CIVIL	31/01/2011	29/07/2011	67,670,203.52

4. BALANCE DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE CONTRATOS ADICIONALES.

No aplica pago de impuesto de timbre.

4.1. BALANCE DEL PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE CONTRATOS ADICIONALES.



Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°1 de proyecto No. 943 de 2009, por valor de \$406.000 según recibo de caja No. 40056 Cancelados en Davivienda el día 08 de octubre de 2010. Folio 155 legajo No. 20100202

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°2 de proyecto No. 762 de 2008, por valor de \$1.326.000 según recibo de caja No. 44080 Cancelados en Davivienda el día 08 de noviembre de 2010. Folio 101 legajo No. 20100194

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°3 de proyecto No. 326 de 2009, por valor de \$164.000 según recibo de caja No. 50984 Cancelados en Davivienda el día 20 de diciembre de 2010. Folio 116 legajo No. 20100197-1

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°4 de proyecto No. 117 de 2008, por valor de \$230.000 según recibo de caja No. 50784 Cancelados en Davivienda el día 17 de diciembre de 2010. Folio 85 legajo No. 20100184

Handwritten signature or initials.

	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

5. BALANCE DE PAGOS EFECTUADOS.

Tabla 2. Pagos efectuados

PROYECTO 326			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0013	282.452.510	141.226.255	141.226.255
TOTALES	282.452.510	141.226.255	141.226.255

PROYECTO 117			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0014	143.975.003	71.987.501.50	71.987.501.50
TOTALES	143.975.003	71.987.501.50	71.987.501.50


PROYECTO 993			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0001	391.804.597.45	195.902.298.73	195.902.298.72
ACTA DE PAGO PARCIAL 02 FACTURA # 0019	96.884.883.55	76.281.648.77	20.603.234.78
TOTALES	488.689.481.00	272.183.947.50	216.505.533.50

PROYECTO 762			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0010	2001.994.987	1000.997.493.50	1000.997.493.50
ACTA DE PAGO PARCIAL 02 FACTURA # 0015	798.624.761	399.312.380.50	399.312.380.50
ACTA DE PAGO PARCIAL 03 FACTURA # 0024	1464.987.534	732.493.767.00	732.493.767.00
TOTALES	4265.607.281	2132.803.641.00	2132.803.641.00

PROYECTO 943			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0005	215.550.371	107.775.185.50	107.775.185.50
ACTA DE PAGO PARCIAL 02 FACTURA # 0017	323.727.253	161.863.626.50	161.863.626.50
TOTALES	539.277.624	269.638.812	269.638.812

V.4
40
5

26



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010

PROYECTO 894			
CONCEPTO	TOTAL	AMORTIZACION	NETO PAGADO
ACTA DE PAGO PARCIAL 01: FACTURA # 0007	238.543.136	119.271.568	119.271.568
ACTA DE PAGO PARCIAL 02 FACTURA # 0020	99.234.144	49.617.072	49.617.072
ACTA DE PAGO PARCIAL 03 FACTURA # 0023	105.259.820	52.629.910	52.629.910
TOTALES	443.037.100	221.518.550	221.518.550

CONTRATO 030 DE 2010			
CONCEPTO	TOTAL PARCIALES	TOTAL AMORTIZACION	TOTAL NETO PAGADO
Todos los Proyectos	6163.039.000.00	3109.358.707.00	3053.680.293.00

6. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

6.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista del contrato de obra 030 de 2010 fue verificado de común acuerdo por la Interventoría y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$7.516.801.511,00. Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3431 legajo No. 20100183

PROYECTO 326 DE 2009: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 732.305.744,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3402 legajo No. 20100183


PROYECTO 117 DE 2008: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 439.513.307,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3404 legajo No. 20100183

PROYECTO 993 DE 2009: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 515.517.675,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3406 legajo No. 20100183

PROYECTO 762 DE 2008: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 4.739.843.106,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3423 legajo No. 20100183

PROYECTO 943 DE 2009: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación

Handwritten signature or initials.



del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 598.084.414,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3426 legajo No. 20100183

PROYECTO 894 DE 2009: El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 491.537.266,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3430 legajo No. 20100183

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente acta y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto

6.2. BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS.

El Interventor y el contratista, una vez cuantificadas las cantidades finales de obra ejecutadas en desarrollo del contrato No. 030 de 2010, han determinado su balance de cantidades, el cual se resume en la siguiente tabla.

Tabla 4. Balance de cantidades ejecutadas

Proyecto 326 de 2009

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN	-	559.012.018.27
ADMINISTRACIÓN	25.54%	142.771.669.47
IMPREVISTOS	2%	11.180.240.37
UTILIDAD	3.46%	19.341.815.83
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)	93.49%	732.305.744.00



Proyecto 117 de 2008

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN		335.506.341.21
ADMINISTRACIÓN	25.54%	85.688.319.55
IMPREVISTOS	2%	6.710.126.82
UTILIDAD	3.46%	11.608.519.41
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)	98.00%	439.513.307.00

Proyecto 993 de 2009

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN		393.524.942.82
ADMINISTRACIÓN	25.54%	100.506.270.40
IMPREVISTOS	2%	7.870.498.86
UTILIDAD	3.46%	13.615.963.02
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)	94.70%	515.517.675.00

86

	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

Proyecto 762 de 2008

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN		3.618.200.844.27
ADMINISTRACIÓN	25.54%	924.088.495.63
IMPREVISTOS	2%	72.364.016.89
UTILIDAD	3.46%	125.189.749.21
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)	99.99%	4.739.843.106.00

Proyecto 943 de 2009

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN		451.323.980.28
ADMINISTRACIÓN	25.54%	115.268.144.56
IMPREVISTOS	2%	9.026.479.61
UTILIDAD	3.46%	15.615.809.72
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)		591.234.414.00
TOTAL SUMINISTRO		6.850.000.00
VALOR TOTAL OBRAS + EL SUMINISTRO	99.76%	598.084.414.00

Proyecto 894 de 2009

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR ACTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN		373.560.507.92
ADMINISTRACIÓN	25.54%	95.407.353.88
IMPREVISTOS	2%	7.471.210.16
UTILIDAD	3.46%	12.925.193.57
TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)		489.364.266.00
TOTAL SUMINISTRO		2.173.000.00
VALOR TOTAL OBRAS + EL SUMINISTRO	98.31%	491.537.266.00

6.3. BALANCE FÍSICO DE LA OBRA.

Teniendo en cuenta las condiciones actualizadas el contrato cumplió con el alcance físico total del 100.00% correspondiente al objeto del contrato de obra 030 de 2010.


7. PAGOS EFECTUADOS POR EL IDM AL CONTRATISTA.

7.1. ANTICIPO.

El IDM entregó un anticipo al contratista correspondiente al 50% del valor estimado inicial del contrato, así como el 50% del valor adicional del contrato No. 030 de 2010.

Tabla 5. Desembolsos de Anticipo

Handwritten signature



Proyecto 326 de 2009.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010-03-03	352.537.223.50
2	2010-12-31	39.128.068.50
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		391.665.292.00

Proyecto 117 de 2008.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010-03-03	168.644.114.00
2	2010-12-23	55.594.599.00
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		224.238.713.00

Proyecto 993 de 2009.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010.-03.-03	272.183.947.50
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		272.183.947.50

Proyecto 762 de 2008.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010.-03-03	2.040.379.673.00
2	2010-11.-10	329.610.679.50
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		2.369.990.352.50

Proyecto 943 de 2009.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010.-03-03	199.999.955.00
2	2010.-10.-14	99.766.306.00
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		299.766.261.00

Proyecto 894 de 2009.

DESEMBOLSO	FECHA	VALOR
1	2010-03-03	249.998.957.00
TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO		249.998.957.00

7.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL IDM AL CONTRATISTA.

La tabla 6 consolida y relaciona los pagos efectuados por el IDM al Contratista con ocasión de la facturación por obra efectuada por el Contratista en la ejecución del contrato No. 0334 de 2009.

EB



	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010	
---	--	---

Tabla 6. Pagos efectuados al Contratista por facturación

Contrato 030 de 2010

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR AMORTIZADO
Acta Parcial 1 proyecto N°117	0014	143.975.003.00	71.987.501.50
Acta Parcial 1 proyecto N°326	0013	282.452.510.00	141.226.255.00
Acta Parcial 1 proyecto N°762	0010.	2.001.994.987.00	1.000.997.493.50
Acta Parcial 2 proyecto N°762	0015	798.624.761.00	399.312.380.50
Acta Parcial 3 proyecto N°762	0024	1.464.987.534.00	732.493.767.00
Acta Parcial 1 proyecto N°894	0007	238.543.136.00	119.271.568.00
Acta Parcial 1 proyecto N°943	0005	215.550.371.00	107.775.185.50
Acta Parcial 2 proyecto N°943	0017	323.727.253.00	161.863.626.50
Acta Parcial 1 proyecto N°993	0001	391.804.597.45	195.902.298.73
Acta Parcial 2 proyecto N°993	0019	96.884.883.55	76.281.648.77
Acta Parcial 2 proyecto N°894	0020	99.234.144.00	49.617.072.00
Acta Parcial 3 proyecto N°894	0023	105.259.620.00	52.629.910.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS		6.163.039.000.00	3.109.358.707.00
ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR			


La tabla anterior relaciona los pagos efectuados por el IDM al contrato 030 de 2010 con ocasión de la facturación por obra ejecutada.

8. BALANCE ECONÓMICO FINAL.

Como resultado de la presente liquidación final del contrato No. 030 de 2010 una vez cuantificadas las cantidades finales ejecutadas en el contrato, se muestra a continuación el balance económico.

Tabla 7. Balance económico final

DESCRIPCIÓN	VALOR AMORTIZADO
Valor Contratado	6.567.487.740.00
Valor adicionales	1.048.199.306.00
Valor total contrato más adicionales	7.615.687.046.00
Valor anticipo del contrato inicial	3.283.743.870.00
Valor anticipo de adicionales	524.099.653.00



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010

Valor total de anticipos	3.807.843.523,00
Valor Amortizado anticipos	3.109.358.707,00
Valor anticipo por amortizar	698.484.816,00
Valor Ejecutado ajustado al peso	7.516.801.512,00
Reconocimiento Económico	No aplica
Valor obra ejecutada acta recibo final	1353.762.512,00
(-) Valor Pagado por Obra	6.163.039.000,00
(-) Valor por Amortizar anticipo	698.484.816,00
(-) Descuento pago AIU Diseños Proyecto 762/08 acta parcial 01	9.667.293,89
Valor obra no ejecutada	98.885.534,00
SALDO A FAVOR DEL IDM	108.552.827,89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	645.610.402,11

9. PAZ Y SALVO

9.1. APORTES PARAFISCALES.

El Contratista ha presentado los recibos de pago de las entidades parafiscales a las cuales se realizaron aportes en desarrollo del contrato. Así mismo presenta los respectivos Paz y Salvos emitidos por las mencionadas entidades, Ver Folio 19 A 21 legajo No. 1 de 4 carpeta de Liquidación.

9.2. LABORALES

El Contratista ha presentado los certificados de Paz y Salvo laborales:

PROYECTO 326 DE 2009: Folio 282 a 298 legajo No. 2 de 3 de la carpeta de pago final del proyecto 326/09
 PROYECTO 117 DE 2008: Folio 143 a 155 legajo No. 1 de 1 de la carpeta de pago final del proyecto 117/08
 PROYECTO 993 DE 2009: Folio 147 a 165 legajo No. 1 de 1 de la carpeta de pago final del proyecto 993/09
 PROYECTO 762 DE 2008: Folio 200 a 230 legajo No. 2 de 4 de la carpeta de pago final del proyecto 762/08
 PROYECTO 943 DE 2009: Folio 226 a 256 legajo No. 2 de 2 de la carpeta de pago final del proyecto 943/09
 PROYECTO 894 DE 2009: Folio 118 a 167 legajo No. 2 de 3 de la carpeta de pago final del proyecto 894/09

Así mismo presenta original de constancia No. 14350 expedida por el Ministerio de la Protección Social en la cual la Unión Temporal Infraestructura Deportiva no presenta sanciones, investigaciones, ni reclamaciones de tipo administrativo laborales: Folio 25 legajo No. 1 de 4 carpeta de liquidación.

10. DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES.

JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO como representante legal del UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, manifiesta que la suscripción de la presente acta de Liquidación Bilateral del contrato No. 030 de 2010, se declara conforme a los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de reclamación u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación judicial, administrativa o de cualquier naturaleza en contra del IDM, sus funcionarios, empleados o causahabientes en relación con la celebración, ejecución y liquidación del contrato No. 030 de 2010.

Handwritten signature/initials



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010



El IDM manifiesta que se declara a Paz y Salvo con la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA por cuanto ha presentado la documentación señalada en el literal C de la cláusula tercera del contrato de obra No. 030 de 2010.

Esta Acta de Liquidación Final tiene los alcances de una transacción y los acuerdos consignados en ella hacen tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el Artículo 2483 del Código Civil

En constancia firma la presente Acta de Liquidación Final Bilateral quienes intervinieron en ella, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2011.

POR EL CONTRATISTA:

ING JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO
 UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
 DEPORTIVA
 POR EL IDM:

POR LA INTERVENTORIA:

R.L. ING. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
 CONSORCIO INTEGRALES

POR EL IDM:

ARQ. GILBERTO TORO
 GERENTE

ARQ. ANDRES PEREA MEJIA
 SUBGERENTE TÉCNICO

11. ANEXOS.

- ANEXO No. 1 Copia del Acta de Recibo Final General de Obra.
- ANEXO No. 2 Copias pagos de Publicación.
- ANEXO No. 3 Copia paz y salvo parafiscales.
- ANEXO No. 4 Copia paz y salvo trabajadores y constancia Ministerio protección Social.

Handwritten signature/initials

CONTRATO N°:		163 DE 2010		PLAZO INICIAL:		4,5 MESES		VALOR INICIAL:		\$ 5.766.382.314,00	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:		28 DE DICIEMBRE DE 2010		VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ 588.575.611,00			
		FECHA TERMINACION INICIAL:		12 DE MAYO DE 2011		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		\$ 6.354.957.925,00			
		CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM		FECHA SUSPENSION:		24 DE JUNIO DE 2011		PERIODO:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010		FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:		11 AGOSTO DE 2011		FECHA PRESENTE ACTA:		10 DE ENERO DE 2012	
INTERVENOR:		CONSORCIO INTEGRALES		FECHA DE RENUNCIO:		06 DE OCTUBRE DE 2011		ACTA DE RECIBO FINAL			
DIR ARBA INTERVENTORIA IDM:		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO		FECHA ADICION Y PRORROGA:		07 DE OCTUBRE DE 2011					
				NUEVA FECHA DE TERMINACION:		24 DE NOVIEMBRE DE 2011					

1) PROYECTO 978/09: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PUEBLO SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DEL DORADO DEPARTAMENTO DEL META

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 2 y adicional 1 (7 de Octubre de 2011)		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	V.UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA														
1,1	Demolicion andenes, placas y sardinetes. Incl. Retiro	M3	60,80	\$ 163.839,00	\$ 9.961.411,20	35,48	\$ 5.813.007,72	35,48	\$ 5.813.007,72	0,00	\$ 0,00	35,48	\$ 5.813.007,72	0,00	\$ 0,00
1,2	Localizacion y replanteo canchas	M2	615,68	\$ 777,00	\$ 478.383,38	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,3	Excavaciones secas en conglomerado manual incluye retiro	M3	62,00	\$ 39.397,00	\$ 2.442.814,00	65,48	\$ 3.367.655,56	65,48	\$ 3.367.655,56	0,00	\$ 0,00	65,48	\$ 3.367.655,56	0,00	\$ 0,00
1,4	Relleno material tamaño maximo 2" compactacion mecanica	M3	62,00	\$ 34.030,00	\$ 2.109.860,00	344,46	\$ 11.721.973,80	298,02	\$ 10.141.620,80	0,00	\$ 0,00	298,02	\$ 10.141.620,80	46,44	\$ 1.680.353,20
1,5	Placa de contrapeso e=3cms 3000PSI	M2	615,68	\$ 36.694,00	\$ 22.591.761,92	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,6	Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico, pasaje (castrol)	GL	1,00	\$ 798.278,00	\$ 798.275,00	1,00	\$ 798.275,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 798.275,00	1,00	\$ 798.275,00	0,00	\$ 0,00
1,7	Estruc. Metal. Deport. Multi T. Fibra Vidrio	UN	2,00	\$ 1.856.788,00	\$ 3.713.576,00	2,00	\$ 3.717.578,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 3.717.578,00	2,00	\$ 3.717.578,00	0,00	\$ 0,00
2	TOTAL CANCHA DEPORTIVA				\$ 42.009.883,48		\$ 28.328.489,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 23.748.136,88	0,00	\$ 1.888.353,20
2	MANUTENIMIENTO DE GRADERIAS														
2,1	limpieza pisos andenes y muros con hidrojat	M2	300,00	\$ 2.426,00	\$ 727.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,2	pintura en esmalte ya arañada a 2 capas	M2	300,00	\$ 8.994,00	\$ 2.698.200,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE GRADERIAS				\$ 3.426.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA														
3,1	PRELIMINARES														
3,1,1	Localizacion y replanteo canchas	M2	1045,00	\$ 777,00	\$ 811.965,50	1045,44	\$ 812.306,88	880,25	\$ 683.954,25	0,00	\$ 0,00	880,25	\$ 683.954,25	165,19	\$ 128.352,63
3,1,2	Excavaciones secas en conglomerado manual incluye retiro	M3	97,50	\$ 39.397,00	\$ 3.841.207,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 4.653.172,50		\$ 812.306,88		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 683.954,25		\$ 128.352,63
3,2	CIMENTACION														
3,2,1	Concreto 2500 psi para solados	M3	3,25	\$ 324.456,00	\$ 1.054.482,00	4,73	\$ 1.534.678,88	4,73	\$ 1.534.678,88	0,00	\$ 0,00	4,73	\$ 1.534.678,88	0,00	\$ 0,00
3,2,2	Viga de 25*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/10	Mi	104,40	\$ 78.340,00	\$ 8.176.696,00	182,27	\$ 14.279.031,80	182,09	\$ 14.264.930,80	0,00	\$ 0,00	182,09	\$ 14.264.930,80	0,18	\$ 14.101,20
3,2,3	Acero refuerzo florado odr 60	KG	1900,00	\$ 4.105,00	\$ 7.799.500,00	1180,80	\$ 4.847.184,00	1180,80	\$ 4.847.184,00	0,00	\$ 0,00	1180,80	\$ 4.847.184,00	0,00	\$ 0,00
3,2,4	Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro	M3	19,00	\$ 426.389,00	\$ 8.101.391,00	18,14	\$ 7.734.696,46	18,14	\$ 7.734.696,46	0,00	\$ 0,00	18,14	\$ 7.734.696,46	0,01	\$ 4.283,89
3,2,5	Contrapesos Concreto 3000 psi	M3	10,50	\$ 359.939,00	\$ 3.779.359,50	8,00	\$ 2.679.512,00	7,50	\$ 2.699.542,50	0,00	\$ 0,00	7,50	\$ 2.699.542,50	0,00	\$ 179.968,50
	SUBTOTAL CIMENTACION				\$ 28.813.428,50		\$ 31.278.365,03		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 31.081.050,44		\$ 188.334,59
3,3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
3,3,1	Pedestales en concreto 3000 psi 80*80 12D 5/8" +F 3/8 c/10	ML	28,80	\$ 376.419,00	\$ 10.840.867,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,3,2	Cunetas H= 0,30 A= 20 cms E=0,10 3000 psi, Inc Exc.	ML	72,60	\$ 49.230,00	\$ 3.574.098,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,3,3	Caja de inspeccion de 0,7x0,7 CONCRETO 3000 PSI E=0,70M	UN	2,00	\$ 205.482,00	\$ 410.924,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,3,4	Caja de inspeccion de 0,8x0,8 LADRILLO TOLETE COMUN	UN	1,00	\$ 216.495,00	\$ 216.495,00	1,00	\$ 216.495,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,3,5	Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro para tuberia 6"	M3	6,00	\$ 39.397,00	\$ 236.382,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 216.495,00
3,3,6	Tuberia sanitaria D=6 Red externa PVC	ML	40,00	\$ 63.616,00	\$ 2.552.640,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 17.831.406,20		\$ 216.495,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 216.495,00
3,4	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA														
3,4,1	Cerchas 80x50 cm. angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	240,00	\$ 214.099,00	\$ 51.383.760,00	240,00	\$ 51.383.760,00	239,52	\$ 51.280.992,48	0,00	\$ 0,00	239,52	\$ 51.280.992,48	0,48	\$ 102.767,52
3,4,2	Columna 60x60 cms. angulo 3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	96,00	\$ 236.654,00	\$ 22.718.784,00	96,00	\$ 22.718.784,00	96,00	\$ 22.718.784,00	0,00	\$ 0,00	96,00	\$ 22.718.784,00	0,00	\$ 0,00

PL

FE



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.786.382,374,00				
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIA LA MACARENA PUENTE DE ORD. MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575,811,00				
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957,935,00				
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012				
DR AREA INTERVENTORIA IDM	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA DE RECIBO FINAL:							
INP-1	Placa de contrapiso en forma 3000PSI, Incl. 1" x 3/16" Inc. Anticorrosivo y pintura	660,25	\$ 49.534,00	0,00	\$ 0,00	656,87	\$ 39.537.398,58	3,38	\$ 187.424,92
INP-2	Mezcla electrodifusora 7mm, C. 1600, 15	271,80	\$ 12.245,00	0,00	\$ 0,00	435,24	\$ 5.329.513,90	36,35	\$ 445.228,20
INP-3	Mezcla electrodifusora 7mm, 0.15x0.15 para contrapisos	48,00	\$ 12.457,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 597.936,00	0,00	\$ 0,00
INP-4	Columnas en concreto de 3000PSI, 9.60X0.80, 14D 5/8" + F 3/8", c/Donde	28,80	\$ 576.540,00	0,00	\$ 0,00	28,80	\$ 16.604.352,00	0,00	\$ 0,00
INP-5	Cercha de 80x200mm, ángulo 1 1/4" x 3/16"	36,30	\$ 184.152,00	0,00	\$ 0,00	31,50	\$ 5.800.786,00	31,50	\$ 5.800.786,00
INP-6	1" x 3/16" Inc. Anticorrosivo y pintura	130,15	\$ 92.007,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 11.974.711,05	130,15	\$ 11.974.711,05
INP-7	Modulos en malla asfáltica No. 10 J.T. Galv. Bases H= 0.20m A= 0.40m E=0.10m, concreto 3000psi.	98,80	\$ 46.200,00	0,00	\$ 0,00	98,80	\$ 4.650.496,20	98,37	\$ 4.550.696,20
INP-8	Concreto electrodifusor de 3000 PSI	9,78	\$ 233.928,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 2.284.881,84	9,78	\$ 2.284.881,84
INP-9	Concreto electrodifusor de 3000 PSI Elevacion (altura es 0.30m).	8,51	\$ 297.614,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 2.532.695,14	8,51	\$ 2.532.695,14
INP-10	Plaquetas gradetas E-D, 10m y A=0.80 m, Ref De 1/2" y 5/8"	90	\$ 109.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 9.882.540,00	90,00	\$ 9.882.540,00
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS			\$ 83.802.858,13		\$ 0,00		\$ 92.598.432,81		\$ 1.690.232,69
TOTAL CORTOS DIRECTOS			\$ 312.808.976,86		\$ 0,00		\$ 278.878.322,67		\$ 42.443.626,14
ADMINISTRACION 25%			\$ 78.202.484,24		\$ 0,00		\$ 69.594.830,64		\$ 10.610.500,29
IMPREVISTO 2%			\$ 6.258.198,54		\$ 0,00		\$ 5.589.586,45		\$ 848.872,50
UTILIDAD 4%			\$ 12.612.998,08		\$ 0,00		\$ 11.196.172,90		\$ 1.807.745,01
VALOR COSTO INDIRECTOS			\$ 66.871.892,96		\$ 0,00		\$ 69.785.690,00		\$ 13.197.628,79
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO			\$ 409.781.070,90		\$ 0,00		\$ 366.772.913,00		\$ 55.601.148,00

DESCRIPCION		CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO		COMISIONES ESPECIALES SEGUN MODIFICACION D1		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL IN EJECUTAR	
UNO	CANT.	VALOR	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
2) PROYECTO B8808: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA INSPECCION EN EL MUNICIPIO EL DORADO - META.													
A	1	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA	\$ 756,00	\$ 459.648,00		\$ -					\$ -		\$ -
	2	Excavaciones secas conclonerado manual incluye relleno	60,80	\$ 38.342,00	157,75	\$ 6.048.450,50				157,75	\$ 6.048.450,50		\$ -
	3	Relleno material lamaflo maximo 2" compactacion manual	42,56	\$ 42.086,00	268,04	\$ 11.280.731,44				268,04	\$ 11.280.731,44		\$ -
	4	Placa de contrapiso es 100mm 3000PSI	608,00	\$ 29.193.728,00		\$ -					\$ -		\$ -
	5	Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (control)	1,00	\$ 668.902,00	1,00	\$ 668.902,00			1,00	\$ 668.902,00			\$ -
	6	ESTRUC. METAL. DEBORT. METAL. T. Fibra Vidio	2,00	\$ 3.922.794,00	2,00	\$ 3.922.794,00			2,00	\$ 3.922.794,00			\$ -
	7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS	109,00	\$ 796,00	113,76	\$ 86.002,58					\$ -		\$ -
	8	Excavaciones secas conclonerado manual incluye relleno	10,00	\$ 38.342,00	18,72	\$ 717.762,24					\$ -		\$ -
	9	Concreto electrodifusor de 3000 PSI	10,00	\$ 223.377,00	21,82	\$ 4.951.366,14					\$ -		\$ -
	4	Concreto electrodifusor de 3000 PSI Elevacion (altura es 0.30m).	12,80	\$ 3.849.867,20	12,10	\$ 3.505.031,20					\$ -		\$ -
	6	Plaquetas para gradetas es .10 m y a= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" Inc. Mineral de acabado	180,00	\$ 106.879,00		\$ -					\$ -		\$ -
	6	Pintura en esmalte para muros gradetas dos coats	105,06	\$ 8.754,00	252,06	\$ 2.206.795,86			252,06	\$ 2.206.795,86			\$ -

AB



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 143 DEL 2010



CONTRATO N°:	143 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,6 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.382.314,00				
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVIEJA, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MIEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ORIGINAL:	\$ 588.575.611,00				
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.975,00				
CONTRATISTA:	CONSORCIO POUJ SPORTIVOS Y PARQUES 3010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012				
DIR AREA INTERVENIORA IDM	ING. GILBERTO A. CABRERA AFANANGO	FECHA DE RECIBO:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL					
		FECHA ADICION Y PROLONGACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2011						
		FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011						
C CONSTRUCCION DE CUBIERTA									
1.1	Localización y recubrimiento.	M2	320,00	756,00	\$ 725.750,00	650,25	\$ 653.459,00	653,459,00	\$ 653.459,00
1.2	Excavaciones secas con graderado manual incluye rebo.	M3	92,30	30.342,00	\$ 3.538.968,00	132,65	\$ 5.088.068,30	5.088.068,30	\$ 5.088.068,30
2	ORIENTACION								
2.1	Colocación de 2500 gal para aislación	M3	5,00	315.750,00	\$ 1.578.975,00	4,39	\$ 1.386.208,35	1.386.208,35	\$ 1.386.208,35
2.2	ASALDO DE 20 30 40 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2	M3	18,00	675.000,00	\$ 3.375.000,00	17,60	\$ 3.270.750,00	3.270.750,00	\$ 3.270.750,00
2.3	Asfalto de 20 30 40 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2	M3	3.660,00	183.000,00	\$ 1.830.000,00	3.621,60	\$ 1.810.809,60	1.810.809,60	\$ 1.810.809,60
2.4	Concreto para zapatas 3000 psi inc. bnding	M3	414,667,00	1.658.668,00	\$ 9.411.451,56	16,14	\$ 7.627.501,38	7.627.501,38	\$ 7.627.501,38
2.5	Contratases Concreto 3000 psi	M3	7,00	350.280,00	\$ 2.452.056,00				
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
3.1	Gradalera en concreto 3000 psi 50"x50 60 5/8" + F 3/8 c/ 20 (PVA)	ML	36,00	234.208,00	\$ 8.197.210,00				
3.2	Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E= 0.10 3000 psi, inc EV	ML	70,00	47.912,00	\$ 3.353.840,00	66,20	\$ 3.123.862,40	3.123.862,40	\$ 3.123.862,40
4	ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA								
4.1	Cornisa 60x45 cm, ángulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	218,00	189.990,00	\$ 41.607.810,00				
4.2	Columna 45x45 cms, ángulo 1 1/2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	84,00	191.622,00	\$ 16.095.248,00				
4.3	Cornisa 30" x 12", F 3/8" secc. 12"x5 cms, incluye anticorrosivo y pintura.	ML	704,00	31.072,00	\$ 21.874.688,00	661,90	\$ 20.566.556,80	20.566.556,80	\$ 20.566.556,80
4.4	Cornisa 40x25 cms, requiso 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosiva y pintura	ML	247,80	111.618,00	\$ 27.636.616,60				
4.5	Contraventos a = 1/2" incluye anticorrosivo y pintura	ML	424,00	7.638,00	\$ 3.323.736,00	408,00	\$ 3.198.312,00	3.198.312,00	\$ 3.198.312,00
5	CUBIERTA								
5.1	Tela Alceas termoplásticas	M2	1.000,00	41.455,00	\$ 41.455.000,00	1.111,48	\$ 46.077.514,88	46.077.514,88	\$ 46.077.514,88
5.2	Baldosa Zafra lisa de 40 x 40 cm PVC	ML	72,00	32.275,00	\$ 2.323.900,00	72,00	\$ 4.131.200,00	4.131.200,00	\$ 4.131.200,00
6	CARPENERIA METALICA								
6.1	Carpa laminada con pvc del 20.000 antic. y PVC	M	54,00	50.347,00	\$ 3.254.208,00				
7	INSTALACIONES ELECTRICAS								
7.1	Alumbrado Original Bistabas	UN	1,00	679.758,00	\$ 679.758,00	1,00	\$ 679.758,00	679.758,00	\$ 679.758,00
7.2	Tratamiento anticorrosivos	UN	1,00	413.716,00	\$ 413.716,00	1,00	\$ 413.716,00	413.716,00	\$ 413.716,00
7.3	Salidas para tomacorrientes 15A 400 Socto	UN	6,00	485.912,00	\$ 2.915.472,00	6,00	\$ 3.697.286,00	3.697.286,00	\$ 3.697.286,00
7.4	Salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra	UN	2,00	87.294,00	\$ 134.598,00	2,00	\$ 134.598,00	134.598,00	\$ 134.598,00
D	CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO								
1	Localización y recubrimiento a estructura incluye rebo	M2	6,00	3.009,00	\$ 24.064,00	10,62	\$ 31.944,96	31.944,96	\$ 31.944,96
2	Excavaciones secas con graderado manual incluye rebo	M3	9,93	38.342,00	\$ 375.901,86	6,14	\$ 235.419,88	235.419,88	\$ 235.419,88
3	Concreto ciclópeo 3000 psi	M3	6,37	22.377,00	\$ 1.444.331,49	2,54	\$ 577.537,58	577.537,58	\$ 577.537,58
4	Viga de armate de almenita 20x30 cm 4 D 1/2" x 3/8" cada 15 cm.	ML	35,40	89.358,00	\$ 2.459.273,20				
5	Concreto para zapata 3000 psi inc. bnding	M3	3,46	414.957,00	\$ 1.435.955,92	0,72	\$ 288.776,24	288.776,24	\$ 288.776,24
6	Asfalto de 20 30 40 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2	M3	192,00	3.995,00	\$ 767.040,00	52,86	\$ 211.191,68	211.191,68	\$ 211.191,68
7	Columnas secc. 20x20-4r=50r Fiejes 3/8" c.	ML	96,00	55.016,00	\$ 5.286.960,00				
8	Alfaja Concreto 3000psi 0.20Ye= 0.07 20 1/2 rñaje 0.98	ML	35,00	26.697,00	\$ 834.395,00	17,70	\$ 472.536,90	472.536,90	\$ 472.536,90
9	Muro ladrillo perforado a la vista T. SIFE 0.12	M2	21,00	80.844,00	\$ 1.697.724,00	13,00	\$ 1.050.972,00	1.050.972,00	\$ 1.050.972,00
1D	Modulos en malla eslabonf. Gav. 2"(L), Tapas c PL	M2	87,50	90.698,00	\$ 7.835.900,00				
E	ANDES PATAONALES								
1	Localización y recubrimiento a estructura incluye rebo	M2	650,00	3.009,00	\$ 1.964.850,00	376,46	\$ 1.138.407,68	1.138.407,68	\$ 1.138.407,68
2	Excavaciones secas con graderado manual incluye rebo	M3	92,00	38.342,00	\$ 3.627.464,00	84,58	\$ 3.242.966,36	3.242.966,36	\$ 3.242.966,36

AS



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO ORIGINAL:	4,5 MESES	VALOR ORIGINAL:	\$ 5.766.382.314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MARIPIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 589.575.811,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION ORIGINAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIEXPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIDOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2012
SUR AREA INTERVENTORA IDM:	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA DE RECIBO:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ADICION Y RECORRIDA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
NP22	Columnas secc. 20x20 40x12' Fiejes 30' c. 15 cm. Concreto de 3000 PSI.	ML	6,40	\$ 323.936,00	\$ 6,40 \$ 323.936,00
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISIOS			\$ 183.738.847,88	\$ 183.738.847,88
	TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO			\$ 374.708.148,99	\$ 374.708.148,99
	Administración			\$ 62.501.028,84	\$ 62.501.028,84
	Imprevistos			\$ 7.436.952,72	\$ 7.436.952,72
	Utilidad			\$ 14.871.925,61	\$ 14.871.925,61
	TOTAL PROYECTO			\$ 487.065.656,99	\$ 487.065.656,99
	TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO			\$ 487.065.656,99	\$ 487.065.656,99

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. N° 81 DEL 26 FEB 2011)				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				TOTAL EJECUTADO				TOTAL SIN EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	V.TOTAL		
3) PROYECTO 42698: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA VENTUROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META																						
OBRA EJECUTADA																						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES																						
A	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA - PISOS EXTERIORES																					
1	Demolicion placa, ancones y sandineros incl. Relleno.	M3	46,00	\$ 174.079,00	\$ 8.007.634,00	100,90	\$ 17.864.571,10	100,90	\$ 17.864.571,10													
2	Demolicion de columnas en concreto reforzado incl. Relleno.	M3	1,70	\$ 191.945,00	\$ 326.306,50	6,32	\$ 1.213.092,40	6,32	\$ 1.213.092,40													
3	Localizacion y replanteo, canchitas y gradaderas.	M2	576,00	\$ 326,88	\$ 188.264,80		\$ 0,00		\$ 0,00													
4	Excavaciones secas congrameteo manual.	M3	40,30	\$ 41.959,88	\$ 1.689.977,70	50,28	\$ 2.104.670,52	50,28	\$ 2.104.670,52													
5	Relleno material tamaje maximo 2" con grameteo manual.	M3	97,00	\$ 45.947,00	\$ 4.456.859,00	558,33	\$ 26.653.538,51	558,33	\$ 26.653.538,51													
6	Sandineros en concreto 3000 psi B=0,20; D=0,15; H=0,40 mts.	ML	100,00	\$ 39.542,00	\$ 3.954.200,00	85,78	\$ 3.160.306,76	85,78	\$ 3.160.306,76													
7	Replanteo y localizacion 3000 PSI B=0,20; D=0,15; H=0,40 mts.	ML	62,02	\$ 19.488,00	\$ 1.209.132,00	220,65	\$ 3.416.995,90	220,65	\$ 3.416.995,90													
8	Plancha en acopio tipo contador de flujo.	M2	108,50	\$ 22.323,00	\$ 2.427.470,50		\$ 0,00		\$ 0,00													
9	Pintura en paredes y techos (300PS).	M2	576,00	\$ 36.887,00	\$ 21.366.512,00		\$ 0,00		\$ 0,00													
10	Pintura en canchitas con grameteo manual.	GL	1,00	\$ 759.542,88	\$ 759.542,00	1,98	\$ 752.642,00	1,00	\$ 752.642,00													
11	Empuje Metal Despl. Multif. I. Fibra Vidio.	UN	2,00	\$ 1.050.765,00	\$ 2.101.530,00	2,00	\$ 3.717.576,00	2,00	\$ 3.717.576,00													
SUBTOTAL CAPITULO																						
B	CONSTRUCCION DE GRADERIAS																					
1	Localizacion y replanteo, canchitas y gradaderas.	M2	117,60	\$ 526,00	\$ 61.879,20		\$ 0,00		\$ 0,00													
2	Excavaciones secas congrameteo manual.	M3	12,60	\$ 41.959,88	\$ 529.656,48	12,96	\$ 542.492,64	12,96	\$ 542.492,64													
3	Concreto ciclopeo de 3000 PSI.	M3	10,50	\$ 248.937,00	\$ 2.613.838,50	12,96	\$ 3.217.151,52	12,96	\$ 3.217.151,52													
4	Plancha en acopio de 3000 PSI Elevacion (mulo de 0,30 m).	ML	10,50	\$ 316.748,88	\$ 3.326.604,00	11,34	\$ 3.586.292,32	11,34	\$ 3.586.292,32													
5	Plancha para gradaderas de 10 m y a= 0,60 m (ref. D= 1,72 y 5,60 mts. Mineral de acabado).	M2	194,40	\$ 116.884,88	\$ 22.733.369,60		\$ 0,00		\$ 0,00													
6	Pintura en esbeltas para muros gradaderas 40g.	M2	103,00	\$ 9.957,00	\$ 1.025.561,00	177,92	\$ 1.700.381,44	177,92	\$ 1.700.381,44													
SUBTOTAL CAPITULO																						
C	CONSTRUCCION DE CUBIERTA																					
PRELIMINARES																						
1	Localizacion y replanteo, canchitas y gradaderas.	M2	918,00	\$ 526,00	\$ 483.708,00		\$ 0,00		\$ 0,00													
1,1	Incluye rallo.	M3	71,50	\$ 41.959,88	\$ 3.000.000,00	91,93	\$ 3.848.097,87	91,93	\$ 3.848.097,87													
1,2	Excavaciones secas congrameteo manual.	M3	71,50	\$ 41.959,88	\$ 3.000.000,00	91,93	\$ 3.848.097,87	91,93	\$ 3.848.097,87													
SUBTOTAL CAPITULO																						
2	CIMENTACION																					
2,1	Concreto 2500 PSI para solados.	M3	3,60	\$ 344.735,88	\$ 1.241.048,80	6,42	\$ 2.213.198,70	6,42	\$ 2.213.198,70													
2,2	Asa de 20x20x120 cm para 2'15"	KG	900,00	\$ 172.500,00	\$ 155.250,00		\$ 0,00		\$ 0,00													
2,3	Asa de 20x20x120 cm para 2'15"	KG	900,00	\$ 172.500,00	\$ 155.250,00	1.304,76	\$ 2.889.138,50	1.304,76	\$ 2.889.138,50													
2,4	Concreto para zapata 3000 psi no. hieto.	M3	54,00	\$ 453.633,00	\$ 24.454.052,88	15,88	\$ 7.194.243,44	15,88	\$ 7.194.243,44													
2,5	Canchales Concreto 3000 PSI	M3	6,00	\$ 362.633,00	\$ 2.175.618,00	7,00	\$ 2.877.045,00	7,00	\$ 2.877.045,00													

16

16



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.786.332,314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD, MESTIZAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ORIGINAL:	\$ 588.375.611,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.857.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORA IDM	ING. GILBERTO A. CABRERA-ARANGO	FECHA DE RENUNCIO:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ADICIÓN Y PRORROGA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		VALOR NUESTRA FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
3	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 17.773.625,84	\$ 17.773.625,84	\$ 0,00
3.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		\$ 4.181.796,00		\$ 0,00
3.1.1	Procesado en concreto 3000 psi 50'60' 60' 2/8"	38,00	\$ 9.204.948,00	\$ 0,00	\$ -
3.1.2	Columnas H= 0,30 A= 20 cms E= 0,10 3000, 38l	110,00	\$ 5.155.770,00	\$ 0,00	\$ -
3.2	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 14.358.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4	ESTRUCTURA METALICA COBERTA		\$ 49.781.040,00	\$ 0,00	\$ -
4.1	Cerchas 80x45 cms, angulo 2 1/2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	240,00	\$ 207.421,00	\$ 0,00	\$ -
4.2	Columna 45x45 cms, angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo	96,00	\$ 209.802,00	\$ 0,00	\$ -
4.3	Correa 30" x 1/2" F 3/8" sec. 12'25 cms, incluye anticorrosivo y pintura	735,00	\$ 33.922,00	\$ 0,00	\$ -
4.4	Cercha 40x25 cms, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	136,00	\$ 121.658,00	\$ 0,00	\$ -
4.5	Conectores d = 1/2" incluye anticorrosivo y pintura	420,00	\$ 8.858,00	\$ 0,00	\$ -
5	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 114.864.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.1	Tubo Alvear termocautica	1.050,00	\$ 47.635.000,00	\$ 0,00	\$ -
5.2	Bajante Aguadulces 4" PVC	168,00	\$ 5.910.480,00	\$ 0,00	\$ -
6	CARPINTERIA METALICA		\$ 63.442.480,08	\$ 0,00	\$ 0,00
6.1	Cabal, lamina Cold Rolled gal 20, con 80% v.	70,00	\$ 50.508,00	\$ 0,00	\$ -
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		\$ 4.236.580,00	\$ 3.761.486,00	\$ 465,00
7.1	Acomodías General Electricas	1,00	\$ 720.544,00	\$ 0,00	\$ -
7.2	Tablero paraf. 8 circuitos	1,00	\$ 438.539,00	\$ 0,00	\$ -
7.3	Luminaria ind. Albergue Indígenas AA-400 Soble	8,00	\$ 975.095,00	\$ 0,00	\$ -
7.4	Switch para toma corriente doble con poro a	4,00	\$ 71.932,00	\$ 0,00	\$ -
8	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 5.664.938,08	\$ 3.761.486,00	\$ 1.903,08
9	CERAMIENTO POLIDEPORTIVO		\$ 175.365,00	\$ 1.042,62	\$ 174,322,38
9.1	Localización y instalación andador	53,40	\$ 3.294,00	\$ 1.042,62	\$ 2.251,38
9.2	Inclusión de bancas conglomerado manual	95,60	\$ 1.490.160,40	\$ 18,27	\$ 1.471,889,13
9.3	Concreto colorado 3000 psi	35,60	\$ 248.237,00	\$ 0,00	\$ 248,237,00
9.4	Viga de amarre de cimentación 20x25 cm 4 D 1/2"	178,00	\$ 68.708,00	\$ 0,00	\$ 68,708,00
9.5	Concreto para zapata. 3000 psi no inc. hierro	6,00	\$ 453.038,00	\$ 0,00	\$ 453,038,00
9.6	Asfalto de refuerzo, zapatas	250,00	\$ 1.050.500,00	\$ 0,00	\$ 1.050,500,00
9.7	Columnas sec. 20x20 4D=40" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi	87,80	\$ 60.097,00	\$ 0,00	\$ 60,097,00
9.8	Muro en ladrillo flexa No. 4	109,00	\$ 40.242,00	\$ 0,00	\$ 40,242,00
9.9	Falla de uso modificado 14 incl. Ejes y diásc. 15 cm. Concreto de 3000 psi	243,00	\$ 17.063,00	\$ 0,00	\$ 17,063,00
9.10	Viga arena sec. 15x20 4D=1/2" Flejes 3/8" c.	26,00	\$ 49.489,00	\$ 0,00	\$ 49,489,00
9.11	Alfaja Concreto 3000psi 0,20y= 0,07	173,00	\$ 79.148,00	\$ 0,00	\$ 79,148,00
9.12	Muro ladrillo oneroso a la ussa J. S.FEE. 0.12	121,59	\$ 88.261,00	\$ 0,00	\$ 88,261,00
9.13	Tapas en mallado en la ussa J. S.FEE. 0.12	311,00	\$ 99.018,00	\$ 0,00	\$ 99,018,00
9.14	Porron de acceso 2 hojas tubo galvan. 2" mallado galvanizado	1,00	\$ 841.223,00	\$ 0,00	\$ 841,223,00
10	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 88.987.326,78	\$ 12.808.857,84	\$ 76,464,468,94
11	MOBILIARIO URBANO Y PARQUE INFANTIL		\$ 2.488.092,00	\$ 0,00	\$ 2.488,092,00
11.1	Suministro e instalación banca M-30	6,00	\$ 2.488.092,00	\$ 0,00	\$ 2,488,092,00
12	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 1.004.880,00	\$ 0,00	\$ 1,004,880,00
13	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 1.507.332,00	\$ 0,00	\$ 1,507,332,00
14	SUBTOTAL CAPITULO		\$ 1.507.332,00	\$ 0,00	\$ 1,507,332,00

Handwritten signature and initials



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.765.382.314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCO, LA MACASERA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUEB 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN PM:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORIA IDM:	ING. GILBERTO A. CABRERA APANGO	FECHA DE RENUNCIO:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ADICION Y PRORROGA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		MURIA FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
		UTILIDAD 4%:	\$ 18.635.712,63		
		VALOR COSTO INDIRECTOS:	\$ 130.492.352,54		
		VALOR TOTAL DE LA OBRA:	\$ 6.511.983.838,00	\$ 1.436.546,67	
		VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO:	\$ 6.511.983.838,00	\$ 9.946.392,67	
			\$ 117.418.867,34	\$ 273.356,83	
			\$ 496.181.082,31	\$ 450.287,83	
			\$ 496.181.082,00	\$ 638.297,001,00	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. N° 02 Y ADICION 1 DEL 7 OCT 2011)				ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				TOTAL EJECUTADO				TOTAL SIN EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	V.TOTAL					
1	PRELIMINARES																											
1.1	LOCALIZACION Y REPERTE DE CANCHAS	M2	1339,05	\$ 684,00	\$ 915.873,00	1,464	\$ 1.016.016,00		\$ 0,00		1,464	\$ 1.016.016,00		\$ 0,00		1,464	\$ 1.016.016,00		\$ 0,00		1,464	\$ 1.016.016,00		\$ 0,00				
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED DE ALICANTILLADO INCLUYE PLANOS	ML	194,30	\$ 2.248,00	\$ 436.980,70	194,30	\$ 436.980,70		\$ 0,00		194,30	\$ 436.980,70		\$ 0,00		194,30	\$ 436.980,70		\$ 0,00		194,30	\$ 436.980,70		\$ 0,00				
2	DEMOLICIONES																											
2.1	DEMOLICION CERRAMIENTO EN MANPOSTERIA INCLUYE RETIRO 0,15	M2	40,60	\$ 10.680,00	\$ 432.007,00	42,09	\$ 441.734,55		\$ 0,00		42,09	\$ 441.734,55		\$ 0,00		42,09	\$ 441.734,55		\$ 0,00		42,09	\$ 441.734,55		\$ 0,00				
2.2	DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO CERRAMIENTO	M3	0,96	\$ 161.299,00	\$ 154.847,04	1,57	\$ 253.239,43		\$ 0,00		1,57	\$ 253.239,43		\$ 0,00		1,57	\$ 253.239,43		\$ 0,00		1,57	\$ 253.239,43		\$ 0,00				
2.3	DEMOLICION PLACAS PISO 1x0,20	M2	230,27	\$ 33.960,00	\$ 7.830.304,60	175,10	\$ 5.952.956,20		\$ 0,00		175,10	\$ 5.952.956,20		\$ 0,00		175,10	\$ 5.952.956,20		\$ 0,00		175,10	\$ 5.952.956,20		\$ 0,00				
2.4	PICADA DE PISO	M2	1.688,45	\$ 2.074,00	\$ 3.493.300,00	1.688,45	\$ 3.493.300,00		\$ 0,00		1.688,45	\$ 3.493.300,00		\$ 0,00		1.688,45	\$ 3.493.300,00		\$ 0,00		1.688,45	\$ 3.493.300,00		\$ 0,00				
3	DESMONTE																											
3.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA) TERMOACUSTICAL	M2	79,00	\$ 6.156,00	\$ 487.254,00	96,00	\$ 494.880,00		\$ 0,00		96,00	\$ 494.880,00		\$ 0,00		96,00	\$ 494.880,00		\$ 0,00		96,00	\$ 494.880,00		\$ 0,00				
3.2	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	92,50	\$ 5.113,00	\$ 472.992,50	92,50	\$ 472.992,50		\$ 0,00		92,50	\$ 472.992,50		\$ 0,00		92,50	\$ 472.992,50		\$ 0,00		92,50	\$ 472.992,50		\$ 0,00				
4	EXCAVACIONES																											
4.1	EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO CIMENTACIONES	M3	41,01	\$ 33.330,00	\$ 1.366.963,30	60,99	\$ 2.032.483,40		\$ 0,00		60,99	\$ 2.032.483,40		\$ 0,00		60,99	\$ 2.032.483,40		\$ 0,00		60,99	\$ 2.032.483,40		\$ 0,00				
5	CIMENTACIONES																											
5.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOLAJOS	M3	1,86	\$ 289.693,00	\$ 538.628,98	2,75	\$ 796.655,75		\$ 0,00		2,75	\$ 796.655,75		\$ 0,00		2,75	\$ 796.655,75		\$ 0,00		2,75	\$ 796.655,75		\$ 0,00				
5.2	CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI NO INCLUYE HIERROS	M3	17,07	\$ 399.714,00	\$ 6.823.117,98		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
5.3	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3500 PSI NO INC. HIERROS	M3	18,17	\$ 451.956,00	\$ 8.195.723,86		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																											
6.1	PLACA MACIZA 1=0,12 METS. CONCRETO 3500	M2	150,00	\$ 1.915,00	\$ 287.250,00		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6.2	CONCRETO PARA VIGAS AERIAS 3500 PSI	M3	1,71	\$ 634.229,00	\$ 1.084.531,59		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6.3	CONCRETO 3500 PSI. IMPER. MEZCLADO	M3	2,78	\$ 654.489,00	\$ 1.819.479,42		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6.4	CONCRETO 3500 PSI. COLUMNAS	M3	3,16	\$ 665.403,00	\$ 2.113.471,84		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6.5	MALLA DE ALAMBRE PARA VIGAS	M2	150,00	\$ 1.170,00	\$ 175.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				
6.6	ACERO ESTRUCTURAL REBARDO POR 60	KG	4.629,35	\$ 3.665,00	\$ 16.960.174,40	4.632,73	\$ 16.966.920,45		\$ 0,00		4.632,73	\$ 16.966.920,45		\$ 0,00		4.632,73	\$ 16.966.920,45		\$ 0,00		4.632,73	\$ 16.966.920,45		\$ 0,00				
6.7	PLACA EN STEEL DECK CALIBRE 20 NO INCLUYE CONCRETO.	M2	4,41	\$ 90.735,00	\$ 400.150,45		\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00				

P6

Handwritten signature or mark.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010



CONTRATO N°	PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
163 DE 2010	4,5 MESES	28 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ 5.766.332,314.00		\$ 5.766.332,314.00
OBJETO:	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACION INICIAL:			
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORC, MIEBTAS, PUERTO LOPEZ, EL OROADO Y MAPIRIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	28 DE DICIEMBRE DE 2010	12 DE MAYO DE 2011			\$ 5.354.557,925.00
CONTRATANTE:	FECHA SUSPENSIÓN:	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN INI			
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	24 DE JUNIO DE 2011	11 AGOSTO DE 2011			
CONTRATISTA:	FECHA DE RENUNCIO	FECHA ADICIÓN Y PRORROGA			
CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y FARJUES 2010	06 DE OCTUBRE DE 2011	07 DE OCTUBRE DE 2011			
INTERVENIOR:	FECHA DE RENUNCIO	FECHA ADICIÓN Y PRORROGA			
CONSORCIO INTEGRALES	06 DE OCTUBRE DE 2011	07 DE OCTUBRE DE 2011			
DIR AREA INTERVENTORA IDM	FECHA DE RENUNCIO	FECHA ADICIÓN Y PRORROGA			
ING. GILBERTO A. CABRERA AFANADO	06 DE OCTUBRE DE 2011	07 DE OCTUBRE DE 2011			
7. ESTRUCTURAS METÁLICAS					
7.1 ESTRUCTURA METÁLICAS SEGUN PLANOS Y DISEÑOS ENTREGADOS (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SUMINISTRO Y FABRICACION). ESTRUCTURA PRINCIPAL, VIGAS, COLUMNAS, OMEGAS, DRYWALL, COLUMNAS CERRAMIENTO, MALLA CERRAMIENTO, COLUMNAS PERIMETRALES (2). ESTRUCTURA CUBIERTA, MARCOS METÁLICOS, PUERTAS CORTINA O REJAS, TENSORES O GUAYAS CERRAMIENTO. TODA LA ESTRUCTURA SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA METALICA Y ARQUITECTONICOS.	10.802,00	\$ 11.884,00	\$ 130.431.526,00	10.708,96	\$ 128.121.997,44
7.2 TELA ALVOER TERMOCUSTICA	M2	123,00	\$ 38.033,00	126,62	\$ 4.616.738,46
7.3 MAUROPOSTERIA	M2	182,00	\$ 27.380,00	214,20	\$ 5.864.796,00
7.4 CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 60x40	UN	1,00	\$ 104.011,00	1,00	\$ 0,00
7.5 SIFON DE PISO Y DUCHA DE 4" PVC	UN	1,00	\$ 18.408,00	1,00	\$ 18.408,00
7.6 SIFON DE PISO Y DUCHA DE 3" PVC	UN	6,00	\$ 14.350,00	6,00	\$ 71.760,00
7.7 CODO DE SALIDA EN PVC, D=3"	UN	6,00	\$ 36.924,00	6,00	\$ 221.544,00
7.8 LAVAPLATOS ACERO INOX. 1,20x0,60 INC.	UN	1,00	\$ 363.876,00	1,00	\$ 363.876,00
7.9 GRIFERIA	UN	1,00	\$ 8.001,00	1,00	\$ 8.001,00
7.10 REJILLA PLANA DE 4" METALICA	UN	2,00	\$ 8.900,00	2,00	\$ 17.800,00
7.11 REJILLA PLANA DE 3" METALICA	UN	2,00	\$ 11.708,00	2,00	\$ 23.416,00
7.12 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC	ML	28,00	\$ 11.708,00	28,00	\$ 327.824,00
7.13 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC	ML	3,00	\$ 10.116,00	3,00	\$ 30.348,00
7.14 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	3,00	\$ 9.000,00	3,00	\$ 27.000,00
7.15 REGISTRO DE PASO 3/4"	UN	1,00	\$ 28.708,00	1,00	\$ 28.708,00
7.16 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GIBVAL	UN	3,00	\$ 31.782,00	3,00	\$ 95.346,00
7.17 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	46,00	\$ 29.189,00	46,00	\$ 1.342.646,00
7.18 TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	11,00	\$ 21.970,00	11,00	\$ 241.670,00
7.19 BAAYLITE DE PISOS MORTERO 1:4 E=0,65 MTS.	ML	24,50	\$ 22.854,00	24,50	\$ 558.923,00
7.20 RELENOS	M2	1.338,00	\$ 20.776,00	1.338,00	\$ 27.796.850,00
7.21 RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACTACION MANUAL	M3	2,90	\$ 36.611,00	2,90	\$ 106.172,00
7.22 CARRINTERIA METALICA	GL	1,00	\$ 2.320.000,00	1,00	\$ 2.320.000,00
7.23 VENTANA DE SEGURIDAD YAQUILLA MARCO EN ALUMINIO.	M2	1,16	\$ 256.158,00	1,16	\$ 297.143,26
7.24 PANELES	M2	145,10	\$ 17.444,00	145,10	\$ 2.531.124,40
7.25 PANELES MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERIA	M2	145,10	\$ 17.444,00	145,10	\$ 2.531.124,40

Handwritten initials and signature



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:		163 DE 2010												
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD, MESETAB, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META												
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM												
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010												
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTEGRALES												
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO												
13.2	PARETES MUROS INTERIORES MDRTERO 14 INCH. FILDS Y DIL.	M2	486,60	\$ 8.680.577,40	486,60	\$ 8.680.577,40	486,60	\$ 8.680.577,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
14	ACABADO PISOS	M2	150,00	\$ 54.588,00	150,00	\$ 54.588,00	150,00	\$ 54.588,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
14.1	SALIDA DE BARRIDO 30X30	M2	150,00	\$ 54.588,00	150,00	\$ 54.588,00	150,00	\$ 54.588,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
15	PINTURA	M2	145,10	\$ 10.147,00	145,10	\$ 1.472.329,70	145,10	\$ 1.472.329,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
15.1	PINTURA VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3	M2	145,10	\$ 10.147,00	145,10	\$ 1.472.329,70	145,10	\$ 1.472.329,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
15.2	PINTURA VINIL T. 1 SMIURO (3 CAPAS)	M2	466,60	\$ 6.011,00	466,60	\$ 2.804.732,60	466,60	\$ 2.804.732,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
16	CELOSOS	M2	148,38	\$ 48.480,00	148,38	\$ 7.193.462,40	148,38	\$ 7.193.462,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
16.1	CELOSOS EN PLACA DE DRYWALL 6	M2	148,38	\$ 48.480,00	148,38	\$ 7.193.462,40	148,38	\$ 7.193.462,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
17	UBRANOS EXTERIORES	M2	148,38	\$ 48.480,00	148,38	\$ 7.193.462,40	148,38	\$ 7.193.462,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL FIBRA RAPIA DE POLIETILEND FIBRILADA 50 MM. INCLUYE BASE PRIMARIA EN TEJIDO DE PP REFORZADO CON FELPA DE PP Y SECUNDARIA EN LATEX DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD.	M2	1.082,00	\$ 91.640,00	1.082,00	\$ 96.406.280,00	1.082,00	\$ 96.406.280,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
17.2	MOVIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO, C. MOVIMIENTOS DE REO ELECTRICA EXISTENTE.	UN	4,00	\$ 250.000,00	4,00	\$ 1.000.000,00	4,00	\$ 1.000.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
17.3	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES DIAM. MAYOR A . 40 CMS.	UN	4,00	\$ 218.698,00	4,00	\$ 874.632,00	4,00	\$ 874.632,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS	M	10,00	\$ 38.877,00	10,00	\$ 388.770,00	10,00	\$ 388.770,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.1	ACOMETIDA PARCIAL 3 No. 8+1 No. 14 DUCTO 1" PVC.	M	2,00	\$ 441.716,00	2,00	\$ 883.432,00	2,00	\$ 883.432,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.2	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS	PTD	9,00	\$ 97.294,00	9,00	\$ 905.646,00	9,00	\$ 905.646,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON P.DLO A TIERRA	PTD	1,00	\$ 121.123,00	1,00	\$ 121.123,00	1,00	\$ 121.123,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.4	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS	PTD	3,00	\$ 183.660,00	3,00	\$ 550.980,00	3,00	\$ 550.980,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.5	LUMINARIA TIPO DE 2X2	PTD	1,00	\$ 121.123,00	1,00	\$ 121.123,00	1,00	\$ 121.123,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.6	SALIDA DE LAMPARA 140W	PTD	3,00	\$ 59.488,00	3,00	\$ 178.464,00	3,00	\$ 178.464,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.7	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	1,00	\$ 199.514,00	1,00	\$ 199.514,00	1,00	\$ 199.514,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.8	POSTES EN CONCRETO DE 8 MTSX 1050 KH REFORZADO.	UN	4,00	\$ 637.214,00	4,00	\$ 2.548.856,00	4,00	\$ 2.548.856,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
18.9	REFLECTORES TIPO RG3 400 W.	UN	8,00	\$ 670.912,00	8,00	\$ 5.367.296,00	8,00	\$ 5.367.296,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				\$ 379.006.016,54		\$ 379.006.016,54		\$ 379.006.016,54		\$ 0,00		\$ 239.186.921,04		\$ 0,00
NP.1	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (NO INCLUYE HIERRO)	M3	10,59	\$ 380.704,00	10,59	\$ 4.031.655,36	10,59	\$ 4.031.655,36	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI. (NO INCLUYE HIERRO)	M3	13,49	\$ 432.048,00	13,49	\$ 5.828.327,52	13,49	\$ 5.828.327,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.3	PLACA MACIZA 0,12 MTS. CONCRETO 3000 PSI.	M2	177,30	\$ 46.914,00	177,30	\$ 8.317.852,20	177,30	\$ 8.317.852,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.4	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI.	M3	3,50	\$ 606.027,00	3,50	\$ 2.121.094,50	3,50	\$ 2.121.094,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.5	VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI.	M3	1,98	\$ 514.785,00	1,98	\$ 1.217.240,64	1,98	\$ 1.217.240,64	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.6	CONCRETO 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO PREMEZCLADO VIGA CANAL.	M3	2,80	\$ 626.134,00	2,80	\$ 1.753.175,20	2,80	\$ 1.753.175,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.7	PLACA MACIZA 0,15 MTS. CONCRETO 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO C/15	M2	4,41	\$ 138.518,00	4,41	\$ 610.864,38	4,41	\$ 610.864,38	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.8	MESON EN CONCRETO 3000 PORC. E= 0.07 CM. A= 66 D=1/2" C/20 2 9ENT.	ML	7,15	\$ 102.626,00	7,15	\$ 733.060,90	7,15	\$ 733.060,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00
NP.9	ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI. 0,20 E=0,07 D 1/2" + FLEJES OE 3/8"	ML	53,56	\$ 24.493,00	53,56	\$ 1.311.945,06	53,56	\$ 1.311.945,06	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010



CONTRATO N°:	163 DE 2010		PLAZO INICIAL:		4,4 MESES		VALOR INICIAL:		\$ 5.766.362.314,00		
	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESSEAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META		FECHA INICIO:		28 DE DICIEMBRE DE 2010		VALOR CONTRATO ANUNCIAL:		\$ 588.576.611,00		
OBJETO:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM		FECHA TERMINACION INICIAL:		12 DE MAYO DE 2011		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 6.354.957.925,00		
CONTRATANTE:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010		FECHA SUSPENSIONE:		24 DE JUNIO DE 2011		PERIODO:		28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRALES		FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:		11 AGOSTO DE 2011		FECHA PRESENTE ACTA:		18 DE ENERO DE 2012		
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRAL		FECHA DE RECIBO:		06 DE OCTUBRE DE 2011		ACTA DE RECIBO FINAL				
DIR AREA INTERVENTORIA IDM	JNG. GILBERTO A. CABRERA AFANZO		FECHA ADICION Y PROGRESO:		07 DE OCTUBRE DE 2011						
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		24 DE NOVIEMBRE DE 2011								
NP-10	FOYDS EN CONCRETO DE 5000,08 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	2,30	\$ 16.148,00		0,00	2,30	\$ 34.833,50	2,30	\$ 34.833,50	0,00
NP-11	TANQUE ELEVADO TIPO AJUVER DE 1000 LITROS. PNC. D.T. INCLUYE CONEXION.	UN	1,00	\$ 503.138,00		0,00	1,00	\$ 503.138,00	1,00	\$ 503.138,00	0,00
NP-12	FUERTA EN ALUMINIO SISTEMA 8 SAGRA CON VIDRIO	M2	-	\$ 634.908,00		0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00
NP-13	VENTANA EN ALUMINIO TUBO 2"x1" SISTEMA DE CELOSIA INCLUYE VIDRIO.	M2	-	\$ 187.117,00		0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00
NP-14	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL GRESS.	ML	6,86	\$ 18.801,00		0,00	6,86	\$ 128.974,86	6,86	\$ 128.974,86	0,00
NP-15	GRANILLAS (MUROS EXTERIORES)	M2	207,52	\$ 8.759,00		0,00	207,52	\$ 1.826.848,38	207,52	\$ 1.826.848,38	0,00
NP-16	CUNETAS H=0,30 A= 20 CMS. E=0,10 CMS. 3000 PSI. INCLUYE EXCAVACION.	ML	7,00	\$ 43.865,00		0,00	7,00	\$ 307.685,00	7,00	\$ 307.685,00	0,00
NP-17	REJILLA ANG. 1" 3/16" Y 1/2" CADA 0,04 CMS. A= 30 CMS.	ML	-	\$ 71.782,00		0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00
NP-18	BISO EN CERAMICA NOTO CAFE USAS GUARDACOSAS EN CERAMICA NOTO CAFE PRIMERA.	M2	146,85	\$ 59.281,00		0,00	146,85	\$ 8.705.414,85	146,85	\$ 8.705.414,85	0,00
NP-19	MUROS PORCELANA ESTAMPILLADA	ML	65,81	\$ 14.870,00		0,00	65,81	\$ 988.851,70	65,81	\$ 988.851,70	0,00
NP-20	MUROS PORCELANA ESTAMPILLADA	M2	-	\$ 34.789,00		0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00
NP-21	SEÑALES TUBO INTERCAMBIO	ML	67,75	\$ 11.002,00		0,00	67,75	\$ 745.155,46	67,75	\$ 745.155,46	0,00
NP-22	SEÑALES TUBO INTERCAMBIO	M2	135,12	\$ 15.651,00		0,00	135,12	\$ 1.115.973,94	135,12	\$ 1.115.973,94	0,00
NP-23	SEÑALES TUBO INTERCAMBIO	M2	50,38	\$ 15.483,00		0,00	50,38	\$ 828.876,24	50,38	\$ 828.876,24	0,00
NP-24	LANCHE METALICO CAL. 24 X 30,30 CMS.	UN	2,00	\$ 136.984,00		0,00	2,00	\$ 313.968,00	2,00	\$ 313.968,00	0,00
NP-25	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 80x80	UN	1,00	\$ 233.966,00		0,00	1,00	\$ 233.966,00	1,00	\$ 233.966,00	0,00
NP-26	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 80x80	UN	2,00	\$ 204.859,00		0,00	2,00	\$ 409.786,00	2,00	\$ 409.786,00	0,00
NP-27	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 0,09 MM. INC. PINTURA.	M2	20,18	\$ 57.786,00		0,00	20,18	\$ 1.166.174,40	20,18	\$ 1.166.174,40	0,00
NP-28	FUERTA EN LAMINA GOLL ROL ED CAL. 18 EN TUBO RECTANGULAR DE 48" TUBO RECTANGULAR 2"1 INCLUYE MARCO, CHAPA YALE, ESCUDO ALEMANI, INCLUYE PINTURA. E=3,652,80	M2	9,49	\$ 206.907,00		0,00	9,49	\$ 1.983.547,43	9,49	\$ 1.983.547,43	0,00
NP-29	GRADA ESCALERA GRADA ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y RAMPA; NO INCLUYE HIERRO E= 17 Xh= 175.	M3	1,03	\$ 387.184,00		0,00	1,03	\$ 398.778,92	1,03	\$ 398.778,92	0,00
NP-30	ACOMETIDA GENERAL TRIFASICA DE No. 6 940 TERRAVIVA INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO (8" ML)	UND	1,00	\$ 1.909.548,00		0,00	1,00	\$ 1.909.548,00	1,00	\$ 1.909.548,00	0,00
NP-31	TOTALIZADOR TRIANGULAR DE 3060	UND	3,00	\$ 187.000,00		0,00	3,00	\$ 581.000,00	3,00	\$ 581.000,00	0,00
NP-32	TOTALIZADOR TRIANGULAR DE 38100	UND	1,00	\$ 228.000,00		0,00	1,00	\$ 228.000,00	1,00	\$ 228.000,00	0,00
NP-33	DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI S: 15x.20 CON REFUERZO DE 1/2"	ML	6,05	\$ 20.670,00		0,00	6,05	\$ 124.448,50	6,05	\$ 124.448,50	0,00
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTADA EDEN GRASS SUPERBLADE DULO 50MM INCLUYE LOGO FUTBOL 3 EN PINTURA VINILO TIPO 1	M2	1.222,56	\$ 120.000,00		0,00	1.222,56	\$ 146.707.200,00	1.222,56	\$ 146.707.200,00	0,00
NP-35	PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA NO INC. VIDRIO	M2	2,00	\$ 475.000,00		0,00	2,00	\$ 950.000,00	2,00	\$ 950.000,00	0,00
NP-36	VENTANA EN ALUMINIO TUBO 2"x1" SISTEMA DE CELOSIA NO INCL. VIDRIO.	M2	4,96	\$ 160.417,00		0,00	4,96	\$ 1.914.803,65	4,96	\$ 1.914.803,65	0,00
NP-37	REJILLA ANG. 1" 3/16" Y PLATINA DE 1" X 3/16" CADA 0,04 CMS. A= 24 CMS.	ML	7,00	\$ 63.703,00		0,00	7,00	\$ 376.921,00	7,00	\$ 376.921,00	0,00
NP-38	ENCHOFES MUROS LAVANDERIA	M2	16,02	\$ 34.789,00		0,00	16,02	\$ 557.319,78	16,02	\$ 557.319,78	0,00

06



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO No. 163 DE 2010	PLAZO INICIAL: 4-5 MESES	VALOR INICIAL: \$ 5.756.382.314,00
OBJETO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL: \$ 588.575.611,00
	FECHA TERMINACION INICIAL: 12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 6.344.957.925,00
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA SUSPENSION: 24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA AMPLIACION SUSPENSION (M): 11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESORTE ACTA: 10 DE ENERO DE 2012
INTERVENOR: CONSORCIO INTEGRALES	FECHA DE RENICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2011	
DIR AREA INTERVENTORIA IDM: ING. GILBERTO A. CARRERA ARANGO	FECHA ADICION Y PROLOGA: 01 DE OCTUBRE DE 2011	
	NUOVA FECHA DE TERMINACION: 24 DE NOVIEMBRE DE 2011	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 200.650.002,34	\$ 199.740.002,34
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO	\$ 378.606.016,84	\$ 378.606.016,84
Administración 25%	\$ 94.651.503,89	\$ 94.651.503,89
Imprevistos 2%	\$ 7.572.120,31	\$ 7.572.120,31
Utilidad 4%	\$ 15.144.240,62	\$ 15.144.240,62
TOTAL PROYECTO	\$ 495.973.881,66	\$ 495.973.881,66
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO	\$ 497.283.880,00	\$ 497.283.880,00

6) PROYECTO 356/09: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE JARDIN DE PENAS MUNICIPIO DE MESETAS (META)

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 3 DEL 11 OCT 2011			ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			TOTAL EJECUTADO			OBRA SIN EJECUTAR		
	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL		
A	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA																	
1	Demolicion andenes, pacas y sandinosa, incl.	M3	46,40	\$ 198.848,00	\$ 9.231.187,20	101,92	\$ 20.187.411,36	93,50	\$ 18.601.638,00	7,82	\$ 1.695.773,36	0,00	\$ 0,00	101,92	\$ 20.187.411,36	0,00	\$ 0,00	
2	Desmonte de estructura, metalica y cubiertas	M2	30,00	\$ 20.248,00	\$ 607.380,00	30,00	\$ 607.380,00	30,00	\$ 607.380,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 607.380,00	0,00	\$ 0,00	
3	Demonte y retiro de cubiertas (teja zinc)	M2	4,00	\$ 6.387,00	\$ 21.468,00	46,68	\$ 280.531,56	44,52	\$ 238.938,84	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	44,52	\$ 238.938,84	0,00	\$ 0,00	
4	Reubicacion postes de alambado incluye traslado de luminarias luminarias	UN	4,00	\$ 297.000,00	\$ 1.190.000,00	2,00	\$ 995.000,00	2,00	\$ 995.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 995.000,00	0,00	\$ 0,00	
5	Localizacion y (re)posito, canchales y gradaderas	M3	608,00	\$ 944,00	\$ 573.962,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
6	Excavaciones secas concomerado manual incluye retiro	M3	60,80	\$ 47.639,00	\$ 2.896.611,20	605,00	\$ 24.158.695,00	505,00	\$ 24.158.695,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	505,00	\$ 24.158.695,00	0,00	\$ 0,00	
7	Relevo material tamaño máximo 2" compactacion manual	M3	47,00	\$ 52.511,00	\$ 2.469.017,00	300,00	\$ 15.753.300,00	239,30	\$ 12.566.882,30	60,70	\$ 3.187.417,70	0,00	\$ 0,00	300,00	\$ 15.753.300,00	0,00	\$ 0,00	
8	Plica de contrapiso, asfalto 3000PSI	M2	608,00	\$ 44.557,00	\$ 27.090.588,00	225,60	\$ 10.052.059,20	225,60	\$ 10.052.059,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	225,60	\$ 10.052.059,20	0,00	\$ 0,00	
9	Demolicion cancha polifuncional pintura trafico pesado (concret)	GL	1,00	\$ 860.048,00	\$ 860.048,00	1,00	\$ 860.048,00	1,00	\$ 860.048,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 860.048,00	0,00	\$ 0,00	
10	Estruc. Metal (concret. I. Fibra Vidio)	UN	2,00	\$ 2.384.851,00	\$ 4.769.702,00	2,00	\$ 4.769.702,00	2,00	\$ 4.769.702,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 4.769.702,00	0,00	\$ 0,00	
B	TOTAL CANCHA DEPORTIVA			\$ 48.212.041,49		\$ 77.204.161,12		\$ 66.810.993,34		\$ 66.810.993,34		\$ 0,00		\$ 77.192.554,40		\$ 11.692,72		
1	Localizacion y (re)posito canchales y gradaderas	M2	108,00	\$ 944,00	\$ 101.920,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2	Incluye retiro	M3	10,00	\$ 47.639,00	\$ 476.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3	Concreto colado de 3000 PSI Elevacion	M3	10,00	\$ 283.700,00	\$ 2.837.000,00	14,97	\$ 4.246.989,00	9,79	\$ 2.777.423,00	5,18	\$ 1.469.566,00	0,00	\$ 0,00	14,97	\$ 4.246.989,00	0,00	\$ 0,00	
4	(tubo, as 0,30 m)	M3	12,60	\$ 361.426,00	\$ 4.553.967,60	13,10	\$ 4.734.690,60	12,60	\$ 4.553.967,60	0,50	\$ 180.713,00	0,00	\$ 0,00	13,10	\$ 4.734.690,60	0,00	\$ 0,00	
5	Plaquea pais gradaderas = 10 m y = 0,40 m	M1	180,00	\$ 133.935,00	\$ 24.009.340,00	159,28	\$ 20.707.065,84	143,80	\$ 18.178.161,40	11,48	\$ 1.530.892,44	0,00	\$ 0,00	159,28	\$ 20.707.065,84	0,00	\$ 0,00	
6	Pintura en esmalte para muros, gradaderas 408	M2	105,00	\$ 10.927,00	\$ 1.148.310,00	242,70	\$ 2.660.789,40	242,70	\$ 2.660.789,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	242,70	\$ 2.660.789,40	0,00	\$ 0,00	
C	TOTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS			\$ 33.121.668,60		\$ 33.121.668,60		\$ 33.121.668,60		\$ 33.121.668,60		\$ 0,00		\$ 32.539.492,84		\$ 582.175,76		
1	PRELIMINARES	M2	960,00	\$ 944,00	\$ 906.240,00	911,07	\$ 880.050,08	911,07	\$ 880.050,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	911,07	\$ 880.050,08	0,00	\$ 0,00	
2	Excavaciones secas concomerado manual incluye retiro	M3	93,00	\$ 47.639,00	\$ 4.430.527,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
D	TOTAL PRELIMINARES			\$ 5.356.387,00		\$ 5.356.387,00		\$ 5.356.387,00		\$ 5.356.387,00		\$ 0,00		\$ 5.356.387,00		\$ 0,00		
2.1	CONCRETO 2500 PSI para solidos	M3	5,00	\$ 383.992,00	\$ 1.919.960,00	5,78	\$ 2.278.781,89	5,60	\$ 2.206.789,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	5,78	\$ 2.278.781,89	0,00	\$ 0,00	
2.2	VIGA DE 20x30x17 + moldes 3/8x 215	M1	113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2.3	Concreto colado para muros del 50	M3	37,04	\$ 4.995,00	\$ 18.494.740,00	806,40	\$ 4.019.904,00	806,40	\$ 4.019.904,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	806,40	\$ 4.019.904,00	0,00	\$ 0,00	
2.4	Concreto colado para muros del 100	M3	22,60	\$ 517.780,00	\$ 11.702.174,00	18,15	\$ 3.997.307,70	18,14	\$ 3.992.130,12	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	18,14	\$ 3.992.130,12	0,00	\$ 0,00	
2.5	CONCRETO COLADO PARA MUROS DEL 150 PSI DEL 100	M3	7,20	\$ 487.065,00	\$ 3.508.876,00	8,00	\$ 3.496.844,00	8,00	\$ 3.496.844,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 3.496.844,00	0,00	\$ 0,00	
3	RESTRICCIONES EN CONCRETO			\$ 49.488.947,44		\$ 18.124.947,99		\$ 18.124.947,99		\$ 18.124.947,99		\$ 0,00		\$ 19.114.877,92		\$ 77.670,27		

Handwritten signature and initials.

CONTRATO N°:		163 DE 2010	
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, PUENTE DE ORO, MESITAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTEGRALES	
DIR AREA INTERVENIOR ORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	
1	Cercas 30x29 cms. angulo 1/4" x 2/15" y 1" x 3/16" anticorrosivo y alambra	63,00	\$ 13.218.634,00
2	Caja de inspeccion 1000x100x100 LADRILLO	3,00	\$ 1.047.807,00
3	CAJETA COMUN	50,00	\$ 37.857,00
4	Cableado exterior del 25-F PVC	170,00	\$ 4.323.440,00
5	Medio relacione No. 10 y Tubo galvanizado	132,19	\$ 15.193.864,46
6	2" tipo modular en angulo de 1/2" x 1/2" x 1/2"	0,00	\$ 0,00
7	10x2 y plancha de 3/8" x 1/8"	0,00	\$ 0,00
8	Corte y sella juntas de dilatacion	0,00	\$ 0,00
9	Cuneta en V de 0.10m An x 0.70m (concreto 3000kg)	72,00	\$ 3.616.776,00
10	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion loc. Comarcacion	75,00	\$ 1.290.975,00
11	PINTURA VINILO T. 15/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	39,84	\$ 323.739,84
12	BOQUILLO CONCRETO 3000kg/m ³ h=0.2, b=0.12	49,35	\$ 871.767,75
13	TOTAL TEMAS NO PREVIOS		\$ 203.851.800,88
VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 322.085.877,48
ADMINISTRACION 20.0%			\$ 64.417.175,50
IMPUESTOS 2.0%			\$ 6.441.717,56
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 70.858.893,06
VALOR TOTAL OBRA			\$ 458.042.768,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION DE 8EL 7 OCT 2011		ACTA PARCIAL N°1		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
		UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
1	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA	M2	608	1.304,00	\$ 792.832,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
2	Localizaciones secas con conglomerado manual	M3	60,80	66.130,00	\$ 4.020.704,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3	Refrigeracion manual	M3	42,56	72.889,00	\$ 3.089.387,84	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
4	Placa de contrapeso, escombros 3000PSI	M2	608,00	61.593,00	\$ 37.248.544,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
5	Demolicion cancha polidivisional pintura trafico pesado (control)	CL	1,00	1.188.890,00	\$ 1.188.890,00	1,00	\$ 1.188.890,00	1,00	\$ 1.188.890,00	1,00	\$ 1.188.890,00
6	Estruct. Metal. Deport. Multi. T. Estruct. Varios	UN	2,00	2.893.398,00	\$ 5.786.796,00	2,00	\$ 5.786.796,00	2,00	\$ 5.786.796,00	2,00	\$ 5.786.796,00
7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS	M2	108,00	1.304,00	\$ 140.832,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8	Excavaciones secas con conglomerado manual	M3	10,00	66.130,00	\$ 661.300,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
9	Incluye retro	M3	392,173,00	5.921.730,00	\$ 2.311.730,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10	Plancha para gradierias de 10 m y a= 8.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" inc. Mineral de acabado	M3	12,60	499.618,00	\$ 6.295.186,80	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
11	Plancha en serrame para muros de gradierias	M2	180,00	163.400,00	\$ 29.412.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
12	Plancha en serrame para muros de gradierias	M2	105,00	15.088,00	\$ 1.585.290,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
TOTAL					\$ 137.843,00	104,62	\$ 1.578.043,00	104,62	\$ 1.578.043,00	104,62	\$ 1.578.043,00

9) PROYECTO 476/06: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO LA "Y" EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META

F6



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM										
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010										
CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.765.382.311,00					
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLACENCIA, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MARIPIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00					
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 5.354.987.925,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSION:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012					
DIR AREA INTERVENTORIA IDM:	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA EMISION Y PROGRESO:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL						
		FECHA EMISION Y PROGRESO:	07 DE OCTUBRE DE 2011							
		FECHA EMISION Y PROGRESO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011							
C. CONSTRUCCION DE CUBIERTA										
1.1	Escalación y relleno de zanjas y arroyos.	M2	1.304,00	\$ 1.251.640,00	1.092,90	\$ 1.425.142,00	1.092,90	\$ 1.425.142,00	\$ -	\$ -
1.2	Inclusión de tejas con conglomerado manual	M3	66.130,00	\$ 5.103.790,00	149,80	\$ 9.906.274,00	149,80	\$ 9.906.274,00	\$ -	\$ -
2.1	CIMENTACION	M3	648.673,00	\$ 7.723.115,00	3,90	\$ 2.124.030,00	3,90	\$ 2.124.030,00	\$ -	\$ -
2.2	VIGA DE 20x30 AD. 1/2" x 1/2" x 3/8" x 3/8"	M	118,00	\$ 11.832,00	689,65	\$ 6.126.065,00	689,65	\$ 6.126.065,00	\$ -	\$ -
2.3	Arroyo (barrido) farrado col. 80	KG	3.704,00	\$ 6.691,00	18,14	\$ 12.983.233,00	18,14	\$ 12.983.233,00	\$ -	\$ -
2.4	Concreto para zapatas 3000 psi inc. hierro	M3	22,68	\$ 745.724,00	8,00	\$ 4.833.484,00	8,00	\$ 4.833.484,00	\$ -	\$ -
2.5	Concreto para zapatas 3000 psi	M3	804,183,00	\$ 4.229.281,00	8,00	\$ 4.833.484,00	8,00	\$ 4.833.484,00	\$ -	\$ -
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	35,00	\$ 403.950,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
3.1	Pedestales en concreto 3000 psi 50x50 60 58"	ML	70,00	\$ 7.684.690,00	131,20	\$ 10.841.843,00	131,20	\$ 10.841.843,00	\$ -	\$ -
3.2	CUBIERTA DE 30x30 20 ANOS E=0.10 3000 PSI	ML	210,00	\$ 327.600,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
4	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	ML	84,00	\$ 430.605,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
4.1	Cerchas 80x45 cm, ángulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	ML	672,00	\$ 59.591,00	689,70	\$ 36.961.712,70	689,70	\$ 36.961.712,70	\$ -	\$ -
4.2	Columna 45x45 cms, ángulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo	ML	247,60	\$ 192.615,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
4.3	Cercha 40x25 cms, ángulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	ML	404,00	\$ 15.521,00	409,92	\$ 5.542.528,00	409,92	\$ 5.542.528,00	\$ -	\$ -
4.4	Contravientos d = 1/2" incluye Anticorrosivo y pintura	ML	960,00	\$ 71.500,00	1.079,56	\$ 77.191.778,68	1.079,56	\$ 77.191.778,68	\$ -	\$ -
5	CUBIERTA	ML	72,00	\$ 55.665,00	76,80	\$ 4.275.148,80	76,80	\$ 4.275.148,80	\$ -	\$ -
5.1	Tela Aluvit termoplastica	ML	84,00	\$ 95.693,00	72,60	\$ 6.940.651,80	72,60	\$ 6.940.651,80	\$ -	\$ -
5.2	Balante Aquas Liviana 4" PVC	UN	1,00	\$ 1.121.601,00	1,00	\$ 1.121.601,00	1,00	\$ 1.121.601,00	\$ -	\$ -
5.3	CARPINTERIA METALICA	UN	1,00	\$ 692.631,00	1,00	\$ 692.631,00	1,00	\$ 692.631,00	\$ -	\$ -
5.4	Canal Alumina Cold rolled col. 20 col. ante. v	UN	6,00	\$ 501.754,00	6,00	\$ 4.810.524,00	6,00	\$ 4.810.524,00	\$ -	\$ -
5.5	INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	2,00	\$ 111.035,00	2,00	\$ 222.070,00	2,00	\$ 222.070,00	\$ -	\$ -
5.6	Acornalida Gangal Blaska	UN	6,00	\$ 601.754,00	6,00	\$ 4.810.524,00	6,00	\$ 4.810.524,00	\$ -	\$ -
5.7	Luminaria Inc. Abierta Individual AA. 400. Sodio	UN	2,00	\$ 111.035,00	2,00	\$ 222.070,00	2,00	\$ 222.070,00	\$ -	\$ -
5.8	Luminaria para toma corriente doble con polo a tierra	UN	2,00	\$ 111.035,00	2,00	\$ 222.070,00	2,00	\$ 222.070,00	\$ -	\$ -
6	CONSTRUCCION CERRAMIENTO	M2	6	\$ 5.169,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.1	Localización y fosos con conglomerado manual	M3	9,83	\$ 66.130,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.2	Inclusión de tejas con conglomerado manual	M3	5,37	\$ 392.173,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.3	Concreto ciclopé 3000 psi	M3	35,40	\$ 108.544,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.4	F. 3/8" capa 1/2" cemento 2075 cm 4 D 1/2"	M3	3,46	\$ 715.724,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.5	Concreto para zapatas 3000 psi inc. hierro	KG	192,00	\$ 3.693,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.6	Asfalto de pavimento caliente	M3	94,979,00	\$ 9.108.384,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.7	Concreto sec. 20x20 40-seg Fijas 3/8" c.	ML	35,00	\$ 46.045,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.8	2D1/2-Hoja D38	M2	21,00	\$ 139.438,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.9	Módulo en malla estaboyt. Galv 2" (1).	M2	87,50	\$ 156.432,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.10	Tapas S.P.	M3	57,121,00	\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.11	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	131.500,00	\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
6.12	Viga de 25 x 25 40. 1/2" x 1/2" de 3/8" c.	ML	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.13	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.14	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.15	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.16	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.17	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.18	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.19	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.20	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.21	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.22	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.23	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.24	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.25	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.26	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.27	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.28	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.29	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.30	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.31	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.32	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.33	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.34	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.35	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.36	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.37	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.38	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.39	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.40	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.41	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.42	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.43	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.44	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.45	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.46	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.47	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.48	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.49	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.50	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.51	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.52	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.960,00	\$ -	\$ -
6.53	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	676,67	\$ 38.662.067,00	\$ -	\$ -
6.54	RELLENO MATERIAL TAMANO MAXIMO 2" compactacion mecanica.	M3	115,84	\$ 15.232.960,00	115,84	\$ 15.232.96				

CONTRATO N°:		163 DE 2010	
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO NO. 163 DEL 2010			
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTEGRALES	
DR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	
18.3	Columna en concreto 3000 psi, seccion 60*60 acero 80000 psi 14D 6/8 +3F 3/8 c/16. (PYA).	26,80	\$ 27.871.632,00
18.4	Cerchas 50x50 cm, angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y ancloraje	237,92	\$ 79.894.012,00
18.5	Columna 50x50 cm a 100x50 cm en angulos x 1/4" x 3/16" y 3/16" incluye pintura y ancloraje	96,00	\$ 47.657.568,00
18.6	Cercha 50x50 cm, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	63,00	\$ 18.272.709,00
18.7	Concreto del tipo 3000 psi para muro de contencion perimetral	31,50	\$ 9.737.829,00
18.8	Dado en concreto de 2500 psi incluye ace y tuberia 3" para anclaje cancha de voleibol	0,00	\$ -
18.9	Pisca de contrapiso asfalto 3000PSI, Inc. Malla deproyeta y gradillas	2,00	\$ 142.870,00
18.10	Malla electrosoldada 7mm @ 16 en todas las juntas de dilatacion, en la obra de contrapiso	608,00	\$ 60.553.376,00
18.11	Caja de inspeccion 100x100 cm en concreto da 3000 psi e=0,07m	1,00	\$ 537.043,00
18.12	Rajilla A=0,20m, con marco angulo 1 1/4" x 3/16" y tapa sin venilla cuadrada 10 mm Ø3.00 cm line anticorrosivo y pintura.	131,00	\$ 7.391.937,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS		\$ 350.866.969,00	\$ 244.261.336,80
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO		\$ 693.284.639,00	\$ 556.712.108,00
Administración 2%		\$ 13.865.732,78	\$ 89.179.277,00
Impuestos 4%		\$ 27.731.465,56	\$ 14.258.884,00
TOTAL PROYECTO		\$ 734.881.837,34	\$ 680.250.271,00
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO		\$ 784.102.878,00	\$ 487.299.412,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 01 DEL 17 ENERO 2011		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
		CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1.02	ZONA PARQUE										
1.03	DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES INCL. RETIR	37,00	\$ 146.295,00	52,26	\$ 7.644.854,10	0	\$ 0,00	52,26	\$ 7.644.854,10	0	\$ 0,00
1.04	REJILLA ANG. 1" x 3/16 y 1/2" CADA 4 cm A=0,30 MT	39,000	\$ 71.783,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.05	RELLENO MATERIAL TAM MAX 2"	75,00	\$ 38.611,00	276,03	\$ 10.735.016,33	0	\$ 0,00	276,03	\$ 10.735.016,33	0	\$ 0,00
1.06	EXCAVACION EN TIERRA MANUAL INC	137,00	\$ 33.330,00	137,09	\$ 4.659.205,70	0	\$ 0,00	137,09	\$ 4.659.205,70	0	\$ 0,00
1.07	DEMOLICION CONCRETO 6" IMPLE INC RETIRO MATERIAS	43,52	\$ 8.366.323,20	56,09	\$ 8.205.125,95	0	\$ 0,00	56,09	\$ 8.205.125,95	0	\$ 0,00
1.07	ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0,08 mis	9,00	\$ 34.413,00	19,12	\$ 657.976,56	0	\$ 0,00	19,12	\$ 657.976,56	0	\$ 0,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS											
TOTAL EJECUTADO											
TOTAL SIN EJECUTAR											

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010



CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4-5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.786.282.314,00			
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLACENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL CORAZO Y PAPIRIPIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	FECHA INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 988.575.611,00			
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00			
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	29 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012			
DIR AREA INTERVENTORIA IDM	INRS. SILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA DE RECIBO:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL				
		FECHA ADICIONAL Y PROGRESIVA:	07 DE OCTUBRE DE 2011					
		FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011					
1.08	MURO LADRILLO Prensado a la Vista	M2	97,00	\$ 12.374.872,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.09	BOQUILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	60,31	\$ 127.878,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.10	PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (3000psi)	ML	654,734,34	\$ 13.014,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.11	ESTRIBOS	M2	278,00	\$ 16.870.708,00	250,45	\$ 15.198.808,70	250,45	\$ 15.198.808,70
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION GRANA	M2	62,13	\$ 604.891,82	89,12	\$ 839.975,66	89,12	\$ 839.975,66
1.13	PODADA ANTES DE ENTREGAR	ML	15,43	\$ 9.414,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.14	PLACUETA GRANERAS E=0.10 Y A=0.65M	UND	15,43	\$ 36.915,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M=30	UND	1,00	\$ 391.209,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION CANTA M=120	UND	3,00	\$ 237.002,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA H=0.3	UND	60,00	\$ 7.511,00	34,00	\$ 255.578,00	34,00	\$ 255.578,00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES	UND	30,00	\$ 7.511,00	50,00	\$ 315.850,00	50,00	\$ 315.850,00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL	UND	7,00	\$ 43.215,00	3,00	\$ 128.648,00	3,00	\$ 128.648,00
1.20	COQUEO H=1,8.0	UND	27,08	\$ 146.285,00	23,44	\$ 3.428.920,40	23,44	\$ 3.428.920,40
2.01	DEMOLICION ANDENES PLACAS Y SARDINELES	M3	19,00	\$ 38.811,00	22,80	\$ 880.330,80	22,80	\$ 880.330,80
2.02	RELLENO MATERIAL TAM MAX Z'	ML	173,00	\$ 18.891,00	125,89	\$ 2.366.857,99	125,89	\$ 2.366.857,99
2.03	DILATACIONES EN CUARTERON SENTIDO TRANSVERSAL	M2	65,00	\$ 34.413,00	95,69	\$ 3.292.979,97	95,69	\$ 3.292.979,97
2.04	ANDEEN CONCRETO 3000psi h=0.08 MS	ML	38,00	\$ 1.707.927,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
2.05	ANDEEN H=0.30 A=30 CM E=0.10 3000 PSI INC	ML	12,58	\$ 12.538.076,10	-	\$ 9.989.089,09	-	\$ 9.989.089,09
SUBTOTAL CAPITULO 2								
INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
3.01	MANTILES METALICOS GALVANIZADOS 9	UND	2,00	\$ 3.177.138,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.02	LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO	UND	2,06	\$ 472.667,00	2,00	\$ 945.334,00	2,00	\$ 945.334,00
3.03	LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO 70 W	UND	2,00	\$ 339.947,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.04	LAMPARA DECORATIVA DOBLE TIPO RAP SODIO 10 W	UND	3,00	\$ 1.394.639,00	2,00	\$ 2.389.278,00	2,00	\$ 2.389.278,00
3.05	CAJAS DE INSPECCION SENSILLA 40X40	UND	3,00	\$ 104.011,06	1,06	\$ 104.011,00	1,06	\$ 104.011,00
3.06	ACOMETIDA PARCIAL 2 IN+ 1IN2 DUCTO PVC DE 1"	ML	20,00	\$ 27.292,06	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3.07	ACOMETIDA PARCIAL 2 IN0 + 1IN2 DUCTO PVC DE 3/4"	ML	90,00	\$ 17.184,00	103,98	\$ 1.784.712,72	103,98	\$ 1.784.712,72
3.08	BUANTE DON TUBO CONDUIT DE 1"	UND	1,00	\$ 131.925,00	1,00	\$ 131.925,00	1,00	\$ 131.925,00
3.09	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INST EN POSTE	UND	1,00	\$ 401.940,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
SUBTOTAL CAPITULO 3								
SUBTOTAL								
ITEMS NO PREVISTOS								
N.P1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	657,70	\$ 1.539.202,00	557,70	\$ 1.539.202,00	557,70	\$ 1.539.202,00
N.P2	SARDINEL 3000 PSI B=0.20, h=0.15, H=0.40, INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO.	ML	66,10	\$ 2.108.376,00	66,10	\$ 2.108.376,00	66,10	\$ 2.108.376,00
N.P3	CONCRETO 3000 PSI BOX COULVERT, ALETAS, MUROS ARM	M3	17,35	\$ 6.737.303,85	17,35	\$ 6.737.303,85	17,35	\$ 6.737.303,85
N.P4	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS	ML	69,90	\$ 307.187,20	69,90	\$ 307.187,20	69,90	\$ 307.187,20
N.P5	SUMINISTRO E INSTALACION CARACOLI H=0.3MT	UND	20,00	\$ 150.340,00	20,00	\$ 150.340,00	20,00	\$ 150.340,00

Handwritten signature and initials.



CONTRATO N°:		163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4-5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.765.392.314,00
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL OROSAO Y NAPIRIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00
			FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.967.925,00
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA SUSPENSION:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	26 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012
INTERVENIO:		CONSORCIO INTEGRALES	FECHA DE RENICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA SUSPENSION Y PROROGA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
			FECHA TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
N°6	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H-8 3MT	UND	300,00	\$ 2.256.100,00	0	\$ 0,00
N°7	CONCRETO 2000 psi PARA SOLADOS M3	M3	2,06	\$ 596.767,58	0	\$ 0,00
N°8	GRADA ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 M3	M3	1,25	\$ 483.955,00	0	\$ 0,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				\$ 18.178.281,63	1,25	\$ 483.955,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO				\$ 88.113.854,00		\$ 88.113.854,00
Administración 25%				\$ 20.028.414,00		\$ 20.028.414,00
Impuestos 4%				\$ 1.602.273,00		\$ 1.602.273,00
TOTAL PROYECTO				\$ 3.204.546,00		\$ 3.204.546,00
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO				\$ 104.848.887,00		\$ 104.848.887,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 01 DEL 18 FEBRERO 2011			ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			TOTAL EJECUTADO			TOTAL SIN EJECUTAR		
		UND	CANT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL		
1.01	PRELIMINARES															
1.01	Localización y replanteo arquitectural	M2	580,00	\$ 1.600.000,00	720,00	\$ 1.987.200,00	720,00	\$ 1.987.200,00	0	\$ 0,00	720,00	\$ 1.987.200,00	0	\$ 0,00		
1.02	Desacople manual Inc. Electro	M2	108,000	\$ 2.901,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.03	Demolicion andenes, placas y sarmentales, inc	M3	41,88	\$ 997.686,00	81,22	\$ 1.881.287,76	81,22	\$ 1.881.287,76	0	\$ 0,00	81,22	\$ 1.881.287,76	0	\$ 0,00		
1.04	Demolicion piso labeteja gruesa Inc. refijo	M2	410,00	\$ 6.588,00	277,50	\$ 1.830.805,20	277,50	\$ 1.830.805,20	0	\$ 0,00	277,50	\$ 1.830.805,20	0	\$ 0,00		
1.05	Demolicion muros 0.15 Inc.refijo	M2	85,00	\$ 19.435,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
1.06	Demolicion andenes, placas y sarmentales, inc	M3	1,32	\$ 146.285,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
SUBTOTAL CAPITULO ANDENES Y MOBILIARIO				\$ 11.918.595,20		\$ 15.699.272,96		\$ 15.699.272,96		\$ 0,00		\$ 15.699.272,96		\$ 0,00		
2.01	Excavacion areas en tierra manual Inc.refijo	M3	37,28	\$ 3.330,00	92,65	\$ 3.068.026,50	92,65	\$ 3.068.026,50	0	\$ 0,00	92,65	\$ 3.068.026,50	0	\$ 0,00		
2.02	Replanteo manual (incl. mpr. Z. sombreado)	M2	40,00	\$ 38.811,00	170,12	\$ 6.568.503,32	170,12	\$ 6.568.503,32	0	\$ 0,00	170,12	\$ 6.568.503,32	0	\$ 0,00		
2.03	Orden en el sitio de 3000 psi 0,10 mtr	M3	127,00	\$ 3.712,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
2.04	Diseño de 3000 psi 0,10 mtr con cables muros	M3	3,00	\$ 303.391,00	12,50	\$ 6.294.357,50	12,50	\$ 6.294.357,50	0	\$ 0,00	12,50	\$ 6.294.357,50	0	\$ 0,00		
2.05	Tranvaseo de agua en sentido	ML	76,00	\$ 18.801,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
2.06	Difusores en caueron en sentido	ML	200,00	\$ 5.128,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
SUBTOTAL CAPITULO SENDEROS Y MOBILIARIO				\$ 14.176.518,80		\$ 15.951.417,32		\$ 15.951.417,32		\$ 0,00		\$ 15.951.417,32		\$ 0,00		
3.01	Replanteo 3000 psi H-8 20, b-8, 15, H-8 48, incluyente excavacion y refijo	ML	110,50	\$ 3.421.090,00	129,72	\$ 4.016.131,20	129,72	\$ 4.016.131,20	0	\$ 0,00	129,72	\$ 4.016.131,20	0	\$ 0,00		
3.02	Formilla en concreto 3000 psi H-8 20, B-8 0,12	ML	155,26	\$ 2.035.553,64	144,20	\$ 1.876.612,80	144,20	\$ 1.876.612,80	0	\$ 0,00	144,20	\$ 1.876.612,80	0	\$ 0,00		
3.03	Placa de poliestireno 40 cm. (3000 psi)	M2	315,80	\$ 60.688,00	205,42	\$ 12.465.116,10	205,42	\$ 12.465.116,10	0	\$ 0,00	205,42	\$ 12.465.116,10	0	\$ 0,00		
3.04	Suministro e instalacion, capasa M-20	UND	3,00	\$ 111.006,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
3.05	Suministro e instalacion, capasa M-30	UND	4,00	\$ 1.564.836,00	4,00	\$ 1.564.836,00	4,00	\$ 1.564.836,00	0	\$ 0,00	4,00	\$ 1.564.836,00	0	\$ 0,00		
3.06	Piso en asfalto con capa de 08.0000	M2	46,00	\$ 49.324,00	72,60	\$ 1.580.922,40	72,60	\$ 1.580.922,40	0	\$ 0,00	72,60	\$ 1.580.922,40	0	\$ 0,00		
SUBTOTAL CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 28.808.825,84		\$ 23.504.828,92		\$ 23.504.828,92		\$ 0,00		\$ 23.504.828,92		\$ 0,00		
4.01	LAMPARA DECORATIVA DOBLE T RAP 70w INC POSTE 3M NA	UND	3,00	\$ 1.194.630,00	3,00	\$ 3.593.917,00	3,00	\$ 3.593.917,00	0	\$ 0,00	3,00	\$ 3.593.917,00	0	\$ 0,00		
4.02	ACOMETIDA PARCIAL 2W 10+1W 12 DUCTO DE PVC 3/4"	ML	53,00	\$ 909.692,00	52,42	\$ 899.736,88	52,42	\$ 899.736,88	0	\$ 0,00	52,42	\$ 899.736,88	0	\$ 0,00		
4.03	BALANTE CON TUBO CONDUIT DE 1"	UND	1,00	\$ 131.925,00	1,00	\$ 131.925,00	1,00	\$ 131.925,00	0	\$ 0,00	1,00	\$ 131.925,00	0	\$ 0,00		
4.04	CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 50x40	UND	1,00	\$ 104.811,00	1,00	\$ 104.811,00	1,00	\$ 104.811,00	0	\$ 0,00	1,00	\$ 104.811,00	0	\$ 0,00		
SUBTOTAL CAPITULO				\$ 4.726.646,00		\$ 4.697.864,88		\$ 4.697.864,88		\$ 0,00		\$ 4.697.864,88		\$ 0,00		

8) PROYECTO 268/08: MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 47C CON CALLES 11 Y 10 C BARRIO LA ESPERANZA II ETAPA- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO No.	PLAZO INICIAL:	PLAZO FINAL:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
163 DE 2010	4,5 MESES	30 DE DICIEMBRE DE 2010	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00
OBJETO:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIA, LA MACAREMA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	20 DE DICIEMBRE DE 2010	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00
CONTRATANTE:	FECHA SUSPENSION:	FECHA RESUMEN:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM	24 DE JUNIO DE 2011	11 AGOSTO DE 2011	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00
CONTRATISTA:	FECHA AMPLIACION SUSPENSION:	FECHA RECIBO FINAL:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	06 DE OCTUBRE DE 2011	18 DE ENERO DE 2012	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00
INTERVENIOR:	FECHA ADICION Y PROGRESO:	FECHA RECIBO FINAL:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
CONSORCIO INTEGRALES	07 DE OCTUBRE DE 2011	18 DE ENERO DE 2012	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00
DIR AREA INTERVENTORIA IDIM	FECHA NUEVA FECHA DE TERMINACION:	FECHA RECIBO FINAL:	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL:	VALOR FINAL:
ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	24 DE NOVIEMBRE DE 2011	18 DE ENERO DE 2012	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00	\$ 5.785.362.314,00

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 17 DE JUNIO 2011		ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
						CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
1.01	RENOVACION PLACA CONCRETO 300x60x12	M2	51,42	\$ 146.726,00	\$ 7.537.276,18	02,89	\$ 12.125.563,65	87,89	\$ 12.125.563,65	02,89	\$ 12.125.563,65	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.02	LOCALIZACION REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	2.159,261	\$ 2.768,00	\$ 5.969.560,36	2.011,89	\$ 5.520.818,16	2.011,89	\$ 5.520.818,16	2.011,89	\$ 5.520.818,16	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.03	DESARROLLO CAPA VEGETAL MANUAL 100x100	M2	1.013,00	\$ 2.901,00	\$ 2.938.713,00	1.276,55	\$ 3.711.674,55	1.276,55	\$ 3.711.674,55	1.276,55	\$ 3.711.674,55	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.04	EXCAVACION EN TIERRA MANUAL INC. BET.	M3	171,00	\$ 3.330,00	\$ 5.685.430,00	244,88	\$ 816.150,40	244,88	\$ 816.150,40	244,88	\$ 816.150,40	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
1.05	RELLENO MATERIAL TAMAY 2 COMPACT MANUAL	M3	145,89	\$ 30.611,00	\$ 4.464.966,00	176,15	\$ 6.875.549,65	176,15	\$ 6.875.549,65	176,15	\$ 6.875.549,65	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2	ANDENES Y BORDOS			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
2.01	SARDONE EN CONCRETO	M	138,00	\$ 30.960,00	\$ 4.272.480,00	134,29	\$ 4.157.618,40	134,29	\$ 4.157.618,40	134,29	\$ 4.157.618,40	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.02	BORDILO CONCRETO 300x60x12, 1m x 1/2	M	453,00	\$ 13.014,00	\$ 5.885.342,00	487,63	\$ 2.173.728,42	487,63	\$ 2.173.728,42	487,63	\$ 2.173.728,42	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.03	PSI ESTAMPADO	M2	395,90	\$ 55.198,00	\$ 21.787.416,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.04	PSI	M2	30,60	\$ 327.920,00	\$ 10.051.712,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.05	PSI EN ACQUAN QUARTERON DE GRES.	M2	35,00	\$ 6.324,00	\$ 2.215.240,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.06	LOS ETAL - #6 DE CONCRETO 0,60 x 0,70 x 0,06	M2	367,00	\$ 5.067,00	\$ 1.869.381,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.07	COLUMNA EN CONCRETO 300x300	M3	16,00	\$ 1.068.028,00	\$ 17.088.448,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.08	ACERO DE REFUERZO FOLGADO POR 60	KG	3.300,00	\$ 3.855,00	\$ 12.721.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
2.09	PAQUETE MARRON EXT IMPERMEABILIZACION Y COLTAS	M2	266,00	\$ 17.444,00	\$ 4.640.064,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	8,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
3	MARBLAR URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS M-30 TIPO EDU	UNID	7,00	\$ 337.694,00	\$ 2.363.858,00	7,00	\$ 3.763.858,00	7,00	\$ 3.763.858,00	7,00	\$ 3.763.858,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120	UNID	4,00	\$ 273.996,00	\$ 1.095.744,00	4,00	\$ 1.095.744,00	4,00	\$ 1.095.744,00	4,00	\$ 1.095.744,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
4	FABRILISMO			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES BOCARAJUA	UNID	300,00	\$ 7.517,00	\$ 2.255.100,00	300,00	\$ 2.255.100,00	300,00	\$ 2.255.100,00	300,00	\$ 2.255.100,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00

9) PROYECTO 104208: MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 41 ENTRE CALLES 48 Y 47 BARRIO PANORAMA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIA META

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO NO. 183 DEL 2010

CONTRATO N°:	183 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.382.314,00			
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00			
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00			
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	26 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011			
INTERVENIDOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2012			
DIR AREA INTERVENTORA IDM	ING. GILBERTO A. CABRERA AFANANGO	FECHA DE RENUNCIO:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL				
		FECHA ADICIÓN Y REVISIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2011					
		INDICIA FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011					
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES CAMARON 1402 AM	150,00	\$ 1.580.100,00	150,00	\$ 0,00	150,00	\$ 1.580.100,00	\$ -
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUIE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA, ANTES Y DESPUES	965,26	\$ 9.087.145,92	965,26	\$ 0,00	965,26	\$ 9.087.145,92	\$ -
5.01	LAMPARAS DECOR. DOBLE TRAP 18 W INC POSTE 3M	8,08	\$ 0,00	8,08	\$ 0,00	8,08	\$ 0,00	\$ -
5.02	LAMPARAS DECOR. 3 INC TRAP 70 W INC POSTE 3M	8,08	\$ 0,00	8,08	\$ 0,00	8,08	\$ 0,00	\$ -
5.03	ACOMETIDA PARCIAL 3 INC 110V 140W PVC 1"	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ -
5.04	ACOMETIDA PARCIAL 2 INC 110V 140W PVC 1"	304,60	\$ 3.315.687,12	304,60	\$ 0,00	304,60	\$ 3.315.687,12	\$ 8.085,7
5.05	PUERTE A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	1,00	\$ 1.959.514,00	1,00	\$ 1.959.514,00	1,00	\$ 1.959.514,00	\$ -
5.06	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INST EN POSTE	1,00	\$ 481.940,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 481.940,00	\$ -
5.07	POSTE DE 3M PARA ALUMBRADO	3,00	\$ 1.068.174,00	3,00	\$ 1.068.174,00	3,00	\$ 1.068.174,00	\$ -
5.08	DESARROLLO DE 3M PARA ALUMBRADO	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ -
5.09	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 PARA INSPECCION DE LAMPARAS INC. MARCO EN ANGLASO 11/2X 1/8"	12,00	\$ 1.248.192,00	12,00	\$ 1.248.192,00	12,00	\$ 1.248.192,00	\$ -
5.10	ITEMS NO PRECIOSOS MODIFICACION N°1	1,00	\$ 1.311.925,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.311.925,00	\$ -
5.11	SARRETES PREFAB DE BLOQUE CEMENTO M 16	104,55	\$ 4.183.902,85	104,55	\$ 4.183.902,85	104,55	\$ 4.183.902,85	\$ -
5.12	BORDELO PREFAB BLOQUE CEMENTO A 80	321,86	\$ 12.571.437,78	321,86	\$ 12.571.437,78	321,86	\$ 12.571.437,78	\$ -
5.13	PLACA INC. ENCONDICIONADOR SUIZO SUPERFICIAL PARA PASOS EN COLOR	988,20	\$ 48.254.556,00	988,20	\$ 48.254.556,00	988,20	\$ 48.254.556,00	\$ -
5.14	DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARRETES INCL RETR	5,55	\$ 1.397.921,75	5,55	\$ 1.397.921,75	5,55	\$ 1.397.921,75	\$ -
5.15	ACOMETIDA PARCIAL 3 INC 110V 140W PVC 1"	13,28	\$ 83.856,19	13,28	\$ 83.856,19	13,28	\$ 83.856,19	\$ -
5.16	CAJETA PREFAB BLOQUE CEMENTO	98,58	\$ 4.587.377,08	98,58	\$ 4.587.377,08	98,58	\$ 4.587.377,08	\$ -
5.17	TUBERIA SANTIARIA D=4" RED INT-EXT PVC	33,33	\$ 2.741.628,84	33,33	\$ 2.741.628,84	33,33	\$ 2.741.628,84	\$ -
5.18	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC COMPACTACION CIC 20M)	163,92	\$ 1.331.724,80	163,92	\$ 1.331.724,80	163,92	\$ 1.331.724,80	\$ -
5.19	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 PARA INSPECCION DE LAMPARAS INC. MARCO EN ANGLASO 11/2X 1/8"	1,00	\$ 184.207,00	1,00	\$ 184.207,00	1,00	\$ 184.207,00	\$ -
5.20	CAJA DE INSPECCION 40 X 30 PARA INSPECCION DE DESAGUES INC. MARCO EN ANGLASO 11/2X 1/8"	8,00	\$ 688.272,00	8,00	\$ 688.272,00	8,00	\$ 688.272,00	\$ -
5.21	LAMPARA DECORATIVA DOBLE LUM. CLS - P70W	2,00	\$ 1.845.800,00	2,00	\$ 1.845.800,00	2,00	\$ 1.845.800,00	\$ -
5.22	LAMPARA DECORATIVA SENCILLO LUM. CLS - P70W	18,00	\$ 7.856.330,00	18,00	\$ 7.856.330,00	18,00	\$ 7.856.330,00	\$ -
SUBTOTAL			\$ 148.248.892,25		\$ 148.248.892,25		\$ 148.248.892,25	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO			\$ 148.248.892,25		\$ 148.248.892,25		\$ 148.248.892,25	\$ -
Administración 25%			\$ 37.062.218,06		\$ 37.062.218,06		\$ 37.062.218,06	\$ -
Impuestos 2%			\$ 2.964.977,85		\$ 2.964.977,85		\$ 2.964.977,85	\$ -
Utilidad 4%			\$ 5.929.955,71		\$ 5.929.955,71		\$ 5.929.955,71	\$ -
TOTAL PROYECTO			\$ 204.206.083,87		\$ 204.206.083,87		\$ 204.206.083,87	\$ -
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO			\$ 208.928.378,18		\$ 208.928.378,18		\$ 208.928.378,18	\$ -

Handwritten initials and signature.



CONTRATO N° 163 DE 2010

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

OBJETO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVIEJA, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DOBADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010

INTERVENOR: CONSORCIO INTEGRALES

DIR AREA INTERVENTORA IDM: ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO

ACTA DE RECIBO FINAL

PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011

FECHA PRESBENTE ACTA: 14 DE ENERO DE 2012

CONDICIONES ORIGINALS DEL CONTRATO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 17 DE JUNIO 2011		ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTS ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
1 PRELIMINARES Y REPLANTEO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	788	533,00	\$ 419.100,00		\$ 0,00	700,00	\$ 415.100,00	700,00	\$ 415.100,00
1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M2	500,00	13,521,00	\$ 6.760.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
2 DESCONTAMINACION Y PULIMENTO DE PAVIMENTO ELASTICO PAVENT SYSTEM	M2	700,00	178,600,00	\$ 124.820.000,00	528,50	\$ 110.887.400,00	928,50	\$ 116.887.400,00	928,50	\$ 116.887.400,00
SUB TOTAL				\$ 130.685.600,00		\$ 111.287.400,00		\$ 111.287.400,00		\$ 111.287.400,00
ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
NP.1 DEMOLICION DE MORTERO DE PISO E=3-5	M2	3,67	3,67	\$ 0,00	700,00	\$ 2.405.900,00	700,00	\$ 2.405.900,00	700,00	\$ 2.405.900,00
NP.2 AFINADOS PISOS MORTERO 1:4 E=0,95 M	M2	24.350,00	24.350,00	\$ 0,00	800,00	\$ 10.657.212,00	699,00	\$ 16.957.212,00	699,00	\$ 16.957.212,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,00		\$ 11.463.112,00		\$ 11.463.112,00		\$ 11.463.112,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO				\$ 130.685.600,00		\$ 122.740.612,00		\$ 122.740.612,00		\$ 122.740.612,00
Administracion			2%	\$ 2.613.712,00		\$ 2.454.812,00		\$ 2.454.812,00		\$ 2.454.812,00
Impuestos			2%	\$ 2.613.712,00		\$ 2.454.812,00		\$ 2.454.812,00		\$ 2.454.812,00
LIBRES			4%	\$ 5.227.424,00		\$ 4.909.624,00		\$ 4.909.624,00		\$ 4.909.624,00
TOTAL PROYECTO				\$ 141.139.752,00		\$ 130.559.860,00		\$ 130.559.860,00		\$ 130.559.860,00
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO				\$ 171.108.948,00		\$ 171.108.948,00		\$ 171.108.948,00		\$ 171.108.948,00

1) PROYECTO 038/08 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SABANA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA-META

CONDICIONES ORIGINALS DEL CONTRATO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 20 DE ABRIL 2011		ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTS ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
	UNID	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
A CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
1 Localizacion y replanteo, canchas y graderas	M2	894,00	384,00	\$ 421.582,00		\$ 0,00	92,74	\$ 3.262.222,24	92,74	\$ 3.262.222,24
2 Excavaciones secas conglomerado manual Excluye sello	M3	80,00	35.176,00	\$ 2.813.760,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3 Relleno material tamaño maximo 2" subcontrator manual	M3	42,56	38.611,50	\$ 1.645.204,16		\$ 0,00	219,49	\$ 6.474.342,28	219,49	\$ 6.474.342,28
4 Placa de contrapeso de 10 m. concreto 3000 psi	M2	44,951,00	28.725,008,50	\$ 1.287.650,85		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
6 Demolicion cancha polifuncional phlura	GL	1,00	602.386,00	\$ 602.386,00		\$ 0,00	1,00	\$ 602.386,00	1,00	\$ 602.386,00
7 Ingreso pasadizo (constru)	UN	2,00	7.507.150,00	\$ 15.014.300,00		\$ 0,00	2,00	\$ 15.014.300,00	2,00	\$ 15.014.300,00
TOTAL CANCHA DEPORTIVA				\$ 14.104.922,81		\$ 14.104.922,81		\$ 14.104.922,81		\$ 14.104.922,81
B CONSTRUCCION DE GRADERIAS				\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
1 Excavacion y replanteo canchas y graderas	M2	894,00	384,00	\$ 421.582,00		\$ 0,00	14,11	\$ 496.333,36	14,11	\$ 496.333,36
2 Incluye sello	M3	10,00	35.176,00	\$ 351.760,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3 Concreto ciclado de 3000 PSI Elevacion	M3	208.933,00	2.089.333,00	\$ 4.378.666,00		\$ 0,00	14,11	\$ 2.943.388,33	14,11	\$ 2.943.388,33
4 (muro de 0,30 m)	M3	265.754,00	3.346.925,00	\$ 8.720.625,00		\$ 0,00	14,11	\$ 3.746.788,94	14,11	\$ 3.746.788,94
6 Plaqueo para graderas = .10 m y a = 0.80 m	M4	98.654,00	98.654,00	\$ 986.540,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
7 Plinta en armata para muros graderas con	M2	105,00	843.250,00	\$ 88.541,25		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS				\$ 9.546.858,25		\$ 9.546.858,25		\$ 9.546.858,25		\$ 9.546.858,25

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.322.574,00
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 938.575.811,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	20 DE DICIEMBRE 8 EL 2010 AL 24 8 E NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA REAPLICACIÓN SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 8 E ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORIA IDM:	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA SUSPENSIÓN Y PROLONGACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		FECHA TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
C. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA					
1.1	M2	654,00	\$ 8,00	\$ 5.232,00	\$ 8,00
1.2	M3	35.176,00	94,68	\$ 3.330.815,44	\$ 3.330.815,44
TOTAL PRELIMINARES				\$ 3.336.047,44	\$ 3.336,047,44
2.1	M5	28.895,00	4,91	\$ 1.422.392,03	\$ 1.422,392,03
2.2	M6	6.831,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	M7	31.024,00	1.694,20	\$ 5.257.393,00	\$ 5.257,393,00
2.4	M8	28.073,80	18,14	\$ 6.955.879,56	\$ 6.955,879,56
2.5	M9	30.312,00	8,00	\$ 2.424.960,00	\$ 2.424,960,00
TOTAL CUBIERTAS EN CONCRETO				\$ 18.178.744,19	\$ 18.178,744,19
3.1	M1	214.988,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.2	M1	43.955,00	\$ 6,00	\$ 263,730,00	\$ 263,730,00
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 263,730,00	\$ 263,730,00
4.1	M1	174.303,00	\$ 8,00	\$ 1.394,424,00	\$ 1.394,424,00
4.2	M1	175.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4.3	M1	972,00	\$ 18.150,00	\$ 17.541,600,00	\$ 17.541,600,00
4.4	M1	247,60	\$ 25.354,728,20	\$ 6.275.224,00	\$ 6.275,224,00
4.5	M1	7.192,00	\$ 2.905,508,00	\$ 20.998.650,00	\$ 20.998,650,00
TOTAL ESTRUCTURA METALICA				\$ 34.110.898,00	\$ 34.110,898,00
CUBIERTA				\$ 34.110,898,00	\$ 34.110,898,00
5.1	M2	38.033,80	1.065,76	\$ 41.294,710,08	\$ 41,294,710,08
5.2	M1	29.618,00	\$ 2.676,744,80	\$ 79.267.744,00	\$ 79,267,744,00
TOTAL CUBIERTA				\$ 120.562,454,08	\$ 120,562,454,08
6.1	M1	30.547,00	\$ 3.833.883,88	\$ 117.148.383,88	\$ 117,148,383,88
TOTAL CARPINTERIA METALICA				\$ 117.148,383,88	\$ 117,148,383,88
7.1	UN	679.758,00	\$ 679.758,00	\$ 679.758,00	\$ 679,758,00
7.2	UN	413.715,00	\$ 413.715,00	\$ 413.715,00	\$ 413,715,00
7.3	UN	495.972,00	\$ 2.915.472,00	\$ 1.457.736,00	\$ 1,457,736,00
7.4	UN	87.294,00	\$ 134.588,80	\$ 11.748.384,00	\$ 11,748,384,00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 23.977.384,00	\$ 23,977,384,00
TOTAL CONSTRUCCIÓN CUBIERTA				\$ 189.543,36	\$ 189,543,36
CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO				\$ 0,00	\$ 0,00
1	M2	2.750,00	\$ 26,080,00	\$ 71.720,00	\$ 71,720,00
2	M3	36.178,00	\$ 189.543,36	\$ 6.858.384,00	\$ 6,858,384,00
3	M3	268.693,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4	M1	57.796,80	\$ 2.043.854,40	\$ 117.148.383,88	\$ 117,148,383,88
5	M3	360.764,80	\$ 311.373,24	\$ 113.137.324,00	\$ 113,137,324,00
6	M3	152,80	\$ 703.650,80	\$ 107.547,60	\$ 107,547,60
7	M1	50.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL CERRAMIENTO				\$ 189.543,36	\$ 189,543,36
TOTAL OBRAS				\$ 189.543,36	\$ 189,543,36
TOTAL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$ 189.543,36	\$ 189,543,36
TOTAL VALOR INICIAL				\$ 5.766.322.574,00	\$ 5,766,322,574,00

JG
JG



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 463 DEL 2010



CONTRATO N°:	187 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.786.392.314,00					
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,08					
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.967.925,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011					
INTERVENIOR:	CONDONCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN PT:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012					
DIR AREA INTERVENTORIA IDM	ING. GILBERTO A. CARRERA ARANGO	FECHA ADICION Y PROLONGACION:	06 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL						
		FECHA TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011							
8	Alfajilla Concreto 3000psi 0,20f= 8,87	35,90	24.463,00	\$ 887.256,00	26,70	\$ 874.400,10	35,70	\$ 874.400,10	\$ 0,00	\$ 0,00
9	20/20/20/20 D36	21,90	14.039,00	\$ 1.557.549,00	25,75	\$ 1.818.593,44	25,75	\$ 1.818.593,44	\$ 0,00	\$ 0,00
10	Modulos en malla estacionar. Gav. 2'(L)	87,90	83.208,00	97.280.790,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	3,00x3,00 x 2,00			\$ 20.304.883,43		\$ 4.882.718,20		\$ 4.882.718,20		\$ 0,00
E	TOTAL CERRAMIENTOS POLIDEPORTIVO, PARQUES COMPLEMENTARIAS ANDENES, GRABERAS, REDES, BARRILES, CERCAS, ANDENES, PREDIUMINERIALES									
1	Localización y obra de infraestructura	43,08	2.760,00	\$ 1.186.200,00	157,73	\$ 426.334,00	157,73	\$ 426.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2	Desacoste manual y esbozo de estructura	450,00	2.901,00	\$ 1.214.020,00	281,33	\$ 918.136,33	281,33	\$ 918.136,33	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3	Relevo manual max 2' compactación manual	76,00	35.176,00	\$ 2.873.376,00	23,89	\$ 832.284,16	23,89	\$ 832.284,16	\$ 0,00	\$ 0,00
1.4	Relevo material max 2' compactación manual	34,98	24.811,00	\$ 1.312.714,00	52,11	\$ 2.812.818,21	52,11	\$ 2.812.818,21	\$ 0,00	\$ 0,00
1.5	Dilataciones en cuartón en sentido	560,00	\$ 1.231,00	\$ 2.071.880,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6	Dilataciones en cuartón en sentido	90,00	16.801,00	\$ 1.748.493,00	136,64	\$ 2.572.728,84	136,64	\$ 2.572.728,84	\$ 0,00	\$ 0,00
1.7	Tranqueales gruesa	201,00	44.057,00	\$ 8.854.251,00	181,91	\$ 4.462.808,01	181,91	\$ 4.462.808,01	\$ 0,00	\$ 0,00
1.8	Pisca de concreto de 3000psi h=0,2, b=0,12	280,00	13.814,00	\$ 3.843.200,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL ANDENES PERIMETRALES			\$ 22.492.114,00		\$ 11.131.292,16		\$ 11.131.292,16		\$ 0,00
2	AREA DE JUEGOS									
2.1	Localización y el plano arquitectónico	181,08	2.760,00	\$ 444.350,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.2	Excavaciones secas en tierra y conglomerado	12,00	35.176,00	\$ 622.112,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	Dilataciones en cuartón en sentido	58,00	\$ 1.720,00	\$ 3.922.552,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4	Bordillo en concreto 3000psi h=0,2, b=0,12	118,00	13.014,00	\$ 1.431.540,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5	Grava 3/4" (incl. Suministro, Transporte e Instalación)	4,00	46.921,00	\$ 187.684,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6	Pisca contrapiso E-7/CM en concreto de 3000	30,00	29.892,00	\$ 1.499.600,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7	Piso en adoquín cuadrado de gres	13,50	46.374,00	\$ 655.674,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.8	Relevo material max 2' compactación manual	5,08	38.671,00	\$ 1.196.143,88	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.9	Suministro e instalación fieras para cotts	\$ 2,00	7.517,00	\$ 390.864,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.10	Suministro e instalación fieras M-30	4,08	391.289,00	\$ 1.584.056,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.11	Suministro e instalación canchales M-120	2,00	237.092,00	\$ 471.004,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.12	Hierro negro e instalación grama tierra incluye fieras negra y abono, pocera antes de	80,00	8.414,00	\$ 753.120,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.13	Piso, gres E=0,10M Y A=0, 60 M, ref. O=1/2 Y 3/8, incluye mineral de acabado,	15,00	96.054,00	\$ 1.470.810,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.14	Concreto cicopeo 3000 psi. 1. Elevaciones	1,00	265.750,00	\$ 2.65.750,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.15	Concreto cicopeo 3000 psi. 2. Elevaciones	2,00	230.663,00	\$ 417.266,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.16	Acero rebarrado fierado FOR 60	25,00	3.663,00	\$ 37.629,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.17	León para decorar. Doble T O.K 70 X W inc. Peste	2,00	102.639,00	\$ 1.847.210,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.18	3M NA	2,00	102.639,00	\$ 1.847.210,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.19	Calza de resacaon sencilla de 40 X 40	2,00	102.639,00	\$ 1.847.210,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.20	Acornelas parcel. 2. Inca+Inca12 Ducto PVC	25,00	37.292,00	\$ 882.300,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.21	Acornelas parcel. 2. Inca+Inca12 Ducto PVC 3/4"	35,00	15.904,00	\$ 555.540,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.22	Suministro e instalación de juego allanias, incl. localización y excavación	1,00	8379.790,00	\$ 8379.790,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL AREA DE JUEGOS			\$ 22.882.134,00						
	ITEMS NO PREVISTOS 1									
INF 01	Localización y replanteo arquitectura	865,35	2.281.153,50	\$ 695,35	695,35	\$ 2.281.153,50	695,35	\$ 2.281.153,50	\$ 0,00	\$ 0,00
INF 02	Desacoste manual y esbozo para cancha	866,35	\$ 2.513.310,35	\$ 866,35	866,35	\$ 2.513.310,35	866,35	\$ 2.513.310,35	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTO 2			\$ 4.894.463,85		\$ 0,00		\$ 4.894.463,85		\$ 0,00
	Relievo con malla, selección proveniente de banca. Conocido		12.615,00	\$ 463.774,85	36,19	\$ 463.774,85	36,19	\$ 463.774,85	\$ 0,00	\$ 0,00
INF 02	Pisca de concreto e=0,08cm 3000PSI		37.762,00	\$ 762,00	178,84	\$ 5.891.918,98	178,84	\$ 5.891.918,98	\$ 0,00	\$ 0,00


120



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDMI
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 183 DEL 2010

CONTRATO N°:	183 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.765.362.314,00					
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVIEJA, A MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MARIPIAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2010 <th>VALOR CONTRATO ADICIONAL:</th> <td>\$ 386.575.811,98</td>	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 386.575.811,98					
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDMI	FECHA TERMINACION INICIAL:	18 DE MAYO DE 2011 <th>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</th> <td>\$ 6.354.937.925,00</td>	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.937.925,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIONE:	24 DE JUNIO DE 2011 <th>PERIODO:</th> <td>28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011</td>	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSION INI:	11 AGOSTO DE 2011 <th>FECHA PRESENTE ACTA:</th> <td>18 DE ENERO DE 2012</td>	FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2012					
DIR. AREA INTERVENTORIA IDMI	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA AMPLIACION SUSPENSION FIN:	08 DE OCTUBRE DE 2011 <th colspan="2">ACTA DE RECIBO FINAL</th>	ACTA DE RECIBO FINAL						
INTERVENIOR	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA AMPLIACION SUSPENSION INI:	07 DE OCTUBRE DE 2011 <th colspan="2"></th>							
INTERVENIOR	ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA AMPLIACION SUSPENSION FIN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011 <th colspan="2"></th>							
1	Placa de concreto armado 3000 PSI	908,81	\$ 39.970,00	\$ 24.301.181,00	88,30	\$ 3.473.393,00	68,88	\$ 3.473.393,00	0,00	\$ 0,00
6	Concreto para muros perimetricos para cerco pasado	1,08	\$ 771.513,00	\$ 771.513,00	1,00	\$ 771.513,00	1,00	\$ 771.513,00	0,00	\$ 0,00
7	Placa de concreto armado 3000 PSI	2,88	\$ 2.139.381,00	\$ 4.278.722,00	2,00	\$ 4.278.722,00	2,00	\$ 4.278.722,00	0,00	\$ 0,00
B	CONSTRUCCION DE GRADERAS	54,00	\$ 847,80	\$ 45.734,00	9,80	\$ 48.237.797,15	9,80	\$ 48.237.797,15	0,00	\$ 0,00
1	Construccion de graderas	54,00	\$ 847,80	\$ 45.734,00	9,80	\$ 48.237.797,15	9,80	\$ 48.237.797,15	0,00	\$ 0,00
2	Escavacion local con concreto manual incluye revo	4,00	\$ 42.915,00	\$ 214.575,00	94,85	\$ 4.870.487,75	94,85	\$ 4.870.487,75	0,00	\$ 0,00
3	Concreto armado de 3000 PSI	3,00	\$ 254.698,08	\$ 1.272.489,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	Concreto simple de 3000 PSI Elevacion (metro = 1,30 m)	8,50	\$ 324.200,00	\$ 2.107.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	Revo para graderas e= 1,5 m y p= 8,00 mite D= 1/2 y 3/8 de metal de acabado	0,00	\$ 118.620,00	\$ 13.786.940,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6	Placa en concreto para muros perimetricos de las casas	52,50	\$ 9.750,00	\$ 514.350,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
C	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	920,00	\$ 687,00	\$ 813.200,00	1.645,55	\$ 688.518,83	0,00	\$ 0,00	1.645,55	\$ 688.518,83
1,1	PRELIMINARES	920,00	\$ 687,00	\$ 813.200,00	1.645,55	\$ 688.518,83	0,00	\$ 0,00	1.645,55	\$ 688.518,83
1,2	Excavaciones locales con concreto manual incluye revo	92,30	\$ 429.136,00	\$ 3.961.854,50	207,05	\$ 8.811.299,75	8,16	\$ 8.811.299,75	207,05	\$ 8.811.299,75
2	TOTAL PRELIMINARES	5,00	\$ 363.625,00	\$ 1.877.125,00	18,00	\$ 3.580.050,25	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 3.580.050,25
2,1	Concreto 2500 para subdorsos	118,00	\$ 77.650,00	\$ 8.160.240,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,2	Revo de 20-30 mm. e= 1,50 mite 3/8 de metal de acabado	370,08	\$ 4.410,00	\$ 18.560.854,00	7.081,24	\$ 31.301.843,84	0,00	\$ 0,00	7.081,24	\$ 31.301.843,84
2,3	Concreto para zapatas 3000 PSI de 1,40 m	22,08	\$ 464.698,00	\$ 18.533.930,12	57,72	\$ 26.028.573,48	0,00	\$ 0,00	57,72	\$ 26.028.573,48
2,5	Construccion de graderas 3000 PSI	7,00	\$ 397.876,08	\$ 2.144.532,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	TOTAL CUBIERTA EN CONCRETO	35,00	\$ 282.139,00	\$ 8.174.685,00	654,70	\$ 22.788.501,90	0,00	\$ 0,00	654,70	\$ 22.788.501,90
3,1	20 (PVA)	70,08	\$ 55.628,08	\$ 3.753.820,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,2	Concreto de 3000 PSI de 20 cms. E= 1,50 mite 3/8 de metal de acabado	247,60	\$ 124.430,08	\$ 30.832.468,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	218,08	\$ 212.650,00	\$ 44.556.560,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4,1	Columnas 60x60 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" perla y anconete	84,00	\$ 8.774,00	\$ 3.944.892,00	409,97	\$ 3.596.638,08	0,00	\$ 0,00	409,97	\$ 3.596.638,08
4,2	Columnas 60x60 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" perla y anconete	672,08	\$ 34.777,08	\$ 23.378.144,08	654,70	\$ 22.788.501,90	0,00	\$ 0,00	654,70	\$ 22.788.501,90
4,3	Corten 30" x 1/2" F 308 Acc. 1272 cms. HD40s	247,60	\$ 124.430,08	\$ 30.832.468,08	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4,4	Corten 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anconete y perla	84,00	\$ 8.774,00	\$ 3.944.892,00	409,97	\$ 3.596.638,08	0,00	\$ 0,00	409,97	\$ 3.596.638,08
4,5	Contravientos 4" x 1/2" Incluye subcontravientos y perla CUBIERTA	960,08	\$ 46.480,08	\$ 44.544.000,08	1.933,54	\$ 50.740.256,00	0,00	\$ 0,00	1.933,54	\$ 50.740.256,00
5,1	Isol Acust. Armado	77,08	\$ 38.124,00	\$ 2.600.928,00	72,00	\$ 2.600.928,00	0,00	\$ 0,00	72,00	\$ 2.600.928,00
5,2	Barrera Agua Inest. F PVC	54,08	\$ 92.073,00	\$ 3.976.112,00	73,80	\$ 4.528.450,08	0,00	\$ 0,00	73,80	\$ 4.528.450,08
6	TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,00	\$ 788.544,08	\$ 720.544,08	1,87	\$ 720.544,08	0,00	\$ 0,00	1,87	\$ 720.544,08
7	TOTAL CUBIERTA	1,00	\$ 438.539,08	\$ 438.539,08	1,09	\$ 438.539,08	0,00	\$ 0,00	1,09	\$ 438.539,08
8	CARPINTERIA METALICA	6,00	\$ 516.068,00	\$ 3.090.396,00	6,81	\$ 3.090.396,00	0,00	\$ 0,00	6,81	\$ 3.090.396,00
6,1	Casa Inest. Cortaviento con 20 cms. asf. y perla	1,00	\$ 288.544,08	\$ 720.544,08	1,87	\$ 720.544,08	0,00	\$ 0,00	1,87	\$ 720.544,08
7,1	TOTAL CARPINTERIA METALICA	1,00	\$ 438.539,08	\$ 438.539,08	1,09	\$ 438.539,08	0,00	\$ 0,00	1,09	\$ 438.539,08
7,2	Trabaja para toceros	6,00	\$ 516.068,00	\$ 3.090.396,00	6,81	\$ 3.090.396,00	0,00	\$ 0,00	6,81	\$ 3.090.396,00
7,3	Lustrado del Operario/Auxiliar A.A. 480. Stab.	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

Handwritten initials and signature.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	14,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.392.314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE MARIIPAN, MARIIPAN DE ORO, MIESITAS, PUERTO LOPEZ, EL DOBADO Y MARIIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.975.811,00
		FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.977.925,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN INT:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2012
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA DE RECIBO:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
DIRECCION INTERVENTORIA IDM:	ING. GILBERTO A. CABRERA-ARANGO	FECHA ADICION Y PRORROGA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		FECHA TERMINACION NUEVA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		

ITEM	DESCRIPCION	CONICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 1 DEL 10 ENERO 2011		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
		CANT.	V.UNIT	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	94	4.840,00	94	\$ 454.960,00	94	\$ 454.960,00	94	\$ 454.960,00	94	\$ 454.960,00	94	\$ 454.960,00
1.2	EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	21,90	62.965,00	40,32	\$ 2.529.341,80	40,32	\$ 2.529.341,80	40,32	\$ 2.529.341,80	40,32	\$ 2.529.341,80	40,32	\$ 2.529.341,80
2	CIMENTACION												
2.1	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS NG	1,68	681.481,00	2,14	\$ 1.468.326,54	2,14	\$ 1.468.326,54	2,14	\$ 1.468.326,54	2,14	\$ 1.468.326,54	2,14	\$ 1.468.326,54
2.2	CONCRETO PARA SOLADOS PISOS 2500	8,40	518.550,00	8,29	\$ 4.257.420,00	8,29	\$ 4.257.420,00	8,29	\$ 4.257.420,00	8,29	\$ 4.257.420,00	8,29	\$ 4.257.420,00
2.3	UNDA DE AMARRE 20X25 4056#FUELES 3/8 A CADA 15CM 3000 PSI	137,80	118.957,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.4	CONCRETO CICLOPEO 60% SMP+ 40% PIEDRA 1/2 ZONGA PARA FUNDACIONES (CONCRETO 3000 PSI) ELEVACIONES	9,80	475.798,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.5	CONTRAPESOS EN CONCRETO CICLOPEO REFORZADO ACERO 37000 PSI@38"	1,02	545.616,00	1,02	\$ 545.206,32	1,02	\$ 545.206,32	1,02	\$ 545.206,32	1,02	\$ 545.206,32	1,02	\$ 545.206,32
2.6	ACERO DE REFORZAMIENTO	192,80	6.567,00	192,80	\$ 1.259.712,00	192,80	\$ 1.259.712,00	192,80	\$ 1.259.712,00	192,80	\$ 1.259.712,00	192,80	\$ 1.259.712,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
3.1	PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE 60X60 CM CON 8D-66# FUELES 3/8" CADA 10 CM INC PLATINA DE INCLAYE	18,00	384.614,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.2	PLACA MACIZA E=6-15 D=1/2" Ø 15 CM CUI AMBOS SENTIDOS	83,00	213.343,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.3	COLUMNA SECCION 20X25 4056# F-3/8	8,80	102.289,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010



CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.382.314,00	
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MASCARANA, FUENTE DE ORO, MESTIZAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00	
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00	
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLI DEPORTIVOS Y PARQUES 2018	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	ID DE ENERO DE 2012	
DIR AREA INTERVENTORIA IDM	ING. GILBERTO A. CABRERA-ARANGO	FECHA ADICIÓN Y PROLONGACIÓN NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL		
3, 4	COLUMNA SECCION 12X16 CM=12"- FLEJES-308 A 15 CUI CONCRETO 3000 PSI	5,00	69.864,00	\$ 340.320,00	\$ -	\$ -
4	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	4,30	314.682,00	\$ 1.519.473,90	\$ -	\$ -
4.1	COLUMNA SECCION 45X45 ANG 2" 1/2" X3/16"	20,50	312.005,00	\$ 5.520.862,70	\$ -	\$ -
4.2	CERCHA SECCION 30X25 ANG 2" 3/16" X 3/16"	50,00	183.286,00	\$ 9.164.960,00	\$ -	\$ -
4.3	30X25 P.Y.A	50,00	12.873,00	\$ 720.988,00	\$ 38,38	\$ 494.065,74
4.4	CONTRAVIENTOS D=172" INCLUYE ANTICORROSIONO Y PINTURA	50,00	68.060,00	\$ 3.863.240,00	\$ 108,15	\$ 7.382.852,00
5	CUBIERTA	115,50	40.990,00	\$ 1.143.880,40	\$ 101,30	\$ 4.143.880,40
5.1	TEJA ALUMBR THERMOPLASTICA	6,20	68.060,00	\$ 3.863.240,00	\$ 108,15	\$ 7.382.852,00
5.2	BALANTE AGUJAS LLUVIAS 3" PVC	6,20	40.990,00	\$ 1.143.880,40	\$ 101,30	\$ 4.143.880,40
6	CARPINTERIA METALICA	2,00	525.747,00	\$ 1.891.484,00	\$ 2,00	\$ 1.051.484,00
6.1	PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0,70 INC PINTURA	2,00	505.432,00	\$ 1.010.864,00	\$ -	\$ -
6.2	PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0,70 INC PINTURA	2,00	505.432,00	\$ 1.010.864,00	\$ -	\$ -
6.3	VENTANA EN ALUMINIO TUBO DE 2" X 1"	2,10	334.988,00	\$ 700.371,90	\$ 3,98	\$ 1.333.067,22
6.4	SISTEMA DE CELOSIA INC HORIO DE 4MM	9,95	121.945,00	\$ 725.572,75	\$ 5,60	\$ 824.837,00
7	DIVISION EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18	3,30	1.065.423,00	\$ 3.500.423,00	\$ 1,00	\$ 1.065.423,00
7.1	AS LACONIA RECTANGULAR	2,00	1.065.423,00	\$ 3.500.423,00	\$ 1,00	\$ 1.065.423,00
7.2	REFLECTORES TIPO 3000 400W	2,00	248.203,00	\$ 372.805,00	\$ -	\$ -
7.3	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS CONTROL DE ALUMBRADO	1,08	645.397,00	\$ 645.397,00	\$ -	\$ -
7.4	ACOMETIDA PARCIAL 2No 18 + 1 No 12	48,00	20.774,00	\$ 1.671.000,00	\$ -	\$ -
7.5	PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0,70 INC PINTURA	8,00	104.876,00	\$ 528.874,60	\$ 5,00	\$ 324.865,00
7.6	PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0,70 INC PINTURA	8,00	104.876,00	\$ 528.874,60	\$ 5,00	\$ 324.865,00
7.7	SALIDA BIFASICA	2,00	173.352,00	\$ 346.704,00	\$ 2,00	\$ 346.704,00
8	MANPOSTERIA	59,45	127.362,80	\$ 631.377,66	\$ 45,43	\$ 631.377,66
8.1	MURO LADRILLO PRENSADO A LA USTA T. PSI 600.00	55,00	68.552,00	\$ 2.851.251,04	\$ 37,72	\$ 2.851.251,04
8.2	MURO EN BLOQUE FLEXA No 4	55,00	68.552,00	\$ 2.851.251,04	\$ 37,72	\$ 2.851.251,04
9	PISOS	18,00	68.114,00	\$ 681.140,40	\$ 6,11	\$ 422.296,54
9.1	TAMARCO MAX 2"	28,00	58.645,00	\$ 3.633.544,20	\$ 61,96	\$ 3.633.544,20
9.2	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000	28,00	58.645,00	\$ 3.633.544,20	\$ 61,96	\$ 3.633.544,20
10	PANETES	6,68	25.855,00	\$ 1.832.985,48	\$ 75,31	\$ 1.832.985,48
10.1	PANETES MUROS INTERIORES MORTERO	22,30	18.162,00	\$ 414.068,60	\$ 53,33	\$ 968.579,46
10.2	PANETES MUROS EXTERIORES MORTERO	22,30	18.162,00	\$ 414.068,60	\$ 53,33	\$ 968.579,46
11	PINTURA	46,78	62.272,00	\$ 2.908.102,40	\$ 25,61	\$ 1.594.765,92
11.1	MANOS	28,00	64.336,00	\$ 1.871.482,00	\$ -	\$ -
11.2	EN CHAPE MUROS CERAMICA BLANCO INC WING LINEA METERRANEO	28,00	24.277,00	\$ 633.051,30	\$ 14,16	\$ 343.762,92
12	ACABADOS PISOS	28,00	24.277,00	\$ 633.051,30	\$ 14,16	\$ 343.762,92
13	GUARDESOCOS BALDOSAS LINEA MATIZ	42,75	19.116,00	\$ 688.659,00	\$ 12,37	\$ 180.354,92
13.1	PISO CERAMICA LISA 20X20 LINEA	13,00	64.336,00	\$ 1.871.482,00	\$ -	\$ -
13.2	GUARDESOCOS BALDOSAS LINEA MATIZ	28,00	24.277,00	\$ 633.051,30	\$ 14,16	\$ 343.762,92
14	INSTALACIONES HIDRAULICAS	1,00	645.218,00	\$ 645.218,00	\$ -	\$ -
14.1	RES DE DISTRIBUCION HIDRAULICAS	1,00	645.218,00	\$ 645.218,00	\$ -	\$ -
14.2	TANQUE ELEVADO O ALMACENAMIENTO SUC LITS INC CONEXION	2,00	39.000,00	\$ 78.000,00	\$ 1,00	\$ 39.000,00
14.3	REGISTRO DE PASO DE 17"	3,00	38.990,00	\$ 118.970,00	\$ -	\$ -
14.4	Llave Terminal 0-172" TIPO GRIVAL	3,00	38.990,00	\$ 118.970,00	\$ -	\$ -

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010



CONTRATO N°:		163 DE 2010																		
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VALAVENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETA, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.																		
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM																		
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTRIVOS Y PARQUEER 2010																		
INTERVENIDOR:		CONSORCIO INTEGRALES																		
DIR AREA INTERVENTORA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA APARANGO																		
14.5	SANITARIO ACQUER INC INSTALACION	2,90	427.887,00	2,00	\$ 854.334,00	7,00	\$ 854.334,00	2,00	\$	2,00	\$	854.334,00								
14.6	LAVAMANOS BLANCO LINEA ACQUAGER	3,20	201.330,00	3,00	\$ 857.690,00	3,00	\$ 857.690,00	3,00	\$	3,00	\$	857.690,00								
14.7	REJILLAS CON BOSCO 2" METALICA	2,00	15.817,00	2,00	\$ 15.817,00	2,00	\$ 15.817,00	2,00	\$	2,00	\$	15.817,00								
14.8	ORNAL DE PORCELANA PARA PARED	2,90	493.361,00	2,90	\$ 866.722,00	2,90	\$ 866.722,00	2,90	\$	2,90	\$	866.722,00								
15	MEDIANO INC GRIFERIA E INSTALACION																			
15.1	INSTALACIONES SANITARIAS																			
16.1	TUBERIA SANITARIA EN PVC D=4" RED INTERNA	16,50	92.247,80	16,50	\$ 802.076,56	16,50	\$ 1.849.543,90	36,40	\$	36,40	\$	1.849.543,90								
15.2	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INTERNA	10,90	29.395,00	10,90	\$ 317.474,80	7,15	\$ 218.181,40	7,15	\$	7,15	\$	218.181,40								
15.3	CAJAS DE INSPECCION 0.80X0.80X0.80	2,80	346.006,00	2,80	\$ 682.012,80	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$									
16	LADRILOS TOILET COMUN																			
16.1	GRABERIAS																			
16.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	126,80	4.940,00	126,80	\$ 626.392,00	81,56	\$ 402.906,40	81,56	\$	81,56	\$	402.906,40								
16.3	EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	14,10	62.866,80	14,10	\$ 817.907,85	7,49	\$ 471.607,85	7,49	\$	7,49	\$	471.607,85								
15.4	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	26,73	475.700,00	26,73	\$ 12.715.461,30		\$													
15.5	AGERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60	115,20	3.860,00	115,20	\$ 7.251.728,00		\$													
15.6	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
15.7	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
15.8	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
15.9	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.4	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.5	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.6	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.7	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.8	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
16.9	PLACUETAS ORADORAS E=10,10M X 8																			
17	FESMATE DOMESTICO SFLACAS GRADERIAS X 2 CAPAS	126,40	14.376,80	126,40	\$ 1.817.000,00	389,74	\$ 5.559.675,00	389,74	\$	389,74	\$	5.559.675,00								
17.1	CUNETAS																			
17.2	CUNETAS																			
17.3	CUNETAS																			
17.4	CUNETAS																			
17.5	CUNETAS																			
17.6	CUNETAS																			
17.7	CUNETAS																			
17.8	CUNETAS																			
17.9	CUNETAS																			
18	TRANSVERSAL DE 0.80X10 MTS CONCRETO DE 3000 PSI	80,00	77.884,00	80,00	\$ 5.862.692,00		\$													
18.1	PISOS																			
18.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHAS EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	1.720,73	1.241,00	1.720,73	\$ 2.135.425,31	969,12	\$ 1.227.487,52	969,12	\$	969,12	\$	1.227.487,52								
18.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MECANICA	343,90	82.845,00	343,90	\$ 21.653.663,50	153,73	\$ 9.679.689,45	153,73	\$	153,73	\$	9.679.689,45								
18.4	TAMARO MAX 2" COMPACTACION	172,04	69.114,00	172,04	\$ 11.890.372,56		\$													
18.5	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	969,56	163.810,90	969,56	\$ 180.646.865,50		\$													
18.6	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.08	750,80	59.845,00	750,80	\$ 43.982.750,00	241,90	\$ 14.186.225,50	241,90	\$	241,90	\$	14.186.225,50								
18.7	PISO CERAMICA LISA 20X20 LINEA	750,80	54.336,80	750,80	\$ 48.252.250,80		\$													
18.8	SUB TOTAL				\$ 299.881.477,85		\$ 176.199.299,78		\$		\$	176.199.299,78								
18.9	ITEMS NO PREVISTOS																			
18.10	PRELIMINARES																			
18.11	DEMOLICION MUROS 0.15																			
18.12	DEMOLICION COLUMNAS																			
18.13	DESMONTE REJIA Y MALLA CERRAMIENTO																			
18.14	CIMENTACION																			
18.15	CIMENTACION																			
18.16	CIMENTACION																			
18.17	CIMENTACION																			
18.18	CIMENTACION																			
18.19	CIMENTACION																			
18.20	CIMENTACION																			
18.21	CIMENTACION																			
18.22	CIMENTACION																			
18.23	CIMENTACION																			
18.24	CIMENTACION																			
18.25	CIMENTACION																			
18.26	CIMENTACION																			
18.27	CIMENTACION																			
18.28	CIMENTACION																			
18.29	CIMENTACION																			
18.30	CIMENTACION																			
18.31	CIMENTACION																			
18.32	CIMENTACION																			
18.33	CIMENTACION																			
18.34	CIMENTACION																			
18.35	CIMENTACION																			
18.36	CIMENTACION																			
18.37	CIMENTACION																			
18.38	CIMENTACION																			
18.39	CIMENTACION																			
18.40	CIMENTACION																			
18.41	CIMENTACION																			
18.42	CIMENTACION																			
18.43	CIMENTACION																			
18.44	CIMENTACION																			
18.45	CIMENTACION																			
18.46	CIMENTACION																			
18.47	CIMENTACION																			
18.48	CIMENTACION																			



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 183 DEL 2010



CONTRATO N°:		183 DE 2010		PLAZO INICIAL:		4,0 MESES		VALOR INICIAL:		\$ 5.765.392.314,09	
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MACARENA, PUENTE DE ORO, MESTAS, PUERTO LOPEZ, EL DOMADO Y MAPIPATANI EN EL DEPARTAMENTO DEL META		FECHA INICIO:		28 DE DICIEMBRE DE 2010		VALOR CONTRATO ADICIONAL:		\$ 588.575.611,00	
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM		FECHA TERMINACION INICIAL:		12 DE MAYO DE 2011		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		\$ 8.354.967.925,69	
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010		FECHA SUSPENSIÓN:		24 DE JUNIO DE 2011		PERIODO:		28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTEGRALES		FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°:		11 AGOSTO DE 2011		FECHA PREZANTE ACTA:		10 DE ENERO DE 2012	
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO		FECHA DE RECIBO:		08 DE OCTUBRE DE 2011		ACTA DE RECIBO FINAL			
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO		FECHA ADICION Y PRORROGA:		07 DE OCTUBRE DE 2011					
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO		NUEVA FECHA DE TERMINACION		24 DE NOVIEMBRE DE 2011					
N.P.8	COLUMNA SECCION 25X25 4D 12" FLEJES 3/8" C/D 10 CONCRETO 3000 PSI	ML	111.920,00	14,71	\$ 1.644.919,02	14,71	\$ 1.644.919,02	-	\$ -	14,71	\$ 1.644.919,02
N.P.9	COLUMNA SECCION 12X25 4D 12" + FLEJES 3/8 C/D 10 CONCRETO 3000 PSI	ML	90.341,00	16,30	\$ 826.482,30	16,30	\$ 826.482,30	-	\$ -	16,30	\$ 826.482,30
N.P.10	VIGAS AREAS 40X40 20"X12" FLEJES 3/8 A CADA 19 CM CONC 3000 PSI	ML	136.898,00	01,05	\$ 835.150,08	01,05	\$ 835.150,08	-	\$ -	01,05	\$ 835.150,08
N.P.11	VIGAS AREAS 40X40 20"X12" FLEJES 3/8 A CADA 10CM CONC 3000 PSI	ML	89.670,00	17,28	\$ 1.552.993,60	17,28	\$ 1.552.993,60	-	\$ -	17,28	\$ 1.552.993,60
N.P.12	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS	M3	1.811.582,00	0,56	\$ 970.951,68	0,56	\$ 970.951,68	-	\$ -	0,56	\$ 970.951,68
ESTRUCTURA METALICAS DE CUBIERTA											
N.P.13	COLUMNA SECCION D.30X30 ANG 2 1/2"x3/16 Y 1/2"x3/16 P Y A	ML	302.460,00	4,84	\$ 1.464.342,00	4,84	\$ 1.464.342,00	-	\$ -	4,84	\$ 1.464.342,00
N.P.14	CERCHA SECCION 50X50-25X20 ANG 2X3/16 Y 1X3/16 P Y A	ML	307.632,00	20,46	\$ 6.280.120,10	20,46	\$ 6.280.120,10	-	\$ -	20,46	\$ 6.280.120,10
N.P.15	CORREA 3D=5/8, F=1/2 SECC 12"25cms, incluye anticorrosivo y pintura	ML	60.341,00	94,50	\$ 3.702.224,50	94,50	\$ 3.702.224,50	-	\$ -	94,50	\$ 3.702.224,50
N.P.16	CUBIERTA canal lamina cold rolled cat. 20 con anticorrosivo y pintura	ML	91.016,00	76,89	\$ 6.997.316,08	76,89	\$ 6.997.316,08	-	\$ -	76,89	\$ 6.997.316,08
N.P.17	CARPINTERIA METALICA PERSIANA EN LAMINA GOLD ROLLED.	M2	184.724,00	17,60	\$ 2.892.142,40	17,60	\$ 2.892.142,40	-	\$ -	17,60	\$ 2.892.142,40
N.P.18	BARANDA 11"x 22"m para rampa y escaleras incluye anticorrosivo y pintura	ML	127.471,00	17,54	\$ 2.236.841,34	17,54	\$ 2.236.841,34	-	\$ -	17,54	\$ 2.236.841,34
N.P.19	reja para proteccion de ventanana en tubo 10 mm cuadrado c.d.12. inc. Anticorrosivo y pintura	M2	114.544,00	3,98	\$ 454.691,12	3,98	\$ 454.691,12	-	\$ -	3,98	\$ 454.691,12
N.P.20	PUERTA PARA BODEGA en lamina cold rolled cat. 20 inc. Anticorrosivo y pintura	M2	144.046,00	0,88	\$ 116.560,67	0,88	\$ 116.560,67	-	\$ -	0,88	\$ 116.560,67
N.P.21	INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION 1 1/0, 2/0, 4 inc. tambien gabinete electrico en pintura electrostatica con chip (inc. Ref. gabinete existente e instalacion de los elementos existentes)	UN	9.886.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,08	\$ 9.688.130,00	1,08	\$ 9.688.130,00
N.P.22	LUMINARIA INDULUX METAL HALIDE 250W B3-INC BOMBILLO Y SOPORTE SALIDA LAMPARA 110 V	GLB	1.994.446,00	1,00	\$ 1.684.346,00	1,00	\$ 1.684.346,00	1,60	\$ 1.994.346,00	1,60	\$ 1.994.346,08
N.P.23	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUTOS CONTROL DE ALUMBRADO	UN	798.671,00	6,00	\$ 798.671,08	6,00	\$ 798.671,08	1,00	\$ 798.671,08	1,00	\$ 798.671,08
N.P.24	SUMINISTRO E INSTALACION TACO 3X40 ATORNILLABLE	UN	201.805,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 201.805,00	1,00	\$ 201.805,00
N.P.25	PANELES PARETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM	M2	31.224,00	23,13	\$ 722.211,12	23,13	\$ 722.211,12	-	\$ -	23,13	\$ 722.211,12
N.P.26	PINTURA PINTURA VINILO 1,1 SMUROS (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	16.760,00	66,76	\$ 716.337,40	66,76	\$ 716.337,40	-	\$ -	66,76	\$ 716.337,40
N.P.27	ACABADOS MUROS ESPEJO 4MM	M2	119.628,00	1,32	\$ 157.644,96	1,32	\$ 157.644,96	1,32	\$ 157.644,96	1,32	\$ 157.644,96
N.P.28	ACABADOS PISOS	ML	94.475,00	2,45	\$ 231.463,75	2,45	\$ 231.463,75	2,45	\$ 231.463,75	2,45	\$ 231.463,75

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.382.314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENIO, LA MACARENA, FUENTE DE DRO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MARIPIRAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 588.575.611,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORIA IDM:	INGL. GILBERTO A. CARRERA ARANGO	FECHA DE RENICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ADICIÓN Y PROROGA:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		MESES FECHA DE TERMINACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
ENGRERAMIENTO					
NP-55	EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL, INC RETIRO	M3	92.005,00	4,03 \$	253.748,95
NP-56	MESA DE AMARRE 25X25 AD/P/FLIE/ESQ/2 A	ML	113.990,00	20,15 \$	2.295.095,00
NP-57	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA NO	M3	681.481,00	0,81 \$	551.883,41
NP-58	CONCRETO PARA SOLADOS PISOS 2500	M3	\$18.849,00	0,16 \$	27.958,09
NP-59	ACEROS DE REFORZO	KG	5.831,00	54,00 \$	314.234,00
NP-60	COLUMNA SECCION 25X25 (0,12' FLEJES	ML	111.782,00	3,60 \$	402.343,20
NP-61	COLUMNA SECCION 20X20 (0,12' FLEJES	ML	86.790,09	7,11 \$	617.076,90
NP-62	ALFAJIA CONCRETO 3000 PSI R.2 Y E+9.07	ML	43.942,00	20,15 \$	883.419,30
NP-63	MURO LORILLO PREISADO A LA VISTA T. S/E 0,12	M2	132.782,00	14,54 \$	1.930.359,48
NP-64	MODULO EN MALLA ESALONADA, ANGULO 1 1/2"X1/8 TUBO GALV 2" TAPAB, 4PL, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	147.477,00	63,88 \$	9.391.335,39
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS		\$ 9,00	\$	\$ 224.248.977,69
	TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO		\$ 389.893.477,88	\$ 39.084.704,01	\$ 389.893.477,88
	Administración		\$ 97.498.359,45	\$ 67.773.675,00	\$ 97.498.359,45
	Impuestos		\$ 7.739.889,56	\$ 7.017.975,26	\$ 7.739.889,56
	Utilidad		\$ 15.869.739,11	\$ 14.055.950,51	\$ 15.869.739,11
	TOTAL PROYECTO		\$ 610.891.441,10	\$ 610.891.441,10	\$ 610.891.441,10
	TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO		\$ 610.891.441,10	\$ 610.891.441,10	\$ 610.891.441,10

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES DEL 16 ENERO 2011		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR	
		UND	CANT	V UNIT	V TOTAL	CANT.	V TOTAL	CANT.	V TOTAL	CANT.	V TOTAL	CANT.	V TOTAL
1	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA	M2	668,17	\$ 1.325,00	\$ 886.432,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
2	Excavaciones y rellenos, cisternas y alcantarillas	M3	60,80	\$ 67,186,00	\$ 4.086.408,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3	Relleno material tamaño máximo 2" compactación manual	M3	42,56	\$ 73,747,00	\$ 3.139.672,32	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
4	Pavos de contrapiso e-boms 3000PSI	M2	608,00	\$ 62,072,00	\$ 3.774.016,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
6	Demarcación cancha polifuncional pinura	GL	1,00	\$ 1.207.861,00	\$ 1.207.861,00	1,00	\$ 1.207.861,00	-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.207.861,00	-	\$ 0,00
7	Estruct. Metal. Deport. Multif. Y Fibra Vidrio	UN	2,00	\$ 3.248.222,00	\$ 6.496.444,00	2,00	\$ 6.496.444,00	-	\$ 0,00	2,00	\$ 6.496.444,00	-	\$ 0,00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS													
1	Localización y tablariso cisternas y gradales	M2	108,90	\$ 1.325,00	\$ 144.337,50	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
2	Excavaciones secas conglomero manual	M3	10,00	\$ 67.186,00	\$ 671.860,00	14,40	\$ 967.478,00	-	\$ 0,00	14,40	\$ 967.478,00	-	\$ 0,00
3	Inclusas relleno	M3	10,00	\$ 398.432,00	\$ 3.984.320,00	12,60	\$ 5.020.243,00	-	\$ 0,00	12,60	\$ 5.020.243,00	-	\$ 0,00
4	Concreto ciclopeo de 3000 PSI	M3	12,60	\$ 6.355.634,00	\$ 79.981.188,40	12,60	\$ 6.355.634,00	-	\$ 0,00	12,60	\$ 6.355.634,00	-	\$ 0,00
5	Finura de 0,30 m.	M3	180,00	\$ 187.263,00	\$ 33.707.340,00	130,20	\$ 26.069.794,00	-	\$ 0,00	130,20	\$ 26.069.794,00	-	\$ 0,00
7	Pintura en esmalte para muros gradales dos caras	M2	194,62	\$ 1.603.232,00	\$ 3.118.232,00	194,62	\$ 1.603.232,00	-	\$ 0,00	194,62	\$ 1.603.232,00	-	\$ 0,00

16) PROYECTO 24409: ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DEL POLI DEPORTIVO DE LA INSPECCION DE SAN JUAN DE LOZADA. MUNICIPIO DE LA MACARENA - META

AB



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

CONTRATO N°:	163 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 5.766.382.314,00
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACABEIRA, PUENTE OCHO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 566.575.611,00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM	FECHA TERMINACION INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.354.957.925,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN N°1:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORA IDIM	ING. GUBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA ADICION Y PROGRESO:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ADICION Y PROGRESO:	07 DE OCTUBRE DE 2011		
		FECHA ADICION Y PROGRESO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
C. CONSTRUCCION DE CUBIERTA					
1.1	PRELIMINARES	M2	1.032,90	\$ 1.449.185,00	\$ -
1.2	Excavaciones y demolición, zanjas y drenajes	M3	148,84	\$ 18.068.878,00	\$ -
2	CEMENTACION	M3	3,89	\$ 2.037.302,00	\$ 222
2.1	Concreto 2500 psi para soleras	M3	3,89	\$ 2.037.302,00	\$ 222
2.2	VIGA DE 20"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M3	6,22	\$ 6.221.950,00	\$ -
2.3	Acero rebarrado 1/2" x 16"	KG	18,14	\$ 13.190.428,00	\$ -
2.4	Concreto para zapatas 3000 psi no. Inc. Hielo	M3	8,00	\$ 4.918.952,00	\$ -
2.5	Concreto para zapatas 3000 psi no. Inc. Hielo	M3	8,00	\$ 4.918.952,00	\$ -
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	14,93	\$ 83.946,00	\$ -
3.1	Columnas 30"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M3	14,93	\$ 83.946,00	\$ -
3.2	Columnas 30"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M3	14,93	\$ 83.946,00	\$ -
4	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	M2	181,40	\$ 8.412.744,80	\$ 27,40
4.1	Cerchas 80x45 cm, ángulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16"	M2	181,40	\$ 8.412.744,80	\$ 27,40
4.2	Columna 48x45 cm, ángulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo	M2	689,78	\$ 37.551.006,00	\$ -
4.3	Columna 30"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M2	689,78	\$ 37.551.006,00	\$ -
4.4	Columna 30"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M2	689,78	\$ 37.551.006,00	\$ -
4.5	Columna 30"x30" 40' 12" x 16" 3/4"	M2	689,78	\$ 37.551.006,00	\$ -
5	CUBIERTA	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.1	Tela Alcovit laminada	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.2	Barrido 10x25 cm, ángulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16"	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.3	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.4	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.5	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.6	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.7	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.8	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.9	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.10	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.11	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.12	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.13	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.14	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.15	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.16	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.17	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.18	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.19	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.20	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.21	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.22	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.23	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.24	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.25	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.26	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.27	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.28	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.29	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.30	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.31	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.32	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.33	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.34	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.35	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.36	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.37	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.38	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.39	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.40	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.41	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.42	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.43	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.44	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.45	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.46	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.47	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.48	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.49	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.50	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.51	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.52	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.53	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.54	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.55	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.56	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.57	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.58	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.59	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.60	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.61	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.62	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.63	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.64	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.65	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.66	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.67	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.68	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.69	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.70	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.71	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.72	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.73	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.74	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.75	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.76	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.77	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.78	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.79	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.80	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.81	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.82	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.83	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.84	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.85	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.86	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.87	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.88	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.89	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.90	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.91	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.92	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.93	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.94	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.95	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.96	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.97	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.98	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.99	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.100	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.101	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.102	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.103	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.104	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.105	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.106	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.107	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.108	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.109	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.110	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.111	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.112	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.113	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.114	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.115	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.116	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.117	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.118	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.119	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.120	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.121	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.122	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	\$ -
5.123	Concreto 2500 psi para soleras	M2	409,92	\$ 6.631.871,00	

CONTRATO N°:		163 DE 2010		VALOR INICIAL		\$ 5.766.382.314,00	
OBJETO:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILAVICENIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 588.575.611,00	
CONTRATANTE:		INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 6.354.957.925,00	
CONTRATISTA:		CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010		PERIODO:		28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTEGRALES		FECHA PRESENTE ACTA:		18 DE ENERO DE 2012	
DIR AREA INTERVENTORIA IDM		ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO		ACTA DE RECIBO FINAL			
ITEMS NO PREVISTOS							
18,1	Relleno material tamano maximo 2" compactacion mecanica.	0,00	\$ 88.033,80	0,00	\$	1,894,57	\$ 88.268.211,00
18,2	Vista de 25 x 20 x 40, 1/2" x 1/2" de 20x, 0,70	0,00	\$ 133.488,00	84,34	\$ 11.287.655,00	84,34	\$ 11.287.655,00
18,3	Columna en concreto 3000 psi, seccion 60x90 cm x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	0,00	\$ 883.200,00	28,80	\$ 28.318.390,40	28,80	\$ 28.318.390,40
18,4	Cancha 60x50 cm, angulo 2" x 3/16" y 1/2"	0,00	\$ 341.160,00	227,92	\$ 81.168.797,20	227,92	\$ 81.168.797,20
18,5	Columna 60x60 cm x 100x60 cm angulo 3" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo	8,00	\$ 504.350,80	96,00	\$ 48.416.080,00	96,00	\$ 48.416.080,00
18,6	Cancha 60x30 cm, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	0,00	\$ 384.671,00	83,00	\$ 18.584.273,00	83,00	\$ 18.584.273,00
18,7	Cancha 60x30 cm, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura	0,00	\$ 314.040,00	31,50	\$ 9.892.419,00	31,50	\$ 9.892.419,00
18,8	Concreto cicopeo 3000 psi para muro de contencion perimetral rellenos	0,00	\$ 388.431,00	112,68	\$ 44.693.190,00	112,68	\$ 44.693.190,00
18,9	Ducto en concreto de 2500 psi incluye asc y tuberia 3" para anclaje canche de voleybol	8,00	\$ 72.474,08	0,00	\$	8,00	\$
18,10	Pisca de contrapeso de 6000PSI Inc Malla deportiva y gradetas	0,00	\$ 84.477,00	608,00	\$ 51.360.920,00	608,00	\$ 51.360.920,00
18,11	Malla electrosoldada 7mm @ 0,15 en todas las caras para contrapesos	0,00	\$ 5.541,80	1.092,90	\$ 8.657.798,80	1.092,90	\$ 8.657.798,80
18,12	Juntes de dilatacion para pista de concreto de 3000 psi con espesor 10mm	0,00	\$ 21.245,80	0,00	\$	0,00	\$
18,13	Caja de dilatacion para pista de concreto de 3000 psi con espesor 10mm	0,00	\$ 20.972,00	180,00	\$ 3.876.180,00	180,00	\$ 3.876.180,00
18,14	Rejilla A-60 20m con marco angulo 1 1/4" x 3/16" y tapa en varilla cuadrada 10 mm c/c 0,00 cm inc anticorrosivo y pintura.	0,00	\$ 345.813,80	0,00	\$	0,00	\$
18,15	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	0,00	\$ 37.327,00	74,80	\$ 4.242.186,00	74,80	\$ 4.242.186,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO			\$ 607.838.131,14		\$ 3.265.889.783,80		\$ 3.265.889.783,80
Industria		20%	\$ 121.567.626,23		\$ 653.451,40		\$ 653.451,40
TOTAL PROYECTO			\$ 729.405.757,37		\$ 3.919.341,20		\$ 3.919.341,20
TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO			\$ 729.405.757,37		\$ 3.919.341,20		\$ 3.919.341,20

PC

PC



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 183 DEL 2010

CONTRATO N°:	183 DE 2010	PLAZO INICIAL:	4.5 MESES	VALOR INICIAL:	\$5,766,382.314.00
ORLETO:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAGENICO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL ODRADO Y MARIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 598,576,811.00
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE MAYO DE 2011	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6,364,959,125.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010	FECHA SUSPENSIÓN:	24 DE JUNIO DE 2011	PERIODO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTEGRALES	FECHA ANULACION SUSPENSIÓN N°:	11 AGOSTO DE 2011	FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2012
DIR AREA INTERVENTORIA IDM:	ING. GUIBERTO A. CABRERA ARANGO	FECHA ANULACION SUSPENSIÓN N°:	08 DE OCTUBRE DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	
		FECHA ANULACION SUSPENSIÓN N°:	24 DE NOVIEMBRE DE 2011		
		FECHA ANULACION SUSPENSIÓN N°:			
		FECHA ANULACION SUSPENSIÓN N°:			

CUADRO RESUMEN CONTRATO 183																
	376	888	425	285	355	475	85	288	1042	39	768	288	466	467	244	TOTAL
VALOR INICIAL	\$ 492,311,033.00	\$ 487,052,559.00	\$ 351,465,425.00	\$ 497,389,880.00	\$ 488,182,750.00	\$ 487,052,559.00	\$ 10,186,643.00	\$ 81,183,970.00	\$ 328,023,379.00	\$ 171,189,830.00	\$ 417,721,790.00	\$ 147,311,155.00	\$ 106,738,132.00	\$ 130,681,460.00	\$ 655,941,023.00	\$ 5,766,382,314.00
VALOR ADICIONAL	\$ 2,359,441.00	\$ 487,052,559.00	\$ 151,485,425.00	\$ 2,881,819,400.00	\$ 2,444,078,300.00	\$ 2,444,078,300.00	\$ 2,444,078,300.00	\$ 4,157,990.00	\$ 14,611,169.00	\$ 85,078,419.00	\$ 208,880,965.00	\$ 228,885,877.00	\$ 193,984,666.00	\$ 256,448,726.00	\$ 1,141,858,150.00	\$ 5,888,576,811.00
VALOR PRESENTE	\$ 494,670,474.00	\$ 974,105,118.00	\$ 502,950,850.00	\$ 789,209,280.00	\$ 732,661,059.00	\$ 731,530,859.00	\$ 12,630,723.00	\$ 85,341,960.00	\$ 143,234,548.00	\$ 156,268,249.00	\$ 326,609,755.00	\$ 272,266,037.00	\$ 290,669,332.00	\$ 387,130,186.00	\$ 1,797,800,173.00	\$ 11,654,959,125.00
VALOR AMORTIZADO	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
VALOR RECIBO	\$ 492,811,033.00	\$ 971,052,118.00	\$ 504,260,850.00	\$ 791,189,280.00	\$ 734,461,059.00	\$ 733,330,859.00	\$ 12,630,723.00	\$ 87,141,960.00	\$ 145,035,707.00	\$ 158,068,249.00	\$ 328,409,755.00	\$ 274,066,037.00	\$ 292,469,332.00	\$ 388,930,186.00	\$ 1,799,600,173.00	\$ 11,656,759,125.00
TOTAL ESCRIBIDO	\$ 492,811,033.00	\$ 971,052,118.00	\$ 504,260,850.00	\$ 791,189,280.00	\$ 734,461,059.00	\$ 733,330,859.00	\$ 12,630,723.00	\$ 87,141,960.00	\$ 145,035,707.00	\$ 158,068,249.00	\$ 328,409,755.00	\$ 274,066,037.00	\$ 292,469,332.00	\$ 388,930,186.00	\$ 1,799,600,173.00	\$ 11,656,759,125.00
AMORTIZACION RECIBO FINAL	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00
VALOR AMORTIZADO	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 210,000,000.00
VALOR ESCRIBIDO	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00	\$ 11,408,457.00

CUADRO RESUMEN DE PAGO FINAL CONTRATO 183	
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL + ADICIONAL)	\$ 6,364,959,125.00
VALOR FINAL EJECUTADO	\$ 6,267,351,782.00
ANTICIPO CONTRATO INICIAL + ADICIONAL	\$ 3,177,478,981.00
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	\$ 5,881,604,538.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	\$ 2,359,429,440.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 1,205,747,248.00
VALOR AMORTIZACION FINAL	\$ 519,046,520.10
TOTAL	\$ 1,205,747,248.00

NOTA:

- El Interventor Certifica que revisó, verificado y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes
- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
- El pago de la presente Acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas se exige al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia se lo entienzo firmado a los 10 días del mes de enero de 2012.

[Firma]
ING. EDUARDO ANDRÉS PACHECO MARCO
R. L. CONSORCIO INTEGRALES
CONTRATISTA

[Firma]
ING. GUIBERTO A. CABRERA ARANGO
R. L. CONSORCIO INTEGRALES
DIRECTOR DE OBRA

[Firma]
ING. WILLIAM MOLINA
CONSORCIO INTEGRALES
DIRECTOR INTERVENTORIA (344-478)



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 183 DEL 2010



CONTRATO N°	PROYECTO N°	FECHA PRESENTE ACTA	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		ACTUAL ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		TOTAL SIN EJECUTAR		
			UNIDAD	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
183 DE 2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LA CARRETERA EN FUENTE DE ORO, NESETAS, PUERTO LOPEZ EL DONABO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	28 DE ABRIL DEL 2009	MZ	700	\$ 415.100,00	700	\$ 415.100,00	700,00	\$ 415.100,00	700,00	\$ 415.100,00	-	\$ -
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	CONSTRUCION PISO SINTETICO DEL COLISEO DE VOLEIBALL EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VILLANCERID - META	MZ	500,00	\$ 6.760.500,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEGRALES	VILLANCERID - META	MZ	176.400,00	\$ 123.480.000,00	628.50	\$ 110.867.400,00	628.50	\$ 110.867.400,00	628.50	\$ 110.867.400,00		\$ -
DIR AREA INTERVENTORA IDM	ING. GILBERTO A. GABRIELA ARANGO	VALOR			\$ 130.655.600,00		\$ 111.282.500,00		\$ 111.282.500,00		\$ 111.282.500,00		\$ 0,00
		BLAZO											
		FECHA MODIF.											
		FECHA TERMINACION											
		AMPLIACION 1 DE SUSPENSION											
		AMPLIACION 2 DE SUSPENSION											
		AMPLIACION 3 DE SUSPENSION											
		FECHA PREVISTA DE FINICIO											
		FECHA PREVISTA DE TERMINACION											
		VALOR ACTUAL PROYECTO (RONDOS II)											
		14 DE NOVIEMBRE DE 2011											
		28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011											
		12 ENERO DEL 2011 (1-3 MESES)											
		9 DE FEBRERO 2011											
		10 MARZO 2011 (46 DIAS)											
		12 DE MAYO 2011											
		12 ABRIL 2011											
		17 MAYO 2011											
		11 DE AGOSTO DE 2011											
		17 DE SEPTIEMBRE DE 2011											
		11 DE OCTUBRE DE 2011											
		11 DE NOVIEMBRE DE 2011											
		171.145.751,72											

VALOR PROYECTO:	\$ 171.145.751,72	100,00%
VALOR ANTICIPO:	\$ 0,00	0,00%
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00	0,00%
VALOR ANTECIPADO ADICIONAL:	\$ 0,00	0,00%
VALOR ACTUAL PROYECTO:	\$ 171.145.751,72	100,00%
VALOR ACTUAL PROYECTO, SEGUN MODIFICACION 1:	\$ 171.145.751,72	100,00%

ACTA PARCIAL N° 1:	\$ 0,00	0,00%
ACTA DE ACABO FINAL:	\$ 171.145.751,72	100,00%

146



Contrato No. 2



	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
CODIGO T.R.D: 120.07.023		

LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA

Que EL CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012, representada legalmente por ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.053.753 suscribió el Contrato de Interventoría, No. 2012-258 con EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, así:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META NIT. 800098190-4
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012 NIT 900580445-6 R/L: ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ C.C. No. 86.053.753
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$993.125.833,00).
ADICION EN VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (\$346.264.157). M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 1.339.389.990) M/CTE

"TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta
Calle 6 No 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co

CÓD: E1FO1 V4.

	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ESTADO: CONTROLADO
CODIGO T.R.D: 120.07.023		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO:	ENERO 24 DE 2013	
PRORROGA N° 1	TRES (3) MESES	
PRORROGA N° 2	CINCO (5) MESES	
PRORROGA N° 3	DOS (2) MESES	
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 9 DE 2014	
VALOR FINAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$304.356.900) M/CTE	
VALOR FINAL DE BIBLIOPARQUE	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS (\$1.035.033.090) M/CTE	
AREA CUBIERTA ESCENARIOS DEPORTIVOS	2282.81 M2	
AREA CUBIERTA BIBLIOPARQUE	3936.48 M2	

Se expide la presente en Castilla la Nueva, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015).

DAISSY LILIANA CHIVATA LOPEZ
Directora de Contratación

*Elabora: Yenifer Astrid Ramirez Amezcua/ Tc Adm Dirección de Contratación
Revisa: Daissy Liliana Chivata López/ Directora de Contratación*

"TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Aldia de Castilla La Nueva - Meta
Calle 6 No. 8-12 Palacio Municipal - Castilla La Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751028
www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiaimpal@castillalanueva.gov.co Cód: E1FO1, V4

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Entre los suscritos a saber:

1. **EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio (Meta), debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad **INGECINCO LTDA.**, con Nit. No. 822.003.568-7; y
2. **ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma **ARM CONSULTING LTDA.**, con Nit, No. 822.007.239-7.

Todos los anteriores obrando a nombre propio debidamente autorizados para celebrar la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** y que este acuerdo en conjunto se denominará **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, el cual se registrará por las siguientes estipulaciones que se establecen con base en:

- **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, es integrado con el propósito de participar en el siguiente proceso de contratación:
 - **CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPCO - CM - 008 - 2012** cuyo objeto es contratar la **INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005.**
- Las personas Jurídicas que constituyen el nuevo **CONSORCIO**, quienes suscriben este documento disponen de plena capacidad jurídica y atribuciones suficientes para representar a las respectivas personas jurídicas y contar en nombre suyo, no solo para los efectos de este acuerdo sino para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del **CONSORCIO** como de las ofertas que se presenten a el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y de los contratos que se suscriban en razón de la eventual adjudicación.

E-mail: armconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

Por tal razón y con base en las anteriores consideraciones especiales, nosotros suscribimos la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: NOMBRE Y DOMICILIO**- El Consorcio será denominado **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** y su domicilio principal será la ciudad de Castilla La Nueva, departamento del Meta, República de Colombia, con dirección comercial Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina. **SEGUNDA: OBJETO**- Las partes acuerdan formar el presente **CONSORCIO** con el objeto de participar como proponentes en el proceso de contratación: A) Ante **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**: Proceso de Concurso de Méritos No. UEPKO - CM - 008 - 2012. Y en caso que les fuere adjudicado, suscribir el respectivo contrato comprometiendo la responsabilidad solidaria de los participantes ante el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y ejecutar todos los trabajos, compromisos y obligaciones que de dicho contrato y que de la misma adjudicación resulten. **PARÁGRAFO**: El **CONSORCIO** para el desarrollo de su objetivo social, podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes y enajenarlos cuando sea necesario o de conveniencia; poder tomar dinero en mutuo, otorgar garantías y en general celebrar y ejecutar toda clase de contratos y actos que guarden relación con el objeto expresado en el presente artículo y todas aquellas otras actividades de la existencia y dirigidas al cumplimiento del objeto descrito. **TERCERA: PARTICIPACIÓN**: Las partes acuerdan la siguiente participación en porcentajes de cada uno de sus miembros en dicho proceso de contratación:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO		
	ARM CONSULTING LTDA	INGECINCO LTDA	TOTAL
CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPKO - CM - 008 - 2012	70%	30%	100%

Los porcentajes de participación de cada uno de los miembros del **CONSORCIO** en los procesos contractuales y futuros, y en los contratos en general no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**. **CUARTA: REUNIÓN DE LOS PARTICIPANTES**: Los miembros del **CONSORCIO** se reunirán en el domicilio del Consorcio, por lo menos una vez cada mes o cuando así lo requieran las necesidades. Las reuniones serán presididas por el Representante Legal. **PARÁGRAFO**: Las reuniones tendrán como objeto revisar el avance de las actividades del **CONSORCIO**, tomar medidas orientadas a designar o cambiar personal del contrato que se llegare a ejecutar, en general decidir sobre las políticas técnicas, financieras y administrativas del **CONSORCIO**. **QUINTA: REPRESENTACIÓN**: Las partes de común acuerdo designan como representante legal del **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** al Ingeniero Civil **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.053.753 de Villavicencio - Meta, el cual tendrá facultades amplias

E-mail: armconsulting@gmail.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

y suficientes para participar en el PROCESO DE CONTRATACIÓN ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y suscribir el contrato que de este proceso resultare en el caso de una eventual adjudicación y obligar a todos los miembros del CONSORCIO. Además se autoriza a firmar todos los documentos públicos o privados que deben otorgarse en desarrollo de las actividades propuestas, cumplir y hacer se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales y contractuales y en fin ejecutar las actividades necesarias para representación del CONSORCIO ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y ante las entidades, autoridades o personas que correspondan, así como la facultad de representar Judicial y Extrajudicial al Consorcio. Parágrafo 1: De igual forma se designa como SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL al Ingeniero ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., quien lo remplazará en casos de ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso asumirá las responsabilidades que trata la Cláusula quinta del presente Acuerdo. **SEXTA: RESPONSABILIDAD:** cada una de las Empresas que constituyen este CONSORCIO será solidaria y mancomunadamente responsable ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, con relación al proceso de contratación en el que participe y en desarrollo de los eventuales contratos que se adjudiquen y se suscriba relacionado con el objeto del presente CONSORCIO. Sin embargo se entiende y acuerda específicamente entre las partes del CONSORCIO que sin perjuicio de la responsabilidad solidaria ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, respecto a los costos de la preparación de la invitación, los gastos del contrato que se suscriba, los estudios, personal, materiales, equipos y demás bienes adquiridos conjuntamente, los Ingresos, utilidades y pérdidas que puedan llegar a ocurrir en proceso de desarrollo del contrato, las partes contribuirán y participarán en proporción al porcentaje que a cada una de ellas le corresponda según la Cláusula Tercera de esta Acta. **SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES FISCALES.** La facturación se llevará a cabo a nombre del consorcio bajo su NIT, ésta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. El IVA se declarará en cabeza del Consorcio de acuerdo con las normas legales vigentes en el momento de la declaración. Los ingresos, Costos y Deducciones a que haya lugar o que se generen en la ejecución del Contrato objeto del presente consorcio serán asumidos por cada uno de los Consorciados a prorrata de acuerdo con su participación. **OCTAVA: DURACIÓN:** Dado que este CONSORCIO se constituye con el objeto de participar en el proceso de contratación adelantado por el MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA, la duración o existencia del CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012, en caso de resultar favorecidos en el proceso de contratación, será el lapso comprendido entre la fecha de apertura del proceso y la fecha de liquidación del contrato resultante del mismo y un año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del CONSORCIO estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos mediante la ejecución del contrato. En el caso de no salir favorecidos en el proceso de contratación la existencia del CONSORCIO se dará por terminada.

E-mail: armconsulting@omaf.com

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).


Tel. (098) 6836614


CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

NOVENA: LEY APLICABLE: la ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes Colombianas. **DÉCIMA: ARBITRAMIENTO.** Toda Convocatoria o diferencia relativa a este consorcio y su ejecución y liquidación e interpretación se resolverá por un tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal está integrado por tres (03) árbitros designados por la Cámara de Comercio de Villavicencio y b) El tribunal decidirá en derecho.


En Constanza de todo lo anterior se firma la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** en la ciudad de Castilla La Nueva (Meta) a los **TRECE (13)** días del mes de Diciembre del año dos mil doce (2012).


INTEGRANTES DEL CONSORCIO


ARM CONSULTING LTDA
R.L. ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.


INGECINCO LTDA
R.L. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
CC. No 17.349.698 de Villavicencio

REPRESENTACIÓN LEGAL


ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
C.C. 86.053.753 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012


ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.
SUPLENTE
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

E-mail: armconsulting@gmail.com
Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).
Tel. (098) 6836614



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

CONTRATO No

263 DE

2012

(Número de contrato)

(Año de suscripción)

PLAZO INICIAL

Diez (10) Meses + cuatro (4) meses para liquidar

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO
DEL PROYECTO 2012501500009

LOCALIZACION DEL PROYECTO

CASTILLA LA NUEVA - META UNIDAD EDUCATIVA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

10 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

24 DE 1 DE 2013

(Día)

(Mes)

(Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No 01	30 días
PRORROGA No 02 Y ADICION No 1	60 días
PRORROGA No 03	60 días

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No 01	30 días
AMPLIACION SUSPENSION No 01	30 días
AMPLIACION SUSPENSION No 02	15 días
AMPLIACION SUSPENSION No 03	16 días
SUSPENSION No 02	32 días
AMPLIACION SUSPENSION No 01	30 días
SUSPENSION No 03	30 días

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO

28 DE 10 DE 2014

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 3,169,502,120.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)
ADICION No 1	\$ 678,890,294.00

VALOR ACTUAL

\$

\$ 3,848,392,400.00

(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLAS 2012



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ING. ARNULFO SANCHEZ CASTILLO

(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Castilla La Nueva ; a los

22 () días del mes DIC 2014 de 2014

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en el (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron

EDGAR GARZON PARRA representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista,

ROBINSON MARROQUIN PER representante legal de la interventoria, con el

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho

dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras

ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día

28 (de OCTUBRE de 2014

(Día)

(Mes)

(Año)

según el acta No.

1

de terminacion de Contrato de obra.

Número del Acta de Terminación de Contrato de obra

A.OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
PATINODROMO					
0.0	GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MODULOS)				
0.1	Localización y replanteo manual	M2	200.02	\$ 4,214	\$ 842,884.28
0.2	Descapote y nivelación del terreno natural	M2	200.02	\$ 4,427	\$ 885,488.54
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	62.56	\$ 59,306	\$ 3,710,183.36
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	12.40	\$ 580,888	\$ 7,203,011.20
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	9.92	\$ 659,229	\$ 6,539,551.68
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	2.68	\$ 442,021	\$ 1,184,616.28
0.7	Relleno material de excavación	M3	25.63	\$ 17,913	\$ 459,110.19
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	9.88	\$ 938,151	\$ 9,268,931.88
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	4.85	\$ 924,691	\$ 4,484,751.35
0.10	Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.	M3	62.12	\$ 924,691	\$ 57,441,804.92
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	8975.80	\$ 5,594	\$ 50,210,625.20
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	25.63	\$ 58,916	\$ 1,510,017.08
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	102.20	\$ 49,992	\$ 5,109,182.40
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	2.00	\$ 31,389	\$ 62,778.00
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	69.30	\$ 113,172	\$ 7,842,819.60
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	2.00	\$ 102,681	\$ 205,362.00
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	4.00	\$ 90,786	\$ 363,144.00
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0.00	\$ 132,707	\$ -
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0.00	\$ 102,474	\$ -
0.20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	11001.40	\$ 14,288	\$ 157,188,003.20



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

0.21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	265,88	\$	200.840	\$	53.399.339,20	
0.22	R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$	298.706	\$	-	
0.23	R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$	298.706	\$	-	
0.24	Puerta P-01(0,80x2,00)	UND	2,00	\$	448.155	\$	896.310,00	
0.25	Anden en concreto de f'c=3000 psi. E=0,08 mts	M2	0,00	\$	52.510	\$	-	
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	69,30	\$	42.391	\$	2.937.696,30	
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	138,60	\$	16.005	\$	2.218.293,00	
0.28	Baranda metálica perimetral s/diseño	ML	53,60	\$	649.931	\$	34.836.301,60	
SUBTOTAL PATINODROMO							\$	408.800.205,26
CANCHA DE TENIS								
1.0	GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MODULOS)							
0.1	Localización y replanteo manual	M2	200,02	\$	4.214	\$	842.884,28	
0.2	Descapote y nivelación del terreno natural	M2	200,02	\$	4.427	\$	885.488,54	
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	62,56	\$	59.306	\$	3.710.183,36	
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	12,40	\$	580.888	\$	7.203.011,20	
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	9,92	\$	659.229	\$	6.539.551,68	
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	2,68	\$	442.021	\$	1.184.616,28	
0.7	Relleno material de excavación	M3	25,63	\$	17.913	\$	459.110,19	
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	9,88	\$	938.151	\$	9.268.931,88	
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	4,85	\$	924.691	\$	4.484.751,35	
0.10	Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.	M3	62,12	\$	924.691	\$	57.441.804,92	
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	8975,80	\$	5.594	\$	50.210.625,20	
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	25,63	\$	58.916	\$	1.510.017,08	
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	102,20	\$	49.992	\$	5.109.182,40	
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	2,00	\$	31.389	\$	62.778,00	
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	69,30	\$	113.172	\$	7.842.819,60	
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	2,00	\$	102.681	\$	205.362,00	
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	4,00	\$	90.786	\$	363.144,00	
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$	132.707	\$	-	
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0,00	\$	102.474	\$	-	
0.20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	11001,40	\$	14.288	\$	157.188.003,20	
0.21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	265,88	\$	200.840	\$	53.399.339,20	
0.22	R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$	298.706	\$	-	



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

0.23	R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
0.24	Puerta P-01(0,80x2,00)	UND	2,00	\$ 448.155	\$ 896.310,00
0.25	Anden en concreto de f'c=3000 psi.	M2	0,00	\$ 52.510	\$ -
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	69,30	\$ 42.391	\$ 2.937.696,30
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	138,60	\$ 16.005	\$ 2.218.293,00
0.28	Baranda metálica perimetral s/diseño	ML	53,60	\$ 649.931	\$ 34.836.301,60
SUBTOTAL CANCHA DE TENIS					\$ 408.800.205,26
CANCHA DE VOLEY PLAYA					
2.0 GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MÓDULOS)					
0.1	Localización y replanteo manual	M2	200,02	\$ 4.214	\$ 842.884,28
0.2	Descapote y nivelación del terreno natural	M2	200,02	\$ 4.427	\$ 885.488,54
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	62,56	\$ 59.306	\$ 3.710.183,36
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	12,40	\$ 580.888	\$ 7.203.011,20
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	9,92	\$ 659.229	\$ 6.539.551,68
0.6	Concreto para solado de limpieza	M3	2,68	\$ 442.021	\$ 1.184.616,28
0.7	Relleno material de excavación	M3	25,63	\$ 17.913	\$ 459.110,19
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	9,88	\$ 938.151	\$ 9.268.931,88
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	4,85	\$ 924.691	\$ 4.484.751,35
0.10	Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.	M3	62,12	\$ 924.691	\$ 57.441.804,92
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	8975,80	\$ 5.594	\$ 50.210.625,20
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	25,63	\$ 58.916	\$ 1.510.017,08
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	102,20	\$ 49.992	\$ 5.109.182,40
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	2,00	\$ 31.389	\$ 62.778,00
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	69,30	\$ 113.172	\$ 7.842.819,60
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	2,00	\$ 102.681	\$ 205.362,00
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	4,00	\$ 90.786	\$ 363.144,00
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0,00	\$ 102.474	\$ -
0.20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	11001,40	\$ 14.288	\$ 157.188.003,20
0.21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	265,88	\$ 200.840	\$ 53.399.339,20
0.22	R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	7,68	\$ 298.706	\$ 2.294.062,08
0.23	R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	4,66	\$ 298.706	\$ 1.391.969,96
0.24	Puerta P-01(0,80x2,00)	UND	2,00	\$ 448.155	\$ 896.310,00
0.25	Anden en concreto de f'c=3000 psi.	M2	0,00	\$ 52.510	\$ -
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	69,30	\$ 42.391	\$ 2.937.696,30
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	138,60	\$ 16.005	\$ 2.218.293,00
0.28	Baranda metálica perimetral s/diseño	ML	53,60	\$ 649.931	\$ 34.836.301,60
SUBTOTAL CANCHA DE VOLEY PLAYA					\$ 412.486.237,30



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

CANCHA DE FUTBOL 5					
3.0	GRADERIAS EN CONCRETO (CUATRO MÓDULOS)				
0.1	Localización y replanteo manual	M2	400,04	\$ 4.214	\$ 1.685.768,56
0.2	Descapote y nivelación del terreno	M2	400,04	\$ 4.427	\$ 1.770.977,08
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	125,12	\$ 59.306	\$ 7.420.366,72
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	24,80	\$ 580.888	\$ 14.406.022,40
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	19,84	\$ 659.229	\$ 13.079.103,36
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	5,36	\$ 442.021	\$ 2.369.232,56
0.7	Relleno material de excavación	M3	51,26	\$ 17.913	\$ 918.220,38
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	19,76	\$ 938.151	\$ 18.537.863,76
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	9,70	\$ 924.691	\$ 8.969.502,70
0.10	Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.	M3	124,24	\$ 924.691	\$ 114.883.609,84
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	17951,60	\$ 5.594	\$ 100.421.250,40
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	51,26	\$ 58.916	\$ 3.020.034,16
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	204,40	\$ 49.992	\$ 10.218.364,80
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	4,00	\$ 31.389	\$ 125.556,00
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	138,60	\$ 113.172	\$ 15.685.639,20
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	4,00	\$ 102.681	\$ 410.724,00
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	8,00	\$ 90.786	\$ 726.288,00
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0,00	\$ 102.474	\$ -
0.20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	22002,80	\$ 14.288	\$ 314.376.006,40
0.21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	531,76	\$ 200.840	\$ 106.798.678,40
0.22	R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
0.23	R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
0.24	Puerta P-01(0,80x2,00)	UND	4,00	\$ 448.155	\$ 1.792.620,00
0.25	Anden en concreto de f'c=3000 psi.	M2	0,00	\$ 52.510	\$ -
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	138,60	\$ 42.391	\$ 5.875.392,60
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	277,20	\$ 16.005	\$ 4.436.586,00
0.28	Baranda metálica perimetral s/diseño	ML	107,20	\$ 649.931	\$ 69.672.603,20
SUBTOTAL CANCHA DE FUTBOL 5					\$ 817.600.410,52
CANCHA DE FUTBOL CON PISTA ATLÉTICA					
4.0	GRADERIAS EN CONCRETO (CUATRO MÓDULOS)				
0.1	Localización y replanteo manual	M2	400,04	\$ 4.214	\$ 1.685.768,56
0.2	Descapote y nivelación del terreno	M2	400,04	\$ 4.427	\$ 1.770.977,08
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	125,12	\$ 59.306	\$ 7.420.366,72
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	24,80	\$ 580.888	\$ 14.406.022,40



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

código: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	19,84	\$ 659.229	\$ 13.079.103,36
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	5,36	\$ 442.021	\$ 2.369.232,56
0.7	Relleno material de excavación	M3	51,26	\$ 17.913	\$ 918.220,38
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi	M3	19,76	\$ 938.151	\$ 18.537.863,76
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	9,70	\$ 924.691	\$ 8.969.502,70
0.10	Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.	M3	124,24	\$ 924.691	\$ 114.883.609,84
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	17951,60	\$ 5.594	\$ 100.421.250,40
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	51,26	\$ 58.916	\$ 3.020.034,16
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	204,40	\$ 49.992	\$ 10.218.364,80
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	4,00	\$ 31.389	\$ 125.556,00
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	138,60	\$ 113.172	\$ 15.685.639,20
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	4,00	\$ 102.681	\$ 410.724,00
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	8,00	\$ 90.786	\$ 726.288,00
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0,00	\$ 102.474	\$ -
0.20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	22002,80	\$ 14.288	\$ 314.376.006,40
0.21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	531,76	\$ 200.840	\$ 106.798.678,40
0.22	R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
0.23	R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
0.24	Puerta P-01(0,80x2,00)	UND	4,00	\$ 448.155	\$ 1.792.620,00
0.25	Anden en concreto de f'c=3000 psi.	M2	0,00	\$ 52.510	\$ -
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	138,60	\$ 42.391	\$ 5.875.392,60
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	277,20	\$ 16.005	\$ 4.436.586,00
0.28	Baranda metálica perimetral s/diseño	ML	107,20	\$ 649.931	\$ 69.672.603,20
SUBTOTAL CANCHA DE FUTBOL CON PISTA ATLETICA					\$ 817.600.410,52
5.0	VESTIER (DOS MODULOS)				
0.1	Localización y replanteo manual	M2	178,13	\$ 4.214	\$ 750.639,82
0.2	Descapote y nivelación del terreno	M2	122,98	\$ 4.427	\$ 544.432,46
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	23,18	\$ 59.306	\$ 1.374.713,08
5.4	Relleno material de excavación	M3	7,06	\$ 17.913	\$ 126.465,78
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	4,00	\$ 580.888	\$ 2.323.552,00
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	8,00	\$ 659.229	\$ 5.273.832,00
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	2,40	\$ 442.021	\$ 1.060.850,40
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	6,62	\$ 938.151	\$ 6.210.559,62
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	5,59	\$ 924.691	\$ 5.169.022,69
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	3123,18	\$ 5.594	\$ 17.471.068,92



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

5.11	Placa maciza 0.15 m conc 3000 PSI Imp D=1/2" C 15	M2	35,36	\$ 211.356	\$ 7.473.548,16
5.12	Impermeabilización cubierta en concreto	M2	35,36	\$ 22.700	\$ 802.672,00
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	40,10	\$ 31.389	\$ 1.258.698,90
5.14	Muro doble en ladrillo prensado a la vista	M2	0,00	\$ 194.661	\$ -
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	220,14	\$ 113.172	\$ 24.913.684,08
5.16	Muro bloque flexa N°4	M2	86,05	\$ 50.203	\$ 4.319.968,15
5.17	Suministro e instalación de banca M- 30	UN	0,00	\$ 596.917	\$ -
5.18	Paquete muros interiores mortero 1:4	M2	294,26	\$ 21.880	\$ 6.438.408,80
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	22,66	\$ 58.916	\$ 1.335.036,56
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	125,52	\$ 49.992	\$ 6.274.995,84
5.21	Malla electrosoldada 5mm 15X15	KG	86,34	\$ 6.153	\$ 531.250,02
5.22	Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts	M2	95,76	\$ 39.006	\$ 3.735.214,56
5.23	Piso Tropical Color (Colores Varios)	M2	0,00	\$ 85.825	\$ -
5.24	Tableta cerámica antideslizante	M2	95,76	\$ 118.408	\$ 11.338.750,08
5.25	Porcelana estampillada blanca tipo	M2	0,00	\$ 53.084	\$ -
5.26	P-01 Marco Metálico cal 18 de 60x1, 80 y hoja metálica color gris ral 9006, dilatación en el panel en acero inoxidable 1*1 y manija en ángulo	UN	16,00	\$ 325.839	\$ 5.213.424,00
5.27	P-02 Marco dilatado metálico cal 18 de 1,50x2, 10 con hoja metálica color ral 9006, dilatación en el panel 1*1 con vidrio cristal opalizado de 5 mm y rejilla en aluminio anonizado natural y manija	UN	0,00	\$ 1.747.251	\$ -
5.28	P-03 Marco Metálico cal 18 de 90x1,8 y hoja metálica color gris ral 9006, dilatación en el panel 1*1 y manija en ángulo metálico y riel metálico con corredera	UN	0,00	\$ 488.763	\$ -
5.29	V-01, Marco con rejilla superior e inferior de 30 cm con vidrio opalizado de 5 mm y alfajía todo en aluminio anonizado natural	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
5.30	R-01 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.30	R-02 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.30	R-03 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.30	R-04 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.30	R-05 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.30	R-06 marco en aluminio y rejilla y alfajía todo anonizado natural	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
5.36	Espejo e= 4 mm	M2	0,00	\$ 101.887	\$ -
5.37	Pintura Coraza 3 manos	M2	139,60	\$ 15.485	\$ 2.161.706,00
0.26	Impermeabilización de fachada	M2	82,12	\$ 42.391	\$ 3.481.148,92
0.27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	228,38	\$ 16.005	\$ 3.655.221,90



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

5,40	Estuco	M2	0,00	\$ 23.891	\$ -
5,41	Pintura Vinilo interior 3 manos	M2	0,00	\$ 9.202	\$ -
5,42	Salidas Tomacorriente doble GFCI	UND	2,00	\$ 116.581	\$ 233.162,00
0,17	Salida de lámpara de 110v	UND	2,00	\$ 90.786	\$ 181.572,00
0,18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
5,45	Salida lámpara fluorescente 2x32 en	UND	16,00	\$ 220.342	\$ 3.525.472,00
5,46	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	2,00	\$ 102.474	\$ 204.948,00
5,47	Punto en P.V.C D=2" desagüe	UND	18,00	\$ 45.837	\$ 825.066,00
5,48	Punto en P.V.C D=3" desagüe	UND	8,00	\$ 56.341	\$ 450.728,00
5,49	Punto en P.V.C D=4" desagüe	UND	0,00	\$ 72.547	\$ -
5,50	Caja de inspección 80*80*80	UND	4,00	\$ 294.943	\$ 1.179.772,00
5,51	Gárgola en concreto	UND	4,00	\$ 29.055	\$ 116.220,00
5,52	Puntos hidráulicos	UND	19,00	\$ 72.553	\$ 1.378.507,00
5,53	Registros 1"	UND	2,00	\$ 56.896	\$ 113.792,00
5,54	Registros 1 1/2"	UND	0,00	\$ 68.213	\$ -
5,55	Registros 1 1/4"	UND	0,00	\$ 63.348	\$ -
0,20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	1748,70	\$ 14.288	\$ 24.985.425,60
0,21	Teja Luxacoustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	247,53	\$ 200.840	\$ 49.713.925,20
5,58	Sifón de piso y ducha D=2"	UND	18,00	\$ 20.265	\$ 364.770,00
5,59	Sifón de piso y ducha D=3"	UND	8,00	\$ 21.897	\$ 175.176,00
5,60	Sifón de piso y ducha D=4"	UND	0,00	\$ 28.087	\$ -
5,61	Juego de incrustaciones blanco	JG	18,00	\$ 80.828	\$ 1.454.904,00
SUBTOTAL VESTIER					\$ 208.142.304,54
6.0	PUNTOS FRÍOS (VALOR DE SEIS UNIDADES.)				
0,3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros	M3	14,12	\$ 59.306	\$ 837.400,72
0,4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	1,92	\$ 580.888	\$ 1.115.304,96
0,5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	4,52	\$ 659.229	\$ 2.979.715,08
0,6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	1,31	\$ 442.021	\$ 579.047,51
0,8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	0,00	\$ 938.151	\$ -
0,9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	1,48	\$ 924.691	\$ 1.368.542,68
0,11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	760,35	\$ 5.594	\$ 4.253.397,90
0,14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	0,00	\$ 31.389	\$ -
5,14	Muro doble en ladrillo prensado a la vista	M2	0,00	\$ 194.661	\$ -
0,12	Relleno en material Tam Max 2"	M3	17,31	\$ 58.916	\$ 1.019.835,96
5,22	Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts	M2	74,38	\$ 39.006	\$ 2.901.266,28
6,12	Baldosa en grano de mármol 33x33	M2	0,00	\$ 188.246	\$ -
6,13	Mesón en concreto, acabado en granito con apoyo en mampostería a la vista, dilatado	ML	8,68	\$ 471.899	\$ 4.096.083,32
5,25	Porcelana estampillada blanca tipo Mediterráneo	M2	0,00	\$ 53.084	\$ -
6,15	Puerta tipo P-1 (0.60 X 0,90)	UND	2,00	\$ 395.024	\$ 790.048,00
6,16	Puerta tipo P-2 (2,1 X0,60)	UND	0,00	\$ 455.844	\$ -
0,20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	1442,02	\$ 14.288	\$ 20.603.581,76
6,18	Ventana de fuelle	UND	8,00	\$ 222.208	\$ 1.777.664,00
6,19	Ventana tipo V-1 (0,70 X 0,5)	UND	4,00	\$ 154.931	\$ 619.724,00
5,27	Pintura Capas 3 manos	M2	4,00	\$ 15.495	\$ 61.980,00



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

6,21	Vigas 2PHR C-220X80 1.9 mm	ML	52,50	\$ 20.026	\$ 1.051.365,00
0.16	Salidas Tomacorrientes	UND	6,00	\$ 102.681	\$ 616.086,00
0.17	Salida de lámpara de 110v	UND	0,00	\$ 90.786	\$ -
0.18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
5,45	Salida lámpara fluorescente 2x32 en tubería metálica, inc. Instalación	UND	12,00	\$ 220.342	\$ 2.644.104,00
0.19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	0,00	\$ 102.474	\$ -
5,47	Punto en P.V.C D=2" desagüe	UND	2,00	\$ 45.837	\$ 91.674,00
5,52	Puntos hidráulicos	UND	2,00	\$ 72.553	\$ 145.106,00
5,53	Registros 1"	UND	2,00	\$ 56.896	\$ 113.792,00
0.21	Teja Luxacustic curvada incluye	M2	100,00	\$ 200.840	\$ 20.084.000,00
6,31	Canal en lámina galvanizada cal 12 mm para cubierta de longitud de desarrollo 1,30m	ML	0,00	\$ 258.867	\$ -
6,32	Mobiliario en aluminio (mesa y sillas)	UND	12,00	\$ 1.014.803	\$ 12.177.636,00
5,59	Sifón de piso y ducha D=3"	UND	2,00	\$ 21.897	\$ 43.794,00
6,34	Taparegistros plásticos 20x20	UND	2,00	\$ 14.902	\$ 29.804,00
SUBTOTAL PUNTOS FRIOS (VALOR DE SEIS UNIDADES.)					\$ 80.000.913,17
7.0	ADMINISTRACIÓN				
0.1	Localización y replanteo manual	M2	52,68	\$ 4.214	\$ 221.993,52
0.2	Descapote y nivelación del terreno natural	M2	52,68	\$ 4.427	\$ 233.214,36
0.3	Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de	M3	7,14	\$ 59.306	\$ 423.444,84
0.4	Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro	M3	1,50	\$ 580.888	\$ 871.332,00
0.5	Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro	M3	2,16	\$ 659.229	\$ 1.423.934,64
0.6	Concreto para solado de limpieza 2500 psi	M3	0,80	\$ 442.021	\$ 353.616,80
0.8	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	2,50	\$ 938.151	\$ 2.345.377,50
0.9	Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	2,25	\$ 924.691	\$ 2.080.554,75
0.11	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	1165,53	\$ 5.594	\$ 6.519.974,82
0.14	Dinteles prefabricado en concreto	ML	0,00	\$ 31.389	\$ -
5.14	Muro doble en ladrillo prensado a la vista	M2	0,00	\$ 194.661	\$ -
0.15	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	82,13	\$ 113.172	\$ 9.294.816,36
7,13	Muro Drywall doble cara, CAL.8 mm inc Pintura	M2	0,00	\$ 120.693	\$ -
5.18	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	53,45	\$ 21.880	\$ 1.169.486,00
7,15	Pañete muros exterior y culatas mort 1:4 impermeabilizado	M2	4,68	\$ 26.618	\$ 124.572,24
0.12	Relleno en material Tam Max 2" compact manual	M3	6,38	\$ 58.916	\$ 375.884,08
0.13	Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)	M2	40,71	\$ 49.992	\$ 2.035.174,32
5.21	Malla electrosoldada 5mm 15X15	KG	28,09	\$ 6.153	\$ 172.837,77
5.22	Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts	M2	34,40	\$ 39.006	\$ 1.341.806,40

X



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

6,12	Baldosa en grano de mármol 33x33 tipo alfa o similar	M2	34,40	\$ 188.246	\$ 6.475.662,40
7,21	Enchape muros 20,3 x 30,5 tipo alfa blanco marfil	M2	13,99	\$ 123.880	\$ 1.733.081,20
7,22	Puerta tipo P-1 (1,0X2,33) en vidrio temp. De 10mm .Inc. Manija y zócalo en acero inox. y cerradura de seguridad Yale.	M2	2,33	\$ 768.790	\$ 1.791.280,70
7,23	PuertatipoP-3(0,90x2,55)envidriocristalde5mm.Inc. Marcoen aluminio anonizado y cerradura poma en acero inox.	M2	2,30	\$ 768.790	\$ 1.768.217,00
7,24	VentanatipoV-1(3,56X1,53)Enaluminioanonizadonatural.Inc.Rejillasuperior de 3,56 x 0,30,	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,25	ventanatipov-2(2,06X1,53)Enaluminioanonizadonatural.Inc.Rejillasuperior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm v alfaiá	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,26	ventanatipov-3(1,38X0,32)Enaluminioanonizadonatural.Inc.Rejillalateral de 0,63 x 0,24, vidrio cristal incoloro de 5 mm v alfaiá	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,27	VentanatipoV-4(1,06X2,33)Enaluminioanonizadonatural.vidriocristalincoloro de 5 mm	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,28	VentanatipoV-5(1,375X2,33)Enaluminioanonizadonatural.vidriocristalincoloro de 5 mm	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,29	VentanatipoV-6(3,32X1,53)Enaluminioanonizadonatural.vidriocristalincoloro de 5 mm	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,30	VentanatipoV-7(2,475X1,53)Enaluminioanonizadonatural.vidriocristalincoloro de 5 mm	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
7,31	VentanatipoV-8(3,56X2,33)Enaluminioanonizadonatural.vidriocristalincoloro de 5 mm	M2	0,00	\$ 279.560	\$ -
0,20	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	604,77	\$ 14.288	\$ 8.640.953,76
7,33	Rejilla R-01 Fachada 2 (4,75X0,992) en aluminio anonizado natural Inc .Marco en aluminio	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
7,33	Rejilla R-01Fachada 4 (4,75X0,992) en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -
7,35	Rejilla CS-01Fachada 1(7,80x0,99) Cortasol en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio	M2	0,00	\$ 305.249	\$ -
7,36	Rejilla CS-02 Fachada 3 (7,90x0,39) Cortasol en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio	M2	0,00	\$ 298.706	\$ -


ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

código: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

7,37	Mesón y lavaplatos en acero inox. De 1,12 m	UND	1,00	\$ 555.035	\$ 555.035,00
7,38	Puerta tipo P-2 (0.80X2,00) entamborada en madera Inc .Marco metálico cal. 18 dilatado color gris ral 9006 y cerradura poma en acero inox.	UND	0,00	\$ 697.231	\$ -
7,39	Mueble Lavaplatos inferior de 1,12 X 0,55 X h: 0,80	UND	1,00	\$ 447.517	\$ 447.517,00
7,40	Mueble Lavaplatos superior de 1,12 x 0,35 x h: 0,60	UND	1,00	\$ 335.693	\$ 335.693,00
5,37	Pintura Coraza 3 manos	M2	9,33	\$ 15.485	\$ 144.475,05
0,26	Impermeabilización de fachada	M2	55,84	\$ 42.391	\$ 2.367.113,44
0,27	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	55,84	\$ 16.005	\$ 893.719,20
5,40	Estuco	M2	53,45	\$ 23.891	\$ 1.276.973,95
5,41	Pintura Vinilo interior 3 manos	M2	53,45	\$ 9.202	\$ 491.846,90
0,16	Salidas Tomacorrientes	UND	14,00	\$ 102.681	\$ 1.437.534,00
0,17	Salida de lámpara de 110v	UND	2,00	\$ 90.786	\$ 181.572,00
7,48	Salidas telefónicas	UND	0,00	\$ 88.400	\$ -
7,49	Salida punto de Datos	UND	1,00	\$ 105.405	\$ 105.405,00
0,18	Tablero de 6 breaker	UND	0,00	\$ 132.707	\$ -
0,19	Salida tipo aplique, incluye aplique	UND	2,00	\$ 102.474	\$ 204.948,00
5,47	Punto en P.V.C D=2" desagüe	UND	4,00	\$ 45.837	\$ 183.348,00
5,49	Punto en P.V.C D=4" desagüe	UND	1,00	\$ 72.547	\$ 72.547,00
5,52	Puntos hidráulicos	UND	3,00	\$ 72.553	\$ 217.659,00
5,53	Registros 1"	UND	0,00	\$ 56.896	\$ -
0,21	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	74,12	\$ 200.840	\$ 14.886.260,80
5,36	Espejo e= 4 mm	M2	0,70	\$ 101.887	\$ 71.320,90
7,58	Sanitario antivandálico con fluxómetro	UND	0,00	\$ 739.108	\$ -
7,59	Lavamanos sobreponer Corona o similar	UND	0,00	\$ 215.161	\$ -
7,60	Grifería lavamanos de mesón tipo push	UND	0,00	\$ 342.011	\$ -
5,58	Sifón de piso y ducha D=2"	UND	2,00	\$ 20.265	\$ 40.530,00
5,61	Juego de incrustaciones blanco	JG	1,00	\$ 80.828	\$ 80.828,00
6,34	Taparegistros plásticos 20x20	UND	2,00	\$ 14.902	\$ 29.804,00
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN					\$ 73.421.345,70
8.0	ZONAS VERDES				
8,10	Suministro e instalación de árbol oiti h:2.5 m, incluye tierra negra	UND	0,00	\$ 127.523	\$ -
8,20	Suministro e instalación flores camarón H=0.4m	UND	120,00	\$ 16.075	\$ 1.929.000,00
8,30	Suministro e instalación flores ixora rojaH=0.3m	UND	0,00	\$ 11.222	\$ -
8,40	Rocería zonas verdes, incluye retiro de corte	M2	38080,87	\$ 1.677	\$ 63.861.618,99
SUBTOTAL ZONAS VERDES					\$ 65.790.618,99
9.0	ITEM DEL CONTRATO, ADICIONALES EN GRADERIAS (14 MODULOS)				



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

6.14	Porcelana estampillada blanca tipo mediterraneo	M2	715,40	\$ 53.084	\$ 37.976.293,60
5,21	Malla electrosoldada 5mm 15x15	KG	1638,56	\$ 6.153	\$ 10.082.059,68
6,11	Afinado pisos mortero 1:4 e:007 mts	M2	714,14	\$ 39.006	\$ 27.855.744,84
SUBTOTAL ADICIONALES EN GRADERIAS (14 MODULOS)					\$ 75.914.098,12
ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES EN PUNTOS FRIOS (DOS UNIDADES)					
0.1	Localización y replanteo manual	M2	88,32	\$ 4.214	\$ 372.180,48
0.2	Descapote y nivelación del terreno natural	M2	88,32	\$ 4.427	\$ 390.992,64
0.3	Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista	M2	41,06	\$ 113.172	\$ 4.646.842,32
0.4	Tableta cerámica antideslizante	M2	74,38	\$ 118.408	\$ 8.807.187,04
0.5	Placa de contrapiso e: 8 cm 3000 psi	M2	83,65	\$ 49.992	\$ 4.181.830,80
0.6	Puerta tipo P-1 (1,0X2,33) en vidrio temp. De 10mm .Inc. Manija y zócalo	M2	9,12	\$ 123.880	\$ 1.129.785,60
0.7	Punto en pvc d: 3" desague	UN	2,00	\$ 56.341	\$ 112.682,00
0.8	Salida tomacorriente doble GFCI	UND	2,00	\$ 116.581	\$ 233.162,00
0.9	Relleno material de excavación	M3	6,71	\$ 17.913	\$ 120.196,23
7.37	Mesón y lavaplatos en acero inox. De 1,12 m	UN	2,00	\$ 555.035	\$ 1.110.070,00
5,21	Malla electrosoldada 5mm 15x15	KG	56,44	\$ 6.153	\$ 347.275,32
7.43	Hidrófugo sobre ladrillo	M2	43,92	\$ 16.005	\$ 702.939,60
0.14	Dinteles prefabricados en concreto	ML	2,80	\$ 31.389	\$ 87.889,20
ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES EN PUNTOS FRIOS (DOS UNIDADES)					\$ 22.243.033,23
ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES VESTIERES					
6,16	Mesón en concreto, acabado en granito con apoyo en mampostería a	ML	21,22	\$ 471.889	\$ 10.013.484,58
7,21	Enchape muro 0,20x0,305 tipo alfa	M2	331,04	\$ 123.880	\$ 41.009.235,20
SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES VESTIERES					\$ 51.022.719,78
ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION					
5.4	Relleno material de excavación	M3	5,48	\$ 17.913	\$ 98.163,24
5.16	Muro bloque flexa N°4	M2	20,50	\$ 50.203	\$ 1.029.161,50
0.14	Dinteles prefabricados en concreto	ML	14,92	\$ 31.389	\$ 468.323,88
5.26	P-01 Marco Metálico cal 18 de 60 x 1,80 y hoja metálica color gris ral	UN	1,00	\$ 325.839	\$ 325.839,00
SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION					\$ 1.921.487,62
ITEM NO PREVISTOS GRADERIAS (14 MODULOS)					
NP 1	Cerramiento en lona y liston de madera	ML	1123,78	\$ 7.424	\$ 8.342.942,72
NP 2	CONCRETO CICLOPEO. 20.7 MPa (3000 p.s.i)	M3	91,56	\$ 521.488	\$ 47.747.441,28
NP 3	DEMOLICION PISO EN CONCRETO, cargue meca, retiro 5km	M3	3,78	\$ 285.252	\$ 1.078.252,56
NP 4	PLACA CONTRAP e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) estampa	M2	140,00	\$ 154.313	\$ 21.603.820,00
NP 5	BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	140,00	\$ 36.753	\$ 5.145.420,00
NP 6	Grouting de nivelacion	UN	28,00	\$ 472.917	\$ 13.241.676,00



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

NP 7	R-01 384*50 cm marco metalico y rejilla todo anonizado natural	M2	46,08	\$	347.002	\$	15.989.852,16
NP 8	R-02 232*50 cm marco y rejilla todo anonizado natural	M2	27,96	\$	347.002	\$	9.702.175,92
NP 9	Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8	ML	210,00	\$	63.009	\$	13.231.890,00
NP 10	Acometida monofasica 2 cables No 8 + 1 No 8	ML	343,00	\$	55.221	\$	18.940.803,00
NP 11	Tablero de 4 circuitos monofasicos con 2 tacos 1x15 y 1x20	UN	7,00	\$	487.360	\$	3.411.520,00
NP 12	Breaker bifasico y adecuacion en el tablero general	UN		\$	630.368	\$	-
NP 13	Ducto para acometida de 1"	ML	161,00	\$	32.418	\$	5.219.298,00
5.37	Pintura Coraza 3 manos	M2	3800,00	\$	15.485	\$	58.843.000,00
NP 14	Malla proteccion canchas sinteticas	unidad	2,00	\$	26.796.000	\$	53.592.000,00
SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION						\$	276.090.091,64
ITEM NO PREVISTOS EN VESTIERES							
NP 1	Cerramiento en lona y liston de madera	ML	68,00	\$	7.424	\$	504.832,00
NP 9	Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8	ML	36,00	\$	63.009	\$	2.268.324,00
NP 14	Tablero bifasico de 8 breaker	UND	1,00	\$	185.684	\$	185.684,00
NP 15	P-02 Marco dilatado metalico cal 18 de 1,50 x 2,10 con hoja metalica color ral 9006, dilatacion en el panel 1*1	UN	2,00	\$	1.432.431	\$	2.864.862,00
NP 16	V-01, Marco con rejilla superior e inferior de 30 cm con vidrio opalizado de 5 mm y alfajia todo en metalico	M2	4,20	\$	363.792	\$	1.527.926,40
NP 17	R-01 marco metalico y rejilla	M2	19,31	\$	475.728	\$	9.186.307,68
NP 18	R-02 marco metalico y rejilla	M2	16,70	\$	475.728	\$	7.944.657,60
NP 19	R-03 marco metalico y rejilla	M2	12,62	\$	475.728	\$	6.003.687,36
NP 20	R-04 marco metalico y rejilla	M2	2,80	\$	475.728	\$	1.332.038,40
NP 21	R-05 marco metalico y rejilla	M2	1,70	\$	475.728	\$	808.737,60
NP 22	R-06 marco metalico y rejilla	M2	8,99	\$	475.728	\$	4.276.794,72
NP 23	Locker tipo 1 metalico de 18 servicios de 3,03x1,62x0,38	UN	2,00	\$	6.211.302	\$	12.422.604,00
NP 24	Locker tipo 2 metalico de 16 servicios 2,71x1,62x0,38	UN	2,00	\$	5.882.941	\$	11.765.882,00
NP 3	DEMOLICION PISO EN CONCRETO,cargue meca,retiro5km	M3	0,30	\$	285.252	\$	85.575,60
NP 47	P-03 Marco Metalico cal 18 de 90 x 1,8 y hoja metalica color gris ral 9006, dilatacion en el panel 1*1 y manija en angulo metalico	UN	2,00	\$	683.877	\$	1.367.754,00
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN VESTIERES						\$	62.545.667,36
ITEM NO PREVISTOS EN PUNTOS FRIOS							
NP 1	Cerramiento en lona y liston de madera	ML	96,00	\$	7.424	\$	712.704,00



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

NP 9	Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8	ML	313,00	\$ 63.009	\$ 19.721.817,00
NP 14	Tablero bifasico de 8 breaker	UND	2,00	\$ 185.684	\$ 371.368,00
NP 25	Rejilla de acceso punto frio	ML	9,00	\$ 298.707	\$ 2.688.363,00
NP 26	Bordillo en gravilla lavada	ML	94,52	\$ 13.907	\$ 1.314.489,64
NP 18	R-01 Fachada 3 marco metalico rejilla y alfajía	M2	2,28	\$ 363.792	\$ 829.445,76
NP 19	R-01 Fachada 1 marco metalico rejilla y alfajía	M2	2,28	\$ 363.792	\$ 829.445,76
NP 36	Rejilla CS-01 Fachada 2 (1,45 X 0,44)metalica Inc. Marco metalico cal 18	M2	2,32	\$ 363.792	\$ 843.997,44
NP 37	Rejilla CS-02 Fachada 4 (1,45 X 0,30)metalica Inc. Marco metalico cal 18	M2	1,74	\$ 363.792	\$ 632.998,08
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN PUNTOS FRIOS					\$ 27.944.628,68
ITEM NO PREVISTOS EN ADMINISTRACION					
NP 1	Cerramiento en lona y liston de madera	ML	52,00	\$ 7.424	\$ 386.048,00
NP 27	Ventana tipo V-1 (3,56 X 1,53) metalica cal 18. Inc. Rejilla superior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm	M2	5,27	\$ 349.800	\$ 1.843.446,00
NP 28	Ventana tipo V-2 (2,06 X 1,53)metalica cal 18. Inc. Rejilla superior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm y alfajía	M2	2,38	\$ 349.800	\$ 832.524,00
NP 29	Ventana tipo V-3 (1,38 X 0,32)metalica cal 18. Inc. Rejilla lateral de 0,63 x 0,24, vidrio cristal incoloro de 5 mm y alfajía	M2	0,44	\$ 349.800	\$ 153.912,00
NP 30	Ventana tipo V-4 (1,06 X 2,33)metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm	M2	2,47	\$ 349.800	\$ 864.006,00
NP 31	Ventana tipo V-5 (1,375 X 2,33)metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm	M2	2,91	\$ 349.800	\$ 1.017.918,00
NP 32	Ventana tipo V-6 (3,32 X 1,53) metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm	M2	4,91	\$ 349.800	\$ 1.717.518,00
NP 33	Ventana tipo V-8 (3,56 X 2,33) metalica cal 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm	M2	8,29	\$ 349.800	\$ 2.899.842,00
NP 34	Rejilla R-01 Fachada 2 (4,75 X 0,992) metalica cal 18. Marco en aluminio	M2	4,09	\$ 475.728	\$ 1.945.727,52
NP 35	Rejilla R-02 fachada 4 (4,75 X 0,992)metalica cal 18 Inc. Marco en aluminio	M2	4,09	\$ 475.728	\$ 1.945.727,52
NP 36	Rejilla CS-01 Fachada 1 (7,80 x 0,99)metalica Inc. Marco metalico cal 18	M2	7,52	\$ 475.728	\$ 3.577.474,56
NP 37	Rejilla CS-02 Fachada 3 (7,90 x 0,39)metalica cal 18 Inc. Marco metalico cal 18	M2	2,96	\$ 475.728	\$ 1.408.154,88
NP 38	Acometida trifasica 4 cables # 6 y 1 # 8	ML	125,00	\$ 94.446	\$ 11.805.750,00
NP 39	Tablero trifasico de 12 breaker	UN	1,00	\$ 1.119.360	\$ 1.119.360,00
NP 40	Sanitario	UN	1,00	\$ 646.246	\$ 646.246,00
NP 41	Lavamanos	UN	1,00	\$ 197.998	\$ 197.998,00



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

NP 42	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 6MM INC PINTURA	M2	33.07	\$ 85,916	\$ 2,841,242.12
NP 43	rejillas plasticas	UN	5.00	\$ 44,774	\$ 223,870.00
NP 44	Salida lampara fluorescente 1,26x0,28 en tuberia metalica inc instalacion	UN	6.00	\$ 265,848	\$ 1,595,088.00
NP 45	Registro 1/2"	UN	1.00	\$ 44,528	\$ 44,528.00
NP 46	Guarda escoba	ML	19.07	\$ 19,469	\$ 371,273.83
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN ADMINISTRACION					\$ 37,437,654.43
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 3,847,762,032.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					-

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas cuatro 4 actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de 24-ene de 2013 a 28-oct de 2014 por un valor total d \$ 3,847,762,032.00 por obra ejecutada y de \$ - por ajustes.

(Número de actas) (Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)
(Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial suec) Valor en números de las actas de ajustes suscritas

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	12 GU047345	27/03/2013 A 29-09-2014	\$769.678.480.00	27/03/2013 A 29-09-2014
CONFIANZA	ANTICIPO	12 GU047345	27/03/2013 A 29-09-2014	\$1.539.356.960.00	27/03/2013 A 29-09-2014
CONFIANZA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12 GU047345	27/03/2013 A 30-09-2017	\$192.419.620.00	27/03/2013 A 30-09-2017
CONFIANZA	ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO	12 GU047345	27/03/2013 A 27-03-2019	\$ 384.839.240.00	27/03/2013 A 27-03-2019

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez relizada la inspección total dela obra, se constató que a la fecha 28 de Octubre de 2014 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.



ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. DECIMO TERCERA

del _____ contrato anteriormente citado

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

22 DIC 2014
(Día en letras)

días del mes de DICIEMBRE DIC 2014
(Mes en que) (Año de finalización)

Firma

Nombre ARQ:

EDGAR GARZON PARRA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA

Firma

Nombre ING.

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN

CONSORCIO BIBLIORARQUE CASTILLA 2012

INTERVENTOR

Firma

Nombre ING.

ARNULFO SANCHEZ CASTILLO

SECRETARIO DE OBRAS

Autorización para el tratamiento de datos personales Formato 6

FORMATO No. 6

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** de lo siguiente:

- 1) La **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para la atención al público, la línea de atención nacional **01-8000-116622**, el correo electrónico **findeter@findeter.gov.co** y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/index.php/>, disponibles de **lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 p.m** y **viernes 7:00 am a 3:00 pm**.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO

Firma: 
Identificación: C.C. 94.330.138 de Palmira
Fecha: 21 de diciembre de 2022

Manifestación de K_{tet}^2 s
Eqnxqcatqtia Nimitada a
Mir {mes
Hqtmatq 9

FORMATO 7
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA PARA
MIPYMES

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Manifestación de interés en limitar el proceso de selección a MIPYMES

No. de Convocatoria: PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022

Yo ~~WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO~~ actuando en representación legal de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC identificado como aparece junto a mi firma, **manifiesto interés** de limitar a MIPYMES la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022

Por lo anterior manifiesto mi condición de:

- Micro Empresa ()**
- Pequeña Empresa (X)**
- Mediana Empresa ()**

En caso de ser persona jurídica: deberá presentar certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

En caso de ser persona natural: deberá presentar certificación expedida por ella y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria: deberán acreditar la calidad de Mipyme, aportando certificación expedida por la autoridad competente para expedir dicha certificación y podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en la norma, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales:

PROPONENTE: CONSORCIO NEO-ARM


CONTADOR: ELIANA ESTHEFANIE ROMERO

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: 94.330.138

TP: 25202151558 CND

FECHA: (21/12/2022)

FIRMA: 

IDENTIFICACIÓN: 1.014.196.875

TP: 178097-T

FECHA: (21/12/2022)



Asset Management
Sociedad Fiduciaria



NOTA 1: cuando la Certificación es expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador Público, según sea el caso, señalando la condición de MIPYME y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa o mediana empresa, identificando Número de Trabajadores y Activos totales en SMMLV), para acreditar este requisito debe aportar:

- 1) Copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y
- 2) El certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador.

Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178097-T

ELIANA ESTIBARRI
ROMERO TORRES
 C.C. 1014100479
 RESOLUCION INSCRIPCION 187
 UNIVERSIDAD LA SALLE

FECHA 09/05/2013


PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARONA - 189787



106682

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com





Certificado No:

148200055073AECC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELIANA ESTHEFANIE ROMERO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014196875 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Formatos Desempate

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificados con cédula de ciudadanía No. 94.330.138 de Palmira-Valle, actuando en representación de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO
C.C. 94.330.138
Representante Legal NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

FORMATO H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores:

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificados con cédula de ciudadanía No. 94.330.138 de Palmira-Valle, en condición de representante legal de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC, identificada con el NIT: 900.416.822-9, declaramos bajo la gravedad de juramento, quede acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO
C.C. 94.330.138
Representante Legal NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER".

Estimados señores:

EMMA CATALINA PIZA ROSAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional 123137-T, en mi condición de revisora fiscal de ARM CONSULTING S.A.S identificada con el NIT: 822.007.239-7, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



EMMA CATALINA PIZA ROSAS
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S

El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
**FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE
 TRABAJADORES EN SITUACION DE
 DISCAPACIDAD**

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

Versión: 4.0

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y
 TRÁMITES
 DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META**

**A QUIEN INTERESE
 HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2022715000100005657
FECHA RADICADO:	03/08/2022
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	ARM CONSULTING
IDENTIFICACIÓN:	822.007.239-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	7
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Líteral a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	14%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los doce (12) días del mes de agosto de 2022.

DALLYS RODRIGUEZ ESCARRAGA

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”.


Estimados señores:

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.844.182 de Villavicencio actuando en mi calidad de Representante Legal y EMMA CATALINA PIZA ROSAS identificado con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 123137-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, actuando en representación de ARM CONSULTING SAS, identificada con el NIT 822.007.239-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: mediana empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
C.C. 1.121.844.182
Representante Legal ARM CONSULTING S.A.S



EMMA CATALINA PIZA ROSAS
C.C. 52.499.361
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S

FORMATO H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER".


Estimados señores:

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.844.182 de Villavicencio actuando en mi calidad de Representante Legal y EMMA CATALINA PIZA ROSAS identificado con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 123137-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, actuando en representación de ARM CONSULTING SAS, identificada con el NIT 822.007.239-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio, declaramos bajo la gravedad de juramento, quede acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos **NO** fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
C.C. 1.121.844.182
Representante Legal ARM CONSULTING S.A.S



EMMA CATALINA PIZA ROSAS
C.C. 52.499.361
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S

RUP

ARM CONSULTING S.A.S



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN s5gd31PxDT

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:ARM CONSULTING S.A.S.
NIT:822007239-7
MATRICULA MERCANTIL:110190
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:09/03/2004
NÚMERO DEL PROPONENTE:2186
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:15/05/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:13/04/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:09/03/2004
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:493
FECHA DEL DOCUMENTO:27/02/2004
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA UNICA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 1121844182
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 86053753
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FACULTADES :

Representación Legal: La representación legal y la gestión de negocios estarán a cargo del Gerente General de la Sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista O no,

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

quien tendrá un suplente O subgerente; designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Como representante legal tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos, todos los actos comprendidos en él objeto social O que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en Caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. *****Facultades del representante legal: El Gerente General de la Sociedad tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la Sociedad en sus relaciones internas y externas y administrar su patrimonio. Al respecto, el Representante Legal podrá celebrar O ejecutar todos los actos comprendidos en el objeto social O que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad, salvo aquellos para los cuales requiera autorización de la Asamblea General de Accionistas según lo dispuesto en estos estatutos. 2. Dirigir la Sociedad y cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Delegar con responsabilidad en funcionarios, una O varias de las atribuciones que le son propias, de conformidad con las normas vigentes. 4. Suministrar información veraz, completa y oportuna a las comisiones de regulación, a las Superintendencias competentes y demás autoridades y a las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla. 5. Aprobar, crear, fusionar y suprimir la estructura administrativa de la Sociedad' y la creación, fusión y supresión de las dependencias y planta de cargos que se consideren necesarios para el normal desarrollo de la entidad, señalando sus funciones básicas, así como decidir sobre la vinculación y desvinculación del personal de la Sociedad y fijarles su remuneración. 6. Determinar las políticas generales en materia de asignaciones y escalas salariales. 7. Fijar las políticas y normas para el gerenciamiento del recurso humano. 8. Velar por la adecuada gestión de los riesgos de la Sociedad. 9. Preparar el presupuesto para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, ejecutarlo una vez aprobado y hacerle seguimiento. 10. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a los planes estratégicos y presupuesto anual; presentarlos a consideración de la Asamblea General de Accionistas y someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas sus modificaciones. 11. Poner a disposición de los accionistas, por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación a la reunión ordinaria de la Asamblea, los estados financieros y el informe de gestión en los términos señalados en la ley, así como el proyecto de distribución de utilidades, si las hubiese. 12. Recomendar a la Asamblea General de Accionistas el monto de las reservas que conviene constituir y el de los dividendos que hayan de repartirse en cada vigencia fiscal. 13. Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en asuntos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 14. Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por la Ley. 15. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 16. Aprobar y velar por el cumplimiento del reglamento de contratación señalando los criterios, procedimientos y facultades a los cuales debe sujetarse la Sociedad en materia contractual. 17. Además de las que le señalen la ley y los presentes estatutos, el Gerente General de la Sociedad ejercerá todas aquellas atribuciones que se relacionen con su Organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a Otro órgano. El representante Legal podrá ejercer libremente Sus facultades siempre que los actos O contratos no excedan de doscientos millones (\$200.000.000) de pesos moneda corriente. LOS que excedan dicha Suma deberán ser aprobados los la Asamblea de accionistas.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CRA 4 NO. 7 26
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
DEPARTAMENTO:META
TELEFONO 1:6638378
TELEFONO 2:3208029608
CORREO ELECTRÓNICO:armconsulting@gmail.com

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CALLE 2A NO. 30 56 MZ E CASA 20

MUNICIPIO: 50001 - VILLAVICENCIO

DEPARTAMENTO: META

TELEFONO 1 : 6638378

TELEFONO 3: 3208029608

CORREO ELECTRÓNICO: armconsulting@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:

CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.370.517.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.115.592.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$213.236.000,00

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PASIVO TOTAL	:	\$2.889.792.000,00
PATRIMONIO	:	\$2.225.800.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$829.481.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$122.660.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.739.255.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.491.269.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$581.702.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.124.085.000,00
PATRIMONIO	:	\$2.367.184.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$466.952.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$54.885.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$6.023.170.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$6.645.443.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$720.753.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.872.501.000,00
PATRIMONIO	:	\$2.772.942.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.446.621.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$44.619.000,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	20,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,56
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	6,76

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,56
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	8,50

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,58
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	32,42

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,47
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,18

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,16

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,52
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIVILCONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARM CONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIVILCONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :308,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARM CONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :342,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARM CIVILCON CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :71,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :252,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIVILCONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :393,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RIVERAS DE CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :385,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAS DE CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :267,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :243,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOL CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1369,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :520,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA DE GAVIONES CASTILLA 2006

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :221,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :227,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ECOTURISTICO CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1091,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1002,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :190,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1384,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO STAR RURAL CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

VALOR CONTRATADO EN SMLV :663,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :165,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :281,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERGUAMAL 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :114,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :171,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :231,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMETA 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :68,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :495,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DELEGACIONES 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE :REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :482,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DELEGACIONES 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE :REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :603,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** **Recibo No.** S001532676 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4023,68

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :221,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,68

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 66,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERLLANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :8036,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTEGRALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DESARROLLO DEL META IDM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 8681,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :126,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COLECTOR SJR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :582,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE SJR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :210,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No. 42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CREA COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :591,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CREA COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 777,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL OBRAS PTAP ARIARI 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDESA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4478,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CCVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :379,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL BIBLIOTECA 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1313,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :151,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

EXPERIENCIA No. 48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL EDUVIAS ACACIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :628,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 91%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MALECON CAMBAO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1246,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 23 00 : PERFILES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA URIBE

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :181,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :293,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RIBAYCO - ARM CONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :614,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL INTERVIAS 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :207,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL CENTRO AGRO GUAMAL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :479,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORAS ACACAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :376,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOL CHICHIMENE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :107,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :21,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :121,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1241,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No. 61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2174,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIN TEMPORAL 02

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :297,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL REPARCHEO ACACIAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :152,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :512,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No. 66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :143,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :16

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No. 68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :113,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

EXPERIENCIA No. 70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :29,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :41,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TENJO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :41,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :178,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :118,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

EXPERIENCIA No.78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :28,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No. 85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.86 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :432,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.88 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :17,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.89 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :359,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No. 90 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERCOL S.L.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :409,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAL VICHADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE VICHADA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAL VICHADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE VICHADA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERYARICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CABUYARO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :139,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 94 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAVIAL CAJICA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1152,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 95 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 731,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 96 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 098

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 154,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No. 97 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVAS NIMAIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NIMAIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No. 98 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TERRANUM CORPORATIVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :222,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.99 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TERRANUM CORPORATIVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :312,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.100 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.101 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERAMBIENTAL MANACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :5462,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.102 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :100,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.103 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIAS AGUAS DE GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDESA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1297,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.104 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1337,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.105 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA SANEAMIENTO URBANO Y RURAL 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :430,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.106 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL RAMDCO - ARM

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MANI

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :398,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.107 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :933,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.108 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAVIAL Y PROTECCION 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1153,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.109 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS ITARM NEMOCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE NEMOCON

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.110 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS URBANAS GUAMAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GUAMAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 517,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No. 111 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERCRAV
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 50,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.112 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

EXPERIENCIA No.113 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :246,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.114 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :473,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.115 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÑN TEMPORAL EDUCATIVAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1248,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

EXPERIENCIA No.116 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:118

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MOLINO MANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICŃ

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1743,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.117 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS VVPP

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1330,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.118 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1177,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.119 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.120 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.121 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE GUAMAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 62,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.122 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :174,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.123 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :102,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.124 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MONTEBELLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :492,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.125 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MONTELIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :869,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.126 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :507,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.127 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CODINSO-ARM CONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.128 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.129 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA GUAMAL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :436,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19.2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.130 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERACUEDUCTO SAN JOSE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :126,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.131 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIARM

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2458,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.132 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIA RIOGRANDE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :349,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.133 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTER IRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :360,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.134 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA DEPOR-VIAL DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2842,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.135 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PUENTE 2000

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.136 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.137 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.138 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:140

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANCHA DE TENIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.139 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:141

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL HABITARQ - ARM CONSULTING

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :57,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.140 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:142

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ARM

NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :137,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.141 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:143

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :91,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.142 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:144

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :525,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.143 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:145

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.144 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:146

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMILITARES DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :3536,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.145 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:147

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAL META 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1265

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.146 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:148

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIA MAPIRIPAN 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :5205,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.147 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:149

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERURBANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1410,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.148 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:150

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ICBF 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1056,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.149 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:151

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLV :6897,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.150 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:152

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERESPACIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :718,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.151 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:153

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALOJAMIENTO BTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :524,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.152 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:154

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CENTRO VIDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,85

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.153 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:155
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INDUSTRIA MILITAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :85,30

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.154 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:156

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :489,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.155 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:157

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :489,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.156 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:158

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ENGATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :356,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.157 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:159

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ•

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.158 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:160

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1791,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.159 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:161

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOGOTA IPES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :506,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.160 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:162

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :213,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.161 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:163

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :570,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.162 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:164

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL SAN JERONIMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.163 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:165

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :248,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.164 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:166

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HR-ARM 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1524,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.165 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:167

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUAMAL

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :784,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.166 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:168

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :218,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.167 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:169

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL EPC 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :578,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.168 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:170

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.169 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:171

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIA MONIQUIRA - TOGUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :977,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.170 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:172

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.171 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:173

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTERVIAL AH

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :452,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.172 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:174

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JASB ARM 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1189,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.173 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:175

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JASB ARM 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :181,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.174 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:176

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :988,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.175 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:177

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOGOTA ENGATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1063,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.176 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:178

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BOGOTA ENGATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.177 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:179

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AGUAS BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :347

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.178 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:180

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.179 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:181

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MDC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :609,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.180 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:182

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CARICARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :409,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.181 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:183

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTEROBRA HOSPITAL DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL DORADO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :217,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.182 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:184

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL EMISARIO EL DIVISO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE URIBE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :573,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.183 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:185

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :483

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.184 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:186

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMVLV :630,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.185 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:187

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCOMCAJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

EXPERIENCIA No.186 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:188

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA HOGAR SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.187 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:189

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIVIENDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :935,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.188 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:190

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERTERCIARIA 07

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :391,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.189 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:191

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAVIAL CALLE 24

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :117,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.190 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:192

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :165,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.191 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:193

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :494,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.192 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:194

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL

TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.193 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:195

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HR-ARM AMV2

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :390,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.194 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:196

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :802,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.195 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:197

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SAN JOSE 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :89,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.196 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:198

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.197 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:199

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :367,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.198 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:200

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAPIV YOPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :360,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.199 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:201

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :361,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.200 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:202

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE OROTOY

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :468,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.201 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:203

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA VEREDA LA PRIMAVERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :722,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.202 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:204

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1964,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.203 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:205

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERU AR 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :787,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No. 204 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:206

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIVIENDAS FISCALES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.205 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:207

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FUENTEDEORO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :77,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.206 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:208

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.207 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:209

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COMCAJA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :142,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.208 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:210

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.209 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:211

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,10

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.210 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:212

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CARRERA 14 ACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.211 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:213

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :93,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.212 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:214

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDEPORTIVO ACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :72,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.213 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:215

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VILLA LUCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :107,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.214 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:216

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.215 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:217

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL MILAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CAQUETA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3217,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.216 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:218

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAHOSPITALARIO 2019

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :164,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.217 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:219
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA LA PREVISORA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :965,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

EXPERIENCIA No.218 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:220

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AGUAS BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :392,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.219 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:221

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR CONTRATADO EN SMLV :504,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.220 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:222

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTEGRAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - CIPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1043,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.221 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:223

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS CVP-17

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :323,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.222 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:224

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :178,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.223 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:225

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDESARROLLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :303,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.224 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:226

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTER HUELLAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :295,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.225 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:227

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERPUENTE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :293,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.226 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:228

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :171,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.227 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:229

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERPISTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :429,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.228 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:230

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.229 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:231
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL HOSPITAL TOCANCIPA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.230 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:232

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HR-ARM 001

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :92,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.231 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:233

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ARM CONSULTING SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL META

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :126,57

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.232 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:234

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE CENTRAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ACACIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :133,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.233 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:235

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.234 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:236

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.235 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:237

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDEPORTIVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :312,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35039 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41892 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 48929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50738 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

***** CONTINUA *****



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50740 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52259 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 55966 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58434 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63803 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TOCANCIPA

NIT:8999994288

MUNICIPIO:25817 - TOCANCIPA

AREA O SECCIONAL:OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34000897

NOMBRE FUNCIONARIO:FRANCENI VELA VALENCIA

NÚMERO DEL CONTRATO:CTO 508 MT 2022-ARM CONSULTING S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CTO 508 MT 2022

FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/10/2022

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$287.960.322,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2022

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:65711

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

NIT:9002587111

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - OFICINA DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79788566

NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ ANZOLA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO DEL CONTRATO:ICCU-003- 2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-024 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/12/2017
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$409.160.080,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/02/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:51237
OBJETO:EJECUTAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y CARATERIZACION DE LA CARRETERA - VIA LA QUINTA - REPRESA DEL NEUSA, MUNICIPIO DE COGUA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

71 12 30 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT:8999992392

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO:2-1542-2015

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:15-15-4216683

FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/10/2015

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$570.402.450,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043747

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA

NIT:8000128737

MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA

NÚMERO DEL CONTRATO:154

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-004-2015

FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/04/2015

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$1.297.555.974,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/06/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00042583

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE TAURAMENA

NIT:8000128737

MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:23467277

NOMBRE FUNCIONARIO:Martha BerÁ³nica PÃ¡ez Mendoza

NÚMERO DEL CONTRATO:167-2022

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-002-2021

FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/02/2022

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$415.511.445,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/03/2022

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:63355

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO Y AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA"

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 :

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción, Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO
NIT:8000951742
MUNICIPIO:25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:247
FECHA DE ADJUDICACIÓN:16/10/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:18/10/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$74.999.997,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/11/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029287

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:OFICINA DE CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:17325842
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO
NÚMERO DEL CONTRATO:1008
FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/12/2012
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$30.626.821,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:19/03/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030358

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:OFICINA DE CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:17325842
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO
NÚMERO DEL CONTRATO:1009 DE 2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/12/2012
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$4.391.482,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:23/04/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030657

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20309 : INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ENTIDAD CONTRATANTE:CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
NIT:8999990744
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:CVP-CTO-588-2015
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CVP-CTO-588-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:30/10/2015

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/10/2015
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$337.740.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043742

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE FUNZA
NIT:8999994335
MUNICIPIO:25286 - FUNZA
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1018406132
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN PABLO PRIETO NIETO
NÚMERO DEL CONTRATO:CO1.PCCNTR.3405721
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CO1.PCCNTR.3405721

FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/03/2022
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$512.626.526,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/04/2022
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:63822

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO NUEVA GERONA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 :
81 10 15 00 :
81 14 15 00 :
93 14 20 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO
NIT:8000951742
MUNICIPIO:25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:217
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/09/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:02/10/2013
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$19.824.864,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/10/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032263

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
NIT:8999994650
MUNICIPIO:25126 - CAJICA
AREA O SECCIONAL:DESPACHO MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:11275989
NOMBRE FUNCIONARIO:DANIEL ANTONIO AYALA MORA
NÚMERO DEL CONTRATO:C CONS. 008-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:C CONS. 008-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/07/2014

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE INICIO:08/08/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$200.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/09/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036139

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:184
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014
FECHA DE INICIO:07/10/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$66.277.992,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036724

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:181
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014
FECHA DE INICIO:05/11/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$150.401.424,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036727

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:183
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014
FECHA DE INICIO:31/10/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$120.400.924,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036728

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:185
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014
FECHA DE INICIO:18/11/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$252.164.280,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036731

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
NÚMERO DEL CONTRATO:140
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:conc merito 001-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/05/2015
FECHA DE INICIO:23/06/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$66.816.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/07/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043044

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA
NIT:8000128737
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA
NÚMERO DEL CONTRATO:229
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-009-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2015
FECHA DE INICIO:16/07/2015
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$874.233.129,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/08/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043166

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
NÚMERO DEL CONTRATO:182
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:conc merito 001-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014
FECHA DE INICIO:20/04/2015
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$40.307.680,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/09/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043300

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
NÚMERO DEL CONTRATO:SMC-180-1240
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:17-13-7092819
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:02/10/2017
FECHA DE INICIO:02/10/2017
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$37.500.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/11/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00050916

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541
NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO:1815-CM-007 DE 2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:18-15-8491016
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/10/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:31/10/2018
FECHA DE INICIO:01/11/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$97.458.858,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:27/06/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:56783

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 40 Y 43, URBANISMO Y REDES ELECTRICAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541
NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA
NÚMERO DEL CONTRATO:CM-017-1552
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:17-15-7233696
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2017
FECHA DE INICIO:28/12/2017
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$336.246.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/08/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:53774

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO MEDIANTE LA INSTALACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES SECTORES

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 11 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NIT:8999990619

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1022942026

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA YADIRA NOVA CALDERON

NÚMERO DEL CONTRATO:CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883206-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CO1.PCCNTR.883206

FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/03/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:28/03/2019

FECHA DE INICIO:10/05/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$80.563.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/04/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:55819

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ACACIAS META

NIT:8920014573

MUNICIPIO:50006 - ACACIAS

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:21176471

NOMBRE FUNCIONARIO:MYRIAM CELIS FIGUEROA

NÚMERO DEL CONTRATO:DOAC-214-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:DOAC-214-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/04/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:08/05/2014

FECHA DE INICIO:19/05/2014

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$559.955.200,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00035769

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT:8920993243

MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541

NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

NÚMERO DEL CONTRATO:251 DE 2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:18-15-8789853

FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/02/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/02/2019

FECHA DE INICIO:02/07/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$305.031.466,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57597

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DESDE CEMERCA HASTA LA VIA PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NIT:8903990113

MUNICIPIO:76001 - CALI

AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:31832760

NOMBRE FUNCIONARIO:MARIA NANCY MONTOYA TABA

NÚMERO DEL CONTRATO:4133.010.26.1.1375-2

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:4133.010.32.1.674

FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:18/10/2019

FECHA DE INICIO:25/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$9.474.036,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57672

OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 4133.010.32.1.683-2019, N° 4133.010.32.1.684-2019 Y N° 4133.010.32.1.685-2019"

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-287-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-287-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/07/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2018

FECHA DE INICIO:24/09/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$33.913.572,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57680

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA URBANA MUNICIPIO DE TIBACUY

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-288-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-288-2018

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/07/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2018
FECHA DE INICIO:23/07/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$76.439.055,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57682
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA - CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-289-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-289-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/07/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2018
FECHA DE INICIO:24/09/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$136.965.906,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57684
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEr1

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-290-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-290-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/07/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2018
FECHA DE INICIO:25/07/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$59.619.714,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:57686
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCIÓN SAN ANTONIO -- MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT:8920993243

MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541

NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

NÚMERO DEL CONTRATO:2532-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:19-15-9998689

FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/11/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/11/2019

FECHA DE INICIO:18/11/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$282.985.865,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2020

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:58992

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 11 17 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT:8920993243

MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541

NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

NÚMERO DEL CONTRATO:2671-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:19-15-10030116

FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/11/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:03/12/2019

FECHA DE INICIO:15/01/2020

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$283.954.373,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2020

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:59015

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION,DE DIFERENTES POLIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT:8920993243

MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541

NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

NÚMERO DEL CONTRATO:2788-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:19-13-10222899

FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/12/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2019

FECHA DE INICIO:28/02/2020

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$52.883.600,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2020

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:59036

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRA T/VA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN C/UDADANA-CIC-EN EL SECTOR DELIRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TOCANCIPA

NIT:8999994288

MUNICIPIO:25817 - TOCANCIPA

AREA O SECCIONAL:OFICINA JURÁDICA Y DE CONTRATACIÃ³N

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1096216187

NOMBRE FUNCIONARIO:KEILA MARGARITA DOMINGUEZ PONTON

NÚMERO DEL CONTRATO:CTO 193 MT 2020

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:20-15-10920204

FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/09/2020

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:17/09/2020

FECHA DE INICIO:17/09/2020

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$42.840.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/03/2021

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:60761

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

81 10 17 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ACACIAS META

NIT:8920014573

MUNICIPIO:50006 - ACACIAS

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:21176471

NOMBRE FUNCIONARIO:MYRIAM CELIS FIGUEROA

NÚMERO DEL CONTRATO:DOAC-224-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:146143072

FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/03/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:03/06/2014

FECHA DE INICIO:17/06/2014

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$146.143.072,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00035799

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ACACIAS META

NIT:8920014573

MUNICIPIO:50006 - ACACIAS

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:21176471

NOMBRE FUNCIONARIO:MYRIAM CELIS FIGUEROA

NÚMERO DEL CONTRATO:DOAC-213-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:DOAC-213-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/04/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:08/05/2014

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE INICIO:19/05/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$317.515.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00035529

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:079
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/03/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/03/2014
FECHA DE INICIO:14/03/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$493.690.780,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/04/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033373

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR
NÚMERO DEL CONTRATO:2012184
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/10/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/10/2012
FECHA DE INICIO:22/10/2012
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$620.997.707,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/11/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029305

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
NIT:9004757801
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA GENERAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:16772129
NOMBRE FUNCIONARIO:JULIAN MARULANDA CALERO
NÚMERO DEL CONTRATO:266
FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/08/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/08/2013
FECHA DE INICIO:01/08/2013
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$5.524.500,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/10/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032264

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
NIT:8999994650
MUNICIPIO:25126 - CAJICA
AREA O SECCIONAL:DESPACHO MUNICIPAL

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:11275989
NOMBRE FUNCIONARIO:DANIEL ANTONIO AYALA MORA
NÚMERO DEL CONTRATO:C CONS 004-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/07/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/07/2013
FECHA DE INICIO:26/07/2013
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$59.096.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/09/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00031982

ENTIDAD CONTRATANTE:INDERCAS
NIT:8440033451
MUNICIPIO:85001 - YOPAL
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:47428832
NOMBRE FUNCIONARIO:RUDY CORTES MEDINA
NÚMERO DEL CONTRATO:320-2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/12/2012
FECHA DE INICIO:09/01/2013
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$222.725.762,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030986

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO
NIT:8000951742
MUNICIPIO:25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:120
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/04/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/04/2013
FECHA DE INICIO:30/05/2013
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$9.434.628,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030957

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR
NÚMERO DEL CONTRATO:2012258
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/12/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:28/12/2012
FECHA DE INICIO:24/01/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$993.125.833,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/02/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030156

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
NIT: 8999994650
MUNICIPIO: 25126 - CAJICA
AREA O SECCIONAL: DESPACHO MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 11275989
NOMBRE FUNCIONARIO: DANIEL ANTONIO AYALA MORA
NÚMERO DEL CONTRATO: C CONS 003-2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 11/09/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 13/09/2012
FECHA DE INICIO: 16/10/2012
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$40.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/11/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00029309

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 8000951742
MUNICIPIO: 25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL: OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 20995084
NOMBRE FUNCIONARIO: LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO: 211
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25/09/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 25/09/2012
FECHA DE INICIO: 15/11/2012
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$15.174.424,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/11/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00029286

ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 8999991022
MUNICIPIO: 11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: Departamento de Contratacin Comando Fuerza Area
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 79946178
NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN PABLO NIÑO PIRAJAN
NÚMERO DEL CONTRATO: 236-00-A-COFAC-DINSA-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 31/07/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 31/07/2013
FECHA DE INICIO: 05/08/2013
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$150.846.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/12/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00032656

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 8000951742
MUNICIPIO: 25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL: OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 209
NOMBRE FUNCIONARIO: LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO: 172
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 12/06/2012
FECHA DE INICIO: 17/08/2012
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: \$1.245.628.400,00

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción, Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028431

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
20808 : DISEÑO ARQUITECTONICO

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT:8920014573
MUNICIPIO:50006 - ACACIAS
AREA O SECCIONAL:DIRECCION OPERATIVA DE APOYO A LA CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:78
NOMBRE FUNCIONARIO:OSCAR JAVIER ORTIZ ARTEAGA
NÚMERO DEL CONTRATO:DOAC 132 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/06/2011
FECHA DE INICIO:14/06/2011
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$356.133.548,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:03/08/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00025829

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10803 : PAVIMENTOS FLEXIBLES

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL
NIT:8000981936
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ
NÚMERO DEL CONTRATO:116
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/07/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/08/2013
FECHA DE INICIO:27/08/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$232.027.067,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033104

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT:8000981904
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ
NÚMERO DEL CONTRATO:2006035
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/12/2006
FECHA DE INICIO:11/01/2007
FECHA DE TERMINADO:01/08/2007
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$433.266.229,00

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$469.755.656,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/11/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023791

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10102 : REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS
10104 : DRAGADOS Y CANALES
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006011

FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/03/2006

FECHA DE INICIO:24/03/2006

FECHA DE TERMINADO:08/03/2007

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$193.176.540,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$225.854.320,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023732

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006029

FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/12/2006

FECHA DE INICIO:02/01/2007

FECHA DE TERMINADO:01/06/2007

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$98.787.500,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$98.787.500,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023704

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20503 : ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006021

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/10/2006
FECHA DE INICIO:30/10/2006
FECHA DE TERMINADO:20/09/2007
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$76.614.546,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$96.021.821,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023685

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20113 : FORESTAL
20502 : MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 : ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META
NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2005002

FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/01/2006

FECHA DE INICIO:26/01/2006

FECHA DE TERMINADO:24/08/2007

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$454.306.992,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$594.092.608,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023544

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20303 : DESARROLLO CURRICULAR
20306 : INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ENTIDAD CONTRATANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT:8999990619

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-CONSULTORIA-2718-2016

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:16-15-5009396

FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/05/2016

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/06/2016

FECHA DE INICIO:21/06/2016

FECHA DE TERMINADO:14/11/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$83.554.800,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:29/07/2016

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00046610

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA VÍA DE ACCESO Y DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA PARA EL LOTE SAN DIEGO COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA CPF 327L Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS ACÚSTICOS PARA EL COLEGIO PATIO BONITO CPF 837, JUNTO CON LOS PERMISOS Y PROBACIONES NECESARIOS.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATOS LIQUIDADADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:281-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:281-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:24/07/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:23/12/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$41.888.760,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$41.888.760,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033010

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:339-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:339-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:06/08/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:05/03/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$53.339.700,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$53.339.700,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033017

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:318-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:318-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:13/01/2015
FECHA DE LIQUIDACIÓN:14/12/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$304.784.780,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$304.784.780,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033015

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:315-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:315-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:31/01/2015
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$151.778.895,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$151.778.895,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033014

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:314-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:314-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:20/11/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:01/04/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$103.238.319,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$103.238.319,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033013

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:311-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:311-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:10/07/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:09/03/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$5.997.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$5.997.200,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033012

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción, Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:310-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:310-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:10/07/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:19/03/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$5.997.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$5.997.200,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033011

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:280-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:280-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:25/07/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:19/12/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$72.772.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$72.772.600,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033009

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:183-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:183-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/10/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:16/10/2013
FECHA DE INICIO:18/10/2013
FECHA DE TERMINADO:22/04/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:16/04/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$37.335.760,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$37.335.760,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/11/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032440

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:258-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:258-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2013
FECHA DE INICIO:20/12/2013
FECHA DE TERMINADO:30/01/2015
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$184.979.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$184.979.400,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033008

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:317-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:317-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013
FECHA DE INICIO:31/12/2013
FECHA DE TERMINADO:15/04/2015
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$159.131.700,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$159.131.700,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/09/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043371

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:257-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:257-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2013
FECHA DE INICIO:20/12/2013
FECHA DE TERMINADO:27/11/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$93.359.700,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$93.359.700,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033006

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:070-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:070-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2013

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/06/2013
FECHA DE INICIO:08/07/2013
FECHA DE TERMINADO:19/11/2013
FECHA DE LIQUIDACIÓN:18/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$69.680.580,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$69.680.580,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/06/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00031213

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
NIT:8600202270
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:222-4-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:222-4-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:08/11/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:25/11/2013
FECHA DE INICIO:26/12/2013
FECHA DE TERMINADO:06/08/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:23/12/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$60.830.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$60.830.400,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/12/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032660

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA
NIT:8000128737
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA
NÚMERO DEL CONTRATO:411
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-030-2015
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/12/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/12/2015
FECHA DE INICIO:19/01/2016
FECHA DE TERMINADO:11/07/2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN:26/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$190.122.134,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$190.104.017,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/01/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00044043

OBJETO:INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO SUNCE Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA VISINACA - LAGUNITAS - RÍO SUNCE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT:8999990619
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1022942026
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA YADIRA NOVA CALDERON
NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-INTERVENTORIA-546632-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:822007239 - 7

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construcción. Registro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:07 **** Recibo No. S001532676 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE ADJUDICACIÓN:30/08/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:28/09/2018
FECHA DE INICIO:14/11/2018
FECHA DE TERMINADO:12/09/2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN:24/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$53.728.500,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$68.618.970,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:29/10/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:54081
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS JURÍDICOS Y REALES COMPLETOS DE LOS PREDIOS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO
NIT:8000951742
MUNICIPIO:25799 - TENJO
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES
NÚMERO DEL CONTRATO:233
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:233-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:16/10/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:17/10/2013
FECHA DE INICIO:15/11/2013
FECHA DE TERMINADO:14/04/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:06/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$25.277.532,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$25.277.532,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/11/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032465

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siwillavicencio.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **s5gd31PxDT**

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Construyendo el Futuro


**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:07 **** **Recibo No.** S001532676 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20221202-0168

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juba 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****