

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

**OBJETO: Contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.**

Proponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Dirección: CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404

Teléfonos: (031) 3907134 - 3228533677

Mail: [contacto@projectistasasociados.co](mailto:contacto@projectistasasociados.co)  
[arealicitacionespa@gmail.com](mailto:arealicitacionespa@gmail.com)

Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

## **DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO**

# **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 224 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
16. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

## RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**  
NIT: **900.426.155-7**  
Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**  
Ciudad: **Bogotá D.C,**  
Teléfono: **3907134 Ext 116**  
Teléfono móvil: **3228533677**  
Correo Electrónico: [proyectistasasociados@gmail.com](mailto:proyectistasasociados@gmail.com)  
[arelicitacionespa@gmail.com](mailto:arelicitacionespa@gmail.com)

Atentamente

Nombre o Razón Social del Proponente:  
Régimen Tributario:  
Nombre del Representante Legal:  
C.C. No.  
Ciudad:



**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**  
**RÉGIMEN COMÚN**  
**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
**74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**BOGOTÁ**

# ACREDITACIÓN CALIDAD DE MIPYMES

**FORMATO – ACREDITACIÓN MIPYME**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Estimados señores:


**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN y INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificados con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso y 53.099.631 de Bogotá, actuando en representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS declaramos bajo la gravedad del juramento que PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**  
**C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**R/L. PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**



**INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA**  
**C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ**  
**TP No. 197953-T**  
**REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

**CASTELBLANCO HERRERA**  
APELLIDOS

**INGRID JANINE**  
NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54**      **B+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**06-FEB-2003 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALMAREATRIZ BERGHO LOPEZ



P-1500108-45116071-F-0053098631-20030905      02738 03248A 02 139336120



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**197953-T**

INGRID JANINE  
CASTELBLANCO HERNANDEZ  
C.C. 53099631  
RESOLUCION INSCRIPCION 1615  
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 10/12/2014

DIRECTOR GENERAL



**JULIO CESAR AGUINA GONZALEZ** 210220

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0172H04C9624EB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## **DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**



---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
North Point – Torre E  
3228533677  
contacto@proyectistasasociados.co



---


Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
North Point – Torre E  
3228533677  
contacto@projectistasasociados.co

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO**

**CERTIFICA:**

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).



**Angela Patricia Alvarez Ledesma**



Firma del titular (\*\*)

(\*\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
Nit: 900426155 7 Administración : Direccion Seccional  
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02084328  
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 28 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 26.

**UBICACIÓN**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00**

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: contacto@proyectistasasociados.co  
Teléfono comercial 1: 3907134  
Teléfono comercial 2: 3228533677  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 30 Oficina 2404  
Torre E  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co  
Teléfono para notificación 1: 3907134  
Teléfono para notificación 2: 3228533677  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal la formulación, planeación, estudios, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería y arquitectura; así mismo podrá desarrollar las actividades de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, adecuación, ampliación y remodelación de obras e infraestructuras civiles y en general todas las actividades relacionadas con la construcción. De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto y/o actividades mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexas o complementarias a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas actividades comerciales o industriales de la sociedad.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$1.000.000.000,00  
No. de acciones : 2.000,00  
Valor nominal : \$500.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$614.000.000,00  
No. de acciones : 1.228,00  
Valor nominal : \$500.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$614.000.000,00  
No. de acciones : 1.228,00  
Valor nominal : \$500.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el representante legal principal de la sociedad. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Representante Blanca Nelly Hernandez C.C. No. 000000046366730  
Legal Suplente Ayala

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ingrid Janine Castelblanco Herrera	C.C. No. 000000053099631 T.P. No. 197953-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7111  
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.278.197.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 17:13:00**

Recibo No. AB22696932

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22696932ED1AC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

# **CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 09:21:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557221214092155

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 09:21:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238221214092128

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado



# **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 211406698



WEB  
09:18:17  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 211406645



WEB  
09:17:47  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## **ANTECEDENTES JUDICIALES**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:23:03 AM horas del 14/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

# **REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2022 09:24:09 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **48518885** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Search Nueva Busqueda

Print Imprimir

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

ES UN **HONOR** SER POLICÍA



## **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**

¡Bienvenid@!

Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI  
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002612

Anexo: 0

Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de EXPEDICION
010089099222-74	20/12/2022	20/12/2022	29/04/2023	0	20/12/2022	29/04/2023	
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE	4003044	100,00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900.426.155-7	CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	6013907134
Asegurado	NIT			
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER	830.052.998-9			
Beneficiario	NIT			
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER	830.052.998-9			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 9 NO. 72 - 21 P 3	Ciudad: BOGOTÁ	Total Suma Asegurada	\$ 20.457.166,00		
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
SERIEDAD DE OFERTA	20/12/2022	29/04/2023	\$ 20.457.166,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	03/02/2023
				PRIMA	\$ 30.072,03
				Otros conceptos	\$ 0,00
				Gastos de expedición	\$ 7.000,00
				IVA	\$ 7.043,69
				Prima total:	\$ 44.115,72



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	<a href="http://www.hdi.com.co/pagos-en-linea/">www.hdi.com.co/pagos-en-linea/</a> PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 44.115,72
--------------	----------------	--------------	----------------	-------	--------------

HDI  
SEGUROS

NIT 860.004.875-6  
Carrera 7 N° 72-13 piso 8  
Bogotá D.C. - Colombia  
Teléfonos (601) 3468888



(415)7702963000020(8020)01008909922274(3900)00000044115(96)20230203

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

# CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002612

Anexo: 0

Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Referencia 010089099222-74	Fecha de Expedición 20/12/2022	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a] 20/12/2022	Hasta las 24 horas [d-m-a] 29/04/2023	Anexo N° 0	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a] 20/12/2022	Hasta [d-m-a] 29/04/2023	Certificado de EXPEDICION
Intermediario VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE		Clave 4003044	% Participación 100,00	Coaseguro Cedido		% Participación	

## DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	NIT 900.426.155-7	Dirección CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	Ciudad BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	Teléfono 6013907134
Asegurado PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER		Beneficiario VARIOS SEGÚN RELACIÓN		

## INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS			
Dirección:					
Beneficiarios		Tipo Doc.		Nro. Doc.	
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER		NIT		830.052.998-9	
Objeto > Ramo > Amparo		Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Índice Variable
LICITACION			\$ 20.457.166,00		% Valor
CUMPLIMIENTO			\$ 20.457.166,00		
SERIEDAD DE OFERTA			\$ 20.457.166,00		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

Lineas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20  
Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204  
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



# SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Número de identificación: 900.426.155-7

Número Póliza: 4002612 Anexo: 0 Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Certificado de: EXPEDICION

## TEXTO DE LA PÓLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER IDENTIFICADO CON NIT. 830.052.998-9

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESA\$ PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CIERRE-PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION DE OFERTA SOBRE N°. 1 Y 2, Y APERTURA DE SOBRE N°. 1: 21 DE DICIEMBRE DE 2022, HORA: 10:000 AM

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

**CERTIFICACION DE PAGO**


Certificamos que a PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, identificado(a) con NIT No. 900.426.155 se le expidió la póliza de CUMPLIMIENTO No.4002612, cuya vigencia es del 20/12/2022 al 29/04/2023.

La póliza fue pagada de contado y se encuentra a paz y salvo.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de Cartera de la dirección y teléfonos que registran este documento.

Se expide esta certificación de pago, en la ciudad Sogamoso, el día 20 de Diciembre de Dos mil Veintidos (2022) a solicitud del interesado.

Cordial saludo,



**REPRESENTANTE LEGAL**  
**HDI SEGUROS S.A**

Sucursal SOGAMOSO C.N.H 30 CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 1, Teléfonos 7731806

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE PARTICULARES**

**AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES**

**1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO**

**HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:**

**1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.**

**1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:**

**1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.**

**1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.**

**1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.**

**1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.**

**1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.**

**1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.**

**PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.**

## **2. EXCLUSIONES**

**EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

**2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.**

**2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.**

**2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.**

**2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.**

**2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.**

**PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

## **CONDICIONES GENERALES**

### **3. SUMA ASEGURADA**

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

### **4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA**

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

### **5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA**

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

### **6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO**

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.



## **7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO**

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

### **AJUSTE DE PERDIDAS**

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

### **PAGO DEL SINIESTRO**

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

## **8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION**

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

## **9. SUBROGACION**

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

## **10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA**

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

## **11. NOTIFICACIONES**

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

## **12. CONDICIONES DE LEY**

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

## **13. DOMICILIO**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

## **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

### **AMPAROS Y EXCLUSIONES**

**HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR , SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.**

**EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.**

#### **1. AMPAROS BASICOS**

##### **1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:**

**1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:**

**- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.**

**- INCENDIO O EXPLOSION.**

**- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.**

**- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.**

**- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.**

**- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.**

**- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.**

**- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.**

**- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.**

**1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.**

**1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.**

**1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.**

**1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.**

## **2. EXCLUSIONES**

**SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:**

**2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.**

**2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.**

**2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.**

**2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.**

**2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.**

**2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.**

**2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).**

**2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.**

**2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.**

**2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.**

**2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.**

**SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:**

**2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.**

**2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).**

**2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.**

**2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:**

**2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.**

**2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.**

**2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.**

**2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.**

## **CONDICIONES GENERALES**

### **3. VALOR ASEGURADO**

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

### **4. PAGO DE LA PRIMA**

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

**La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.**

## **5. AJUSTE DE LA PRIMA**

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

## **6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE**

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.



## **7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO**

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

### **AJUSTE DE PERDIDAS**

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

### **PAGO DEL SINIESTRO**

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

## **8. DEDUCIBLE**

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

## **9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO**

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

## **10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA ANTE TERCEROS**

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

## **11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS**

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

## **12. REVOCACION DEL SEGURO**

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

## **13. SUBROGACION**

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

#### **14. NOTIFICACIONES**

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

#### **15. CONDICIONES DE LEY**

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atenderá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

#### **16. ARBITRAMENTO**

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

#### **17. DOMICILIO**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

## **AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES**

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

### **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL**

#### **1. AMPAROS**

**LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.**

**LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.**

**SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.**

**EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.**

#### **2. EXCLUSIONES**

**LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL**

## **TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.**

### **3.- DEFINICIONES**

#### **3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO**

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

#### **3.2 EMPLEADO**

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

## **PRODUCTOS**

### **1. AMPAROS**

**LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.**

**TODOS JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.**

### **2. EXCLUSIONES**

**2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.**

**2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.**

- 2.3 **GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.**
- 2.4 **GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.**
- 2.5 **DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.**
- 2.6 **DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.**
- 2.7 **DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.**
- 2.8 **DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.**
- 2.9 **DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**
- 2.10 **DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.**

### **3. DEFINICIONES**

#### **3.1 PRODUCTOS:**

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

#### **3.2 SINIESTRO:**


Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

# **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)**

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición  
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio  
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres  
 35. Razón social PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1  
 41. Dirección principal CR 7 155 C 20 TO E OF 2404  
 42. Correo electrónico proyectistasasociados@gmail.com  
 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 9 0 7 1 3 4 45. Teléfono 2 3 1 3 3 9 4 3 1 1 4

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
7 1 1 2	2 0 1 1, 0 4, 0 4	4 2 2 0	2 0 1 1, 0 4, 0 4	4 2 9 0 7 1 1 1		

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5  
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales  
 07- Retención en la fuente a título de renta  
 09- Retención en la fuente en el impuesto  
 14- Informante de exogena  
 42- Obligado a llevar contabilidad  
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA  
 52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
 57. Modo  
 58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 26 / 10 : 51 : 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		0 5	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4 0 4	2 0 1 3, 0 1 0 2	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría		6 0	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4 0 5	2 0 1 3, 0 1 1 5	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 4 3 2 8	0 2 0 8 4 3 2 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 4 0 4		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2 3 1		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial  95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante  96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior  171. País  172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5   7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 2, 1 1, 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PLAZAS	105. Segundo apellido ROLDAN	106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres ANDRES
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855335601




(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

<b>Revisor fiscal principal</b>	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 3 0 9 9 6 3 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 9 7 9 5 3 T
	128. Primer apellido CASTELBLANCO	129. Segundo apellido HERRERA	130. Primer nombre INGRID	131. Otros nombres JANINE
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 0 1			
<b>Revisor fiscal suplente</b>	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
<b>Contador</b>	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 9 0 3 6 4 5 3 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 7 0 1 3 3 T
	152. Primer apellido COLOBON	153. Segundo apellido	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres MERCEDES
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 1 3			



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS  
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
Y APORTES PARAFISCALES**

**FORMATO 2  
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD  
SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Yo, **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 53.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural \_\_\_Representante Legal \_\_\_ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA**  
**C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ**  
**TP No. 197953-T**  
**REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

**CASTELBLANCO HERRERA**  
APELLIDOS

**INGRID JANINE**  
NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54** **B+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**06-FEB-2003 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALVARO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ



F-1500108-45118071-F-0053080631-20030905 02738 03248A 02 139336120



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

017240403624EB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
North Point – Torre E  
3228533677  
[contacto@proyectistasasociados.co](mailto:contacto@proyectistasasociados.co)





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56506748

Fecha de creación del miércoles, 06 de julio de 2022 07:08:35 AM

Periodo de Cotización: 2022-06

Periodo de Servicio: 2022-07

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 05/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO**

Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

## DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

**DATOS DE LOS AFILIADOS**

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56925080

Fecha de creación del viernes, 05 de agosto de 2022 06:57:26 AM

Periodo de Cotización: 2022-07

Periodo de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 04/08/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

**DATOS DE LOS AFILIADOS**

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 57542600

Fecha de creación del viernes, 02 de septiembre de 2022 02:21:00 PM

Periodo de Cotización: 2022-08

Periodo de Servicio: 2022-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 02/09/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-09-02, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 58568894

Fecha de creación del

lunes, 10 de octubre de 2022 09:25:57 AM

Período de Cotización: 2022-09

Período de Servicio: 2022-10

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 07/10/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-10-07, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87217817	VASQUEZ ARCINIEGAS FABIO ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9397223	VELANDIA GUAUQUE JORGE ARMANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 58804804

Fecha de creación del viernes, 11 de noviembre de 2022 02:33:06 PM

Período de Cotización: 2022-10

Período de Servicio: 2022-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

## PAGADA 10/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-11-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAVIEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 87217817	VASQUEZ ARCINIEGAS FABIO ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9397223	VELANDIA GUAUQUE JORGE ARMANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1075241307	VIDARTE ROMERO JAVIER ARMANDO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO





# SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 59845257

Fecha de creación del

viernes, 02 de diciembre de 2022 01:40:52 PM

Período de Cotización: 2022-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de Servicio: 2022-12

**PAGADA 02/12/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-12-02, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 87068198	ALBAN MENA FRANCISCO JAVIER	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALÉS BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 87217817	VASQUEZ ARCINIEGAS FABIO ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9397223	VELANDIA GUAUQUE JORGE ARMANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9397223	VELANDIA GUAUQUE JORGE ARMANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1075241307	VIDARTE ROMERO JAVIER ARMANDO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO





# **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 1 DE 51

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL



LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: BARRANCAS NORTE  
TELEFONO 1: 3907134  
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE**

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 2 DE 51

\* \* \* \* \*

CELULAR: 3138710754  
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: BARRANCAS NORTE  
TELEFONO 1: 3907134  
TELEFONO 2: 3228533677  
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$4.744.189.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$7.198.504.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$647.872.000,00
PASIVO TOTAL:	\$3.549.582.000,00
PATRIMONIO:	\$3.648.922.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$689.288.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,69  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,95  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,43  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
------	------	------	------	-------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE**

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 3 DE 51

\* \* \* \* \*

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	17	00	RIEGO	
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE**

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 4 DE 51

\* \* \* \* \*

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	



80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85   10   15   00   CENTROS DE SALUD
=====
86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90   15   17   00   PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
94   12   15   00   CLUBES DEPORTIVOS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 5 DE 51

\* \* \* \* \*

95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
=====

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 6 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	93   14   21   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00

72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 7 DE 51

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
81	15	18	00	93	14	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVISTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	93	14	21	00
93	15	15	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 8 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 9 DE 51

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for different contract levels.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for different contract levels.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 10 DE 51

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 11 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00

80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   22   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 12 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   13   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 13 DE 51

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 14 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	77   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 15 DE 51

\* \* \* \* \*

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.

80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 16 DE 51

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   11   16   00	77   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	77   10   15   00
90   15   17   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   11   16   00	95   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	31	00	72	15	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 17 DE 51

\* \* \* \* \*

76   12   17   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   18   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   15   00	95   11   16   00	95   12   23   00
95   13   15   00	77   10   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00
72   15   24   00	72   15   25   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
94   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 18 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 2 rows of data.

80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   15   13   00	72   15   19   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   15   18   00	83   10   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 19 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	94   12   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   17   00	85   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LAURA CAMILA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 20 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	76   12   17   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62



CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	15	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	85	10	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	31	00	72	15	40	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	94	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 21 DE 51

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   23   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   15   19   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	94   12   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   15   00	72   15   17   00

73   12   15   00	73   16   15   00	77   10   19   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   14   15   00
81   14   18   00	83   10   15   00	83   10   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   31   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   19   00	25   10   20   00	71   15   13   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   15   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 22 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   19   00	72   12   15   00	72   15   40   00
77   10   17   00	77   12   17   00	25   10   20   00
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	71   15   13   00	72   15   29   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   15   18   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   15   00
81   10   22   00	81   15   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00	49	24	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	25	00	70	11	17	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	10	17	00	72	15	31	00
77	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	72	15	40	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	16	00	95	13	15	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 23 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	72   15   27   00	77   10   17   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   17   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   12   16   00
83   10   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00
93   14   21   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   17   00	70   11   17   00	80   10   15   00
72   10   29   00	81   10   15   00	49   24   15   00
77   10   16   00	72   14   13   00	80   10   17   00
86   12   15   00	77   10   15   00	77   10   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   15   00	95   12   17   00	81   10   27   00
81   15   17   00	85   10   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	81   11   17   00	81   15   18   00

```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 24 DE 51

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	72   14   12   00	72   15   19   00
77   10   16   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	83   10   15   00	95   11   16   00
81   10   22   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   15   15   00	72   15   24   00
80   10   15   00	81   10   15   00	72   12   14   00
72   15   19   00	72   15   25   00	80   10   16   00
81   10   17   00	72   14   13   00	72   15   22   00
72   15   26   00	80   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	95   12   15   00	93   15   15   00
93   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,08  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	11	15	00	80	10	17	00	72	12	14	00
72	14	14	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	11	15	00	72	12	15	00	72	15	15	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	85	10	15	00
93	15	16	00	81	10	16	00	81	11	17	00
93	14	21	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	15	00	72	15	15	00
77	10	18	00	80	10	16	00	71	12	12	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	11	15	00
80	10	17	00	72	12	14	00	72	14	14	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	11	15	00
80	16	15	00	81	10	17	00	93	15	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	10	16	00
81	14	15	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 25 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	15	15	00
95	11	16	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   10   29   00	72   14   11   00
72   15   13   00	72   15   20   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   30   00	77   10   17   00
93   14   21   00	95   11   16   00	72   15   27   00
72   15   31   00	77   11   16   00	93   15   15   00
95   12   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
90   15   17   00	93   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   11   16   00	80   10   17   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
81   10   15   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   17   00	80   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   15   18   00	93   15   15   00
95   11   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 26 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	19	00	77	10	17	00	80	10	16	00
81	10	17	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	81	10	22	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	83	10	15	00
93	15	16	00	70	13	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   26   00	80   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   24   00	76   12   17   00
80   10   16   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   15   18   00	93   15   15   00
81   10   17   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   14   15   00	93   14   21   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 27 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	71	12	16	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	71	11	20	00
71	16	14	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	28	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
93	14	21	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	15	18	00	93	15	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	31	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	18	00	72	14	12	00
76	12	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	72	14	13	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	13	15	00	94	12	15	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	16	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	10	27	00	72	15	36	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	11	16	00
83	10	15	00	93	15	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 28 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	10	17	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



81   10   15   00	93   14   21   00	95   12   15   00
70   11   17   00	72   12   14   00	72   15   15   00
72   15   25   00	72   15   31   00	72   10   15   00
72   14   11   00	72   15   19   00	72   15   27   00
77   10   15   00	72   12   11   00	72   14   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	77   10   16   00
77   10   17   00	80   10   15   00	81   10   17   00
93   15   15   00	80   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	81   14   15   00	93   15   16   00
81   10   22   00	77   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 29 DE 51

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00	76	12	17	00
77	10	17	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	93	15	16	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	16	00	72	12	14	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	17	00	72	15	36	00	77	10	17	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	17	00	85	10	15	00
93	15	16	00	81	11	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	11	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 30 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	40	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	76	12	17	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	31	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	23	00	95	13	15	00	77	10	17	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO  
 LOCAL DE TEUSAQUILLO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	20	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 31 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   30   00	77   10   16   00
77   11   16   00	93   15   15   00	72   15   27   00
72   15   31   00	77   10   17   00	90   15   17   00
93   15   16   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   18   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   31   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 32 DE 51

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	76   12   17   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	90	15	17	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	11	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00	81	10	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 33 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00

72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	77   10   17   00
80   10   15   00	81   10   17   00	93   14   21   00
95   12   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   14   15   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	73   18   13   00
77   10   17   00	80   10   16   00	72   14   10   00
72   15   13   00	76   12   17   00	77   11   16   00
80   10   17   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   15   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   18   00	84   11   16   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932 PÁGINA: 34 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	70	15	18	00
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	31	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00	77	10	17	00	80	10	15	00
81	10	17	00	93	14	21	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	14	15	00	93	15	15	00
80	10	17	00	81	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	77   10   17   00
80   10   15   00	81   10   17   00	93   14   21   00
95   12   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   14   15   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   17   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   12   17   00	80   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   15   00
95   12   19   00	81   10   15   00	81   14   18   00
84   11   16   00	93   15   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 35 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 36 DE 51

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00



93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   15   15   00	72   15   25   00
77   10   16   00	77   11   16   00	72   12   14   00
72   15   22   00	72   15   26   00	77   10   17   00
80   10   15   00	72   15   13   00	72   15   24   00
77   10   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   15   15   00	72   15   25   00
77   10   16   00	77   11   16   00	72   12   14   00
72   15   22   00	72   15   26   00	77   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 37 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	72   15   13   00	72   15   24   00
77   10   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00

81   14   15   00	83   10   15   00	81   15   17   00
93   14   21   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   17   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   12   17   00	80   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   15   00
95   12   19   00	81   10   15   00	81   14   18   00
84   11   16   00	93   15   16   00	81   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 38 DE 51

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   15   00	95   12   19   00	80   10   17   00
81   14   18   00	84   11   16   00	93   15   16   00
81   10   15   00	81   15   18   00	93   14   21   00
95   12   17   00	81   10   16   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	93   15   15   00	77   10   17   00
80   10   15   00	81   10   16   00	84   11   16   00

93   15   16   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	93   14   21   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 39 DE 51

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00

77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	95   11   15   00
81   10   22   00	81   15   18   00	93   15   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 40 DE 51

\* \* \* \* \*

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   18   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 41 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 42 DE 51

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 43 DE 51

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00

85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 44 DE 51

\* \* \* \* \*

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00	70	15	18	00
72	12	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	16	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	17	00	72	15	31	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 45 DE 51

\* \* \* \* \*

86   12   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	93   14   21   00
95   11   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 46 DE 51

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   15   13   00	77   10   15   00
77   10   18   00	80   10   16   00	72   14   10   00
72   15   19   00	77   10   16   00	77   11   16   00
80   10   17   00	72   14   11   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00

81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
95   12   17   00	81   10   16   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 47 DE 51

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   15   13   00	72   15   19   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 48 DE 51

\* \* \* \* \*

| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	32	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 49 DE 51

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
85   10   15   00	86   12   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO  
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE**

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 50 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019  
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CCS-1057-2021  
FECHA INICIO: 2021/10/04  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 163.449.936,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/20  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793855  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20  
FECHA INICIO: 2020/12/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014  
FECHA INICIO: 2014/04/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427

FECHA INICIO: 2013/11/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369

FECHA INICIO: 2019/09/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID

FECHA INICIO: 2019/10/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015

FECHA INICIO: 2015/08/26

FECHA TERMINACION: 2015/11/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22696932D8BDE**

1 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:13:00

AB22696932

PÁGINA: 51 DE 51

\* \* \* \* \*

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015  
FECHA INICIO: 2015/06/26  
FECHA TERMINACION: 2015/07/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013  
FECHA INICIO: 2013/12/12  
FECHA TERMINACION: 2014/08/11  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE  
4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA  
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 392  
FECHA INICIO: 2018/05/10  
FECHA TERMINACION: 2018/12/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015  
FECHA INICIO: 2015/07/21  
FECHA TERMINACION: 2015/11/20  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

# **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO**



## **CUPO DE CRÉDITO**

Bogotá, 20 de Diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

**CERTIFICA**

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$40.914.332,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria **No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**, que tiene por objeto contratar la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 15 días contado a partir del 20 de Diciembre de 2022 hasta el 5 de Enero de 2023, para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022.**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 20 de Diciembre de 2022.

Cordialmente,



**MARCELA VARGAS ZAMBRANO**

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: [marcvarg@bancolombia.com.co](mailto:marcvarg@bancolombia.com.co)

# **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO**

**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
PARA HABILITAR LA OFERTA**



FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

PROponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de participación
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA AUTOPORTANTE Y GRADERÍAS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL SOPO.	CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO	146,11	MUNICIPIO DE SOPO	20/11/2013	20/10/2014	85%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 012 DE 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	302,63	MUNICIPIO DE GACHANCIPA	2/02/2015	15/09/2015	99%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA "CAPF"	AMPLIACION ESCENARIO DEPORTIVO	248,31	MUNICIPIO DE SOPO	9/03/2015	29/12/2015	99%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de acreditación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportaran mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de acreditación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN  
C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO  
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
C F-16**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

**FECHA PRESENTE ACTA:** 2014/10/20

**TIPO CONTRATO:** INTERVENTORIA

**NRO CONTRATO:** CM-2013-0399

**FECHA CONTRATO:** 2013/09/26

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIA SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOPO

**VALOR DEL CONTRATO:** OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$89.999.999,00) M/CTE

**FORMA DE PAGO:** Para la ejecución del contrato se concederá pagos mensuales iguales con base en actas de corte previa presentación del informe conforme al avance de actividades.

**PLAZO DE EJECUCION:** SEIS (6) MESES

**FECHA DE ACTA INICIACION:** 2013/11/20

**FECHA SUSPENSIÓN:** NO APLICA

**FECHA REINICIACION:** NO APLICA

**PRORROGA CONTRATO:** 335 DÍAS

**NUEVA FECHA TERMINACION:** 2014/10/20

**1. ESTADO FINANCIERO**

**A. BALANCE DEL CONTRATO:**

**VALOR INICIAL CONTRATO:** \$89.999.999,00

**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:** \$0,00

**VALOR TOTAL CONTRATADO:** \$89.999.999,00

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** \$89.999.999,00

**VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:** \$0,00

**B. ESTADO LEGAL:**

**1. GARANTIAS:**

ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA NUMERO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
LIBERTY SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO 20%	2254493	20/11/2013 hasta 22/02/2015	17.999.999,80
LIBERTY SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL 20%	2254493	20/11/2013 hasta 22/02/2015	17.999.999,80
LIBERTY SEGUROS	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DDTI 20%	2254493	20/11/2013 hasta 23/10/2017	17.999.999,80

No siendo más el motivo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron el 20 de Octubre de 2014

**CONSTANCIAS:** Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

MARITZA E. CUBILLOS PRADA  
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO  
NIT. 900.659.392-6  
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
C.C. 74.082.238 de Sogamoso  
CONTRATISTA

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA  
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: MARITZA ESMERALDA CUBILLOS PRADA

Versión: 3 Fecha elaboración 25 de septiembre de 2009 Elaboró: M. Yuzmin Herrera R. - Diana Pita Franco - Guillermo González M. Aprobó: Consejo de Calidad Fecha de Aprobación: 29 de septiembre de 2009

Alcaldía municipal, carrera 3 No 2 - 45, Parque principal, Sopo, Cundinamarca  
Teléfonos 587.6644 / 857.2143 / 857.2656 Fax. extensión 624  
www.sopo-cundinamarca.gov.co



Certificado No. 04-CEN/12126



Certificado No. 50-CEN/12126



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOHO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBRA: **II**

SERVICIO: **II**

CONTRATO No.: **L-2013-0130**

FECHA:

**20 - Octubre de 2014**

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADENAS, ANTENAS SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANTINA ALCALDIAL MUNICIPAL SOHO".

VALOR DEL CONTRATO:

**1.413.996.000,00**

FORMA DE PAGO:

SE REALIZARAN PAGOS INDIVIDUALES MEDIANTE ACTAS PARCIALES SERÁN AVANCES DE OBRA PREVIA PRESENTACION DE INFORMES Y APROBACION DE INTERVENCIÓN Y/O SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO. Y EL IMPORTE RESTANTE UNA VEZ SE LIQUIDE EL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

**315 DÍAS**

CONTRATISTA:

**E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES (Contractuales)			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
	<b>PRESPUESTO CUBIERTA COLISEO</b>												
1.0	<b>PRELIMINARES Y DISPOSICIONES</b>												
1.1	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	1.750,00	1.000,00	1.750.000,00	1.750,00	1.750.000,00	1.750,00	1.750.000,00	1.750,00	1.750.000,00	1.750,00	1.750.000,00
1.2	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	100,00	24.600,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00
1.3	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	400,00	24.600,00	9.840.000,00	400,00	9.840.000,00	400,00	9.840.000,00	400,00	9.840.000,00	400,00	9.840.000,00
1.4	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	300,00	24.600,00	7.380.000,00	300,00	7.380.000,00	300,00	7.380.000,00	300,00	7.380.000,00	300,00	7.380.000,00
1.5	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	200,00	24.600,00	4.920.000,00	200,00	4.920.000,00	200,00	4.920.000,00	200,00	4.920.000,00	200,00	4.920.000,00
1.6	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	100,00	24.600,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00	100,00	2.460.000,00
1.7	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	50,00	24.600,00	1.230.000,00	50,00	1.230.000,00	50,00	1.230.000,00	50,00	1.230.000,00	50,00	1.230.000,00
1.8	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	25,00	24.600,00	615.000,00	25,00	615.000,00	25,00	615.000,00	25,00	615.000,00	25,00	615.000,00
1.9	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	12,50	24.600,00	307.500,00	12,50	307.500,00	12,50	307.500,00	12,50	307.500,00	12,50	307.500,00
2.0	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	6,25	24.600,00	153.750,00	6,25	153.750,00	6,25	153.750,00	6,25	153.750,00	6,25	153.750,00
2.1	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	3,125	24.600,00	76.875,00	3,125	76.875,00	3,125	76.875,00	3,125	76.875,00	3,125	76.875,00
2.2	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	1,5625	24.600,00	38.437,50	1,5625	38.437,50	1,5625	38.437,50	1,5625	38.437,50	1,5625	38.437,50
2.3	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,78125	24.600,00	19.218,75	0,78125	19.218,75	0,78125	19.218,75	0,78125	19.218,75	0,78125	19.218,75
2.4	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,390625	24.600,00	9.609,375	0,390625	9.609,375	0,390625	9.609,375	0,390625	9.609,375	0,390625	9.609,375
2.5	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,1953125	24.600,00	4.804,6875	0,1953125	4.804,6875	0,1953125	4.804,6875	0,1953125	4.804,6875	0,1953125	4.804,6875
2.6	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,09765625	24.600,00	2.402,34375	0,09765625	2.402,34375	0,09765625	2.402,34375	0,09765625	2.402,34375	0,09765625	2.402,34375
2.7	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,048828125	24.600,00	1.201,171875	0,048828125	1.201,171875	0,048828125	1.201,171875	0,048828125	1.201,171875	0,048828125	1.201,171875
2.8	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0244140625	24.600,00	600,5859375	0,0244140625	600,5859375	0,0244140625	600,5859375	0,0244140625	600,5859375	0,0244140625	600,5859375
2.9	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,01220703125	24.600,00	300,29296875	0,01220703125	300,29296875	0,01220703125	300,29296875	0,01220703125	300,29296875	0,01220703125	300,29296875
2.10	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,006103515625	24.600,00	150,146484375	0,006103515625	150,146484375	0,006103515625	150,146484375	0,006103515625	150,146484375	0,006103515625	150,146484375
2.11	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0030517578125	24.600,00	75,0732421875	0,0030517578125	75,0732421875	0,0030517578125	75,0732421875	0,0030517578125	75,0732421875	0,0030517578125	75,0732421875
2.12	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00152587890625	24.600,00	37,53662109375	0,00152587890625	37,53662109375	0,00152587890625	37,53662109375	0,00152587890625	37,53662109375	0,00152587890625	37,53662109375
2.13	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000762939453125	24.600,00	18,768310546875	0,000762939453125	18,768310546875	0,000762939453125	18,768310546875	0,000762939453125	18,768310546875	0,000762939453125	18,768310546875
2.14	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0003814697265625	24.600,00	9,3841552734375	0,0003814697265625	9,3841552734375	0,0003814697265625	9,3841552734375	0,0003814697265625	9,3841552734375	0,0003814697265625	9,3841552734375
2.15	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00019073486328125	24.600,00	4,69207763671875	0,00019073486328125	4,69207763671875	0,00019073486328125	4,69207763671875	0,00019073486328125	4,69207763671875	0,00019073486328125	4,69207763671875
2.16	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000095367431640625	24.600,00	2,346038818359375	0,000095367431640625	2,346038818359375	0,000095367431640625	2,346038818359375	0,000095367431640625	2,346038818359375	0,000095367431640625	2,346038818359375
2.17	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000476837158203125	24.600,00	1,1730194091796875	0,0000476837158203125	1,1730194091796875	0,0000476837158203125	1,1730194091796875	0,0000476837158203125	1,1730194091796875	0,0000476837158203125	1,1730194091796875
2.18	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00002384185791015625	24.600,00	0,58650970458984375	0,00002384185791015625	0,58650970458984375	0,00002384185791015625	0,58650970458984375	0,00002384185791015625	0,58650970458984375	0,00002384185791015625	0,58650970458984375
2.19	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000011920928955078125	24.600,00	0,293254852294921875	0,000011920928955078125	0,293254852294921875	0,000011920928955078125	0,293254852294921875	0,000011920928955078125	0,293254852294921875	0,000011920928955078125	0,293254852294921875
2.20	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000059604644775390625	24.600,00	0,1466274261474609375	0,0000059604644775390625	0,1466274261474609375	0,0000059604644775390625	0,1466274261474609375	0,0000059604644775390625	0,1466274261474609375	0,0000059604644775390625	0,1466274261474609375
2.21	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00000298023223876953125	24.600,00	0,07331371307373046875	0,00000298023223876953125	0,07331371307373046875	0,00000298023223876953125	0,07331371307373046875	0,00000298023223876953125	0,07331371307373046875	0,00000298023223876953125	0,07331371307373046875
2.22	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000001490116119384765625	24.600,00	0,036656856536865234375	0,000001490116119384765625	0,036656856536865234375	0,000001490116119384765625	0,036656856536865234375	0,000001490116119384765625	0,036656856536865234375	0,000001490116119384765625	0,036656856536865234375
2.23	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000007450580596923828125	24.600,00	0,0183284282684326171875	0,0000007450580596923828125	0,0183284282684326171875	0,0000007450580596923828125	0,0183284282684326171875	0,0000007450580596923828125	0,0183284282684326171875	0,0000007450580596923828125	0,0183284282684326171875
2.24	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00000037252902984619140625	24.600,00	0,00916421413421630859375	0,00000037252902984619140625	0,00916421413421630859375	0,00000037252902984619140625	0,00916421413421630859375	0,00000037252902984619140625	0,00916421413421630859375	0,00000037252902984619140625	0,00916421413421630859375
2.25	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000000186264514923095703125	24.600,00	0,004582107067108154296875	0,000000186264514923095703125	0,004582107067108154296875	0,000000186264514923095703125	0,004582107067108154296875	0,000000186264514923095703125	0,004582107067108154296875	0,000000186264514923095703125	0,004582107067108154296875
2.26	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000000931322574615478765625	24.600,00	0,0022910535335540771484375	0,0000000931322574615478765625	0,0022910535335540771484375	0,0000000931322574615478765625	0,0022910535335540771484375	0,0000000931322574615478765625	0,0022910535335540771484375	0,0000000931322574615478765625	0,0022910535335540771484375
2.27	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00000004656612873077393828125	24.600,00	0,00114552676677703857421875	0,00000004656612873077393828125	0,00114552676677703857421875	0,00000004656612873077393828125	0,00114552676677703857421875	0,00000004656612873077393828125	0,00114552676677703857421875	0,00000004656612873077393828125	0,00114552676677703857421875
2.28	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,000000023283064365386969140625	24.600,00	0,0005727633833885192871875	0,000000023283064365386969140625	0,0005727633833885192871875	0,000000023283064365386969140625	0,0005727633833885192871875	0,000000023283064365386969140625	0,0005727633833885192871875	0,000000023283064365386969140625	0,0005727633833885192871875
2.29	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000000116415321826934845703125	24.600,00	0,00028638169169425964390625	0,0000000116415321826934845703125	0,00028638169169425964390625	0,0000000116415321826934845703125	0,00028638169169425964390625	0,0000000116415321826934845703125	0,00028638169169425964390625	0,0000000116415321826934845703125	0,00028638169169425964390625
2.30	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,00000000582076609134674228515625	24.600,00	0,00014319084584712982196875	0,00000000582076609134674228515625	0,00014319084584712982196875	0,00000000582076609134674228515625	0,00014319084584712982196875	0,00000000582076609134674228515625	0,00014319084584712982196875	0,00000000582076609134674228515625	0,00014319084584712982196875
2.31	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES	M2	0,0000000										





NO. LE	DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN	NO.	020	020	117.280,00	020	117.280,00	020	117.280,00	020	117.280,00
	SUBTOTAL MODIFICACIONES				213.848.820,00		104.487.342,00		104.487.342,00		104.487.342,00
	TOTAL				377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00
	TOTAL				377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00
	SUBTOTAL				377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00		377.771.040,00
	VALOR MODIFICACIONES				213.848.820,00		104.487.342,00		104.487.342,00		104.487.342,00
	TOTAL CONTRATOS MODIFICACIONES				213.848.820,00		104.487.342,00		104.487.342,00		104.487.342,00
	TOTAL EJECUTADO ACTAS ADICIONALES				1.159.943.259,00		1.159.943.259,00		1.159.943.259,00		1.159.943.259,00
	TOTAL EJECUTADO PRECISOS ACTA				1.159.943.259,00		1.159.943.259,00		1.159.943.259,00		1.159.943.259,00
	MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO										
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										
	VALOR EJECUTADO A LA FECHA										
	VALOR A PAGAR DEL PRESENTE										
	VALOR A PAGAR DEL FUTURO										
	VALOR A PAGAR DEL PRESENTE										

FECHA DE ACTA INICIACION: NOVIEMBRE 18 DE 2013

FECHA DE SUSPENSION: N/A

TIEMPO DE PARALIZACION: N/A

FECHA DE REMISION: N/A

PRORROGA  
 No. 1 60 DIAS  
 No. 2 45 DIAS  
 No. 3 50 DIAS

NUOVA FECHA TERMINACION: OCTUBRE 20 DE 2014

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: \$ 1.143.538.630,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: \$ 16.353.571,00

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 1.159.892.201,00

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: \$ 1.159.943.259,00


MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL: \$ 1.015.194.705,70

MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPADA: \$ 344.748.564,00


En el municipio de SOFO a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año Dos mil CATORCE (2014), en las oficinas de La Subsecretaría de Obras Públicas, se reunieron: el Interventor ING. OSCAR ANDRÉS PLAZAS; ING. LUIS EDUARDO VELEZ supervisor del contrato; y ALVARO EDGAR DE LA CRUZ HUNEVAR Contratista de Obras, con el fin de recibir satisfacción la obra y hacer el pago final del contrato de la referenciada, acordando con el cuadro anexo:

Visto, En los soportes de ejecución por el supervisor del contrato


Fuere:



ING. LUIS EDUARDO VELEZ  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ALVARO EDGAR DE LA CRUZ HUNEVAR  
 CONTRATISTA DE OBRAS



ALVARO EDGAR DE LA CRUZ HUNEVAR  
 CONTRATISTA DE OBRAS



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SOHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE MAYORES Y MENORES  
CF-7

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBRA  SERVICIO  SUMINISTRO

Nº.

FECHA:

**OBJETO DEL CONTRATO:** "CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIAS SANITARIAS Y CANELINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL SOHO".

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 1.159.961,669,60

**FORMA DE PAGO:** SE REALIZARAN PAGOS MENSUALES MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA PREVIA PRESENTACION DE INFORMES Y APROBACION DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO. Y EL 10% RESTANTE UNA VEZ SE LIQUIDE EL CONTRATO.

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 335 DIAS

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	(Contratación)				ANTERIOR ACTA		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO CUBIERTA COLISEO</b>										
<b>3.0 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>										
3.1 Instalación y Finales	M2	1.750,00	\$ 5.000,00	\$ 8.750.000,00	971,30	\$ 4.956.900,00	(4)	\$ (206,67)	971,30	\$ 4.830.299,99
<b>3.2 DEMOLICIONES</b>										
3.2.1 Demolicion de carpinteria, muros (Incluye resto de estructura)	M2	109,50	\$ 24.000,00	\$ 2.628.000,00	54,22	\$ 2.269.400,00	(4)	\$ (358,60)	54,22	\$ 2.262.400,00
3.2.2 Demolicion de piso (Incluye resto de estructura)	M2	45,00	\$ 24.000,00	\$ 1.080.000,00	40	\$ 960.000,00	(1)	\$ (20,00)	40	\$ 939.750,00
				\$ 3.708.000,00		\$ 3.229.400,00		\$ (478,60)		\$ 3.229.400,00
<b>3.3 EXCAVACIONES</b>										
3.3.1 Excavacion manual en material suelto (Incluye Cantos)	M3	59,00	\$ 17.499,00	\$ 1.032.441,00	0	\$ 0,00	(3)	\$ (30,00)	0	\$ 0,00
3.3.2 Excavacion manual para cimentar e instalaciones sanitarias (Incluye Cantos)	M3	600,00	\$ 16.300,00	\$ 9.780.000,00	880	\$ 17.336.000,00	(3)	\$ (561,57)	880	\$ 17.336.000,00
3.3.3 Acosar en solera de material de granicion mezclada sin clasificar	M3	30,00	\$ 37.000,00	\$ 1.110.000,00	0	\$ 0,00	(3)	\$ (30,00)	0	\$ 0,00
				\$ 11.122.441,00		\$ 17.336.000,00		\$ (621,57)		\$ 17.336.000,00
<b>4.0 BELLINOS Y CONTRATACION</b>										
4.0.1 Instalacion y contraccion de la tuberia	M2	17,20	\$ 1.200,00	\$ 20.640,00	17,20	\$ 16.240,00	(4)	\$ (440,00)	17,20	\$ 15.799,99
4.0.2 Servimuro e Ingotacion de concreto bello, para reparacion de subrasante y canal	M2	970,00	\$ 6.940,00	\$ 6.743.000,00	920	\$ 6.352.000,00	(4)	\$ (391,00)	920	\$ 5.961.000,00
4.0.3 Solo base granular B-700 (Incluye: compactado, Subsidio, Humectacion, Infiltracion)	M3	53,00	\$ 52.600,00	\$ 2.787.800,00	27,10	\$ 4.055.960,00	(4)	\$ (36,64)	27,10	\$ 4.029.300,00
4.0.4 Solo base granular B-700 (Incluye: compactado, Subsidio, Humectacion, Infiltracion)	M3	177,00	\$ 61.000,00	\$ 10.787.000,00	122	\$ 2.281.340,00	(4)	\$ (116,29)	122	\$ 2.165.050,00
4.0.5 Relevo en recanto canal (Incluye: Selección, extracción, Humectación)	M3	20,00	\$ 45.250,00	\$ 905.000,00	25,28	\$ 1.195.296,00	(4)	\$ (75,47)	25,28	\$ 1.119.800,00
				\$ 14.789.960,00		\$ 16.452.872,00		\$ (1.662,97)		\$ 14.789.960,00
<b>5.0 CANCHAS Y PAVIMENTOS</b>										
5.0.1 Cemento de 1500 psi cargado	M3	4,30	\$ 228.350,00	\$ 981.805,00	7,61	\$ 1.745.350,00	(4)	\$ (3,31)	7,61	\$ 1.745.350,00
5.0.2 Compacion de fibra sintetica 40 cm x longitud 9m, Incluir pruebas de	M	480,00	\$ 137.000,00	\$ 66.120.000,00	498	\$ 64.116.000,00	(3)	\$ (0,00)	498	\$ 64.116.000,00
5.0.3 Cemento de 2000 psi, para abase y cota de ataque, abase, nivelado, formateo	M3	49,00	\$ 592.000,00	\$ 29.008.000,00	52,28	\$ 30.812.500,00	(4)	\$ (12,50)	52,28	\$ 30.799.999,99
5.0.4 Cemento de 2000 psi, para abase y cota de ataque, abase, nivelado, formateo	M3	25,00	\$ 570.000,00	\$ 14.250.000,00	16	\$ 14.880.000,00	(4)	\$ (2,74)	16	\$ 14.880.000,00
5.0.5 Cemento de 2000 psi, para abase, cota de ataque, nivelado, formateo, Incluir	M3	51,00	\$ 640.000,00	\$ 32.640.000,00	91,7	\$ 50.240.000,00	(4)	\$ (39,30)	91,7	\$ 49.850.700,00
5.0.6 Inca en concreto hidráulico M8 41-613 (Incluye: sacos, colocación y	M3	350,00	\$ 128.000,00	\$ 44.800.000,00	0	\$ 0,00	(3)	\$ (350,00)	0	\$ 0,00
				\$ 115.779.805,00		\$ 126.878.850,00		\$ (11.100,00)		\$ 115.779.805,00
<b>6.0 ESTRUCTURA METALICA</b>										
6.0.1 Estructura metálica en perfil BSA A 572 (58) Incluir: mano de obra, mano de obra		11.219,00	\$ 7.900,00	\$ 89.427.200,00	14.016,14	\$ 111.369.000,00	(4)	\$ (2.093,14)	14.016,14	\$ 111.369.000,00
6.0.2 Estructura metálica en perfil BSA A 572 (58) Incluir: mano de obra, mano de obra		20.000,00	\$ 8.500,00	\$ 170.000.000,00	21.736,7	\$ 181.361.950,00	(4)	\$ (1.736,66)	21.736,66	\$ 181.361.950,00
6.0.3 Estructura metálica en perfil BSA A 572 (58) Incluir: mano de obra, mano de obra		6.720,00	\$ 7.600,00	\$ 51.072.000,00	8.728	\$ 66.718.800,00	(4)	\$ (4.647,80)	8.728	\$ 66.718.800,00
6.0.4 Perfilado en canal A36 Incluir: mano de obra, mano de obra		7.924,00	\$ 7.500,00	\$ 59.430.000,00	7.964	\$ 61.780.000,00	(4)	\$ (2.349,11)	7.964	\$ 61.780.000,00
				\$ 206.929.200,00		\$ 221.259.750,00		\$ (14.329,80)		\$ 206.929.200,00
<b>7.0 ACERO DE REFUERZO</b>										
7.0.1 Acero de refuerzo de 62000 psi	Kg	2653,00	\$ 1.192,00	\$ 3.161.036,00	2851,3	\$ 3.397.368,00	(4)	\$ (236,36)	2851,3	\$ 3.397.368,00
				\$ 3.161.036,00		\$ 3.397.368,00		\$ (236,36)		\$ 3.161.036,00
<b>8.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>										
<b>8.1 SUMINISTRO</b>										
<b>8.1.1 OBRAS PARA LA RED DE AGUAS FRIAS</b>										
8.1.1.1 Mano de obra para el A.P.M. 1/2"	un	8,00	\$ 18.000,00	\$ 144.000,00	8	\$ 144.000,00	(3)	\$ (4,00)	8	\$ 144.000,00
8.1.1.2 Mano de obra 1/2"	un	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	(4)	\$ (1,00)	1,00	\$ 199.000,00
8.1.1.3 Registro de 3/4"	un	2,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	2,00	\$ 27.000,00	(4)	\$ (3,00)	2,00	\$ 24.000,00
<b>8.1.2 TUBERIA RED DE AGUAS FRIAS</b>										
8.1.2.1 Instalacion de tuberia RDE 21 DE 1/2" (Incluye: registro y accesorios)	M	30,00	\$ 7.400,00	\$ 222.000,00	29	\$ 722.000,00	(4)	\$ (500,00)	29	\$ 722.000,00
8.1.2.2 Instalacion de tuberia RDE 21 DE 3/4" (Incluye: registro y accesorios)	M	4,50	\$ 5.400,00	\$ 24.300,00	4,5	\$ 24.300,00	(4)	\$ (4,50)	4,5	\$ 24.300,00
8.1.2.3 Instalacion de tuberia RDE 13,5 DE 1/2" (Incluye: registro y accesorios)	M	47,00	\$ 4.400,00	\$ 206.800,00	47	\$ 206.800,00	(4)	\$ (500,00)	47	\$ 206.800,00
8.1.2.4 Tuberia RDE 21 DE 1/2" (Incluye: registro y accesorios) (BPM)	M	5,00	\$ 8.000,00	\$ 40.000,00	5	\$ 40.000,00	(4)	\$ (5,00)	5	\$ 40.000,00
8.1.2.5 Tuberia RDE 13,5 DE 3/4" (Incluye: registro y accesorios) (BPM)	M	1,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	1	\$ 8.000,00	(4)	\$ (1,00)	1	\$ 8.000,00
8.1.2.6 Tuberia RDE 21,2 DE 1/2" (Incluye: registro y accesorios) (BPM)	M	8,00	\$ 4.700,00	\$ 37.600,00	8	\$ 37.600,00	(4)	\$ (34,00)	8	\$ 37.566,00
				\$ 315.700,00		\$ 981.166,00		\$ (664,50)		\$ 981.166,00
<b>8.2 DESAGUO</b>										
<b>8.2.1 OBRAS PARA RECONSTRUCCION ACEROS BESTIUMIES</b>										
8.2.1.1 Mano de obra PVC 4"	un	5,00	\$ 73.740,00	\$ 368.700,00	5	\$ 368.700,00	(4)	\$ (5,00)	5	\$ 368.700,00
8.2.1.2 Mano de obra PVC 7"	un	2,00	\$ 27.300,00	\$ 54.600,00	2	\$ 54.600,00	(4)	\$ (7,00)	2	\$ 54.600,00
8.2.1.3 Mano de obra PVC 7"	un	2,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	2	\$ 30.000,00	(4)	\$ (2,00)	2	\$ 28.000,00
8.2.1.4 Mano de obra PVC 7"	un	2,00	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00	2	\$ 9.000,00	(4)	\$ (1,00)	2	\$ 8.000,00
<b>8.2.2 CASAS PARA VALVULAS, TAPONES Y CASAS DE CONCRETO</b>										
8.2.2.1 Construcción de casa de losacion B 310-20	un	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	1	\$ 120.000,00	(4)	\$ (7,00)	1	\$ 113.000,00
8.2.2.2 TUBERIAS OBRAS										

02.31	Instalación tubería PVC sanitaria 2" (Industria asociada)	m	500	\$	8 000,00	\$	-48 000,00	8	\$	73 000,00	(+)	10,00	\$	80 000,00	16,00	\$	120 000,00
02.32	Instalación tubería PVC sanitaria 2" (Industria asociada)	m	750	\$	9 000,00	\$	-72 000,00	7	\$	27 000,00	(-)	13,63	\$	2 211 800,00	177,15	\$	2 334 300,00
02.33	Instalación tubería PVC sanitaria 4" (Industria asociada)	m	2500	\$	10 000,00	\$	-750 000,00	25	\$	2 500 000,00	(+)	15,00	\$	11 500 000,00	90,00	\$	13 000 000,00
02.34	Tubería PVC sanitaria 2" (Industria asociada) (600)	m	1 000	\$	21 300,00	\$	-21 300,00	1	\$	21 300,00	(+)	18,00	\$	300 000,00	2,00	\$	321 300,00
02.35	Tubería PVC sanitaria 3" (Industria asociada) (600)	m	1 000	\$	21 310,00	\$	-21 310,00	1	\$	21 310,00	(+)	18,00	\$	300 000,00	2,00	\$	321 310,00
02.36	Tubería PVC sanitaria 4" (Industria asociada) (600)	m	2 000	\$	44 420,00	\$	-44 420,00	2	\$	44 420,00	(+)	36,00	\$	511 100,00	3,00	\$	555 520,00
03	OTEROS					\$	1 084 419,00		\$	3 838 419,00			\$	6 503 502,00		\$	7 229 231,00
03.1	OBROS PARA LA SUP. DE AGUAS CALIENTAS																
03.1.1	Baños PVC 2" de NI	mb	1000	\$	99 700,00	\$	-1 391 000,00	10	\$	1 391 000,00	(-)	1,00	\$	59 700,00	1,00	\$	1 490 700,00
03.1.2	Instalación de Trazos	km	1	\$	55 000,00	\$	-220 000,00	1	\$	270 000,00	(-)	4,00	\$	220 000,00	6,00	\$	440 000,00
03.2	CELOS PARA VALLAS, TAPONES Y CAYAS DE CONCRETO	km	200	\$	150 000,00	\$	-300 000,00	2	\$	300 000,00	(-)	1,00	\$	150 000,00	3,00	\$	450 000,00
03.3	TUBIFERIA PASAJER																
03.3.1	Instalación de tubería PVC helada 6" (Industria asociada)	m	8000	\$	10 000,00	\$	-80 000,00	80	\$	800 000,00	(-)	10,00	\$	780 000,00	820,00	\$	940 000,00
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$	2 241 000,00		\$	7 231 000,00			\$	5 737 000,00		\$	33 15 500,00
04.1	Suministro e instalación de luminarias de 400 w. Incluye descendido eléctrico para	luz	16000	\$	1 000 000,00	\$	-17 000 000,00	16	\$	17 000 000,00	(-)	-16,00	\$	(17 500 000,00)		\$	-
04.2	Suministro e instalación de tubería eléctrica con los puentes de apoyo	luz	1000	\$	2 300 000,00	\$	-2 600 000,00	1	\$	3 900 000,00	(-)	-13,00	\$	(2 900 000,00)		\$	-
04.3	Suministro e instalación de cable No. 10 AWG	luz	18000	\$	6 000,00	\$	-1 200 000,00	18	\$	1 200 000,00	(-)	-15,00	\$	(1 500 000,00)	30,00	\$	2 400 000,00
04.4	Suministro e instalación de cable No. 10 AWG	luz	13000	\$	7 000,00	\$	-700 000,00	13	\$	700 000,00	(-)	-12,00	\$	(1 540 000,00)	20,00	\$	2 250 000,00
04.5	Bombas e instalación de cable ENT 1/4" marca COLIMERA	luz	15000	\$	91 000,00	\$	-750 000,00	15	\$	750 000,00	(-)	-14,00	\$	(750 000,00)		\$	-
04.6	Suministro e instalación de cable ENT 1/4" marca COLIMERA	luz	15000	\$	91 000,00	\$	-750 000,00	15	\$	750 000,00	(-)	-14,00	\$	(750 000,00)		\$	-
04.7	Suministro e instalación de accesorios para conexión y armador de conductos	luz	3000	\$	210 000,00	\$	-670 000,00	3	\$	570 000,00	(-)	35,00	\$	(1 250 000,00)	80,00	\$	1 640 000,00
04.8	Suministro e instalación de tubería para conexión y armador de conductos	luz	1000	\$	670 000,00	\$	-670 000,00	1	\$	670 000,00	(-)	-1,00	\$	(670 000,00)	1,00	\$	670 000,00
04.9	Suministro e instalación de tubería y buse para conexión de conductos	luz	1000	\$	105 000,00	\$	-105 000,00	1	\$	105 000,00	(-)	-1,00	\$	(105 000,00)		\$	-
04.9	Suministro e instalación de tubería en T y cruzes	luz	1000	\$	9 000,00	\$	-100 000,00	1	\$	100 000,00	(-)	-12,00	\$	(100 000,00)		\$	-
04.9	Suministro e instalación de conductos en T y cruzes	luz	6000	\$	3 000,00	\$	-72 000,00	6	\$	72 000,00	(-)	-4,00	\$	(72 000,00)		\$	-
05	LEVANTES Y PANETES					\$	74 481 000,00		\$	24 431 000,00			\$	(32 251 000,00)		\$	7 430 000,00
05.1	Levante en bloque 5' x 5'	m <sup>2</sup>	800	\$	21 000,00	\$	-18 200 000,00	8	\$	18 200 000,00	(-)	-22,50	\$	(10 500 000,00)	110,70	\$	4 511 299,70
05.2	Parte de alzado sobre muro	m <sup>2</sup>	676	\$	26 000,00	\$	-17 550 000,00	6	\$	17 550 000,00	(-)	-25,83	\$	(5 074 696,60)	292,72	\$	4 331 293,40
05.3	Paneta	m <sup>2</sup>	876	\$	9 000,00	\$	-6 912 000,00	6	\$	6 912 000,00	(-)	-7,89	\$	(5 350 587,20)	71,61	\$	1 051 412,20
05.4	Tray metal de Fibra	m <sup>2</sup>	2 000	\$	7 000,00	\$	-15 210 000,00	20	\$	15 210 000,00	(-)	-7,61	\$	(11 656 393,30)	295,81	\$	3 341 606,70
06	PIÑOS Y FANALIAS					\$	57 600 000,00		\$	57 600 000,00			\$	(37 900 000,00)		\$	19 679 710,00
06.1	Piso en concreto de 100mm. 1ra. Et. 3'	m <sup>2</sup>	3700	\$	36 100,00	\$	-1 311 000,00	37	\$	1 311 000,00	(-)	-35,10	\$	(1 571 300,00)		\$	-
06.2	Fiscal en suspensión de 8 Cm	m <sup>2</sup>	800	\$	8 000,00	\$	-54 700,00	8	\$	54 700,00	(-)	-68,25	\$	(597 000,00)		\$	-
06.3	Suministro e instalación tubería conducto piso para baño vivienda 20-30	m <sup>2</sup>	11000	\$	26 000,00	\$	-4 180 000,00	11	\$	4 180 000,00	(-)	-37,10	\$	(5 066 393,30)	295,81	\$	3 341 606,70
07	CARPINTERIA					\$	6 230 000,00		\$	6 230 000,00			\$	(5 410 263,10)		\$	1 911 337,00
07.1	Suministro e instalación puertas metálicas vidrios 10	m <sup>2</sup>	1700	\$	150 000,00	\$	-1 817 000,00	17	\$	1 817 000,00	(-)	-10,67	\$	(971 696,80)	5,88	\$	1 045 303,20
07.2	Suministro e instalación mano puesta en lavabo 5.00 vidrios 10	m <sup>2</sup>	600	\$	115 000,00	\$	-850 000,00	6	\$	850 000,00	(-)	-6,82	\$	(870 000,00)		\$	-
08	CUBIERTA Y ACABADOS					\$	2 681 400,00		\$	2 681 400,00			\$	(1 200 000,00)		\$	1 481 400,00
08.1	Suministro e instalación de cubierta tipo concreto colado 10	m <sup>2</sup>	68470	\$	106 700,00	\$	-72 950 000,00	684	\$	72 950 000,00	(-)	-10,67	\$	(2 331 300,00)	661,76	\$	70 625 163,00
08.2	Decoración en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	424	\$	28 000,00	\$	-27 450 000,00	4	\$	27 450 000,00	(-)	-64,00	\$	(77 400 000,00)		\$	-
08.3	Canal Agua Fibra en forma galvanizada en tubo 70 de esp. 1.4 mm. Incluye 3 malla	m	100	\$	17 000,00	\$	-18 610 000,00	1	\$	18 610 000,00	(-)	-18,61	\$	(18 610 000,00)		\$	-
09	SUBTOTAL					\$	118 301 850,00		\$	300 386 850,00			\$	(40 870 119,40)		\$	708 251 161,00
10	IMPORTE					\$	908 471 352,00		\$	604 302 416,00			\$	(240 264 042,00)		\$	689 507 370,00
11	TOTAL					\$	245 127 287,74		\$	738 281 557,46			\$	(538 281 557,46)		\$	188 266 776,00
12	TOTAL					\$	1 143 538 639,09		\$	1 323 318 058,96			\$	(745 225 333,01)		\$	898 374 256,00

ITEMS NO PREVISTOS

09.1	Carpintería en tela de ginc No. 180 m	m	0,02	\$	34 170,00	\$	-	28,5	\$	1 339 512,00	(+)	30,90	\$	1 373 682,00	36,90	\$	1 399 854,00
09.2	Carpintería en tela de ginc No. 2 10 m	m	0,02	\$	11 134,00	\$	-	62,4	\$	(63 575,50)	(-)	(6,79)	\$	(1 025 971,80)	67,70	\$	1 025 971,80
09.3	Decoración pinturas e. paredes de habitación	m <sup>2</sup>	0,01	\$	2 963 900,00	\$	-	1	\$	2 963 900,00	(+)	1,00	\$	2 963 900,00	1,00	\$	2 963 900,00
09.4	Compuer. Electrico 2500 PSI 40% Fines	m	0,01	\$	2 963 900,00	\$	-	1	\$	2 963 900,00	(+)	1,00	\$	2 963 900,00	1,00	\$	2 963 900,00
09.5	Muebles en concreto No. 100mm de espesor (para casa)	m <sup>2</sup>	0,02	\$	77 720,00	\$	-	16,43	\$	4 305 194,11	(+)	14,30	\$	4 227 469,37	14,30	\$	4 227 469,37
09.6	Pavimentación en concreto No. 100mm de espesor	m <sup>2</sup>	0,02	\$	7 294,00	\$	-	11,93	\$	8 697 471,54	(+)	13,82	\$	15 316 101,47	130,72	\$	10 314 192,47
09.7	Panel Agua Fibra en forma galvanizada en tubo 70 de esp. 1.4 mm. Incluye 3 malla	m	0,02	\$	17 000,00	\$	-	71	\$	16 870 130,00	(+)	71,00	\$	16 870 130,00	71,00	\$	16 870 130,00
09.8	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	130,5	\$	7 911 400,00	(+)	134,13	\$	6 145 126,56	124,89	\$	6 145 126,56
09.9	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	59	\$	3 910 000,00	(+)	34,87	\$	5 900 000,00	51,87	\$	5 900 000,00
09.10	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	15	\$	1 000 000,00	(+)	15,36	\$	13 341 150,20	15,36	\$	13 341 150,20
09.11	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	3	\$	1 001 450,00	(+)	36,00	\$	1 001 450,00	36,00	\$	1 001 450,00
09.12	Baños PVC 2" de NI	m <sup>2</sup>	0,01	\$	716 300,00	\$	-	57	\$	1 489 933,00	(+)	57,00	\$	1 489 933,00	57,00	\$	1 489 933,00
09.13	Baños PVC 2" de NI	m <sup>2</sup>	0,01	\$	1 150 300,00	\$	-	171,6	\$	14 026 073,00	(+)	131,63	\$	14 026 073,00	131,63	\$	14 026 073,00
09.14	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	600	\$	5 310 400,00	(+)	490,00	\$	5 310 400,00	490,00	\$	5 310 400,00
09.15	Tubería Alcantarilla para fono PVC 2"	m	0,01	\$	31 140,00	\$	-	34	\$	2 404 354,00	(+)	34,00	\$	2 404 354,00	34,00	\$	2 404 354,00
09.16	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	34	\$	2 404 354,00	(+)	34,00	\$	2 404 354,00	34,00	\$	2 404 354,00
09.17	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	50	\$	1 604 350,00	(+)	30,00	\$	1 604 350,00	30,00	\$	1 604 350,00
09.18	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	0	\$	-	(-)	0,00	\$	-	0,00	\$	-
09.19	Decoración pintura en superficie de 100mm para Fachadas, balcones y alacenas en	m <sup>2</sup>	0,01	\$	28 000,00	\$	-	0	\$	-	(-)	0,00					

IMP	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
IMP 40	Demolición asfalto en caminos	M2	0,00	\$ 61931,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 41	Muro en ladrillo estructural a=0,15 m	M2	0,00	\$ 70.250,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 52	Muro en ladrillo estructural a=0,15 m (b=0,4)	M2	0,00	\$ 40.794,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 51	Cerdado sobre muros de 45x45cm	M2	0,00	\$ 45.190,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 53	Cerdado sobre muros de 45x45cm	M2	0,00	\$ 45.190,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 54	Cerdado sobre muros de 45x45cm	M2	0,00	\$ 45.190,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 55	Cerda sobre muros de 45x45cm	M2	0,00	\$ 45.190,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 56	Cerda sobre muros de 45x45cm	M2	0,00	\$ 45.190,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 57	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 58	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 59	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 60	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 61	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 62	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 63	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 64	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 65	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 66	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 67	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 68	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 69	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 70	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 71	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 72	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 73	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 74	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 75	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 76	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 77	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 78	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 79	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
IMP 80	Suministro e instalación de lámpara LED de 22 W de 120 VAC	LUM	0,00	\$ 152.457,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
SUBTOTAL NO PREVISTOS					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A.T.U.					77%	\$ 135.754.215,05	\$ 713.848.724,00	\$ 713.848.724,00	\$ 713.848.724,00
TOTAL					\$ -	\$ 172.408.005,51	\$ 727.567.405,00	\$ 727.567.405,00	\$ 727.567.405,00

SUB TOTAL	\$ 900.471.362,00	\$ 1.020.258.751,55	\$ 12.884.702,00	\$ 913.358.064,00
(A.T.U. — %)	\$ 243.127.267,74	\$ 275.469.322,92	\$ 3.478.873,00	\$ 248.606.137,88
(I.V.A. — %)				
TOTAL	\$ 1.143.598.630,00			
TOTAL SEGÚN PRESENTE ACTA	\$ 1.143.598.630,00			
VALOR SIN EJECUTAR			\$ 16.363.572,00	\$ 1.159.962.201,00

FECHA DE ACTA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 16 DE 2013

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

TIEMPO DE PARALIZACIÓN: N/A

FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

PRORROGA DEL CONTRATO:

NOVA FECHA TERMINACIÓN: OCTUBRE 20 DE 2014

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: \$ 1.143.598.630,00

VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MAYOR Y MENOR: \$ 1.141.598.630,00

VALOR SIN EJECUTAR: \$ 16.363.572,00

En el municipio de SBOPO a las VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año Dos mil CATORCE (2014), en las oficinas de la Subsecretaría de Obras Públicas, se reunieron el Interventor TRIG. OSCAR AITORRES PIAZAS (TRIG. LUIS EDUARDO VELEZ supervisor del contrato; y el ARQ. EDGAR DE LA CRUZ NAVIARR Contrata de Obra, con el fin de aprobar las mayores y menores cantidades del contrato, según las siguientes causas:

MAYOR CANTIDAD:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD
4	RELLenos y compactación		
4.5	Relleno en napas común ( incluye Selección, estavelado, humedestimiento y compactación)	M3	49,47
8	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
8.1	SUBCONSTRUC		
8.1.2	TUBERÍA RED DE AGÜEDUCTO		
8.1.2.6	Tubería ROE 12,5 DE 12" ( incluye registro y accesorios) (640)	ML	41,00
8.2	DESAGÜE		
8.2.2	CANAS PARA VAINILLAS, TAPONES Y CADAS DE CONCRETO		
8.2.2.1	Construcción de caja de inspección D=30x3,50	un	1,00
8.2.3	TUBERÍAS PESAGÜE		
8.2.3.1	Instalación tubería PVC sanitaria 2" ( incluye accesorios)	ml	16,00
8.2.3.2	Instalación tubería PVC sanitaria 3" ( incluye accesorios)	ml	137,15
8.2.3.4	Tubería PVC sanitaria 2" ( incluye accesorios) (640)	ml	16,00
8.2.3.5	Tubería PVC sanitaria 3" ( incluye accesorios) (640)	ml	137,15
8.2.3.6	Tubería PVC sanitaria 4" ( incluye accesorios) (640)	ml	12,00
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
9.4	Suministro e instalación de cable No 10 AWG	ML	300,00
9.6	Suministro e instalación de tubo SNT 3/4" marca COLMENA	UN	80,00
ÍTEMAS NO PREVISTOS			
IMP.1	Cerramientos en blo de zinc H= 1,50 m	M	30,90
IMP.2	Cerramientos en tela verde H= 2,10 m	M	67,70
IMP.3	Desmantelamiento y postes de terminación	CI	1,00
IMP.4	Concreto C1000 200 PSI (40% Rajas)	M3	14,30
IMP.5	Manpowería en bloques estructural de concreto armado (una sola)	M2	133,47
IMP.6	Derivas en concreto (No incluye tuberías)	M	100,00

HP.7	Canal Aguas Sucias en balsa galvanizada calibre 18 desarrollo 3,6 m, incluye 3 mbs de longitud en cada uno los 1,20 mbs de canal y 3 mbs de canal en cada uno	M1	74,00
HP.8	Piso base en concreto e=0,15 2500 psi	M2	124,19
HP.9	Densificación manual en compactadora e=0,15 m	M2	51,87
HP.10	Concreto de 3500 psi, para gradierías elevadas, no incluye refuerzos	M3	15,36
HP.11	Acidaja 3/8" e= 70 cm	UNO	95,00
GRANJA HUICHTLE			
HP.22	Robos pavimento flexible cancha e= 0,07 m	M2	57,00
HP.23	Bate Granujar	M3	111,50
HP.34	Recubrimiento sintético en flujopave sobre asfalto (incluye imprimación y mezcla HD-2)	M2	606,00
HP.35	Tubos de Aluminio para FIC PVC 6"	M4	26,00
HP.36	Cañales perforados tipo A-100	M5	32,00
HP.37	Bandeja de 20x35 cm fabricada en Concreto de 2500 PSI	M6	38,00
OPRINAS, CERRAJES Y SISTEMAS			
HP.38	Artículo especial de alta tecnología para cauce de presión a=0,015 m	M2	9,30
HP.39	Suministro e instalación bandeja metálica perforada gradieria	M7	49,75
HP.40	Soldo de juntas tipo PVC completa	UNO	59,00
HP.41	Soldo de juntas tipo PVC completa	UNO	26,00
HP.42	Soldo de juntas tipo PVC completa	UNO	1,00
HP.43	Soldo de juntas tipo PVC completa	UNO	8,00
HP.44	Tubos conector EPP galvanizado 1"	M8	190,00
HP.45	Suministro e instalación de tubo ENF 1 1/2"	UNO	15,00
HP.46	Tubos PVC conector 1"	M9	26,00
HP.47	Suministro e instalación de tubo ENF 1 1/2"	UNO	1,00
HP.48	Accesorios principal (red desde el cofre al tablero general de la cancha auxiliar)	UNO	1,00
HP.49	Tablero general de 24 circuitos con total switch, puesta y carga tipo pesado	UNO	1,00
HP.50	Desmonte muro y puertas	UNO	2,00
HP.51	Desmonte ventanas	M2	3,30
HP.52	Pañado de muros 1,4 a=1,5 cm (Lineal)	M1	421,33
HP.53	Lineal (Lineal)	M2	436,87
HP.54	Tres muros de Pictos (Lineal)	M3	650,17
HP.55	Acabado de piso a=2,00 m	M4	172,65
HP.56	Rehabilitación pintura sanitarios	UNO	6,00
HP.57	Ventana en aluminio esmerilada	M2	5,30
HP.58	Demolición escaleras en concreto	M2	2,00
HP.59	Muro en ladrillo estructural a=0,15 m	M2	15,81
HP.60	Muro en ladrillo estructural a=0,15 m (Lineal)	M3	25,04
HP.61	Cerámica Stone Blanco de 45x45cm	M4	174,27
HP.62	Granta esmerilada Stone Blanco	M5	151,30
HP.63	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura)	M2	64,71
HP.64	Cielo Raso Plano Drywall (Muro Lineal)	M3	17,48
HP.65	Cielo Raso Superplaca RH de 12" (Incluye Pintura)	M2	13,99
HP.66	Cielo Raso Superplaca RH de 12" (Muro Lineal)	M3	4,15
HP.67	Lavada De Pichada	M2	100,00
HP.68	Impermeabilización fachada en Sika Transparente D Sinter	M2	35,81
HP.69	Pintura látex 3 colores (Muro Lineal)	M3	126,73
HP.70	Pintura látex 3 colores (Muro Lineal)	M4	30,67
HP.71	Demolición baldosa de piso h=0,04 m	M2	61,29
HP.72	Muro para puerta doble en ladrillo calibre 18-06	UNO	2,00
HP.73	Marco tapa caja de inspección	UNO	7,00
HP.74	Caja de Inspección de 40x40	UNO	1,00
HP.75	Desmonte de tableros (barracón)	M2	19,72
HP.76	Demolición Vigas y Columnas	M3	0,90


**MEJOR CANTIDAD:**


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1.1	Localización y Replanteo	M2	921,36
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demolición de gradierías, maderas (Incluye retiro de escombros)	M2	94,27
2.2	Demolición de pisos (Incluye retiro de escombros)	M3	16,03
3	EXCAVACIONES		
3.1	Excavación mecánica en material común (Incluye Cargas)	M3	-
3.2	Excavación manual para drenajes e instalaciones sanitarias (Incluye Cargas)	M3	318,40
3.3	Acuerdo en equipo de maquinaria de excavación mecánica sin elevar	M3	-
4	RELLENOS Y COMPACTACION		
4.1	Nivelación y compactación de la subrasante	M3	-
4.2	Suministro e instalación de geotextil tejido para separación de subrasante y capas granulares	M2	675,50
4.3	Su base granular 8-200 (Incluye suministro, Estendido, Humectación, Nivelación y Compactación)	M3	20,66
4.4	Su base granular 8-400 (Incluye suministro, Estendido, Humectación, Nivelación y Compactación)	M3	19,71
5	CONCRETOS Y PAVIMENTOS		
5.1	Concreto de 3500 psi para solados	M3	7,51


5.2	Construcción de Pólea galvanizada 40 cm y longitud 9m, incluye provisiones de integridad, desahuce y refuerzo metálico de construcción a seis ejes, no incluye refuerzos.	LS	460,00
5.3	Concreto de 3000 psi, para ductos y vigas de armadura, incluye suministro, formateo, colocación y curado, no incluye refuerzo.	MS	81,35
5.4	Concreto de 3000 psi, para columnas y pedestales, incluye suministro, formateo, colocación y curado, no incluye refuerzo.	MS	13,85
5.5	Concreto de 3000 psi, para vigas aéreas, placa de entrepiso y gradetas. No incluye refuerzo.	MS	58,07
5.6	Linea en concreto hidráulico HR 41 a 18 Cm, incluye suministro, colocación y curado, no incluye enclavador ni juntas.	MS	-
6	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>		
6.1	Estructura metálica en perfiles HSA A 572 G50 incluye Estructura metálica SSPC SP2, 3 mil de anticorrosivo alquídico y 3 mil de acabado en esmalte alquídico.		14.101,14
6.2	Estructura metálica en perfiles tubular a 500 grado C, incluye Estructura metálica SSPC SP2, 3 mil de anticorrosivo alquídico y 3 mil de acabado en esmalte alquídico.		21.136,66
6.3	Estructura metálica en perfiles grado 50, incluye Estructura metálica SSPC SP2, 3 mil de anticorrosivo alquídico y 3 mil de acabado en esmalte alquídico.		240,10
6.4	Perforación en planchas A36 incluye Estructura metálica SSPC SP2, 3 mil de anticorrosivo alquídico y 3 mil de acabado en esmalte alquídico.		6.604,11
7	<b>ACERO DE REFUERZO</b>		
7.1	Acero de refuerzo de 60000 psi	Kg	21.187,26
8	<b>INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS</b>		
8.1	<b>SUPLENISTO</b>		
8.1.1	<b>OBRAS PARA LA RED DE ADUCCION</b>		
8.1.1.1	Punto de control A.F.PVC 1/2"	UT	4,00
8.1.1.2	Medidor de 1"	UT	-
8.1.1.3	Registro de 3/4"	UT	-
8.1.2	<b>TUBERIA RED DE ADUCCION</b>		
8.1.2.1	Instalación de tubería RDE 21 DE 1" ( incluye registro y accesorios)	ML	-
8.1.2.2	Instalación de tubería RDE 13.5 DE 3/4" ( incluye registro y accesorios)	ML	-
8.1.2.3	Instalación de tubería RDE 13.5 DE 1/2" ( incluye registro y accesorios)	ML	4,00
8.1.2.4	Tubería RDE 21 DE 1" ( incluye registro y accesorios) (SM)	ML	-
8.1.2.5	Tubería RDE 13.5 DE 3/4" ( incluye registro y accesorios) (SM)	ML	-
9	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
9.1	Suministro e instalación de lámparas de 900 w. Incluye personal calificado para realizar labores en campo.	LN	-
9.2	Suministro e instalación de tablero eléctrico con los siguientes elementos: 1. Lámparas de 220 V. 2. Cuatro (4) interruptores ZULMA. 3. Cuatro conectores 3GA. 4. Cuatro selectores de tres posiciones fijas. 5. Cable de 4025325220 mm. 6. Accesorio de conexión. Nota: accesorios y materiales no incluidos dentro del presente ítem son equipados como adicionales.	LN	-
9.3	Suministro e instalación de tubo ENT 1 1/4" marca COLUHEIA	LN	-
9.7	Suministro e instalación de accesorios para conexión y armadura de cableado	LN	1,00
9.8	Suministro e instalación de clavija y toma tierra para montaje de luminarias	LN	-
9.9	Suministro e instalación de conducto en T rosado	LN	-
9.10	Suministro e instalación de conducto en D rosado	LN	-

Firmen los que en esta instancia:

Elaboró:

  
**CATALINA MEDINA HERNANDEZ**  
 RAJALIA Y TEMPORAL CONSULTORES SOCIO 2003  
 INTERVENIDOR

  
**RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA**  
 RAJALIA Y TEMPORAL CONSULTORES SOCIO 2003  
 CONTRATISTA  
**Vº Rº RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**Vº Rº LUIS EDUARDO VELEZ**  
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO  
 Secretaría de Obra Pública

## DOCUMENTO UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

Los suscritos **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con la cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso, actuando como representante legal de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificado con Nit No 900426155-7 y **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.687.047 de Bogotá, actuando en nombre propio, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el **CONCURSO DE MERITOS No. CM-AMS-2013-0001** que tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIA SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"** y expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación:

1. Cada uno de los integrantes que conforman esta unión temporal tiene un término mínimo de duración de un (1) año, contados a partir de la terminación de la vigencia del contrato que de ser adjudicatarios del presente proceso de selección se firmara con el municipio de **SOPO**.
2. El objeto social y la actividad económica principal de las personas que integran la presente unión temporal, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de selección.
3. Los integrantes que hacen parte de la presente unión temporal, tienen capacidad para asociarse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.
4. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de esta unión temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
5. La unión temporal está integrada por.

NOMBRE	% DE PARTICIPACION
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	85%
ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA	15%

6. La unión temporal se denomina **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO**.
7. Los integrantes de la unión temporal son solidaria y mancomunadamente responsables.
8. El representante legal del consorcio es **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No C.C 74.082.238 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para asistir a la visita de obra, firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes de la Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir para poder designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.
9. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.687.047 de Bogotá.

10. La duración de esta Unión Temporal se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.
11. Las responsabilidades que se desprendan de esta Unión Temporal y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal
12. La sede de la unión temporal es:

Dirección de correo: Calle 150 # 16- 56 OF 3001.

Dirección electrónica: proyectistasasociados@gmail.com

Teléfono: 3138710754-3000330


Ciudad: Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los (2) dos días del mes de Septiembre de 2013.

  
**INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL**

**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**

C.C 74.082.238 de Sogamoso.

  
**ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA**

C.C 79.687.047 de Bogotá.

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO**

  
**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**

C.C 74.082.238 de Sogamoso.





## EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

### CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV** con Nít. 900802071-1, representada por OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.484.285 expedida en Bogotá, integrada por PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con participación del 99% y ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA con participación del 1%, ejecutó a satisfacción para el municipio de Gachancipá el contrato relacionado a continuación:

CONTRATO No. 014/2014  
OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA"

FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE FEBRERO DE 2015  
FECHA TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 194.999.364,00

Las actividades ejecutadas más representativas dentro del contrato fueron:

- Construcción cancha de fútbol
- Construcción cancha futbol 5
- Construcción cancha vóley playa
- Construcción cancha múltiple
- Construcción cancha de Tenis
- Construcción frontones de tenis
- Construcción batería sanitaria
- Construcción andenes en adoquín de arcilla

La presente se expide en la Secretaria de obras del Municipio de Gachancipá, a los Tres (03) días del mes de Noviembre de dos mil Quince (2015), a solicitud del interesado.

**Arq. SANDRA MILENA CORTÉS BOLIVAR**  
Secretaria de obras Públicas Municipal  
Gachancipá- Cundinamarca



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09  
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 014 DE 2014  
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ  
 FECHA DE CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV  
 NIT: 991.892.671-1  
 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS  
 C.C.: 79.484.245 de Bogotá  
 SUPERVISOR: ARO, SANDRA MILENA CORTES BOLIVAR / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MICTE. (\$ 194.999.384,00)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 7 MESES  
 FECHA ACTA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2015  
 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 PRORROGA: 45 DÍAS  
 FECHA DE TERMINACION PRORROGA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

En la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Gachancipá (Ciudad de los Dioses) el 18 día del mes de Noviembre del AÑO (2015), se reunieron el Doctor JOSÉ NICOLÁS GOMEZ MEDINA, Alcalde del Municipio de Gachancipá y contratante, la Aro SANDRA MILENA CORTES BOLIVAR, Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Gachancipá (Ciudad de los Dioses) como Supervisora del Contrato de consultoría No. 014 de 2014; OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS R.L de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en calidad de Contratista, con el fin de suscribir entre el Municipio, la Supervisora y el Contratista la presente ACTA No. 09 LIQUIDACION FINAL del Contrato de consultoría 014 de 2014.

1. EJECUCIÓN FÍSICA

1.1 Obligaciones del Municipio

ITEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
a.	Valor Cancelado, Acta No. 02 de Recibo Parcial No. 001 \$ 55.714.194,00	Comprobante de Egreso No. 2015000543 de Abril 17 de 2015
b.	Valor Cancelado, Acta No. 04 de Recibo Parcial No. 002 \$ 55.714.194,00	Comprobante de Egreso No. 2015001070 de Junio 24 de 2015
c.	Valor Cancelado, Acta No. 06 de Recibo Parcial No. 003 \$ 27.857.052,00	Comprobante de Egreso No. 215001639 de Agosto 28 de 2015
d.	Valor Cancelado, Acta No. 09 de Recibo Final \$ 65.714.194,00	

1.2 Obligaciones del Contratista

ITEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
a.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.1 de Inicio FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015
b.	Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
c.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.02 de Recibo Parcial N°001, de FECHA ABRIL 06 DE 2.015
d.	Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
e.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.04 de Liquidación Parcial N°002, de FECHA JUNIO 11 DE 2.015
f.	Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
g.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.06 de Recibo Parcial N°003 de FECHA AGOSTO 10 DE 2.015
h.	Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
i.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.09 de Recibo Final de FECHA SEPTIEMBRE 16 DE 2.015
j.	Acatar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09  
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 014 DE 2014  
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ  
 FECHA DE CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ-GUÍNOMANARCA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV  
 NIT: 000.992.071-1  
 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS  
 C.C.: 78.484.285 de Bogotá  
 SUPERVISOR: ARQ. SANDRA MILDREY CORTES BOLIVAR / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTO. (\$ 194'998.364,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 7 MESES  
 FECHA ACTA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2015  
 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 PRORROGA: 48 DÍAS  
 FECHA DE TERMINACION PRORROGA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

2. OBSERVACIONES  
 NO HAY OBSERVACIONES

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO .....	\$	194.998.364,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2014001167		
VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No. 001..... Acta No. 03 de Liquidación Parcial N° 001 FECHA: Abril 07 de 2.015	\$	56.714.104,00
VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No. 002..... Acta No. 05 de Liquidación Parcial N° 002 FECHA: JUNI 10 de 2.015	\$	56.714.104,00
VALOR ACTA N° 06 DE RECIBO PARCIAL No. 003..... Acta No. 07 de Liquidación Parcial N° 003 FECHA: Agosto de 13 de 2.015	\$	27.887.062,00
VALOR CANCELADO PRESENTE ACTA .....	\$	56.714.104,00
Acta No. 09 de Liquidación Final FECHA: Noviembre de 18 de 2.015		
VALOR TOTAL ACTAS .....	\$	104.998.364,00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO.....	\$	0

4. EJECUCIÓN CANTIDADES DE INTERVENTORÍA:

VALOR CONTRATADO.....	\$	194.998.364,00
VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No.001 .....	\$	56.714.104,00
VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No.002.....	\$	56.714.104,00
VALOR ACTA N° 06 DE RECIBO PARCIAL No.003.....	\$	27.887.062,00
VALOR ACTA N° 09 DE RECIBO FINAL .....	\$	56.714.104,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.....	\$	194.998.364,00
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO.....	\$	0

TOTAL SOPORTADO  
 Porcentaje Total de Ejecución Financiera: % 100,00%  
 Porcentaje Total de Ejecución de Interventoría % 100,00%

4. PAZ Y SALVO

En virtud del cumplimiento de los compromisos contractuales y legales, las partes de común acuerdo se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto,

En presencia se firma en Gachancipá a los (18) Diechocho días del mes de Noviembre del año Dos Mil Quince (2.015).

JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA  
 ALCALDE MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV  
 R/L OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS  
 CONTRATISTA

ARQ. SANDRA MILDREY CORTES BOLIVAR  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUPERVISOR

**ANEXO 9 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  
Concurso de Méritos Abierto No. C.M. 006 de 2014.**

**ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL PROYECTISTAS AV**

ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.047 de Bogotá, obrando en nombre propio, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar la UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMERA:** La Unión Temporal PROYECTISTAS AV se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el MUNICIPIO DE GACHANCIPA, en relación con el CONCURSO DE MERITOS No. 006 DE 2014, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA"., conforme a las cantidades e ítems del presupuesto oficial.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** La participación en la Unión Temporal que se acuerda, será:

<b>NOMBRE INTEGRANTE</b>	<b>NIT.</b>	<b>% DE PARTICIPACION.</b>
ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA	79.687.047	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7	99%

**CLÁUSULA TERCERA:** ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

**CLÁUSULA CUARTA:** Se acuerda que ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV en cabeza de OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá como representante legal de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

**CLÁUSULA QUINTA:** La duración de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y

del contrato (vigencia del contrato y (1) un año más y según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.


**CLÁUSULA SEXTA:** Las responsabilidades que se desprendan de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.


La sede de la unión temporal es:

Dirección: Carrera 14 A # 151 A- 90 AP 901 TORRE I  
Dirección electrónica: [proyectistasasociados@gmail.com](mailto:proyectistasasociados@gmail.com)  
Teléfono: 3133943114- 3000330  
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen el día 01 de Diciembre de 2014


INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

  
\_\_\_\_\_  
ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA  
C.C 79.687.047 de Bogotá.

  
\_\_\_\_\_  
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN  
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL

  
\_\_\_\_\_  
OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS  
C.C 79.484.285 de Bogotá.  
R/L UNIÓN TEMPORAL PROYECTISTAS AV

  
\_\_\_\_\_  
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN  
C.C 74.082.238 de Sogamoso  
SUPLENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO  X  
No: **CM-2014-0492**  
OBRA:  SERVICIO:  X SUMINISTRO:  L  
FECHA: **30 DICIEMBRE DE 2014**

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE MARZO DE 2015  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P R/L Sayda Xiomara Chaparro Melo  
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPP  
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (159.999.264,00)  
FORMA DE PAGO: PAGOS MENSUALES IGUALES CON BASE EN ACTAS DE CORTE  
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES (Contractuales)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PAGO FINAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPP	DIAS	240	\$ 574.710,00	\$ 137.920.400,00	290,00	137.920.400,00	268,00	131.233.880,00	22	\$ 6.896.520,00	290,00	\$ 137.920.400,00
SUBTOTAL (E.V.A. - 16%)					137.920.400,00		137.920.400,00		131.233.880,00		6.896.520,00		137.920.400,00
TOTAL CONTRATO INICIAL					22.066.864,00		22.066.864,00		20.965.420,80		1.103.443,20		22.066.864,00
TOTAL CONTRATO MODIFICATORIO					159.999.264,00		159.999.264,00		151.999.300,80		7.999.963,20		159.999.264,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									151.999.300,80		7.999.963,20		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											7.999.963,20		
VALOR POR EJECUTAR													0,00

FECHA DE ACTA INICIACION: 08 DE MARZO DE 2015  
FECHA TERMINACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015  
PRORROGA TIEMPO 1: 50 DIAS  
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 29 DE DICIEMBRE DE 2015  
PLAZO TOTAL: 290 DIAS  
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: (\$ 159.999.264,00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  
VALOR TOTAL CONTRATADO: (\$ 159.999.264,00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: (\$ 159.999.264,00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 7.999.963,20 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

En el municipio de SOHO a los Treinta (30) días del mes de Marzo del año Dos mil Dieciséis (2.016), en las oficinas de Alcaldía de Soho- Secretaría de Obras Públicas, se reunieron: Ing. Sindy Villada supervisor del contrato, Sayda Xiomara Chaparro Melo R/L Union Temporal C&P contratista de interventoría, con el fin de realizar el pago y recibo Final del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:

ING. SINDY VILLADA  
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL C&P  
R/L SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO  
CONTRATISTA

ING. GIOVANNA PAEZ  
Revisó: Secretaría de Infraestructura

ING. WILLIAM OCTAVIO VENEGAS  
ALCALDE MUNICIPAL

**ANEXO 7.**  
**MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL**  
**ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL C&P**

BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 46.366.730 de Sogamoso, obrando en representación de la sociedad CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con NIT. 830512601-5, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar la UNION TEMPORAL C&P en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMERA:** La Unión Temporal C&P se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el MUNICIPIO DE SOPO, en relación con el CONCURSO DE MERITOS No. CM-AMS-2014-0016, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA "CAPF", conforme a las cantidades e ítems del presupuesto oficial.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** La participación en la Unión Temporal que se acuerda, será:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION
CONSTRUTEV LTDA	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	99%

**CLÁUSULA TERCERA:** CONSTRUTEV LTDA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

**CLÁUSULA CUARTA:** Se acuerda que CONSTRUTEV LTDA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal C&P en cabeza de SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 de Bogotá como representante legal de UNION TEMPORAL C&P.

**CLÁUSULA QUINTA:** La duración de la Unión Temporal C&P se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato vigencia del contrato y (1) un año más y según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.


**CLÁUSULA SEXTA:** Las responsabilidades que se desprendan de la Unión Temporal C&P y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.


La sede de la unión temporal es:

Dirección: Calle 150 No. 16- 56 Oficina 308-2  
Dirección electrónica: arq.xiomarach@gmail.com  
Teléfono: 3144755964  
Ciudad: Bogotá D.C


En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen el día 04 de Noviembre de 2014.

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

  
BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA  
R/L CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS- CONSTRUTEV LTDA  
C.C 46.366.730 de Sogamoso.

  
OSCAR ANDRES PIAZAS ROLDAN  
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
C.C 74.082.238 de Sogamoso

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL

  
SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO  
C.C 1.018.428.641 de Bogotá.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE PAGO PARCIAL 6

CONTRATO

X OBRA:

SERVICIO:

MINISTRO:

No: L2014-0495

FECHA:

DICIEMBRE 30 DE 2014

FECHA PRESENTE ACTA: DICIEMBRE 27 DE 2015

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SIPIO

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF, DE ACUERDO A ESQUEMA ARQUITECTONICO DEFINITIVO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS APROBADOS POR LA CONSULTORIA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.991.813.202,00

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES POR EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 8 OCHO MESES

No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRA ( Contractuales )				0,00	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES													
1.10	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	CAMPAMENTO 40 M2	UN	1,00	4.931.424,00	4.931.424,00	1,00	4.931.424,00	1,00	4.931.424,00			1,00	4.931.424,00	
	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,00 MIS	ML	250,00	16.857,00	4.214.250,00	225,00	3.792.825,00	225,00	3.792.825,00			225,00	3.792.825,00	
1.1.3	LIMPIEZA, DESCAPOTEY RETIRO DE SOBRESANTES	M2	1.550,00	6.018,00	9.329.450,00	1.947,00	11.718.997,82	1.947,00	11.718.997,82			1.947,00	11.718.997,82	
1.1.4	LOCALIZACION Y REP-ANTEO	M2	1.550,00	8.372,00	12.976.600,00	1.418,00	11.871.496,00	1.418,00	11.871.496,00			1.418,00	11.871.496,00	
1.1.5	VALIA INFORMACION	UN	2,00	465.352,00	930.704,00	1,00	465.352,00	1,00	465.352,00			1,00	465.352,00	
	SUBTOTAL				22.387.428,00		32.780.090,00		32.780.090,82				22.780.090,82	
1.20	INSTALACIONES PROVISIONALES													
1.2.1	INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA Y SANITARIA	UN	1,00	585.000,00	585.000,00	1,00	585.000,00	1,00	585.000,00			1,00	585.000,00	
1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UN	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00			1,00	1.750.000,00	
1.2.3	INSTALACION PROVISIONAL DE TELEFONOS	UN	1,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	SUBTOTAL				2.685.000,00		2.335.000,00		2.335.000,00				2.335.000,00	
	TOTAL													
2.00	CIMENTACIÓN													
2.10	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO INCLUYE RETIRO	M3	53,68	35.572,00	1.984.064,96	211,01	7.506.047,72	211,01	7.506.047,72			211,01	7.506.047,72	
2.1.2	RELLENOS EN RECEBO 3-200 COMPACTADO MECANICAMENTE E=0,30M	M3	190,30	\$9.129,00	11.252.249,70	2.153,64	129.707.739,56	2.153,64	129.707.828,25			2.153,64	129.707.828,25	
	SUBTOTAL				12.450.313,56		137.213.787,28		137.213.875,97				137.213.875,97	
2.20	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN													
2.2.1	CONCRETO COBRE PARA LIMPIEZA. E = 0,05	M2	161,02	24.220,00	3.899.904,00	78,85	1.861.307,80	78,85	1.861.307,80			78,85	1.861.307,80	
2.2.2	ZAPATAS 21.1MPA	M3	38,40	477.901,00	18.351.398,40	35,27	16.855.558,27	35,27	16.855.558,27			35,27	16.855.558,27	
2.2.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN 21.1 MPA	M3	33,69	559.138,00	18.835.219,22	35,07	19.398.549,66	35,07	19.398.549,66			35,07	19.398.549,66	
2.2.4	POLIETILENO CAL 6	M2	634,34	2.125,00	1.347.972,50	1.368,12	2.907.255,00	1.368,12	2.907.250,75			1.368,12	2.907.250,75	
2.2.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21.1MPA E= .10	M2	634,35	69.799,00	44.276.995,65	1.368,12	95.493.407,88	1.368,12	95.493.258,28			1.368,12	95.493.258,28	
	SUBTOTAL				86.511.490,17		136.516.087,81		136.515.943,96				136.515.943,96	
2.30	ACERO DE REFUERZO													
2.3.1	ACERO DE 60,000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	KG	6.167,04	3.257,00	20.702.753,28	3.207,53	10.767.678,21	3.207,53	10.767.678,21			3.207,53	10.767.678,21	
2.3.2	ACERO DE 60,000 PSI PARA ZAPATAS, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	KG	1.207,69	3.257,00	4.054.181,76	1.344,65	4.513.990,05	1.344,65	4.513.990,05			1.344,65	4.513.990,05	
	SUBTOTAL				24.756.935,04		15.281.668,26		15.281.668,26				15.281.668,26	
	TOTAL													
3.00	ESTRUCTURAS													

3.10	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO										
3.1.1	CDI LUMINAS CUADRADAS EN CONCRETO VISTO 300D PSI, TEXTURA LISTON DE MADERA	M3	26,76	625.689,00	16.742.902,44	36,12	22.599.164,28	36,12	22.599.154,28	36,12	22.599.164,28
	SUBTOTAL				16.742.902,44		22.599.164,28		22.599.164,28		22.599.164,28
3.20	LOSAS EN CONCRETO										
3.2.1	LOSA DE ENTREPISO TORTA SUPERIOR E=0,07M	M2	503,31	131.958,00	66.415.780,98	10,58	1.396.115,64	10,58	1.396.115,64	10,58	1.396.115,64
3.2.2	LOSA MACIZA PARA PALCO E=0,20M	M2	8,68	155.986,00	1.353.784,88	63,63	9.924.135,58	63,63	9.924.116,58	63,63	9.924.116,58
	SUBTOTAL				67.769.565,86		11.320.232,22		11.320.232,22		11.320.232,22
3.30	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO A LA VISTA										
3.3.1	VIGAS EN CONCRETO 300DPSI	M3	50,34	620.098,00	31.215.733,32	27,31	16.934.876,58	27,31	16.934.876,58	27,31	16.934.876,58
3.3.2	VIGUETAS DF .12X,75	ML	49,65	82.341,00	4.088.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	BORDILLOS SOBRE CUBIERTA	ML	139,51	40.789,00	5.689.636,93	91,84	3.745.510,72	91,84	3.745.510,72	91,84	3.745.510,72
3.3.4	VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 300DPSI	M3	43,91	828.675,00	27.605.119,25	20,41	12.831.256,75	20,41	12.831.256,75	20,41	12.831.256,75
3.3.5	RAMPA EN CONCRETO	M3	22,00	672.467,00	14.794.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	ESCALERA EXTERNA	M3	12,00	853.215,00	10.238.580,00	5,30	4.522.039,50	5,30	4.522.039,50	5,30	4.522.039,50
3.3.7	ESCALERA + VIGA DE ARRANQUE	M3	2,16	870.368,00	1.879.994,88	1,82	1.584.069,76	1,82	1.584.059,76	1,82	1.584.069,76
	SUBTOTAL				95.511.586,43		39.617.753,11		39.617.753,11		39.617.753,11
3.40	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO A LA VISTA										
3.4.1	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	Kg	4.362,55	3.357,00	14.645.080,35	10.826,55	36.344.728,35	10.825,55	36.344.731,38	10.826,55	36.344.732,38
3.4.2	ACERO DE REFUERZO PLACA CONTRAPISO, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO (Ø6-188)	Kg	1.899,60	3.357,00	6.376.957,20	5.038,80	16.915.251,60	5.039,80	16.915.251,60	5.038,80	16.915.251,60
3.4.3	ACERO DE REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	Kg	4.089,37	3.357,00	13.728.015,09	7.249,85	24.337.746,45	7.249,85	24.337.753,16	7.249,85	24.337.753,16
3.4.4	ACERO DE REFUERZO PLACA DE ENTREPISO, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO (Ø6-221)	Kg	1.764,00	3.357,00	5.921.748,00	99,60	334.357,20	99,60	334.357,20	99,60	334.357,20
3.4.5	ACERO DE REFUERZO PLACA MACIZA PARA PALCO	Kg	300,69	3.357,00	1.009.416,33	646,20	2.169.293,40	646,20	2.169.293,40	646,20	2.169.293,40
3.4.6	ACERO DE REFUERZO VIGUETAS (.12X,65), INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	Kg	4.933,44	3.357,00	16.561.558,08	1.399,26	4.697.315,82	1.399,26	4.697.316,99	1.399,26	4.697.316,99
3.4.7	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA + VIGA DE ARRANQUE	Kg	175,71	3.357,00	589.858,47	554,00	1.859.778,00	554,00	1.859.778,00	554,00	1.859.778,00
3.4.8	VIGAS METALICAS PARA CUBIERTA (H=160CM), INCLUYE CORREAS	Kg	40.607,00	8.205,00	338.180.435,00	20.180,70	165.582.643,50	20.180,70	165.582.643,50	20.180,70	165.582.643,50
3.4.9	VIGAS METALICAS PARA CUBIERTA (H=160CM), INCLUYE CORREAS	Kg	3.571,35	8.205,00	29.202.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				421.318.995,27		252.241.114,92		252.241.126,24		252.241.126,24
	TOTAL										
4.00	MAMPOSTERIA										
4.10	MAMPOSTERIA										
4.1.1	LADRILLO A LA VISTA	M2	2.097,36	39.311,00	82.449.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				82.449.318,96		0,00		0,00		0,00
4.20	PANELES MUROS, CIelos Y AFINADOS										
4.2.1	PARETE MUROS	M2	266,63	17.627,00	4.699.887,01	1.571,37	27.698.538,99	1.571,37	27.698.550,14	1.571,37	27.699.560,14
4.2.2	CARGUE DE PISO DE 0,8CM Y AFINADO	M2	1.411,69	24.412,00	34.462.176,28	75,34	1.839.220,88	75,34	1.839.076,82	75,34	1.839.076,82
4.2.3	IMPERMEABILIZACION DE PISO	M2	14,88	28.069,00	387.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				39.549.570,01		29.537.739,07		29.537.638,16		29.537.638,16
	TOTAL										
5.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS										
5.10	ACOMETIDA AGUA POTABLE										
5.1.1	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO (INCLUYE EXCAVACION, MAMPOSTERIA, MARCOS, TAPAS, RETIRO DE ESCOMBROS, ) NO INCLUYE MEDIDOR, NI ACCESORIOS, Ø=1"	UN	1,00	210.447,00	210.447,00	1,00	210.447,00	0,00	0,00	1,00	210.447,00
5.1.2	TUBERIA PVC-P RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=2"	ML	3,00	23.576,00	70.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				281.175,00		210.447,00		0,00		210.447,00
5.20	RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA POTABLE										
5.2.1	TUBERIA PVC-P RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=2"	ML	66,00	23.576,00	1.556.016,00	66,00	1.556.016,00	0,00	0,00	4,00	94.354,00
5.2.2	TUBERIA PVC-P RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=1 1/2"	ML	14,00	19.473,00	272.594,00	44,85	873.274,35	44,85	873.274,35	0,00	44,85
5.2.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=1"	ML	16,00	17.433,00	278.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=1"	ML	7,00	15.109,00	105.763,00	21,94	331.491,46	21,94	331.491,46	0,00	21,94

5.2.5	TUBERÍA PVC-P RDE 11(INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=3/4"	MIL	3,00	11.667,00	35.003,00	47,50	664.182,10	47,50	664.182,50	8,00	47,50	594.182,50
5.2.6	TUBERÍA PVC-P RDE 9 (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=3/2"	MIL	25,00	12.128,00	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	REGISTRO PD Ø=2"	UN	2,00	159.924,00	319.848,00	2,00	319.848,00	2,00	319.848,00	0,00	2,00	319.848,00
5.2.8	REGISTRO PD Ø=3/2"	UN	2,00	34.377,00	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.940.104,00</b>		<b>3.634.812,31</b>		<b>2.078.796,31</b>		<b>94.304,00</b>	<b>2.173.105,31</b>
5.30	<b>PROLONGACIONES HIDRAULICAS AGUA POTABLE (DESDE EL CODD HASTA EL PUNTO PARA LA CONEXIÓN DEL APARATO, INCLUYE RECÁMARA DE AIRE EN MATERIAL GALVANIZADO)</b>											
5.3.1	SANITARIO (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERÍA) Ø=1X"	UN	6,00	64.950,00	389.700,00	5,00	324.750,00	5,00	324.750,00	0,00	5,00	324.750,00
5.3.2	LAVAMANOS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00	57.046,00	342.276,00	6,00	342.276,00	6,00	342.276,00	0,00	6,00	342.276,00
5.3.3	LLAVE MANGUERA (MANDO DE OBRA NO INCLUYE LLAVE MANGUERA)	UN	2,00	57.046,00	114.092,00	2,00	114.092,00	2,00	114.092,00	0,00	2,00	114.092,00
5.3.4	DUCHAS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00	57.046,00	342.276,00	6,00	342.276,00	6,00	342.276,00	0,00	6,00	342.276,00
5.3.5	ORNAL	UN	2,00	57.046,00	114.092,00	2,00	114.092,00	2,00	114.092,00	0,00	2,00	114.092,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.302.436,00</b>		<b>1.237.486,00</b>		<b>1.237.486,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.237.486,00</b>
5.40	<b>MONTAJE DE APARATOS (NO INCLUYE SUMINISTRO DE PORCELANAS)</b>											
5.4.1	SANITARIO (MANDO DE OBRA NO INCLUYE GRIFERÍA, NI SIFÓN) Ø=1X"	UN	6,00	36.107,00	216.642,00	5,00	180.535,00	5,00	180.535,00	0,00	5,00	180.535,00
5.4.2	LAVAMANOS (MANDO DE OBRA E INCLUYE ACOFLEX, NO INCLUYE GRIFERÍA, NI SIFÓN)	UN	6,00	36.134,00	216.804,00	6,00	216.804,00	6,00	216.804,00	0,00	6,00	216.804,00
5.4.3	LLAVE MANGUERA (MANDO DE OBRA NO INCLUYE LLAVE MANGUERA)	UN	2,00	36.207,00	72.214,00	2,00	72.214,00	0,00	0,00	2,00	72.214,00	72.214,00
5.4.4	ORNAL	UN	2,00	36.207,00	72.214,00	2,00	72.214,00	2,00	72.214,00	0,00	2,00	72.214,00
5.4.5	DUCHAS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERÍA, NI SIFÓN)	UN	6,00	36.107,00	216.642,00	6,00	216.642,00	6,00	216.642,00	0,00	6,00	216.642,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>794.516,00</b>		<b>758.409,00</b>		<b>668.395,00</b>	<b>72.214,00</b>		<b>758.409,00</b>
5.50	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>											
5.5.1	SANITARIOS DE TANQUE	UN	6,00	249.500,00	1.499.400,00	5,00	1.249.500,00	5,00	1.249.500,00	0,00	5,00	1.249.500,00
5.5.2	ORNAL	UN	2,00	399.999,00	799.998,00	2,00	799.998,00	2,00	799.998,00	0,00	2,00	799.998,00
5.5.3	LAVAMANOS CORRIDA SUSPENDIDO EN CONCRETO reforzado enchapado en baldesin cerámico, de 0,60 m de ancho por 0,35 m de alto, según diseño en planos instalado a todo costo	MIL	7,24	235.000,00	1.701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	POCETA EN CONCRETO INSTALADA A TODO COSTO DE 1.35 X 0.50 X 0.60 M	UN	3,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5	GRIFERÍA PARA DUCHA CABEZA	UN	6,00	269.900,00	1.619.400,00	6,00	1.619.400,00	6,00	1.619.400,00	0,00	6,00	1.619.400,00
5.5.6	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	8,00	229.400,00	1.835.200,00	6,00	1.376.400,00	6,00	1.376.400,00	0,00	6,00	1.376.400,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.745.398,00</b>		<b>5.045.298,00</b>		<b>5.045.298,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.045.298,00</b>
5.60	<b>IMPLEMENTOS BAÑOS</b>											
5.6.1	DISPENSADOR PARA JABON	UN	5,00	151.917,00	759.585,00	4,00	607.668,00	0,00	0,00	4,00	607.668,00	607.668,00
5.6.2	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	UN	2,00	302.204,00	604.408,00	2,00	604.408,00	0,00	0,00	2,00	604.408,00	604.408,00
5.6.3	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL	UN	5,00	194.617,00	973.085,00	2,00	389.234,00	0,00	0,00	2,00	389.234,00	389.234,00
5.6.4	PORTA ROLLO PAPEL HIGIENICO	UN	7,00	68.217,00	477.519,00	5,00	341.063,00	5,00	341.065,00	0,00	5,00	341.065,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.814.597,00</b>		<b>1.942.395,00</b>		<b>341.065,00</b>	<b>1.601.310,00</b>		<b>1.942.395,00</b>
5.70	<b>RED DE AGUAS LLUVIAS</b>											
5.7.1	TUBERÍA PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS, PINTURA Y SOPORTES) Ø=4"	MIL	99,00	44.063,00	4.362.237,00	95,30	2.438.683,90	95,30	2.438.683,90	0,00	95,30	2.438.683,90
5.7.2	SIFÓN DE PISO Ø=4"	UN	10,00	32.469,00	324.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3	TRAGANTES DE CUPULA CONCENTRICA ALUMINIO Ø=4"	UN	12,00	33.377,00	400.524,00	19,00	634.163,00	19,00	634.163,00	0,00	19,00	634.163,00
5.7.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO SOBRANTES, MARCOS Y TAPAS)	UN	20,00	504.267,00	5.042.670,00	8,00	4.034.136,00	8,00	4.034.136,00	0,00	8,00	4.034.136,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>30.000.367,00</b>		<b>13.610.097,66</b>		<b>13.610.097,66</b>	<b>0,00</b>		<b>13.610.097,66</b>
5.80	<b>RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES</b>											
5.8.1	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	MIL	37,00	37.970,00	1.404.890,00	25,50	966.235,00	25,50	966.235,00	0,00	25,50	966.235,00
5.8.2	TUBERÍA PVC-S Ø=3"	MIL	9,00	32.026,00	288.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.3	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	UN	32,00	25.627,00	820.064,00	18,00	461.286,00	18,00	461.286,00	0,00	18,00	461.286,00
5.8.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO SOBRANTES, MARCOS Y TAPAS)	UN	3,00	504.267,00	1.512.801,00	2,00	1.008.534,00	2,00	1.008.534,00	0,00	2,00	1.008.534,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.025.989,00</b>		<b>2.438.055,00</b>		<b>2.438.055,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.438.055,00</b>

5.90 VENTILACIONES												
5.9.1	TUBERÍA PVC-L Ø=2"	MM	92,00	15.423,00	1.418.916,00	29,50	322.340,70	20,90	322.340,70	6,00	20,90	322.340,70
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.418.916,00</b>		<b>322.340,70</b>		<b>322.340,70</b>	<b>0,00</b>		<b>322.340,70</b>
PROLONGACIONES SANITARIAS (VA DESDE EL CODO HASTA EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA EL DESAGÜE DE CADA APARATO)												
5.10.1	SANITARIO C-4" Ø=4"	UN	6,00	53.609,00	321.654,00	6,00	321.654,00	6,00	321.654,00	0,00	6,00	321.654,00
5.10.2	LAVAMANOS C-2" Ø=2"	UN	6,00	38.857,00	233.142,00	6,00	233.142,00	6,00	233.142,00	0,00	6,00	233.142,00
5.10.3	SIFON DE PISO Ø=2"	UN	5,00	21.869,00	109.345,00	7,00	153.083,00	7,00	153.083,00	0,00	7,00	153.083,00
5.10.4	SIFON DE PISO Ø=4"	UN	1,00	32.469,00	32.469,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.5	SIFON DE PISO (DUCHAS) Ø=2"	UN	6,00	21.869,00	131.214,00	6,00	131.214,00	6,00	131.214,00	0,00	6,00	131.214,00
5.10.6	TANQUES PARA AGUA POTABLE PLASTICOS	UN	2,00	356.736,00	718.472,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
5.10.7	BOMBA PRESH PARA TANQUES	UN	1,00	897.360,00	897.360,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.8	ORINAL Ø=2"	UN	2,00	38.857,00	77.714,00	2,00	77.714,00	2,00	77.714,00	0,00	2,00	77.714,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.516.370,00</b>		<b>916.807,00</b>		<b>916.807,00</b>	<b>0,00</b>		<b>916.807,00</b>
5.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
5.11.1	PLANOS RECORD DE OBRA	UN	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	0,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00
5.11.2	MANUAL DE MANTENIMIENTO	UN	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	0,00	1,00	400.000,00	1,00	400.000,00
5.11.3	CONEXION A RED EXISTENTE (INCLUYE EXCAVACION SUMINISTRO DE TUBERIA Y RELLENOS)	MIL	150,00	200.000,00	30.000.000,00	35,40	7.080.000,00	35,40	7.080.000,00	0,00	35,40	7.080.000,00
5.11.4	PRUEBAS	GB	1,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>33.500.000,00</b>		<b>13.380.000,00</b>		<b>7.080.000,00</b>		<b>709.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>
5.12 PASES EN PLACA												
5.12.1	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 4" X 10 CM	UN	1,00	53.600,00	53.600,00		0,00	0,00				
5.12.2	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 3" X 10 CM	UN	1,00	41.650,00	41.650,00		0,00	0,00				
5.12.3	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 2" X 10 CM	UN	1,00	32.500,00	32.500,00		0,00	0,00				
5.12.4	PASES CON SACANUCLEOS EN VIGAS 6" X 80 CM	UN	1,00	89.400,00	89.400,00		0,00	0,00				
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>217.150,00</b>		<b>0,00</b>					
TOTAL												
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS												
INCLUYE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC Y/O EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, SOPORTES, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, ADAPTADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNOS, CARGAS, ETC), EL TIPO DE CONDUCTOR APROPIADO, INCLUIDO CONETORES DE RESORTE O AUTODESORRE, AMARRES, CAJAS DE PASO, CAJAS DE SALIDA, CONDULETAS, TERMINALES DE CABLE												
6.1.0	Salida lámpara panel LED cuadrado de incrustar 50W, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 3/4" y/o 1" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	56,00	84.219,00	4.716.264,00	50,00	4.210.550,00	50,00	4.210.550,00	0,00	50,00	4.210.550,00
6.1.1	Salida panel LED redondo de incrustar 18 W, incluye tubería EMT diámetro de 3/4" y/o 1" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	17,00	84.219,00	1.431.723,00	13,00	1.094.847,00	13,00	1.094.847,00	0,00	13,00	1.094.847,00
6.1.2	Salida lámpara fluorescente hermética de sobreponer 1x2BW TS, 120 V, incluye tubería EMT diámetro de 3/4" y/o 1" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	6,00	83.579,00	501.474,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Salida luminaria industrial para descolgar o sobreponer, acrílico cerrado, 4X54W TS 120-277V alta luminosidad, incluye tubería EMT diámetro de 1" según se indique en plano, alambre 10 AWG, caja rawc, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	40,00	155.389,00	6.213.560,00	35,00	5.438.615,00	35,00	5.438.615,00	0,00	35,00	5.438.615,00
6.1.4	Salida bala led techo, 7.5 W de incrustar, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 3/4" según se indique en plano, cable 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	12,00	113.180,00	1.358.160,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5		UN										

6.1.6	Salida Poste de Iluminación 2x76W, 120V, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	5,00	92.499,00	462.495,00	6,30	554.994,00	6,60	0,00	3,00	0,00			
6.1.7	Salida aplique para instalación en pared, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 3/4" y/o 1" según se indique en plano, Terminado en toma, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	22,00	79.800,00	1.755.600,00	30,00	2.394.000,00	30,00	2.394.000,00	0,00	30,00	2.394.000,00		
6.1.8	Salida lámpara de emergencia, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, Terminado en toma, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	11,00	91.350,00	1.004.850,00	13,00	1.187.950,00	13,00	1.187.950,00	0,00	13,00	1.187.950,00		
6.1.9	Salida tomacorriente doble polo a tierra, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, para uso general, Leviton con tapa color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, Cable pre trenzado #12 AWG, caja, tapa y accesorios.	UN	31,00	49.870,00	1.545.970,00	63,00	3.141.810,00	63,00	3.141.810,00	0,00	63,00	3.141.810,00		
6.1.10	Marquillas de identificación en plástico o cinta termo imprasa para tomas reguladas y normales.	UN	31,00	3.470,00	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.11	Salida para Sensor de movimiento, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 1" según se indique en plano, caja, tapa y accesorios.	UN	6,00	110.906,00	665.436,00	7,00	776.342,00	7,00	776.342,00	0,00	7,00	776.342,00		
6.1.12	Salida interruptor sencillo, 15 A, 120 V, Leviton Dekora o Arquea de Luminex color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja con suplemento y accesorios.	UN	15,00	33.590,00	436.670,00	14,00	470.260,00	14,00	470.260,00	2,00	14,00	470.260,00		
6.1.13	Salida interruptor doble, 15 A, 120 V, Leviton Dekora o Arquea de Luminex color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja con suplemento y accesorios.	UN	2,00	33.590,00	67.180,00	3,00	100.770,00	3,00	100.770,00	0,00	3,00	100.770,00		
SUBTOTAL						20.268.952,00		15.370.136,00		10.815.144,00	0,00	28.815.144,00		
6.20	LUMINARIAS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU SOPORTE Y ANCLAJE TALES COMO ANDAMIOS, GUAYA, VARILLA ROSCADA Y/O CADENA, CINTAS AISLANTES, CONECTORES DE RESORTE Y/O AUTODESPORRE, ETC. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)													
6.2.1	Suministro e instalación Panel LED LAMP cuadrado 60x60 cm 50W, 120 V, 4000K, de incrustar en cielo raso, marca Sylvania.	UN	56,00	950.840,00	19.547.043,36	50,00	17.542.000,00	0,00	0,00	54,00	16.945.363,24	54,00	18.945.363,24	
6.2.2	Suministro e instalación Panel LED DL redondo series 8 inch-18W Sylvania, redonda de incrustar 18W, 4000K 120 V.	UN	17,00	151.040,00	2.567.681,07	13,00	1.963.520,78	0,00	0,00	21,00	3.171.841,25	21,00	3.171.841,25	
6.2.3	Suministro e instalación lámpara fluorescente hermética de sobreponer 1x28W TS, 120 V, incluye tubo 28 W - T5.	UN	6,00	161.330,00	968.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Luminaria industrial para descolgar o sobreponer, acrílico cerrado 4X54W TS 120-277V alta luminosidad. HIGHBAY 4X54W TS 120/277V 4100PK Sylvania	UN	40,00	62.390,00	3.295.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.5	Suministro e instalación Bola LED 7,5 W Sylvania de incrustar 7.5W, 3000K, 120 V.	UN	12,00	81.487,00	977.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.6	Poste 2m exterior 26W, 120V	UN	5,00	371.200,00	1.856.000,00	6,00	2.247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.7	Suministro e instalación Aplique Rap ISI Oval de Hight Light, 20W, 120 V, rosca E-27, incluye bombillo fluorescente Compacto.	UN	22,00	79.900,00	1.757.800,00	30,00	2.397.000,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1.917.600,00	24,00	1.917.600,00
6.2.8	Suministro e instalación lámpara de emergencia, 120 V, R2 de Sylvania	UN	11,00	91.340,00	1.004.740,66	13,00	1.187.420,78	0,00	0,00	13,00	1.187.420,78	13,00	1.187.420,78	
6.2.9	Suministro e instalación sensor de movimiento dual (infrarojo-ultrasonido) 360°.	UN	6,00	297.820,00	1.786.920,00	7,00	2.084.740,00	0,00	0,00	7,00	2.084.740,00	7,00	2.084.740,00	
SUBTOTAL						33.862.092,52		27.401.894,56		0,00	27.306.966,28		27.306.966,28	

	INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DUCTERIA ESPECIFICADA, SUS ACCESORIOS, SOPORTES, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNO, CARGAS, ETC.), EL TIPO DE CONDUCTOR APROPIADO INCLUIDO BORNAS, AMARRES Y LAS CAMAS DE PASO NECESARIAS PARA SU TENEDOR. LAS CANTIDADES DE ESTE ÍTEM CORRESPONDEN CON LAS UBICACIONES Y RUTAS PLANTEADAS, SIN EMBARGO ESTAN DEBEN SER RECONFIRMADAS EN TERRENO Y SEGUN LA RUTA Y UBICACIÓN DEFINITIVA SE PAGARA LO REALMENTE INSTALADO Y																			
6.30	MEDIDO EN OBRA																			
6.3.1	Canalización de tubería 101x1 PVC desde medidor hasta T-G y de T-G a T-5	ML	60,00	22.431,00	1.345.880,00	34,50	773.859,50	34,50	773.859,50	0,00	36,50	773.869,50								
6.3.2	Tendido de tubería 101' EMT para circuitos.	ML	40,00	25.823,53	1.032.741,20	5,15	132.991,18	5,15	132.991,18	0,00	5,15	132.991,18								
6.3.3	Tendido de tubería 101x1 PVC para circuitos.	ML	30,00	26.873,53	806.205,90	394,33	10.597.039,08	394,33	10.597.039,08	0,00	364,33	10.597.039,08								
6.3.4	Tendido de tubería 101x1 PVC para circuitos.	MJ	35,00	8.847,24	309.653,40	14,00	123.851,36	14,00	123.851,36	0,00	14,00	123.851,36								
6.3.5	Caja de paso metálica 10x10x10cm incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	4,00	13.868,00	53.472,00	6,00	95.208,00	6,00	95.208,00	0,00	5,00	95.208,00								
6.3.6	Caja de paso metálica 15x15x10cm incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	3,00	30.672,00	92.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.3.7	Caja de paso metálica 30x30x15cm incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	2,00	68.720,00	137.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.3.8	Caja de paso metálica 40x40x30cm incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	1,00	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.3.9	Alimentador principal en cable 3#8+1#8T Cu THHN AWG desde T-G hasta T-5	MJ	40,00	29.100,00	1.164.000,00	38,00	1.105.320,00	38,00	1.105.320,00	0,00	36,00	1.105.320,00								
6.3.10	Alimentador principal en cable 3#6+1#6+1#8T Cu THHN AWG desde Medidor hasta Tablero General.	MJ	10,00	32.500,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.3.11	Alimentador principal en cable 3#6+1#6+1#8T Cu THHN AWG desde punto de conexión hasta Medidor.	ML	40,00	32.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.3.12	Alimentador en cable Pre trenzado 2#10+1#10T para circuitos	ML	25,00	18.750,00	468.750,00	130,00	2.437.500,00	130,00	2.437.500,00	0,00	130,00	2.437.500,00								
6.3.13	Alimentador en cable Pre trenzado 2#12+1#12T Cu THHN AWG para circuitos.	ML	65,00	19.750,00	1.283.750,00	335,83	6.532.642,50	335,83	6.532.642,50	0,00	335,83	6.532.642,50								
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.401.238,50</b>		<b>21.898.911,62</b>		<b>21.898.911,62</b>	<b>0,00</b>		<b>21.898.911,62</b>								
6.40	<b>TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS ESPECIFICADOS, SUS ACCESORIOS, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNOS, CARGAS, ETC.)</b>																			
6.4.1	Tablero General 125 ampieros de 24 circuitos con espacio para totalizador, puerta, barras de neutro y tierra, según especificaciones del diagrama unifilar. Debe tener los respectivos certificados de conformidad (RETIE)	UN	1,00	226.258,00	226.258,00	1,00	226.258,00	1,00	226.258,00	0,00	1,00	226.258,00								
6.4.2	Tablero General 125 ampieros de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta, barras de neutro y tierra, según especificaciones del diagrama unifilar. Debe tener los respectivos certificados de conformidad (RETIE)	UN	1,00	241.258,00	241.258,00	1,00	241.258,00	1,00	241.258,00	0,00	1,00	241.258,00								
6.4.3	Controladores de iluminación Z04 v. incluye 2 Interruptores Diferenciales ZDA, 1 contactor trifásico Z04, timer programable (Relaj), pulsadores ON/OFF, pilotos de señalización, cable, cableado, conexiones, y demás accesorios necesarios para su correcta operación.	UN	1,00	1.258.800,00	1.258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

6.4.4	Supresor de transientes (TVSS) (3eWYE 3F+N+T) 50kA Clase I-II, montado en su respectiva caja junto al tablero general según se indica en diagrama unificar	UN	1,00	2.310.416,28	2.310.416,28	1,00	2.310.416,28	0,00	1,00	2.310.416,28	1,00	2.310.416,28
6.4.5	Interruptor Totallizador Tipo Industrial regulable de 3*80 A, 20KA, 120/240 V.	UN	1,00	176.416,00	176.416,00	2,00	352.832,00	2,00	352.832,00	0,00	2,00	352.832,00
6.4.6	Interruptor termo magnético Enchufable 1*20 Amperios; 120/240 circuitos de Alambrado y tomas	UN	16,00	15.492,00	247.872,00	25,00	387.300,00	25,00	387.300,00	0,00	25,00	387.300,00
6.4.7	Interruptor termo magnético Enchufable 2*30 Amperios; 120/240 circuitos iluminación	UN	2,00	54.584,00	109.168,00	2,00	109.168,00	2,00	109.168,00	0,00	2,00	109.168,00
6.4.8	Interruptor termo magnético Enchufable 3*30 Amperios; 120/240 T-S	UN	1,00	94.316,00	94.316,00	1,00	94.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.9	Suministro y montaje de caja de Medida (57x27x18) cms. Homologada C.R. Local, AE303 ET900. Incluye Montaje en fachada.	UN	1,00	262.215,40	262.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.10	Medidor trifásico textrolit (KWH), tension 120/208 V, capacidad de 20 a 80 A.	UN	1,00	262.215,00	262.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.11	Bajante en 14**6 mts Galvanizado (incluye Cacaete, Curva y amarres en Cinta band-it	GL	1,00	176.224,00	176.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL			5.365.158,68			3.627.232,28		1.321.616,90		2.310.416,28	3.627.232,28
5.50	DUCTERIA Y CAJAS PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DUCTERIA ESPECIFICADA, SUS ACCESORIOS, SOPORTES, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNO, CARGAS, ETC.), EL TIPO DE CONDUCTOR APROPIADO INCLUIDO BORNAS, AMARRES Y LAS CAJAS DE PASO NECESARIAS PARA SU TENDIDO, CANALETAS CON SUS RESPECTIVAS TORNILLERÍA GALVANIZADA, DERIVACIONES, SOPORTES, ELEMENTOS DE EMPALME ENTRE TRAMOS Y TROQUELES PARA TODAS LAS SALIDAS CUMPLIENDO CON EL CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.											
6.5.1	Salida para TV, para televisores en salas de juntas, incluye tubería PVC diámetro de 3" según se indique en plano, cable RG 6 95% Cu, caja, tapa y accesorios.	UN	5,00	50.793,00	253.965,00	6,00	304.758,00	6,00	304.758,00	0,00	6,00	304.758,00
6.5.2	Cable RG 6 et 95% para salidas de TV incluye puchado de conectores.	ML	80,00	3.772,50	301.800,00	141,80	534.940,50	141,80	534.940,50	0,00	141,80	534.940,50
6.5.3	Toma datos RJ45 UTP 8 hilos, Cat. 6 sencilla (Jack más Face Plate).	UN	4,00	41.688,00	166.752,00	5,00	375.192,00	9,00	375.192,00	0,00	9,00	375.192,00
6.5.4	Suministro e instalación cable UTP 4 pares cat. 6.	ML	175,00	4.900,00	857.500,00	177,30	868.770,00	0,00	320,00	1.566.000,00	320,00	1.566.000,00
6.5.5	Tendido tubería 101" PVC	ML	5,00	7.163,67	35.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.6	Tendido tubería 109" PVC	ML	10,00	5.828,36	58.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.7	Canalización tubería 109" PVC	ML	20,00	154.215,40	3.084.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.8	Canalización tubería 101" PVC	ML	60,00	154.215,40	9.252.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.9	Caja de paso metálica 10x10x10cm, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	4,00	15.866,00	63.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.10	Caja de paso metálica 15x15x10cm, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	2,00	30.672,00	61.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.11	Caja de paso metálica de 30x30x30cm, tapa abisagrada, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	1,00	90.320,00	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.12	Marquillas de identificación en acrílico o cinta termo impresa	UN	9,00	4.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL			14.264.736,95			2.083.660,50		1.214.890,50		1.568.000,00	2.782.890,50
6.60	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYEN LAS BAJANTES, TUBERIA METALICA O PVC, EXCAVACIONES, REGATAS Y/O ZANIAS EN TERRENO, ACCESORIOS, SOPORTES, CAJAS DE PASO Y FIJACIONES APROPIADAS PARA EL SISTEMA Y LOS CONDUCTORES EN LOS CALIBRES DETERMINADOS Y ESPECIFICADOS EN PLANOS ASÍ COMO LA MEDIDA DEL											

6.6.1	Puesta a tierra para Equipo de medida, incluye Electrodo de puesta a tierra de Cu-Ca de 5/8" 2,4 mts, soldadura exotermica interconexion con el gabinete en cable de Cu # 2/0 AWG, Caja de Inspeccion y mantenimiento y demas elementos según norma del operador de red.	UN	1,00	463.128,00	463.128,00	2,00	926.256,00	3,00	2,00	926.256,00	2,00	926.256,00	
6.6.2	Caja de Inspeccion SPT en mastoplena de 30" 30 cms, incluye marco en angulo y tapa fundida en concreto	UN	1,00	425.295,00	425.295,00	4,00	1.701.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>888.423,00</b>		<b>2.627.435,00</b>	<b>0,00</b>		<b>926.256,00</b>		<b>926.256,00</b>	
INFORMACION COMPLEMENTARIA: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TANTO DEL ORL COMO DE PLANEACION MUNICIPAL Y SE DEBERAN ENTREGAR LOS PAZ Y SALVOS CORRESPONDIENTES AL BANCO DE BOGOTA SIN LOS CUALES NO SE CANCELARA LA LIQUIDACION FINAL DE													
<b>6,70 OBRAS EJECUTADAS</b>													
6.7.1	Tramites de aprobacion, entrega y legalizacion de obras ejecutadas ante CODENSA S.A. ESP.	GL	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7.2	Tramites y derechos de licencias y permisos ante planeacion municipal para intervencion de andenes (incluye pagos de licencia y polizas solicitadas así como la obtencion del paz y salvo respectivo).	GL	1,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7.3	Lavamiento, dibujo e impresion de planos Record	GL	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	0,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	
6.7.4	Derechos de Inspeccion y certificacion RETIE para uso final por organismo acreditado	GL	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.480.000,00</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>													
<b>7,00 PISOS Y RECUBRIMIENTOS</b>													
<b>7,10 PISOS Y RECUBRIMIENTOS</b>													
7.1.1	ADQUIN DE CONCRETO PARA EXTERIORES DE 0,40 X 0,40	m2	746,98	68.022,00	50.807.672,46	375,30	25.515.052,20	0,00	0,00	325,70	22.834.955,40	325,70	22.634.985,40
7.1.2	PISO BANDAS, CERAMICA COLOR BLANCO 90 X 60	m2	78,80	55.948,00	4.408.702,40	66,11	3.698.722,28	66,11	3.698.526,46	0,00	66,11	3.698.526,46	
7.1.3	PISO EN BALDOSIN DE GRANITO DISTRONCADO Y PULIDO 33X33	m2	1.241,92	81.997,00	101.833.714,24	1.295,38	106.217.271,86	1.250,00	102.496.250,00	0,00	1.250,00	102.496.250,00	
7.1.4	PISO ESPECIAL PARA GIMNASIA DESMONTABLE	m2	650,00	45.431,00	29.530.150,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.5	ENCHAPE CERAMICO MURO H: 1,80 M	m2	137,12	68.948,00	9.454.143,76	220,75	15.220.133,10	220,75	15.220.133,10	0,00	220,75	15.220.133,10	
7.1.6	MEDIA CAÑAS FUNDIDAS EN SITIO	m2	167,57	31.514,00	5.280.800,98	64,00	2.016.896,00	64,00	2.016.896,00	0,00	64,00	2.016.896,00	
7.1.7	BOQUILLA 5 KILOS	m2	216,12	9.565,00	770.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.8	POCETA PARA CUARTO DE ASEO	UN	1,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>202.310.657,64</b>		<b>152.668.077,44</b>		<b>123.421.905,97</b>		<b>22.834.905,40</b>		<b>146.266.790,97</b>
<b>TOTAL</b>													
<b>8,00 CUBIERTA</b>													
<b>8,10 CUBIERTAS</b>													
8.1.1	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CUBIERTA TERMOACUSTICA HUNTER DOUGLAS	ML	74,50	31.404,00	2.339.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2		M2	801,79	88.326,00	70.818.903,54	1.359,64	120.091.562,64	1.359,64	120.091.712,79	0,00	1.359,64	120.091.712,79	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>79.158.501,54</b>		<b>120.091.562,64</b>		<b>120.091.712,79</b>	<b>0,00</b>		<b>120.091.712,79</b>	
<b>TOTAL</b>													
<b>9,00 MUEBLES ARQUITECTONICOS Y CARPINTERIA ESPECIAL</b>													
<b>9,10 MOBILIARIO DE OFICINA</b>													
9.1.1	SILLAS OPERATIVAS	UN	2,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.2	SILLAS INTERLOCUTORAS	UN	4,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.3	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,85X,80	UN	2,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.4	GRADAS PARA CANCHA MULTIPLE	M2	200,00	170.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.5	SUPERFICIE AUXILIAR OFICINA	UN	2,00	168.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>26.256.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>													
<b>9,20 MUEBLES ESPECIALES</b>													
9.2.1	SOFA RECEPCION	UN	2,00	620.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.2	BANCAS DUCHAS	UN	3,00	520.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.3	TARIMAS RETRACTILES PARA PUBLICO	M2	180,00	65.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>													



10.00	CARPINTERIA METALICA													
10.10	DIVISIONES DE VIDRIO													
10.1.1	VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRO 3+3 TEMPLADO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	265,00	380.000,00	100.700.000,00	246,39	53.626.200,60	63,91	24.284.391,68	181,68	69.039.490,22	245,59	93.323.871,30	
10.1.2	DIVISION PARA OFICINA EN VIDRIO LAMINADO CON PERFIL SUPERIOR E INFERIOR PUERTA SENCILLA VIDRIO TEMPLADO DE 30 MM CON ZOCALO, MANEJA Y CERRADURA	M2	10,14	140.000,00	1.419.600,00		0,00							
10.1.3	ENTRE 0,90X2,20	UN	1,00	695.000,00	695.000,00		0,00							
10.1.4	TIPO PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE	UN	17,00	14.500,00	246.500,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
10.1.5	PELICULA VINILICA PARA ZONA DE OFICINAS	ML	5,33	17.000,00	30.810,00		6,53	111.016,60		5,73	97.413,00	5,73	97.410,00	
10.1.6	BARANDA EN ACERO PARA RAMPA EXTERNA	ML	55,00	290.000,00	15.950.000,00	62,00	17.960.006,60			71,00	20.590.603,00	71,00	20.590.030,00	
10.1.7	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO	ML	8,16	400.000,00	3.264.000,00		0,00							
	SUBTOTAL				122.363.710,00		111.739.210,00		24.284.381,08		89.726.900,22		114.011.281,30	
10.20	CARPINTERIA METALICA													
10.2.1	PUERTA DOBLE CON MARCO Y HOJA EN LAMINA COLD ROLLED DE 2,40X 2,20 CON CERRADURA DE POMO SATINADA CON BARRA ANTIPANICO	UN	4,00	1.420.500,00	5.682.000,00		0,00							
10.2.2	PUERTA CON MARCO Y HOJA EN LAMINA COLD ROLLED DE 0,90 X 2,20 CON CERRADURA DE POMO SATINADA (SIN BARRA ANTIPANICO)	UN	3,00	410.000,00	1.230.000,00	1,00	420.000,00	1,00	420.000,00	3,00	1,00	410.000,00		
10.2.3	PUERTA CON MARCO Y HOJA EN LAMINA COLD ROLLED DE 1,00 X 2,20 CON CERRADURA DE POMO SATINADA	UN	4,00	410.000,00	1.640.000,00	6,00	3.280.000,00	6,00	3.280.000,00	3,00	8,00	3.280.000,00		
10.2.4	BARRA DE APOYO BAÑO EN ACERO PARA DISCAPACITADOS	UK	6,00	134.000,00	804.000,00	4,00	536.000,00	0,00	0,00	4,00	536.000,00	4,00	536.000,00	
10.2.5	DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES, H=1,20 M	UN	0,48	520.000,00	249.500,00	2,00	1.040.000,00			2,00	1.040.000,00	2,00	1.040.000,00	
10.2.6	DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYEN PUERTAS PARALES Y TABIQUES, H=1,80 M	M2	49,32	860.000,00	42.415.200,00	32,53	27.975.800,00			29,11	25.032.192,00	29,11	25.032.192,00	
	SUBTOTAL				52.020.800,00		33.741.800,60		3.890.000,00		26.608.152,00		30.299.192,00	
	TOTAL													
11.00	PINTURA													
11.10	PINTURA MUROS Y CIELO RASOS EXISTENTES													
11.1.1	PINTURA VINILICA BLANCA EN PLACA	M2	557,32	8.774,00	4.611.265,68	61,33	672.924,42			48,91	404.691,27	48,91	404.691,27	
	SUBTOTAL				4.611.265,68		672.924,42				404.691,27		404.691,27	
11.20	PINTURA ESPECIAL													
11.2.1	PINTURA EPOXICA MUROS (PINTUCUAP) COLOR BLANCO	M2	226,86	27.774,00	6.300.809,64	74,26	2.065.369,07	74,35	2.065.369,07		0,00	74,36	2.065.369,07	
	SUBTOTAL				6.300.809,64		2.065.369,07		2.065.369,07		0,00		2.065.369,07	
	TOTAL													
12.00	ASEO Y VARIOS													
12.10	ASEO Y LIMPIEZA													
12.1.1	MATERIAS EXTERNAS LIBANISMO	UN	6,00	120.000,00	720.000,00	6,00	720.000,00			7,00	840.000,00	7,00	840.000,00	
12.1.2	ARBORIZACION Y JARDINES	M2	200,00	32.500,00	8.500.000,00	361,00	11.732.412,98			932,75	30.964.404,13	932,75	30.964.404,13	
12.1.3	ASEO GENERAL	GL	1,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00			0,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00
	SUBTOTAL				9.620.000,00		14.852.412,98			0,00	34.204.404,13		34.204.404,13	
	TOTAL													
13.00	OBRAS ADICIONALES													
13.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 60-40 PARA CIMENTACIONES	M3		376.548,00		63,99	31.626.098,54	63,99	31.626.098,54		63,99		31.626.098,54	
13.2	EXCAVACION CON MAQUINA INCLUYE RETRO DE ESCOMBROS	M3		24.950,00		928,26	23.160.087,60	928,26	23.160.087,60		928,26		23.160.087,60	
13.3	BLOQUE No. 5	M2		36.625,00		680,56	32.250.510,60	680,56	32.250.577,38		680,56		32.250.577,38	
13.4	LADRILLO TIPO REJILLA 32X12X6 GRAN FORMATO, VISTO POR UNA CARA	M2		87.097,00		484,40	42.190.386,60	484,40	42.190.195,16		0,00	484,40	42.190.195,16	
13.5	LADRILLO TIPO REJILLA 32X12X6 GRAN FORMATO, VISTO POR UNA CARA	ML		51.524,00		122,26	6.299.324,24	122,26	6.299.324,24		0,00	122,26	6.299.324,24	
13.6	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO	ML		9.920,00		440,63	4.371.049,60	440,63	4.371.049,60		0,00	440,63	4.371.049,60	
13.7	VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10X0.12 MUROS PERIMETRALES CUBIERTA	ML		40.955,00		368,78	15.103.384,90	368,78	15.103.384,90		0,00	368,78	15.103.384,90	

13,0	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI 0.15 X 13,0 12	ML	43.387,00	303,11	13.151.033,57	303,11	13.151.033,57	0,00	303,11	13.151.033,57
13,9	LAVADA E IMPERMEABILIZACION FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	30.747,00	557,76	17.149.468,24	557,76	17.149.468,24	0,00	557,76	17.149.468,24
13,1	GRANITO PULIDO SOBRE MESON EN CONCRETO, INCLUYE MEDIA CAÑAS	ML	126.953,00	6,40	809.659,20	6,40	809.659,20	0,00	6,40	809.659,20
13,11	MURO FACHADA EN SUPER BOARD X 2 CARAS	M2	122.000,00	384,40	46.896.800,00	384,40	46.896.800,00	0,00	384,40	46.896.800,00
13,12	MURO FACHADA EN SUPER BOARD X 1 CARA LINEAL	ML	63.000,00	141,77	9.378.410,00	211,76	13.340.980,00	0,00	711,76	13.340.980,00
13,13	CORTASOL SEGUN TIPO HUNTER DOUGLASS S/DISEÑO	M2	320.000,00	37,29	11.932.800,00	0,00	0,00	36,07	11.941.600,00	36,07
13,14	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	M2	605.000,00	39,84	24.103.200,00	0,00	0,00	23,04	13.999.200,00	23,04
13,15	REJILLA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	M2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,16	CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60 X 60 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	M2	48.000,00	401,55	19.466.400,00	0,00	0,00	369,54	17.738.102,40	369,54
13,17	APoyo VENTANAS ANDENES EN CONCRETO 2500 PSI ANCHO 0,50m	ML	66.785,00	156,68	10.463.873,80	156,68	10.463.873,80	0,00	156,68	10.463.873,80
13,19	VIGA PERIMETRAL + PLACA VOIADIZO CONCRETO 300 PSI	M3	824.015,00	14,84	12.228.397,44	14,84	12.228.397,44	0,00	14,84	12.228.397,44
13,2	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL, INCLUYE MANTO EDIL Y ACCESORIOS	ML	45.453,00	64,00	2.908.992,00	64,00	2.908.992,00	0,00	64,00	2.908.992,00
13,21	PINTURA GRANIPLAST PARA FACHADA	M2	31.840,00	60,57	6.764.519,44	212,45	6.764.519,44	631,20	20.700.592,00	843,75
13,22	ESTUCO Y PINTURA TIPO1 MUROS INTERNOS	M2	13.677,00	74,55	10.143.547,05	282,30	3.661.011,69	453,59	6.272.108,08	740,89
13,23	ESTUCO Y PINTURA TIPO1 MUROS INTERNOS	ML	8.194,00	481,50	9.735.644,60	277,93	2.277.338,42	574,44	4.706.961,36	852,37
13,24	REGISTRO DE 1/2	UN	55.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,25	REGISTRO DE 3/4	UN	64.433,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,26	REGISTRO DE 1 1/2"	UN	156.875,00	9,00	1.411.875,00	9,00	1.411.875,00	0,00	9,00	1.411.875,00
13,27	RED AGUA CALIENTE CPVC 1/2	ML	17.509,00	37,67	526.495,63	30,07	526.495,63	0,00	30,07	526.495,63
13,28	CALENTADOR DE PASO 6 SALIDAS, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UN	1.280.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,29	SUMIDERO PARA RECOLECCION AGUAS LUVIAS	UN	872.481,00	1,00	1.744.962,00	0,00	0,00	2,00	1.744.962,00	2,00
13,3	BORDILLO CONFINAMIENTO DE ADOQUIN	ML	45.373,00	246,21	11.085.077,69	0,00	0,00	215,69	9.782.418,00	215,69
13,31	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR 70 W PARA SALON	UN	280.000,00	6,00	1.680.000,00	0,00	0,00	6,00	1.680.000,00	6,00
13,32	RED INTERNA CONDUIT 1/2" ALAMBRE 2#12+ T	ML	14.600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,33	RED INTERNA CONDUIT 3/4" ALAMBRE 2#12+ T	ML	16.600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,34	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE RG 6	ML	12.800,00	136,80	1.751.040,00	136,80	1.751.040,00	0,00	136,80	1.751.040,00
13,35	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE UTP DATOS	ML	26.500,00	177,30	4.698.450,00	177,30	4.698.450,00	0,00	177,30	4.698.450,00
13,36	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE SONIDO	ML	12.400,00	354,30	4.340.000,00	373,50	4.631.400,00	0,00	373,50	4.631.400,00
13,37	RED INTERNA EMT 3/4" ALAMBRE 2#10 + 3D T	ML	33.100,00	63,00	2.085.300,00	63,00	2.085.300,00	0,00	63,00	2.085.300,00
13,38	RED INTERNA EMT 1 3/4" ALAMBRE 7#10 + 10 T	ML	56.400,00	27,00	1.522.800,00	27,00	1.522.800,00	0,00	27,00	1.522.800,00
13,39	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UN	83.570,00	3,00	250.710,00	3,00	250.710,00	0,00	3,00	250.710,00
13,4	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE Suministro e instalación Bala LED 30 W, 3000K, 120 V,	UN	83.570,00	3,00	83.570,00	3,00	83.570,00	0,00	3,00	83.570,00
13,41	SALIDA PARA SECADORES 110 V	UN	128.600,00	11,00	1.414.600,00	0,00	0,00	11,00	1.414.600,00	11,00
13,42	SALIDA PARA APLIQUES EXTERNOS TUBERIA EMT 3/4"	UN	96.800,00	2,00	193.600,00	2,00	193.600,00	0,00	2,00	193.600,00
13,43	LAMPARA LED TIPO Streetlight 90W D SIMILAR	UN	115.600,00	6,00	693.600,00	6,00	693.600,00	0,00	6,00	693.600,00
13,44	LAMPARA LED TIPO Streetlight 90W D SIMILAR	UN	1.180.000,00	35,00	41.300.000,00	0,00	0,00	35,00	41.300.000,00	35,00
13,45	Suministro e instalación lámpara fluorescente hermética de sobrepasar 2x32W T8, 120 V, incluye tubo 32 W T8	UN	148.400,00	5,00	742.000,00	0,00	0,00	5,00	742.000,00	5,00
13,46	GABINETE TIPO CUARENTAS CON ESPACIOS TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER XT10 100A, BREAKER FORMULA A18 50 A, BREAKER FORMULA A18 40 A, BREAKER FORMULA A18 30 A, CABLEADO INTERNO Y ENSAMBLE	UN	6.900.000,00	1,00	6.900.000,00	0,00	0,00	1,00	6.900.000,00	1,00

	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES CONTROL TCA, 3 MINIBREAKER 1X20 + 3 MINIBREAKER 2X20 + 6 CONTACTORES AF9-30 10 + 12 BORNES CABLE 10-12 + 6 PILOTO LED 22mm + 6 SELECTORES "RES POSICIONES MANTENIDAS, + CABLEADO INTERNO Y												
13.47	ENSAMBLE (NO INCLUYE GABINETE)	UN	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2,00	2.100.000,00	
13.48	TABLEROS TRIFASICO DE 24 C. INCLUYE BARRAJES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.49	TABLEROS TRIFASICO DE 12 C. INCLUYE BARRAJES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	CAJA DE PASO 50 X 45 X 20 PARA TELEVISION Y DATOS	UN	92.000,00	1,00	92.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	92.000,00	
13.51	SALIDA PARA SONIDO TUBERIA PVC-CONDUIT 1/2	UN	65.000,00	39,00	2.535.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	2.535.000,00	
13.52	PARLANTES PARA SOBREPONER 30 W, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION ACOMETIDA DESDE PUERTO DE CONEXION	UN	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.53	INDICADOR EN 3X1/0 + 2-21 SUBTERRANEO + PASO CON TUNEL BAJO SENDERO PEATONAL + 20 2" PVC CONDUIT	ML	121.000,00	124,00	15.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	15.125.000,00	
13.54	CAJA DE INSPECCION NORMA CODENSA - Para Acometidas (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"	UN	868.064,00	2,00	2.604.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.192,00	3,00	2.604.192,00	
13.55	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO DE 2000 LTS. INCLUYE GRUFERIA	UN	803.400,00	1,00	803.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	803.400,00	
13.56	CHEQUE DE 1 1/2"	UN	165.000,00	1,00	165.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	165.000,00	
13.57	CHEQUE DE 1"	UN	108.500,00	1,00	108.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	108.500,00	
13.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORM 150MM	ML	98.600,00	109,35	10.781.910,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109,35	10.781.910,00	
13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORM 300 MM PARA AGUAS LLUVIAS	ML	343.600,00	15,00	2.154.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.154.000,00	
13.6	PUERTA DOBLE CON MARCO Y HOJA EN LAMINA COLD ROLLED DE 3.0X 3.20 CON BISAGRAS HIDRAULICAS PARA PUERTAS EN	MT2	492.500,00	9,60	4.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728.000,00	9,60	4.728.000,00	
13.61	VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CAJA, RESANE Y CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 1B	UN	690.000,00	8,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	8,00	5.440.000,00	
13.62	D=1.20 INSTALADA A 6.5 METROS DE ALTURA	ML	108.400,00	74,00	8.021.600,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	8.021.600,00	
13.63	ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADA FLOTANTE, TUBERIA 100 X100 X 2.5mm + 100	KG	9.845,00	11.289,00	111.240.205,00	9.643,08	0,00	0,00	0,00	94.936.122,60	0,00	9.643,08	94.936.122,60
13.64	REMATE SUPERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, PARA MURO PERIMETRAL EN FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,	ML	84.250,00	124,00	10.447.000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	10.447.000,00	
13.65	DESARROLLO 1.10 m EN CANAL DEL EDIFICIO	ML	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.66	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm Y PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE SEGUN RELLENOS EN RECEBO SELECCIONADO	ML	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.67	COMPACTADO MECANICAMENTE PARA RANPA DE ACCESO, INCLUYE GEOTEXTIL	M3	89.200,00	135,00	22.042.000,00	149,32	0,00	0,00	0,00	12.962.471,30	0,00	149,32	12.962.471,30



FECHA DE ACTA INICIACIÓN:	MARZO 09 DE 2015
FECHA TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 28 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	1.991.813.202,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	650.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	2.641.813.202,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:	2.641.815.202
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NA
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	702.709.655,00


En el municipio de SOPD a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE del año Dos mil quince (2015), en las oficinas de La Secretaría de Obras Públicas, se reunieron: La Ing Camila Nieto Robayo supervisor del contrato, la Arq. Sayda Xiomara Chaparro Melo R/L UNION TEMPORAL CSP, interventor del contrato y el Ing. Pablo Andres Rodriguez R/L UNION TEMPORAL SIPIO contratista, con el fin de realizar el pago parcial 04 del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:

  
 Arq. SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO  
 Rep. Legal Interventora UT, CSP

  
 Ing. PABLO ANDRES RODRIGUEZ DURAN  
 CONTRATISTA, REP LEGAL UT, SIPIO

  
 Ing. CAMILA NIETO ROBAYO  
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO (Si aplica)

  
 Ing. KARINA MEJIA ARAIGO  
 Revisó: Secretario de Obras Públicas

  
 Yº Bº RICARDO JERONIMO VALDERAMA FONSECA  
 ALCALDE MUNICIPAL

Versión: 6 Fecha: elaboración SEPTIEMBRE DE 2009 Elaboró: CATALINA MEDINA HERNANDEZ Aprobó: Consejo Municipal de Calidad Fecha de Aprobación: 12 de noviembre de 2009

# **FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

**FORMATO  
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia


CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022** para Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”. manifiesto bajo la gravedad del juramento que *ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos* ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:  
Régimen Tributario:  
Nombre del Representante Legal:  
C.C. No.  
Dirección:



**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**  
**RÉGIMEN COMÚN**  
**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
**74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA  
SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO,  
MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE  
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O  
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL  
CONTRATISTA IMPUESTAS**



**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**


Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

**RÉGIMEN COMÚN**

**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**

**74.082.238 DE SOGAMOSO**

**CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**

**3907134 - 3228533677**

**BOGOTÁ**

## **CRITERIOS DE DESEMPATE**

**FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Estimados señores:

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural \_\_\_ Representante Legal \_\_\_ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



**INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**  
**C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ**  
**TP No. 197953-T**  
**REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

**FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME**

Bogotá, 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Estimados señores:


El suscrito Revisor Fiscal **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631, y con tarjeta profesional No. **197953-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



**INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**  
**C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ**  
**TP No. 197953-T**  
**REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**



**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
**74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **53.099.631**

**CASTELBLANCO HERRERA**  
 APELLIDOS

**INGRID JANINE**  
 NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA




INDICE DERRICHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54**      **B+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**06-FEB-2003 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALBA BEATRIZ BERRIO LOPEZ



F-1500106-45116071-F-0053090631-20030905      02738 03248A 02 139336120



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

017240403624EB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*


Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

 <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>	<b>PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</b>  <b>FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD</b>	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
		Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	34775 VUT
FECHA RADICADO:	10/10/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900426155-7

<b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>	16
<b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b> <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
<b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b> <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
<b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b> <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	12,50%

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02275.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

**Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 28 de octubre de 2022**



**FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA**

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *AC*