

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 05 DE ENERO DE 2023

El Subnumeral 10, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, "(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación (...)"; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022** que mediante el presente documento se presenta el Informe de Evaluación Económica, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso remitida el día 21 de diciembre de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron siete (7) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR /REPRESENTACIÓN LEGAL
1	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO CC. No. 10.549.160	
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA Representante: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO	<p style="text-align: center;">Integrante No. 1 PRISMA INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT. 901.546.654-9 Representante legal BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO Porcentaje de participación 30%</p> <p style="text-align: center;">Integrante No. 2 INGENIERÍA 3M S.A.S. NIT. 900.690.300-9 Representante Legal NAIRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ LUGO Porcentaje de participación 30%</p> <p style="text-align: center;">Integrante No. 3 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZA DÍAZ C.C. No. 78.690.387 Porcentaje de participación 10%</p> <p style="text-align: center;">Integrante No. 4: ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA. NIT.900.035.887-1 Representante Legal</p>

		ALEX HARVEY DÍAZ GARCÍA Porcentaje de participación 30%
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT: 900.426.155-7	Representante Legal OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDÁN Suplente BLANCA NELLY HERNÁNDEZ AYALA
4	UNIÓN TEMPORAL TRINIDAD 22 Representante FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA	Integrante No. 1 FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2 LUIS FERNANDO TRIANA LÓPEZ Porcentaje de Participación 30% Integrante No. 3 ANILIO ABADÍA SERNA Porcentaje de Participación 20%
5	CONSORCIO NEO-ARM Representante WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO	Integrante No. 1 NEOINGENIERÍA P&T S.A.S BIC NIT. 900.416.822-9 Representante Legal WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO Porcentaje de participación: 50% Integrante No. 2 ARM CONSULTING S.A.S. NIT. 822.007.239-7 Representante Legal JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS Suplente ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ Porcentaje de participación: 30%
6	CONSORCIO MORITA-CASANARE Representante: ARIEL HERNÁN AGUIRRE ORTIZ	Integrante No. 1 CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 C & J DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA NIT: 900.014.559-0 Representante Legal JAIRO EDUARDO OLMOS RICO Suplente CESAR AUGUSTO BUSTOS FONSECA Porcentaje de Participación: 50%
7	CONSORCIO BC INTERVENTORES MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	Integrante No. 1 BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. NIT. 900.779.202-1 Representante Legal. MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ Primer Suplente LESLEY TATIANA HORTA BARAJAS Porcentaje de Participación: 70%

		<p>Integrante No. 2 CAMINOS S.A.S. NIT: 822.003.009-1 Representante Legal SAMUEL FERNANDO HÓMEZ LÓPEZ Representante Legal Suplente. MARÍA CONSUELO LÓPEZ ARCHILA Porcentaje de Participación: 30%</p>
--	--	---

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El día veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 242, el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual se publicó el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	UNIÓN TEMPORAL TRINIDAD 22	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO NEO-ARM	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO MORITA-CASANARE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO BC INTERVENTORES	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTES	2.1.4. REGLA DE CONCENTRACIÓN
1	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
4	UNIÓN TEMPORAL TRINIDAD 22	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
5	CONSORCIO NEO-ARM	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
6	CONSORCIO MORITA-CASANARE	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
7	CONSORCIO BC INTERVENTORES	INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado comprendido entre el 28 y el 29 de diciembre de 2022, hasta las 5:00 p.m., se presentaron observaciones y documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

El día 03 de enero de 2023, se presentó en Comité de Contratación No. 01, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publicó el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	UNIÓN TEMPORAL TRINIDAD 22	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO NEO-ARM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO MORITA-CASANARE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

7	CONSORCIO BC INTERVENTORES	RECHAZADA*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
---	----------------------------	------------	--------	--------	-----------

* La propuesta presentada por el **CONSORCIO BC INTERVENTORES**, cumple con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra habilitada jurídicamente, no obstante, tal como se detalla a continuación, el proponente incurre en **CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS** al sumar 4 contratos adjudicados y/o en ejecución y con ello en causal de rechazo, por lo tanto la propuesta es **RECHAZADA**.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELGIBILIDAD)

Como resultado de la habilitación de cinco (05) proponentes, **se realizó la audiencia para la apertura del Sobre No. 2 - Propuesta Económica el día cuatro (4) de enero de dos mil veintitrés (2023)**, cuya acta se publicó en esta misma fecha.

El día 5 de enero de 2023, se presentó en el Comité de Contratación No. 3, el **INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**, con las siguientes consideraciones:

El numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, del Subcapítulo III **EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, del Capítulo II **DISPOSICIONES GENERALES**, de los Términos de Referencia, para la evaluación económica y asignación de puntaje, establece el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

5.1. De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 9**, del numeral 3.1.1., del Subcapítulo III, del Capítulo II **DISPOSICIONES GENERALES** de los Términos de Referencia, **“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos (...)**” en los mencionados Términos.

5.2. Así las cosas, la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el **5 de enero de 2023**, es de **CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$4924,00)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

5.3. A la propuesta económica presentada por el proponente **CONSORCIO MORITA-CASANARE**, se le realizó corrección aritmética a la sumatoria del valor total corregido de cada etapa, variando el valor total de la propuesta en \$10.258.450,00 pasando de \$194.313.210,00 a \$204.571.660,00

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por el proponente habilitado, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	\$ 193.422.504,00	99,0392694	0,0000000	99,0392694
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	\$ 192.780.000,00	98,7102842	0,0000000	98,7102842
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 193.035.850,00	98,8412886	0,0000000	98,8412886
4	CONSORCIO NEO-ARM	\$ 192.683.983,00	98,6611201	0,0000000	98,6611201
5	CONSORCIO MORITA-CASANARE	\$ 204.571.660,00	90,5039246	0,0000000	90,5039246

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES a los siguientes proponentes:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO** con un puntaje de 99,0392694 y un valor ofertado de **\$193.422.504,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe **hasta el día seis (06) de enero de dos mil veintitrés (2023) a las 5:00 p.m., para que los proponentes puedan formular observaciones, al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co** según el cronograma de la convocatoria modificado mediante Adenda No. 1.

Para constancia, se expide a los cinco (5) días del mes de enero de 2023.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Fecha de diligenciamiento:	5/01/2023
Proponentes:	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. CONSORCIO NEO-ARM CONSORCIO MORITA-CASANARE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CONSORCIO NEO-ARM	CONSORCIO MORITA-CASANARE
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 204.571.660,00	\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	\$ 193.422.504,00	\$ 192.780.000,00	\$ 193.035.850,00	\$ 192.683.983,00	\$ 204.571.660,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 193.422.504,00	\$ 192.780.000,00	\$ 193.035.850,00	\$ 192.683.983,00	\$ 194.313.210,00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MORITA-CASANARE: Se realizó corrección aritmética a la sumatoria del valor total corregido de cada etapa, variando el valor total de la propuesta \$10.258.450,00 pasando de \$194.313.210,00 a \$204.571.660,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
05/01/2023	\$ 4.924,00

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 05/01/2023 06:44:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA 1

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe Definitivo de Verificación de requisitos habilitantes	03 de enero de 2023
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	04 de enero de 2023 Hora: 02:30 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet)
Publicación del Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (orden de elegibilidad)	05 de enero de 2023
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 06 de enero de 2023 a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	10 de enero de 2023

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	5/01/2023	4924,01	MEDIA ARITMETICA (1): \$ 195.298.799,40
Presupuesto:	\$ 204.571.660,00	P. MAYOR:	204.571.660,00
Fecha evaluación:	5/01/2023	P. MENOR:	192.683.983,00
			MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 199.935.229,70
			MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 195.244.858,77
			MENOR VALOR (4): \$ 192.683.983,00

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

VER TABLA DE RANGO
01
01
1
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	\$ 193.422.504,00	99,04	96,74	99,07	99,62	99,0392694	-
CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	\$ 192.780.000,00	98,71	96,42	98,74	99,95	98,7102842	-
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 193.035.850,00	98,84	96,55	98,87	99,82	98,8412886	-
CONSORCIO NEO-ARM	\$ 192.683.983,00	98,66	96,37	98,69	100,00	98,6611201	-
CONSORCIO MORITA-CASANARE	\$ 204.571.660,00	90,50	95,36	90,45	94,19	90,5039246	204.571.660,00

I	\$ 976.493.997,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 195.298.799,40
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 195.298.799,40
Vmax=	204.571.660,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 199.935.229,70
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 195.244.858,77
	\$ 195.244.858,77
MAX:	\$ 204.571.660,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 192.683.983,00

PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO</u>	\$ 193.422.504,00	<u>99,0392694</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,0392694</u>
2	CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA	\$ 192.780.000,00	98,7102842	0,0000000	98,7102842
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 193.035.850,00	98,8412886	0,0000000	98,8412886
4	CONSORCIO NEO-ARM	\$ 192.683.983,00	98,6611201	0,0000000	98,6611201
5	CONSORCIO MORITA-CASANARE	\$ 204.571.660,00	90,5039246	0,0000000	90,5039246

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES a los siguientes proponentes:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO** con un puntaje de 99,0392694 y un valor ofertado de **\$193.422.504,00**

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.332.087,00	\$ 29.332.087,00	\$ 5.573.097,00	\$ 5.573.097,00	\$ 34.905.184,00	\$ 34.905.184,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 133.207.832,00	\$ 133.207.832,00	\$ 25.309.488,00	\$ 25.309.488,00	\$ 158.517.320,00	\$ 158.517.320,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 193.422.504,00	\$ 193.422.504,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.225.453,00	\$ 36.917.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 150.889.041,00	\$ 167.654.490,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO DEPORTIVO LA MORITA

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.500.000,00	\$ 29.500.000,00	\$ 5.605.000,00	\$ 5.605.000,00	\$ 35.105.000,00	\$ 35.105.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 132.500.000,00	\$ 132.500.000,00	\$ 25.175.000,00	\$ 25.175.000,00	\$ 157.675.000,00	\$ 157.675.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 192.780.000,00	\$ 192.780.000,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.225.453,00	\$ 36.917.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 150.889.041,00	\$ 167.654.490,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.715.000,00	\$ 30.715.000,00	\$ 5.835.850,00	\$ 5.835.850,00	\$ 36.550.850,00	\$ 36.550.850,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 131.500.000,00	\$ 131.500.000,00	\$ 24.985.000,00	\$ 24.985.000,00	\$ 156.485.000,00	\$ 156.485.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 193.035.850,00	\$ 193.035.850,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.225.453,00	\$ 36.917.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 150.889.041,00	\$ 167.654.490,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO NEO-ARM

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 28.244.751,00	\$ 28.244.751,00	\$ 5.366.503,00	\$ 5.366.503,00	\$ 33.611.254,00	\$ 33.611.254,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 133.674.562,00	\$ 133.674.562,00	\$ 25.398.167,00	\$ 25.398.167,00	\$ 159.072.729,00	\$ 159.072.729,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 192.683.983,00	\$ 192.683.983,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.225.453,00	\$ 36.917.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 150.889.041,00	\$ 167.654.490,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO MORITA-CASANARE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 31.022.832,00	\$ 31.022.832,00	\$ 5.894.338,00	\$ 5.894.338,00	\$ 35.065.922,00	\$ 36.917.170,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 140.886.126,00	\$ 140.886.126,00	\$ 26.768.364,00	\$ 26.768.364,00	\$ 159.247.288,00	\$ 167.654.490,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 194.313.210,00	\$ 204.571.660,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.225.453,00	\$ 36.917.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 150.889.041,00	\$ 167.654.490,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 184.114.494,00	\$ 204.571.660,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se realizó corrección aritmética a la sumatoria del valor total corregido de cada etapa, variando el valor total de la propuesta \$10.258.450,00 pasando de \$194.313.210,00 a \$204.571.660,00