

Barrancabermeja 2 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2022

Teniendo en cuenta el informe de evaluación publicado por la entidad, subsanamos en debida forma:

REQUERIMIENTO

El proponente debe subsanar, allegando el soporte de pago de la garantía de seriedad, de conformidad con los establecido en los términos de referencia:

"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

(...)

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica."
(Subrayado fuera de texto).

Al requerimiento anterior se anexa soporte de pago de la póliza aportada en nuestra oferta.

El proponente presenta la siguiente documentación para acreditar el contrato relacionado:

-CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA emitido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META debidamente suscrito. En la que acredita número del contrato, objeto del contrato, fecha de terminación, integrantes de la figura plural ejecutora del contrato y valor ejecutado.
-COPIA DEL CONTRATO DE OBRA debidamente suscrita. en donde se evidencias las actividades contractuales.

En la documentación aportada se verifica la persona jurídica SERVICIOS MARPED LIMITADA. quien aporta la experiencia, ahora bajo el nombre JASCOM INGENIERIA SAS. toda vez que modificó su razón social.

Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, toda vez que incluye "ESTUDIOS Y DISEÑOS", es necesario dar aplicación a lo establecido en la experiencia específica en relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CON UN ÁREA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 682 M2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato, sin embargo con la documentación aportada por el proponente no se evidencia el área construida o ampliada, ni los montos asociados a la actividad de construcción, por lo tanto se le requiere al proponente subsanar aportando documentación adicional en donde permita evidenciar el área construida o los montos asociados a la actividad de construcción para así tener en cuenta el contrato para efectos de evaluación.

Por lo anterior, el presente contrato NO es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica

Al requerimiento anterior allegamos acta de liquidación del contrato de obra 020 de 2010, en la cual se detallan las actividades finales ejecutadas, cumpliendo con las áreas mínimas de 682 M2.

Así mismo aclaramos a la entidad que el rubro de estudios y diseños corresponde únicamente a \$247.728.631, lo cual en ningún caso es representativo ni interfiere con el objeto principal solicitado, el cual fue la construcción de escenarios deportivos y que de igual forma al cumplirse con el área mínima intervenida de 682 M2, deberán valer la totalidad de la experiencia.

Sin otro particular.

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES

C.C.: 63524712

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 049500061688 FECHA: 2022/05/02 HORA: 16:08:08

CONVENIO: 47189 - RIN SEGUROS DEL ESTADO S A

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 205

TOTAL EFE: \$ 394,964.00

TOTAL CHQ: \$ 0.00

TOTAL: \$ 394,964.00

NRO. FACTURA

11014110737358

VALOR FACTURA

\$ 394,964.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

Relación de Facturas Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

Efectivo Cheque Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$ 394,964.00

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni reversar el tipo de transacción.

Sandra Lucia Monsalve J
Firma

Cédula 1096241972 Teléfono 3207776109

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

cadena.



CONTRATACION	CÓDIGO: AIFO 110
	VERSIÓN 1
PLAN DE DESARROLLO – ACTA DE LIQUIDACION	FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 01 DE 2010
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META	PÁGINA 1 DE 6

**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 020 DE 2010
SUSCRITO ENTRE LA UNION TEMPORAL CEUDE CABUYARO Y EL MUNICIPIO DE
CABUYARO META**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO CABUYARO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEUDE CABUYARO NIT: 900403035-2 DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ C.C. No. 86.051.758 de Villavicencio
INTEGRANTES:	SERVICIOS MARPED LIMITADA (90%) NIT. 800131966-3 PETROCONS LTDA (10%) NIT. 829001262-5
NUMERO DE CONTRATO:	020 DE 2010
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y DEL CENTRO CULTURAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CABUYARO-META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.497.210.939,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 5.497.210.939,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 27 DE 2010
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 08 DE 2011
FECHA SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION:	NOVIEMBRE 11 DE 2011

En el Municipio de Cabuyaro – Meta, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2011, se reunieron el Señor **DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ** en su condición de Representante Legal del contratista, y el señor **LUIS ALFONSO MEDINA MARTINEZ**, Alcalde del Municipio Cabuyaro, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE CABUYARO** celebró el treinta (30) de diciembre de 2010 con la **UNION TEMPORAL CEUDE CABUYARO** el contrato de obra No. 020 de 2010 cuyo objeto es: **“ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y DEL CENTRO CULTURAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CABUYARO-META”**

SEGUNDA. Que, mediante acta de recibo final de obra suscrita por el **INTERVENTOR**, el **CONTRATISTA** y el **SUPERVISOR** del día once (11) de noviembre de 2011, secuencia fotográfica de la misma y soportes de cantidades ejecutadas se informó al **MUNICIPIO** sobre la terminación del objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones y actividades finales, las cuales se detallan a continuación:



CONTRATACION

CÓDIGO: A1FO 110

VERSIÓN 1

PLAN DE DESARROLLO – ACTA DE LIQUIDACION

**FECHA ACTUALIZACIÓN:
JULIO 01 DE 2010**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META

PÁGINA 2 DE 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Demolicion de Muros 0,25	M2	169,29	21.865	3.701.525,85
1.2	Demolicion de Columnas	M3	130,23	210.050	27.354.811,50
1.3	Demolicion Cimiento enterrado	M3	104,18	266.625	27.776.992,50
2	ESTRUCTURA POLIDEPORITIVO				
2.01	PRELIMINARES				
2.01	Localizacion y replanteo arquitectura,	M2	800	3.590	2.872.000,00
	CIMENTACION				
2.02	Excavacion seca en Conglomerado	m3	139,5	45.805	6.389.797,50
2.03	Concreto de 3500 PSI para solado	m3	2,2	535.325	1.177.715,00
2.04	Concreto de 3500psi para zapatas	M3	46,19	594.210	27.446.559,90
2.05	Concreto de 3500psi para vigas de cimentacion	M3	15,39	614.495	9.457.078,05
2.06	Acero de refuerzo de 60000psi	Kg	4950,7	4.770	23.614.839,00
2.07	Relleno en mat seleccionado TM 2"	M3	31,5	129.035	4.064.602,50
	PISOS				
2.08	Placa entrapiso en concreto de 3500 psi inc malla electrosoldada e=8cm	m2	210	117.690	24.714.900,00
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL				
2.09	Perfil estructural A-500 grado C Incluye suministro, fabricacion, montaje e instalacion,	kg	29700	18.000	534.600.000,00
2.1	Pintura cromato de zinc	Gl	106,07	52.505	5.569.205,35
	GRADERIAS METALICAS				
	CIMENTACION				
2.11	Excavacion seca en tierra y conglomerado	m3	5,6	45.805	256.508,00
2.12	Concreto de 3500 PSI para solado	m3	0,4	535.325	214.130,00
2.13	Concreto de 3500psi para zapatas	M3	6,4	594.210	3.802.944,00
2.14	Concreto de 3500psi para vigas de cimentacion	M3	0,5	614.495	307.247,50
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi	Kg	556	4.770	2.652.120,00
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL				
2.16	Perfil estructural A-500 grado C Incluye suministro, fabricacion, montaje e instalacion,	kg	6500	18.000	117.000.000,00
2.17	Pintura cromato de zinc	Gl	23,21	52.505	1.218.641,05
	CUBIERTA				
2.18	Suministro e instalacion de cubierta tipo Sandwich Deck Tipo S25C en Aluzinc calibre 26 pintada por 1 cara, Con elemento termocustico en fibra de vidrio de 3cms de espesor inc, Clips de fijacion y remates laterales,	M2	221,2	317.620	70.257.544,00
	CERRAMIENTO				
2.19	Concreto ciclopeo 3000 P.a.l. para cimentacion de cerramiento	M3	2,58	307.315	792.872,70
2.2	Concreto para viga de cimentacion 3000 psi no incluye hierro	M3	1,03	560.845	577.670,35
2.21	Concreto para columna de cerramiento 3000 psi No incluye hierro,	M3	0,91	816.325	742.855,75
2.22	Alfagia en concreto de 3000 psi para muro de cerramiento,	ML	49,2	32.640	1.605.888,00
2.23	Acero de refuerzo de 60000psi	Kg	184	4.770	877.680,00
2.24	Muro en ladrillo prensado a la vista, e=12cm	M2	46	94.755	4.358.730,00
2.25	Suministro e instalacion de malla eslabonada con tubo galvanizado para cerramiento con fijacion en angulo de 3/16"	M2	249,7	83.340	20.809.998,00
	DOTACION				
2.26	Estructura metalica multifuncional deportiva tablero en fibra de vidrio	Und,	1	2.283.605	2.283.605,00
3	ESTRUCTURA EDIFICIO				
3.01	PRELIMINARES				
3.02	Localizacion y replanteo de Arquitectura,	M2	321	3.590	1.152.390,00
3.03	Descapote manual incluye retiro de sobrantes	M2	321	3.775	1.211.175,00
3.04	Excavacion seca en Conglomerado	m3	79,64	45.805	3.647.910,20
3.05	Relleno de material tam max 2" compactacion manual,	M3	36,45	129.035	4.703.325,75
	CIMENTACION				
3.06	Concreto de 3500 PSI para solado	M3	9,4	535.325	5.032.055,00
3.07	Concreto de 3500psi para zapatas	M3	34,6	594.210	20.559.666,00
3.08	Concreto de 3500psi para vigas de cimentacion	M3	11,05	614.495	6.790.169,75
3.09	Concreto de 3500 psi para pedestales de columnas,	M3	3,61	827.815	2.988.412,15
3.1	Acero de refuerzo de 60000psi corrugado, incluye suministro e instalacion,	Kg	4741	4.770	22.614.570,00
3.11	Placa de contrapiso e=8 cm (3500PSI)	m2	502	103.050	51.731.100,00
	ESTRUCTURA METALICA				
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL				
3.12	Perfil estructural A-500 grado C Incluye suministro, fabricacion, montaje e instalacion,	kg	31120	18.000	560.160.000,00
3.13	Pintura cromato de zinc	Gl	111,14	52.505	5.835.405,70
3.14	Suministro e instalacion de "steel deck" de 2"calibre 18 Acero A-36	M2	600	139.035	83.421.000,00
3.15	Placa de contrapiso e=8 cm (3500PSI)	M2	345,43	103.050	35.596.561,50
	MUROS DE CONCRETO				
3.16	Concreto de 3000psi para muros de concreto a la vista	M3	22	683.515	15.037.330,00
3.17	Acero de refuerzo de 60000psi corrugado, incluye suministro e instalacion,	Kg	1135	4.770	5.413.950,00
3.18	Fachada LCD (Laser Cut Desing) Con disenyo,	m2	50	424.995	21.249.750,00
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
3.19	Perfil estructural A-500 grado C Incluye suministro, fabricacion, montaje e instalacion,	kg	1204	18.000	21.672.000,00
3.2	Pintura cromato de zinc	Gl	4,3	52.505	225.771,50



CONTRATACION

CÓDIGO: AIFO 110

VERSIÓN 1

PLAN DE DESARROLLO - ACTA DE LIQUIDACION

**FECHA ACTUALIZACIÓN:
JULIO 01 DE 2010**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META

PÁGINA 3 DE 6

3,21	Suministro e instalacion de cubierta tipo Sandwich Deck Tipo 525C en Aluzinc calibre 26 pintada por 1 cara, Con elemento termoaustico en fibra de vidrio de 3cms de espesor inc, Clips de fijacion y remates laterales	M2	150	317,620	47.643.000,00
3,22	Cieloraso en placa superboard 6mm	m2	825	63.130	52.082.250,00
4	INSTALACION SANITARIA SUBTERRANEA	ml	82	21.385	1.753.570,00
4,01	TUBERIA SANITARIA EN PVC D=2" RED INTERNA	ml	9	28.610	257.490,00
4,02	TUBERIA SANITARIA EN PVC D=3" RED INTERNA	ml	190	38.005	7.220.950,00
4,03	TUBERIA SANITARIA EN PVC D=4" RED INTERNA	ml	60	74.200	4.452.000,00
4,04	TUBERIA SANITARIA EN PVC D=6" RED EXTERNA	Und.	1	162.900	162.900,00
4,05	Caja de inspeccion 0,50x0,50x0,50 en concreto	Und.	1	263.300	263.300,00
4,06	Caja de inspeccion 0,80x0,80x0,80 en concreto.	Und.	1	358.360	358.360,00
4,07	Caja de inspeccion 1x1x1 en concreto.	ml	20	38.555	771.100,00
4,08	Esistente aguas lluvias 4" PVC	ml	20		
5	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	Und.	7	168.220	1.177.540,00
5,01	Lavamanos de sobreponer corona o similar	Und.	7	797.170	5.580.190,00
5,02	Juego completo Sanitario con Fluxometro	Und.	9	315.275	2.837.475,00
5,03	Orinal Mediano de Pared	ml	1	655.215	655.215,00
6	INSTALACION HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESION	un	1	13.170	817.593,60
6,01	Tanque elevado tipo ajo 1000 Lt PVC d=1 inc, Conexion	ml	62,08	13.170	817.593,60
6,02	Red de distribucion e impulsión de 3/4"	ml	15	15.245	228.675,00
6,03	Red de distribucion e impulsión 1"	ml	86	11.720	1.007.920,00
6,04	Red de distribucion e impulsión 1/2"	Und.	5	28.370	141.850,00
6,05	Registro de Paso de 1/2"	Und.	3	28.360	85.080,00
6,06	llave terminal D=1/2" tipo grival	ml	1	45.300	4.620.600,00
7	ACABADOS	m2	102	45.300	1.042.620,00
7,01	Paredana estamplada blanca tipo mediterraneo	m2	12	86.885	3.982.812,00
7,02	Especo 4 mm	m2	73,2	54.410	32.894.680,00
7,03	Piso en ceramica 20x20, linea mediterraneo o similar	m2	708	74.710	21.412.125,00
7,04	Piso tropical color (colores varios) 0,2x0,3	ml	315	67.975	
7,05	Guardaesoba en Granito Pulido				
8	CARPINTERIA METALICA	m2	10	803.245	8.032.450,00
8,01	Puerta tipo banco vidrio templado de 10mm biSagra hidraulica, pigotes chapa	m2	12	515.575	6.186.900,00
8,02	Puerta vidrio de 6 mm perfil de aluminio de 3x1 1/2 vidrio curvo corredera con chapa.	m2	195	462.995	90.284.025,00
8,03	Ventana en perfil de aluminio de 3x1 1/2 pisa vidrio curvo y vidrio de 6mm	m2	48,42	649.995	31.472.757,90
8,04	Divisiones para baño en acero inoxidable				
9	CANTIDADES CANCHA DE FUTBOL				
9,01	PRELIMINARES	M2	800	3.590	2.872.000,00
9,02	Localización y replanteo arquitectura	M2	800	3.775	3.020.000,00
9,02	Descapote manual y retiro				
9,03	CIMENTACION	M3	225,7	45.805	10.338.188,50
9,04	Excav. en Conglomerado manual inc retiro	M3	152,48	535.325	81.626.356,00
9,05	Concreto de 3500 PSI para solado	M3	6,88	307.315	2.114.327,20
9,06	Concreto Cieloepo 3000psi para cimentacion	M3	49,8	594.210	29.591.658,00
9,07	Concreto de 3500psi para zapatas	M3	39,6	614.495	24.334.002,00
9,07	Concreto de 3500psi para vigas de cimentacion				
9,08	GRADERIAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	45,88	816.150	37.444.962,00
9,09	Concreto para vigas aeras 3000 psi	M3	88,56	571.250	50.589.900,00
9,10	Concreto para placa 3000 psi	M3	35,68	816.325	29.126.476,00
9,11	Concreto para columnas 3000 psi	KG	33735,67	4.770	160.919.145,90
9,11	Acero refuerzo figurado pdr 60				
9,12	ESTRUCTURA METALICA	Kg	23230	18.000	418.140.000,00
9,13	Perfil estructural A-500 grado C incluye suministro, fabricacion, montaje e instalacion	Kg	82,96	52.505	4.355.814,80
9,13	Pintura cromato de zinc				
9,14	CUBIERTA				
9,14	Suministro e instalacion de cubierta tipo Sandwich Deck Tipo 525C en Aluzinc calibre 26 pintada por 1 cara, Con elemento termoaustico en fibra de vidrio de 3cms de espesor inc, Clips de fijacion y remates laterales	M2	567,95	317.620	180.392.279,00
9,15	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA	M3	37	45.805	1.694.785,00
9,16	Excavacion seca en conglomerado incluye retiro	M3	23,5	129.035	3.032.322,50
9,17	Relleno en material granular tamano maximo 2" compactacion manual	M3	105	138.130	14.503.650,00
9,18	Suministro e instalacion de Grava 3/4"	M3	203	129.725	26.334.175,00
9,19	Suministro e instalacion de grava triturada 1"	M2	230	12.255	2.818.650,00
9,2	Jardin en Grama Trena incluye tierra negra	Und.	1	2.360.730	2.360.730,00
9,2	Estructura metalica arcos cancha de futbol tubo 4"				
10	CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	M3	9,25	45.805	423.696,25
10,1	Excavacion seca en conglomerado incluye retiro	M3	5,88	129.035	758.725,80
10,2	Relleno en material granular tamano maximo 2" compactacion manual	M3	26,25	138.130	3.625.912,50
10,3	Suministro e instalacion de Grava 3/4"	M3	50,75	129.725	6.583.543,75
10,4	Suministro e instalacion de grava triturada 1"	M2	600	36.930	22.158.000,00
10,5	Carpeta asfaltica e=0,05mts	M2	600	101,615	60.969.000,00
10,6	Carpeta de grama sintetica	Und	1	2.360.730	2.360.730,00
10,7	Estructura metalica arcos cancha de futbol tubo 4"				



CONTRATACION

CÓDIGO: A1FO 110

VERSIÓN 1

PLAN DE DESARROLLO – ACTA DE LIQUIDACION

**FECHA ACTUALIZACIÓN:
JULIO 01 DE 2010**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META

PÁGINA 4 DE 6

10,8	Suministro e instalacion de malla eslabonada con tubo galvanizado para cerramiento con fijacion en angulo de 3/16"	m2	400	83.340	33.336.000,00
11	INSTALACION ELECTRICA				
11,01	Transformador trifasico de 112,5 KVA	Und.	1	17.922.245	17.922.245,00
11,02	Acometida general monofasica	Und.	1	629.975	629.975,00
11,03	Acometida general bifasica	Und.	1	885.220	885.220,00
11,04	Acometida general trifasica	Und.	1	1.026.115	1.026.115,00
11,05	Tablero parcial 12 circuitos	Und.	1	575.225	575.225,00
11,06	Salidas para tomas 110v	pto.	1	88.845	88.845,00
11,07	Salidas para tomas bifasica	pto.	1	144.710	144.710,00
11,08	Salida de lampara T8 4x32	pto.	1	401.850	401.850,00
11,09	Montaje de redes de Media y Baja Tension				
11,10	Estructura Tipo 510	un	1	235.950	235.950,00
11,11	Estructura Tipo 512	un	1	435.590	435.590,00
11,11	Estructura Tipo 514	un	1	517.520	517.520,00
11,12	Estructura Tipo 515	un	1	723.310	723.310,00
11,13	Estructura Tipo 523	un	1	252.905	252.905,00
11,14	Poste de concreto 14m x 1050 kg reforzado	un	1	2.002.385	2.002.385,00
11,15	Poste de concreto 12m x 750 kg reforzado	un	1	1.496.405	1.496.405,00
11,16	Poste de concreto 10m x 750 kg reforzado	un	1	865.305	865.305,00
11,17	Poste de concreto 8m x 750 kg reforzado	un	1	701.220	701.220,00
11,18	Poste de concreto 16m x 750 kg linea	un	1	3.176.460	3.176.460,00
11,19	Estructura tipo 616 Baja Tension	un	1	156.630	156.630,00
11,2	Estructura tipo 620 Baja Tension	un	1	138.090	138.090,00
11,21	Mastil metalico galvanizado de 12m con brazo retornado y ref	un	1	2.542.615	2.542.615,00
11,22	Mastil metalico galvanizado de 9m con brazo retornado y ref	un	1	2.068.725	2.068.725,00
11,23	Transformador trifasico de 112,5 KVA	un	2	17.992.245	35.984.490,00
11,24	Transformador trifasico de 75,5 KVA	un	2	12.970.525	25.941.050,00
11,25	Conductor ACSR 3 N° 2 AWG MEDIA TENSION	ml	117	12.290	1.437.930,00
11,26	Templete directo a tierra baja Tension	un	4	227.700	910.800,00
11,27	Templete directo a tierra media Tension	un	4	244.655	978.620,00
11,28	Suministro e instalacion de malla a tierra, cable 2/0	un	8	1.419.645	11.357.160,00
11,29	Reflector tipo RCG MH 1000 W HALIDE	un	15	1.549.050	23.235.750,00
12	FUENTE INTERACTIVA				
12,01	Diseño artistico, interactivo y automatizado de fuente de 15chorros y 6 presentaciones e iluminacion	Und.	1	179.999.950	179.999.950,00
12,02	Excavacion seca Conglomerado Inc, Retiro,	m3	42	45.805	1.923.810,00
12,03	Concreto de 3500 PSI para solado	m3	8	535.325	4.282.600,00
12,04	Placa en concreto de 3500 PSI e=0,10mts	m2	95	126.660	12.032.700,00
12,05	Malla electrosoldada	Und	1	150.900	150.900,00
12,06	Salida PVC 4" desague	Und.	18	98.520	1.773.360,00
12,07	Red de distribucion e impulsión d=2" PVC	ml	50	23.750	1.187.500,00
12,08	Impermeabilizacion fachadas y muros maestraesal 485	m2	114	36.175	4.123.950,00
12,09	Pañete muros exteriores y culatas mortero 1:4impermeabilizado	m2	65	27.215	1.768.975,00
13	ESCULTURA-OBRA DE ARTE				
13,01	Diseño artistico y construccion de esculturas en Bronce de especies Nativas	Und.	1	69.999.950	69.999.950,00
14	PLAZOLETA				
	Pisos, adoquines y mobiliario				
14,01	Bordillo en concreto 3000PSI b=0,2, b=0,12	ml	250	18.335	4.583.750,00
14,02	Sardinel prefabricado bloque cemento A-10	ml	75	62.970	4.722.750,00
14,03	Suministro e instalacion de banca M-30 Tipo ldu espaldar en aluminio	un	15	509.450	7.641.750,00
14,04	Suministro e Inst de Palma de Botella H=2 a 2,5m	un	14	87.675	1.227.450,00
14,05	SUM E INSTAL DE OCOBO H=1,8m INC TUB DE 36" RAZI	un	11	56.275	619.025,00
14,06	Piso en Adoquin cuarterin de Gress	m2	530	65.170	34.540.100,00
14,07	Loseta 40 x 40 en concreto prefabricado a color con estampado	m2	752	130.585	98.199.920,00
14,08	Loseta 40 x 40 en concreto prefabricado GRIS con estampado	m2	638	119.870	76.477.060,00
	PUNTES				
14,09	Puentes en perfil Rectangular de 0,60 x 1,20 y marco en angulo con tablero en madera de 2mts x 3 mts,(inc. Pintura e inmunizacion)	Und.	1	3.291.745	3.291.745,00
14,1	Puentes en perfil Rectangular de 0,60 x 1,20 y marco en angulo con tablero en madera de 2mts x 5 mts,(inc. Pintura e inmunizacion)	Und.	1	5.432.745	5.432.745,00
	Instalaciones Hidrosanitarias				
14,11	Excavacion seca en Conglomerado Inc, Retiro,	m3	38	45.805	1.740.590,00
14,12	Relleno compactado material de excavacion	m3	128	50.280	6.435.840,00
14,13	Tuberia Nova fort d=12"	ml	18	155.200	2.793.600,00
14,14	Tuberia Nova fort d=14"	ml	14	226.715	3.174.010,00
14,15	Tuberia Nova fort d=10"	ml	14	103.580	1.450.120,00
14,16	Caja de inspeccion 0,80x0,80x0,80 en concreto,	Und.	3	263.300	789.900,00
14,17	Caja de inspeccion 1x1x1 ladrillo tolete comun	Und.	1	358.360	358.360,00
14,18	Cuneta H=0,30 a=20cms e=0,10 en concreto de 3000 psi, incluye excavacion	ml	147	57.240	8.414.280,00
14,19	Suministro e instalacion tuberia PVC 1"	ml	132	24.260	3.202.320,00
14,2	Instalacion Acometida 1" para riesgo	ml	16	15.245	243.920,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				4.038.063.313,00
	ADMINISTRACION (20%)				807.612.663,00
	IMPREVISTOS (5%)				201.903.166,00



CONTRATACION	CÓDIGO: A1FO 110
	VERSIÓN 1
PLAN DE DESARROLLO – ACTA DE LIQUIDACION	FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 01 DE 2010
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META	PÁGINA 5 DE 6

UTILIDAD (5%)	201.903.166,00
TOTAL OBRA	5.249.482.308,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDRO SANTARIO, DISEÑO ELECTRICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y/O IMPACTO AMBIENTAL)	213.559.165,00
IVA (16%)	34.169.466,00
TOTAL ESTUDIO Y DISEÑOS	247.728.631,00
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	5.497.210.939,00

TERCERA. Que el **INTERVENTOR** certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad de la extensión del presente contrato.

CUARTA. Que el contratista para la presente acta anexa los siguientes documentos:

- INFORME FINAL
- MEMORIAS AJUSTADAS
- FACTURA
- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

QUINTA. Que en la cláusula vigésima del contrato de obra No 020 de 2010, se estipuló la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.

SEXTA. EL INTERVENTOR del contrato presenta el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidación:

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 5.497.210.939
Valor final ejecutado	\$ 5.497.210.939
Anticipo	\$2.748.605.469
(-) Valor no ejecutado	\$0.00
(-) Pagos Efectuados al Contratista (Acta No 1,2,3 y 4)	(\$ 4.947.489.845)
Saldo a favor del Contratista	\$ 549.721.094
(-) Amortización Anticipo	\$ 274.860.547

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SEPTIMA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.


OCTAVA. Consecuentemente con lo aquí expuesto, el MUNICIPIO DE CABUYARO reconoce deber y se compromete a cancelar a la **UNION TEMPORAL CEUDE CABUYARO** la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$247.860.547)**.


NOVENA. Que una vez se haya producido el pago de que trata la anterior clausula, el **MUNICIPIO DE CABUYARO** y la **UNION TEMPORAL CEUDE CABUYARO**, se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, en especial por los derechos y obligaciones reciprocas derivadas de la suscripción del contrato de obra No. 020 del 30 de diciembre del año 2010.


En Constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, en el municipio de Cabuyaro a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2011.



CONTRATACION	CÓDIGO: AIFO 110
	VERSIÓN 1
PLAN DE DESARROLLO - ACTA DE LIQUIDACION	FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 01 DE 2010
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META	PÁGINA 6 DE 6


LUIS ALFONSO MEDINA MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL


DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ
R/L UT CECUDE CABUYARO


Proyecto José Leandro Ortiz Sevilla
Secretario de Gobierno