FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE: HINCCO
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | Hugo Hinestroza
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
CONT. No. OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN ENTIDAD FECHA FECHA DE PORCENTAJE DE
SMMLV CONTRATANTE | DE INICIO FINALIZ. PARTICIPACION (C,
uT)
Preliminares, Cimentacion, estructura
en concreto, estructura metalica,
L mamposteria, repello, pintura, pisos
(c:jonstrgcmon del centro carpinteria metdlica, instalaciones
eportivo y cultural del o . ; S . -
S - eléctricas, instalaciones hidraulicas, Departamento de 7 abril 11 junio
1 resguardo indigena inga de instalaciones sanitarias y aguas 1.665,23 Narifio 2014 2016 100%
Aponte municipio de el Tablon lluvias, cubierta en teja termo
— Narifio - Occidente ’ P
acustica.
Preliminares, placa cancha
polideportiva y piso camerinos, piso
Construccién Polideportivo cimentacién y estructura en concreto,
cubierto en el barrio San Luis, mamposteria y repellos, enchapes,
2 corregimiento de José Maria instalaciones hidraulicas, tuberias y 796 757 Municipio de 30 octubre 29 abril 90%
Hernandez Municipio de red accesorios red sanitaria y pluvial, ' Pupiales 2018 2019
Pupiales aparatos sanitarios, instalaciones
—Departamento de Narifio eléctricas, cubierta y estructura
metalica, carpinteria metalica, pintura
general.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en
consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

CONSORCIO HINCZO /
R.L. HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

C.C.: 12.754.374 de Pasto
T.P.: A25162005-12754374




Gobernacion de Narifto - Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Narifio (Colombia)

e i \
) - &
L)
Yo ¥ frs)
P
Libertad y Drdden
San Juan de Pasto, 22 de Marzo de 2018
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARINO
CERTIFICA:

Que el Ingeniero HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO, con numero de cédula
12.754.374 de Pasto, realizo y liquido contrato de Obra Civil N® 586-14 que se detalla a continuacion:

CONTRATQ DE INTERVENTORIA: No. 586-14 DEL 24 DE FEBRERQ DEL 2014
VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE  ($1.148.106.681.00), incluido IVA sobre la

utilidad.
CONTRATISTA: HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARINO
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y

CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE
APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON - NARINO -

OCCIDENTE"

FECHA DE INICIACION: 7 DE ABRIL DE 2014,

TIEMPO DE EJECUCION; OCHO (8) MESES

ACTA DE SUSPENSION No. 1 4 DE AGOSTQ DEL 2014.

ACTA DE REINICIO No. 1 25 DE AGOSTO DE 2014,

ACTA DE SUSPENSION No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2014,

ACTA DE REINICIO No. 2 13 DE ENERO DE 2015

MODIFICATORIO No.1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2015

MODIFICATORIO No.2 HASTA 15 DE JULIO DE 2015

MODIFICATORIO No.3 HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA DE SUSPENSION No. 3 14 DE AGOSTO DE 2015

ACTA DE REINICIO No. 3 10 DE MAYO DE 2016

FECHA DE FINALIZACION: 11 DE JUNIO DE 2016 SEGUN REINICIO No.3

CALIDAD DEL SERVICIO! BUENA

CUMPLIMIENTO: BUENO

ACTIVIDADES DE OBRA PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA EN
CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA,
MAMPOSTERIA,  REPELLO, PINTURA, PISOS
CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES

ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS,
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS,
CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA,

AREA CONSTRUIDA: 1.975,16 M2

NOTA: La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados de la carpeta
que reposa en los archivos de la Secretaria de Infraestructura y Minas.

DIEGO OL%\RIO ARCOS INSUASTY
“ Secretario de Infraestructura y Minas

Rewviso Arq Ag Iqado Coral
Profesighfal Universitano

."b"'l""""
0043367, 06 s160294
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Linea gratuita: 018000949898Phx: (57)2 7235003 o .
Www.narino.gov,co- contactenos@naring.qov.co Gobierno  Ecanomia — lnnavacion
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CONTRATO No. __ 59,G- b

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARINO Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

Entre los suscrlos, a saber LILIANA PANTO.A MESIAS, mayor de odad y ciudadana
en ejeccicio, identificada con cedula de ciudadania N° 30.738.142 expedida en RPaslo
(N), Directora  del Departamento Administrativo  de Contratacion, facultads para
celebrar este fipo de actos en virtlud de sus compelencias luncionales alorgadas
mediante el Decreto 1077 de 21 de Septiembre de 2017 ¥ la Resolucion N® 1377 de
19 de Octubre de 2012, quien para efectos dal presente documento se denominara EL
DEPARTAMENTO en su calidad de CONTRATANTE: Y por otra parte HUGO
FRANCISGO HINESTROZA MONTENEGRO, identificado con cedula de ciudadania
N 12754374 expedida en Pasto (N), quien en adelante se denominara EL.
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar o) presenie contrato de obra, adjudicado
como resullade del proceso de Licitacidn Publica Ne, 026-13, cuyos documentos fueron
publicados en ol Partal Unico de Conlratacion - SECOP y reposan en el expediente del
proceso de s zleccion, que se regira por las siguientes clausulas: PRIMEERA.
(OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion de las obras del proyecto:
"CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO
INDIGENA ING,\ DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ NARINO
OCCIDENTE" 5 precios unitarios fijos, conforme a la descripcion general, unidad de
medida y canhidades, que se especifican en el cuadro de presupuesto oficial, estudios y
documentos previos, pliege de condiciones, sus adendas y demas documentos que
formaron parte del proceso de Licilacion Publica No. 026-13, asi como la oferta
0s cuales forman parte integrante del presente conlralo,
_______________ H 3TA: 1._Ejecutar el objeto del contralo
acuerdo & s estudios. dis 10s, planas en regados por el Departamento yolas
caracteristicas y abligaciones establecidas en ol phago
y demas ancxos y documentos que
presente contrato, 2.

Presentada por o) Contratista, |

cle
condiciones, vy ecificaciones,
de condiciones | sus adendas, estudios previos
formaron parte el proceso de seleccion que dio orgen al
Fresentar informes periodicos cada vez que el supervisor del contrato o Ja interventoria
se lo solicite. 3. n caso de ser necesario debera gestionar y obtener los permisos para
la disposicion final del material proveniente de |os derrumbes ante las aulondades
competentes, 4. Colocar por su cuenta una valla publicitaria de) proyecto de acuerdo ol
modelos preseniado por la Secrelaria de Infraestructura del departamento de Naririo
5. La asuncior: e los riesgos eslablecidos ¢n cabeza del conlratista en la matriz do
tiesgos, formar, varte de sus obligaciones. 6. Las demas necesarias para ia ejecucion
del contrato. _TERCERA CANTIDADES QE_QF.SR;L_Y__L{{'\'_IE_QQ;?_L@J_‘!_@QQ_&: EL
CONTRATIS1 A se obliga para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto
del presente contrato a Jos precios unitarios, sin reajustes y en as cantidades
aproximadas (i se establecen en el cuadro de canlidades y precios unitarios anexo a
la presente miruta y que hace parte integral del presente contrato de obra. Paragrafo:
Las cantidades ¢z abra consignadas en esta cliusula son aproximadas'y, por tanlo, £,
DEPARTAMENTQ para evilar |a paralizacion o la afectacion grave del servicio publics
que se pretende  satisfacer con el objelo contralado, podra disponer sobre la
nterpretacion cc! contrato y la realizacion de modificaciones a las mismas u ordenar la
ejecucion de l1as obras no previstas, pero comprendidas dentro de su objeta, conlorme
al procedimiente previsto para la interpretacion v modificacion unilaterales de los
contralos estla : en la Ley 80 de 1993, :liculos 15 y 106, o suscribic contratos
adicionales  cuzndo  dichas modificaciones lm;lhthc:n variacion al plazo o valor
convenido, de conformidad con lo dispuesto ¢n la clalisula de los conlialos adicionales
CUARTA. MALL R DEL CONTRATO: Elvalor del presente contraty es porla suma de
Mil Ciente Cuar mnta 'y Ocho millones ciento sois mil seiscientos ochenta YU pRsos
‘(ﬂj,yl_f}ii,_lo*(i,ﬁ_{ij‘jf incluido IVA sabre la utilidad que corresponclie ala r.)b:'q a ejecutar.
Paragrafo: EL C:ONTRATISTA declara gque los precios unitarios ch;-rcnnm:‘nc‘lo:-,: en la
cldusula tercera de este contrata incluyen todos los costos direclos e indirectos
requendos para la ejecucion de la obra, por (o lanto EL DEPARTAMENTO 10

reconocera suinss diferentes a las aqui expresads

4°:‘

18 por la ejecucion de las mismas Su

A

3

N !
menos que se dale de costos imprevistos, asi como los que se ariginen en la i'uv‘l‘.ﬂqx/ 2}){
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CONTRATO o, e
CONTR/ 10 DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO D
NARLS > Y HUGO FRANCISC O HINESTROZA MONTENEGRO

de los precios actados por razon de los cambios o alleraciones en las condicionas
iniciales del coniralo. QUINTA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO pagard AL
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Un anticipo, por valos
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato, una vez eslén
cumplidos los rxquisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del Conlrato, el
cual serd amoriizado en el mismo  porcentaje de cada ‘Acta de Obra”, previa
canstitucion ¢z una fiducia o patiimonio autonomo, 2) El selenta por ciento (60%) del
valor lotal del 5 ntrato se pagar

A alos precios unitarios ofrecidos en la oferta por el
CONTRATIST ., de conformidad con las cantidades ejecutadas por este y aprobadas
por I Interver ciia, conforme las actas parciales de obra. En todo caso, el inicio de
2jecucion de las obras objeto del contrato no estara supeditada al pago del anticipo.
Para cada pago, el contratista deberd acredlilar log comprobantes de cancelacion de
Aaportes al sistena de seguridad social en salug Yy pensiones y paraliscales, a que haya
lugar, de coniymidad a lo previsio por el arliculo 23 da |a Lay 1150 de 2007
PARAGRAFO FRIMERO! En cumplimiento de lo establecido en ef articulo 91 de la Ley
1474 de 2011, EL CONTRATISTA debers conslituir una fiducia o patimonio sudrone
irevocable pary s manejo de lus recursos due reciba a titulo ce anticipo. Bl costo de (g
“ria serd cubierto directamente Por el contiatista. Lo mformacion
financiera v o oniable de 1o ficlucia pocra consullacla por {os Organismos che
Vigitancia y Co1 ol Fiscal, PARAGRAFO CGUNDO: Los rendimientos financieros
GQue resulten o L manejo cel anticipo, deberd grarlos el contratista al Departamento e
Narifio a la cieida que le indique el supervisor el contralo v una vez terminada la
eecucion del mismo.- SEXTA. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y VIGENGIA
DEL CONTRAT.): El plazo para la ejecucion del objeto del contrato, es decir, para la
construccion di las obras objeto del conlrato, serd de QEHOWEYmeses, contados a
partir de la fesha de suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos para su ejecucion. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo Mo, 008 de 30
de Sepliembre e 2013 dal Organo Colegiado de decision OCAD Region Pacitica
expidio, en curl en su articulo tercero aprueba siguiendo 1o establecido en el articulo
25 de la Ley 1306 de 2012 Ja autorizacion de vigencias futuras de ejecucion para 142
Proyectos de inv wrsion aprobacos por el OCAD para los Departamentos que conforman
la regidn Pacii'c s, dentro de los cuales se ehcuentia el proyecto objeto del presente
proceso de coulratacion Paragrafo: Para dar inicio al iempo contractual no se
Jequerird el pago  de anlicipo.  SEPTIMA,  SUSPENSION TEMPORAL: Por
circunstancias s fuerza mayor o caso fortuite se pocrd, de cominr acuerdo Elle Las
partes, suspete b temporalimente |a ejecucion del contralo, medianta 12 SUSCHPCION e
un-acta donds consle tal evenlo, sin que para los efectos el plazo extintivo se
compute el ticrano de la suspension. En esle caso, EL CONTRATISTA proogard 1a
antia tnica por un término igual al de la suspension. £ el acla e
d constancia sobre los motvos que hayan dado lurgan a ko musina,
2 obligacion 1 i CONTRATISTA de promoga la vigencia de la garantia anica por un
término igual & e la SUSPENSIon y se lijard la fecha o Plazo enia cual se veiniciara la
obra. OCTAV., CONTRATOS ADICIONALES: Cuando haya necesidad de introduci
F efio, planos o especificaciones cue varien esencialinente el

SECUCIon  no
54110
ajuste de los precios, se

comision  fidye

vigencia de la 3
ISR

ENSION 5S¢

modificaciones «n el dis
plan de trabue o se pacten mayores canlidades de obra o la
especificadas @ el contrato pero comprendilas en su objelo, que hagan ne
modhficar el plazo o el valor convenido y o se trate del re
suscribira un contrato adicional, cuyo valor no podta exceder el valor equivalente al
Nte (50%) del valor inicial del contrato. Serd vistto indispansable
1 pactarse el contrato  adicional la existencia  de disponibilidac

iniciar la  ejecucion  del contralo  adicional se requiere  su
arantia tnica v aprobacion de la misma

perfeccionami: o, adicién y/o proroga de la g 6 :
y oademas: ¢l pago de los Impuestos  respectivos y 1o publicacion. NOVENA,
ASLIMIED CON ¢a) a\o

APROPIACIOL '-'R‘_IESUPUESTM_: El pago del valor del contrato se

cincuenta por i
Prara que [PU€ Ci
presupuestal; ara

al Certificado (¢ disponibilidad presupuestal Mo, 20'[3 110006 de 7 del Nf{{J'C‘;"‘f)*;}?: c]\\ ,
2013, cuenta Mo 2212511 por valor de ochocintos millones e pesos ($600 (.JL)O,n_k{@,",,
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CONTRATO No.
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARIEED Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

certilicado de < ponibilidacd presupuestal Mo, 2014010162 de 16 de Encro de 2014, de
da cuanta No. 2443201 por valor de doscientos noventa y dos millanes ochocientos
cmcuenta y das il setecientos setenta Y hueve pesos ($292.852.779) y cedilicado de
disponibilidad (resupuestal No. 2014010161 de 16 de febrero de 2014 de la cuenta No.
2241 por valer e ciento veinte millones de pesos ($120.000000), expedidos por el
Subsecretario  le  Presupuesto  Depaitamental DECIMA,  VINGULACION BPE
PERSONAL Y _PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA
para la ejecucdn de las obras objeto del contrato que se pretende celebrar peded
conformar su - couipo e frabajo en forma mdependiente, aulbnoma y bojo su
responsabilicad, sin que EL DEPARTAMENTO adguiera responsabilidac alguna por
dichos aclos. o lanlo, corresponde Al. CONTRATISTA el Pago de los salanos,
cesanlias, precticiones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. Mo obstante, EL
CONTRATIST obliga a vincular el personal minime requerido segin e phego de
condiciones. i -ZIMA PRIMERA, CESION: EL CONTRATISTA solo podid ceder of
Presente contia o con previa autorizacion previa y escila DEL DEPARTAMENTO.
DECIMA SEGIL IDA, SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA solo pocia subcontratas
aquello que no implique la ejecucion de (odo el objeto del presente contrato, con
autorizacion pravia y escrla DEL DEPARTAMENTO. En el lexto de los subcontratos
aulorizaclos se djard constancia de que se entienden celebrados dentro y Sin perjuicio
de los términes de éste  contrato Yy bajo la exclusiva responsabilidad  DEL
CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podra ordenar la terminacion del subcontiato
&n cualquier tiz mpo, sin que EL CONTRATISTA ni al subconlratista tengan derecho a
reclamar inde imnizacion  de peruicios o a  mslaurar  acciones contra  EL
DEPARTAMEIT. O por esta causa, DEGIMA TERGCERA. INTERVENTORIA: La
interventoria g e la ejecucion de objeto del contrato y cumplimiento del mismo, sera
ejercida por el contratista seleccionado por EL DEPARTAMENTO. Sin perjuicio de lo
anterior el Depy famento de Naritio ejercersa direcltamente la supervision del contrato a
través del Secr tario de Infragstructura o el profesional que el misimo designe 08
escrto, de cont rmidad con los articulos &0 v 84 de la Ley 1474 e 2 M

CUARTA. GALL NTIAS: EL CONTRATISTA denlro de los cinco (5) ding siguen
perfeccionamicig  del contrato,  se  obhoa  a  constitun
DEPARTAMERNTO DE NARING, que ampare el cumplimento e
conformicac e o establecido por el articulo 25, numeral 19° de la Ley 80 de 1993 vy
Capitulo V del Decreto 734 de 2012, con el ohjeto de respaidar ¢l cumpliniento e
todas y cada nnc de las obligacione: cargo DEL CONTRATISTA (. Bucn Manejo y
cottecta invervidn del anticipo: Cubre o o entidad estalal conlratante, de los
perjuicios sulvi s con ocasion de (i) 1a ne inversion. (1)) el uso mdelido vy (i) 1o
apropiacion inde bicla que el confratista garanuzado haga de los dineros o bienes CJuie
se le hayan :raegado en calidad ce anticipo para la ejecucion del conl
conslituira por ¢f cien por ciento (100%) del valor entregado como anlicipo con una
vigencia igual ol tiempo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. 2.
Cumplimiento: £ amparo de cumplimiento del contrate cubrica a 1a entidacl estatal
contratante de 'cs perjuicios direclos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones vaidas del contrato, asi como de sy cumplimiento tarcio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista garantizacdlo,
Ademas de eco: riesgos, este amparo compienderad siempre el pago del valor de las
multas vy de I clausula penal pecuniaria que sg hayan pactado en el contrato
garanbizado. Ly garantia serd constituida por el treinta por ciento (30%) del valor total
el confrato con una vigencia igual al tiempo de Efecucion del contrato y (G) meses
mas 3. Page «a salavios, prestaciones sosiales e indemnizaciones laborales:
PEUICIos (ue s& e 0casionsn cono
ones laborales a que esté obligada ol

1

o]

=

gavacdia o favor  del

s obhigaciones, e

ato; se

SE

Cubre a la ercidad estatal conteatante de lo:
consecuencia del incumphimiento de las oblig
contratista gartizado, derivadas de la contalacion del personal uliizado pawa L
se constitunra por el vemnte por cml)_g}}
neiaigual al tiempo de ejecucion )

gjecucion del contrato amparado, esta garanti,
(20%) del valor iotal del contrato con una vic
contrato y por tes

v

‘ /
B A

(3) anos mads, a partic Jde la fecha del acla de recibo fial {.'J-'l\:ii'/
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CONTRATO Mo,
CONTR:TO DE OBRA SUSCRITC ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARITE) Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

garantizar las prastaciones laborales derivadas del mismo. 4. Estabilidad y catidad
de la obra: Cubritd a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se fe
ocasionen  como  consecuencia  de cualgquier  tipe  de  dafo o deterions,
ndependienteninte de su causa, sufndos por la obra entregads, imputables  a
contraista y se conslituira por el reinta parciento (30%) del valor (olal del contrato con
una vigencia  ds cinco (5) anos contaclos a partic del acta de recibo final. 5.
Responsabiliz'z ] civil extracontractual: I contratista debers conslituir como amparo
autonomo anc: ¢ a la garantia dnica una poiiza de responsabilidad civil extracontractual
Que ampare 1 ssponsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a 1
administracion = ocasion de la actuaciones, hechos u omisiones de sus contralistas
0 subcontratisi v, en una cuantia equivalente al veinle Por ciento (20%) del valor del
contralo. con wn i vigencia igual al tiempo cle ejecucion del contrato y dos (2) afos mas
Pardgrafe prine.ro: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a la fecha
de perfeccionziiiento del contrato. Asl mismo, los valores aseguraclos para los
amparos de pao de salarios y prestaciones sociales y de estabilicad y calidad de obra
deberan ajustacse al valor final del contralo, segln el acta de liquidacion del mismo,
Paragrafo Sec vndo: En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del
contrato  debearin modificarse  las correspondientes  garantias. Bl hecho de Ia
constilucion ¢ aslos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades
legales en reliion con los resgos asegurados, Paragrafo tercero: La garantia
requiere aprobasion por parle del Departamento para la ejecucion el contrato, ce
conformiclad cod. to establecido en @l articulo 5111 del Decreto 724 de 2012, Las
tnicas exclusiciiss aceptables para las polizas que se constituyan an relacion con ef
presente contrs by serdn las sefialadas en el mizmo Decrela: 105 demss :
snclerdn por o escrilas. DEGIMA QUINT A, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA e

i

entan
obliga a mart.ner indemne AL DEPARTAMENTO, de cualquier reclamacion
proveniente de: Larceros que tenga como causa las acluaciones DEL CONTRATISTA o
subcontratistas . en  desarrollo del objeto de esle contrato. ;QLEA.‘._I!‘;(I;I-\__QLEXT/_-\__.
INTERPRETACIIN, MODIFICACION Y TERMINAGION UNILATERALES: Cuando

suan molivos. | asteriores al perfeccionamiento del contrato que hiciaren ne A la

nterpretacion, 1adificacion y lerminacion unilaterales e esfe, se dard aplicacion o oy
16y 17 de la Ley B0 de 1993, DECHAA SEPTIMA

dispuesto en los articulos 14, 15,
CUIDADO _DE _AS OBRAS: EL CONTRATISTA asumird 1a responsabilidad y el
cuiclado de 1a desde la suscripcion del acto de inicio y hasta la entrega final de fa
misma. kn o Que se produzea dafio o pérdida o desperfecto e las obras o de
alguna parle oz ellas, EL CONTRATISTA debera repararlas y reponerlos a su cosla,
de manera quz a su entrega definiiva AL DEPARTAMENTO las obras estén en
buenas condiziones y estado. Dentro del mismo termino la  sefalizacion v
mantenimiento ¢zl ransite en el sector afectado por la obra son obligaciones 2 CArgo
DEL CONTRA 5 a Lerceros o

STA, quien serd responsable por los perjuicios causados
AL DEPARTVENTO por falta de sefalizacion o por deficiencia de ella. DECIMA
OCTAVA, CLEUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso  de  ncumplimiento o
declaratoria -.1‘iciL|(;inilacI_ EL MUNICIPIO dei; reconocer a titulo de cliusula penal
o suma igeio al 10 % del valor del convenio, suma que se hard efecliva
directamente po EL DEPARTAMERNTO. El valor de 1o clausuia penal pecuniaria y de
las demas mulias las podra tomar directamente EL DEPARTAMENTO de los saldes
yue se adeuden a EL MUNICIPIO o pueden h;:ncgme efectivas mediante el cobro
Coaclivo. DECIMA _NOVENA. CADUCIDAD: Frevio requenmiento por escrito AL
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO declarara la caducidad del contrato mediante
acto administrvivo  debidamente motivado 1o dard por terminado y ordenard su
liquidacion en : estade en que se encuentie si se presenta alguno de los hechos
conslitulivos o« incumplimiento a cargo DEL CONTRATISTA que afecte de manzra
Grave y direcs | ejecusion del contrate v wvidencie que puede conducir o su
paralizacion, cohforme a lo previsto en el arliculo 18 de fa Ley 80 de 1993 o ;r;-n_);,r‘_h
ales establzcilas en el articule 90 de o Ley 418/ ¢

ocurrencta de ol juna de las cau
1997, o las ci

nstancias previstas en el inciso final del arliculo 5 de la Ley b{r[lr,&h ”I‘f
i ¥

f

/



Repu ‘ol a Cepai ren o AdnumisIEAive Wé Contratacion

CONTRATO No.
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
NARILED Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO

1993, En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstencrss de declarar o
caducidad, adc riard las medidas de contiol e intervencion necesarias, cue garanlicen
la gjecucion del objeto contratade. La declaraloria de cacucidad no impedira que EL
DEPARTAMER O tome posesion de la obra o continde inmediatamente la ejecucion
del abjeto conliz lado, bien sea a través ded garante o de otro contratisia, a quien a su
vez se le podrd declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion de la
caduciclad no dara lugar a inclemnizacién DEL CONTRATISTA, quien se hara acreeclo
a las sancior ¢ inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion F tblica. La declaratoria de caducidad serd conslitutiva del siniestro e
incumplimiento. VIGESIMA. LIQUIDACION: El presente conbialo se liquicdara cle
comun acuercl- por las parles contratantes dentro de los cuatro (4) meses calendario,
contados & padir de la finalizacion del contrato o de la expedicion del acto
HNACion o & 1a fecha cle acuerdo que lo disponga
acordariin los ajustes, revisiones Y rEConocimientos a
que haya lugos Fnoel acla de liquidacidn constaran los acuerdos, conctliaciones
ransacciones o e llegaren las partes para pener fin a las divergencias Drizse A5 Y
poder declarare a paz y salvo. Para la licuidacion se exignd AL CONTRATISTA in
extension o arfiacion, si es del caso, de la gawrantia del contrato @ ta estabilidad de 1a
obra, a la calilad del bien o servicio sumustrado, a fa provision de repucslos y
accesorios, al prgo de salarios, prestaciones e incdemnizaciones, a la re Jronsabiliclad
cvily, en gense | para avalar las obligacionss que daba cumpliy con po ioricdad a la
extingion del contrato. VIGESIMA SEGUNDA, LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL
CONTRATIST « 110 se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre
el conteniclo o 'a misma, serd practicada direcla v unilateralmente por ia entidad y se
adoplard par 1o administrativo . motivaco susceplible del recurso de reposicion.
VIGESIMA __T1RCERA.  INHABILIDADES £ INCOMPATIBILIDADES: L
CONTRATIST v manifiesta, bajo la gravedad e juramento que se enliende prestaclo
con 1a suscripcion del presente contrato, que no se halla incurse en ninguna e las
les de b bitidad o incompatibilidacl y demas prohibiciones para conliatar con el
Departamento 2 Narino, previstas por la Constitucion Politica, 1a Ley 80 de 1993 y
demas disposisiones vigentes. VIGESIMA CUARTA. MULTAS EL DERPARTAMENTC
pockd imponer ¢ CONTRATISTA, en caso de retardo en el cumplimiento parcial ¢l
Emino u oblict ¢ iones del contrato o incumpliniento parcial del mismo, mMultas sucesivas
por un valor e Calente al uno por ciento (1% del valor total del nismo, por cada hecho
de meumplimi- o del objeto contractual, sin 1 2pol clento (10%:), sin
aquel pueda hacer efectiva 1o CLAUSULA PENAL PECURNIARLA AT
que el cobro v (ago de dichas multas exonere al CONTRATISTA de la abligacion de
gjecutar a sativy cion el contralo vy de las u obligaciones que
amanen del misiio, B valor de dichas multas podid ser deduciclo dil ectamante por L
DEPARTAMERNTD de los valores que le adeude al CONTRATISTA al momento de sy
cobro, o por juri diccion coactiva, a su éleccion. VIGESIMA QUINTA DOCUMENTOS
DEL _CONTRAYO: Forman parle integrante  de  este conbiato  los  siguisntes
imentos: ; liego de condiciones y sus adendas; b) Los estudios y documentos
Jevios; ¢) Livs especificaciones y normas de construccion: d} La propuesta DEL
CONTRATIST v que resultd adjuclicatario, «) Todas las actas que se produzcan
ion det contrato. VIGESIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y
REQUISITOS EJECUCION: Este contralo se, perfecciona con la firma de las
partes. Para 1 egjecucion se requiere: 1) Aprobacion de la garantia dnica de
cumplimiento. 1} Registro presupuestal del  compromiso.  VIGESIMA  QUINTA.
REQUISITOS 173 LEGALIZACION 1) Pago de estampillas Pro-Desarrollo de Narino
del 2% del valor lotal del contrato, Pro-Universidad de Narifio del 0.5% del valor tolal
del contrato, exlompillas Pro Cullura del 2% del valor tolal del contrato. 2. Documentos
que acrediten |a afiliacion al sistema de segundad social mleg;;.nl‘ 3. Los clocumenh: g
que forman pove del proceso de seleccion asi como la oferla del coralmhsstﬂ.(f
Certificacidon Bancaria. 5. Actualizacién de los documentos de o oferta GuUE No s

A
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CONTR. 1D DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL DEPART AMENTO DI
NARIEDY Y HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONT ENEGRO

encuentren vi

tes. VIGESIMA SEXTA.

DOMICILIO: Para los electos legales, ¢

domicilio de esie contrato es San Juan de Fasto,

Para constancin, se firma en San Juan de Paslo, a il (§ 3 -('b‘; £ gy ;"C:‘ri- ‘

For ELL DEPA! 1| ‘ML.H'IO
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_,/oul)‘-,uleuu 10 de fragstructura y Vias

i
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Republica de Colombia

0,00 JTE
/° g2

Gobernacion de
_Narifio
Secretaria de Infraestructurs y Minas

Continda acta de Inicio Contrato de Obra Civil No. 586 — 14 del 24 de Febrerfo de 2014
ACTA DE INIC!ACION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 586 - 14

CONTRATO No.:

RECURSOS:

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIACION
DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION
INICIAL DEL CONTRATO:
GARANTIAS: &

Seguros del Estado S.A.

586 — 14 del 24 de Febrero de 2014.

Disponibilidad Presupiiestal No. 2013110006, Cuenta No.
2212511 Construccion del Centro Deportivo y Cultural del
Resguardo Indigena Inga de Aponte, Municipio de El
Tablén de Gémez, Narifio, Occidente.

Disponibilidad Presupuestal No. 201401016%, Cuenta No.
2241 Inversion con Recursos de Cofinanciacion.
Disponibilidad Presupuestal No. 2014010162, Cuenta No.
21443201 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de
la tnfraestructura vial en el Departamento de Narifio.

Reqistro de Campromiso N° 2014030001
Registro de Compromiso N° 2014030013

HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO
C.C. 12.754.374 de Pasto

El contratista se obliga a la ejecucidon de las obras del
proyecto; “CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVOY
CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA INGA DE
APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ -
NARINO - OCCIDENTE” a precios unitarios fijos, conforme a
la descripcion general, unidad de medida y cantidades, que
se especifican en el cuadro de Presupuesto Oficial, estudios y
documentos previos, pliegos de condiciones, sus adendas Yy
demas documentos que formaron parte del proceso de
Licitacion Publica N° 026 — 2013, asi como la oferta
presentada por el Contratista, los cuales forman parte
integrante del presente contrato.

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
SEIS MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($1.148.106.681,00), Incluido IVA sobre la
utilidad.

-

Ocho (08) meses.

7 de Abril de 2014.

Siete (07) de Diciembre de 2014.

Péliza No.: 41 — 44 - 101140051

Calle 19 N° 23-78 Pasto — Narifio PBX 7235003 -7235006 -7233579, linea gratuita 018000949898

www.narino.gov.co



Gobernacidn de
Narino

Republica de Colombia . Secretaria de Infraestructuray Minas

Continlia acta de-lnicio Contrato de Obra Civil No. 586 — 14 del 24 de Febrero de 2014
ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 586 - 14

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 24/02/2014 hasta 24/04/2015
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 24/02/2014 hasta 24/04/2015
VIGENCIA PAGO SAL, PRESTACIONES -

SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 24/02/2014 hasta 24/04/2017

VIGENCIA ESTABILIDAD Y CALIDAD: Si ampara 5 anos
FECHA PRESENTE ACTA: Siete (07) de Abril de 2014

En San Juan de Pasto, a los siete (07) dias del mes de Abril de dos mil catorce (2014), se reunieron
en la Secretaria de Infraestructura y' Minas del Departamento, los sefiores: JAVIER EDUARDO
LOPEZ CASTRO, Secretario de Infraestructura y Minas; JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ, Subsecretario
de Infraestructura y Vias del Departamento, ASTRID LORENA DELGADO, Profesional Contratista de
la Secretaria de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendra la supervision delegada, HUGO
FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO, Contratista y ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ
DELGADO, Interventora de Obra, con el objeto de suscribir el Acta de Iniciacién del Contrato de Obra
Civil No. 586 - 14 del 24 de Febrero de 2014.

El Contratista, manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones iniciales del Proyecto y
especificaciones de la obra y que tiene a su disposicion todos los documentos y ayudas tecnicas
para ejercer su funcion.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalizacion del Contrato de Obra Civil se han
satisfecho con antelacion y en la forma que determina la ley.

Se conviene por las partes fijar como fecha de.iniciaci()n del Contrato de Obra Civil, el dia siete (07)
del mes de Abril de dos mil catorce (2014).

Pard constancia, se firma por las partes que intervienen: :
. i "1“ 2 ™ ’ /f

.Z FaE s A
- g ;

P s ; £ 5

ARDO LOPEZ CASTRO JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ
Secret; e Infraestructura y Minas Subsecretario de Infraestructura y Vias
Departamento de Narifio Departamento de Narifio

o

¢ L e

- 2 " YA
S ‘_ﬁ—é . s / / & w -
(KEF% DELGADO HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.

/Superv' ora Delegada S.|.M.B-._ Contratista Obra Civil
Departamento de Narifio ‘
c‘.‘:_’:lﬂ’ :

ROSARIO DE FATI A MARTINEZ D.
Interventora de ©bra

Calle 19 N° 23-78 Pasto — Nariiio PBX 7235003 -7235006 -7233579, linea gratuita 018000949898
www.narino.gov.co



GOBERNACION DE NARIRO Em‘c FT0 08
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
—— SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS i
Gobermmcion de
{ ‘ FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL B Vig 26610014
Contintia Acta Recibo Final Contrato de Cbra Civil No. 588 - 14 del 24 de Febrero de 2014
ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 586 - 14
VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y QCHO MILLONES

FECHA DE INICIACION DE OBRA:

PLAZO DEL CONTRATO:

ACTA DE SUSPENSION N° 01:
ACTA DE REINICIO N°01:

ACTA DE SUSPENSION No 2:
ACTA DE REINICIO No 2:

MODIFICATORIO N° 01:

MODIFICATORIO N° 02:
MODIFICATORIO N° 03:

ACTA DE SUSPENSION N° 03:
ACTA DE REINICIO N° 03:

FECHA DE TERMINACION
SEGUN REINICIO N° 03:

GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A,

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:

- VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:
VIGENCIA PAGO SAL, PRESTACIONES

SOCIALES E INDEMNIZACIONES:

VIGENCIA ESTABILIDAD Y CALIDAD:

FECHA PRESENTE ACTA:

Continiia Acta Recibo Final Contrato de Obra Civil No. 686 - 14 del 24 de Febrero de 204~

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS

OCHENTA ) § UN

PESOS

M/CTE

($1.148,106.681,00), Incluido IVA sobre la utilidad.

Siete (07) de Abril de 2014
Ocho (08) meses.

4 de Agosto de 2014,
25 de Agosto de 2014

19 de Diciembre de 2014
13 de Enero de 2015

Hasta 30 de Abril de 2015,
Hasta Julio 15 de 2015
Hasta Septiembre 15 de 2015

Catorce (14) de Agosto de 2015
Diez (10) de Mayo de 2016

Once (11) de Junio de 2016

Péliza No.: 41 - 44 ~ 101140051

24/02/2014 hasta 11/12/2016
24/02/2014 hasta 11/12/2016

24/02/2014 hasta 11/06/2019
Si ampara 5 afios

Trece (13) dias de Junio de 2016.

N

-
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Codigo.

GOBERNACION DE NARING T SIVEYC FT0 08 .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS b
o~ SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS |, |

i S

FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL o HORE

Vig. 28/10/14

; -

CONTRATO No.:

RECURSOS:

MNo. CDP:

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL:

INTERVENTOR:
SUPERVISOR DELEGADO:

OBJETO DEL CONTRATO:

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

586 - 14 del 24 de Febrero de 2014

Cuenta No. 2212511 Construccion del Centro
Deporttive y Cultural del Resguardo Indigena
Inga de Aponte, Municipio de ElI Tablén de
Gémez, Narifio, Occidente.,

2014010161, Cuenta No. 2241 Inversidn con
Recursos de Cofinanciacién.

2014010162,  Cuenta No. 21443201
Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion
de la infraestructura vial en el Departamento
de Narino.

2013110006; 2014010161; 2014010162
2014030001, 2014030013

HUGO FRANCISCO HINESTROZA
MONTENEGRO

ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ
ASTRID LORENA DELGADO C.

El contratista se obliga a la ejecucion de las
obras del proyecto: “CONSTRUCCION DEL
CENTRO DEPORTIVOY CULTURAL DEL
RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE
MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ -
NARINO - OCCIDENTE” a precios unitarios .
fijos, conforme a la descripcion general, unidad
de medida y cantidades, que se especifican en
el cuadro de Presupuesto Oficial, estudios y
documentos previos, pliegos de condiciones,
sus adendas y demas documentos que
formaron parte del proceso de Licitacion Publica
N® 026 ~ 2013, asi como la oferta presentada
por el Contratista, los cuales forman parte
integrante del presente contrato.

Continiia Acta Recibo Final Conirato de Gbra Civii No. 586 - 14 dl 24 de Febrero da F@i“*,
.

|



GOBERNACION DE NARIFO B ik
Sy, SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y MINAS
: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
Gobemeckade Version. 1.0
Nario
! FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL Vig: 26/1014

Continta Acta Recibo Final Conlralo de Obra Civil No. 586 ~ 14 del 24 de Febrero de 2014
ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 586 - 14

En San Juan de Pasto, a los trece (13) dias del mes de Junio de dos mil dieciséis (2016),
se reunieron en la Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento, los sefiores:
DIEGO OLEGARIOA RCOS INSUASTY, Secretario de Infraestructura y Minas, HUGO .
FERNANDO MUNOZ, Subsecretario de Infraestructura y Vias del Departamento;
ASTRID LORENA DELGADO C., Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura y
Minas, que para el efecto tendra la supervisién delegada; ROSARIO DE FATIMA
MARTINEZ, Contratista de Interventoria y HUGO FRANCISCO HINESTROZA
Contratista para "CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVOY CULTURAL DEL
RESGUARDO INDIGENA INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ -~
NARINO — OCCIDENTE", con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de Obra,
previa entrega fisica en el sitio de ejecucion de las obras, en donde el contratista entregd
al Interventor, quien recibié a satisfaccion los trabajos valorados en la presente acta final,
segtn especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.

VALOR ACTA FINAL No. 04: $47.354.232,00
SALDO AMORTIZACION ANTICIPO: $18.941.692,80
VALOR NETO A PAGAR: $28.412.539,20

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MICTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen: (\

.,_:ft) _
DIEGO OLEGARIO ARCOS INSUASTY HUGO FER O MUNOZ

Secretarlo de Infraestructura y Minas Subsecretario de{infraestructura y Vias

Departamento de Narif
Js@ﬁﬁ‘foﬁﬁi@ﬁ‘ﬁ‘éeme)c. ROSARIO DE FATIMA MARTINEZ

Ei'ofesional' Universitario Interventor
Secretarla de infraestructura y Minas

Contratista Obra Civil
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FFagina 1 de 2 BANCO

~ A £ e G5 i URBERER ™ >
UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO S EFERENCIA ~ P
O CON CHEQUE DE GERENCIA IR IR S 22534164 S
Servcio Nacional de Aprendiza e MPORTANTE, E! pago opostuno del bste cundn e ilide,’ 1
Conoc mienta para todos ios Calombianos maxima hasta ¢l qunto dia de haberse generado. on
W sena.edu.co NIT BOG05G034 - cage contrario deba volvar a realzaria 1 quidacidn ¢
e : o PENSTRN LN AUSYVD Cupon

-

Primer Nombre 6 Razon Social @ Identificacion : \
HUGO FRANCISCO 12754374
Primer Apellido :
HINESTROZA MONTNEGRO /
L5
(b ol £ e _ " VALCRUNTARID | T VALORTOTALIES
Liquidacién Fiscalizacién $3 216 800 00
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SUBTOTAL $3,216,800.00
OCHOCIENTOS
IVA
ToraL mwp |$3.216,800.00
\ A
(—Obsen':mlanm
Al realizar su pago tenga en cuenta lo slguiente:
St va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa,
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresion de ios formalos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 grim2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tpo FAX
La impresion debe realizarse con impresora laser de alta resolucion.
\fn debaen presentar todas las coplas de la ‘/mpresion en [a sucursal del Banco con la forma de pago previamente dikgenciada en cada una de eilas

\
A - ._: &
(415)7707012100041(8020

i 41(8020)22534164(3900)03216800(96)201671128
. P
Bancolombia

CONVENIO No ( EEFERENCIA No. 22934164 )
( Ciudad

Nito Cedula 12754374 Tetelono Y \
Nombre de! Pagador /Clienta: HUGO FRANCISCO

\
£ 1 irif'n"f'ﬂ-‘"??"'ii"qr’ CUBNTANo. " 1 T T GoNGERTOT T T

S

CARTIDAD |EFECTIVO
DE CHEQUES

Los ehaques incluidos en esta consignacion son sujetos de revision posterior, CHEQUE
( ) 1 ; AN Y,




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
FORMATO LIQUIDAGION FIC

@
SENA

TN

e MO30T lp-mm, 23 de noviembre ce 2016
Mombra o razén sccial HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO
NtoCC Activided Econémica Cod.go Representante Lega)
12.754.374 4000 4521 HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO
Direccidn [cmm FAX
MZA C CA 6 BBICAMPINA DE ORIENTE PASTO 0
e-mail Teléfono 1 Teléfono 2
hugohinestroza@hotmail.com 7370126
FUNCIONARIO ENTREVISTADO CARGO
FERNANDO VILLOTA ASISTENTE.
Escritura de Constiucién No Notaria Ciudad Fecha
0 0
Bases de Liquidacion ANO 2011 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016
Mes Inicio y Fin de F FEB-ABR ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENERO-JUNIO
Valor de la lnversidn
Menos._Valor del Lote
Menos  Gatas de Financiacion
Menos Indemnizacion a Terceros
Menos' Impuestos - Legales
Total valor Contrato Todo Costo 0 0 0 0 0] 1.148.106.681
Vator FIC: 0.25% 0 0 0 0 0 2.870.267
Total Valor Contratos Mano de Qbra 0 Q 0 0 0 0
Valor FIC 1% Q 0 0 1] 0 0
Total Numpro de Trabajadores Utilizados 4] 0 0 0 a 0
Factor por cada Trabajador  SMLMV / 40 13.380 14.168 14.738 15.400 16,109 17.236
Valor FIC No. de Trabajadores 0 0 ] 0 0 0
VALOR TOTAL FIC 0 0 (1] 0 0 2.870.267
MENGS. VALOR PAGADO 0 4] 0 0 0 0]
TOTAL NETO A PAGAR 0 0 0 0 0 2.870.267)
INTERESES DE MORA 0 Q 0 0 0 346 499
DEUDA VALOR ACTUALIZADO 0 Q Q 0 [ 3,216,765
VALOR TOTAL FIC 3.216.765

Observaciones

SE EFECTUA LIQUIDACION FIC EN BASE A REVISION DE COSTOS Y SOPORTES ANEXOS AL CONTRATO DE OBRA No. 586 DEL 2014, SUSCRITO
CON EL DEPARTAMENTO DE NARINO, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA,
INGA DE APONTE MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, SE LIQUIDA FIC PRESUNTIVAMENTE A TODO COSTO.

Documentacion aportada como base

CONTRATO DE OBRA, ACTA FINAL, PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

APLICATIVO WEB WWW.SENA.EDU,CO | SERVICIO AL CIUDADANO link PAGOS EN LINEA

MNombre, firma del funcigparia autorizada por el SENA Nambre y firma delRepr V* B” Coordinador para Registro en Carlera.
/ !
ﬂ l‘ gl S \f( / 2 -
i ~ZL X
Nombre; _MAEIA TERESA DIAZ HIDALGO Cargo oy ccC

Tel: 3137956466 correo: mtdiazh@sena.edu.co
ORIRINAL: APORTANTE 1% COPIA SENA REGIONAL

2* COPIA: ARCHIVO SEGURIDAD

GRF-F-003 V.03



REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: DA-AT-01
DEPARTAMENTO DE NARINO PAGINA 1 de 2
MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL POR CUMPLIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA N° LP004-2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUPIALES Y EL
CONSORCIO PUPIALES / R.L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Numero LP004-2017
Modalidad Licitacion Publica
Contratante: MUNICIPIO DE PUPIALES
Contratista: CONSORCIO PUPIALES
R.L. Arg. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
Identificacion: NIT 901132584-4 / R.L. C.C.No. 80.057.812 de Pupiales
Objeto: Construccion Polideportivo cubierto en el barrio San Luis,

corregimiento de José Maria Hernandez Municipio de Pupiales
—Departamento de Narifio.

Duracion: El plazo del Contrato es de seis (6) meses, contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio.

Perfeccionamiento: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Legalizacion: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Valor del Contrato: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
M/CTE ($659.807.803,00)

Fecha Acta de inicio 30 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de Terminacion 29 de Abril de 2019

CDP: 2017001276 del 27 de septiembre de 2019

CRP: 2018000011 de 02 de enero de 2018

Otro Si Nro. 01 12 de diciembre de 2017

Otro Si Nro. 02 12 de diciembre de 2017

Otro Si Nro. 03 23 de marzo de 2018

Fuente de financiacién Departamento Administrativo de Prosperidad Social

Recursos sin situacion de fondos

ASPECTOS JURIDICOS: Entre los suscritos a saber, FABIO CARDENAS REVELO, mayor de
edad, vecino de Pupiales (N), identificado con la cédula de ciudadania No. 5.312.416 expedida en
Pupiales (N), obrando en nombre y representacién del Municipio de Pupiales y en ejercicio de las
facultades conferidas por el Acuerdo No. 21 de 07 de noviembre de 2018, quien para efectos de este
documento se denominard EL MUNICIPIO y obrara como CONTRATANTE por una parte y por otra
ARQ. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.057.812
de Pupiales, en su condicion de representante legal del CONSORCIO PUPIALS, identificado con
NIT 901132584-4 quien para los efectos de la presente acta se denominard EL CONTRATISTA, nos
hemos reunido en la Alcaldia Municipal de Pupiales con el fin de efectuar la liquidacién bilateral del
Contrato de Obra Publica N° LP004-2017 suscrito el 23 de Marzo de 2018, con el fin de establecer
las obligaciones reciprocas derivadas del contrato.

Que de conformidad con el acta final y acta de recibo a satisfaccion emitida por el Ing Giovani Loza
Rosero, en su condicion de director de la interventoria CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA,
se tiene que el contratista cumplié a satisfaccion el objeto y las obligaciones establecidas en el
contrato.

El contratista acredita garantia de Estabilidad y calidad de la obra, mediante péliza N. 41-44-
101195671, anexo 9 de Seguros del Estado S.A., la cual ampara 5 afos, es decir, desde el 29 de
abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2024.

El Municipio de Pupiales recibe el cumplimiento del objeto contratado a entera satisfaccion, tal como
consta en el Acta de supervision final suscrita entre el (la) contratista y el supervisor (a) del contrato,
por tanto, frente al cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo, las
partes se declaran a paz y salvo, libre de toda desavenencia y desacuerdo.

Asi mismo se tiene que en la clausula sexta del contrato se estipulo que el plazo del mismo es de
seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de obra; de tal manera que el
contrato de Obra Publica se liquida bilateralmente por cumplimiento anticipado del objeto contractual
tal como lo refiere el interventor y por recibo a satisfaccion del municipio.

SAY
Calle 6 No. 2-77 Barrio El Centro. Conmutador: (092)-7246236. g é
Web: www.pupiales-narino.gov.co / E-Mail: alcaldia@pupiales-narino.gov.co

Pupiales - Narifio - Colombia

Codigo postal: 524520 PUPIALES HEI0R



REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: DA-AT-01
DEPARTAMENTO DE NARINO PAGINA 2 de 2
MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

2. ASPECTOS ECONOMICOS:

DESCRIPCION VALOR
Valor del Contrato $ 659.807.803,00
Valor ejecutado por el contratista $ 659.807.803,00
Valor pagado al contratista $ 659.807.803.00
Saldo a favor del Contratista $ 0,00
Saldo a favor del Municipio $ 0,00

En ese orden de ideas, el Municipio no adeuda suma alguna al contratante, por cuanto las actas de
pago se realizaron conforme a la forma de pago establecida en el negocio juridico, recursos que por
ser sin situacion de fondos no afectaron financieramente a municipio.

Asi las cosas, se tiene que la terminacion del contrato referido, se da por cumplimiento a satisfaccion
del objeto contractual y extincion del plazo de ejecucion, declarandose las partes a PAZ Y SALVO
entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u
objeciones.

Para constancia se firma por los intervinientes, el dia veintiocho (28) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019).

Contratante, Contratista,

Y

—

/

————

]
_— ‘ S, Y
= '\ \.i‘l" f ' [] .‘D 1
. v S =
ARQ. IVAN EEONARDO ARRQYO CORAL
C. No. 5.312.416 de Pupiales(N) R.L. CONSORCIO PUPIALES 1
Alcalde Municipal de Pupiales C.C. 80.057.812 de Bogota
Viviana Ch.
SAY
Calle 6 No. 2-77 Barrio El Centro. Conmutador: (092)-7246236. g é
Web: www.pupiales-narino.gov.co / E-Mail: alcaldia@pupiales-narino.gov.co

Pupiales - Narifio - Colombia
Cédigo postal: 524520 PUPIALES MEJOR
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7.- CARTA DE CONFORMACION DEL CONSORCIO
San juan de Pasto, 20 de octubre de 2017

Sefiores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUPIALES

palacio Municipal
PUPIALES — Narifio

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA L.P. 004-2017 “CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO ENNTEL
BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPIO DE PUPIALES ~ DEPARTAME 0

DE NARINO"

Los suscritos: HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO e IVAN LEONARDO ARROYO CORAL,

debidamente autorizados para actuar en nombre Y representacion propia, manifestamos por esta
documento gue hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominade Consorcio Pupiales, para
participar en el Proceso de LICITACION PUBLICA LP-04-2017, cuyo objetd es "CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS CORREGIMIENTO JOSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPIO

DE PUPIALES ~ DEPARTAMENTO DE NARIRO" v por lo tanto expresamos lo siguiente:

£ CONSORCIO ESTA INTEGRADO POR:

‘NOMBRE “PARTICIPACION % __|
HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO 90%
IVAN ARROYO 10%

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ES SOLIDARIA E ILIMITADA.

El Representante Legal del Consorcio es VAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con cédula de
ciudadanfa No. 80.057.812 de Bogotd, quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
informacién, en caso de ser preseleccionados presentar la propuesta y tomar las decisiones con amplias y
suficlentes facultades.

La duracién del Consorcio es por 18 meses

La sede del Consercio es; San luan da Pasto, Narifio

Direccion: KM 3 PASTO VIA LA COCHA
Teldéfono: 3168565827

Correo electrénico: ivanar28@hotmail.com
Ciudad: Pasto Narifio

En constancia se firma en Pasto, a los veinte (20) dias de! mes de octubre del afio dos mil diecisiete (2017).

Arg. Tvan et/\ardif\' yojfrj:v %;’ Riia Frofoten //.s///
cc 80[057.842 de Bogoté - Hugo Frarcisco Hinesroza hiéntenagro

CC12.754.374 de P
Raepresentante legal consofcio e
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AL CALIHA MUNICIPAL DE FURIALES

__ CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LPO04-2017

Eate los suscritos FABLO CARDENAS REVELO, mayor de edad y vecino del Municipio de Pupiales, identificado con
cldula de ciudadanta Mo, 5.312.416 expedida en Pupiales - Mariiio, obrando en nombre y representacion del Municipio de
Pupiales, en ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 19 del 09 de noviembre de 2016 Y Acuerdo Mo, 016
del 26 de agosto de 2,007, por medio del cual e autoriza la constitucidn de vigencias tuturas respecto de log recunsos
provenientes del Convenio 414 de 2016 suscrito con Prosperndad Social = DPS, y en ejercicio de la competencia olorgadad
por-el articulo 11 literal I de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representacion del MUNICEPIO DE PUPTALES (N),
quien pata los eleclos del presente contrato se denomina ¢l MUNICIPIO por una parle, y por olra CONSORCIO
PUPTALES, integrado por HUGO HINESTROZA MONTENEGRO, identticado con «édula de ciudadania No, 12,754,374
de Pasto ¢ IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con Cédula de Ciudadania No. 80.057.812 de Bogold, ésle
Gltno tepresentante legal del mismo, estando debidamente facultado para suscybir ¢l presente Contrato y quien paid los
efeclos de este documenta se llamard Bl Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obira priblica,
Lenienda e cuenta las siguientes consideraciones:

Lo Que b misidn del Municipio de Pupiales, segan lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 es, entre otras, propender por el
bicnostar general y ol mejoramienta de la calidad de vida de la poblacidin en su respectivo lentenio, ademds, Ordenar el
desarrolio de su territorio y construir las obras que demande el progreso manicipal; Solucionar las necesidades insatisfechas
de sdlud, cducacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios pablicos domicilionios, vivienda recreacion y depork
Conlespecial Enfass cola ninez, 1a mujer, 1 tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia,
camplementariedad y coordinacion con las demas entidades temitoriales y la Nacion, en 1os términos que defina la Ley.
Que el contrato se relaciona con la mision de la entidad. 11, Que la necesidacd a satistacer por parte de la Entidad Estatal
Conlratante e la reflejada en el estudlo previo, 11 Que el Municipio de Pupiales desaralld los respectivos estuios y
documentos previos, 1V, Que la Oferta del Proponente CONSORCIO PUPTALES, resultd coma la ganadora del proceso (_|I,‘
seleccidn dado que camplid con las condiciones y requisitos exigidos en el Plicgo de Condiciones de la Licitacion Pablica
Mo, LIPO04-2017, V. Que el presente Contratista se selecciond por inedio de una Licitacion Pablica No.004-2017, V1L Que
la actividad a conlralan se encuentra incluida en el Plan Antal de Adquisiciones, Contrato de obra pablica No LPOD4-2017
pata laejecucion del proyecto *CONSTRUCC 10N POLIDEPORYIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LULS

CORREGIMIENTO JOSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPIO DE PUPLALES — DEPARTAMENTO DE NI\RIND"
adjudicado mediante Resolucian No, 639 del 15 de noviembre de 2017, Por o anterior, las partes celebran el presente
contrato, el cual se regind por las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA.-OBIETO DEL CONTRATO: El Municipio de Pupiales-Narino requiere contiatar de acuerdo con las condiciones
contenidas en lo documentos precontractuales, propuesta y por el sistema de precios unitarios hjos, la ejec ucion de la
olira “CCIN.)II(UL(.IUN POLIDEPORTIVO CUBLERTO EN EL BARRIO SAN LULS CORREGIMIENTO JOSE MARIA
HERNANDEZ MUNICIPIO DE PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARINO”, en ejecucion del convenio
mteradministativo Mo 414 de 2006 FIP - Proyecto: “Tmplementacion Obras paka 1o Prosperidad a Nivel Nacional = FIP”
suscnito entre el Municipio de Puplales y el Departamento de Prospendad Social.

Clasiicacion del hien o servicio:

27 11 22 Herramientas de albaiiileria y concreto
72 14 11 Sevicios de [1L1Vill|r‘1l‘\"r‘l‘("t(’ll‘l ¥ ‘.u|:|'~ ficies de edificios de unlmml;m lm.n
CODIGG |72 15 26 Sewvicios de lechado y puu dm LJ([L‘II!.L) y lqmnm i |h metal
UNSPSC 175 45 20 Servicio de IllUIIl|||t de acero B o . 2

| B0 10 16 (uum ia de ;JJ uym Lw
L ESPECIFICACIONES GENERALES

Enobuervancio al proyecto el feride, of contrato contenpla o ejecacidn Weenica de las actividades descntas en ol anexo de
eopecihcac fones Leenicas, s cuales deberdn realizan sgln las especihcaciones y es de estricta obligatoriedad para la
construccion  de la ubra “"CONSTRUCC 10N POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS
CORREGIMIENTO JUSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPLIO DE PUPTALES — DEPARTAMENTO DE NARINO”.

Fara su adecuada ejecucidn, el Municiplo de Pupiales entrega al Cantratista los diseios, especificaciones técnicas y demas
requenimientos técnicos que estan contenidos en ol proyecto, los cuales han sido previamente aprobados por el DPS
dentio del proyecto 414 20106,

L1 proyecto conternpla la gjecucion téenica de las actividades descritas a continuacion, las cuales deberan realicarse segiin
las especilicaciones vigentes y establecidas para este tpo de obras, ~+

€2 ESPECIFICACLIONES TECHNICAS
Secncuentran enlos anesos:

ANEAO 1. LSPECIFICACIONES TECHICAS
ANEXQ 2. PRESUPUESTO

Sl
Clalle GG 2 Bano Cenbio, Telalax £2496230 v B
v pupiates-nonio.gov co f alcaldiae@ pupnalos-nanm gov co
: D IS PR LN
Colombia. Moo, Papnales PRG£S A1 1 -
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ALCALDIA MUNICIPAL DEE PUPLALES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LPOO4-20
ANEXO 3. ANALISLS DE PRECIOS UNYTARIOS
ANEXC A, PLANOS .
ANERO Dy PROPULSTA

1 Phego de condiciones, adendas y estudios previos, asi como el proyecto que sustenta el Convenio 414 de 2016
sUSCHto entre o Municipio de Puprales y Prosperidad dal = PG

b

1.3 GESTLON AMDIE

LI Contratista se obliga ol cumpliniento de fas nonmas ambienlales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria
para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del drea de influencia en ¢l cual se desarrallon; para
el efecto se aplicara lo aplicable a los proyeclos que no requicien de licencia ambiental de manera previa a su cjecucion,

Canel fin de logiar obras ambientalmente sostenibles, [L CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona
en I que sedesarrollard el Contrata, estableciendo omformacian de linea base necesaria pota ajustonr tanto el alcance
como los castos de implementacion del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entomo natwal y social,
con s actividades, medidas, obias y proguanmis para peevens, milioar, compensar o evitar los iimpactos negativon y
potenclar fos posilivons,

Asi las cosas, Lo obia pablica o desanollar Hene comn especihicaciones técnicas de construccion, presupuesto, alcance dol
proyecto, locahzacion y drea de influencia y aclividades, 1as contenidas en 05 anexos técnicos referidos. [os Documentos
del Procese lorman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

SEGUNDA.-DEFENECIONES: Las expresiones uti
entendidas con el signilicado que se as
de acuerdo con ¢l conle

fzadas en el presente Contralo con mayuscula inicial deben ser
gna a conlinuacion, Los lérminos definidos son utilizados en singular y en plural
xio en el cual son utilizaclos. Otros trminos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos
de acuerdo con la delinicion contenida en el Decieto 1082 de 201% y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos
de Condiciones. Los términos no definidos en los docamentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse
de acuerdo con sy signilicado natural y obvio,

Deliniciones:

Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra pablica objeto
del preseate Conlrato, .

Acta de Recibo Final: Docomento que registra la focha y las condiciones de entrega definitivas de ta abra,

Actade Obra: Ls el documento en el que of Contiatista y ol interventor identifican y cuantifican las anlidades, el parcentine
v en general, el desanollo de obra ejeculada.

Anexo Técnico: s el documento anexa al presente Contrato en ol que se describen las especificaciones Wenicas de
construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyeclo, localizacion y drea de influencia y actividades y
cualquicr otra que las partes consideren relevante.

Lantratante: Municipio de Puplales

Lontratista: CONSORCIO PUPTALES, 1opresentado legalimente por IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, identificado con
cédula de dudadania No. 80,057,812 de Bogold

Caontrato; Bs el presente acuerdo de voluntades,

Cronogrami estimado de Obra: E5 el Cronograma presentado por el Conbratista para ejecutar el prosente Conliato.

TERCERA-ALCANCE DEL OBJEYO DEL CONTRATO: [l Contiatista se obliga a cumplic con o previsto en el Anexo
fecnico y de acuerde a la propuesta econdmica presentada en el proceso de Licitacién POblica 1 PO04-2017

CUARTA.-VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: [ valor del Contrato es SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($659.807.803), el cual se pagard asi;

L Municipio pagard al CONTRATISTA el valor del conlralo en pagos parciales, lo que realizard a baves de la fiducia que
st constituya para e adiministracion de los recursos del convenio, de conformidad con las transferencias que realice el
Departamento de Prosperidad Social = DPS - de conformidad con 1o e stablecido en el convenio 414 de 2016, asi:

LTEM PORCENTAJE - CONDICION DE PAGO
DE PAGO

1 Hasta el 90% | Acta parcial 1 se pagard el 30%: cuando se cumpla minimo 30% de ejecucion
mediante actas

parcialesde | Acta parcial 2 se pagard el 10%: cuanda se cumpla minimo el 70% de Cjecucion
avance

Acta parcial 3 se pagard el 20%: cuando se cumpla minimo el 90% de ciecucion

2 10% Acta parcial <1 se pagard el 10%: cuando se cumpla el 100% de ejecucion

Callle U N 277 Banio Gento 1elelax /240236 vo.oN
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AL CAL DA MUNICHAL D PURIALES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP0O04-2017
| Presentacian del acla de terminacion y recibo o satisfaccion del contrato de obra
suscrita por el interventor, acta de recibo de la comunidad

P paracada pago se requerird la awtorizacion del comité fiduciario constituido dentro del convenio suscrito entre el
Municipio de Pupiales y el DPS, el cual estard integrado por: a) Bl supervisor«e Prosperidad de seguidad social, quien
aprobara el giro de los recursos de la fidudiaria, previa aprobacion de los pagos por parte de interventoria y )
Representante legal de la entidad territorial o supervisor designado para dichos efectos,

1 Debe tenerse en cuenta que el pago estd condicionado @ los desembolsos que realice el DPS al Municipio, para lo cual
de conformidad con el Gonvenio 414 de 2016, ¢l 30% serd girado, previo el cumplimiento de los requisitos, en la vigencia
20175 transtiniendo el excedente, equivalente al 70% en vigencia 2018; de ahi que se enmitid el Acuerdo No. 16 del 28 de
agosto, amparando la vigencia futura.

Las actas de avance de obra, debe
pago delos aportes a seguridad &
correspondiente,

20 ser refrendadas por el Contratista, el interventor, y el Alcalde o su delegado y del
tial y para os del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo

ilara gue los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de Pago son L Contralista y el interventor
quicnies dan certeza que las cantidades alli consignadas fueron medidas en sitio, y que los precios unitarios, las operaciones
artmélicas y demas informacion contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas en el conlrata,

QUINTA.-DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: Fl Contratista hace las siguienles declaraciones: 5.1 Conoce y acepta
los Documentos del Proceso, 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y madificaciones a los Documentos del
Proceso y recibid del municipio respuesta oportuna o cada una de las soliciludes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado
para suscribic el presente Contrato, 5.4 Conoce las consecuencias de imcumphi el compromiso anlicorrupcian contenido en
el fnexo respectivo, 5.5 T Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de sequridad
social integral y di ionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demds contribuciones relacionados con el coamplimiento del objeto del
presente Contrato. b,/ Bl Contratista durante la ejecucion del presente Conty dl}:l'u.‘lll.’.dl’.] todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido ¢n la clausula 6 del presente Contrato. 5.8
L Contratista al momento de la celebracion del presente Contialo no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
wcompatibiidad o contlicto de interés,

ds apartes rels

SEXTA-PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: [| plaso para la ejecucion total del contrato
ey de SEIS (06) MESES, contados a parlir de la Techa de suscripeidn del acta de iniciacion del contrato, Los anteriores plazos
serdn contados o partir de la fecha de suscripeion del acta de iniciacion del contrato, Ul plazo definico, asi como la apropiacion
de las wvigencias 201/ y 2018, fue autorizado por ¢ Concejo Municipal de Pupiales, mediante Acuerdo No. 16 del 28 de
aqusto de 2017, El plazo se compulard a partic de la suscripeidn del acla de inicio de obra, previo cumpliniento de los
requisitos para la ejecucion y legalizacion del contrato del contrato, es decir, electuado el pago de los impuestas
establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada la garantia (nica por parte del Municipio y el
registra presupuestal, Bl Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andlisis conjunto del Contratista
y del Contratante y lorma parle del presente Conlrato,

SEPTIMA-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1 Desarrollan el objeto del Contiato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, mcluyendo su Anexo 1ecnico Y sls
Pheqos de Condicones, /.2 Enbeegar el Gonograni estimado de obva, 2.5 Colaborar con el Municipio de Pupiates en
Cualcpier requerimicnio que ella haga, 7.0 Garantizar la calidad de los Bienes'y sarvioos prestados, de acudrda con el
Auexa Técnico, vl Phego de Condiciones y la Oferta presentada al mcipia. 7.5 Dar a conocer al municipio cualguier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algn efecto sobre el objeto del Contrato o sobie sus abligaciones,
A6 Comunicarle abimunicipio cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, téenica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda atectar ly ejecucion del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas Actas
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato,
seqgun corresponda. 2.4 Instalar una valla informativa sobre el proyeclo en la cual se reconozcan expresaments los
respectivos créditos a PROSPERIDAIR SOCIAL - FIP, de acuerdo con el modelo que suministre ésle Gltimo; en su defecto
segin el Manual de Comunicaciones de PROSPERIDAD SOCIAL, previa autonzacion del contratante. 2.9 Cumplic con L
nortabivia vigente relaconada con las dreas ambientales, de segaidacd industiial v salud ecupacional, y garantizar ko
calidad en las obias, mediante el Plan de Gestion Integral de Obras que & mismao realice siguiendo los lineamientos de
dicho documento. /00, Constibudy Jas garantias que amparen el cumplimiento, fa calidad v estabilidad de la obra,
respunsabilidad cmil extracontractual y salarios y prestaciones socigles, en los términos que establece la ley, incuyendo
camo asegurado y benehciario al MUNICIPIO DE PUPIALES y a PROSPERIDAD SOCIAL

OCTAVA-DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los Lérminos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato.

HOVENA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1 Fjercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente
Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra ptblica, de acuerdo con los ténminos establecidas
on el presente Contrato ’

DECTMACDERECHOS DEE CONTRATANTE: 1001 Revisar, 1echazar, conregin o modilicar las Actas de Obia y solicita
L conrecaones anmdificaciones que la obra necesitee 102 Hacor uso de (s clausulas excepoonales del Conliato, 10,3
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CONFRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017

1sula penal o cualquier otro derecho contagrado o la Entidad

Hacenr uso de f cliusula deimposicion de maltas,
contratante de manera legal o contractual.

DECIMA PRIMERA,-RESPONSADBILIDAD: LI contratista es responsable por el camplimiento del objelo establecido en
la clausula 1 del presente Contrato y ademds por los daios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al municipio en la ejecucion del objeto del presente Contrato, Ninguna de las parles
senad responsable frente o 1 olra o (rente o terceros por daiios especiales, imprevisibles o danos indivectos, derivados e
Tuerza mayor o caso fotluito de acaerdo con b ley,

DECIMA SEGUNDA.- IH"I]NACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:
FTmunicipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralimente el Contrato, de acucerdo con los articulos 15 a 1/
de o Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario pata que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

DECIMA TERCERA-MULTAS: [ caso e ncumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, el municipio pucde adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: La Entidad
cobrard multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor tolal de este Contrato, por cada dia habil de retardo
o meumpliniento, sea juicio de La Cntidad de ello se devivan perjuicios para ke admimstiacion, sin que el monto total de
la mulla exceda ol 10% diez por ciento del valor tolal de este Contralo, canlidad que se imputard a la de los perjuicios
quereciba La Eolidad por el incomphimiento.

DECTIMA CUARTVA-CLAUSULA PENAL: Ln caso do declaratona de caducidand o de incamplmiento tokal o paicial de las
obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al municipio a Ltlo de indemnizacion, una suma cquivalentie
al 20 % detvalor del Contrato, B valar pactado de ly presente clausula penal es el de fa estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula na mpide ef cobro de todos 1os perjuicios adicionales que se cansen sobre el dlasdo
valor. Lste valor puede ser compensado con los montos que el municipio adeude al Contiatista con ecasion de la gjecucion
del presente Contiato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

DECIMA QUINTA.-CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimicntos legamente
blecidos, puede ser declarada por el municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del
presente Conlrato, Por ejemplo, se enliende como incumplimiento grave: 15,1 Paralizacion de las actividades de obra por
un tiempo igual o superior a diez dias por causas imputables al Contralista, 15.2 Paralizacion del personal de obra por un
tenipo gual o superior o diez dias.

DECIMA SEXTA-GARANTIAS: [ Contratista debe presentar denbro de los cinco dias habiles siguientes a la firma del
presente Conbrato una garantia de complimiente a favor del municipio de 1a siguiente manera: 1 contratiska deberd
constituir garantia tnica a favor del Municipio para respaldar el camplimiento de todas v cada una de las obligaciones que
surjan a cargo de el en rzon de la cjecucion y hguidacidn del contrato, mediante cualquiera de las siguientes dases de
garantias, establecicdas en el articalo 2.2,1,2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015:

Lo Conbiato de sequio conlenido en una poliza.

2. Patiimonio autdnomao.

3. Garantio Bancaria,

La garantio deberd amparar los siguientes ric

Ao Cumplimicnto. Ll amparo de cunmplimiento del contrato cubrird a la entidad contratante de los perjuicios
derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del contralo, cuando el incumplimiento es impulable al
contratista; (1) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputabde ol
conbratista; (€} los danos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no preveé
enliegas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cliusula penal pecuniaria. Fslo garanbia serd
constituida por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencla lgual al tempo de ejecucion
el contrato y cualio (4) meses mias,

B, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Fsle amparo cubrira a la
Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas
de la contratacion del personal utilizado en el terrilorio nacional para la ejecucion dek contrato amparado. Fsta
garantia se conslituira por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo
de ejecucian del contrato y por Lres (3) aiios mas, a partic de la fecha del acla de recibo final,

. Estabilidad y calidad de ka obra. Iste amparo cubre a la Fnlidad de los perjuicios ocasionados por cudlquicr
tipo de danu o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra enliegada o satisfaccion. Esta gaantia s
constiturd por el diez por clento (L0%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (05) anos coplados
a partic del acta de recibo final.

-
L. Garantia de vesponsabilidad civil extracontvactual, [l conliatista deberd constiluir como AMParo aulonenoe
anexo o o garantia Gnica una poliza de responsabilidad civil extracontractual que proleja a la Entidad de
eventuales reclamaciones de lerceros derivadas de la responsabilidad  extracontiachual que swijn de las
acluaciones, hechos u omisiones de su contralista, La poliza de responsabilidad extracontactual debe cubiir
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de Lerceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las acluaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su
tefecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un sequro propio con ol mismo objeto, caso en ol cual la
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ALCALDIA WVILINIC lf}; DE FUPIALES,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP004-2017 ] )
Enbldad debe ser el asegurado, Esta pdliza debe amparar i 4 minima t‘(|l|l\ldlt‘l1lt‘ a lrescientos (300)
SMMLY del valor del contrate, con una vigencia igual al Uempo de ejecucian del mismo.

DECIMA SEPTIMA-INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: Il Contratista es una entidad independiente del municipio
¥ en consecuencla, ¢l Contratista no es su representante, agente o mandatario. £l contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, 1epresentaciones o campromisos en nombre del Municipio, ni de lomar decisiones o iniciar accones que
generen obligaciones a su cargo,

DECIMA OCTAVA.-CESIONES: [l Conlratista no puede ceder parcal ol totalimente sus obligaciones o derechos
denvados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del municipio. Siel Contratista es objeto de fusion,
enurision o cambio de control, el municipio estd facultado a conocer las condiciones de esa operacion, Fn consecuencia, el
Conbratisla e obliga o informar oportunamente al municipio de e misma y solictar su consentimiento. Sila operacion
P enHesgo el camplisniento del Contrato, el muncipio exignd al Conbratista, sus socios o acconistas una garantia
adicional o la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Siel Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta
garantia adicional, o Entidad Fstatal contratante puede validamente oponerse ante 1a autoridad conespondiente o la
operacidn de fusion o escision empresarial o cambio de control.

DECIMA NOVENA -SUBCONTRATACION: FI contratista pueda subcontratar con cualquier tercero la ejecucian de las
aclividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embago, el Contratista debe comunicar de estas
contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tpo de negocios juridicos, El Contratista debe
antener indenie o la Pntidad Contratante de acuerdo con la clausula 20,

VIGESIMA-INDEMMIDAD: Gl Contratista se obliga o indemnizar al imuniciplo can ocasian de la violacion o el
incumplimiento de las abligaciones previstas en el presente Contrato. Bl Contratista se obliga a mantener indemne a la
Contratante de cualguier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de lerceras que lengan coime causa sus actuaciones
hasta por el monto del dano o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. Bl Contratista mantendrd
indemne a la Contratante por cualquier obligacion de cardcler laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Contralista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vineulen a la
clecucion de las obligaciones derivadas del presente Conlrato.

VIGESIMA PRIMEAA-CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por
clincumplimiento de cualguiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a
su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o cansecuencia de la ocurrencia de un
evenlo de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana,

VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las contioversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y o Fotidad Contratante con acasion de la firma, ejecucian, nterpretacian, prorroga o terminacian del Contrato,
asl comao de cualguier otro asunto relacionado con el presente Contralo, serdn sometidas a la revision de las partes para
buscar unaneglo directo, en un Wérmino no mayor a cinco (5) dias hibiles o partic de Ia fecha en que cualguicra de las
parles comumgque por escrito a la otra parte i existencia de una diterencia y Lo explique somaeramente, Las controversias
que nopuedan see resucltas de forma divecta entre las parles, se resolverdn empleado una o varias de las siquientes
opclones: Amigable composicion: Cuando la contioversia se rclacione con asuntos Weanicos, puede somelerse a un
procedimiento de amigable composicion que se surtird ante la Asociacion de Ingenieros tenitorial, previa solicitud de
arteglo directo, lamigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo
de los aspectos Weenicos de la obra objeto del presente contrato y que tomard una decision final en equidad, utilizando
principalmente su tormacion |)|uru|0|mi Conciliacién: Cuando la controversia na pueda arreglarse de manera directa o no
pocda exastir tnd (|Illll|c|1)|L composicion dehe someterse a un pracedimiento concilialorno que se surlird ante @ Centro de
Condiliacion de la Camara de Comercio de esta jurisdiccidn, previa solictud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Sien el término de ocho (8) dias habiles a partie del imcio del tranite de la conciliacion, ¢l
cual seentenderd a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el Centro de Congiliacién, las Partes no
legan a un acuerdo para resolver sus diterencias, deben acudir a la jurisdiccaion contencioso administrativa, £l acuerdo al
que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacion prestaln] mérnto ejecutivo. En
consecuencia, cualiquiera de las Partes puede exign su cumplimiento en un proceso gjecutivo.

nobiicaciones que las Partes deban
Y

VIGESTMA TERCEIA: NOTLFICACIONES: Loy avises, soliciludes, comumcacione:

flulllnipiu . . | Cont - i -
Numm(*' FABIO CARDENAS REVELO Nombre: TVAN [ EONARDO ARROYO CORAL

Cargo: Alcalde Municipal Cargo: R(‘pww'ul.mlu legal de CONSORCLO PUPTALLS
[ Direccion: Calle 6 Ho. 2 77 Direccion: KM 3 PASTO - V1A A LA COCHA - Paslo
cabecera municipal de Pupiales Telétono: 316 BLYOLHE27
Teldfona: 72462 36 Carreo Elechiorico: ivanar 28enhotimail.comnm

Carren Electidnico: alcaldiaatpmnale (TR

VIGESUMA COARTA- INTERVENTORIA: la intervantoria dol presente Contrato estd o cargo del proponante
seleccionado en el proceso de seleccion de contralistas seleccionado a través del proceso de concurso de méritos que
Coresponddd, VIGESIMA QUINTA.- ANEXOS DEL CONTRATO; Los sigulentes documentos hacen parte integral del
presente Conlrato: 24,1 Bstudios y documentos previos, 25,2 EL Pliego de Condiciones del proceso, 25.3 La Olerta
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ALCALIIA MUNICIPAL DE PUPLALLE

CONTRATO 1> RA PUBLICA LPOO4-20L7F o

; CIONAMIENTO Y EJECUCION: L1 presente Contralu
requiere pora su perfeccionamiento y ejecucian la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el Contralista a paz
y salvo por conceplo de aportes al sistema de segunidad sodial integrat y la aprobacion de la garantia de que tiata la
st 16 del presente Conbrato, WIGES UM SEPTEMA-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: SEISCIENTOS
SUSENTA Y SISTE B LOMES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESQS MICTE ($66/.405.609), includo
AU e impuestos, o cual es el vilor eolimado previamente en la bibliografia que hace parte de esta elapa preconbractial.
Lus tecursos para atender el objeto de la presente ictacion publica se encuentian amparados segin Cerlilicado de
Pisponibilidad Presupuestal y el acuerdo municipal que antorizo 1o vigenca fulurm como se cruncia.

Na. VALOR D LA VALOR VALOR A

X LOHA . u ML -
OISPUNIBILIGAD |- TECHA APROPLIACION FIUNICHILO IMPUTAN
2002000270 2rpaf2017 $200.221.683 PUPIALLS $200.221.683 $200.221.083

Acuerdo Mo, 016 del 28 de ,lquz;u_f de 2007, pormedio del cual se autoniza la
constitucion de vigencias futtnas respecto de fos recursos . provenicnles del PG TB3.920 $A07, 185,920
Convenio 414 de 2016 susaito con Prosperidad Social - DS,

VEIGESIMA OCTAVA-REGISTHO ¥ APROPIACIONES PRESUPUES TALES: Bl presente Contrata estd sujeta a registia
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. VEGESIMA NOVENA.-CONFIDENCIALIDALY:
I caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, debe comunicar a la olra parte que la informacion suministraca tiene el cardcter de confiden il
TRIGESIMA.-LYQUIDACLON: Posterion a la suscripoon del Acta de Recibo Final, fas paites deben liguidar el Contiato.
L Coso que el Contratista se aponga o na exista un Acka de Reaibo Final, el Contratante pucde Tquicda unilateralmente el
presente Contrato, TRIGESIMA PRIMERA.-LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO COMTRACTUAL: | as actividades
previstas en el presente Contralo se deben desanollar en el Conegimiento de Jusé Maria Herndndes del Municipio de
Pupiales y el damicilio contractual es el Municipio de Pupiales

Para constancia, se firma en el Municipio de Papiales, el 17 de paviembre de 2017

La entidad estatal Contratante,

IWVAN LEOHAIDG ARROYO CORAL
Alcalde Mun {i_i[u'ui de Pupiales LLACONSORCIO PUPLALLS
v \

Viviana Lh

<z

g
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: SO-AT-01
DEPARTAMENTO DE NARINO PAGINA 1 de 2
MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE OBRA A SATISFACION CONTRATO No. LPO04-2017 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE PUPIALES Y EL CONSORCIO PUPIALES

DATQS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

TIPO OBRA

NUMERO LP 004-2017

MODALIDAD LICITACION PUBLICA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUPIALES — NARINO — FABIO CARDNAS REVELO
CONTRATISTA CONSORCIO PUPIALES — NIT 901132584-4

REPRESENTANTE LEGAL R. L. IVAN LEONARDO ARROYO CORAL

IDENTIFICACION C.C. No. 80.057.812 de Bogot4

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO SAN LUIS,

CORREGIMIENTO DE JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE
PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARINO

El plazo para la ejecucién total del contrato es de SEIS (06) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion del
contrato. Los anteriores plazos seran contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion. El plazo definido, asi como la
apropiacion de las vigencias 2017 y 2018, fue autorizado por el consejo
municipal de Pupiales, mediante acuerdo N° 16 del 28 de agosto de
2017. El plazo se computard a partir de la suscripcion del acta de inicio

DURACION : L " i
de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecucion vy
legalizacion del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de
los impuestos establecidos por la entidad, las disponibilidades
presupuestales y aprobada la garantia unica por parte del Municipio y
el registro presupuestal. El cronograma estimado de obra del presente
contrato resulta del analisis conjunto del contratista y del contratante
y forma parte del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

LEGALIZACION 24 de NOVIEMBRE de 2017

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 659.807.803,00).

ACTA DE INICIO 30 de octubre de 2019.

FECHA DE TERMINACION 29 de abril de 2019

FECHA PRESENTE ACTA 29 de abril de 2019

CONSTANCIA:

Se deja constancia que se ha reunido los requisitos legales y contractuales para la finalizacién del
contrato de obra LP 004-2017 suscrito el 17 de noviembre de 2017.

Calle 6 No. 2-77 Barrio El Centro. Conmutador: (092).7246236, 3
Web: www.pupiales-narino.gov.co / E-Mail: alcaldia@pupiales-narino.gov.co '
Pupiales - Narifio - Colombia
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REPUEBLICA DE COLOMBIA CODIGO: SO-AT-01
DEPARTAMENTO DE NARINO PAGINA 2 de 2
MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

DECLARACIONES:

Las partes declaran entregado y recibido a entera satisfaccion el producto del contrato de obra LP
004-2017 de noviembre de 2017.

En consecuencia, de conformidad con la cldusula de garantias, el contratista actualizara la vigencia
en relacion del amparo de estabilidad y calidad de la obra.

FIRMANTES:

o }L
' A a'_.-'_‘rq%
. GIOYANI LOZA ROSERO INGA RTEGA ENO
Secre;é; de @bras Publicas

de Interventoria
onsorcio Prosperidad Colombia Supervisora dé obra

.
ARIAN IEONARDO ARROYO CORAL
R. L. Consordio Pupigles

Contratista
Calle 6 No. 2-77 Barrio El Centro. Conmutador: (092)-7246236, a
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MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO No.: LP004 DE 2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PUPIALES
REPRESENTANTE LEGAL IVAN LEONARDO ARROYO CORAL
IDENTIFICACION: C.C. 80.057.812 DE BOGOTA

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO
OBJETO DEL CONTRATO: EN EL BARRIO SAN LUIS, CORREGIMIENTO

JOSE MARIA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE

PUPIALES - DEPARTAMENTO DE NARINO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
TRES PESOS M/CTE ($ 659.807.803)

VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA ACTA DE TERMINACION: 29 DE ABRIL DE 2019

VALOR ACTA PARCIAL No.01: $ 200.916.590
VALOR ACTA PARCIAL No.02: $ 260.933.052
VALOR ACTA PARCIAL No.03: $ 134.051.264
VALOR PRESENTA ACTA: $ 63.906.477

VALOR EJECUTADO: $ 659.807.383
FECHA PRESENTE ACTA: 29 DE ABRIL DE 2019

En la presenta fecha, en las Instalaciones de la Alcaldia Municipal de Pupiales se
reunieron: por la Alcaldia de Pupiales, la ingeniera ANGELA MARIA ORTEGA MORENO
Secretaria de Obras Publicas y Supervisor delegada para el Contrato de Obra, el
ingeniero GIOVANNI LOZA ROSERO en representacion del CONSORCIO
PROSPERIDAD COLOMBIA y actuando como Director de Interventoria, el arquitecto
IVAN LEONARDO ARROYO CORAL, Representante Legal del CONSORCIO PUPIALES

i e re———
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: SO-AT-01
DEPARTAMENTO DE NARINO PAGINA 2 de 2
MUNICIPIO DE PUPIALES VIGENTE A PARTIR:
NIT. 800099122-8 01/11/2018
ACTAS ESTADO: CONTROLADO

Contratista de Obra, con el fin de suscribir el acta final de obra del contra LP 004-2017 de
acuerdo al cuadro anexo de cantidades y precios, y la preacta de cantidades de obra
tomada conjuntamente.

VALOR CONTRATADO $ 659.807.803
VALOR ACTA No. 1 $ 200.916.590
VALOR ACTA No. 2 $ 260.933.052
VALOR ACTA No. 3 $ 134.051.264
VALOR PRESENTA ACTA FINAL $ 63.906.477
VALOR ACUMULADO EJECUTADO $ 659.807.383

Para constancia de la presente, se firma por quienes en ella intervinieron:

{AN LEONARDO ARROYO
R.LICONSORCIOPUPIALES
CONTRATISTA DE OBRA

/

sz

A MORENO
DE OBRAS PYBLICAS
3X/ISOR CONTRATO DE-OBRA

Calle 6 No. 2-77 Barrio El Centro. Conmutador: (092)-7246236. g Ej‘;
Web: www.pupiales-narino.gov.co / Mail: alcadia@pupiales-narino.gov.co v
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