

CONSORCIO SAN FRANCISCO 105
CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-
105-2022

OBJETO:

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
“REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA
SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES -
NARIÑO”.**

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Carrera 49ª No. 94-76 oficina 204

TEL: 3004649 / 3004368

EMAIL: gerenciacomercial@lydcoingenieria.com /
licitaciones@lydcoingenieria.com

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO".						
PROPONENTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO 105							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C. UT)
1	CONSTRUCCION TRIBUNA NORTE ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE TUNJA	CONSTRUCCION TRIBUNA NORTE ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE TUNJA	20037,18 AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION: 4808,92 SMMLV	INDEPORTE BOYACA	25/04/2011	12/09/2012	24%
2	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	394,33 AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION: 197,1685 SMMLV	DEPARTAMENTO DE BOYACA	30/07/2010	30/05/2011	50%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.


Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


JULIANA SALAZAR BENAVIDES
 C.C.No. 1086982707
 Representante legal
CONSORCIO SAN FRANCISCO 105


JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
 C.C.No. 12969285

	INDEPORTES BOYACA	2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

FECHA PRESENTE ACTA
 CONTRATO No.
 OBJETO
 CONTRATISTA
 INTERVENTOR
 VALOR INICIAL
 FECHA DE INICIO
 PLAZO INICIAL
 FECHA INICIAL DE TERMINACION
 OTRO SI No. 01 - MODIFICACIÓN CLÁUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO
 FECHA DE TERMINACION
 OTRO SI No. 02 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
 ADICIONAL EN TIEMPO No. 01 - TIEMPO DE AMPLIACION
 FECHA DE TERMINACION
 OTRO SI No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
 ADICIONAL EN TIEMPO No. 02 - TIEMPO DE AMPLIACION
 FECHA DE TERMINACION
 OTRO SI No. 4 - ADICIÓN Y PRORROGA
 ADICIONAL EN VALOR No. 01
 ADICIONAL EN TIEMPO No. 03 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN
 FECHA DE TERMINACION
 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 01
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN
 REINICIO DEL CONTRATO
 FECHA DE TERMINACION
 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 02
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN
 REINICIO DEL CONTRATO
 FECHA DE TERMINACION
 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 02
 TIEMPO AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 02
 REINICIO AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 02
 FECHA DE TERMINACION
 OTRO SI No. 5 - ADICIÓN Y PRORROGA
 ADICIONAL EN VALOR No. 02
 ADICIONAL EN TIEMPO No. 04 - TIEMPO DE AMPLIACION
 FECHA DE TERMINACION
 OTRO SI No. 06 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
 ADICIONAL EN TIEMPO No. 05 - TIEMPO DE AMPLIACION
 FECHA DE TERMINACION
 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 03
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN
 REINICIO DEL CONTRATO No. 03

2 DE SEPTIEMBRE DE 2014		
001	FECHA	7 DE ABRIL DE 2011
CONSTRUCCION TRIBUNA NORTE ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE TUNJA		
UNION TEMPORAL GBC		
CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE		
\$7.795.229.098,00		
ABRIL 25 DE 2011		
(5) CINCO MESES		
SEPTIEMBRE 24 DE 2011		
JULIO 25 DE 2011		
SEPTIEMBRE 24 DE 2011		
SEPTIEMBRE 23 DE 2011		
(45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO		
NOVIEMBRE 9 DE 2011		
NOVIEMBRE 8 DE 2011		
(29) VEINTI Y NUEVE DIAS CALENDARIO		
DICIEMBRE 8 DE 2011		
DICIEMBRE 6 DE 2011		
\$849.994.855,00		
(60) SESENTA DIAS CALENDARIO		
FEBRERO 8 DE 2012		
DICIEMBRE 30 DE 2011		
(11) ONCE DIAS CALENDARIO		
ENERO 11 DE 2012		
FEBRERO 20 DE 2012		
FEBRERO 16 DE 2012		
(8) OCHO DIAS CALENDARIO		
FEBRERO 24 DE 2012		
FEBRERO 28 DE 2012		
FEBRERO 24 DE 2012		
(27) VEINTISIETE DIAS CALENDARIO		
MARZO 22 DE 2012		
MARZO 26 DE 2012		
MARZO 23 DE 2012		
\$2.709.846.788,00		
(120) CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO		
JULIO 27 DE 2012		
JULIO 27 DE 2012		
(20) VEINTE DIAS CALENDARIO		
AGOSTO 16 DE 2012		
AGOSTO 9 DE 2012		
(8) OCHO DIAS CALENDARIO		
AGOSTO 16 DE 2012		

FECHA DE TERMINACION
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 03
TIEMPO DE SUSPENSION
REINICIO DEL CONTRATO No. 03
FECHA DE TERMINACION
AMPLIACION N° 2 DE LA SUSPENSION No. 03
TIEMPO DE SUSPENSION
REINICIO DEL CONTRATO No. 03
FECHA ACTUAL DE TERMINACION REAL
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO

AGOSTO 23 DE 2012
AGOSTO 16 DE 2012
(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
SEPTIEMBRE 5 DE 2012
SEPTIEMBRE 12 DE 2012
SEPTIEMBRE 5 DE 2012
(7) SIETE DIAS CALENDARIO
SEPTIEMBRE 12 DE 2012
SEPTIEMBRE 19 DE 2012
11.355.070.741,00

MIEMBROS UT GBC
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
REDEX LTDA

IDENTIFICACION	% DE PARTICIPACION
7165416	24
41180411	4
12969285	24
830505314	24
520000817	24

En las oficinas de INDEPORTES BOYACA, En la ciudad de Tunja, a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2014, se reunieron el ING. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO contratista en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL GBC, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ interventor, en representacion del CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE, el DR. GABRIEL SARMIENTO ORTIZ supervisor del contrato y el Doctor FREDI IOVANNI PARDO PINZON Gerente de INDEPORTES BOYACA con el fin de hacer la liquidación Total. Con fundamento en los soportes Presentados:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA				
Descripción	Fecha	Valor Facturado	Amortizacion Anticipo	Valor Pagado
Anticipo Contrato Inicial	ABRIL 25 DE 2011	3.118.091.639,00		3.118.091.639,00
Anticipo OtroSi 4	DICIEMBRE 8 DE 2011	300.000.000,00		300.000.000,00
Anticipo OtroSi 5	MARZO 23 DE 2012	677.461.697,00		677.461.697,00
Acta Parcial No 1		1.834.722.674,00	733.889.089,60	1.100.833.604,40
Acta Parcial No 2		1.896.417.230,00	758.566.892,00	1.137.850.338,00
Acta Parcial No 3		694.034.530,00	277.613.812,00	416.420.718,00
Acta Parcial No 4		1.228.073.981,00	491.229.592,40	736.844.388,60
Acta Parcial No 5		575.670.003,00	230.268.001,20	345.402.001,80
Acta Parcial No 6		434.241.676,00	173.696.670,40	260.545.005,60
Acta Parcial No 7		685.944.845,00	274.377.938,00	411.566.907,00
Acta Parcial No 8		303.001.650,00	121.200.660,00	181.800.990,00
Acta Parcial No 9		779.564.914,00	311.825.965,60	467.738.948,40
Acta Parcial No 10		813.197.535,00	203.299.383,75	609.898.151,25
Acta Parcial No 11		263.147.871,00	65.788.967,75	197.360.903,25
Acta Parcial No 12		902.453.642,00	225.409.015,80	677.044.626,20
Acta Final		944.600.190,00	228.389.367,50	716.210.822,50
Valor Total Recibido		11.355.070.741,00		11.355.070.741,00
Valor Total Contratado		11.355.070.741,00		11.355.070.741,00
Valor Total Obra Ejecutada				11.355.070.741,00
Saldo No Ejecutado				-
SUMAS IGUALES		-	4.095.553.336,00	-

VALOR TOTAL ANTICIPO

Valor Total anticipo Recibido

Valor Amortización

Saldo Amortización Anticipo

SUMAS IGUALES

4.095.553.336,00

4.095.553.336,00

Items ejecutados posterior al vencimiento del contrato

12,78 Suministro e instalacion de cubierta en perfil estructural plano tipo KR 18

\$ 102.043.260,00

12,79 Suministro e instalación de Equipo de presión 20155EH - 15 TIPO BARNES (Según especificaciones de ajustes a diseños)

\$ 109.643.200,00

Total items ejecutados posterior al vencimiento del contrato

\$ 211.686.460,00

A.I.U. a descontar por items ejecutados posterior al vencimiento del contrato

\$ 52.921.615,00

BALANCE GENERAL

Valor Contrato

Valor Total Recibido

Valor Acta de Recibo Por Pagar

Valor AIU items ejecutados posterior al vencimiento del contrato

Valor Multas y Sanciones

Valor Cancelado Directamente a Acreedores Mano de Obra

Valor Retenido por la entidad

Saldo por pagar al contratista

SUMAS IGUALES

11.355.070.741,00

716.210.822,50

567.705.991,00

148.504.831,50

11.355.070.741,00

11.355.070.741,00

52.921.615,00

20.000.000,00

494.784.376,00

567.705.991,00

11.355.070.741,00

NOTA: El contratista de obra se reserva el derecho a reclamaciones futuras.

El contratista deberá constituir las garantías de estabilidad de acuerdo a las cláusulas del Contrato.

FIRMA:

NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE

Interventor

FIRMA:

NOMBRE: GABRIEL SARMIENTO ORTIZ

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO


REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL GBC

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: FREDI IOVANNI BORDO PINZON

GERENTE DE INDEPORTE BOYACA

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P06-F30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 30/10/2011

Marque con una X el tipo de contrato para el cual se diligencia el Acta de Liquidación:

SI: MINISTRO: _____ COMPRAVENTA: _____ OBRA: X
 (CONSULTORIA: _____ ARRENDAMIENTO: _____

SECRETARIA DE
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.

OBJETO

VALOR INICIAL
VALOR ADICIONAL No.
VALOR TOTAL

PLAZO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA ACTA SUSPENSION

FECHA ACTA REINICIACION

AMPLIACION No 1

AMPLIACION No 2

AMPLIACION No 3

PLAZO FINAL

FECHA TERMINACION REAL

DE INFRAESTRUCTURA

7 DE MAYO DE 2012	FECHA	21 DE JUNIO DE 2010
00 84		
CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
\$ 5.006.047.993,00		
4 MESES		
CONSORCIO NARBOY		
CONSORCIO A & L 2010		
30 DE JULIO DE 2010		
25 DE AGOSTO DE 2010		
22 DE OCTUBRE DE 2010		
76 DIAS		
30 DIAS		
20 DIAS		
8 MESES Y 5 DIAS		
30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaria de Infraestructura Pública del departamento, el 7 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARBOY, el Dr. JESUS OCTAVIO AGOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal de la Interventoría CONSORCIO A & L 2010 y el Ing. EBERFRANCKS TORRES ESPITAL supervisor del contrato de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoría quien las avala.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.327,90
Acta Parcial 1	16 de Noviembre de 2010	771.548.088,00
Acta Parcial 2	16 de Diciembre de 2010	891.712.250,00
Acta Parcial 3	21 de Febrero de 2011	1.701.671.246,00
Acta Parcial 4	9 de Mayo de 2011	1.002.157.146,00
Acta Final	30 de Mayo de 2011	779.879.688,00
Valor Total Recibido		4.946.968.418,00

Valor Total Contratado
 Valor Total Ejecutado sin reajustes
 Saldo No Ejecutado
 SUMAS IGUALES

Valor	Valor
4.946.968.418,00	5.006.047.993,00
59.079.675,00	
5.006.047.993,00	5.006.047.993,00

2012 JUN 21 PM 9:45

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIDELICOPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

08 OCT 2012

Valor Total anticipo Recibido
 Valor Amortización
 Saldo Amortización Anticipo
 SUMAS IGUALES

AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO

1.501.814.397,90
1.501.814.397,90

1.501.814.397,90
1.501.814.397,90

Valor Contrato
 Valor Total Recibido
 Valor Saldo No Ejecutado

BALANCE GENERAL

4.946.966.418,00
59.079.575,00
5.006.047.993,00

5.006.047.993,00
5.006.047.993,00

SUMAS IGUALES

El contratista deberá constituir las garantías de acuerdo a las cláusulas del Contrato. La aprobación de tales garantías será condición necesaria, para que ésta acta produzca efectos legales contractuales.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de obra No. 00784 de 2010, y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO y/o cualquiera otra autoridad administrativa. SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
 Representante legal CONSORCIO A S L 2010
 Interventor

FIRMA:

NOMBRE: EVERFRANCIS TORRES ESPITIA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
 Representante legal CONSORCIO HARBOY
 Contratista

FIRMA:

NOMBRE: MARIA ANAYDE BARON DURAN
 Vo Bo DEPARTAMENTO DE BOYACA

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIEL
 COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

10 8 OCT 2012



GOBIERNO DE BOYACÁ

SECRETARÍA DE

CONTRATACION

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 8
Código: GC-006LF18
Fecha: 06-09-09

FECHA PRESENTE ACTA	7 DE MAYO DE 2012	FECHA	2010
CONTRATO NO.	1724		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN EN BU REGUERA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR	1	5.006.047.993,00	
PLAZO	120 DIAS		
PLAZO FINAL	245 DIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO NARROY		
INTERVENTOR	CONSORCIO A.E.L		
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE JULIO DE 2010		
FECHA TERMINACIÓN REAL	30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaría de infraestructura pública del departamento de Boyacá, el 07 del mes de mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENTEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARROY, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal del interventor CONSORCIO A.E.L y el Sr. JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARROY, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato en desarrollo. En virtud al lugar al que se le otorga el contrato se le otorga el contrato de acuerdo con los registros en el estado de hecho final formulada y anexo a la presente, cuya cantidad y copios fueron revisados por el interventor quien las avala.

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,80
Acto Prelim No 1	16 de Noviembre de 2010	340.063.575,00
Acto Prelim No 2	10 de Diciembre de 2010	494.185.575,00
Acto Prelim No 3	2 de Febrero de 2011	1.191.189.872,20
Acto Prelim No 4	9 de Mayo de 2011	701.510.005,20
Acta Final	30 de Mayo de 2011	328.191.005,10
Valor Total Recibido		4.946.068.418,00
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Otros Ejecutados		4.946.068.418,00
Saldo No Ejecutado		50.079.575,00
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00
VALOR TOTAL ANTICIPO		1.501.814.397,80
Valor Total Anticipo Recibido		1.501.814.397,80
Valor Total Anticipo Pagar		1.501.814.397,80
SUMAS IGUALES		1.501.814.397,80
INVERSIÓN DE IMPREVISTOS		3.057.574.754,00
Valor Total Costo Trazado		316.605.878,72
Imprevistos Incluido en Acta de Recibo final de Cantidades (9%)		314.635.173,28
Imprevistos separados y avaluados (Anexo 1)		1.970.805,44
Quilto de Imprevistos NO Invertido		316.605.878,72
SUMAS IGUALES		316.605.878,72
BALANCE GENERAL		5.006.047.993,00
Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido		4.946.068.418,00
Valor Saldo No Ejecutado		50.079.575,00
Valor Imprevistos		316.605.878,72
Valor de Imprevistos Invertidos		-314.635.173,28
Valor Imprevistos NO Invertidos		1.970.805,44
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00

El contratista deberá constatar la garantía de estabilidad de acuerdo a las cláusulas del Contrato.

FIRMA:
NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A.E.L. 2010
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: NELSON LIBARDO BENTEZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA
CONSORCIO NARROY

FIRMA:
NOMBRE: JUAN FRANCISCO TORRES ESPITIA
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENCIÓN

V.B. DEPARTAMENTO DE BOYACA

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56,642,075.00	52,480,715.00				26,756,921.00	3,762,673.00

08 OCT 2012
Notario
Carlos Elias Rojas Leano
Notario

Notario
Carlos Elias Rojas
08 OCT 2012



PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOLIVIA

CONTRATO
VALOR INICIAL
PLAZO
FECHA INICIACION REAL
FECHA TERMINACION CONTRATO
FECHA TRM. SEGUN PROMOCION
INTERVENIENTOS

ACTA
MES
ACTA No
FECHA
30 DE MAYO DE 2013

CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES A.R.		CONDICIONES	
------------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------	--

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONTRATO

VALOR INICIAL

PLAZO

FECHA INICIACION REAL

FECHA TERMINACION CONTRATO

FECHA TERMINACION SEGUN PROPIEDAD

INTENTEN

CONSORCIO NABBOY

CONSORCIO A E L

ACTA	MES
ACTA No	MAYO
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V TOTAL	CANT	VALOR	AVANCE DE EJECUCION				ACUMULADO			
									PRESENTE ACTA	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT	VALOR	%
14.00	ITEMS NO PREVISTOS															
14.1	ACONECTAR PARCA EN CABLE No 10 AWG TINI TUBO FASE DE 1" DESDE ARMARIO DE MEDIDORES A TABLERO GENERAL DE 1" AL TAC ORIENTAL 3ro	ms		25.300,00			921,00	21.301.300,00	0	0%	921,00	21.301.300,00	100%	921	21.301.300,00	100%
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		114.727,00			138,00	15.592.126,00	0	0%	138,00	15.592.126,00	100%	138	15.592.126,00	100%
14.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		102.187,00			142,00	14.510.554,00	0	0%	142,00	14.510.554,00	100%	142	14.510.554,00	100%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		64.307,00			142,00	9.453.129,00	0	0%	142,00	9.453.129,00	100%	142	9.453.129,00	100%
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		19.644.826,00			132,00	11.565.708,00	0	0%	132,00	11.565.708,00	100%	132	11.565.708,00	100%
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		39.556,00			132,00	19.264.826,00	0	0%	132,00	19.264.826,00	100%	132	19.264.826,00	100%
14.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		1.000,00			132,00	5.427.083,20	0	0%	132,00	5.427.083,20	100%	132	5.427.083,20	100%
14.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		18.500,00			132,00	1.446.000,00	0	0%	132,00	1.446.000,00	100%	132	1.446.000,00	100%
14.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		76.775,00			132,00	60.032.500,00	0	0%	132,00	60.032.500,00	100%	132	60.032.500,00	100%
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		9.654.060,00			132,00	147.097.829,00	0	0%	132,00	147.097.829,00	100%	132	147.097.829,00	100%
14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		48.84,00			2,00	19.308.120,00	2	0%	2,00	19.308.120,00	100%	2	19.308.120,00	100%
14.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		212.910,00			36,00	3.558.348,00	36	100%	36,00	3.558.348,00	100%	36	3.558.348,00	100%
14.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		718.699,00			510,60	108.670.998,00	510,60	100%	510,60	108.670.998,00	100%	510,60	108.670.998,00	100%
14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		25.139,00			70,00	2.814.136,00	70,00	100%	70,00	2.814.136,00	100%	70,00	2.814.136,00	100%
14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		19.225,00			10,70	513.847,50	10,70	100%	10,70	513.847,50	100%	10,70	513.847,50	100%
14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		9.036.584,00			3,00	29.509.752,00	3,00	100%	3,00	29.509.752,00	100%	3,00	29.509.752,00	100%
14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		17.280,00			1485	25.497.280,00	1485	100%	1485	25.497.280,00	100%	1485	25.497.280,00	100%
14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		11.775,00			299,99	3.757.167,00	299,99	100%	299,99	3.757.167,00	100%	299,99	3.757.167,00	100%
14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		15.100,00			328	4.952.800,00	328	100%	328	4.952.800,00	100%	328	4.952.800,00	100%
14.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		58.165,00			180,10	10.475.516,50	180,10	100%	180,10	10.475.516,50	100%	180,10	10.475.516,50	100%
14.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		340.050,00			29	9.861.450,00	29	100%	29	9.861.450,00	100%	29	9.861.450,00	100%
14.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		1.012.860,00			28	28.920.080,00	28	100%	28	28.920.080,00	100%	28	28.920.080,00	100%
14.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		386.328,00			16	6.181.264,00	16	100%	16	6.181.264,00	100%	16	6.181.264,00	100%
14.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		24.902,00			24,61	612.838,22	24,61	100%	24,61	612.838,22	100%	24,61	612.838,22	100%
14.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		269.462,00			1	269.462,00	1	100%	1	269.462,00	100%	1	269.462,00	100%
14.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		110.007,00			112,53	12.378.100,00	112,53	100%	112,53	12.378.100,00	100%	112,53	12.378.100,00	100%
14.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		12.413,00			243	3.016.359,00	243	100%	243	3.016.359,00	100%	243	3.016.359,00	100%
14.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		168.477,00			4	673.908,00	4	100%	4	673.908,00	100%	4	673.908,00	100%
14.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		329.883,00			4	1.519.528,00	4	100%	4	1.519.528,00	100%	4	1.519.528,00	100%
14.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		103.983,00			15,09	1.565.088,18	15,09	100%	15,09	1.565.088,18	100%	15,09	1.565.088,18	100%
14.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		162.191,00			16,18	2.984.288,58	16,18	100%	16,18	2.984.288,58	100%	16,18	2.984.288,58	100%
14.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		26.983,00			316,63	8.541.627,29	316,63	100%	316,63	8.541.627,29	100%	316,63	8.541.627,29	100%
14.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		519.031,00			91,56	47.522.478,36	91,56	100%	91,56	47.522.478,36	100%	91,56	47.522.478,36	100%
14.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		5.237,00			424,25	2.230.807,55	424,25	100%	424,25	2.230.807,55	100%	424,25	2.230.807,55	100%
14.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		23.100,00			118,5	2.772.900,00	118,5	100%	118,5	2.772.900,00	100%	118,5	2.772.900,00	100%
14.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		215.000,00			136,6	2.499.780,00	136,6	100%	136,6	2.499.780,00	100%	136,6	2.499.780,00	100%
14.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		700.000,00			124,5	29.257.500,00	124,5	100%	124,5	29.257.500,00	100%	124,5	29.257.500,00	100%
14.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		700.000,00			39,77	27.839.000,00	39,77	100%	39,77	27.839.000,00	100%	39,77	27.839.000,00	100%
14.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGO 1 AL TAC ORIENTAL 3ro	UH		700.000,00												

2012 JUN 5 PM 3:11

Notario
Carlos Elias Rojas Lozano

08 OCT 2012

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
Ciudad

REFERENCIA: Licitación Pública No. 05-2010.

Los suscritos, **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ y HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **NELSON BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ y HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. Que el Consorcio se denominará **CONSORCIO NARBOY**
2. Que el Consorcio está integrado por:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION (1)
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	30%
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	40%
HERNAN FAJARDO BOLAÑOS	30%

- (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%
3. Que la duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.
 4. Que la responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria
 5. Que el Representante Legal del Consorcio es **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.165.416 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
 6. El suplente del Representante Legal del consorcio es **JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 12.969.285 de Pasto (N) quien reemplazara al Representante Legal principal en las ausencias temporales o definitivas y está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la


adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.


7. La sede del Consorcio es:


Dirección de Correo
Correo Electrónico
Teléfono
Telefax
Ciudad


Carrera 11 No. 20-24 Oficina 302
ingnelbendf@gmail.com
098-7434641
098-7434641
Tunja – Boyacá

En constancia se firma en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2010.


NELSON BENÍTEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)


JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
Persona Natural
C.C. 12.969.285 de Pasto (N)


HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS
Persona Natural
C.C. No. 12.962.255 de Pasto


NELSON BENÍTEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)
Representante Legal

CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Señores

INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACÁ "INDEPORTES BOYACÁ"

COMITÉ DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES

Tunja – Boyacá

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. 001 – 2011

Los suscritos, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y REDEX LTDA, respectivamente, manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 – 2011, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE TUNJA", y por lo tanto, expresamos:

1. La UNION TEMPORAL está integrada por:

NOMBRE DEL INTEGRANTE	TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (1)	COMPROMISO % (2)
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	De todos los ítems de la obra	24%
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	De todos los ítems de la obra	24%
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA	De todos los ítems de la obra	24%
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	De todos los ítems de la obra	4%
REDEX LTDA	De todos los ítems de la obra	24%

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.


- La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.
- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria.
- El Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL GBC


5. El Representante Legal de la Unión Temporal es OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.176.860 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
6. El Suplente del Representante Legal de la Unión Temporal es NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.165.416 de Tunja, quien Reemplazara al Representante Legal Principal en las ausencias temporales o definitivas y esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


7. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección: Carrera 11 No 15-82 Piso 2
Teléfono: (0X8) 7448535
Fax: (0X8) 7448535
Correo Electrónico: casbeningenieria@hotmail.com
Ciudad: Tunja – Boyacá


En constancia, se firma en Tunja, a los 08 días del mes de Marzo de 2011.


JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
C.C. No. 121969.285 de Pasto


FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA
C.C. No. 41.180.411 de Sibundoy


NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
C.C. No. 7.165.416 de Tunja


REDEX LTDA
N.I.T. No. 820000817 – 5
R/L ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA
C.C. No. 7.183.434 de Tunja


CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
N.I.T. No. 830505314 – 7
R/L YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA
C.C. No. 1.049.604.465 de Tunja


UNION TEMPORAL GBC
R/L OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO
C.C. No. 7.176.860 de Tunja