

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDER SECRETARÍA DE AMBIENTE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PROYECTOS SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATSDA-I-194-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE".

SOBRE – PROPUESTA JURIDICO, FINANCIERA Y TECNICA
PROPONENTE: YOLANDA CABRERA BALCAZAR PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN: 34.597.962
DIRECCIÓN: CL 5 B 141 156 CA 100 CONJ RESERVAS DE PANCE CALI
TELÉFONO: 3206390268
EMAIL: ycbalcazar@hotmail.com

Firma: 

CONTENIDO

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	3
CEDULA DE CIUDADANIA Y TARJETA PROFESIONAL	6
CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	7
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	9
CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES	10
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC	11
POLIZA.....	12
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	15
FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16
CUPO DE CREDITO.....	19
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.....	20
FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA ..	91

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Cali, 5 de enero de 2023

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATSDA-I-194-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años.
 - he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años **NO LO CONOZCO, NO APLICA.**
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda, **LO CUAL HARE OPORTUNAMENTE.**

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas. para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 124 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____ documento contenido a folios.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Yolanda Cabrera Balcazar

Documento de identidad o NIT: 34.597.962 Santander de Quilichao

Representante Legal: Yolanda Cabrera Balcazar

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CL 5 B 141 156 CA 100 CONJ RESERVAS DE PANCE CALI

Ciudad: Cali, Valle del Cauca
Teléfono(s): N/A Teléfono Móvil: 3206390268
Correo Electrónico: ybalcazar@hotmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: Yolanda Cabrera Balcazar

C.C.: 34.597.962 Santander de Quilichao

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

CEDULA DE CIUDADANIA Y TARJETA PROFESIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.597.962**

CABRERA BALCAZAR

APELLIDOS
YOLANDA

NOMBRES

Yolanda Cabrera Balcazar
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1967**

SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

30-ABR-1985 SANTANDER DE QUILICHAO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1100100-00118281-F-0034597962-20081031

0005113789A 1

7740002758

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **1920233507 CAU**
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **19/10/1989**
CABRERA BALCAZAR
YOLANDA
C.C. **34597962**
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Yolanda Cabrera Balcazar
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1771350

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YOLANDA CABRERA BALCAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 34597962, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-33507 desde el 19 de Octubre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la Integridad e Inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**



**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de enero de 2023, a las 16:27:55, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	34597962
Código de Verificación	34597962230104162755

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

GINA CATHERINE AMAYA HUERTAS
Contralora Delegada (e)

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CERTIFICADO ORDINARIO No. 212659701



WEB
16:26:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de enero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YOLANDA CABRERA BALCAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34597962:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#) [CONTÁCTENOS](#) [PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:16:45 PM horas del 04/01/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **34597962**

Apellidos y Nombres: **CABRERA BALCAZAR YOLANDA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC

4/1/23, 16:36

Consulta RNMC



Policía Nacional de Colombia

[\(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/01/2023 04:36:24 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **34597962** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49921311** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

POLIZA



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6601241679

PÓLIZA No: 660-45-994000009393 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI LIMONAR	COD. AGENCIA: 660 RAMO: 45																		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION																		
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>01</td> <td>2023</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	05	01	2023	05	01	2023	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO														
05	01	2023	05	01	2023														
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: YOLANDA CABRERA BALCAZAR	IDENTIFICACIÓN: CC 34.597.962
DIRECCIÓN: CL 5 B KR 141 156 CA 100	CUIDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 3962386

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.052.998-9
BENEFICIARIO: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.052.998-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES	12/01/2023	20/05/2023	39,024,533.40
SERIEDAD DE LA OFERTA			
BENEFICIARIOS			
NIT 830052998 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA			

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
 *** OBJETO DE LA GARANTIA ***
 GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATSDA-I-194-2022, RELACIONADA CON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CRFFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

NOTA: SE ACLARA QUE EL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO DE LA PRESENTE POLIZA ES PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE identificado con NIT. 830.052.998-9.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****39,024,533.40	\$ *****58,537	\$ *****9,000.00	\$ *****12,832	\$ *****80,369
NOMBRE INTERMEDIARIO		CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO
ANALISTAS Y CONSULTORES EN SEGUROS L		10410	100.00	
				%PART
				VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1951 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  (415)7701861000019(8020)000000000700060124167
 FIRMA TOMADOR 

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE
 C8De20790D0BFD7858

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
 Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 0223 * Correo electrónico: defensoria@solidaria.com.co
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los datos a través del Call Center, por favor llame en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 DIC93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI LIMONAR COD. AGENCIA: 660 RAMO: 45 No PÓLIZA: 994000009393 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	IDENTIFICACIÓN:	CC	34.597.962
ASEGURADO:	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.052.998-9
BENEFICIARIO:	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.052.998-9

TEXTO ITEM 1

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CLIENTE

RECIBO DE CAJA No. 660070629






AGENCIA CALI LIMONAR	TRANSACCIÓN Nro. 660107668	FECHA DE RECAUDO 05/01/2023	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CARRERA BALCAZAR YOLANDA			C.C o NIT 34597962
TOMADOR PÓLIZA CARRERA BALCAZAR YOLANDA			
DETALLE DE PAGO PAGO FOLIZA DE CUMPL. PARTICULAR 994000009393 - NRO. ELECTRÓNICO 6601241679			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO \$ 80,369.00
PAGO PÓLIZA DE CUMPL. PARTICULAR 994000009393 - ANEXO 0 AGENCIA CALI LIMONAR, TOMADOR PÓLIZA: CC-34597962 CARRERA BALCAZAR YOLANDA . VALOR PAGADO \$ 80,368.79 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 660107668			


FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: ANALISTAS Y CONSULTORES EN SEGUROS LTDA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

 <p>DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA</p>	Formulario del Registro Único Tributario	001																										
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización		4. Número de formulario 14882452490																										
		 <p style="font-size: 0.8em;">(415)770721248984(8020) 000001488245249 0</p>																										
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico																									
3 4 5 9 7 9 6 2	6	Impuestos de Cali	5																									
IDENTIFICACIÓN																												
24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición																									
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3																									
		3 4 5 9 7 9 6 2	1 9 8 5, 0 4, 3 0																									
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio																									
COLOMBIA	1 6 9	Cauca	1 9																									
		Santander de Quilichao	6 9 8																									
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres																									
CABRERA	BALCAZAR	YOLANDA																										
35. Razón social																												
36. Nombre comercial																												
CABRERA BALCAZAR YOLANDA																												
UBICACIÓN																												
39. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio																										
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca	7 6																									
		Cali	0 0 1																									
41. Dirección principal																												
CL 5 B 141 156 CA 100 CONJ RESERVAS DE PANCE																												
42. Correo electrónico																												
ycbalcazar@hotmail.com																												
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2																										
	3 2 0 6 3 9 0 2 6 8																											
CLASIFICACIÓN																												
Actividad económica			Ocupación																									
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos																				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2																						
7 1 1 2	2 0 1 3, 0 1, 1 4	7 1 2 0	2 0 1 3, 0 1, 1 4	4 2 1 0 4 1 1 2																								
Responsabilidades, Calidades y Atributos																												
53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
5 7 1 6 2 2 4 8 5 2																												
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																												
07- Retención en la fuente a título de renta																												
16- Obligación facturar por ingresos bienes																												
22- Obligado a cumplir deberes formales a																												
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																												
52 - Facturador electrónico																												
Obligados aduaneros											Exportadores																	
54. Código											55. Forma			56. Tipo			Servicio			1			2			3		
																	57. Modo											
																				58. CPC								
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																												
Para uso exclusivo de la DIAN																												
59. Anexos					60. No. de Folios:					61. Fecha																		
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					0					2022 - 12 - 11 / 14 : 57: 49																		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:											Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 904. Nombre CABRERA BALCAZAR YOLANDA 905. Cargo CONTRIBUYENTE																	

**FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Cali, 5 enero de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATSDA-I-194-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.


Yo, Yolanda Cabrera Balcázar, identificado con 34.597.962 de Santander de Quilichao, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural x Representante Legal Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si No X

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal
YOLANDA CABRERA BALCAZAR
C.C. No. 34.597.962 Santander de Quilichao

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO MANTENIMIENTO:					CEDULA DE CALIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CALLE 58 # 141-156 CONI. RESERVA DE PAGO: DIRECCIÓN: CALI DEPARTAMENTO: TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE TELEFONO: TIPO EMPRESA: PRIVADA CLASE APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: APORTANTE EXONERANDO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					3459790 YOLANDA CABRERA BALCAZAR VALLE 100000 I-INDEPENDIENTE Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios NO					786443858 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES diciembre AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1839713035				

TOTAL APORTES A PENSION										
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MORA	TOTALES
SE14	SE14 COLPENSIONES		1	\$ 1.280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 1.360.000
SUBTOTAL:										\$ 1.360.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNEIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
EP503	EP503-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000
SUBTOTAL:									\$ 1.000.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																					
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO SALARIO	COTIZACIÓN	CENTRO DE TRABAJO	NOVEDADES	LIQUIDACION DETALLADA APORTES												
									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FPP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TASA A EFECTUAR	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	TOTAL APORTES
SE14	SE14 COLPENSIONES	DEPENDIENTE	DEPENDIENTE	\$ 1.280.000	SE14	SE14 COLPENSIONES	SE14	NO	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FPP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TASA A EFECTUAR	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	TOTAL APORTES
						\$ 1.280.000					\$ 1.280.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.360.000			\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000

TOTAL \$ 2.360.000



CUPO DE CREDITO



Cali, Enero 6 de 2023

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE

BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA


Que la sociedad YOLANDA CABRERA BALCAZAR con Nit 34597962 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Setenta y Ocho Millones Cien Mil Pesos M/CTE. (\$78.100.000=), que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. **PAF-ATSDA-I-194-2022** con objeto **"INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (6) seis meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATSDA-I-194-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad YOLANDA CABRERA BALCAZAR de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Cali a los (6) seis días del mes de enero del año 2023

Cordialmente,


JORGE ENRIQUE AGUADO GARCIA
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 16730353 de Cali

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: JORGE ENRIQUE AGUADO GARCIA
Cargo: GERENTE
Correo electrónico: jaguado@bancolombia.com.co
Teléfono: 3168742716
Dirección: Cra 100 5-169 Local 432

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 12 DE DICIEMBRE DE 2022
HORA: 04:36:02 PM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:YOLANDA CABRERA BALCAZAR
NIT : 34597962 - 6
C.C.: 34597962
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:81948

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: ABRIL 28 DE 2014
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 11 DE 2022

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 5 B # 141 - 156 CS 100 CONJ RESERVAS DE PANCE
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Parcelaciones Pance
TELEFONO 1: 3206390268
CELULAR: 3206390268
CORREO ELECTRONICO: ycbalcazar@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 5 B # 141 - 156 CS 100 CONJ RESERVAS DE PANCE

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Parcelaciones Pance
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3206390268
CELULAR: 3206390268
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: ycbalcazar@hotmail.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		742.178.569,00
ACTIVO TOTAL:		2.362.670.056,00
PASIVO CORRIENTE:		62.289.796,00
PASIVO TOTAL:		277.115.527,00
PATRIMONIO:		2.085.554.529,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		175.219.000,00
GASTOS DE INTERES:		16.932.634,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		821.291.503
ACTIVO TOTAL:		2.556.529.988
PASIVO CORRIENTE:		135.485.034
PASIVO TOTAL:		358.618.293
PATRIMONIO:		2.197.911.695
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		128.995.948
GASTOS DE INTERES:		14.243.224,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		597.432.079,00
ACTIVO TOTAL:		2.034.157.887,00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PASIVO CORRIENTE:	106.801.445,00
PASIVO TOTAL:	832.074.922,00
PATRIMONIO:	1.202.082.965,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	86.986.744,00
GASTOS DE INTERES:	13.224.171,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	11,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,11
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	10,35

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	6,06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,14
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	9,06

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	5,59
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,40
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	6,58

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,07

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,05

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	16	00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	15	21	00 SUPERFICIE
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00 BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00 LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00 BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00 BARRAS DE COBRE
30	26	23	00 LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	25	00 BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00 LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00 BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00 LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00 BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00 LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBON
30	26	45	00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00 BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00 LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00 ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00 BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00 LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERR OSAS
30	26	58	00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00 BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00 LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOS OS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPE CIALES
30	26	66	00 LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00 TRASMISIONES
31	10	16	00 MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00 PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00 PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	10	19	00 PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	16	15	00 CONTROL DE TRÁFICO
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	16	00 VIGILANCIA
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	11	00 SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	13	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	10	00 SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADO RAS
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGA S NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFIC INA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIO NES DE SERVICIO
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZAD OS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INF RAESTRUCTURA
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATI VAS
72	14	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DET ENCIÓN
72	14	15	00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORN OS
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN N Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	24	00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80	10	15	00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00 GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	15	00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00 DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00 SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00 INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00 INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00 INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00 SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00 SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00 SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00 SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00 SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00 CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00 METEOROLOGÍA
81	15	16	00 CARTOGRAFÍA
81	15	17	00 GEOLOGÍA
81	15	18	00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00 GEOFÍSICA
81	16	15	00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	12	15	00 IMPRESIÓN
82	12	16	00 GRABADO
82	12	17	00 FOTOCOPIADO
82	12	18	00 PUBLICACIÓN
82	12	19	00 EMPASTE DE LIBROS
82	13	15	00 SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS
82	13	16	00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00 SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00 SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00 SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00 SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	11	25	00 CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00 ACCESO DE CLIENTES
83	12	15	00 BIBLIOTECAS
83	12	16	00 CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	10	15	00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00 MANEJO DE DUDA
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	18	00 ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	12	17	00 ASESORÍA DE INVERSIONES
84	12	18	00 SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y COMMODITIES
84	13	15	00 SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
84	14	16	00 AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL
84	14	17	00 AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85	10	15	00 CENTROS DE SALUD
86	10	16	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	11	15	00 SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	12	15	00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00 COLEGIOS MENORES
86	12	17	00 UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00 ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	17	00 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES
86	13	18	00 EDUCACIÓN MILITAR
86	13	19	00 ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES
86	13	20	00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	15	00 SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86	14	16	00 ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
86	14	17	00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	10	15	00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00 SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	11	17	00 FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	11	18	00 CUARTOS DE HOTEL
90	12	15	00 AGENTES DE VIAJES
90	12	16	00 ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES
90	12	17	00 GUÍAS E INTÉRPRETES
90	12	18	00 SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VIAJES
90	13	15	00 ACTUACIONES EN VIVO
90	13	16	00 ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS
90	14	15	00 EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00 PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00 ATRACCIONES TURÍSTICAS

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	16	00 SHOWS VIAJEROS
90	15	17	00 PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00 CARNAVALES Y FERIAS
90	15	19	00 ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
90	15	20	00 CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE
90	15	21	00 SERVICIOS DE CONSERJERÍA
92	10	17	00 SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
93	15	15	00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00 FINANZAS PÚBLICAS
94	10	15	00 ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94	10	16	00 ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	10	17	00 ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	11	17	00 RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94	12	15	00 CLUBES DEPORTIVOS
94	12	16	00 CLUBES DE HOBBIES
94	12	17	00 CLUBES DE AFICIONADOS
94	12	18	00 CLUBES SOCIALES
94	13	15	00 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	16	00 ORGANIZACIONES DE CARIDAD
94	13	17	00 ASOCIACIONES VERDES
94	13	18	00 MOVIMIENTOS
94	13	19	00 ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES
94	13	20	00 ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
95	10	15	00 LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00 LOTES COMERCIALES
95	10	17	00 LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CAG ingenieria

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 82,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio MAYO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 55,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Vial Santa Teresa

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Gobernacion de Boyacá

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 929,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio interventor Tambo - Huisito

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 728,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 85,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Dagua

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 462,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Buesaco

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 126,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Valencia 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 74,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 98,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 75,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 92,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 713,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio C&C

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 42,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio VILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 85,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Paulo Emilio Bravo Consultores S.A.- Yolanda Cabrera

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.005,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Paulo Emilio Bravo Consultores S.A. - Yolanda Cabrera

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.624,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.199,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Valencia

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.424,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 85,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Valencia 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.515,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 98,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 227,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 81,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 149,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 87,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio MEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 74,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 75,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo Nacional de Caminos Vecinales

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 146,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Cabrera - Rengifo

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 744,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 140,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 924,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Montecarlo

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Medellin - Secretaria de Educacion

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 131,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Unicauca PRFH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Universidad del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 155,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Barrancabermeja

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 338,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 206,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Ciudad Blanca-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 526,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MND - Ejercito Nacional

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 305,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 177,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fideicomiso Fiducafe - Fondo de Inversión para la Paz

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 481,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. Emtel E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 185,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. Emtel E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 447,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. Emtel E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 449,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 238,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 319,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CHS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 149,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jorge Huertas U.T.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 198,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo Rotatorio de la Policía

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 156,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo Rotatorio de la Policía

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 157,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 75,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 111,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fiduciaria de Occidente S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 75,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio MIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: La Organización Internacional para las Migraciones O.I.M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 689,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio MIO CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: La Organización Internacional para las Migraciones O.I.M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 140,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo Rotatorio de la Policía

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 128,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo Rotatorio de la Policía

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 127,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 38,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 90,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	13	00
81	10	15	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fidecomiso Fiducoldex Ascamp y la Asociacion Campesina No Nacional de pequeños propietarios de Paletará - ASCAMP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 93,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	15	00
81	10	15	00	95	12	25	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 499,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Unión Temporal Roca

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Alcaldia de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 253,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Caloto

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 163,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 78,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 15 00 81 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Caloto

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 24,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Patia

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 24,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 55,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	81	10	15	00
86	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe Y ASMOCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 86,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 129,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	27	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Comité Departamental de Cafeteros del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 83,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	81	10	15	00
86	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Comité Departamental de Cafeteros del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 54,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Coopgaleras LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 824,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 355,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 124,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 105,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	81	10	15	00
86	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 121,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 230,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 134,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 209,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Popayán

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 134,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 223,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMQUILICHAO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 61,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMQUILICHAO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 387,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMQUILICHAO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 121,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Paez

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 166,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Paez

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 161,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
81	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la Ciencia y La cultura O.E.I

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 337,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	14	00	72	15	27	00
81	10	15	00	92	10	17	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 431,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 37,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Puerto Tejada - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 308,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	81	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Puerto Tejada - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 273,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Puerto Tejada - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 104,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	81	10	15	00
86	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Inza Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 84,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 88,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Revelo Asociados Ltda

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 962,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EARPA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 53,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	27	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio OCCIDENTE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 110,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio NORTE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 53,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio PINTADA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 69,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio GUATAPE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 68,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio ORIENTE 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 68,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Fondo de Inversión para la Paz, Acción Social - FIP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 65,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio TARSO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 104,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 15,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMQUILICHAO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 129,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio CS-2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 75,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio GDY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Nación - Consejo Superior de la Judicatura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 962,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	16	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal Entrevias 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: El Instituto de Desarrollo Urbano

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.372,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia - Comite del Valle del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia - Comite del Valle del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 140,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia - Comite del Valle del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 70,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.002,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 842,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 924,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 797,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 806,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 40,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 216,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Proyectos de Infraestructura

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca- Secretaria de Infraestructura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 719,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Proyectos de Infraestructura

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca- Secretaria de Infraestructura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 115,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAV 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías- INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.383,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio HICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Fondo de Desarrollo de proyectos de Cundinamarca - Fondecun

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 302,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	95	12	17	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio San Luis

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Hidroelectrica Ituango S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 255,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Escenarios Deportivos

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 755,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio PARADEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Area Metropolitana del Valle de Aburra

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 406,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Envigado

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Envigado

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 236,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Montebello

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion de Antioquia

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 124,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Jerico

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion de Antioquia

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 186,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Jerico

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 206,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.079,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.167,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.178,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.256,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.112,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.011,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.168,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 824,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Consultores Grupo 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Financiamiento, promocion y desarrollo de Caldas

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.881,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	15	16	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
84	11	15	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Vial 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.010,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	15	16	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
84	11	15	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.195,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 64,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.160,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento de Narino

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 178,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Interventor VISR Cauca

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 485,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Interventor VISR Cauca

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 293,65

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 169,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Interventoria Concesiones 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Agencia Nacional de Infraestructura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 16.126,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 2,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio PEB-YC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Sistema Estrategico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan - Movilidad Futura SAS

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.864,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 6,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Medellin - Secretaria de Infraestructura Fisica

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 102,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Interventor 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.383,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.121,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Union Temporal CAV 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 754,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Miraflores

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Gobernacion del Cauca - Secretaria de Infraestructura

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 610,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Interventor VISR Cauca

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Caja de Compensacion Familiar del Cauca - Comfacauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 337,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Argelia - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 142,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Federacion Nacional de Cafeteros - Comite Departamental de Cafeteros del Tolima

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 44,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.766,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Argelia - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 131,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 81 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Argelia - Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 79,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yolanda Cabrera Balcazar

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vias

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 390,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	16	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 439,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 342,88

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio B Y C Interventoria

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 418,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Totoro

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 36,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Universidad de San Buenaventura Seccional Cali

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 86,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Universidad de San Buenaventura seccional Cali

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 65,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 119,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 173,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 93,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Patrimonio Autonomo PA Findeter PAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 95,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio C&V La Sierra

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 141,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	10	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Estabilizacion 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 774,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio INCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 364,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio Educativas Yumbo 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Yumbo

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.160,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	12	11	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Departamento del Cauca

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 107,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 56721 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59735 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62894 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70731 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 09 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74450 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 15 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80738 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 85229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE POPAYAN

MUNICIPIO: Popayan

NUMERO DEL CONTRATO: 20131800004167

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.998.196

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4530 : COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/05/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 52799

ENTIDAD CONTRATANTE : POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10047-10

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/03/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 497.824.000

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4530 : COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58587

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-089-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/09/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.809.346

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

71123000 : SERVICIOS INTEGRADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73821

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBERNACION DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: Medellin

NUMERO DEL CONTRATO: 4600003052

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2015/02/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.461.549

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59557

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-4-2013

FECHA DE INICIO: 2013/04/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 441.830.894

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 : ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 52798

CONTRATOS LIQUIDADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: Medellin

NUMERO DEL CONTRATO: 4600057044 DE 2014

FECHA DE INICIO: 2014/12/12

Fecha expedición: 12/12/2022 04:36:08 pm

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA 2017/12/05

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 65.755.273

CLASIFICACION DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69958

LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERÁN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCIÓN.

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.


El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Recibo No. 8767868, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224MY8IB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 12/12/2022 04:39:07 pm

Recibo No. 8449630, Valor: \$3.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08222A08MC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: YOLANDA CABRERA BALCAZAR
Identificación: C.C.:34597962
Nit: 34597962 - 6
Domicilio principal: Cali - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.: 846546-1
Fecha de matrícula en esta Cámara: 01 de junio de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 5 B # 141 - 156 CS 100 CONJ RESERVAS DE PANCE
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: ycbalcazar@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3206390268
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: 3206390268

Dirección para notificación judicial: CL 5 B # 141 - 156 CS 100 CONJ RESERVAS DE PANCE
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: ycbalcazar@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3206390268
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: 3206390268

La persona natural YOLANDA CABRERA BALCAZAR SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8449630, Valor: \$3.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08222A08MC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7120
Otras actividades Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4112

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: EJECUCION DE OBRAS, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN LA RAMA DE LA INGENIERIA CIVIL

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo corriente: \$742,178,569
Activo no corriente: \$1,620,491,487
Activo total: \$2,362,670,056

Pasivo corriente: \$62,289,796
Pasivo no corriente: \$214,825,731
Pasivo total: \$277,115,527
Patrimonio neto: \$2,085,554,529
Pasivo más patrimonio: \$2,362,670,056

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos actividad ordinaria: \$1,403,573,000
Otros ingresos: \$30,082,304
Costo de ventas: \$1,228,354,000
Gastos operacionales: \$0
Otros gastos: \$27,361,757
Gastos por impuestos: \$38,206,031
Utilidad operacional: \$175,219,000
Resultado del periodo: \$139,733,516



Recibo No. 8449630, Valor: \$3.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08222A08MC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$1,403,573,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

Recibo No. 8449630, Valor: \$3.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08222A08MC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Ana M. Lengua B.

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		CONTRATAR LA "INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE".					
PROPONENTE: YOLANDA CABRERA BALCAZAR							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				YOLANDA CABRERA BALCAZAR			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA PROPUESTA							
CONT No.	OBJETO	ACTIVIDA EJECUTADAS	VALOR SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
No. 1278-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	610,39	DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3/11/2015	6/09/2017	90%
200.05 137 DE 2008	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (AMPLIACIÓN CASA OBANDO)	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (AMPLIACIÓN CASA OBANDO)	526,50	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	22-10-2008	30-04-2010	25%

01-2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, DOS LABORATORIOS, UN SALÓN DE PROFESORES Y OBRAS EXTERIORES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE TIERRADENTRO "ENRIQUE VALLEJO", MCPIO DE PÁEZ, DPTO DE CAUCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, DOS LABORATORIOS, UN SALÓN DE PROFESORES Y OBRAS EXTERIORES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE TIERRADENTRO "ENRIQUE VALLEJO", MCPIO DE PÁEZ, DPTO DE CAUCA	206,8	CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE	5-05-2009	30-12-2009	50%
002-2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, DOS LABORATORIOS Y UN RESTAURANTE ESCOLAR, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE TIERRADENTRO "ENRIQUE VALLEJO"	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, DOS LABORATORIOS Y UN RESTAURANTE ESCOLAR, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE TIERRADENTRO "ENRIQUE VALLEJO"	117,29	CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE	25-08-2008	29-04-2009	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yolanda Cabrera Balcazar', with a stylized flourish at the end.

YOLANDA CABRERA BALCAZAR
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE LIQUIDACION FINAL



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA (INTERVENTOR)	CONSORCIO MIRAFLORES Integrantes: Yolanda Cabrera 90% - Dario Fernando Otero 10%
	NIT 900.893.236.7
	R.L. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
	C.C. 34.597.962 DE SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
	M.P. 19202-33507 CAU
	Dirección: Calle 22 A # 121-145 Casa 1 Pance - Cali
	Celular: 3206390268
	E-mail: ycbalcazar@hotmail.com
SUPERVISOR	ING. JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI
VALOR INICIAL	\$363,487,160
VALOR ADICIONAL	\$86,814,113
VALOR TOTAL	\$450,301,273
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL	SEIS (6) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
ACTA DE INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2015
VENCIMIENTO INICIAL	02 DE JULIO DE 2016
VENCIMIENTO FINAL	06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTES QUE INTERVIENEN

Con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato 1278-2015, se reunieron la Ingeniera MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO, en su calidad Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca, el CONSORCIO MIRAFLORES, representado legalmente por la Ingenieria YOLANDA CABRERA BALCAZAR, contratista de interventoría y el ingeniero JULIÁN ANDRÉS MUÑOZ IMBACHÍ, supervisor por parte del Departamento.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO



FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
ACTA DE INICIO	03 DE NOVIEMBRE DEL 2015
VENCIMIENTO INICIAL	02 DE JULIO DEL 2016
ADICION No. 01 EN PLAZO (DOS (02) MESES)	12 DE MAYO DEL 2016
ACTA DE SUSPENSION No 01	24 DE JUNIO DEL 2016
ACTA DE PRORROGA No 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 01	24 DE AGOSTO DEL 2016
ACTA DE REINICIO No. 01	24 DE NOVIEMBRE DEL 2016
ADICION No. 02 EN PLAZO (TRES (3) MESES)	01 DE DICIEMBRE DEL 2016
ADICION No. 03 EN VALOR (\$ 86.814.113)	01 DE MARZO DEL 2017
ACTA DE SUSPENSION No. 02	03 DE ABRIL DEL 2017
ACTA DE REINICIO No. 02	30 DE MAYO DEL 2017
ACTA DE SUSPENSIO No. 03	09 DE JUNIO DEL 2017
ACTA DE REINICIO No. 03	17 DE JULIO DEL 2017
ADICIÓN No. 04 EN PLAZO (UN (01) MES)	19 DE JULIO DEL 2017
VENCIMIENTO FINAL	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

GARANTIAS

De conformidad a las cláusulas del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

POLIZAS DEL CONTRATO

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9				
CUMPLIMIENTO		28/09/2015	30/09/2016	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CERTIFICADO No.30 GU 180632	28/09/2015	31/05/2019	\$ 18,174,358.00

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015	 Cauca Territorio en Paz
---	--	--

CALIDAD DE LA OBRA	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CERTIFICADO No.30 GU 180632	28/09/2015	28/09/2020	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual	POLIZA No. 30 RE 005575, EXPEDIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CERTIFICADO No.30 RE 014896	28/09/2015	31/05/2016	\$ 128,900,000.00

POLIZAS ACTA DE INICIO				
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 CERTIFICADO No.30 GU 182304	03/11/2015	05/11/2016	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		03/11/2015	06/07/2019	\$ 18,174,358.00
CALIDAD DE LA OBRA		03/11/2015	03/11/2020	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual		03/11/2015	06/07/2016	\$ 128,900,000.00

POLIZAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO				
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 CERTIFICADO No.30 GU 185141	28/12/2015	05/11/2016	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		28/12/2015	06/07/2019	\$ 18,174,358.00
CALIDAD DE LA OBRA		28/12/2015	03/11/2020	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual		28/12/2015	06/07/2016	\$ 128,900,000.00

POLIZAS ADICIÓN No 01 EN PLAZO (DOS (02) MESES)				
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CERTIFICADO No.30 GU 193653	22/08/2016	31/03/2017	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		22/08/2016	30/11/2019	\$ 18,174,358.00
CALIDAD DEL SERVICIO		22/08/2016	22/08/2021	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual		22/08/2016	30/11/2016	\$ 137,900,000.00



ACTA DE LIQUIDACION FINAL



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015

POLIZAS ACTA DE SUSPENSION No 01 Y REINICIO No 01

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 CERTIFICADO No.30 GU 199103	24/11/2016	31/08/2017	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		24/11/2016	30/04/2020	\$ 18,174,358.00
CALIDAD DE LA OBRA		24/11/2016	24/11/2021	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual		24/11/2016	30/04/2017	\$ 137,900,000.00

POLIZAS ADICIÓN No 02 EN PLAZO (TRES (03) MESES)



GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 14 DE MARZO DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 201940	01/12/2017	01/12/2017	\$ 36,348,716.00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		01/12/2016	30/07/2020	\$ 18,174,358.00
CALIDAD DE LA OBRA		01/12/2016	01/12/2021	\$ 36,348,716.00
Responsabilidad civil extracontractual		15/12/2016	30/07/2017	\$ 137,900,000.00

POLIZAS ADICIÓN No 03 EN VALOR (\$86.814.113)

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 14 DE MARZO DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 201949	01/03/2017	01/12/2017	\$ 45,030,127.30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		01/03/2017	30/07/2020	\$ 22,515,063.65
CALIDAD DE LA OBRA		01/03/2017	01/12/2021	\$ 45,030,127.30
Responsabilidad civil extracontractual		01/03/2017	30/07/2017	\$ 147,543,400.00

POLIZAS ACTA DE SUSPENSION No 02 Y REINICIO No 02

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO		30/05/2017	01/02/2018	\$ 45,030,127.30

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACION FINAL	 Cauca Territorio en Paz
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015	

Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 09 DE JUNIO DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 204660	30/05/2017	30/09/2020	\$ 22,515,063.65
CALIDAD DE LA OBRA		30/05/2017	30/05/2022	\$ 45,030,127.30
Responsabilidad civil extracontractual		30/05/2017	30/09/2017	\$ 147,543,400.00

POLIZAS ACTA DE SUSPENSIÓN No 03 Y REINICIO No 03

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 25 DE JULIO DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 206187	17/07/2017	15/03/2018	\$ 45,030,127.30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		17/07/2017	15/11/2020	\$ 22,515,063.65
CALIDAD DE LA OBRA		17/07/2017	17/07/2022	\$ 45,030,127.30
Responsabilidad civil extracontractual		17/07/2017	15/11/2017	\$ 147,543,400.00

POLIZAS ADICIÓN No 04 EN PLAZO (UN (01) MES)

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 207685	19/07/2017	15/04/2018	\$ 45,030,127.30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		19/07/2017	15/12/2020	\$ 22,515,063.65
CALIDAD DE LA OBRA		19/07/2017	19/07/2022	\$ 45,030,127.30
Responsabilidad civil extracontractual		19/07/2017	15/12/2017	\$ 147,543,400.00

Las últimas pólizas aprobadas por la entidad, que se encuentran vigentes en concordancia con los amparos solicitados, son:

POLIZAS ACTA DE RECIBO No 03 Y FINAL

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Aseguradora	ASEGURADORA CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9			
CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 30 GU126238, EXPEDIDA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 CERTIFICADO No.30 GU 211706	19/07/2017	15/04/2018	\$ 45,030,127.30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		19/07/2017	15/12/2020	\$ 22,515,063.65
CALIDAD DE LA OBRA		05/09/2017	05/09/2022	\$ 45,030,127.30








ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015



BALANCE TÉCNICO CUADRO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DEL CONTRATO

Cant	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	PRIMA REGIONAL	VALOR TOTAL
I. A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1.1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1.1	Director de Interventoría	MES	6.50	\$ 4,000,000	\$ 500,000.00	\$ 29,250,000
1.1.2	Ingeniero Residente	MES	10.00	\$ 3,000,000	\$ 500,000.00	\$ 35,000,000
1.1.3	Especialista en Estructuras	MES	4.00	\$ 4,500,000		\$ 18,000,000
1.2	PERSONAL PROFESIONAL ASESOR					
1.2.1	Contador	MES	6.50	\$ 2,400,000		\$ 15,600,000
1.3	PERSONAL TECNICO					
1.3.1	Topografo Inspector	MES	5.00	\$ 2,500,000		\$ 12,500,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 110,350,000
FACTOR MULTIPLICADOR						2.23
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A1)						\$ 246,080,500
II. OTROS COSTOS DIRECTOS						
2.1	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
2.1.1	Alquiler equipo de topografía	MES	4.00	\$ 4,000,000		\$ 16,000,000
2.1.2	Aquiler Vehículo mayo 2000cc	MES	10.00	\$ 3,000,000		\$ 30,000,000
2.2	COSTOS DE LABORATORIO					
2.2.1	Ensayos de laboratorio	MES	0.597	\$ 3,800,000		\$ 2,268,600
2.3	OTROS COSTOS DIRECTOS					
2.3.1	Comunicaciones (teléfono fijo, fax, celular, correo, internet, etc	MES	3.00	\$ 1,000,000		\$ 3,000,000
2.3.2	Papelería de oficina (Edición de informes, etc	MES	4.00	\$ 1,000,000		\$ 4,000,000
2.4	ITEMS NO PREVISTOS					
2.4.1	Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)	MES	10.00	\$ 1,200,000		\$ 12,000,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS B1						\$ 67,268,600
SUBTOTAL COSTO BASICO = (A1) + (B1) = (C1)						\$ 313,349,100
IVA APLICADO CONTRATO PRINCIPAL = (C1) * 16% = (D1)						\$ 50,135,856
COSTO SUBTOTAL = (C1) + (D1) = (E1)						\$ 363,484,956
AJUSTE = (J1)						\$ -
SUBTOTAL INTERVENTORIA = (I1)						\$ 363,484,956
III. A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
3.1	PERSONAL PROFESIONAL					
3.1.1	Director de Interventoría	MES	1.20	\$ 4,000,000	\$ 500,000.00	\$ 5,400,000
3.1.2	Ingeniero Residente	MES	4.00	\$ 3,000,000	\$ 500,000.00	\$ 14,000,000
3.1.3	Especialista en Estructuras	MES	0.00	\$ 4,500,000		\$ -
3.2	PERSONAL PROFESIONAL ASESOR					
3.2.1	Contador	MES	1.20	\$ 2,400,000		\$ 2,880,000
3.3	PERSONAL TECNICO					
3.3.1	Topografo Inspector	MES	0.00	\$ 2,500,000		\$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 22,280,000
FACTOR MULTIPLICADOR						2.23
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A2)						\$ 49,684,400
IV. OTROS COSTOS DIRECTOS						
4.1	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
4.1.1	Alquiler equipo de topografía	MES	0.00	\$ 4,000,000		\$ -
4.1.2	Aquiler Vehículo mayo 2000cc	MES	3.00	\$ 3,000,000		\$ 9,000,000
4.2	COSTOS DE LABORATORIO					
4.2.1	Ensayos de laboratorio	MES	0.097	\$ 3,800,000		\$ 368,600
4.3	OTROS COSTOS DIRECTOS					
4.3.1	Comunicaciones (teléfono fijo, fax, celular, correo, internet, etc	MES	0.80	\$ 1,000,000		\$ 800,000
4.3.2	Papelería de oficina (Edición de informes, etc	MES	1.20	\$ 1,000,000		\$ 1,200,000
4.4	ITEMS NO PREVISTOS					
4.4.1	Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)	MES	3.50	\$ 1,200,000		\$ 4,200,000
4.5	OTROS PROFESIONALES NO					
4.5.1	Honorarios Asesor Especialista en Pavimento y/o Vias Terrestres	MES	1.00	\$ 4,500,000		\$ 4,500,000
4.5.2	Honorarios Asesor Ingeniero y/o Electricista	MES	1.00	\$ 3,200,000		\$ 3,200,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS B2						\$ 23,268,600

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura		ACTA DE LIQUIDACION FINAL		 Cauca Territorio en Paz
		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278-2015		
SUBTOTAL COSTO BÁSICO = (A2) + (B2) = (C2)			\$	72,953,000
IVA APLICADO CONTRATO PRINCIPAL = (C2) * 19% = (D2)			\$	13,861,070
COSTO SUBTOTAL = (C2) + (D2) = (E2)			\$	86,814,070
AJUSTE = (J2)			\$	-
SUBTOTAL INTERVENTORIA = (I2)			\$	86,814,070
TOTAL COSTO BÁSICO = (C1) + (C2) = (C)			\$	386,302,100
TOTAL IVA SEGÚN ARTÍCULO 192 LEY 1819 DE 2016 = (D1) + (D2) = (D)			\$	63,996,926
COSTO TOTAL = (E1) + (E2) = (E)			\$	450,299,026
AJUSTE = (J1) + (J2) = (J)			\$	-
TOTAL INTERVENTORIA = (I1) + (I2) = (I)			\$	450,299,026
BALANCE DE EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO		
VALOR INTERVENTORIA CONTRATADA			\$	363,487,160
VALOR INTERVENTORIA ADICIONAL			\$	86,814,113
VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA			\$	450,299,026
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$	2,247
SUMAS IGUALES			\$	450,301,273
BALANCE DE PAGOS			\$	450,301,273
VALOR CONTRATADO			\$	363,487,160
VALOR ADICIONAL			\$	86,814,113
Anticipo			\$	-
Acta de pago parcial No. 01			\$	54,754,320
Acta de pago parcial No. 02			\$	247,584,832
Acta de pago No. 03 Y Final			\$	147,959,874
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$	2,247
SUMAS IGUALES			\$	450,301,273
Por lo anterior:		ACUERDAN:		
Realizar la liquidación del contrato, en los siguientes términos:				
La garantía de responsabilidad civil extracontractual conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015 solo estará vigente por el término del contrato, por lo tanto no se tendrá en cuenta el año adicional solicitado				
La firma de la presente acta no exime al contratista interventor de las obligaciones contractuales y de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.				
El Contratista Interventor manifiesta libre y espontáneamente su renuncia a reclamar valores no previstos en el presente documento a su favor, transando sus obligaciones mutuas a un punto de no saldo a favor del contratista y un saldo a favor del Departamento por valor de \$2,247.				
El contratista Interventor, declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato.				
Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de interventoría No. 1278 de 2015, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.				
Para constancia, se firma la presente acta, en Popayán (Cauca), a los				
EL CONTRATANTE		EL CONTRATISTA		
 MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO Secretaria de Infraestructura		 CONSORCIO MIRAFLORES R.L. YOLANDA CABRERA BALCAZAR Contratista		
 JULIAN ANDRÉS MUÑOZ IMBACHI Supervisor				
Proyectó: JUAN DAVID MOLINA HANDAN Apoyo a la Supervisión	Revisó: ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO Abogada Especialista de Apoyo	Aprobó: VERONICA FLOREZ CHARA Oficina Jurídica de Infraestructura		
Revisó: JULIAN ANDRÉS MUÑOZ IMBACHI Profesional Universitario	Revisó:			



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
I. PRELIMINARES													
1.01	Campamento	M2	90.00	166,508	14,985,720	90.00	14,985,720	90.00	14,985,720	-	-	90.00	14,985,720
1.02	Valla informativa de 6 m 2	UN	1.00	299,800	299,800	1.00	299,800	1.00	299,800	-	-	1.00	299,800
1.03	Localización y replanteo con equipo	M2	3,000.00	2,404	7,212,000	4,970.00	11,947,880	4,970.00	11,947,880	-	-	4,970.00	11,947,880
1.04	Cerramiento perimetral en yute y guadua	ML	300.00	12,988	3,896,400	341.00	4,428,908	341.00	4,428,908	-	-	341.00	4,428,908
	SUBTOTAL		-	-	26,393,920		31,662,308		31,662,308		-		31,662,308
II. MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS													
2.01	Descapote a máquina mas retiro	M2	4,500.00	1,903	8,563,500	4,970.00	9,457,910	4,970.00	9,457,910	-	-	4,970.00	9,457,910
2.02	Excavaciones en material común	M3	1,850.00	19,664	36,378,400	2,278.69	44,808,161	2,043.69	40,187,121	235.00	4,621,040	2,278.69	44,808,161
2.03	Nivelación de terreno para andenes y pavimento incl. corte manual	M3	800.00	22,909	18,327,200	107.45	2,461,572	90.23	2,067,079	17.22	394,493	107.45	2,461,572
2.04	Relleno Seleccionado, incluye suministro y compactación.	M3	900.00	107,893	97,103,700	5,925.66	639,337,235	5,218.50	563,039,621	707.16	76,297,614	5,925.66	639,337,235
	SUBTOTAL		-	-	160,372,800		696,064,878		614,751,731		81,313,147		696,064,878
III. CONCRETOS													
3.01	Solado limpieza e=0.05m cto 150 Mpa	M3	53.00	425,625	22,558,125	57.30	24,388,313	57.30	24,388,313	-	-	57.30	24,388,313
3.02	Viga de cimentación cto 21 Mpa 20x20m .	M3	17.00	603,036	10,251,612	16.14	9,733,001	15.50	9,347,058	0.64	385,943	16.14	9,733,001
3.03	Viga cimentación cto 21 Mpa 0.20m x0.40m . Incl.formaleria	M3	42.00	602,403	25,300,926	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	Viga cimentación cto 21 Mpa 30x30. Incl formal. Z1	M3	3.50	603,036	2,110,626	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05	Viga de cimentación cto 21 Mpa T bas e 0.80x0.20 dado 0.40m x0.20m incl. Formaleria - Z4	M3	34.00	612,303	20,818,302	-	-	-	-	-	-	-	-
3.06	Viga cimentación Cto 21 Mpa T bas e 0.80*0.20 dado 0.40*0.40 incl. Formaleria - Z2	M3	165.00	614,260	101,352,900	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07	Viga T cimientto cto 21 Mpa bas e 90x20 dado 40x20 dado 20x60, incl formaleria	M3	65.00	621,992	40,429,480	-	-	-	-	-	-	-	-
3.08	Columnas cto 21 Mpa . Incl. Formaleria	M3	130.00	854,470	111,081,100	64.10	54,771,527	64.10	54,771,527	-	-	64.10	54,771,527
3.09	Viga aérea cto 21 Mpa. Incl. Formaleria	M3	122.00	922,135	112,500,470	119.64	110,324,231	119.64	110,324,231	-	-	119.64	110,324,231
3.10	Viga cinta cto 21 Mpa. 15cm x12cm	ML	1,900.00	34,216	65,010,400	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi, impermeabilizado para paredes y fondo de tanque subteraneo	M3	28.00	935,822	26,203,016	27.95	26,156,225	27.95	26,156,225	-	-	27.95	26,156,225
3.12	Sum i. E Ins t. losa aerea cto 21 Mpa e=0.20 m . incl. Formaleria (Tapa tanque almacenamiento)	M2	118.00	143,356	16,916,008	42.08	6,032,420	42.08	6,032,420	-	-	42.08	6,032,420
3.13	Meson en concreto de 3000 ps i, e=0,07 x 60 cm s de ancho.	ML	150.00	70,831	10,624,650	166.89	11,820,985	156.07	11,054,594	10.82	766,391	166.89	11,820,985
3.14	Concreto clase D (3000 ps i) para andenes , e=0,07ms	M2	540.00	35,235	19,026,900	474.26	16,710,551	392.19	13,818,815	82.07	2,891,736	474.26	16,710,551

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.15	Suministro e instalacion de Bordillos de .15x.60, concreto 3.000 ps i-incl. 0.875 kg de refuerzo en acero-incl. excavacion de .15x.15	ML	552.00	53,526	29,546,352	253.73	13,581,152	183.49	9,821,486	70.24	3,759,666	253.73	13,581,152
	SUBTOTAL		-	-	613,730,867		273,518,405		265,714,669		7,803,736		273,518,405
IV. ACERO DE REFUERZO													
4.01	Acero 420 Mpa corrugado	KG	56,730.00	5,252	350,465,960	93,662.25	491,914,137	90,968.30	477,765,512	2,693.95	14,148,625	93,662.25	491,914,137
	SUBTOTAL		-	-	350,465,960		491,914,137		477,765,512		14,148,625		491,914,137
V. PISOS Y ENCHAPES													
5.01	Sum/inst. pis o primario e=0.07m . 21 m pa	M2	3,000.00	35,486	106,458,000	2,623.97	93,114,199	2,623.97	93,114,199	-	-	2,623.97	93,114,199
5.02	Suministro e inst. de piso en Baldosa de granito tipo Alfa, color Blanco Huila de 33x33, Pulido y brillante	M2	2,290.00	103,215	236,362,350	1,980.02	204,367,764	1,980.02	204,367,764	-	-	1,980.02	204,367,764
5.03	Piso pared egeo en ceramica 25x25 o formato mayor de primera calidad, tipo corona o similar	M2	300.00	44,043	13,212,900	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04	Piso en vinilo compacto multicapa multiestatico y conductivo tráfico intenso, color azul, con acabado en media caña en uniones de pis o y muro.	M2	250.00	293,788	73,447,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05	Piso conductivo en granito pulido, incluye pulida, mortero 1:4 y dilataciones en bronce para sala de partos	M2	18.00	189,998	3,419,964	25.47	4,839,249	25.47	4,839,249	-	-	25.47	4,839,249
5.06	Zocalo en media caña de granito pulido, 20 cm . Incluye dilataciones en bronce, arriba y abajo, pestaña a cero grados .	ML	150.00	40,000	6,000,000	331.37	13,254,800	270.44	10,817,600	60.93	2,437,200	331.37	13,254,800
5.07	Poyo bajo meson	ML	150.00	30,000	4,500,000	154.67	4,640,100	154.67	4,640,100	-	-	154.67	4,640,100
5.08	Recubrimiento en acero inoxidable calibre 20 para mesones , ancho 0,60 m	ML	50.00	275,284	13,764,200	52.05	14,328,532	52.05	14,328,532	-	-	52.05	14,328,532
5.09	Recubrimiento en granito pulido para mesones mas media caña, mas base, mas falso incluye dilatacion de bronce.	ML	300.00	80,476	24,142,800	257.12	20,691,989	244.90	19,708,572	12.22	983,417	257.12	20,691,989
5.10	Sum i. E Ins l. Guarda es coba en granito pulido (7cm x 33cm)	ML	1,250.00	25,560	31,950,000	1,362.34	34,821,410	1,286.09	32,872,460	76.25	1,948,950	1,362.34	34,821,410
	SUBTOTAL		-	-	513,257,214		390,058,043		384,688,476		5,369,567		390,058,043
VI. MUROS Y PAÑETES													
6.01	Muro en ladrillo común arcilla 7x11x22cm	M2	3,376.00	49,271	166,338,896	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02	Repello muros e=0.15 m . 19 Mpa	M2	7,332.00	12,076	88,541,232	7,285.83	87,983,683	7,250.33	87,554,985	35.50	428,698	7,285.83	87,983,683
6.03	Filos y dilataciones	ML	1,500.00	3,705	5,557,500	5,688.55	21,076,078	5,674.87	21,025,394	13.68	50,684	5,688.55	21,076,078
6.04	Media caña en mortero 1:4 para es quineros en uniones de muros y entre muros y cielo rasos	ML	300.00	12,862	3,858,600	378.97	4,874,312	378.97	4,874,312	-	-	378.97	4,874,312
	SUBTOTAL		-	-	264,296,228		113,934,073		113,454,691		479,382		113,934,073

Handwritten signatures and initials



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,598
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680



Cauca
Territorio y Paz

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
VII. ESTUCO Y PINTURAS														
7.01	Sum /ins t. Estuco sob. repello nivelado 3 capas	M2	7,332.00	10,880	79,772,160	4,469.33	48,626,310	5,169.38	56,242,854	-	700.05	7,616,544	4,469.33	48,626,310
7.02	Sum /ins t. Pintura tipo I tres manos	M2	7,332.00	7,986	58,553,352	4,637.22	37,032,838	5,169.38	41,282,668	-	532.16	4,249,830	4,637.22	37,032,838
7.03	Suministro y aplicación de pintura biocida tipo corona, tres manos	M2	650.00	8,743	5,682,950	992.38	8,676,378	-	-	-	992.38	8,676,378	992.38	8,676,378
7.04	Pared Ticino, 25 x 25 - Blanca	M2	750.00	58,157	43,617,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05	Recubrimiento de muros en lamina de plomo de 2mm con acabado en drywall sobre plomo, incluye pintura	M2	65.00	308,757	20,069,205	59.02	18,222,838	-	-	-	59.02	18,222,838	59.02	18,222,838
7.06	Sumi. E Inst. Guardacamilla en PVC, sistema Clip, incluye terminales.	ML	348.97	84,999	29,662,101	330.80	28,117,669	-	-	-	330.80	28,117,669	330.80	28,117,669
7.07	Protectores de pared tipo es quintero, mismo material y color de guarda camilla	ML	60.00	74,999	4,499,940	147.00	11,024,853	-	-	-	147.00	11,024,853	147.00	11,024,853
		SUBTOTAL	-	-	241,857,458	-	151,700,886	-	97,525,522	-	-	54,175,364	-	151,700,886
VIII. TECHOS Y CIELO RASOS														
8.01	Sum /ins cubierta plástica termo Acustica	M2	2,634.27	33,945.02	89,420,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	Sum /inst cielo raso superboard 6 m m	M2	2,508.83	49,294	123,670,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.03	Suministro e Instalacion de cielo raso en superboard 8m m en aleros existentes	M2	300.00	42,231	12,669,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.04	Sumi. E Inst. de limatesa FC	ML	164.80	22,311	3,676,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.05	Suml. E Inst. limahoya FC.	UN	64.30	21,745	1,398,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.06	Sum /inst. caballetes plásticos termo acústicos	ML	96.13	57,697	5,546,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.07	Sum /Inst. Cordón en cajón 160x60x20 (1.20 m m)	ML	1,993.31	37,999	75,743,787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.08	Sum /Inst. Cordón en cajón 254x67x18 (3.00 m m)	ML	1,575.51	78,247	123,278,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUBTOTAL	-	-	435,404,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. CARPINTERIA METALICA Y MADERA														
9.01	Puerta Triplex plomada 2m m (2*0,80 a 1,10), incluye marco de madera y cerradura	UN	3.00	1,186,063	3,558,189	2.00	2,372,126	-	-	2.00	2,372,126	2.00	2,372,126	
9.02	Puerta entam borada de 1.00 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa como tipo YALE de una nave con una cilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras , (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	80.00	249,998	19,999,840	51.00	12,749,898	61.00	15,249,878	-	10.00	2,499,980	51.00	12,749,898

[Handwritten signatures and initials]



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
9.03	Puerta entamborada de .90 x 2.05 en madera en triplex de 4 mm , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Es estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref.003 . Suspendeda en 4 bis agras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	40.00	239,998	9,599,920	17.00	4,079,966	14.00	3,359,972	3.00	719,994	17.00	4,079,966
9.04	Puerta entamborada de .85x 2.05 en madera en triplex de 4 mm , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Es estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref.003 . Suspendeda en 4 bis agras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	21.00	234,998	4,934,958	10.00	2,349,980	7.00	1,644,986	3.00	704,994	10.00	2,349,980
9.05	Puerta entamborada de .80 x 2.05 en madera en triplex de 4 mm , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref.003 . Suspendeda en 4 bis agras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	36.00	229,998	8,279,928	46.00	10,579,908	38.00	8,739,924	8.00	1,839,984	46.00	10,579,908
9.06	Suministro e instalacion de puertas de valven, de madera a dos hojas de 2,10 x 1.40, con visor,guarda camilla y cerradura.	UN	24.00	1,499,985	35,999,640	15.00	22,499,775	11.00	16,499,835	4.00	5,999,940	15.00	22,499,775
9.07	Marco metálico en lamina galvanizada cal 20, de 2,35 de alto x (1,0 , 0,9, 0,85...) , según puerta. Espesor variable de (0,11 a 0,15 m) , con luceta superior de 0,30 mínimo. Terminado en base wash primer, acondicionador de superficie, remate en laca negra semi mate. anclados sobre estructura en sistema liviano.	UN	205.00	124,999	25,624,795	181.00	22,624,819	178.00	22,249,822	3.00	374,997	181.00	22,624,819
9.08	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado para acceso de 10mm , incluye cerrojo de seguridad, manijas y visagras	M2	14.00	482,175	6,750,450	9.77	4,710,850	-	-	9.77	4,710,850	9.77	4,710,850
9.09	Suministro e instalacion de vidrio plomado. (0,60 X 0,70)	M2	0.42	11,802,588	4,957,087	0.12	1,416,311	-	-	0.12	1,416,311	0.12	1,416,311

Boy

Handwritten signatures and initials



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



Cauca
Territorio Paz

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
9.10	Suministro e instalacion de ventana en aluminio corrediza	M2	250.00	211,813	52,953,250	243.59	51,595,529	198.36	42,015,227	45.23	9,580,302	243.59	51,595,529
9.11	Suministro e instalacion de divisiones de acero inox para baños y toma de muestras incluye puertas y accesorios.	M2	62.00	449,996	27,899,752	14.78	6,650,941	-	-	14.78	6,650,941	14.78	6,650,941
9.12	Suministro e instalacion de barras de seguridad, para minusvalidos long. .80m t, acabado cromado en acero inoxidable. diametro 1 1/2"	UN	12.00	124,999	1,499,988	4.00	499,996	-	-	4.00	499,996	4.00	499,996
9.13	Suministro e instalacion de mueble bajo mesones en madera de primera calidad tipo cedro, forrados, pintados con laca transparente, incluye un cuerpo de gavetas y entrepaños.	ML	150.00	584,494	87,674,100	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					289,731,897		142,130,099		109,759,644		32,370,455		142,130,099
X.	HIDRAULICA												
10.01	Tubería pvc 1/2 pg RDE 13.50	ML	142.97	2,573	367,862	10.38	26,708	10.38	26,708	-	-	10.38	26,708
10.02	Tubería pvc 3/4 pg RDE 21.00	ML	17.57	3,402	59,773	15.85	53,922	15.85	53,922	-	-	15.85	53,922
10.03	Tubería pvc 1 pg RDE 21.00	ML	217.73	4,614	1,004,606	155.17	715,954	155.17	715,954	-	-	155.17	715,954
10.04	Tubería pvc 1 1/2 pg RDE 21	ML	18.64	9,610	179,130	52.85	507,889	52.85	507,889	-	-	52.85	507,889
10.05	Tubería pvc 2.0 pg RDE 21	ML	138.64	16,057	2,226,142	128.25	2,059,310	128.25	2,059,310	-	-	128.25	2,059,310
10.06	Sum e ins L. tubería PVC 3 pg RDE 26	ML	490.62	27,063	13,277,649	387.17	10,477,982	322.87	8,737,831	64.30	1,740,151	387.17	10,477,982
10.07	Punto de agua fría PVC 1/2 pg pis o	UN	229.00	44,001	10,076,229	138.00	6,072,138	135.00	5,940,135	3.00	132,003	138.00	6,072,138
10.08	Suministro e instalacion de llave de control de 1/2" - Red White o similar	UN	65.00	43,328	2,816,320	-	-	-	-	-	-	-	-
10.09	Suministro e instalacion de cajas plasticas de 20X20 para valvulas de paso	UN	65.00	15,000	975,000	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					30,982,711		19,913,903		18,041,749		1,872,154		19,913,903
XI.	APARATOS SANITARIOS Y DE RED CONTRA INCENDIOS												
11.01	Suministro e instalacion de fluxómetro ajustable	UN	57.00	444,296	25,324,872	56.00	24,880,576	56.00	24,880,576	-	-	56.00	24,880,576
11.02	Suministro e instalacion de sanitario nacional	UN	57.00	195,928	11,167,896	56.00	10,971,968	56.00	10,971,968	-	-	56.00	10,971,968
11.03	Orinal Blanco mediano con grifería	UN	1.00	275,555	275,555	1.00	275,555	1.00	275,555	-	-	1.00	275,555
11.04	Sum / Inst. de lavamanos nacional	UN	62.00	178,498	11,066,876	61.00	10,888,378	58.00	10,352,884	3.00	535,494	61.00	10,888,378
11.05	Suministro e instalacion de ducha telefono (lavado pacientes)	UN	2.00	91,689	183,378	3.00	275,067	2.00	183,378	1.00	91,689	3.00	275,067
11.06	Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable incluye grifería	UN	30.00	275,937	8,278,110	35.00	9,657,795	37.00	10,209,669	2.00	551,874	35.00	9,657,795
11.07	Sum / Instalacion ducha sencilla, incluye llave	UN	12.00	70,559	846,708	13.00	917,267	13.00	917,267	-	-	13.00	917,267
11.08	Grifo para fregadero	UN	13.00	48,636	632,268	13.00	632,268	13.00	632,268	-	-	13.00	632,268



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
11.09	Suministro e instalacion de Incrustaciones en porcelana: jabonera, toallero, papeleria, gancho eite o similar.	UN	50.00	97,625	4,881,250	56.00	5,467,000	54.00	5,271,750	2.00	195,250	56.00	5,467,000
11.10	Suministro e instalacion de lavamanos quirurgico de acero inoxidable con griferia.	UN	1.00	1,195,960	1,195,960	1.00	1,195,960	-	-	1.00	1,195,960	1.00	1,195,960
11.11	Suministro e instalacion de conjunto ducha de emergencia mixta, con lava-ojos, plato de la ducha de 24 cms. palanca triangular rigida, y el lava-ojos de 27 cms redondo, accesorios en acero inoxidable a prueba de corrosion y antiacidos. lavaojos con protectores en silicona, tubería galvanizada de 1" pintada en colores reflectivos, valvula en bronce, la ducha accionada con palanca; el lavaojos accionado con palanca o pedal, tipo exportacion. altura 2,1 m.	UN	1.00	1,299,987	1,299,987	1.00	1,299,987	-	-	1.00	1,299,987	1.00	1,299,987
11.12	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e II	UN	5.00	899,295	4,496,475	5.00	4,496,475	5.00	4,496,475	-	-	5.00	4,496,475
11.13	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e III	UN	1.00	1,063,723	1,063,723	1.00	1,063,723	1.00	1,063,723	-	-	1.00	1,063,723
11.14	Siamesa de 3 o 4 pulgadas	UN	1.00	962,420	962,420	1.00	962,420	1.00	962,420	-	-	1.00	962,420
11.15	Sumi. E Inst. hidrante 3 pg. Con extremo que se requiera	UN	1.00	2,366,676	2,366,676	1.00	2,366,676	-	-	1.00	2,366,676	1.00	2,366,676
11.16	Sumi. E Int. Motobomba con autoclave motor de 7.5 hp trifásico	UN	1.00	3,164,248	3,164,248	-	-	-	-	-	-	-	-
11.17	Sumi. E Inst. motobomba motor trifasico de 7.5 hp modelo L500	UN	1.00	3,032,202	3,032,202	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL				80,238,604		75,351,115		70,217,933		5,133,182		75,351,115
XII.	SANITARIA												
12.01	Punto sanitario de 2 pg	UN	173.00	53,593	9,271,589	145.00	7,770,985	141.00	7,556,613	4.00	214,372	145.00	7,770,985
12.02	Punto sanitario de 4 ppg	UN	56.00	84,896	4,754,176	70.00	5,942,720	70.00	5,942,720	-	-	70.00	5,942,720
12.03	Tubería pvc sanitaria de 2 pgs	UN	173.00	21,446	3,710,158	33.48	718,012	33.48	718,012	-	-	33.48	718,012
12.04	Sum inis tro e ins talacion tubería PVC s anitaria 3 pgs	ML	173.16	33,761	5,846,055	190.90	6,444,975	190.90	6,444,975	-	-	190.90	6,444,975
12.05	Tubería pvc sanitaria de 4 pgs	ML	351.69	47,065	16,552,290	398.64	18,761,992	398.64	18,761,992	-	-	398.64	18,761,992
12.06	Sum. E Inst. Tubería 6 pg	ML	163.87	53,701	8,795,983	154.48	8,295,731	154.48	8,295,731	-	-	154.48	8,295,731
12.07	Suministro e instalacion tubería PVC sanitaria 8 pgs	ML	63.34	97,300	6,162,982	93.32	9,080,036	93.32	9,080,036	-	-	93.32	9,080,036
12.08	Sumi. e Inst. tubería PVC sanitaria 10 pg.	ML	85.01	91,673	7,793,122	157.32	14,421,996	114.32	10,480,057	43.00	3,941,939	157.32	14,421,996
12.09	Sumi. E Inst. tubería PVC sanitaria 12 pg.	ML	60.63	196,325	11,903,245	78.44	15,399,811	61.44	12,062,269	17.00	3,337,542	78.44	15,399,811
12.10	caja Inspeccion cto 21 Mpa 30x30, e=0.10, Hm ax=0.40M	UN	22.00	117,859	2,592,898	22.00	2,592,898	22.00	2,592,898	-	-	22.00	2,592,898
12.11	caja Inspeccion cto 21 Mpa 40X40, e=0.10, Hm ax=0.50M	UN	36.00	174,433	6,279,588	60.00	10,465,980	60.00	10,465,980	-	-	60.00	10,465,980

Handwritten signatures and initials



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,598
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
12.12	caja inspeccion cto 21 Mpa 50x50, e=0.10, Hm ax=0.70M	UN	46.00	269,891	12,414,986	47.00	12,684,877	47.00	12,684,877	-	-	47.00	12,684,877
12.13	caja inspeccion cto 21 Mpa 60x60, e=0.10, Hm ax=0.9M	UN	11.00	400,087	4,400,957	13.00	5,201,131	13.00	5,201,131	-	-	13.00	5,201,131
12.14	caja inspeccion cto 21 Mpa 70x70, e=0.10, Hm ax=1.0M	UN	4.00	536,400	2,145,600	4.00	2,145,600	4.00	2,145,600	-	-	4.00	2,145,600
12.15	Sum /Inst sifón con rejilla 2 pg.	UN	115.00	42,588	4,897,620	48.00	2,044,224	48.00	2,044,224	-	-	48.00	2,044,224
12.16	Sum /inst canaleta plastica de 15 cm	ML	185.00	38,325	7,090,125	-	-	-	-	-	-	-	-
12.17	Sum /inst bajante plastica de 15 cm	ML	165.00	31,903	5,263,995	-	-	-	-	-	-	-	-
12.18	Poceta lavatrapiador ladrillo enchapado	UN	10.00	239,998	2,399,980	13.00	3,119,974	13.00	3,119,974	-	-	13.00	3,119,974
12.19	Tapa de registro	UN	100.00	8,700	870,000	26.00	226,200	26.00	226,200	-	-	26.00	226,200
12.20	Construcción pozo séptico cto 21 Mpa h>1,hm ax=1.50m	UN	9.00	1,188,398	10,695,582	-	-	-	-	-	-	-	-
12.21	Construcción pozo séptico cto 21 Mpa h>1,hm ax=2.00m	UN	1.00	1,408,929	1,408,929	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL				135,253,860		125,317,142		117,823,289		7,493,853		125,317,142
XIII.	OBRAS EXTERIORES												
13.01	Suministro y colocación de adoquín de concreto TR. Liviano, 20 x 10 x 6cm, incluye bas e de 4cm, arena de nivelación y arena de sello.	M2	2,360.00	63,556	149,992,160	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02	Sum /Inst. Base granular. pis o TM 3/4 pg e=0.15m, compactada	M3	395.00	120,139	47,454,905	-	-	-	-	-	-	-	-
13.03	Suministro e instalación palmas con ambientación inferior	UN	12.00	101,770	1,221,240	22.00	2,238,940	-	-	22.00	2,238,940	22.00	2,238,940
13.04	Sumi, e insta. De prado zonas verdes incluye nivelación	M2	1,250.00	12,847	16,058,750	640.33	8,226,320	-	-	640.33	8,226,320	640.33	8,226,320
	SUBTOTAL				214,727,055		10,465,260				10,465,260		10,465,260
XIV.	ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, OTROS												
14.01	Sumi. E inst. sistema eléctrico, voz y datos (ver anexo 1)	UN	1.00	236,924,731	236,924,731	-	-	-	-	-	-	-	-
14.02	Suministro e Instalación de Gases medicinales (oxígeno) (incluye Diseño)	UN	1.00	139,998,600	139,998,600	-	-	-	-	-	-	-	-
14.03	Sum. E instalación de red de aire acondicionado convencional y no convencional (Incluye diseño)	UN	1.00	262,997,370	262,997,370	1.00	262,997,370	1.00	262,997,370	-	-	1.00	262,997,370
14.04	Suministro e instalación de placas de señalización para cada ambiente del hospital y rutas de evacuación en lámina acrílica de 0,20*0,30 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	120.00	73,004	8,760,480	120.00	8,760,480	-	-	120.00	8,760,480	120.00	8,760,480

del M...



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
14.05	Suministro e instalación de placa de señalización general en el acceso principal del hospital en lám acrílica de 1,00*1,00 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	2.00	202,484	404,968	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06	Suministro y siembra arboles nativos -2.50 m t altura- diámetro.10cm de tallo.	UN	15.00	91,170	1,367,550	-	-	-	-	-	-	-	-
14.07	Suministro e instalación de espejos	GL	1.00	349,997	349,997	1.00	349,997	-	-	1.00	349,997	1.00	349,997
14.08	Aseo y limpieza general	GL	1.00	2,419,847	2,419,847	1.00	2,419,847	-	-	1.00	2,419,847	1.00	2,419,847
	SUBTOTAL				653,223,543		274,527,694		262,997,370		11,530,324		274,527,694
XV.	ITEMS NO PREVISTOS PROYECTO ELECTRICO, VOZ Y DATOS												
15.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												
15.1.01	Suministro e instalación de Breiker Monopolar 1x15 Amp 1x20 Amp 1x30 Amp - Enchufable	UND	-	17,900	-	70.00	1,253,000	55.00	1,002,400	14.00	250,600	70.00	1,253,000
15.1.02	Suministro e instalación de Breiker Bipolar 2x15 Amp 2x20 Amp 2x30 Amp - Enchufable	UND	-	42,201	-	63.00	2,658,663	58.00	2,447,658	5.00	211,005	63.00	2,658,663
15.1.03	Suministro e instalación de Salida 1 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	122,758	-	90.00	11,048,220	44.00	5,401,352	46.00	5,646,868	90.00	11,048,220
15.1.04	Suministro e instalación de Salida 2 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	221,001	-	8.00	1,768,008	4.00	884,004	4.00	884,004	8.00	1,768,008
15.1.05	Suministro e instalación de Salida 3 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	295,750	-	2.00	591,500	1.00	295,750	1.00	295,750	2.00	591,500
15.1.06	Suministro e instalación de Salida 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	195,780	-	48.00	9,397,440	18.00	3,524,040	30.00	5,873,400	48.00	9,397,440
15.1.07	Suministro e instalación de Salida 2 luminaria led tipo bala y 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	368,380	-	2.00	736,760	1.00	368,380	1.00	368,380	2.00	736,760
15.1.08	Suministro e instalación de Salida 2 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	357,186	-	37.00	13,215,882	13.00	4,643,418	24.00	8,572,464	37.00	13,215,882
15.1.09	Suministro e instalación de Salida 3 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	454,750	-	7.00	3,183,250	2.00	909,500	5.00	2,273,750	7.00	3,183,250
15.1.10	Suministro e instalación de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	683,082	-	10.00	6,830,820	3.00	2,049,246	7.00	4,781,574	10.00	6,830,820
15.1.11	Suministro e instalación de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,005,701	-	1.00	1,005,701	1.00	1,005,701	-	-	1.00	1,005,701
15.1.12	Suministro e instalación de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,376,296	-	1.00	1,376,296	-	-	1.00	1,376,296	1.00	1,376,296
15.1.13	Suministro e instalación de Salida 10 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,682,920	-	2.00	3,365,840	1.00	1,682,920	1.00	1,682,920	2.00	3,365,840
15.1.14	Suministro e instalación de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	804,158	-	2.00	1,608,316	-	-	2.00	1,608,316	2.00	1,608,316
15.1.15	Suministro e instalación de Salida 5 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	984,665	-	2.00	1,969,330	-	-	2.00	1,969,330	2.00	1,969,330

Buy

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



Cauca
Territorio por

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.1.16	Suministro e instalacion de Salida 7 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	1,327,544	-	3.00	3,982,632	-	-	3.00	3,982,632	3.00	3,982,632
15.1.17	Suministro e instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	1,447,258	-	1.00	1,447,258	-	-	1.00	1,447,258	1.00	1,447,258
15.1.18	Salida para Lámpara Calitica	UND	-	134,102	-	1.00	134,102	1.00	134,102	-	-	1.00	134,102
15.1.19	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios	UND	-	85,047	-	195.00	16,584,165	90.00	7,654,230	105.00	8,929,935	195.00	16,584,165
15.1.20	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra G.F.C.I 120 voltios	UND	-	115,447	-	90.00	10,390,230	41.00	4,733,327	49.00	5,656,903	90.00	10,390,230
15.1.21	Suministro e instalacion de Salida tomacorriente en T Aires acondicionados 220 voltios	UND	-	262,979	-	58.00	15,252,782	30.00	7,889,370	28.00	7,363,412	58.00	15,252,782
15.1.22	Suministro e instalacion de Salida toma especial pata trabada con polo a tierra 120 voltios	UND	-	87,147	-	8.00	697,176	9.00	784,323	1.00	87,147	8.00	697,176
15.1.23	Suministro e instalacion de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	1,157,320	-	2.00	2,314,640	-	-	2.00	2,314,640	2.00	2,314,640
	SUBTOTAL						110,812,011		45,409,721		65,402,290		110,812,011
15.2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS VOZ, DATOS, SONIDO Y TV												
15.2.01	Suministro e instalacion de Salida TV	UND	-	167,868	-	14.00	2,350,152	-	-	14.00	2,350,152	14.00	2,350,152
15.2.02	Suministro e instalacion de salida sonido	UND	-	263,776	-	15.00	3,956,640	-	-	15.00	3,956,640	15.00	3,956,640
15.2.03	Suministro e Instalacion de Gabinete de Datos, incluye swiches 24 pto, patch panel 24 pto, ordenadores UTP, patch core, extractores de aire y PDU de rack con 6 salidas para puesta en funcionamiento.	UND	-	13,416,000	-	1.00	13,416,000	-	-	1.00	13,416,000	1.00	13,416,000
15.2.04	Suministro e instalacion de salida Voz.	UND	-	158,155	-	32.00	5,060,960	15.00	2,372,325	17.00	2,688,635	32.00	5,060,960
15.2.05	Suministro e instalacion de salida Datos, incluye patch core de 10 pies	UND	-	173,255	-	32.00	5,544,160	15.00	2,598,825	17.00	2,945,335	32.00	5,544,160
15.2.06	Suministro e instalacion de salida regulada 120 V	UND	-	124,189	-	64.00	7,948,096	15.00	1,862,835	49.00	6,085,261	64.00	7,948,096
	SUBTOTAL						38,276,008		6,833,985		31,442,023		38,276,008
15.3	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, TABLERO Y GABINETE												
15.3.01	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension de cable de Cu aislado 6 Fases No.250 MCM + 2 Neutro No. 250 MCM + 1 Tierra No. 2/0 THW, tubería pvc tipo pesado de 4" desde sistema de medida a gabinete de control y distribucion. Incluye excavacion y relleno con material de sitio	ML	-	366,304	-	26.15	9,578,850	-	-	26.15	9,578,850	26.15	9,578,850
15.3.02	Construccion de caja de inspeccion electrica de 0,80x0,80m, incluye tapa de concreto reforzada	UND	-	395,669	-	4.00	1,582,676	-	-	4.00	1,582,676	4.00	1,582,676

[Handwritten signatures]



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



Cauca
Territorio Paz

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.3.03	Suministro e instalacion de gabinete de control y distribucion general, incluye obra civil	UND	-	5,781,155	-	1.00	5,781,155	-	-	-	-	1.00	5,781,155	1.00	5,781,155
15.3.04	Suministro e instalacion de totalizador trifasico de 400 Amp	UND	-	969,739	-	2.00	1,939,478	-	-	-	-	2.00	1,939,478	2.00	1,939,478
15.3.05	Suministro e instalacion de totalizador 3x80 Amp	UND	-	313,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3.06	Suministro e instalacion de totalizador 3x50 Amp	UND	-	269,041	-	8.00	2,152,328	-	-	-	-	8.00	2,152,328	8.00	2,152,328
15.3.07	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (12) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	390,202	-	7.00	2,731,414	5.00	1,951,010	2.00	780,404	7.00	2,731,414	7.00	2,731,414
15.3.08	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (18) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	467,450	-	4.00	1,869,800	3.00	1,402,350	1.00	467,450	4.00	1,869,800	4.00	1,869,800
15.3.09	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (24) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	532,501	-	6.00	3,195,006	3.00	1,597,503	3.00	1,597,503	6.00	3,195,006	6.00	3,195,006
15.3.10	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (36) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	644,656	-	1.00	644,656	1.00	644,656	-	-	1.00	644,656	1.00	644,656
15.3.11	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Neutro No.2 + Tierra No.4, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	-	72,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3.12	Suministro e instalacion de acometida trifasica (A.A)en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Neutro No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	-	53,066	-	72.25	3,834,019	-	-	72.25	3,834,019	72.25	3,834,019	72.25	3,834,019
15.3.13	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Neutro No.6 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/4 "	ML	-	36,825	-	190.50	7,015,163	-	-	190.50	7,015,163	190.50	7,015,163	190.50	7,015,163
15.3.14	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Neutro No.8 + Tierra No.10, en tuberia EMT 1 "	ML	-	24,792	-	31.00	768,552	-	-	31.00	768,552	31.00	768,552	31.00	768,552
15.3.15	Suministro e instalacion de totalizador 3x30 Amp	UND	-	249,041	-	7.00	1,743,287	-	-	7.00	1,743,287	7.00	1,743,287	7.00	1,743,287
15.3.16	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Tierra No.4, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	-	61,238	-	48.00	2,939,424	-	-	48.00	2,939,424	48.00	2,939,424	48.00	2,939,424
15.3.17	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	-	43,987	-	30.00	1,319,610	-	-	30.00	1,319,610	30.00	1,319,610	30.00	1,319,610
15.3.18	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	-	45,614	-	138.95	6,338,065	-	-	138.95	6,338,065	138.95	6,338,065	138.95	6,338,065

Handwritten signatures and initials



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.3.19	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Tierra No.8, en tuerberia EMT 1 1/4 "	ML	-	32,068	-	75.50	2,421,134	-	-	75.50	2,421,134	75.50	2,421,134
15.3.20	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Tierra No.10, en tuerberia EMT 1"	ML	-	21,662	-	103.50	2,242,017	-	-	103.50	2,242,017	103.50	2,242,017
SUBTOTAL					-	-	58,096,634	-	5,595,519	-	52,501,115	-	58,096,634
15.4	RED DE MEDIA TENSION												
15.4.01	Suministro, tendido y tensionado de conductor ACSR 1/0, incluye cable de apantallamiento	ML	-	2,827	-	610.70	1,726,449	397.20	1,122,884	213.50	603,565	610.70	1,726,449
15.4.02	Suministro e instalacion de estructura de arranque media tension	UND	-	1,874,587	-	1.00	1,874,587	-	-	1.00	1,874,587	1.00	1,874,587
15.4.03	Suministro e instalacion de estructura de paso media tension	UND	-	1,465,012	-	1.00	1,465,012	-	-	1.00	1,465,012	1.00	1,465,012
15.4.04	Suministro e instalacion de estructura de doble retencion media tension	UND	-	2,507,012	-	3.00	7,521,036	2.00	5,014,024	1.00	2,507,012	3.00	7,521,036
15.4.05	Suministro e instalacion de estructura terminal para instalacion de transformador media tension	UND	-	3,764,748	-	1.00	3,764,748	1.00	3,764,748	-	-	1.00	3,764,748
15.4.06	Suministro e instalacion de templete tipo guitarra media tension	UND	-	269,558	-	10.00	2,695,580	3.00	808,674	7.00	1,886,906	10.00	2,695,580
SUBTOTAL					-	-	19,047,412	-	10,710,330	-	8,337,082	-	19,047,412
15.5	SUBESTACION, SISTEMA DE MEDIDA Y APANTALLAMIENTO												
15.5.01	Suministro e instalacion de transformador trifasico de 150 KVA - 13.2 KV /208/120 V - convencional	UND	-	13,489,522	-	1.00	13,489,522	1.00	13,489,522	-	-	1.00	13,489,522
15.5.02	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension en cable de Cu aislado 6 Fases No.250 mcm +2 Neutro No250 mcm desde bornes secundarios del transformador hasta gabinete de medida	ML	-	394,599	-	7.50	2,959,493	-	-	7.50	2,959,493	7.50	2,959,493
15.5.03	Suministro e instalacion de gabinete de sistema de medida semi indirecto, incluye obra civil	UND	-	7,189,224	-	1.00	7,189,224	-	-	1.00	7,189,224	1.00	7,189,224
15.5.04	Suministro e instalacion de malla a tierra	UND	-	3,714,615	-	1.00	3,714,615	-	-	1.00	3,714,615	1.00	3,714,615
15.5.05	Suministro e instalacion del sistema de proteccion contra descargas electricas - Apantallamiento	UND	-	16,742,350	-	1.00	16,742,350	-	-	1.00	16,742,350	1.00	16,742,350
15.5.06	Caja de Inspeccion electrica de 0,30x0,30m, Incluye tapa de concreto reforzada	UND	-	168,503	-	6.00	1,011,018	-	-	6.00	1,011,018	6.00	1,011,018
SUBTOTAL					-	-	45,106,222	-	13,489,522	-	31,616,700	-	45,106,222

Fry

[Handwritten signatures and initials]



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE

R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES

R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.6	DISEÑOS, LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP												
15.6.01	Servicio de conexión (línea viva) de transformador y redes eléctricas externas de media tensión para puesta en servicio del proyecto eléctrico por parte de la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A. E.S.P.	K.V.A	-	14,000	-	150.00	2,100,000	-	-	150.00	2,100,000	150.00	2,100,000
15.6.02	Certificación RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), cuyo alcance a certificar es: Subestación de 150 KVA tipo poste, sistema de medida, distribución, malla a tierra e instalaciones Internas de uso Hospitalario	GLB	-	9,639,000	-	1.00	9,639,000	-	-	1.00	9,639,000	1.00	9,639,000
15.6.03	Solicitud Certificación RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), cuyo alcance es certificar las instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB	-	2,000,000	-	1.00	2,000,000	-	-	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
15.6.04	Tramites ante la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A.E.S.P incluye; Reunir la información del usuario (documentos y formatos), diligenciar y hacer entrega de la Información general del proyecto Incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por la empresa para la aprobación y VoBo del proyecto eléctrico.	GLB	-	1,500,000	-	1.00	1,500,000	-	-	1.00	1,500,000	1.00	1,500,000
15.6.05	Estudios y diseños requeridos para aprobación de Operador de Red, certificación RETIE y certificación RETILAP	GLB	-	6,950,000	-	1.00	6,950,000	-	-	1.00	6,950,000	1.00	6,950,000
SUBTOTAL													
INP	ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL						22,189,000				22,189,000		22,189,000
INP 01	CAPA GRANULAR DE RIO	M3	-	97,000	-	1,252.44	121,486,680	1,252.44	121,486,680	-	-	1,252.44	121,486,680
INP 02	Viga cimentación Tipo Z2 Concreto 21 Mpa T base 0.80x0.20 dado 0.40x0.10, Incluye Formaletería	M3	-	614,260	-	123.76	76,020,818	123.76	76,020,818	-	-	123.76	76,020,818
INP 03	Viga cimentación Tipo Z3 Concreto 21 Mpa T base 0.90x0.20 dado 0.40x0.10 muro e=0.20, incluye Formaletería	M3	-	621,992	-	129.27	80,404,906	129.27	80,404,906	-	-	129.27	80,404,906
INP 04	Viga cimentación Tipo Z1 Concreto 21 Mpa 0.40x0.30, Incluye Formaletería	M3	-	603,036	-	106.01	63,927,846	106.01	63,927,846	-	-	106.01	63,927,846
INP 05	Viga cimentación Tipo V4 Concreto 21 Mpa 0.20x0.30m, Incluye Formaletería	M3	-	602,403	-	22.38	13,481,779	22.38	13,481,779	-	-	22.38	13,481,779
INP 06	Malla electrosoldada M-084 para contrapiso	M2	-	8,058	-	2,624.67	21,149,591	2,574.28	20,743,548	50.39	406,043	2,624.67	21,149,591
INP 07	Cinta PVC e=15cm para junta constructiva en Tanque de almacenamiento	ML	-	26,200	-	26.77	701,374	26.77	701,374	-	-	26.77	701,374

Paz

[Handwritten signatures and initials]



**Gobernación
del Cauca**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680



Cauca
Territorio Paz

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

MODIFICACION No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
INP 08	MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA 0.10*0.14*0.29	M2	-	49,271	-	2,855.32	140,684,472	2,855.32	140,684,472	-	-	2,855.32	140,684,472
INP 09	Columneta de confinamiento de 10x15cm Tipo CC1 Concreto 21 Mpa, incluye formaletaria	ML	-	29,220	-	1,080.75	31,579,515	1,066.05	31,149,981	14.70	429,534	1,080.75	31,579,515
INP 10	Columneta de confinamiento de 10x25cm Tipo CC2 Concreto 21 Mpa, incluye formaletaria	ML	-	35,249	-	1,299.30	45,799,026	1,299.30	45,799,026	-	-	1,299.30	45,799,026
INP 11	Viga cinta Concreto 21 Mpa. 10cm x12cm Tipo CA, incluye formaletaria	ML	-	31,365	-	1,972.82	61,877,499	1,923.62	60,334,341	49.20	1,543,158	1,972.82	61,877,499
INP 12	Junta de dilatación en Icopor e=2cm entre muros no estructurales y Sistema aporticado	ML	-	2,332	-	548.81	1,279,825	548.81	1,279,825	-	-	548.81	1,279,825
INP 13	Anclaje hierro 3/8" perforación 1/2" - 9 cm	UND	-	6,670	-	180.00	1,200,600	120.00	800,400	60.00	400,200	180.00	1,200,600
INP 14	Cubierta Tipo Acesco Master 1000 Cal. 24 Grado 40	M2	-	58,963	-	2,823.89	166,505,026	2,823.89	166,505,026	-	-	2,823.89	166,505,026
INP 15	Punto Sanitario 3 Pgd	UND	-	72,375	-	199.00	14,402,625	199.00	14,402,625	-	-	199.00	14,402,625
INP 16	Platinas apoyo de cerchas incluye elementos embebidos	UND	-	56,654	-	148.00	8,384,792	148.00	8,384,792	-	-	148.00	8,384,792
INP 17	ACERO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA A-36, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	KG	-	7,602	-	28,399.14	215,890,262	28,399.14	215,890,262	-	-	28,399.14	215,890,262
INP 18	Relleno con material sobrante de excavación	M3	-	20,472	-	1,363.84	27,920,533	1,341.48	27,462,779	22.36	457,754	1,363.84	27,920,533
INP 19	Pavimento en concreto hidráulico e=20cm 3500 psi	M2	-	173,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INP 20	Gavión en malla estabonada triple torsión Calibre 12	M3	-	170,950	-	67.60	11,556,220	67.60	11,556,220	-	-	67.60	11,556,220
INP 21	Cámara de inspección tipo B para alcantarillado D=1.2m, N=0.9-1.6m en concreto simple de 21 Mpa y losa superior en concreto reforzado, incluye tapa	UND	-	1,346,620	-	14.00	18,852,680	12.00	16,159,440	2.00	2,693,240	14.00	18,852,680
INP 22	Punto hidráulico de 1", incluye accesorios	UND	-	52,092	-	56.00	2,917,152	56.00	2,917,152	-	-	56.00	2,917,152
INP 23	Sardinel y/o bordillo trapezoidal en concreto de 21 Mpa, h=0.40m, b1=0.12m, b2=0.20m	ML	-	53,426	-	386.77	20,663,574	388.00	20,729,288	1.23	65,714	386.77	20,663,574
INP 24	Suministro e instalación Tubería PVC 3" RDE 13.5 UM para red contraincendio, incluye accesorios	ML	-	60,476	-	194.45	11,759,558	194.45	11,759,558	-	-	194.45	11,759,558
INP 25	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 3", incluye accesorios	UND	-	86,821	-	1.00	86,821	1.00	86,821	-	-	1.00	86,821
INP 26	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 2", incluye accesorios	UND	-	41,954	-	14.00	587,356	14.00	587,356	-	-	14.00	587,356
INP 27	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1 1/2", incluye accesorios	UND	-	35,754	-	4.00	143,016	4.00	143,016	-	-	4.00	143,016
INP 28	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1", incluye accesorios	UND	-	52,069	-	22.00	1,145,518	22.00	1,145,518	-	-	22.00	1,145,518
INP 29	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1/2", incluye accesorios	UND	-	40,257	-	4.00	161,028	4.00	161,028	-	-	4.00	161,028

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,598
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
INP 30	Punto hidráulico galvanizado 3" para red contraincendio, incluye accesorios y pintura	PTO	-	204,979	-	7.00	1,434,853	7.00	1,434,853	-	-	7.00	1,434,853
INP 31	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, incluye pintura	ML	-	47,118	-	678.33	31,961,553	678.33	31,961,553	-	-	678.33	31,961,553
INP 32	Cielo raso en lámina PVC Cal. 9 mm, incluye estructura, accesorios y perimetral pecho paloma	M2	-	53,986	-	2,320.93	125,297,727	2,320.93	125,297,727	-	-	2,320.93	125,297,727
INP 33	Alero en lámina PVC Cal. 9 mm, incluye estructura, accesorios y perimetral pecho paloma	ML	-	50,510	-	431.01	21,770,315	431.01	21,770,315	-	-	431.01	21,770,315
INP 34	Sumidero doble tipo B en concreto simple, incluye tapa en concreto reforzado y rejilla en acero	UND	-	845,927	-	5.00	4,229,635	5.00	4,229,635	-	-	5.00	4,229,635
INP 35	Pavimento en concreto hidraulico MR= 3.8 Mpa e=20cm, incluye pasadores en varilla lisa 1" y sello de juntas según diseño	M2	-	175,010	-	1,404.94	245,878,549	1,404.94	245,878,549	-	-	1,404.94	245,878,549
INP 36	Suministro e instalación rejilla sosco 3"x2" aluminio	UND	-	25,630	-	58.00	1,486,540	58.00	1,486,540	-	-	58.00	1,486,540
INP 37	Suministro e instalación rejilla sosco 4"x3" aluminio	UND	-	34,333	-	12.00	411,996	12.00	411,996	-	-	12.00	411,996
INP 38	Estuco plástico para posterior aplicación de pintura biocida	M2	-	13,054	-	992.38	12,954,528	987.43	12,889,911	4.95	64,617	992.38	12,954,528
INP 39	Canal en concreto reforzado para recolección de aguas lluvias B= 0.30 m, H= 0.40 m, e= 0.12 m (Incluye rejilla en acero)	ML	-	329,668	-	6.18	2,037,348	6.18	2,037,348	-	-	6.18	2,037,348
INP 40	Graniplast para fachadas	M2	-	16,698	-	942.44	15,736,863	942.44	15,736,863	-	-	942.44	15,736,863
INP 41	Zócalo exterior en tableta 9 x 18 cm	M2	-	41,598	-	352.76	14,674,110	352.76	14,674,110	-	-	352.76	14,674,110
INP 42	Piso fortaleza color blanco de 33.8 x 33.8 cm, incluye mortero de nivelación	M2	-	57,450	-	166.56	9,575,534	166.56	9,575,534	-	-	166.56	9,575,534
INP 43	Enchape pared jaya color blanco de 25 x 35 cm	M2	-	44,946	-	937.69	42,145,415	937.69	42,145,415	-	-	937.69	42,145,415
INP 44	Enchape pared jaya color blanco para carteras de ventanas y puertas en baños A=5-15cm, incluye win en aluminio	ML	-	10,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INP 45	Vidrio bronce antisol 4 mm para ventanas	M2	-	53,279	-	224.12	11,940,889	198.36	10,568,422	25.76	1,372,467	224.12	11,940,889
INP 46	Película de seguridad 4 micras para vidrios	M2	-	55,280	-	4.52	249,866	-	-	4.52	249,866	4.52	249,866
INP 47	Muro en placa superboard 10mm doble cara, incluye estructura (canal-paral) 92 mm C20	M2	-	108,524	-	83.96	9,111,675	38.22	4,147,787	45.74	4,963,888	83.96	9,111,675
INP 48	Demolición muro en soga para ajustes arquitectonicos según resolución 2003 de 2014	M2	-	5,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INP 49	Alfaja concreto 21 Mpa A= 30 cm h= 7 cm, incluye acero de refuerzo y formaleta	ML	-	40,915	-	15.46	632,546	15.46	632,546	-	-	15.46	632,546

Buy

Handwritten signatures and initials



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,598
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
INP 50	Suministro e instalación de sistema de presión diferencial, incluye dos (2) Motobombas centrífugas tipo Jet de 1.0HP / 220V, Tanque hidroneumático de 200 Lt vertical, Tablero de control con vareador de velocidad y maniobra Siemens, Transmisor de presión y demás accesorios de instalación.	GLB	-	12,069,632	-	1.00	12,069,632	-	-	1.00	12,069,632	1.00	12,069,632	1.00	12,069,632
INP 51	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA MONOFASICA 127/220V MODELO ECOPOWER 20 KVA CON AVR INCORPORADO, POTENCIA MAXIMA 16.5 KW, INCLUYE BATERIA, MOTOR DIESEL DE 29 HP Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UND	-	24,941,810	-	1.00	24,941,810	-	-	1.00	24,941,810	1.00	24,941,810	1.00	24,941,810
INP 52	NAVE EN ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA LLENA BATIENTE, INCLUYE CHAPA POMO SATIN	M2	-	283,697	-	93.49	26,522,833	-	-	93.49	26,522,833	93.49	26,522,833	93.49	26,522,833
INP 53	NAVE ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA-VISOR VAIVEN, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	M2	-	365,950	-	49.83	18,235,289	-	-	49.83	18,235,289	49.83	18,235,289	49.83	18,235,289
INP 54	PAPEL OPALIZADO PARA VIDRIOS 4 MICRAS	M2	-	48,780	-	21.97	1,071,697	-	-	21.97	1,071,697	21.97	1,071,697	21.97	1,071,697
INP 55	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE LAM.LLENA CAL.20 BATIENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2 CARAS	M2	-	171,849	-	6.06	1,041,405	-	-	6.06	1,041,405	6.06	1,041,405	6.06	1,041,405
INP 56	CABEZAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 2500 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	-	308,978	-	3.00	926,934	-	-	3.00	926,934	3.00	926,934	3.00	926,934
INP 57	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TUBULAR 3/4"x3/4" 1.10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y TEJA MASTER 1000 ACESCO	M2	-	131,967	-	37.00	4,882,779	-	-	37.00	4,882,779	37.00	4,882,779	37.00	4,882,779
INP 58	Alacena bajo meson en Aluminio y Hoja enchape Acrilico, incluye cuerpo de gavetas, puertas y entrepaños.	ML	-	494,062	-	97.22	48,032,708	-	-	97.22	48,032,708	97.22	48,032,708	97.22	48,032,708
INP 59	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TERMOACUSTICO MASTER 1000 ACESCO CAL. 24	ML	-	35,016	-	365.11	12,784,692	-	-	365.11	12,784,692	365.11	12,784,692	365.11	12,784,692
SUBTOTAL							1,862,609,813				1,699,584,981		163,024,832		1,862,609,813

Buy

[Handwritten signatures]



Gobernación del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015	INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
	VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
	REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
	SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
	REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
	SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
	VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
	VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,598
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
				MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				4,009,936,217		4,952,695,043		4,346,026,952		606,668,091	4,952,695,043
	AIU (30%)				1,202,980,865		1,485,808,513		1,303,808,085		182,000,427	1,485,808,513
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				5,212,917,082		6,438,503,556		5,649,835,037		788,668,518	6,438,503,555
	AJUSTE				-		19,209,124		-		-	-
	VALOR TOTAL PROYECTO				5,212,917,082		6,457,712,680		5,649,835,037		788,668,518	6,438,503,555

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL \$	-	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	5,212,917,082.00
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1 \$	-	VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	1,244,795,598.00
TOTAL ANTICIPOS \$	-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6,457,712,680.00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES \$	-	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	5,649,835,037.00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA \$	-	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	788,668,518.00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA \$	-	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	6,438,503,555.00
SALDO POR AMORTIZAR \$	-	SALDO POR EJECUTAR	19,209,125.00

NOTAS: 1)- El Ingeniero Interventor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Interventor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad de la obra y por ende de su responsabilidad por los materiales utilizados y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista, del Interventor y supervisor. El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- El ingeniero Supervisor certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- La suscrita Secretaría de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 788,668,518.00 **SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**

REGIMEN : COMUN
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE: No. 570008425 BANCO BBVA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS

CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. Ing. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
Contratista

CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. Ing. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
Interventoria

Ing. JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI
Supervisor

Ing. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA**



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.	1086-2015
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
INTERVENTOR	CONSORCIO MIRAFLORES R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
SUPERVISOR	ING. JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHÍ
OBJETO	CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 2818 del 25 de Mayo de 2015, CDP N° 1614 del 23 de Febrero de 2017
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5,212,917,082.00
VALOR ADICIONAL No. 03	\$ 1,244,795,598.00
VALOR TOTAL	\$ 6,457,712,680.00
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 04	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los CINCO (05) días del mes de SEPTIEMBRE de 2017, se reunieron los Ingenieros: YOLANDA CABRERA BALCAZAR, en representación del CONSORCIO MIRAFLORES, en su calidad de Interventora y MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA, en representación del CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE, en su calidad de contratista, y el Ing. JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHÍ, Supervisor del Departamento, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA del contrato de obra pública No.1086-2015.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	23 de julio de 2015
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	3 de noviembre de 2015
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO	3 de julio de 2016
SUSPENSIÓN No. 01	24 de junio de 2016
REINICIO No. 01	24 de noviembre de 2016
SUSPENSIÓN No. 02	3 de abril de 2017
REINICIO No. 02	30 de mayo de 2017
SUSPENSIÓN No. 03	9 de junio de 2017
REINICIO No. 03	17 de julio de 2017
PLAZO ADICIONAL No. 01	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 04	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO	5 de septiembre de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01	4 de diciembre de 2015
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02	14 de marzo de 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03	13 de junio de 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04	22 de junio de 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05	30 de noviembre de 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 06	31 de mayo de 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07	25 de julio de 2017
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	5 de septiembre de 2017



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	5,212,917,082.00
VALORES ADICIONALES	\$	1,244,795,598.00
VALOR OBRA CONTRATADA	\$	<u>6,457,712,680.00</u>

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT
II. MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS			
2.02	Excavaciones en material común	M3	235.00
2.03	Nivelación de terreno para andenes y pavimento incl. corte manual	M3	17.22
2.04	Relleno Seleccionado, incluye suministro y compactación.	M3	707.16
III. CONCRETOS			
3.02	Viga de cimentación cto 21 Mpa 20x20m .	M3	0.64
3.13	Meson en concreto de 3000 ps i, e=0,07 x 60 cm s de ancho.	ML	10.82
3.14	Concreto clase D (3000 ps i) para andenes , e=0,07ms	M2	82.07
3.15	Suministro e instalacion de Bordillos de .15x.60, concreto 3.000 ps i-incl. 0.875 kg de refuerzo en acero-incl. excavacion de .15x.15	ML	70.24
IV. ACERO DE REFUERZO			
4.01	Acero 420 Mpa corrugado	KG	2,693.95
V. PISOS Y ENCHAPES			
5.06	Zocalo en media caña de granito pulido, 20 cm , Incluye dilataciones en bronce, arriba y abajo, pestafa a cero grados .	ML	60.93
5.09	Recubrimiento en granito pulido para mesones mas media caña, mas base, mas faldó incluye dilatacion de bronce.	ML	12.22
5.10	Sum i. E Ins t. Guarda es coba en granito pulido (7cm x 33cm)	ML	76.25
VI. MUROS Y PAÑETES			
6.02	Repello muros e=0.15 m . 19 Mpa	M2	35.50
6.03	Filos y dilataciones	ML	13.68
VII. ESTUCO Y PINTURAS			
7.01	Sum /ins t. Estuco sob. repello nivelado 3 capas	M2	700.05
7.02	Sum /ins t. Pintura tipo I tres manos	M2	532.16
7.03	Suministro y aplicación de pintura biocida tipo corona, tres manos	M2	992.38
7.05	Recubrimiento de muros en lamina de plomo de 2mm con acabado en drywall sobre plomo, incluye pintura	M2	59.02
7.06	Sumi. E Inst. Guardacamilla en PVC, sistema Clip, incluye terminales.	ML	330.80
7.07	Protectores de pared tipo es quinero, mismo material y color de guarda camilla	ML	147.00
IX. CARPINTERIA METALICA Y MADERA			
9.01	Puerta Triplex plomada 2m m (2*0,80 a 1,10), incluye marco de madera y cerradura	UN	2.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



**Gobernación
del Cauca**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

9.02	Puerta entam borada de 1.00 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	-	10.00
9.03	Puerta entam borada de .90 x 2.05 en madera en triplex de 4 mm , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Es tructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bis agras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN		3.00
9.04	Puerta entam borada de .85x 2.05 en m adera en triplex de 4 m m , chapa como m arca YALE de una nave con una dilatación en el cos tado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior form ando una cruz. Es tructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caram elo ref. 003 . Sus pendida en 4 bis agras . (2 s uperiores , una interm edia y una inferior.). Incluye chapa de m anija y vidrio m ontante.	UN		3.00
9.05	Puerta entam borada de .80 x 2.05 en madera en triplex de 4 mm , chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bis agras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN		8.00
9.06	Suminis tro e instalacion de puertas de vaiven, de madera a dos hojas de 2,10 x 1,40, con vis or, guarda cam illa y cerradura.	UN		4.00
9.07	Marco metálico en lamina galvanizada cal 20, de 2,35 de alto x (1,0 , 0,9 , 0,85...) , según puerta. Espesor variable de (0,11 a 0,15 m) , con luceta superior de 0,30 mínim o.Terminado en base wash primer, acondicionador de superficie, remate en laca negra semi mate. anclados sobre estructura en sistema liviano.	UN		3.00
9.08	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado para acceso de 10mm , incluye cerrojo de seguridad, manijas y visagras	M2		9.77
9.09	Suministro e instalacion de vidrio plomado. (0,60 X 0,70)	M2		0.12
9.10	Suministro e instalacion de ventana en aluminio corrediza	M2		45.23
9.11	Suministro e instalación de divisiones de acero inox para baños y toma de muestras incluye puertas y accesorios.	M2		14.78
9.12	Suministro e instalación de barras de seguridad, para minusvalidos long. .80m t, acabado cromado en acero inoxidable. diametro 1 1/2"	UN		4.00
X.	HIDRAULICA			
10.06	Sum e Ins t. tubería PVC 3 pg RDE 26	ML		64.30
10.07	Punto de agua fria PVC 1/2 pg pis o	UN		3.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

**Gobernación
del Cauca**

XI.	APARATOS SANITARIOS Y DE RED CONTRA INCENDIOS		
11.04	Sum / Inst. de lavamanos nacional	UN	3.00
11.05	Suministro e instalacion de ducha telefono (lavado pacientes)	UN	1.00
11.06	suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable incluye griferia	UN	2.00
11.09	Suministro e instalacion de Incrustaciones en porcelana: jabonera, toallero, papelera, gancho eite o similar.	UN	2.00
11.1	Suministro e instalación de lavamanos quirurgico de acero inoxidable con griferia.	UN	1.00
11.11	Suministro e instalacion de conjunto ducha de emergencia mixta, con lava-ojos, plato de la ducha de 24 cms. palanca triangular rígida, y el lava-ojos de 27 cms redondo, accesorios en acero inoxidable a prueba de corrosion y antiacidos. lavajos con protectores en sillicona. tuberia galvanizada de 1" pintada en colores reflectivos , valvula en bronce, la ducha accionada con palanca; el lavajos accionado con palanca o pedal, tipo exportacion. altura 2,1 m.	UN	1.00
11.15	Sumi. E Inst. hidrante 3 pg. Con extremo que se requiera	UN	1.00
XII.	SANITARIA		
12.01	Punto sanitario de 2 pg	UN	4.00
12.08	Sumi. e Inst. tuberia PVC sanitaria 10 pg.	ML	43.00
12.09	Sumi. E Inst. tuberia PVC sanitaria 12 pg.	ML	17.00
XIII.	OBRAS EXTERIORES		
13.03	Suministro e instalación palmas con ambientación inferior	UN	22.00
13.04	Sumi, e insta. De prado zonas verdes incluye nivelación	M2	640.33
XIV.	ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, OTROS		
14.04	Suministro e instalación de placas de señalización para cada ambiente del hospital y rutas de evacuación en lámina acrílica de 0,20*0,30 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	120.00
14.07	Suministro e instalacion de espejos	GL	1.00
14.08	Aseo y limpieza general	GL	1.00
XV.	ITEMS NO PREVISTOS PROYECTO ELECTRICO, VOZ Y DATOS		
15.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS		
15.1.01	Suministro e instalacion de Breiker Monopolar 1x15 Amp 1x20 Amp 1x30 Amp - Enchufable	UND	14.00
15.1.02	Suministro e instalacion de Breiker Bipolar 2x15 Amp 2x20 Amp 2x30 Amp - Enchufable	UND	5.00
15.1.03	Suministro e instalacion de Salida 1 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	46.00
15.1.04	Suministro e instalacion de Salida 2 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	4.00
15.1.05	Suministro e instalacion de Salida 3 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	1.00
15.1.06	Suministro e instalacion de Salida 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	30.00
15.1.07	Suministro e instalacion de Salida 2 luminaria led tipo bala y 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	1.00
15.1.08	Suministro e instalacion de Salida 2 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	24.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



**Gobernación
del Cauca**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

15.1.09	Suministro e instalacion de Salida 3 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	5.00
15.1.10	Suministro e instalacion de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	7.00
15.1.12	Suministro e instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	1.00
15.1.13	Suministro e instalacion de Salida 10 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	1.00
15.1.14	Suministro e instalacion de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.1.15	Suministro e instalacion de Salida 5 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.1.16	Suministro e instalacion de Salida 7 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	3.00
15.1.17	Suministro e instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	1.00
15.1.19	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios	UND	105.00
15.1.20	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra G.F.C.I 120 voltios	UND	49.00
15.1.21	Suministro e instalacion de Salida tomacorriente en T Aires acondicionados 220 voltios	UND	28.00
15.1.22	Suministro e instalacion de Salida toma especial pata trabada con polo a tierra 120 voltios	UND	1.00
15.1.23	Suministro e instalacion de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS VOZ, DATOS, SONIDO Y TV		
15.2.01	Suministro e instalacion de Salida TV	UND	14.00
15.2.02	Suministro e instalacion de salida sonido	UND	15.00
15.2.03	Suministro e Instalacion de Gabinete de Datos, incluye swiches 24 ptos, path panel 24 ptos, ordenadores UTP, pacth core, extractores de aire y PDU de rack con 6 salidas para puesta en funcionamiento	UND	1.00
15.2.04	Suministro e instalacion de salida Voz.	UND	17.00
15.2.05	Suministro e instalacion de salida Datos, incluye patch core de 10 pies	UND	17.00
15.2.06	Suministro e instalacion de salida regulada 120 V	UND	49.00
15.3	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, TABLERO Y GABINETE		
15.3.01	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension de cable de Cu aislado 6 Fases No.250 MCM + 2 Neutro No. 250 MCM + 1 Tierra No. 2/0 THW, tuberia pvc tipo pesado de 4" desde sistema de medida a gabinete de control y distribucion. Incluye excavacion y relleno con material de sitio	ML	26.15
15.3.02	Construccion de caja de inspeccion electrica de 0,80x0,80m, incluye tapa de concreto reforzada	UND	4.00
15.3.03	Suministro e instalacion de gabinete de control y distribucion general, incluye obra civil	UND	1.00
15.3.04	Suministro e instalacion de totalizador trifasico de 400 Amp	UND	2.00
15.3.06	Suministro e instalacion de totalizador 3x50 Amp	UND	8.00
15.3.07	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (12) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	2.00
15.3.08	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (18) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	1.00
15.3.09	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (24) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	3.00



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA**



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

15.3.12	Suministro e instalacion de acometida trifasica (A.A)en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Neutro No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	72.25
15.3.13	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Neutro No.6 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/4 "	ML	190.50
15.3.14	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Neutro No.8 + Tierra No.10, en tuberia EMT 1"	ML	31.00
15.3.15	Suministro e instalacion de totalizador 3x30 Amp	UND	7.00
15.3.16	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Tierra No.4, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	48.00
15.3.17	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	30.00
15.3.18	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	138.95
15.3.19	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/4 "	ML	75.50
15.3.20	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Tierra No.10, en tuberia EMT 1"	ML	103.50
15.4	RED DE MEDIA TENSION		
15.4.01	Suministro, tendido y tensionado de conductor ACSR 1/0, incluye cable de apantallamiento	ML	213.50
15.4.02	Suministro e instalacion de estructura de arranque media tension	UND	1.00
15.4.03	Suministro e instalacion de estructura de paso media tension	UND	1.00
15.4.04	Suministro e instalacion de estructura de doble retencion media tension	UND	1.00
15.4.06	Suministro e instalacion de templete tipo guitarra media tension	UND	7.00
15.5	SUBESTACION, SISTEMA DE MEDIDA Y APANTALLAMIENTO		
15.5.02	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension en cable de Cu aislado 6 Fases No.250 mcm +2 Neutro No.250 mcm desde bornes secundarios del transformador hasta gabinete de medida	ML	7.50
15.5.03	Suministro e instalacion de gabinete de sistema de medida semi indirecto, incluye obra civil	UND	1.00
15.5.04	Suministro e instalacion de malla a tierra	UND	1.00
15.5.05	Suministro e instalacion del sistema de proteccion contra descargas electricas - Apantallamiento	UND	1.00
15.5.06	Caja de inspeccion electrica de 0,30x0,30m, Incluye tapa de concreto reforzada	UND	6.00
15.6	DISEÑOS, LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP		
15.6.01	Servicio de conexión (línea viva) de transformador y redes electricas externas de media tension para puesta en servicio del proyecto electrico por parte de la empresa de energia del Putumayo EEBP S.A. E.S.P.	K.V.A	150.00



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA**



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

15.6.02	Certificación RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), cuyo alcance a certificar es: Subestación de 150 KVA tipo poste, sistema de medida, distribución, malla a tierra e instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB	1.00
15.6.03	Solicitud Certificación RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), cuyo alcance es certificar las instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB	1.00
15.6.04	Tramites ante la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A E.S.P incluye; Reunir la información del usuario (documentos y formatos), diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por la empresa para la aprobación y VoBo del proyecto eléctrico.	GLB	1.00
15.6.05	Estudios y diseños requeridos para aprobación de Operador de Red, certificación RETIE y certificación RETILAP	GLB	1.00
INP ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL			
INP 06	Malla electrosoldada M-084 para contrapiso	M2	50.39
INP 09	Columneta de confinamiento de 10x15cm Tipo CC-1 Concreto 21 Mpa, incluye formaletería	ML	14.70
INP 11	Viga cinta Concreto 21 Mpa. 10cm x12cm Tipo CA, incluye formaletería	ML	49.20
INP 13	Anclaje hierro 3/8" perforación 1/2" - 9 cm	UND	60.00
INP 18	Relleno con material sobrante de excavación	M3	22.36
INP 21	Cámara de inspección tipo B para alcantarillado D=1.2m, H=0.9-1.6m en concreto simple de 21 Mpa y losa superior en concreto reforzado, incluye tapa	UND	2.00
INP 23	Sardinel y/o bordillo trapezoidal en concreto de 21 Mpa, h=0.40m, b1=0.12m, b2=0.20m	ML	1.23
INP 38	Estuco plástico para posterior aplicación de pintura biocida	M2	4.95
INP 45	Vidrio bronce antisol 4 mm para ventanas	M2	25.76
INP 46	Película de seguridad 4 micras para vidrios	M2	4.52
INP 47	Muro en placa superboard 10mm doble cara, incluye estructura (canal-paral) 92 mm C20	M2	45.74
INP 50	Suministro e instalación de sistema de presión diferencial, incluye dos (2) Motobombas centrífugas tipo Jet de 1.0HP / 220V, Tanque hidroneumático de 200 Lt vertical, Tablero de control con vareador de velocidad y maniobra Siemens, Transmisor de presión y demás accesorios de instalación.	GLB	1.00
INP 51	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA MONOFASICA 127/220V MODELO ECOPOWER 20 KVA CON AVR INCORPORADO, POTENCIA MAXIMA 16.5 KW, INCLUYE BATERIA, MOTOR DIESEL DE 29 HP Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UND	1.00
INP 52	NAVE EN ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA LLENA BATIENTE, INCLUYE CHAPA POMO SATIN	M2	93.49
INP 53	NAVE ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA VISOR VAIVEN, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	M2	49.83
INP 54	PAPEL OPALIZADO PARA VIDRIOS 4 MICRAS	M2	21.97



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 Y FINAL

INP 55	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE LAM.LLENA CAL 20 BATIENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2 CARAS	M2	6.06
INP 56	CABEZAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 2500 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	3.00
INP 57	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TUBULAR 3/4"X3/4" 1.10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y TEJA MASTER 1000 ACESCO	M2	37.00
INP 58	Alacena bajo meson en Aluminio y Hoja enchape Acrilico, incluye cuerpo de gavetas, puertas y entrepaños	ML	97.22
INP 59	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TERMOACUSTICO MASTER 1000 ACESCO CAL. 24	ML	365.11

6. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTAS DE PAGO PARCIAL
SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07
SUMAS IGUALES

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

7. BALANCE


VALOR OBRA CONTRATADA
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 01
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 02
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 03
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 04
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 05
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 06
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 07
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL
SALDO POR EJECUTAR
SUMAS IGUALES

\$	6,457,712,680.00		
\$		\$	943,340,475.00
\$		\$	715,512,600.00
\$		\$	981,849,198.00
\$		\$	648,041,615.00
\$		\$	662,062,324.00
\$		\$	987,218,924.00
\$		\$	711,809,901.00
\$		\$	788,668,518.00
\$		\$	19,209,125.00
\$	6,457,712,680.00	\$	6,457,712,680.00

NOTAS:

- 1)- La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
- 2)- El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- 3)- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista, Interventor y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Interventor y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Supervisor.
- 4)- El Interventor revisó matemáticamente el contenido de éste documento.

Para constancia se firma por los que intervienen.


CONSORCIO HOSPITAL PIA MONTE
R.L. Ing. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
Contratista


CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. Ing. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
Interventoria

**LA RECTORA
DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA**



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CIUDAD BLANCA 2008, ejecutó, para esta Institución, el contrato No. 200.05 137 2008, así:

OBJETO:	Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y Ambiental para la ampliación de la Infraestructura Física del Colegio Mayor del Cauca (Ampliación Casa Obando)
CONSORCIO INTEGRADO POR:	
INPLAYCO LTDA NIT 860.524.168-8	50% de Participación
YOLANDA CABRERA BALCAZAR NIT 34.597.962-6	25% de participación
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO NIT 10.549.160-4	25% de Participación
VALOR:	\$ 271.151.900
FECHA DE INICIO:	22-10-08
FECHA DE TERMINACIÓN	30-04-10
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL OBJETO DE LA INTERVENTORIA	\$ 3'930.090.499,55
AREA CONSTRUIDA	4.233,31 mts ²
ALTURA	15 mts
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA	Ing. Fernando José Sánchez Pardo
RESIDENTE INTERVENTORIA 1:	Ing. José Rafael Guevara, 22-10-08 al 31-05-09
RESIDENTE INTERVENTORIA 2:	Ing. María Teresa Ojeda Cabrera, 1-06-09 al 30-04-10

Para constancia se firma a los 13 días del mes de junio de 2011


MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO
Rectora



Corporación Nasa Kiwe
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

Prosperidad
para todos



EL ASESOR DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, CERTIFICA QUE REVISADOS LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE CONTRATACIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE	<i>Corporación Nasa Kiwe</i>
CONTRATISTA	<i>Consortio CS-2008, conformado por: Fernando José Sánchez Pardo c.c. 10.549.160, con 50% de participación y Yolanda Cabrera Balcázar c.c. 34.597.962, con 50% de participación</i>
NÚMERO DE CONTRATO	<i>01 de 2009</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a las obras de Construcción de siete aulas, una batería sanitaria, dos laboratorios, una biblioteca, un salón de profesores y obras exteriores en la Institución Educativa Normal Superior de Tierradentro "Enrique Vallejo", Municipio de Páez, Departamento del Cauca.</i>
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	<i>\$ 102.760.781,00</i>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE INTERVENTORIA)	<i>\$ 1.141.519.742,00</i>
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	<i>Ing. Fernando José Sánchez Pardo</i>
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS	<i>En el contrato se ejecutó la interventoría a la construcción de una cancha deportiva múltiple y zonas duras de comunicación dentro de las obras exteriores.</i>

Sede Popayán Calle 1AN N° 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177
Sede Bogotá Cra 8ª # 13-31 of. 1312 Edificio Bancol Piso 13 Tel 443.3100 ext 2474
Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro
Sede La Plata Calle 4ª # 5-36 Tel 370346
www.nasakiwe.gov.co



GP-CER84989



Corporación Nasa Kiwe
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

164

Prosperidad
para todos



FECHA INICIACIÓN	DE	Mayo05 de 2009
FECHA TERMINACIÓN	DE	Diciembre 30 de 2009
PLAZO EJECUCIÓN	DE	240 días calendario (8,0 meses)
CALIDAD SERVICIO INTERVENTORIA	DEL DE	Bueno
DIRECCIÓN TELEFONO CONTRATANTE	Y	Calle 1AN No. 2-39 Popayán – Cauca, Teléfono 8235749, 3154260818, wgalvis@nasakwe.gov.co

Popayán, 16 de mayo de 2011


WILLIAM GALVIS GÓMEZ
Asesor Área de Infraestructura
Supervisor del Contrato

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177
Sede Bogotá Cra 8ª # 13-31 of. 1312 Edificio Bancol Piso 13 Tel 4443100 ext 2474
Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro
Sede La Plata Calle 4ª # 5-36 Tel 370346
www.nasakiwe.gov.co





Corporación Nasa Kiwe
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia



BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010

EL ASESOR OPERATIVO DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE Y SUEPERSOR DEL PROYECTO

HACE CONSTAR:

Que el Consorcio CS-2008, ejecutó el siguiente contrato:

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No.:	002-2008
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, DOS LABORATORIOS Y UN RESTAURANTE ESCOLAR, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE TIERRADENTRO "ENRIQUE VALLEJO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PLAZO INICIAL:	210 DÍAS CALENDARIO
ADICIONAL 1 DEL 24-03-09:	32 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2008
	11 DE FEBRERO DE 2009
SUSPENSIÓN	
	16 DE FEBRERO DE 2009
REANUDACIÓN	
	29 DE ABRIL DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 88.098.330,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CS-2008, R.L. FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
INTEGRANTE 1	ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR, C.C. 34.597.962 CON 50% DE PARTICIPACIÓN
CONSORCIO CS-2008	
INTEGRANTE 2	ING. FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO, C.C. 10.549.160 CON 50% DE PARTICIPACIÓN
CONSORCIO CS-2008	

Sede Popayán Calle 1N No. 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177
Sede Bogotá Cra 8ª # 13-31 of. 312 Edificio Banco Piso 13 Tel 4443100 ext 2474
Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro 8252438
Sede La Plata Calle 4ª # 5-36 Tel 370346
www.nasakiwe.org.co



Corporación Nasa Kiwe
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia



BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010

RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA	ING. JAVIER ANTE, 25-08-08 AL 31-10-08
RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA	ING. JESUS OLMER ARBOLEDA, 1-11-08 AL 29-04-09
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO, 25-08-08 AL 29-04-09.
AREA DEL PROYECTO	1306 M2
AREA CUBIERTA	1015 M2
ACTIVIDADES DECRETO 4881-2008, CONSULTORIA:	20306 SOCIAL, INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
	20502 AMBIENTAL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
	21004 OTROS GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - NASA KIWE:	ING. WILLIAM GALVIS GÓMEZ

Para constancia de lo anterior, se firma a los 16 días del mes de Octubre de 2009.


WILLIAM GALVIS GÓMEZ
SUPERVISOR C.N.K.

Sede Popayán Calle 11ª No. 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177
Sede Bogotá Cra 8ª # 13-31 of. 312 Edificio Bancol Piso 13 Tel 4443109 ext 2474
Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro 8252436
Sede La Plata Calle 4ª # 5-36 Tel 370346
www.nasakiwa.gov.co