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Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

CONVOCATORIA No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE”. 
 
 
Proponente:  CONSORCIO SDA - PC 

Dirección:  CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404 

Teléfonos:  (031) 3907134 - 3228533677 

Mail:   contacto@proyectistasasociados.co 
  arealicitacionespa@gmail.com  
Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan 

 

 

 

CONSORCIO SDA - PC 
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN 

JURÍDICO 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato 
en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que 
hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la 
misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante. 
 

En mi calidad de proponente declaro: 
 

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones 
sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto 
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 
respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los 
plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, 
la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de 
selección. 

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios 
en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para 
la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los 
perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré 
previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos 
soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de 
los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna 
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para 
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el 
presente proceso de selección. 

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:  
En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me 
comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya 
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tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según 
corresponda. 

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes. 

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios 
previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que 
en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato 
de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria. 

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la 
presente convocatoria y nos sea solicitada. 

16. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por 
disposición constitucional o legal. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:   CONSORCIO SDA - PC 
Régimen Tributario:     RÉGIMEN COMÚN 
Nombre del Representante Legal:           OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 
C.C. No.              74.082.238 DE SOGAMOSO 
Dirección:     CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404 
Teléfonos:            3907134 - 3228533677 
Ciudad:     BOGOTÁ  

5

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
282  folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación.  

 

Nombre o Razón Social del Proponente:  CONSORCIO SDA - PC 

Representante Legal:    OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  

País de Origen del Proponente:              COLOMBIA  

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 

garantía de seriedad de la propuesta. 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 

 

Dirección:  CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E  

Ciudad:             Bogotá D.C, 

Teléfono:  3907134 Ext 116 

Teléfono móvil:  3228533677 

Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com  

   arealicitacionespa@gmail.com  

 

Atentamente 
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CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 
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CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO 
 
 

Bogotá D.C. 10 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 
 
Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Los suscritos OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN Y OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS 
SAS con Nit. 900.426.155-7 Y CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS con Nit. 
830.512.601-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos 
en CONSORCIO para participar en el presente proceso, cuyo objeto es: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan: 
 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio se hallan legalmente 
constituidas y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato. 

2. El objeto social principal de las personas jurídicas que integran el presente consorcio, se 
encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso. 

3. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del presente consorcio, son 
capaces jurídicamente para unirse con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para 
presentar ofertas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía. 

4. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio seá igual 
al término de la ejecución y liquidación del contrato y 1 año más. 

5. El Consorcio está integrado por: 
 

Integrante NIT Porcentaje de participación 

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 900.426.155-7 95% 

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – 
CONSTRUTEV SAS 

830.512.601-5 5% 

 
6. El Consorcio se denomina: CONSORCIO SDA - PC 
7. El representante legal del Consorcio es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con 

C. C. No. 74.082.238 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar, presentar 
la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas 
las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias 
y suficientes facultades. Así mismo representará al consorcio judicial y extrajudicialmente, para 
lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello 
hubiere lugar. 

8. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el representante legal suplente, 
quien para el caso en concreto es OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con C.C. 
No. 79.484.285 de Bogotá. 
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9. Quienes integran el Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y 
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.  

10. La responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

 
Los datos de contacto del consorcio son: 
 

Persona de contacto OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 

Cargo Representante Legal 

Dirección y ciudad Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

Teléfono 3907134 ext. 116 Celular 3228533677 

Correo electrónico arealicitacionespa@gmail.com proyectistasasociados@gmail.com  

 
 
 

 
 
 
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
74.082.238 DE SOGAMOSO 
REPRESENTANTE LEGAL  
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 

 

 
 
 
OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS 
79.484.285 DE BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – 
CONSTRUTEV SAS 

 

 
 
 
 
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
74.082.238 DE SOGAMOSO 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SDA - PC 

 
 
 
 
OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS 
79.484.285 DE BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSORCIO SDA - PC 
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de diciembre de 2022 Hora: 12:43:21
Recibo No. AB22836868

Valor: $ 6,500
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22836868A14E2
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Razón social:        PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS                       
Nit:                 900426155  7 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota, Regimen Comun            
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         02084328 
Fecha de matrícula:   5 de abril de 2011
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  28 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                       
 
 
El  empresario  se  acogió al beneficio que establece el artículo 7 de
la  Ley  1429  del  29  de  diciembre  de  2010,  y que al realizar la
renovación   de  la  matrícula  mercantil  informó  bajo  gravedad  de
juramento los siguientes datos:
El  empresario  PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la
fecha: 28 de marzo de 2022.
El  número  de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su
última renovación es de: 26.
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono comercial 1:               3907134 
Teléfono comercial 2:               3228533677 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección  para  notificación  judicial:  Cra  7  155C 30 Oficina 2404
Torre E
Municipio:                              Bogotá D.C. 
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de diciembre de 2022 Hora: 12:43:21
Recibo No. AB22836868

Valor: $ 6,500
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22836868A14E2
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono para notificación 1:           3907134 
Teléfono para notificación 2:           3228533677 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No.
01467535  del  Libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  de naturaleza
Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La  sociedad  tendrá como objeto principal la formulación, planeación,
estudios,  diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería
y  arquitectura;  así  mismo  podrá  desarrollar  las  actividades  de
construcción,     mejoramiento,     mantenimiento,     rehabilitación,
adecuación,  ampliación  y  remodelación  de  obras e infraestructuras
civiles  y  en  general  todas  las  actividades  relacionadas  con la
construcción.  De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad
económica  lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad
podrá  llevar  a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza   que   ellas   fueren,  relacionadas  con  el  objeto  y/o
actividades  mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexa o
complementaria  a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas
actividades comerciales o industriales de la sociedad.
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de diciembre de 2022 Hora: 12:43:21
Recibo No. AB22836868

Valor: $ 6,500
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22836868A14E2
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $500.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $500.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $614.000.000,00
No. de acciones    : 1.228,00
Valor nominal      : $500.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  un  suplente  que  podrán  remplazarlo  en  sus  faltas
absolutas, temporales o accidentales.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante  legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
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excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se
hubieren  reservado  los  accionistas.  En  las  relaciones  frente  a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el  representante  legal.  El  representante  legal
suplente  tendrá todas las facultades que tiene el representante legal
principal  de  la sociedad. Le está prohibido al representante legal y
a  los  demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta
persona,  obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos
por  parte  de  la  sociedad  u  obtener de parte de la sociedad aval,
fianza   o  cualquier  otro  tipo  de  garantía  de  sus  obligaciones
personales.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Acta  No.  007  del  29  de  noviembre  de  2012,  de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de
2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Oscar   Andres   Plazas   C.C. No. 000000074082238  
Legal             Roldan                                              
 
Por  Acta  No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No.
02816993 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Blanca  Nelly Hernandez   C.C. No. 000000046366730  
Legal Suplente    Ayala                                               
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por  Acta  No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No.
02816992 del Libro IX, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Ingrid           Janine   C.C.  No.  000000053099631
Principal         Castelblanco Herrera      T.P. No. 197953-
T         
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  05  del  2 de enero de    01697766  del  15  de  enero de
2013  de  la  Notaría  60 de Bogotá    2013 del Libro IX              
D.C.                               
Acta  No.  30  del  18  de marzo de    02816991  del  20  de  abril de
2022 de la Asamblea de Accionistas     2022 del Libro IX
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    7111
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Otras actividades Código CIIU:       4290, 4390 
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 3.278.197.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  19  de  mayo  de  2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 

Página 6 de 7
22



 
 
 

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de diciembre de 2022 Hora: 12:43:21
Recibo No. AB22836868

Valor: $ 6,500
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22836868A14E2
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Razón social:        CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S   
Sigla:               CONSTRUTEV LTDA                                  
Nit:                 830512601  5 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         01440116 
Fecha de matrícula:   11 de enero de 2005
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  28 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                       
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 contacto@construtev.co  
Teléfono comercial 1:               3907134 
Teléfono comercial 2:               3228533677 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección  para  notificación  judicial:  Cra  7  155C 30 Oficina 2404
Torre E
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     contacto@construtev.co 
Teléfono para notificación 1:           3907134 
Teléfono para notificación 2:           3228533677 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  Escritura Pública No. 0000018 del 6 de enero de 2005 de Notaría 8
de  Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de
2005,  con  el No. 00971505 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza  Comercial  denominada  CONSTRUCTORA  TEATINO  VARGAS  LTDA
CONSTRUTEV LTDA.
 
 

REFORMAS ESPECIALES
 
Por  Escritura  Pública No. 02048 del 12 de octubre de 2022 de Notaría
33  de  Bogotá  D.C.,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 26 de
octubre  de 2022, con el No. 02893141 del Libro IX, la sociedad cambió
su  denominación  o  razón  social de CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA
CONSTRUTEV LTDA a CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  2048  del  12  de  octubre de 2022 de la
Notaría  33  de  Bogotá D.C, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26
de  Octubre de 2022 , con el No. 02893141 del Libro IX, la sociedad se
transformó  de  sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada
bajo el nombre de: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
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La  sociedad  tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
i.  prestación  de servicios relacionados con asesoría, representación
y   asistencia   legal   corporativa,   estructuración   de  proyectos
corporativos,  así  como  prestar  el  servicio  relacionado  con  las
capacitaciones  en todas las áreas del derecho mediante la realización
de  seminarios  y  cursos  a personas naturales o jurídicas de derecho
público  y  privado nacionales o extranjeras, así como sus actividades
conexas.  ii.  Prestación  de  servicios  profesionales  de asesoría y
consultoría  gerencial dirigidos a áreas administrativas, financieras,
operativas,  de producción, comerciales, de recursos humanos, sistemas
de  información,  contabilidad,  y en general todo tipo de consultoría
en   la   gestión   de  riesgos,  de  desempeño  y  del  aseguramiento
empresarial.  iii.  Prestación de servicios de talento humano de forma
temporal  para  el fortalecimiento empresarial de la fuerza de trabajo
gestión  y  productividad de las mismas. iv. Servicios de formulación,
planeación,  gerencia,  interventoría  y  consultoría  en todo tipo de
proyectos  relacionados  con  el  área  de la ingeniería. v). Realizar
todas  las  actividades  relacionadas con la construcción, trabajos de
demolición  y  preparación  de  terrenos  para  la  construcción  y en
general  para  obras  civiles.  Construcción de edificaciones para uso
residencial  y  no  residencial.  Construcción  de obras de ingeniería
civil,  instalaciones  hidráulicas,  sanitarias,  trabajos  conexos  y
afines.   Trabajos   de   electricidad,   de  instalación  de  equipos
eléctricos,  de  acondicionamiento, instalación de vidrios y ventanas,
pintura  y  terminación  de  muros  y  pisos,  terminados  y acabados.
Suministro  y  alquiler de equipos para construcción y demolición. vi.
Elaboración  y  estructuración  de  estudios,  diseños  y proyectos en
todos  los  campos  de  a  ingeniería  civil, industrial, mecánica, de
transporte,  metalmecánica,  electrónica,  hidráulica y ambiental, con
entidades  del sector público y privado. vii, Construcción de obras de
ingeniería    civil,    tales    como   construcción,   mantenimiento,
mejoramiento,   rehabilitación,  adecuación,  conservación,  reformas,
restauraciones  de edificaciones, reparaciones completas de carreteras
y  calles  en  pavimentos  rígidos  y/o  flexibles. viii. Suministro y
comercialización  de  toda  clase de materiales para la construcción y
ferretería.   ix.   Diseño,   calculo   y   trámites   para  licencias
ambientales,   de   construcción,   plan   parcial.  x.  Construcción,
instalación,  mantenimiento, mejoramiento y optimización de acueductos
y  alcantarillados en todas las pulgadas y diámetros. xi. fabricación,
diseño  e  instalación  de  estructuras  y  cubiertas  para escenarios
deportivos  y  otros.  xii.  Así  mismo, podrá realizar cualquier otra
actividad  económica  lícita  tanto en Colombia como en el extranjero,
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para  ellos  la  sociedad  podrá  llevar a cabo, en general, todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto   mencionado,   así  como  cualesquiera  actividades
similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar o
desarrollar  el  comercio o la industria de la sociedad. En desarrollo
del  objeto  social,  la  Sociedad  podrá:  a. Contratar con entidades
públicas  o  privadas,  nacionales  o extranjeras. b. Comprar, vender,
arrendar,  permutar  e  hipotecar  toda  clase  de  bienes  muebles  e
inmuebles  según  sea  el caso. c. Constituir créditos bien sea con el
sector  financiero  o  fuera  de  él.  d.  Promover la constitución de
sociedades  que  en alguna forma tiendan a segurar la expansión de sus
negocios.  e.  Tomar  a su cargo obligaciones originalmente contraídas
por  otras  personas  naturales  o  jurídicas y sustituir a terceros o
hacerse  sustituir  por  terceros  en  la totalidad o una parte de los
derechos   u  obligaciones  de  cualquier  contrato.  f.  En  general,
celebrar  toda  clase  de  actos,  operaciones  o contratos que tengan
relación  directa con las actividades que conforman el objeto social o
cuya  finalidad  sea  ejercer  los derechos o cumplir las obligaciones
legales  o  convencionales  derivadas de la existencia de la Sociedad.
g.  Constituir  apoderados  que le representen. h. Asociarse con otras
compañías  de  la  misma  o  parecida naturaleza y en general realizar
toda  clase de operaciones comerciales o civiles y ejecutar o celebrar
toda   clase   de   contratos   o  actos  del  mismo  orden,  ya  sean
industriales,  comerciales  o  financieros  encaminados a alcanzar los
fines  que  se  propone.  i. Intervenir como acreedor o como deudor en
toda   clase  de  operaciones  de  crédito,  dando  o  recibiendo  las
garantías  del  caso, cuando haya lugar a ellas. j. Efectuar cualquier
clase  de operaciones de crédito activo o pasivo, tales como construir
depósitos,   efectuar   prestamos,   otorgar   o   recibir  documentos
negociables,  girar,  aceptar, endosar, asegurar y negociar en general
títulos   valores  y  recibirlos  en  pago.  k.  Celebrar  operaciones
relacionadas  con  la  protección de sus bienes, negocios y personas a
su  servicio.  l.  Celebrar  contratos de cuentas en participación sea
como  participe  activa  o  como  participe  inactiva.  m.  Transigir,
desistir   y/o   apelar  a  decisiones  de  árbitros  o  de  amigables
componedores  en  las cuestiones que tenga interés frente a terceros o
a   sus  administradores.  n.  La  sociedad  podrá  desarrollar  todas
aquellas  operaciones  de carácter lícito, sin importar su naturaleza,
que  guarden  relación con el objeto social descrito y sean necesarias
y   benéficas  para  el  cabal  cumplimento  de  este.  Parágrafo:  Es
contrario  al  objeto social, garantizar, respaldar, afianzar o avalar
deudas  de  personas  naturales  o jurídicas distintas de aquellas con
 

Página 4 de 10
 

27



 
 

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de enero de 2023 Hora: 16:15:25
Recibo No. AA23034924

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A230349245EB66
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

quienes  la empresa que se constituye tenga calidad de matriz, filial,
subsidiaria o se halle vinculada económicamente.
 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  representación  legal de la sociedad estará a cargo de una persona
natural  o  jurídica,  accionista  o  no, quien tendrá un suplente que
podrá   reemplazarlo   en   sus   faltas   absolutas,   temporales   o
accidentales.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
La  sociedad  será  administrada  por  el Representante Legal, el cual
ejercerá  todas  las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y
en  especial,  las  siguientes:  1. Representar a la Sociedad en todos
los  actos  y  contratos que celebre de conformidad con lo previsto en
las  leyes  y en los presentes Estatutos. 2. Representar a la Sociedad
judicial   y  extrajudicialmente,  para  lo  cual  podrá  otorgar  los
correspondientes   poderes   para   hacerse   representar   ante   las
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autoridades  judiciales,  administrativas de todo orden. 3. Celebrar y
ejecutar  todos  los  actos  y  contratos comprendidos dentro del giro
ordinario  de los negocios sociales, con un límite de cuantía de hasta
1.000  salarios  mínimos  legales mensuales vigentes. Asilas cosas los
contratos,   convenios   y   acuerdos   de  colaboración  con  uniones
temporales,  consorcios y demás compromisos que sean permitidos por la
legislación   vigente  que  superen  los  limites  anteriores,  podrán
celebrarse   con   previa  autorización  de  la  Asamblea  General  de
Accionistas.  4.Comprometer  a la Sociedad en obligaciones financieras
por   cuantía  de  hasta  1.000  salarios  mínimos  legales  mensuales
vigentes  (SMLMV).  5. Comprometer a la Sociedad sobre la adquisición,
pignoración  o  enajenación  de  los  inmuebles  de la misma cuando el
debido  cumplimiento  del  objeto social así lo requiera, por cuantías
de  hasta  260  salarios mínimos legales mensuales Vigentes (SMLM). 6.
Dirigir,  coordinar  y  controlar  el personal de la Sociedad, proveer
los  cargos que demande el buen servicio de la Sociedad y fijarles sus
asignaciones  y  funciones,  siempre que no se trate de los cargos que
competan  a  la Asamblea General de Accionistas. 7. Cumplir y ejecutar
las  ordenes  de  la Asamblea General de Accionistas, así como vigilar
el  funcionamiento  de  la  Sociedad  e impartir las instrucciones que
sean  necesarias para la buena marcha de la misma. 8, Aprobar y firmar
los  contratos de trabajo del personal de la sociedad en cualquiera de
sus  modalidades,  así  como  los  documentos  que  se  deriven de los
mismos.  9.  Velar por el cumplimiento del reglamento de la Sociedad y
ser  coordinador  entre  las  distintas  dependencias para la adecuada
ejecución  del  objeto  social.  10. Mantener a la Asamblea General de
Accionistas  informado  de  los negocios y operaciones de la Sociedad.
11.  Rendir  a  la  Asamblea  General  de Accionistas un informe anual
sobre  la marcha de la Sociedad, sugiriendo las reformas y cambios que
considere   oportunos.   12.   Presentar  a  la  Asamblea  General  de
Accionistas  el balance general y estado de pérdidas y ganancias junto
con   los  correspondientes  comprobantes,  así  como  el  Informe  de
gestión,  y  todos  aquellos  conformes  lo ordena la Ley. 13. Citar y
convocar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas de acuerdo con los
presentes  Estatutos.  14.  Expedir  bajo  su  firma  los  Títulos  de
Acciones.  15.  Dirigir la contabilidad y organización de la Sociedad.
16.  Aprobar  el  reglamento interno de trabajo. 17. Adoptar el manual
de  convivencia  y  código  de  ética.  18.  En  concordancia  con los
parámetros  y  lineamientos  que  establezca  la  Asamblea  General de
Accionistas  y  las normas que regulan la materia, implementar y poner
en   funcionamiento   la   estructura,  procedimientos,  metodologías,
informes,   protocolos  de  comunicación  y  sistemas  de  información
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inherentes  al  Sistema  de Control Interno, garantizando una adecuada
segregación  de  funciones  y asignación de responsabilidades. 19. Far
los  lineamientos  tendientes  a  crear  la  cultura organizacional de
control,  mediante la definición y puesta en práctica de las políticas
y  los controles suficientes, la divulgación de las normas éticas y de
integridad  dentro  de  la institución y la definición y aprobación de
canales  de  comunicación.  20.  Llevar  los libros de la sociedad que
ordenen  los  Estatutos  y  la  Ley. 21. Guardar y proteger la reserva
comercial  e industrial de Ja Sociedad. 22. Las demás funciones que le
corresponden   por   Ley,   estos  Estatutos,  las  normas  especiales
aplicables  a  la  naturaleza  y  actividad de la Sociedad, tas que le
asigne  la  Asamblea General de Accionistas, y/o le competen por razón
del  cargo.  El  representante legal se entenderá investido de los más
amplios  poderes  para actuar en todas las circunstancias en nombre la
sociedad,  con  excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los
estatutos,  se  hubieren  reservado los accionistas. En las relaciones
frente  a  terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por los actos y
contratos  celebrados  y/o  suscritos  por  el representante legal. El
representante  legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el
representante  legal  principal de la sociedad, siempre y cuando actue
cuando  se  presenten  faltas  absolutas, temporales o accidentales de
este   último.   Le   está   prohibido  al  representante  legal  como
administrador  de  la  sociedad,  por  si  o  por interpuesta persona,
obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte
de  la  sociedad  u  obtener  de  parte  de la sociedad aval, fianza o
cualquier  otro  tipo  de  garantía  de  sus  obligaciones personales.
Parágrafo:   El  representante  legal  por  resolución  expresa  podrá
delegar  en los funcionarios que considere indicados, alguna o algunas
de  las  funciones  que  le  estén  atribuidas  y  que sean delegables
conforme  a  las  normas  legales.  Dicha delegación podrá realizarla,
incluso,  mediante  poder otorgado por escritura pública e inscrita en
el registro mercantil.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Escritura Pública No. 02048 del 12 de octubre de 2022, de Notaría
33  de  Bogotá  D.C.,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 26 de
octubre de 2022 con el No. 02893141 del Libro IX, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           Oscar  Eduardo  Teatino   C.C. No. 79484285         
                  Vargas                                              
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del   Jonathan  Camilo  Pesca   C.C. No. 1026293837       
Gerente           Perez                                               
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0000411  del  16  de    01113590  del  2  de  marzo  de
febrero  de 2007 de la Notaría 8 de    2007 del Libro IX              
Bogotá D.C.                        
E.  P.  No. 0002188 del 25 de julio    01146981  del  25  de  julio de
de  2007 de la Notaría 33 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 0002188 del 25 de julio    01146982  del  25  de  julio de
de  2007 de la Notaría 33 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
Doc.  Priv.  No.  0000000 del 10 de    01217572  del  30  de  mayo  de
mayo   de  2008  de  la  Cámara  de    2008 del Libro IX              
Comercio de Sogamoso               
E.  P. No. 00902 del 19 de marzo de    01820467  del  27  de  marzo de
2014  de  la  Notaría  40 de Bogotá    2014 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 4295 del 3 de agosto de    02011830  del  19  de agosto de
2015  de  la  Notaría  73 de Bogotá    2015 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 02048 del 12 de octubre    02893141  del  26 de octubre de
de  2022 de la Notaría 33 de Bogotá    2022 del Libro IX              
D.C.
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    7112
Otras actividades Código CIIU:       7111
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 439.406.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
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consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  26  de octubre de 2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

enero de 2023, a las 07:38:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 9004261557
Código de Verificación 9004261557230106073806

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

enero de 2023, a las 07:31:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 74082238
Código de Verificación 74082238230106073146

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

enero de 2023, a las 07:38:28, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 8305126015
Código de Verificación 8305126015230106073828

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de

enero de 2023, a las 07:36:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79484285
Código de Verificación 79484285230106073640

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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 Bogotá DC, 06 de enero del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS    identificado(a) con NIT número 9004261557:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 212797452

WEB

07:41:06

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
40



 Bogotá DC, 06 de enero del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 212797398

WEB

07:39:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 06 de enero del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA    identificado(a) con NIT número 8305126015:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 212797500

WEB

07:42:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 06 de enero del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79484285:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 212797431

WEB

07:40:29

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES JUDICIALES 
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6/1/23, 7:46 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:46:22 AM horas del 06/01/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 74082238
Apellidos y Nombres: PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


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6/1/23, 7:48 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:48:19 AM horas del 06/01/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79484285
Apellidos y Nombres: TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


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REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL 
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6/1/23, 7:50 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 06/01/2023 07:50:24 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 74082238 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 50019459 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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6/1/23, 7:51 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 06/01/2023 07:51:41 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79484285 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 50019539 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
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$ 39.024.533,40

$ 54.769,19

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002637 Anexo: 0 Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010089101100-33 10/01/2023 11/01/2023 21/05/2023 0 11/01/2023 21/05/2023 EXPEDICION

Intermediario Clave % Participación

VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE 4003044 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

PROYECTISTAS ASOCIADOS SASY OTROS 900.426.155-7 CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 6013907134

Asegurado NIT

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 830.052.998-9

Beneficiario NIT

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 830.052.998-9

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 9 NO. 72 - 21 P 3 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

SERIEDAD DE OFERTA 11/01/2023 21/05/2023 $ 39.024.533,40

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 25/02/2023

PRIMA $ 39.024,53

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 7.000,00

IVA $ 8.744,66

Prima total: $ 54.769,19

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

_______________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002637 Anexo: 0 Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010089101100-33 10/01/2023 11/01/2023 21/05/2023 0 11/01/2023 21/05/2023 EXPEDICION

Intermediario Clave % Participación

VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE 4003044 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

PROYECTISTAS ASOCIADOS SASY OTROS 900.426.155-7 CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 6013907134

Asegurado

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE NIT 830.052.998-9

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

LICITACION $ 39.024.533,40 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 39.024.533,40

SERIEDAD DE OFERTA $ 39.024.533,40

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

_______________________________________________________
FIRMA AUTORIZADA

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: PROYECTISTAS ASOCIADOS SASY OTROS Número de identificación: 900.426.155-7

Número Póliza: 4002637 Anexo: 0 Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30 Certificado de: EXPEDICION

TEXTO DE LA PÓLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA LA CONVOCATORIA No.
PAF-ATSDA-I-194-2022, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CRRFFS, DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE identificado con NIT.
830.052.998-9.
 MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL
PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. 
B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO
PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS
DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE
PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS.
D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

TOMADOR/AFIANZADO: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS NIT- 900.426.155-7, CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS
-CONSTRUTEV SAS NIT- 830.512.601-5 Y/O CONSORCIO SDA - PC

CONSORCIO SDA- PC INTEGRADO POR:
· PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS NIT- 900426.155-7 PARTICIPACION DEL 95%
· CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS -CONSTRUTEV SAS NIT- 830.512.601-5 PARTICIPACION DEL 5%

DATOS CONSORCIO SDA - PC

PERSONA DE CONTACTO OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
CARGO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN Y CIUDAD CARRERA 7 NO. 155C-30 OFICINA 2404
TELÉFONO 3907134 EXT. 116 CELULAR 3228533677
CORREO ELECTRÓNICO AREALICITACIONESPA@GMAIL.COM PROYECTISTASASOCIADOS@GMAIL.COM

REPRESENTADO LEGALMENTE POR: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 74.082.238 DE
SOGAMOSO

CIERRE - PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION DE OFERTAS SOBRE N°. 1 Y 2, APERTURA DE SOBRE N°. 1: 12 DE
ENERO DE 2023 HORA: 10:30 AM

_____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO
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CERTIFICACION DE PAGO 

 

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de Cartera 
de la dirección y teléfonos que registran este documento. 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
HDI SEGUROS S.A 
 

Cordial saludo, 

Sucursal SOGAMOSO C.N.H 30 CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 1, Teléfonos 7731806 

Se expide esta certificación de pago, en la ciudad Sogamoso, el día 12 de Enero de Dos 
mil Veintitrés (2023) a solicitud del interesado. 

Certificamos  que  al  CONSORCIO  SDA  - PC,  se  le  expidió  la  póliza  de  CUMPLIMIENTO 
No.4002637, cuya vigencia es del 11/01/2023 al 21/05/2023. 

La póliza fue pagada de contado y se encuentra a paz y salvo. 
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

EN FAVOR DE PARTICULARES 
 

 
 

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES 
 
 
 

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 

 
HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON 

SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, 

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL 

CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA 

OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA 

CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO 

DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE: 

 
1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL 

CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA. 

 
1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE 

EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA 

PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 

 
1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL 

EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 
1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O 

BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL 

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN 

RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO.
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1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN 

CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN 

EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA. 

 
1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES 

MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

 
1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL 

CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA. 

 
PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL 

CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA 

CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE. 

 
2. EXCLUSIONES 

 
EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS 

SIGUIENTES CASOS: 

 
2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE 

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR. 

 
2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA 

DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE. 

 
2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A 

PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO. 

 
2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO 

GARANTIZADO. 

 
2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO 

EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO 

QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA 

COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE 

CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.
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PARAGRAFO:   EN   LA   HIPOTESIS   PREVISTA   EN   EL   NUMERAL   2.1 

ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE 

PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE 

LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
 

3. SUMA ASEGURADA 

 
La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, 

delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro. 

 
4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA 

 
La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza. 

 
5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA 

 
Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito 

de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no 

producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por 

los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión. 

 
6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO 

 
En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su 

ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya 

conocido. 

 
Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del 

siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto 

se defina la responsabilidad del mismo. 

 
Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la 

indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO 
 

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, 
según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá 
presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de 
Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse 
bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma. 

 
Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe 
aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la 
pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas 
por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al 
salvamento. 

 
AJUSTE DE PERDIDAS 

 
Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la 
Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro 
medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere 
llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a 
funcionarios propios o a  terceros contratados líbremente  por ella (quienes se 
denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a 
costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores 
tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella. 

 
El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los 
informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a 
poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio 
que se relacionen con la pérdida. 

 
Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la 
responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la 
labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de 
la  obligación  de  presentar  reclamación  formal  y  acreditar  la  ocurrencia  del 
siniestro y la cuantía de la pérdida. 

 
PAGO DEL SINIESTRO
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La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha 
en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

 
Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, 

caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del 

contrato garantizado. 

 
8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION 

 
Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento 

posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo 

de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la 

compensación no se oponga a las leyes vigentes. 

 
9. SUBROGAClON 

 
En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su 

importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede 

renunciar  a  sus  derechos  contra  el  contratista  y si  lo  hiciere,  perderá el  derecho  a la 

indemnización. 

 
10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA 

 
La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir 

directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, 

colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato. 

 
La  Compañía  podrá  inspeccionar los  documentos  del  Asegurado  o  del  contratista  que 

tengan relación con el contrato garantizado. 

 
11. NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente 
contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este 
contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con 
el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del 
envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última 
dirección  conocida  de  las  partes,  o  mediante  cualquier  otro  medio probatorio 
idóneo aceptado por la ley.
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12. CONDICIONES DE LEY 
 

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente 
contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del 
Código de Comercio. 

 
13. DOMICILIO 

 
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el 
ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos 
relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la 
ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la 
carátula de la misma. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

AMPAROS Y EXCLUSIONES 
 

 

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN 

CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE 

ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR , 

SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA 

POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL 

ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR 

HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO 

Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS. 

 

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE 

LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL 

BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS 

PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO. 
 

 

1. AMPAROS BASICOS 

 

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO: 

 

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO 

EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O 

MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA 

AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO 

DE: 

 

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL 

ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI 

DESARROLLADAS. 

 

- INCENDIO O EXPLOSION. 

 

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y 

ESCALERAS AUTOMATICAS. 
 

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE 

RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS. 

 

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN 

SUS PREDIOS. 

 

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS 

LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
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- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS 

PREDIOS. 

 

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS 

ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO. 

 

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL 

ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO 

CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE 

CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS 

AMPARADOS POR LA POLIZA. 

 

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN 

RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL 

ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN 

EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE 

DICHAS FIANZAS. 

 

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE 

ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN 

HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL 

TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN 

CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA 

SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS 

A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA 

COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN 

PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA 

INDEMNIZACION. 

 

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES 

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, 

TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE 

AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO 

CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS 

CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL 

ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA 

INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE. 

 

2. EXCLUSIONES 

 

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE: 

 

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, 

SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS 

DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, 

ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO. 
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2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL 

SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, 

CONFIANZA O DE MANEJO. 

 

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL 

ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. 

 

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES 

VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE 

LA NATURALEZA. 

 

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR. 

 

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O 

CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, 

TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA. 

 

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO 

TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD 

CIVIL PARQUEADEROS). 

 

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO. 

 

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO 

FERROVIARIO. 

 

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION 

NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA. 

 

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL 

MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, 

AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS. 

 

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN 

EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE 

SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

2.12  RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 

 

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA 

EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, 

TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS 

(ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO 

COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE 

GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO 

DOMESTICO (EMBOTELLADO). 
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2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE 

TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS 

GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL 

SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O 

AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE 

TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS. 

 

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR: 

 

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE 

PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE 

CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS. 

 

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE 

HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL. 

 

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS 

FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, 

TUNELES, REPRESAS. 
 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

3. VALOR ASEGURADO 

 

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a 
cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no 

excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos 
de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos 

con un solo acontecimiento u originados por él. 

 

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias 
reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una 

suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, 

el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas. 

 

4. PAGO DE LA PRIMA 

 

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los 

sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia 
de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario. 

 

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, 
este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir 
de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo. 
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La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan 

con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará 

derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados 

con ocasión de la expedición del contrato. 

 

5. AJUSTE DE LA PRIMA 
 

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos 

u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las 

Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 

contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La 

Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante 

tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad 

con esa declaración. 

 

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada 
sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado 

o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima 
establecida en el cuadro de la Póliza. 

 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

 

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia; 

 

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato 

escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones 
relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros 

coexistentes. 

 

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser 
necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación. 

 

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su 

cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier 
reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La 

Compañía. 

 

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o 

ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos 
justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle 

con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código 

de Comercio. 

 

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna 
de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios 
que le cause dicho incumplimiento. 
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO 

 

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o 

Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá 

presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. 

Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien 

tenga la representación legal de la misma. 

 

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a 

la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá 

informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 

siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la 

extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o 

pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro. 

 

AJUSTE DE PERDIDAS 

 

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición 

relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere 

conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser 

indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros 

contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) 

para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo 

conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella. 

 

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de 
los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a 

disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen 
con la pérdida. 

 

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la 
Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún 

momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación 
formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

 

PAGO DEL SINIESTRO 

 

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el 
Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La 

Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o 
reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección. 

 

8. DEDUCIBLE 

 

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual 
a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, 
así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible. 
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9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO 

 

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto 
alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o 

liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos 

derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza. 

 

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los 

razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de 
ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos 

encaminados a impedir la agravación de un daño. 

 

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA ANTE TERCEROS 

 

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la 
víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad 
del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía. 

 

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS 

 

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros 
que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía 

únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata. 

 

12. REVOCACION DEL SEGURO 

 

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia 

escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días 

de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula 

de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte 

de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado 

en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado 

pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia 

entre la prima devengada y el importe de la prima anual. 
 

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la 
República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo 

de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario. 

 

13. SUBROGACION 

 

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su 

importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. 

El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros 
responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreará la pérdida del derecho a la 

indemnización. 

 

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para 

permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los 

67



 

07/06/2018-1314-P-06-HDIG240101980000-DR0I 

07/06/2018-1314-NT-P-06-HDIG240102130001 

 

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta 

obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la 
indemnización. 

 

14. NOTIFICACIONES 

 

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato 

deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto 

en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba 

suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado 

o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro 

medio probatorio idóneo aceptado por la ley. 

 

15. CONDICIONES DE LEY 

 

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, 
éste se atendrá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio. 

 

16. ARBITRAMENTO 

 

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja 
en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento 

designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los 

adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará 
en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza. 

 

17. DOMICILIO 

 

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 

del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el 

presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la 
presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma. 
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AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES 
 

 

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a 
continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo 
por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada unos de los amparos adicionales. 

 

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado 
entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o 
mediante anexo 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
 

 

1. AMPAROS 

 

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE 

PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS 

RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O 

CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO 

ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL 

LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO. 

 

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO 

EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES 

PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN 

INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION 

ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y 

ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON 

DICHO EXCESO. 

 

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS 

INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL 

ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL 

DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION. 

 

2. EXCLUSIONES 

 

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS 

CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO 

CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL 

69



 

07/06/2018-1314-P-06-HDIG240101980000-DR0I 

07/06/2018-1314-NT-P-06-HDIG240102130001 

 

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 
que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o 

pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima 
durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al 

empleado. 

 

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de 
trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados. 

 

3.2 EMPLEADO 

 

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, 
remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación. 
 
 

PRODUCTOS 

 

1. AMPAROS 

 

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS 

CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN 

VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA 

CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS 

MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA 

DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O 

SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO 

DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES 

PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. 

 

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE 

PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE 

AMPARO. 

 

2. EXCLUSIONES 

 

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL 

LESION O DAÑO.  
2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.  
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2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL 

PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA 

DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.  
2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, 

PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO 

DEFECTUOSO.  
2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE 

UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON 

OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.  
2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO 

NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA 

DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA 

ELLO.  
2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL 

PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.  
2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE 

EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS,  

SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE 

APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA 

PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON 

CONOCIMIENTO DE ELLO.  
2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE 

CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE.  
2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION. 
 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1   PRODUCTOS: 

 

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o 
servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o 

vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control 
y custodia. 

 

3.2 SINIESTRO: 

 

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer 

acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que 

deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, 

independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos 

y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin 

embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para 

los acontecimientos ocurridos con posterioridad. 
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otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14855335601
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de actualización de datos de identificación0 9

14876156971

     8 3 0 5 1 2 6 0 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S

CONSTRUTEV LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR   7   155 C   30 OF 2404 TO E
CONSTRUTEV@GMAIL.COM

                6 0 1 3 9 0 7 1 3 4       3 2 2 8 5 3 3 6 7 7

4 2 9 0 2 0 0 5 0 1 0 6 7 1 1 2 2 0 0 5 0 1 0 6 7 1 1 1              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

     2022 - 11 - 11 / 14 : 47: 48

SALAZAR CASTAÑO LAURA MARCELA 

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14876156971

     8 3 0 5 1 2 6 0 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   
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0 5 0 5

1 8         0 2 0 4 8      

2 0 0 5 0 1 0 6 2 0 2 2 1 0 1 2

 8 3 3
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0 1 4 4 0 1 1 6   0 1 4 4 0 1 1 6   

1 1 1 1

4      4      

2 0 0 5 0 1 0 6 2 0 0 5 0 1 0 6

2 0 3 5 0 1 0 5 2 0 9 9 1 2 3 1

     1 0 0
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       0
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     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

2 1  
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 

FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 

 
Yo, INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
53.099.631 de Bogotá, en mi condición (marque con una X según el caso) Persona Natural 
___Representante Legal ____ Revisor Fiscal  X  de  PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 
identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los 
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación 
de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 
2014, y demás normas aplicables. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás 
normas concordantes. 
 
Atentamente, 

 

 

 

INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA  

C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ  

TP No. 197953-T  

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 

FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Yo, OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.484.285 
de Bogotá, en mi condición (marque con una X según el caso) Persona Natural ___Representante 
Legal _X_ Revisor Fiscal     de  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV SAS 
identificada con Nit 830.512.601-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los 
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación 
de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 
2014, y demás normas aplicables. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás 
normas concordantes. 
 
Atentamente, 

 

 

 

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS 
79.484.285 DE BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS 
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 1 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION
 
QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT: 00000900426155-7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA,
INSCRITO  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO.
01467535  DEL  LIBRO  IX,  SE  CONSTITUYÓ  LA  SOCIEDAD  DE NATURALEZA
COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
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LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO,
QUIEN  TENDRÁ  UN  SUPLENTE  QUE  PODRÁN  REMPLAZARLO  EN  SUS  FALTAS
ABSOLUTAS,  TEMPORALES  O  ACCIDENTALES.POR  ACTA  NO.  007  DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE
2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     OSCAR   ANDRES   PLAZAS   C.C. NO. 000000074082238  
LEGAL             ROLDAN                                              
 
POR  ACTA  NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO.
02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     BLANCA  NELLY HERNANDEZ   C.C. NO. 000000046366730  
LEGAL SUPLENTE    AYALA                                               
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE   TERCEROS   POR   EL   REPRESENTANTE   LEGAL,  QUIEN  NO  TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE  CONTRATACIÓN  POR  RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTÍA  DE  LOS  ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL
REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON
EXCEPCIÓN  DE  AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE
HUBIEREN  RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A
TERCEROS,  LA  SOCIEDAD  QUEDARÁ  OBLIGADA  POR  LOS ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS
ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SI O POR INTERPUESTA PERSONA,
OBTENER  BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE
DE  LA  SOCIEDAD  U  OBTENER  DE  PARTE  DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O
CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 2 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CELULAR: 3138710754
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.744.189.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $7.198.504.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $647.872.000,00
PASIVO TOTAL:                               $3.549.582.000,00
PATRIMONIO:                                 $3.648.922.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $689.288.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $106.015.275,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         7,32
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           6,50
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         7,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           5,89
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           10,64
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,09
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,13
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,22
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 3 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS                |
===================================================================
| 25 | 10 | 20 | 00 | VEHÍCULOS DE GUERRA                         |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO |
|    |    |    |    | ZOS                                         |
===================================================================
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS         |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
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===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 4 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
|    |    |    |    | O DE METALES                                |
===================================================================
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |
===================================================================
| 73 | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR           |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
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| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 5 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA
 
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 6 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 7 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 8 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 9 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
 
 
 
 
 
 124



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 10 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 11 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 12 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 13 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
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CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 14 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 15 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 16 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 17 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 18 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 19 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LAURA CAMILA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 20 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
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CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 21 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 19 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 22 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
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CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 23 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 24 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 25 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 26 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 27 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 71 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 28 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA-  GERENCIA  DE
SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 29 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 30 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 31 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
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CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO  IDENTIFICARSE  PARA  TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 32 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 33 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 73 | 18 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 34 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 35 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 36 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 37 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 38 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 39 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 40 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
 
 
 
 
 

187



 
 
 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 41 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 42 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
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CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 43 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 44 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 45 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 46 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 47 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 48 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B228368686F859

30 DE DICIEMBRE DE 2022    HORA 12:43:21

AB22836868               PÁGINA: 49 DE 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00779377 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
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NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCS-1057-2021
FECHA INICIO: 2021/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 163.449.936,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793855
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
FECHA INICIO: 2020/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
FECHA INICIO: 2014/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
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CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
FECHA INICIO: 2014/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
FECHA INICIO: 2013/11/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4290  CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
FECHA INICIO: 2019/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
FECHA INICIO: 2015/08/26
FECHA TERMINACION: 2015/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
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ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
FECHA INICIO: 2015/06/26
FECHA TERMINACION: 2015/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013
FECHA INICIO: 2013/12/12
FECHA TERMINACION: 2014/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4220  CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392
FECHA INICIO: 2018/05/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015
FECHA INICIO: 2015/07/21
FECHA TERMINACION: 2015/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00
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VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION
 
QUE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S
NIT: 830512601 5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034381
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/22
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR  ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000018 DEL 6 DE ENERO DE 2005 DE NOTARÍA 8
DE  BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE ENERO DE
2005,  CON  EL NO. 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE
NATURALEZA  COMERCIAL  DENOMINADA  CONSTRUCTORA  TEATINO  VARGAS  LTDA
CONSTRUTEV LTDA.
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2048 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA NOTARÍA
33 DE BOGOTÁ D.C, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE OCTUBRE
DE  2022 , CON EL NO. 02893141 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ
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DE  SOCIEDAD  LIMITADA  A  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL
NOMBRE DE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV S.A.S.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA
NATURAL  O  JURÍDICA,  ACCIONISTA  O  NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE
PODRÁ   REEMPLAZARLO   EN   SUS   FALTAS   ABSOLUTAS,   TEMPORALES   O
ACCIDENTALES.POR  ESCRITURA  PÚBLICA  NO.  02048  DEL 12 DE OCTUBRE DE
2022, DE NOTARÍA
33  DE  BOGOTÁ  D.C.,  INSCRITA  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE
OCTUBRE DE 2022 CON EL NO. 02893141 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
GERENTE           OSCAR  EDUARDO  TEATINO   C.C. NO. 79484285         
                  VARGAS                                              
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
SUPLENTE    DEL   JONATHAN  CAMILO  PESCA   C.C. NO. 1026293837       
GERENTE           PEREZ                                               
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  ADMINISTRADA  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL
EJERCERÁ  TODAS  LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y
EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  QUE CELEBRE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS
LEYES  Y  EN  LOS  PRESENTES  ESTATUTOS.  2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
JUDICIAL   Y  EXTRAJUDICIALMENTE,  PARA  LO  CUAL  PODRÁ  OTORGAR  LOS
CORRESPONDIENTES PODERES PARA HACERSE REPRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES,  ADMINISTRATIVAS  DE  TODO  ORDEN.  3. CELEBRAR Y EJECUTAR
TODOS  LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE
LOS  NEGOCIOS  SOCIALES,  CON  UN  LÍMITE  DE  CUANTÍA  DE HASTA 1.000
SALARIOS   MÍNIMOS   LEGALES  MENSUALES  VIGENTES.  ASILAS  COSAS  LOS
CONTRATOS,   CONVENIOS   Y   ACUERDOS   DE  COLABORACIÓN  CON  UNIONES
TEMPORALES,  CONSORCIOS Y DEMÁS COMPROMISOS QUE SEAN PERMITIDOS POR LA
LEGISLACIÓN   VIGENTE  QUE  SUPEREN  LOS  LIMITES  ANTERIORES,  PODRÁN
CELEBRARSE   CON   PREVIA  AUTORIZACIÓN  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE
ACCIONISTAS.  4.COMPROMETER  A LA SOCIEDAD EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
POR CUANTÍA DE HASTA 1.000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
(SMLMV).   5.   COMPROMETER   A  LA  SOCIEDAD  SOBRE  LA  ADQUISICIÓN,
PIGNORACIÓN  O  ENAJENACIÓN  DE  LOS  INMUEBLES  DE LA MISMA CUANDO EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL ASÍ LO REQUIERA, POR CUANTÍAS DE
HASTA  260  SALARIOS  MÍNIMOS  LEGALES  MENSUALES  VIGENTES (SMLM). 6.
DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, PROVEER LOS
CARGOS  QUE  DEMANDE  EL  BUEN  SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SUS
ASIGNACIONES  Y  FUNCIONES,  SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE LOS CARGOS QUE
COMPETAN  A  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 7. CUMPLIR Y EJECUTAR
LAS ORDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO VIGILAR EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN
NECESARIAS  PARA  LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 8, APROBAR Y FIRMAR LOS
CONTRATOS  DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIERA DE SUS
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MODALIDADES,  ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS MISMOS. 9.
VELAR  POR  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  SOCIEDAD  Y SER
COORDINADOR   ENTRE   LAS  DISTINTAS  DEPENDENCIAS  PARA  LA  ADECUADA
EJECUCIÓN  DEL  OBJETO  SOCIAL.  10. MANTENER A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS  INFORMADO  DE  LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
11. RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ANUAL SOBRE
LA  MARCHA  DE  LA  SOCIEDAD,  SUGIRIENDO  LAS  REFORMAS Y CAMBIOS QUE
CONSIDERE   OPORTUNOS.   12.   PRESENTAR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE
ACCIONISTAS  EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS JUNTO
CON LOS CORRESPONDIENTES COMPROBANTES, ASÍ COMO EL INFORME DE GESTIÓN,
Y TODOS AQUELLOS CONFORMES LO ORDENA LA LEY. 13. CITAR Y CONVOCAR A LA
ASAMBLEA   GENERAL   DE  ACCIONISTAS  DE  ACUERDO  CON  LOS  PRESENTES
ESTATUTOS.  14.  EXPEDIR  BAJO  SU  FIRMA LOS TÍTULOS DE ACCIONES. 15.
DIRIGIR  LA CONTABILIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 16. APROBAR EL
REGLAMENTO  INTERNO DE TRABAJO. 17. ADOPTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y
CÓDIGO DE ÉTICA. 18. EN CONCORDANCIA CON LOS PARÁMETROS Y LINEAMIENTOS
QUE  ESTABLEZCA  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS NORMAS QUE
REGULAN   LA   MATERIA,  IMPLEMENTAR  Y  PONER  EN  FUNCIONAMIENTO  LA
ESTRUCTURA,  PROCEDIMIENTOS,  METODOLOGÍAS,  INFORMES,  PROTOCOLOS  DE
COMUNICACIÓN  Y  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  INHERENTES  AL  SISTEMA DE
CONTROL  INTERNO, GARANTIZANDO UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 19. FAR LOS LINEAMIENTOS TENDIENTES A
CREAR  LA  CULTURA ORGANIZACIONAL DE CONTROL, MEDIANTE LA DEFINICIÓN Y
PUESTA  EN  PRÁCTICA  DE LAS POLÍTICAS Y LOS CONTROLES SUFICIENTES, LA
DIVULGACIÓN  DE  LAS  NORMAS  ÉTICAS  Y  DE  INTEGRIDAD  DENTRO  DE LA
INSTITUCIÓN  Y  LA DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN.
20.  LLEVAR  LOS  LIBROS DE LA SOCIEDAD QUE ORDENEN LOS ESTATUTOS Y LA
LEY.  21.  GUARDAR  Y PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JA
SOCIEDAD.  22.  LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN POR LEY, ESTOS
ESTATUTOS,   LAS  NORMAS  ESPECIALES  APLICABLES  A  LA  NATURALEZA  Y
ACTIVIDAD  DE  LA  SOCIEDAD,  TAS QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS,  Y/O  LE  COMPETEN  POR RAZÓN DEL CARGO. EL REPRESENTANTE
LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN
TODAS  LAS  CIRCUNSTANCIAS  EN  NOMBRE  LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE
AQUELLAS  FACULTADES  QUE,  DE  ACUERDO  A  LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN
RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA
SOCIEDAD  QUEDARÁ  OBLIGADA  POR  LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS Y/O
SUSCRITOS  POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
DE  LA  SOCIEDAD,  SIEMPRE  Y  CUANDO ACTUE CUANDO SE PRESENTEN FALTAS
ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES DE ESTE ÚLTIMO. LE ESTÁ PROHIBIDO
AL REPRESENTANTE LEGAL COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR
INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA
PRESTAMOS  POR  PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD
AVAL,  FIANZA  O  CUALQUIER  OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES
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PERSONALES.  PARÁGRAFO:  EL REPRESENTANTE LEGAL POR RESOLUCIÓN EXPRESA
PODRÁ  DELEGAR  EN  LOS FUNCIONARIOS QUE CONSIDERE INDICADOS, ALGUNA O
ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE LE ESTÉN ATRIBUIDAS Y QUE SEAN DELEGABLES
CONFORME  A  LAS  NORMAS  LEGALES.  DICHA DELEGACIÓN PODRÁ REALIZARLA,
INCLUSO,  MEDIANTE  PODER OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA E INSCRITA EN
EL REGISTRO MERCANTIL.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MICROEMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.608.998.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.180.808.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $262.151.000,00
PASIVO TOTAL:                               $2.219.739.000,00
PATRIMONIO:                                 $961.069.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $172.512.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $11.189.462,58
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.685.132.191,00
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ACTIVO TOTAL:                               $2.295.914.688,00
PASIVO CORRIENTE:                           $358.671.019,00
PASIVO TOTAL:                               $1.434.448.284,00
PATRIMONIO:                                 $861.466.404,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $344.988.143,00
GASTOS DE INTERESES:                        $7.616.192,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.483.998.734,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.101.222.946,00
PASIVO CORRIENTE:                           $224.228.248,00
PASIVO TOTAL:                               $1.350.019.305,00
PATRIMONIO:                                 $751.203.641,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $169.258.287,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.783.258,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,69
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           15,41
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           45,29
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           44,73
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,05
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,15
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,08
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
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|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
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|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS          |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
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===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
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| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA
 
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 
 
 
 
 220



=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 828,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACION PUERTO SALGAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PESCA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ROBLE SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 8 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GACHANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO TUATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,59
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 9 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 10 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 
 
 
 
 228



| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C TANQUE 036
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.455,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 11 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- ALCALDIA DE PUERTO
BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 12 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 13 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 14 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO  IDENTIFICARSE  PARA  TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 15 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 16 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               
 
QUE  EL  DIA  22  DEL  MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00779133 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
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CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504018
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP. 014-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.910.771,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121500  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544258
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152-13
FECHA INICIO: 2013/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.971.900,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457607
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.005-2014
FECHA INICIO: 2014/06/18
FECHA TERMINACION: 2014/10/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 379.999.574,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 379.999.574,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481152
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 222-15
FECHA INICIO: 2015/11/18
FECHA TERMINACION: 2015/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.180.814,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.180.814,00
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23034924129F2

10 DE ENERO DE 2023    HORA 16:15:25

AA23034924               PÁGINA: 17 DE 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CLASIFICACION CONTRATO
72151300  SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81141600  MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547575
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 62,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN 
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
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Contrato 

No. 
Objeto Actividades ejecutadas Valor en smmlv Entidad Contratante Fecha de inicio 

Fecha de 

Finalización 

Porcentaje de 

participación 

002817-2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES

467,70
GOBERNACION DE 

BOYACÁ
29/12/2015 19/11/2019 100%

411 DE 2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA 

LA   CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES

589,30
MUNICIPIO PUERTO 

BOYACA
28/12/2017 30/11/2020 100%

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 

C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO  

R/L CONSORCIO SDA - PC

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 

presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 

experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá 

subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 

expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en esteformato, en su 

orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportarun mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el 

formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA 

DISTRITAL DE AMBIENTE”.

PROPONENTE: CONSORCIO SDA - PC

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS CONSTRUTEV SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 
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FECHA: 18 de febrero de 2020 HOJA   DE

CONTRATO: FECHA DE INICIACIÓN REAL 29 de Diciembre de 2015 ACTA PARCIAL:
OBJETO: FECHA TERMINACIÓN S/

CONTRATO: 28 AGOSTO  de  2016 ACTA FINAL: X
CONTRATISTA: FECHA DE TERMINACIÓN REAL:19 de noviembre  de  2019 ACTA No. __________
INTERVENTOR: FECHA: 18 de febrero de 2020
V. INICIAL MES: 25/06/19 - 04/07/19, 24/09/19 - 19/11/19
V. ADICIONAL 1
V. ADICIONAL 2
V. ADICIONAL 3
VALOR TOTAL

No. Descripción Un Cant. Valor. Unit. Valor. Total Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
A1 PRELIMINARES
A1.1 Localización y replanteo obra arquitectonica M2 6.948,00 3.249,00$ 22.574.052,00 7035,00 87,00 22.856.715,00 7002,67 -32,33 22.751.674,83 7002,67 0,00 22.751.674,83 7002,67 0,00 22.751.674,83 0,00 - 7.002,67 22.751.674,83 7.002,67 22.751.674,83
A1.2 Campamento 36 M2 UND 1,00 2.489.706,00$ 2.489.706,00 1,00 0,00 2.489.706,00 1,00 0,00 2.489.706,00 1,00 0,00 2.489.706,00 1,00 0,00 2.489.706,00 0,00 - 1,00 2.489.706,00 1,00 2.489.706,00
A1.3 Desmonte de cubiertas teja  de adbesto cemento M2 1.418,00 5.293,00$ 7.505.474,00 1470,00 52,00 7.780.710,00 1470,00 0,00 7.780.710,00 1470,00 0,00 7.780.710,00 1470,00 0,00 7.780.710,00 0,00 - 1.470,00 7.780.710,00 1.470,00 7.780.710,00
A1.4 Demolición muros en ladrillo e= 0,15 m M2 1.145,00 7.058,00$ 8.081.410,00 1974,24 829,24 13.934.185,92 1535,44 -438,80 10.837.135,52 1535,44 0,00 10.837.135,52 1535,44 0,00 10.837.135,52 0,00 - 1.535,44 10.837.135,52 1.535,44 10.837.135,52
A1.5 Desmonte marcos y puertas M2 43,00 6.175,00$ 265.525,00 80,92 37,92 499.681,00 80,92 0,00 499.681,00 61,92 -19,00 382.356,00 61,92 0,00 382.356,00 0,00 - 61,92 382.356,00 61,92 382.356,00
A1.6 Desmonte de ventanas M2 144,00 5.293,00$ 762.192,00 199,19 55,19 1.054.312,67 199,19 0,00 1.054.312,67 199,19 0,00 1.054.312,67 199,19 0,00 1.054.312,67 0,00 - 199,19 1.054.312,67 199,19 1.054.312,67
A1.7 Desmonte de lavamanos y sanitarios UND 31,00 11.949,00$ 370.419,00 36,00 5,00 430.164,00 36,00 0,00 430.164,00 36,00 0,00 430.164,00 36,00 0,00 430.164,00 0,00 - 36,00 430.164,00 36,00 430.164,00

A1.8
Demolicion de mesones en concreto ( obras en concreto reforzado incluye
retiro de sobrantes M3 7,00 287.544,00$ 2.012.808,00 5,73 -1,27 1.647.627,12 5,73 0,00 1.647.627,12 5,73 0,00 1.647.627,12 5,73 0,00 1.647.627,12 0,00 - 5,73 1.647.627,12 5,73 1.647.627,12

A1.9 Demolición de piso ,andenes en concreto M3 203,00 221.226,00$ 44.908.878,00 246,67 43,67 54.569.817,42 246,67 0,00 54.569.817,42 246,67 0,00 54.569.817,42 246,67 0,00 54.569.817,42 0,00 - 246,67 54.569.817,42 246,67 54.569.817,42

A1.10
Demolicion obras en concreto ciclopeo y simple incluye retiro de sobrantes (
acarreo libre 5 Km) M3 166,00 168.924,00$ 28.041.384,00 144,51 -21,49 24.411.207,24 144,51 0,00 24.411.207,24 156,18 11,67 26.382.550,32 156,18 0,00 26.382.550,32 0,00 - 156,16 26.379.171,84 156,16 26.379.171,84

A1.11 Demolicion de obras en concreto reforzado incluye retiro de sobrantes M3 53,00 287.544,00$ 15.239.832,00 72,65 19,65 20.890.071,60 39,05 -33,60 11.228.593,20 51,17 12,12 14.713.626,48 51,17 0,00 14.713.626,48 0,00 - 51,17 14.713.626,48 51,17 14.713.626,48
A1.12 Retiro de sobrantes M3 incluye cargue M3 285,00 13.409,00$ 3.821.565,00 407,60 122,60 5.465.508,40 299,41 -108,19 4.014.788,69 422,00 122,59 5.658.598,00 422,00 0,00 5.658.598,00 0,00 - 421,95 5.657.927,55 421,95 5.657.927,55

ITEM NO PREVISTO 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-1 DESMONTE CERCHAS METALICAS DE CUBIERTA KG - 1.102,00$ 0,00 4256,73 4.256,73 4.690.916,46 4256,73 0,00 4.690.916,46 4256,73 0,00 4.690.916,46 4256,73 0,00 4.690.916,46 0,00 - 4.245,16 4.678.166,32 4.245,16 4.678.166,32
NP-2 DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M (INCLUYE RETIRO) ML - 3.129,00$ 0,00 374,40 374,40 1.171.497,60 0,00 -374,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A2 PISO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A2.0 Excavacion Manual y retiro de material comun M3 1.029,00 31.030,00$ 31.929.870,00 2268,00 1.239,00 70.376.040,00 2268,00 0,00 70.376.040,00 2318,00 50,00 71.927.540,00 2318,00 0,00 71.927.540,00 0,00 - 2.268,00 70.376.040,00 2.268,00 70.376.040,00
A2.1 Base en material de afirmado compactado M3 961,00 42.022,00$ 40.383.142,00 3331,75 2.370,75 140.006.798,50 3331,75 0,00 140.006.798,50 3422,10 90,35 143.803.486,20 3689,10 267,00 155.023.360,20 0,00 - 3.331,75 140.006.798,50 3.331,75 140.006.798,50
A2.2 Malla electrosoldada 0,15 x 0,15m  x 4 mm incluye fijación Kg 11.058,00 3.320,00$ 36.712.560,00 4700,00 -6.358,00 15.604.000,00 4700,00 0,00 15.604.000,00 3390,00 -1.310,00 11.254.800,00 4108,00 718,00 13.638.560,00 825,90 2.741.988,00 3.351,23 11.126.083,60 4.177,13 13.868.071,60
A2.3 Placa  base en concreto e=0,10m M2 3.564,00 40.892,00$ 145.739.088,00 3100,00 -464,00 126.765.200,00 3100,00 0,00 126.765.200,00 2310,00 -790,00 94.460.520,00 2850,00 540,00 116.542.200,00 561,84 22.974.761,28 2.281,72 93.304.094,24 2.843,56 116.278.855,52
A2.4 Alistado impermeabelizado e= 0,04m M2 4.639,00 20.182,00$ 93.624.298,00 1990,00 -2.649,00 40.162.180,00 1990,00 0,00 40.162.180,00 1499,27 -490,73 30.258.267,14 1574,10 74,83 30.258.267,14 0,00 - 1.574,10 31.768.486,20 1.574,10 31.768.486,20

A2.5
Piso Hall y Exteriores Suministro e instalación piso ceramico rustico para
exteriores incluye pegacor Corona MAX M2 1.455,00 41.618,00$ 60.554.190,00 0,00 -1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A2.6
Piso interiores /WC Suministro y colocación de piso en porcelanato sellado
para interiores incluye pegacor Corona MAX M2 3.184,00 52.416,00$ 166.892.544,00 0,00 -3.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A2.7 Pavimento en adoquines de concreto tipo 3 clasico  dimensiones longitud 50
250mm, ancho 25 80mm espesor 60m 100mm según norma NTC 2017

M2 225,00 57.526,00$ 12.943.350,00 331,00
106,00 19.041.106,00

462,64
131,64 26.613.828,64

368,90
-93,74 21.221.341,40

813,90
445,00 46.820.411,40 395,98 22.779.145,48 198,43 11.414.884,18 594,41 34.194.029,66

A.2.8 Adoquín de arcilla tipo pesado 20x10x 8 cm M2 1.237,00 52.246,00$ 64.628.302,00 370,00 -867,00 19.331.020,00 331,00 -39,00 17.293.426,00 0,00 -331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A2.9
Suminisgtro , extendido y compactado material seleccionado para base
granular incluye acarreo libre 5 km M3 68,00 74.028,00$ 5.033.904,00 297,00 229,00 21.986.316,00 297,00 0,00 21.986.316,00 0,00 -297,00 0,00 214,70 214,70 15.893.811,60 0,00 - 214,70 15.893.811,60 214,70 15.893.811,60

A2.10 Paso escalera granito ML 270,00 76.297,00$ 20.600.190,00 151,20 -118,80 11.536.106,40 151,20 0,00 11.536.106,40 143,80 -7,40 10.971.508,60 143,80 0,00 10.971.508,60 0,00 - 143,80 10.971.508,60 143,80 10.971.508,60
ITEMS NO PREVISTOS 0,00

NP-3  DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 km A 5 km) M2 - 5.510,00$ 0,00 5700,19 5.700,19 31.408.046,90 5700,19 0,00 31.408.046,90 6442,87 742,68 35.500.187,06 6442,87 0,00 35.500.187,06 0,00 - 6.442,87 35.500.213,70 6.442,87 35.500.213,70
NP-4 MEDIA CAÑA EN MORTERO ML - 16.428,00$ 0,00 507,16 507,16 8.331.624,48 507,16 0,00 8.331.624,48 108,00 -399,16 1.774.224,00 108,00 0,00 1.774.224,00 0,00 - 108,00 1.774.224,00 108,00 1.774.224,00
NP-5 Sumidero en ladrillo sl100 UND - 754.770,00$ 0,00 2,00 2,00 1.509.540,00 2,00 0,00 1.509.540,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-6 Bordillo fundido en sitio 20x35cm ML - 52.744,00$ 0,00 26,00 26,00 1.371.344,00 26,00 0,00 1.371.344,00 110,00 84,00 5.801.840,00 198,00 88,00 10.443.312,00 101,10 5.332.418,40 111,49 5.880.428,56 212,59 11.212.846,96
NP-7 Relleno material sitio compactado cilindro M3 - 16.151,00$ 0,00 649,90 649,90 10.496.534,90 649,90 0,00 10.496.534,90 649,90 0,00 10.496.534,90 649,90 0,00 10.496.534,90 0,00 - 649,90 10.496.534,90 649,90 10.496.534,90

NP-8
SUMINISTRO, ALISTADO, INSTALACION, DESTRONQUE Y PULIDA DE
PLOMO BALDOSIN INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2 PAYANDE
FONDO BLANCO

M2 - 98.879,00$ 0,00 3580,00
3.580,00 353.986.820,00

2717,00
-863,00 268.654.243,00

2840,80
123,80 280.895.463,20

2840,80
0,00 280.895.463,20 0,00 - 2.840,80 280.895.463,20 2.840,80 280.895.463,20

NP-9 GUARDAESCOBA BALDOSÍN DE GRANITO ML - 33.567,00$ 0,00 1268,10 1.268,10 42.566.312,70 1268,10 0,00 42.566.312,70 0,00 -1.268,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-10 Suministro e instalacion enchape en ceramica antideslizante circulaciones y
areas exteriores M2 - 66.123,00$ 0,00 2038,25 2.038,25 134.775.204,75 1589,66 -448,59 105.113.088,18 1525,85 -63,81 100.893.779,55 1525,85 0,00 100.893.779,55 30,00 1.983.690,00 1.525,85 100.893.779,55 1.555,85 102.877.469,55

NP-11 Guardaescoba en ceramica antideslizante ML - 15.059,00$ 0,00 454,00 454,00 6.836.786,00 433,00 -21,00 6.520.547,00 2209,89 1.776,89 33.278.733,51 2209,89 0,00 33.278.733,51 0,00 - 2.209,89 33.278.733,51 2.209,89 33.278.733,51
A3 MAMPOSTERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A3.1 Muro semiprensado tipo Maguncia e= 0,12 m M2 2.941,00 60.926,00$ 179.183.366,00 2198,00 -743,00 133.915.348,00 2198,00 0,00 133.915.348,00 1405,00 -793,00 85.601.030,00 1405,00 0,00 85.601.030,00 0,00 - 1.404,34 85.560.818,84 1.404,34 85.560.818,84
A3.2 Pañete liso 1:4 M2 5.780,00 13.416,00$ 77.544.480,00 3411,00 -2.369,00 45.761.976,00 1586,40 -1.824,60 21.283.142,40 2286,40 700,00 30.674.342,40 2286,40 0,00 30.674.342,40 24,40 327.350,40 2.108,76 28.291.124,16 2.133,16 28.618.474,56
A3.3 Mesones en Concreto a= 0,60 17,50 Mpa incluye refuerzo M2 43,00 84.564,00$ 3.636.252,00 34,98 -8,02 2.958.048,72 49,00 14,02 4.143.636,00 29,80 -19,20 2.520.007,20 29,80 0,00 2.520.007,20 0,00 - 25,85 2.185.979,40 25,85 2.185.979,40
A3.4 Estuco Muros M2 2.941,00 5.388,00$ 15.846.108,00 1559,16 -1.381,84 8.400.754,08 1259,16 -300,00 6.784.354,08 2210,80 951,64 11.911.790,40 2210,80 0,00 11.911.790,40 0,00 - 2.135,60 11.506.612,80 2.135,60 11.506.612,80
A3.5 Vinilo Tipo 2  sobre pañete dos manos en muros M2 5.780,00 4.456,00$ 25.755.680,00 1254,00 -4.526,00 5.587.824,00 1254,00 0,00 5.587.824,00 2553,20 1.299,20 11.377.059,20 2553,20 0,00 11.377.059,20 1.274,48 5.679.082,88 1.254,00 5.587.824,00 2.528,48 11.266.906,88
A3.6 Filos y Dilataciones en pañete ML 4.250,00 5.165,00$ 21.951.250,00 4250,00 0,00 21.951.250,00 4250,00 0,00 21.951.250,00 7159,63 2.909,63 36.979.488,95 7360,50 200,87 36.979.488,95 0,00 - 7.360,44 38.016.672,60 7.360,44 38.016.672,60
A3.7 Esmalte lamina llena 3 manos M2 1.250,00 9.387,00$ 11.733.750,00 236,00 -1.014,00 2.215.332,00 236,00 0,00 2.215.332,00 0,00 -236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A3.8 Esmalte lamina lineal 3 manos ML 1.304,00 4.082,00$ 5.322.928,00 322,00 -982,00 1.314.404,00 322,00 0,00 1.314.404,00 0,00 -322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,60 1.561.773,20 0,00 - 382,60 1.561.773,20
A3.9 Pañete liso bajo placa 1:4 M2 2.032,00 14.835,00$ 30.144.720,00 623,00 -1.409,00 9.242.205,00 623,00 0,00 9.242.205,00 333,37 -289,63 4.945.543,95 333,37 0,00 4.945.543,95 0,00 - 333,37 4.945.543,95 333,37 4.945.543,95

A3.10 Estuco y vinilo  3 manos bajo placa M2 2.032,00 11.816,00$ 24.010.112,00 476,00 -1.556,00 5.624.416,00 476,00 0,00 5.624.416,00 286,00 -190,00 3.379.376,00 286,00 0,00 3.379.376,00 0,00 - 83,92 991.598,72 83,92 991.598,72

FORMATO
VERSIÓN: 0
CÓDIGO: A-AD-GC-F-028

SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS FECHA: 24/Jul/2019

2407-2015
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA-

CONSORCIO METRICA SCHOOL
UNION TEMPORAL   C&P

$ 5.514.977.469,00

$ 374.361.084,00
$ 7.189.544.164,00 % OBRA EJECT. % TIEMPO

$ 1.043.789.365,00
$ 256.416.246,00

ACTA DE MODIFICACION 3
CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO
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No. Descripción Un Cant. Valor. Unit. Valor. Total Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
ACTA DE MODIFICACION 3

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-12  MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 m. M2 - 32.046,00$ 0,00 2392,00 2.392,00 76.654.032,00 2392,00 0,00 76.654.032,00 2497,00 105,00 80.018.862,00 2497,00 0,00 80.018.862,00 176,70 5.662.541,76 2.302,12 73.773.737,52 2.478,82 79.436.279,28
NP-13  ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA M2 - 52.229,00$ 0,00 43,40 43,40 2.266.738,60 43,40 0,00 2.266.738,60 33,78 -9,62 1.764.295,62 33,78 0,00 1.764.295,62 0,00 - 33,71 1.760.639,59 33,71 1.760.639,59
NP-14  PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 - 21.773,00$ 0,00 675,03 675,03 14.697.428,19 4528,50 3.853,47 98.599.030,50 3900,77 -627,73 84.931.465,21 3900,77 0,00 84.931.465,21 41,80 910.111,40 3.822,02 83.216.841,46 3.863,82 84.126.952,86
NP-15 GOTEROS ML - 9.120,00$ 0,00 438,00 438,00 3.994.560,00 438,00 0,00 3.994.560,00 635,00 197,00 5.791.200,00 635,00 0,00 5.791.200,00 0,00 - 635,00 5.791.200,00 635,00 5.791.200,00
NP-16 PINTURA FACHADA M2 - 11.706,00$ 0,00 1259,16 1.259,16 14.739.726,96 1259,16 0,00 14.739.726,96 2553,20 1.294,04 29.887.759,20 2553,20 0,00 29.887.759,20 1.276,48 14.942.474,88 1.254,70 14.687.518,20 2.531,18 29.629.993,08
NP-17 PINTURA EPOXICA M2 - 16.491,00$ 0,00 636,86 636,86 10.502.458,26 436,86 -200,00 7.204.258,26 336,00 -100,86 5.540.976,00 336,00 0,00 5.540.976,00 0,00 - 130,28 2.148.447,48 130,28 2.148.447,48
NP-18 PINTURA EPOXICA ML - 9.342,00$ 0,00 454,90 454,90 4.249.675,80 334,90 -120,00 3.128.635,80 150,00 -184,90 1.401.300,00 150,00 0,00 1.401.300,00 0,00 - 67,60 631.519,20 67,60 631.519,20
NP-19 VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE MUROS M2 - 10.142,00$ 0,00 1559,16 1.559,16 15.813.000,72 1259,16 -300,00 12.770.400,72 2600,00 1.340,84 26.369.200,00 2600,00 0,00 26.369.200,00 48,89 495.842,38 2.041,90 20.708.949,80 2.090,79 21.204.792,18
NP-20 Aseo general para entrega m2 - 4.540,00$ 0,00 6602,00 6.602,00 29.973.080,00 6980,00 378,00 31.689.200,00 9727,79 2.747,79 44.164.166,60 9727,79 0,00 44.164.166,60 0,00 - 9.317,00 42.299.180,00 9.317,00 42.299.180,00
NP-21 concreto fluido grouting para dobelas 3000psi ML - 5.901,00$ 0,00 1950,00 1.950,00 11.506.950,00 1950,00 0,00 11.506.950,00 1315,68 -634,32 7.763.827,68 1315,68 0,00 7.763.827,68 0,00 - 1.315,68 7.763.827,68 1.315,68 7.763.827,68
NP-22 dilatador de muros en icopor ML - 923,00$ 0,00 896,00 896,00 827.008,00 896,00 0,00 827.008,00 1436,80 540,80 1.326.166,40 1436,80 0,00 1.326.166,40 515,76 476.046,48 896,02 827.026,46 1.411,78 1.303.072,94
NP-23 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND - 16.336,00$ 0,00 1564,00 1.564,00 25.549.504,00 1564,00 0,00 25.549.504,00 1249,00 -315,00 20.403.664,00 1249,00 0,00 20.403.664,00 0,00 - 1.234,00 20.158.624,00 1.234,00 20.158.624,00
NP-24 LAVADA Y SELLADO DE LADRILLO A LA VISTA ACIDO NITRICO M2 - 16.523,00$ 0,00 4396,00 4.396,00 72.635.108,00 4331,00 -65,00 71.561.113,00 2671,38 -1.659,62 44.139.211,74 2671,38 0,00 44.139.211,74 0,00 - 2.582,19 42.665.525,37 2.582,19 42.665.525,37
NP-25 Tapas en super board ML - 24.845,00$ 0,00 727,00 727,00 18.062.315,00 727,00 0,00 18.062.315,00 727,00 0,00 18.062.315,00 727,00 0,00 18.062.315,00 234,76 5.832.612,20 342,64 8.512.890,80 577,40 14.345.503,00

A4 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A4.1 Acabado meson para baños y cocina en granito pulido M2 43,00 189.844,00$ 8.163.292,00 34,98 -8,02 6.640.743,12 34,98 0,00 6.640.743,12 0,00 -34,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A4.2 Enchape en porcelana Atlantis o similar 20*20 M2 1.011,00 36.658,00$ 37.061.238,00 836,50 -174,50 30.664.417,00 836,50 0,00 30.664.417,00 707,92 -128,58 25.950.931,36 707,92 0,00 25.950.931,36 41,80 1.532.304,40 707,82 25.947.265,56 749,62 27.479.569,96

A4.3
Suministro e instalación de secador electrico para manos automatico  (
manos libres) UN 10,00 414.534,00$ 4.145.340,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A4.4 Suministro e instalación de dispensadores de jabon UN 26,00 123.548,00$ 3.212.248,00 26,00 0,00 3.212.248,00 26,00 0,00 3.212.248,00 30,00 4,00 3.706.440,00 30,00 0,00 3.706.440,00 30,00 3.706.440,00 0,00 - 30,00 3.706.440,00
A4.5 Suministro e instalación de protector de papel higienico UN 26,00 48.548,00$ 1.262.248,00 50,00 24,00 2.427.400,00 50,00 0,00 2.427.400,00 46,00 -4,00 2.233.208,00 46,00 0,00 2.233.208,00 0,00 - 0,00 - - -

A4.6
Suministro e instalación de gabinetes para toallas de papel para baños en
acero inoxidable UN 26,00 197.867,00$ 5.144.542,00 26,00 0,00 5.144.542,00 26,00 0,00 5.144.542,00 26,00 0,00 5.144.542,00 26,00 0,00 5.144.542,00 0,00 - 26,00 5.144.542,00 26,00 5.144.542,00

A4.7 Aparato sanitario bajo consumo con valvula antivandalica UN 42,00 544.636,00$ 22.874.712,00 46,00 4,00 25.053.256,00 0,00 -46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A4.8
Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en color blanco incluye
griferia UN 58,00 174.925,00$ 10.145.650,00 58,00 0,00 10.145.650,00 58,00 0,00 10.145.650,00 62,00 4,00 10.845.350,00 62,00 0,00 10.845.350,00 6,00 1.049.550,00 48,00 8.396.400,00 54,00 9.445.950,00

A4.9
Suministro y colocación de poceta para laboratorio y/o lavaplatos incluye
griferia de seguridad para empotrar UN 2,00 454.676,00$ 909.352,00 2,00 0,00 909.352,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 909.352,00 0,00 - 2,00 909.352,00

A4.10 Suministro e instalación orinal mediano completo griferia tradicional cromo UN 8,00 199.081,00$ 1.592.648,00 17,00 9,00 3.384.377,00 24,00 7,00 4.777.944,00 24,00 0,00 4.777.944,00 24,00 0,00 4.777.944,00 0,00 - 24,00 4.777.944,00 24,00 4.777.944,00
ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-26 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML - 7.716,00$ 0,00 56,50 56,50 435.954,00 56,50 0,00 435.954,00 76,00 19,50 586.416,00 76,00 0,00 586.416,00 21,63 166.897,08 0,00 - 21,63 166.897,08
A5 CARPINTERIA METALICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A5.1 Division para baño en acero inoxidable M2 130,00 480.000,00$ 62.400.000,00 102,00 -28,00 48.960.000,00 82,00 -20,00 39.360.000,00 92,98 10,98 44.630.400,00 92,98 0,00 44.630.400,00 0,00 - 92,98 44.630.400,00 92,98 44.630.400,00

A5.2
Suministro e instalación ventaneria en lamina cal 18 con vidrio incluido incluye
anticorrosivo M2 903,00 171.135,00$ 154.534.905,00 0,00 -903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A5.3
Suministro e instalación puerta ventana  en lamina cal 18 con vidrio incluido
incluye anticorrosivo M2 163,00 178.834,00$ 29.149.942,00 0,00 -163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 1.366.291,76 0,00 - 7,64 1.366.291,76

A5.4 Puerta de acceso en aluminio perfil 11/2"x 11/2" M2 6,00 283.062,00$ 1.698.372,00 157,34 151,34 44.536.975,08 157,34 0,00 44.536.975,08 237,35 80,01 67.184.765,70 237,35 0,00 67.184.765,70 0,00 - 235,88 66.768.664,56 235,88 66.768.664,56
A.5.5 Baranda para personas con discapacidad UND 5,00 290.000,00$ 1.450.000,00 8,00 3,00 2.320.000,00 8,00 0,00 2.320.000,00 8,00 0,00 2.320.000,00 8,00 0,00 2.320.000,00 0,00 - 8,00 2.320.000,00 8,00 2.320.000,00

A5.6
Suministro e instalación de baranda en tuberia metalica aguas negras D=2"
C.0,80 soldada según diseños incluye anticorrosivo y pintura ML 284,00 236.681,00$ 67.217.404,00 297,50 13,50 70.412.597,50 297,50 0,00 70.412.597,50 338,12 40,62 80.026.579,72 338,12 0,00 80.026.579,72 3,00 710.043,00 338,12 80.026.579,72 341,12 80.736.622,72
ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA   A=0.90   CAL 18
INC. ANTICORROSIVO UND - 139.670,00$ 0,00 16,00 16,00 2.234.720,00 14,00 -2,00 1.955.380,00 0,00 -14,00 0,00 2,00 2,00 279.340,00 1,00 139.670,00 0,00 - 1,00 139.670,00

NP-28 VENTANA EN ALUMINIO  PROYECTANTE M2 - 175.578,00$ 0,00 958,00 958,00 168.203.724,00 886,60 -71,40 155.667.454,80 722,00 -164,60 126.767.316,00 722,00 0,00 126.767.316,00 0,00 - 706,94 124.123.111,32 706,94 124.123.111,32
A6 VIDRIOS Y CERRADURAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A6.1 Cerradura de entrada doble cilindro UN 40,00 76.930,00$ 3.077.200,00 61,00 21,00 4.692.730,00 59,00 -2,00 4.538.870,00 68,00 9,00 5.231.240,00 68,00 0,00 5.231.240,00 0,00 - 55,00 4.231.150,00 55,00 4.231.150,00
A6.2 Espejo 4 mm sin bicel M2 42,00 64.659,00$ 2.715.678,00 0,00 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 2.974.314,00 46,00 0,00 2.974.314,00 0,00 - 45,34 2.931.639,06 45,34 2.931.639,06

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-29 VIDRIO TEMPLADO PULIDO DE 5mm M2 - 99.877,00$ 0,00 697,15 697,15 69.629.250,55 886,60 189,45 88.550.948,20 780,00 -106,60 77.904.060,00 794,28 14,28 77.904.060,00 0,00 - 794,28 79.330.303,56 794,28 79.330.303,56

A7 CUBIERTA ARQUITECTONICA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A7.1
Suministro e intalación cubierta en teja panel metalico de aluzinc-Aluzinc cal
26 tipo sandwich con Poliuretano expandido de alta densidad acabado en
pintura poliester horneada ambas caras

M2 2.607,00 141.391,00$ 368.606.337,00 2739,00
132,00 387.269.949,00

1878,47
-860,53 265.598.751,77

1645,10
-233,37 232.602.334,10

1645,10
0,00 232.602.334,10

122,27 17.287.877,57
1.645,10 232.602.334,10 1.767,37 249.890.211,67

A7.2 Cielo raso en Drywall M2 2.032,00 43.353,00$ 88.093.296,00 2925,00 893,00 126.807.525,00 0,00 -2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A7.3 Cortasol Celoscreen perforado paso 120 ML 80,00 69.252,00$ 5.540.160,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-30 IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA ML - 60.298,00$ 0,00 214,44 214,44 12.930.303,12 214,44 0,00 12.930.303,12 171,90 -42,54 10.365.226,20 171,90 0,00 10.365.226,20 0,00 - 171,90 10.365.226,20 171,90 10.365.226,20
NP-31 ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.25M 17.5MPa 2500 PSI INC. REFUERZO ML - 49.640,00$ 0,00 608,80 608,80 30.220.832,00 608,80 0,00 30.220.832,00 780,17 171,37 38.727.638,80 780,17 0,00 38.727.638,80 0,00 - 780,17 38.727.638,80 780,17 38.727.638,80
NP-32 Dilatacion plastica dry wall - muro ML - 7.326,00$ 0,00 2812,00 2.812,00 20.600.712,00 2812,00 0,00 20.600.712,00 2541,46 -270,54 18.618.735,96 2541,46 0,00 18.618.735,96 0,00 - 2.220,98 16.270.899,48 2.220,98 16.270.899,48

A8 CERRAMIENTO PERIMETRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A8.1 Localización y replanteo topografico Km 0,35 1.741.921,0$ 609.672,00 0,00 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A8.2 Excavación manual en material comun M3 150,00 31.030,00$ 4.654.500,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A8.3 Relleno en recebo compactado M3 43,00 31.030,00$ 1.334.290,00 0,00 -43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A8.4
Suministro e instalación concreto ciclopeo  de 17.5 Mpa ( 2500 PSI) 40%
rajon para bases M3 86,00 310.305,00$ 26.686.230,00 0,00 -86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A8.5 Concreto viga de amarre 21,1 Mpa seccion rectangular M3 33,00 493.672,00$ 16.291.176,00 0,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A8.6 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000PSI 420 Mpa Kg 14.500,00 2.956,00$ 42.862.000,00 0,00 -14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A8.7
Cerramiento en tuberia de acero galvanizado 2" , separado cada 12 cm entre
ejes h = 3,3 m ML 225,00 375.309,00$ 84.444.525,00 0,00 -225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42 13,42 5.036.646,78 0,00 - 0,00 - - -

A.8.8 Concreto de zapatas 21  Mpa + formaleta M3 19,00 460.824,00$ 8.755.656,00 0,00 -19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A.8.9 Columnas en concreto 21MPa  ( 3000 PSI) altura menor a 3 m M3 16,00 761.376,00$ 12.182.016,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A.8.10 Muro en Tolete común E=0,12 m M2 512,00 35.340,00$ 18.094.080,00 297,00 -215,00 10.495.980,00 297,00 0,00 10.495.980,00 344,00 47,00 12.156.960,00 344,00 0,00 12.156.960,00 83,26 2.942.408,40 280,84 9.924.885,60 364,10 12.867.294,00

A.8.11
Mesones bancas en concreto A=0,60 m 17;5 Mpa (2500PSI) incluye
refuerzo M2 80,00 84.564,00$ 6.765.120,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

A.8.12 Pañete muros 1:4 M2 1.150,00 13.416,00$ 15.428.400,00 0,00 -1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A.8.13 Filos dilataciones  en pañete ML 2.048,00 5.165,00$ 10.577.920,00 0,00 -2.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A.8.14 Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros M2 1.150,00 4.456,00$ 5.124.400,00 0,00 -1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
A.8.15 Viga de amarre sobre muro 21Mpa  (3000 PSI) M3 13,00 556.817,00$ 7.238.621,00 28,00 15,00 15.590.876,00 28,00 0,00 15.590.876,00 48,65 20,65 27.089.147,05 48,65 0,00 27.089.147,05 0,78 434.317,26 48,65 27.089.147,05 49,43 27.523.464,31

252



No. Descripción Un Cant. Valor. Unit. Valor. Total Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
ACTA DE MODIFICACION 3

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

E PRESUPUESTO ESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
E1 CIMENTACION Y DESAGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

E.1.1 Excavación manual y retiro de materiales M3 1.430,00 31.030$ 44.372.900,00 956,00 -474,00 29.664.680,00 956,00 0,00 29.664.680,00 1048,00 92,00 32.519.440,00 1048,00 0,00 32.519.440,00 119,03 3.693.500,90 956,00 29.664.680,00 1.075,03 33.358.180,90
E.1.2 Base en material de afirmado  compactado M3 1.281,00 42.022$ 53.830.182,00 646,72 -634,28 27.176.467,84 646,72 0,00 27.176.467,84 654,11 7,39 27.487.010,42 654,11 0,00 27.487.010,42 0,00 - 646,33 27.160.079,26 646,33 27.160.079,26
E.1.3 Concreto de zapatas 24,5 Mpa M3 200,50 484.613$ 97.164.907,00 191,58 -8,92 92.842.158,54 191,58 0,00 92.842.158,54 192,94 1,36 93.501.232,22 192,94 0,00 93.501.232,22 8,87 4.298.517,31 185,16 89.730.943,08 194,03 94.029.460,39
E.1.4 Concreto de viga de amarre 24,5 Mpa M3 138,30 581.773$ 80.459.206,00 185,16 46,86 107.721.088,68 185,16 0,00 107.721.088,68 148,66 -36,50 86.486.374,18 148,66 0,00 86.486.374,18 3,32 1.931.486,36 144,65 84.153.464,45 147,97 86.084.950,81

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-33 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05M 14MPa (2000PSI) M2 - 18.937,00$ 0,00 564,30 564,30 10.686.149,10 898,90 334,60 17.022.469,30 996,79 97,89 18.876.212,23 996,79 0,00 18.876.212,23 329,79 6.245.233,23 863,32 16.348.690,84 1.193,11 22.593.924,07

E2 ESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
E.2.1 Conlumnas en concreto 24,50 Mpa M3 171,00 824.150$ 140.929.650,00 176,80 5,80 145.709.720,00 176,80 0,00 145.709.720,00 191,00 14,20 157.412.650,00 191,00 0,00 157.412.650,00 - 190,53 157.025.299,50 190,53 157.025.299,50
E.2.2 Viga aerea 24,5 Mpa M3 368,00 723.298$ 266.173.664,00 363,60 -4,40 262.991.152,80 363,60 0,00 262.991.152,80 345,23 -18,37 249.701.892,42 345,23 0,00 249.701.892,42 0,62 448.444,76 343,57 248.503.493,86 344,19 248.951.938,62
E.2.3 Mallaelectrosoldada 0 ,15x0,15x 6.0mm Kg 12.518,00 3.320$ 41.559.760,00 0,00 -12.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
E.2.4 Placa con STEEL DECK 21MPa cal 22 M2 2.188,00 69.212$ 151.435.856,00 0,00 -2.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
E.2.5 Construcción de Viga Canal en Concreto M3 36,00 788.651$ 28.391.436,00 0,00 -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
E.2.6 Suministro armado y figurado de acero de refuerzo Kg 102.183,00 2.956$ 302.052.948,00 115.432,90 13.249,90 341.219.653,77 115432,90 0,00 341.219.653,77 147390,50 ##### 435.686.319,37 147390,50 0,00 435.686.319,37 0,00 - 147.029,38 434.618.847,28 147.029,38 434.618.847,28
E.2.7 Escalera Maciza M3 4,00 774.503$ 3.098.012,00 8,90 4,90 6.893.076,70 15,80 6,90 12.237.147,40 15,80 0,00 12.237.147,40 15,80 0,00 12.237.147,40 0,00 - 15,80 12.237.147,40 15,80 12.237.147,40
E.2.8 Fabricacion y Montaje de estructura metalica Kg 7.959,00 9.757$ 77.655.963,00 5.590,00 -2.369,00 54.541.630,00 5590,00 0,00 54.541.630,00 5336,49 -253,51 52.068.132,93 5336,49 0,00 52.068.132,93 1.265,63 12.348.751,91 5.336,49 52.068.132,93 6.602,12 64.416.884,84

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-34 PLACA CON STEEL DECK  (3500PSI) CAL 20 ESPESOR 10CM M2 - 97.707,00$ 0,00 1.429,00 1.429,00 139.623.303,00 1429,00 0,00 139.623.303,00 1434,47 5,47 140.157.760,29 1434,47 0,00 140.157.760,29 0,00 - 1.434,17 140.128.448,19 1.434,17 140.128.448,19
NP-35 PLACA CON STEEL DECK  (3500PSI) CAL 18 ESPESOR 10CM M2 - 108.007,00$ 0,00 678,00 678,00 73.228.746,00 678,00 0,00 73.228.746,00 632,82 -45,18 68.348.989,74 632,82 0,00 68.348.989,74 0,00 - 632,82 68.348.989,74 632,82 68.348.989,74
NP-36 Malla electrosoldada de 6.5 mm kg - 3.864,00$ 0,00 9.313,20 9.313,20 35.986.204,80 9313,20 0,00 35.986.204,80 8799,15 -514,05 33.999.915,60 8799,15 0,00 33.999.915,60 125,73 485.820,72 8.692,01 33.585.926,64 8.817,74 34.071.747,36
NP-37 JUNTA DE DILATACION CONSTUCTIVA ML - 168.479,00$ 0,00 76,00 76,00 12.804.404,00 76,00 0,00 12.804.404,00 76,00 0,00 12.804.404,00 76,00 0,00 12.804.404,00 0,00 - 0,00 - - -

E3 CUBIERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

E.3.1 Suministro e intalación de perfileria metalica para estructura de cubierta Kg 11.493,00 7.581$ 87.128.433,00 17.174,21 5.681,21 130.197.686,01 15120,00 -2.054,21 114.624.720,00 14855,62 -264,38 112.620.455,22 14855,62 0,00 112.620.455,22 0,00 - 14.855,62 112.620.455,22 14.855,62 112.620.455,22
E.3.2 Suministro e instalación de templetes icluye anticorrosivo Ml 510,00 8.654$ 4.413.540,00 442,30 -67,70 3.827.664,20 411,00 -31,30 3.556.794,00 354,00 -57,00 3.063.516,00 354,00 0,00 3.063.516,00 18,00 155.772,00 354,00 3.063.516,00 372,00 3.219.288,00

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA ML - 30.493,00$ 0,00 373,22 373,22 11.380.597,46 373,22 0,00 11.380.597,46 431,10 57,88 13.145.532,30 431,10 0,00 13.145.532,30 479,52 14.622.003,36 0,00 - 479,52 14.622.003,36

HS PRESUPUESTO HIDROSANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS1 PRELIMINARES HS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS1.1 Excavacion manual en material comun M3 99,80 31.030$ 3.096.794,00 99,80 0,00 3.096.794,00 99,80 0,00 3.096.794,00 151,56 51,76 4.702.906,80 329,85 178,29 4.702.906,80 155,80 4.834.474,00 329,85 10.235.245,50 485,65 15.069.719,50

HS1.2 Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado
con plancha vibradora M3 45,40 17.861$ 810.889,00 45,40 0,00 810.889,40 45,40 0,00 810.889,40 96,16 50,76 1.717.513,76 223,90 127,74 1.717.513,76 0,00 - 223,90 3.999.077,90 223,90 3.999.077,90

HS1.3 Retiro de material sobrante  ( incluye cargue) M3 54,40 13.409$ 729.450,00 54,40 0,00 729.449,60 54,40 0,00 729.449,60 63,25 8,85 848.119,25 135,70 72,45 848.119,25 0,00 - 135,70 1.819.601,30 135,70 1.819.601,30

HS1.4
Relleno con material de afirmado compactado plancha vivradora incluye
acarreo libre 5 km M3 58,30 45.200$ 2.635.160,00 58,30 0,00 2.635.160,00 58,30 0,00 2.635.160,00 67,20 8,90 3.037.440,00 112,59 45,39 3.037.440,00 0,00 - 112,59 5.089.068,00 112,59 5.089.068,00

HS2 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS2.1 CAJAS Y POZOS DE ISPECCION 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.2
Cajas de valvulas  0,40m * 0,50 m*h=0,50m ( incluye excavación, base en
recebocomun,placa concreto de 3000 psi ladrillo común , marco metálico 2"
x 1/8" tapa en acero lamina en alfajor y ganchos en acero). Segín detalles

UN 3,00 301.147$ 903.441,00

3,00 0,00 903.441,00

3,00

0,00 903.441,00

2,00

-1,00 602.294,00

3,00

1,00 602.294,00 0,00 - 3,00 903.441,00 3,00 903.441,00
HS2.3 Cajas de inspección de 0,60x0,60  ladrillo UN 4,00 258.310$ 1.033.240,00 4,00 0,00 1.033.240,00 4,00 0,00 1.033.240,00 10,00 6,00 2.583.100,00 10,00 0,00 2.583.100,00 0,00 - 10,00 2.583.100,00 10,00 2.583.100,00
HS2.4 Cajas de inspección de 1,20 x1,20 m ladrillo UN 1,00 540.841$ 540.841,00 1,00 0,00 540.841,00 17,00 16,00 9.194.297,00 34,00 17,00 18.388.594,00 34,00 0,00 18.388.594,00 0,00 - 28,00 15.143.548,00 28,00 15.143.548,00

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS2.4 Bajante de agua Negras PVC 4" ML 51,50 31.061$ 1.599.642,00 51,50 0,00 1.599.641,50 51,50 0,00 1.599.641,50 50,80 -0,70 1.577.898,80 50,80 0,00 1.577.898,80 0,00 - 50,80 1.577.898,80 50,80 1.577.898,80
HS2.5 Bajante de aguas lluvias PVC 4" ML 235,20 31.444$ 7.395.629,00 371,00 135,80 11.665.724,00 371,00 0,00 11.665.724,00 487,74 116,74 15.336.496,56 487,74 0,00 15.336.496,56 62,40 1.962.105,60 417,69 13.133.844,36 480,09 15.095.949,96

SALIDAS SANITARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.6 Punto de desague PVC 2"  aparatos sanitarios y desagues  ( incluye
accesorios , yee y codo UND 73,00 53.681$ 3.918.713,00 130,00 57,00 6.978.530,00 130,00 0,00 6.978.530,00 88,00 -42,00 4.723.928,00 88,00 0,00 4.723.928,00 0,00 - 88,00 4.723.928,00 88,00 4.723.928,00

HS2.7 Punto de desague PVC 3"  aparatos sanitarios y desagues  ( incluye
accesorios , yee y codo UND 33,00 69.305$ 2.287.065,00 33,00 0,00 2.287.065,00 33,00 0,00 2.287.065,00 41,00 8,00 2.841.505,00 41,00 0,00 2.841.505,00 0,00 - 41,00 2.841.505,00 41,00 2.841.505,00

HS2.8 Punto de desague PVC 4"  aparatos sanitarios y desagues  ( incluye
accesorios , yee y codo UND 50,00 91.183$ 4.559.150,00 54,00 4,00 4.923.882,00 54,00 0,00 4.923.882,00 46,00 -8,00 4.194.418,00 53,00 7,00 4.194.418,00 0,00 - 53,00 4.832.699,00 53,00 4.832.699,00

HS2.9 Punto de desague PVC 4" Aguas lluvias  ( incluye accesorios , yee y codo UND 64,00 83.864$ 5.367.296,00 64,00 0,00 5.367.296,00 64,00 0,00 5.367.296,00 62,00 -2,00 5.199.568,00 62,00 0,00 5.199.568,00 1,00 83.864,00 61,00 5.115.704,00 62,00 5.199.568,00

HS2.10 Punto reventilación  PVC 2" (incluye accesorios de conexión , union y yee) UND 64,00 50.890$ 3.256.960,00 64,00 0,00 3.256.960,00 64,00 0,00 3.256.960,00 31,00 -33,00 1.577.590,00 31,00 0,00 1.577.590,00 0,00 - 31,00 1.577.590,00 31,00 1.577.590,00

RED SANITARIA, VENTILACION Y  AGUA LLUVIA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.11 Tubería PVC S 2" ( ventilación y agua lluvia ) incluye accesoriao y
abrazaderas  de fijación ) ML 170,50 12.018$ 2.049.069,00 170,50 0,00 2.049.069,00 170,50 0,00 2.049.069,00 176,40 5,90 2.119.975,20 176,40 0,00 2.119.975,20 42,00 504.756,00 0,00 - 42,00 504.756,00

HS2.12 Suministro e instalación tubería PVC  sanitaria 2" ML 12,70 11.951$ 151.778,00 63,00 50,30 752.913,00 63,00 0,00 752.913,00 109,80 46,80 1.312.219,80 109,80 0,00 1.312.219,80 185,77 2.220.137,27 63,00 752.913,00 248,77 2.973.050,27
HS2.13 Suministro e instalación tubería PVC  sanitaria 3" Ml 83,30 15.777$ 1.314.224,00 135,00 51,70 2.129.895,00 134,30 -0,70 2.118.851,10 43,16 -91,14 680.935,32 43,16 0,00 680.935,32 21,72 342.676,44 38,20 602.681,40 59,92 945.357,84
HS2.14 Suministro e instalación tubería PVC  sanitaria 4" ML 170,50 16.021$ 2.731.581,00 203,00 32,50 3.252.263,00 203,00 0,00 3.252.263,00 140,88 -62,12 2.257.038,48 140,88 0,00 2.257.038,48 157,90 2.529.715,90 0,00 - 157,90 2.529.715,90

HS2.15 Tapon de limpieza de 3" descolgado  ( incluye accesorios , yee PVCS ,
tubería PVCS) UND 8,00 60.388$ 483.104,00 8,00 0,00 483.104,00 8,00 0,00 483.104,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.16 Tapon de limpieza de 4" descolgado  ( incluye accesorios , yee PVCS ,
tubería PVCS) UND 8,00 80.700$ 645.600,00 8,00 0,00 645.600,00 8,00 0,00 645.600,00 8,00 0,00 645.600,00 8,00 0,00 645.600,00 1,00 80.700,00 8,00 645.600,00 9,00 726.300,00

HS2.17 Tapon de limpieza de 2" descolgado  ( incluye codo 45o PVCS ,  tubería
PVCS y tapa de inspección) UND 11,00 52.315$ 575.465,00 11,00 0,00 575.465,00 11,00 0,00 575.465,00 0,00 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.18 Tapon de limpieza de 3" descolgado  ( incluye codo 45o PVCS ,  tubería
PVCS y tapa de inspección) UND 3,00 52.315$ 156.945,00 3,00 0,00 156.945,00 3,00 0,00 156.945,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.19 Tapon de limpieza de 4" descolgado  ( incluye codo 45o PVCS ,  tubería
PVCS y tapa de inspección) UND 1,00 96.020$ 96.020,00 1,00 0,00 96.020,00 1,00 0,00 96.020,00 4,00 3,00 384.080,00 4,00 0,00 384.080,00 0,00 - 0,00 - - -
RED ALCANTARILLADO AGUA LLUVIA -RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.20 Suministro e instalación  tuberia de alcantarillado PVC D=160mm UND 168,30 31.309$ 5.269.305,00 168,30 0,00 5.269.304,70 168,30 0,00 5.269.304,70 0,00 -168,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
SUMIDERO, CARCAMO, REJILLAS  Y TRAMPAS DE GRASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.21 Rejilla  aluminio 3" x 2" consosco  anticucarachas  tef : TA-3"x2" tipo
Colrejillas ( suministro e instalación UND 2,00 11.359$ 22.718,00 2,00 0,00 22.718,00 2,00 0,00 22.718,00 2,00 0,00 22.718,00 2,00 0,00 22.718,00 39,00 443.001,00 0,00 - 39,00 443.001,00

HS2.22 Rejilla  aluminio 4" x 3" consosco  anticucarachas  tef : TA-4"x3" tipo
Colrejillas ( suministro e instalación UND 33,00 14.357$ 473.781,00 33,00 0,00 473.781,00 33,00 0,00 473.781,00 50,00 17,00 717.850,00 50,00 0,00 717.850,00 0,00 - 18,00 258.426,00 18,00 258.426,00
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HS2.23
Trampa de grasas  - aceites en concreto  2000 PSI  0,80x 1,40 h= 1,00 m (
incluye excavación, base granular  B-200 pañete impermeabilizado , marco  y
tapa en angulo 1"x1"

UND 1,00 670.509$ 670.509,00
1,00 0,00 670.509,00

1,00
0,00 670.509,00

1,00
0,00 670.509,00

1,00
0,00 670.509,00 0,00 - 1,00 670.509,00 1,00 670.509,00

CONEXIÓN RED SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS2.24 Suministro e instalación  YEE PVC sanitaria D= 160 mm UND 5,00 79.910$ 399.550,00 5,00 0,00 399.550,00 5,00 0,00 399.550,00 26,00 21,00 2.077.660,00 26,00 0,00 2.077.660,00 0,00 - 0,00 - - -

HS2.25 Conexión a pozo existente  ( incluye demolición muro, cañuela y mortero ) UND 1,00 77.468$ 77.468,00 1,00 0,00 77.468,00 1,00 0,00 77.468,00 2,00 1,00 154.936,00 2,00 0,00 154.936,00 1,00 77.468,00 1,00 77.468,00 2,00 154.936,00
HS3 INSTALACIONES  HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

REGISTROS CHEQUE Y VALVULAS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS3.1 Registro RED WHITE 1/2" ( incluye accesorios y tapas plasticas de registro
10x10 cms UND 3,00 55.401$ 166.203,00 32,00 29,00 1.772.832,00 32,00 0,00 1.772.832,00 29,00 -3,00 1.606.629,00 29,00 0,00 1.606.629,00 0,00 - 13,00 720.213,00 13,00 720.213,00

HS3.2 Registro RED WHITE 3/4" ( incluye accesorios y tapas plasticas de registro
10x10 cms UND 1,00 65.187$ 65.187,00 8,00 7,00 521.496,00 8,00 0,00 521.496,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 456.309,00 0,00 - 7,00 456.309,00

HS3.3 Registro RED WHITE 1" ( incluye universal y caja de registro 15x 15 cm en
ladrillo tolete UND 16,00 132.171$ 2.114.736,00 17,00 1,00 2.246.907,00 17,00 0,00 2.246.907,00 34,00 17,00 4.493.814,00 34,00 0,00 4.493.814,00 42,00 5.551.182,00 0,00 - 42,00 5.551.182,00

HS3.4 Registro RED WHITE 11/2" ( incluye universal y caja de registro 15x 15 cm
en ladrillo tolete UND 8,00 184.388$ 1.475.104,00 8,00 0,00 1.475.104,00 8,00 0,00 1.475.104,00 9,00 1,00 1.659.492,00 9,00 0,00 1.659.492,00 0,00 - 8,00 1.475.104,00 8,00 1.475.104,00

HS3.5 Suministro e instalación  de filtro tipo Y de 11/2"  ( incluye universal y tapa
registro  20 x 20 cm en PVC UND 4,00 185.997$ 743.988,00 4,00 0,00 743.988,00 4,00 0,00 743.988,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS3.6 Cheque RED WHITE  11/2" UND 2,00 124.490$ 248.980,00 2,00 0,00 248.980,00 2,00 0,00 248.980,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS3.7 Suministro e instalación de registro de Bola CD= 3/4" Tipo Liviano UND 4,00 16.583$ 66.332,00 4,00 0,00 66.332,00 4,00 0,00 66.332,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS3.8 Suministro e instalación de registro de Bola CD= 1" Tipo Liviano UND 4,00 15.083$ 60.332,00 4,00 0,00 60.332,00 4,00 0,00 60.332,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS3.9 Suministro e instalación de registro de Bola CD= 11/2" Tipo Liviano UND 8,00 43.431$ 347.448,00 8,00 0,00 347.448,00 8,00 0,00 347.448,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

SALIDAS RED DE SUMINISTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS3.10 Punto de agua fria 1/2" PVC-P ( incluye accesorios de instalación) UND 25,00 39.247$ 981.175,00 129,00 104,00 5.062.863,00 176,00 47,00 6.907.472,00 189,00 13,00 7.417.683,00 189,00 0,00 7.417.683,00 11,00 431.717,00 173,00 6.789.731,00 184,00 7.221.448,00
HS3.11 Punto de agua fria 11/2" PVC-P ( incluye accesorios de instalación) UND 8,00 65.460$ 523.680,00 8,00 0,00 523.680,00 8,00 0,00 523.680,00 11,00 3,00 720.060,00 11,00 0,00 720.060,00 0,00 - 11,00 720.060,00 11,00 720.060,00

RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
HS3.12 Suministro e instalación tuberia PVC-Presión  = 1/2"  RDE 13.5 EL ML 95,10 3.301$ 313.925,00 95,10 0,00 313.925,10 95,10 0,00 313.925,10 168,00 72,90 554.568,00 168,00 0,00 554.568,00 104,00 343.304,00 0,00 - 104,00 343.304,00
HS3.13 Suministro e instalación tuberia PVC-Presión  = 3/4"  RDE 21 EL ML 91,80 4.560$ 418.608,00 145,00 53,20 661.200,00 145,00 0,00 661.200,00 35,50 -109,50 161.880,00 35,50 0,00 161.880,00 180,00 820.800,00 0,00 - 180,00 820.800,00
HS3.14 Suministro e instalación tuberia PVC-Presión  = 1"  RDE  21 EL ML 104,80 4.889$ 512.367,00 182,00 77,20 889.798,00 182,00 0,00 889.798,00 124,34 -57,66 607.898,26 124,34 0,00 607.898,26 290,20 1.418.787,80 0,00 - 290,20 1.418.787,80
HS3.15 Suministro e instalación tuberia PVC-Presión  = 11/2"  RDE  21 EL ML 215,20 9.663$ 2.079.478,00 286,00 70,80 2.763.618,00 286,00 0,00 2.763.618,00 133,50 -152,50 1.290.010,50 133,50 0,00 1.290.010,50 69,00 666.747,00 0,00 - 69,00 666.747,00

MEDIDORES ACOMETIDAS  Y CONEXIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS3.16 Medidores de agua 1" ( incluye caja de 60*60*14 ) suministro e instalación y
funcionamiento a todo costo UND 1,00 406.541$ 406.541,00 1,00 0,00 406.541,00 1,00 0,00 406.541,00 2,00 1,00 813.082,00 2,00 0,00 813.082,00 2,00 813.082,00 0,00 - 2,00 813.082,00

HS3.17 Conexión a red hidráulica PVC 2" ( incluye collarin, y valvula de corte 2" UND 1,00 37.392$ 37.392,00 1,00 0,00 37.392,00 1,00 0,00 37.392,00 2,00 1,00 74.784,00 2,00 0,00 74.784,00 0,00 - 2,00 74.784,00 2,00 74.784,00
TANQUES PLASTICOS , FLOTADORES- LLAVES  TERMINALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS3.18 Llave terminal manguera 1/2" ( suministro e instalación ) UND 1,00 12.147$ 12.147,00 1,00 0,00 12.147,00 1,00 0,00 12.147,00 3,00 2,00 36.441,00 3,00 0,00 36.441,00 10,00 121.470,00 0,00 - 10,00 121.470,00

HS3.19 Suministro e instalación tanque elevado PVC 1000 LTS incluye accesorios UND 4,00 328.951$ 1.315.804,00 10,00 6,00 3.289.510,00 10,00 0,00 3.289.510,00 11,00 1,00 3.618.461,00 11,00 0,00 3.618.461,00 0,00 - 11,00 3.618.461,00 11,00 3.618.461,00
HS4 CUBIERTAS H.S 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

TRAGANTES Y BAJANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS4.1 Canales en lamina Galvanizada  cal 18 d=1,00 m ( suministro e instalación
con washprimer +esmalte + anclaje a muro Sikaflex1A) ML 186,90 62.153$ 11.616.396,00 186,90 0,00 11.616.395,70 186,90 0,00 11.616.395,70 240,35 53,45 14.938.473,55 240,35 0,00 14.938.473,55 53,97 3.354.397,41 186,82 11.611.423,46 240,79 14.965.820,87

HS4.2 Tragante aluminío 4" con sosco Ref  TCI 2" tipo Colregilla o equivalente (
suministro e instalación UND 64,00 157.283$ 10.066.112,00 64,00 0,00 10.066.112,00 64,00 0,00 10.066.112,00 57,00 -7,00 8.965.131,00 57,00 0,00 8.965.131,00 26,00 4.089.358,00 34,00 5.347.622,00 60,00 9.436.980,00

HS4.3
Cuneta perimetral en concreto 3.000 PSI altura variable entre 0,10 y 0,25 y
ancho entre 0,20  y 0,40 ( incluye excavación, base granular B200 formaleta
y refuerzo )

ML 170,60 68.212$ 11.636.967,00
170,60 0,00 11.636.967,20

170,60
0,00 11.636.967,20

0,00
-170,60 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

HS4.4 Rejilla cuneta metálica  (A=0,40m) Marco , contramarco en ángulo
11/2"x3/16"celosias en platina 1/4" x 3/16" con anticorrosivo ML 10,50 58.472$ 613.956,00 10,50 0,00 613.956,00 10,50 0,00 613.956,00 0,00 -10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

NP-39 Conexión acometida de gas categoria 3 UND. - 2.320.600,00$ 0,00 1,00 1,00 2.320.600,00 1,00 0,00 2.320.600,00 1,00 0,00 2.320.600,00 1,00 0,00 2.320.600,00 0,00 - 1,00 2.320.600,00 1,00 2.320.600,00

NP-40 PUNTO GAS DE 1/2`` EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40.
( INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ) UND. - 70.687,00$ 0,00 1,00 1,00 70.687,00 3,00 2,00 212.061,00 3,00 0,00 212.061,00 3,00 0,00 212.061,00 0,00 - 3,00 212.061,00 3,00 212.061,00

NP-41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2``
EN ANDEN TABLETA ML - 62.957,00$ 0,00 10,00 10,00 629.570,00 10,00 0,00 629.570,00 56,00 46,00 3.525.592,00 56,00 0,00 3.525.592,00 60,67 3.819.601,19 0,00 - 60,67 3.819.601,19

NP-42 Perforacion de placas para pase de tuberias de 1" Y 2", mediante extractor de nucleos UND - 56.000,00$ 0,00 44,00 44,00 2.464.000,00 70,00 26,00 3.920.000,00 75,00 5,00 4.200.000,00 75,00 0,00 4.200.000,00 0,00 - 75,00 4.200.000,00 75,00 4.200.000,00

NP-43 Perforacion de placas para pase de tuberias de 3" Y 4", mediante extractor de nucleos UND - 66.000,00$ 0,00 38,00 38,00 2.508.000,00 67,00 29,00 4.422.000,00 76,00 9,00 5.016.000,00 76,00 0,00 5.016.000,00 0,00 - 76,00 5.016.000,00 76,00 5.016.000,00
NP-44 Perforacion de placas para pase de tuberias de 6", mediante extractor de nucleos UND - 80.500,00$ 0,00 24,00 24,00 1.932.000,00 25,00 1,00 2.012.500,00 28,00 3,00 2.254.000,00 28,00 0,00 2.254.000,00 0,00 - 25,00 2.012.500,00 25,00 2.012.500,00
NP-45  POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50  <  H < 2.00 UND - 1.469.072,00$ 0,00 3,00 3,00 4.407.216,00 2,00 -1,00 2.938.144,00 2,00 0,00 2.938.144,00 2,00 0,00 2.938.144,00 0,00 - 2,00 2.938.144,00 2,00 2.938.144,00
NP-46 Soporte en pera metalico 4" UND - 14.000,00$ 0,00 110,00 110,00 1.540.000,00 110,00 0,00 1.540.000,00 110,00 0,00 1.540.000,00 110,00 0,00 1.540.000,00 0,00 - 39,00 546.000,00 39,00 546.000,00
NP-47 Soporte en pera metalico 3" UND - 12.000,00$ 0,00 77,00 77,00 924.000,00 77,00 0,00 924.000,00 77,00 0,00 924.000,00 77,00 0,00 924.000,00 0,00 - 74,00 888.000,00 74,00 888.000,00
NP-48 Soporte en pera metalico 2" UND - 10.500,00$ 0,00 108,00 108,00 1.134.000,00 108,00 0,00 1.134.000,00 108,00 0,00 1.134.000,00 108,00 0,00 1.134.000,00 0,00 - 78,00 819.000,00 78,00 819.000,00
NP-49 Silla Y de 6x4" UND - 128.477,00$ 0,00 36,00 36,00 4.625.172,00 36,00 0,00 4.625.172,00 44,00 8,00 5.652.988,00 44,00 0,00 5.652.988,00 20,00 2.569.540,00 44,00 5.652.988,00 64,00 8.222.528,00
NP-50  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC  D= 6" ML - 50.442,00$ 0,00 205,76 205,76 10.378.945,92 205,76 0,00 10.378.945,92 222,00 16,24 11.198.124,00 222,00 0,00 11.198.124,00 0,00 - 14,50 731.409,00 14,50 731.409,00
NP-51  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" ML - 66.698,00$ 0,00 154,00 154,00 10.271.492,00 154,00 0,00 10.271.492,00 269,20 115,20 17.955.101,60 269,20 0,00 17.955.101,60 51,80 3.454.956,40 269,20 17.955.101,60 321,00 21.410.058,00
NP-52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC  D=10" ML - 112.745,00$ 0,00 107,20 107,20 12.086.264,00 107,20 0,00 12.086.264,00 125,00 17,80 14.093.125,00 125,00 0,00 14.093.125,00 0,00 - 125,00 14.093.125,00 125,00 14.093.125,00
NP-53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC  D=12" ML - 164.227,00$ 0,00 42,00 42,00 6.897.534,00 42,00 0,00 6.897.534,00 11,95 -30,05 1.962.512,65 11,95 0,00 1.962.512,65 0,00 - 11,95 1.962.512,65 11,95 1.962.512,65
NP-54 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6" UND - 127.060,00$ 0,00 18,00 18,00 2.287.080,00 18,00 0,00 2.287.080,00 18,00 0,00 2.287.080,00 18,00 0,00 2.287.080,00 111,00 14.103.660,00 0,00 - 111,00 14.103.660,00
NP-55 UNIÓN PVC SANITARIA D=4" UND - 8.472,00$ 0,00 22,00 22,00 186.384,00 22,00 0,00 186.384,00 22,00 0,00 186.384,00 22,00 0,00 186.384,00 80,00 677.760,00 0,00 - 80,00 677.760,00
NP-56 UNIÓN PVC SANITARIA D=6" UND - 34.062,00$ 0,00 14,00 14,00 476.868,00 14,00 0,00 476.868,00 42,00 28,00 1.430.604,00 42,00 0,00 1.430.604,00 45,00 1.532.790,00 0,00 - 45,00 1.532.790,00
NP-57 UNIÓN PVC SANITARIA D=8" UND - 94.347,00$ 0,00 8,00 8,00 754.776,00 8,00 0,00 754.776,00 8,00 0,00 754.776,00 8,00 0,00 754.776,00 41,00 3.868.227,00 0,00 - 41,00 3.868.227,00

NP-58
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE
CONEXION TUBERIA UND - 305.106,00$ 0,00 1,00 1,00 305.106,00 1,00 0,00 305.106,00 3,00 2,00 915.318,00 3,00 0,00 915.318,00 0,00 - 3,00 915.318,00 3,00 915.318,00

NP-59
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO,  ALCANTARILLADO
Y GAS M3 - 188.344,00$ 0,00 7,20 7,20 1.356.076,80 7,20 0,00 1.356.076,80 0,00 -7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
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NP-60 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS   ALCANTARILLADO M3 - 188.344,00$ 0,00 2,40 2,40 452.025,60 2,40 0,00 452.025,60 2,40 0,00 452.025,60 2,40 0,00 452.025,60 0,00 - 2,24 421.890,56 2,24 421.890,56
NP-61 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2 UND - 13.978,00$ 0,00 5,00 5,00 69.890,00 5,00 0,00 69.890,00 4,00 -1,00 55.912,00 4,00 0,00 55.912,00 0,00 - 3,00 41.934,00 3,00 41.934,00
NP-62 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO UND - 489.094,00$ 0,00 10,00 10,00 4.890.940,00 10,00 0,00 4.890.940,00 11,00 1,00 5.380.034,00 11,00 0,00 5.380.034,00 0,00 - 11,00 5.380.034,00 11,00 5.380.034,00
ELE PRESUPUESTO ELECTRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.1 REDES DE MEDIA TENSION  Y SUBESTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.1.1
Suministro y momtaje de estructura de retención circuito trifasico desde
estructura existente con arranque H disposició tipo bandera , incluye
transporte ( incluye desmonte y ajuste estructura existente)

UND 1,00 2.537.107$ 2.537.107,00
0,00 -1,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.1.2 Suministro y montaje de estructura de paso en 1 poste según norma P-2103
incluye transporte UND 2,00 1.560.800$ 3.121.600,00 2,00 0,00 3.121.600,00 1,00 -1,00 1.560.800,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00 1.560.800,00 0,00 - 1,00 1.560.800,00 1,00 1.560.800,00

ELE.1.3 Suministro y montaje de S/E en un poste según estructura CT2014 ( incluye
S/E trifásica de 75KVA 13,2/214/127 V y protecciones ) UND 1,00 9.608.481$ 9.608.481,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.1.4 Suministro y montaje de sistema puesta a tierra , según diseño UND 1,00 3.210.459$ 3.210.459,00 1,00 0,00 3.210.459,00 1,00 0,00 3.210.459,00 1,00 0,00 3.210.459,00 1,00 0,00 3.210.459,00 0,00 - 1,00 3.210.459,00 1,00 3.210.459,00
ELE.2. TABLEROS GENERALES Y ACOMETIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.2.1
Suministro y montaje de acometida desde transformador hasta tablero
general TG en conductor  2X(3x1/0 + 1x2T ) AWG-THW-600 V AWG-THW-
600V DUCTO DE d=4"

ML 15,00 73.708$ 1.105.620,00
0,00 -15,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.2.2 Suministro e instalación de tablero general de distribución ( incluye suministro
de gabinete  y protecciones (TG) con sistema de medida UND 1,00 7.850.000$ 7.850.000,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.2.3 Suministro e instalación de acometida en conductor 3x4+1x4+1x6TAWG-
THW-600 V AWG-THW-600 V EN 1 O 11/2 ML 340,00 30.398$ 10.335.320,00 496,00 156,00 15.077.408,00 0,00 -496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.2.4 Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos UND 3,00 490.200$ 1.470.600,00 2,00 -1,00 980.400,00 2,00 0,00 980.400,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.2.5 Suministro e instalación de tablero trifásico de 6 circuitos UND 1,00 385.000$ 385.000,00 3,00 2,00 1.155.000,00 3,00 0,00 1.155.000,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.2.6 Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos UND 2,00 627.200$ 1.254.400,00 3,00 1,00 1.881.600,00 3,00 0,00 1.881.600,00 1,00 -2,00 627.200,00 1,00 0,00 627.200,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.3. CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCION 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.3.1 Canalización en red BT para acometida principal desde tablero general hasta
tableros de distribución ML 260,00 22.000$ 5.720.000,00 304,00 44,00 6.688.000,00 0,00 -304,00 0,00 1582,73 1.582,73 34.820.060,00 1582,73 0,00 34.820.060,00 0,00 - 1.582,73 34.820.060,00 1.582,73 34.820.060,00

ELE.3.2 Caja CD 2006 (Caja de inspección para alumbrado  y parques incluye UND 4,00 441.000$ 1.764.000,00 6,00 2,00 2.646.000,00 6,00 0,00 2.646.000,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.3.3 Canalización e instalación de red para A.P. #4 ML 350,00 80.369$ 28.129.150,00 505,00 155,00 40.586.345,00 505,00 0,00 40.586.345,00 0,00 -505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.4. INSTALACIONES INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.4.1 Salidas monofasicas para tomacorrientes completa UND 506,00 166.353$ 84.174.618,00 506,00 0,00 84.174.618,00 0,00 -506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.4.2 Salidas monofasicas para tomacorrientes GFCI completa UND 2,00 181.000$ 362.000,00 27,00 25,00 4.887.000,00 0,00 -27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.4.3 Salida bifásica mas toma UND 2,00 157.537$ 315.074,00 2,00 0,00 315.074,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.4.4 Salida para lampara completa UND 385,00 92.682$ 35.682.570,00 394,00 9,00 36.516.708,00 0,00 -394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
ELE.5. RED DE ALUMBRADO INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.5.1 Suministro y montaje de luminarias INADISA BALA KUPER fluorescente 2 x
26 W UND 43,00 152.302$ 6.548.986,00 43,00 0,00 6.548.986,00 0,00 -43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.5.2 Suministro y montaje de luminarias fluorescente  INADISA LINE 2x28 W 75 UND 7,00 304.883$ 2.134.181,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.5.3 Suministro y montaje de luminarias fluorescente  INADISA  HERMETICA
PASCAL 2X28 W T5 UND 62,00 344.883$ 21.382.746,00 62,00 0,00 21.382.746,00 0,00 -62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.5.4 Suministro y montaje de luminarias fluorescente  INADISA  NEWTON ACR
4X14 W T5 UND 280,00 316.933$ 88.741.240,00 290,00 10,00 91.910.570,00 0,00 -290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.6. RED DE ALUMBRADO EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.6.1 Suministro y montaje  de luminaria VENUS 70 W en poste de ferroconcreto
de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla UND 26,00 939.816$ 24.435.216,00 0,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.6.1 Suministro y montaje  de luminaria VENUS 150 W en poste de ferroconcreto
de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla UND 4,00 1.350.000$ 5.400.000,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.6.3 Suministro  e instalación de luminaria CELSA 20120420-2 PROYECTOR
WALL PACK 70W UND 12,00 395.870$ 4.750.440,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

ELE.7. Certificaciín RETIE UND 1,00 5.250.000$ 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 0,00 - 1,00 5.250.000,00 1,00 5.250.000,00
ELE.8. Certificaciín RETILAP UND 1,00 5.250.000$ 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 1,00 0,00 5.250.000,00 0,00 - 1,00 5.250.000,00 1,00 5.250.000,00

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
NP-63 Salida Datos completa incluye (face, plate y marcación) UND - 80.902,00 0,00 129,00 129,00 10.436.358,00 7,00 -122,00 566.314,00 158,00 151,00 12.782.516,00 132,00 -26,00 10.679.064,00 0,00 - 101,00 8.171.102,00 101,00 8.171.102,00
NP-64 Cable UTP cat. 6A ML - 4.142,00 0,00 4.880,00 4.880,00 20.212.960,00 3304,07 -1.575,93 13.685.449,34 4880,00 1.575,93 20.212.951,40 4880,00 0,00 20.212.951,40 0,00 - 3.966,37 16.428.704,54 3.966,37 16.428.704,54
NP-65 Gabinete rack cerrado UND - 942.673,00 0,00 1,00 1,00 942.673,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2.828.019,00 0,00 - 3,00 2.828.019,00
NP-66 Salida de TV pvc completa UND - 112.483,00 0,00 15,00 15,00 1.687.245,00 15,00 0,00 1.687.245,00 15,00 0,00 1.687.245,00 15,00 0,00 1.687.245,00 0,00 - 1,00 112.483,00 1,00 112.483,00
NP-67 Salida telefoniatelefono pvc completa UND - 123.027,00 0,00 3,00 3,00 369.081,00 3,00 0,00 369.081,00 3,00 0,00 369.081,00 40,00 37,00 369.081,00 0,00 - 40,00 4.921.080,00 40,00 4.921.080,00
NP-68  SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE STRIP TELEFONICO 10 PARES UND - 259.841,00 0,00 1,00 1,00 259.841,00 1,00 0,00 259.841,00 1,00 0,00 259.841,00 1,00 0,00 259.841,00 1,00 259.841,00 0,00 - 1,00 259.841,00

NP-69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN FERROCONCRETO DE 12 MTS TIPO
LINEA 510KG. ( INCLUYE APERTURA DE HUECO Y SERVICIO DE GRUA) UND - 1.164.000,00 0,00

2,00 2,00 2.328.000,00
2,00

0,00 2.328.000,00
0,00

-2,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-70 SUMINISTRO DE POSTE EN FERROCONCRETO DE 12 MTS TIPO EXTRA REFORZADO
1050KG. ( INCLUYE APERTURA DE HUECO Y SERVICIO DE GRUA) UND - 1.426.000,00 0,00

1,00 1,00 1.426.000,00
1,00

0,00 1.426.000,00
1,00

0,00 1.426.000,00
1,00

0,00 1.426.000,00 0,00 - 1,00 1.426.000,00 1,00 1.426.000,00

NP-71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN MT PARA
ARRANQUE TIPO BANDERA EN POSTE DE 12 MTS ( INCLUYE CRUCETAS EN MADERA,
DIAGONALES GALVANIZADAS, AISLADORES POLIMÉRICOS SINTÉTICOS,
SECCIONADORES TIPO CAÑUELA, TUERCAS DE OJO CERRADO , GRAPAS DE
RETENCIÓN Y HERRAJES DE CONEXIÓN)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND - 3.156.000,00 0,00

1,00 1,00 3.156.000,00

1,00

0,00 3.156.000,00

1,00

0,00 3.156.000,00

1,00

0,00 3.156.000,00 0,00 - 1,00 3.156.000,00 1,00 3.156.000,00

NP-72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN MT PARA
ARRANQUE TIPO SEMIBANDERA EN POSTE DE 12 MTS ( INCLUYE CRUCETAS EN
MADERA, DIAGONALES GALVANIZADAS, AISLANTES POLIMÉRICOS SINTÉTICOS,
GRAPAS DE RETENCIÓN, SECCIONADORES TIPO CAÑUELA, DESCARGADORES DE
SOBRETENSIÓN, TUERCAS DE OJO CERRADO Y HERRAJES DE CONEXIÓN)SEGÚN
DISEÑO ELÉCTRICO.

UND - 2.634.000,00 0,00

1,00 1,00 2.634.000,00

1,00

0,00 2.634.000,00

1,00

0,00 2.634.000,00

1,00

0,00 2.634.000,00 0,00 - 1,00 2.634.000,00 1,00 2.634.000,00
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ACTA DE MODIFICACION 3

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

NP-73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN TRES HILOS AL CALIBRE N°2 ACSR. SEGÚN
DISEÑO ELÉCTRICO. ML - 21.200,00 0,00

112,00 112,00 2.374.400,00
162,00

50,00 3.434.400,00
89,70

-72,30 1.901.640,00
89,70

0,00 1.901.640,00 0,00 - 89,60 1.899.520,00 89,60 1.899.520,00

NP-74
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 3F DE 75 KVA QUE INCLUYE(
TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 75 KVA 13.2KV/214-127 V. DY5 60HZ, COLLARINES
PARA TRANSFORMADOR. SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UN - 10.663.000,00 0,00
1,00 1,00 10.663.000,00

0,00
-1,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
GENERAL DE BT SISTEMA CONTRA INCENDIOS QUE INCLUYE(
BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8"
CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-0), DUCTO PVC DE 4",
CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", Y ACCESORIOS
DE CONEXIÓN.)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO

UND - 8.545.600,00 0,00

1,00 1,00 8.545.600,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
GENERAL DE BT QUE INCLUYE( BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA
BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-
0), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC
DE 4", Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND - 8.545.600,00 0,00

1,00 1,00 8.545.600,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA
INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON
CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS
(MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS
MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V,
BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1,
TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE
OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND - 8.389.000,00 0,00

1,00 1,00 8.389.000,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA
INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE
QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR
ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS
MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V,
BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1,
TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE
OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND - 8.953.700,00 0,00

1,00 1,00 8.953.700,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-79

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y
CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 250 AMP MAS 10
SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP.

UND - 5.313.000,00 0,00

1,00 1,00 5.313.000,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES
TERMOMAGNÉTICAS

UND - 976.500,00 0,00
2,00 2,00 1.953.000,00

4,00
2,00 3.906.000,00

4,00
0,00 3.906.000,00

4,00
0,00 3.906.000,00 0,00 - 4,00 3.906.000,00 4,00 3.906.000,00

NP-81
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES
TERMOMAGNÉTICAS

UND - 1.318.000,00 0,00
8,00 8,00 10.544.000,00

8,00
0,00 10.544.000,00

7,00
-1,00 9.226.000,00

7,00
0,00 9.226.000,00 0,00 - 7,00 9.226.000,00 7,00 9.226.000,00

NP-82 SERVICIO DE GRÚA EN CALIENTE PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN A RED DE MEDIA
TENSIÓN. HORA - 540.000,00 0,00

3,00 3,00 1.620.000,00
3,00

0,00 1.620.000,00
5,00

2,00 2.700.000,00
5,00

0,00 2.700.000,00 0,00 - 5,00 2.700.000,00 5,00 2.700.000,00
NP-83 Switch 10/100/1000 24 ptos cat 6A UND - 496.254,00 0,00 6,00 6,00 2.977.524,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.488.762,00 0,00 - 3,00 1.488.762,00
NP-84 Pacth panel UND - 491.776,00 0,00 6,00 6,00 2.950.656,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2.950.656,00 0,00 - 6,00 2.950.656,00

NP-85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA DE 60X60X40 PUERTA Y CHAPA UND - 369.000,00 0,00

1,00 1,00 369.000,00
0,00

-1,00 0,00
1,00

1,00 369.000,00
1,00

0,00 369.000,00 0,00 - 1,00 369.000,00 1,00 369.000,00

NP-86

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE
(TUBO EMT DE 2" X 3 MTS, UNIÓN EMT DE 2",CAPACETE DE 2", CINTA BANDY
5/8",TUBO PVC TIPO PESADO DE 2"X 3 MTS, CURVAS DE 2" PVC, ACCESORIOS DE
CONEXIÓN)

UND - 549.000,00 0,00

1,00 1,00 549.000,00

0,00

-1,00 0,00

1,00

1,00 549.000,00

1,00

0,00 549.000,00 0,00 - 1,00 549.000,00 1,00 549.000,00

NP-87

DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSIÓN QUE INCLUYE(
DESMANTELAMIENTO DE RED EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN EN CUATRO HILOS,
DESHINCADA DE POSTES EXISTENTES DE BAJA TENSIÓN, TENDIDO Y
RETENSIONADO DE RED AÉREA EN 4 HILOS, BAJADA Y SUBIDA DE HERRAJES DE
CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, BAJADA Y SUBIDA DE LUMINARIAS DE 70 W
ALUMBRADO PUBLICO, DES CONEXIONADO Y CONEXIONADO DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS.)

UND - 2.685.400,00 0,00

1,00 1,00 2.685.400,00

1,00

0,00 2.685.400,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-88 CAJAS DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DISEÑO UND - 234.000,00 0,00 30,00 30,00 7.020.000,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-89 Suministro e instalacion de Sistema de apantallamiento perimetral contra descargas
admosfericas. En aluminio incluye(accesorios de conexión y anclaje) según diseño electrico. UND - 3.900,00 0,00

748,00 748,00 2.917.200,00
0,00

-748,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-90 Suministro e instalacion de Puntas captadoras en acero para descargas admosfericas.
Según diseño electrico. UND - 148.000,00 0,00

34,00 34,00 5.032.000,00
138,00

104,00 20.424.000,00
65,00

-73,00 9.620.000,00
65,00

0,00 9.620.000,00 0,00 - 65,00 9.620.000,00 65,00 9.620.000,00

NP-91 Suministro e instalacion de Varilla de puesta a tierra acerada para descargas admosfericas
incluye (tubo EMT de 1/2" y accesorios de conexión) según diseño electrico. UND - 112.000,00 0,00

22,00 22,00 2.464.000,00
32,00

10,00 3.584.000,00
20,00

-12,00 2.240.000,00
20,00

0,00 2.240.000,00 1,00 112.000,00 20,00 2.240.000,00 21,00 2.352.000,00
NP-92 Luminaria emergencia led UND - 128.868,00 0,00 32,00 32,00 4.123.776,00 84,00 52,00 10.824.912,00 107,00 23,00 13.788.876,00 107,00 0,00 13.788.876,00 1,00 128.868,00 107,00 13.788.876,00 108,00 13.917.744,00
RI 1 PRESUPUESTO RED CONTRAINCENDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

RI 1.10 Tuberia acero sch 10  4" ML 230,00 112.440$ 25.861.200,00 206 -23,98 23.164.926,32 251,00 44,98 28.222.440,00 216,00 -35,00 24.287.040,00 217,39 1,39 24.287.040,00 0,00 - 217,39 24.443.331,60 217,39 24.443.331,60
RI 1.2 Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10    4" UND 132,00 67.836$ 8.954.352,00 132,00 0,00 8.954.352,00 56,00 -76,00 3.798.816,00 8,00 -48,00 542.688,00 47,00 39,00 542.688,00 0,00 - 47,00 3.188.292,00 47,00 3.188.292,00
RI 1.3 Tuberia acero sch 10  11/2" ML 56,00 53.340$ 2.987.040,00 56,00 0,00 2.987.040,00 198,81 142,81 10.604.525,40 198,81 0,00 10.604.525,40 198,81 0,00 10.604.525,40 74,85 3.992.499,00 138,58 7.391.857,20 213,43 11.384.356,20
RI 1.4 Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 11/2" UND 45,00 49.476$ 2.226.420,00 0,00 -45,00 0,00 5,00 5,00 247.380,00 5,00 0,00 247.380,00 5,00 0,00 247.380,00 31,00 1.533.756,00 0,00 - 31,00 1.533.756,00
RI 1.5 Tuberia acero sch 10  1" ML 70,00 31.544$ 2.208.080,00 0,00 -70,00 0,00 229,96 229,96 7.253.858,24 229,96 0,00 7.253.858,24 229,96 0,00 7.253.858,24 0,00 - 201,81 6.365.894,64 201,81 6.365.894,64
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RI 1.6 Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 1" UND 25,00 32.524$ 813.100,00 0,00 -25,00 0,00 73,00 73,00 2.374.252,00 73,00 0,00 2.374.252,00 73,00 0,00 2.374.252,00 0,00 - 73,00 2.374.252,00 73,00 2.374.252,00
RI 1.7 Rosiadores 25 gl/m K5.6 R Kendel 1 UND 12,00 40.640$ 487.680,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
RI 1.8 Siamesa ent Br cadena 0,03*2 UND 1,00 912.400$ 912.400,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00 912.400,00 1,00 0,00 912.400,00 1,00 0,00 912.400,00 0,00 - 1,00 912.400,00 1,00 912.400,00
RI 1.9 Gabinete contra incendios  t 1 77*22 UND 4,00 1.636.000$ 6.544.000,00 0,00 -4,00 0,00 9,00 9,00 14.724.000,00 9,00 0,00 14.724.000,00 9,00 0,00 14.724.000,00 0,00 - 9,00 14.724.000,00 9,00 14.724.000,00
RI 2 ABRAZADERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

RI 2.1 Suministro e instalación abrazadera 1/2" UND 20,00 2.560$ 51.200,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 706.560,00 0,00 - 276,00 706.560,00
RI 2.2 Suministro e instalación abrazadera 1" UND 30,00 5.376$ 161.280,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 435.456,00 0,00 - 81,00 435.456,00
RI 2.3 Suministro e instalación abrazadera 1 1/2" UND 25,00 6.784$ 169.600,00 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 366.336,00 54,00 0,00 366.336,00 0,00 - 0,00 - - -
RI 2.4 Suministro e instalación abrazadera 4" UND 100,00 19.680$ 1.968.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 629.760,00 32,00 0,00 629.760,00 0,00 - 0,00 - - -

ITEMS NO PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-93 ELECTROBOMBA UND 47.437.626$ 0,00                 - 0,00 0,00 1,00 1,00 47.437.626,00 1,00 0,00 47.437.626,00 1,00 0,00 47.437.626,00 0,00 - 1,00 47.437.626,00 1,00 47.437.626,00
NP-94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA  H.G.  D = 1/2" UND 25.948$ 0,00                 - 0,00 0,00 24,00 24,00 622.752,00 23,00 -1,00 596.804,00 23,00 0,00 596.804,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 1 A 1/2" UND 19.994$ 0,00                 - 0,00 0,00 108,00 108,00 2.159.352,00 108,00 0,00 2.159.352,00 108,00 0,00 2.159.352,00 0,00 - 108,00 2.159.352,00 108,00 2.159.352,00
NP-96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA  H.G.  D = 2" ML 46.948$ 0,00                 - 0,00 0,00 43,60 43,60 2.046.932,80 43,60 0,00 2.046.932,80 43,60 0,00 2.046.932,80 64,82 3.043.169,36 32,98 1.548.345,04 97,80 4.591.514,40
NP-97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA  H.G.  D = 3" ML 77.948$ 0,00                 - 0,00 0,00 73,39 73,39 5.720.603,72 105,70 32,31 8.239.103,60 105,70 0,00 8.239.103,60 0,00 - 101,32 7.897.691,36 101,32 7.897.691,36
NP-98 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=4" UND 72.823$ 0,00                 - 0,00 0,00 3,00 3,00 218.469,00 3,00 0,00 218.469,00 3,00 0,00 218.469,00 2,00 145.646,00 3,00 218.469,00 5,00 364.115,00
NP-99 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=3" UND 46.948$ 0,00                 - 0,00 0,00 4,00 4,00 187.792,00 4,00 0,00 187.792,00 4,00 0,00 187.792,00 18,00 845.064,00 4,00 187.792,00 22,00 1.032.856,00
NP-100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=2" UND 44.448$ 0,00                 - 0,00 0,00 9,00 9,00 400.032,00 9,00 0,00 400.032,00 9,00 0,00 400.032,00 12,00 533.376,00 7,00 311.136,00 19,00 844.512,00
NP-101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=1 1/2" UND 25.948$ 0,00                 - 0,00 0,00 29,00 29,00 752.492,00 29,00 0,00 752.492,00 29,00 0,00 752.492,00 6,00 155.688,00 28,00 726.544,00 34,00 882.232,00
NP-102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 1 1/2" A 1 1/4" UND 15.751$ 0,00                 - 0,00 0,00 18,00 18,00 283.518,00 18,00 0,00 283.518,00 18,00 0,00 283.518,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 2" A 1 1/2" UND 25.808$ 0,00                 - 0,00 0,00 9,00 9,00 232.272,00 9,00 0,00 232.272,00 9,00 0,00 232.272,00 23,00 593.584,00 9,00 232.272,00 32,00 825.856,00
NP-104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 4" A 3" UND 61.191$ 0,00                 - 0,00 0,00 4,00 4,00 244.764,00 4,00 0,00 244.764,00 4,00 0,00 244.764,00 9,00 550.719,00 0,00 - 9,00 550.719,00
NP-105 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 4" UND 179.191$ 0,00                 - 0,00 0,00 3,00 3,00 537.573,00 3,00 0,00 537.573,00 3,00 0,00 537.573,00 2,00 358.382,00 1,00 179.191,00 3,00 537.573,00
NP-106 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 3" UND 130.191$ 0,00                 - 0,00 0,00 2,00 2,00 260.382,00 2,00 0,00 260.382,00 2,00 0,00 260.382,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-107 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 2" UND 129.191$ 0,00                 - 0,00 0,00 2,00 2,00 258.382,00 2,00 0,00 258.382,00 2,00 0,00 258.382,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-108 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2" UND 112.191$ 0,00                 - 0,00 0,00 2,00 2,00 224.382,00 2,00 0,00 224.382,00 2,00 0,00 224.382,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-109 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPRINKLER ROSCADO 1/2" UND 121.523$ 0,00                 - 0,00 0,00 94,00 94,00 11.423.162,00 108,00 14,00 13.124.484,00 108,00 0,00 13.124.484,00 0,00 - 108,00 13.124.484,00 108,00 13.124.484,00
NP-110 SUMINISTRO E INSTACION DE ANCLAJE A TUBERIA UND 24.783$ 0,00                 - 0,00 0,00 436,00 436,00 10.805.388,00 336,00 -100,00 8.327.088,00 336,00 0,00 8.327.088,00 0,00 - 313,00 7.757.079,00 313,00 7.757.079,00

NP-111 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PREFABRICADO EN FIBRA
DE VIDRIO ENTRRADO (INCLUYE ACCESORIOS) UND 40.170.412$ 0,00                 - 0,00 0,00 1,00 1,00 40.170.412,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-112 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=1" UND 29.500$ 0,00                 - 0,00 0,00 2,00 2,00 59.000,00 2,00 0,00 59.000,00 2,00 0,00 59.000,00 0,00 - 1,00 29.500,00 1,00 29.500,00
NP-113 PINTURA EN CROMATO DE ZING PARA TUBERIA ML 16.400$ 0,00                 - 0,00 0,00 824,89 824,89 13.528.196,00 824,89 0,00 13.528.196,00 824,89 0,00 13.528.196,00 302,88 4.967.232,00 567,04 9.299.456,00 869,92 14.266.688,00
NP-114 SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 4" UND 145.800$ 0,00                 - 0,00 0,00 18,00 18,00 2.624.400,00 58,00 40,00 8.456.400,00 58,00 0,00 8.456.400,00 66,00 9.622.800,00 25,00 3.645.000,00 91,00 13.267.800,00
NP-115 SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 3" UND 87.360$ 0,00                 - 0,00 0,00 2,00 2,00 174.720,00 26,00 24,00 2.271.360,00 26,00 0,00 2.271.360,00 128,00 11.182.080,00 15,00 1.310.400,00 143,00 12.492.480,00
NP-116 SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2" UND 64.810$ 0,00                 - 0,00 0,00 3,00 3,00 194.430,00 49,00 46,00 3.175.690,00 49,00 0,00 3.175.690,00 75,00 4.860.750,00 22,00 1.425.820,00 97,00 6.286.570,00
NP-117 SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/2" UND 66.942$ 0,00                 - 0,00 0,00 12,00 12,00 803.304,00 82,00 70,00 5.489.244,00 82,00 0,00 5.489.244,00 47,00 3.146.274,00 69,00 4.618.998,00 116,00 7.765.272,00
NP-118 ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 4" UND 24.600$ 0,00                 - 0,00 0,00 57,00 57,00 1.402.200,00 57,00 0,00 1.402.200,00 57,00 0,00 1.402.200,00 123,00 3.025.800,00 57,00 1.402.200,00 180,00 4.428.000,00
NP-119 ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 3" UND 20.100$ 0,00                 - 0,00 0,00 52,00 52,00 1.045.200,00 52,00 0,00 1.045.200,00 52,00 0,00 1.045.200,00 74,00 1.487.400,00 52,00 1.045.200,00 126,00 2.532.600,00
NP-120 ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 2" UND 12.600$ 0,00                 - 0,00 0,00 23,00 23,00 289.800,00 23,00 0,00 289.800,00 23,00 0,00 289.800,00 109,00 1.373.400,00 23,00 289.800,00 132,00 1.663.200,00
NP-121 ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 1 1/2" UND 8.600$ 0,00                 - 0,00 0,00 79,00 79,00 679.400,00 79,00 0,00 679.400,00 79,00 0,00 679.400,00 89,00 765.400,00 79,00 679.400,00 168,00 1.444.800,00
NP-122 ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 1" UND 6.900$ 0,00                 - 0,00 0,00 168,00 168,00 1.159.200,00 168,00 0,00 1.159.200,00 168,00 0,00 1.159.200,00 303,00 2.090.700,00 56,00 386.400,00 359,00 2.477.100,00
NP-123 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 3 A 2" UND 32.910$ 0,00                 - 0,00 0,00 8,00 8,00 263.280,00 8,00 0,00 263.280,00 8,00 0,00 263.280,00 21,00 691.110,00 8,00 263.280,00 29,00 954.390,00
NP-124 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 3 A 1 1/2" UND 35.446$ 0,00                 - 0,00 0,00 7,00 7,00 248.122,00 7,00 0,00 248.122,00 7,00 0,00 248.122,00 9,00 319.014,00 0,00 - 9,00 319.014,00
NP-125 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 3 A 1" UND 33.081$ 0,00                 - 0,00 0,00 10,00 10,00 330.810,00 10,00 0,00 330.810,00 10,00 0,00 330.810,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-126 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 2 A 1" UND 24.287$ 0,00                 - 0,00 0,00 11,00 11,00 267.157,00 12,00 1,00 291.444,00 12,00 0,00 291.444,00 0,00 - 11,00 267.157,00 11,00 267.157,00
NP-127 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION H.G D= 1 1/2" A 1" UND 21.854$ 0,00                 - 0,00 0,00 48,00 48,00 1.048.992,00 48,00 0,00 1.048.992,00 48,00 0,00 1.048.992,00 40,00 874.160,00 36,00 786.744,00 76,00 1.660.904,00
NP-128 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE EN CRUZ H.G DE 3" UND 80.663$ 0,00                 - 0,00 0,00 5,00 5,00 403.315,00 5,00 0,00 403.315,00 5,00 0,00 403.315,00 0,00 - 5,00 403.315,00 5,00 403.315,00
NP-129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE EN CRUZ H.G DE 2" UND 44.666$ 0,00                 - 0,00 0,00 6,00 6,00 267.996,00 6,00 0,00 267.996,00 6,00 0,00 267.996,00 0,00 - 4,00 178.664,00 4,00 178.664,00
NP-130 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE EN CRUZ H.G DE 1 1/2" UND 35.503$ 0,00                 - 0,00 0,00 11,00 11,00 390.533,00 46,00 35,00 1.633.138,00 46,00 0,00 1.633.138,00 0,00 - 12,00 426.036,00 12,00 426.036,00
NP-131 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC BLANCO M2 43.350$ 0,00                 - 0,00 0,00 4168,00 4.168,00 180.682.800,00 4337,73 169,73 188.040.595,50 4392,13 54,40 190.398.835,50 61,07 2.647.384,50 4.352,61 188.685.643,50 4.413,68 191.333.028,00

NP-132 Salida monofasica para tomacorriente completa, con tuberia SCH40 y
cableado libre de alojenos UND 198.044$ 0,00                 - 0,00 0,00 506,00 506,00 100.210.264,00 655,00 149,00 129.718.820,00 655,00 0,00 129.718.820,00 0,00 - 484,00 95.853.296,00 484,00 95.853.296,00

NP-133 Salida monofasica para tomacorriente GFCI completa, con tuberia SCH40 y
cableado libre de alojenos UND 224.435$ 0,00                 - 0,00 0,00 27,00 27,00 6.059.745,00 55,00 28,00 12.343.925,00 55,00 0,00 12.343.925,00 8,00 1.795.480,00 55,00 12.343.925,00 63,00 14.139.405,00

NP-134 Salida bifasica mas toma, con tuberia SCH40 y cableado libre de alojenos UND 189.015$ 0,00                 - 0,00 0,00 5,00 5,00 945.075,00 5,00 0,00 945.075,00 5,00 0,00 945.075,00 0,00 - 5,00 945.075,00 5,00 945.075,00

NP-135 Salida para lampara Completa, con tuberia SCH40 y cableado libre de
alojenos UND 127.266$ 0,00                 - 0,00 0,00 394,00 394,00 50.142.804,00 648,00 254,00 82.468.368,00 648,00 0,00 82.468.368,00 3,00 381.798,00 645,00 82.086.570,00 648,00 82.468.368,00

NP-136 Suministro e instalación Panel LED DE 60X60 40W RC122B UND 229.403$ 0,00                 - 0,00 0,00 252,00 252,00 57.809.556,00 0,00 -252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -
NP-137 Suministro e instalación Panel LED DE 60X60 55W RC122B UND 294.982$ 0,00                 - 0,00 0,00 60,00 60,00 17.698.920,00 354,00 294,00 104.423.628,00 356,00 2,00 105.013.592,00 0,00 - 356,00 105.013.592,00 356,00 105.013.592,00

NP-138 Suministro e instalación LAMPARA HERMETICA CON TUBO LED DE 2X25
W UND 161.658$ 0,00                 - 0,00 0,00 80,00 80,00 12.932.640,00 110,00 30,00 17.782.380,00 110,00 0,00 17.782.380,00 4,00 646.632,00 110,00 17.782.380,00 114,00 18.429.012,00

NP-139 Suministro e instalación Panel LED DE 18W UND 159.007$ 0,00                 - 0,00 0,00 78,00 78,00 12.402.546,00 68,00 -10,00 10.812.476,00 68,00 0,00 10.812.476,00 0,00 - 68,00 10.812.476,00 68,00 10.812.476,00

NP-140

PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 120KVA TRIFASICA,
GENERADOR DE 1800RPM 60HZ, MOTOR DIESEL, CON CABINA
INSONORIZADA, TABLERO DE CONTROL DIGITAL, ARRANQUE
AUTOMATICO, BREAKER TOTALIZADOR, CARGADOR DE BATERIA,
TANQUE DE COMBUSTIBLE

UND 71.238.395$ 0,00                 -

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1,00

1,00 71.238.395,00 0,00 - 1,00 71.238.395,00 1,00 71.238.395,00
NP-141 TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA SISTEMA GENERAL UND 16.163.569$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 16.163.569,00 1,00 0,00 16.163.569,00 0,00 - 1,00 16.163.569,00 1,00 16.163.569,00

NP-142 TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA SISTEMA DE EMERGENCIA
RED CONTRA INCENDIOS UND 10.849.217$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 10.849.217,00 1,00 0,00 10.849.217,00 0,00 - 1,00 10.849.217,00 1,00 10.849.217,00

NP-143

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
GENERAL DE BT SISTEMA CONTRA INCENDIOS QUE INCLUYE(
BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8"
CABLE EN ALUMINIO AISLADO AL 2(3X250F+1X2-0 N +1X2 T), DUCTO
PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4",
TERMINAL TIPO CAMPANA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.)SEGÚN
DISEÑO ELÉCTRICO

UN 23.502.754$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 23.502.754,00

1,00

0,00 23.502.754,00

1,00

0,00 23.502.754,00 0,00 - 1,00 23.502.754,00 1,00 23.502.754,00

257



No. Descripción Un Cant. Valor. Unit. Valor. Total Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
ACTA DE MODIFICACION 3

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

NP-144

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
GENERAL DE BT QUE INCLUYE( BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA
BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN ALUMINIO AISLADO AL
2(3X350F + 1X350N + 1X1-0 T), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4",
CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", TERMINAL TIPO CAMPANA Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN.)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND 28.554.513$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 28.554.513,00

1,00

0,00 28.554.513,00

1,00

0,00 28.554.513,00 0,00 - 1,00 28.554.513,00 1,00 28.554.513,00

NP-145

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA
INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON
CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS
(MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO
CLASE 0.5S TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP.
TENSIÓN 3X208-120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 300/5 AMP
NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR DE 3X400 A 3X250 AMP. TERMINAL
DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UND 10.773.099$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 10.773.099,00

1,00

0,00 10.773.099,00

1,00

0,00 10.773.099,00 0,00 - 1,00 10.773.099,00 1,00 10.773.099,00

NP-146

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA
INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE
QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR
ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO CLASE 0.5S
TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP. TENSIÓN 3X208-
120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 150/5 AMP NORMA AE 401-1,
INTERRUPTOR MAGNETICO DE 3X1000 AMP. TERMINAL DE OJO
CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.

UN 13.632.733$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 13.632.733,00

1,00

0,00 13.632.733,00

1,00

0,00 13.632.733,00 0,00 - 1,00 13.632.733,00 1,00 13.632.733,00

NP-147

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y
CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 400 AMP MAS 12
SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP, CON BARRAJE Y DISTRIBUCION
TETRAPOLAR DE 400AMP, BARRAJE DE PUESTA A TIERRA

UND 7.385.734$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 7.385.734,00

1,00

0,00 7.385.734,00

1,00

0,00 7.385.734,00 0,00 - 1,00 7.385.734,00 1,00 7.385.734,00

NP-148

PEDESTAL EN CONCRETO, INCLUYE REFUERZOS EN ACERO,
PERNOS EN 5/8" X 8" CON ARANDELA Y TUERCA, CAJA PLASTICA
2400 CON SUPLEMENTO, TUBO PVC DE 3/4" CURVA PVC DE 3/4,
CONECTORES DE 3/4" PVC Y TAPA METALICA 5800

UND 147.964$ 0,00                 -

0,00 0,00

1,00

1,00 147.964,00

0,00

-1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-149
Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento perimetral contra
descargas atmosféricas con alambrón de aluminio de 8mm y anclajes de
sujeción cada 50cm

ML 21.478$ 0,00                 -
0,00 0,00

648,00
648,00 13.917.744,00

672,10
24,10 14.435.363,80

672,10
0,00 14.435.363,80 0,00 - 672,10 14.435.363,80 672,10 14.435.363,80

NP-150 Suministro e instalacion acometida en conductor 3x4+1x4 +1x6T AWG-THW-
600 V AWG-THW-600 V en 1 Ø  3" ML 54.241$ 0,00                 - 0,00 0,00 824,00 824,00 44.694.584,00 1036,00 212,00 56.193.676,00 1036,00 0,00 56.193.676,00 0,00 - 1.035,57 56.170.525,55 1.035,57 56.170.525,55

NP-151
CABLE PARA APANTALLAMIENTO PERIMETRAL SUBTERRANEO EN
COBRE 1 - 0 INCLUYE EXCAVACION RELLENO Y SOLDADRAS
EXOTERMICAS

ML 35.687$ 0,00                 -
0,00 0,00

586,00
586,00 20.912.582,00

0,00
-586,00 0,00

0,00
0,00 0,00 581,55 20.753.774,85 0,00 - 581,55 20.753.774,85

NP-152 SUMINISTRO E INSTALACION TABLETO BY PASS PARA UPS UND 8.981.033$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 8.981.033,00 0,00 - 1,00 8.981.033,00 1,00 8.981.033,00

NP-153 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 20KVA
AUTONOMIA DE 6 MINUTOS UND 21.721.066$ 0,00                 - 0,00 0,00 1,00 1,00 21.721.066,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-154 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR UND 267.154$ 0,00                 - 0,00 0,00 46,00 46,00 12.289.084,00 46,00 0,00 12.289.084,00 46,00 0,00 12.289.084,00 0,00 - 46,00 12.289.084,00 46,00 12.289.084,00

NP-155 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL,
INCLUYE GRIFERIA UND 399.297$ 0,00                 - 0,00 0,00 8,00 8,00 3.194.376,00 8,00 0,00 3.194.376,00 8,00 0,00 3.194.376,00 0,00 - 8,00 3.194.376,00 8,00 3.194.376,00

NP-156 CURVATURA DE TUBERIA EN ACERO UND 46.867$ 0,00                 - 0,00 0,00 133,00 133,00 6.233.311,00 77,00 -56,00 3.608.759,00 77,00 0,00 3.608.759,00 10,00 468.670,00 75,00 3.515.025,00 85,00 3.983.695,00

NP-157 CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO
ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR JG 3.866.098$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 7.732.196,00 2,00 7.732.196,00 0,00 - 2,00 7.732.196,00

NP-158 DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M ML 4.968$ 0,00                 - 0,00 0,00 10,00 10,00 49.680,00 0,00 -10,00 0,00 462,00 462,00 2.295.216,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-159
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO
DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26, ACABADO EN PINTURA POLIESTER
HORNEADA EN UNA CARA.

M2 69.400$ 0,00                 -
0,00 0,00

545,53
545,53 37.859.782,00

623,42
77,89 43.265.348,00

623,42
0,00 43.265.348,00 17,60 1.221.440,00 615,55 42.719.170,77 633,15 43.940.610,77

NP-160 PRADIZACION M2 21.361$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2975,00 2.975,00 63.548.975,00 0,00 - 2.756,13 58.873.692,93 2.756,13 58.873.692,93

NP-161 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO QUIRURGICO
INOXIDABLE  T304 CALIBRE 18 ML 1.953.221$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 15,10 29.493.637,10 0,00 - 15,10 29.493.637,10 15,10 29.493.637,10

NP-162 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.
ANTICORROSIVO M2 183.111$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13 11,13 2.038.025,43 7,86 1.439.252,46 0,00 - 7,86 1.439.252,46

NP-163 EQUIPO HIDRONEUMATICO M2 9.780.000$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 9.780.000,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-164 MALLA PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTOS EN NAILON CON
ADITIVO UV CAL. 3 M2 37.583$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 2.104.648,00 0,00 - 0,00 - - -

NP-165 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA  BANCARIA INC. ANTICORROSIVO M2 89.862$ 0,00                 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,54 13,54 1.216.731,48 13,54 1.216.731,48 0,00 - 13,54 1.216.731,48

COSTOS DIRECTOS 4.242.290.361,0$ 5.045.205.257,0$ 5.242.448.523,0$ 5.242.448.523,0$ 5.530.418.585,0$ 330.718.632,0$ 5.199.071.035,0$ 5.529.789.667,0$
ADMINISTRACION % 22% 933.303.879,0$ 1.109.945.157,0$ 1.153.338.675,0$ 1.216.692.089,0$ 1.216.692.089,0$ 72.758.099,0$ 1.143.795.628,0$ 1.216.553.727,0$
IMPREVISTOS % 3% 127.268.711,0$ 151.356.158,0$ 157.273.456,0$ 165.912.558,0$ 165.912.558,0$ 9.921.559,0$ 155.972.131,0$ 165.893.690,0$
UTILIDADES % 5% 212.114.518,0$ 252.260.263,0$ 262.122.426,0$ 276.520.929,0$ 276.520.929,0$ 16.535.932,0$ 259.953.552,0$ 276.489.484,0$
COSTO TOTAL 5.514.977.469,0$ 6.558.766.834,0$ 6.815.183.080,0$ 6.901.574.099,0$ 7.189.544.161,0$ 429.934.222,0$ 6.758.792.346,0$ 7.188.726.568,0$

429.934.222$
16.624.880,5$

413.309.341,5$

SON: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

VALOR OBRAS EJECUTADAS
AMORTIZACION ANTICIPO
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA
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No. Descripción Un Cant. Valor. Unit. Valor. Total Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad  +/- Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
ACTA DE MODIFICACION 3

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ACTA DE MODIFICACION 1 ACTA DE MODIFICACION 2 ACTA DE MODIFICACION 4 PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: fuente de financiacion recurso 1642 sistema general de regalias y recurso 1006 Gobernacion de Boyaca

SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO
R/L UNION TEMPORAL C&P R/L METRICA SCHOOL
INTERVENTOR CONTRATISTA

DEBE HABER DEBE HABER
VALOR DEL CONTRATO $ 5.514.977.469 $ 1.674.566.695
AMORTIZACION ANTICIPO $ 16.624.880,50 $ 0
VALORA A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA $ 37.973.794,50 $ 375.335.547
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS $ 5.459.561.198,00 $ 1.299.231.148
SALDO SIN EJECUTAR $ 817.596,00 $ 0
SUMAS IGUALES $ 5.514.977.469 $ 5.514.977.469 $ 1.674.566.695 $ 1.674.566.6951. VALOR ANTICIPO RECURSO 1642 SISTEMA

GENERAL DE REGALIAS : $1.654´493.240,00 AMORTIZACION: 1.654.493.240,00$ SALDO POR AMORTIZAR: -$

CONCEPTO 1. RECURSO 1642 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2. RECURSO 1006 GOBERNACION DE BOYACA

2. VALOR ANTICIPO RECURSO 1006 : NO APLICA AMORTIZACION : NO APLICA SALDO POR AMORTIZAR:NO APLICA
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ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ .. BOYACA 
NIT: 891.800.466-4 

ACTA Nº008 DE RECIBO FINAL 
·--- 

NUMERO DE CONTRATO 411 DE 2017 -- --- - 
"INTERVENTORIA TÉCNICA1 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 

OBJETO SEDE DEL F'ALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA.11 

CONTRATISTA PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
SUPERVISOR I SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
INTERVENTOR CAROLINA HERNANDEZ ARIAS ---·- 

QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES 

APORTES DEL MUNICIPIO DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y SIETE PESOS 
($517,291,047.00} 

PLAZO TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEJS 
(26) DIAS 

PRORROGA No. 01 __ OCHO (08¿ MESES 

PRORROGA No. 02 NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS 
CALENDARIO -- 

PRORROGA No. 03 CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS 
CALENDARIO 

PRORROGA No. 04 CIENTO VEINTICUATRO (124) DIAS 
CALENDARIO 

FECHA DE CONTRATO 19 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE ACTA DE INICIO 28 DE DICIEMBRE DE 2017 
FECHA DE PRORROGA No. DICIEMBRE 26 DE 2018 01 -· FECHA DE TERMINACION DE 
CONTRATO CON PRORROGA AGOSTO 28 DE 2018 
Nº1 
FECHA DE PRORROGA No. AGOSTO 27 DE 2019 02 
FECHA DE TERMINACION DE 
CONTRATO CON PRORROGA NOVIEMBRE 30 DE 2019 
Nº2 
PRORROGA No. 03 NOVIEMBRE 07 2019 
FECHA DE TERMINACION DE 
CONTRATO CON PRORROGA MAYO 18 DE 2020 
Nº03 
PRORROGA No. 04 JUNIO 18 2020 
FECHA DE TERMINACION DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 
CONTRATO CON PRORROGA 

./W,0<9'J<,,•�''·'í -�,· :· . -----· · -�; ..... · · .t!:·L���f.:.,.:'--1.?r��:. -· , 

··t/ :j/:' >.,.:.'(' I • l � :: � :; S ,., , ('-� 
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ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ .. BOYACA 
NIT: 891.800.466-4 

-·--·-- --··-- 
Nº04 - --- 
FECHA DE LA PRESENTE 02 DE FEBRERO DE 2021 
ACTA -- -· 
VALOR DEL CONTRATO $ 463,235,090.00 -· 
ADICIONAL No. 1 $ 54,055,957.00 ·- 
VALOR ACTUALIZADO $ 517,291,04?,00 ---··---------· 
FECHA ACTA No 002 
PARCIAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018 
INTERVENTORIA No 01 -�·----·--·------- ------ -------·-- 
VALOR ACTA No 002 
PARCIAL DE $ 183,078,525.00 
INTERVENTORIA No 01 
FECHA ACTA No 003 
PARCIAL DE 10 DE MAYO DE 2019 
INTERVENTORIA No 02 ------ 
VALOR ACTA No 003 
PARCIAL DE $ 56,763,000.00 
INTERVENTORIA No 02 --· .. ·---------··---··--------··--·-- 
FECHA ACTA No 004 
PARCIAL DE 08 DE OCTUBRE DE 2019 
INTERVENTORIA No 03 -- 
VALOR ACTA No 004 
PARCIAL DE $ 106,029,000.00 
INTERVENTORIA No 03 
FECHA DE PRESENTE ACTA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 
No. 5 PARCIAL 4 
VALOR PRESENTE ACTA No. $ 44,268,000.00 
5 PARCIAL 4 
FECHA DE PRESENTE ACTA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
No. 6 PARCIAL 5 ---· 
VALOR PRESENTE ACTA No. $ 57,239,000.00 
6 PARCIAL 5 -- 
FECHA DE PRESENTE ACTA 07 DE NOVIEMBRE 2020 
No. 7 PARCIAL 6 -·. 
VALOR PRESENTE ACTA No. $ 53,203,930.00 
7 PARCIAL 6 
FECHA ACTA No 008 RECIBO 08 DE FEBRERO 2021 FINAL 
VALOR DEL ANTICIPO N.A 
VALOR OBRA EJECUTADA $ 516.157.572.00 
VALOR A PAGAR AL $ 15.576.1 í 7 .00 CONTRATISTA -- 
SALDO A FAVOR DEL $ 1.133.4 75.00 MUNICIPIO 

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los a los ocho (08) días del mes de febrero del 
año 2021, se reunieron la ING. CAROLINA HERNANDEZ ARIAS, Secretaria de 
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ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA 
NIT: 891.800.466-4 

Obras en calidad de Supervisor, y el ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, 
Representante Legal de la firma PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S, en calidad 
de contratista de la consultoría, con el fin de hacer entrega y recibir el contrato de la 
referencia, para lo cual se establece lo siguiente: 

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de 
Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato. 

SEGUNDO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago 
de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nominas y finiquitos del todo el 
personal vinculado a la interventoría. 

TERCERO: Que el plazo del contrato en referencia se terminó el día 30 de 
noviembre del 2020, sin embargo, por el proceso de revisión, verificación y 
correcciones en la obra instalada se realizó el recibo final en la fecha actual y queda 
pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa 
entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de 
puerto Boyacá. 

CUARTO: Que las actividades de la interventoría ejecutadas se relacionan en el 
cuadro anexo, el cual forma parte integrnl del acta 

QUINTO: Quedará pendiente la entrega de los certificados RETIE y RETILAP y la 
legalización ante el operador de la red, perteneciente al contrato de obra, para 
proceder a la firma del acta de liquidación del contrato referenciado. 

SEXTO: El contratista se compromete actualizar las pólizas y garantías que ampara 
el contrato No. 411 de 2017 suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá. 

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el 
presente documento, la cual fue suministrada por la interventoría, por lo anterior se 
firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de Puerto 
Boyacá, a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021. 

Secretaria de Obras Públicas 

Elaboró y proyectó: ING. FRANCISCO JAVIER TORRES 
Revisó: /NG. C/\ROLIN/\ 1-/ERNANOEZ ARll1S 
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 

 

 

 

 

 

INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

 

El abajo firmante, actuando en nombre y representación del CONSORCIO SDA - PC con la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la CONVOCATORIA No. PAF-
ATSDA-I-194-2022 para CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA 
Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE” manifiesto 
bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica 
que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un 
consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés: 
 
1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 
demás normas concordantes.  
 
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del 
proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de 
Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también 
respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.  
 
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos 
de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una 
obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución 
con Findeter o con la Contratante.  
 
 
Atentamente, 

 

  

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO SDA - PC 
Régimen Tributario:    RÉGIMEN COMÚN 
Nombre del Representante Legal:          OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 
C.C. No.             74.082.238 DE SOGAMOSO 
Dirección:    CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, 

MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O 

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL 

CONTRATISTA IMPUESTAS 
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Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404 

North Point – Torre E 
3228533677 

contacto@proyectistasasociados.co 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES 

DE APREMIO,), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, 

TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL 

CONTRATISTA IMPUESTAS 

 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

 

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos 
Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento 
que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales 
de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del 
presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o 
terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales 
he ostentado la calidad de contratista.  
 
No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la 

información reportada en el presente formato.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO SDA - PC 
Régimen Tributario:    RÉGIMEN COMÚN 
Nombre del Representante Legal:          OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 
C.C. No.             74.082.238 DE SOGAMOSO 
Dirección:    CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404 
Teléfonos:           3907134 - 3228533677 
Ciudad:    BOGOTÁ  
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FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Estimados señores: 

 

Yo, INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 53.099.631 de 

Bogotá, en mi condición (marque con una X según el caso) Persona Natural ___Representante Legal ____ 

Revisor Fiscal  X  de  PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente 

inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo 

del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, 

contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio 

del Trabajo. 

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a 

mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución 

del contrato. 

 

 

En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de enero de 2023. 

 

 

 

 

 

INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA  

C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ  

TP No. 197953-T  

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 
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FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Estimados señores: 

 
El suscrito Revisor Fiscal INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA identificada con cedula de ciudadanía 

No. 53.099.631, y con tarjeta profesional No. 197953-T de la Junta Central de Contadores de Colombia y OSCAR 

ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en 

representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS declaramos bajo la gravedad de juramento, que la 

sociedad se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las 

normas legales vigentes.  

 

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus 

accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del 

proponente plural. 

 
En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de enero de 2023. 

 

 

 

 

INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA  

C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ  

TP No. 197953-T  

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 

 
 
 
 
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
74.082.238 DE SOGAMOSO  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 
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FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME 

   

Bogotá D.C. 12 de enero de 2023 

 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARIA DE AMBIENTE 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATSDA-I-194-2022 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”. 
 
Estimados señores: 

 
El suscrito contador público CLAUDIA MERCEDES COLOBON identificada con cedula de ciudadanía No. 

1.090.364.539 de Cúcuta, y con tarjeta profesional No. 270133-T de la Junta Central de Contadores de Colombia 

y OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá, 

actuando en representación de CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS - CONSTRUTEV SAS declaramos bajo 

la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con 

los criterios definidos por las normas legales vigentes.  

 

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus 

accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del 

proponente plural. 

 
En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de enero de 2023. 

 
 
 
 
CLAUDIA MERCEDES COLOBON  
C.C 1.090.364.539 DE CÚCUTA 
TP No. 270133-T 
CONTADOR CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA 
 
 

 

 

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS 
79.484.285 DE BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS 
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PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

  
FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE 

TRABAJADORES EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 

Versión: 4.0 

Fecha: Enero 31 de 2021 

Página 1 de 1 

 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ 

 

A QUIEN INTERESE 
HACE CONSTAR: 

 

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADO: 13EE2022721100000016809 

FECHA RADICADO: 10/05/2022 

NOMBRE – RAZON SOCIAL: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 

IDENTIFICACIÓN: 900426155-7 

 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 20 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional) 

2 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN 
(1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997 
Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate) 

2 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO 
MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 
UN (1) AÑO: 

(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales. 

10,00% 

 

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01022. 

 
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la 
documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. 
 

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia. 
 

 
La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 

y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 
 

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 19 de mayo de 2022 
 
 

 
 
 
 
 

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA 

Verificó y Elaboró: : D Ramos                                    
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