

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: PROYECTOS SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATSDA-I-194-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 25 DE ENERO DE 2023

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del Capítulo II “DISPOSICIONES GENERALES” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, así

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día doce (12) de enero de 2023, en el marco de la presente convocatoria se recibieron quince (15) propuestas que, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio), diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTEGRANTES	NIT/CC
1	CONSORCIO INTERBOG	DARIO DE JESUS MONTOYA MIER	17147055-9
		ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ	72345315-8
2	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	43001767-1
3	SEIING S.A.S. BIC	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SEIING SAS BIC	900208425-6
4	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	COINCO INGENIEROS SAS	900466504-5
		ANILIO ABADIA SERNA	79278221-2
5	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	900503646-1
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	34597962
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS	830147473-3
		TECNIPLAN INGENIERIA SAS	900320235-1
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	SOLIUN SAS	900768458-0
		RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	79573492

9	CONSORCIO SDA - PC	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7
		CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS	830512601-5
10	CONSORCIO AJ BOGOTA	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS	900753938-9
		JUAN CARLOS JAIMES ACERO	91514205-0
		LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	1098704765-5

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Presentado el día el diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023) en Comité de Contratación No 010, el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERBOG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	SEIING S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO SDA - PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO AJ BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

2.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO INTERBOG	En proceso de certificación
2	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	En proceso de certificación
3	SEIING S.A.S. BIC	En proceso de certificación
4	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	En proceso de certificación
5	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	En proceso de certificación
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	En proceso de certificación
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	En proceso de certificación
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	En proceso de certificación
9	CONSORCIO SDA - PC	En proceso de certificación
10	CONSORCIO AJ BOGOTA	En proceso de certificación

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Durante el término comprendido desde el dieciocho (18) de enero de 2023, hasta las 5:00 p.m. del día diecinueve (19) de enero de 2023, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

4. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023), se presentó en Comité de Contratación No. 014, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con las siguientes consideraciones.

4.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Con fundamento en las razones expuestas en la evaluación individual de cada uno de los proponentes, que hacen parte integral del presente informe, la Entidad determina el Consolidado del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERBOG	CUMPLE	RECHAZO (*)	CUMPLE	RECHAZADO
2	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	SEIING S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO SDA - PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO AJ BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

(Verificar evaluación financiera definitiva)

* RECHAZO PROPONENTE: CONSORCIO INTERBOG

Una vez efectuada la confirmación del banco que expide la certificación de cupo crédito, la misma en correo electrónico del 17 de enero de 2023 señaló que:

"no se da VoBo de la carta adjunta expedida a nombre del cliente en referencia, teniendo en cuenta que a la fecha presenta un bloqueo en sus cuentas"

y aunado a lo anterior en correo del 18 de enero de 2023 la Gerencia de la sucursal de la entidad financiera confirmó que:

"... el cupo no se encuentra vigente a la fecha".

Una vez recibida dicha confirmación y teniendo en cuenta lo establecido en el subnumeral 8 del numeral 2.1.2 del SUBCAPÍTULO II "VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO" del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, se indica que:

"...Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria..."

De igual manera, en las reglas particulares del mismo numeral se señala que:

(...)
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA..."

En consecuencia, el Proponente **CONSORCIO INTERBOG**, incurre en las causales de rechazo contempladas en los subnumerales **1.37.20 y 1.37.29** del numeral **1.37 CAUSALES DE RECHAZO** de los términos de referencia que establecen:

"...1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

(...)
1.37.20 Cuando el valor del cupo crédito sea menor al valor referido en los presentes términos de referencia..."

(...)
1.37.29 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia..."

En consecuencia, la propuesta presentada por **CONSORCIO INTERBOG** se encuentra **RECHAZADA**:

4.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO INTERBOG	FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

2	<p>MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR</p>	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
3	<p>SEIING S.A.S. BIC</p>	<p>FIDUBBVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022. 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022. 3. PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
4	<p>UNION TEMPORAL AMBIENTE 23</p>	<p>FIDUBBVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1-102452-CONV-SID-091-2021-03 (PAF-SUCRE-I-115-2022) <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
5	<p>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.</p>	<p>FIDUBBVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAF-ATDEFENSORIA-I-090-2021. <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>

6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: 1. PAF-ADR-I-050-2018 2. PAF-ADR-I-045-2020.</p> <p>FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: 1. PAF-FPV-I-004-2017</p> <p>FIDUBOGOTÁ: 2. PAF-ATF-I-063-2021</p> <p>FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: 1. PAF-EUC-I-092-2021</p> <p>FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 003-2022.</p> <p>FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
9	CONSORCIO SDA - PC	<p>FIDUBBVA: 1. PAF-ATMINDEPORTES-I-190-2022.</p> <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Si bien se reporta el contrato PAF-JU-I-060-2021 el mismo ya se encuentra terminado y recibido a satisfacción antes de la fecha de cierre de la presente</p>

		convocatoria, según acta del 25 de julio de 2022, razón por la cual no se tiene en cuenta para la sumatoria para efectos de concentración FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: 2. PAF-ICBFGS-I-135-2022-01 3. PAF-ICBFGS-I-144-2022-01 FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO AJ BOGOTA	FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: 1. PAF-ICBFGS-I177-2022-01 FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos FIDUCORFICOLOMBIANA: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4.3. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERBOG	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	RECHAZADO
2	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
3	SEIING S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
4	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
5	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
7	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
8	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
9	CONSORCIO SDA - PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO

10	CONSORCIO AJ BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------------------------	------------

5. APERTURA DE SOBRE No. 2 - OFERTA ECONÓMICA.

Como resultado de la habilitación de nueve (09) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de la propuesta económica Sobre No. 2, el día veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023), cuya acta se publicó con las ofertas económicas de los proponentes habilitados:

PROPONENTE
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR
SEIING S.A.S. BIC
UNION TEMPORAL AMBIENTE 23
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
YOLANDA CABRERA BALCAZAR
CONSORCIO CUNDINAMARCA 194
CONSORCIO SAN GABRIEL 194
CONSORCIO SDA - PC
CONSORCIO AJ BOGOTA

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023), se presentó en Comité de Contratación No. 016 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados, con las siguientes consideraciones:

- 6.1. Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
<i>Evaluación Económica</i>	<i>100 puntos</i>
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

De conformidad con lo señalado en el subnumeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “...**Para la determinación del método se**
Gestión Contractual CON

tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos (...)” en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

Nota 2: En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

- 6.2.** Así las cosas, **la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el día veinticinco (25) de enero de 2023**, es de **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.545,94)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** de los proponentes.
- 6.3** Una vez analizada la propuesta económica presentada por el proponente No. 3 **SEIING S.A.S. BIC**, se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I pasando de un valor ofertado de \$ 131.463.149,00 a un valor corregido de \$ 131.463.148,00, lo cual modifica el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) pasando de un valor ofertado de \$ 370.303.797,00 a un valor corregido de \$ 370.303.796, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.
- 6.4** Una vez analizada la propuesta económica presentada por el proponente No. 5 **INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**, se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I pasando de un valor ofertado de \$ 129.749.376,15 a un valor corregido de \$ 129.749.376,00. Adicionalmente se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II pasando de un valor ofertado de \$ 235.727.086,55 a un valor corregido de \$ 235.727.087,00. Lo cual modifica el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) pasando de un valor ofertado de \$ 365.476.462,70 a un valor corregido de \$ 365.476.463, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia
- 6.5** No se aplican descuentos conforme al subnumeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** del numeral **3.1.1 “INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)”** del subcapítulo III. de los términos de referencia.
- 6.6** Verificadas las demás propuestas económicas, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, en tal sentido todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.
- 6.7** De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

PAF-ATSDA-I-194-2022					
"INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE".					
<u>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</u>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S</u>	<u>\$ 365.476.463,00</u>	<u>100,0000000</u>	<u>0,0000000</u>	<u>100,0000000</u>
2	CONSORCIO AJ BOGOTA	\$ 367.272.488,00	99,5109830	0,0000000	99,5109830
3	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	\$ 367.302.811,00	99,5027678	0,0000000	99,5027678
4	CONSORCIO SDA - PC	\$ 368.169.340,00	99,2685765	0,0000000	99,2685765
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	\$ 368.383.231,00	99,2109391	0,0000000	99,2109391
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	\$ 368.976.964,00	99,0512955	0,0000000	99,0512955
7	SEIING S.A.S. BIC	\$ 370.303.796,00	98,6963858	0,0000000	98,6963858
8	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	\$ 372.704.488,00	98,0606552	0,0000000	98,0606552
9	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	\$ 372.957.424,00	97,9941515	0,0000000	97,9941515

Observación:
No se aplican descuentos, según lo establecido en el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S con un puntaje de 100,0000000, un valor ofertado de \$ 365.476.463,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 24.768.871,00.

Al presente informe se anexa la verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de los proponentes, la cual forma parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatorias_at@findeter.gov.co, según lo señalado en el Cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2023.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SECRETARÍA DE AMBIENTE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 2 MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 111.264.900,00	\$ 111.264.900,00	
VALOR IVA	19% \$ 21.140.331,00	\$ 21.140.331,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 132.405.231,00	\$ 132.405.231,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 202.144.700,00	\$ 202.144.700,00	
VALOR IVA	19% \$ 38.407.493,00	\$ 38.407.493,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 240.552.193,00	\$ 240.552.193,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 372.957.424,00	\$ 372.957.424,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 3 SEING S.A.S. BIC

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 110.473.234,45	\$	110.473.234,00
VALOR IVA	19%	\$	20.989.914,55
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 131.463.149,00	\$	131.463.148,00
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 200.706.426,89	\$	200.706.427,00
VALOR IVA	19%	\$	38.134.221,11
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 238.840.648,00	\$	238.840.648,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 370.303.797,00	\$	370.303.796,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I pasando de un valor ofertado de \$ 131.463.149,00 a un valor corregido de \$ 131.463.148,00, lo cual modifica el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) pasando de un valor ofertado de \$ 370.303.797,00 a un valor corregido de \$ 370.303.796, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 4 UNION TEMPORAL AMBIENTE 23

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 111.189.436	\$ 111.189.436,00	
VALOR IVA	19% \$ 21.125.993	\$ 21.125.993,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 132.315.429	\$ 132.315.429,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 202.007.613	\$ 202.007.613,00	
VALOR IVA	19% \$ 38.381.446	\$ 38.381.446,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 240.389.059	\$ 240.389.059,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 372.704.488	\$ 372.704.488,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 5 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO				
INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE				
1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS			VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$	109.033.089,20	\$	109.033.089,00
VALOR IVA	19%	\$ 20.716.286,95	\$	20.716.287,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$	129.749.376,15	\$	129.749.376,00
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION				
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL			
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$	198.089.988,70	\$	198.089.989,00
VALOR IVA	19%	\$ 37.637.097,85	\$	37.637.098,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$	235.727.086,55	\$	235.727.087,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$	365.476.462,70	\$	365.476.463,00
OBSERVACIONES:				
Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I pasando de un valor ofertado de \$ 129.749.376,15 a un valor corregido de \$ 129.749.376,00. Adicionalmente se realiza ajustes por redondeo al peso y corrección aritmética del VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II pasando de un valor ofertado de \$ 235.727.086,55 a un valor corregido de \$ 235.727.087,00.				
Lo cual modifica el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) pasando de un valor ofertado de \$ 365.476.462,70 a un valor corregido de \$ 365.476.463, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.				

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 6 YOLANDA CABRERA BALCAZAR

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 110.077.400,00	\$ 110.077.400,00	
VALOR IVA	19%	\$ 20.914.706,00	\$ 20.914.706,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 130.992.106,00	\$ 130.992.106,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 199.987.276,00	\$ 199.987.276,00	
VALOR IVA	19%	\$ 37.997.582,00	\$ 37.997.582,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 237.984.858,00	\$ 237.984.858,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 368.976.964,00	\$ 368.976.964,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 7 CONSORCIO CUNDINAMARCA 194

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 109.900.270,00	\$ 109.900.270,00	
VALOR IVA	19% \$ 20.881.051,00	\$ 20.881.051,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 130.781.321,00	\$ 130.781.321,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 199.665.471,00	\$ 199.665.471,00	
VALOR IVA	19% \$ 37.936.439,00	\$ 37.936.439,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 237.601.910,00	\$ 237.601.910,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 368.383.231,00	\$ 368.383.231,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 8 CONSORCIO SAN GABRIEL 194

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 109.577.946,00	\$ 109.577.946,00	
VALOR IVA	19% \$ 20.819.810,00	\$ 20.819.810,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 130.397.756,00	\$ 130.397.756,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 199.079.878,00	\$ 199.079.878,00	
VALOR IVA	19% \$ 37.825.177,00	\$ 37.825.177,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 236.905.055,00	\$ 236.905.055,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 367.302.811,00	\$ 367.302.811,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 9 CONSORCIO SDA - PC

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 116.200.000,00	\$ 116.200.000,00	
VALOR IVA	19% \$ 22.078.000,00	\$ 22.078.000,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 138.278.000,00	\$ 138.278.000,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 193.186.000,00	\$ 193.186.000,00	
VALOR IVA	19% \$ 36.705.340,00	\$ 36.705.340,00	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 229.891.340,00	\$ 229.891.340,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 368.169.340,00	\$ 368.169.340,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA
PROPONENTE No. 10 CONSORCIO AJ BOGOTA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. ETAPA I: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS		VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS SIN IVA	\$ 109.568.900,00	\$ 109.568.900,00	
VALOR IVA	19%	\$ 20.818.091,00	\$ 20.818.091,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA I	\$ 130.386.991,00	\$ 130.386.991,00	
2. ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION			
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL		
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION SIN IVA	\$ 199.063.442,86	\$ 199.063.443,00	
VALOR IVA	19%	\$ 37.822.054,14	\$ 37.822.054,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA ETAPA II	\$ 236.885.497,00	\$ 236.885.497,00	
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA ETAPA I + ETAPA II) :	\$ 367.272.488,00	\$ 367.272.488,00	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 124.688.412,00	\$ 138.542.680,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 226.532.389,00	\$ 251.702.654,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos en los Términos de Referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATSDA-I-194-2022

Objeto:	"INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE".
Fecha de diligenciamiento:	24/01/2023
Proponentes:	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR
	SEIING S.A.S. BIC
	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23
	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
	YOLANDA CABRERA BALCAZAR
	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194
	CONSORCIO SAN GABRIEL 194
	CONSORCIO SDA - PC
	CONSORCIO AJ BOGOTA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	SEIING S.A.S. BIC	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 390.245.334,00	\$ 351.220.801,00	\$ 390.245.334,00	\$ 372.957.424,00	\$ 370.303.796,00	\$ 372.704.488,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 372.957.424,00	\$ 370.303.797,00	\$ 372.704.488,00
				\$ 0,00	-\$ 1,00	\$ 0,00
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	CONSORCIO SDA - PC	CONSORCIO AJ BOGOTA	
\$ 365.476.463,00	\$ 368.976.964,00	\$ 368.383.231,00	\$ 367.302.811,00	\$ 368.169.340,00	\$ 367.272.488,00	
\$ 365.476.462,70	\$ 368.976.964,00	\$ 368.383.231,00	\$ 367.302.811,00	\$ 368.169.340,00	\$ 367.272.488,00	
\$ 0,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
25/01/2023	\$ 4.545,94

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 25/01/2023 08:03:42
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	17 de enero de 2023
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes o justificación de no subsanación	Desde el 18 al 19 de enero de 2023 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	23 de enero de 2023
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	24 de enero de 2023 Hora: 10:30 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	25 de enero de 2023
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta 26 de enero de 2023, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	30 de enero de 2023

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ATSDA-I-194-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 390.245.334,00	P. MAYOR:	372.957.424,00
Fecha evaluación:	24/01/2023	P. MENOR:	365.476.463,00
		25/01/2023	4545,94
			MEDIA ARITMETICA (1): \$ 369.060.778,33
			MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 371.009.101,17
			MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 369.053.204,88
			MENOR VALOR (4): \$ 365.476.463,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
94
94
94
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	\$ 372.957.424,00	97,89	98,95	97,88	97,9941515	97,9941515	372.957.424,00
SEIING S.A.S. BIC	\$ 370.303.796,00	99,33	99,81	99,32	98,6963858	98,6963858	370.303.796,00
UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	\$ 372.704.488,00	98,03	99,09	98,02	98,0606552	98,0606552	372.704.488,00
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	\$ 365.476.463,00	99,03	98,51	99,03	100,0000000	100,0000000	-
YOLANDA CABRERA BALCAZAR	\$ 368.976.964,00	99,98	99,45	99,98	99,0512955	99,0512955	-
CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	\$ 368.383.231,00	99,82	99,29	99,82	99,2109391	99,2109391	-
CONSORCIO SAN GABRIEL 194	\$ 367.302.811,00	99,52	99,00	99,53	99,5027678	99,5027678	-
CONSORCIO SDA - PC	\$ 368.169.340,00	99,76	99,23	99,76	99,2685765	99,2685765	-
CONSORCIO AJ BOGOTA	\$ 367.272.488,00	99,52	98,99	99,52	99,5109830	99,5109830	-

	\$ 3.321.547.005,00
n=	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 369.060.778,33
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 369.060.778,33
Vmax=	372.957.424,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 371.009.101,17
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 369.053.204,88
	\$ 369.053.204,88
MAX:	\$ 372.957.424,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 365.476.463,00

PAF-ATSDA-I-194-2022

"INTERVENTORÍA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE – CRRFFS, DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S</u>	<u>\$ 365.476.463,00</u>	<u>100,0000000</u>	<u>0,0000000</u>	<u>100,0000000</u>
2	CONSORCIO AJ BOGOTA	\$ 367.272.488,00	99,5109830	0,0000000	99,5109830
3	CONSORCIO SAN GABRIEL 194	\$ 367.302.811,00	99,5027678	0,0000000	99,5027678
4	CONSORCIO SDA - PC	\$ 368.169.340,00	99,2685765	0,0000000	99,2685765
5	CONSORCIO CUNDINAMARCA 194	\$ 368.383.231,00	99,2109391	0,0000000	99,2109391
6	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	\$ 368.976.964,00	99,0512955	0,0000000	99,0512955
7	SEIING S.A.S. BIC	\$ 370.303.796,00	98,6963858	0,0000000	98,6963858
8	UNION TEMPORAL AMBIENTE 23	\$ 372.704.488,00	98,0606552	0,0000000	98,0606552
9	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	\$ 372.957.424,00	97,9941515	0,0000000	97,9941515

Observación:

No se aplican descuentos, según lo establecido en el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S** con un puntaje de **100.0000000**, un valor ofertado de **\$ 365.476.463,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 24.768.871,00**.