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anca de Desarrollo Territorial

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE
RECEPCION Y REHABILITACION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE — CRRFFS, DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCION

VALOR DE DISENOS

Valor antes de IVA

VALOR IVA (19%)

VALOR TOTAL

ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

344.313.250,00

65.419.517,00

409.732.767,00

1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA |- ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

2. ETAPA Il- EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

ITEM

DESCRIPCION

UND CANTIDAD

VALOR

VALOR OFERTADO

ADMINISTRACION

m2 45,00

1.973.160,00

88.792.200,00

1,1

Sala de juntas

1,2

Oficina Archivo

13

Oficina Principal

1,4

Puesto Trabajo 1

15

Puesto Trabajo 2

1,6

Cuarto Sistemas

N

BANOS ADMINISTRACION

m2 20,00

2.770.200,00

55.404.000,00

2,1

Bafio Hombres

2,2

Bafio Mujeres

w

CAFETERIA

m2 49,00

1.973.160,00

96.684.840,00

3,1

Comedor

3,2

Zona Descanso

3,3

Bafio Hombres

3,4

Bafio Mujeres

N

OFICINA DE SEGURIDAD

m2 8,00

1.973.160,00

15.785.280,00

4,1

Bafio

4,2

Archivo

4,3

Recepcion Ingreso CAV

a1

BODEGA DE ASEO

m2 2,00

1.973.160,00

3.946.320,00

51

Almacenamiento Utensilios

(<2

PARQUEADEROS

m2 340,00

437.654,66

148.802.585,76

6,1

Parquaderos Vehiculos de cargue de
meterial

6,2

Pargueaero de funcionarios

~

RECEPCION Y VALORACION

m2 40,00

1.973.160,00

78.926.400,00

7,1

Recepcion y valoracion del vehiculo

oo

DESCARGUE Y CARGUE

m2 100,00

1.973.160,00

197.316.000,00

8,1

Area de Cargue y Descargue

AREA TECNICA

©

AREA DEPOSITO TRANSITORIO

m2 90,50

1.973.160,00

178.570.980,00

9,1

Area de Deposito Transitorio

10

AREA LABORATORIO

m2 33,00

1.973.160,00

65.114.280,00

11,1

Area de identificacion

11,2

Area de capacitacion

11,3

Area de investigacion

11,4

Area de maquinaria

11,5

Almacenamiento de Reactivos e Insumos

1

N

AREA DE CAPACITACIONES Y
TRABAJO

m2 145,00

1.973.160,00

286.108.200,00

12,1

Auditorio

12,2

Puestos de Trabajo

12,3

Bafio Hombres

12,4

Bafio Mujeres

1

w

EXHIBICION Y XILOTECA

m2 59,50

1.973.160,00

117.403.020,00

13,1

Zona exhibicion

13,2

Zona almacenamiento

14

ALMACENAMIENTO (bodega)

m2 1.868,00

1.973.160,00

3.685.862.880,00

14,1

Almacenamiento Maderables




14,2|Almacenamiento No Maderables

14,3|Cuarto Maquina

14,4|Cuarto Herramientas

14,5|Vestier hombres (incluye lockers)

14,6|Bafio Hombres (con ducha)

14,7|Vestier hombres (incluye lockers)

14,8|Bafio Hombres (con ducha)

COSTO DIRECTO (ANTES DE AlU e IVA sobre utilidad)

5.018.716.986,00

En porcentaje

Expresado en Pesos

Administracion 17,57% 881.788.574,00

Imprevistos 5,00% 250.935.849,00

Utilidad 5,00% 250.935.849,00

Valor IVA sobre la utilidad 19,00% 47.677.811,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS 1.431.338.083,00
2. VALOR TOTAL ETAPA II- EJECUCION DE OBRAS DE 6.450.055.069,00

CONSTRUCCION

3. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (ETAPA | + ETAPA II)

6.859.787.836,00

Nombre: FLAMINIO{ ,,,,,,,,,,,,,
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