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Estructuración proceso de estudios, 
diseños, obtención de permisos y licencias, 
y construcción de la URI Tunjuelito.

Proceso (Llave en mano).



Metodología para 

Estructuración de 

procesos llave en mano.



Componente Urbano.





SOTANO (N -3,50)
TOTAL AREA CONSTRUIDA 817,14 100%

TOTAL AREA UTIL 747,59 91%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

PARQUEO
Estacionamientos (18 cupos) 225,00

242,50 32%
Estacionamiento discapacitados 17,50

CUARTOS

Cuarto Personal Aseo 8,25

27,85 4%Cuarto Personal Seguridad 7,74

Cuarto Deshechos 11,86

EQUIIPOS 
COMPLEMENTARIOS

Cuarto Técnico 1 19,22

90,08 12%

Cuarto Técnico 2 13,19

Cuarto Técnico 3 9,20

Cuarto Equipos 17,86

Tanques Alt: 1.80 30,61

CIRCULACION

Circulación 31,47

387,16 52%

Ascensores 15,87

Escalera 1 14,31

Escalera 2 12,45

Rampa 99,95

Área de carreteo 213,11

PLANTA SOTANO– Nivel - 4,00mts





PRIMER PISO (N 
0,00)

TOTAL AREA CONSTRUIDA 726,90 100%

TOTAL AREA UTIL 627,48 86%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

AREA DETENIDOS

Salas de paso 192,77

348,05 55%

Patio interior 27,55

Reseña e ingreso detenidos 31,61

Consultorio 1 12,93

Baño 2,84

Reconocimiento / Visitante 10,86

Locutorios 12,71

Catering 9,23

Circulación 38,91

Exclusa 8,64

ACCESO 
FUNCIONARIOS

Hall Acceso 30,59

116,51 19%

Control de acceso 21,29

Circulación Acceso 26,45

Ascensores 15,87

Escalera 1 14,31

Cuarto Monitoreo 8,00

MEDICINA LEGAL

Radicación/Información 12,84

162,92 26%

Vigilancia 5,07

Recepción 29,85
Sala de Espera 40

Escalera 2 12,45

Consultorio 2 13,00

Consultorio 3 11,42

Circulación 12,68

Cuarto de Equipos 7,69

Baño Hombre 5,86

Baño Mujeres 5,07

Aseo 4,77

Ductos 2,22

PLANTA PRIMER PISO – Nivel –/+ 0,00





SEGUNDO PISO (N 
4,00)

TOTAL AREA CONSTRUIDA 646,20 100%
TOTAL AREA UTIL 589,53 91%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

SIJIN

Laboratorio P.I.P.H. 15,61 

215,30 40%

Administrativo SIJIN 13,22 
Coordinador SIJIN 12,81 
Sala Entrevistas SIJIN 12,20 
Psicologia SIJIN 12,20 
Recepcion 4,57 
Modulos Operativos 17,11 
Criminalistica 30,88 
Inspeccion Tecnica Cadaveres 40,15 
Circulacion 17,05 
Almacen 15,75 
Bodega Evidencias 23,73 

C.T.I.

Inspeccion Tecnica Cadaveres 28,97 

88,65 16%
Archivo 12,57 
Circulacion 22,59 
Coordinador C.T.I 14,38 
Sala Entrevistas C.T.I. 10,14 

RECEPCION 
DENUNCIAS

Modulo 1 9,35

121,76 21%

Modulo 2 9,35 
Modulo 3 9,35 
Recepcion denuncias 53,31 
Modulo Recepcion 5,14 
Area Ludica - Observacion 15,20 
Baño Hombres 4,20 
Baño mujeres 4,20 
Cuarto Aseo 1,51 

SERVICIOS

Baños Damas 13,95 

122,99 23%

Baños Hombres 15,17 
cuarto Aseo 1 2,84 
Cocineta 4,52 
Cuarto Tecnico 1 3,90 
Cuarto Tecnico 2 4,56 
Foso Ascensor 15,87 
Punto fijo 1 14,31 
Punto fijo 2 12,45 
Hall Ascesor - Punto Fijo 25,98 
Cuarto de Equipos 9,44 

PLANTA SEGUNDO PISO – Nivel + 4,00mts





TERCER PISO (N 8,00)
TOTAL AREA CONSTRUIDA 646,20 100%
TOTAL AREA UTIL 562,29 87%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

FISCALIA

Recepcion 4,92 

338,56 60%

Sala de Espera 30,08 
Sala de Reuniones 24,00 
Fiscales 62,45 
Operativos

32,00 
Operativos
Politica Criminal 11,91 
Disponibles 14,58 
Archivo 40,70 
Sala Capacitacion 93,16 
Circulacion 24,76 

ICBF

Trabajo Social 9,35

100,74 18%

Defensor de Familia 9,35 
Psicologia 9,35 
Recepcion denuncias 17,86 
Modulo Recepcion 5,14 
Cámara Gessel - Área Lúdica -
Observación

15,20 

Baño Hombres 4,70 
Baño mujeres 4,70 
Cuarto Aseo 1,51 
Circulacion 17,13 
Archivo 6,45 

SERVICIOS

Baños Damas 13,95 

122,99 22%

Baños Hombres 15,17 
cuarto Aseo 1 2,84 
Cocineta 4,52 
Cuarto Tecnico 1 3,90 
Cuarto Tecnico 2 4,56 
Foso Ascensor 15,87 
Punto fijo 1 14,31 
Punto fijo 2 12,45 
Hall Ascesor - Punto Fijo 25,98 
Cuarto de Equipos 9,44 

PLANTA TERCER PISO – Nivel + 8,00mts





CUARTO PISO (N 12,00)
TOTAL AREA CONSTRUIDA 646,20 100%
TOTAL AREA UTIL 608,50 94%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

Personeria
Oficina 1 14,10 

32,43 5%Oficina 2 10,92 
Archivo 7,41 

Defensoria

Oficina 1 9,26 

57,80 9%
Oficina 2 8,60 
Oficina 3 12,94 
Circulacion 27,00 

CSJ

Sala Audiencias 1 66,00 

247,99 41%

Sala Audiencias 2 52,27
Baño 2,90 
Circulación 34,31 
Oficina Juez 1 9,86 
Oficina Juez 2 11,83 
Asistentes 17,52 
Counter 5,76 
Sala Espera 13,61 
Archivo 5,78 
Circulación 28,15 

CENTRO SERVICIOS 
JUDICIALES

Recepcion 5,59 

125,02 21%
Salas Espera 39,61 
Archivo 23,50 
Oficinas 36,00 
Circulacion 20,32 

SERVICIOS

Baños Damas 13,95 

145,26 24%

Baños Hombres 15,17 
Baños Damas Salas 8,88 
Baños Hombres Salas 10,35 
cuarto Aseo 1 2,84 
cuarto Aseo 2 3,04 
Cocineta 4,52 
Cuarto Tecnico 1 3,90 
Cuarto Tecnico 2 4,56 
Foso Ascensor 15,87 
Punto fijo 1 14,31 
Punto fijo 2 12,45 
Hall Ascesor - Punto Fijo 25,98 
Cuarto de Equipos 9,44 

PLANTA CUARTO PISO – Nivel + 12,00mts





CUBIERTA TRANSITABLE 
(N 16,00)

TOTAL AREA CONSTRUIDA 646,20 100%

TOTAL AREA UTIL 303,24 47%

DEPENDENCIA
A R E A  

Parcial m2 Total m2 % area util

Ascensores 15,87

42,63 14%Escalera 1 14,31

Escalera 2 12,45

Cuarto Tenico 12,14 12,14 4%

Área transitable 248,47 248,47 82%

PLANTA CUBIERTA PISO – Nivel + 16,00mts





Fachadas y Cortes Esquematicos



Carga de Ocupación 

Detenidos22%

Nivel Total 
Piso 1 117

Detenidos 70
Funcioinarios 14
Usuarios 33

Piso 2 92
Funcionarios 44

Usuarios 48

Piso 3 42
Funcionarios 24
Usuarios 18

Piso 4 67

Funcionarios 16

Usuarios 51

Total Detenido 70
Total Funcionarios 98

Total Usuarios 150
Total Ocupación 318

31%

47%

Funcionarios

Usuarios

PENDIENTE VALIDACIÓN DE CONDICIONES CON

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 



Avance – Pre-dimensionamiento estructural



Avance – Pre-dimensionamiento estructural



Avance - Redes sanitarias



Avance - Redes sanitarias



Avance - Redes sanitarias



¡GRACIAS!
scj.gov.co
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