FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Duitama, 30 de junio del 2022

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA CALI
Bogota D.C. — Colombia

Referencia; CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
TRAMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA SMART
CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en eltérmino sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los
documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuestay las deméas
estipulaciones de la misma, en las partesaceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones
sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los
perfiles depersonales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré
previo a la suscripcion del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna
de las causales de inhabilidad,incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el
presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios
previos, sus. anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos
en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusidénen el proceso de la presente convocatoria.

Nos comprometemos a revelar la informacién que, resulte necesaria en el curso del proceso de la
presente convocatoria y nos sea solicitada.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi palis de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en 63 folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es
veraz y susceptible de comprobacion.

Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene caracter de reservado por
disposicion constitucional o legal.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entendera que toda la
propuesta es publica y que FINDETER podréa publicarla en su integridad.

Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitucion, Ley 1581 de 2012
y normasconcordantes, se diligencié el Formato No. 6- AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entendera que toda la
propuesta es publica y que FINDETER podra publicarla en su integridad.



RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente: CONSORCIO DISENOS IMC

Representante Legal: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA

Documento de identidad: C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA

Pais de Origen del Proponente:

INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - COLOMBIA

LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO — COLOMBIA

CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S - COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia
igual al de la garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion: Cra 15 No 162-14 Oficina 408
Ciudad: Duitama
Teléfono(s): (8) 7651948 Teléfono Movil: 3107951845

Correo Electronico: incordis.ing@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: - !—r =

Nombre: JAIRO EDUA CORREDOR BECERRA
C.C.: 1.049.613.787 DE TUNJA



mailto:incordis.ing@gmail.com

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA CALI
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, TRAMITES
Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA
SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”.

Estimados sefores:

Jairo Eduardo Corredor Becerra, identificado con cédula de ciudadania No 1.049.613.787 de Tunja,
Luis Herndn Mahecha Pulido, identificado con cédula de ciudadania No 79.468.260 de Bogota y Carlos
Alonso Chamat Reyes, identificado con cédula de ciudadania N° 79.649.021 de Bogota, debidamente
autorizados para actuar en nombre y representaciéon de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, Nit. 900.869.939-5, Luis Herndn Mahecha Pulido Nit. 79.468.260-5 e CARLOS
CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S, Nit 900.348.616-6, respectivamente, manifestamos por medio de
este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de
contratacién y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Elconsorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) @

INCORDIS SOCIEDAD POR

0

ACCIONES SIMPLIFICADA 40%

LUIS HERNAN MAHECHA 30%
PULIDO

CARLOS CHAMAT 30%

ARQUITECTOS S.A.S

1)
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

2. ElConsorcio se denomina CONSORCIO DISENOS IMC

El objeto del consorcio es CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
TRAMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO
SENA SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”.

La duracion del consorcio es igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio méas

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria ilimitada respecto a las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato.



4. Los integrantes del consorcio responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

5. El representante del consorcio es Jairo Eduardo Corredor Becerra, identificado con C. C.
No. 1.049.613.787 de Tunja, quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

6. Elrepresentante suplente del consorcio es Carlos Alonso Chamat Reyes, identificado con
C. C. No. 79.649.021 de Bogota , quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

7. El Sefior Jairo Eduardo Corredor Becerra acepta su nombramiento como representante
legal del CONSORCIO DISENOS IMC

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara: INCORDIS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

9. [Lasentidadesy los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacion negocial entre los integrantes.]

10. EIl Domicilio del consorcio es:

Direccion de correo CARRERA 15 No 16 A — 14. Oficina 408.
Direccion electrénica  incordis.ing@gmail.com

Teléfono 3107951845
Telefax (8) 7623762
Ciudad Duitama

En constancia, se firma en Duitama, a los 29 dias del mes de junio de 2022.

——
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787 de Tunja
R.LINCORDIS S.A.S
INTEGRANTE

C.C. 79.468.260 de Bogota
INTEGRANTE


mailto:incordis.ing@gmail.com

i )

CARLOS ALONSP CHAMAT REYES

C.C. 79.649.021 de Bogota

R.L CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S
INTEGRANTE

FIRMA DE ACEPTACION DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL

— ] =

e

JAIRO EDU D ORREDOR BECERRA
C.C.1.049.613.787 DE TUNJA

FIRMA DE ACEPTACION DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

i )

CARLOS ALONS® CHAMAT REYES
C.C. 79.649.021 de Bogota










REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1417288

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1049613787, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesién de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-230662 desde el 09 de
Julio de 2012, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1156.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de
Junio del ano dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1417281

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79468260,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-56526 desde el 21 de Septiembre de
1995, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 403.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de
Junio del ano dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULADE CIUDADANIA S
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CHAMAT REYES
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FECHA DE NACIMiENTO ~ 90-NOV-1971
BOGOTA D.C.
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CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | wf

E478116

CERTIFICA

Que el Arquitecto CARLOS ALONSO CHAMAT REYES con cédula de ciudadania No. 79649021 de
Bogota D.C., registra Matricula Profesional de Arquitectura No. 25700-61575, expedida en
cumplimiento de la Resolucion No. 661 del 19 de Septiembre de 1996 por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria y Arquitectura., la cual se encuentra VIGENTE.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesion por
parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior informacion corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Dado en Bogota, D.C,, a los 30 dias del mes de Mayo de 2022.

CRORTDED

GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento publico expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y
probatoria, seguin lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la pagina web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall]
y digite el siguiente cédigo de verificacion Lsw8IvK

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogota, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

WWW.CPNaa.gov.co
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CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha expedicion: 2022/06/01 - 10:07:01 **** Recibo No. S000311999 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20220601-0013

Camara de Comercio

i CODIGO DE VERIFICACION MyqjUVvhRV

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA: INCORDIS S.A.S

ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORIA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 900869939-5

ADMINISTRACION DIAN : SOGAMOSO

DOMICILIO : DUITAMA

MATRICULA - INSCRIPCION

MATRICULA NO : 78723

FECHA DE MATRICULA : JULIO 02 DE 2015

ULTIMO ANO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 16 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,573,812,537.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 16 15 21 OF 601
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15238 - DUITAMA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 3107951845

TELEFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTO

TELEFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO

CORREO ELECTRONICO No. 1 : incordis.ing@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CL 16 15 21 OF 601
MUNICIPIO : 15238 - DUITAMA

TELEFONO 1 : 3107951845

CORREO ELECTRONICO : incordis.ing@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifigquen personalmente a través del correo electrédnico
de notificacidén : incordis.ing@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORiA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : C3110 - FABRICACION DE MUEBLES
OTRAS ACTIVIDADES : F4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
CERTIFICA - CONSTITUCION

POR DOCUMENTO PRIVADO NUMERO 1 DEL 01 DE JULIO DE 2015 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 15725 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JULIO DE 2015, SE
INSCRIBE : LA CONSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO  FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

Pagina 1/5
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CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha expedicion: 2022/06/01 - 10:07:01 **** Recibo No. S000311999 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20220601-0013

Camara de Comercio

4 i CODIGO DE VERIFICACION MyqjUVvhRV
AC-1 20161226 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DUITAMA RM09-17504 20170221
AC-01 20180411 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DUITAMA RM09-18568 20180416
AC-009 20190726 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DUITAMA RM09-19935 20190731

CERTIFICA - VIGENCIA
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO.
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: A) CONSTRUCCIONES EN LAS SIGUIENTES RAMAS: OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS,
PUENTES Y VIAS, SANITARIAS, HIDRAULICAS, METALMECANICAS, FORESTAL, AMBIENTAL, URBANISMO, ARQUITECTONICAS,
COMUNICACION, AGROPECUARIAS, MINERAS, EXPLOTACION DE CARBON, EDIFICACIONES, REMODELACION Y RESTAURACION DE
CONSTRUCCION, URBANISTICA, DESARROLLO URBANO Y RURAL, AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA
AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PRESAS, DIQUES MUELLES, RELLENOS SANITARIOS, PLANTAS DE
RESIDUOS SOLIDOS, SISTEMAS DE IRRIGACION, DRAGADOS, ESTACIONES DE BOMBEO, CONTROL DE EROSION, SUBESTACIONES
DE ENERGfA, SISTEMAS DE CALEFACCION, OBRAS DE TRANSPORTE, PUENTES ATIRANTADOS Y DE LOSA, TUNELES
HIDROCARBUROS, FRIGORIFICOS, INDUSTRIA Y DE PIEDRA, ARCILLA, VIDRIO Y CONCRETO, RECUPERACION ECOLOGIA,
IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGICAS, EBANISTERIA Y CARPINTERIA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, MECATRONICA Y
SISTEMAS, TRANSFORMACION DE AGREGADOS PETREOS, PERFORACION POZOS PROFUNDOS, PANELES SOLARES, EXPLOTACION DE
R4ECURSOS NATURALES, CENTRALES TERMICAS E HIDRAULICAS, MATADEROS, BODEGAJE, SISTEMAS DE INSTRUMENTACION. B.
DISENOS, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS EN LAS SIGUIENTES RAMAS: EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, MECANICA,
ELECTRICA, FORESTAL, AMBIENTAL, SANITARIA, VIAL, HIDROCARBUROS, COMUNICACION, ELECTROMECANICA, INDUSTRIAL,
MECATRONICA, SISTEMAS, ARQUITECTURA, URBANISMO, PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, APROVECHAMIENTO Y USO
DE TIERRA, AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL, CONSULTORIAS EN TOPOGRAFIA PARA
EL DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DEL CONTROL INTERNO- MECI 1000-2005. C) ASESORIAS EN LAS
SIGUIENTES RAMAS CATASTRAL; GESTION DE PROYECTOS, CAPACITACION, ESTRATIFICACION, INVESTIGACION EN POBLACION,
CREACION DE MICROEMPRESAS, CONTABLE CREDITICIA, AUDITORIAS CONTABLES EN COMERCIALIZACION FINANCIERA,
SISTEMAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, TRANSPORTE POR CARRETERA, PRODUCTOS MANUFACTURADOS. D) SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA, ELECTRICOS, DIDACTICOS Y AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE OFICINA,
COMPUTADORES, MATERIAL PARA LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA, INSTRUMENTOS MUSICALES, INSUMOS AGROPECUARIOS,
MATERIAL DE LITOGRAFIA, PAPELERIA COMERCIAL ABARROTES Y VIVERES EN GENERAL. E) EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES SOBRE BIENES E INMUEBLES CONSTITUCION DE CUALQUIER CLASE
DE GRAVAMEN, CELEBRACION DE CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, OPERACIONES DE CAMBIO, APERTURA DE
CUENTAS CORRIENTES, NEGOCIACION DE TITULOS VALORES, ARRENDAMIENTOS, COMPRA DE ACCIONES, OPERACIONES DE
CREDITO, COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA, ATENCION DE REUNIONES DE CARACTER SOCIAL, VENTA DE COMESTIBLES,
LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS. F) LA CONSTRUCCION Y/O EDIFICACION, CON O SIN PROPIEDAD HORIZONTAL
DE CASAS O EDIFICIOS EN ZONAS URBANAS O RURALES. G) LA ELABORACION DE DISENOS GEOTECNICOS Y DE PAVIMENTOS,
DE ESTUDIOS AMBIENTALES, DE DISENO DE REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS, DE DISENO DE REDES E INSTALACIONES
DE GAS, DE DISENO DE REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, DE DISENO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA
REDES DE COMPUTACION, EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y EL
ESTUDIO ANALISIS DE PROYECTOS DE REESTRUCTURACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS. H) LA LOCALIZACION,
TRAZADOS DE PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RAMA DE LA TOPOGRAFIA. E ESTUDIAR MERCADOS
NACIONALES Y/O EXTRANJEROS CON EL OBJETO DE COMPRA, VENDER, PERMUTAR, EN ELLOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y
COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES DE TODA CLASE DE BIENES MERCANTILES, I) DAR Y TOMAR MUEBLES O
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO. J) PODRA PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O
INTERNACIONALES DENTRO DE CUALQUIER CAMPO DE LA INGENIERfA Y ARQUITECTURA COMO CONSULTOR, CONSTRUCTOR,
INTERVENTOR O SUMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS. K) PODRA CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
TODA CLASE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS DE BIENES RELACIONADOS CON LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA. L) OPERAR,
DIRIGIR, VIGILAR Y ATENDER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE LAS OBRAS, ADMINISTRATIVAS Y
REVISARLAS. M) REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA CON UNA DE LAS ANTERIORES ENUMERADAS. L. ASESORAR A LOS
ORGANISMOS COMPETENTES EN LA INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS PRESENTADOS Y LOS EQUIPOS Y
MATERIALES PRESENTADOS A LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE Y VIAS. N) DIAGNOSTICAR E IDENTIFICAR LA MOVILIDAD DE
LAS PERSONAS. O) PLANIFICAR SISTEMAS DE TRANSPORTE PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS DETECTADOS. P) ESPECIFICAR
Y DISENAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. O. CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Q)
OPERAR, ORGANIZAR, ADECUAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, R) ANALIZAR, EVALUAR Y SELECCIONAR
EQUIPOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES ANTERIORES. S) DEFINIR, ADAPTAR Y DESARROLLAR LAS NORMAS RELACIONADAS
CON LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. T) DEFINIR, ADAPTAR Y DESARROLLAR LAS NORMAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE. U) APLICAR LOS PROCESOS DE INGENIERfA DEL SOFTWARE ORIENTADOS AL DESARROLLO Y DE PROPOSITO
ESPECIFICO. V) DEFINICION Y CONCEPTUALIZACION DE MODELOS Y COMPORTAMIENTOS DE SISTEMAS COMPLEJOS Y PROCESOS
DE CONTROL ORIENTADOS AL DESARROLLO DE SOFTWARE. W) CONSULTORIA, ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS
INFORMATICOS Y COMUNICACION, ANALISIS, DISENO Y EVALUACION DE SISTEMAS DE INFORMACION, COMUNICACIONES Y
DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN PRODUCCION O CRECIMIENTO. X) DISERNO,
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MODELADO, DESARROLLO Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE SOFTWARE INDUSTRIAL Y DE PROPOSITO
ESPECIFICO. Y) ASESORIA, EJECUCION Y COORDINACION EN LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION. 2Z) MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y ADAPTACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, Y DE
COMUNICACIONES. Y. ENSANCHAR Y COMPLEMENTAR LA EMPRESA ACEPTANDO COMO SOCIOS A PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS CON EL MISMO OBJETO, CONTRATANDO PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL CUANDO LAS NECESIDADES ASI LO
REQUIERAN. AA) LA INVERSION DE SUS FONDOS O DISPONIBILIDAD EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE PRODUZCAN
RENDIMIENTO PERIODICO O RENTA MAS O MENOS FIJA. AB) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS
DE CAMBIO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO OBJETO COMERCIAL. AC) DAR EN GARANTIA DE PRESTAMO CONTRAIDAS PARA LA
SOCIEDAD A OBTENER FINANCIACION DE OBRAS DE INVESTIGACION POSTERIORMENTE FORMULADAS AD) ESTUDIAR, PROYECTAR,
PLANEAR, ESPECIFICAR, DIRIGIR, FISCALIZAR. CONTROLAR, INSPECCIONAR, SUPERVIGILAR, EJECUTAR Y EVALUAR OBRAS
DE MATERIALES Y ESTUDIOS QUE SIGNAN POR LA CIENCIA Y LA TECNICA DE LA INGENIERA DE TRANSPORTE Y VIAS, ADEMAS
LA INTERVENTORIA, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES AFINES Y APROBAR Y RECIBIR TALES ESTUDIOS Y OBRAS, AE)
COMPRAR ALQUILAR VENDER RENTAR Y SUMINISTRAR CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA, VEHICULO, MATERIALES. AF) COMPRAR
ALQUILAR VENDER RENTAR CUALQUIER TIPO DE BIEN INMUEBLE O FINCA RAIZ. AG)DISENAR, CONSTRUIR, REALIZAR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION, Y CUALQUIER TIPO DE INTERVENCION A LA INFRAESTRUCTURA VIAL. AH) DISENAR,
CONSTRUIR, REALIZAR MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CUALQUIER TIPO DE INTERVENCION A CUALQUIER EDIFICACION,
ESTRUCTURA Y RESTAURACION DE LAS MISMAS. AI) EJERCER INTERVENTORIA, INSPECCION O AUDITORIA A CUALQUIER TIPO
DE CONTRATOS, OBRAS, ESTUDIOS, DISENO. AJ) REALIZAR ESTUDIOS DISENOS Y OBRAS DE REFORESTACION Y CUALQUIERA
ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. AL. DESEMPENAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE
CARACTER AGRICOLA. INDUSTRIAL, FORESTAL, AMBIENTAL, E INDUSTRIAL, TAL COMO VENDER, COMPRAR, RENTAR,
ALQUILAR, IMPORTAR, EXPORTAR, PRODUCIR, CONSTRUIR, DISENAR, MANTENER, OPERAR, ENTRE OTROS. AK) PODRA
CONTRATAR Y SUBCONTRATAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS TODA CLASE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS DE
BIENES. AL) ENSANCHAR Y COMPLEMENTAR LA EMPRESA ASENTANDO CONTRATANDO PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL, AST
COMO CUALQUIER OTRA CLASE DE RECURSOS HUMANOS CUANDO LAS NECESIDADES ASf LO REQUIERAN ASI MISMO, PODRA
REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO LA SOCIEDAD PODRA
LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON
EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALES QUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN
FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 1.000.000,00 1.000,00
CAPITAL SUSCRITO 300.000.000,00 300.000,00 1.000,00

CAPITAL PAGADO 300.000.000,00 300.000,00 1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA EN CABEZA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRA REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL
REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O
QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE, PUEDEN SER PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
POR EL PERIODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASI LO DISPONE, Y SIN
PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. LOS REPRESENTANTES LEGALES
TENDRAN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES,
LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA
REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NUMERO 1 DEL 01 DE JULIO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA
DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 15725 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JULIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL CORREDOR BECERRA JAIRO EDUARDO CC 1,049,613,787
CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
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POR ACTA NUMERO 1 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE
COMERCIO BAJO EL NUMERO 17505 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE FEBRERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CORREDOR BECERRA PEDRO JOSE CcC 7,227,602

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE
COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS
SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES,
ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y
CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE
ESTA FACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E
INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE
TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O
RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA
CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O
CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE;
FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD,
DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL
ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIODICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE
COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE
OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO,
8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS
FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION
E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN
ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS
IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO
ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION, DE LA EMPRESA
SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE
AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO HASTA POR UNA CUANTIA ILIMITADA.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de
2019 del DANE el tamafio de la empresa es PEQUENA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,495,878,920
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y RENOVACION DILIGENCIADO POR
EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DIA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SlI)
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Camara de Comercio
de Duitama

CODIGO DE VERIFICACION MygjUVvhRV

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafa este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiduitama.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cdmara de comercio e indicando el cédigo de verificacion MygjUVvhRV

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

La firma mecanica que se muestra a continuacién es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecéanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

**% FINAL DEL CERTIFICADO ***
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
PARA SU SEGURIDAD DEBRE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

RIS AR b b b b b S I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b S 2 b b b b b b A 2 g b b b b b S g b b b b b S g b b b 4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S A S
N.I.T. : 900.348.616-6 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE

IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : COTA (CUNDINAMARCA)
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01977649 DEL 29 DE MARZO DE 2010
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022
ULTIMO ANO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 1,145,929,670
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 2 NO. 14 A 51 INT 23
MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CCHAMAT.ARQUITECTOS@YAHOO.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 2 NO. 14 A 51 INT 23
MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : CCHAMAT.ARQUITECTOSRYAHOO.COM
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 19 DE
MARZO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01371763
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAIL DENOMINADA CARLOS
CHAMAT ARQUITECTOS S A S.
CERTIFICA:

21



VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
19 DE MARZO DE 2040
CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PARA LA CUAL SE CREA LA SOCIEDAD CONSISTE: 1)
ACTIVIDADES DE INGENIERA Y ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE
ASESORAMIENTO TECNICO.2) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION,
TRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION.
TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES. CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL. CONSTRUCCION
DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. INSTALACIONES HIDRAULICAS, MARITIMAS,
FLUVIALES, SANITARIAS Y AFINES, Y TRABAJOS CONEXOS. TRABAJOS DE
ELECTRICIDAD. TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS. TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO. INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS. TRABAJOS DE
PINTURA Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS. TRABAJOS DE TERMINACION Y
ACABADO. SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.3) CELEBRACION DE CONTRATOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TODOS
LOS CAMPOS DE LA INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL, MECANICA, DE
TRANSPORTE, METALMECANICA, ELECTRONICA, HIDRAULICA, EOLICA, CON
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.4) CONSTRUCCION Y MONTAJE
DEDICADOS A LA PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SU
COMERCIALIZACION.5) SERVICIOS DE ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
EN TODAS LAS AREAS DE INGENIERIA.6) SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE
TODA CLASE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA, VIDRIO Y
PINTURAS.7) EXTRACCION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA,
ARENA Y ARCILLAS COMUNES. 8) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INGENIERIA
FORESTAL Y AMBIENTAL.9) FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA.
FABRICACION DE ARTICULOS EN HORMIGON.10) TODO LO RELACIONADO CON LA
ORNAMENTACION.11) SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE. 12) TRANSMISION
Y DISTRIBUCION DE ENERGIA. 13) DISTRIBUCION DE GAS. 14) DISENO,
CALCULO Y TRAMITES PARA LICENCIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCION. 15)
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION. SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN
EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y
LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE
LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA:1) REALIZAR
CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO Y/O SERVICIO. 2) CELEBRAR CONTRATOS
DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACION EN SOCIEDADES Y/O
EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES,
MUEBLES 0 INMUEBLES, GRABARLOS, EN CUALQUIER FORMA, EFECTUAR,
CONSTRUCCIONES, TOMAR O DAR EN MUTUO O CON SIN GARANTIA DE LOS BIENES
SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS,
DE CREDITO, ADUANERAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER,
ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES,
ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, CONCESIONES, PERMISO, MARCAS, PATENTES,
FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMAS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y
CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO.3) CONTRATAR TODA CLASE DE
OPERACIONES QUE SEAN  NECESARIAS AL OBJETO SOCIAL; PRESENTAR
LICITACIONES, CONCURSAR Y EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS
QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O QUE SEAN AFINES O
COMPLEMENTARIOS AL MISMO.4) ADQUIRIR MUEBLES O INMUEBLES PARA
REFORMAR, HACERLES MEJORAS MODIFICACIONES DE TODA CLASE O PARA
CONSERVARLOS EN EL MISMO ESTADO Y ENAJENARLOS Y EXPLOTARLOS EN
CUALQUIER FORMA.5) ADQUIRIR DERECHOS DE PROPIEDAD, USUFRUCTOS Y OTROS
BIENES O TOMAR ESTOS EN ARRENDAMIENTO O EN PARTICIPACION O CEDER TALES
BIENES O DERECHO, INSIGNIAS, PATENTES, ETC. LA CONSECUCION DE REGISTRO
DE MARCAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS, SU CESION A CUALQUIER TITULO.6)
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ADQUIRIR O ENAJENAR ACCIONES, BIENES Y TODA CLASE DE VALORES Y BIENES
MUEBLES.7) EJECUTAR CUALQUIER ACTO CIVIL O COMERCIAL, COMPRAR Y VENDER
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, GRAVARLOS O ENAJENARLOS, SIN
EMBARGO SE PROHIBE EXPRESAMENTE A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE EN GARANTE
ASI SEA DE TERCEROS O DE SUS PROPIOS SOCIOS.8) PROMOVER LA FORMACION,
ORGANIZACION O FINANCIACION DE COMPANIAS QUE SE VAYAN A OCUPAR DE
NEGOCIOS SIMILARES O RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL O QUE SE
PROPONGAN OPERACIONES QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD O PROCURARLES CLIENTES O NEGOCIOS.9)
INVERTIR COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE
CREDITO, NACIONAL O INTERNACIONAL, RECIBIENDO O DANDO LAS GARANTIAS
DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS.10)CELEBRAR CON COMPANIAS
ASEGURADORAS CUALQUIER OPERACION RELACIONADA CON LA PROTECCION DE SUS
BIENES, NEGOCIOS, PERSONAL A SU SERVICIO Y GARANTIAS QUE SE EXIJAN CON
EL MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.11)TRANSIGIR, DESISTIR,
CONCILIAR Y APELAR DECISIONES DE ARBITROS O AMIGABLES COMPONEDORAS EN
LOS ASUNTOS EN QUE TENGAN INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS SOCIOS, A
LOS ADMINISTRADORES Y DEMAS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA
SOCIEDAD.12) ADQUIRIR, ARRENDAR O VENDER POR CUENTA PROPIA O AJENA
CUALQUIER CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS O EQUIPOS Y
MAQUINARIA UTILIZABLES EN EL DESEMPENO DEL OBJETO SOCIAL.13)LOS DEMAS
ACTOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES Y
QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.14)EN GENERAL
EFECTUAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS TODA CLASE DE
OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES @) FINANCIERAS
NECESARIAS O CONVENIENTES PAR EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE
O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O LAS DE EMPRESAS
EN QUE ELLA TENGA INTERES Y QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONEN CON SU
OBJETO SOCIAL.15) IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR Y OBTENER EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.16)CELEBRAR TODA CLASE
DE CONTRATOS YA SEA CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS, PUBLICAS O
PRIVADAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS.17) ADQUIRIR @) FUNDAR
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES O AGENCIAS, CON SEDE EN ESTA
CIUDAD, O A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.16) CONSTITUIR EMPRESAS O
SOCIEDADES O FORMAR PARTE DE LAS YA CONSTITUIDAS QUE DESARROLLEN
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O CONEXAS CON SU OBJETO PRINCIPAL,
SUSCRIBIR ACCIONES O APORTAR BIENES MISMAS SOCIEDADES O INCORPORARLAS
A LA SOCIEDAD MISMA

CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O
ARRENDADOS)
OTRAS ACTIVIDADES:



7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA)
5514 (ALOJAMIENTO RURAL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $90,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100.00
VALOR NOMINAL : $900,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $90,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100.00
VALOR NOMINAL : $900,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $90,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100.00
VALOR NOMINAL : $900,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO
DE UN GERENTE, QUIEN SERA EL REPRESENTANTE LEGALES DE LA MISMA,
PUDIENDO HACER NEGOCIOS O ADQUIRIR COMPROMISOS EN NOMBRE DE LA
SOCIEDAD SIN LIMITACION DE CUANTIA, ADEMAS POR UN SUB GERENTE QUE
REMPLAZARA EL SUB GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, O
CUANDO ESTE LO REQUIERA, CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL GERENTE.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 19 DE MARZO DE
2010, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01371763 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
CHAMAT REYES CARLOS ALONSO C.C. 000000079649021
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
TENDRA AUTORIDAD PARA. A) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODAS SUS
ACTIVIDADES. B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES.
C) VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. D) NOMBRAR Y
REMOVER A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA,
ASIGNARLES SALARIOS Y FUNCIONES. E) EL GERENTE COMO REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA ESTARA AMPLIAMENTE FACULTADO PARA ADQUIRIR O
ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES O
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO. F) REPRESENTAR A LA EMPRESA JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE. G) USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL. H) PARA
ADQUIRIR BIENES U OBLIGACIONES, CELEBRAR CONTRATOS SIN LIMITE DE
CUANTIA. I) PARA ADMINISTRAR, GESTIONAR, SUBCONTRATAR, CONTRATAR,
EJECUTAR, PROVEER, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO O
SERVICIO, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
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COMERCIO DE BOGOTA.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * oK%

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMANO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $587,372,527

ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 7111

R IR IR e b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S d 2 b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b S g b b 4

*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *x
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x

RIS IR e b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A b b b b b S A 2 b b b b b dh  d 2 b b b b b A 4 b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

R IR A b b b b IR dh d b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S S 2 b b b b b A 4 g b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RIS IR e b b b b IR I d b b b b b S S 2 b b b b IR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b S S 2 b b b b b A 4 b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Kok Kk ok Kk kK kK ok kK ok ko Kk ko ok ko ko ko ko ko kR kR ko ok ok ok ok ok kK ok kK ok ok ok ok ok ok kR Kk kK ok ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Sodofh”
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

09:31:03
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 199390854

Bogota DC, 29 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con NIT nimero 9008699395:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AdNdal

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de
junio de 2022, a las 09:32:08, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacion 9008699395
Cédigo de Verificacion 9008699395220629093208

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C. 28



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

09:13:56
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 199387927

Bogota DC, 29 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1049613787:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AdNdal

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de
junio de 2022, a las 09:15:05, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 1049613787
Cédigo de Verificacion 1049613787220629091505

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C. 30



29/6/22, 9:19 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:19:38 AM horas del 29/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1049613787
Apellidos y Nombres: CORREDOR BECERRA JAIRO EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Y
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29/6/22, 9:17 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/06/2022 09:16:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1049613787 y Nombre:
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 36063703 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

20:57:55
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 199238770

Bogota DC, 26 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79468260:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AdNdal

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 26 de
junio de 2022, a las 21:02:07, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 79468260
Caodigo de Verificacion 79468260220626210207

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C. 34



29/6/22, 11:05 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:05:19 AM horas del 29/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79468260
Apellidos y Nombres: MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Y
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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26/6/22, 21:07 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2022 10:07:35 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79468260 y Nombre:

LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 35915743 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

20:57:24
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 199238764

Bogota DC, 26 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS SA S identificado(a) con NIT nimero 9003486166:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AdNdal

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 26 de
junio de 2022, alas 21:02:47, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9003486166
Caodigo de Verificacion 9003486166220626210247

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C. 38



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

20:56:43
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 199238756

Bogota DC, 26 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS ALONSO CHAMAT REYES identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79649021:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AdNdal

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 26 de
junio de 2022, a las 21:01:43, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 79649021
Caodigo de Verificacion 79649021220626210143

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C. 40



29/6/22, 11:07 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:06:54 AM horas del 29/06/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79649021
Apellidos y Nombres: CHAMAT REYES CARLOS ALONSO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Y
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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26/6/22, 21:05 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2022 10:05:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79649021 y Nombre:

CARLOS ALONSO CHAMAT REYES.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 35915720 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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ASESORES EN SEGUROS

Carrera 16 N° 13 - 44 Of 106 A Cosmocentro de la 16

Duitama - Boyaca
Cel : 3046583586

R.C ‘ N°4403 ‘ Fecha ‘ D ‘ 29 ‘ M ‘ JUNIO ‘ A‘ 2022 ‘ VALOR $ 125.536
RECIBIDO DE: CONSORCIO DISENOS IMC
POLIZAS No: 101006841 PLACA
CONCEPTO
OTROS:
ta (slzt':';)De CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIESNTOS TREINTA Y SEIS  PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
Efectivo: Valor: CHEQUE:
Banco: SUCURSAL
Compania: ESTADO [Rarihi- QANNRA PATINIQ

.
Call

\\\g, f:&

qi

43



EEEum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
H ESTRDO S.A.
NIT. 8ED.009.578-5 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
SOGAMOSO AGENCIA SOGAMOSO 51 51-45-101006841 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCAHASTA | ALAS
DIA. MES  ANO | DA MES ANO | HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
20 | 06 | 2022 30 | o6 | 2022 0000 | 05 | 11 | 2022 | 2350 |EmiSION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
grovere o Razon CONSORBIBISEROS IMC IDENTIFICACION  NAD: 313.706-0
BSoireccion: cr 15 NRo. 16 A- 14 OF 408 |ciupab:  puITAMA, BOYACA |TELEFONO: 3107051845
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
: SR PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA CALI | IDENTIFICRONTRIT: 830.053.691-8
IRECCION: CR 13 ANRO. 29 - 24 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 6079977

fesl]\ DI CIONAL:

COBJETD DEL SEGURD

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,

TRAMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA SMART CAMPUS CALI VALLE DEL CAUCA

LA POLIZA DE SERIEDAD CUBRE:

©8 A.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B.LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE
PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES
MESES.

C.EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS
T RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
—l SERIEDAD DE LA OFERTA 30/06/2022 05/11/2022 $121,866,393.00
=% FECHA ADJUDICACION : 18/07/2022
ACLARACIONES
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
e NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
@\ MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN 79468260 30.00
CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S 900348616-6 30.00
SJINCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 900869939-5 40.00
| _GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR IVALOR ASEGURADOTOTAL |  PILANDEPAGO |
$ ******97 493.00 § **+++++8 000.00 $ *****+20,043.00 § FHrrarkarin125,5636.00 § *+++++121,866,393.00 CONTADO
INTERMEDLARID DS TRIBUCICH COAEEDRUIRD
MOARERE CLAVE % DE FART. MOMERE COMFAlLA, 5 FART . WALOR ASEGURADDC

SANDRA CONSUELO PATINO ALBA 153578 100.00

. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
£l GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

DiE COLOMERS

VIGILADO SUPERINTEMDENCLE FIMANCERA

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF153578A



EEEU!D! POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
u i i PARTICULAR
MIT. 860,000 578-5 u
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO

SOGAMOSO AGENCIA SOGAMOSO 51 51-45.101006841 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA_ MES  ANO DIA MES ANO | HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
29 | 06 | 2022 30 | 06 | 2022 00:00 05 | 1 | 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD

[EANOMBRE O RAZON
=SHSOCIAL

SIDIRECCION: CR 15 NRO. 16 A - 14 OF 408 |CIUDAD: DUITAMA, BOYACA |TELEFONO: 3107951845

CONSORCIO DISENOS IMC IDENTIFICACION NAD: 313.706-0

DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARKDY

b= ASEGURADO / |
BB ENEF IGIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA CALI |IDENTIFICACION NIT: 830.053.691-8
=8 RECCION: CR 13 A NRO. 29 - 24 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL _ |TELEFONO 6079977
3\ DICIONAL:
o

PIGUESTADO

"""" PSS TR L e SO
' My

PAGINA WEB 5 BANCARIOS

1 Super'” EEITTY B ()

5554361 IHT
Bancolombia™

riTesgiaad Bancani

(D B Chub
D 2 - expto o R VA

Pagos con convenio *MNo aplica para transferencias

Bancode Bogotd | Seguros del Estado 5.A Cuenta Corriente 008465445

n—

Grupo - :

Bancolombia Seguros del Estado 5.4 Cuenta Convenio 47189
' o

j VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
: $ ****+*97,493.00 $ ****+**++8 000.00 $ **+*+*20,043.00 § rrrwrnnr125,536.00 $ **+*++*121,866,393.00 CONTADO
INTERREDWARED D2 TRIBUCIOH COAE ESLRD

MOLESE CLAVE % DE PART. MOMERE COMPARA 56 PART. WALOR ASECARMADD
SANDRA CONSUELO PATINO ALBA 153578 100.00

m=lQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
—£IF SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO
REFERENCIA
BANCO CHEQUE Me. VALOR || || ||| || || PAGO:

DIE COLOMERS

1101560149926-7

(415) 7709998021167 (8020)11015601499267(3900) 000000125536(96)20230630

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL %

VIGILADO SAUPERINTENDEMCLY FIMANCERSA "'

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
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4 SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA
ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TiTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

J
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE:

21 FUERZAMAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO ALOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-
DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADAENTRE EL TRABAJADORY EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURGO.
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LA POLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LAREPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRAEL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, ELASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION A QUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada
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:) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2 Concepto |0 | 2| Actualizacion

4, Nimero de formulario 14832497841
{415)??0?2124[99 4(8020) 000001483249784
5. Mumero de Identificacidn Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcclén seccional - 14, Buzon electrnico
9 00 8 6 a9 3 gJ 5 Impuestos y Aduanas de Sogamosc A 2 NBH
AL NG
IDENTIFICACION AN,
24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacidn ™y N 27. Fecha expedicidn
Persona juridica 1
- - L i
Lugar de expedicién 28, Pais 29. Departamenta S Giudadivunicipio
31. Primer apellido 32. Sequndo apellido 33, Primer nombre / ‘.'l\'-t.-x';vriﬁs nombres

35. Razdn social

INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

37 Sigie—

36. Nombre comercial \V/
77 A\ |NCORDISSAS
38. Pals 39, Departamenta / ) ' 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Boyaca N 1 5 | Duitama 238

41. Direccidn principal

CR15 16A 14 OF 408 74NN (

42. Carrea electrénico jaincivil@gmail.com 7ANN : =
43. Cédigo postal I4-1.Teléfqﬁi}¢ \ Y YN 3107 9518 4 5|45 Telsrono 2
&N 'G1ASIFICACION
Actiwaad e.r.o?mmlca e 4 Ocupacién
Actividad principal 2 Otras actividades 52, Nireto
46. Cadigo 47. Facha iniclo actividad 50. Codigo 1 2 51. Cadigo establecimientos
[4290f[2015,07,01] l4 0 2 3]4 1.1 1] | | | |

I%ﬂf:s|'.‘mnsa!:|hdadas Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8. .10 1 12 13 14 15 16 17 18 13 20 2 22 23 24 25 26

ssconnls |7 |1 afs 24 of5 2] LI N e

05 Impto. renta y compl. régimen ordinar —F N

07- Retencion en |a fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA :
52 - Facturador electronico

Ohligadas aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
I I | [ | | } | | l | 55. Forma 56. Tipo Serviclo 1 2 3
54, Cadigo |f7' Modo
1 12 13 14 15 16 17 18 18 20
I [ 1 [ | s
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las lizaci a que haya lugar, la inscripcion en el Regi Unico Tributario -RUT-, tendra vi ia indefinida y en ia no se exigird su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

somecs s [ | No 60.No. deFolies: [ 0] 61 Fecha [2022-06-08/15:52:02 [

La infarmacidn suministrada a través del formulario oficial de Inseripcidn, actualizacidn, suspensidn Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de oonslalar Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se an los procedimientos admini oS
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma dal solicitante: ga4, Nembre CORREDOR BECERRA JAIRO EDUARDO

985, Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documenta PDF: 09-06-2022 03:53:18PM
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AN

FON UMA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

TN

5)7707212489984(8020

2  de 3 Hoja 2
14832497841
U!JBJLFM 1

_‘i-:l. Buzén electrdnico

economica

5. Nomero de |dentificacian Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcclan secclonal
90086 9 4a3als Impuestas y Aduanas de Sogamaso A 2 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62, Naturaleza 2 B4 Eoimas Sebiiativas - 2153%?3%%2&23%122?& gar&. 0 piiblico de orden nacional, departamental,
65, Fondos 66, Cooperativas gingf.i'%dsades ¥ organlt‘mos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 76 Benéiicin 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma / X Composicion del Capital
Documento 1. Constitucidn 2.Refdwna /) —
71. Clase 0 4 82. Nacional 10 0 %
72. Numera 1
73. Fecha 20150701 83, Nacional publico 0 0 %
74, Numero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84, Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 2 01 60 ? 02
7. No. Matricula mercantil 787 23
78. Departamento 1 5
79. Ciudad/Municipio 43 < 85. Extranjero 0 %
Vigencia — 86. Extranjero publico 0 0 %
80. Desde L .
81. Hasta y ) . 87. Extranjero privado 4] 0 %
\ '__‘ = J{.
: Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y cantrol
Superinlendencia de Sociedades ¥} | 5 |
— . — S——
= e Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 50. Fecha sambio de'estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92,0V
1 8 1 [2(0 1 8)0 8,0 3| .
2 l 1 1 | =
3 | 1 1 | =
4 I I ! | g
s I b )] -
Vinculacién econémica
93. Vinculacidn g4 nombre del grupo ecandmica y/a empresarial 85 Numero de ldenfificacian Tributana (NIT) de 1a 96, DV,

Matriz o Controlante

97. Nombre o razdn social de la matriz o controlante

770, Nimero de Identificacion tributara
otorgado en el exterior

171,

Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del extenior con EP

173, Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacidn documenta PDF: 09-06-2022 03:53:18PM
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBEIA MAS HONESTA RepresentaCién
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Nomero de formulario 14832497841
5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional o i'ij. Buzan electranica
9 008699 329|s5 Impuestas y Aduanas de Sogamoso / 2 . 6 /

Representacion

898, Representacian

REPRS LEGAL PRIN

949, Facha inicio ejercicio representacisn

18

2015070 2|

100. Tipo de documentn 101. Numero de identificacian Rl ﬂ'u"' (G4 Numero de tarjeta profesional
. CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 4 9 6 1 3 7 8 7 . ( | ..|

104, Primer apellido 105. Segundo apefiida 106. Primer nomiere : | -/ 107. Otros nombres

CORREDOR |BECERRA [JAIRO” |EDUARDO

108. Niimero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. DV

|

110. Razdn sacial reprasentante legal

98. Representacion
REFRS LEGAL SUPL

99. Fecha Inicio sjercicio representacidk

18

100. Tipo de documento

101, Namero de identificacion

M2 Ny 2.2 1]

N )/ 102. DV [ 103. Namero da tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 2 2 7 6 0 2 o~ (L~ . |

4 104. Primer apellido 105. Segundo apellida © 7 Y 108, Primér Rambre 107. Otros nombres
CORREDOR |BECERRA /APERRO |JOSE
108. Numero de Identificacidn Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razon sacial répf_e:_anlqr_\té_ Izgal

98. Representacidn

99, Fdeha \nicio ejé?bigé"fep?@:;hﬁlacién

100, Tipo de documento

101. Nimero de identificaciar

102. DV [ 103. Namera de tarjeta profesional

104, Primer apellido

105. Segundo apaiidd |~/

106, Primer nambre 107. Otros nombres

W

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

1095 110, Rasén Lodial representante legal

98. Representacian

99, Padha Inicio ejercicio representacian

A

100. Tipo de documenta

101, Numero de iceqtificacion

102. DV

103. Numero de tarjata profesional

104. Primer apellida
|

e

( [105. Skgundo apellido

107. Otros nombres

J

106. Primer nombre

108. Numero de Identificacién Tributariz/ &) ™\

109. DV| 110. Razdn social representante legal

G8. Representacidn

99. Fecha inicio ejercicio representacidn

1 1 |

100. Tipo de documento

101, Numero de Identificacin

102. DV

I

103. Numero de tarjeta profesional

104, Primer apellido

108, Segundo apellida

108, Primer nombre 107. Otros nombres

[

108. Numero de Identificacidn Tributaria (NIT)

108. DV

110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 09-08-2022 03:53:18PM
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A\ !
D l A\ N Formulario del Registro Unico Tributario
POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA
2. Concepto |0 | 2| Actualizacion
4. Namero de formulario 14806358606
(415)7707212489984(8020) 000001480635860 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
7 9468260 5 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 79468260 19870126
— £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1/ 1 | Bogotd, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN
35. Razén social
36. Nombre comercial 37.Sigia
VNN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR71C 52 340F 201
42. Correo electronico elizabeth_card@yahoo.es
43. Codigo postal |44. Teléfore-1 310321911 5|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codlige 49. Pechavinicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0[[20130612|||7 1(2l2|]20a3,0601 3] | | |21 4 2
L _L 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N O I
sa.codgo|5 |2 2[4 2[4 8[5 2] | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -01-17/08:18:05 |
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | riyma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: 984. Nombre MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacion documento PDF: 17-01-2022 08:18:20AM
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AT

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

2 de 2 Hoja 2

14806358606

020) C

01480635860 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

79 46826 0|5

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

-

65. Fondos

68. Sin personeria juridica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

-

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organiSmos
extranjeras

70. Benéficia

Constitucién, Registro y Ultima Reforma

-

Composicion del Capital

Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 82. Nacional %
72. Nimero .
73. Fecha 83. Nacional publico %
1 1 AR . N F A S { S AN
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado %

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

Vigencia

85. Extranjero

80. Desde
81. Hasta

%

86. Extranjero publico %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

—

Estado y Beneficio

Item 89. Estado actual

1 8 0

90. Fecha cambio de’estado

2018010 1]

91. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)

92. DV

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 17-01-2022 08:18:20AM
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POR UMA COLOMBIA MAS HONESTA

AN Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 [ 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

21248998

14750276871

0014750

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14./Buzén electrénico
9003486 166 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— Z, L L
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0ti6s nombres

35. Razon social

CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S

36. Nombre comercial

37{Sigia

VNN

38. Pais 39. Departamento
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca

UBICACION

40. Ciudad/Municipio
2 5 |Cota

41. Direccion principal

CR2 14A 51 IN23

42. Correo electronico cchamat.arquitectos@yahoo.com
43. Codigo postal |44. TeIéfonoT_— 8 9 6 5 3 3 5|45. Teléfono 2 3105597927
CLASIFICACION
Actividad econaica — Ocupacién
Actividad principal Activida@cunqana N Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49 Pecharinicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
711 1][20100326]|[6 8(10[/207,0032 6] [7 11 2[5 5 1 4] | | | |

Responsabilidades,

Calidades y Atributos

12 3 4 5 6 7 & 9 10 1 12
53.Cédigo|5 |7 |9 |1 4|4 2|4 8|5 2J|_ | | | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

_ I
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencidn en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57 Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L] || CEs I

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vig

indefinida y en

1cia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl |:| NO 60. No. de Folios: IZI 61. Fecha |2021-03-

30/12:07:56 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de-censtatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los proce: mientos administrativos®
sancionatorios o de suspension, segun el caso. -

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 152/ de 2! 6
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHAMAT REYES CARLOS ALONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 30-03-2021 12:07:39PM
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 30 de junio del 2022

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA CALI
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, TRAMITES
Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA
SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”.

Yo, JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadania No 1.049.613.787
de tunja, en mi condicion de Representante Legal de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, identificada con Nit 900869939-5 , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
Duitama, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension,
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la nédmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de selecciéon, (o sea, en los cuales se

haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. La anterior certificacion se
expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
Atentamente,

.- s "
Representantet@gal ,
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. N0.1.049.613.787 de Tunja



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 30 de junio del 2022

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — SENA CALI
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, TRAMITES

Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA
SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”,

Yo, LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO, identificado con cédula de ciudadania N° 79.468.260
expedida en Bogota, , como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de
esta obligacion aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de
afiliacion al sistema general de seguridad social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de
juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

—

LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO
C.C. 79.468.260 de Bogota
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RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE |CODIGO ARL F. PRESENTACION ACT. ECO TIPO DE EMPRESA
CC 79468260 0 LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO | 0 POSITIVA - 14-23 UNICA 7490 Natural
MUN-DEP DIRECCION TELEFONO EMAIL EXENTO DE PARAFISCALES
11-1 CRA 71C N 52 34 OF 102 4105192 HERNANMAHECHA2003@YAHOO.COM N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

ASOPAGO

S.d.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION | PERIODO SALUD PLANILLA TIPO PLANILLA FECHA PAGO |CENTRO DE TRABAJO DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR PAGO INTERES X MORA ENTIDAD RECAUDO
2022-05 2022-05 23247820 | 2022-06-07 TODOS LOS CENTROS TODOS TODOS 696.600 0 BANCO AV VILLAS
® REF. DE PAGO FECHA LIMITE
N° AFILIADOS (P|N) PAGO ESTADO PLANILLA
1 23247820 Pagada
TOTALES IBC
IBC PENSION IBC SALUD IBC RIESGOS IBC CAJAS IBC PARAF
2.400.000) 2.400.000) 2.400.000) 0 0
] VLG SALDOS E
SUBSISTEMA CcODIGO NIT DV AFILIADOS LIQUIDADO VALOR UPC INTERESES | INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR
MORA DESCONTADOS

AFP(Administradoras: 1) 1 384.000 0 0 0 384.000
PROTECCION 230201 | 800229739 | 0 1 384.000 0 0 0 384.000
EPS(Administradoras: 1) 1 300.000 0 0 0 300.000
MINOO2 - ADRES MINO02 | 901037916 | 1 1 300.000 0 0 0 300.000
ARP(Administradoras: 1) 1 12.600 0 0 0 12.600
POSITIVA 14-23 | 860011153 | 6 1 12.600) 0 0 0 12.600)
Gran Total 696.600 0 0 0 696.600

Pagina 1 2022-06-07

PERIODO PENSION | PERIODO SALUD PLANILLA TIPO PLANILLA FECHA PAGO |CENTRO DE TRABAJO DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR PAGO INTERES X MORA ENTIDAD RECAUDO
2022-05 2022-05 23247820 | 2022-06-07 TODOS LOS CENTROS TODOS TODOS 696.600 0 BANCO AV VILLAS
REF. DE PAGO FECHA LIMITE
(]
N° AFILIADOS (PIN) PAGO ESTADO PLANILLA
1 23247820 2022-06-14 Pagada
EMPLEADO NOVEDADES DIAS PENSION SALUD CCF RIESGOS TARIFA |PARAF | SENA [ ICBF | ESAP | MIN =
= | O
3 = Total Exento de
ol E A
N ID EMPLEADO SALARIO Mogﬁtﬁ_\ﬁg RE 2 E" E E é 'Q_L: é E '@ ; 5 % g % 'Q Z| EpsT | AFPT E ﬁ é El NOMBRE IBC Cot FNSOL | FNSUB| NOMBRE IBC Cot NOMBRE Cot IBC Cot. ARL IBC Cot. Cot. Cot. Cot. | & g pasisca s
(7]
MAHECHA PULIDO 2.400.000 PROTECCION| 2.400.000] MINE02- 2.400.000 SIN CCF- 2.400.000
1 CC 79468260 | UIS HERNAN B 0 30|30| 0 (30 230201 T 384.000 0 OJADRES- e BOO'OOOSINCCF 0 of &7 12.600 0,00522] 0 0 0 0 0[59| 0 696.600 N
[ MINOO2
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE A ; (:) ‘ A G 0
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE |CODIGO ARL F. PRESENTACION ACT. ECO TIPO DE EMPRESA 5 a
CC 79468260 0 LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO | 0 POSITIVA - 14-23 UNICA 7490 Natural ' '
MUN-DEP DIRECCION TELEFONO EMAIL EXENTO DE PARAFISCALES
11-1 CRA 71C N 52 34 OF 102 4105192 HERNANMAHECHA2003@YAHOO.COM N
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ASOPAGOS

PLANI LLA DE AUTOLI QUI DACI ON DE APORTES
PLANI LLA NRO. 23104569
REFERENCI A DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Pl anilla: 2022-05-04

DATOS DEL APORTANTE

RAZON SOCIAL | it S FERNAN ) 11 o DE PERSONA Nat ur al L Seoul Jadss
| DEI\I\FIIEIO#I CI?AECI N 79468260 D. V. 0 A-FI;IOI;‘(I')AEI'I'EE | ndependi ent e
C%FEQEES%C&%\'ENDC'? Al FABEN22 3% | DEPARTAMVENTO BOGOTA D. C MUNI CI PI O BOGOTA
AT S 7490 L e HE%N@'\'AMH%%OO TELEFONO 4105192
FAX 0 SUCURSAL 0 NOVBRE SUCURSAL 0
TI PO DE ENTI DAD Pri vada ARL PCSI TI VA agioffagtee | ndependi ent e
REPRESENTANTE LEGAL
| DENTLE! ot N PRI MER APELLI DO SEGUNDO APELLI DO
PRI MER_NOVBRE SEGUNDO NOVBRE

PERI ODO COTI ZACI ON PENSI ON

PERI ODO COTI ZACI ON SALUD

FORMA DE PRESENTACI ON

Afo: 2022 | Mes: 04 Afo: 2022 | Mes: 04 Uni co
Nro. DE TRABAJADORES VIr. TOTAL NOM NA Nro. DE RADI CACI ON
1 $0 23104569

Pagina 1 2022-05-05

18:09:24 ASOPAGOS SA -
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| DENTI FI CACI ON DEL AFI LI ADO Sal ari o
. Sub
Ti po - | Ext ; .
tip Col onbi Ti po de ; ‘i
I dentificaci én Vi ncul a o | N9 lano ext Dpto Min Sal ari o Nombr es Sal ario Basico
cion |t obl
CC- 79468260 59 No [ No No 11 1 Sal ari o MAHECHA PULI DO LU S HERNAN $2. 400. 000
NOVEDADES
| Fecha R Fecha T|T|T|{T|V| Fecha |V|V|S| Fecha | Fecha |I | Fecha | Fecha |[L| Fecha | Fecha |V| Fecha | Fecha |A|V| Fecha | Fecha Fecha | Fecha
I dentificaci on N n E Ret D|A|D|A|S| Nov [T|S|L| SIn SIn |G| Ige lge |M Lma Lma |A| Vac Vac |V|C| Vct Vet I RL Irp lrp
G 9 |1 E[E|P|P[P| Vsp |E[T|N|lInicio| Fin |[E|lnicio| Fin |Allnicio| Fin |Cllnicio| Fin |P[T|lnicio| Fin Iniciol Fin
CC - 79468260 0
S| STEMA GENERAL DE PENSI ONES
I denti ficaci 6n AFP Di as | BC pensi 6n Tarifa Cot ol Cot Vol Cot Vol Tot al Cot Fondo Sol Subgiogsgnci VIr no ret
Cot i zados P Af il Apor t a
CC - 79468260 PROTECCI ON 30 $2.400. 000 | 0.1600000 $384. 000 $0 $0 $384. 000 $0 $0 $0
S| STEMA GENERAL DE RI ESGCS
S| STEMA GENERAL DE SALUD PROFES| ONAL ES
Di Di o
L . as . . NOm Aut NOm Aut . as | BC .
I dentificacio6n EPS Co | BC sal ud Tarifa Cot ol UPC Adi ¢ EG Val or EG Lic Val or Lic Co | Riesgos C?T Tarifa Cot ol
t {
90
00
CC - 79468260 | M N002 - ADRES | 30 | $2-400- 0010 1250000 | $300. 000 $0 0 $0 0 $0 30 | $2-400-001 81 10, 0052200 | $12. 600
08
7
APORTES PARAFI SCALES
Ce - Di as Cot ; Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte
| denti fi caci on CCF a ccr |!BC CGaas CCF CCF SENA SENA | CBF | CBF ESAP ESAP Mn Edu | Mn Edu
CC- 79468260 SIN CCF 0 $0 0. 0000000 $0 0. 0000000 $0 0. 0000000 $0 0. 0000000 $0 0. 0000000 $0

Péagina 2 2022-05-05 18:09:24 ASOPAGOS SA -
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TOTALES PARA EL PERI ODO 2022 -

04

TOTAL APORTES DEL PERi ODO A PENSI ON POR ADM NI STRADORA

VLR VLR
VLR VLR VLR APORTE | VLR APORTE
ADM NLSTRADO| - \im AFT L VLR TOTAL | o511 zac N | coTl zAG ON FONDO FONDO Di AS MORA VLR | NTERESES | | NTERESES | +5rp  pagarR
RA cor oBL VOL AFI L VOL APOR | PENSI ON SOL | PENSI ON SUBS | NTERESES FONDO DE FONDO _DE
SOLI DARI DAD | SUBSI STENCI A
PROTECCI ON 1 $384. 000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $384. 000
TOTAL APORTES DEL PERi ODO A SALUD POR ADM NI STRADORA
VLR VLR RADI.CA| PAvon | SALDO
, VLR AUT NCoNE el WLR | sueTor | susTor| croN | AR FAVOR | TOTAL | 1ora | Eonbo
ADMNISTRA| NOM | TOTAL | VLR | AUT. | VLR | 5ot~ | WR [ ,SETO | pias |'NIERE| | NTERE| AL AL |autaLl |PERIOD | peRi oD | PAGAR | LOTAL | FONDO | roTaL
DORA AFIL | cor | wpec | 1T | 1ce LNVA MORA SES | APORTE|APORTE| Q o cor PAGAR
LVA S DE cor ANTERI UPC | SALUD
OBL WC |scor| s |INCA ANTER | OBL
cor OBL OR COT
L LT OR UPC
M NOO2 - $300. 0 $300. 0 $300. 0 $300. 0 $300. 0
ooz 1 so | o | so | o | so (%0901 o | so | so (%0001 g0 | o | so | so [%9%0] g0 | so %300
TOTAL APORTES DEL PERi ODO A Rl ESGOS PROFESI ONALES POR ADM NI STRADORA
. VLR .
NUM AUT NOM RAD | SALDO A | FONDO SOL
ADM NISTRA| 1 arr L | VLR TOTAL PAGO |, NC/;/PLARCI oA PﬁcP;gSTogSA VALP%Q'\}EETSO o AS I NT MORA %Iag%% AUTOLI QU D|  FAVCR R ESGOS TOTAL
DORA COT OBL |1 NCAPACI DA A MORA | “cor oL ACI ON PERI ODO |PROFESI ONA|  PAGAR
DES OTROS | COTI ZACI ON cor
DES INFCIAL | ANTERI OR LES
R ESGOS
POSI TI VA 1 $12. 600 0 $0 $0 $12. 600 0 $0 $12. 600 0 $0 $0 $12. 600
TOTAL APORTES PARAFI SCALES
NOVBRE ENTI DAD NOM DE AFI L VLR TOTAL APORTES Di AS MORA | NTERESES NMORA TOTAL A PAGAR
SIN OCF 1 $0 0 $0 $0
SENA 0 $0 0 $0 $0
| CBE 0 $0 0 $0 $0
ESAP 0 $0 0 $0 $0
M nEdu 0 $0 0 $0 $0
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTI DADES VALOR
SALUD 1 $300. 000
PENSI ONES 1 $384. 000
RI ESGOS PROFESI ONALES 1 $12. 600
CAJAS DE COVPENSACI ON 0 $0

Péagina 3 2022-05-05 18:09:24 ASOPAGOS SA -




TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTI DADES VALOR
SENA 1 $0
| CBF 1 $0
ESAP 1 $0
M NI STERI O DE _EDUCACI ON 1 $0
GRAN TOTAL 1 $696. 600

Péagina 4 2022-05-05 18:09:24 ASOPAGOS SA -
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cota, Cundinamarca, Junio 30 de 2022

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA CALI
Bogota D.C.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, TRAMITES
Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA
SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL CAUCA”.

YO, CARLOS ALONSO CHAMAT REYES, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 79.649.021
EXPEDIDA EN BOGOTA, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE CARLOS CHAMAT
ARQUITECTOS S.A.S., CON NIT 900.348.616-6, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE LA EMPRESA HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SALUD Y
PENSIONES, SENALADAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, DURANTE LOS SEIS (6)
MESES ANTERIORES A LA FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACION Y POR LO
TANTO, SE ENCUENTRA A PAZY SALVO POR ESTOS CONCEPTOS.

ASI MISMO MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE LA EMPRESA QUE
REPRESENTO NO TIENE PERSONAL A CARGO, POR ENDE NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A

EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

i

CARLOS ALONSO CHAMAT REYES

C.C. 79.649.021 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S.
NIT. 900.348.616-6
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Bancode Bogota 6

Duitama, 29 de junio 2022

Sefiores
GRUPOQ: INCORDIS SAS - PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Ciudad

REF: Aprobacién Cupo de Crédito

Nos permitimos informar que a la fecha EL GRUPO EMPRESARIAL confirmado
por INCORDIS SAS identificada con NIT No. 900.869.939-5 y PEDRO JOSE
CORREDOR BECERRA identificado con cédula de ciudadania No. 7.227.602
tiene aprobado cupo de crédito comercial para capital de trabajo hasta por la suma
de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($400.000.000,00), las
utilizaciones de este cupo estan sujetas al cumplimiento de los requisitos por parte
del grupo y del cumplimiento de las normas legales vigentes.

La presente se expide a solicitud del titular a los (29) dias el mes de junio de 2022
con destino a FINDETER, CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-C-013-2022.

Cordialmente,

Banco de Bogota
282- OFICIN. ITAMA

JULIANA VILLAMIZAR BLANCO

Gerente (E) Banco de Bogota Oficina Duitama 282
Celular: 3153294766

Duitama, 29 de junio de 2022.

Oficina Duitama - Calle 15 No 15-28 Duitama Boyaca - Tel: 7602162
www.bancodebogota.com.co
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LA SUSCRITA DIRECTORA JURIDICA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO NACIONAL DEL TURISMO- FONTUR

CERTIFICA:

Que entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior Fiducoldex como vocera del Patrimonio
Auténomo FONDO NACIONAL DEL TURISMO recibid en cesion del CONSORCIO ALIANZA
TURISTICA el siguiente contrato:

1. ESPECIFICACIONES CONTRATISTA

Contratista ) | CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S.
Identificacion -1 900.348.6166 B
_Representante legal CARLOS ALONSO CHAMAT REYES

2. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

| Numero de contrato [ FPT-1752013 .

Clase de contrato CONSULTORIA -
Objeto REALUZAR  LOS  ESTUDIOS  TECNICOS,  DISENOS
ARQUITECTONICOS, OBTENCION DE LICENCIAS y PERMISOS,
QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

CONVENCIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA,

- BOYACA. N

| Valor total del contrato | $ 196.552.024.00 ]
Plazo inicial 5 Meses ]
Prorrogas | Prorroga 1 del 3 de Febrero de 2014 - Ampliacion por dos (2) meses
Plazo de ejecucién final 7 Meses o
Fecha de suscripcion | 20 de Mayo de 2013
Fecha de iniciacién 6 de Septiembre de 2013 -
Fecha de terminacién 4 de Septiembre de 2014 -
Interventor - German Sandoval Rico S
Cumplimiento De conformidad con el Acta de Recibo Final, el Acta de terminacion

y el Acta de liquidacién, se concluye que el contratista cumplié con
el objeto del contrato en la totalidad de los términos establecidos.

Calle 28 N” 13a -24 Edificio Museo del Parque Piso &'
Bogota D.C. - Colombia

www. fontur.com.co

Fox:

Wbx: (1) 327 55 00 . (1) 327 55 00
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

ALCANCE DE LA CONSULTORIA

ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO FORESTAL
DISENO URBANO, ARQUITECTONICO Y

PAISAJISTICO
DISENO INTERIOR
DISENO ESTRUCTURAL

DISENO HIDRAULICO, SANITARIO Y RCI

DISEIEIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO
DISENO DE SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVA

DISEIEIO DE REDES DE VOZ Y DATOS
DISENO ACUSTICO Y DE SONIDO

DISENO MECANICO E INSTALACIONES ESPECIALES

ESTUDIO Y DISENO BIOCLIMATICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Resolucion 051 del 27 de Junio de 2014

LICENCIA DE CONSTRUCCION

| AREA TOTAL DE CONSTRUCCION

Areo del lote 8927.33 m2
Arec construida Sétano 340.36 m2
CUADRO DE AREAS APROBADO | Area construida Primer Piso 5944 83 m?2
Area construida Segundo Piso 867.59 m2
7152.78 m2 |

4. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL

ACTIVIDAD

NOMBRE (S) DEL PROFESIONAL (ES)

| Direccion de consultoria

Arquitecto CARLOS A. CHAMAT REYES

Topogrcfla

Ingeniero JOSE RENE GARZON RUEDA

| Especialista en Suelos y Geotecnia

Ingeniero ORLANDO PALMA SAMUDIO

| Especialista Estruc!ural

Ingeniero LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

Disefio urbano y urqunectc'mico

Arquitecto LUIS GUSTAVO HOLGUIN P.

Arquitecta CAROLINA MENDEZ GONZALEZ

Arquitecto CARLOS A. CHAMAT REYES

| Disefio Paisajistico

Jardineros ltda. ANGEL OCTAVIO JIMENEZ

Especialista hidraulico - sanitario - RCI

Ingeniero JORGE SALAMANCA BECERRA

Ingeniero ABELINO GARCIA GUACANEME

Energia Solar - Redes de Voz y datos

Disefo eléctrico - alumbrado publico -

Ingeniero OMAR LOPEZ DELGADO

Costos y presupuestos

Arquitecto LUIS GUSTAVO HOLGUIN P.

Arquitecta CAROLINA MENDEZ GONZALEZ

\, )bx: (1) 327 55 00

Calle 28 N” 130 -24 Edificio Museo del Parque Piso 6°
Bogota D.C. - Colombia

Fax:

www. fontur,com,co

(1) 327 55 00
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‘Disefio Mecanico - Equipos especiales - Ingeniero FE RNANDO CAICEDO GALINDO
Aire acondicionado - Ventilacion
Mecanica - )
Disefo Acustico y Sonido Ingeniero LUCAS SERRANO MONSALVE
Ingeniera CATALINA ARANGO DUQUE
Diseno bioclimatico Arquitecta MARCELA DE LA ROCHE
Estudio ambiental y forestal Ingeniero LUIS QUINTO LEMUS
Ingeniera LUISA FERNANDA ROZO AVILA

* Liquidacion: 08 de enero de 2015

Que en el informe final de supervision se evidencio que EL CONTRATISTA cumplié a satisfaccion con
el objeto del contrato.

Esta certificacion se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogota D.C., a los 02 dias del

mes de noviefnbre de dos mil di%séis (2016).

. _
ﬁ ANDRA s:&l‘ros VILLANUEVA

/ Directora Juridica

/

" FONTUR

. Revisg Martha Millan
Aprobé Juan Carlos Rodriguez - Ditectar Infrasstructura FOMNTUR
Elabord Jaime Cacerss: Pratesional Inbrasstruchura FONTUR

i« Calle 28 N” 130 -24 Edificio Museo del Parque Piso &'
Pbx: (1) 327 55 00 : Bogota D.C. - Colombia

Fex:

{1) 327 55 00

www, fontur.com.co
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Secretaria de Planeacion y Contral Interno
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NOTIFICACION PERSONAL

En Villa de Leyva, en la Secretaria de Planeacién Municipal, a los &ﬁdﬁsﬂ(zﬁ}dias del
mes de _¥:0%D de dos mil catorce (2014), siendo las_ 4.3 ) om se hizo
presente el sefor FABIAN CAMILO IGUA ROBLES identificado con cédula de
ciudadania No. 79.988.385 de Bogota, como representante legal del MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA, a quien se le notifico de manera personal el contenido de la Resolucion
No. 051 de fecha 27 de junio de 2014, proferida por este despacho. Una vez enterado de
su contenido recibe a satisfaccién una copia de la misma y se le advierte scbre los
recursos de Ley, ante que autoridad debe interponerios y los plazos para interponerlos,
que contra la presente Resolucion proceden. El notificado hace constar que:
= Ha revisado y verificado cuidadosamente su contenido y declara que toda la
informacion suministrada y consignada en la presente Resolucion son correctas y en
consecuencia asume la responsabilidad que se pueda derivar de cualguier inexactitud
en la misma, una vez entregado y recibido de conformidad el documento.
» Que conoce la Ley y entiende que la Secretaria de Planeacion se limita a permitir la
formalidad segun solicitud y no responde por la elaboracién de los instrumentos
publicos que autoriza el presente documento

Impuesto en ella, firman como aparece.

EL NOTIFICADO

\

FABIAN ¢AMILO IGUA ROBLES
C.C.NOJ] %3- 38S Y

EL FUNCIONARIO QUE NOTIFICA

Arq. LILIANA MARCEL
Secretario de Planeacion

Maxcamaos ba difevencia: Juventud, Compramise, Tl jo y. Transparencia
Cra. 8 N° 13-11 Telefono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel:313 3975807
www.villadeleyva-boyaca gov.co e-mail’ contaclenos@villadeleyva-boyaca.gov.co, planeacion@villadeleyva
boyaca.gov.co




Villa de feyva - Monumento Niacional
Alealdra Municipal
Secretaria de Flaneacion Municipal
891801268-7

LICENCIA CONSTRUCCION No. 051 DE 2014
CENTRO DE CONVENCIONES

RADICADO Y FECHA 2223 1 DE ABRIL DE 2014
PROPIERARIO (A): ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA
CEDULA (S) I NIT: 891801268-7
NUMERQO CATASTRAL 01-00-0067-0001-000
ZONA URBANO
DIRECCION CARRERA 5 ENTRE CALLE 13 ¥ CALLE 12
RESOLUCION No. 051
FECHA EXPEDICION: 27 DE JUNIO DE 2014
DOS ANOS, CONTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE EN FIRME Y
FECHA VENCIMIENTO, EJECUTORIADA
FECHA APROBACION JMP REUNION Neo 06 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2014

ARQUITECTO PROYECTISTA (A) CARLOS A. CHAMAT REYES T.P No. 25700-61575

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

AREA DEL LOTE: 8,927,33 M2
7,152,78 m2 |/ Piso tecnico: 340,36 m2 - 1 piso: 5,944,83 m2 - 2 piso:
AREA A CONSTRUIR 867,59 m2
INDICE DE OCUPACION 0,66
INDICE DE CONSTRUCCION 0,8
MODALIDADES OBRA NUEVA
uso INSTITUCIONAL - CENTRO DE CONVENCIONES
NO. DE PISOS: DOS
SERVICIOS PUBLICOS : ENERGIA ELECTRICA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC
PARAMENTO CONSERVAR EL PARAMENTO EXISTENTE
PANETAR Y ENCALAR MURQS Y CULATAS RESULTANTES
CARPINTERIA EN MADERA

ESPECIFICACIONES A CUMPLIR

ES OBLIGACION INSTALAR UNA VALLA CON DIMENSION MINIMA DE soxro CM, D@ND,EQ;E@RA
NO. DE LICENCIA - CLASE DE LICENCIA oL CION
DIRECCION DEL INMUEEBLE ETARIA OE PLANEAGIC!
VIGENCIA DE LA LICENCIA 52 o

NOMBRE DEL TITULAR DE LA LICENCIA 2 7 JUN 2014

TIPO DE CONSTRUCCION ._

NO. DE PISOS i APROBADO

T AR R S S S| (R T (S S — —
INGENIERO CALCULISTA T.P.(O EL MISMO ARQUITECTO SI ASUME LL—H’E&P@NSABII'_IDAD}
NOTA: La valla debe ser colocada 6 dias despues de la expedicion de la licencia de construccion.

La obra debera gjecutarse, de forma que se garantice la salubridad de las personas y la estabilidad de los
terrenos, edifftcaciones y elementos constitutivos del espacio puiblico. Si utiliza el espaxcio publico debe
solicitar la trefpectiva licenica por ocupacion e intervencion del espacio publico. Los planos y la licencia
deberan per ecer en la obra, disponiblers cuando sean requeridos por la autoridad competente. Los

tanques de al enamiento deberan estar bajo cubierta. La obra debe contar conla instalacion de equipos,
i ntos de bajo consumo de agua ( Ley 373 de 1997 y reglamentario). Al inicio de la obra
Qkalar la valla, de no cumplirse eslo le acarrerara las sancignes y mulias d

v

\\
&\\

/A"

ARQ. LILIANA MARCEY'A ESPITIA ROMERO FABIAN CAMILD IGUA ROBLES
Secretaria de Planedcior nicipal NOTIFICADOY(A)
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NIT 824801 2608-7

RESOLUCION No. 051
( 27 DE JUNIO DE 2014)

“POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE URBANISMO PARA CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN
DOS PISOS PARA USO INSTITUCIONAL - ZONA URBANA - DEL MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA - BOYACA

La Secretaria de Planeacion Municipal en uso de sus facultades legales, y en
especial las que le confiere el Acuerdos 007 de 1996, Acuerdo 021 del 13 de agosto
de 2004 y Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, demas disposiciones concordantes,

CONSIDERANDO

Que en la Secretaria de Planeacion Municipal, el dia 1 de abril de 2014, el Fondo
Nacional de Turismo FONTUR, radico el proyecto de Urbanismo para construccion en la
modalidad de obra nueva con N° 2223 a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
identificado con NIT. BS81801268-7, como propietario del predio identificado con nimero
catastral 01-00-0067-0001-000, ubicado en la carrera 5 entre calle 12 y calle 13, del
Municipic de Villa de Leyva, con un area total de 8.927.33 M2, para solicitar le sea
concedida Licencia de Urbanismo para Construccion en la modalidad de Obra Nueva
para el Centrc de Convenciones de dos pisos, en el mencionado inmueble, cumpliendo
con los requisitos exigidos por los Acuerdos 07 de septiembre 3 de 1996, 021 del 13 de
agosto de 2004 y Decreto 1469 del 30 de abril de 2010.

Que presento la siguiente documentacion:

Carta de presentacion del proyecto

Certificado de libertad y tradicién vigente

Formulario Unico Nacional

Copia del documento de identidad del solicitante

Paz y salvo Municipal

Relacion de direcciones de vecinos colindantes

Demarcacion

Notificacién a vecinos colindantes

Fotografia de |a valla de notificacion a terceros

Memorias de calculo estructural

Disponibilidad de Acueducto, energia y Alcantarillado.

Tres juegos de planos firmados por el arquitecto proyectista CARLOS A. CHAMAT
REYES identificado con Tarjeta Profesional 2570061575 CND, responsable del disefio
arquitectdnico y responsable de la ejecucién de la obra, Los cuales co?;ene VILLAUE “0 moNA

PLANOS ARQUITECTONICOS

Planta piso técnico, memoria y cuadro de areas.

Plantas arquitecténicas (planos 02 03,04)

Fachadas y cortes arquitectonicos (planos 08, 06, 07,08)

Plantas arquitecténica bloque unc gran salén (plano 09, 010)
Plantas arquitecténicas blogue dos (plano 011, 012)

Plantas arquitectonicas bloque tres-estacionamientos (plano 013).

Tres juegos de planos firmados por el Ingeniero LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO
identificado con Tarjeta Profesional 25202-56526 CND, responsable del disefio
estructural, Los cuales contienen:

PLANOS ESTRUCTURALES

» Levantamiento topogréfico

e

Marcamas ba diferencia: Juvendud, Compiomise, Twubje g Tueues paiencia y
Cra. 9 N® 13-11 Telefono 8- 7 320362 - 7 320830, Fax 7321891, Ext: 108 Cel:313 3975807 %
www. villadeleyva-boyaca.gov.co e-mail: contactenos@villadeleyva-boyvaca gov co, planeacion@uilladeley¥a
boyaca.gov.co
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Perfiles

Planta blogue uno gran salén, cimentacion nivel 00.

Blogue uno gran saldon segundo piso, nivel + 3.60 m

Blogque uno gran salén planta de cubiertas — nivel + 720 m.

Blogue dos servicios complementarios — planta cimentacion — nivel 00 + /-0.36.
Blogue dos servicios complementarios — planta segundo piso — nivel + 3.60 m.
Blogue dos servicios complementarios — planta de cubiertas — nivel + 7.20 m.
Bloque tres — estacionamientos — planta cimentacion segundo nivel.

Despiece de vigas.

Despiece columnas — cuadro de zapatas- secciones.

Tres juegos de planos firmados por el Ingeniero ORLANDO PALMA SAMUDIO
identificado con Tarjeta Profesional 25202-47548 CND, responsable del disefio
Geotécnico, Los cuales contienen:

¢ Estudio de suelos

Que el proyecto fue presentado ante la Junta Municipal de Planeacion en su reunion
ordinaria No. 06 de fecha 26 de junio de 2014, donde emitieron el siguiente concepto:

Debe allegar los siguientes estudios técnicos:

Plan de Movilidad.

Estudios y disefios eléctricos.

Estudio de acustica, voz y datos.

Estudios y disefios hidraulico y sanitario, el cual especifique el manejo de aguas
lluvias, ya que la zona es de recarga hidrica.

HON =

La Junta Municipal de Planeacién manifiesta que el proyecto queda sujeto a la revision
por parte de la Secretaria de Planeacion para poder continuar con el proceso de
licenciamiento.

Que la Ley 388 de 1997, en su articulo 20 establece:

“Articulo 20. Obligatoriedad de los planes de ordenamiento. Cumplido el periodo de
transicion previsto en la presente ley para la adopcién del plan de ordenamiento territorial,
las autoridades competentes solo podran otorgar licencias urbanisticas una vez que dicho
plan sea adoptado.”

‘Ningun agente publico o privado podra realizar actuaciones urbanisticas que no se
ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial, a su
desarrollo en planes parciales y a las normas estructurales del plan o complementarias
del mismo.”

Que se debe analizar a continuacion la procedencia del otorgamiento de licencias de
construccion al entrar en vigencia el Acuerdo 021 de agosto de 2004 Plan Basico de

Ordenamiento Territorial del Municipio de Villa de Leyva, Articulo 406 siguientes

Definicién.

“La licencia es el acto administrativo de caracter particular mediante el cual se otorga’a’ -

una persona natural o juridica la autorizacion especial para adecuar determinados
terrenos 0 para ejecutar obras especificas. Sin perjuicio de las excepciones, gue
legalmente pudieran establecer a favor de las entidades publicas, y particularmente de la
que trata el articulo 126 del decreto 1122 de 1999, en el Municipio de Villa de Leyva
ninguna persona natural o juridica podra subdividir inmuebles, ni realizar actuaciones
urbanisticas o ejecutar obras relacionadas con las mismas, que no estén previamenie

5 |
(

Maxcames ba difevencia: juventud, Compromise, Tvaliaje y Trauws parencia ':'
Cra. 9 N® 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830, Fax 7321891, Ext: 106 Cel:313 3975807
www. villadeleyva-boyaca.gov.co e-mail contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co, planeacion@villadeleyva-

boyaca.gov.co
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Secretaria de Flaneacion y Control Interno

NIT SUINO 3687

autorizadas mediante una licencia en firme, expedida conforme a la Ley y al presente
Acuerdo.

Que asi las cosas, se encuentra viable el otorgamiento de licencias de construccion, al
amparo del Decreto 1052 de 1998, Acuerdos 07 del 1996 y 021 de agosto de 2004 (Plan
Basico de Ordenamiente Territorial)

Que mediante la presente resolucion se informa al representante legal sobre las
multas (en salarios minimos mensuales) y sanciones (suspension y demolicion) a
que dan lugar las contravenciones de obra por construir por fuera de lo establecido
en la licencia, en tal evento la responsabilidad recaera exclusivamente en el
representante legal 6 propietario de la construccién y del ingeniero y/o Arquitecto
contratista a quienes se sancionara de conformidad con la ley que regula la materia.

“Las licencias se expediran con base en los planes de ordenamiento territorial vigentes, o
el instrumento que haga sus veces, el cual definird, cuando menos, las normas
urbanisticas, las vias obligadas y la ubicacion de las actividades de servicios, asi como la
normativa fisico-espacial que de él se derive.”

Que teniendo en cuenta el paragrafo que acompana el articulo 101, del Acuerdo 021 de
2004, el cual senala... “Los predios urbanos que fueron excluidos del casco urbano,
segun el articulo 6 del acuerdo 007 de 1996, continuaran con la misma condicion;
Su uso, y su ocupacion se definira y se reglamentara en concordancia con el
articulo 327 del presente Acuerdo” se define estudiar el presente proyecto como un
predio urbano.

Teniendo en cuenta los anteriores considerando, la Secretaria de Planeacion y Control
Interno,

RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Urbanismo para Construccion en la
modalidad de Cbra Nueva para CENTRO DE CONVENCIONES, para uso Institucional de
dos pisos, con area total de: 7.152,78 M2, area piso técnico de: 340,36 m2, area primer
piso de: 5.944,83 m2 y area segundo piso de: 867,59 m2, con INDICE DE
OCUPACION DE 0.66 y un INDICE DE CONSTRUCCION DE: 0.80 al MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 891801268-7, como propietario del predio
identificado con numero catastral 01-00-0067-0001-000 ubicado en la carrera 5 entre
calle 12 y calle 13, del Municipio de Villa de Leyva, con un area total de 8.927,33 M2,
acorde con los planos presentados los cuales cumplieron con los requisitos exigidos y
deben conservar el paramento existente 6 el autorizado por esta Secretaria.

ARTICULO SEGUNDO: La construccion debera cefiirse a lo aprobado en los respectivos
planos presentados en el proyecto y a los siguientes parametros:

Tres juegos de planos firmados por el arquitecto proyectista CARLOS A. CHAMAT
REYES identificado con Tarjeta Profesional 25700681575 CND, responsable de[ dfsgm__’__'_-,;:f"
arquitectonico y responsable de la ejecucion de la obra, Los cuales contienen:~ b e

PLANOS ARQUITECTONICOS \ ¥ “ L \
= Planta piso técnico, memoria y cuadro de areas. 5 |

¢ Plantas arquitectonicas (planos 02,03,04) ¢ o
* Fachadas y cortes arquitectonicos (planos 05, 06, 07,08) '\_ o 50 =
« Plantas arquitectonica bloque uno gran salon (plane 09, 010) ‘-.\ aP T __,.:-:::—'r
» Plantas arquitecténicas bloque dos (plano 011, 012) \ S
- A .-.~_-'._f\3. -':_"-""P -
Mancamos ba difeveacia: Jusentad, Compramive, Tialaje ¢ Tuans paencia ;
Cra. 8 N® 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel:313 3975807

www.villadeleyva-boyaca.gov.co e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co, planeacion@villadeleyva-
bovaca.gov.co
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* Plantas arquitecténicas blogue tres-estacionamientes (plano 013).

Tres juegos de planos firmados por el Ingeniero LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO
identificado con Tarjeta Profesional 25202-56526 CND, responsable del diseno
estructural, Los cuales contienen:

PLANOS ESTRUCTURALES

 Levantamiento topografico

o Perfiles

e Planta blogque uno gran salon, cimentaciéon nivel Q0.

Blogue uno gran saldn segundo piso, nivel + 3.60 m

Blogue uno gran salon planta de cubiertas — nivel + 720 m.

Bloque dos servicios complementarios — planta cimentacion — nivel 00 + /-0.36.

Bloque dos servicios complementarios — planta segundo piso — nivel + 3.60 m.

Bloque dos servicios complementarios — planta de cubiertas — nivel + 7.20 m.

Bloque tres — estacionamientos — planta cimentacion segundo nivel.

Despiece de vigas.

Despiece columnas — cuadro de zapatas- secciones.

" 8 ® @ 92 o @

Tres juegos de planos firmados por el Ingeniero ORLANDO PALMA SAMUDIO
identificado con Tarjeta Profesional 25202-47548 CND, responsable del disefio
Geotécnico, Los cuales contienen:

e Estudio de suelos

1) No se admite en ningun caso la construccion de lucarnas © ventanas en la cubierta ya
que esto conformaria un TERCER PISQO, prohibido por !a narma.

2) Las areas libres, como patios retrocesos y aislamientos son CIRCUNSTANCIALES con
la construccién, porlo tanto NO PUEDE SER ENAJENADAS NI CONSTRUIDAS.

3) Los materiales que deberan usar son:

a) CUBIERTA: Estructura de cubierta en madera y teja unicamente de barro tipo
espanol colonial, la tipologia de la cubierta debera cenirse a la establecida dentro del
Municipio de Villa de Leyva.

b) MUROS: En Tapia, ladrillo, bloque o adobe, pafetados y blanqueados, no se permite
ningun tipo de enchape en los zécalos, a menos que sea ESTRUCTURAL se permitira
que la piedra quede a la vista, las culatas deberan ser pafietadas y blanqueadas.

c) BALCONES: Si existen deberan ser totalmente en madera, tanto sus canes como
su estructura general, sus costados deberan ser libres, por lo tanto esta prohibido
cerrarlos con gabinete.

d) PUERTAS Y VENTANAS: En madera

Cualquier objecion respecto a estos materiales, la deberan hacer por escrito antes de la
ejecucion de la cobra, toda modificacidon o cambio durante o después de la misma, se
tomara como un incumplimiento a la norma y se considerara como una infraccion
urbanistica.
4) Los materiales sobrantes, no pueden permanecer en la Via. Si es necesario ocupar el
espacio publico, se debe previamente solicitar autorizacion en la Secretaria de Planeacion
Municipal y cancelar el respectivo impuesto, una vez desocupado el espacio publico, éste
debe quedar en perfectas condiciones de aseo y presentacion.

/
ARTICULO TERCERO: La presente Resolucién de Licencia de construccmri q“uada
condicionada a la presentacion, dentro del término no mayor a sesenta {@G}L dias
calendario, de los siguientes estudios técnicos por parte del arquitecto CARI_OS A.-
l"l-lﬁl.ﬂAT .Dl:\lll:s idarmtifirards ~mm TAare tn Drafmeai aT=1 DETNNRAET R r‘l\lﬁ &

1~ ~
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5. Plan de Movilidad.
6. Estudios y disefios eléctricos.

Mancarmoo la difevencia: Juventud, Compromiso, Tratia jo g Transpavencia

Cra. 9 N 13-11 Teléfono 8- 7 320362 -7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel:313 %@? -
www.villadeleyva-boyaca.gov.co e-mail: contaclenos@villadeleyva boyaca.qov.co, planeamon@iﬁ_adéieyva

boyaca.gov.co
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7. Estudio de acustica, voz y datos.
8. Estudios y disefios hidraulico y sanitario, el cual especifigue el manejo de aguas
lluvias, ya que la zona es de recarga hidrica.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion de Licencia de Construccion tiene una
vigencia de dos (2) afios y prorrogable por un (1) afo, segun lo establecido en la norma
vigente P.B.O.T y Decreto 1469 de 2010.

ARTICULO QUINTO: Una vez se termine en su totalidad las obras de construccién
aprobadas en la presente licencia, debe solicitar ante la Secretaria de Planeacion
Municipal, la correspondiente ACTA DE RECIBO DE OBRA.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acte proceden los recursos de Reposicion y el de
Apelacion ante los entes correspondientes que establezca la Ley, los cuales deben
interponerse por escrito en acto de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes.

Dada en el Despacho de |la Secretaria de Planeacion Municipal, a los veintisiete (27) dias
del mes de junio del afio dos mil catorce (2014).

PUBLIQUESE, NOTIWQUESE Y CUMPLASE

\}

Secretaria de Planeagitn y Bontrol Interno

Proyectd y Revisd: Arg. Liliana Marcela Espitia RorpsTo

Maxcamas ba diferencia; Juventud, Compremiso, Tnalaje y Transparencia
Cra. 9 N® 13-11 Teléfono 8- 7 320382 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel:313 3975807
www villadeleyva-bovaca.gov.ca e-mail' contactenos@villadeleyva-boyaca gov.co. planeacion@villadeleyva-

boyaca.gov.co
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CONTRATO Ne. FPT-175 DE 2013
CONSORCIO ALIANZA TURISTICA Y CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S A S

Enire los suscritos, ADRIANA SAAVEDRA GUZMAN, muyor de edad,
domicihade en Bogole D.C., idenificada con cédule de civdadania No,
52'250. 194 de Bogotd, actuando en calidad de Represemiante Lege! Suplente de
CONSORCIO ALIANZA TURISTICA Ertidod Administradere cel FONDO
MACIONAL DE TURISMO quien en  cdelente  se  depomingra EL
ADMINISTRADOR, vy por la ohe, CARLOS ALONSQO CHAMAT REYES
identficado con cedula de ciudadenia N. 79.649.021 de Bogold, quien cclua
came representonte legol de la CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S., con
NIT.O0034R61668, sociedad legalmente constitda mediente documenta privade
de aecionistas Gnico del 19 da marzo de 2010, inscritla & 29 de marzo da 2010
baio of rimere 01371763 del libro IX de lo Cémoro ce Comercin de Bogold,
guier en acelante se denominard EL CONTRATISTA, Femos acordads calsbrar ol
presente contiato da consultoria; el cval e ragird por los normas vigenies v en
especicl por los ddusulos del presente conirale, previas as sigulentes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que lo Ley 300 de 1996 cred e FONDO DE PROMOCIGN TURISTICA
cuyos recursos e destinardn a lo ejecucién de los plones y progromas de
promocidn y mercadeo luristico y - ‘ortalecer y mejerar (¢ competitividad el
sectol, con el fn de incrementar el urismo receplivo yeel lurismo domestico.
SEGUNDA. Que e anticulo 45 de ia Ley 300 de 1996 disgone que ¢l FONDO D2
PROMOCION TURISTICA serd administrade per uno entidad privaga de’ sector
lurisico elegida por licitacian piklica.

TERCERA: Que surido el procaso de conlratacién directa No. 048 y cumplidos los
refuisitos ¢ oiden legal fue seleccionade el Consorcie Alionze Turistioo como
enlidad adminisiradora del Fonde de Fromoczién Turistica, pare io cusl el referido
Consorcio suscribic los contratos perhinentes con €l Minlsterio de Comercio,
Industria y Turisma:

CUARTA: Qe el arliculo 44 de la Ley 300 de 1994 dispone! “Oiros recurses peid
le promocion turistica. El Gobierns Nocional deslingré anualmente una parfido
presupuestal, equivalente por lo menos a la develucion del IVA a los lurfstas, pare
que a través del Ministeric de Comercio, Indusinic y Turismo se contralen con lo
Entidad Adminsiradora del Fonds de Promocién Turistica, los progromas de
competitiviced y promacion externce ¢ intemne vel lurismo, debiende hacer para
efects los apropiaciones presupuesioles colrespondientss.

QUINTA: Que medianie confrglo No. 088 dei 28 de diclembre de 2007 3¢ A(
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CONTRATO Ne. FPT-175 DE 2013
CONSORCIO ALIANZA TURISTICA Y CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S AS

dispuse que la ejecucion de los recursos do que trata el articulo 44 de las Leyes
300 da 1996 y ley 1101 de 2006, se sujeters ¢ los progromas de competitividad
y promocidn del turismo de acverde con las instuccicnes que para el etecto
imparta el Ministerio de Comercio, Industnia y Turismo o través dei Viceministerio
de Turismo.

SEXTA: Que lo Lley 1558 de 2012, estaolecid en su arficuie 21 que el FONDO
OF PROMOCION TURISTICA adelante llevara ¢l nombre de Fondo Maclonal de
Turlsmo FONTUR.

SEPTIMA: Quue mediante DVI-1228 de 2072, el Viceministre del Turlsme de la
época, Oscar Rueda Garela, del Ministerio de Comercio, Industria y Turisme,
solicité edelantar los tramites de contratacion del proyecto “DISENO DEL
CENTRO DE CONVENCIONES DE VILLA DE LEYVA"

OCTAVA: Que medicnte verificacion de disponibilidad presupuestal 193 del 28 de
diciembra de 2012, el Consarcio Allanza Turistica-Fendo de Premecion Turistico
hoy FONTUR, cerificd o dispenibilided presupussta del DV7-7228 de 2012,
correspondiente ol provecto "DISENO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE
VILLA DE LEYVA", con cargo ¢ los recursos fiscales, "Asistencio ¢ o Promecion y
Competitividad Turistice o Nivel Nacionol” linea  *Financiceion de proyecios de
infraestuctura turistica medidnte la realizacién de estudics y disenos”

NOVENA: Cue de ocuerde con la solicitud de controtocién y en cumplimiento del
Manual de Conlratacion del FONDO NACIONAL DEL TURISMO, se  reclizo el
srocedimiento de invitacidn privada dos veces, detide o que de la primerg
efectiade Gnicamente se recibleron en ambos oporunidades fas propuestes de:
SALAMANCAS ARGQUITECTURA Y DISENOS INTEGRAL S.A. 5.y CARLOS CHAMAT
ARQUITECTOS S A G

DECIMA: Que una vez evaluados las propuestas preseniadas por los olerentes. por
parte del Comité se seiecciont a CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS 5 A 5.
DECIMA PRIMERA: Que de contarmided con el Amiculo 40 de la Ley 1450 de
2011, los procesos de contratacion que adelante el Consorcio Alianza Turistica,
sntidad odministradora del FONDO NACIONAL DEL TURISMO se someten a o

legislacién privade,
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto. =L CONTRATISTA se cbliga con sf ADMIMISTRADOR o
Realizar los estudios lécnicos, disefios arguilectdnicos. oblencién de licencios y
permisos, que permilan la conslruccién del Centro de Convencienes en el municipic
de Villa de leyva, Bovacs” de conformidod con lo establecido en ef presente
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documente o PRECIKD GLOBAL FIO SIN YARIACION NI REAIUSTE. Todc en
concerdancia con e DVT -1228-2012, los lineamientos generales, le invitacidn
privada v la propuesta presentede por EL CONTRATISTA documentos que o
obligan y que ferman parle integral del presente contrate.

SEGUNDA. Alcance del objeto. Fr cumplimientc del objete descrito, £l

CONTRATISTA se obliga o fener en cuenia, de ocuverco conm los términcs
establecidos en lo solicitud de contratacion vy la invitacidn privada o siguisnts:

Z5TUDIOS TOPOGRAFICOS , ESTUDIOS DE SUELO |

PROYECTO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, ranSANlmmo
ELECTRICO, ACUSTICO y MECANICC:

DISENC DE INTERIORES

PAISANSMO, ESTUDIO AMBIENTAL ESTUD|O BICC, LMATICO

ESPECIE ICACIONE“TECM AS D r:‘omsmu" ON

PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS |
PROGRAMACION DE OBRA -

AREAS DE CONSTRUCCION APRGXIM&DAS

N — AREAS | MTS. 2 1
Salén Principal | 1.400
Salones pequefios | 200 ]
Salas de traduccion 60
| simultanea
Construccion Apoyo e _- 200 : 1l
Lobby o _ 250 |
Sala de prensa (. 120
Zona Administrativa 200
 Comedor 200
' Zonas comunes | 500
. B Circulacion 500
Cerramiento B 340 |
Porteria = 40
Portada i 14
a | Parqueaderos ~ 3.400
| Jardines 1.215 o
_ Subestacién : 12

+*

X
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Fstos dreos son referentes para efectes de cosles y anteproyecto, pere &l area
dafinifiva de coda espacio sera lo determinada en el gisefio final de acverde o la
alrernative aprobada. Mo obsiante, una maoyor drec de disefio no serd molivo gz
pagos adicionales,

1. ESTUDIOS: El contratista con sy equipo de trakajs deberd lener en cuenta
lodos los estudios que reguisro redlizar para la obtancidn de los disefios
técnicos cefinitivas, valoracion que deberd lenar en cuenta pars reclizar lo
propuesia, ahora bien los estudios que ho contemplen en la propuesta v que
se requisran serdn o cargo del contratisia.

1.1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS: levantamienic lopogratice que incluya
planimetria v alimetria, debidamente georelerencinco o coordenadas
IGAC, tomande fodas ios getalles del ferrenc que pusdan intluir en &l
disefic vy materializectdn y amolenamisnto de por lo mencs 4
reférencias que cumplan-estas misinas coractaristicas

1.2. ESTUDIO DE SUELOS: Se tencran que hacer dpiques v estudios en &l
lerreno de acusrdo o ko NSR-10 para el fipe de construccién v & dreo
gue se tendré de edificacian,

2. PROYECTO ARQUITECTONICO: Se deberdn enfregar plantas, cortes,
cublertas, y todos aquelles detallss eonstruciives que se requieran para i
perfecta v complefa interpretacidn por parle de los profasionaies involucrados
en desarrollor el proyecio y posteriormante por parte el constructor. Todos los
planos y esquemas que se enfreguen, deberdn ir en escalos apropiados donde
se aprecien los detalles de cado slemento relevante deniro del mismo.

3. PROYECTO ESTRUCTURAL. Se deberd realizar =l cdlevio esiructural vy
disefios de todas aguellos elemanios constitutivos del proyecto arguiteciénice.
Todos los planos vy ssquemos que se enfreguen. deberdn it en escalas
apropiagas donde se aprecien los dalalles de cade elameanto.

4. PROYECTO HIDROSANITARIQ: Se deberdn reclizar todos los cdlevios y
disefies de lus redes hidrdulicos y sanitarias, fanio de aguos servidos como
para aguas llevias ce todas las edificociones y elemenlos que constituyen el
proyecto arquitectonico, garaniizando siempre fonto & suministre coms s
evacuocion ¥ si lo exige la norma su tratamiente. Todos los planos v esquemas
que se entreguen, ceberdn ir en escalos apropiadas donde se aprecian los
detallss de cado elementa.

5. PROYECTO ELECTRICO: Se deberdn realizar todos ios caleulos v disefios
para las redes eléctricas, de voz y dalos, que se requisran para el buen
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furicionamiento de tode el proyecto arquitectonico aprobade. Tades les planos
y esquemas aue se entrequen, deberén i1 en escolos apropicdas dende =
aprecien los detalles de codes elemente.

6. PROYECTO ACUSTICO' Se deberdn incluir todos los estudios y
recomendcciocnes de construccién, de acuerdeo a los requerimienios Golshicos
del proyecio arquitecténico aprobado de acuerdo ol uso que se fe dare al
misme, Planos, esquemas y demds documentos que se exijan o este respacio y
que hacan perte de un esiudio acistico bésico para centros de convenciones
dal éraa a infervenir, Todos los plancs y ssquemas que se entreguen, deberdn ir
en escalas apropiades donde se aprecien los datalles de cada elemento,

7. PROYECTO MECANICO: Se deberén incluir todes los esiudios, disedios y
recomendaciones de construccion, de acuerde g les requerimientos mecdnicos
[disefic aire econdicionodo, ascensores, montacarges, cfros] del proyecio
arquitecténico aprobade de acuerdo al uso que se le derd al mismo. Plonos,
esquemas y demds documentos que se exijan o esle respecio y que hacen parta
dsl requerimientc minime pare centros de convenciones del érea a intervenir.
Todos los plonos y esquemas que se entreguen, deberén it en escolos
aoropiadas donde se aprecien los datalies de cada elemente.

8. DISENO DE INTERIORES: Se deoberén entreger todos los disefios y detalles
cue se requieran para lo perfecda y complete interpretacidn por parte de los
profesionales involucrados en desarrollar el preyecio y pesteriormente par parte
dal constructor. Todes los plancs y esquemes cue se enfreguen, deberén ir en
escalas apropicdas donde se aprecien los detolles de cada elemento

9, PAISAJISMO: Se dsberé realizor el disefic poisajistice lante de les zonos
exteriores, como Interiores ds la edificecion, de acuerde a o norma vigente.
Todos les plancs y esquemas gue so enfreguen, deberén ir  en escolos
apropiadas donde se aprecien los detglles de cade elemento.

10.ESTUDIO AMBIENTAL. Se deberd realizar el estudio de Impacio Ambiental y
el Plan de Manejc Ambiental para o folclided del prayscto.

11.ESTUDIO Y CALCULO BIOCLIMATICO: Se deberdn hacer los estudios y
cdleule biocliméiica requeridos pare fener en cuents en el momento de los
disefios y pora el tuncionamishic pesterior, El proyecto lanto en su concepcion
general como sus elementos y motericles  deben coniribuir o sy culo
sostenibilided,

12, ESPECIFICIONES TECNICAS: Se dsberdn prasentar las especiicacionss
técnicas generales y especificas donde en forma clera se describa en farma
concise & qué item de la obra o estruchura se reliere la especificacion lecnica,
cuales son los matericles y herramientas a utilizar, cudl es el procedimisnio de X’
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construccian, eomo se efecruard la medicidn del item [unidad de medida), qué
se comprende exaclamente en el page del precie unitaric de o unidad ds

medida.

13. PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PROGRAMACION DE OBRA. Se deberdn reqlizar los andlisis de precios
unitarios ds todos y cada uno de los elementas v actividades que contemple el
provecto, el presupuesto total del mismo que incluys una valoracién del AlU v
la programacién de obra para la ejecucién del misme.

TERQM&IMQ&LE%_E&EE;EE!CAS DEL CONTRATISTA.. Fn desarrclle de
la ejecucién contractual, el CONTRATISTA deberd realizar las  siguientes

actividadas

Frevio a lg tirmo del acla de inicic, EL CONTRATISTA deoerd presenlar un
cronogramo de frabajo contemplands todas las octividades que compenen 3|
desarrollo v ejecucién del contrato. Bl erenograma  deberd incluir la descripeidn en
fiempo de las fases de desarrolio del proyecto indicande los actividades y los
responsables en cado elopo, en el cual se especificuen las producios intermedios
iales come drteproyecios y proyectos arquitectonices, predisefios v disefios 18cnicos,

especilicaciones 1écnicas, presupuestos, preductos finales, para poder conirolar
ianto la inversidn come las directrices de disenio.

En desarralle de la ejecucidn contraciual, el consultor deberd hacer entrega de los
siguientas items:

FASE |, TRABAJO DE CAMPO, DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS

Se realizaran los estudios documentales y de campe recuendos y las alternafivas de
diseno arquitecténico:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

¢ levankimienio topogréfico que Incluya olantas y perfiles del terrenc con
cooardenadas gaograficas,

o Carferas de campo

s Ceriificaciones de puntes de amarre o en su defecto datos GPS

» Localizacidn de los mojones materializades, cue preferiblemente szan los
mismos BM con sus respectivas coordenadas.
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s Memoria descripfiva de los trabajos realizados.

o Y en general lo informacién perfinente relacionada con el levantamisnio
lopografico necesario para la posterior sjecucion de las obras.

s |dentificacién de redes de sarvicios piblicos axistantes para el precic.

2. ESTUDIO DE SUELOS Y CONCEPTOS GEOTECNICOS:

o Granulomstria, comprasion incenfinada, grade de humedad, pesos unitarios,
consolidacién, estrafigrafia, definicién de oroplecades geomecdnicas y
deformabilidad de! suelo, copacidad portants, sopories de cdleulo, y en
general tados fos demds ensayos y eshudios requerides de acuerdo con o
MNSR-10

o |nforme donde se describa la ejecucidn de fos rabajos, las recomendaciones
de cimentocidn de acuerde o los estricturas @ soportar, estabilizacidn de
suelos, laludes, ek,

+ Ragistro fotegratico compteto y locolizacién georeferencinca de los apiques y
estudios realizados para las estrecturas,

3. PREDISENOS ARQUITECTONICOS

s [Esquemas bdsicos: Presentor fres allernativos o nivel da esquama bésico, para
asiudio del Ministerio de Comercio Industria y Turfsma, del administrador del
FONTUR y la Alcaldio, en los que se mueswe claramanie los espucios
requeridos, & tipo de materiales o emplear y en general todos aquellos
ssquemas o descripciones adicioncles que se requieran para la total claridod
osl proyecto

« Propuesta de materiales.

o |dentificacitn en las allernativas la propuesta de energio limpia

o |dentificacion de rades de servicios publicos axistentes poro el predio.

« Avances en o recoleccién de informacién para el plan de manegje ambiental,
y demds permisos gue sa requierd,

FASE 1. DISENO GENERAL

Para dar inicie o esta Tasa, el conrptisia deberd contar con la aprobacion de la
stana anterior por parte del ADMINISTRADCR. En esta fase el contratisto deberd
desarrollar la revisién, ajuste y complementacién de la alternativa escogida y lo

slaboracion da los estudios téenicos respectivos. XJ
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1. DISENOS ARQUITECTONICOS

« Planos ce Locaizacion y generales de los disefios arquiteciomicos an pantas:
cortes cubierias ete, donde se indique claromente cadd elermento o conshulr,
todss 16 planos deberdn tener los Dilures de referencia, anchos v en genearal
lodos las cotas necescras, descripcion clara del lipe de mahernales,
procedimientos  canstruciivos vy en gensral  odos aouellos esguemas O
descripciones adicionales que se requieran para ia teial clardad del proyecto. en
gsootas 1 100 wfo 1250,

2. PROYECTO ESTRUCTURAL

« Sedeberdneniregar todos los plaros donde se explique claramenie el disefio con
&l concepto estuctural definida, memorias de caloule estructurall v todos 1os
riernas documentos @ los gue se refiere la NER-10.

3. PROYECTO HIDROSANITARIO

» 3o deben entragar cdlouios y planos de la propuesta hidrosanitaria, red conirg
incendics. en plantas v perfil, fodos los elementos corsfituiivos de 1Gs redes
Hidresanitarias incluyendo acometidas v de fratomiento de las aguas residuales
del proyecto acordes con los normas ambienicies oystenigs.

4. PROYECTO ELECTRICO

s Sedeben enredarlos disefos v plancs de planta y pertiles, de 100os 1Gs slemenios
constitutivas de whestacionas, soporfe, acomelidas, red eléctrica normal.
requlada v ce iluminacion, parg toao el proyscio. Mermorios de colcule de
acuardo al RERE v @ las demas nomas vigenles v aplicobles.

5. PROYECTO ACUSTICO

s Se epmeguran planos del disefio aclstico. cdlculos. esquemds, SQUIDOS,
recomendaciones de occuerdo & la normativa vigente aplicabie para el fipo de
s delkproyecto:

6. INSTALACIONES ESPECIALES

*% | Carrura 13 N° 28 01 Pisa 5 Edf Palme Roal '
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» Se entregaran plancs del diseiio y célculos, de los sistemas de circulacién
verhical {ascensor, monta earges, e, sistemas de Aire v venlilacion
sistemas audiovisuales, cireuite cerrado de lelevisidn, entre oltas.

7. PROYECTO PAISAJISTICO

»  Se eniregora el disefio paisajistico definitivo de inlericres y exteriores con
planos, esquemas memorias y recomendaciones del proyecte.

8. PROYECTO BIQCLIMATICO,

« Se entregara e estudio general con memorias, planos o esquemas de los
estudios bioelimélicos tenidos en cuenta én los disefios y en el postericr
funcienamiento cel proyecte,

9. DISENO DE INTERIORES

« Se entregara el ssquema de disefio de interiores cen detalles y materiales
para lo perfecta y completa interpretacion por parie de las profesionales
involucrades en el desarrelle del proyecto.

FASE 11l DISENOS FINALES ARQUITECTONICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

bara dar inicio @ esia fase, el confralisio deberé contar con la aprobacion de la
etapa anterior por parte del ADMINISTRADOR. En esta fase el contratis'o deberd
desarroliar la revisién, ajuste y complementacidn de disefics arquitectonicos y el
complemento de los demas estudios fcnicos.

1. DISENOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS

s Fn esta fase se deben eatrsgor todos los planos definilives generales y ce
detalles consiructivos la escalas cdecuadas), que se requieran pera la
perfecta y complela inlerpretacion y pesterior gjecucion del proyects, de los
siguientes componsntes

« Proyecte arquitscténice, plantas, certes, fachadas, detalles, perspectivas y
demds ayudas necesarias pera sv COMprensidn y construccion. é{;
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e Diseios 1écnicos. plarios, cortes y defalles necesancs pard su comprension y
consiuecion. Memaorlos de cahzulas y disenos.

2. DISENG DE INTERIORES

« Sedeberdn enfregar todos ios plonos generoles v de detdlies que se requieran
pora o perfecta v completa interpretacion  Todos los planos ¥ esquems gue se
erfreguen, deberan if en escale: apropiadas donde se aprecien los detalies de
cada elemento relevante dentro del mismo.

3. ESTUDIO AMBIENTAL

s Sedeberd enfregar el estudio finaidel Impacto Ambiental y/o el Pian de mManejo
Amblental para el provecto, inciuyendo toda la documentacion requerida por
las autaidades compealtentes.

4. ESTUDIO BIOCLIMATICO

« Se debe entregar 8 esfudic y recomendaciones ojustados v definitivos, de los
sstudios biocimdlicos tenidos en cuenta en los disefios v en el posterior
fucinnamiento del provecio,

5. ESTUDIOS Y DISENO VOI Y DATOS

e Sedebe enhregar el diseno de redes de voz, datcs, control de aocesoy sisternas
de segunidad con sus pianes finales, cdlcuios, esquemcs, iecomendaciones de
acuerdo ok notmativa vigente aplicable pare el tipo de uso del proyecto.

6. INSTALACICNES ESPECIALES

e Se entregardn los cdlculos ajustados y los planos genercias v de detalle de
disefio de los diferentes elementos especlales referentes a oy sistemos de
circulacion vertical (oscensor, menta cargas. elc), sistemds de Aire v
vanlllacién, sistemas avdlovisuales. circuite cerade de teievision, enfre otres.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO LICENCIAS Y

PERMISOS
g P
< ¥
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» Especificaciones técnicas de cada una de las cctividades o desarrellar,
incluyends descripcidén, matericles y herromientas, procedimienios de
conshruccion, tolerancias, unidad de medida y page.

« Listade de materiales bésicos con precios da la regidn.

o Andlisis de precios unitarios por ceda ftem

e Memoria de cdlzule de cantidades de obro.

s Prasupuesto de obra gensral discriminade por items y por capfiiulos.

« Cronograma detallodo de obra.

e Tramite de lo licencia de construccidén hosts su obtencidn, permisos
ambientales, disponibilidades de servicios piblicos, ademds de todos los
permisos que sean necesdrios pora la construccion y funcionamienfo del
nroyecls.

o También hacen porle de los enlregebles la memeria de accescrios o©
elementes o cuclauier ofre compenente de cualquiera de las cefividodes @
realizar y que propendan por su funcienamien!o,

o Prasontacién en PowarPoint o similar, con rendars,

8. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

s Se debe entregar una memoria descriptiva y de jushificacion del proyecto con
plancs bdsicos en lnmaiio de preseniocion.

Notal: El proyecic debe ser ambientalmente sostenible y se deben piontecr
scluciones alternativas de energia y de fratamienio de aguas residuales

Nota2: [l coniratisia es responsable por la gestién y la oblencién de los parmises y
licencias. Las expansas correspondienias son a cargo del Contrafante.

CUARTA.- TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS. El coniretista deberd
reclizar los Irdmites consspondieres y estimar los cosios reales de locos los
parmisos y licencias del proyeclo, necesorios peig ke centrolocidn de o
construccian del mismo, come licencia de consiruceitn, licencia o permise de la
corporacién. ambiental comespondiente, disponibilidoa de  senvicios niblicos y
demés licencias y permisos qua se requieran para lo debida consfreccicn.

QUINTA, ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA. Duronts &l
desarrollo dal contrafe FL CONTRATISTA tfiene la obligacién de realizar las

PO X
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siguientss actividades conforme o lo clausulas primera y segunda del presente
contraio!

1. Atender lus indicaciones y orientaciones expuestas por el Interventor el
contrato. en cuanto @ lo ejecucion del mismo, y coordinar las modificaciones
perdinantes en metodologia y lrabojos presentados. De ser necesuno, corregir ias
fallas evidenciadas dentro del plazo indicado para tal efecto.

2. Garantizar la opontuna, eficaz y eficiente prestocion del servicio conirataco y
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia,

3. Mantener en forma permanente, allos niveles de eficienclo écnica y protesional
para atender sus obligacionss, garonfizande los criterios de idoneidad y
experiencia requericos.

4, Mantener eshricio reserva y confidencialidad sobre |a informacion que conozea
por cavsa o con ocosién del contrato,

5. Velar por la cusiodia de los documentos lisicos y/o mognéticos cus le sean
anfregados por ef Inferventor y supervisor del contrato de consulloria o aue elabere
en desarrolle y ejecucién del contrala, garantizendo que €stos reposen en la
dependencia y con el funcionario correspondiente.

6. Informar por escrifo a la Intervenioria, con minimo quince (1 5] dias hdbiles de
anticipacion, cualquier evento o situacion que pueda ofectar la normal ejecucian
del contrato.

7. Constilvir las garantias exigidas y aquellas necesarias para la legalizacién del
contrate y mantenetlas vigentes durante el plazo de ejecucidn del mismo, inclvidas
las que amparen las navedades conlractuales.

8. Dar cumplimiento con &l page de gportes ol Sisiema General de Seguridad
Social (salud, pensidn y riesgos profesionales| y los aportes parofiscales [SENA,
ICBF y Caje de Compensacian),

9. Cumplir con las demés instrucciones relacionados con ol objeto del contraio que
le sean impertidas por &l interventor del misme.
i
< 3
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10. Asumir los costos de mevilizacién vy vidticos del equipe humano que participard
st las foses Indicadas en su propuesta técnica.

11. Presentor informe de eiecucién de ocuerde a lo establecido en la Fermo de
Pago, v a lo finglizacion del contrate.

12. £l CONTRATISTA debe realizor todos los ramites o los permisos necesarios
ante las entidades competentes, nara posteriormente confratar lo construccion fisica
del proyecto, entidodes compelentes, para posieriormente contratar la construccion

fisica del proyecto.

14, Prssentar un Informe mensudl, que corresponda a las actividades desarrolladas
er ejecucién del contrate, dirigide al inferventor del contrato en madic fisico v

magnéatico.

14. Presentacion  formal en reunidn con lo alcaldia y et Interventor del contraiu
con el fin de hocer enttega de los diseiios que deberan estar aprobados
previamente por lo alcalcfa, el interventer, el supervisor v el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

15. Disefio arquitecidnico y estruclural de todas las actividades relacionadas en los
llems anteriores,

16. Preseniar ol supervisor del contrato un informe final que contenga caca una de
s foses del contrato. Fi informe debe contener un apéndice técnico que incluya la
descripcion de materiales, las especificaciones de consiruccidn y Fecomencacionas,

17. Cumplir con las dem@s instruccionss que le sean Impartidas per el supsrvisor
del contrato.

SEXTA. Frnpiednd intelectugl: los =studios, ardlisis informes, documentos,
aplicaciones boses de dotes, software, hardware, marcas, ensenas, nombres
comerciales, modelos y dibuios industriales, potentss, Know How, secrefos
industriales, invenciones, descubrimientos v demds informacién considerada come
BROPIECAD INTELECTUAL que surja en viriud de la ejecucion del presente contrato
serd de propiedad exclusive del MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA ¥
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TURISMO Y EL FONDO NACIONAL DEL TURISMC. Per tente lodos los derechos
natrimeniales sobre dicha informacién quedaran en cebeza del MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO Y EL FONDO NACIONAL DEL TURISMO sin
perjuicio de los derechos mercles a que herye lugar,

PARAGRAFC: las parfes declarar que conocen y entienden las normas legales
sobre propiedad intelectual comprometiéndeose per tonto a cumplirias duronve la
sjecucién del presente confrate v cen postericridad a su lerminacidn, especialmente
en relocién con la informacién y las obros protegidas existentes al moments ds la
celebracion del presente contralo,

SEPTIMA. Término de ejecucién Ei termine de ejecucién del contrato a es de
cinco (5] mases, de los cuales; El plazo ge ejecucion respecto de los estudios y
disefios seré de CUATRO {4) MESES, y UN (1) MES para tramites de licencias,
permisos y demds documentos requarides para la construccién de lo obra, contados
a parfir de la suseripcién del acta de inicio entre el conlratista y ¢l interventor pravia
la firma del misma vy le aprobecién de la paliza.

OCTAVA. Valor: El valor del presente contrato ser@ hasta la sumo de CIENTO
NOVENTA Y SEI5S MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($196.552.024.00) IVA
INCLUIDO. que FlL ADMINISTRADOR reconccera ol CONTRATISTA por e
elecucion del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: £l CONTRATISTA acredic
perlenecer ol régimean comin,

NOVENA. Forma de Page- El ADMINISTRADOR pagara of CONTRATISTA =l
valor establecide en la cldusula ogtava de la siguiente manera:

a) Un 30% del valor total del contrate e calidad de anticizo con o aprobacidn
de la péliza respectiva, suscripcion del Acta de Inicio cerrespondiente,
aprobacién del plon de iaversién del anficipe por parte de interventoric y
presentacién de la cuenta de cobro respectiva por parte del contratista ol
Administrader del Fondo Nacienal de Turisme,

b} Tres pagos iguales del 30% con la suscripeién de Actas Porcicles de Recibe
de Productos suscritas por Consultor e Interventor. De cada una de las acros
syséritas, se descontard la tercérs pare del enficips como amertizacién del
mismo, hasta completar el 100% de dicho anticigo. los ‘res pagos parciales
serdn de ceverde a la entrega de los siguientes productos;

2 _ %
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- Primer pago con &l recibo o safisfaccién de los productes de las fase |
definidos en la cldusula tercera del contrato.

- Segundo pago con el recibo a satisfaccion de los producios de la fass 2
definidos en la clausula tercera del contrato.

— Tercer pago con ¢l recibo o safistoccion de los procuctes de lo fose 3
definidos en la cléusula tecera del contrate.

¢) Pago final del 10% de! valor del contrato, con la suscripcién del Acta de
Liquidacién Bilateral del Contrato, previa suscripcién del Acia Final de
Consultoria por perie del Consultor o Inferventor, suscripcidn del Acta de
Entrego y Recibo Final cel Proyscto pel porte ce Caonsuliol, Interventer,
Adminisirader del Fonde Nacicnal de Turismo y Viceministerio de Turismo,
entrega del Informe Fingl del Consulter aprobade por el Interventor y los
respectivas licencias y permisos requenass, y la suscripcion del acta da
tarminacion y Hquidacidn entre contralista y supsrvisor,

Pare cada uno de los pagos el contratisia, en case de persenc Juridica deberd
presentor con la facture o cuenta de cobre, la cerfificacidn del Revisor Fiscal ©
representanie legal, donde Indigue que se encuenira al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En case de persona natural, ceberd
presentar las planillas de page de los apertes al Sistema de Seguridad Secicl. De
los citados pagos se desconfardn los valores comespondientes o impuesos y
rerzniciones, de conformidad por 1o erdenade por lo Ley.

Paragrafo 1% De los citados pagos se descontardn los velores cormas pondientes o
refenciones, impuesios, eic., de conformidad por lo crdenade per la Ley.

Paragrafo 2% Pare cada uno de los pagoes, EL INTERVENTOR deberd expedis
una cerfificacién de cumplimiento, previa presentacion por patte del CONTRATISTA
de los recibos de page de los apertes ol sistema gensral de seguricad secial y se
eleetvaran deniro de los quince {15] dies siguientes @ la presentacion de la
respectiva fectura © cuenta de cobro por parte de EL CONTRATISTA.

Paragrafo 3: La factura o cuenta de cobro debera librarse a|
nombre de FIDUCOLDEX - ENCARGO FIDUCIARIO PROTURISMO

FISCALES NIT No. 800.178.148-8 B
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DECIMA. Autorizacion de Pages.- Para obtener lo autorizacion da los cogos
de la Subdireccion Administrativa v Financiera de EL ADMINISTRADOR, EL

CONTRATISTA deberd observar:

a) Que los pagos estén precedides de lo certificacion de cumplimiento expedida
por el interventor del conltrato, previa presentacion del informe correspondiente.

b) Que con cada facluro o cuenia de cobro segin aplique, se presente conslancia,
suserita por EL CONTRATISTA de estar ol dia con el cumplimiento del pago de los
aportes a los sistemas de salud, riesgos prolesionales, pensidn y dportes a los
Cajos de Compensacion Familiar, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar - ICBF
y Servicio Nacional de Aprerdizaje - SENA.

¢} Qua <on lo dfima faclura o cuenia de cobro segin aplique, del contralc se debe
presentar, ademds de los documentos comunes a los demds cuentas de cobro, los
siguientes documentos:

= Acia de recibo y liquidacion del contrato,

¢ inlorme de ELINTERVEMNTOR de! contrato

d) CQue los anteriores documentos deben contar con la oprobacion del
CONSORCIO ALANZA TURISTICA = FONDO NACIONAL DEL TURISMO y se
debe adjuntar o lg respsciiva factura o cuente de cobro segin apligue. Sin
cumplimierto de lales requisilos, lo factura se lendrg como ne presentada.

e) Si la faclure o cuenta de cebro segin aplique ro es radicada dentro de log
primeros 23 dins del mes o presenta Inconsistencias, ésta serd dewuelta a EL
CONTRATISTA y los términos paro el pago sdlo empezardn a conforse desde lo
fecho en gue se radique la faoclura o cuenta de cobro segin oplique corregida.

f) Que todas lps demoros que se presenten por estos conceplos seran de
responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien no tendrd dereche al pogo de
intereses © compensacon de ninguna naturcleza,

DECIMA PRIMERA: Anticipos.- En el casc que el presenfe coniraio auforice
anticipes, los mismos deberdn ser legalizados dentro ce los plazos indicados en &l
clan de inversién de anticipos suscrite con el interventor del contrato, anexando
junlo con la factura © cuenta de cobro respectiva, Ios soportes gue permilan
establecer que la inversion del anticipo se realizd de acuerdo con |o indicado en el
mencionade plan de inversién, para lo cual se deberan adjuniar las facturas y/o
cuenlas de cooro que hayon sido pagadas con cargo a diches recurses, y lo
correspondiente aprobacién de la inversién por parte de lo supervision y/o
Interventoria del contrato

K
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PARAGRAFO PRIMERO.: En los cosos en el onticipo ne se legalice dentro de!
t&rmino establecide en = plan  de inversién gel anlicipo,
el ADMINISTRADOR podra declarer el incumplimiente del contrate y presentar
fos reclumaciones de sinlestro corespondiente ante ko entided que garantice el
cumplimiente del contrate y el buen manejo del anficipo.

PARAGRAFO SEGUNDO.- t| ADMINISTRADOR podid chstenerse de real zar
pages o fovor del confreliste hoste fonle éste dltimo no legolice los anlicipos
entregados.

PARAGRAFO TERCERO.- Tn los cases #n que =l anlicipo no seo ejeculado por
acverdo enfre las portes, caso fortuito, fuerza mayor, o imposibilidod de eecucién
del confrale, este deberd ser deviello al ADMINISTRADOR junte con los
rendimiznios hinancieros generodes por el mismo, de ccuerdo con la cerfificacién
expedida por lo entided linanciera en lo cugl fueron depesitados diches recursos,

DECIMA SEGUNDA. Cbligaciones del CONTRATISTA. Fn virlud del presente
controte EL CONTRATISTA e oblign pora con EL COMSORCIC AUANZA
TURISTICA - FONDO NACIONAL DEL TURISMO o: 1) Cumplir con el objele
centractual conforme o lo sefalade en los condiciones esfipulades en el documente
invitacién privade vy lo oferte presenicda por EL CONTRATISTA. 2} Hocer los
cambios pertinentes de lo ejecviodo segin las observacionss formuladas por el
interventor del contrate, cuande no cumplan con {as caracteristicus, condiciones y
especificociones indicodas en el documenlo inviiacién privade, y la ofertu
preseniada, 3) Cumplir con lodas las especificocionas técnicas sehcladus por EL
CONSORCIO AUANZA TURISTICA - FONDCO NACIONAL DEL TURISMO en el
documente invitecién privada, modificacionss, 4] Aportar pare le ejecucidn del
confrate fodas las herramientas y equipos que seon necesarios para lo corecta
sjecucion del mismo, reservéndose el interventor el derecho de fijar las canfidedes y
calidades minimas de las mismas. 5) Cumplir con todas las nermes de seguridad
industrial y menejo ombiental vigentss. &) Responder por todos los costos
asociados, dentro de los cucles se incluye sl desplazomiento del equipe de trabajo
o personal del CONTRATISTA. 7] Pewmitir que EL INTERVENTCR del cenirato
verifique lo colidod del materigl, elementos ulilizados an la ejecucion conlrocival
para certificar los respediivos informes. 8] Mantensr durante lo gjecucion del
contrato y con lo dedicocién exigide por lo enticad, el personcl ofrecidn y
aprebade peor L CONSORCIO ALUANZA TURISTICA FONDQ NACIONAL DEL
TURISMO. El personal séle podra ser reempluzado previo outorizacion da EL
CONSORCIO ALANZA TURISTICA - FONDO NACIONAL DEL TURISMO, por uno

de iguales o superiores calidodes. 9) Indicar por escrito el nombre de los personas f
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bajo cuya responsabilidad se ejecutard el contrato, resefiando el nimero de cédula.
El personal debe ser de primerc colidad. EL INTERVENTOR puede recnazor @l
gersongl que estime no idéneo o incapaz para lo ejecucion de las actividades, sin
que sllo exonere al CONTRATISTA de su responscbilidad por lo calided en lo
sjscucidn del ebjeto contractual. 10} EL CONTRATISTA esté obligade @ asumir los
costos relacionados con los sequros colectivos del personal de Frabajaderes, sl
page de la seguridad socicl, los riesgos profesionales, y demds preslacionss,
incluyendo las droges de emergencia, gostos de transporie, entre ofres. 11|
Infermar opertunamente @ EL INTERYENTCOR dei contreto odra que por su
intermadio solicite prérraga o susoensién del contrato. (2] Swuscribir el octa de
iniciacién, octas parciales, suspension, fincl de los trabojes del controte junio con el
intervenitor. 13} Cumplir dentro del 1érmine pactado en el presente contrata con los
requisitos fendisntes a su legalizacion, 14) Cumplir con el poge de lodos los
sclarlos y prestaciones socicles de manera oportuna, asi como sus obliguciones
frente @l sistema de seguridad social integral, perafiscales {Cajas de Compensacidn
tamiliart, SENA e ICBF. El cumplimiento de esta obligacién es requisite de
desembolso. Fare el electo EL CONTRATISTA previamenle debe presentarle o
interventor del contrate, la decumentacién que acredite el cumplimiento del nugo de
astas obligaciones. 15) Cumplir con todes las especificeciones técnicas, canfidades,
tiempos de eiecucién presenlodos en su oferte y exigides por parte del
CONSORCIO AUANZA TURISTICA - FONDO NACIONAL DEL TURISMOC. 16)
Verificar el cumplimiento de lodos los requisitos legoles necesarios para dar inicio o
la ejecucién del contrate, tcles como licencias y permisos oforgodos por
autoridades competentes, antes de comenzar su gjecucian. 17) Las demds cue astén
contenidas en documente invitacién privada, sus medificaciones, en lo oferta
oresentada por EL CONTRATISTA y las que se deriven de le noturaleza del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. Obligaciones del ADMINISTRADOR, o Efectuar el page
en las términos estoblecidos en &l presente contrate: b) Efectuer los tramites
administratives necesarios para reservar los recursos fiscales necesarios pare
atender adscuadamente o sjecucidn dal presente conlrato. ¢ los demés que
eslablece el prasente contrao vy d] Todas cquellas que se desprendan de lo
noturaleza de este conlréle, necesarias paro su cabal cumplimiento.

DECIMA CUARTA. Suspension del contrate, De comin acuerdo las partes, FL
ADMINISTRADOR y EL CONTRATISTA, orevia soliciud y visto bueno del
interventor, podrén suspender la ejecucion del presente contrato pare lo cudl \<
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suseribiran un acto donde se indicard lo razén de la suspension del confrato; el
termino de duracidn da la misma y la fecha de su reanudacion,

DECIMA QUINTA. Cesién del contrato, EL CONTRATISTA no podrd ceder el
presente contrato, EL CONTRATISTA acepla incondicionalmente la cesion del
presente  conirale que EL ADMINISTRADCR debs reallzar ol Ministerio de

Comercio, Industria y Turisme o la enfidad que éste designe.

DECIMA SEXTA. Terminacién del contrate. El presente centrato pedid darse
por ferminade en cualquiere de los siguientes eventos: o) Por diselucion de
cualquiera de las dos partes; b Por mulvo acverdo de los partes; ¢f Por
incumplimiento de las obligociones de cualquiera de las parfes, previa evaluacion
del interventor del contrato; d} Cuande la ejecucion de los obhgaciones contemdas
en el presents contralo se desarrolle en forma tal que no gorantice rozanublemente
la correcta ejecucion de su objete; e} Por los demds causoles establecidas en el
presente contrate y f) Por vencimiente del iérmine inicialmente poctade.

DECIMA SEPTIMA. Ejecucién parcial del contrato, Si ol presente contrato se
ejecuta &n forma parcial, el valer del presente contrato se liquidard en proporcion a
la parte efectivaments ejecuiada.

de EL CONTRATISTA en lo  sjecucion del presente  confrate, EL
ADMINISTRADOR emprenderd las acciones legales o que haya lugor poro
eclamar los dafios y perjuicios que se le hayan ocosionode. Adicionalments, en
caso de incumplimicnio, EL CONTRATISTA pogare of ADMINISTRADOR, o
fitula de soncién, una suma equivalente al 20% del voior lofal del presenia coniroteo,

PARAGRAFO. Con el incurmplimiento del contratisio el presente cantrato prestare
mérita ejecufive, incumplimiento que deberd ser declarade por EL ADMINISTRADOR

de formo mefivada, v notificada ol CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA, Interventoria. El ADMINISTRADOR verificara [o ejscucion
y cumplimiento de los trabajos y aclividades del CONTRATISTA por medio de un
interventor que sera contratade por EL ADMINISTRADOR. Las divergencios que se
prasenten antre EL CONTRATISTA y el interventor, seran dirimidas por el supervisor
del contrato de interventaria. El interventor no podrd excnerar a EL CONTRATISTA

¢
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de ninguna de los obligociones o deberes contraciucles; tampoco podrd. sin
autorizacion escrita previo de El ADMINISTRADOR medianie =l sypervisor de
conirate de interventoria ordenar rabajo olguno que froigo consigo variadiones en
el plazo o en el valor del confrefe, ni electuar ninguna mocificacion de lo
concencién del disefie. El interventor rechazard todes aguellos frobaios o materiales
que no feiinan les condiciones exigidas en los documentos del conwrate y EL
CONTRATISTA se okliga o ejecutar @ su cesta los cambios ¥ medificaciones gue
sean necesarios parc el estricic cumplimiento de lo pactado en éste documento Lo
Interventoria, coordinacién, revisién vy fiscalizacién que de los treoajos hago el
interventar no exime a EL CONTRATISTA ni en lode ni en parte de lo
responsabilided que le compete de acuerdo con lo ley y con lo previsto en el
contrato, por el manejo del anticipo, lo sequridad y cualquier defeclo o deliciancio
da la mizma. Corresponde al intarvanior lo coordinacion, fiscalizacian y revisién de
la ejecucién del contrato, para que ésta se desarrolle de confermidad con lo
previsto en @ confrato, pare lo cucl desempefiaré las siguientes funciones: o
Ejercer control sobre los informes del contratisla a fin de que se cumplo con los
pactados en el contrato respeciive y se cumpla las condiciones de colided; b} Medir
los avances del disefio e informar o El ADMINISTRADOR por medio del supervisor
del contrato sobre &l avance del misme, indicande si ésta se ¢justa ¢l plan de
lraboje © en coso contrario anglizar las coausas y problemas surgicos para que se
tomen las medidas pertinentes, seficlande las recomendociones especidles y
comentarios que crea convenientes. ¢} Verilicar junio con el supervisor del contrate
de interveniorfa que las inversiones que EL CONTRATISTA efeciie con los dineres
entregados por El ADMINISTRADOR en calidod de onticipo, se inviertan
inicamente en el obielc del controto de la manere més eficiente y econémicg; d)
Para dor cumplimiento a la funcidn anterior, solicitard al CONTRATISTA
mensualmente, fotocopia del extracte bancario de la cuenta abierta para ¢ manejc
del enticipo v le anexard ol informe de que frata =l literal b de esta cléusula; ¢
Remifir copia del informe establecido en ol literai b} de esia clausule al supsrvisar
del contralo de Imterventoria, i) Analizar los especificaciones cel proyecto y avances
y cumplimiento de la metodelegia |, los programos de inversion del anticipo; g
Verificar el complimiento de las medides de seguridad y control que debo adoplar
EL CONTRATISTA, en casc & que hoya lugar ¢ ello; h) Eleborer y suscribir en
coordinocién con el supervisor del contralo de interventoria: 1. El ccta de iniciceion
del confrato teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe iniciar la ejecucién de
lo misma & partir del die hdbil siguiente o la suseripeion del acta corresponaienie.
2. las oetas de recive porcicl de los disefies. 3. El ecta final de recibo: i
E;ag:ohdm por lo oporiuna, completa y satisfaciorio sjecucidn del contralo, y por el }{

i
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cumplimiento del CONTRATISTA, conforme o le pactodo en el cenfrate, y en su
defecio informar al supervisor, detallada y oportunomente scbre los incumplimientos
y demds siluociones que pongan en peligro lo ejscucion sclisfactoria del contrato.
PARAGRAFQ. En todo caso, pora o ejecucion de este confrato serd necescrio
que le interventer s haya posesionado en su cargo.

VIGESIMA. Garantia. Ft CONTRATISTA se obliga o constiluir a favar del
CONSORCIC AUANZA TURISTICA - FONDD NACIONAL DEL TURISMO como
antidad particular, que cubra los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO. El valor de la gorentio que eompare el cumplimiento de
las obligaciones surgidos dsl contrato saré igual ol veinle por ciento [20%)]
del valor del contrato. EL CONTRATISTA debera otorgarla con una vigencio
igual al ploze de ejecucién del contrate, conteda o porlis de la expedicién
de lo pélizo y seis (6] meses mas.

b) CALIDAD DEL SERVICIO, El valor de le corantic que ompare le calided
del servicio, en virlud del contrato serd del veinte por cienic (20%] del valor
dal mismo. EL CONTRATISTA deberd otorgarla con una vigencio igeal o
plazo de ejecucidn del controln contada ¢ partir de la expedicion <e lo
poliza y seis (6] meses mas.

¢) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. El
vator de la garentic que cmpare lo calidad del servicio presteda en virlud
del conlralo serd del cince por cierto [5%) del valor del confroto. EL
CONTRATISTA deberd otorgora con una vigencio iguel ol plzo de
ejecucion del controte conada o partir de la expedicion de la péliza y res
(3) oiios mds.

d) ANTICIPO. El buen maneje v correcta inversidn del anlicipo peor el 100%
del valor del anticipe y con una vigencic igucl o la del presente conirato y
seis [&) meses mas contades o paorir de lo fecha de su expadicién.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso que la poliza tenga algun deducible,
este serd asumido por LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA debera
reponer el valor de las garantias cuando su valor sea afectado por
razon de siniestros.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de modificaciones y/o suspensiones
del contrate, el CONTRATISTA, se obliga ¢ realizar los ajustes
correspondientes o los amparos de las polizas contempladas en esta

clausula. gf
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PARAGRAFO TERCERO: Solamente se aceptaran polizas de
aseguradoras que cuenten con calificacion de riesgo.

VIGESIMA PRIMERA. <Clausula de indemnidad. El CONITRATISTA
mantandré indemne ol ADMINISTRADOR de cualguier dafie o perjuicio originado
en reclamaciones de lerceros y que se deriven de sus actuaciones o de los de los
cubcontratistas o de la de sus dependientes, de conformidad con la rermatividad
vigenie.

VIGESIMA  SEGUNDA. Clausulg Compromisoria. Todu controversia  qus
surja entre las partes relativa al cumplimiente, ejecucion o liguidacidn del presente
contrato serd resulta por las pertes de manera directa, i las partes ne llegaren a un
acverdo denlro de los quince [15) dias siguientes @ la fecha de lo nofificacion del
conflicto, este serd resuvelte por un Tribunal de Arbitramento gque fallard en dereche,
v $a ragitd por las siguientes regias:

1. Deberé decidir en gl términe maximo de sels (6] meses conlados desde la fecha
de su instatacion,

2. la sede seré la cludad de Bogotd.

3. Estard integradoc per un (1} arbitro, designado per las paorfes de comin
acverdo. En case gue no fuere posible su designacion, el drbitro serd designado
por el Centro de Arbitraje y Conclliacién de la Cémara de Comercio, o solicitud de
cualgquiera de las parfes; _

4. El Tribunal sesionard en las insielaciones del Centre de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercic de Bogotd; v

5 la secrstaria del Tribuna! estora infegrada por un miembro de la lista oficial de
sscretarios del Centro de Arbitraje v Conciligeién de la Camaro de Comercio de
Bogota.

VIGESIMA TERCERA. Buena Fe y lealtad negocial.- Denirc de la relacide

contractsal las partes se comprometen actuar de ccusrdo @ los posulades de bueno
fe y lecltad negocial. les partes no  podran limitar  este deber de
cardcter imperativo.

VIGESIMA CUARTA. Inexistencia de relacién laboral. Ef preseate contrato
as de naturaleza civil, no laboral. Los normas que lo rigen son las consagradas en
la legislacién civil y mercartil eolomblana y por lanta no origina presiacicnes
sociales. Entre FL CONTRATISTA v EL ADMINISTRADOR, no existe disponibilidad
de carGeter permonente ¢ confinuade, ni subordinacion i dependenciu clgung,
it
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lamess ésta técnica, personal, econémica o simplemente juridica y asi lo declaran v
estipulen las partes

VIGESIMA QUINTA. Domicilio contractual. Llas oarfes convienen en senalar
como demicilio confractual le ciudad de Bogota, D.C.

VIGESIMA SEXTA. Perfeccionamiento y ejecucién del contrato. E
presente confrato se enlenderd perfeccionado con lo firma de las partes, y para su
ejecucién se requiere de la oprobacicn de la Garantia y de lo suseripeion del acia
de inicio entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR.

EJGEELMA,SEPTIMA. Legislacion _aplicable. El presente conirato se rige por
les normas civiles y comercicles colombicnas.

VIGESIMA OCTAVA. Modificaciones. Cuaiquier medilicecion al presenls

contraio deberd constar en documents escrile firmago per las parles confrotantes
presaniadas o trovés del supervisor del contrato.

VIGESIMA NOVENA. Fuerza Mayor y Caso Fortuite. En caso de que se
presenten ovenlos que configuren fusrza mayor o coso fortuiio, ¢l tenor de ios
disposiciones lagales colombianas, los partes podrén susoender ¢ lerminor el
prasenie confrato sin que haya luger & la impesicién de la cléusola penal

TRIGESIMA,. Documentes del contrato. Se corsiceran documentos del
contrato y hacen parte integral del mismo los siguientes:

gl Certificocién de verificocion presupuestal.

h) Cerfificade de existencia y representacién legatl.

¢} Dogumenic Invilacion privada.

d} Propuesta de!l CONTRATISTA,

e) RUT de| Contratista,

[} Documenie de idenfidad del representante legai del coniratisia,
q) Pasado [udicial del representante legal del contratista.

TRIGESIMA PRIMERA. Notificaciones. Cuclquisr nefilicacién o comunicecion

eue debar remitirse las partes seré dirgide ¢ las siguientes direcciones:

< ¥

H Carddrg 13 NY28 01 Pae 8 &6 Palmo Ragl ! Fou:
IR T & i Pl o .
Fos, (7)) 257 0T 44 Boyotd 2. = Colombia | (1] 25701 4d o 105

thmrnas bmlier e oo




CONSORCIC ALANZA TURISTICA
FONTUR @ Nit. 900191 859 - 2

CoOLOMDIA

CONTRATO No. FPT-175 DE 2013
CONSORCIO ALIANZA TURISTICA ¥ CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S A S

EL ADMINISTRADOR: Carrera 12 No. 28 — (1, Piso 8, Edificio Polma Real,
Bogold, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Comern 2 N. 14 A 51 Int, 23, Telsfoncr 8965335 Cetg
Centro-Cundinamares.

Cualauier cambic ge direccion pora efecle de nolificacionss debera  ser
comunicada per las parias en forme eserita.

En constancia se firma, en lo ciuded de Bogold, en dos eemplares de! rrnrnr: lencr_
5 3 p 5

a ok veinte [20) dias Je mes de maye de 2013, )
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IANA SAA RA GUZMAN CARLOS ALONSO CHAMAT REYES
ONSORCIO ALIANZA TURISTICA  EL CONTRATISTA
NIT: 900.191.859-2

Proyecto: loreno Fardo P’encﬁl
Revisé: Angeéllca Maria Sequra R
Aprobé: Carles A. Remén Casteiieda,
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unidos podemos mas

EL SUSCRITO
EDILBERTO SALAZAR GOMEZ,

EN CALIDAD DE: Subgerente Genaral de LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA,
Nit: 830.021.022-3,

CERTIFICA

QUE: LUIS HERNAN MAHECHA PULIDCO, identificado con C.C. 79.468.260 de Bogela D.C.,
suscribid y ejecutd el Conlrato deo Consultoria nimero 356-13, por un valor de SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($748.690.448).

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE Estudios y disefios de la vulnerabihdad sismica,
reforzamiento estructural, ampliacion y reordenamiento fisico funcional de la e s e Hospital Salazar
de Villeta: estudio de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de |a e.s.e policlinico de
Junin, Cundinamarca; estudio de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de la e s e centro
de salud Tausa: estudio de vulnerabilidad sismica, reforzamiento estructural y estudios técnicos para
la ampliacion del Hospital San José de Guaduas, Cundinamarca.

FECHA DE INICIACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA DE TERMINAGION

INICIAL: 22 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE SUSPENSION 1: 14 DE AGOSTO DE 2014,

TIEMPO DE SUSPENSION: DIEZ (10) DIAS,

FECHA DE REINICIO: 24 DE AGOSTO DE 2014

FECHA DE PRORROGA NO. 01: 02 DE SEPTIEMERE DE 2014
DURACION PRORROGA NO. 01: Dos (02) meses y quince (15) dias.
FECHA DE TERMINACION: Diecisicte {17) de Noviembre do 2014
FECHA DE SUSPENSION

Mo. 02: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014
DURACION SUSPENSION

No. 02: DOS (02) MESES

PRORROGA A LA

SLUSPENSION No. 02: DIECISIETE (17) DIAS

PRORROGA NO. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSION No. 03: DOS (02) MESES

AREA TOTAL: 16.409 m2

DIRECTOR DE ESTUDIOS: ING. LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

4) dias del mes do Febrero de 2 016, a

La presente se expide en Bogola, D.C,, a los veinti
las entidades gue lo requieran.

solicitud del interesado y para los flines pertinentas

emprasa Inmobliarg Condmamarguesa, Sede Acministrativa
Q. Gz anmafich O slemiransedis )3 i C@Guhemaciﬂn dE Calle 26 51-%). Terre Dencficencia Piso 1. Bogold, U.C

vaw LTI e i F 1 15
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BICENTENARIO &,

¥ ey DE LA INDEPENDENCIA DE
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CON ANTONIO NARINO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 356-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INMOBILIARIA
CUNDINAMARQUESA Y LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

Entre los suscritos, Doctor JUAN CARLOS ESPINOSA CRUZ, mayor identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.842.025 expedida en Bogota, quien obra en nombre y
representacion de la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, Empresa Industrial y
Comercial del orden Departamental, vinculada a la Secretaria General del Departamento
de Cundinamarca, creada y reformada mediante Decretos 0679 de 1996, 02875 del 13 de
noviembre de 1997, 02211 del 30 de septiembre de 1998, 0030 del 28 de febrero de 2005
y Decreto Ordenanzal 00266 modificado por el 00287 del 16 de Octubre de 2.008, en su
calidad de Gerente General tal y como se desprende de la Resolucion de Nombramiento
No. 0032 de Enero 4 de 2.012 y Acta de Posesion No. 0022 de Enero 4 de 2.012,
respectivamente y debidamente facultado de acuerdo a lo establecido en el literal C del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, quien para los efectos de la presente Orden se
denominara LA INMOBILIARIA, por una parte, y por la otra LUIS HERNAN MAHECHA
PULIDO, identificada con la cedula de ciudadania No. 79.468.260 de Bogota D.C., y quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Consultoria, previos los siguientes considerandos.

PRIMERO: Que LA INMOBILIARIA es una Empresa industrial y Comercial del orden
Departamental, vinculada a la Secretaria General del Departamento de Cundinamarca,
creada y reformada mediante Decretos 0679 de 1996, 02875 del 13 de noviembre de 1997,
02211 del 30 de septiembre de 1998, 0030 del 28 de febrero de 2005 y Decreto Ordenanzal
00266 modificado por el 00287 del 16 de Octubre de 2.008, tiene como objeto celebrar.
desarrollar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestacion
de servidos relacionados con bienes inmuebles de los sectores publico y privado.
SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la Empresa Inmobiliaria
Cundinamarquesa dentro de sus funciones principales tiene entre otras la de priorizar la
accion de la Empresa en la promocion de proyectos factibles de ser ejecutados en el
territorio cundinamarqueés, precisando la participacion publico-privada de entidades del
orden nacional, departamental o territorial, orientar los esfuerzos de la empresa de
manera coordinada con las entidades del nivel departamental para el cumplimiento de
las metas consignadas en el plan de desarrollo departamental, realizar estudios técnicos,
interventoria, disenos urbanisticos, paisajisticos, arquitectonicos, disefio y ejecucion de
todo tipo de obras civiles y de ingenieria y en general celebrar toda clase de convenios o
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetos y fines de la EIC, se encuentra
entonces dentro de nuestras metas y politicas empresariales, asistir a la cooperacion
interinstitucional, maxime cuando se trata de la consecucion de proyectos de interés
general y de gran beneficio para el Departamento y sus habitantes. TERCERO: Que de
conformidad con lo expuesto anteriormente y bajo el marco de las reglas de cooperacion
y colaboracion administrativa, el dia siete (7) de noviembre de 2013 la Empresa
Inmobiliaria Cundinamarquesa y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca -ICCU, suscribieron el Convenio Interadministrativo de Gerencia de
Proyectos No. 740 de 2013 cuyo objeto fue GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
AMPLIACION Y REORDENAMIENTO FiSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
E.S.E POLICLINICO DE JUNIN CUNDINAMARCA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD TAUSA; ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA
AMPLIACION DEL HOSPITAL DE SAN JOSE DE GUADUAS CUNDINAMARCA. CUARTO: [:e‘%
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CON ANTONIO NARINO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 356-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INMOBILIARIA
CUNDINAMARQUESA Y LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

de los compromisos asumidos por parte de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa en
el precitado convenio, se encuentran el desarrollo e implementacion de la gestion y
actividades administrativas contractuales que permitan la ejecucion del proyecto a
gerenciar en las mejores condiciones de calidad, economia, celeridad y eficiencia.
QUINTO: Que en tal sentido, mediante estudio de necesidad y conveniencia de fecha 26
de Noviembre de 2013, la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa determino la necesidad
de LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DE
LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E POLICLINICO DE JUNIN CUNDINAMARCA;
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E
CENTRO DE SALUD TAUSA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE SAN JOSE DE
GUADUAS CUNDINAMARCA. SEXTO: Que teniendo en consideracion el objeto y valor a
contratar y en aplicacion de la Resolucion No. 407 del 5 de Diciembre de 2008 "Manual de
Contratacion de la EIC", la modalidad de contratacion es la INVITACION PUBLICA.
SEPTIMO: Que en tal sentido, mediante la Resolucion No. 396 del 27 de Noviembre de
2013, la Entidad determino dar apertura a la Invitacion Publica No. 12-13, con el objeto
de contratar la consultoria consistente en ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VULNERABILIDAD
SISMICA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y REORDENAMIENTO Fisico
FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA; ESTUDIO DE VULNERARILIDAD
SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E POLICLINICO DE JUNIN
CUNDINAMARCA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD TAUSA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL
DE SAN JOSE DE GUADUAS CUNDINAMARCA. OCTAVO: Que llegado el dia de la audiencia
de adjudicacion, por reunir con la totalidad de los requisitos habilitantes y cumplir con
los parametros técnicos exigidos en la Invitacion Publica, la Empresa Inmobiliaria
Cundinamarquesa mediante la Resolucion No. 436 establecié adjudicar la Invitacion
Publica No. 12-2013 al proponente LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO. NOVENO: Que la
Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa para garantizar los gastos que genere la presente
contratacion, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2013001017 de
fecha 21 de Noviembre de 2013, expedido por la Jefe de la Division Financiera de la
Entidad.

Hechas las anteriores consideraciones las partes pactan las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO. CONTRATAR LA REALIZACION ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
VULNERABILIDAD SismICA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y
REORDENAMIENTO FIiSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLET A; ESTUDIO
DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA E.S.E POLICLINICO
DE JUNIN CUNDINAMARCA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENT 0
ESTRUCTURAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD TAUSA; ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA AMPLIACION DEL
HOSPITAL DE SAN JOSE DE GUADUAS CUNDINAMARCA. SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PARTES. Seran los establecidos en los articulos 4° y 5° respectivamente, de la
Ley 80 de 1993. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con
el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos y en la propuesta presentada por

EL CONTRATISTA. 2. Realizar la ejecucion del contrato con la debida diligencia y cuidado;
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 356-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INMOBILIARIA
CUNDINAMARQUESA Y LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

protegiendo siempre los intereses de LA INMOBILIARIA, en todos los asuntos a él
encomendados y que se puedan derivar del objeto contractual. 3. Resolver todas las consultas
que LA INMOBILIARIA le formule acerca del objeto contratado. 4. Constituir las garantias que
se llegaren a exigir. 5. Suministrar con diligencia y calidad los informes a que haya lugar. 6.
Efectuar los pagos de las estampillas UVT y de los derechos de publicacion, si a esto hubiere
lugar. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y en tratamientos. 8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le
impartan por parte de la Inmobiliaria. 9. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de
Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703
de 2002 y demas normas concordantes. PARAGRAFO PRIMERO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en los términos,
condiciones y demas requisitos previstos en la propuesta, la cual para todos los efectos forma
parte integral del contrato. 2. Contratar y mantener durante la ejecucién del contrato y hasta
la entrega y liquidacion de éste, por su cuenta y riesgo, el personal que se requiera en niumero
y condiciones que garanticen la correcta ejecucion de los trabajos. Si se requiere cambio, bien
por solicitud de la entidad, del supervisor o el mismo contratista, debera remplazarlo con otro
igual o mejor al que se esta retirando, con aprobacion del supervisor. 3. Pagar a su costa los
Salarios, Prestaciones Sociales y demas cargas laborales que se causen a favor de los
trabajadores ocupados en el contrato, ademas de tenerlos cubiertos por el sistema de
seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia. 4.
Cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores las normas laborales sobre seguridad industrial y
salud ocupacional. 5. Presentar informes periodicos de la ejecucion de la obra. 6. Asumir la
responsabilidad de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o
transeuntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contratista. 7.
Asumir responsabilidad frente a terceros, en virtud de danos que puedan ser causados por su
culpa y/o del personal a su cargo. 8. Mantener aseado el lugar de trabajo durante la ejecucion
de la obra y retirar diariamente los sobrantes al lugar especificado. 9. Atender todas las
observaciones realizadas por el interventor y/o Supervisor del Contrato. 10. Los bienes
entregados tendran una garantia minima de tres (3) anos, o la adicional que ofrezca el
proponente. 11. Desarrollar el contrato tanto en calidad como en cantidad, en tiempo con
todos los equipos, maquinaria, herramienta, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion del objeto. 12. Asumir los costos de transporte, traslado de personal, viaticos,
transporte de materiales y bienes a entregar o cualquier gasto en que se incurra para la
ejecucion del contrato. 13. Atender todas las solicitudes que haga el interventor y/o
supervisor, quien informara del funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas en la
instalacion de puestos de trabajo, mobiliario y equipos. 14. Acatar las instrucciones que para el
desarrollo del contrato le imparta el interventor y/o supervisor del contrato. 15. Mantener los
precios establecidos en la oferta que acompana la propuesta presentada por el proponente
seleccionado. PARAGRAFO SEGUNDO - LUGAR Y DESARROLLO DEL CONTRATO: Los sitios
donde se desarrollaran el objeto contractual del presente contrato, seran los que se relacionan
a continuacion:

PROVINCIA MUNICIPIO
SUMAPAZ CABRERA
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 356-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INMOBILIARIA
CUNDINAMARQUESA Y LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

PANDI

SAN BERNARDO
SILVANIA
TIBACUY
VENECIA

SUBTOTAL
PROVINCIA MAGDALENA CENTRO BELTRAN

BITUIMA

CHAGUANI

PULI

SAN JUAN DE RIOSESO

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA INMOBILIARIA: 1. Pagar en los términos establecidos en el
contrato el precio convenido por las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA. 2. Prestar la
colaboracion necesaria para que los trabajos contratados se realicen en las mejores
condiciones. 3. Ejercer la Interventoria y control para que se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato. 4. Resolver las peticiones presentadas por el
CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 5. Expedir y tramitar los certificados de
cumplimiento del objeto contractual. 6. Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y de las garantirds a que haya lugar. 7.
Pronunciarse sobre los documentos que someta EL CONTRATISTA a su consideracion, de
acuerdo con el contrato. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.-El valor total
del presente Contrato es la suma de: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($748.690.448.00); precio que se determino de conformidad con la siguiente relaciones de
precios y cantidades:

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y REORDENAMIENTO FISICO '
FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

No. ITEM l UND I CANT VR.UNITARIO VR.TOTAL

I ESTUDIOS DE OBRAS PARA CONSTRUCCIONES GENERALES

1.1 PROYECTO Y DISENO ARQUITECTONICO

111 DISENO ARQUITECTONICO TIPO B INCLUYE PREDISENO, DISENO M2 4.140,00 27 500,00
DETALLES) 113.850.000,00
SUBTOTAL 113.850.000,00

2 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA
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21

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA TODAS LAS M2 4.140,00
CONSTRUCCIONES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMRCA CONSTRUIDAS ANTES DE LA NORMA NSR DE 1998
QUE INCLUYEN  ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD
SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL.CALCULOS ESTRUCTURALES, MEMORIA DEL
PROYECTO, VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO

FOTOGRAFICO Y

SUELOS, TOPOGRAFICOS,
ANALISIS CONSTRUCTIVO,  ANALISIS
MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE
INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS, Y TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES

INSTALACIONES,

COMPETENTES

DE VIDEO, ESTUDIOS DE
ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE

22.700,00

93.978.000.00

SUBTOTAL

93.978.000,00

SUBTOTAL ESTUDIOS

207.828.000,00

|

| S

! .

— | | |
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTUTAL DEL POLICLINICO DE JUNIN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No.

ITEM 1uno]cmr|vn.umuﬁo

VR.TOTAL

ESTUDIOS DE PARAC

PROYECTO Y DISENO ARQUITECTONICO

REDISENO ARQUITECTONICO POR REFORZAMIENTO

8

1.343,00

11.000

14.773.000,00

PROYECTO Y DISENO HIDROSANITARIO

1.343,00

5.400

7.252.200,00

PROYECTO Y DISENO ELECTRICO

8

1.343,00

5.400

7.252.200.00

SUBTOTAL

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

29.277.400,00

DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISENOS PARA TODAS LAS M2 1.343,00
CONSTRUCCIONES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMRCA CONSTRUIDAS ANTES DE LA NORMA NSR DE 1998
QUE INCLUYEN  ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD
SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL,CALCULOS ESTRUCTURALES, MEMORIA DEL
PROYECTO, VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO

FOTOGRAFICO Y

SUELOS, TOPOGRAFICOS,
INSTALACIONES, ., ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS
MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE
INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS, Y TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

DE VIDEO, ESTUDIOS DE
ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE

22.700,00

30.486.100,00

SUBTOTAL

30.486.100,00

SUBTOTAL ESTUDIOS

59.763.500,00

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTUTAL DE LA ESE CENTRO DE SALUD TAUSA

ESTUDIOS DE OBRAS PARA CONSTRUCCIONES GENERALES

VR.TOTAL

REDISENO ARQUITECTONICO POR REFORZAMIENTO M2 1.133,00

11.000

12.463.000,00

PROYECTO Y DISENO HIDROSANITARIO M2 1.133,00

5400

6.118.200.00
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113 [ PROYECTO Y DISENO ELECTRICO M2 1.133,00 5400
6.118.200,00
SUBTOTAL 24.699.400,00
2 DE LIDAD
21 DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA TODAS LAS M2 1.133,00 22.700,00
CONSTRUCCIONES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 25.719.100,00
CUNDINAMRCA CONSTRUIDAS ANTES DE LA NORMA NSR DE 1998
QUE INCLUYEN  ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD
SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL CALCULOS ESTRUCTURALES, MEMORIA DEL
PROYECTO,  VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO
FOTOGRAFICO Y DE VIDEO, ESTUDIOS DE
SUELOS. TOPOGRAFICOS, , ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE
INSTALACIONES, , ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS
MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE
INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS, Y TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES
COMPETENTES
SUBTOTAL 25.719.100,00
SUBTOTAL ESTUDIOS 50.418.500,00

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTUTAL Y DEMAS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA AMPLIACION

DEL HOSPITAL SAN JOSE IPI0 DE GUADUAS
No. ITEM = : i UND | CANT [ VR.UNITARIO VR.TOTAL
[ E DE ARA C
1.1 PROYECTO Y DISENO ARQUITECTONICO
111 | REDISENO ARQUITECTONICO POR REFORZAMIENTO M2 5512.00 19.000
104.728.000,00
112 | PROYECTO Y DISENO HIDROSANITARIO M2 5.512,00 5.900
32.520.800,00
113 | PROYECTO Y DISENO ELECTRICO M2 5512,00 5.900
32.520.800,00
113 | PROYECTO Y DISENO DE VOZ Y DATOS M2 5512,00 5.900
_ 32.520.800,00
SUBTOTAL 202.290.400,00
2 VULNERABILID
21 | DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA TODAS LAS M2 551200 22.700,00
CONSTRUCCIONES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 125.122.400,00
CUNDINAMRCA CONSTRUIDAS ANTES DE LA NORMA NSR DE 19698
QUE INCLUYEN ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD
SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL,CALCULOS ESTRUCTURALES, MEMORIA DEL
PROYECTO, VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO
FOTOGRAFICO Y DE VIDEO, ESTUDIOS DE
SUELOS. TOPOGRAFICOS, , ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE
INSTALACIONES, , ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS
MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE
INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS, Y TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES
COMPETENTES
SUBTOTAL 125.122.400,00
SUBTOTAL ESTUDIOS 327.412.800,00
|
4 Pégina 6 de ’ NM, 'z
& '9' 0,(
/ £ ammgn %
4 Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre de Beneficencia Piso 3 Bogota, D.C. r >
Tel. 7491537/1541/1540/1542 Fax 7491523 o N <
www.cundinamarca.gov.co e-mail inmobiliaria@cundinamarca.gov.co 1“’~4m nd"’

N



% BICENTENARIO g |

.~~~ DELAINDEPENDENCIADE . =
e o CUNDINAMARCA. il

CON ANTONIO NARINO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 356-2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INMOBILIARIA
CUNDINAMARQUESA Y LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO

SUBTOTAL CUATRO ESTUDIOS 645.422.800,00
VA 16%
VALOR TOTAL CONSULTORIA

PARAGRAFO - FORMA DE PAGO: El referido valor sera cancelado de la siguiente manera: 1. Un
90% del valor del contrato, segin cortes parciales de obra, previa aprobacién y acta de recibo
a satisfaccion por parte de la interventoria. 2. Un pago equivalente al 10% previa entrega de
informe final y la suscripcion del acta de liquidacion. PARAGRAFO: Se le otorgara al
contratista un desembolso equivalente al 40% del valor total del contrato en calidad de
anticipo, el cual sera amortizado de los pagos realizados por la entidad. Los recursos aportados
en calidad de anticipo, sera girados previa certificacién de apertura de cuenta bancaria para el
manejo de los recursos, presentacion del cronograma de inversion de recursos y de actividades,
firma del acta de inicio por las partes y la debida legalizacion del contrato. SEXTA: VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:- El plazo del presente Contrato, es decir, el tiempo
durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar a satisfaccion de LA INMOBILIARIA
los servicios objeto del mismo, sera de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio previa aprobacion de la garantia Unica por parte de LA INMOBILIARIA. La
vigencia del Contrato sera del término de ejecucion y cuatro (4) meses mas. SEPTIMA:
RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA garantiza que prestara el servicio de forma personal,
independiente y con plena autonomia profesional, en consecuencia el presente Contrato no
genera ningun vinculo laboral ni la obligacion del pago de prestaciones sociales. OCTAVA:
SUJECION DE PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL. LA INMOBILIARIA pagara el gasto
que ocasione la celebracion del presente Contrato con cargo al presupuesto de LA
INMOBILIARIA para la vigencia Fiscal del ano 2013 seglin certificado de Disponibilidad
Presupuestal 2013001017 de fecha 21 de Noviembre de 2013 por la jefe de la Division
Financiera. NOVENA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir una vez firmado el
Contrato, a favor de LA INMOBILIARIA, la garantia nica de cumplimiento otorgada a través de
una compaiia de seguros o entidad bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento, en cuantia
equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el término de ejecucion del contrato y 6
meses mas, terminado contado a partir de la suscripcion del respectivo contrato. 2.
Estabilidad de la obra, en cuantia equivalente al veinte (20%) por ciento del valor, con una
vigencia igual a cinco (5) afos contados a partir de la fecha de recibo de obra. 3. Amparo de
salarios y prestaciones sociales, en cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del valor del
valor del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de ejecucién del presente contrato y
tres (3) afos mas, termino contado a partir de la fecha de expedicion de la garantia. 4. Buen
manejo e inversion del anticipo, en cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, con una duracion igual al plazo de ejecucion del presente contrato y cuatro (4) meses
mas, tiempo contado a partir de la fecha de expedicion de la garantia. 5. Responsabilidad
Civil Extracontractual, En cuantia equivalente a doscientos (200) SMLMV, con una vigencia
igual a la contrato. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA extendera o ampliara, en caso de
ser necesario, la garantia Unica de cumplimiento en el porcentaje senalado anteriormente
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hasta la liquidacion del presente Contrato. DECIMA: INTERVENTORIA: La Interventoria integral
(técnica, administrativa y financiera) del contrato sera ejercida por la persona natural y/o
juridica que sea delegada por el representante legal de la Empresa Inmobiliaria
Cundinamarquesa, quien (es) debera (n) cumplir con todas las obligaciones que se deriven del
clausulado del contrato y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion y cumplimiento del mismo. Del mismo modo, debera (n) realizar
actividades de caracter técnico, administrativo y financiero referidas al cumplimiento de
normas, especificaciones y cantidades de obra, control de uso de recursos humanos, técnicos,
presupuéstales, tiempos de ejecucion y cumplimiento de requisitos de suscripcion,
perfeccionamiento y liquidacion de contrato. PARAGRAFO - SUPERVISION: La Supervision del
contrato sera ejercida por parte del Jefe de la Division de Inmuebles, codigo 501, grado 01;
quien debera realizar seguimiento a la interventoria, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales necesarias para la correcta ejecucién y el cabal desarrollo
del objeto contratado. DECIMA PRIMERA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podra
de comln acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato,
mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de suspension. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia, de la
garantia Unica de cumplimiento por el tiempo que dure la suspension. DECIMA SEGUNDA:
CESION.- EL CONTRATISTA, no podra ceder la ejecucién del presente Contrato en todo o en
parte, so pena de la exigibilidad de la poliza contemplada en la clausula novena del presente
Contrato. DECIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION.- El presente Contrato se dara por
terminado: 1) En caso de mora injustificada en el cumplimiento de la obligaciones por parte de
EL CONTRATISTA, para lo cual las partes contratantes renuncian a los requerimientos de ley.
2) En caso de probarse falsedad en los documentos entregados por EL CONTRATISTA a LA
INMOBILIARIA, sin perjuicio de las investigaciones del caso. 3) Por incumplimiento de las
obligaciones pactadas en esta Orden. 4) Por mutuo acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA
INMOBILIARIA. 5) Cuando EL CONTRATISTA se encuentre incurso en cualquier causal de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con LA INMOBILIARIA. 6) Por las demas causales
sefialadas en la Ley. DECIMA CUARTA: LIQUIDACION.- Una vez cumplidas las obligaciones
derivadas del presente Contrato y vencido el término de vigencia y ejecucion del mismo y sus
prorrogas o cuando se presente cualquiera de las causales de terminacion, las partes
procederan a elaborar un Acta de Terminacién y Liquidacion del presente Contrato. DECIMA
QUINTA: LIQUIDACION UNILATERAL.- Si EL CONTRATISTA no se presenta a suscribir el acta de
liquidacién o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada
directa y unilateralmente por LA INMOBILIARIA y se adoptara por Acto Administrativo motivado
(Resolucion), susceptible del recurso de reposicion. DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA, con la suscripcion del Contrato afirma bajo
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y
demas prohibiciones previstas en el articulo 8 de la ley 80 de 1993 demas disposiciones
vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el
articulo 9 de la ley 80 de 1993. DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO.- Para todos los efectos del
presente Contrato las partes establecen como domicilio principal la ciudad de Bogota D.C.
DECIMA OCTAVA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. - El presente
Contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes y el
correspondiente Registro Presupuesta, al igual que la aprobacion de las garantias exigidast_./
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DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte integral del presente Contrato
los documentos que se relacionan a continuacidén: 1) Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. 2) La garantia exigida en la Clausula Novena del presente Contrato y la
aprobacion por parte de LA INMOBILIARIA. 3) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal
expedido por el Jefe de Division Financiera de LA INMOBILIARIA. 4) Todos los documentos que
legalmente se requieran y los que se generen durante el desarrollo del mismo. VIGESIMA:
MODIFICACIONES.- Todas las modificaciones que se efectien el presente Contrato deberan
constar por escrito suscrito por las partes contratantes y en consecuencia no se reconocera
validez a las modificaciones verbales. VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION. - EL CONTRATISTA acepta expresamente que la informacion suministrada para
el desarrollo de la actividad contratada es confidencial y deberd destinarla (nica y
exclusivamente como instrumento de soporte para realizar la labor contratada. Por lo tanto,
les esta prohibido divulgarla, utilizarla o comercializarla con fines distintos al objeto del
presente Contrato. VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las divergencias que
surjan durante la ejecucion del objeto contractual, se solucionaran preferiblemente por los
mecanismos de conciliacion y transaccion.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los diecisiete (17) dias del mes de Diciembre
de dos mil trece (2.013)

LA INMOBILIARIA EL CONTRA
4 ]
! y ’I /
JUAN CARLOS ESPINOSA CRUZ L : A"PULIDO
Gerente Gepera C.C. No. 79,690.557 de Bogota D.C.
19 468 260
SUP INTERVENTOR o
HAROL _ED: ARA'MONROY CASTRO
Jefe de la Division de Inmuebles nfero Interventor
Elaboro: Andres Martinez &
Reviso: Felipe Vasquez
Edilberto Sal
Vérifico: Juan Carlos
Mauricio Rir Guerrero
C
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FUNDACION PLAN

NIT 800.097.588-1
CERTIFICA

Que el sefior LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO, identificado con cédula de ciudadania No.
79.468.260 de Bogota, ejecuto el presente contrato:

CCNTRATO No: 92-COL-FY-13

OBJEYO:

“EL CONTRATISTA bajo su entera responsabilidad administrativa y técnica se obliga para con EL
CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales para realizar los estudios de vulnerabilidad
sismica, suelos, estructural, eléctrico, iluminacién, gas, hidrosanitario, topogrdfico, disefios
arquitectonicos, permisos, licencia de construccién y presupuesto tres centros de desarrolio infantil
{antes hogar infantiles) Becerril — Cesar, Ibagué — Tolima, Cali — Valle, que se enmarcan en el
convenio 501 de 2011 suscrito entre la Fundacién Plan, y el ICBF".

VALOR EJECUTADQO: $274.682.200

FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2013
FECHA DE TERMINACION: 31 DE JULIO DE 2013
AREA CONSTRUIDA: 3.200 m?

Por medio de este certificado, se deja constancia que el sefior “LUIS HERNAN MAHECHA
PULIDQ" cumpli6 a entera satisfaccion con el objete del contrato.

Se expide a solicitud de |a parte interesada a los dIECISEIS (‘[ 6) dias del mes de julio de 2015.

.
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GERENTE DE INFRAESTRUCTURA VHA BITAT SOCIAL
SUPERVISORA DEL CDﬂT—R&TO

Elaborazion Jurfdica: Stivan Osorio -Analista De Area / Proyectos

Revisién Jufidica: Ana Lucle Garcla — Coordfnacidn Og Area/ Proyectos Nive! |

Revisidn Téenica. Efrain Garzon R - Courdinador 0o Proyectos

Aprobacidn Técnica - Adriana Carpintern Tomes/Gerente de Infraestructura y Habitat Social. %
Aprobacitn Juridica: Olga Lucia Trufiio Arévalo — Gerencia De Area e
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CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS (VULNERABILIDAD SISMICA, SUELOS, ESTRUCTURAL,
ELECTRICO, ILUMINACION, GAS, HIDROSANITARIO, TOPOGRAFICO, DISENOS
ARQUITECTONICOS CON CRITERIOS BIOCLIMATICOS, PERMISOS, LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y PRESUPUESTO) PARA TRES CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL (ANTES HOGARES INFANTILES) BECERRIL — CESAR, IBAGUE — TOLIMA,
CALI - VALLE; SUSCRITO ENTRE FUNDACION PLAN Y LUIS HERNAN MAHECHA

PULIDO. '
No. 92 -COL -FY 13

Entre los suscritos a saber: FUNDACION PLAN, entidad sin animo de lucro, inscrita en Ia
Camara de Comercio de Bogota el 11 de Julio de 2008, con el nimero 00103732 del Libro
| de las Entidades sin animo de lucro, con NIT. No. 900097588-1, representada para los
presentes efectos por GABRIELA BUCHER BALCAZAR, mujer, mayor de edad,
domiciliada en la ciudad de Bogota, identificada con Cédula de Ciudadania No.
£6.826.519 de Cali (Valle), en su condicion de representante legal, que en adelante se
denominara PLAN o EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, LUIS HERNAN
MAHECHA PULIDO, identificado con cédula ciudadania No. 79.468.260 de Bogot3,
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA o EL CONSULTOR, hemos
convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (VULNERABILIDAD
SISMICA, SUELOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO, ILUMINACION, GAS,
HIDROSANITARIO, TOPOGRAFICO, DISENOS ARQUITECTONICOS CON CRITERIOS
BIOCLIMATICOS, PERMISOS, LICENCIA DE CONSTRUCCION Y PRESUPUESTO)
PARA TRES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (ANTES HOGARES
INFANTILES) BECERRIL - CESAR, IBAGUE — TOLIMA, CALI - VALLE, el cual se
regira por las clausulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

1. El articulo 29 de la ley 1098 de 2006 establece el dereche al desarrollo integral en la
primera infancia, entendiendo la misma come la etapa del ciclo vital en la que se
establecen las bases para el desarrollo cognitive, emocional y social del ser humano.
Asi mismo establece como uno de los derechos impostergables de la primera infancia
la atencion en salud y nutricién.

2. Laley 1450 de 2011 expidié el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”
que contempla una estrategia nacional para la atencién integral a la primera infancia
“‘De Cero a Siempre”, la cual esta dirigida a promover y garantizar el desarrollo infantil
temprano de este grupo poblacional, mediante su atencion integral.

3. Esta ley materializa la estrategia de atencion integral con criterios de calidad, para lo
cual contempla la celebracion de convenios de accién publica entre entidades para la
ejecucion asociada de proyectos de Desarrollo.

4. Para lograr brindar una atencién integral y cualificar el servicio, se requieren construir
infraestructuras disefadas para tal fin, que brinden espacios adecuados para la
prestacion del servicio. En muchas regiones, estas nuevas infraestructuras o Centros
de Desarrollo Infantil permitiran el mejoramiento de la atencion brindada de los

hogares comunitarios tradicionales cuyas viviendas, en ocasiones no tienen las
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condiciones adecuadas para dar proteccion a los beneficiarios del programa, gue en
general son familias clasificadas en los niveles 1 y 2 de Sisben.

5. En el marco de esta estrategia de "Cero a Siempre® propuesta por el Gobierno
Nacional, la Fundacion Plan, y el ICBF suscribieron el el 501 de 2011 cuyo objeto es
“‘aunar esfuerzos para realizar la asesoria, asistencia técnica, administrativa, juridica y
financiera, como parte de los proyectos de inversion destinados a la construccion y
dotacioén de infraestructuras destinadas a la atencién integral a la primera infancia,
como son los Hogares Infantiles ahora Centros de Desarrollo Infantil.

6. Este convenio se suscribid teniendo en cuenta el deterioro por los afios de
construccién y uso de los inmuebles, lo anterior, con el animo de que dicha
infraestructura sea entregada en las condiciones adecuadas para la atencioén de nifios
y nifas que permita su desarrollo integral y aprestamiento pedagégico

7. Dentro de las obligaciones adquiridas por la Fundacion Plan en el marco de este
convenio, esta el adelantar las contrataciones necesarias para la realizacion de los
proyectos.

8. Para el desarrollo de la infraestructura, el ICBF cuenta con tres lotes de terreno
urbanizado de: Becerril 1140 m2, Ibagué 1974 m2, Cali 2200 m2 destinados a la
adecuacion, ampliacion y/o construccién de los centros de Atencidn a la Primera
infancia — (Antes Hogares Infantiles). Los lotes cuentan con disponibilidad para la
conexién de servicios publicos y estan ubicados en la zona urbana de los municipios —
La infraestructura a disefiar y construir es de aproximadamente de Becerril 800 m2,
Ibagué 1200m2 y Cali 1200 m2 cubiertos construidos.

9. Los Centros de Desarrollo Infantil en términos generales estan compuestos por una

»zona administrativa, un comedor y zona de servicios, zona educativa (aulas), baterias
sanitarias, zonas ludicas y de recreacion. Su composiciéon y areas espaciales
dependeran de los nifios y nifas a atender y de las condiciones particulares del predio
disponible.

10. Las especificaciones técnicas para la ejecucion de todas y cada una de las actividades
a realizar, estaran dentro del marco de las normas que regulan la materia, las normas
ambientales, las buenas practicas de la construccion los reglamentos vy
especificaciones de las empresas de los servicios publicos, y en general, se referiran a
las especificaciones y normas que rigen la materia de cada especialidad.

11. Los Centros de Desarrollo Infantil son Infraestructuras destinadas a la atencion
Integral de la primera Infancia donde el aporte mediante la construccion sea promover
el desarrollo integral y propiciar la participacion de los nifias y nifias como sujetos de
derechos. Los lugares de Intervencion donde se desarrollaran los CDI. A continuacion
se enuncia un cuadro con las zonas, Numero de nifios a atender y Area estimada de
cada proyecto.

ZONA AREA APROX M2 | No. NINOS
Becerril (cesar) 800 60

Ibagué (Tolima) 1200 148

Cali (Valle) 1200 141
TOTAL ‘ 3200 349
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En consecuencia de lo anterior las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.- En virtud del presente contrato EL. CONTRATISTA,
bajo su entera responsabilidad administrativa y técnica se obliga para con EL
CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales para realizar los estudios de
vulnerabilidad sismica, suelos, estructural, eléctrico, iluminacién, gas, hidro-sanitario,
topografico, disefios arquitectonicos, permisos, licencia de construcciéon y presupuesto
tres centros de desarrollo infantil (antes hogares infantiles) Becerril — Cesar, |bagué —
Tolima, Cali - Valle, que se enmarca en el convenio 501 de 2011 suscrito entre la
Fundacién Plan, y el ICBF.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DE LOS SERVICIOS.- EL. CONTRATISTA, en
desarrollo del objeto del presente contrato, se obliga a cumplir cabalmente cada una de
las actividades sefialadas en los términos de referencia y en su correspondiente
propuesta, los cuales hacen parte integrante del presente contrato, y las demas que
imponga la ley o que se deriven de la naturaleza misma del presente contrato, en especial
las que se detallan en la presente clausula.

» En la primera etapa, el consultor debe realizar el estudic de vulnerabilidad de la
infraestructura existente, conforme a los requisitos establecidos en la NSR 10, y
gestionar con esta informacién la aprobacién de la demolicién de la edificacion actual.
Asi mismo debera realizar a nivel de anteproyecto el disefio arquitecténico de la nueva
infraestructura a construir y elaborar el plan de manejo ambiental que se requeriria
implementar en caso de llevarse a cabo el proyecto. Con esta informacién y el
anteproyecto arquitecténico, tambien debe gestionar la viabilidad requerida por parte
de la secretaria de planeacion y/o la curaduria urbana en los municipios.

A continuacién se describe de manera detallada, el alcance de los trabajos a realizar:

1. El consultor debe realizar una visita técnica de cada predio encabezada por el
director del proyecto, para conocer las condiciones particulares de cada predio
entre las que se cuentan las condiciones de accesibilidad al mismo, el entorno, la
ubicacion, la disponibilidad de servicios publicos, las posibles afectaciones
ambientales y en general, todos los aspectos para desarrollar el proyecto de
manera adecuada.

2. El consultor debera evaluar el grado de vulnerabilidad sismica estructural de las
instalaciones existentes, cumpliendo con el reglamento y contenidos de la norma
colombiana de disefio y construccion Sismo Resistente (norma NSR-10).
Adelantar los ensayos de laboratorio, pruebas de resistencia de materiales,
regatas, apiques, estudio de suelos, levantamientos topograficos, y en general
todas las actividades necesarias para evaluar la vulnerabilidad sismica.

3. Como parte del proceso de disefio y durante la primera semana de ejecucion del
contrato, el consultor debe participar en un taller participativo que sera organizado
por la Fundacién Plan con diferentes actores que hacen parte de los interesados

i en el proyecto. Se realizaran talleres con nifios y nifias de la comunidad a
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beneficiar, con las madres comunitarias que hoy atienden a los nifios y nifias que
luego seran reubicados a la nueva infraestructura a construir, con las familias,
servidores del ICBF y el municipio, y en general, los grupos interesados en el
proyecto. A través de estos talleres, se pretende realizar una construccion
colectiva entre diversos actores, que directa o indirectamente se veran implicados
para generar propuestas integrales y evolutivas a necesidades y aspiraciones del
grupo que se va a beneficiar. Dentro del tiempo de ejecucién de los estudios y
disefos se programaran diferentes jornadas de socializacién, una vez se cuente
con la propuesta arquitectonica del Centro de Atencion Integral a la Primera
Infancia — Hogar infantil.

Como parte del estudio de vulnerabilidad sismica y requisito para el disefio en
segunda etapa, el consultor debera realizar el estudio de suelos para el proyecto,
para investigar y definir las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del
suelo de fundacion, que evalué el estado de interaccion suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural;
igualmente, se debera investigar las condiciones de consolidacion de las
estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccion de las obras. Para
la realizacion de este estudio de suelcs, se debera tener en cuenta el tipo de
proyecto a realizar y seguir lo establecido en el capitulo H de la norma NSR de
2010. Preferiblemente el laboratorio y el profesional en geotecnia, deben ser de la
regidbn para facilidad operativa, disminucion de costos y conocimiento de las
condiciones particulares.

El consultor debe verificar de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial - POT o
Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT, que el lote para cada proyecto
permite desarrollos institucionales, que no se encuentran zona de riesgo ©
afectacién y que cuenta con disponibilidad de servicios publicos y gestionar los
conceptos o permisos que en este sentido se requieran. Asi mismo debe verificar
que el proyecto arquitecténico cumpla los aislamientos y retiros y demés aspectos
que deben tenerse en cuenta en el proyecio de acuerdo a la normatividad
aplicable.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del predio donde se va a
realizar cada proyecto, de tal manera que se prevean todas las incidencias o
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y
futura construccion de las obras, efectuando los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser
localizadas por el Consultor indicadas en un plano de ubicacién general de la
ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir el levantamiento de las redes
existentes, el levantamiento de las edificaciones existentes (a nivel de planta
general) y toda la informacion que a juicio del consultor y el coordinador por parte
de la Fundacion Plan, sea requerida para la ejecucion del proyecto. El
levantamiento topografico debe incluir curvas de nivel cada 50 cm. Este
levantamiento debe desarrollarse dentro de la primera semana de ejecucién del
contrato,. Los levantamientos topograficos deberan incluir el levantamiento de las
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redes existentes, el levantamiento de las edificaciones existentes (a nivel de planta
general) y toda la informacién que a juicio del consultor y el coordinador por parte
de la Fundacion Plan, sea requerida para la ejecucion del proyecto

El consultor debera realizar el estudio de suelos para cada proyecto, para
investigar y definir las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de
fundacién, que evalué el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las
recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; iguaimente, se
debera investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su
interaccion con la futura construccion de las obras. Para la realizacion de los
estudios de suelos, se debera tener en cuenta el tipo de proyecto a realizar y
seguir lo establecido en la norma NSR de 2010. Preferiblemente el laboratorio
debe ser de la regién para facilidad operativa, disminuciéon de costos y
conocimiento de las condiciones particulares.

El consultor debe verificar el cumplimiento del indice de ocupacion y construccion
de cada predio a intervenir, conformie al levantamiento topografico realizado, los
requerimientos normativos a aplicar al el anteproyecto arquitectonico realizado. En
el anteproyecto se deben identificar los espacios a disefar y especificar
claramente su uso, el tipo de sistema estructural a utilizar, los accesos y zonas de
circulacion, materiales a utilizar, cubiertas.

El consultor debe realizar el anteproyecto arquitectdnico, para lo cual debera
integrar los aportes validos que surgen de la construccion colectiva en el taller
participativo. Se debe verificar el cumplimiento del indice de ocupacién vy
construccién del predio a intervenir, conforme al levantamiento topografico
realizado y los requerimientos normativos a aplicar. Para el anteproyecto debera
considerarse el programa arquitectonico establecido por el ICBF para este tipo de
proyectos, la asoleacion, las condiciones geomorfolégicos del predio, la
disponibilidad de recursos para la construccién de las obras y en general, todos los
aspectos necesarios para lograr un proyecto adecuado. En el anteproyecto se
deben identificar los espacios a disefiar y especificar claramente su uso, el tipo de
sistema estructural a utilizar, los accesos y zonas de circulaciéon, materiales a
utilizar, cubiertas. Como parte de este proceso, se debe realizar la socializacion
ante el ICBF e incorporar los ajustes que solicite Plan y el Instituto.

El consultor es el encargado de realizar todos los estudios y disefios técnicos de
cada proyecto, los cuales deben estar acorde al proyecto arquitectonico
entregado, de este modo se realizaran los disenos estructurales, eléctricos, de
iluminacion, hidrosanitario (incluye red contra incendio de ser necesario), redes de
gas Yy bioclimaticos.

Una vez realizada la socializacién del anteproyecto y validado el mismo por la
Fundacion Plan, el ICBF, el proyecto a nivel de anteproyecto arquitecténico pasara a
la etapa de disefios arquitecténicos y estudios técnicos finales, para la asignacién
definitiva de recursos, que se considera la etapa dos.

» En la segunda etapa, el consultor es el encargado de realizar todos los estudios y

disefios técnicos y arquitecténicos del Centro de Atencion Integral a la Primera
Gl
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Infancia y es el encargado de tramitar las licencias y permisos requeridos (adicionales
a los obtenidos durante la primera etapa) necesarios para la construccién de las
obras.

1. Para la realizacion de fodos los estudios y disefios técnicos requeridos, el
consultor debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas:

- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacién de
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 y Muebles Escolares)

- Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10.

- Ley 361 de 1997 sobre discapacidad

- Ley 12 sobre accesibilidad en Colombia.

- Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial.

- Ley 400 de 1997.

- Ley 435 de 1998 sobre el ejercicio de la profesion de Arquitectura y
profesiones auxiliares. 3

- Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Sefalizacién para instalaciones y
Ambientes Escolares.

- Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

- Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.

- Normas NFPA — NEC y Codigo Nacionai de Incendios.

- Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedida por el Ministerio de
Minas y Energia (RETIE).

- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y
control de la energia en los respectivos municipios

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS —
2000 (Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio
de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia).

- Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

- Normatividad vigente por el ente competente del municipio en cuanto a usos,
paramentos, alturas etc.

- Retilap Resolucion 1.80540 30 de marzo de 2010 (iluminacion)

- Lineamientos técnicos de la estrategia de “Cero a Siempre”.

- Todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién
del contrato.

2. El consultor debera elaborar el presupuesto de cada proyecto, que comprenda
todos los componentes del mismo incluyendo los items del proyecto
arquitectéonico, cuyas cantidades deben ser verificadas, complementadas y
avaladas. Asi mismo se deben presentar las especificaciones técnicas de todos
los items y los APUs correspondientes.

3. E! consultor debe adelantar ante las entidades competentes, todos los permisos,
conceptos técnicos y licencias requeridas. Las respuestas a las diferentes
Entidades, deben darse dentro de los siguientes tres dias habiles después de
recibidos los requerimientos respectivos. En este proceso la Fundacién realizara
acompanamiento permanente para ayudar a gestionar los documentos que se
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requieran por parte del ICBF. Todos los costos por copias de planos de loteo,
manzanas catastrales, formularios, eic, deben ser asumidos por el consultor que
es el encargado de las gestiones correspondientes.

4. Los Costos de Licencia de Construccion estaran a cargo de la Fundacién Plan, sin
embargo el consultor debe asumir los costos de planos o copias requeridos para el
tramite. Los lotes estan Titulados a nombre del ICBF y los Certificados de
Tradicién y Libertad seran emitidos por el ICBF previas solicitud del consultor.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la realizacion del objeto y cumplimiento de la labor
contratada, se exige al contratista un personal minimo cuyas especificaciones, requisitos y
calidades se determinan en los Términos de Referencia en el numeral 3.3. Estos cargos
son:

1. Director de proyecto.

2. Especialistas asesores, entre los cuales se requiere:

- Arquitecto.

- Ingeniero civil con postgrado en estructura:
- Ingeniero civil con postgrado en geotecnia.
- Ingeniero civil y/o sanitario.

- Ingeniero eléctrico.

- Ingeniero civil y/o arquitecto.

CLAUSULA TERCERA: PRODUCTOS A ENTREGAR: Todos los productos aqui
establecidos deben entregarse en medio fisico en original y dos copias, debidamente
firmados por los profesionales a cargo de los disefios. Asi mismo se deben entregar los
archivos digitales.

L6s planos deberan contener la informacion necesaria y suficiente para su ejecucion,
indicandose materiales, dimensiones, escalas, etc.

El contratista debera tener en cuenta para la entrega de productos lo establecido en LA
GUIA DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA - JARDINES INFANTILES PARA LA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y LINEAMIENTOS DE ESPACIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA especialmente lo consignado en el numeral 2 y 3. Y LINEAMIENTOS DE
ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUTURAS DE ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA,.

Los productos minimos a entregar son:

1. Como resultado de la vulnerabilidad sismica

El Consultor debe presentar todo lo relacionado con el objeto y el alcance de los estudios
de vulnerabilidad sismica, suelos y refuerzo estructural de acuerdo con los siguientes
aspectos

e [nforme de la visita de inspeccién.
e Levantamiento de la estructura
» Descripcién de la estructura existente
e Evaluacion general de la edificacion la cual debe incluir la ejecucion de regatas,
prueba de ferroscan, prueba de carbonatacion
Ca
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Conclusiones y recomendaciones de estabilidad y estado actual de la construccién

2. Como resultado del levantamiento topografico.
El consultor debera entregar:

Una planta de localizaciéon del proyecto a nivel macro, donde a demas se
referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC y los
puntos internos de control amarrados a esos mojones. Identificacion de los predios
colindantes

Planta de levantamiento a escala 1:50 o en la escala adecuada conforme al
tamanfo del predio, que incluya: identificacion del norte geografico, cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas, curvas de nivel
cada 50 cm, cuadro de convenciones, calculo del area del predio o de la zona de
intervencion, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes
de alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesen la
zona de intervencion o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para
desague del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio y del
entorno (cercas, pozos, efc.), levantamiento de construcciones existentes,
levantamiento de las vias colindantes y principales indicando nomenclatura,
destinos y pendientes aproximadas, identificacién de areas afectadas (reservas
viales, zonas de inundacién, servidumbres, zonas de manejo y proteccién
ambiental, efc.), fecha y profesional responsable que ejecuté el trabajo.

Perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacion, punto de
inicio y punto final.

Memorias topograficas (descripcion general, metodologia utilizada, equipos
técnicos y humanos, precisién).

Carteras topograficas de campo y calculo.

Copia de la matricula profesional vigente del topografa responsable.

3. EIl Consultor debera enfregar el estudio de suelos como minimo con la siguiente
informacion:

L]
L ]
o

Analisis de resultados de los trabajos de campo y laberatorio.

Plano de localizacion de sondeos.

Perfil estratigrafico del terreno.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el diseno estructural para el Centro de Atencién Integral a la Primera
Infancia, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado
en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas,
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las
estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

El trabajo de campo debe comprender como minimo perforaciones mecanicas, en
numero y profundidad adecuada que permita conocer el limite de la interaccion
subsuelo-estructura.
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Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo

a través de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras

encontradas, exiraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los

estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos,

tales como penetracion estandar (SPT) o veleta seglin el caso y resistencia a la

penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de

los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel

freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el

potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de

comportamiento geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto

del estudio.

NOTA: el trabajo de laboratorio deberd comprender como minimo, pero no

limitarse a los siguientes ensayos:

- Prueba de identificacion y clasificacion: humedad natural, limites de Atterberg y
peso especifico de los solidos. =

- Prueba de resistencia al corte.

- Comprension inconfinada.

- Prueba de compresibilidad: consolidacién.

- Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se
detecten suelos expansivos.

- En todo caso, todas las exploraciones y ensayos adelantados deben dar
cumplimiento a la NSR de 2010.

El Anteproyecto arquitectonico debe presentarse asi:

e Planta de implantacién (indicando las curvas de nivel conforme al levantamiento
topogr:élﬁco).
Planta de cubiertas.
Cortes y Fachadas.

o Memoria descriptiva del proyecto g*é jdentifique. los materiales a utilizar y el
sistema estructural seleccionado.

e De acuerdo al anteproyecto establecido, se debe estimar un valor por m2 de
construccion, que arroje un orden de magnitud del proyecto.

Concepto y revision bioclimatica:

Para cada proyecto de la zona asignada, el consultor debera presentar un concepto y
recomendaciones bioclimaticas, conforme al anteproyecto arquitecténico entregado y
posteriormente al proyecto arquitecténico definitivo. Se deberan hacer
recomendaciones frente a los materiales seleccionados, ventilaciones, etc.

Disefio y planos estructurales: El Consultor debera entregar el Proyecto estructural
de acuerdo a los requisitos de la nueva norma NSR de 2010, como minimo con la
siguiente informacioén:

Sistema de Gestion de calidad 1SO 9001



Fundacién Plan
Oficina Nacional
Tek 57 (1) 3454099
Calle 71 N® 13-47

Bogotd D.C., Colombia ggﬁﬁ

www.plan.org.co Poria mis

Memorias de calculo de todos los elementos portantes, en las cuales se debe
incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados, descripcion
del sistema estructural usado, hipdtesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales.
Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia
sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo
los cuales se realiza el disefo y los datos identificables tanto de entrada de datos
al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.
Planos estructurales constructives, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion.

Cuadro resumen de cantidades de obra y calculo de las mismas, incluyendo el
despiece del acero de refuerzo.

Carta de responsabilidad del Disefiador.

Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los disenos.

7. Diseno y planos hidrosanitarios: ElI Consultor debera entregar el Proyecto
hidrosanitario cumpliendo con las normas RAS y las demas normas técnicas
aplicables, como minimo con la siguiente informacién:

®

Plantas generales de localizacién de redes (de suministro y recoleccion incluyendo
sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), indicando diametros,
longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc., incorporando
las acometidas requeridas.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

Isométrico de redes donde se aprecio clararente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos a intervenir.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y
parametros utilizados, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y
metodologia seguida.

Disefio de rede contra incendio en caso de requerirse, ubicacion de extintores, etc.
Cuadro resumen de cantidades de obra y calculo de las mismas, que luego deben
ser integradas al presupuesto general del proyecto.

Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los disefios.

8. Disefio y planos eléctricos y de iluminacién: El Consultor deberd entregar el
Proyecto eléctrico cumpliendo con los requisitos de la RETIE y RETILAP, como
minimo con la siguiente informacion:

Planta general de localizacidén de redes, indicando diametros, longitudes, equipos y
accesorios, especificacion de maiteriales, etc., incluyendo la acometida requerida.

Vo
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= Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para la red eléctrica
normal y regulada.

e Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cédigos vy
demas informacion necesaria para la gjecucion del proyecto.

s Memorias y calculos eléctricos, indicando la metodologia ufilizada, los criterios,
normas y metodologia seguida.

¢ Detalles del disefio de la red de voz y datos, automatizacion, CCTV, emergencia y
seguridad.

e Cuadro resumen de cantidades de obra y calculo de las mismas, que luego deben
ser integradas al presupuesto general del proyecto,

& Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los disefios.

¢« El disefio de la iluminacion debe contener, la seleccion de las luminarias, el disefio
geométrico y sistemas de montaje; los sistemas de alimentaciéon, comando y
control eléctricos, La instalacion del alumbrado de emergencia y seguridad, el
disefiador debe presentar minimo la siguiente documentacién técnica: Planos de
montaje y distribucion de luminarias, Memorias descriptivas y de calculos
fotormétricos, calculos eléctricos, una propuesta de esguema funcional de la
instalacién para propiciar el uso racional de la energia, el esquema v programa de
mantenimiento, las especificaciones de los equipos recomendados.

9. Presupuesto: Con base en los estudios y disefios técnicos y arquitecténicos, el
Consultor debera medir, cuantificar y presupuestar todos los items requeridos para la
ejecucion del proyecto. La definicion de los valores unitarios de las actividades que

. conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia de analisis de precios
unitarics. El presupuesto general detallado debe ser diligenciado en el formato que
entregue la Fundacion Plan para tal fin y debe estar acompafiado del listado de
insumos (Los cuales deben soportarse en cotizaciones reales), los analisis de precios
unitarios, el presupuesto resumido por capitulos, la discriminacion de los costos
indirectos establecidos y la discriminacién del valor por m2 para cada uno de los
espacios del proyecto. Para la elaboracién del presupuesto y los analisis de precios
unitarios el consultor debera tener en cuenta:

e La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y
particulares del proyecto v las referencias en planos.

« Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales
de construccién y demas aspectos gue puedan influir en el costo final de los
precios unitarios.

« La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacién correspondiente.

= |Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los
costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por manejo (operador y
ayudante), etc.

o Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es
necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada {tem, incluyendo
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desperdicios y los materiales auxiliares y o adicicnales transitorios (formaletas,
cimbras, etc.).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de
colocacion incluyendo todos los fletes.

e Enla mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y
de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la
regién, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con
disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberdan ser el
resultado de un estudio cuidadoso que determine optimamente el tiempo de
ejecucion de [a unidad del item considerado.

e En la determinacién de los costos indirectos se deben tener en cuenta las
condiciones locales y la localizacion de la obra con respecto a los centros de
produccion y abastecimiento, discriminando los gastos por administracion y los
porcentajes para imprevistos y utilidad, realizando el analisis del AlU.

e Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de
los materiales y procesos constructivos necesarios.

¢ El consultor debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Giobal. En caso
de ser necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion
técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

o Como soporte de las cantidades presupuestadas se debe entregar memoria de
cantidades detalladas.

Nota: El disefio del Centro de Atencién a la Primera Infancia debera ser ajustado a los

Jecursos que Fundacion Plan previamente informe hay disponibles para este.

10. Diseio y planos de redes de gas: Para esto el consultor debera tener en cuenta la

1.

Y

disponibilidad de servicio de gas natural en el predio, o disefio para uso de pipetas
bajo estrictas medidas de seguridad.

Especificaciones técnicas de construccion: Con base con los estudios y disefics

técnicos y arquitectonicos, el Consultor debera entregar el documento de

especificaciones técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad

de especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente

coordinadas y coherenies entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y

con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccion y

presentacion. Las Especificaciones Técnicas para cada item deberan contener:

e Numero consecutivo del item, igual al consecutiva del presupuesto.

o Nombre del item idéntico al nombre del item en el presupuesto y de manera
detallada

e Actividades preliminares a considerar para la ejecucion del item.

e Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y
mano de obra incluidos en el respectivo APU.

e Descripcion de la actividad.

U
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¢ Procedimiento basico de ejecucion.
o Especificacion de materiales.
+« Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.
e Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e

Interventor.

« Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el
alcance de dicho pago.

o Otros (Imégenes, esquemas, etc.).

12. Permisos y licencias requeridos: El contratista debera realizar todos los tramites y
solicitudes para la obtencion de permisos que requiera el proyecto incluyendo entre
otras licencias de construccion, permisos y viabilidades ambientales, de empresas
prestadoras de servicios, etc. Para esto debera realizar las radicaciones requeridas y
realizar el seguimiento y acompafiamiento correspondiente; en caso de solicitudes o
requerimientos, la respuesta a las entidades involucradas debera darse en el términe
de tres (3) dias habiles.

PARAGRAFO PRIMERO: Sera justa causa para la terminacién del contrato y liquidacion

anticipada del mismo por parte de PLAN, la decision de ICBF de no realizar la

intervencién en alguno de los CDI por razones de intervencion o caso fortuito, lo que
implicara la suscripcion de un acta para los efectos pertinentes y el pago de los estudios
realizados.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los efectos legales y
figcales, el valor del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($270.274.200)
incluidos todos los impuestos a los que haya lugar. Se entiende que este valor esta de
acuerdo a los términos de referencia y a la propuesta del confratista, e incluye Ia
remuneracion del personal del consultor, la cual podra incluir, segun el caso, sueldos,
cargas por concepto de seguridad social, viaticos, gastos de desplazamiento y transporte
terrestre, aéreo, maritimo o fluvial, etc., asi como los probables incrementos de costos
durante la ejecucidn del contrato, los costos de actividades diurnas y nocturnas o en dias
feriados, impuestos de celebracion y ejecucion del contrato, IVA, insumos, ensayos,
equipos y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato,
inclusive los gastos contingentes, gastos de administracién y utilidades del proponente; la
inclusion de estos gastos, no implica el cambio de la naturaleza del contrato, por lo que
no se tiene vinculo laboral alguno con el contratista. El valor no esta sujeto a revisiones ni
cambios.

PARAGRAFO PRIMERO: Se debe tener en cuenta que el anexo correspondiente a la
propuesta econémica, discrimina el valor particular de cada proyecto y de cada actividad;
por lo tanto en caso de no llevarse a cabo alguno de los proyectos o alguna actividad, no
se generara pago alguno por estos conceptos.
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En caso que alglin proyecto empiece mas tarde de lo previsto por causas ajenas al
consultor y por este motivo sea necesario otorgar prérroga al contrato suscrito, no se
generara pago adicional por este concepto, salvo por el tiempo adicional del Director.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO.- PLAN pagara al CONTRATISTA el valor del

presente contrato, de la siguiente manera:

e Anticipo: A la firma y suscripcion del contrato se otorgara un anticipo del treinta 30%
del valor total del mismo, el cual debe ser amortizado de manera proporcional en cada
pago.

» Pagos parciales: Se realizaran pagos parciales mensuales conforme al avance de los
proyectos incluidos en la zona asignada, conforme a los productos desarrollados en el
periodo y recibidos a satisfaccion por la interventoria; teniende en cuenta para esto los
valores establecidos en la propuesta econdmica. Los conceptos solo seran pagados
una vez se finalice el producto asociado y el mismo este aprobado por la interventoria,
De cada pago se descontara una retencion en garantia del 10% que se cancelara una
vez se obtengan los permisos y licencias requeridos por cada proyecto.

e Pago final: Este pago correspondiente al 10% del valor del contrato (retenciéon en
garantia), se realizara una vez se obtengan los permisos y licencias requeridos para la
construccion de cada proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO.-Para cada uno de los pagos a efectuar, EL CONTRATISTA

debera presentar lo siguiente: a) Presentacion de la respectiva cuenta de cobro y/o

factura debidamente diligenciada. b) VB del supervisor del contrato, en la que se sefiale

que EL CONTRATISTA esta cumpliendo a satisfaccion de PLAN con las obligaciones
pactadas en cada nivel; y ¢) Copia de los comprobantes de pago o Constancia expedida
por el Revisor Fiscal que se encuentra cumpliendo y/o estd a paz y salvo con las
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensiones y ARP—, y de los

Aportes Parafiscales —SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar—, a que hubiere

lugar, segln el porcentaje establecido en la Ley. d) Copia de la(s) poliza(s) debidamente

aprobada(s).

PARAGRAFO SEGUNDO.- Si la factura y/o cuenta de cobro no ha sido correctamente

elaborada, o no se anexan los documentos solicitados en esta clausuia, el término para el

pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del

CONTRATISTA, y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de

ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: PLAN pagara al consultor dentro de los 30 dias siguientes a la

presentacion de la factura con las correspondientes deducciones de ley.

CLAUSULA SEXTA. DURACION.- Para la ejecucién del contrato se establece un plazo
total de TRES MESES Y MEDIO (3,5) contados a partir de la suscripcion del contrato. El
consultor sélo contara con dos (2) meses para la realizacién de los estudios y disefios de
los CDI cuya area cubierta construida se inferior a 1.000 m2, y dos meses y medio (2,5)
para los CDI cuya area cubierta construida sea igual o mayor a 1.000 m2. Se otorga un
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tiempo total de 3,5 meses, considerando que unos proyectos empezaran primero que
otros y que es el consulior quien debe gestionar los permisos y licencias requeridas.
PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, PLAN podra terminarlo anticipadamente de
manera unilateral, dando aviso escrito a la otra parte por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipacion, y sin que quede obligada al pago de indemnizacién alguna.
Con todo, cada parte concluira aquellas obligaciones que estén pendientes y se suscribira
un acta de liquidacién final sin concluir el objetc del presente contrato con las
especificaciones de las actividades realizadas y el valor que corresponda a pagar por
estas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando haya necesidad de modificar el término de duracién
del Contrato, se hara mediante la suscripcion de un ofrosi o un contrato adicional.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Son obligaciones del

CONTRATISTA:

1) Cumplir a cabalidad con lo establecido en las clausulas primera, segunda y tercera,
correspondientes a objeto, alcance y productos respectivamente, descritos en el
presente documento, en los términos y condiciones aqui pactadas, y lo sefialado en su
propuesta la cual hace parte integral de este contrato. Por ningiin motivo, suspendera
0 abandonara el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de la debida justificacion
aceptada por PLAN.

2) Entregar informes mensuales del proceso y avance de sus metas técnicas siguiendo
el formato proveido por Plan.

3) Ejercer la direccion y el control propio de todas las actividades encomendadas, en

forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta

realizacion del objeto contratado.

4) Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato.

5) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas
que le sean imputables.

6) Entregar al supervisor del control de ejecucion del contrato, el informe sobre las
actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto yl/o
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera.

7) Incluir el logo de Plan, previa autorizacion escrita por Fundacion Plan, en todos los
elementos de visibilizacion que se utilicen durante la ejecucion del contrato.

8) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta PLAN, a través del supervisor del mismo, para una
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

9) Reportar, de manera inmediata a PLAN, la ocurrencia de cualquier novedad o
anomalia durante la gjecucion del contraio.

10) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin
de obligarlo a hacer u omitir algtin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a
PLAN, a través del funcionario responsable de la supervisién y control de ejecucion,
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas Autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
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11) Pagar por su cuenta las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en
Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para este tipo de contrato.

12) Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto y proponer a PLAN
las mejores practicas adquiridas, que contribuyan en la apropiacién de la metodologia
de trabajo. ,

13) Solicitar autorizacion y aprobacion de PLAN para utilizar su logotipo en cualquier tipo
publicacion. El logo de Plan es marca registrada en Colombia de acuerdo a
resolucién No. 032759 de Noviembre 23/03, donde se asigno el certificado No. 277789
por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

14) Solicitar autorizacién y dar los créditos a PLAN en caso de necesidad de mostrar el
proyecto como experiencia durante el contrato o en eventos futuros.

15) Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento por o con ocasién
del desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente.

16) Solicitar autorizacién escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades
contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.

17) Ejecutar las demas actividades que imponga la ley o sean necesarias para lograr un
total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque
no estén especificamente sefaladas en el presente documento, siempre y cuando las
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- Son obligaciones de

PLAN las siguientes:

1) tPagar el valor del contrato de acuerdo a lo establecido en las clausulas cuarta y
quinta.

2) Brindar apoyo a LA CONTRATISTA para el desarrollo adecuado del Proyecto y
fortalecer el desempefio de Ias labores de [a misma.

3) Autorizar por escrito el uso de la marca PLAN.

4) Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato o
que por ley le correspondan.

CLAUSULA NOVENA. PARENTESCO: Ningun empleado de PLAN, ni ningun pariente
de los empleados de PLAN, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, deben tener relacion directa con EL CONTRATISTA, incluyendo pero no
limitando al afiliado, usuario, beneficiario, proveedor de PLAN. Si esta situacion se
presenta durante el periodo de duracién del presente contrato, EL CONTRATISTA se
abliga a ponerlo en conocimiento de PLAN.

CLAUSULA DECIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El
CONTRATANTE podra declarar la terminacion anticipada del contrato, cancelando los
honorarios efectivamente causados sin lugar a indemnizacion alguna o cancelacion del
valor restante del contrato, por las siguientes causas: a) El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de sus obligaciones, si de manera objetiva mediante la verificacion de
los servicios prestados y lo establecido en la propuesta el CONTRATANTE determina
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11) Pagar por su cuenta las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en
Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para este tipo de contrato.

12) Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto y proponer a PLAN
las mejores practicas adquiridas, que contribuyan en la apropiacion de la metodologia
de trabajo. ,

13) Solicitar autorizacion y aprobacion de PLAN para utilizar su logotipo en cualquier tipo
publicaciéon. El logo de Plan es marca registrada en Colombia de acuerdo a
resolucion No. 032759 de Noviembre 23/03, donde se asigno el certificado No. 277789
por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

14) Solicitar autorizacién y dar los créditos a PLAN en caso de necesidad de mostrar el
proyecto como experiencia durante el contrato o en eventos futuros.

15) Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento por o con ocasién
del desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente.

16) Solicitar autorizacion escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades
contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.

17) Ejecutar las demas actividades que imponga la ley o sean necesarias para lograr un
total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque
no estén especificamente sefaladas en el presente documento, siempre y cuando las

»~ mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- Son obligaciones de

PLAN las siguientes:

1) tPagar el valor del contrato de acuerdo a lo establecido en las cldusulas cuarta y
quinta.

2) Brindar apoyo a LA CONTRATISTA para el desarrollo adecuado del Proyecto y
fortalecer el desempefio de las labores de la misma.

3) Autorizar por escrito el uso de la marca PLAN.

4) Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato o
que por ley le correspondan.

CLAUSULA NOVENA., PARENTESCO: Ningun empleado de PLAN, ni ningun pariente
de los empleados de PLAN, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, deben tener relacion directa con EL CONTRATISTA, incluyendo perc no
limitando al afiliado, usuario, beneficiario, proveedor de PLAN. Si esta situacion se
presenta durante el periodo de duracion del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga a ponerlo en conocimiento de PLAN.

CLAUSULA DECIMA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El
CONTRATANTE podra declarar la terminacién anticipada del contrato, cancelando los
honorarios efectivamente causados sin lugar a indemnizacion alguna o cancelacion del
valor restante del contrato, por las siguientes causas: a) El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de sus obligaciones, si de manera objetiva mediante la verificacion de
los servicios prestados y lo establecido en la propuesta el CONTRATANTE determina
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tiempo total de 3,5 meses, considerando que unos proyectos empezaran primero que
otros y que es el consultor quien debe gestionar los permisos y licencias requeridas.
PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, PLAN podra terminarlo anticipadamente de
manera unilateral, dando aviso escrito a la otra parte por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipacion, y sin que quede obligada al pago de indemnizacién alguna.
Con todo, cada parte concluira aquellas obligaciones que estén pendientes y se suscribira
un acta de liquidacién final sin concluir el objeto del presente contrato con las
especificaciones de las actividades realizadas y el valor que corresponda a pagar por
estas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando haya necesidad de modificar el término de duracién
del Contrato, se hara mediante la suscripcion de un otrosi o un contrato adicional.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Son obligaciones del

CONTRATISTA:

1) Cumplir a cabalidad con lo establecido en las clausulas primera, segunda y tercera,
correspondientes a objeto, alcance y productos respectivamente, descritos en el
presente documento, en los términos y condiciones aqui pactadas, y lo sefialado en su
propuesta la cual hace parte integral de este contrato. Por ninglin motivo, suspendera
0 abandeonara el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de la debida justificacion
aceptada por PLAN.

2) Entregar informes mensuales del proceso y avance de sus metas técnicas siguiendo
el formato proveido por Plan.

3) Ejercer la direccion y el control propio de todas las actividades encomendadas, en

forma oportuna y dentro del t&rmino establecido, con el fin de obtener la correcta

realizacién del objeto contratado.

4) Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato.

5) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas
que le sean imputables.

6) Entregar al supervisor del control de ejecucion del contrato, el informe sobre las
actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera.

7) Incluir el logo de Plan, previa autorizacion escrita por Fundacion Plan, en todos los
elementos de visibilizacién que se utilicen durante la ejecucion del contrato.

8) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta PLAN, a través del supervisor del mismo, para una
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

9) Reportar, de manera inmediata a PLAN, la ocurrencia de cualquier novedad o
anomalia durante la ejecucion del contrato.

10) No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin
de obligarlo a hacer u omitir algtin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a
PLAN, a través del funcionario responsable de la supervision y control de ejecucion,
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas Autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
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que se hace necesaria la terminacion del contrato. b) La mala calidad de los servicios
prestados por parte del CONTRATISTA o la poca idoneidad de los profesionales
designados para el cumplimiento del objeto contractual, a juicio del CONTRATANTE. c)
La incapacidad financiera del CONTRATISTA que se presume cuando se declara en
quiebra o se le abre concurso de acreedores. d) el caso fortuito o fuerza mayor
debidamente probada por la parte que lo alegue.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. AUDITORIA: Igualmente PLAN tiene derecho en
cualquier momento, durante y hasta tres afios después de terminado el contrato, a auditar
las cuentas, procesos y procedimientos del CONTRATISTA, correspondientes a este
contrato, a través de personal de PLAN o de terceros. EL CONTRATISTA se
compromete a facilitar toda la informacién, y permitir el acceso a las instalaciones,
personal y, en general, atender cualquier otro requerimiento para la realizacién de Ias
visitas, evaluaciones o auditorias.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- ZONAS DE TRABAJO: El presente contrato tendra
e;ecucion en los municipios que se anuncian a continuacién en un cuadro con las zonas,
Numero de nifios a atender y Area estimada de cada proyecto.

ZONA AREA APROX M2 | No. NINOS
Becerril (cesar) 800 60

[bagué (Tolima) 1200 148

Cali (Valle) 1200 141
TOTAL 3200 349

PARAGRAFO PRIMERO: La Fundacién Plan podra unilateralmente modificar los
proyectos aqui contemplados y reemplazar los mismos por otro de similares
caracteristicas en otro territorio del pais, sin que esto modifique las condiciones técnicas o
economicas contempladas, en caso de presentarse dicho cambio, este serd comunicado
por escritc al CONTRATISTA por medio del supervisor del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONOCIMIENTO DEL AREA. LA CONTRATISTA
declara que tiene pleno conocimiento de la zona geogréfica especificada en la clausula
anterior, asi como de su entorno social y politico. Por lo tanto, no podra reclamar de PLAN,
ninguna contraprestacion adicional, diferente a las previstas en el presente documento, por
las dificultades derivadas de este entorno.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESION Y SUBCONTRATOS.-Ninguna de las partes
podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del
presente contrato a persona alguna natural o Jurldlca nacional o extranjera, sin
autorizacion previa y escrita por parte de PLAN.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. POLITICA DE PROTECCION A NINOS. Con ocasion de
la suscripcion de este contrato y durante la ejecucién del mismo, el contratista se

Le b=
(v,

-SGS.

Sistema de Gestion de calidad 1SO 9001



A

Fundacién Plan
Oficina Nacional
Tel: 57 (1) 3454099
Calle 71 N° 13-47 B
Bogota D.C., Colombia p! an

www.plan.org.co Boriamaes

compromete a promocionar los derechos de la nifiez y a salvaguardar a los nifios, nifias,
adolescentes y jévenes de cualquier dafo que se genere y en especial a:

-Crear ambientes seguros para los nifios

-Promover practicas seguras para la nifiez

-Obedecer al principio del “interés superior del nifio”

Para tal fin al momento de la suscripcion de este contrato el contratista declara haber
recibido, leido y entendido el documento de la politica de proteccion “Diga si a proteger la
nifiez”.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a
NO divulgar la informacién confidencial que llegue a su conocimiento por razén del
servicio aqui contratado. La violacién de ésta obligacion hara incurrir al CONTRATISTA
en las sanciones legales correspondientes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL-. El
presente contrato no genera relacion laboral alguna entre PLAN y EL CONTRATISTA, o
sus empleados o subcontratistas. Por tanto, estaran a cargo del CONTRATISTA, el pago
de las prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social —
EPS, Pensiones y ARP-, y de los Aportes Parafiscales —SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar— a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo y las
propias; pero si no cumpliere satisfactoriamente con tales obligaciones, autoriza a PLAN a
retener de los pagos parciales o de la liquidacion final, las sumas necesarias para ello, sin
que ello implique solidaridad alguna. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA
exhibira para el cobro de los pagos parciales o finales derivados de éste contrato o en
cuglquier momento a solicitud de PLAN vy sin requerimiento judicial, las planillas de pago
de salarios y aportes a pension, salud y ARP que acrediten el pago y cumplimiento de las
obligaciones laborales. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales
vigentes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CONTROL DE EJECUCION.- La supervision, y el

debido control de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato por parte del

CONTRATISTA, la ejercera PLAN, a través del gerente de infraestructura y habitat social

0 a quién este designe para tal fin, desarrollando las siguientes actividades:

1) Efectuar el seguimiento, la revisién y la aprobacion de los disefios, conforme a los
requerimientos fijados.

2) Entregar el formato o dar las indicaciones para la correcta elaboracion de los informes
mensuales.

3) Comunicar por escrito al contratista los cambios en las zonas de trabajo que puedan
presentarse.

4) Velar y verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato y de las
obligaciones por él contraidas;

5) Informar a la Direccion de PLAN respecto a las demoras o incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA;
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6) Efectuar un control tecnico y realizar un seguimiento permanente a la ejecucioén del
contrato;

7) Recepcionar la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime convenientes;

8) Exigir el cumplimiento del cronograma de actividades y plazos estipulados en el
contrato y en la propuesta, presentada por EL CONTRATISTA;

9) Requerir al CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos
estipulados en el presente documento;

10) Solicitar al CONTRATISTA los informes a que haya lugar.

11) Certificar respecto al cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual por parte del
CONTRATISTA, cuando haya lugar a ello. Dicha certificacion se constituye en
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar PLAN;

12) Solicitar la suscripcion de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y
detallada sustentacion;

13) En caso de presentarse situaciones que requieran conceptos juridicos
especializados, de |los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a
la Gerencia Juridica-Administrativa Nacional de PLAN, con miras a lograr la mejor
decisién para las partes;

14) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con lo indicado en su propuesta y en la
calidad del objeto contractual;

15) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del
contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor
ejecucion; vy,

16) Avisar con la debida antelacion al area juridica del vencimiento del contrato.

17) Solicitar con la debida antelacion al area juridica la necesidad de la suscripcién de
modificaciones, prorrogas o adiciones al presente contrato, en caso de ser necesario
y presentar el documento pertinente para tal fin.

18) Certificar el cumplimiento de la politica de proteccién de la nifez por parte del
CONTRATISTA, segun los parametros establecidos cuando haya lugar a ello. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba
realizar PLAN.

19) Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecucioén del contrato, y que no se
encuentren expresamente descritas en esta clausula.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. POLIZAS DE GARANTIAS: Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga a constituir a su costa, y mantener vigente, las siguientes pdlizas de seguro, con
una reconocida compania de seguros a satisfaccion de PLAN:

a) Buen manejo e inversion del anticipo, cuya cuantia sera del 100% del valor
dado por este concepto y una vigencia igual al término de ejecucién del mismo, y
seis (6) meses mas;

b) Cumplimiento, cuya cuantia sera del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, y una vigencia igual al término de ejecucion del mismo, y seis (6) meses

| - -

% m
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c) Calidad del Servicio, cuya cuantia sera del quince por ciento (15%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual al término de duracion del contrato y dos anos
mas.

d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantia
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y una vigencia igual al término de
ejecucidn del contrato y tres (3) afios mas.

CLAUSULA VIGESIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos, las partes
declaran su domicilio contractual, en la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- Con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato respondera civil y penalmente por las
obligaciones derivadas del contrato y por las acciones y omisiones que le fueren
imputables y que causen dafio a PLAN el cual debera ser debidamente probado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LOS
DOCUMENTOS: En la forma autorizada por el articulo 23 de la Ley 23 de 1982, PLAN
sera fitular de todos los derechos patrimoniales sobre el objeto del contrato y tendra
derecho a publicarla, difundirla o hacerla conocer de terceros, en forma gratuita u
onerosa, sin perjuicio de los derechos morales que conservara EL CONTRATISTA. Por lo
anterior, los informes, disefios, estudios, analisis, evaluaciones, videos y en general
cualquier ofro tipo de documento o conocimiento que se produzca en desarrollo del
objeto del presente contrato se consideran de propiedad de PLAN quien podra disponer
libremente de los mismos.
£

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- ARBITRAMENTO: Toda diferencia o controversia
entre las partes relativa a este contrato, a su ejecucion o liquidacién, que no pueda ser
resuelta por éstas de manera amigable y directa dentro de los (15) dias posteriores al
surgimiento de la diferencia, se resolvera, por un Tribunal de Arbitramento designado por
el Centro de Conciliacién Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota. El Tribunal sera
integrado por un (1) arbitro, abogado de profesion, y funcionara en Bogota. Su fallo sera
en derecho y definitivo, y los costos que genere el arbitramento seran a cargo de la parte
vencida.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. TOTAL ENTENDIMIENTO.- Se entiende que las
partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas y apartes del
presente contrato. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos y no las afectan.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos

que se citan a continuacion, y que forman parte del presente documento, determinan,

regulan, complementan y adicionan las condiciones del contrato que aqui se suscribe. a)

TERMINOS DE REFERENCIA b) Propuesta presentada por el contratista. c) Cronograma
WY
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presentado por Contratista y, d) Demas documentos que adicionen, madifiguen o
prorroguen el contenido del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se
perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma por los CONTRATANTES, en Bogota D.C., a los veintidds (22)
dias del mes de marzo de 2013.

Por PLAN:

Rep enante Legal
[

Jz
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RESOLUCION No. 019 DEL 16 DE JULIO DE 2013

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR LA LEY 388 DE 1997 Y POR
LOS DECRETOS NUMERQOS 1052 DE 1998, 2150 DE 1995, EL 1600 DE 2005 y 1459 de 2010.

AUTORIZA:

LICENCIA DE CONSTRUCCION AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
"ICBF"PREDIO URBANO, UBICADO EN LA CALLE 11 No. 5 — 85 MATRICULA INMOBILIARIA
No. 180-103844, CEDULA CATASTRAL 010100550007000.

CONSIDERANDO:

A. Que el sefior DAVID ANTONIO GONZALEZ LONDONO, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 80.189.820 de Rogota, autorizado por la Doctora ADRIANA
GONZALEZ MAXCYCLAK, Subdirectora General del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF (E), mediante poder especial, amplio y suficiente, autenticado por la Notaria
76 del Circulo de Bogota D.C. de fecha 2 de julio de 2013, para que en nombre y
representacion del Institute Colombianc de Bienestar Familiar ICBF, adelante tramite de
Solicitud de Licencia de Construccion.

B. Que el sefior DAVID ANTONIO GONZALEZ LONDONO, segun radicadc No. 1833 R de
fecha 2 de julio de 2013, solicitd ante la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del
Municipio de Becerril Cesar, Licencia de Construccion para Construir tres (3) Aulas en el
Jardin Infantil de Becerril, ubicadas en la calle 11 No. 5 — 85, con Matricula nmobiliaria
No. 180-103844, referenciado con Cedula Catastral 010100550007000, segun consta en
planos adjuntos, memorias de Disefic Estructural, Estudio de Suele, presupuesto y analisis
unitarios.

C. Que el solicitante presentd la documentacion exigida en el Estatuto de rentas y demas
normas estipuladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Becerril -
Cesar, los cuales fueron analizados y revisados, por un Ingeniero de apoyo a la Secretaria
de Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Becerril.

D. Que la construccién cuenta con Ia disponibilidad de los servicios pablicos basicos.

E. Que el predic donde se realizara la construccion de |2 obra se encuentra localizado en el
Municipio de Becerril — Estrato Dos (2}, uso de suelo comercial el predio no se encuentra
en zona de alto riesgo.

F. Que el Goblerno Nacional sancioné y promulgo la Ley 400 de 1997 y expidié el Decreto
33 del 9 de Enero de 1998, por las cuales se establecen los requisitos de caracter técnico
y cientifico para que las construcciones sean sismo resistentes NSR-10.

G. Que en mérito de lo anterior expuesto L.a Secretaria de Planeacién y Obras Publicas de!
Municipio de Becerril - Cesar.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Construccion al INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR “ICBF”, predio urbano, ubicado en la calle 11 No. § — 85 Matricula
Inmobiliaria 190-103844, Cedula Catastral 010100550007000, para que construya tres (3) aulas en
el Jardin Infantil de Becerril, segun segun consta en planos adjuntos, memorias de Disefio
Estructural, Estudio de Suelo, presupuesto y analisis unitarios.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de esta Licencia de Construccién apruébese los
planos presentados para ta! efecto, la edificacion debe cumplir con los siguientes aistamientos
segln demarcacion urbana y lo estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial; Zona de
Bordillo, Anden, Zona verde, Linea de propiedad v Linea de construccion,

ARTICULO TERCERO: La licencia tendra una vigencia de Veeinte y cuatro meses (24) meses, a
partir de ta firma, prorrogables por una vez, por un plazo adicional de 12 meses, contados a partir
de la fecha de notificacion del interesado La solicitud de prérroga debera formularse dentro de los
treinta (30) dias calendarios anterior al vencimicnto de la licencia, siempre que el urbanizador o‘b
constructor responsable certifique la iniciacién de obra.

ARTICULO CUARTO: El constructor se compromete a instalar en el sitio de obra una valla con
dimensiones de 1.5 X 1.0 MTS pintada de color amarillo y letras negras en la que se advierten a
terceros sobre el tipo de obra a censtruir de acuerdo a ia licencia solicitada.

_w{.\‘ - .
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CONTINUACION.......RESOLUCION No. 019 DEL 16 DE JULIO DE 2013

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR LA LEY 388 DE 1997 Y POR
LOS DECRETOS NUMEROS 1052 DE 1998, 2150 DE 1995, EL 1600 DE 2005 y 1469 de 2010.

ARTICULO QUINTO: E! titular y el constructor responsable se compromete a adelantar la obra
cumpliendo con ia reglamentacion urbanistica que conocen y acatan especialmente las del espacio
publico, en cuanto a la zona verde que debera tratarse como zonas de control ambiental, el andén
debe garantizar la fibre circulacion de los peatones asi como el transito de minusvalidos y el
transporte de nifios y el antejardin donde no se podra construir en &l, ni cubrir o techar.

ARTICULO SEXTO: Se le indica al titular de la licencia que debe presentar los planos y estudios
requeridos ante las diferentes entidades prestadoras de servicio publicos domiciliarios para obtener
la prestacién e instalacion de cada uno de ellos conforme can los respectivos reglamentos internos
de las empresas reguladas por la ley.

ARTICULO SEPTIMO: Se le informa al titular y constructor responsable que tienen la obligacion de
realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales que sefalan las
normas de construccidn sismo resistente vigente y cumplir con las recomendaciones expresadas
por el ingenierc en el documento de revision de las memorias y calculos estructurales.

ARTICULO OCTAVO: Se e informa al fitular que tiene la obligacion de mantener en la obra la
Iic;encia y los planos aprobades vy de cxhibirlo cuando sean requeridos por autoridad competente.

ARTICULO NOVENO: La expedicion de la licencia de construccién na conlleva pronunciamiento .
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesién sobre el inmueble objeto de
ella. La licencia recae sobre el inmueble y produce todos sus efectos aun cuando sea enajenado.

ARTICULO DECIMO: Una vez terminada fa construccion esta debe ser notificada por el titular y
constructor responsable a la Secretaria de Plancacion y Obras Municipal, de lo cual se dejar.
constancia por medio de un acta.

ARTICULO DECIMC PRIMERO: La presonte resolucidn, rige a partir de la fecha de su
notificacién.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en el Despacho de la Secretaria de Plancacion y Qbras Pghlicas, a los dieciséis (16) dias

del mes de julic de dos mil trece {2013}

FELIX MARIA MOLINA CALDERON
Secretario de Planeacian y Obras Publicas

Proyecto: Maria Teresa Davila.- Secretaria
Revisé: Ing. Aldo Rafael Daza Fuentes
Aprobé: Félix Maria Molina Calderdn

(a"}‘ Borcerd! P SITIVO
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RESOLUCION # 76001-2-13-0515 de: ano: 2013 Mes: Octubre pia: 23

Por la cual se expide una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de “OBRA NUEVA”.
El Curador Urbano 2 de Santiago de Cali, en uso de las facultades consagradas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1469 de 2010.
CONSIDERANDO:

Que LUZ DARY PENAGOS G., en representacion del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, realizé una solicitud de LICENClA DE
CONSTRUCCION y que hecha la citacién a los vecinos, para que se hicieran parte y pudieran hacer valer sus derechos, no s¢ presentaron objeciones.
Que ¢l Departamento Administrativo de Planeacion Municipal mediante Resolucion N° D-4132.21-233 de Agosio 14 de 2013 aprobé el
corvespondiente ESQUEMA BASICO DE IMPLANTACION,

Que en los planos y documentos aporiados bajo el Radicado # 76001-2-13-0510, s¢ ha verificado el cumplimiento de las Normas Urbanisticas y
Arquitectonicas del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 de Octubre 26 de 2000} y del Poligono Normativo N? 51 y es procedente su otorgamiento.

Que en mérito de 10 expugsto,

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Conceder LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de OBRA NUEVA.
Denominado: EDIFICACION INSTITUCIONAL EN 1 PISO: "CDI JUGUETONES*
Titular; INSTITUTO COLOMBIANQ DE BIENESTAR FAMILIAR
Para ¢l predio N°® D017100020000 [ CU. 010702001 3000200000002 Barrio/Urb.; ALFONSO LOPEZ 11
Dirgccion: CARRERA TH# 73 - 37 Comuna: 7 | Factura N°: 9190/9652
VIGENCIA: Veinticualro (24) meses, contados a partir de la fecha de cjecutoria. La licencia se podra prorrogar por una sola vez, por un plazo adicional de
doce {12) meses, previa solicitud de la prorroga, 1a cual deberd formularse dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores al vencimiento de la licencia

| Teléfono 57(1)345409%

| M. 370-71965

ARTICULO 2°. Para la correcta aplicacion de las disposiciones que se establezcan en la presente Resolucion, se tendrd en cuenta la siguiente informacion:

Delineacion N° 06850 Ref. 3/68 Expedida: 18/06/2013 | Area Actividad: RP Tratamiento: RMI-IC | Estrato: 3 | Poligono: 51
Arquitecto: JAVIER GUILLERMO FERNANDEZ POSADA ) Matricula; 25700-34703 Tel.
Profesional Constructor del Proyecto: Arg. JAVIER GUILLERMO FERNANDEZ POSADA | Matricula: 25700-34703 Tel.3434099 BGTA
| [ngeniero Calculista; LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO Matricula: 25202-56526 Tel.
USO USO Cantidafi de Unidades segﬂp Uso Qemm] Areas M? f‘»\LTURAS AREAS M’ | Nueva | [nterv. |
GENERAL | ESPECIFICO e - Estacionamientos | Nuevas | | N'de | Nde | | freadellote | 2200004 -—oov
Antig | Nuev | Total | Particul | Visitint | Visitext Edific | Pisos Area Libre 105874 | ---mmeee
INSTITUC EDUCACION 0 1 1 0 0 8 1141.26 4 | Area 1° Piso 1141.26 0.00
Area 2° Piso 0.00 0.00
Pisos Inferiores 0.00 0.00
LO. | 054 Pisos Superiores 0.00 0.00
- = I.C. | 054 | [AreaTotl 114126 0.00
COMFLEMENTACIONES y PARAMENTOS: CALLE 73: (Clasificacién V.A.P.). A partir del cordon existente, colocar linea de construccién a 3.00 metros como
Andén, mas 5.00 metros como Aniejardin, Calzada de 9.60 metros. CARRERA 7H: (Clasificacién V.L.M.). A partir del corddn existente, colocar linea de

construccion a 1.40 metros como Andén, méas 2.50 metros como Antejardin, Calzada de 6.00 metros, Via de 9.80 metros. La [ngeniera Laura Mendoza U, con
Matricula Profesional N® 76202-18856, fue la responsable de la revision del calculo y diseiio estructurat del preyecto que se autoriza con la presente Licencia.
Pago al Municipio Je Santiago de Cali por coneepto de Impuesto de Delineacién $14.796.000, en Octubre 16 de 2013 mediante Recibo Oficial N° 0002391

ARTICUL 3°. La iniciacién de las obras sélo podra efectuarse una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, que sera cuando se culmine ¢l proceso de
notificacion de vecings v se resuelvan los Recursos de Reposicion y/o de Apelacion que se llegaren a presentar.

ARTICULO 4°. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA Y DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA OBRA.
A. La obra deberd ser ejecutada de forma tal que garantice tanto la salubridad y seguridad de las personas, como L estabilidad de los temenos, edificaciones vecinas y elementos
constitutivos del espacio publico.
B El titular d¢ la Licencia deberd cumplir con las oblig icas y Arqui
de 1a ejecucion de la obra (Articulo 60 del Decreto Nacional 2150 de 1995)

U

énicas que se deriven de la, ¥ respondera por bos perjuicios causados a terceros, con molive

C. Dar cumplimiento a las normas vigentes de cardcter nacional y municipal sobre eliminacion de barreras arquitectonicas para personas con movilidad reducida.

D. Dar cumplimiento a las disposiciones idas en las normas de construccion Sismo-Resi vigentes. La tesponsabilidad del ¢ ) de requisitos de p
contra el fuego (Titulo J) y los Complementarios (Titulo K) recaen en el Profesional Constructor del Proyecto (Norma NSR-10, Numeral J.1.1.3).

E. Se deben instalar los equipos, ¢ impl de bajo ¢ y de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997,

F. Cumplir con €l programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolucion N° 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para
aquellos proyectos que no requieren heencia ambiental, o planes de manejo, recuperacion o restauracion ambiental, de conformidad con el Decreto Nacional 1220 de 2005

Gi. En estruciuras menores a 3.000 M? se deben realizar los eontroles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que seitalan las Normas de
Construccion Sismo Resi En estyr as mayores de 3000 M?, la construccion debe someterse a una Supervision Técnica en los términos que sefialan dichas normas.

H. Mantener en la obra la Licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por Ia autoridad competente.

1. Durante la ejecucion de las obras se debe instalar un aviso o valla con una dimension minima de 1,00 x 0,70 metros, en un lugar visible de la via publica mas importame sobre la

cual tenga frente el desarrollo o construccion. En inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal se debe instalar un aviso en la cartelera principal o en un lugar de

amplia circulacion. Los avisos deben indicar: Clase y N° de la Licencia, Curaduria Urbana que la expidio (N° 2), Titular, direccion del inmueble, vigencia de la licencia, Uso o

usos autorizados, metros de construccion, Altura, N° de estacionamientos y de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. El aviso deberd instalarse andes de la

iniciacion de cualquier lipo de obra y permanecer instalado durame todo el tiempe de su ejecucion.

J. Las entidades oficiab ioficiales, descentralizadas, empresas industriales o comerciales del estado y de economia mixta, asi como los Arquifecios o Ingenieros que contraten
con dichas entidades, deberan contratar bos servicios de un Téenico Constructor con Cenlificado {Articulo 12 de Ta Ley 14 de 1975)

K. Para las licencias en Ja modalidad de “Obro Nueva”, al concluir las obras de edificacién, se debe solicitar ante ¢I Departamento Administrativo de Planeacion Municipal el
~Certificadn de Permiso de Ocupacion”, en bos \énminos que establece el Articulo 53 del Decreto Nacional 1469 de 20190,

L. En el caso de proyectos que prevean piscinas, se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1209 de Julio 14 de 2008 y en el Decreto Nacional N* 2171 de
Junio 10 de 2009. Igualmente, se debe obtener el documento donde se Cermifique que se cumple con las normas de sepuridad reglamentarias.

M. Laresponsabilidad de la coordinacion entre los diferentes disefios recae en el profesional que figura como disefiador arquitectonico (Norma NSR-10, Numeral A 9.3.3).

La expedicion de la Licencia no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales mi de la posesion sobre el inmueble objelo de ella. La responsabilidad
sabee In veracidzd de los documendos fas comesponde exclusivamente a los profesioncles ¥ al titular solicifantes. Los planos apr y laAnformacidn consignada forman

parte integral de 1a Licencia. La Curaduria Urbana 2 kﬂi‘li“i‘nrasqme 1esponsatiindad alitn, 3 s @i 80 ' sesia oo et Hesoluciony por Rz e de eifus s~ Jeriven
e

ARTICULQ 5. Comtracl prcsente\éqlo proceden s Recursos'de Reposicion ante el Curador Urbano 2 y el de Apcl%:ién &nt el Depianamento Administrativo
de Planeacion Municipal de Santiago de'Cali. | | §
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Carlos Alfonso Nuanez Victoria
Curador Urbano 2 de Santiago de Cali

Avda. 4N N® 8N-67 Ofic. 107 - PBX. (Fax) 524 3102

curador2eali@nhotmail com - www.cura2eall com
Cali - Colombia

Curaduria
Urbana

RESOLUCION # D-76001-2-13-016 de: Ano: 2013 Mes: Octubre Dia: 23

Por la cual se expide una LICENCIA DE DEMOLICION de una edificacién “INSTITUCIONAL”.
El Curador Urbano 2 Provisional de Santiago de Cali, en uso de las facultades consagradas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010,
CONSIDERANDO:
Que LUZ DARY PENAGOS G., en representacion del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, presentd una solicitud de LICENCIA DE
DEMOLICION.
Que en los planos y documentos aportados bajo el Radicado # 76001-2-13-0510 para el desarrollo de una EDIFICACION INSTITUCIONAL EN |
PISO: "CDI JUGUETONES", en el mismo predio objeto de la solicitud de Demolicién, se ha verificado €] cumplimiento de las Normas Urbanisticas y
Arquitectonicas del Plan de Ordenamiento Temitorial (Acuerdo 069 de Octubre 26 de 2000) y del Poligono Normativo N° 51,
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO I*. Conceder LICENCIA DE DEMOLICION de una EDIFICACION INSTITUCIONAL en un (1} piso, para la posterior construccién de una
EDIFICACION INSTITUCIONAL EN 1 PISO: "CDI JUGUETONES" .

Titular: INSTITUTO COLOMBIANQ DE BIENESTAR FAMILIAR Teléfono 57{1)3454069
Para el predio N° DOITI00020000  CU. 0107020018000200000002 M.[ 370-71965  Bamio/Urth.: ALFONSO LOPEZ 11
Direccion: CARRERA 7H # 73 - 37 Factura N 9190/9652

VIGENCIA: Veinticuaire meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la Licencia de Construccion expedida mediante Resolucion # 76001-2-13-0515 de Octubre
23de 2013

ARTICULO 2°. Para la correcta aplicacion de las disposiciones que se establezcan en la presente Resolucion, se tendra en cuenta la siguiente informacion

Delineacion N® 06850 Ref. 3/68 Expedida: 18/06/2013 | Area Actividad: RP Tratamiento; RMI-IC [ Estrate: 3 Poligono: 51
Responsable de 1a Demaolicion: Arg. JAVIER GUILLERMO FERNANDEZ POSADA Matricula : 25700-34703 Tel. 3454099 BGTA
Areas M? ALTURAS AREAS M?
Uso Uso
| Actual Node | N°de Area de) Lote 2200.00
AL PO Edific | Pisos Area Libre 1800.77
EDUCACION EDUCACION 39923 I 1 Area |° Piso D
Area 2° Piso 000
Area ¥ Piso Q.00
Pisos Superiorss 0.00
- - Area a demoler 39923

COMPLEMENTACIONES: La Licencia de Construccion expedida para la construccion de una EDIFICACION INSTITUCIONAL EN | PISO: "CDI
JUGUETONES", se concede mediante Ja Resolucion N° 76001-2-13-0515 de Octubre 23 de 2013 de esia misma Curaduria Urbana 2 de Cali.

ARTICULQ 3. La iniciacién de las obras de Demolicion sélo podra efectuarse una vez ejecutoriado ¢l presente Acto Administrativo, que serd cuando se
culmine et proceso de notificacion de vecinos y se resuelvan los Recursos de Reposicién y/o de Apelacion que se llegaren a presentar.

ARTICULO 4. OBLIGACIONES DEL DEMOLEDOR RESPONSABLE:

A, La obra de Demolicidn deberd ser ejecutada de forma tal que garantice tanto la salubridad y segunidad de las personas, como la estabilidad de los rerrenos,
edificaciones vecinas y elementos constitutivos del espacio piblico.

B. El titlar de Ja Licencia debera cumplir con las obligaciones Urbanisticas ¥ Arquitecténicas que se deriven de elia, y responderd por los perjuicios causados a lerceras,
con motivo dz Ja ejecucién de la obra {Articulo 60 del Decreto Nacional 2150 de 1993)

B Durante la demolicion, se deben instalar las defensas ¥y estructuras adictonales para la seguridad de los abreros, pealenes, vehiculos v propiedades vecinas

E. Cumplir con el programa de manejo ambienial de materiales y elementos a Jos que bace referencia la Resolucion N® 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente,
para aquellos proyecios que no requieren licencia ambiental, o planes de maneje, recuperacion o restauracion ambiental, de conformidad con el Decreto Nacional
1220 de 2005

C. Mantener en la obra la Licencia y los planes aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

La expedicitat de la Licencia no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesién sobre el inmucbie objeto de ¢lla. La responsabilidad
sobre la veracidad de los dm%nm comesponds exclusivamente a los profesionales y al lirular solicitanles. Lus planos 2 s y Jafil cion consignada forman
parte integral de la Licencia. La Curaduria Urbana 2 de Gl ume respansabilidad alguna por la inobservancia de lo expuesio en Resplugifn v tas que de ellas se deriven

ARTICULO 5°. Contra ¢l presente acto profeden’los Reédyrsos de Reposicién ante el Curador Urbano 2 ¥ ¢f de Apflacion ente el Departamento

~/... - NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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RESOLUCTON NUMERO 73001-1-13-0329
1 (Noviembre 06 de 2013)

TS Por la cual se concede una licencia de construccion — obra nueva

La Curadora Urbana No. 1 del Municipio de Ibagué, en uso de
las facultades conferidas por la Ley 388 de 1997, y

CONSIDERANDOQ:

Que en cumplimiento al reparto establecido en el Articulo 107 del Decreto 1469 del de 2010, la solicitud de
licencia urbanistica del proyecto ubicado en la Calle 75 No. 5-134 de! barrio Jordan Etapa 8 en la ciudad de
Ibagué, efectuada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, le correspondid a la Curadora
Urbana No. 1 de [bagué.

Que de acuerdo con el certificado de tradicion de matricula inmobiliaria No. 350-1300 del 31 de Julio de 2013, el
el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR con NIT, 899.999.239, es el propietario del predio
ubicado en la Calle 75 No. 5-134 del barrio Jordan Etapa 8 en la ciudad de tbagué, con ficha catastral 01-08-
0209-0035-000.

Que ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK con C.C. 52.145.587, en calidad de Subdirectora General del
Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, (E) de las funciones del Despacho del Director General det Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, otorgd poder especial, amplio y suficiente a OSCAR JULIAN
BEJARANO PATARRQOYO con C.C. 93.409.758, para gue en su nombre y representacion adelante los tramites
correspondientes para la obtencion de la licencia del predio objeto de la solicitud, quien actuando de conformidad,
radico bajo el No. 73001-1-13-0335 del 31 de Julio de 2013, solicitud de licencia para adelantar la construccion
de seis (6) bloques en un piso con cubierta mixta, para el Centro de Desarrollo Infantil Travesuras “C.0.L T, con
un area total construida de 1,219.85 m?, incluida la demolicién de la construccion existente y el cerramiento del
mismo en una longitud de 224.69 ml, a realizar en el predio mencionado en los anteriores considerandos.

Que el Departamento Administrativo de Planeacién Municipal, mediante Resolucién No. 1069 del 22 de
Diciembre de 1981, concedio licencia al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, para adelantar la construccion
de CAIP TRAVESURAS, en un area de 240.88 m?, ubicado en el Barrio Jordan costado oriental Calle 67 A y
Carrera 5 A

Que Planeacion Municipal mediante circular No. 007 del 09 de Mayo del 2003 en el terma referente a la aclaracion
de Ja norma, sefiala lo siguiente:

Paragrafo 7: Cuando un establecimienio destinado a un Uso instifucional, cuya reubicacion no sea
ordenada expresamente por ef POT, y que desde el inicio de su actividad hublera obtenido fa Licencia de
Construccion correspondiente y no se encuentre reconocido en ef Plano de Usos U4 del mismo, su
reconocimiento, en virtud de lo consignado en el Articulo 414 del Acuerdo 116 de 2000, sera tramitado ante
el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal o ante las Curadurias Urbanas de lbagué, en ésfe
ulfimo caso mediante /a presentacion de la respectiva Licencia; surtido este requisito, su uso sera
reconocido e integrado al Plano U4, cuando éste no lo haya sido realizado de oficio. Para el caso de
aquellas olras edificaciones en donde funcionen Usos Institucionales desde fecha anterior al Acuerdo 0116
de 2000 y que no puedan acreditar Licencia de Construccion respectiva, tramitaran su reconocimiento ¢
inclusion al Plano U4 ante ef Deparfamento Administrativo de Planeacion Municipal, el cual, hecha la
comprobacion de que la edificacion se adelantod para ser destinada a un Uso Institucional, expedira la
resolucion respectiva.

Paragrafo 8: Las edificaciones destinadas a usos instifucionales y reconocidas segtin lo establecido en el
paragrafo anterior, podrén solicitar y obfener licencia de consfruccion tendiente a adelantar nuevos

’Eumc'or- Urbans MNo. 1de thaque Pégina 1 de 6 {




RESOLUCTION NUNERO 73001-1-13-0329
(Noviembre 06 de 2013)
Por la cual se concede una licencia de construccion — obra nueva

desarrofios en su interior siempre y cuando cumplan con los indices de ocupacion, construccion,
habitabilidad, requerimientos de parqueaderos, efc., tramite en el cual se debera demostrar ef cumplimiento
de éstos. De manera similar, se podra solicitar y obfener licencia de construccion para adelantar obras de
adecuacion y/o modificacion de la edificacion, fendientes hacia el cumplimiento de los requerimientos
precitados. Mientras no se hagan fas adecuaciones respectivas, el uso del inmueble se considerara como
Uso Establecido y su funcionamiento se regira por las normas predeterminadas para dichos usos.

Que en relacion con el uso, el proyecto solicitado se encuentra cobijado por lo establecido en la Circular No. 007
del 09 de Mayo de 2003, emanada de Planeacion Municipal.

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 9 de 1989 y el articulo 29 del Decreto 1469 de 2010 esta solicitud
fue comunicada a los vecinos de la obra cuyas direcciones suministro el solicitante & igualmente se inseit6 en el
Boletin Informativo No. 699 del 12 de Agosto de 2013, de las Curadurias Urbanas de Ibagué debido a que el
correo certificado devolvio la cifacion de los Propietarios, Poseedores 6 Tenedores de los predios ubicados enla
Calle 75 No. 5-168, Calle 75 No. 5-106, Calle 77 No. 6 A-01/07/15 y Calle 77 No. 5-71 del Barrio Jordan 8 Etapa,
por causal “direccion errada’, y en el Boletin Informative No. 706 del 01 de Octubre de 2013, debido a que &
correo certificado devolvié la citacion de los Propietarios, Poseedores & Tenedores del predio ubicado en la
Carrera 7C No. 75-84 del Banio Jordan 8 Etapa, por causal “direccion desfinatario no existe”, con el fin de que
todos éstos se constituyeran en parte y pudieran hacer valer sus derechos, en los ténminos previstos en el Cddigo
Contencinso Administrativo, sin que ninguno de ellos se hiciera presente.

Que el solicitante presento una fotografia de la valla instalada, en la que se advierte a terceros sobre la iniciacion
del tramite administrativo tendiente a la expedicién de la licencia solicitada en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 29 del Decreto 1469 de 2010, con el fin igualmente de que éstos se constituyeran en parte y pudieran
hacer valer sus derechos, en Jos términos previstos en el Cédigo Contencioso Administrativo, sin que ninguno de
ellos se hiciera presente.

Que el proyecto fue revisado y observado mediante acta remitida con oficio No. 1058 de fecha 29 de Agosto de
2013, entregada el dia 03 de Septiembre de 2013, en [a direccién de correspondencia suministrada por el
solicitante.

Que el apoderado del solicitante, mediante escrito radicado en la oficina del Curador Urbano No. 1 bajo el No.
1683 del 16 de Octubre de 2013, solicitd la ampliacion del plazo para atender las observaciones del proyecto,
termino concedido mediante auto No. 73001-1-13-0311 del 16 de Octubre de 2013, y las correcciones al
proyecto fueron presentadas el dia 25 de Octubre de 2013, dentro de las cuales se anexa escrito en &f cual el
apoderado del solicitante aclara que aunque el disefio estructural de la pérgola planteada sobre el area de juegos
infantiles contempla una cubierta liviana, en este momento no sera construida, ya que esta seré objeto de una
futura ampliacion.

Que e constructor responsable del proyecto manifiesta que Ja construccion objeto del presente tramite cumple a
cabalidad con las distancias minimas de seguridad establecidas en la norma RETIE.

Que en el disefio estructural de la edificacion el profesional responsable se cifid a las exigencias de la Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente de 2010 y a las recomendaciones respectivas del
estudio de suelos.

Que el predio motivo de la presente solicitud, obtuvo licencia de construccion por parte del Departamento
Administrativo de Planeacion Municipal mediante resolucién No. 1069 del 22 de Diciembre de 1981, acto
administrativo debidamente ejecutoriado, es decir que el mismo constituye una situacion juridica de contenido
individual que se encuentra en firme con anterioridad a la vigencia de la resolucién No. 2366 del 29 de
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RESOLUCTON NUMERO 73001-1-13-0329
{Noviembre 06 de 2013)
Por la cual se concede una licencia de construccion — obra niueva

septiembre de 2009 emanada de CORTOLIMA, por lo cual, ésta no aplica, de conformidad con lo establecido en
su articulo 8. y es viable el otorgamiento de la ficencia solicitada.

Que revisada y estudiada la solicitud se encontrd ajustada a las normas urbanisticas y arquitectonicas,
especialmente a las contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la Normativa General de Usos,
Construcciones y Urbanizaciones de la ciudad de |bagué, y al perfil de la via, determinada por la Secretaria de
Planeacion Municipal conforme al oficio 1011 — 7548 de 04 de Septiembre de 2013 y en consecuencia es legal y
técnicamente viable otorgar la licencia solicitada.

Que Ja Directora del Grupo de Rentas de la Secretaria de Hacienda certifica que “acogiéndonos af acuerdo 010
del 19 de mayo del 2009, liferal A) del arficulo segundo, ef INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR con Nit. 899.999.239 propietario del predio con fa ficha catastral No. 01-08-0209-0035-000 no es
sujeta del impuesto de Delineacion Urbana por ser entidad Estatal en el Municipio de Ibagué, como fambién esta
cumpliendo con lo estipufado en ef decrefo No. 1-0344 del 9 de junio 2009, en su articulo 5 Numeral 1, anexando
el certificado de matricuta inmobiliaria vigente”.

Que la Secretaria de Hacienda Municipal, mediante oficio 5.4 682 del 22 de Diciembre de 2011, informa al
Curador Urbano No. 1 que segin memorando No. 1617 del 04 de Octubre de 2011, emitido por la Secretaria de
Planeacioén Municipal, los cerramientos no deben pagar el impuesto de delineacion urbana, y anexa copia de
dicho memorando.

RESUELVE

Articulo 1. Autorizar al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR con NIT. 899.999.239,
representado por fa Subdirectora General del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, {E) de las funciones
del Despacho del Director General def Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, ADRIANA MARIA
GONZALEZ MAXCYCLAK con C.C. 52.145.587, para adelantar la demolicion de la edificacion existente, con un
area de 240.88 m?, ubicada en la Calle 75 No. 5-134 del barmio Jordan Etapa 8 en la ciudad de Ibagué, con
matricula inmobiliaria No. 350-1300 y ficha catastrat 01-08-0209-0035-000.

Articulo 2. Otérgar licencia al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR con NIT.
899.999.239, representado por la Subdirectora General del [nstituto Colombiano De Bienestar Familiar, (E) de
las funciones del Despacho del Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF,
ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK con C.C. 52.145.587, para adelantar la construccion de seis (6)
bloques en un (1) piso con cubierta mixta, destinados al Centro de Desarrollo Infantil Travesuras “C.D.LT",
con ocho (8} parqueaderos distribuidos en: siete (7) parqueaderos privados y un (1) parqueadero de visitantes
para discapacitados, con un area fotal construida de 1,219.85 m?, equivalente a un indice de ocupacion del
48.47% y de construccion de 0.46; incluido el cerramiento en una longitud de 224.69 mi, proyecto a desarrollar
en ¢l predio de su propiedad ubicado en la Calle 75 No. 5-134 del barrio Jordan Etapa 8 en la ciudad de Ibagué,
con un area de 2,624,93 m?, con matricula inmobiliaria No. 350-1300 y ficha catastral 01-08-0209-0035-000,
de acuerdo con los planos del proyecto arquitectonico disefiado por el Arquitecto CARLOS CHAMAT REYES con
Matricula Profesional No. 25700-61575, disefio estructural y de los elementos no estructurales, con sus memorias
de célculo elaborados por el Ingeniero Civil LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO con Matricula Profesional No.
25202-56526 y estudios de suelos realizado por el Ingeniero Civil ORLANDO PALMA SAMUDIO con Matricula
Profesional No. 25202-47548, y con las correcciones efectuadas en rojo por el Curador Urbano referentes
a

+  Corregir en €l plano arquitectdnico No. 1, lo referente al requerimiento de estacionamientos.

+ Sefialar en la planta arquitectonica del primer piso, el area de atencion al plblico. {Planos No. 2 y 3).
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RESQLUCTION NUMERGC 73001-1-13-0329
{Noviembre 06 de 2013)
Por la cual se concede una licencia de construccion — obra nueva

Paragrafo 1.-  La pérgola planteada sobre el area de los juegos infantiles contempla una cubierta liviana, la cual no
hace parte de la presente licencia, debera presentar posteriormente la soicitud de ampliacidn, por cuanto el presente
acto administrative no se incluye su construccion.

Paragrafo 2.-  La modificacion futura en el uso aprobado mediante la presente resolucion, deberd contar con
licencia de adecuacitn, asi no se reqitiera de la ejecucion de obras.

Paragrafo 3.-  Por razones de seguridad, el original de la presente resolucion y los planos aprobados por ésta,
llevaran el sello sece distintivo del Curador Urbano No. 1 de Ibagué.

Paragrafo 4~  Los planos (arquitectonicos, estructurales y de elementos no esfructurales), memeorias de calculo y
estudios geotécnicos y/o estudios de suelo, haran parte integral de la presente resolucion.

Articulo 3.- La presente licencia tendra una duracion de dos (2} afios, prorrogable por una sola vez y por un
afio, para lo cual la prérroga debera ser solicitada dentro de los treinta (30} dias calendario anteriores a su
vencimiento, adjuntando comunicacion del constructor responsable en la gue certifique la iniciacion de la obra.

Articulo 4.- El constructor responsable de la ejecucion de las obras de que trata la presente licencia sera el
Arquitecto JAVIER GUILLERMO FERNANDEZ con Matricula No. 25700-34703, quien debera responder porque
la construccién de la estructura se ejecute de acuerdo con lo establecido en las Normas Colombianas de diseno y
Consfruccion Sismo — Resistente NSR - 10, la norma técnica de RETIE v en caso de cambio de constructor
debera informar al curador, para que este requiera al titular el nombre del nuevo consfructor responsable y o
reporte a la entidad encargada del control urbano de la ciudad.

Paragrafo: Cuando el constructor se desvincule del proyecto, hasta tanto ne se designe el nuevo profesicnal el
que figura como constructor en ia presente licencia seguira vinculado a la misma, de conformidad con lo establecido
en el paragrafc 4 det articulo 31 def Decreto 1469 de 2010,

Articulo 5. El titular de la licencia debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi como la estabilidad de
los terrenosy edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio piblico.

b) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibiries cuando sean requeridos por la autoridad
competente.

¢) Debera cumplir con la cobligacion legal de afiliar a todos los trabajadores que intervengan en la obra a desarrollar, al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y que en virtud de lo establecido en el Articulo 25 def Decreto 1703 de
2002, los trabajadores pondran en conecimiento del Curador Urbano No. 1 de lbagué cuando no se dé cumplimiento a
este requisito, quien a su vez informara a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que inicie las
investigaciones y aplique las sancicnes a que haya lugar.

d) Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolucién 541
de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, de conformidad con el Decrete 1220 de 2005 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

e} Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupacion al concluir las obras de edificacion en los @rminos que establece el
articulo 53 del Decreto 1469 de 2010.

f)  Instalar los equipos, sisiemas e implementes de bajo consumo de agua, establecides en la Ley 373 de 1997 o la norma
que la adicione, modifique o sustituya.

g) Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructuraies y elementos no estruciurales que sefialan
fas normas de construccion sismo resistentes,

h) Dar cumplimiento a las normas vigenies de carécter nacional, municipal o distrital sobre eliminacion de barreras
arquitectdnicas para personas con movilidad reducida.

i} Dar cumplimiente a las disposiciones contenidas en las normas de construccién sismorresistentes vigentes.

j} ~ Tramitar ante las empresas de servicios plblicos, la aprobacion de los planos correspondientes, si es el caso.
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k) Cumplir con las obligaciones urbanisticas y arquitecténicas que se deriven de la presente licencia y responder por los
perjuicios causados a terceros con motivo de la ejecucion de las obras.

[) Instalar un aviso con dimensiones minimas de un metro (1.00 m) por setenta (70) centimetros en lugar visible de la via
publica mas importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o la construccion. Si las obras se desarrollen en
edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalard un aviso en la cartelera principal del
edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulacion que determine la administracién. En el aviso se debera
identificar la clase de licencia, el nimero de la licencia, expresando la entidad o curador que la expidié, la direccién del
inmueble, vigencia de la licencia, el nombre o razén social del fitular de la licencia, el tipo de obra que se esté
adelantando, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construccion, altura total de las
edificaciones, numero de estacionamientos, nimero de unidades habitacionales, comerciales o de ofros usos. El aviso
se debe instalar antes de la iniciacion de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos, maquinaria, entre
otros y debera permanecer todo el tiempo que dure la obra.

m) No ocupar en forma permanente los andenes y vias publicas con tierra, materiales de construccion, residuos, desechos,
malezas, o con cualquier otro material, ni arrojarlos en las cunetas, desaglies o canales del sistema de alcantarillado y
en general sobre el espacio publico

n)  Cumplir con la norma técnica RETIE.

Articulo 6. La violacion a cualquiera de los enunciados de esta resolucion por parte del propietario de la
obra o del ejecutante del proyecto conllevaran a la aplicacion de las sanciones consagradas en las Leyes 9 de
1989, 388 y 400 de 1997, 810 de 2003 y en el Decreto 33 de 1998; asi mismo si de comprueba que la obra no se
ajusta a las especificaciones técnicas y disefios aprobados 6 se incumpla cualquiera de las normas establecidas
en el Acuerdo 116 del 2000 y Acuerdo 0009 de 2002, este permiso sera suspendio6 y la obra sellada, por parte de
las entidades competentes para ello.

Articulo 7. La presente licencia no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio ni la
titularidad de su dominio ni las caracteristicas de su posesion.

Articulo 8.- Para obtener la prestacion de los servicios publicos, el titular de la presente licencia debera
tramitar la aprobacion de los planos correspondientes ante las empresas respectivas si es el caso.

Articulo 9.- Contra la presente resolucion proceden los recursos en la via gubernativa sefialados en el
Articulo 74 del CPACA, como son el de reposicion ante el mismo Curador Urbano No. 1 y el de apelacion, para
ante la Secretaria de Planeacion Municipal de Ibagué, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de la notificacion o publicacion correspondiente.

Articulo 10.-  El titular debera publicar a su costa la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, en un
medio masivo de comunicacion social hablado o escrito de amplia divulgacion en la ciudad de Ibagué (Art. 73
CPACA,).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Ibagué, a los seis (06) dias del mes de Noviembre de 2013. ~N

— i

Curadora Urbana No. 1 de Ibagué
En la fecha se notifica personalmente del contenido de |a presente resolucion al titular de la misma,
haciéndose entrega de copia integra, auténtica y gratuita-de ella. P g
I_i /r.'

rd
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Los-notificados 'Ej‘ 7 Nov i El notificador
v 2013
c %r 120, W Ulpieoet
CAR JULLAMPBEJARANO PATARROYO ARIA LUCIANA GUZMAN J1GO
C.C. 93.400.758
Apoderado

Corporacion Autonoma
Regional del Tolima “CORTOLIMA"

LA SUSCRITA CURADORA URBANA No.1 DE IBAGUE
Arg. SANDRA PARDO SUAREZ
NIT. 51.738.153
~ nTe 9N
1 b UiV £ 013
Que el dia quedd ejecutoriado el presente acto administrativo

—

Dada en lbagué, alos  [J C DIC 2013

FIRMA: __—

EL PRESENTE ACTO AD
REGIONAL DEL TOLIMA “
EXPEDIENTE

NOTIFICADO POR AVISO A LA CORPORACION AUTONOMA
DE'NOVIEMBRE DE 2013, CONFORME AL REPORTE ANEXO AL
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FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, TRAMITES Y

OBJETO: | OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO SENA SMART CAMPUS CALI - VALLE DEL

CAUCA”
PROPONENTE: CONSORCIO DISENOS IMC
CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S.A.S. NIT: 900.348.616-6 Y LUIS
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA AN AL GHA Do N 0 s
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
VALOR PORCENTAJE
CONT. OBUETO ACTIVIDADES LC ENTIDAD FECHA DE | FECHA DE DE
No. EJECUTADAS CONTRATANTE INICIO | FINALIZ. | PARTICIPACION
SMMLV
(C. UT)
, ESTUDIO
ESTUDIOS TECNICOS, TOPOGRAFICO. DE
DISENOS SUELOS, DISENO
ARQUITECTONICOS, , DISE
. URBANO, PAISAJISTICO,
OBTENCION DE LICENCIAS \
S ERMISoS QUL DISENO ESTRUGTURAL,
1 PERMITAN LA SANITARIO, ELECTRICO, | 449 57 | FONDONACIONAL 1 5,09/5013 | 04/09/2014 100%
) VOZ Y DATOS, DEL TURISMO
CONSTRUCCION DEL )
ACUSTICO,
CENTRO DE BIOCLIMATICO
CONVENCIONES EN EL ’
PRESUPUESTO,
MUNICIPIO DE VILLA DE PRI IOACTONES
LEYVA, BOYACA. A '
ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA VULNERABILIDAD
MG TOEO |
RAL, ARQUITECTONICO,
AMPLIACION Y I e
RESE(?I%'}‘\]’Z“S'EET& E%Kéo VULBERABILIDAD EMPRESA
2 I R o SISMICA, DISENO 1215.4 INMOBILIARIA 131212013 | 17/11/2014 100%
. ELECTRICO, DISENO CUNDINAMARQUESA
VILLETA; ESTUDIOS Y
; HIDROSANITARIO,
DISENOS DE LA DISENO RED DE VOZ Y
VULNERABILIDAD SISMICA e
Y REFORZAMIENTO :
ESTRUCTURAL DE LA E.S.E
POLICLINICO DE JUNIN,




CUNDINAMARCA,;
ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA VULNERABILIDAD
SISMICA Y
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE LA E.S.E
CENTRO DE SALUD TAUSA;
ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA VULNERABILIDAD
SiISMICA, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y
ESTUDIOS TECNICOS PARA
LA AMPLIACION DEL
HOSPITAL SAN JOSE DE
GUADUAS,
CUNDINAMARCA.
ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD SiSMICA,
SUELOS, ESTRUCTURAL,
ELECTRICO, ILUMINACION,

GAS, HIDROSANITARIO, ESTUDIOS DE
TOPOGRAFICO, DISENOS VULNERABILIDAD
ARQUITECTONICOS, SISMICA, SUELOS,
PERMISOS, LICENCIA DE ESTRUCTURAL,
CONSTRUCCION Y ELECTRICO,
PRESUPUESTO DE TRES ILUMINACION, GAS,
2 CENTROS DE HIDROSANITARIO, 465.95 FUNDACION PLAN 22/03/2013 | 31/07/2013 100%
DESARROLLO INFANTIL TOPOGRAFICO,
(ANTES HOGARES DISENOS
INFANTILES) BECERRIL — ARQUITECTONICOS,
CESAR, IBAGUE — TOLIMA, | PERMISOS, LICENCIA DE
CALI — VALLE, QUE SE CONSTRUCCION Y
ENMARCAN EN EL PRESUPUESTO

CONVENIO 501 DE 2011
SUSCRITO ENTRE LA
FUNDACION PLAN Y EL
ICBF.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier
momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan

lo aqui consignado.



Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando
su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompanar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las
alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar
o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos
en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar
la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas
como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un numero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido,
seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nUmero maximo sefialado en los términos
de referencia. En caso de aportar un mayor niumero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nUmero maximo requerido en los términos de referencia.

Atentamente,
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

F' - . - { T =

iIma: _ <y

Nombre: JAIRO EBPYARDO CORREDOR BECERRA

C.C.: 1.049.613.787 DE TUNJA

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios o uniones temporales
debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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