

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022

OBJETO: CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

	Índice	001
2.1	REQUISITOS HABILITANTES	
2.1.1	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
2.1.1.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
	Formato 1. Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
2.1.1.4	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
2.1.1.5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
2.1.1.6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
2.1.1.7	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	015
2.1.1.8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	
	Garantía de seriedad	016
	Soporte de Pago de la Prima	017
	Clausulado	018
2.1.1.9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	022
2.1.1.10	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	
	Formato 2 Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	024

	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	025
	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	027
2.1.1.11	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	029
2.1.1.14	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	030
2.1.2	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
	Certificación de Cupo Crédito	091
2.1.3	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
2.1.3.1	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	
	Formato 3 Experiencia Específica del Proponente	093
	Certificación del Contrato N° PAF-JU35-IDC-2015	094
	Acta de terminación del Contrato N° PAF-JU35-IDC-2015	097
	Certificación del Contrato N° PAF-EUC-024-2015	100
	Acta de entrega y recibo a satisfacción del Contrato N° PAF-EUC-024-2015	103
1.35	CRITERIOS DE DESEMPATE	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	128
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	129
	Formato B - Vinculación de personas en condición de discapacidad	130
	Constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad expedida por el Mintrabajo	131
	Formato G - Acreditación MIPYME	132
	Copia Cedula de Ciudadanía de la Contadora ADRIANA TOLEDO	133
	Copia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	134
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	135

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 06 junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **135** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
Documento de identidad o NIT:	79.557.205-1
Representante Legal:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Teléfono(s):	(1) 2001969 – 3114621690
Correo Electrónico:	licitacionesdonalb@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**

C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




 INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA NO. 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA


A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de junio de 2022, a las 14:45:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220601144505

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 197640011



WEB

14:43:07

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:40:25 PM horas del 01/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/06/2022 02:48:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34290846**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101372670	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
01 06 2022	06 06 2022		00:00	16 10 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6079977

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA:

- A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	06/06/2022	16/10/2022	\$36,799,916.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/06/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$*****29,439.00	\$*****8,000.00	\$*****7,113.00	\$*****44,553.00	\$*****36,799,916.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101372670

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101372670		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO					
01	06	2022	06	06	2022	00:00		16	10	2022	23:59		EMISION ORIGINAL					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6079977
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****29,439.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****7,113.00	TOTAL A PAGAR \$ *****44,553.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****36,799,916.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005129840538 (3900) 000000044553 (96) 20230606

REFERENCIA
PAGO:
1100512984053-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



7709998021167003853323

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000038533231

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
03/06/2022 07:37p.m.				
RECIBIMOS DE: BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
LA SUMA DE: Cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038533231				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101372670-0-1	\$37,439.00		\$7,114.00	\$44,553.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 44,553.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 44,553.00 OTROS: \$44,553.00	
TRANSACCION: 0003853323			TOTAL: \$44,553.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

6/3/2022 7:37:33PM

172.16.10.23



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 14809837860			
		 (415)7707212489984(8020) 000001480983786 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 5 5 7 2 0 5		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 7 9 5 5 7 2 0 5	
27. Fecha expedición 1 9 9 0, 1 1, 1 6		28. País COLOMBIA		29. Departamento Bogotá D.C.	
30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		31. Primer apellido BOGOTA		32. Segundo apellido BAUTISTA	
33. Primer nombre DONAL		34. Otros nombres		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal C L 120 N 70 G 33		42. Correo electrónico donalbogota@hotmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 1 4 6 2 1 6 9 0		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 5, 0 2, 0 7		48. Código 4 3 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 5, 0 2, 0 7		50. Código 7 1 1 2, 7 1 1 1		51. Código 1 2 1 0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 2 2 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2022 - 01 - 31 / 17 : 49: 17	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BOGOTA BAUTISTA DONAL 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 5 7 2 0 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 6 de junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022**


Objeto: **CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ☒ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☐ de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					4 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-04	E	03/05/2022	58296697	\$2.032.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	572.800	0	0	0	0	0	0		572.800	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	357.300				357.300	0	0	357.300			3.573	357.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	279.200	0	0
							Total a Pagar	No. Afiliados	
							279.200	4	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	279.200	279.200
Pensión	3	1.116.800	1.116.800
Riesgos Laborales	1	357.300	357.300
CCF	1	279.200	279.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.032.500	2.032.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-05	2022-04	E	03/05/2022	58296697	40
					TOTAL A PAGAR
					\$2.032.500

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0			S																	231001	2.400.000	384.000	0	0		0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0			S																	25-14	2.580.000	412.800	0	0		0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0		0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0		0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79557205
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DONAL BOGOTA BAUTISTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2	TELÉFONO:	2001969
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7836940905	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES		2022
DÍAS DE MORA:	abril AÑO		abril AÑO		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1441000128

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 1.020.000
SUBTOTALES:										\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 1.020.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 750.000		\$ 0		\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 750.000	\$ 0	\$ 0		\$ 750.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600
SUBTOTALES:									\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 36.000
SUBTOTALES:			\$ 36.000	\$ 36.000

[illegible]

TOTAL	\$ 2.223.600
--------------	---------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 1 DE 31

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NIT: 00000079557205-1

C.C.: 000000079557205

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/03/18

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 6757350

TELEFONO 2: 3114621690

CELULAR: 3114621690

CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6757350
 TELEFONO 2: 3114621690
 CELULAR: 3114621690
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$421.032.734,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.074.733.788,00
PASIVO CORRIENTE:	\$70.209.060,00
PASIVO TOTAL:	\$270.869.938,00
PATRIMONIO:	\$803.863.850,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$148.490.955,00
GASTOS DE INTERESES:	\$21.676.181,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 2 DE 31

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 3 DE 31

* * * * *

30 12 19 00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
	E SUELOS	
=====		
30 13 15 00	BLOQUES	
=====		
30 13 16 00	LADRILLOS	
=====		
30 13 17 00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====		
30 15 15 00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====		
30 15 17 00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====		
30 15 18 00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
	EXTERIOR	
=====		
30 16 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====		
30 16 16 00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====		
30 16 24 00	MUROS DIVISORIOS	
=====		
30 17 15 00	PUERTAS	
=====		
30 17 16 00	VENTANAS	
=====		
30 17 18 00	CLARABOYAS	
=====		
30 18 15 00	PORCELANA SANITARIA	
=====		
30 18 17 00	GRIFOS	
=====		
30 18 18 00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
	RIFOS Y DUCHAS	
=====		
30 19 15 00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====		
30 19 16 00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====		
30 19 18 00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
	MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====		
31 21 15 00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====		
39 10 16 00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	56		12		17		00		MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
									OS PARA LAS AULAS	
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
									ES	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		15		19		00		RECURSOS FORESTALES	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 4 DE 31

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
	76		11		15		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
	76		11		16		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS	
	76		12		23		00		SERVICIOS DE RECICLABLES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 5 DE 31

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====										
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
=====										
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====										
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====										
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
=====										
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====										
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====										
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====										
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====										
	84		10		15		00		ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====										
	84		10		16		00		FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
=====										
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
=====										
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====										
	84		14		15		00		AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
=====										
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
=====										
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
=====										
	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
=====										
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
=====										
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====										
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====										
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====										
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====										
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
=====										
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====										
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
=====										
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====										
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 6 DE 31

* * * * *

				TRIALES PORTÁTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 7 DE 31

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 8 DE 31

* * * * *

55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 9 DE 31

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00

77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 10 DE 31

* * * * *

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 11 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 12 DE 31

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 13 DE 31

* * * * *

81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 14 DE 31

* * * * *

72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	34	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
84	11	16	00
72	14	14	00
72	15	15	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	12	17	00
72	14	15	00
72	15	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	17	15	00
30	10	24	00
30	11	18	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
13	11	10	00
30	10	28	00
30	11	19	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	19	00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 21 15 00
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 15 DE 31

* * * * *

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.104,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 16 DE 31

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 17 DE 31

* * * * *

77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	22	00
84	10	15	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	17	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	24	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
30	10	17	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
30	10	24	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00

30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 18 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00

84	11	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 19 DE 31

* * * * *

77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	19	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
84	11	16	00
95	12	23	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 34 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 20 DE 31

* * * * *

30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 21 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 22 DE 31

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 23 DE 31

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 34 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 24 DE 31

* * * * *

70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====

```

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====

```

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 25 DE 31

* * * * *

```

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====

```

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 26 DE 31

* * * * *

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 27 DE 31

* * * * *

95 12 19 00	11 10 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00

56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 28 DE 31

* * * * *

72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022

HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 29 DE 31

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 30 DE 31

* * * * *

DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00

CLASIFICACION CONTRATO

70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018

FECHA INICIO: 2018/06/12

FECHA TERMINACION: 2019/05/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229165784AD34

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 09:47:48

AA22916578

PÁGINA: 31 DE 31

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Bogotá, 02 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con Nit 79557205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE M/CTE. (\$ 73.599.832,00),), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATSENA-I-123-2022** que tiene por objeto CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-123-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (02) Dos días del mes de Junio del año 20 22

Cordialmente,


JOSE WILSON CASTRO AGUILAR
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 11.188.523 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Angie Alexandra Jerez Quiroga
Cargo: Ejecutiva Pyme Senior



Correo electrónico: ajerez@bancolombia.com.co
Teléfono: 3002926954
Dirección: Carrera 16 A 84 -93

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO:	CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”						
PROPONENTE:		DONAL BOGOTA BAUTISTA					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, PREFABRICADOS Y OTROS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICA, PAÑETES, PSIS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, CIELO RASOS, CARPINTERIA METALICA, ENCHAPES, PUNTURA, CERRADURAS Y VIDRIOS, URBANISMO, ADECUACIONES EN LOTE	1.414,39	FIDUCIARIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	19-feb-16	2-feb-17	30%
2	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES, RED EXTERIOR ALCANTARILLADO Y DOMICIL, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIONES LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES, RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS, RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR, MOBILIARIO URBANO, MAMPOSTERÍA, CUBIERTA, REVOQUES, PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR, INST ELECT, TEL, CITOF, TV, SONID, INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS, IMPERMEABILIZACIONES, CIELOS RASOS - DIVISIONES, CARPINTERÍA METÁLICA, MUEBLES Y EQUIPOS DE BAÑOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS, ESTUCO Y PINTURAS, ASEO Y NOMENCLATURA,	1235,27	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	22-jul-16	6-mar-19	29%



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FIDUCIARIA BOGOTA

**EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462**

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO CHOCO ID identificada con NIT. 900.921.172-5 desarrolla las funciones de INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO., en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de Noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Nombre Del Contratista E Identificación	CONSORCIO CHOCO ID NIT. 900.921.172-5
Representante Legal:	DONAL BOGOTA BAUTISTA mayor de edad, identificado con CC No 79.557.205 expedida en Bogotá.
Integrantes del consorcio	INGESCOR LTDA 812.002.469-5 - 70% DONAL BOGOTA BAUTISTA CC No 79.557.205 - 30%
Número del Contrato	PAF-JU35-IDC-2015
Objeto del Contrato	CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: Prestación de servicios de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO"
Valor Adjudicado	\$ 894.405.611,00



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

Valor Ejecutado	\$ 1.043.426.403,00
Valor Adjudicado Etapa 1	\$ 31.867.992,00
Valor Ejecutado Etapa 1	\$ 31.867.992,00
Valor Adjudicado Etapa 2	\$862.537.619,00
Valor Ejecutado Etapa 2	\$ 1.011.558.413,00
Plazo	9 meses y medio.
Fecha de Suscripción Contrato	21 de Enero de 2016
Fecha de Iniciación Etapa 1	19 de Febrero de 2016
Fecha de terminación Etapa 1	04 de Mayo de 2016
Fecha de Iniciación Etapa 2	02 de Junio de 2016
Fecha de terminación Etapa 2	02 de Febrero de 2017
Fecha de Recibo a Satisfacción Etapa 1	18 Mayo de 2016
Fecha de Recibo a Satisfacción Etapa 2	12 de Septiembre de 2017
Suspensiones y Reinicios	N/A
Plazos de Suspensiones	N/A
Estado actual del contrato	Liquidado

1. Valores Iniciales

MUNICIPIO	DEPTO	ETAPA 1 VALOR INTERVENTORIA E ESTUDIOS Y DISEÑOS	ETAPA 2 VALOR INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA	VALOR TOTAL
CHOGORODO	CHOCO	\$3.184.272	\$86.185.361,00	\$89.369.633,00
MAMEY	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
EYABIDA	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
BIDOKERA	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
VIVICORA	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00
CONONDO	CHOCO	\$5.433.480	\$147.062.322,00	\$152.495.802,00
CASCAJERO	CHOCO	\$5.433.480	\$147.062.322,00	\$152.495.802,00
PESCADITO	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00
TOTAL		\$31.867.992	\$862.537.619,00	\$894.405.611,00


2. Valores Finales

MUNICIPIO	DEPTO	ETAPA 1 VALOR INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	ETAPA 2 VALOR INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA	VALOR TOTAL	Área Diseñada por proyecto	AREA CONSTRUIDA Cubierta (M2)	TOTAL, AREA CONSTRUIDA (M2)
CHOGORODO	CHOCO	\$3.184.272	\$110.871.958,75	\$114.056.230,75	520,15	478,55	520,15
MAMEY	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
EYABIDA	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
BIDOKERA	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
VIVICORA	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00	1.291,66	1079,33	1291,66
CONONDO	CHOCO	\$5.433.479	\$147.062.322,00	\$152.495.801,00	866,6	851,6	866,6
CASCAJERO	CHOCO	\$5.433.479	\$147.062.322,00	\$152.495.801,00	1.057,72	821,53	1.057,72
PESCADITO	CHOCO	\$6.823.440	\$234.957.319,00	\$241.780.759,00	1.344,74	1300,32	1344,74
TOTAL		\$31.867.990	\$1.011.558.413,00	\$1.043.426.403,00	5.782,12	5.155,60	5.782,12


Se manifiesta el cumplimiento del cierre final y liquidación del proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del programa Jornada Única.

En el presente contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO CHOCO ID a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2018.



CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.



JOSE ANDRES TORRES
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER

Reviso: Leonardo Martinez Otero – Coordinador - FINDETER S.A.
Reviso: Camila Orjuela Uriceochea – Supervisor - FINDETER S.A.
Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.
Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá.



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com



**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
INTERVENTORIA
PAF-JU35-IDC-2015**

CONTRATO No.	PAF-JU35-IDC-2015
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
PLAZO INICIAL	9 MESES
FECHA DE INICIO	19-FEB-2016
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02-ENE-2017
OTROSI N° 1	PROYECTO CARMEN DEL DARIEN
OTROSI N° 2	PROYECTO CARMEN DEL DARIEN
OTROSI N° 3	PROYECTO BAGADO PESCADITO
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02-MAR-2017
PLAZO FINAL	12 MESES
VALOR INICIAL	\$ 894.405.611
VALOR ADICIONES	\$ 149.020.792
VALOR TOTAL	\$ 1.043.426.403
CONTRATISTA	CONSORCIO CHOCO ID
SUPERVISOR FINDETER	CAMILA ORJUELA URICOECHEA

PRORROGAS SOLICITADAS DURANTE LA EJEUCION AL CONTRATO IMPUTABLES AL CONTRATISTA			
OTROSI	PROYECTO	TIEMPO	ADICION
OTROSI N° 1	CARMEN DEL DARIEN	45 DIAS	\$74.130.525
OTROSI N° 2	CARMEN DEL DARIEN	0	\$24.615.867
OTROSI N° 3	BAGADO, PESCADITO	60 DIAS	\$50.274.400
TOTAL			\$149.020.792

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INTERVENTORIA PAF-JU35-IDC-2015	
---	--	--

Se reunieron la Arq. CAMILA ORJUELA URICOECHEA, en representación de **FINDETER**, quien ejerce la Supervisión del contrato de Interventoría No. **PAF-JU35-IDC-2015** y el Ing. DONAL BAUTISTA BOGOTA, en representación de la Interventoría **CONSORCIO CHOCO ID**, con el objeto de dejar constancia de la terminación del contrato en mención el día 02 del mes de **Marzo** del año **2017** en el siguiente estado:

No. Contrato	Contratista	Objeto	% EJECUCION
PAF-JU32-G20DC-2015	CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR 2015	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN CARMEN DEL DARIEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%
PAF-JU33-G21DC-2015	CONSORCIO NUEVO CONSTRUIR	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN BAGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%
PAF-JU34-G22DC-2015	MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES - MAECO S.A.S.	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN BAGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%

VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CHOGORODO, MAMEY DIPURDU, BIDOKERA, CONONDO, VIVICORA, CASCAJERO Y PESCADITO- CHOCO

HITO N°	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	VERIFICACION DE ACTIVIDADES
1	PRELIMINARES	CUMPLE
3	FABRICACION ESTRUCTURA APORTICADA	CUMPLE
4	EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN Y RELLENOS	CUMPLE
5	TRANSPORTE ESTRUCTURA APORTICADA	CUMPLE
6	MONTAJE Y ENTREGA ESTRUCTURA APORTICADA (Incluye, Puntos Fijos Rampas y Escaleras)	CUMPLE
7	REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS (Puntos, tubería, y ductos)	CUMPLE
8	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	CUMPLE
9	MUROS Y PINTURA	CUMPLE
10	PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS	CUMPLE
11	OBRAS EXTERIORES	CUMPLE
12	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y lámparas)	CUMPLE



**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
INTERVENTORIA
PAF-JU35-IDC-2015**

Prevía revisión de los productos, bienes o actividades se constató que el contratista **CUMPLIÓ** con el objeto contratado en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación final de los proyectos de la **ESCUELA RURAL INDIGENA CHOGORODO, MAMEY DIPURDU, BIDOKERA, EYABIDA, CONONDO, VIVICORA, CASCAJERO Y PESCADITO -CHOCO**, ejecutado en el marco del contrato de Interventoría No. **PAF-JU35-IDC-2015** SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y CONSORCIO CHOCÓ ID, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dos (2) días del mes de Marzo del año 2017.


Entrega,

Recibe,

INTERVENTORIA

SUPERVISOR FINDETER


Ing. DONAL BOGOTA BAUTISTA
 Representante Legal
 Consorcio Chocó ID


Arq. CAMILA ORJUELA URICORCHEA
 Supervisora
FINDETER


CAROLINA LOZANO OSTOS
 Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1 51012

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma **CONSORCIO INTERMIA** identificado con NIT. **900.929.758-7** desarrolló las funciones de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EN LA CIUADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO", en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATANTE	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, Equipamientos Públicos.
NIT	830.055.897-7
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA CONFIRMACIÓN DE DATOS	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-024-2015
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EN LA CIUADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERMIA NIT. 900.929.758-7
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INGESCOR LTDA / NIT. 812.002.469-5 PARTICIPACION: 70% JUAN CARLOS RIOS / CC 79.389.176 PARTICIPACION: 1%



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com



	DONAL BOGOTA BAUTISTA / CC 79.557.205
	PARTICIPACION: 29%
REPRESENTANTE LEGAL	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.557.205 de Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de enero de 2016
FECHA DE INICIO ETAPA 1	22 de julio de 2016
PLAZO INICIAL ETAPA 1	1 mes
VALOR INICIAL ETAPA 1	\$ 25.472.200,00
VALOR FINAL ETAPA 1	\$ 50.944.400,00
SUSPENSION No 1	3 semanas (Del 19/8/2016 al 8/9/2016)
REINICIO No 1	9/09/2016
SUSPENSION No 2	2 semanas (Del 12/9/2016 al 25/9/2016)
REINICIO No 2	26/09/2016
OTROSI No 1 PRORROGA ETAPA 1	1 mes
OTROSI No 2 PRORROGA ETAPA 1	1 mes
SUSPENSION No 3	15 días (Del 18/11/2016 al 2/12/2016)
REINICIO No 3	3/12/2016
TERMINACION ETAPA 1	5/12/2016
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ETAPA 1	4/09/2017
PLAZO FINAL ETAPA 1	3 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA 2	5/09/2017
PLAZO INICIAL ETAPA 2	9 meses
VALOR INICIAL ETAPA 2	\$ 524.719.810,00
VALOR FINAL ETAPA 2	\$ 972.003.509,55
OTROSI No 3 PRORROGA ETAPA 2	3 MESES
OTROSI No 4 PRORROGA ETAPA 2	4 MESES
SUSPENSION No 4	Del 2 al 16 de enero 2019
OTROSI No 5 PRORROGA ETAPA 2	1.5 meses
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2	6/3/2019
PLAZO FINAL ETAPA 2	17.5 meses
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO

AREA DE CONSTRUCCION A LA CUAL SE LE REALIZO LA INTERVENTORIA OBJETO DEL CONTRATO PAF-EUC-024-2015:

No.	PROYECTO	AREA CUBIERTA (M2)	AREA ZONA BLANDA (M2)
1	CDI CIUDADELA MIA	1.293,29	736,73
2	COLEGIO CIUDADELA MIA	5.089,28	
TOTAL		6.382,57	736,73



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com



CALIDAD	BUENA
CUMPLIMIENTO	BUENO
MANIFESTACION	NINGUNA

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO INTERMIA a los diez (13) días del mes de marzo de 2020.

LUIS FERNANDO MILLAN GARREÑO
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.

WILMAR SEPULVEDA DIAZ
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER.

CARLOS TOVAR OLIVEROS
SUPERVISOR
FINDETER

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá
Revisó: Diana Milena Romero – Coordinadora Unidad de Gestión Findeter – Fiduciaria Bogotá



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. 2

Contrato: CONVENIO DE COOPERACIÓN

*Contrato de Precios Unitarios No. P0602017002695.

**Contrato de Suma Global No. P0602017003076.

Proyecto: COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Fase o Etapa: Etapa 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE COOPERACIÓN *Contrato de Precios Unitarios **Contrato de Suma Global
OBJETO DEL CONTRATO	Convenio de Cooperación en el marco del contrato No. 330 de 2015 para lograr la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO". *(...) "el CONTRATISTA se obliga directamente para con el CONTRATANTE a realizar bajo la modalidad de precios unitarios las obras de construcción de las cimentaciones para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó, comprendiendo movimientos de tierra y excavaciones correspondientes." (...) ** "El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, bajo la modalidad contractual de precio global fijo sin fórmula de reajuste en ningún caso, a realizar las obras, diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó." (...)
NÚMERO DEL CONTRATO	Convenio: 330. *P.U.: P0602017002695. **S.G.: P0602017003076.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	EJECUCIÓN DE OBRA DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO”. *Ejecución de las obras de cimentación y movimientos de tierra para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó. **Ejecución de la totalidad de las obras diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó.
CONTRATISTA	<i>Constructor CONINSA RAMON H. a través de la FUNDACIÓN GRUPO ARGOS.</i>
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMIA (RL DONAL BOGOTA BAUTISTA; Integrantes del Consorcio: INGESCOR LTDA 70%; JUAN CARLOS RIOS URUETA 1% y DONAL BOGOTA BAUTISTA 29%)
SUPERVISOR	Carlos Tovar Oliveros
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Convenio: 12 meses.</i> <i>*P.U.: 7 meses.</i> <i>**S.G.: 10 meses.</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIESCISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES, CUARENTA MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO (\$16.621.040.174). *P.U.: SEIS MIL CIENTO DIESCIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE (\$6.118.164.407). **S.G.: DIEZ MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETE CIENTOS SESENTA Y SIETE (\$10.502.875.767).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	PU: 5 de septiembre de 2017 SG: 7 de diciembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	PU: 30 de septiembre de 2018 SG: 30 de enero de 2019

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórrogas No. 1 y 2	175 DIAS Contrato Precio Unitario
	Prórrogas No. 1 y 2	113 DIAS Contrato Suma Global
TOTAL DE PRÓRROGA PARA EL PLAZO FINAL DEL CONTRATO	113 DIAS (Desde 06 de octubre de 2018 hasta 30 de enero de 2019)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	17 MESES Y 2 DIAS ✓
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIESCISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS (\$16.326.592.221). - P.U.: Cinco mil ochocientos veintitrés millones, ochocientos veintitrés mil, setecientos diez y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos (\$5.823.716.455) (Producto de balance de obra se presentó una suma por concepto de menor obra ejecutada, de valor de \$289.804.548 y cantidades de obra no ejecutadas \$4.643.404). - S.G. Diez mil quinientos dos millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (\$10.502.875.767).
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ENERO DE 2019

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **EJECUCIÓN DE OBRA DEL COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO, Etapa No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **treinta (30)** del mes de **enero** del año **dos mil diez y nueve (2.019)**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **EJECUCIÓN DE OBRA DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO** distribuido en la *Ejecución de las obras de cimentación y movimientos de tierra para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó y la Ejecución de la totalidad de las obras diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó, Etapa No.2* finalizadas el **treinta (30)**

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
---	--	--

del mes de **enero** del año **dos mil diez y nueve (2.019)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

COMPONENTE PRECIOS UNITARIOS A COSTO DIRECTO				
COSTOS DIRECTOS				
CAPITULO No. 1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				
Precio Unitario				55.627.320,00
1.100	Cuadrilla topografía tipo A	día	140,00	55.627.320,00
Total Capítulo PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				55.627.320,00
CAPITULO No. 2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES				
Precio Unitario				860.951.013,00
2.100	Corte, cargue y botada a máquina fuera del lote y disposición final en lugar autorizado	m3	15.074,62	350.514.972,00
2.101	Tratamiento talud con malla y mortero	m2	1.584,82	23.520.314,00
2.102	Construcción rondas de coronación D=0.4m con e=0.05, concreto 21 MPa, incluye excavación	m	854,13	43.131.003,00
N.P. 03	NIVELACIÓN DE TERRENO, REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO CON SUBBASE AÑADIDA CON CEMENTO COMPACTADO SEGÚN ESPESOR DEJADO POR EXCAVACIÓN EN CADA UNO DE LOS BLOQUES. ESPESOR PROMEDIO DE 0.20 M	m2	720,00	16.020.000,00
N.P. 04	Limpieza de terreno con miniexcavadora	m2	3.002,00	67.364.880,00
N.P. 05	LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	m3	495,51	17.828.471,00
N.P. 06	REEMPLAZO CON SUB-BASE GRANULAR	m3	655,85	55.496.059,00
N.P. 12	LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1.525,56	161.242.539,00
N.P. 13	REPALEO MATERIAL EXCAVACIONES, LLENOS, CONFORMACIÓN DE TERRENO Y DEMÁS	m2	4.462,33	125.832.775,00
Total Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES				860.951.013,00
CAPITULO No. 5 RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL				
Precio Unitario				56.807.315,00
5.100	Drenaje tubería PVC s/filtro 100mm, incluye suministro, transporte e instalación de tubería para drenaje de 100mm	m	1.127,03	20.584.076,00
5.101	Triturado para Filtro tipo francés en espaldón de muro en triturado, incluye suministro, transporte e instalación de triturado	m3	265,62	22.152.708,00
5.102	Geotextil NT 3000 para filtros, incluye suministro, transporte e instalación de geotextil	m2	320,00	2.294.720,00
N.P. 02	GEOTEXTIL NT 2000 PARA FILTROS, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTACION DE GEOTEXTIL PRECIO UNITARIO	m2	2.088,28	11.775.811,00
Total Capítulo RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL				56.807.315,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	---

10.101	Construcción Micropilote D=6" según diseño	m	11.206,50	1.123.070.604,00
10.102	Inyección Micropilotes	bulto	11.989,50	371.626.542,00
N.P. 01	Pedestal en concreto de 21 MPA sobre micropilote enterrado de 0.35x0.35 m	mí	1.756,50	343.882.301,00
10.104	Construcción de muro mecánicamente estabilizado	m3	223,68	44.278.798,00
10.105	Reemplazo o mejoramiento del suelo con triturado de 1 1/2" espesor igual a 1.50 metros	m3	243,70	20.324.580,00
10.106	Triturado para Filtro tipo francés en espaldón de muro	m3	270,55	22.563.486,00
10.107	Geotextil NT 3000 para filtros, incluye suministro, transporte e instalación de geotextil	m2	1.844,22	13.224.902,00
N.P. 07	Construcción de placa de contrapiso E=30 cms de 21 MPA	m3	1.276,89	811.130.981,00
N.P. 08	Viga de cimentación en concreto de 21 MPA de 0.30x0.30 m	m3	93,34	66.274.907,00
N.P. 09	Construcción de capitel en concreto de 21 MPA en losa de cimentación según diseño	m3	48,33	40.846.569,00
10.112	Entresuelo en base para losas e=0.56 mts	m2	329,51	26.330.485,00
Total Capítulo CIMENTACION				2.883.554.155
CAPITULO No. 11 ESTRUCTURA				
Precio Unitario				103.412.487
11.100	Construcción de losa/rampas maciza E=13 cms de 21 MPa, incluye vigas según diseño	m2	550,05	90.796.754,00
11.101	Construcción de losa/rampas maciza E=15 cms de 21 MPa, sin vigas según diseño	m2	103,66	12.615.733,00
Total Capítulo ESTRUCTURA				103.412.487
CAPITULO No. 12 ACERO DE REFUERZO				
Precio Unitario				822.075.306,00
12.100	Acero de 4200 kg / cm2	kg	249.867,30	835.056.516,00
N.P.10	Acero de Refuerzo (Sobrante recorte 2 m Df)	kg	11.299,80	12.981.210,00
Total capítulo ACERO DE REFUERZO				822.075.306,00
Total Presupuestado Obra				4.782.427.596,00
COMPONENTE SUMA GLOBAL A COSTO DIRECTO				
CAPITULO No. 1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				
Suma Global				47.680.530
1.000	Cuadrilla topografía tipo A	dia	100%	47.680.530,00
Total Capítulo PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				47.680.530,00
CAPITULO No. 3 EXCAV LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES				
Suma Global				226.829.864

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
---	--	--

3.000	Excavación manual en cualquier material y grado de humedad entre 0 y 2,0 m de profundidad	m3	100%	69.950.831,00
3.001	Excavación manual en cualquier material y grado de humedad entre 2 y 4,0 m de profundidad	m3	100%	2.599.288,00
3.002	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con Material selecto de la excavación, incluye transporte interno	m3	100%	5.432.980,00
3.003	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con Material de préstamo	m3	100%	105.348.165,00
3.004	S.T.C de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería en material granular entre 3/4" y 4" (19mm y 100mm)	m3	100%	13.545.750,00
3.005	Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia y disposición final en lugar autorizado	m3	100%	29.952.850,00
Total Capítulo EXCAV LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES				226.829.864,00
CAPITULO No. 5 RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL				
Suma Global				306.269.700
5.000	Red Exterior Hidrosanitaria	gl	100%	136.198.370,00
5.001	S.T.C de planta tratamiento agua residuales, incluye cerramiento perimetral	u	100%	170.071.330,00
Total Capítulo RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL				306.269.700,00
CAPITULO No. 6 RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS				
Suma Global				155.564.854
6.000	S.T.C. de equipo de presión constante red de reuso aguas lluvias, Qt=80 glp, presión de diseño 28 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	19.552.000,00
6.001	S.T.C. de equipo de bombeo agua potable presión constante, Qt=80 glp, presión de diseño 47.6 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	22.527.000,00
6.002	S.T.C. de equipo de presión para aguas lluvias, Qt= 112 glp, presión de diseño 75 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	38.592.000,00
6.003	S.T.C. de tanques en fibra de vidrio de 5m3 (diámetro 1.85 my altura 2,6 m	un	100%	53.421.024,00
6.004	Construcción tanque en concreto de 28 MPA almacenamiento de 86 m3 de agua para RCI	un	100%	21.472.830,00
Total Capítulo RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS				155.564.854,00
CAPITULO No. 7 RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR				
Suma Global				105.836.880
7.000	Suministro e Instalación de Luminaria Ornamental Sodio 70W a 208V en Poste Metálico de 3m, incluye poste. (definir diseño en obra).	un	100%	22.318.436,00
7.001	3No.10, por Tub. PVC Ø3/4"	ml	100%	593.092,00

Findeter Financiera del Desarrollo 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

7.002	Suministro e Instalación de Salida para Alumbrado Exterior Ornamental, incluye Base para Pedestal con Caja 4"x4", por Tub. PVC.	un	100%	5.958.204,00
7.003	Suministro e Instalación de Norma RA2-026, para montaje de Transformador Trifásico en poste.	un	100%	4.096.352,00
7.004	Suministro y Montaje de Transformador Trifásico de 112.5KVA, 13200/208/120 V	un	100%	9.343.065,00
7.005	Revisión y Trámites de chequeo de Transformador.	gl	100%	350.000,00
7.006	Transporte y Equipos de traslado e instalación de transformador.	gl	100%	428.987,00
7.007	Suministro y montaje de Bajante en 9No.4/0 + 3No.2/0 cu, THHN, en Tub. Metálica Galvanizada de 1Ø4"+1Ø3", incluye zunchos, amarres, boquillas, conectores de compresión y tornillo partido con sus respectivas cintas de aislamiento, etc.	gl	100%	5.940.190,00
7.008	Suministro e Instalación de Caja de piso 60x80 según Norma RS3-03	un	100%	467.867,00
7.009	Suministro e Instalación de Acometida en 9No.4/0 + 3No.2/0 cu, THHN, por Tub. PVC-DB de 1Ø4"+1Ø3" .	ml	100%	13.656.150,00
7.010	Suministro e Instalación de Triángulo de puesta a tierra con 3 varillas copperbond de 5/8" y 2.40M de long. unidas con cable No.2 Cu-desnudo y soldaduras exotérmicas.	gl	100%	754.148,00
7.011	Suministro e Instalación de Cable No.2 CU-Desnudo, para unir malla puesta a tierra con barras de neutro y aterrizar estructura metálica del transformador incluye conectores 3M..	ml	100%	745.680,00
7.012	Canalización en tubo PVC-DB 2x2"	ml	100%	839.520,00
7.013	Suministro e Instalación de Tub. PVC 2Ø2", para Canalización Verticales internas	ml	100%	672.360,00
7.014	Caja de Distribución telefónica principal de 40x40x15 cm fondo de madera, para 40 pares.	un	100%	131.516,00
7.015	Regleta de conexión S66 de 50 pares telefónicos.	un	100%	165.886,00
7.016	Clip de Puenteo de par telefónico	un	100%	20.802,00
7.017	Suministro e Instalación de Puntas para Pararrayo, incluyen Tubo Metálico Galvanizado de 0.60m.	un	100%	2.622.452,00
7.018	Suministro e Instalación de Puntas para Pararrayo, incluyen Tubo Metálico Galvanizado de 1.00m.	un	100%	3.627.081,00
7.019	Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG	ml	100%	27.890.328,00
7.020	Suministro e Instalación de Tub. PVC Ø3/4" (Bajantes empotrados)	ml	100%	2.142.996,00
7.021	Suministro e Instalación de Conector de Compresión Cobre-Cobre para cable No.1/0	un	100%	947.397,00
7.022	Suministro e Instalación de Borna Terminal Estañada para cable No.1/0	un	100%	140.640,00

7.023	Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	un	100%	1.401.096,00
7.024	Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	un	100%	439.776,00
7.025	Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm	un	100%	142.859,00
Total Capítulo RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR				105.836.880,00
CAPITULO No. 9 MOBILIARIO URBANO				
Suma Global				185.068.273,46
9.000	Suministro y riego de semillas para grama	m2	100%	5.985.568,86
9.001	Suministro e instalación cerramiento perimetral en poste concreto 2.40+40 de gallinazo tipo lapiz+mallla eslabonada	m	100%	44.907.010,40
9.002	Construcción de bancas de 1.05x0.40x0.10 mts en concreto de 21 Mpa	un	100%	368.296,00
9.003	Seto vivo division patios salones CDI	m	100%	3.897.007,80
9.004	Totem en concreto de 21 Mpa	m3	100%	8.796.390,40
9.005	Suministro, transporte e instalacion Juegos infantiles tipo Misama Ref: 710.SQ	un	100%	59.382.000,00
9.006	Suministro, transporte y siembra de Peine mono	un	100%	180.000,00
9.007	Suministro, transporte y siembra de Guayacan Rosado	un	100%	22.500.000,00
9.008	Suministro, transporte y siembra de Guayacan Amarillo	un	100%	6.660.000,00
9.009	Suministro, transporte y siembra de Guadua	un	100%	18.750.000,00
9.010	Suministro, transporte y siembra de Dinde	un	100%	540.000,00
9.011	Suministro, transporte y siembra de Palo santo	un	100%	720.000,00
9.012	Suministro, transporte y siembra de Aliso	un	100%	720.000,00
9.013	Porteria de futbol sala con canasta de baloncesto de 3.00x2.00 mts	un	100%	11.662.000,00
Total Capítulo MOBILIARIO URBANO				185.068.273,46
CAPITULO No. 10 CIMENTACION				
Suma Global				149.553.719,00
10.000	Colocación de solado en concreto 17 MPa e=0.05m	m3	100%	8.543.357,00
10.001	Corte placa de contrapiso 3X3 m	m	100%	18.225.000,00
10.002	Colocación sello de juntas con material elastómerico	m	100%	46.214.955,00
10.003	Muro de contención tipo cortina en bloque 20x20x40	m2	100%	76.102.491,00
10.004	Viga en concreto sobre muro cortina	m3	100%	467.916,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

Total Capítulo CIMENTACION				149.553.719,00
CAPITULO No. 11 ESTRUCTURA				
Suma Global				1.467.378.895
11.000	Construcción columnas en concreto de 21 MPA según diseño	m3	100%	11.698.516,00
11.001	Construcción columnas en concreto de 28 MPA según diseño	m3	100%	113.691.461,00
11.002	Construcción columnas en concreto de 35 MPA según diseño	m3	100%	89.747.971,00
11.003	Construcción columnas circulares en concreto de 21 MPA según diseño	m3	100%	2.182.085,00
11.004	Construcción columnas circulares en concreto de 28 MPA según diseño	m3	100%	3.742.179,00
11.005	Construcción columnas circulares en concreto de 35 MPA según diseño	m3	100%	13.529.704,00
11.006	Construcción de rampas maciza E=10 cms de 28 MPa, incluye vigas según diseño	m2	100%	20.716.195,00
11.007	Construcción de rampas maciza E=18 cms de 28 MPa, incluye vigas según diseño	m2	100%	28.909.571,00
11.008	Construcción de rampas maciza E=13 cms de 28 MPa, incluye vigas según diseño	m3	100%	34.005.504,00
11.009	Losa maciza de 0.12m en concreto de 21Mpa, sin vigas según diseño	m2	100%	53.739.000,00
11.010	Construcción de losa/rampas maciza E=13 cms de 21 MPa, incluye vigas según diseño	m2	100%	90.138.124,00
11.011	Construcción de losa/rampas maciza E=15 cms de 21 MPa, sin vigas según diseño	m2	100%	617.034,00
11.012	Construcción de losa aligerada e=50 cms de 28 MPA en casetón recuperable, según diseño	m2	100%	295.449.462,00
11.013	Construcción de losa aligerada e=50 cms de 21 MPA en casetón recuperable, según diseño	m2	100%	414.253.712,00
11.014	Encofrado, armado, vaciado y desencofrado de vigas aéreas en concreto de 28 MPA, según diseño	m3	100%	9.442.702,00
11.015	Encofrado, armado, vaciado y desencofrado de vigas aéreas en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	168.597.917,00
11.016	Construcción escalas en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	50.180.210,00
11.017	Construcción ménsulas en concreto de 35 MPA, según diseño	m3	100%	1.723.544,00
11.018	Construcción zapata muro de contención en voladizo h= 2.85 e= 0.30 en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	11.478.325,00
11.019	Construcción muro de contención en voladizo h= 2.85mts e= 0.30 mts en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	29.615.047,00
11.020	Cortasol 0.3x0.1 cuadrado de 5.55x2.20 m	un	100%	1.910.622,00
11.021	Cortasol 0.3x0.1 cuadrado de 1.4x1.4	un	100%	707.712,00
11.022	Cortasol 0.7x0.1 en U de 2.1+22.24+2.1	un	100%	6.373.763,00

11.023	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x13.34	un	100%	8.086.358,00
11.024	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x6.24	un	100%	2.427.811,00
11.025	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x13.2	un	100%	4.414.366,00
Total Capítulo ESTRUCTURA				1.467.378.895
CAPITULO No. 12 ACERO DE REFUERZO				
Suma Global				810.071.758
12.000	Acero de 4200 kg / cm2	kg	100%	770.204.004,00
12.001	Malla electrosoldada	Kg	100%	39.867.754,00
Total Capítulo ACERO DE REFUERZO				810.071.758
CAPITULO No. 13 MAMPOSTERIA				
Suma Global				1.119.063.909
13.000	Construcción de muro calado en concreto de 20x20x15 cms	m2	100%	67.926.851,00
13.001	Construcción de muro en mampostería estructural 15x20x40	m2	100%	55.290.035,00
13.002	Construcción lagrimal en concreto in situ	m	100%	6.841.059,00
13.003	Construcción dinteles en Concreto 21 Mpa de 15x20cms	m	100%	10.817.083,00
13.004	Construcción cuelgas en concreto 21 MPA de 15x30cms	m	100%	43.238.783,00
13.005	Construcción alfajías en concreto	m	100%	17.351.430,00
13.006	Colocación anclaje epoxi de 1/2"	un	100%	30.812.976,00
13.007	Vaciado de concreto grouting mampostería 1 celda	m	100%	58.314.662,00
13.008	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 15x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	488.956.686,00
13.009	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 10x20x40 Gris Rev dos caras en pasamanos	m2	100%	48.876.669,00
13.010	Construcción lagrimal en concreto in situ Pasamanos	m	100%	29.608.713,00
13.011	Construcción de muro calado circular de 20x20x15 Color Ivory	m2	100%	96.968.250,00
13.012	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 20x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	18.972.027,00
13.013	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 10x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	9.898.529,00
13.014	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 12x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	64.124.168,00
13.015	Sello junta exteriores con Dymonic	m	100%	34.347.663,00
13.016	Sellalon 3/8"-mortero plast junta	m	100%	36.718.325,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
---	--	--

Total Capítulo MAMPOSTERIA				1.119.063.909
CAPITULO No. 14 CUBIERTA				
Suma Global				792.838.544
14.000	Suministro, transporte e instalación de Teja UPVC Blanca IC Trading	un		-
14.001	Suministro, transporte e instalación de Estructura metálica soporte cubierta	kg	100%	347.031.104,00
14.002	Suministro, transporte e instalación Canoa en lámina C=22 desarrollo 40 cms	m	100%	13.439.790,00
14.003	Suministro y colocación Embudo doble en fibra de vidrio 4"	un	100%	1.865.234,00
14.004	Remate en lámina C=22 sobre muro de cubierta - ruana	m	100%	5.461.100,00
14.005	Tapa en lámina C=22 en perímetro de cubierta	m	100%	24.754.800,00
N.P.11	Suministro, transporte e instalación de Teja tipo Sándwich	m2	100%	400.286.515,76
Total Capítulo CUBIERTA				792.838.543,76
CAPITULO No. 15 REVOQUES				
Suma Global				84.691.486
15.000	Aplicación de revoque liso muros interiores	m2	100%	9.416.728,00
15.001	Preparación de superficie adherente incluye champeada muros lisos	m2	100%	1.052.817,00
15.002	Aplicación de revoque liso muros interiores, incluye Revoque liso-Div.Baños	m2	100%	57.378.493,00
15.003	Aplicación de revoque liso muros exteriores	m2	100%	16.843.448,00
Total Capítulo REVOQUES				84.691.486
CAPITULO No. 16 PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES				
Suma Global				467.139.502
16.000	Piso Fachaleta rustica 7x25cms CDI	m2	100%	58.373.587,00
16.001	Piso Adoquín 20x20x6 Acceso	m2	100%	42.604.491,00
16.002	Piso Egeo 30x30 en cocinas	m2	100%	14.456.170,00
16.003	Enchape Baños Jaya Blanco 25x35 de Corona o similar	m2	100%	62.832.573,00
16.004	Suministro y colocación de mortero para pisos e=0.06 m	m2	100%	48.595.815,00
16.005	Concreto de nivelación cubierta aligerado con icopor	m2	100%	43.042.146,00
16.006	Construcción de cordón encharque duchas	m	100%	608.244,00
16.007	Enchape en grano mesones baños y laboratorios	m	100%	20.866.840,00
16.008	Construcción de mesón en concreto de 21 MPA	m	100%	16.891.598,00
16.009	Zócalo en concreto de 21 Mpa media caña	m	100%	11.627.731,00

16.010	Suministro transporte e instalación Piso anti trauma zona de Cunas y Gateo de Elementos y complementos o similar	m2	100%	12.025.534,00
16.011	Zócalo en Fachaleta 7x25cms	m	100%	10.210.091,00
16.012	Zócalo en Egeo 30x30cms H=0.10 m de Corona o similar	m	100%	686.565,00
16.013	Suministro transporte e instalación Zócalo anti trauma zona de Cunas y Gateo de Elementos y complementos o similar	m	100%	8.164.410,00
16.014	Piso en duchas en Granito lavado	m2	100%	1.212.443,00
16.015	Enchape muro en Cerámica Egeo 30x30	m2	100%	15.239.868,00
16.016	Acabado pisos en concreto	m2	100%	67.969.800,00
16.017	Zócalo recto en concreto de 21 MPA	m	100%	31.731.596,00
Total Capítulo PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES				467.139.502
CAPITULO No. 17 INSTALACION HIDROSANITARIA INTERIOR				
Suma Global				1.178.114.331
17.000	Red contra Incendios CDI	gl	100%	105.178.057,00
17.001	Red contra Incendios Colegio	gl	100%	277.436.736,00
17.002	Detección RCI	gl	100%	35.471.742,00
17.003	Instalación de rejilla plástica plana baños, cocinas, duchas y laboratorios	un	100%	502.944,00
17.004	Bomba Diesel Listada UL y Aprobado FM 400 gpm Presión=100psi	un	100%	158.673.410,00
17.005	Red interior hidrosanitaria CDI y Colegio	gl	100%	591.295.442,00
17.006	S.T.C. de equipo de Eyector de aguas residuales, Qt= 47 glp, presión de diseño 18 m.c.a, paso de solidos 2" y diámetro de descarga 3" roscado	un	100%	9.556.000,00
Total Capítulo INSTALACION HIDROSANITARIA INTERIOR				1.178.114.331,00
CAPITULO No. 18 INST. ELECT, TEL, CITOF, TV, SONID				
Suma Global				671.131.063
18.000	Suministro e Instalación de Salida para Plafón Loza, por Tub. EMT.	un	100%	7.253.400,00
18.001	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Fluorescente por Tub. Metálica EMT, incluye toma para conexión y desconexión.	un	100%	87.233.664,00
18.002	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 1x32W, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	30.048.810,00
18.003	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 2x32W, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	74.049.150,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
---	--	--

18.004	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 2x32W Hermética, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	2.947.860,00
18.005	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria de Emergencia, por Tub. EMT. Incluye toma y clavija	un	100%	5.024.488,00
18.006	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia de 2x13W con Baterías Recargables a 120V y Autonomía de 60 minutos.	un	100%	5.739.499,00
18.007	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Tipo Tortuga, por Tub. EMT	un	100%	5.922.960,00
18.008	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Wall Pack a 220 V, por Tub. PVC	un	100%	855.232,00
18.009	Suministro e Instalación de Luminaria Wall Pack	un	100%	2.511.256,00
18.010	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Sencillo, por Tub. EMT	un	100%	9.656.829,00
18.011	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble, por Tub. EMT	un	100%	1.201.519,00
18.012	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Triple, por Tub. EMT	un	100%	4.301.866,00
18.013	3No.12, por Tub. EMT Ø1/2"	m	100%	21.278.404,00
18.014	3No.12, por ducto	m	100%	48.898.625,00
18.015	3No.12, por Tub. PVC Ø1/2"	m	100%	754.204,00
18.016	Suministro e Instalación de Salida para Ojo de Buey, por Tub. EMT	un	100%	5.718.720,00
18.017	Suministro e Instalación de Ojo de buey	un	100%	7.106.792,00
18.018	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Tortuga	un	100%	5.620.606,00
18.019	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Sencillo Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	765.121,00
18.020	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	224.700,00
18.021	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Triple Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	703.662,00
18.022	3No.10, por Tub. EMT Ø3/4"	ml	100%	1.056.600,00
18.023	3No.10, por ducto	ml	100%	13.445.166,00
18.024	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por Tub. EMT	un	100%	15.928.696,00
18.025	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por Tub. PVC	un	100%	1.460.768,00
18.026	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por canaleta metálica, incluye troquel	un	100%	5.989.407,00
18.027	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra para energía regulada, por Tub. EMT. Incluye su respectiva identificación	un	100%	5.504.640,00

18.028	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra para energía regulada, por canaleta metálica. Incluye troquel y su respectiva identificación	un	100%	6.981.260,00
18.029	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, GFCI polo a tierra, por Tub. EMT	un	100%	1.166.481,00
18.030	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, GFCI polo a tierra, por Tub. PVC	un	100%	912.024,00
18.031	Suministro e Instalación de Salida para Toma 220V, Pata-Trabada, por Tub. EMT	un	100%	429.612,00
18.032	Suministro e Instalación de face plate sencillo para datos cat. 6A	un	100%	991.800,00
18.033	Suministro e Instalación de jack para voz y datos cat. 6A	un	100%	3.692.688,00
18.034	Suministro e Instalación de Caja metálica 12x12cm, en muro para salida voz y/o datos	un	100%	1.752.865,00
18.035	Suministro e Instalación de troqueles para tomas de datos en canaleta	un	100%	1.349.869,00
18.036	Suministro e Instalación de patch cord para voz y datos cat. 6A de 1.0m	un	100%	2.620.404,00
18.037	Suministro e Instalación de patch cord para voz y datos cat. 6A de 1.5m	un	100%	2.987.028,00
18.038	Suministro e Instalación de cable UTP para voz y datos cat. 6A	ml	100%	27.911.541,00
18.039	Suministro e Instalación de tubería EMT Ø3/4"	ml	100%	7.459.894,00
18.040	Suministro e Instalación de rack de 9RU con puerta	un	100%	2.533.796,00
18.041	Suministro e Instalación de patch panel cat. 6A de 24 puertos, 2RU	un	100%	7.910.631,00
18.042	Suministro e Instalación de organizador de cables	un	100%	519.237,00
18.043	Suministro e Instalación de face plate sencillo para voz cat. 6A	un	100%	19.836,00
18.044	Suministro e Instalación de face plate doble para voz y datos cat. 6A	un	100%	61.182,00
18.045	Suministro e Instalación de Salida para Video Beam, (Sólo Tubería y Caja), por Tub. EMT	un	100%	519.250,00
18.046	Suministro e Instalación de tubería EMT Ø1"	m	100%	657.342,00
18.047	Suministro e instalación de ducto Metálico Cerrado 20x8cm, con separador.	m	100%	32.540.436,00
18.048	Suministro e Instalación de canaleta metálica galvanizada 15x5 para instalación de tomas de energía y de voz y datos. Incluye anclajes	un	100%	1.667.001,00
18.049	Suministro e Instalación de canaleta metálica galvanizada 10,5x5 para instalación de tomas de energía y de voz y datos. Incluye anclajes	un	100%	10.495.245,00
18.050	Suministro e Instalación de Canastilla 20x8cm por techo	m	100%	2.269.632,00
18.051	Suministro e Instalación de Canastilla 10x8cm por techo	m	100%	25.138.494,00

Findeter Financiera del Desarrollo 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

18.052	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.S	un	100%	365.654,00
18.053	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.S	un	100%	443.994,00
18.054	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 20A, con espacio para alojar: Totalizador 3x20A, 1 barraje interior de 12 circuitos, 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.S y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.S, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.055	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x20A, 10kA, T.I.S	un	100%	434.636,00
18.056	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.S	un	100%	434.636,00
18.057	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x30A	un	100%	31.468,00
18.058	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x20A	un	100%	336.732,00
18.059	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 1x20A	un	100%	2.613.383,00
18.060	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.P1	un	100%	500.281,00
18.061	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.P1 - T.COCINA	un	100%	887.988,00
18.062	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 40A, con espacio para alojar: Totalizador 3x40A, 1 barraje interior de 24 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.P1 y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.P1, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.873.092,00
18.063	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.P1	un	100%	217.318,00
18.064	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x40A, 10kA, T.COCINA	un	100%	217.235,00
18.065	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x50A, 10kA, T.I.P1	un	100%	434.526,00

18.066	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.P2	un	100%	500.281,00
18.067	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.P2	un	100%	443.994,00
18.068	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 30A, con espacio para alojar: Totalizador 3x30A, 1 barraje interior de 24 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.P2 y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.S, 1 Llave selectora de 30A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.069	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.BOMBAS	un	100%	365.654,00
18.070	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, con Caja, para Ascensor	un	100%	256.219,00
18.071	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x70A, 10kA, T.I.P2	un	100%	437.786,00
18.072	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.CDI	un	100%	500.281,00
18.073	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.CDI	un	100%	887.988,00
18.074	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.COCINA	un	100%	365.654,00
18.075	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 20A, con espacio para alojar: Totalizador 3x20A, 1 barraje interior de 12 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.CDI y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.CDI, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.076	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.CDI - T.COCINA	un	100%	434.636,00
18.077	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x50A, 10kA, T.I.CDI	un	100%	434.526,00
18.078	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.E.S.	m	100%	2.054.975,00

Findeter Financiera del Desarrollo 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

18.079	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.I.P1.	m	100%	227.660,00
18.080	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.P1.	m	100%	141.915,00
18.081	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.E.P1.	m	100%	158.075,00
18.082	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.COCINA.	m	100%	632.300,00
18.083	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.4+1No.6+1No.8 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/2" para tablero T.I.P2.	m	100%	1.600.228,00
18.084	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.P2.	m	100%	794.724,00
18.085	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.E.P2.	m	100%	794.724,00
18.086	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero ASCENSOR.	m	100%	794.724,00
18.087	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.1/0+1No.2+1No.6 CU-THHN por tubería EMT de Ø2" para tablero T.BOMBAS	m	100%	6.217.794,00
18.088	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.I.CDI.	m	100%	1.138.300,00
18.089	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.CDI.	m	100%	709.575,00
18.090	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.12+1No.12+1No.12 CU-THHN por tubería EMT de Ø1/2" para tablero T.E.CDI	m	100%	591.150,00
18.091	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.COCINA	m	100%	141.915,00
18.092	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.I.S.	m	100%	2.054.975,00
18.093	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.TN.S.	m	100%	2.959.580,00
18.094	Suministro y montaje de gabinete ML-Totalizadores con barras de 427A para energía normal, neutro y tierra, breaker totalizador, con espacio para un DPS, medidores e interruptores.	un	100%	12.173.066,00
18.095	Suministro e Instalación de Barraje en 6No.4/0+2No.2/0+1No.4 x Tubería PVC-DB. 1Ø3"+1Ø4" desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-PS	m	100%	9.948.810,00



18.096	Suministro e Instalación de Barraje en 6No.4/0+2No.2/0+1No.4 x T.M.G. 1Ø3"+1Ø4" desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-PS	m	100%	9.978.885,00
18.097	Suministro y montaje de gabinete ML-PS con barras de 379A y 162A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores y transferencia automática. Que incluye:	un	100%	11.973.066,00
18.098	Suministro e Instalación de Barraje en 3No.1/0+1No.2+1No.4 x interior de gabinetes desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-CDI	m	100%	557.732,00
18.099	Suministro y montaje de gabinete ML-CDI con barras de 108A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores y transferencia automática.	un	100%	7.373.066,00
18.100	Suministro y montaje de gabinete ML-PLANTA con barras de 162A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores.	gl	100%	3.630.888,00
18.101	Suministro e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.1/0+1No.2+1No.6 CU-THHN por tubería EMT de Ø2" desde TRANSFERENCIA 125A, en ML-PS, hasta ML-PLANTA	m	100%	1.718.424,00
18.102	Cable encauchetado 3x12 CU-THHN desde relé de control en ML-PS hasta ML-PLANTA	m	100%	214.254,00
18.103	Suministro e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN PVC DB de Ø3/4" desde TRANSFERENCIA de 30A, en ML-CDI, hasta ML-PLANTA	m	100%	573.960,00
18.104	Suministro e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" desde TRANSFERENCIA de 30A, en ML-CDI, hasta ML-PLANTA	m	100%	1.026.950,00
18.105	Cable encauchetado 3x12 CU-THHN desde relé de control en ML-CDI hasta ML-PLANTA	un	100%	571.344,00
18.106	Suministro e instalación de planta de emergencia 45kVA (36kW) en stand-by, 208/120V, 3F, 60Hz, altura Quibdó	un	100%	43.273.066,00
18.107	Suministro e Instalación de barraje en 12No.4/0+4No.2/0 CU-THHN EMT por canastilla desde ML-PLANTA hasta Planta eléctrica	m	100%	2.505.508,00
Total Capítulo INST. ELECT, TEL, CITOF, TV, SONIDO				671.131.063,00
CAPITULO No. 19 INSTALACION INTERIOR DE GAS				
Suma Global				17.423.552,00
19.000	Red interna de gas	gl	100%	17.340.198,00
19.001	Caja para llave gas de 17x17 cm	un	100%	83.354,00
Total Capítulo INSTALACION INTERIOR DE GAS				17.423.552,00
CAPITULO No. 20 IMPERMEABILIZACIONES				
Suma Global				72.822.260

Findeter Financiera del Desarrollo 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

20.000	Impermeabilización cubierta con manto granillado	m2	100%	35.216.120,00
20.001	Impermeabilización Duchas	m2	100%	434.778,00
20.002	Regata en cubierta	m	100%	686.846,00
20.003	Colocación sello regatas incluye dymonic Fc Bi,Gr,Neg Toxem x300cc o similar	m	100%	839.798,00
20.004	Impermeabilización muro contención manto doble capa e icopor	m2	100%	5.659.661,00
20.005	Impermeabilización muro en bloque debajo losas con manto doble capa e icopor	m2	100%	29.985.057,00
Total Capítulo IMPERMEABILIZACIONES				72.822.260
CAPITULO No. 21 CIELO RASOS-DIVISIONES				
Suma Global				9.203.022
21.000	Cielo raso Junta perdida Drywall 1/2" NIVEL 4	m2	100%	80.381.509,92
21.000	Cielo raso Junta perdida Drywall 1/2" NIVEL 4	m2	100%	72.912.960,00
21.001	Suministro e instalación frescaca 2 ½"	m2	100%	45.214.599,33
21.001	Suministro e instalación frescaca 2 ½"	m2	100%	45.214.599,33
21.002	Ranura Perimetral en Z 1 x 1	m	100%	8.604.014,72
21.002	Ranura Perimetral en Z 1 x 1	m	100%	7.588.022,40
21.003	Refuerzos dobles para lámparas de 0.30x1.20	un	100%	5.970.672,00
21.003	Refuerzos dobles para lámparas de 0.30x1.20	un	100%	5.580.432,00
21.004	Sello perimetral con elástica blanca en dilatación perfil Z	m	100%	2.779.727,50
21.004	Sello perimetral con elástica blanca en dilatación perfil Z	m	100%	2.451.487,50
Total Capítulo CIELO RASOS-DIVISIONES				9.203.022
CAPITULO No. 22 CARPINTERIA METÁLICA				
Suma Global				479.401.152
22.000	Puerta P-01 de 0.90x2.20m, en acceso aulas, baños, oficinas, zonas administrativas, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado	un	100%	75.295.446,00
22.001	Puerta P-02 de 0.80x2.20m, acceso a baños del colegio niveles uno y dos, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	2.466.468,00
22.002	Puerta P-03 de 0.70x2.20m, acceso a baños del colegio niveles uno y dos, cuarto de gas y cuarto hidroneumático, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	14.878.450,00

22.003	Puerta P-04 de 1.00x2.20m, acceso a baños para personas con movilidad reducida en colegio y CDI, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	1.978.728,00
22.004	Puerta P-05 de 2.00x2.20m, acceso a zona técnica nivel -1 del colegio y acceso a aula múltiple, marco metálico, dos hojas metálicas lisa, calibre 18, manija chapa satinada tipo palanca a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color negro mate.	un	100%	3.137.373,00
22.005	Puerta P-06 de 2.30x2.20m, acceso a corredores y rampa colegio niveles uno y dos, marco metálico, dos hojas metálicas lisa, calibre 18, manija chapa satinada tipo palanca a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	6.654.594,00
22.006	Puerta P-07 de 2.20x1.70m, en administración del colegio N1 y 2 acceso aulas de tecnología e innovación y aula ambiente de lengua extranjera. Salida a terraza de biblioteca. Marco en aluminio anodizado + vidrio claro. Dos cuerpos. Franja sandblasting a 0.90 m de altura. Cerradura tipo pomo metálico.	un	100%	18.720.225,00
22.007	Puerta P-08 de 0.70x2.20m, acceso a baños y enfermería, hoja metálica lisa calibre 18, puerta corrediza embebida en muro, acabado, acabado color verde lima.	un	100%	4.343.124,00
22.008	Puerta P-09 de 0.70x2.20m, acceso a baños aulas preescolar colegio en el nivel uno, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	1.007.134,00
22.009	Puerta P-10 de 0.70x2.20m, acceso a cuartos de gas, hidroneumáticos y aseo, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18 con ventilaciones inferiores en rejilla tipo celosía, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	3.060.475,00
22.010	Ventana V-1 de 2.40x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles -1 y 1 del colegio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	5.854.806,00
22.011	Ventana V-2 de 7.80x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Nivel -1 laboratorio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	3.172.122,00
22.012	Ventana V-3 de 9.10x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Nivel -1 laboratorio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	3.705.094,00

Findeter Financiera del Desarrollo 	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

22.013	Ventana V-4 de 6.00x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 aulas primaria y secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	29.736.840,00
22.014	Ventana tipo V-5 de 6.50x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 aulas primaria y secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	21.113.208,00
22.015	Ventana tipo V-6 de 3.60x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 batería central de baños, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	2.953.116,00
22.016	Ventana tipo V-7 de 4.80x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en Nivel 1 administración, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	987.081,00
22.017	Ventana tipo V-8 de 2.40x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en Nivel 1 administración, aulas de tecnología e innovación y biblioteca, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	1.944.656,00
22.018	Ventana tipo V-9 de 2.00x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en Niveles 1 portería colegio y nivel 2 pagaduría, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.450.324,00
22.019	Ventana tipo V-10 de 1.20x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en portería del CDI, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	475.044,00
22.020	Ventana tipo V-11 de 2.30x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en sala de profesores y oficina dirección del CDI, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.637.100,00
22.021	Ventana tipo V-12 de 4.80x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en nivel 2 aulas secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	3.954.630,00
22.022	Ventana tipo V-13 de 1.50x2.20m, sillar 0.20m, dintel 2.40m, en nivel 2 administración colegio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.981.026,00
22.023	Ventana tipo V-14 de 3.60x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 2 ambiente lengua extranjera, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	736.622,00

22.024	Ventana V-15 de 2.00x2.50m, dintel 2.50m, en nivel 2 portería colegio	un	100%	1.813.052,00
22.025	Puerta PV-1 de 2.45x2.40m, dintel 2.40m, en nivel -1 oficina orientación estudiantil y nivel 2 zona administrativa	un	100%	5.653.900,00
22.026	Puerta PV-2 de 4.20x2.10m, dintel 2.10m, en aulas CDI	un	100%	20.500.936,00
22.027	Puerta PV-3 de 2.20x2.25m, dintel 2.25m, en aulas preescolar colegio	un	100%	5.776.780,00
22.028	Puerta PV-4 de 2.00x2.10m, dintel 2.10m, en sala cunas CDI	un	100%	1.263.019,00
22.029	Rejilla RE-1 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 2.60x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 cuarto técnico tanques de abasto, laboratorios, nivel 1 aulas primaria y preescolar y deposito salón múltiple CDI	un	100%	2.521.755,00
22.030	Rejilla RE-2 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 3.90x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 cuarto técnico tanques de abasto, laboratorios, nivel 1 aulas preescolar colegio	un	100%	2.253.165,00
22.031	Rejilla RE-3 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 2.10x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 laboratorios, nivel 1 aulas preescolar y deposito aula múltiple colegio	un	100%	2.064.940,00
22.032	Rejilla RE-4 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 3.00x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 laboratorio y oficina de orientación estudiantil, nivel 1 y 2 batería central de baños colegio	un	100%	2.347.080,00
22.033	Rejilla RE-5 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 0.80x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 baños área administrativa, nivel 1 baños colegio y CDI, cocineta, lavandería, portería, enfermería colegio, y nivel 2 baños colegio y cuarto Rack	un	100%	4.857.576,00
22.034	Rejilla RE-6 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 4.50x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 1 aulas primaria y nivel 2 aulas secundaria	un	100%	18.265.716,00
22.035	Rejilla RE-7 tipo celosía en aluminio anodizado natural de 2.10x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 1 aulas preescolar colegio	un	100%	412.988,00
22.036	Puerta cortafuego PE-01 de 1.50x2.20m, en salida de emergencia colegio y CDI piso 1	un	100%	23.700.835,00
22.037	Puerta giratoria PE-02 de 2.45x2.20m, acceso colegio y CDI.	un	100%	6.357.132,00
22.038	Puerta giratoria PE-03 de 1.50x3.00m, en acceso comedor colegio	un	100%	5.254.068,00
22.039	Puerta microperforada de dos cuerpos PE-04 de 1.50x2.10m, con medio marco metálico en salida norte CDI	un	100%	1.882.466,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--

22.040	Puerta sistema plegable en PVC con riel superior PE-05 de 5.80x2.20m, en aulas 3 y 4 CDI	un	100%	2.617.104,00
22.041	Puerta sistema plegable en PVC con riel superior PE-06 de 4.50x2.20m, en aulas 7 y 8 CDI	un	100%	2.072.560,00
22.042	Puerta cortafuego PE-07 de 2.00x2.20m, en salida de emergencia colegio	un	100%	52.558.335,00
22.043	División en vidrio templado Of. Admi 3.14x3.6	un	100%	6.981.797,00
22.044	Suministro y colocación relleno con sikaboom y sello ventanería y rejillas interiores	m	100%	2.021.360,00
22.045	Suministro y colocación sello de ventanería en fachada	m	100%	7.330.341,00
22.046	Suministro y colocación sello en marcos de puertas	m	100%	56.823.057,00
22.047	Suministro e instalación protección ventanería y rejillas	m2	100%	11.951.798,00
22.048	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=2.75m con anticorrosivo+pintura	un	100%	2.620.380,00
22.049	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=3.7m con anticorrosivo+pintura	un	100%	10.009.669,00
22.050	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=3m con anticorrosivo+pintura	un	100%	8.245.657,00
Total Capítulo CARPINTERIA METÁLICA				479.401.152
CAPITULO No. 24 MUEBLES Y EQUIPOS DE BANOS				-
Suma Global				100.466.519
24.000	Suministro y colocación sanitario Báltico o similar	un	100%	16.086.510,00
24.001	Suministro y colocación Sanitario Infantil Kiddy Singleo similar	un	100%	11.067.002,00
24.002	Suministro y colocación Taza Adriático o similar +Grifería Antivandálica	un	100%	2.193.615,00
24.003	Suministro y colocación Lavamanos Acuacer Con Pedestal o similar	un	100%	3.732.894,00
24.004	Suministro y colocación Lavamanos Milano o similar	un	100%	8.263.920,00
24.005	Suministro y colocación Lavamanos Aquajet o similar	un	100%	1.258.776,00
24.006	Suministro y colocación Grifería Lavamanos de mesa tipo Push	un	100%	12.060.140,00
24.007	Suministro y colocación Orinal mediano blanco con fluxonetro	un	100%	4.245.936,00
24.009	Suministro y colocación fuente lavaojos tipo pedestal fabricada en acero inoxidable o similar	un	100%	4.511.500,00
24.010	Suministro y colocación Grifería ducha Ssb 8"	un	100%	2.849.979,00
24.011	Suministro y colocación Dispensadores para jabón en acero inoxidable o similar	un	100%	4.807.352,00
24.012	Suministro y colocación Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable o similar	un	100%	6.771.952,00


24.013	Suministro y colocación Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable o similar	un	100%	9.324.560,00
24.014	Suministro y colocación Barra De Seguridad 18 Pulgadas	un	100%	682.602,00
24.015	Suministro y colocación Espejo biselado	m2	100%	7.381.671,00
24.016	Suministro, transporte e instalación de tele ducha Kadiz o similar	un	100%	106.356,00
24.017	Suministro, transporte e instalación lava colas cdi	u	100%	4.303.690,00
24.018	Suministro y colocación Orinal línea infantil de corona blanco	un	100%	818.064,00
Total Capítulo MUEBLES Y EQUIPOS DE BANOS				100.466.519
CAPITULO No. 25 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS				-
Suma Global				37.203.707,00
25.000	Mesa Móvil cocina acero inoxidable 2.45x0.6	un	100%	3.379.080,00
25.001	Mesón Cocina acero inoxidable 2.18x0.7	un	100%	3.433.600,00
25.002	Mesón Cocina acero inoxidable 3.1x0.65	un	100%	4.640.000,00
25.003	Mesón Cocina acero inoxidable 3.42x0.7	un	100%	3.236.400,00
25.004	Lavadero sencillo	un	100%	230.355,00
25.005	Pozuelo en acero inoxidable sencillo	un	100%	391.368,00
25.006	Pozuelo en acero inoxidable doble	un	100%	1.337.465,00
25.007	Pozuelos laboratorio	un	100%	3.920.433,00
25.008	Suministro, transporte e instalación Grifería cuello de ganso para cocinetas	un	100%	1.641.006,00
25.009	Campana extractora tipo industrial para cocinas	un	100%	14.994.000,00
Total Capítulo MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS				37.203.707,00
CAPITULO No. 26 ESTUCO Y PINTURAS				-
Suma Global				121.089.690
26.000	Suministro y aplicación Pintura tipo koraza	m2	100%	10.977.327,00
26.001	Lavado de bloque	m2	100%	68.456.650,00
26.002	Suministro y aplicación Hidrofugo muros bloque	m2	100%	38.301.520,00
26.003	Líneas de demarcación placa polideportiva en pintura tipo trafico	m	100%	3.354.193,00
Total Capítulo ESTUCO Y PINTURAS				121.089.690
CAPITULO No. 28 ASEO Y NOMENCLATURA				-
Suma Global				20.103.300,00

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017
--	--	--


28.000	Aseo obra blanca a todo costo	m2	100%	20.103.300,00
Total capítulo ASEO Y NOMENCLATURA				20.103.300,00
Total Presupuestado Obra				8.624.946.510,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				13.407.374.106,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				2.919.218.115,00
	ADMINISTRACIÓN	12,0132278694283%		1.610.658.403,00
	IMPREVISTOS	5,00000000000000%		670.368.705,00
	UTILIDAD	4,00000000000000%		536.294.964,00
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,00000000000000%		101.896.043,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				16.326.592.221,00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FUNDACION GRUPO ARGOS** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (07)** días del mes de **marzo (03)** del año **dos mil diez y nueve 2019**.



Firma
JULIAN GARCIA CADAVID
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Coninsa Ramon H
C.C No.71.786.649 de Medellín



Firma
DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio Intermia
C.C No.79.557.205 de Bogotá



Firma
ANA MERCEDES VILLEGAS MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Fundación Grupo Argos
C.C No.43.034.387

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor.

CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C., 06 de Junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATSENA-I-123-2022**

Objeto: “**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**”

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente


DONAL BOGOTA BAUTISTA

Nombre del Represente legal

DONAL BOGOTA BAUTISTA

C.C. No.

79.557.205 de Bogotá D.C.



DONAL BOGOTA BAUTISTA

C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.557.205
 NUMERO

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

FORMATO B - VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 6 de junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

Estimados señores:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, identificado con **C.C. 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**, en mi condición de **EN NOMBRE PROPIO** certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **SEIS (6)** días del mes de **JUNIO** de **2022**.



DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C. 79.557.205 BOGOTÁ D.C.
PERSONA NATURAL

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 3.0
		Fecha: Marzo 14 de 2019
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11852 VUT
FECHA RADICADO:	29/03/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
IDENTIFICACIÓN:	79557205


A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD0807

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 12 de abril de 2022



FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. 

FORMATO G - ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C., 6 de junio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

Estimados Señores:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA y **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** Identificados con cedula de ciudadanía No **79.557.205** de **Bogotá D.C.** y **52.123.762** de **Bogotá D.C.**, actuando en representación de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA**, de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **SEIS (6)** días del mes de **JUNIO** de **2022**.



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 de Bogotá D.C.
PERSONA NATURAL



LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES
C.C.: 52.123.762 de Bogotá D.C.
T.P. No.: 188662-T
CONTADORA PÚBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.123.762**

TOLEDO TORRES

APELLIDOS

LUZ ADRIANA

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1974**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-MAY-1992 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Fingerprint]
INDICE DERECHO

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00238878-F-0052123762-20100507 0022123694A 1 1980719692

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188662-T

LUZ ADRIANA
TOLEDO TORRES
C.C. 52123762

RESOLUCION INSCRIPCION 218
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

FECHA 11/04/2014

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 192702



189434

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F0906951BFF80090

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52123762 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 188662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado