INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE -ORDEN DE ELEGIBILIDAD-

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A

AT Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

CONVOCATORIA PAF-ATSENA-I-123-2022

OBJETO: CONTRATAR LA: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

FECHA DE PUBLICACIÓN 17 DE JUNIO 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 "Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)", del Subcapítulo III "Evaluación y Calificación de las Propuestas" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, "(…) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)"; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día seis (06) de junio de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron doce (12) propuestas que una vez aplicada la función ramdon se seleccionaron diez (10) propuestas que serán objeto de verificación y evaluación de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	ELSA TORRES ARENALES	63323375-2
		RT TERRA SAS	900579055-5
2	**CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA**	CONSTRUCTORA C&B SAS	900871808-5
		LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	73141686-2
3	**PLANES SAS**	PLANES SAS	890303126-1

Comprometidos con Colombia

4	**CONSORCIO SANTUARIO BM**	B&C S.A.	800015774-1
		MSING SAS	900574741-7
5	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	79557205-1
6	**CONSORCIO HUPK SANTUARIO**	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	802024876-8
		HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S	900234357-3
7	**CONSORCIO AJ SANTUARIO**	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	900753938-9
		JUAN CARLOS JAIMES ACERO	91514205-0
8	**CONSORCIO EL SANTUARIO**	MARIA ANGELA MARTÍNEZ LÓPEZ	30669822
		GRUPO TDA LTDA	900136753-7
9	**CONSORCIO R&M Y MG**	MARIA JOSE GONZALEZ CASAS	34561668-1
		R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	830028126-2
10	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	900157444-6

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES

El día diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 117, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	**CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	**PLANES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	**CONSORCIO SANTUARIO BM**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

Comprometidos con Colombia

6	**CONSORCIO HUPK SANTUARIO**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADA**
7	**CONSORCIO AJ SANTUARIO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	**CONSORCIO EL SANTUARIO**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
9	**CONSORCIO R&M Y MG**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
10	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	CUMPLE	**RECHAZO**	CUMPLE	**RECHAZADA**

2.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	CONCENTRACIÒN
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
2	**CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
3	**PLANES SAS**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
4	**CONSORCIO SANTUARIO BM**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
5	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
6	**CONSORCIO HUPK SANTUARIO**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
7	**CONSORCIO AJ SANTUARIO**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
8	**CONSORCIO EL SANTUARIO**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
9	**CONSORCIO R&M Y MG**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
10	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

3. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 13 de junio de 2022 hasta las 5:00 pm del 14 de junio de 2022, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico

Comprometidos con Colombia

convocatorias_at@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

NOTA 1. Los proponentes No. 6 **CONSORCIO HUPK SANTUARIO y** No. 10 **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**, no presentaron documentos de subsanaciones ni observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.

NOTA 2: Se actualizan las evaluaciones individuales de orden financiero No. 6 **CONSORCIO HUPK SANTUARIO,** No. 7 **CONSORCIO AJ SANTUARIO** y No. 9 **CONSORCIO R&M Y MG,** en las que se incluye la confirmación de la carta cupo de crédito por parte de la entidad que la emite y no se modifica el resultado inicial publicado en el informe preliminar.

En este orden de ideas, el día quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 120, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	**CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	**PLANES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	**CONSORCIO SANTUARIO BM**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	**CONSORCIO HUPK SANTUARIO**	**RECHAZO**	CUMPLE	**RECHAZO**	**RECHAZADA**
7	**CONSORCIO AJ SANTUARIO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	**CONSORCIO EL SANTUARIO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	**CONSORCIO R&M Y MG**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	CUMPLE	**RECHAZO**	CUMPLE	**RECHAZADA**

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4.1 CONSOLIDADO EVALUACIÓN PROPONENTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	CONCENTRACIÓN	RESULTADO

Comprometidos con Colombia

					Reportes de contratos:	
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fiduciaria BBVA: Reporta ELSA TORRES ARENALES y RT TERRA S.A.S, son adjudicatarios de las convocatorias: 1. No. PAF-ICBFGS-I-053-2021 2. PAF-MALECONPOPAYAN-I-044-2021. **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
2	**CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fidubogota: Reporta el contrato LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES es adjudicatario del contrato 1. PAF-EUC-I-057-2019. **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
3	**PLANES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No reporta contratos **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
4	**CONSORCIO SANTUARIO BM**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No reporta contratos **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
5	**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fiduciaria BBVA: es adjudicatario de la Convocatoria 1. No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 Fidubogota: es adjudicatario de la Convocatoria 2. No. PAF-EUC-I-014-2022. **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA

Comprometidos con Colombia

6	**CONSORCIO HUPK SANTUARIO**	**RECHAZO**	CUMPLE	**RECHAZO**	No reporta contratos **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	**RECHAZADA**
7	**CONSORCIO AJ SANTUARIO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fidubogota: reporta para A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS y JUAN CARLOS JAIMES ACERO se les adjudicaron las convocatorias: 1. No. PAF-EUC-I-095-2021 y 2. No. PAF-EUC-I-111-2022. **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
8	**CONSORCIO EL SANTUARIO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fiduciaria BBVA: Reporta que MARIA ANGELA MARTÍNEZ LÓPEZ, es integrante del CONSORCIO EL SANTUARIO, es adjudicatario de las Convocatorias 1. No. PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, 2. No. PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022 y 3. No. PAFATMINDEPORTE-I-046-2022 **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA
9	**CONSORCIO R&M Y MG**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Fiduciaria BBVA: Reporta que MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, es integrante del CONSORCIO R&M Y MG, es adjudicatario de las Convocatorias No. PAFATMINDEPORTE-I-064-2022 **NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN**	HABILITADA

Comprometidos con Colombia

10	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	CUMPLE	**RECHAZO**	CUMPLE	Fiduprevisora: 1. PAF-ICBFGS-I-074-2021 Fidubogotá: 2. PAF-EUC-I-058-2021 – 3. PAF-JU-I-120-2022 FiduBBVA: 4. PAF-ICBFGS-I-048-2021 **INCURRE EN CONCENTRACIÓN Y CAUSAL DE RECHAZO 1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos**	**RECHAZADA**

5. ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 OFERTAS ECONÓMICAS

Como resultado de la habilitación de ocho (08) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

PROPONENTE
CONSORCIO EDIFICACIONES ET
CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA
PLANES SAS
CONSORCIO SANTUARIO BM
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
CONSORCIO AJ SANTUARIO
CONSORCIO EL SANTUARIO
CONSORCIO R&M Y MG

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El día 17 de junio de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 122 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, con las siguientes consideraciones:

6.1 El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

"La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del

Comprometidos con Colombia

siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	**100 PUNTOS**

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (…)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2** –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

6.2 Así las cosas, **la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el diecisiete (17) junio de dos mil veintidós (2022)**, es de TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS **(3.912,15)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de los proponentes.

6.3 Como resultado de la verificación económica de las ofertas, se presenta ajuste por redondeo de $-0,61 al proponente No 2 - CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA. La propuesta económica corregida corresponde a $354.714.389,00 y se presenta ajuste por redondeo de $ 0,04 al proponente No 9 - CONSORCIO R&M Y MG. La propuesta económica corregida corresponde a $347.391.207,00.

6.4 Las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

6.5 De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

Comprometidos con Colombia

CONVOCATORIA: PAF-ATSENA-I-123-2022.

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO	$ 345.457.000,00	99,9765461	0,0000000	99,9765461
2	PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	$ 345.183.212,00	99,8973108	0,0000000	99,8973108
3	PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET	$ 345.048.949,00	99,8584546	0,0000000	99,8584546
4	PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG	$ 347.391.207,00	98,9273743	0,0000000	98,9273743
5	PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.	$ 347.480.000,00	98,8759803	0,0000000	98,8759803
6	PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM	$ 347.830.336,00	98,6732032	0,0000000	98,6732032
7	PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO	$ 331.199.244,00	95,8502983	0,0000000	95,8502983
8	PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA	$ 354.714.389,00	94,6886619	0,0000000	94,6886619

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral ***11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.***

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente N°8 CONSORCIO EL SANTUARIO con un puntaje de 99,9765461 y un valor ofertado de $345.457.000,00.

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo convocatorias_at@findeter.gov.co. según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el quince (17) de junio de dos mil veintidós (2022).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A

El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 60.046.500,00	$ 11.408.835,00	$ 71.455.335,00	$ 60.046.500,00	$ 11.408.835,00	$ 71.455.335,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 229.910.600,00	$ 43.683.014,00	$ 273.593.614,00	$ 229.910.600,00	$ 43.683.014,00	$ 273.593.614,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 345.048.949,00	$ 345.048.949,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 60.403.976,00	$ 11.476.755,44	$ 71.880.731,44	$ 60.403.976,00	$ 11.476.755,00	$ 71.880.731,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 237.675.343,00	$ 45.158.315,17	$ 282.833.658,17	$ 237.675.343,00	$ 45.158.315,00	$ 282.833.658,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 354.714.389,61	$ 354.714.389,00		

Observación: Como resultado de la verificación económica se presentan ajustes por redondeo de $ -0,61.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.							
PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 59.000.000,00	$ 11.210.000,00	$ 70.210.000,00	$ 59.000.000,00	$ 11.210.000,00	$ 70.210.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 233.000.000,00	$ 44.270.000,00	$ 277.270.000,00	$ 233.000.000,00	$ 44.270.000,00	$ 277.270.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 347.480.000,00	$ 347.480.000,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.							
PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 60.429.000,00	$ 11.481.510,00	$ 71.910.510,00	$ 60.429.000,00	$ 11.481.510,00	$ 71.910.510,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 231.865.400,00	$ 44.054.426,00	$ 275.919.826,00	$ 231.865.400,00	$ 44.054.426,00	$ 275.919.826,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 347.830.336,00	$ 347.830.336,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.							
PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 58.780.921,00	$ 11.168.375,00	$ 69.949.296,00	$ 58.780.921,00	$ 11.168.375,00	$ 69.949.296,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 231.289.005,00	$ 43.944.911,00	$ 275.233.916,00	$ 231.289.005,00	$ 43.944.911,00	$ 275.233.916,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 345.183.212,00	$ 345.183.212,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.							
PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 56.399.604,00	$ 10.715.925,00	$ 67.115.529,00	$ 56.399.604,00	$ 10.715.925,00	$ 67.115.529,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 221.919.088,00	$ 42.164.627,00	$ 264.083.715,00	$ 221.919.088,00	$ 42.164.627,00	$ 264.083.715,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 331.199.244,00	$ 331.199.244,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 59.400.000,00	$ 11.286.000,00	$ 70.686.000,00	$ 59.400.000,00	$ 11.286.000,00	$ 70.686.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 230.900.000,00	$ 43.871.000,00	$ 274.771.000,00	$ 230.900.000,00	$ 43.871.000,00	$ 274.771.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 345.457.000,00	$ 345.457.000,00		

Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL
A	ETAPA I. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 59.156.918,00	$ 11.239.814,42	$ 70.396.732,42	$ 59.156.918,00	$ 11.239.814,00	$ 70.396.732,00
B	ETAPA II: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE "NODO ESPECIALIZADO" (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL ANTIOQUIA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	$ 232.768.466,00	$ 44.226.008,54	$ 276.994.474,54	$ 232.768.466,00	$ 44.226.009,00	$ 276.994.475,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			$ 347.391.206,96	$ 347.391.207,00		

Observación: Como resultado de la verificación económica se presentan ajustes por redondeo de $ 0,04

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
$ 67.115.529,00	$ 74.572.810,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO ETAPA II	**VALOR MÁXIMO ETAPA II**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 264.083.715,00	$ 293.426.350,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**	**VERIFICACIÓN MÍNIMOS**	**VERIFICACIÓN MÁXIMOS**
$ 331.199.244,00	$ 367.999.160,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATSENA-I-123-2022

Objeto: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

Fecha de diligenciamiento: **16/06/2022**

PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET

PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA

PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.

PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM

PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO

PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO

PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET	PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA	PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.	PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM	PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO	PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO	PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	**$ 367.999.160,00**	**$ 345.048.949,00**	**$ 354.714.389,00**	**$ 347.480.000,00**	**$ 347.830.336,00**	**$ 345.183.212,00**	**$ 331.199.244,00**	**$ 345.457.000,00**	**$ 347.391.207,00**
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		$ 345.048.949,00	$ 354.714.389,61	$ 347.480.000,00	$ 347.830.336,00	$ 345.183.212,00	$ 331.199.244,00	$ 345.457.000,00	$ 347.391.206,96
		$ 0,00	-$ 0,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,04

Observaciones:

Se presenta ajuste por redondeo de $-0,61 al proponente No 2 - CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA. La propuesta económica corregida corresponde a $354.714.389,00.
Se presenta ajuste por redondeo de $ 0,04 al proponente No 9 - CONSORCIO R&M Y MG. La propuesta económica corregida corresponde a $347.391.207,00.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
17/06/2022	$ 3.912,15

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/06/2022 17:07:43

Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	26 de mayo de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 26 al 31 de mayo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co **Hasta las 5:00 p.m.**
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	02 de junio de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	**06 de junio de 2022** **Hora: 12:30 p.m.** **A través del correo electrónico** convocatorias.findeter@fidupopular.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	10 de junio de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 13 hasta el 14 de junio de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co **Hora: Hasta las 5:00 p.m.**
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	15 de junio de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	16 de junio de 2022 **Hora: 12:30 p.m.** **Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).**
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	17 de junio de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de junio de 2022, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	23 de junio de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA						
		17/06/2022	3912.15	MEDIA ARITMETICA (1):	$ 345.538.042,13	VER TABLA DE RANGO
Presupuesto:	$ 367.999.160,00	P. MAYOR:	354.714.389,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	$ 350.126.215,56	15
Fecha evaluación 16/06/2022		P. MENOR:	331.199.244,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	$ 345.482.517,54	15
				MENOR VALOR (4):	$ 331.199.244,00	15
Metodo de PONDERACION:	1 - MEDIA ARITMETICA					1

		PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA							
PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4			TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET	$ 345.048.949,00	99,8584546	98,55	99,87	95,99			99,8584546	-
PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA	$ 354.714.389,00	94,6886619	97,38	94,66	93,37			94,6886619	354.714.389,00
PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.	$ 347.480.000,00	98,8759803	99,24	98,84	95,31			98,8759803	347.480.000,00
PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM	$ 347.830.336,00	98,6732032	99,34	98,64	95,22			98,6732032	347.830.336,00
PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	$ 345.183.212,00	99,8973108	98,59	99,91	95,95			99,8973108	-
PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO	$ 331.199.244,00	95,8502983	94,59	95,87	100,00			95,8502983	
PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO	$ 345.457.000,00	99,9765461	98,67	99,99	95,87			99,9765461	
PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG	$ 347.391.207,00	98,9273743	99,22	98,90	95,34			98,9273743	

I	$ 2.764.304.337,00
n=	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	$ 345.538.042,13
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	$ 345.538.042,13
Vmax=	354.714.389,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	$ 350.126.215,56
MEDIA GEOMETRICA (3)=	$ 345.482.517,54
	$ 345.482.517,54
MAX:	$ 354.714.389,00
MENOR VALOR (4)=	$ 331.199.244,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

CONVOCATORIA: PAF-ATSENA-I-123-2022.

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°8: CONSORCIO EL SANTUARIO	$ 345.457.000,00	99,9765461	0,0000000	99,9765461
2	PROPONENTE N°5: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	$ 345.183.212,00	99,8973108	0,0000000	99,8973108
3	PROPONENTE N°1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET	$ 345.048.949,00	99,8584546	0,0000000	99,8584546
4	PROPONENTE N°9: CONSORCIO R&M Y MG	$ 347.391.207,00	98,9273743	0,0000000	98,9273743
5	PROPONENTE N°3: PLANES S.A.S.	$ 347.480.000,00	98,8759803	0,0000000	98,8759803
6	PROPONENTE N°4: CONSORCIO SANTUARIO BM	$ 347.830.336,00	98,6732032	0,0000000	98,6732032
7	PROPONENTE N°7: CONSORCIO AJ SANTUARIO	$ 331.199.244,00	95,8502983	0,0000000	95,8502983
8	PROPONENTE N°2: CONSORCIO INTEROBRAS ANTIOQUIA	$ 354.714.389,00	94,6886619	0,0000000	94,6886619

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral ***11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.***

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente N°8 CONSORCIO EL SANTUARIO con un puntaje de 99,9765461 y un valor ofertado de $345.457.000,00.