

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 13 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.  
E-mail: gerencia@equilateroapp.com  
Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

## CONSORCIO AJ JAMUNDI

supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 196 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO AJ JAMUNDI

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. NIT: 901.266.761-7

Representante legal: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR. País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.

País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga


Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: \_\_\_\_\_



Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C.: 91.514.205 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/06/06 HORA: 11:8:4  
 10508442

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: AI04216A54

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE:  
 JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

## C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022  
 GRUPO NIIF: GRUPO II.

## C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-362666-01 DEL 2016/12/23  
 NOMBRE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NIT: 91514205-0

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3016455603  
 TELEFONO2: 7013082  
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

NOTIFICACION JUDICIAL  
 DIRECCION: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3016455603  
 TELEFONO2: 7013082  
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

## C E R T I F I C A

CIUU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

C E R T I F I C A

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 2016/12/22, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2016/12/23, BAJO EL NO. 775207 DEL LIBRO 15, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE BARRANCABERMEJA A BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE LLEVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, ESTUVO MATRICULADO BAJO EL NUMERO: 81363 DEL 21 DE JUNIO DE 2.011, EL SEÑOR: JAIMES ACERO JUAN CARLOS.

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$98.773.274

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

C E R T I F I C A

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: QUE LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DE LOS FORMULARIOS DE MATRICULA DILIGENCIADOS POR EL COMERCIANTE.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/06/06 11:08:04 - REFERENCIA OPERACION 10508442

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Pedro Pablo Contreras Pacheco



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
 Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.  
 Nit.: 901266761-7  
 Domicilio principal: Jamundi

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 1045534-16  
 Fecha de matrícula en esta Cámara: 18 de marzo de 2019  
 Último año renovado: 2022  
 Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022  
 Grupo NIIF: Grupo 3

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CL 9 # 9 - 19 BRR JUAN DE AMPUDIA  
 Municipio: Jamundi - Valle  
 Correo electrónico: jaimegomezsalar@yaho.es  
 Teléfono comercial 1: 3217091920  
 Teléfono comercial 2: 3103897680  
 Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 9 # 9 - 19 BRR JUAN DE AMPUDIA  
 Municipio: Jamundi - Valle  
 Correo electrónico de notificación: jaimegomezsalar@yaho.es  
 Teléfono para notificación 1: 3217091920  
 Teléfono para notificación 2: 3103897680  
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 14 de marzo de 2019 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2019 con el No. 4550 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

### TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

### OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades: 1) desarrollo y asesoría técnica en proyectos de vivienda, saneamiento ambiental e infraestructura. 2) demolición, construcción, reparación, restauración y mantenimiento de carreteras y vías. 3) demolición, construcción, reparación, restauración y mantenimiento de acueductos, presas, diques, muelles y alcantarillados. 4) demolición, construcción, reparación, restauración y mantenimiento de plantas de tratamiento. 5) construcción, reparación, restauración y mantenimiento de tanques de almacenamiento. 6) protección y control de erosiones. 7) empadrización. 8) rellenos sanitarios. 9) construcción, restauración y mantenimiento de pozos sépticos. 10) manejo y control ambiental. 11) exploración, explotación y transformación de recursos naturales. 12) edificaciones y obras de urbanismo. 13) remodelaciones, conservación y mantenimiento. 14) restauración de edificaciones. 15) parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias. 16) estructuras de concreto convencionales. 17) estructuras especiales de concreto. 18) estructuras metálicas. 19) estructuras de madera. 20) instalaciones interiores para edificaciones. 21) montajes electromecánicos y obras complementarias. 22) obras de transporte y complementarias. 23) perforaciones túneles y excavaciones subterráneas. 24) puertos marítimos y fluviales. 25) señalización y semaforización. 26) servicios generales. 27) cercas eléctricas de seguridad. 28) consultoría. 29) asesoría. 30) interventoría. 31) estudios macroeconómicos. 32) aprovechamiento y uso de la tierra. 33) aprovechamiento y uso de los recursos hídricos. 34) infraestructura física. 35) infraestructura social. 36) control de plagas, enfermedades y melazas. 37) gestión educativa. 38) ayudas educativas. 39) infraestructura educativa. 40) plantación y organización de sistemas de salud. 41) medidas de protección ambiental. 42) desarrollo urbano. 43) planeación en desarrollo urbano. 44) planeación, diseños de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda. 45) servicios urbanos. 46) transporte urbano. 47) diseño arquitectónico. 48) suministro de agua y saneamiento. 49) suministro de agua. 50) saneamiento. 51) desechos sólidos. 52) administración de los servicios de agua y saneamiento. 53) organización. 54) gestión de proyectos. 55) proveeduría. 56) material de transporte. 57) vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes. 58) aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicaciones. 59) mercancías y productos diversos. 60) muebles. 61) mobiliario médico-quirúrgico. 62) anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosas y artículos similares. 63) construcciones



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

prefabricadas. 64) juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte, sus partes y accesorios. 65) reparaciones locativas. 66) inversión en bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de los mismos. 67) inversión de fondos propios, en bienes inmuebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos de crédito. 68) compra, venta, distribución, importación y explotación de toda clase de mercancías, productos materias primas y/o artículos necesarios para el sector manufacturero, de servicios, de bienes de capital, la construcción, el transporte y el comercio en general. 69) representación y agenciamiento de firmas nacionales y/o extranjeros. 70) participación, directa o como asociada en el negocio de fabricación, producción, distribución, venta de productos y/o artículos metálicos, de plástico, de papel o cartón, de vidrio o de caucho, o de sus combinaciones. 71) explotación de la industria editora, en todas sus formas y modalidades en desarrollo de tal objeto, la sociedad podrá asociarse con una o con varias personas naturales o jurídicas que desarrollen un objeto social igual o similar o que se relacionen directa o indirectamente con el. 72) asesoría contable, financiera y tributaria. 73) interventorías. 74) estudios macroeconómicos. 75) diseño, construcción, suministro y montaje de equipos de proyectos de energía solar fotovoltaica. 76) diseño, construcción, suministro y montaje de equipos de proyectos de energía solar térmica. 77) diseño, construcción, suministro y montaje de equipos de proyectos de energía eólica. 78) administración y monitorización de plantas solares. 79) informática. 80) demótica. 81) nuevas tecnologías. 82) comunicaciones. 83) señalización de vías por energía solar. 84) compra, venta y administración de establecimientos comerciales y de servicios. 85) compra, venta y administración de franquicias. 86) realización de obras civiles hidráulicas, eléctricas sanitarias, ambientales y demás.

Así mismo, podrá realizar cualquiera otras actividades económicas lícitas tanto en Colombia como en el extranjero, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

### CAPITAL

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b> |
| Valor:           | \$250,000,000               |
| No. de acciones: | 5,000                       |
| Valor nominal:   | \$50,000                    |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL SUSCRITO*</b> |
| Valor:           | \$50,000,000              |
| No. de acciones: | 1,000                     |
| Valor nominal:   | \$50,000                  |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL PAGADO*</b> |
| Valor:           | \$50,000,000            |
| No. de acciones: | 1,000                   |
| Valor nominal:   | \$50,000                |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Establecimientos comerciales y de servicios. 85) compra, venta y administración de franquicias. 86) realización de obras civiles hidráulicas, eléctricas sanitarias, ambientales y demás.

### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.

Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen. Directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Demás.

### NOMBRAMIENTOS

#### REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 14 de marzo de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2019 con el No. 4550 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR | C.C.16689578   |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO  | INSCRIPCIÓN                  |
|--|------------------------------|
| ACT 02 del 30/05/2019 de Asamblea De Accionistas | 14615 de 16/08/2019 Libro IX |

### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

### SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DEL 2019  
 INSCRIPCIÓN: 18 DE MARZO DE 2019 NRO. 4551 DEL LIBRO IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

CONTROLANTE: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
 C.C. 16689578  
 DOMICILIO: JAMUNDI, VALLE  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: INGENIERO SANITARIO.

SUBORDINADA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.  
 NIT. 901266761-7  
 DOMICILIO: JAMUNDI, VALLE  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: INGENIERÍA OBRAS CIVILES

PRESUPUESTO DE CONTROL: PROPIEDAD DEL 100% DE LAS ACCIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 261 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
 Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
 Actividad secundaria Código CIIU: 4111

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.  
 Matrícula No.: 1045535-2  
 Fecha de matricula: 18 de marzo de 2019  
 Ultimo año renovado: 2022  
 Categoría: Establecimiento de comercio  
 Dirección: CL 9 # 9 - 19 BRR JUAN DE AMPUDIA  
 Municipio: Jamundi

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$900,296,476

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290



Camara de Comercio de Cali  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:16 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822QJ66U8**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

**Ana M. Lengua B.**

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 12 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

Estimados señores:

Los suscritos, JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR debidamente autorizado para actuar en representación de CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara CONSORCIO AJ JAMUNDI para acceder al presente proceso, cuyo objeto es **CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”**

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

| <b>NOMBRE</b>               | <b>PARTICIPACIÓN</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S | 30%                  |
| JUAN CARLOS JAIMES ACERO    | 70%                  |
| TOTAL                       | 100%                 |

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO AJ JAMUNDI respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

## CONSORCIO AJ JAMUNDI

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO AJ JAMUNDI, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO AJ JAMUNDI, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con c.c. 91.514.205 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de junio de 2022.

Atentamente,



JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
C.C. 16.689.578 DE CALI  
R.L CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S  
NIT 901.266.761-7  
Integrante 1 CONSORCIO AJ JAMUNDI



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C 91.514.205 DE B/MANGA  
Integrante 2 CONSORCIO AJ JAMUNDI



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C. 91.514.205  
R.L CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**91.514.205**  
 NUMERO

**JAIMES ACERO**  
 APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
 NOMBRES

*Juan Carlos Acero Jc*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**  
**BARRANCABERMEJA**  
 (SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-DIC-2000 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913      **05936**04257A 02 162948785

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **16.689.578**  
**GOMEZ SALAZAR**

APELLIDOS  
**JAIME ALBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-AGO-1963**

**BUGA**  
**(VALLE)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-OCT-1981 CALI**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00213486-M-0016689578-20100208      0020744323A 1      2810640532

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 31 de mayo de 2022, a las 16:40:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 91514205             |
| Código de Verificación | 91514205220531164051 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de junio de 2022, a las 09:49:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 16689578             |
| Código de Verificación | 16689578220607094904 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de junio de 2022, a las 09:50:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9012667617             |
| Código de Verificación | 9012667617220607095017 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 197556762



WEB

16:47:44

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 31 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 198022380



WEB

09:46:29

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16689578:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 198022543



WEB

09:47:42

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S identificado(a) con NIT número 9012667617:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:00:39 PM horas del 31/05/2022, el ciudadano identificado con:  
Cédula de Ciudadanía N° **91514205**  
Apellidos y Nombres: **JAIMES ACERO JUAN CARLOS**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**  
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:51:32 AM horas del 07/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **16689578**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ SALAZAR JAIME ALBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 31/05/2022 06:03:42 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** y Nombre: **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**.

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34229154** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/06/2022 09:52:34 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **16689578** y  
Nombre: **JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34640192** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

|  |  |  |   |  |  |                             |  |                                     |                   |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BARRANCABERMEJA</b>       |  |  | SUCURSAL<br><b>AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA</b> |  |  |                             | COD.SUC<br><b>56</b>                       | NO.PÓLIZA<br><b>56-45-101001393</b> | ANEXO<br><b>0</b> |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br><b>08 06 2022</b> | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br><b>13 06 2022</b> |  | A LAS HORAS<br><b>00:00</b>                           | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br><b>31 10 2022</b> |  | A LAS HORAS<br><b>23:59</b> | TIPO MOVIMIENTO<br><b>EMISION ORIGINAL</b> |                                     |                   |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|  |  |
|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO AJ JAMUNDI</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 310.897-0</b>                              |
| DIRECCIÓN: <b>CR 27 NRO. 36 - 38 OFC 209</b>         | CIUDAD: <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b><br>TELÉFONO: <b>3016455603</b> |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|   |  |
|---|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>                                 |
| DIRECCIÓN: <b>CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3</b>  | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b><br>TELÉFONO <b>3123711</b> |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022 CUYO OBJETO ES PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

AMPAROS

|  |                   |                   |                        |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| RIESGO: <b>INTERVENTORIA</b>           |                   |                   |                        |
| AMPAROS                                | VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA    | SUMA ASEG/ACTUAL       |
| <b>SERIEDAD DE LA OFERTA</b>           | <b>13/06/2022</b> | <b>31/10/2022</b> | <b>\$74,608,951.00</b> |
| FECHA ADJUDICACIÓN : <b>01/07/2022</b> |                   |                   |                        |

ACLARACIONES

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : |                |               |
| NOMBRE                                     | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| JAIMES ACERO JUAN CARLOS                   | 91514205       | 70.00         |
| CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.               | 901266761-7    | 30.00         |

|                          |                   |                  |                        |                       |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA         | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
| \$****111,913.00         | \$*****8,000.00   | \$*****22,783.00 | \$*****142,696.00      | \$*****74,608,951.00  | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO            |                   |                  | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                   | CLAVE             | % DE PART.       | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| FLOR MIRELLA ROJAS PRADO | 112347            | 100.00           |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-45-101001393  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**FLOR MIRELLA ROJAS**  
**AGENTE AUTORIZADO**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

RECIBO DE CAJA N. 101001393


CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

| EXPEDIDO EN   | SUCURSAL      | CODIGO               | FECHA  | CLAVE                | NOMBRE                   |
|---|---------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|
| BARRANCABERMEJA   | AGENCIA MANDA | 56                   | 8/06/2022  | 112347               | FLOR MIRELLA ROJAS PRADO |
| RECIBIMOS DE  |               | CONSORCIO AJ JAMUNDI |  | <b>NAD 310.897-0</b> |                          |
| <b>PAGO POLIZA</b>  |               |                      |  |                      |                          |
| POLIZA  | PRIMA         | GASTOS               | IVA  | TOTAL A PAGAR        |                          |
| 56-45-101001393 ANEXO 0   | \$ 111.913,00 | \$ 8.000,00          | \$ 22.783,00   | \$ 142.696,00        |                          |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO   |               |                      |  |                      |                          |
| FORMA DE PAGO   |               |                      |  |                      |                          |
|  |               |                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO</b> </div> |                      |                          |
|   |               |                      | TARETA: -0-<br>BD: -0-<br>OTROS: -0-   |                      |                          |
|   |               |                      |  | \$                   | 142.696,00               |

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14822035461



(415)7707212489984(8020) 000001482203546 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida | 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 26. Número de Identificación 9 1 5 1 4 2 0 5 | 27. Fecha expedición 2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País | 29. Departamento Santander | 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga | 0 0 1

31. Primer apellido JAIMES | 32. Segundo apellido ACERO | 33. Primer nombre JUAN | 34. Otros nombres CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Santander | 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga | 0 0 1

41. Dirección principal CR 27 36 38 OF 209

42. Correo electrónico contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal 0 | 44. Teléfono 1 6 0 7 7 0 1 3 0 8 2 | 45. Teléfono 2 3 0 1 6 4 5 5 6 0 3

**CLASIFICACIÓN**

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |            | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |            |                             |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 51. Código |                             |
| 7 1 1 2             | 2 0 0 7, 0 3, 0 1          | 4 2 9 0              | 2 0 0 7, 0 3, 0 1          | 7 1 1 1           | 2 1 4 1    |                             |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

**Exportadores**

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 04 - 06 / 08 : 00: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14725279018



(415)7707212489984(8020) 000001472527901 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 6 6 7 6 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

36. Nombre comercial

CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Jamundí

3 6 4

41. Dirección principal

CL 9 9 19 BRR JUAN DE AMPUDIA

42. Correo electrónico

jaimegomezsalar@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 7 0 9 1 9 2 0

45. Teléfono 2

3 1 3 7 9 7 2 1 9 6

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 9 0 3 1 4

7 1 1 0

2 0 1 9 0 3 1 4

4 1 1 1

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código


7 9 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

55. Forma

56. Tipo

Servicio

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 1        | 2 | 3 |
| 57. Modo |   |   |
| 58. CPC  |   |   |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 26 / 15 : 00: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ SALAZAR JAIME ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTÉS PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 13 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

Yo, JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.689.578, en mi condición de Persona Natural \_\_\_ Representante Legal X Revisor Fiscal \_de CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S identificada con Nit 901.266.761-7, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
CC. 16.689.578 DE CALI  
R.L CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS  
NIT No. 901.266.761-7  
Integrante 1 CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## FORMATO No. 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 13 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-125-2022**


**Objeto: CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con CC 91.514.205, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal      Revisor Fiscal      de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificada con Nit 91514205-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si      No X

Atentamente,



R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C. 91.514.205  
Integrante 2 CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

| DATOS DEL APORTANTE                        |                   |                          |        |                              |                    |                             |
|--|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO                                       | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE         |        | DIRECCIÓN                    | TELÉFONO           | CORREO                      |
| CC   | 91514205          | JUAN CARLOS JAÍMES ACERO |        | carrera 30 n. 17-24 apto 201 | 6951519            | arq_juancarlosj@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN                         | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL          | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                 | CIUDAD / MUNICIPIO |                             |
| ÚNICA                                      | I - Independiente |                          |        | SANTANDER                    | BUCARAMANGA        |                             |
| <b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b> |                   |                          |        |                              |                    |                             |
| NO   |                   |                          |        |                              |                    |                             |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2022-05              | 2022-05                           | I             | 25/05/2022               | 59146704        | \$1.311.100   |     |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**
**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |          |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS010     | EPS Sura | 800088702-2 | 437.500                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 437.500       | 1             |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 230301     | Porvenir | 800224808-8 | 560.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 560.000       | 1             |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |          |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-11      | ARL SURA | 890903790-5 | 243.600                |                  |       |                        | 243.600               | 0         | 0                     | 243.600             |                            |                     | 2.436             | 243.600       | 1             |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| CCF39      | Cajasan | 890200106-1 | 70.000       | 0         | 0                 | 70.000        | 1             |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>SENA</b>  |           |                   |               |               |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ICBF</b>  |           |                   |               |               |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ESAP</b>  |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
| <b>MEN</b>   |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar    |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Salud               | 1                              | 437.500                             | 437.500          |
| Pensión             | 1                              | 560.000                             | 560.000          |
| Riesgos Laborales   | 1                              | 243.600                             | 243.600          |
| CCF                 | 1                              | 70.000                              | 70.000           |
| ESAP                | 0                              | 0                                   | 0                |
| ICBF                | 0                              | 0                                   | 0                |
| MEN                 | 0                              | 0                                   | 0                |
| SENA                | 0                              | 0                                   | 0                |
| <b>TOTALES</b>      | <b>4</b>                       | <b>1.311.100</b>                    | <b>1.311.100</b> |

| DATOS DEL APORTANTE                        |                   |                          |        |                              |                    |                             |
|--|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO                                       | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE         |        | DIRECCIÓN                    | TELÉFONO           | CORREO                      |
| CC   | 91514205          | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |        | carrera 30 n. 17-24 apto 201 | 6951519            | arq_juancarlosj@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN                         | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL          | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                 | CIUDAD / MUNICIPIO |                             |
| ÚNICA                                      | I – Independiente |                          |        | SANTANDER                    | BUCARAMANGA        |                             |
| <b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b> |                   |                          |        |                              |                    |                             |
| NO   |                   |                          |        |                              |                    |                             |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |             |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD    |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLADOS    | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1           | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 | TOTAL A PAGAR |                          |                 |             |     |
| 2022-05              | 2022-05                           | 1             | 25/05/2022               | 59146704        | \$1.311.100 |     |

**DETALLE POR COTIZANTE**

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                          | INFORMACIÓN NOVEDADES |         |            |                  |           |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSIÓN |     |    |    | SALUD |     |     | RIESGOS LABORALES |          |           | CCF        |                       |                      | PARAFISCALES                   |                                 |          |           |                        |          |           |                 |            |            |           |            |                        |             |             |             |            |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|-----|-----|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| No.                   | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres      | Cotizante             | Subjeto | Extranjero | Columna especial | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VBT | SILN    | ISE | MA | MA | ASAP  | VCT | IRL | CORRECCIÓN        | Cód. AFP | IBC AFP   | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS   | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL   | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF   | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1                     | CC   | 91514205              | JAIMES ACERO JUAN CARLOS | 57                    | 0       |            |                  | N         |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |    |    |       |     |     |                   | 230301   | 3.500.000 | 560.000    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS010   | 3.500.000 | 437.500                | 14-11    | 3.500.000 | 5               | 243.600    | CCF39      | 3.500.000 | 70.000     | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |

# PAGADA

CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



Arquitecto

JAIMES ACERO

JUAN CARLOS

C.C.91.514.205 de Bucaramanga

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO



MATRICULA PROFESIONAL

A68092006-91514205

FECHA DE EXPEDICION : 03/04/2006

E469243

## CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO con cédula de ciudadanía No. 91514205 de Bucaramanga, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A68092006-91514205, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 9 del 3 de Abril de 2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Abril de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación b80sbpm

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/06/06 HORA: 11:8:1  
 10508441

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 858X216A53

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

## C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 06 DE 2022  
 HORA: 11:07:58

C E R T I F I C A  
IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NIT: 91514205-0  
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205  
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

C E R T I F I C A  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05  
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

C E R T I F I C A  
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 PAIS: COLOMBIA  
 BARRIO:  
 TELÉFONO 1: 3016455603  
 TELÉFONO 2: 7013082  
 TELÉFONO 3:  
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@equilateroapp.com  
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA  
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER  
 PAIS: COLOMBIA  
 BARRIO: MEJORAS PUBLICAS  
 TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3016455603  
 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082  
 TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:  
 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@equilateroapp.com  
 FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 548.920.115,00   |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 1.177.294.455,00 |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 37.623.000,00    |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 358.552.959,00   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 818.741.496,00   |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 20.988.722,00    |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 199.643,00       |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 858.095.991,00   |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 1.448.254.431,00 |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 24.778.962,00    |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 649.360.273,00   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 798.894.158,00   |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 18.987.922,00    |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 697.000,00       |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 893.849.980,00   |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 1.484.008.420,00 |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 25.526.801,00    |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 706.311.582,00   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 777.696.838,00   |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 120.617.288,00   |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 18.452.123,00    |

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION  |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 10       | 17      | 18    | 00       | ACONDICIONADORES DE SUELOS   |
| 12       | 16      | 49    | 00       | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  |
| 15       | 10      | 15    | 00       | PETRÓLEO Y DESTILADOS  |
| 24       | 10      | 21    | 00       | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE   |
| 24       | 11      | 18    | 00       | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS   |
| 26       | 12      | 16    | 00       | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS   |
| 26       | 13      | 16    | 00       | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE                            |
| 30       | 10      | 15    | 00       | ÁNGULOS  |
| 30       | 10      | 17    | 00       | VIGAS  |
| 30       | 10      | 18    | 00       | CONDUCTOS  |
| 30       | 10      | 22    | 00       | PLANCHA  |
| 30       | 10      | 36    | 00       | PRODUCTOS ESTRUCTURALES  |
| 30       | 11      | 15    | 00       | CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30       | 11      | 19    | 00       | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO   |
| 30       | 15      | 15    | 00       | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS   |
| 30       | 15      | 16    | 00       | ACCESORIOS PARA TEJADOS  |
| 30       | 15      | 17    | 00       | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS   |
| 30       | 15      | 18    | 00       | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR                          |
| 30       | 16      | 20    | 00       | MOLDURAS Y CARPINTERÍA   |
| 30       | 17      | 15    | 00       | PUERTAS  |
| 30       | 18      | 15    | 00       | PORCELANA SANITARIA  |
| 30       | 19      | 15    | 00       | ESCALERAS Y ANDAMIOS   |
| 30       | 19      | 16    | 00       | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  |
| 30       | 19      | 17    | 00       | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN                                       |
| 30       | 19      | 18    | 00       | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 31       | 21      | 15    | 00       | PINTURAS Y TAPA POROS  |
| 39       | 10      | 16    | 00       | LÁMPARAS Y BOMBILLAS   |
| 39       | 10      | 19    | 00       | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS                           |
| 39       | 12      | 10    | 00       | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN                  |
| 39       | 12      | 18    | 00       | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI                                |
| 40       | 14      | 16    | 00       | VÁLVULAS   |
| 40       | 14      | 17    | 00       | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  |
| 40       | 14      | 22    | 00       | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  |
| 40       | 15      | 15    | 00       | BOMBAS   |
| 40       | 17      | 16    | 00       | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  |
| 40       | 17      | 31    | 00       | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS   |
| 40       | 18      | 19    | 00       | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS   |
| 40       | 18      | 24    | 00       | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  |
| 41       | 10      | 33    | 00       | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS  |
| 41       | 11      | 25    | 00       | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS                 |
| 45       | 12      | 15    | 00       | CÁMARAS  |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS   |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES   |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR  |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA  |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES  |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS  |
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE<br>AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL                         |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS   |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO  |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA  |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE  |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS  |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS   |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO   |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO  |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN   |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>INSTALACIONES   |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE<br>BANDAS TRANSPORTADORAS                                      |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA   |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES<br>UNIFAMILIARES  |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES<br>MULTIFAMILIARES  |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS<br>INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS                                 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS<br>COMERCIALES Y DE OFICINA                                      |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS<br>AGRÍCOLAS   |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES<br>AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO                          |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS<br>PÚBLICOS ESPECIALIZADOS                                       |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS<br>INDUSTRIALES  |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y<br>CARRETERAS   |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y<br>PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                         |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES<br>ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                                      |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE<br>FACILIDADES DE DETENCIÓN                                   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS   |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE<br>TRÁNSITO MASIVO   |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE<br>EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN                         |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br>CALDERAS Y HORNOS                                       |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA   |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br>HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE<br>ACONDICIONADO |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                             |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                                |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL   |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS   |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA  |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS   |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO   |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA   |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                                  |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO                    |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO                        |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS    |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS   |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN                         |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA        |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                              |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO   |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO   |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS                        |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS   |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO   |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES   |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL   |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN                            |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL   |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL                                       |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL   |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO  |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA   |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA      |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS  |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL  |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL   |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL   |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA  |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                                     |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE   |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA   |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                         |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO  |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS      |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD   |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA  |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA   |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES  |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA   |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS                                     |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES   |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS   |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES   |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL   |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA  |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL   |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO  |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES   |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES  |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES  |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES   |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES                                      |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS  |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO   |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO               |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE                                  |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS                                       |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS                                    |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE                             |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN   |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS                            |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES                         |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS                    |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES                             |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA          |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS                               |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA                               |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS  |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS                |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES              |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

C E R T I F I C A  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL  
 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 70       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 93       | 15      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 20    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 20    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 21    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 12      | 18    | 00       |
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 18    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 76       | 12      | 17    | 00       |
| 76       | 12      | 19    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 70       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 76       | 12      | 17    | 00       |
| 76       | 12      | 19    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 76       | 12      | 16    | 00       |
| 76       | 12      | 17    | 00       | 76       | 12      | 19    | 00       |
| 76       | 12      | 20    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 10    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 76       | 12      | 23    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 76 | 12 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 76       | 11      | 15    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 93       | 14      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 18    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 76       | 12      | 17    | 00       |
| 76       | 12      | 19    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 70       | 17      | 15    | 00       |
| 70       | 17      | 16    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 11      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 28    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 73       | 10      | 15    | 00       |
| 76       | 12      | 17    | 00       | 76       | 12      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 14      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 21    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 35    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 37    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 76       | 12      | 16    | 00       |
| 76       | 12      | 19    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 19    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 93       | 15      | 15    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 76       | 12      | 16    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 19    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 86       | 12      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 86       | 14      | 17    | 00       |
| 93       | 14      | 19    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 86       | 12      | 15    | 00       | 86       | 12      | 16    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 86       | 12      | 18    | 00       |
| 86       | 14      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 86       | 12      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 21    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 86       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 86       | 12      | 15    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 93       | 15      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 86       | 12      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 12      | 10    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 31    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 12      | 13    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 76       | 12      | 23    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 86       | 12      | 15    | 00       | 86       | 12      | 16    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 86       | 12      | 18    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |
| 95       | 12      | 20    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 10      | 15    | 00       | 76       | 12      | 23    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 13      | 16    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 15    | 00       | 86       | 12      | 16    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 86       | 12      | 18    | 00       |
| 93       | 14      | 19    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 15    | 00       | 86       | 12      | 16    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 86       | 12      | 18    | 00       |
| 93       | 14      | 19    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 86       | 12      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 13      | 16    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 13      | 16    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 13      | 16    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 15    | 00       | 30       | 10      | 17    | 00       |
| 30       | 10      | 18    | 00       | 30       | 10      | 22    | 00       |
| 30       | 10      | 36    | 00       | 30       | 19      | 15    | 00       |
| 30       | 19      | 16    | 00       | 30       | 19      | 17    | 00       |
| 30       | 19      | 18    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 12      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 11    | 00       | 72       | 12      | 12    | 00       |
| 72       | 12      | 13    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 14      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 19    | 00       | 77       | 10      | 20    | 00       |
| 77       | 11      | 15    | 00       | 77       | 11      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 16      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 23    | 00       |
| 95       | 10      | 18    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 31    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 12    | 00       | 72       | 12      | 13    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 14      | 16    | 00       |
| 72       | 14      | 17    | 00       | 72       | 15      | 10    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 17    | 00       | 72       | 15      | 18    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 21    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 28    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 33    | 00       | 72       | 15      | 34    | 00       |
| 72       | 15      | 35    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 37    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 72       | 15      | 41    | 00       |
| 72       | 15      | 42    | 00       | 72       | 15      | 43    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 72       | 15      | 45    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 19    | 00       | 77       | 10      | 20    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 31    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 11      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 14      | 16    | 00       |
| 72       | 14      | 17    | 00       | 72       | 15      | 18    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 15    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 31    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 12    | 00       | 72       | 12      | 13    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 10    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 17    | 00       | 72       | 15      | 18    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 86       | 12      | 17    | 00       |
| 86       | 12      | 18    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 82       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 10    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 76       | 12      | 23    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 86       | 12      | 17    | 00       | 93       | 14      | 19    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

#### C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

#### C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

#### CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982  
FECHA DE INICIO: 2015/06/25  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ENTIDAD CONTRATANTE:  
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR  
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR  
NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014  
FECHA DE INICIO: 2014/12/19  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458  
FECHA DE INICIO: 2015/08/25  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013  
FECHA DE INICIO: 2013/09/20  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016  
FECHA DE INICIO: 2016/12/05  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20344312

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Pedro Pablo Contreras Pacheco



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA**

FECHA : 03 DE JUNIO DE 2022

HORA: 02:56:17 PM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

**CERTIFICA**

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

**CERTIFICA**

IDENTIFICACION

QUE:CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NIT : 901266761 - 7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:124973

**CERTIFICA**

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: DICIEMBRE 31 DE 2019

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 19 DE 2022

**CERTIFICA**

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA MARZO 18 DE 2019

CLASE DE DOCUMENTO: documento privado

NUMERO DEL DOCUMENTO:

FECHA DEL DOCUMENTO: MARZO 14 DE 2019

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MARZO 18 DE 2019

DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDO

REPRESENTANTE LEGAL



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
 C.C.16689578

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MARZO 18 DE 2019

**FACULTADES Y LIMITACIONES:**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Establecimientos comerciales y de servicios. 85) compra, venta y administración de franquicias. 86) realización de obras civiles hidráulicas, eléctricas sanitarias, ambientales y demás.

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.

Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen. Directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Demás.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

**CERTIFICA**

**DOMICILIO**

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 9 # 9 - 19 BRR JUAN DE AMPUDIA  
 MUNICIPIO: Jamundi  
 DEPARTAMENTO: Valle  
 PAIS: Colombia  
 BARRIO: Barrio Jamundi  
 TELEFONO 1: 3217091920  
 TELEFONO 2: 3103897680  
 CORREO ELECTRONICO: [jaimegomezsalar@yahoo.es](mailto:jaimegomezsalar@yahoo.es)



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 9 # 9 - 19 BRR JUAN DE AMPUDIA

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Jamundi

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle

PAIS: Colombia

BARRIO: Barrio Jamundi

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3217091920

TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 3103897680

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: [jaimegomezsalazar@yahoo.es](mailto:jaimegomezsalazar@yahoo.es)

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

**CERTIFICA**

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA | : | 2021/12/31       |
| ACTIVO CORRIENTE:                           |   | 1.027.047.827,00 |
| ACTIVO TOTAL:                               |   | 1.101.182.827,00 |
| PASIVO CORRIENTE:                           |   | 379.256.468,00   |
| PASIVO TOTAL:                               |   | 530.699.837,00   |
| PATRIMONIO:                                 |   | 570.482.990,00   |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               |   | 101.675.220,00   |
| GASTOS DE INTERES:                          |   | 850.000,00       |

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA | : | 2020/12/31  |
| ACTIVO CORRIENTE:                           |   | 293.977.815 |
| ACTIVO TOTAL:                               |   | 332.362.815 |
| PASIVO CORRIENTE:                           |   | 84.908.661  |
| PASIVO TOTAL:                               |   | 90.908.661  |
| PATRIMONIO:                                 |   | 241.454.154 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               |   | 76.170.310  |
| GASTOS DE INTERES:                          |   | 850.000,00  |

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA | : | 2019/12/31 |
|---|---|------------|



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE:             | 66.440.000,00 |
| ACTIVO TOTAL:                 | 66.440.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE:             | 3.445.200,00  |
| PASIVO TOTAL:                 | 9.445.200,00  |
| PATRIMONIO:                   | 56.994.800,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | 10.440.000,00 |
| GASTOS DE INTERES:            | 60.000,00     |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:  
 2021/12/31

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | 2,71   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | 0,48   |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | 119,62 |

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:  
 2020/12/31

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | 3,46  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | 0,27  |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | 89,61 |

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:  
 2019/12/31

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | 19,28  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | 0,14   |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | 174,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:  
 2021/12/31

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 0,18 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | 0,09 |

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:  
 2020/12/31

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 0,32 |
|-----------------------------|------|



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,23

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:  
 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,18

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,16

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

**CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION   |
|----------|---------|-------|----------|---|
| 11       | 11      | 15    | 00       | BARRO Y TIERRA  |
| 11       | 16      | 21    | 00       | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                                    |
| 20       | 10      | 21    | 00       | BARRENAS DE ROCAS   |
| 22       | 10      | 15    | 00       | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                           |
| 22       | 10      | 16    | 00       | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                                       |
| 22       | 10      | 19    | 00       | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS          |
| 23       | 10      | 15    | 00       | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23       | 21      | 10    | 00       | MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE      |
| 26       | 10      | 12    | 00       | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC                    |
| 26       | 10      | 13    | 00       | MOTORES NO ELÉCTRICOS   |
| 26       | 10      | 15    | 00       | MOTORES   |
| 26       | 12      | 16    | 00       | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                                |
| 30       | 10      | 17    | 00       | VIGAS   |
| 30       | 11      | 15    | 00       | CONCRETO Y MORTEROS   |
| 30       | 11      | 19    | 00       | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO                              |
| 30       | 12      | 17    | 00       | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS            |
| 30       | 15      | 15    | 00       | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS                                |
| 30       | 15      | 16    | 00       | ACCESORIOS PARA TEJADOS                                       |
| 30       | 15      | 18    | 00       | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR           |
| 30       | 16      | 17    | 00       | SUELOS  |
| 30       | 16      | 20    | 00       | MOLDURAS Y CARPINTERÍA  |
| 30       | 17      | 15    | 00       | PUERTAS   |
| 30       | 18      | 15    | 00       | PORCELANA SANITARIA   |
| 31       | 21      | 15    | 00       | PINTURAS Y TAPA POROS   |
| 39       | 10      | 16    | 00       | LÁMPARAS Y BOMBILLAS  |
| 39       | 10      | 19    | 00       | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS            |
| 39       | 11      | 16    | 00       | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS                             |

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 39 | 11 | 25 | 00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  |
| 39 | 12 | 19 | 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA                             |
| 39 | 12 | 21 | 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                               |
| 39 | 13 | 17 | 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS                          |
| 40 | 10 | 15 | 00 VENTILACIÓN  |
| 40 | 14 | 17 | 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  |
| 40 | 15 | 15 | 00 BOMBAS   |
| 40 | 17 | 15 | 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES   |
| 40 | 18 | 31 | 00 ACCESORIOS DE TUBOS  |
| 45 | 12 | 15 | 00 CÁMARAS  |
| 46 | 15 | 16 | 00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL  |
| 46 | 17 | 16 | 00 EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN   |
| 46 | 19 | 15 | 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  |
| 46 | 19 | 16 | 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS  |
| 47 | 10 | 15 | 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA                              |
| 47 | 10 | 16 | 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA                                      |
| 49 | 20 | 15 | 00 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS                                       |
| 49 | 20 | 16 | 00 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA                               |
| 49 | 24 | 15 | 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES   |
| 56 | 10 | 15 | 00 MUEBLES  |
| 56 | 10 | 16 | 00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR   |
| 56 | 10 | 17 | 00 MUEBLES DE OFICINA   |
| 56 | 11 | 15 | 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA                                 |
| 56 | 11 | 18 | 00 MUEBLES INDEPENDIENTES   |
| 56 | 11 | 21 | 00 ASIENTOS   |
| 56 | 11 | 23 | 00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 70 | 11 | 15 | 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES   |
| 70 | 11 | 17 | 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  |
| 70 | 13 | 16 | 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  |
| 70 | 13 | 17 | 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  |
| 70 | 16 | 15 | 00 FAUNA  |
| 70 | 16 | 16 | 00 FLORA  |
| 70 | 17 | 15 | 00 DESARROLLO   |
| 70 | 17 | 16 | 00 VIGILANCIA   |
| 70 | 17 | 17 | 00 RIEGO  |
| 70 | 17 | 18 | 00 SERVICIOS DE DRENAJE   |
| 72 | 10 | 15 | 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                      |
| 72 | 10 | 21 | 00 CONTROL DE PLAGAS  |
| 72 | 10 | 29 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                     |
| 72 | 10 | 33 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                   |
| 72 | 11 | 10 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES                          |
| 72 | 11 | 11 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES                        |
| 72 | 12 | 10 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS         |
| 72 | 12 | 11 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA              |
| 72 | 12 | 14 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS               |
| 72 | 12 | 15 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES                            |

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 72 | 14 | 10 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  |
| 72 | 14 | 11 | 00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA                          |
| 72 | 14 | 12 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  |
| 72 | 14 | 13 | 00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                                   |
| 72 | 14 | 14 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN                                |
| 72 | 14 | 15 | 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS   |
| 72 | 14 | 16 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  |
| 72 | 14 | 17 | 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN                      |
| 72 | 15 | 11 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA   |
| 72 | 15 | 12 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  |
| 72 | 15 | 14 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  |
| 72 | 15 | 15 | 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  |
| 72 | 15 | 16 | 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  |
| 72 | 15 | 17 | 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                             |
| 72 | 15 | 18 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                                |
| 72 | 15 | 19 | 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  |
| 72 | 15 | 20 | 00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL   |
| 72 | 15 | 21 | 00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  |
| 72 | 15 | 22 | 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS   |
| 72 | 15 | 23 | 00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA  |
| 72 | 15 | 24 | 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  |
| 72 | 15 | 25 | 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS   |
| 72 | 15 | 26 | 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  |
| 72 | 15 | 27 | 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO   |
| 72 | 15 | 28 | 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
| 72 | 15 | 29 | 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
| 72 | 15 | 30 | 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA   |
| 72 | 15 | 31 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                                  |
| 72 | 15 | 32 | 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO                    |
| 72 | 15 | 33 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO                        |
| 72 | 15 | 34 | 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  |
| 72 | 15 | 35 | 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
| 72 | 15 | 36 | 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  |
| 72 | 15 | 39 | 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  |
| 72 | 15 | 40 | 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS   |
| 72 | 15 | 41 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN                         |

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS       |
| 73 | 10 | 15 | 00 PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO                                      |
| 73 | 12 | 18 | 00 SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS              |
| 73 | 18 | 10 | 00 SERVICIOS DE MAQUINADO   |
| 73 | 18 | 11 | 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO   |
| 73 | 18 | 19 | 00 SERVICIOS DE SOLDADURA   |
| 76 | 11 | 15 | 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 77 | 10 | 15 | 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 16 | 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL   |
| 77 | 11 | 15 | 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL   |
| 77 | 11 | 16 | 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL   |
| 80 | 10 | 15 | 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA          |
| 80 | 10 | 16 | 00 GERENCIA DE PROYECTOS  |
| 80 | 11 | 16 | 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL   |
| 81 | 10 | 15 | 00 INGENIERÍA CIVIL   |
| 81 | 10 | 16 | 00 INGENIERÍA MECÁNICA  |
| 81 | 10 | 17 | 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA   |
| 81 | 10 | 22 | 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE   |
| 81 | 10 | 24 | 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                             |
| 81 | 14 | 15 | 00 CONTROL DE CALIDAD   |
| 81 | 14 | 18 | 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  |
| 81 | 16 | 17 | 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |
| 83 | 10 | 15 | 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                    |
| 83 | 10 | 18 | 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS   |
| 92 | 12 | 17 | 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD   |
| 93 | 13 | 15 | 00 PROGRAMAS DE REFUGIADOS  |
| 93 | 14 | 20 | 00 DESARROLLO URBANO  |
| 93 | 15 | 15 | 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |
| 95 | 10 | 15 | 00 LOTES RESIDENCIALES  |
| 95 | 10 | 18 | 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  |
| 95 | 11 | 15 | 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO   |
| 95 | 11 | 16 | 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  |
| 95 | 12 | 15 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO                   |
| 95 | 12 | 16 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE                                      |
| 95 | 12 | 17 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS   |
| 95 | 12 | 18 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  |
| 95 | 12 | 19 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN                  |
| 95 | 12 | 20 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS                                      |
| 95 | 12 | 21 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES                                   |
| 95 | 12 | 23 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS                              |
| 95 | 12 | 24 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES                                       |
| 95 | 12 | 27 | 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA   |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA**

**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FUDIPREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 252,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 367,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 243,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 155,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|          |         |       |          |          |         |       |          |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVA GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 79,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 69,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 128,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 205,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 409,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 11      | 10    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 399,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 402,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 49,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 87,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 209,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPS UNIVERSITARIA SERVICIOSD E SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 454,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 95,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 207,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 11    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 220,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 20,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL MINTERIOR Y DE JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 130,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 191,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 306,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 357,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 68,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO OLAYA HERRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 67,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 77,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 148,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 322,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 153,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 481,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 234,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 89,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 529,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 102,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 144,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 270,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 87,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 16 00 81 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 346,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 314,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 60,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO OLAYA HERRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 107,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 51,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 218,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 826,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 623,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 20 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 789,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 508,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 638,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 15    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 210,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 70       | 11      | 15    | 00       |
| 70       | 11      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 408,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.567,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 606,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|          |         |       |          |          |         |       |          |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.745,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.619,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 585,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.001,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 945,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 399,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 645,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.307,84



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 52,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 743,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 317,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 700,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 424,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.890,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 18      | 15    | 00       | 31       | 21      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 25 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 562,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 16      | 21    | 00       | 39       | 11      | 25    | 00       |
| 39       | 12      | 19    | 00       | 45       | 12      | 15    | 00       |
| 46       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 11    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 17    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 81       | 16      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.608,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 16      | 21    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.342,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 515,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 33    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 431,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL No6 ARC BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.840,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 265,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 391,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 22       | 10      | 15    | 00       | 70       | 17      | 17    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 21    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 77       | 11      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 504,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 22       | 10      | 15    | 00       | 70       | 17      | 17    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 21    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 77       | 11      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 400,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 22       | 10      | 15    | 00       | 70       | 17      | 17    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 21    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 77       | 11      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 593,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 47       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 28    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 362,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**TERCER NIVEL:**

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 696,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.132,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 16    | 00       | 49       | 20      | 15    | 00       |
| 49       | 20      | 16    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 70       | 13      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 726,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLÓN DE A.S.P.C No 4 YARIGUIES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 433,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 394,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 144,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 209,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.270,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.253,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 21    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 35    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.078,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.790,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.881,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.946,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 910,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 10 | 15 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.047,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 15    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 438,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**TERCER NIVEL:**

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 927,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 887,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.441,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 717,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 384,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.273,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 15    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-CENAC TOLEMAIDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.706,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 16    | 00       | 39       | 12      | 21    | 00       |
| 39       | 13      | 17    | 00       | 40       | 10      | 15    | 00       |
| 45       | 12      | 15    | 00       | 46       | 17      | 16    | 00       |
| 46       | 19      | 15    | 00       | 46       | 19      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.275,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 16    | 00       | 39       | 12      | 21    | 00       |
| 39       | 13      | 17    | 00       | 40       | 10      | 15    | 00       |
| 45       | 12      | 15    | 00       | 46       | 17      | 16    | 00       |
| 46       | 19      | 15    | 00       | 46       | 19      | 16    | 00       |
| 56       | 10      | 17    | 00       | 56       | 11      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 21    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 35    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 73       | 18      | 11    | 00       |
| 76       | 11      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 83       | 10      | 18    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 968,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 21    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 30    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 72       | 15      | 41    | 00       |
| 72       | 15      | 42    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 73       | 18      | 11    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 156,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 634,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 941,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 413,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 309,95



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 526,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.218,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95            12            17            00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 571,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 153,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 25    | 00       | 39       | 12      | 21    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 335,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39       | 11      | 25    | 00       | 39       | 12      | 21    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.066,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.370,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 15    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 70       | 13      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.908,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 23       | 21      | 10    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.196,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 23       | 21      | 10    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 95       | 12      | 24    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 161,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 23       | 21      | 10    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 95       | 12      | 24    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 161,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 23       | 21      | 10    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 95       | 12      | 24    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.708,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 371,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 221,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 14 | 00 |
|----|----|----|----|

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 906,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.332,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.529,82



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.770,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 775,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 651,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 604,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 15      | 15    | 00       | 47       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 89,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 47       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 905,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 396,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 835,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 72       | 15      | 35    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN-INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 817,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN-INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 136,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 31    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN-INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 178,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 153,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 640,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 92       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.270,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 808,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.032,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 70       | 11      | 15    | 00       |
| 70       | 11      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 295,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 12      | 17    | 00       | 30       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARINILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 757,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.006,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 473,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MEDELLÍN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 681,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPARQUES E.I.C.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 605,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 70       | 11      | 15    | 00       |
| 70       | 11      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 881,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 556,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 22    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 220,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       |          |         |       |          |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 397,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.433,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 68,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 122,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.580,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 38,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 31,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.866,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.290,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 471,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 818,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.155,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 334,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.690,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 73       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 365,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 90,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URAO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 454,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 229,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.319,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.650,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.208,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 831,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.546,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.035,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 860,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 636,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.504,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.492,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 585,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 908,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 638,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 541,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.015,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 32    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 21    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 14.576,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 21    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 182,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 347,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 11      | 15    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.068,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 10    | 00       |
| 72       | 12      | 11    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO OLAYA HERRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 174,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.706,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 13    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 16    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 21    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 24    | 00       | 72       | 15      | 25    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 33    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 72       | 15      | 44    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 332,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 948,48



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 10      | 12    | 00       | 26       | 12      | 16    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 11    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 34    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 95       | 10      | 18    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 18    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 455,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 12      | 16    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 17    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 95       | 10      | 18    | 00       |
| 95       | 12      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.664,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | 10 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.412,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | 20       | 10      | 21    | 00       |
| 22       | 10      | 19    | 00       | 23       | 10      | 15    | 00       |
| 26       | 10      | 12    | 00       | 26       | 10      | 13    | 00       |
| 26       | 10      | 15    | 00       | 40       | 14      | 17    | 00       |
| 40       | 15      | 15    | 00       | 46       | 15      | 16    | 00       |
| 47       | 10      | 15    | 00       | 47       | 10      | 16    | 00       |
| 70       | 13      | 17    | 00       | 70       | 16      | 15    | 00       |
| 70       | 16      | 16    | 00       | 70       | 17      | 15    | 00       |
| 70       | 17      | 16    | 00       | 70       | 17      | 17    | 00       |
| 70       | 17      | 18    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 11    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 12    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 14      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 18    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 28    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 73       | 18      | 11    | 00       |
| 76       | 11      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 92       | 12      | 17    | 00       |
| 93       | 13      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 93       | 15      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 18    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 13.411,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26       | 12      | 16    | 00       | 30       | 11      | 19    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 16    | 00       |
| 30       | 15      | 18    | 00       | 30       | 16      | 17    | 00       |
| 30       | 16      | 20    | 00       | 30       | 17      | 15    | 00       |
| 30       | 18      | 15    | 00       | 31       | 21      | 15    | 00       |
| 39       | 10      | 16    | 00       | 39       | 10      | 19    | 00       |
| 39       | 11      | 16    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 40       | 18      | 31    | 00       | 46       | 15      | 16    | 00       |
| 46       | 17      | 16    | 00       | 46       | 19      | 15    | 00       |
| 46       | 19      | 16    | 00       | 47       | 10      | 15    | 00       |
| 56       | 10      | 15    | 00       | 56       | 10      | 16    | 00       |
| 56       | 10      | 17    | 00       | 56       | 11      | 15    | 00       |
| 56       | 11      | 18    | 00       | 56       | 11      | 21    | 00       |
| 56       | 11      | 23    | 00       | 70       | 11      | 17    | 00       |
| 70       | 13      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 17    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 12    | 00       | 72       | 15      | 13    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 16    | 00       | 72       | 15      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 21    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 72       | 15      | 33    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 36    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 73       | 18      | 11    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 24    | 00       | 81       | 14      | 18    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 92       | 12      | 17    | 00       |
| 93       | 13      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 93       | 15      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 18    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ desde el 01 de noviembre de 2012

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.290,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 92       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.859,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 15      | 15    | 00       |
| 70       | 13      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 11      | 10    | 00       |
| 72       | 11      | 11    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 17    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 76       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 14      | 18    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 18    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.205,46



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 12      | 17    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 12    | 00       | 72       | 14      | 13    | 00       |
| 72       | 14      | 14    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 72       | 15      | 39    | 00       |
| 72       | 15      | 40    | 00       | 73       | 18      | 19    | 00       |
| 77       | 11      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS TARAZA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE TARAZÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.668,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 49       | 20      | 15    | 00       | 49       | 20      | 16    | 00       |
| 49       | 24      | 15    | 00       | 70       | 13      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 18    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 13    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 31    | 00       |
| 72       | 15      | 36    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 23    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAGUAZUL S.A. - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 115,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 54,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAMPUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 273,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 34,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAGUAZUL S.A. - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 48,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 44    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 11      | 16    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROponentE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

SITUACIONES DE CONTROL

\* CONTROLADA : CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.  
 Nit. : 901266761 - 7 DOMICILIO : Valle - Jamundi  
 \* CONTROLANTE : JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
 C.C. : 16689578 DOMICILIO : Valle - Jamundi

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 EL PROponentE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 76961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 83107 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 09 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 85420 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 19 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

**CERTIFICA**

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 03/06/2022 02:56:19 pm

Recibo No. 8565824, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224IZL90**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



**Ana M. Lengua B.**



# DAVIVIENDA

## CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA  
COLOMBIA,

2022/06/11

Dirigido a: PAF-ATSENA-I-125-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
con Cédula de Ciudadanía número 91514205  
de BUCARAMANGA-SANTANDER  
posee en el Banco Davivienda:

### LINEAS CREDITO PLUS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Número         | 6504048400011349       |
| Cupo           | \$150,089,876.45 Pesos |
| Saldo al Corte | \$2,065,476.00 Pesos   |

Cordialmente,

Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA



*Erika Rodriguez*  
Informador  
Tel. 6985666 Ext. 2087033.

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>   | CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.                           |  |                |  |                 |                   |                                     |
|--|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROponente:</b> CONSORCIO AJ JAMUNDI                              |  |  |                |  |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>      |  |  |                | <b>CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S</b><br>NIT: 901.266.761-7<br>(30% PARTICIPACION)  |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |  |  |                |  |                 |                   |                                     |
| CONT. No.  | OBJETO   | ACTIVIDADES EJECUTADAS   | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| PAF-JU14-G031IDC-2015  | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14 Y GRUPO 15 | PRELIMINARES, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y FRISOS, PISOS Y ENCHAPES, ESTUCO Y PINTURA, CIELO RASO Y CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA EN MADERA, OBRAS EXTERIORES Y OTROS, RED CONTRA INCENDIOS, ITEMS NO PREVISTOS. | 2.290,83       | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ desde el 01 de noviembre de 2012 | 20/11/2015      | 5/04/2018         | 30%                                 |
| C09-004  | INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA INICIAL DEL SÓTANO Y 1ER PISO DEL BLOQUE 1 DE LA CLÍNICA LEÓN XIII LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN  | PRELIMINARES, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y FRISOS, PISOS Y ENCHAPES, ESTUCO Y PINTURA, CIELO RASO Y CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA EN MADERA, OBRAS EXTERIORES Y OTROS, RED CONTRA INCENDIOS, ITEMS NO PREVISTOS. | 209,83         | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA                                  | 02/02/2009      | 30/12/2009        | 100%                                |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082


## CONSORCIO AJ JAMUNDI

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.


**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



---

JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR  
CC 16.689.578 DE CALI  
Integrante 2 CONSORCIO AJ JAMUNDI



---

JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
R.L CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

## FIDUCIARIA BOGOTÁ

### EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

**NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

### INFORMA

Que la firma CONSORCIO JJ-03-2015 identificado con NIT. 900.902.185-1 desarrolló las funciones de *Interventoría Integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) de la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales, construcción y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura educativa – ubicada en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca Grupo 14 y Grupo 15*, en ejecución del siguiente contrato:

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Contratante                          | Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de Noviembre de 2012   |
| NIT   | 830.055.897-7  |
| Correo electrónico de contacto                  | Luis Fernando Millán Carreño<br><a href="mailto:lmillan@fidubogota.com">lmillan@fidubogota.com</a><br>Gerente Unidad de Gestión FINDETER   |
| Dirección y teléfono para confirmación de datos | Calle 12B No 8ª-30 Piso 10<br>Tel. 3485400 Ext. 8191<br>Bogotá D.C. Colombia   |
| Número del Contrato                             | PAF-JU14-G031IDC-2015  |
| Objeto del Contrato                             | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14 Y GRUPO 15. |
| Nombre del Contratista                          | CONSORCIO JJ-03-2015 Nit. 900.902.185-1<br>Representante Legal: YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA C.C.7.228.304 de Duitama.<br>Consortiados:   |



| Identificación             | * JCB CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS Nit. 900.053.895-7 con una participación del 20%.<br>* RIGOBERTO RUGELES BERNAL C.C.79.711.742 con una participación del 50%.<br>* JOSÉ IVÁN GÓMEZ C.C.19.300.791 con una participación del 30%.   |                |                        |                        |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
|----------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---|----------------|-----------|---|----------------|--|--------------|-------------|------------|--|--|--------------|-------------|-------------|---|--|----------------|------------|------------|------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Fecha de Suscripción       | 30 de octubre de 2015.  |                |                        |                        |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| Valor inicial del contrato | <p>MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$1.238.121.823,00) INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Institución</th> <th>Municipio</th> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. EDUCATIVA JUAN XXIII</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>126.036.713</td> <td>155.259.815</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>131.375.162</td> <td>160.598.264</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>29.223.102</td> <td>198.594.392</td> <td>227.817.494</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>146.752.022</td> <td>175.975.124</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>49.948.447</td> <td>79.171.549</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>29.223.102</td> <td>410.076.475</td> <td>439.299.577</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL</b></td> <td><b>175.338.612</b></td> <td><b>1.062.783.211</b></td> <td><b>1.238.121.823</b></td> </tr> </tbody> </table> | No.            | Institución            | Municipio              | Etapa 1                | Etapa 2                | Total | 1                       | IE. EDUCATIVA JUAN XXIII | Yumbo (Valle) | 29.223.102 | 126.036.713 | 155.259.815   | 2            | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 29.223.102 | 131.375.162   | 160.598.264    | 3         | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 29.223.102   | 198.594.392  | 227.817.494 | 4          | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle)                             | 29.223.102   | 146.752.022 | 175.975.124 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle)   | 29.223.102 | 49.948.447 | 79.171.549 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 29.223.102 | 410.076.475 | 439.299.577 | <b>TOTAL</b> |  |  | <b>175.338.612</b> | <b>1.062.783.211</b> | <b>1.238.121.823</b> |
| No.                        | Institución   | Municipio      | Etapa 1                | Etapa 2                | Total                  |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 1                          | IE. EDUCATIVA JUAN XXIII  | Yumbo (Valle)  | 29.223.102             | 126.036.713            | 155.259.815            |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 2                          | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 29.223.102             | 131.375.162            | 160.598.264            |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 3                          | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA   | Unguía (Choco) | 29.223.102             | 198.594.392            | 227.817.494            |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 4                          | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA  | Buga (Valle)   | 29.223.102             | 146.752.022            | 175.975.124            |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 5                          | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 29.223.102             | 49.948.447             | 79.171.549             |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 6                          | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 29.223.102             | 410.076.475            | 439.299.577            |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>               |   |                | <b>175.338.612</b>     | <b>1.062.783.211</b>   | <b>1.238.121.823</b>   |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| Fecha de Iniciación        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Institución</th> <th>Municipio</th> <th>Etapa 1<br/>Inicio</th> <th>Etapa 2<br/>Inicio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>11/08/2016</td> <td>12/01/2017</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/02/2016</td> <td>18/10/2016</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>1/02/2016</td> <td>18/10/2016</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/02/2016</td> <td>18/10/2016</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/02/2016</td> <td>18/10/2016</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>20/11/2015</td> <td>3/08/2016</td> </tr> </tbody> </table>   | No.            | Institución            | Municipio              | Etapa 1<br>Inicio      | Etapa 2<br>Inicio      | 1     | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle)            | 11/08/2016    | 12/01/2017 | 2           | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 1/02/2016     | 18/10/2016   | 3          | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 1/02/2016 | 18/10/2016  | 4              | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 1/02/2016   | 18/10/2016 | 5  | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 1/02/2016   | 18/10/2016  | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA      | Acandí (Choco) | 20/11/2015 | 3/08/2016  |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| No.                        | Institución   | Municipio      | Etapa 1<br>Inicio      | Etapa 2<br>Inicio      |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 1                          | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | 11/08/2016             | 12/01/2017             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 2                          | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 1/02/2016              | 18/10/2016             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 3                          | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA   | Unguía (Choco) | 1/02/2016              | 18/10/2016             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 4                          | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA  | Buga (Valle)   | 1/02/2016              | 18/10/2016             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 5                          | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 1/02/2016              | 18/10/2016             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 6                          | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 20/11/2015             | 3/08/2016              |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| Fecha de Terminación       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Institución</th> <th>Municipio</th> <th>Etapa 1<br/>Terminación</th> <th>Etapa 2<br/>Terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>11/12/2016</td> <td>12/07/2017</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/08/2016</td> <td>18/09/2017</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>1/07/2016</td> <td>5/04/2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/07/2016</td> <td>18/09/2017</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>1/07/2016</td> <td>18/08/2017</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>9/07/2016</td> <td>6/03/2017</td> </tr> </tbody> </table>   | No.            | Institución            | Municipio              | Etapa 1<br>Terminación | Etapa 2<br>Terminación | 1     | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle)            | 11/12/2016    | 12/07/2017 | 2           | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 1/08/2016     | 18/09/2017   | 3          | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 1/07/2016 | 5/04/2018   | 4              | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 1/07/2016   | 18/09/2017 | 5  | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 1/07/2016   | 18/08/2017  | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA      | Acandí (Choco) | 9/07/2016  | 6/03/2017  |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| No.                        | Institución   | Municipio      | Etapa 1<br>Terminación | Etapa 2<br>Terminación |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 1                          | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | 11/12/2016             | 12/07/2017             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 2                          | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 1/08/2016              | 18/09/2017             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 3                          | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA   | Unguía (Choco) | 1/07/2016              | 5/04/2018              |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 4                          | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA  | Buga (Valle)   | 1/07/2016              | 18/09/2017             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 5                          | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 1/07/2016              | 18/08/2017             |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |
| 6                          | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 9/07/2016              | 6/03/2017              |                        |                        |       |                         |                          |               |            |             |               |              |               |              |            |   |                |           |   |                |  |              |             |            |  |  |              |             |             |   |  |                |            |            |            |   |                                     |                |            |             |             |              |  |  |                    |                      |                      |



|                                  |   |   |                  |                         |                |              |
|----------------------------------|---|---|------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Tiempo Inicial del Contrato      | <b>No.</b>  | <b>Institución</b>  | <b>Municipio</b> | <b>Plazo</b>            |                |              |
|                                  |   |   |                  | <b>Etapa 1</b>          | <b>Etapa 2</b> | <b>Total</b> |
|                                  | 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)    | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)     | 4                       | 8              | 12           |
|                                  | 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco)   | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)     | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)     | 4                       | 6              | 10           |
| 6                                | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco)  | 4                | 8                       | 12             |              |
| Suspensión No. 1                 | <p>Suscripción: Ocho (8) de abril de 2016.<br/>         Suspendir la ejecución del proyecto IE AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA por un término de 45 días calendario:<br/>         Desde el 8 de abril de 2016 hasta el 22 de mayo de 2016</p>   |   |                  |                         |                |              |
| Prórroga No. 1 a la Suspensión 1 | <p>Suscripción: Veintitrés (23) de mayo de 2016.<br/>         Prorrogar la suspensión 1 del proyecto IE AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA por un término de 45 días.<br/>         Desde el 23 de mayo de 2016 al 06 de julio de 2016.</p>   |   |                  |                         |                |              |
| Suspensión No. 1 a Etapa 2       | <p>Proyectos: IE CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU<br/>         Suscripción: 05 de marzo de 2018<br/>         Tiempo de la suspensión: Veintiún (21) días calendario<br/>         Desde cinco (5) de marzo de 2018 Hasta veintiséis (26) de marzo de 2018</p>   |   |                  |                         |                |              |
| Otrosí No. 1                     | <p>Suscripción: Once (11) de marzo 2016</p> <p>Se prorroga el plazo de la etapa 1 por el término de un (1) mes para 1 proyecto por el término de un (1) mes, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a TRECE (13) MESES.</p> <p>De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.</p> |   |                  |                         |                |              |
| Modificación de plazos           | <b>No.</b>  | <b>Institución</b>  | <b>Municipio</b> | <b>Plazo - Otrosí 1</b> |                |              |
|                                  |   |   |                  | <b>Etapa 1</b>          | <b>Etapa 2</b> | <b>Total</b> |
|                                  | 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)    | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)     | 4                       | 8              | 12           |
|                                  | 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco)   | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)     | 4                       | 6              | 10           |
|                                  | 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)     | 4                       | 6              | 10           |



| No. | Institución                         | Municipio      | Etapa 1 | Otrosí 2 | Etapa 2 | Total |
|-----|-------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|
| 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5       | 8        | 13      |       |

Suscripción: Veintisiete (27) de mayo de 2016.

Se prorroga el plazo de la etapa 1 por el término de un (1) mes para 3 proyectos y dos (2) mes para 1 proyecto, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a QUINCE (15) MESES.

De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.

| No. | Institución   | Municipio      | Plazo - Otrosí 2 |         |       |
|-----|---|----------------|------------------|---------|-------|
|     |   |                | Etapa 1          | Etapa 2 | Total |
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | 4                | 6       | 10    |
| 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 6                | 8       | 14    |
| 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5                | 6       | 11    |
| 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)   | 5                | 6       | 11    |
| 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 5                | 6       | 11    |
| 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 5                | 8       | 13    |

Otrosí No. 2

Modificación en valor del contrato y plazos

Se modifica la fecha de terminación contractual el treinta y uno (31) de julio de 2016 para el proyecto IE. ACADEMICO.

Se modifica la fecha de terminación contractual el primero (1) de julio de 2016 para el proyecto IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA.

Se modifica la fecha de terminación contractual el primero (1) de julio de 2016 para el proyecto IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA.

Se modifica la fecha de terminación contractual el primero (1) de julio de 2016 para el proyecto IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL.

El contratista de obra asume el valor de mayor permanencia de la interventoría por valor de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$24.402.362,00) para los proyectos prorrogados.

El valor actual de contrato es de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.262.524.185).

| No. | Institución                            | Municipio      | Etapa 1    | Otrosí 2  | Etapa 2     | Total       |
|-----|--|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO                | Yumbo (Valle)  | 29.223.102 | -         | 126.036.713 | 155.259.815 |
| 2   | IE. ACADEMICO                          | Buga (Valle)   | 29.223.102 | 6.100.591 | 131.375.162 | 166.698.855 |
| 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE | Unguía (Choco) | 29.223.102 | 6.100.591 | 198.594.392 | 233.918.085 |



|              |  | BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA |                    |                   |                      |                      |  |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4            | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle)                                     | 29.223.102         | 6.100.591         | 146.752.022          | 182.075.715          |  |
| 5            | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL           | Buga (Valle)                                     | 29.223.102         | 6.100.591         | 49.948.447           | 85.272.140           |  |
| 6            | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA                | Acandí (Choco)                                   | 29.223.102         | -                 | 410.076.475          | 439.299.577          |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  | <b>175.338.612</b> | <b>24.402.362</b> | <b>1.062.783.211</b> | <b>1.262.524.185</b> |  |

| Otrosí No. 3<br>Modificación valor contrato | Suscripción: Treinta (30) de junio de 2016.   |          |       |         |             |         |               |              |                      |
|---|---|----------|-------|---------|-------------|---------|---------------|--------------|----------------------|
|   | Modificación a la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- GARANTÍAS, por proyecto considerando las terminaciones independientes por proyecto.   |          |       |         |             |         |               |              |                      |
|   | Se describe la modificación de la CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se precisa que se realizó la división de valor entre las etapas y por proyectos con el fin que se modificará la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- GARANTÍAS. Por otro lado, el valor registrado por total de contrato y etapas no corresponde al otrosí No. 2. |          |       |         |             |         |               |              |                      |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etapa 1</td> <td>199.740.974</td> </tr> <tr> <td>Etapa 2</td> <td>1.062.783.211</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.262.524.185</b></td> </tr> </tbody> </table>  | Contrato | Valor | Etapa 1 | 199.740.974 | Etapa 2 | 1.062.783.211 | <b>Total</b> | <b>1.262.524.185</b> |
| Contrato                                    | Valor   |          |       |         |             |         |               |              |                      |
| Etapa 1                                     | 199.740.974   |          |       |         |             |         |               |              |                      |
| Etapa 2                                     | 1.062.783.211   |          |       |         |             |         |               |              |                      |
| <b>Total</b>                                | <b>1.262.524.185</b>  |          |       |         |             |         |               |              |                      |

| Otrosí No. 4<br>Modificación de plazos | Suscripción: primero (01) de julio de 2016.   |   |                |                  |         |       |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|-------|
|  | Se cambia la institución objeto de interventoría IE. JUAN XXXIII por la interventoría del proyecto IE. MAYOR DE YUMBO – SEDE MAYOR DE YUMBO.  |   |                |                  |         |       |
|  | Se aclara la CLÁUSULA CUARTA.- PLAZOS: El plazo de ejecución del presente contrato es QUINCE (15) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.  |   |                |                  |         |       |
|  | De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría. |   |                |                  |         |       |
|  | No.   | Institución   | Municipio      | Plazo - Otrosí 2 |         |       |
|  | 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | Etapa 1          | Etapa 2 | Total |
|  | 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 4                | 6       | 10    |
|  | 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 6                | 8       | 14    |
| 4                                      | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA  | Buga (Valle)  | 5              | 6                | 11      |       |
| 5                                      | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)  | 5              | 6                | 11      |       |
| 6                                      | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco)  | 5              | 8                | 13      |       |

|          |   |
|----------|---|
| Otrosí 5 | Suscripción: Doce (12) de septiembre de 2016. |
|----------|---|



| Cesión y modificatorio             | <p>Se realiza cesión y modificación de participación dentro del consorcio JJ-03-2015<br/> <b>CLÁUSULA CUARTA:</b> Se acepta modificar la composición consorcial, la cual quedará así:<br/>         JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. 20% de participación.<br/>         RIGOBERTO RUGELES BERNAL 50% de participación.<br/>         JOSÉ IVÁN GÓMEZ SALAZAR 30% de participación.</p>  |                |             |           |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--|---------|---------|-------|---|-------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|--------------|---|---|----|---|---|----------------|---|---|----|---|--|--------------|---|---|----|---|--|--------------|---|---|----|---|-------------------------------------|----------------|---|----|----|
| Otrosí 6<br>Modificación de plazos | <p>Suscripción: Catorce (14) de marzo de 2017.</p> <p>Se prorroga el plazo de la etapa 2 por el término de dos (2) mes para un (1) proyecto, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a DIECISÉIS (16) MESES.</p> <p>De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.</p> <table border="1" data-bbox="423 743 1354 1098"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se modifica la fecha de terminación contractual el tres (3) de junio de 2017, para el proyecto IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA.</p> | No.            | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |                  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 8 | 14 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 6 | 11 | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 5 | 6 | 11 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 5 | 6 | 11 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5 | 10 | 15 |
| No.                                | Institución  |                |             |           | Municipio        | Plazo - Otrosí 2 |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
|                                    |  | Etapa 1        | Etapa 2     | Total     |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 1                                  | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO  | Yumbo (Valle)  | 4           | 6         | 10               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 2                                  | IE. ACADEMICO  | Buga (Valle)   | 6           | 8         | 14               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 3                                  | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA  | Unguía (Choco) | 5           | 6         | 11               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 4                                  | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA   | Buga (Valle)   | 5           | 6         | 11               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 5                                  | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL   | Buga (Valle)   | 5           | 6         | 11               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 6                                  | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA  | Acandí (Choco) | 5           | 10        | 15               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| Otrosí 7<br>Modificación de plazos | <p>Suscripción: Cuatro (04) de abril de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="423 1232 1354 1587"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>   | No.            | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |                  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 8 | 14 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 8 | 13 | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 5 | 6 | 11 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 5 | 6 | 11 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5 | 10 | 15 |
| No.                                | Institución  |                |             |           | Municipio        | Plazo - Otrosí 2 |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
|                                    |  | Etapa 1        | Etapa 2     | Total     |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 1                                  | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO  | Yumbo (Valle)  | 4           | 6         | 10               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 2                                  | IE. ACADEMICO  | Buga (Valle)   | 6           | 8         | 14               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 3                                  | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA  | Unguía (Choco) | 5           | 8         | 13               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 4                                  | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA   | Buga (Valle)   | 5           | 6         | 11               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 5                                  | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL   | Buga (Valle)   | 5           | 6         | 11               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 6                                  | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA  | Acandí (Choco) | 5           | 10        | 15               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |   |    |   |   |                |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |    |



| Otrosí 8<br>Modificación<br>n valor del<br>contrato y<br>plazos | <p>Suscripción: Once (11) de abril de 2017.</p> <p>Se proroga el plazo de la etapa 2 por el término de tres (3) mes para tres (3) proyectos, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a DIECISIETE (17) MESES.</p> <p>De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.</p>   |                |             |           |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
|---|--|----------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--|---------|---------|-------|---|-------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|--------------|---|----|----|---|---|----------------|---|----|----|---|--|--------------|---|---|----|---|--|--------------|---|---|----|---|-------------------------------------|----------------|---|----|
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionar el valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$187.158.972.,00). El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.</p> <p>Como resultado el valor total de la Etapa II será de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.249.942.183,00) y el valor total del contrato será de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.449.683.157,00).</p> | No.            | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |                  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 11 | 16 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 8  | 13 | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 5 | 9 | 14 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 5 | 9 | 14 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5 | 10 |
| No.   | Institución  |                |             |           | Municipio        | Plazo - Otrosí 2 |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
|   |  | Etapa 1        | Etapa 2     | Total     |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO  | Yumbo (Valle)  | 4           | 6         | 10               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 2   | IE. ACADEMICO  | Buga (Valle)   | 6           | 11        | 16               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA  | Unguía (Choco) | 5           | 8         | 13               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA   | Buga (Valle)   | 5           | 9         | 14               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL   | Buga (Valle)   | 5           | 9         | 14               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA  | Acandí (Choco) | 5           | 10        | 15               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| Otrosí 9<br>Modificación<br>n valor del<br>contrato y<br>plazos | <p>Suscripción: Trece (13) de junio de 2017.</p> <p>Se proroga el plazo de la etapa 2 por el término de tres (3) mes para un (1) proyecto, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a DIECISIETE (17) MESES.</p> <p>De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.</p>   |                |             |           |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>  | No.            | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |                  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 11 | 16 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 11 | 16 |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| No.   | Institución  |                |             |           | Municipio        | Plazo - Otrosí 2 |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
|   |  | Etapa 1        | Etapa 2     | Total     |                  |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO  | Yumbo (Valle)  | 4           | 6         | 10               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 2   | IE. ACADEMICO  | Buga (Valle)   | 6           | 11        | 16               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |
| 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA  | Unguía (Choco) | 5           | 11        | 16               |                  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |   |    |   |  |              |   |   |    |   |                                     |                |   |    |



|  | 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle)     | 5       | 9     | 14 |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|--|---|--|------------------|---------|-------|----|-----|-------------|-----------|------------------|--|--|---------|---------|-------|---|-------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|--------------|---|----|----|---|---|----------------|---|----|----|---|--|--------------|---|----|----|---|--|--------------|---|----|----|---|-------------------------------------|----------------|---|----|
|  | 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL           | Buga (Valle)     | 5       | 9     | 14 |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|  | 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA                | Acandí (Choco)   | 5       | 10    | 15 |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|  | Adicionar el valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$105.000.000). El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.  |  |                  |         |       |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| Otrosí 10<br>Modificación en valor del contrato y plazos | Suscripción: Dieciocho (18) de julio de 2017.   |  |                  |         |       |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|  | <p>Se prorroga el plazo de la etapa 2 por el término de dos (2) mes para dos (2) proyectos y un (1) proyecto por el término de un (1) mes, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a VEINTE (20) MESES.</p> <p>De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionar al valor de CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$115.414.700,00). El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.</p> <p>Como resultado de la adición, el valor total de la Etapa II será de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.470.356.883,00) y el valor total del contrato será de MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.670.097.857,00).</p> |  |                  |         |       |    | No. | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 13 | 19 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 11 | 16 | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 5 | 11 | 16 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 5 | 10 | 15 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5 | 10 |
| No.  | Institución   | Municipio  | Plazo - Otrosí 2 |         |       |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|  |   |  | Etapa 1          | Etapa 2 | Total |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 1  | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)                                      | 4                | 6       | 10    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 2  | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)                                       | 6                | 13      | 19    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 3  | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA   | Unguía (Choco)                                     | 5                | 11      | 16    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 4  | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA  | Buga (Valle)                                       | 5                | 11      | 16    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 5  | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)                                       | 5                | 10      | 15    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| 6  | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco)                                     | 5                | 10      | 15    |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
| Otrosí 11<br>Modificación en valor del contrato y plazos | Suscripción: Diecinueve (19) de septiembre de 2017.   |  |                  |         |       |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |
|  | Prorrogar la Etapa II de la Interventoría del proyecto IE Concentración de Desarrollo Rural de Balboa Sede Escuela Rural Mixta Pedro Grau Arora, por el término de setenta y tres (73) días calendario, es decir, desde el dieciocho (18) de julio de 2017 hasta veintinueve (29) de septiembre de 2017, modificándose el plazo contractual total de ejecución del presente contrato a VEINTIÚN (21) MESES.   |  |                  |         |       |    |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |



De acuerdo con el PARAGRAFO PRIMERO se encuentra incluido un (1) mes adicional al plazo de ejecución de los proyectos para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.

| No. | Institución   | Municipio      | Plazo - Otrosí 2 |                    |              |
|-----|---|----------------|------------------|--------------------|--------------|
|     |   |                | Etapas 1         | Etapas 2           | Total        |
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | 4                | 6                  | 10           |
| 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 6                | 13                 | 19           |
| 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5                | 13 meses y 13 días | 18 y 13 días |
| 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)   | 5                | 11                 | 16           |
| 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 5                | 10                 | 15           |
| 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 5                | 10                 | 15           |

Adicionar el valor del contrato en la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$29.898.851,00). El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.

Como resultado de la adición el valor total de la Etapa II será de MIL QUINIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.500.255.734,00) y el valor total del contrato será de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$1.699.996.708,00).

Suscripción: Veintidós (22) de noviembre de 2017.

Aclarar la duración de la Etapa II del PROYECTO I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA, del Contrato de Interventoría No. PAF-JU14-G03IDC-2015 hasta el Otrosí No. 11, que para todos los efectos legales y contractuales se entenderá que es de trece (13) meses y trece (13) días y su finalización es el veintinueve (29) de noviembre de 2017.

Otrosí 12  
Modificación  
n valor del  
contrato y  
plazos

Prorrogar la Etapa 2 de la interventoría del PROYECTO I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA, por el término de dos (2) meses a partir de su vencimiento actual hasta el día veintinueve (29) de enero de 2018. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la Etapa 2 del proyecto I.E. Concentración de Desarrollo Rural de Balboa Sede Escuela Rural Mixta Pedro Grau Arora, del Contrato será de quince (15) meses y trece (13) días y el plazo total del proyecto será de veinte (20) meses, en consecuencia, el plazo total del Contrato es de VEINTITRES (23) MESES Y CUATRO (4) DIAS.

| No. | Institución             | Municipio     | Plazo - Otrosí 2 |          |       |
|-----|-------------------------|---------------|------------------|----------|-------|
|     |                         |               | Etapas 1         | Etapas 2 | Total |
| 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4                | 6        | 10    |
| 2   | IE. ACADEMICO           | Buga (Valle)  | 6                | 13       | 19    |



|   | 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5                | 15 meses y 13 días | 20 y 13 días |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|---|---|---|----------------|------------------|--------------------|--------------|-----|-------------|-----------|------------------|--|--|---------|---------|-------|---|-------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|--------------|---|----|----|---|---|----------------|---|--------------------|--------------|---|--|--------------|---|----|----|---|--|--------------|---|----|----|---|-------------------------------------|----------------|---|----|----|
|   | 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)   | 5                | 11                 | 16           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)   | 5                | 10                 | 15           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco) | 5                | 10                 | 15           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| <p>Adicionar el valor del Contrato en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$59.797.702,00), El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.</p> <p>Como resultado de esta adición, el valor total de la etapa 2 del Contrato, para todos los efectos legales y contractuales será de MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.560.053.436,00 M/CTE), y el valor total del Contrato será de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$1.759.794.410,00 M/CTE).</p>  |   |   |                |                  |                    |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| <p>Suscripción: Treinta (30) de enero de 2018.</p> <p>Prorrogar la Etapa 2 de la interventoría del PROYECTO I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de su vencimiento actual, hasta el día dieciséis (16) de marzo de 2018. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la Etapa 2 del proyecto I.E. Concentración de Desarrollo Rural de Balboa Sede Escuela Rural Mixta Pedro Grau Arora, será de dieciséis (16) meses y veintiséis (26) días calendario; el plazo del proyecto del contrato será de veintiún (21) meses y veintiséis (26) días calendario, en consecuencia, el plazo total contractual es de veintidós (22) meses y veintiséis (26) días calendario.</p> |   |   |                |                  |                    |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| <p>Otrosí 13</p> <p>Modificación en valor del contrato y plazos</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Institución</th> <th rowspan="2">Municipio</th> <th colspan="3">Plazo - Otrosí 2</th> </tr> <tr> <th>Etapa 1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>5</td> <td>16 meses y 26 días</td> <td>21 y 26 días</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> |   |                |                  |                    |              | No. | Institución | Municipio | Plazo - Otrosí 2 |  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 4 | 6 | 10 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 6 | 13 | 19 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5 | 16 meses y 26 días | 21 y 26 días | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 5 | 11 | 16 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 5 | 10 | 15 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA | Acandí (Choco) | 5 | 10 | 15 |
|   | No.   | Institución   | Municipio      | Plazo - Otrosí 2 |                    |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   |   |   |                | Etapa 1          | Etapa 2            | Total        |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 1   | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO   | Yumbo (Valle)  | 4                | 6                  | 10           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 2   | IE. ACADEMICO   | Buga (Valle)   | 6                | 13                 | 19           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 3   | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 5                | 16 meses y 26 días | 21 y 26 días |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
|   | 4   | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA                                      | Buga (Valle)   | 5                | 11                 | 16           |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 5   | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL  | Buga (Valle)  | 5              | 10               | 15                 |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| 6   | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CÓRDOBA   | Acandí (Choco)  | 5              | 10               | 15                 |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |
| <p>Adicionar el valor de la Etapa 2 del proyecto I.E. Concentración de Desarrollo Rural de Balboa Sede Escuela Rural Mixta Pedro Grau Arora en la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS</p>  |   |   |                |                  |                    |              |     |             |           |                  |  |  |         |         |       |   |                         |               |   |   |    |   |               |              |   |    |    |   |   |                |   |                    |              |   |  |              |   |    |    |   |  |              |   |    |    |   |                                     |                |   |    |    |



|                          | <p>MCTE (\$29.898.851), El mayor valor de permanencia de interventoría, será pagado por el contratista de obra CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015.</p> <p>Como resultado de esta adición, el valor total de la etapa 2 del proyecto I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA, será de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$423.189.796 M/CTE); el valor de la Etapa 2 quedará en MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$1.589.952.287,00 M/CTE), y el valor total del Contrato será de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.789.693.261 M/CTE).</p>  |                |             |            |             |               |             |               |               |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
|--------------------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|---|-------------------------|---------------|------------|---|------------|-------------|---|-------------|-------------|---|---------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---|------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--|--|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Suspensión No. 1 Etapa 2 | <p>Suscripción: Cinco (5) de marzo de 2018.</p> <p>Se realiza suspensión al proyecto I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA, bajo los siguientes términos:</p> <p>Inicio de la suspensión: Cinco (5) de marzo de 2018.<br/>Plazo de suspensión: Veintiún 21 días.<br/>Terminación de la suspensión: Veintiséis (26) de marzo de 2018.</p>  |                |             |            |             |               |             |               |               |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| Valor Final del Contrato | <p><i>MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.789.693.261 M/CTE). INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Institución</th> <th>Municipio</th> <th>Etapa 1</th> <th>Adición</th> <th>Total E1</th> <th>Etapa 2</th> <th>Adición</th> <th>Total E2</th> <th>Total E1+E2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IE. SEDE MAYOR DE YUMBO</td> <td>Yumbo (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>-</td> <td>29.223.102</td> <td>126.036.713</td> <td>-</td> <td>126.036.713</td> <td>155.259.815</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IE. ACADEMICO</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>6.100.591</td> <td>35.323.693</td> <td>131.375.162</td> <td>124.772.650</td> <td>256.147.812</td> <td>291.471.505</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA</td> <td>Unguía (Choco)</td> <td>29.223.102</td> <td>6.100.591</td> <td>35.323.693</td> <td>198.594.392</td> <td>224.595.404</td> <td>423.189.796</td> <td>458.513.489</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>6.100.591</td> <td>35.323.693</td> <td>146.752.022</td> <td>140.369.230</td> <td>287.121.252</td> <td>322.444.945</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL</td> <td>Buga (Valle)</td> <td>29.223.102</td> <td>6.100.591</td> <td>35.323.693</td> <td>49.948.447</td> <td>37.431.792</td> <td>87.380.239</td> <td>122.703.932</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CORDOBA</td> <td>Acandí (Choco)</td> <td>29.223.102</td> <td>-</td> <td>29.223.102</td> <td>410.076.475</td> <td>-</td> <td>410.076.475</td> <td>439.299.577</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL</b></td> <td>175.338.612</td> <td>24.402.362</td> <td>199.740.974</td> <td>1.062.783.211</td> <td>527.169.076</td> <td>1.589.952.287</td> <td>1.789.693.261</td> </tr> </tbody> </table> | No             | Institución | Municipio  | Etapa 1     | Adición       | Total E1    | Etapa 2       | Adición       | Total E2 | Total E1+E2 | 1 | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO | Yumbo (Valle) | 29.223.102 | - | 29.223.102 | 126.036.713 | - | 126.036.713 | 155.259.815 | 2 | IE. ACADEMICO | Buga (Valle) | 29.223.102 | 6.100.591 | 35.323.693 | 131.375.162 | 124.772.650 | 256.147.812 | 291.471.505 | 3 | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA | Unguía (Choco) | 29.223.102 | 6.100.591 | 35.323.693 | 198.594.392 | 224.595.404 | 423.189.796 | 458.513.489 | 4 | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA | Buga (Valle) | 29.223.102 | 6.100.591 | 35.323.693 | 146.752.022 | 140.369.230 | 287.121.252 | 322.444.945 | 5 | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL | Buga (Valle) | 29.223.102 | 6.100.591 | 35.323.693 | 49.948.447 | 37.431.792 | 87.380.239 | 122.703.932 | 6 | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CORDOBA | Acandí (Choco) | 29.223.102 | - | 29.223.102 | 410.076.475 | - | 410.076.475 | 439.299.577 | <b>TOTAL</b> |  |  | 175.338.612 | 24.402.362 | 199.740.974 | 1.062.783.211 | 527.169.076 | 1.589.952.287 | 1.789.693.261 |
| No                       | Institución  | Municipio      | Etapa 1     | Adición    | Total E1    | Etapa 2       | Adición     | Total E2      | Total E1+E2   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 1                        | IE. SEDE MAYOR DE YUMBO  | Yumbo (Valle)  | 29.223.102  | -          | 29.223.102  | 126.036.713   | -           | 126.036.713   | 155.259.815   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 2                        | IE. ACADEMICO  | Buga (Valle)   | 29.223.102  | 6.100.591  | 35.323.693  | 131.375.162   | 124.772.650 | 256.147.812   | 291.471.505   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 3                        | IE. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA  | Unguía (Choco) | 29.223.102  | 6.100.591  | 35.323.693  | 198.594.392   | 224.595.404 | 423.189.796   | 458.513.489   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 4                        | IE. LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA   | Buga (Valle)   | 29.223.102  | 6.100.591  | 35.323.693  | 146.752.022   | 140.369.230 | 287.121.252   | 322.444.945   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 5                        | IE. TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE CHAMBIMBAL   | Buga (Valle)   | 29.223.102  | 6.100.591  | 35.323.693  | 49.948.447    | 37.431.792  | 87.380.239    | 122.703.932   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| 6                        | IE. AGROPECUARIA DIEGO LUIS CORDOBA  | Acandí (Choco) | 29.223.102  | -          | 29.223.102  | 410.076.475   | -           | 410.076.475   | 439.299.577   |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |
| <b>TOTAL</b>             |  |                | 175.338.612 | 24.402.362 | 199.740.974 | 1.062.783.211 | 527.169.076 | 1.589.952.287 | 1.789.693.261 |          |             |   |                         |               |            |   |            |             |   |             |             |   |               |              |            |           |            |             |             |             |             |   |   |                |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |             |             |             |             |   |  |              |            |           |            |            |            |            |             |   |                                     |                |            |   |            |             |   |             |             |              |  |  |             |            |             |               |             |               |               |



Áreas  
Ejecutadas  
de los  
contratos  
de Obra

| IE. ACADEMICO - PAF-JU26-G15DC-2015 |  |     |               |
|-------------------------------------|--|-----|---------------|
| ITEM                                | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato) | UND | CANT FINAL    |
| 1                                   | AULAS DE CLASE   | M2  | -             |
| 2                                   | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 38,86         |
| 3                                   | RAMPAS   | M2  | -             |
| 4                                   | ESCALERAS  | M2  | 11,25         |
| 5                                   | CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS   | M2  | 149,26        |
| 6                                   | ADMINISTRACIÓN   | M2  | 472,31        |
| 7                                   | CIRCULACIONES NO CUBIERTAS   | M2  | 207,51        |
| 8                                   | ELEVADOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA                                    | GLB | 1,00          |
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>     |  |     | <b>879,19</b> |

| IE. ALASKA - PAF-JU26-G15DC-2015 |  |     |               |
|----------------------------------|--|-----|---------------|
| ITEM                             | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato) | UND | CANT FINAL    |
| 1                                | AULAS DE CLASE   | M2  | 209,20        |
| 2                                | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 35,94         |
| 3                                | COMEDOR Y COCINA (AULA MULTIPLE)   | M2  | 140,74        |
| 4                                | RAMPAS   | M2  | 32,51         |
| 5                                | ESCALERAS  | M2  | -             |
| 6                                | CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS   | M2  | 261,88        |
| 7                                | BIBLIOTECA   | M2  | 102,20        |
| 8                                | LABORATORIOS DE FISICA QUIMICA CIENCIAS NATURALES Y BILINGUISMO                  | M2  | 101,34        |
| 9                                | AREA ADMINISTRATIVA  | M2  | 90,22         |
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>  |  |     | <b>974,03</b> |

| IE PEDRO GRAU - PAF-JU26-G15DC-2015 |  |     |                 |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------|
| ITEM                                | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato) | UND | CANT FINAL      |
| 1                                   | AULAS DE CLASE   | M2  | 325,15          |
| 2                                   | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 38,02           |
| 3                                   | LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA, CIENCIAS NATURALES Y BILINGUISMO                | M2  | 87,50           |
| 4                                   | COMEDOR Y COCINA (AULA MULTIPLE)   | M2  | 173,60          |
| 5                                   | AREA ADMINISTRATIVA  | M2  | 60,90           |
| 6                                   | AREAS RECREODEPORTIVA  | M2  | 540,00          |
| 7                                   | RAMPAS   | M2  | 94,00           |
| 8                                   | ESCALERAS  | M2  | 20,00           |
| 9                                   | CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS   | M2  | 293,65          |
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>     |  |     | <b>1.632,82</b> |

| IE CHAMBIMBAL - PAF-JU26-G15DC-2015 |  |     |            |
|-------------------------------------|--|-----|------------|
| ITEM                                | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato) | UND | CANT FINAL |
| 1                                   | AULAS DE CLASE   | M2  | 185,88     |
| 2                                   | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 37,38      |
| 3                                   | CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS   | M2  | 98,69      |
| 4                                   | CIRCULACIONES NO CUBIERTAS   | M2  | 36,68      |




| 5  | PILOTES DE CONCRETO PREECAVADOS CONCRETO DE 3000 TREMIE DE 0,25 M - SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL | M2  | 36,68         |
|--|--|-----|---------------|
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>                    |  |     | <b>395,31</b> |
| <b>IE DIEGO LUIS CORDOBA - PAF-JU25-G14DC-2015</b> |  |     |               |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)             | UND | CANT FINAL    |
| 1  | AULAS DE CLASE   | M2  | 864,04        |
| 2  | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 106,35        |
| 3  | LABORATORIO FISICA Y QUIMICA   | M2  | 106,88        |
| 4  | LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, BILINUISMO  | M2  | 106,88        |
| 3  | BIBLIOTECA ESCOLAR   | M2  | 133,84        |
| 4  | COMEDOR, COCINA Y AULA MULTIPLE  | M2  | 426,78        |
| 5  | AREAS RECREATIVAS Y CANCHAS DEPORTIVAS   | M2  | 349,18        |
| 6  | CIRCULACIONES CUBIERTAS ABIERTAS   | M2  | 690,63        |
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>                    |  |     | <b>2677,7</b> |
| <b>IE MAYOR DE YUMBO - PAF-JU25-G14DC-2015</b>     |  |     |               |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos relacionados en el contrato)             | UND | CANT FINAL    |
| 1  | AULAS DE CLASE   | M2  | 86,07         |
| 2  | BATERIAS SANITARIAS Y SERVICIOS GENERALES  | M2  | 52,90         |
| 3  | COMEDOR Y COCINA (AULA MÚLTIPLE)   | M2  | 462,46        |
| 4  | CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS   | M2  | 195,61        |
| <b>TOTAL AREA CONSTRUIDA M2</b>                    |  |     | <b>797,04</b> |




|   |  |
|---|--|
| Valores<br>Finales del<br>contrato de<br>Obra | Valores ejecutados bajo el contrato de obra No. PAF-JU26-G15DC-2015.<br><br>CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRES PESOS MCTE (\$4.831.386.003) IVA INCLUIDO.<br><br>Etapa I: \$174.003.606<br>Etapa II: \$4.657.382.397                         |
|   | Valores ejecutados bajo el contrato de obra No. PAF-JU25-G14DC-2015<br><br>CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$5.252.584.899) IVA INCLUIDO.<br><br>Etapa I: \$190.777.080<br>Etapa II: \$5.061.807.817 |
| Estado actual del Contrato                    | En trámite de liquidación.   |

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO/J-03-2015 a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2020.

  
**LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER.

  
**WILMAR SEPÚLVEDA DIAZ**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL - FINDETER

  
**MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ  
VILLARREAL**  
SUPERVISOR DELEGADO A LA  
LIQUIDACIÓN  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL – FINDETER

**Elaboró:** Johanna Patricia Caicedo Melo. – Analista Operativo de Negocios - FIDUBOGOTÁ S.A. *JPCM*  
**Revisó:** Diana Milena Romero – Coordinadora Unidad de Gestión – FIDUBOGOTÁ S.A





**"IPS UNIVERSITARIA"**  
**Servicios de Salud**  
**Universidad de Antioquia**

LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 "IPS UNIVERSITARIA"  
 MEDELLIN

**HACE CONSTAR QUE**

El señor José Iván Gómez Salazar identificado con la cedula de ciudadanía No 19.300.791, realizo la Interventoría de las obras en construcción de la etapa inicial del sótano, semisótano y 1er piso del bloque 1 de la Clínica León XIII localizada en la ciudad de Medellín, según Contrato C09-004, en el periodo comprendido entre el 02 de Febrero de 2009 al 30 de Diciembre de 2009. Por un valor total de \$104.266.400 Iva Incluido.

| AREAS EN CONCRETO INTERVENIDAS |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Sótano bajo                    | 1602 m <sup>2</sup> |
| Sótano Alto                    | 1602 m <sup>2</sup> |
| Primer Piso                    | 1573 m <sup>2</sup> |
| Segundo Piso                   | 1376 m <sup>2</sup> |
| Tercer Piso                    | 1396 m <sup>2</sup> |
| Total                          | 7569 m <sup>2</sup> |

Se firma en Medellín a los 26 días del mes de Mayo de 2011.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en los teléfonos (034) 5167360 - 5167386.

Ing. Antonio Colorado  
 Interventor  
 IPS UNIVERSITARIA.

# CONSORCIO AJ JAMUNDI

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>   | CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - SENA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |  |                |  |                 |                   |                                     |
|--|--|--|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROponente:</b> CONSORCIO AJ JAMUNDI                              |  |  |                |  |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>      |  |  |                | JUAN CARLOS JAIMES ACERO<br>NIT: 91.514.205-0<br>(70% PARTICIPACION) |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |  |  |                |  |                 |                   |                                     |
| CONT. No.  | OBJETO   | ACTIVIDADES EJECUTADAS   | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 417 DE<br>27/12/2017   | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA   | PRELIMINARES, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y FRISOS, PISOS Y ENCHAPES, ESTUCO Y PINTURA, CIELO RASO Y CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA EN MADERA, OBRAS EXTERIORES Y OTROS, RED CONTRA INCENDIOS, ITEMS NO PREVISTOS. | 308,84         | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA ADE INFRAESTRUCTURA              | 01/02/2018      | 27/05/2019        | 100%                                |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.


E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082


## CONSORCIO AJ JAMUNDI

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
Integrante 2 CONSORCIO AJ JAMUNDI



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
R.L CONSORCIO AJ JAMUNDI

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082



Alcaldía de  
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética  
Gobierno de los Ciudadanos

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA                          |   | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales |                 |
| Código Subproceso: 5100  | Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28                                    |                 |

## LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

### CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, celebro y ejecuto a satisfacción de la entidad correspondientes a las actividades de interventoría en el periodo de 1 de febrero del 2018 hasta el 27 de mayo del 2019, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". y demás obligaciones derivadas del contrato; con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO  
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA:

No. 417 DE 27/12/2017

OBJETO:

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN,  
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL  
CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID  
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD DE BUCARAMANGA –  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

SUPERVISOR:

WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL:

\$ 125.761.818,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 82.670.133,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 47.327.966,00

VALOR TOTAL:

\$ 255.759.917,00

PLAZO INICIAL:

SEIS (6) MESES

PLAZO ADICIONAL:

CINCO (5) MESES.

PLAZO TOTAL:

ONCE (11) MESES.

FECHA DE INICIO:

1 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE SUSPENSION N.1:

13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE REINICIO N.1

04 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE SUSPENSION N.2

15 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE REINICIO N.2

12 DE FEBRERO DE 2019



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
Calle 1111 No. 27-10 Bucaramanga  
Código Postal: 500000  
Teléfono: (57) 352 2222  
Bucaramanga, Depto. Santander, Colombia





Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES  
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga


# Recaudo de Estampillas

Recibo No  
2501900230589

**Total a Pagar**

**\$4.620**  
Fecha Limite de Pago 2019/06/17

Fecha de Expedición 2019/06/10



\$3.800  
\$7.400

\$4.200  
\$7.200

|   |                                       |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| <br>Alcaldía de<br>Bucaramanga | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b> | Código: F-GDI-5000-238,37-039 |
|   |                                       | Versión: 1.0                  |
|   |                                       | Página 1 de 1                 |

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09**

|  |   |
|--|---|
| <b>CONTRATO:</b>                           | Nº. 405 DE 21/12/2017   |
| <b>OBJETO:</b>                             | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| <b>CONTRATISTA:</b>                        | UNION TEMPORAL CS CAFÉ MADRID 2017<br>R/L GONZALO PRIETO PIMIENTO                                 |
| <b>INTERVENTOR:</b>                        | JUAN CARLOS JAIMES ACERO  |
| <b>SUPERVISOR:</b>                         | ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR  |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                      | \$ 1.598.565.682,80   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                    | \$ 759.317.216,43   |
| <b>VALOR ADICIONAL 2:</b>                  | \$ 30.275.300,48  |
| <b>VALOR FISCAL:</b>                       | \$ 2.388.157.783,94   |
| <b>ANTICIPO:</b>                           | 30%   |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                      | SEIS (6) MESES  |
| <b>PLAZO ADICIONAL:</b>                    | TRES (3) MESES  |
| <b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>                  | DOS (02) MESES  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                    | 1 DE FEBRERO DE 2018  |
| <b>SUSPENSIÓN N°1</b>                      | 13 DE FEBRERO DE 2018   |
| <b>AMPLIACION A SUSPENSION N°1:</b>        | 14 DE MARZO DE 2018   |
| <b>REINICIO N°1:</b>                       | 4 DE ABRIL DE 2018  |
| <b>SUSPENSION N°2:</b>                     | 15 DE DICIEMBRE DE 2018   |
| <b>AMPLIACION A SUSPENSION N°2:</b>        | 14 DE ENERO DE 2019   |
| <b>AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°2:</b> | 28 DE ENERO DE 2019   |
| <b>REINICIO N° 2:</b>                      | 11 DE FEBRERO DE 2019   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>               | 15 DE ABRIL DE 2019   |

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019), se reunieron en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: La Arquitecta **DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR**, en calidad de Supervisora de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, el Ing. **GONZALO PRIETO PIMIENTO** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la **UNIÓN TEMPORAL CS CAFÉ MADRID 2017**, como Contratista y el Arq. **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, como Interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial N° 09 correspondiente al periodo (13 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de 2018 y del 11 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2019) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

|   |                                       |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| <br>Alcaldía de<br>Bucaramanga | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b> | Código: F-GDI-5000-238,37-039 |
|   |                                       | Versión: 1.0                  |
|   |                                       | Página 1 de 1                 |

Balance de Obra:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>   | <b>\$ 352.615.049,36</b> |
| MENOS AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPO           | \$ 105.784.514,81        |
| <b>VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL</b> | <b>\$ 246.830.534,55</b> |

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 55/100 M/CTE. (\$246.830.534,55).**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.




ING. GONZALO PRIETO PIMIENTO  
R.L U.T. CS CAFÉ MADRID

CONTRATISTA



Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
INTERVENTORÍA



Vo.Bo. ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR  
SUPERVISORA.





ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AUJ): \$2,388,157,783.94

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CONDICIONES ORIGINALES |                 |                 | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |                  | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |                 |          | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |          |                  | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |  |
|------|---|-----|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|---------------|--|
|      |   |     | CANT                   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL    | CANT   | VALOR PARCIAL   | CANT     | VALOR PARCIAL                       | CANT     | VALOR PARCIAL    | CANT                             | VALOR PARCIAL |  |
| 6.4  | MEDIA CAÑA MURO - TECHO EN YESO   | ML  | 210.00                 | \$48,539.00     | \$10,193,190.00 | 146.32  | \$48,539.00     | \$7,102,226.48   | 146.32   | \$7,102,226.48  | 146.32   | \$7,102,226.48                      | 146.32   | \$7,102,226.48   |                                  |               |  |
| 6.5  | PERFIL CORREA PHR CA-100x50x20-2.0mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA            | ML  | 1,004.00               | \$45,482.00     | \$45,663,928.00 | 1,104.00  | \$45,482.00     | \$50,212,128.00  | 1,050.00                                       | \$47,756,100.00 | 1,104.00 | \$50,212,128.00                     | 1,104.00 | \$50,212,128.00  |                                  |               |  |
| 6.6  | CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TIPO TERMOACUSTICA                                 | M2  | 564.00                 | \$68,848.00     | \$38,830,272.00 | 553.75  | \$68,848.00     | \$38,124,580.00  | 553.75   | \$38,124,580.00 | 553.75   | \$38,124,580.00                     | 553.75   | \$38,124,580.00  |                                  |               |  |
| 7.   | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   |     |                        |                 |                 |   |                 | \$121,581,823.32 |  |                 |          |                                     |          | \$121,581,823.32 |                                  |               |  |
| 7.1  | ACOMETIDA TUBERIA 1 1/2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)                        | ML  | 33.00                  | \$25,479.00     | \$840,807.00    | 30.00   | \$25,479.00     | \$764,370.00     | 30.00  | \$764,370.00    | 30.00    | \$764,370.00                        | 30.00    | \$764,370.00     |                                  |               |  |
| 7.2  | PUNTOS HIDRAULICOS 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)                                | UND | 55.00                  | \$19,705.00     | \$1,083,775.00  | 52.00   | \$19,705.00     | \$1,024,660.00   | 47.00  | \$928,135.00    | 5.00     | \$98,525.00                         | 52.00    | \$1,024,660.00   |                                  |               |  |
| 7.3  | TUBERIA 1/2" RDE-9 (INCLUYE ACCESORIOS)                                     | ML  | 47.00                  | \$10,255.00     | \$481,985.00    | 80.00   | \$10,255.00     | \$820,400.00     | 80.00  | \$820,400.00    | 80.00    | \$820,400.00                        | 80.00    | \$820,400.00     |                                  |               |  |
| 7.4  | TUBERIA 3/4" RDE-11 (INCLUYE ACCESORIOS)                                    | ML  | 41.00                  | \$11,334.00     | \$464,894.00    | 20.87   | \$11,334.00     | \$236,540.58     | 20.87  | \$236,540.58    | 20.87    | \$236,540.58                        | 20.87    | \$236,540.58     |                                  |               |  |
| 7.5  | TUBERIA 1" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)                                      | ML  | 29.00                  | \$12,387.00     | \$359,223.00    | 29.30   | \$12,387.00     | \$362,939.10     | 29.30  | \$362,939.10    | 29.30    | \$362,939.10                        | 29.30    | \$362,939.10     |                                  |               |  |
| 7.6  | TUBERIA 1 1/4" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)                                  | ML  | 5.00                   | \$12,387.00     | \$61,935.00     | 23.50   | \$12,387.00     | \$291,094.50     | 23.50  | \$291,094.50    | 23.50    | \$291,094.50                        | 23.50    | \$291,094.50     |                                  |               |  |
| 7.7  | CAJA DE INSPECCION (0.70x0.70) PROF +/- 1.0m A.N.                           | UND | 5.00                   | \$306,901.00    | \$1,534,505.00  | 5.00  | \$306,901.00    | \$1,534,505.00   | 5.00   | \$1,534,505.00  | 5.00     | \$1,534,505.00                      | 5.00     | \$1,534,505.00   |                                  |               |  |
| 7.8  | CAJA DE INSPECCION (0.80x0.80) PROF +/- 1.0m A.N.                           | UND | 4.00                   | \$382,555.00    | \$1,530,220.00  | 4.00  | \$382,555.00    | \$1,530,220.00   | 4.00   | \$1,530,220.00  | 4.00     | \$1,530,220.00                      | 4.00     | \$1,530,220.00   |                                  |               |  |
| 7.9  | CAJA DE INSPECCION (1.00x1.00) PROF +/- 1.0m A.N.                           | UND | 1.00                   | \$489,476.00    | \$489,476.00    | 2.00  | \$489,476.00    | \$978,952.00     | 2.00   | \$978,952.00    | 2.00     | \$978,952.00                        | 2.00     | \$978,952.00     |                                  |               |  |
| 7.10 | TUBERIA 2" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)  | ML  | 30.00                  | \$38,890.00     | \$1,166,700.00  | 73.65   | \$38,890.00     | \$2,864,248.50   | 59.95  | \$2,331,455.50  | 13.70    | \$532,793.00                        | 73.65    | \$2,864,248.50   |                                  |               |  |
| 7.11 | TUBERIA 4" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)  | ML  | 78.00                  | \$59,126.00     | \$4,611,828.00  | 98.86   | \$59,126.00     | \$5,845,196.36   | 68.82  | \$4,069,051.32  | 30.04    | \$1,776,145.04                      | 98.86    | \$5,845,196.36   |                                  |               |  |
| 7.12 | TUBERIA 6" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)  | ML  | 6.00                   | \$101,913.00    | \$611,478.00    | 6.00  | \$101,913.00    | \$611,478.00     | 6.00   | \$611,478.00    | 3.00     | \$305,739.00                        | 6.00     | \$611,478.00     |                                  |               |  |
| 7.13 | PUNTOS SANITARIOS 2" (INCLUYE ACCESORIOS)                                   | UND | 52.00                  | \$45,899.00     | \$2,386,748.00  | 56.00   | \$45,899.00     | \$2,570,344.00   | 53.00  | \$2,432,647.00  | 3.00     | \$137,697.00                        | 56.00    | \$2,570,344.00   |                                  |               |  |
| 7.14 | PUNTOS SANITARIOS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)                                   | UND | 19.00                  | \$87,546.00     | \$1,663,374.00  | 20.00   | \$87,546.00     | \$1,750,920.00   | 20.00  | \$1,750,920.00  | 20.00    | \$1,750,920.00                      | 20.00    | \$1,750,920.00   |                                  |               |  |
| 7.15 | CAJA DE INSPECCION (0.80x0.80) PROF +/- 1.0m A.L.L.                         | UND | 4.00                   | \$87,546.00     | \$350,184.00    | 4.00  | \$87,546.00     | \$350,184.00     | 4.00   | \$350,184.00    | 4.00     | \$350,184.00                        | 4.00     | \$350,184.00     |                                  |               |  |
| 7.16 | CAJA DE INSPECCION (1.00x1.00) PROF +/- 1.0m A.L.L.                         | UND | 1.00                   | \$232,019.00    | \$232,019.00    | 2.00  | \$232,019.00    | \$464,038.00     | 2.00   | \$464,038.00    | 2.00     | \$464,038.00                        | 2.00     | \$464,038.00     |                                  |               |  |
| 7.17 | BAJANTES AGUAS LUVIAS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)                               | UND | 18.00                  | \$97,442.00     | \$1,753,956.00  | 17.00   | \$97,442.00     | \$1,656,514.00   | 17.00  | \$1,656,514.00  | 17.00    | \$1,656,514.00                      | 17.00    | \$1,656,514.00   |                                  |               |  |
| 7.18 | TUBERIA 4" A.L.L. (INCLUYE ACCESORIOS)                                      | ML  | 73.00                  | \$59,126.00     | \$4,316,198.00  | 91.67   | \$59,126.00     | \$5,420,080.42   | 91.67  | \$5,420,080.42  | 91.67    | \$5,420,080.42                      | 91.67    | \$5,420,080.42   |                                  |               |  |
| 7.19 | TUBERIA 6" A.L.L. (INCLUYE ACCESORIOS)                                      | ML  | 6.00                   | \$101,913.00    | \$611,478.00    | 6.00  | \$101,913.00    | \$611,478.00     | 6.00   | \$611,478.00    | 6.00     | \$611,478.00                        | 6.00     | \$611,478.00     |                                  |               |  |
| 7.20 | PUNTO DE REVENTILLACION   | UND | 20.00                  | \$56,918.00     | \$1,138,360.00  | 20.00   | \$56,918.00     | \$1,138,360.00   | 20.00  | \$1,138,360.00  | 20.00    | \$1,138,360.00                      | 20.00    | \$1,138,360.00   |                                  |               |  |
| 8.   | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  |     |                        |                 |                 |   |                 | \$30,826,522.46  |  |                 |          |                                     |          | \$30,826,522.46  |                                  |               |  |
| 8.1  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR                          | UND | 22.00                  | \$158,163.00    | \$3,479,586.00  | 4.00  | \$158,163.00    | \$632,652.00     | 4.00   | \$632,652.00    | 4.00     | \$632,652.00                        | 4.00     | \$632,652.00     |                                  |               |  |
| 8.2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL INCLUYE FLUXOMETRO | UND | 20.00                  | \$1,193,411.00  | \$23,868,220.00 | 6.00  | \$1,193,411.00  | \$7,160,466.00   | 6.00   | \$7,160,466.00  | 6.00     | \$7,160,466.00                      | 6.00     | \$7,160,466.00   |                                  |               |  |
| 8.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL INCLUYE FLUXOMETRO    | UND | 1.00                   | \$947,272.00    | \$947,272.00    | 1.00  | \$947,272.00    | \$947,272.00     | 1.00   | \$947,272.00    | 1.00     | \$947,272.00                        | 1.00     | \$947,272.00     |                                  |               |  |
| 8.4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA METALICA EN ACERO                        | UND | 7.00                   | \$314,668.00    | \$2,202,683.00  | 5.00  | \$314,668.00    | \$1,573,345.00   | 5.00   | \$1,573,345.00  | 5.00     | \$1,573,345.00                      | 5.00     | \$1,573,345.00   |                                  |               |  |
| 8.5  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO                             | UND | 1.00                   | \$171,393.00    | \$171,393.00    | 0.00  | \$171,393.00    | \$0.00           | 0.00   | \$0.00          | 0.00     | \$0.00                              | 0.00     | \$0.00           |                                  |               |  |
| 8.6  | JUEGO DE INCRUSTACIONES   | JGO | 16.00                  | \$100,367.00    | \$1,605,872.00  | 14.00   | \$100,367.00    | \$1,405,138.00   | 12.00  | \$1,204,404.00  | 12.00    | \$1,204,404.00                      | 12.00    | \$1,204,404.00   |                                  |               |  |
| 8.7  | BARRAS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO   | JGO | 2.00                   | \$262,931.00    | \$525,862.00    | 2.00  | \$262,931.00    | \$525,862.00     | 2.00   | \$525,862.00    | 2.00     | \$525,862.00                        | 2.00     | \$525,862.00     |                                  |               |  |
| 8.8  | REJILLAS PARA BAÑO  | M2  | 21.00                  | \$64,064.00     | \$1,345,344.00  | 21.00   | \$64,064.00     | \$1,345,344.00   | 21.00  | \$1,345,344.00  | 21.00    | \$1,345,344.00                      | 21.00    | \$1,345,344.00   |                                  |               |  |
| 8.9  | REJILLAS DE PISO 3X2 ANTICUCHARACHAS  | UND | 18.00                  | \$10,497.00     | \$188,946.00    | 22.00   | \$10,497.00     | \$230,934.00     | 21.00  | \$220,437.00    | 21.00    | \$220,437.00                        | 21.00    | \$220,437.00     |                                  |               |  |
| 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO                                   | UND | 2.00                   | \$54,851.00     | \$109,702.00    | 6.00  | \$54,851.00     | \$329,106.00     | 6.00   | \$329,106.00    | 6.00     | \$329,106.00                        | 6.00     | \$329,106.00     |                                  |               |  |
| 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL (CUARTOS ASEO)                   | UND | 4.00                   | \$58,006.00     | \$232,024.00    | 6.00  | \$58,006.00     | \$348,036.00     | 6.00   | \$348,036.00    | 6.00     | \$348,036.00                        | 6.00     | \$348,036.00     |                                  |               |  |
|      |   |     |                        |                 |                 |   |                 | \$14,614,167.00  |  |                 |          |                                     |          | \$14,614,167.00  |                                  |               |  |



CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$2,388,157,783.94  
PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |               | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |               |      | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |                 |               | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |                 |  |
|------|---|-----|--------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---------------|--|---------------|------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--|
|      |   |     |        |                 |                 | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT   | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL                       | CANT            | VALOR PARCIAL | CANT                             | VALOR PARCIAL |                 |  |
| 9.   | INSTALACIONES ELECTRICAS  |     |        |                 |                 |   |                 |               |  |               |      |                                     |                 |               |                                  |               |                 |  |
|      | ALTA TENSION  |     |        |                 |                 |   |                 |               |  |               |      |                                     |                 |               |                                  |               |                 |  |
| 9.1  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFLORAMIENTO EN MT  | UND | 1.00   | \$1,534,746.00  | \$1,534,746.00  | 1.00  | \$1,534,746.00  |               |  |               |      | 1.00                                | \$1,534,746.00  |               |                                  | 1.00          | \$1,534,746.00  |  |
| 9.2  | S/CABLE MONOPOLAR XLPE 15 KV NO.2 AWG   | ML  | 135.00 | \$39,190.00     | \$5,290,650.00  | 135.00  | \$39,190.00     |               |  |               |      | 135.00                              | \$5,290,650.00  |               |                                  | 135.00        | \$5,290,650.00  |  |
| 9.3  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS275   | UND | 1.00   | \$1,104,626.00  | \$1,104,626.00  | 1.00  | \$1,104,626.00  |               |  |               |      | 1.00                                | \$1,104,626.00  |               |                                  | 1.00          | \$1,104,626.00  |  |
| 9.4  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE GALV DE 3", PARA ACOMETIDA DE M.T   | UND | 1.00   | \$568,540.00    | \$568,540.00    | 1.00  | \$568,540.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$568,540.00    |               |                                  | 1.00          | \$568,540.00    |  |
| 9.5  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA BAJANTE TIERRA, ALTA TENSION TRIFASICA  | UND | 1.00   | \$699,281.00    | \$699,281.00    | 1.00  | \$699,281.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$699,281.00    |               |                                  | 1.00          | \$699,281.00    |  |
| 9.6  | S/C TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE MONOPOLAR NO.2 HASTA 4/0 DE 15 KV  | JGO | 1.00   | \$1,088,507.00  | \$1,088,507.00  | 1.00  | \$1,088,507.00  |               |  |               |      | 1.00                                | \$1,088,507.00  |               |                                  | 1.00          | \$1,088,507.00  |  |
| 9.7  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO PARA 17.5 KV, 200 A.   | JGO | 1.00   | \$575,561.00    | \$575,561.00    | 1.00  | \$575,561.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$575,561.00    |               |                                  | 1.00          | \$1,088,507.00  |  |
| 9.8  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO (3 X 3") EN ZONA DURA INCLUIDA LA EXCAVACION Y RETIRO DE SOBANTES  | ML  | 30.00  | \$46,981.00     | \$1,409,430.00  | 30.00   | \$46,981.00     |               |  |               |      | 30.00                               | \$1,409,430.00  |               |                                  | 30.00         | \$1,409,430.00  |  |
| 9.9  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO BASTAGO PARA NO.2 AWG.  | JGO | 1.00   | \$129,192.00    | \$129,192.00    | 1.00  | \$129,192.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$129,192.00    |               |                                  | 1.00          | \$129,192.00    |  |
| 9.10 | TRABAJOS DE LINEA VIVA PARA CONEXION DE AFLORAMIENTO EN M.T   | UND | 1.00   | \$565,264.00    | \$565,264.00    | 1.00  | \$565,264.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$565,264.00    |               |                                  | 1.00          | \$565,264.00    |  |
|      | SUBESTACIONES   |     |        |                 | \$0.00          |   |                 |               |  |               |      |                                     |                 |               |                                  |               |                 |  |
| 9.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA  | UND | 1.00   | \$3,073,130.00  | \$3,073,130.00  | 0.00  | \$3,073,130.00  |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.12 | STI DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA 15 KW, TRIFASICA, 220V-127V  | UND | 1.00   | \$15,727,339.00 | \$15,727,339.00 | 0.00  | \$15,727,339.00 |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.13 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA CUARTOS DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACION, CARCAMO, MUROS DE DIVISION, BASES   | UND | 1.00   | \$12,854,841.00 | \$12,854,841.00 | 0.00  | \$12,854,841.00 |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.14 | S/ TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 50 A 220 V   | UND | 1.00   | \$3,541,175.00  | \$3,541,175.00  | 0.00  | \$3,541,175.00  |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA Y DISTRIBUCION  | UND | 1.00   | \$7,639,832.00  | \$7,639,832.00  | 1.00  | \$7,639,832.00  |               |  |               |      | 1.00                                | \$7,639,832.00  |               |                                  | 1.00          | \$7,639,832.00  |  |
| 9.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBESTACION PAD MOUNTED DE 75 KVÁ, TIPO RADIAL  | UND | 1.00   | \$14,731,692.00 | \$14,731,692.00 | 1.00  | \$14,731,692.00 |               |  |               |      | 1.00                                | \$14,731,692.00 |               |                                  | 1.00          | \$14,731,692.00 |  |
| 9.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO PARA 17.5 KV, 200 A.   | JGO | 1.00   | \$649,872.00    | \$649,872.00    | 1.00  | \$649,872.00    |               |  |               |      | 1.00                                | \$649,872.00    |               |                                  | 1.00          | \$649,872.00    |  |
|      | BAJA TENSION  |     |        |                 | \$0.00          |   |                 |               |  |               |      |                                     |                 |               |                                  |               |                 |  |
| 9.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 18 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION                               | UND | 1.00   | \$770,601.00    | \$770,601.00    | 0.00  | \$770,601.00    |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA DESDE SUBESTACION A TABLERO DE MEDIDA EN 3 CU THHN #3/0 +1 CU THHN #2/0 + 1 CU DES # 6, EN DUCTO 3"          | ML  | 6.00   | \$200,012.00    | \$1,600,096.00  | 0.00  | \$200,012.00    |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |
| 9.20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 1 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, DUCTO 1" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO CASETA PLANTA | ML  | 4.00   | \$15,606.00     | \$62,424.00     | 0.00  | \$15,606.00     |               |  |               |      | 0.00                                | \$0.00          |               |                                  | 0.00          | \$0.00          |  |



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AU): \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)

CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08

CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |               | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |               |      | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |      |               | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |      |               |
|------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---------------|--|---------------|------|-------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|---------------|------|---------------|
|      |  |     |        |                 |                 | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT   | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL                       | CANT | VALOR PARCIAL | CANT                             | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 9.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #6 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA       | ML  | 4.00   | \$34,841.00     | \$139,364.00    | 0.00  | \$34,841.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, DUCTO 1 1/4" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO REGULADO | ML  | 25.00  | \$15,839.00     | \$395,975.00    | 0.00  | \$15,839.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE TOMAS                                    | UND | 1.00   | \$938,575.00    | \$938,575.00    | 0.00  | \$938,575.00    | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 3 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/4" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO ALUMBRADO(TAL)  | ML  | 35.00  | \$19,903.00     | \$696,605.00    | 0.00  | \$19,903.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #4 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 8, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TABLERO DE TOMAS                | ML  | 30.00  | \$36,000.00     | \$1,080,000.00  | 0.00  | \$36,000.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #6 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/2" DESDE PLANTA A TRANSFERENCIA AUTOMATICA                | ML  | 8.00   | \$35,625.00     | \$285,000.00    | 0.00  | \$35,625.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #4 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 8, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TABLERO DE AIRES                | ML  | 30.00  | \$36,000.00     | \$1,080,000.00  | 0.00  | \$36,000.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 PUESTOS TRIFILAR PARA TOMAS REGULADAS   | UND | 1.00   | \$310,938.00    | \$310,938.00    | 0.00  | \$310,938.00    | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.29 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE SIES (6) PUESTOS MONOFASICO PARA CASETA PLANTA   | UND | 1.00   | \$127,912.00    | \$127,912.00    | 2.00  | \$127,912.00    | \$255,824.00  | 1.00   | \$127,912.00  | 1.00 | \$127,912.00                        |      |               |                                  |               |      | \$127,912.00  |
| 9.30 | DISTRIBUCION 42 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE AIRES ACONDICIONADOS  | UND | 1.00   | \$1,402,597.00  | \$1,402,597.00  | 0.00  | \$1,402,597.00  | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.31 | SI/ SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE 20A, 220V.   | UND | 1.00   | \$99,494.00     | \$99,494.00     | 0.00  | \$99,494.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.32 | SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA GRADO HOSPITALARIO, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 15A CON POLO A TIERRA AISLADO  | UND | 22.00  | \$67,451.00     | \$1,483,922.00  | 0.00  | \$67,451.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.33 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA LUZ INCANDESCENTE DE APLIQUE   | UND | 105.00 | \$33,638.00     | \$3,531,990.00  | 0.00  | \$33,638.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.34 | SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A CON POLO A TIERRA AISLADO, CAJA Y TAPA NORMAL                           | UND | 40.00  | \$41,832.00     | \$1,673,280.00  | 0.00  | \$41,832.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.35 | LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 W TIPO INDUSTRIAL  | UND | 80.00  | \$186,264.00    | \$14,901,120.00 | 0.00  | \$186,264.00    | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.36 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO GFCl  | UND | 10.00  | \$70,692.00     | \$706,920.00    | 0.00  | \$70,692.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.37 | LUMINARIA TIPO BALA  | UND | 9.00   | \$88,682.00     | \$798,138.00    | 0.00  | \$88,682.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.38 | SI/ SALIDA PARA TOMA BIFASICA DE 20A, 220V.  | UND | 20.00  | \$81,318.00     | \$1,626,360.00  | 0.00  | \$81,318.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.39 | SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A, CAJA Y TAPA NORMAL   | UND | 22.00  | \$93,609.00     | \$2,059,376.00  | 0.00  | \$93,609.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |
| 9.40 | SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A, CAJA Y TAPA NORMAL   | UND | 85.00  | \$57,861.00     | \$4,918,185.00  | 0.00  | \$57,861.00     | \$0.00        |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |      |               |



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.  
 OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
 VALOR INICIAL. (Incl. ALU) : \$2,388,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANT     | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |                 | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |                 |      | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |      |               | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |                 |  |                 |
|-------|---|-----|----------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|------|-------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
|       |   |     |          |                 |                 | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT   | VALOR PARCIAL   | CANT | VALOR PARCIAL                       | CANT | VALOR PARCIAL | CANT                             | VALOR PARCIAL   |  |                 |
| 9.41  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA A 110V PARA LUZ TIPO BALA CON INTERRUPTOR ESPECIALES                                 | UND | 9.00     | \$110,506.00    | \$994,554.00    | 0.00  | \$110,506.00    | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 9.42  | SI CABLE ENCAUCHETADO 3X12  | ML  | 110.00   | \$10,770.00     | \$1,184,700.00  | 245.00  | \$10,770.00     | \$2,638,650.00  | 245.00   | \$2,638,650.00  |      |                                     |      |               | 245.00                           | \$2,638,650.00  |  |                 |
| 9.43  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA MAXILED DE 70 W, 220V   | UND | 11.00    | \$1,796,999.00  | \$19,766,989.00 | 0.00  | \$1,796,999.00  | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 9.44  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE METALICO 9 MTS (6MX4+3MX3) Y BRAZO DE 1 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, CANASTILLA DE INSTALACION   | UND | 11.00    | \$1,889,986.00  | \$20,789,846.00 | 0.00  | \$1,889,986.00  | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 9.45  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE DUCTO (1 X 1/4"), EN ZONA DURA INCLUIDA LA EXCAVACION Y RETIRO DE SOBANTES                                    | ML  | 200.00   | \$24,879.00     | \$4,975,800.00  | 343.00  | \$24,879.00     | \$8,533,497.00  | 111.70   | \$2,778,984.30  |      |                                     |      |               | 111.70                           | \$2,778,984.30  |  |                 |
| 9.46  | SI CABLE DE ALUMINIO AISLADO3 NO6 AWG   | ML  | 600.00   | \$4,150.00      | \$2,490,000.00  | 600.00  | \$4,150.00      | \$2,490,000.00  |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 9.47  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 60X60X100 CM, TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, CON MARCO Y CONTRAMARCO SOLDADO | UND | 11.00    | \$688,484.00    | \$7,573,324.00  | 11.00   | \$688,484.00    | \$7,573,324.00  |  |                 |      |                                     |      |               | 1.00                             | \$688,484.00    |  |                 |
| 10.   | CARPINTERIA METALICA  |     |          |                 |                 |   |                 | \$57,478,488.00 |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  | \$53,876,638.30 |
| 10.1  | VENTANAS EN ALUMINIO 5520, DE CORREDERA, INCLUYE VIDRIO   | M2  | 51.00    | \$275,723.00    | \$14,061,873.00 | 66.37   | \$275,723.00    | \$18,298,632.62 | 66.37  | \$18,298,632.62 |      |                                     |      |               | 66.37                            | \$18,298,632.62 |  |                 |
| 10.2  | PERSIANA METALICA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO FIJO   | M2  | 51.00    | \$257,103.00    | \$13,112,253.00 | 12.98   | \$257,103.00    | \$3,336,682.73  | 12.58  | \$3,233,841.53  |      |                                     |      |               | 12.58                            | \$3,233,841.53  |  |                 |
| 10.3  | DIVISIONES EN ACERO PARA AREA DE BAÑOS H 2.00, INCLUYE ANCLAJES   | ML  | 24.00    | \$681,590.00    | \$16,358,160.00 | 15.00   | \$681,590.00    | \$10,223,850.00 | 7.50   | \$5,111,925.00  |      |                                     |      |               | 15.00                            | \$10,223,850.00 |  |                 |
| 10.4  | PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS DE ACERO  | UND | 1.00     | \$2,650,793.00  | \$2,650,793.00  | 1.00  | \$2,650,793.00  | \$2,650,793.00  | 0.50   | \$1,325,396.50  |      |                                     |      |               | 1.00                             | \$2,650,793.00  |  |                 |
| 11.00 | CARPINTERIA EN MADERA   |     |          |                 |                 |   |                 | \$34,509,958.35 |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  | \$34,407,117.15 |
| 11.1  | PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA DIM 60-1,00 INCLUYE MARCO Y CHAPA  | M2  | 118.00   | \$393,128.00    | \$46,389,104.00 | 91.06   | \$393,128.00    | \$35,799,808.19 | 90.43  | \$35,552,137.55 |      |                                     |      |               | 90.43                            | \$35,552,137.55 |  |                 |
| 11.2  | PUERTA DOBLE ENTAMBORADA EN MADERA DIM DE BATTIENTE INCLUYE PROTECTOR DE ACERO, MANIJA DE SEGURIDAD   | M2  | 13.00    | \$692,223.00    | \$8,998,898.00  | 2.80  | \$692,223.00    | \$1,938,224.40  | 2.80   | \$1,938,224.40  |      |                                     |      |               | 2.80                             | \$1,938,224.40  |  |                 |
| 12.   | OBRAS EXTERIORES Y OTROS  |     |          |                 |                 |   |                 | \$37,738,032.59 |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  | \$37,490,361.95 |
| 12.1  | MURO PARA JARDINERAS ALTURA 60 EN BLOQUE DE CONCRETO  | ML  | 262.00   | \$60,025.00     | \$15,726,550.00 | 0.00  | \$60,025.00     | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 12.2  | PISOS PARA EXTERIORES   | M2  | 636.00   | \$151,937.00    | \$96,631,932.00 | 0.00  | \$151,937.00    | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 12.3  | EMPRADIZACION ZONA VERDE (FRANJA RETROCESO)   | M2  | 241.00   | \$62,341.00     | \$15,024,181.00 | 0.00  | \$62,341.00     | \$0.00          |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 12.4  | ASEO GENERAL  | m2  | 1,910.00 | \$2,456.00      | \$4,690,960.00  | 620.00  | \$2,456.00      | \$1,522,720.00  |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 13.   | RED CONTRA INCENDIOS  |     |          |                 |                 |   |                 | \$1,522,720.00  |  |                 |      |                                     |      |               |                                  |                 |  |                 |
| 13.1  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III   | UND | 2.00     | \$2,247,421.00  | \$4,494,842.00  | 2.00  | \$2,247,421.00  | \$4,494,842.00  | 2.00   | \$4,494,842.00  |      |                                     |      |               | 2.00                             | \$4,494,842.00  |  |                 |
| 13.2  | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4 X 2.1/2  | UND | 1.00     | \$1,166,085.00  | \$1,166,085.00  | 1.00  | \$1,166,085.00  | \$1,166,085.00  | 1.00   | \$1,166,085.00  |      |                                     |      |               | 1.00                             | \$1,166,085.00  |  |                 |
| 13.3  | SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2.1/2   | UND | 1.00     | \$1,840,254.00  | \$1,840,254.00  | 1.00  | \$1,840,254.00  | \$1,840,254.00  | 1.00   | \$1,840,254.00  |      |                                     |      |               | 1.00                             | \$1,840,254.00  |  |                 |
| 13.4  | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO TRAFICO 4"   | UND | 1.00     | \$2,980,137.00  | \$2,980,137.00  | 1.00  | \$2,980,137.00  | \$2,980,137.00  | 1.00   | \$2,980,137.00  |      |                                     |      |               | 1.00                             | \$2,980,137.00  |  |                 |
| 13.5  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 4" RED INCENDIO   | ML  | 113.00   | \$146,530.00    | \$16,557,890.00 | 75.20   | \$146,530.00    | \$10,919,056.00 | 69.00  | \$10,110,570.00 |      |                                     |      |               | 69.00                            | \$10,110,570.00 |  |                 |



CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANT    | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |                 | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |                 |          | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |          |                 | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |  |                 |
|-------|---|-----|---------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|---------------|--|-----------------|
|       |   |     |         |                 |                 | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT   | VALOR PARCIAL   | CANT     | VALOR PARCIAL                       | CANT     | VALOR PARCIAL   | CANT                             | VALOR PARCIAL |  |                 |
| 13.6  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 3" RED INCENDIO   | ML  | 130.00  | \$106,612.00    | \$13,859,560.00 | 62.40   | \$106,612.00    | \$6,652,588.80  | 62.40  | \$6,652,588.80  | 62.40    | \$6,652,588.80                      | 62.40    | \$6,652,588.80  |                                  |               |  |                 |
| 13.7  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 2. 1/2" RED INCENDIO  | ML  | 5.00    | \$91,116.00     | \$455,580.00    | 0.00  | \$91,116.00     | \$0.00          | 0.00   | \$0.00          |          |                                     |          |                 |                                  |               |  |                 |
| 13.8  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 2" RED INCENDIO   | ML  | 195.00  | \$73,182.00     | \$14,270,490.00 | 100.00  | \$73,182.00     | \$7,318,200.00  | 100.00   | \$7,318,200.00  | 100.00   | \$7,318,200.00                      | 100.00   | \$7,318,200.00  |                                  |               |  |                 |
| 13.9  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 1. 1/2" RED INCENDIO  | ML  | 47.00   | \$53,383.00     | \$2,509,001.00  | 25.00   | \$53,383.00     | \$1,334,575.00  | 25.00  | \$1,334,575.00  | 25.00    | \$1,334,575.00                      | 25.00    | \$1,334,575.00  |                                  |               |  |                 |
| 13.10 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 1" RED INCENDIO   | ML  | 100.00  | \$35,770.00     | \$3,577,000.00  | 55.00   | \$35,770.00     | \$1,967,350.00  | 55.00  | \$1,967,350.00  | 55.00    | \$1,967,350.00                      | 55.00    | \$1,967,350.00  |                                  |               |  |                 |
| 13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3X 2.1/2" HG   | UND | 2.00    | \$94,017.00     | \$188,034.00    | 0.00  | \$94,017.00     | \$0.00          | 0.00   | \$0.00          |          |                                     |          |                 |                                  |               |  |                 |
| 13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 2. 1/2" HG  | UND | 2.00    | \$63,141.00     | \$126,282.00    | 0.00  | \$63,141.00     | \$0.00          | 0.00   | \$0.00          |          |                                     |          |                 |                                  |               |  |                 |
| 13.13 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE VENTOSA TRIPLE EFECTO 4"  | UND | 1.00    | \$135,563.00    | \$135,563.00    | 1.00  | \$135,563.00    | \$135,563.00    | 1.00   | \$135,563.00    | 1.00     | \$135,563.00                        | 1.00     | \$135,563.00    |                                  |               |  | \$135,563.00    |
| 13.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES PENDIENT K:5.6   | UND | 125.00  | \$167,953.00    | \$20,994,125.00 | 108.00  | \$167,953.00    | \$18,138,924.00 | 92.00  | \$15,451,676.00 | 16.00    | \$2,687,248.00                      | 108.00   | \$18,138,924.00 |                                  |               |  | \$18,138,924.00 |
| 13.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL ROCIADORES  | UND | 1.00    | \$3,513,869.00  | \$3,513,869.00  | 1.00  | \$3,513,869.00  | \$3,513,869.00  | 1.00   | \$3,513,869.00  | 1.00     | \$3,513,869.00                      | 1.00     | \$3,513,869.00  |                                  |               |  | \$3,513,869.00  |
| 13.16 | PASAMUROS EN HG TANQUES   | UND | 2.00    | \$220,815.00    | \$441,630.00    | 4.00  | \$220,815.00    | \$883,260.00    | 4.00   | \$883,260.00    | 4.00     | \$883,260.00                        | 4.00     | \$883,260.00    |                                  |               |  | \$883,260.00    |
| 13.17 | EQUIPO DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIO.MOTOBOMBAS (1 UNIDAD) HDB=55 40 MTS QB=16.00 LPS =280 GPM POTENCIA=21.50 H.P BOMBA JOCKEY (1 UNIDAD) HDB=60.00 MTS QB=1.00 LPS =16.00 GPM POTENCIA=1.30 H.P | UND | 1.00    | \$33,184,470.00 | \$33,184,470.00 | 0.00  | \$33,184,470.00 | \$0.00          | 0.00   | \$0.00          |          |                                     |          |                 |                                  |               |  |                 |
| 13.18 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA, SUJETA A ESTRUCTURA   | UND | 50.00   | \$34,524.00     | \$1,726,200.00  | 50.00   | \$34,524.00     | \$1,726,200.00  | 50.00  | \$1,726,200.00  | 50.00    | \$1,726,200.00                      | 50.00    | \$1,726,200.00  |                                  |               |  | \$1,726,200.00  |
| 13.19 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTISISMICO TIPO TRANSVERSAL O LATERAL   | UND | 10.00   | \$83,524.00     | \$835,240.00    | 14.00   | \$83,524.00     | \$1,169,336.00  | 14.00  | \$1,169,336.00  | 14.00    | \$1,169,336.00                      | 14.00    | \$1,169,336.00  |                                  |               |  | \$1,169,336.00  |
| 14.   | ITEMS NO PREVISTOS  |     |         |                 |                 |   |                 | \$64,340,239.80 |  | \$64,340,239.80 |          | \$64,340,239.80                     |          | \$64,340,239.80 |                                  |               |  | \$64,340,239.80 |
| 14.1  | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN BANCO   | M3  | 810.89  | \$15,393.00     | \$12,481,620.32 | 719.00  | \$15,393.00     | \$11,067,567.00 | 719.00   | \$11,067,567.00 | 719.00   | \$11,067,567.00                     | 719.00   | \$11,067,567.00 |                                  |               |  | \$11,067,567.00 |
| 14.2  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN  | M3  | 13.20   | \$546,835.00    | \$7,219,315.67  | 12.59   | \$546,835.00    | \$6,884,652.65  | 12.59  | \$6,884,652.65  | 12.59    | \$6,884,652.65                      | 12.59    | \$6,884,652.65  |                                  |               |  | \$6,884,652.65  |
| 14.3  | COMPACTACION DE SUBRASANTE  | M2  | 1019.32 | \$4,191.00      | \$4,271,970.12  | 1,019.32  | \$4,191.00      | \$4,271,970.12  | 1,019.32                                       | \$4,271,970.12  | 1,019.32 | \$4,271,970.12                      | 1,019.32 | \$4,271,970.12  |                                  |               |  | \$4,271,970.12  |
| 14.4  | TALA DE VEGETACION EXISTENTE (CEIBA)  | UND | 1.00    | \$492,976.00    | \$492,976.00    | 1.00  | \$492,976.00    | \$492,976.00    | 1.00   | \$492,976.00    | 1.00     | \$492,976.00                        | 1.00     | \$492,976.00    |                                  |               |  | \$492,976.00    |
| 14.5  | RETIRO DE POSTES EXISTENTES   | UND | 3.00    | \$87,243.00     | \$261,729.00    | 3.00  | \$87,243.00     | \$261,729.00    | 3.00   | \$261,729.00    | 3.00     | \$261,729.00                        | 3.00     | \$261,729.00    |                                  |               |  | \$261,729.00    |
| 14.6  | CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO  | M3  | 11.34   | \$616,817.00    | \$6,994,704.78  | 11.07   | \$616,817.00    | \$6,829,397.82  | 11.07  | \$6,829,397.82  | 11.07    | \$6,829,397.82                      | 11.07    | \$6,829,397.82  |                                  |               |  | \$6,829,397.82  |
| 14.7  | FILTRO MURO DE CONTENCIÓN e= 10 cm  | M2  | 46.19   | \$29,330.00     | \$1,354,752.70  | 46.19   | \$29,330.00     | \$1,354,752.70  | 46.19  | \$1,354,752.70  | 46.19    | \$1,354,752.70                      | 46.19    | \$1,354,752.70  |                                  |               |  | \$1,354,752.70  |
| 14.8  | IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO   | M2  | 53.62   | \$35,666.00     | \$1,912,268.26  | 53.62   | \$35,666.00     | \$1,912,268.26  | 53.62  | \$1,912,268.26  | 53.62    | \$1,912,268.26                      | 53.62    | \$1,912,268.26  |                                  |               |  | \$1,912,268.26  |
| 14.9  | FRISO IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MURO (PARA ZONAS HUMEDAS)  | M2  | 324.15  | \$22,401.00     | \$7,261,261.75  | 324.15  | \$22,401.00     | \$7,261,261.75  | 324.15   | \$7,261,261.75  | 324.15   | \$7,261,261.75                      | 324.15   | \$7,261,261.75  |                                  |               |  | \$7,261,261.75  |
| 14.10 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 4 CM (PARA ZONAS HUMEDAS)  | M2  | 207.27  | \$24,548.00     | \$5,088,113.06  | 207.27  | \$24,548.00     | \$5,088,113.06  | 207.27   | \$5,088,113.06  | 207.27   | \$5,088,113.06                      | 207.27   | \$5,088,113.06  |                                  |               |  | \$5,088,113.06  |
| 14.11 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-7   | M2  | 587.56  | \$39,584.00     | \$23,246,117.02 | 587.56  | \$39,584.00     | \$23,246,117.02 | 587.56   | \$23,246,117.02 | 587.56   | \$23,246,117.02                     | 587.56   | \$23,246,117.02 |                                  |               |  | \$23,246,117.02 |
| 14.12 | PINTURA ANTIBACTERIAL (PARA AERAS DE PROCEDIMIENTOS)  | M2  | 234.05  | \$16,855.00     | \$3,944,946.46  | 234.05  | \$16,855.00     | \$3,944,946.46  | 234.05   | \$3,944,946.46  | 234.05   | \$3,944,946.46                      | 234.05   | \$3,944,946.46  |                                  |               |  | \$3,944,946.46  |
| 14.13 | VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (10X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES   | ML  | 99.95   | \$64,297.00     | \$6,426,485.15  | 99.95   | \$64,297.00     | \$6,426,485.15  | 99.95  | \$6,426,485.15  | 99.95    | \$6,426,485.15                      | 99.95    | \$6,426,485.15  |                                  |               |  | \$6,426,485.15  |
| 14.14 | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (10X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES   | ML  | 213.20  | \$62,588.00     | \$13,343,761.60 | 213.20  | \$62,588.00     | \$13,343,761.60 | 213.20   | \$13,343,761.60 | 213.20   | \$13,343,761.60                     | 213.20   | \$13,343,761.60 |                                  |               |  | \$13,343,761.60 |
| 14.15 | VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (7X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES  | ML  | 273.55  | \$55,906.00     | \$15,293,086.30 | 273.55  | \$55,906.00     | \$15,293,086.30 | 273.55   | \$15,293,086.30 | 273.55   | \$15,293,086.30                     | 273.55   | \$15,293,086.30 |                                  |               |  | \$15,293,086.30 |
| 14.16 | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (7X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES  | ML  | 325.00  | \$54,440.00     | \$17,693,000.00 | 325.00  | \$54,440.00     | \$17,693,000.00 | 325.00   | \$17,693,000.00 | 325.00   | \$17,693,000.00                     | 325.00   | \$17,693,000.00 |                                  |               |  | \$17,693,000.00 |
| 14.17 | ANCLAJE CON VARILLA D=3/8" PARA MAMPOSTERIA (sin Epoxico)   | UND | 348.00  | \$2,466.00      | \$858,128.00    | 348.00  | \$2,466.00      | \$858,128.00    | 348.00   | \$858,128.00    | 348.00   | \$858,128.00                        | 348.00   | \$858,128.00    |                                  |               |  | \$858,128.00    |



| CONDICIONES ORIGINALES |   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |        |                 |                 |        |                 |                 |       |                 |                | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |                 | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |                 |
|------------------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| ITEM                   | DESCRIPCION   | UND   | CANT   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL  | CANT                                | VALOR PARCIAL   | CANT                             | VALOR PARCIAL   |
| 14.55                  | MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DOBLE CARA   | M2  | 15.00  | \$119,308.00    | \$1,789,590.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.56                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO Y CHAPA  | M2  | 6.00   | \$466,749.00    | \$2,800,494.00  | 6.00   | \$466,749.00    | \$2,800,494.00  | 6.00  |                 | \$2,800,494.00 | 6.00                                | \$2,800,494.00  | 6.00                             | \$2,800,494.00  |
| 14.57                  | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM Y TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE   | M2  | 10.80  | \$204,766.00    | \$2,211,472.80  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.58                  | SUMINISTRO E INSTALACION MINIWAIVE MICROPERFORADO EN COLORES VARIOS CON ESTRUCTURA FLOTANTE EN MARCO EN TUBERIA DE 1 1/2" x 3/4, EN PANELES DE 1,10 m de ancho 3,0 m de alto. (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion).       | M2  | 310.26 | \$300,078.00    | \$93,102,200.28 | 279.33 | \$300,078.00    | \$83,820,787.74 | 30.93 |                 | \$9,281,412.54 | 310.26                              | \$93,102,200.28 | 310.26                           | \$93,102,200.28 |
| 14.59                  | Certificación RETILAP   | UND   | 1.00   | \$4,000,000.00  | \$4,000,000.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.60                  | Certificación RETIE   | UND   | 1.00   | \$6,000,000.00  | \$6,000,000.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.61                  | Disponibilidad, Legalización, permisos ESSA y planos record   | UND   | 1.00   | \$2,905,402.00  | \$2,905,402.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.62                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR, INCLUYE GRIFERIA Y CONEXION A DESAGUE  | UND   | 4.00   | \$121,811.00    | \$487,244.00    | 3.00   | \$121,811.00    | \$365,433.00    | 3.00  |                 | \$365,433.00   | 3.00                                | \$365,433.00    | 3.00                             | \$365,433.00    |
| 14.63                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA TIPO H PARA DISCAPACITADOS  | UND   | 2.00   | \$689,575.00    | \$1,379,150.00  | 2.00   | \$689,575.00    | \$1,379,150.00  | 2.00  |                 | \$1,379,150.00 | 2.00                                | \$1,379,150.00  | 2.00                             | \$1,379,150.00  |
| 14.64                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO   | UND   | 14.00  | \$338,063.00    | \$4,732,882.00  | 14.00  | \$338,063.00    | \$4,732,882.00  | 14.00 |                 | \$4,732,882.00 | 14.00                               | \$4,732,882.00  | 14.00                            | \$4,732,882.00  |
| 14.65                  | CIELO RASO EN SUPERBOARD (AREA DE PROCEDIMIENTOS)   | M2  | 168.72 | \$74,045.00     | \$12,492,872.40 | 152.86 | \$74,045.00     | \$11,318,518.70 | 15.86 |                 | \$1,174,353.70 | 168.72                              | \$12,492,872.40 | 168.72                           | \$12,492,872.40 |
| 14.66                  | SUMINISTRO E INSTALACION MINIWAIVE MICROPERFORADO EN COLORES VARIOS SOBRE MUROS Y PUERTAS ESPECIALES, CON ESTRUCTURA DE NIVELACION Y SOPORTE EN TUBO CALIBRE 18 DE 1 1/2" X 1 1/2". (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion). | M2  | 50.00  | \$272,293.00    | \$13,614,650.00 | 35.00  | \$272,293.00    | \$9,530,255.00  | 35.00 |                 | \$9,530,255.00 | 35.00                               | \$9,530,255.00  | 35.00                            | \$9,530,255.00  |
| 14.67                  | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TERMINAL  | UND   | 1.00   | \$435,697.00    | \$435,697.00    | 1.00   | \$435,697.00    | \$435,697.00    | 1.00  |                 | \$435,697.00   | 1.00                                | \$435,697.00    | 1.00                             | \$435,697.00    |
| 14.68                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE EMERGENCIA   | UND   | 1.00   | \$2,762,735.00  | \$2,762,735.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.69                  | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CORTACIRCUITOS CON CAMARA APAGA CHISPAS DE 15 KV (JUEGO X3)   | UND   | 1.00   | \$1,835,646.00  | \$1,835,646.00  |        |                 |                 |       |                 |                |                                     |                 |                                  |                 |
| 14.70                  | PUERTA A TIERRA CENTRAL PARA TRANSFORMADOR, TABLEROS DE DISTRIBUCION Y SISTEMA DE PROTECCION DE DESCARGAS (INC. EXCAVACION)   | UND   | 1.00   | \$7,334,546.00  | \$7,334,546.00  | 0.70   | \$7,334,546.00  | \$5,134,182.20  | 0.30  |                 | \$2,200,363.80 | 1.00                                | \$7,334,546.00  | 1.00                             | \$7,334,546.00  |
| 14.71                  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION INCLUYE PROTECCIONES  | UND   | 1.00   | \$614,358.00    | \$614,358.00    | 1.00   | \$614,358.00    | \$614,358.00    | 1.00  |                 | \$614,358.00   | 1.00                                | \$614,358.00    | 1.00                             | \$614,358.00    |
| 14.72                  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA DESDE SUBESTACION PASA TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y LLEGA A TRANSFERENCIA 1, 2X(3 #10F + #10N + #4T) EN DUCTO PVC D=3"  | ML  | 15.00  | \$218,774.00    | \$3,281,610.00  | 6.00   | \$218,774.00    | \$1,312,644.00  | 9.00  |                 | \$1,968,966.00 | 15.00                               | \$3,281,610.00  | 15.00                            | \$3,281,610.00  |
| 14.73                  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3 CU FRLS #4+1 CU FRLS #4 + 1 CU FRLS #8, DUCTO 2" DESDE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION A TABLERO DE TOMACORRIENTES (TGBT-TTT)  | ML  | 23.00  | \$78,591.00     | \$1,807,593.00  | 9.20   | \$78,591.00     | \$723,037.20    | 13.80 |                 | \$1,084,555.80 | 23.00                               | \$1,807,593.00  | 23.00                            | \$1,807,593.00  |
| 14.74                  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #8 +1 CU FRLS #8 + 1 CU FRLS #10, EN DUCTO 1" DESDE TABLERO GENERAL DER BAJA TENSION A TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO (TGBT-TD-AA)   | ML  | 23.00  | \$43,162.00     | \$992,726.00    | 9.20   | \$43,162.00     | \$397,090.40    | 13.80 |                 | \$595,635.60   | 23.00                               | \$992,726.00    | 23.00                            | \$992,726.00    |
| 14.75                  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2(3 #1/0 + #1/0 + 1 CU #4, DUCTO EMT 2") DESDE TRANSFERENCIA 1 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT-TRANSFERENCIA)  | ML  | 6.00   | \$220,183.00    | \$1,321,098.00  | 2.40   | \$220,183.00    | \$528,439.20    | 3.60  |                 | \$792,658.80   | 6.00                                | \$1,321,098.00  | 6.00                             | \$1,321,098.00  |

CODIGO: F-GDI-5000-238-37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL-405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AIU): \$2,388,157,783.94

VALOR PARCIAL DE EJECUCION: \$2,800,494.00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%





**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA**

CODIGO: F-GDI-5000-238-37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94      PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

| ITEM   | DESCRIPCION  | UND | CONDICIONES ORIGINALES |                 |               | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL Nº 02) |                 |               | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL Nº 08 |               |                 | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |      |               | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |  |
|--------|--|-----|------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
|        |  |     | CANT                   | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT   | VALOR PARCIAL | CANT            | VALOR PARCIAL                       | CANT | VALOR PARCIAL | CANT                             | VALOR PARCIAL |  |
| 14.98  | IDENTIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS NORMALES, REGULADOS 110V-220V; COMUNICACIONES, ILUMINACION Y TABLEROS (TOTAL EDIFICACION)      | GLB |                        | \$1,796,505.00  |               | 1.00  | \$1,796,505.00  |               | \$1,796,505.00                                 | 1.00          | \$1,796,505.00  |                                     |      | 1.00          | \$1,796,505.00                   |               |  |
| 14.94  | CERTIFICACION PUNTO VOZ Y DATOS  | UND |                        | \$20,686.00     |               | 36.00   | \$744,696.00    |               | \$744,696.00                                   | 36.00         | \$744,696.00    |                                     |      | 36.00         | \$744,696.00                     |               |  |
| 14.95  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BY-PASS PARA UPS   | UND |                        | \$682,982.00    |               | 1.00  | \$682,982.00    |               | \$682,982.00                                   | 1.00          | \$682,982.00    |                                     |      | 1.00          | \$682,982.00                     |               |  |
| 14.96  | ATERRIZAJE CUBIERTA  | GLB |                        | \$1,083,687.00  |               | 1.00  | \$1,083,687.00  |               | \$1,083,687.00                                 | 1.00          | \$1,083,687.00  |                                     |      | 1.00          | \$1,083,687.00                   |               |  |
| 14.97  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE ELECTRICA TRIFASICA 30KVA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION                    | UND |                        | \$42,085,833.00 |               | 1.00  | \$42,085,833.00 |               | \$42,085,833.00                                | 1.00          | \$42,085,833.00 |                                     |      | 1.00          | \$42,085,833.00                  |               |  |
| 14.98  | SI/ TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 100 A. 220 V   | UND |                        | \$5,124,967.00  |               | 2.00  | \$10,249,934.00 |               | \$10,249,934.00                                | 2.00          | \$10,249,934.00 |                                     |      | 2.00          | \$10,249,934.00                  |               |  |
| 14.99  | Suministro e instalacion de acometida 3/2F + 1#2N + 1#8T EN TUBERIA PVC 2" PLANTALECTRICA- TABALERO DE EMERGENCIA                  | ML  |                        | \$90,873.00     |               | 7.00  | \$636,111.00    |               | \$636,111.00                                   | 7.00          | \$636,111.00    |                                     |      | 7.00          | \$636,111.00                     |               |  |
| 14.100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE PARA RED HIDRAULICA  | UND |                        | \$25,876,777.00 |               | 1.00  | \$25,876,777.00 |               | \$25,876,777.00                                | 0.30          | \$7,763,033.10  |                                     |      | 0.30          | \$7,763,033.10                   |               |  |
| 14.101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA RED CONTRAINCENDIOS  | UND |                        | \$75,505,429.00 |               | 1.00  | \$75,505,429.00 |               | \$75,505,429.00                                | 1.00          | \$75,505,429.00 |                                     |      | 1.00          | \$75,505,429.00                  |               |  |
| 14.102 | MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD A UNA CARA (INCLUYE ACABADO)  | ML  |                        | \$45,838.00     |               | 125.10  | \$5,734,333.80  |               | \$5,734,333.80                                 | 125.10        | \$5,734,333.80  |                                     |      | 125.10        | \$5,734,333.80                   |               |  |
| 14.103 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO  | ML  |                        | \$45,434.00     |               | 55.10   | \$2,503,413.40  |               | \$2,503,413.40                                 | 55.10         | \$2,503,413.40  |                                     |      | 55.10         | \$2,503,413.40                   |               |  |
| 14.104 | CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE POLICARBATO   | M2  |                        | \$141,236.00    |               | 12.60   | \$1,779,573.60  |               | \$1,779,573.60                                 | 12.60         | \$1,779,573.60  |                                     |      | 12.60         | \$1,779,573.60                   |               |  |
| 14.105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO QUIRURGICO REF 304 L=2,37 M A=0,6M CON POCETA DE 50X42X40 Y POCETA DE 50X42X20     | UND |                        | \$1,613,270.00  |               | 1.00  | \$1,613,270.00  |               | \$1,613,270.00                                 | 1.00          | \$1,613,270.00  |                                     |      | 1.00          | \$1,613,270.00                   |               |  |
| 14.106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAFUEGO DE 2,0 M X 2,0 M  | UND |                        | \$7,174,266.00  |               | 1.00  | \$7,174,266.00  |               | \$7,174,266.00                                 | 1.00          | \$7,174,266.00  |                                     |      | 1.00          | \$7,174,266.00                   |               |  |
| 14.107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DAMPER CONTRAFUEGO DE 80X60  | UND |                        | \$1,211,708.00  |               | 2.00  | \$2,423,416.00  |               | \$2,423,416.00                                 | 2.00          | \$2,423,416.00  |                                     |      | 2.00          | \$2,423,416.00                   |               |  |
| 14.108 | PUNTO DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC D=3/4"  | UND |                        | \$28,459.00     |               | 7.00  | \$199,213.00    |               | \$199,213.00                                   | 7.00          | \$199,213.00    |                                     |      | 7.00          | \$199,213.00                     |               |  |
| 14.109 | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=8CM PARA SUBESTACION  | M2  |                        | \$60,339.00     |               | 13.00   | \$784,407.00    |               | \$784,407.00                                   | 13.00         | \$784,407.00    |                                     |      | 13.00         | \$784,407.00                     |               |  |
| 14.110 | ANCLAJE CON VARILLA D=1/2" (INCLUYE EPOXICO)   | UND |                        | \$25,881.00     |               | 70.00   | \$1,811,670.00  |               | \$1,811,670.00                                 | 70.00         | \$1,811,670.00  |                                     |      | 70.00         | \$1,811,670.00                   |               |  |
| 14.111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE DEMARCAACION AMARILLA  | ML  |                        | \$27,381.00     |               | 100.00  | \$2,738,100.00  |               | \$2,738,100.00                                 |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TACTIL GUIA LINEAS Y/O PUNTOS DE 20X20   | ML  |                        | \$30,452.00     |               | 98.00   | \$2,984,296.00  |               | \$2,984,296.00                                 |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR ANTICADO (0.20*0.10*0.06)  | M2  |                        | \$62,815.56     |               | 305.00  | \$19,158,845.80 |               | \$19,158,845.80                                |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGREGADO PARA REVESTIMIENTO TUBERIA NOVAFOT  | M3  |                        | \$97,188.00     |               | 38.36   | \$3,727,709.74  |               | \$3,727,709.74                                 | 38.36         | \$3,727,709.74  |                                     |      | 38.36         | \$3,727,709.74                   |               |  |
| 14.115 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE   | M2  |                        | \$21,441.00     |               | 12.00   | \$257,292.00    |               | \$257,292.00                                   | 12.00         | \$257,292.00    |                                     |      | 12.00         | \$257,292.00                     |               |  |
| 14.116 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE  | ML  |                        | \$7,857.00      |               | 24.00   | \$188,568.00    |               | \$188,568.00                                   | 24.00         | \$188,568.00    |                                     |      | 24.00         | \$188,568.00                     |               |  |
| 14.117 | CALIENTE TIPO IMDC-2 PARA PARCHEO  | M3  |                        | \$665,471.00    |               | 1.20  | \$678,565.20    |               | \$678,565.20                                   |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA   | M2  |                        | \$4,970.00      |               | 24.00   | \$119,280.00    |               | \$119,280.00                                   |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA, INCLUYE GASTOS DE LEGALIZACION ANTE amb (Incl. Visita y aprobacion de proyecto obra). | UND |                        | \$1,039,963.00  |               | 1.00  | \$1,039,963.00  |               | \$1,039,963.00                                 |               |                 |                                     |      |               |                                  |               |  |
| 14.120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE CORTINA PARA CUARTO DE PLANTA ELECTRICA (INC. ACABADO Y ACCESORIOS)                 | UND |                        | \$1,800,000.00  |               | 1.00  | \$1,800,000.00  |               | \$1,800,000.00                                 | 1.00          | \$1,800,000.00  |                                     |      | 1.00          | \$1,800,000.00                   |               |  |



ANEXO AL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAJÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

| ITEM   | DESCRIPCION  | UND | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |                 | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |                 |       | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |       |                 | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |                 |  |  |
|--------|--|-----|-------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
|        |  |     |       |                 |                 | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL   | CANT   | VALOR PARCIAL   | CANT  | VALOR PARCIAL                       | CANT  | VALOR PARCIAL   | CANT                             | VALOR PARCIAL   |  |  |
| 14.121 | CONSTRUCCION DE CARGAMO EN CONCRETO DE 1.50x1.50x0.15 PARA TRANSFORMADOR ELECTRICO.  | UND | 1.00  | \$296,666.00    | \$296,666.00    | 1.00  | \$296,666.00    | \$296,666.00    | 1.00   | \$296,666.00    | 1.00  | \$296,666.00                        | 1.00  | \$296,666.00    | 1.00                             | \$296,666.00    |  |  |
| 14.122 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO SL-600  | UND | 1.00  | \$3,488,526.00  | \$3,488,526.00  | 1.00  | \$3,488,526.00  | \$3,488,526.00  | 1.00   | \$3,488,526.00  | 1.00  | \$3,488,526.00                      | 1.00  | \$3,488,526.00  | 1.00                             | \$3,488,526.00  |  |  |
| 14.123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA RED HIDRAULICA (INC.ACCESORIOS)  | ML  | 30.00 | \$25,034.00     | \$751,020.00    | 30.00   | \$25,034.00     | \$751,020.00    | 30.00  | \$751,020.00    | 30.00 | \$751,020.00                        | 30.00 | \$751,020.00    | 30.00                            | \$751,020.00    |  |  |
| 14.124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA ACCESO A PLACA AIRES ACONDICIONADOS (INC. ACABADO Y ACCESORIOS)   | UND | 1.00  | \$199,560.00    | \$199,560.00    | 1.00  | \$199,560.00    | \$199,560.00    | 1.00   | \$199,560.00    | 1.00  | \$199,560.00                        | 1.00  | \$199,560.00    | 1.00                             | \$199,560.00    |  |  |
| 14.125 | CONSTRUCCION DE BLINDAJE CUARTO DE RX H=2.00 M Y RECUBRIMIENTO DE PAREDES EN DRYWALL (INC. PUERTA PLOMADA, VIDRIO PLOMADO Y CERTIFICACION DE RADIACIONES IONIZANTES) | UND | 1.00  | \$23,324,000.00 | \$23,324,000.00 | 1.00  | \$23,324,000.00 | \$23,324,000.00 | 1.00   | \$23,324,000.00 | 1.00  | \$23,324,000.00                     | 1.00  | \$23,324,000.00 | 1.00                             | \$23,324,000.00 |  |  |
| 14.126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=4"  | UND | 6.00  | \$65,460.00     | \$392,760.00    | 6.00  | \$65,460.00     | \$392,760.00    | 6.00   | \$392,760.00    | 6.00  | \$392,760.00                        | 6.00  | \$392,760.00    | 6.00                             | \$392,760.00    |  |  |
| 14.127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN ACERO RANURADO D=4"   | UND | 5.00  | \$94,400.00     | \$472,000.00    | 5.00  | \$94,400.00     | \$472,000.00    | 5.00   | \$472,000.00    | 5.00  | \$472,000.00                        | 5.00  | \$472,000.00    | 5.00                             | \$472,000.00    |  |  |
| 14.128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=3"  | UND | 6.00  | \$55,741.00     | \$334,446.00    | 6.00  | \$55,741.00     | \$334,446.00    | 6.00   | \$334,446.00    | 6.00  | \$334,446.00                        | 6.00  | \$334,446.00    | 6.00                             | \$334,446.00    |  |  |
| 14.129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=2"  | UND | 13.00 | \$38,496.00     | \$500,448.00    | 13.00   | \$38,496.00     | \$500,448.00    | 13.00  | \$500,448.00    | 13.00 | \$500,448.00                        | 13.00 | \$500,448.00    | 13.00                            | \$500,448.00    |  |  |
| 14.130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x2"   | UND | 3.00  | \$59,513.00     | \$178,539.00    | 3.00  | \$59,513.00     | \$178,539.00    | 3.00   | \$178,539.00    | 3.00  | \$178,539.00                        | 3.00  | \$178,539.00    | 3.00                             | \$178,539.00    |  |  |
| 14.131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x1-1/2"   | UND | 2.00  | \$58,748.00     | \$117,496.00    | 2.00  | \$58,748.00     | \$117,496.00    | 2.00   | \$117,496.00    | 2.00  | \$117,496.00                        | 2.00  | \$117,496.00    | 2.00                             | \$117,496.00    |  |  |
| 14.132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x1"   | UND | 4.00  | \$54,022.00     | \$216,088.00    | 4.00  | \$54,022.00     | \$216,088.00    | 4.00   | \$216,088.00    | 4.00  | \$216,088.00                        | 4.00  | \$216,088.00    | 4.00                             | \$216,088.00    |  |  |
| 14.133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 3"x2"   | UND | 10.00 | \$52,421.00     | \$524,210.00    | 10.00   | \$52,421.00     | \$524,210.00    | 10.00  | \$524,210.00    | 10.00 | \$524,210.00                        | 10.00 | \$524,210.00    | 10.00                            | \$524,210.00    |  |  |
| 14.134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 3"x1-1/2"   | UND | 7.00  | \$51,990.00     | \$363,930.00    | 7.00  | \$51,990.00     | \$363,930.00    | 7.00   | \$363,930.00    | 7.00  | \$363,930.00                        | 7.00  | \$363,930.00    | 7.00                             | \$363,930.00    |  |  |
| 14.135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQUE DE 4" EN ACERO RANURADO  | UND | 1.00  | \$394,361.00    | \$394,361.00    | 1.00  | \$394,361.00    | \$394,361.00    | 1.00   | \$394,361.00    | 1.00  | \$394,361.00                        | 1.00  | \$394,361.00    | 1.00                             | \$394,361.00    |  |  |
| 14.136 | CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION D=1.80 M H=2.00 - 3.00 M  | UND | 1.00  | \$3,842,881.00  | \$3,842,881.00  | 1.00  | \$3,842,881.00  | \$3,842,881.00  | 1.00   | \$3,842,881.00  | 1.00  | \$3,842,881.00                      | 1.00  | \$3,842,881.00  | 1.00                             | \$3,842,881.00  |  |  |
| 14.137 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO SL-400  | UND | 1.00  | \$2,731,159.00  | \$2,731,159.00  | 1.00  | \$2,731,159.00  | \$2,731,159.00  | 1.00   | \$2,731,159.00  | 1.00  | \$2,731,159.00                      | 1.00  | \$2,731,159.00  | 1.00                             | \$2,731,159.00  |  |  |
| 14.138 | ANDEN EN CONCRETO DE 300 PSI E=10 CM (ESCOBEADO Y RANTONEADO)  | M2  | 0.00  | \$55,445.00     | \$0.00          | 0.00  | \$55,445.00     | \$0.00          | 0.00   | \$0.00          | 0.00  | \$0.00                              | 0.00  | \$0.00          | 0.00                             | \$0.00          |  |  |
| 14.139 | PLACA DE FISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=15 CM PARA ZONA DE PARQUEADERO.   | M2  | 84.00 | \$87,037.36     | \$7,311,138.24  | 84.00   | \$87,037.36     | \$7,311,138.24  | 84.00  | \$7,311,138.24  | 84.00 | \$7,311,138.24                      | 84.00 | \$7,311,138.24  | 84.00                            | \$7,311,138.24  |  |  |
| 14.140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO PARA ESCOTILLA DE ACCESO EN CIELORASO  | UND | 12.00 | \$21,273.36     | \$255,280.32    | 12.00   | \$21,273.36     | \$255,280.32    | 12.00  | \$255,280.32    | 12.00 | \$255,280.32                        | 12.00 | \$255,280.32    | 12.00                            | \$255,280.32    |  |  |
| 14.141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EYECTOR PARA CUARTO DE MAQUINAS  | UND | 1.00  | \$5,042,979.30  | \$5,042,979.30  | 1.00  | \$5,042,979.30  | \$5,042,979.30  | 1.00   | \$5,042,979.30  | 1.00  | \$5,042,979.30                      | 1.00  | \$5,042,979.30  | 1.00                             | \$5,042,979.30  |  |  |
| 14.142 | SALPICADERO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA FACHADA DE (ANCHO = 15 CM Y ESPESOR = 5 CM)  | ML  | 98.00 | \$15,716.55     | \$1,540,221.90  | 98.00   | \$15,716.55     | \$1,540,221.90  | 98.00  | \$1,540,221.90  | 98.00 | \$1,540,221.90                      | 98.00 | \$1,540,221.90  | 98.00                            | \$1,540,221.90  |  |  |
| 14.143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PARA CIELORASO DE 30X30   | UND | 15.00 | \$35,013.27     | \$525,199.05    | 15.00   | \$35,013.27     | \$525,199.05    | 15.00  | \$525,199.05    | 15.00 | \$525,199.05                        | 15.00 | \$525,199.05    | 15.00                            | \$525,199.05    |  |  |
| 14.144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PARA CIELORASO DE 20X20   | UND | 32.00 | \$21,205.99     | \$678,591.68    | 32.00   | \$21,205.99     | \$678,591.68    | 32.00  | \$678,591.68    | 32.00 | \$678,591.68                        | 32.00 | \$678,591.68    | 32.00                            | \$678,591.68    |  |  |

**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA**

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038


VERSION: 2.0


PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
 OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
 VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL             | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02) |                 |               | CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08 |               |      | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |      |               | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS |               |  |  |
|---|--|-----|-------|-----------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|--|---------------|------|-------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|---------------|--|--|
|   |  |     |       |                 |                           | CANT  | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT   | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL                       | CANT | VALOR PARCIAL | CANT                             | VALOR PARCIAL |  |  |
| 14.145  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2,65 X 2,37 EN MINIWAIVE MICROPERFORADO PINTADO POR AMBAS CARAS INCLUYE MARCO EN TUBERIA DE 3X1-1/2" TIPO PESADO INC ACABADOS, Y CHAPA | UND | 1,00  | \$3,389,640.00  | \$3,389,640.00            |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.146  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN ANGULO PARA ACCESO A TANQUE  | UND | 2,00  | \$449,075.65    | \$898,151.30              |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.147  | CAJA DE INSPECCION PARA CONTROL DE REBOSE TANQUE SUBTERRANEO   | UND | 1,00  | \$612,962.81    | \$612,962.81              |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.148  | CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO DE 300 PSI, H=80 CM, E=10 CM. (No. Inc. refuerzo)   | ML  | 24,00 | \$60,719.60     | \$1,457,270.40            |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.149  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2,65 X 2,00 EN MINIWAIVE MICROPERFORADO PINTADO POR AMBAS CARAS INCLUYE MARCO EN TUBERIA DE 3X1-1/2" TIPO PESADO INC ACABADOS, Y CHAPA | UND | 1,00  | \$2,806,484.83  | \$2,806,484.83            |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.150  | PELICULA ESMERILADA PARA VIDRIO DE 1,05 X 2,10 (PUERTA ACCESO PRINCIPAL)   | UND | 2,00  | \$150,382.99    | \$300,765.98              |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.151  | PELICULA ESMERILADA PARA VENTANA DE 1,30 X 3,60 DIVIDIDA EN 8 MODULOS  | UND | 2,00  | \$380,380.24    | \$760,760.48              |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| 14.152  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA ILUMINACION EXTERIOR EN FACHADA (SOLO DUCTERIA EN EMT Y CAJA)   | UND | 10,00 | \$126,110.00    | \$1,261,100.00            |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>                              |  |     |       |                 | <b>\$1,184,122,728.00</b> |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| Administración 30%                                      |  |     |       |                 | \$355,236,818.40          |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| Utilidad 5%   |  |     |       |                 | \$59,205,136.40           |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| Costos Indirectos (AUI 35%)                             |  |     |       |                 | \$414,442,954.80          |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>                             |  |     |       |                 | <b>\$1,598,565,682.80</b> |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09                   |  |     |       |                 | \$352,615,049.36          |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO 30%                               |  |     |       |                 | \$105,784,514.81          |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>VALOR NETO A CANCELAR</b>                            |  |     |       |                 | <b>\$246,830,534.55</b>   |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL:</b> |  |     |       |                 | <b>\$197,757,418.86</b>   |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO:</b>         |  |     |       |                 | <b>\$1,571,246,347.02</b> |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.I.</b>            |  |     |       |                 | <b>\$2,121,185,268.47</b> |   |                 |               |  |               |      |                                     |      |               |                                  |               |  |  |

Para constancia de lo anterior firman los que en su intervención son:

Supervisor:  **Dora Isabel Quintana**  
 Nombre: Aq. DORA ISABEL QUINTANA  
 Supervisor

Interventoría:  **Juan Carlos Jampe Acero**  
 Nombre: Juan Carlos Jampe Acero  
 R.L. Aq. JUAN CARLOS JAMPE ACERO  
 Interventoría

**NOTA:**

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.