



**CONSORCIO
AGRO - MIN**

Bogota, 17 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Proponente: **CONSORCIO AGRO - MIN**
Dirección: **CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404**
Teléfonos: **(031) 3907134 - 3228533677**
Mail: contacto@proyectistasasociados.co
arealicitacionespa@gmail.com
Representante Legal: **Oscar Andres Plazas Roldan**

CONSORCIO AGRO - MIN

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO
AGRO - MIN

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones

**Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co**



CONSORCIO

AGRO - MIN

consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 383 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO AGRO - MIN**
 Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**
 Ciudad: **Bogotá D.C,**
 Teléfono: **3907134 Ext 116**
 Teléfono móvil: **3228533677**
 Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
arelicitacionespa@gmail.com

Atentamente

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO AGRO - MIN**
 Régimen Tributario: **RÉGIMEN COMÚN**
 Nombre del Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
 C.C. No. **74.082.238 DE SOGAMOSO**
 Dirección: **CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**
 Teléfonos: **3907134 - 3228533677**
 Ciudad: **BOGOTÁ**

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO
AGRO - MIN

CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Los suscritos OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN Y DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit. 900.426.155-7 Y CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con Nit. 830.512.601-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso, cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se relacionan:

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio se hallan legalmente constituidas y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato.
2. El objeto social principal de las personas jurídicas que integran el presente consorcio, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso.
3. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del presente consorcio, son capaces jurídicamente para unirse con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para presentar ofertas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía.
4. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio seá igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y 1 año más.
5. El Consorcio está integrado por:

Integrante	NIT	Porcentaje de participación
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900.426.155-7	70%
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA	830.512.601-5	30%

6. El Consorcio se denomina: CONSORCIO AGRO - MIN
7. El representante legal del Consorcio es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con C. C. No. 74.082.238 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar,

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará al consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.

8. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el representante legal suplente, quien para el caso en concreto es DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, identificado con C.C. No. 74.451.828 de Nobsa.
9. Quienes integran el Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.
10. La responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Los datos de contacto del consorcio son:

Persona de contacto	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN		
Cargo	Representante Legal		
Dirección y ciudad	Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404		
Teléfono	3907134 ext. 116	Celular	3228533677
Correo electrónico	arealicitacionespa@gmail.com proyectistasasociados@gmail.com		



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
74.451.828 DE NOBSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA –
CONSTRUTEV LTDA



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AGRO - MIN



DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
74.451.828 DE NOBSA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO AGRO - MIN



CONSORCIO
AGRO - MIN

DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co




CONSORCIO AGRO - MIN



Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO
AGRO - MIN



Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1501858

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN



Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO AGRO - MIN




Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN



Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



E462080

CERTIFICA

Que el Arquitecto DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE con cédula de ciudadanía No. 74451828 de Nobsa, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A33022013-74451828, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 2 del 31 de Enero de 2013 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de Marzo de 2022.

GINNETETH FORERO FORERO

GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación 9AP2DhX



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
Certificado digital con N° de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certificadora SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Nit: 900.426.155-7 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02084328
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 28 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 26.

UBICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono comercial 1: 3907134
Teléfono comercial 2: 3228533677
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 30 Oficina 2404
Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono para notificación 1: 3907134
Teléfono para notificación 2: 3228533677
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la formulación, planeación, estudios, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería y arquitectura; así mismo podrá desarrollar las actividades de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, adecuación, ampliación y remodelación de obras e infraestructuras civiles y en general todas las actividades relacionadas con la construcción. De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto y/o actividades mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexas o complementarias a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas actividades comerciales o industriales de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el representante legal principal de la sociedad. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Blanca Nelly Hernandez C.C. No. 000000046366730
Legal Suplente Ayala

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ingrid Janine Castelblanco Herrera	C.C. No. 000000053099631 T.P. No. 197953-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.278.197.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22221892E2CAA

13 DE AGOSTO DE 2022 HORA 10:00:40

AB22221892

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

SIGLA : CONSTRUTEV LTDA

N.I.T. : 830.512.601-5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01440116 DEL 11 DE ENERO DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 3,180,808,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
 DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL COMERCIAL : CONTACTO@CONSTRUTEV.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE BOGOTA D.C. DEL 6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000411	2007/02/16	NOTARIA 8	2007/03/02	01113590
0002188	2007/07/25	NOTARIA 33	2007/07/25	01146981
0002188	2007/07/25	NOTARIA 33	2007/07/25	01146982
0000000	2008/05/10	CAMARA DE COMERCIO DE	2008/05/30	01217572
00902	2014/03/19	NOTARIA 40	2014/03/27	01820467
4295	2015/08/03	NOTARIA 73	2015/08/19	02011830

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 5 DE ENERO DE 2035

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 1. LA CONSTRUCCION Y/O EDIFICACION, CON O SIN PROPIEDAD HORIZONTAL DE CASAS O EDIFICIOS EN ZONAS URBANAS O RURALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN LAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA. 2. LA ELABORACION DE DISEÑOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS, DE DISEÑOS GEOTECNICOS, DE DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES, DE DISEÑOS DE REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS, DE DISEÑO DE REDES E INSTALACIONES DE GAS, DE DISEÑO DE REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, DE DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES DE COMPUTACION. 3. LA PLANEACION ESTRATEGICA, EVALUACION DE MERCADO, EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y EL ESTUDIO Y ANALISIS DE PROYECTOS DE REESTRUCTURACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS. 4. LA LOCALIZACION, TRAZADO DE PROYECTOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RAMA DE LA TOPOGRAFIA. 5. COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES. N (SIC) IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE BIENES MERCANTILES. 7. COMPRA VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACION. 8. PODRA ACTUAR EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS DENTRO DE CUALQUIER CAMPO DE LA INGENIERIA COMO CONSULTOR, CONSTRUCTOR, INTERVENTOR O SUMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 9. PODRA CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS TODA CLASE DE SERVICIOS Y/ O SUMINISTRO DE BIENES RELACIONADOS CON LA INGENIERIA. 10. ACTUARA EN ACTIVIDADES QUE CUBREN MONTAJES, ASESORIAS, DISEÑOS, CONSULTORIAS RELACIONADAS CON ESTE CAMPO. 11. REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN TODO LO RELACIONADO CON LO INGENIERIA Y RAMAS AFINES. ADEMAS EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA : 1. ADQUIRIR, GRAVAR, Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES. 2. PODRA INTERVENIR COMO DEUDORA O ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES. 3. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO. 4. PODRA FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22221892E2CAA

13 DE AGOSTO DE 2022 HORA 10:00:40

AB22221892

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CUALQUIER TIPO QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES. 5. REALIZAR INTERVENTORIAS DE OBRAS, AVALUOS COMERCIALES DE INMUEBLES, ESTUDIOS DE TITULOS PARA COMPRA VENTA O LIMITACIONES DE DOMINIO DE INMUEBLES. 6. REALIZAR REPRESENTACION DE MATERIALES O PRODUCTOS DE FIRMAS COMERCIALES DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO. 7. REALIZAR CONTRATOS DE OBRA TOTAL O PARCIALMENTE PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCIONES EN FORMA DIRECTA O POR ADMINISTRACION DELEGADA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

OTRAS ACTIVIDADES:

7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$20,000,000.00 DIVIDIDO EN 2,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY

C.C. 000000046366730

NO. CUOTAS: 1,000.00

VALOR: \$10,000,000.00

TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO

C.C. 000000079484285

NO. CUOTAS: 1,000.00

VALOR: \$10,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 2,000.00

VALOR: \$20,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. QUIEN TENDRA, UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO

C.C. 000000074451828

SUPLENTE DEL GERENTE

HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY

C.C. 000000046366730

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EN ESPECIAL EL GERENTE

TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. C. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E. ENTREGAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL REGLAMENTO INTERNO, ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD, Y EL PROYECTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA EN EL MEDIANO PLAZO. F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. G. EL GERENTE PODRA EJERCITAR TODO ACTO O CONTRATO MEDIANTE LA REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE TENDRA LA FACULTAD DE GIRAR O COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN VALOR DE MIL QUINIENTOS (1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA DE SOCIO QUIEN AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA ACTUAR LEGALENTE.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 30 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22221892E2CAA

13 DE AGOSTO DE 2022 HORA 10:00:40

AB22221892 PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$439,406,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Handwritten signature of Constanza Puentes Trujillo
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



CONSORCIO

AGRO - MIN

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 16:27:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557220816162756

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 16:27:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238220816162705

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 16:28:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8305126015
Código de Verificación	8305126015220816162822

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 16:27:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74451828
Código de Verificación	74451828220816162730

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CONSORCIO

AGRO - MIN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 203076155



WEB
16:45:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 203075500



WEB
16:40:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 203076214



WEB
16:46:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA identificado(a) con NIT número 8305126015:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 203076214



WEB

16:46:14

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA identificado(a) con NIT número 8305126015:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 203076052



WEB

16:44:56

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74451828:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONSORCIO

AGRO - MIN

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:47:46 PM horas del 16/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:48:34 PM horas del 16/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74451828**

Apellidos y Nombres: **TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



CONSORCIO

AGRO - MIN

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/08/2022 05:49:28 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **39369062** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/08/2022 05:49:56 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74451828** y Nombre: **DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **39369105** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

REFERENCIA 010089088358-27	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE EXPEDICION	POLIZA No. 4002328	ANEXO No. 0
AFIANZADO DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS Y OTROS CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA	CIUDAD BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	NIT 900.426.155-7 TELEFONO 3133943114 NIT 830.053.691-8 NIT 830.053.691-8	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a) 16 / 08 / 2022	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 16 / 08 / 2022	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 24 / 12 / 2022	VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 16 / 08 / 2022	HASTA (d-m-a) 24 / 12 / 2022
INTERMEDIARIO VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE	CLAVE 4003044	% PARTICIPACION 100.00	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CL 104 NO. 18 A - 52 CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS SERIEDAD DE OFERTA			SUMA ASEGURADA 110,396,523.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****110,396,523.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****110,397.00	
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: 30 / 09 / 2022	PRIMA NETA: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****9,000.00	
	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****22,685.00	
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****142,082.00	

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS		ALMACENES		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO		www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314		PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY		VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320		
CAJEROS ATH	CAFAM		DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA		

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL \$ 142,082.00
--------------	----------------	--------------	----------------	------------------------



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	EXPEDICION	4002328	0
AFIANZADO	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS Y OTROS	NIT	900.426.155-7
DIRECCION	CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	TELEFONO	3133943114
	CIUDAD BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA	NIT	830.053.691-8
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA	NIT	830.053.691-8

TEXTO DE LA POLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.691-8.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
 C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
 D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

TOMADOR/AFIANZADO: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS CON NIT. 900.426.155-7, CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA -CONSTRUTEV LTDA CON NIT. 830.512.601-5, Y/O CONSORCIO AGRO - MIN

CONSORCIO AGRO - MIN INTEGRADO POR:


- PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS CON NIT. 900.426.155-7 PARTICIPACION DEL 70%
- CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA -CONSTRUTEV LTDA CON NIT. 830.512.601-5, PARTICIPACION DEL 30%

DATOS CONSORCIO AGRO - MIN

PERSONA DE CONTACTO OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
 CARGO REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECCIÓN Y CIUDAD CARRERA 7 NO. 155C-30 OFICINA 2404
 TELÉFONO 3907134 EXT. 116 CELULAR 3228533677
 CORREO ELECTRÓNICO arealicitacionespa@gmail.com/proyectistasasociados@gmail.com

REPRESENTADO LEGALMENTE POR: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 74.082.238 DE SOGAMOSO

CIERRE - PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA SOBRE NO. 1 Y 2, Y APERTURA DE SOBRE NO. 1
 17 DE AGOSTO DE 2022 HORA: 10:30 A.M.



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

CERTIFICACION DE PAGO

Certificamos que a PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, identificado(a) con NIT No. 900.426.155 se le expidió la póliza de CUMPLIMIENTO No.4002328, cuya vigencia es del 16/08/2022 al 24/12/2022.

La póliza fue pagada de contado y se encuentra a paz y salvo.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de Cartera de la dirección y teléfonos que registran este documento.

Se expide esta certificación de pago, en la ciudad Sogamoso, el día 17 de Agosto de Dos mil Veintidos (2022) a solicitud del interesado.

Cordial saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A

Sucursal SOGAMOSO C.N.H 30 CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 1, Teléfonos 7731806

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES**

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.

PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR , SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atenderá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODOS JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.**
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.**
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.**
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.**
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.**
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.**
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.**

3. DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.



CONSORCIO

AGRO - MIN

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

(Rut)

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 6 1 5 5

7

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 155 C 20 TO E OF 2404

42. Correo electrónico

proyectistasasociados@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 4 3 1 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 2 0

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 9 0

7 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 12 / 10 : 46: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		0 5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4 0 4	2 0 1 3, 0 1 0 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría		6 0	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4 0 5	2 0 1 3, 0 1 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 4 3 2 8	0 2 0 8 4 3 2 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 4 0 4		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 2 1 1 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PLAZAS	105. Segundo apellido ROLDAN	106. Primer nombre OSCAR
107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 6 1 5 5 | 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 9 9 6 3 1		1 9 7 9 5 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CASTELBLANCO	HERRERA	INGRID	JANINE
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 0 4 0 1			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 6 4 5 3 9		2 7 0 1 3 3 T	
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres	
COLOBON		CLAUDIA	MERCEDES	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 1 0 2 1 3				



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14823391083



(415)7707212489984(8020) 0000014823391083 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONSTRUTEV LTDA

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 155 C 20 TO E OF 2404

42. Correo electrónico

CONSTRUTEV@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 2 2 8 5 3 3 6 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 5, 0 1, 0 6

7 1 1 2

2 0 0 5, 0 1, 0 6

7 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 18 / 08 : 22: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823391083



(415)7707212489984(8020) 0000014823391083

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 2 6 0 1 6
 6. DV 5
 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 63. Formas asociativas
 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos
 66. Cooperativas
 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica
 69. Otras organizaciones no clasificadas
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	1 8	4 2 9 5	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 5 0 1 0 6	2 0 1 5 0 8 0 3	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	8	7 3	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 1 1 1	2 0 1 5 0 8 1 9	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 4 4 0 1 1 6	0 1 4 4 0 1 1 6	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 5 0 1 0 6		
81. Hasta	2 0 3 5 0 1 0 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica
 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior
 171. País
 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823391083



(415)7707212489984(8020) 0000014823391083

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 2 6 0 1	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 1 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 4 4 5 1 8 2 8
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido LAVERDE	106. Primer nombre DIEGO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 1 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 6 3 6 6 7 3 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido AYALA	106. Primer nombre BLANCA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823391083



(415)7707212489984(8020) 000001482339108 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 2 6 0 1 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 4 8 4 2 8 5	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	TEATINO	VARGAS		OSCAR	EDUARDO
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	10,000,000		5 0 2 0 0 8 0 5 1 0		
2	Cédula de Ciudadana	1 3	4 6 3 6 6 7 3 0	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	HERNANDEZ	AYALA		BLANCA	NELLY
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	10,000,000		5 0 2 0 0 8 0 5 1 0		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
		120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
		120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
		120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823391083



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 2 6 0 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 6 4 5 3 9		2 7 0 1 3 3 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	COLOBON		CLAUDIA	MERCEDES
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 1 0 2 1 1				



CONSORCIO

AGRO - MIN

OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ICBFGS-I-151-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA
C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ
TP No. 197953-T
REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
 contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO AGRO - MIN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
APELLIDOS

INGRID JANINE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORIA NACIONAL
ALFONSO BIZBENHO LOPEZ

INDE DERECHO



F-1500108-45119071-F-0053090631-20030905 02738 03248A 02 138338120

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



**CONSORCIO
AGRO - MIN**

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197953-T

INGRID JANINE
CASTELBLANCO HERNANDEZ
C.C. 53099631

RESOLUCION INSCRIPCION 1615 FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ 210220



CONSORCIO

AGRO - MIN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1909E301B7E08B8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54078015

Fecha de creación del lunes, 07 de marzo de 2022 04:28:04 PM

Período de Cotización: 2022-02

Período de Servicio: 2022-03

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633284	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORRAINE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022368896	SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80926131	VARGAS MESA JUAN EDIDSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54685166

Fecha de creación del lunes, 04 de abril de 2022 04:14:40 PM

Período de Cotización: 2022-03

Período de Servicio: 2022-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/04/2022

Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768789	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55219790

Fecha de creación del martes, 03 de mayo de 2022 04:45:49 PM

Período de Cotización: 2022-04

Período de Servicio: 2022-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/05/2022

Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55762060

Fecha de creación del viernes, 10 de junio de 2022 02:06:26 PM

Período de Cotización: 2022-05

Período de Servicio: 2022-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 10/06/2022

Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56506748

Fecha de creación del miércoles, 06 de julio de 2022 07:08:35 AM

Período de Cotización: 2022-06

Período de Servicio: 2022-07

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56925080

Fecha de creación del

viernes, 05 de agosto de 2022 06:57:26 AM

Período de Cotización: 2022-07

Período de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/08/2022

Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO





CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Yo, **DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___ Representante Legal X Revisor Fiscal ___ de **CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA** identificada con Nit 830.512.601-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
74.451.828 DE NOBSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
 contacto@proyectistasasociados.co



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54565081

Fecha de creación del lunes, 07 de marzo de 2022 04:30:10 PM

Período de Cotización: 2022-02

Período de Servicio: 2022-03

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/03/2022

Se certifica que en la fecha 2022-03-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52249593	BETANCOURT GARCIA DIANA PATRICIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6762925	BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019119496	CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019119496	CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019119496	CAMPOS GARCIA LUZ ANDREA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018495672	CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6770138	CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DIAS MACIAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053587547	FLOREZ MOSCOSO SILVIA JULIANA	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46386730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-03-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018483285	MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018496567	MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018496567	MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018496567	MERCHAN ZAMBRANO PAULA JULIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019052759	OVIDEO ESCOBAR DIEGO NICOLAS	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018476208	PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020442778	PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80180848	RINCON RODRIGUEZ GILDARDO ALONSO	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80117457	RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032366875	ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE	PROTECCION	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014287928	SANTOYA PABON VERONICA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36641939	TORRES FUENTES YURANIS	COLFONDOS	EPS-S CAJACOPI	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1051588322	ZEA GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55103494

Fecha de creación del miércoles, 06 de abril de 2022 02:16:19 PM

Período de Cotización: 2022-03

Período de Servicio: 2022-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 06/04/2022

Se certifica que en la fecha 2022-04-06, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6762925	BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018495672	CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6770138	CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DÍAS MACÍAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053587547	FLOREZ MOSCOSO SILVIA JULIANA	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018483285	MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-04-06, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019052759	OVIEDO ESCOBAR DIEGO NICOLAS	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018476208	PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018476208	PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020442778	PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070968166	PALACIOS CARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270826	PEDRAZA SUESCUN VICENTE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80117457	RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032365875	ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE	PROTECCION	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 36641939	TORRES FUENTES YURANIS	COLFONDOS	EPS-S CAJACOPI	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051588322	ZEVA GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55297666

Fecha de creación del martes, 03 de mayo de 2022 04:44:28 PM

Período de Cotización: 2022-04

Período de Servicio: 2022-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/05/2022

Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6762925	BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018495672	CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6770138	CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DIAS MACIAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 397522229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018483285	MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018483285	MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018476208	PADILLA SILVESTRE IVON ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020442778	PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020442778	PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070968166	PALACIOS CARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270826	PEDRAZA SUESCUN VICENTE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032365875	ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE	PROTECCION	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 36641939	TORRES FUENTES YURANIS	COLFONDOS	EPS-S CAJACOPI	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051588322	ZEVA GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55761737

Fecha de creación del viernes, 10 de junio de 2022 02:14:59 PM

Período de Cotización: 2022-05

Período de Servicio: 2022-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-06-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6762925	BUITRAGO CARREÑO LEONEL NEVARDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018495672	CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6770138	CASTELLANOS AGUDELO CESAR AUGUSTO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DIAS MACIAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-06-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018483285	MERCHAN ZAMBRANO MARIA JOSE	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020442778	PAIPILLA MORALES DANIEL ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070968166	PALACIOS GARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070968166	PALACIOS GARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270826	PEDRAZA SUESCUN VICENTE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032365875	ROJAS RUIZ JULIETH KATTERINE	PROTECCION	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1051588322	ZEI GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56323077

Fecha de creación del miércoles, 06 de julio de 2022 07:11:51 AM

Periodo de Cotización: 2022-06

Periodo de Servicio: 2022-07

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANGUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018495672	CASTAÑEDA CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DIAS MACIAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051286734	LEON ZABALA JOSE ASTOLFO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1070968166	PALACIOS CARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270826	PEDRAZA SUESCUN VICENTE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77093877	ROA AROCA JOSE ANGEL	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1051588322	ZEVA GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56924971

Fecha de creación del martes, 02 de agosto de 2022 12:50:15 PM

Período de Cotización: 2022-07

Período de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/08/2022

Se certifica que en la fecha 2022-08-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1053587711	ALARCON CARREÑO JOHNSON ARTURO	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053586576	ARANJUREN LEON MARIO SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057601145	BOLIVAR AMADO BRIYITH NATALIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049373413	BURGOS HINESTROZA JUAN CAMILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016049920	CACERES SOLORZA JHON EDISSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020843758	CARDENAS PACANCHIQUE LAURA LORENA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1090364539	COLOBON CLAUDIA MERCEDES	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52267513	DIAS MACIAS FRANCE LINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033680356	FORERO YEPES SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366730	HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	PORVENIR	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143368487	MAÑARA LOZANO ERIK FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39752229	MARTINEZ RINCON OLGA MERCEDES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020801802	MURCIA TRIANA LUISA FERNANDA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070968166	PALACIOS CARDENAS XIMENA ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270826	PEDRAZA SUESCUN VICENTE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026293837	PESCA PEREZ JONATHAN CAMILO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020795252	PUERTO OCHOA CARLOS ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88033075	REYES COLOBON RAFAEL GONZALO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077034413	ROMERO GONZALEZ HARLEY DUVAN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-08-02, la empresa CONSTRUTEV LTDA con documento de identificación NI830512601, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1193564591	TEATINO HERNANDEZ JUAN EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74451828	TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	SKANDIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1051588322	ZEVA GONZALEZ ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





CONSORCIO

AGRO - MIN

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

CELULAR: 3138710754

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$4.744.189.000,00

ACTIVO TOTAL: \$7.198.504.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$647.872.000,00

PASIVO TOTAL: \$3.549.582.000,00

PATRIMONIO: \$3.648.922.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$689.288.000,00

GASTOS DE INTERESES: \$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:

7,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,69
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,95
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,43
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```
=====
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |                               DESCRIPCION                               |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	17	00	RIEGO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	

80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 9 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 72 12 14 00, 72 15 19 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 72 12 14 00, 72 15 20 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 22 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 13 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract 42.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract 43.

80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	77 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	31	00	72	15	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 16 00
94 12 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
95 13 15 00	77 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 24 00	72 15 25 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

72 15 26 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 17 00	85 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	15	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	85	10	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	31	00	72	15	40	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	94	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

95 11 16 00	95 12 23 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 15 00	72 15 17 00

73 12 15 00	73 16 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	25 10 20 00	71 15 13 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	72 12 15 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 12 17 00	25 10 20 00
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	71 15 13 00	72 15 29 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 27 00	81 15 18 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00	49	24	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	25	00	70	11	17	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	10	17	00	72	15	31	00
77	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	72	15	40	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	16	00	95	13	15	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 15 27 00	77 10 17 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 12 16 00
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	70 11 17 00	80 10 15 00
72 10 29 00	81 10 15 00	49 24 15 00
77 10 16 00	72 14 13 00	80 10 17 00
86 12 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 17 00	81 10 27 00
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	81 11 17 00	81 15 18 00

```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	72 14 12 00	72 15 19 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	83 10 15 00	95 11 16 00
81 10 22 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 15 15 00	72 15 24 00
80 10 15 00	81 10 15 00	72 12 14 00
72 15 19 00	72 15 25 00	80 10 16 00
81 10 17 00	72 14 13 00	72 15 22 00
72 15 26 00	80 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	95 12 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 11 16 00	93 15 15 00
95 12 15 00	72 15 29 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 26 00	80 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 24 00	76 12 17 00
80 10 16 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 15 18 00	93 15 15 00
81 10 17 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 14 15 00	93 14 21 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	71	12	16	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	71	11	20	00
71	16	14	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	28	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
93	14	21	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	15	18	00	93	15	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	31	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	18	00	72	14	12	00
76	12	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	72	14	13	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	13	15	00	94	12	15	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	16	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	10	27	00	72	15	36	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	11	16	00
83	10	15	00	93	15	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	10	17	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

81 10 15 00	93 14 21 00	95 12 15 00
70 11 17 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 31 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
77 10 15 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 17 00
93 15 15 00	80 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 22 00	77 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00	76	12	17	00
77	10	17	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	93	15	16	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	16	00	72	12	14	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	17	00	72	15	36	00	77	10	17	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	17	00	85	10	15	00
93	15	16	00	81	11	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	11	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	40	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	76	12	17	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	31	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	23	00	95	13	15	00	77	10	17	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE TEUSAQUILLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	20	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 16 00
77 11 16 00	93 15 15 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 10 17 00	90 15 17 00
93 15 16 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 18 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	90	15	17	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	11	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00	81	10	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00

72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	73 18 13 00
77 10 17 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 13 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00

93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00
80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 19 00	80 10 17 00
81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
81 10 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 12 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	93 15 15 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 16 00	84 11 16 00

93 15 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 39 DE 51

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00

77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	95 11 15 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 40 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each column.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each column.

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022

HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 12 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00	70	15	18	00
72	12	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	16	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	17	00	72	15	31	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

72 10 33 00	72 15 13 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00

81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	32	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986 PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
 FECHA INICIO: 2020/12/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
 FECHA INICIO: 2014/04/09
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
 FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
 FECHA INICIO: 2013/11/14
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
 DANE
 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
 MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
 FECHA INICIO: 2019/09/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
 FECHA INICIO: 2019/10/17
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
 FECHA INICIO: 2015/08/26
 FECHA TERMINACION: 2015/11/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
 FECHA INICIO: 2015/06/26
 FECHA TERMINACION: 2015/07/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22175986A7426

3 DE AGOSTO DE 2022 HORA 11:43:38

AB22175986

PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013

FECHA INICIO: 2013/12/12

FECHA TERMINACION: 2014/08/11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392

FECHA INICIO: 2018/05/10

FECHA TERMINACION: 2018/12/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/10/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015

FECHA INICIO: 2015/07/21

FECHA TERMINACION: 2015/11/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184

PÁGINA: 1 DE 16

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NIT: 00000830512601-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034381

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/22

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000018 DE NOTARIA 8 DE BOGOTA D.C. DEL 6 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00971505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA. VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 5 DE ENERO DE 2035

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. QUIEN TENDRA, UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. ** NOMBRAMIENTOS **
 QUE POR ACTA NO. 025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
TORRES LAVERDE DIEGO FERNANDO	C.C. 000000074451828
SUPLENTE DEL GERENTE	
HERNANDEZ AYALA BLANCA NELLY	C.C. 000000046366730

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. C. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. D. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. E. ENTREGAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL REGLAMENTO INTERNO, ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD, Y EL PROYECTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA EN EL MEDIANO PLAZO. F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. G. EL GERENTE PODRA EJERCITAR TODO ACTO O CONTRATO MEDIANTE LA REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA JUNTA DE SOCIOS. H. PRESENTAR PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, PREVIA EVALUACION DE LAS OFERTAS. I. EL GERENTE TENDRA LA FACULTAD DE GIRAR O COMPROMETER A LA EMPRESA HASTA POR UN VALOR DE MIL QUINIENTOS (1500) SMMLV. SUPERADO ESTE VALOR SERA LA JUNTA DE SOCIO QUIEN AUTORICE AL GERENTE MEDIANTE ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA, PARA ACTUAR LEGALENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: BARRANCAS NORTE
 TELEFONO 1: 3907134
 TELEFONO 2: 3228533677
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184

PÁGINA: 2 DE 16

* * * * *

CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: BARRANCAS NORTE
 TELEFONO 1: 3907134
 TELEFONO 2: 3228533677
 CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUTEV.CO
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.608.998.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.180.808.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$262.151.000,00
 PASIVO TOTAL: \$2.219.739.000,00
 PATRIMONIO: \$961.069.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$172.512.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$11.189.462,58

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.685.132.191,00
 ACTIVO TOTAL: \$2.295.914.688,00
 PASIVO CORRIENTE: \$358.671.019,00
 PASIVO TOTAL: \$1.434.448.284,00
 PATRIMONIO: \$861.466.404,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$344.988.143,00
 GASTOS DE INTERESES: \$7.616.192,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.483.998.734,00
 ACTIVO TOTAL: \$2.101.222.946,00
 PASIVO CORRIENTE: \$224.228.248,00
 PASIVO TOTAL: \$1.350.019.305,00

PATRIMONIO:	\$751.203.641,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$169.258.287,00
GASTOS DE INTERESES:	\$3.783.258,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,69
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	15,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	45,29

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	44,73

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184

PÁGINA: 3 DE 16

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184

PÁGINA: 4 DE 16

* * * * *

				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	

80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90 10 17 00 SERVICIOS DE CAFETERÍA
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 5 DE 16

* * * * *

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
 LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV
 LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,47
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	76	10	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	12	17	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 35 00	72 15 36 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 15 13 00	81 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PESCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ROBLE SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 7 DE 16

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for three different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for three different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GACHANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO TUATE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,59



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 8 DE 16

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	90 10 17 00	93 14 21 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 29 00	72 15 36 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 9 DE 16

* * * * *

81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	85 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 35 00
83 10 15 00	93 14 20 00	94 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,85
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00	72	15	35	00
93	14	20	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C TANQUE 036

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 10 DE 16

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.455,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for different contract items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for different contract items.

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	85 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 11 DE 16

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA- ALCALDIA DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 24 00	49 24 15 00
72 10 29 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 25 00	70 11 17 00	72 10 33 00
72 14 13 00	72 15 22 00	72 15 26 00
72 15 27 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 17 00	81 10 17 00	72 15 31 00

77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 15 40 00	77 10 17 00
80 10 16 00	81 10 16 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00	93 14 21 00	94 12 15 00
95 12 16 00	95 13 15 00	93 15 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 11 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	72 14 12 00	72 15 19 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	83 10 15 00	95 11 16 00
81 10 22 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 12 DE 16

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	70	11	17	00	80	10	15	00
72	10	29	00	81	10	15	00	49	24	15	00
77	10	16	00	72	14	13	00	80	10	17	00
86	12	15	00	77	10	15	00	77	10	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00	81	10	27	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
95	12	19	00	81	11	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA- ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	15	00	72	15	15	00
77	10	18	00	80	10	16	00	72	12	12	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	11	15	00

80 10 17 00	72 12 14 00	72 14 14 00
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 17 00	93 15 16 00
81 10 15 00	81 10 27 00	81 10 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 13 DE 16

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	16	00
81	10	27	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00

72 15 26 00	77 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 24 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 29 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 36 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 17 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 14 DE 16

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 18 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	15	36	00	77	10	17	00	80	10	17	00
81	10	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	16	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	14	12	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184

PÁGINA: 15 DE 16

* * * * *

80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 36 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00

81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779133 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504018

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP. 014-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.910.771,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544258



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222281841BDF6

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:54:11

AB22228184 PÁGINA: 16 DE 16

* * * * *

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 152-13

FECHA INICIO: 2013/09/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.971.900,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457607

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC.005-2014

FECHA INICIO: 2014/06/18

FECHA TERMINACION: 2014/10/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 379.999.574,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 379.999.574,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481152

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 222-15

FECHA INICIO: 2015/11/18

FECHA TERMINACION: 2015/12/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.180.814,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.180.814,00

CLASIFICACION CONTRATO

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547575

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS

CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



CONSORCIO

AGRO - MIN

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO



CONSORCIO

AGRO - MIN

CUPO DE CRÉDITO

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



Bogotá, 12 de Agosto de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
 SENA ANTIOQUIA**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA


Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (\$220.793.046,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**, que tiene por objeto contratar **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 12 de Agosto de 2022 hasta el 12 de Septiembre de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022** La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 12 de Agosto de 2022.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
 Bogotá - Of. 743 North Point

ALEXANDRA HERNÁNDEZ M. Cliente N° 300
 Cédula N°
 Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.277.294 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Alexandra Hernández M

Cargo: Subgerente of North Point.

Correo electrónico: alexhern@bancolombia.com.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO



CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA



**CONSORCIO
AGRO - MIN**

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

PROPONENTE: PAF-ATSENA-I-155-2022

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS - CONSTRUTEV LTDA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de participación
002817-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	467,70	GOBERNACION DE BOYACÁ	2/02/2015	19/11/2019	100%
411 DE 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	589,30	MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ	28/12/2017	30/11/2020	100%
791-2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	1567,07	MUNICIPIO DE COTA	2/10/2018	8/12/2020	89%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L CONSORCIO AGRO - MIN

		FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE LIQUIDACIÓN			CÓDIGO: A-AD-GC-F-030
			FECHA: 24/Jul/2019
FECHA PRESENTE ACTA	18 de febrero de 2020		
SUMINISTRO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> ARRIENDAMIENTO <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA <input type="checkbox"/>	No. 002817-2015	DE FECHA: 23/12/2015	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL C&P R/LSAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO	NIT: 900794817-1 C.C: 1.018.428.641	
INTERVENOR Y/O SUPERVISOR	IVAN LEONARDO RODRIGUEZ	C.C: 98.762.010	
VALOR DEL CONTRATO :	\$ 297.148.848,00		
ADICIONAL N° 1	VALOR	\$ 56.204.043,00	
ADICIONAL N° 2	VALOR	\$ 13.807.029,00	
ADICIONAL N° 3	VALOR	\$ 20.157.904,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 387.317.824,00		
PLAZO INICIAL	8 MESES		
PRORROGA N° 1	Tiempo: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	De Fecha:	15 de julio de 2016
PRORROGA N° 2	Tiempo: SIETE (7) MESES	De Fecha:	17 de mayo de 2017
PRORROGA N° 3	Tiempo: CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DÍAS	De Fecha:	20 de marzo de 2018
PRORROGA N° 4	Tiempo: DOS (2) MESES	De Fecha:	6 de mayo de 2019
PRORROGA N° 5	Tiempo: DOS (2) MESES	De Fecha:	24 de septiembre de 2019
PLAZO TOTAL	VENTISIETE (27) MESES Y VENTIDOS (22) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	29 de Diciembre de 2015		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001	De Fecha:	22 de marzo de 2016	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 001	De Fecha:	18 de abril de 2016	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002	De Fecha:	12 de julio de 2016	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 002	De Fecha:	26 de julio de 2016	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 003	De Fecha:	5 de octubre de 2016	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 003	De Fecha:	6 de febrero de 2017	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 004	De Fecha:	9 de octubre de 2017	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 004	De Fecha:	19 de febrero de 2018	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 005	De Fecha:	30 de abril de 2018	
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	13 de junio de 2018	
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	12 de julio de 2018	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 005	De Fecha:	30 de julio de 2018	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 006	De Fecha:	28 de septiembre de 2018	
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	26 de octubre de 2018	
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	9 de noviembre de 2018	
PRÓRROGA N°3 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	10 de diciembre de 2018	
PRÓRROGA N°4 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	8 de enero de 2019	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 006	De Fecha:	21 de enero de 2019	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 007	De Fecha:	5 de julio de 2019	
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°7	De Fecha:	20 de agosto de 2019	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 007	De Fecha:	24 de septiembre de 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de agosto de 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 de noviembre de 2019		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Septiembre 24 de 2019 a Noviembre 19 de 2019		
RBPP N°	20155000050049 Acuerdo 38 del 17-07-15 OCAD REGIONAL.		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No 1182 AÑO: 2017 RPC No 276 AÑO: 2018, RPC No 5211 AÑO: 2018, RPC No 1704 AÑO 2019, RPC No 8865 AÑO: 2019, RPC No 1270 AÑO: 2020, RPC No 1310 AÑO: 2020

En las oficinas de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores, JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja, en su condición de Secretario (a) de Contratación nombrado mediante Decreto No 079 del 1 de Febrero de 2019, Delegado para la contratación mediante Decreto N°093 de fecha 1 de febrero de 2019, y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra, SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 expedida en Bogotá quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el señor JAIME RAUL SALAMANCA TORRES Secretario de Educación Departamento de Boyacá y el señor, IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (2817-2015) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS N° 40959495 del mes de agosto de 2019, N° 41318902 del mes de septiembre de 2019, N° 41714881 del mes de octubre de 2019, N° 42057287 del mes de noviembre de 2019, N° 42375878 del mes de diciembre de 2019 y CONSTRUTEV TDA No 40954093 del mes de agosto de 2019, No 41317571 del mes de septiembre de 2019, No 41706257 del mes de octubre de 2019, No 42059540 del mes de noviembre de 2019 y No 42375525 del mes de diciembre de 2019 de conformidad con la normatividad vigente.



CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 44.572.327,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 44.572.327,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

Fuente de financiación anticipo: 20-10-13262-1642

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297.148.848	
Valor adición 1	\$ 56.204.043	
Valor adición 2	\$ 13.807.029	
Valor adición 3	\$ 20.157.904	
Valor total del contrato	\$ 387.317.824	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		\$ 59.256.752,35
Valor Total actas pagadas		\$ 328.061.071,65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento) *		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	387.317.824,00	387.317.824,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Rendimientos Financieros (si los hubiere) \$ 64.287,00
 Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. 25890676149 banco: BANCOLOMBIA Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 384053351	BANCO: BANCO DE BOGOTA	AHORROS: X	CORRIENTE:
-----------------------	------------------------	------------	------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.


CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Interventoría No. 002817 de 2015. SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:


OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se presenta la cuenta por el valor de los meses restantes antes de la adición al contrato, correspondientes a los meses donde el contrato permaneció en ejecución de acuerdo a tiempos de suspensión y reinicio del mismo. Fuentes de financiación: 20-10-13262-1642 \$297.148.848; 0302-8-22911149-1006 (\$ 56.204.043); 0302-2-32911149-1006 (\$13.807.029) y 0302-2-32911149-1006 (\$20.157.904). La presente acta tiene afectación a la fuente de financiación: 0302-8-22911149-1006

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO			
	RECURSOS OCAD 1642		RECURSOS GOBERNACION 1006	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297,148,848.00		\$ 90,168,976.00	
Amortización Anticipo		\$ 44,572,327.00		
Valor a pagar de la presente acta		\$ -		\$ 59,256,752.35
Valor Total actas pagadas		\$ 252,576,521.00		\$ 30,912,223.65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)				
Sumas iguales	\$ 297,148,848.00	\$ 297,148,848.00	\$ 90,168,976.00	\$ 90,168,976.00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
 Nombre: **IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA**
 SUPERVISOR

Firma: 
 Nombre: **SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO**
 CONTRATISTA

Firma: 
 Nombre: **JAIME RAUL SALAMANCA TORRES**
 SECRETARIO DE EDUCACION

Firma: 
 Nombre: **JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN**
 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ




* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
 ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
 ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
 ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

UNION TEMPORAL C&P



ANEXO 2 MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL.

Bogotá, 23 de Noviembre de 2015

Señores:

GOBERNACION DE BOYACÁ
Tunja

REFERENCIA: CONCURSO MÉRITOS Nº 019 DE 2015

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, DEL MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Los suscritos DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, obrando en representación de la sociedad CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con NIT. 830512601-5, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia.

Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Que la unión temporal se denomina: **UNION TEMPORAL C&P.**

2. Que la UNION TEMPORAL C&P está integrada por:

NOMBRE	NIT.	% DE PARTICIPACION
CONSTRUTEV LTDA	830512601-5	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7	99%

EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la GOBERNACION DE BOYACÁ, y serán distribuidas de la siguiente forma:

UNION TEMPORAL C&P

TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con el 99% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría técnica, de la interventoría administrativa, de la interventoría financiera, de la interventoría ambiental, de la interventoría social y de seguridad industrial, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

Y CONSTRUTEV LTDA, con el 1% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría a los procesos de calidad, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

En disposición al artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación respectiva en caso de ser favorecidos en el presente proceso, se efectuará a nombre de la UNION TEMPORAL C&P, donde el impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida la Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

Que para efectos de informar el número del NIT de la UNION TEMPORAL, una vez resultare favorecido y se expida la resolución de adjudicación, nos comprometemos a realizar el trámite pertinente de solicitud de registro único tributario ante la DIAN.

3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta su liquidación y cinco años más.


4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria.

5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 de Bogotá, quien está expresamente facultado para la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal C&P, así como para el manejo respectivo de cuentas bancarias y/o documentos para el cobro de los servicios.

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

Sud

UNION TEMPORAL C&P



6. Que la sede del consorcio es la ciudad de Bogotá y podrá ser notificado en las siguientes direcciones:

Dirección: Cra 7 # 156 – 56 /68 North Point Torre Krystal Ofi. 1604
Calle 150 No. 16- 56 Oficina 308-2
Dirección electrónica: contacto@proyectistasasociados.co
arq.xiomarach@gmail.com
Teléfono: 3144755964
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia se firma en Bogotá, a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015.

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL



DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
R/L CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS- CONSTRUTEV LTDA
C.C 74.451.828 de Nobsa



OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL



SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
C.C 1.018.428.641 de Bogotá.





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

ACTA N°008 DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
APORTES DEL MUNICIPIO	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
PLAZO	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PRORROGA No. 01	OCHO (08) MESES
PRORROGA No. 02	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 03	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 04	CIENTO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONTRATO	19 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE PRORROGA No. 01	DICIEMBRE 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°1	AGOSTO 28 DE 2018
FECHA DE PRORROGA No. 02	AGOSTO 27 DE 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°2	NOVIEMBRE 30 DE 2019
PRORROGA No. 03	NOVIEMBRE 07 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°03	MAYO 18 DE 2020
PRORROGA No. 04	JUNIO 18 2020
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2020



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

N°04	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$ 463,235,090.00
ADICIONAL No. 1	\$ 54,055,957.00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 517,291,047.00
FECHA ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	14 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	\$ 183,078,525.00
FECHA ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	10 DE MAYO DE 2019
VALOR ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	\$ 56,763,000.00
FECHA ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	08 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	\$ 106,029,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	2 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	\$ 44,268,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	18 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	\$ 57,239,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	07 DE NOVIEMBRE 2020
VALOR PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	\$ 53,203,930.00
FECHA ACTA No 008 RECIBO FINAL	08 DE FEBRERO 2021
VALOR DEL ANTICIPO	N.A
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 516.157.572.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 15.576.117.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.133.475.00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021, se reunieron la **ING. CAROLINA HERNANDEZ ARIAS**, Secretaria de



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

Obras en calidad de Supervisor, y el **ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, Representante Legal de la firma **PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S**, en calidad de contratista de la consultoría, con el fin de hacer entrega y recibir el contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nominas y finiquitos del todo el personal vinculado a la interventoría.


TERCERO: Que el plazo del contrato en referencia se terminó el día 30 de noviembre del 2020, sin embargo, por el proceso de revisión, verificación y correcciones en la obra instalada se realizó el recibo final en la fecha actual y queda pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de puerto Boyacá.

CUARTO: Que las actividades de la interventoría ejecutadas se relacionan en el cuadro anexo, el cual forma parte integral del acta

QUINTO: Quedará pendiente la entrega de los certificados RETIE y RETILAP y la legalización ante el operador de la red, perteneciente al contrato de obra, para proceder a la firma del acta de liquidación del contrato referenciado.


SEXTO: El contratista se compromete actualizar las pólizas y garantías que ampara el contrato No. 411 de 2017 suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá.

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la interventoría, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de Puerto Boyacá, a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021.



**ING. CAROLINA HERNANDEZ
ARIAS**

Secretaria de Obras Públicas



ING. OSCAR ANDRES PLAZAS R.
R/L proyectistas asociados s.a.s
Contratista de consultoría



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

CERTIFICACION

CONTRATO INTERVENTORIA N°	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS (\$ 463.235.090,00) MCTE.
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No. 1	OCHO (8) MESES
PLAZO TOTAL:	VEINTE (20) MESES
PRORROGA No. 2	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	VEINTITRES (23) MESES Y CUATRO (4) DIAS
PRORROGA No. 3	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	VEINTOCHO (28) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
ADICION No. 1	\$ 54.055.957.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
SUSPENSIÓN	24 DE MARZO DE 2020
REINICIO	5 DE JUNIO DE 2020
PRORROGA No. 4	CIENDO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2020

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Puerto Boyacá- Boyacá, Ingeniera CAROLINA HERNANDEZ, en calidad de supervisor del contrato, CERTIFICA que la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. con nit 900.426.155-7, representada legalmente por OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, ejecutó el contrato de interventoría No. 411 de 2017 cuya fecha de terminación contractual fue el 30 de noviembre de 2020.

Que las características de la edificación construida son:

Edificación compuesta de dos estructuras **ESTRUCTURA A:** Estructura en concreto con 1 semisótano y 5 pisos de altura y 1 último piso de terraza, **ESTRUCTURA B:** Estructura en concreto con 4 pisos de altura (primer piso con altura doble), con los siguientes espacios:

- PLAZOLETAS
- PARQUEADEROS
- BODEGAS
- CUARTOS TECNICOS
- COCINETA
- OFICINA TESORERIA Y HACIENDA Y SUS DEPENDENCIAS
- SALA DE JUNTAS
- SALON PARA EL CONSEJO
- SALA DE CONFERENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

- BATERIAS SANITARIAS
- OFICINA GESTION SOCIAL
- OFICINA SISTEMAS
- OFICINA SALA DE PRENSA
- OFICINA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMAS
- LOCALES
- OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION
- OFICINA SECRETARIA DE SALUD
- OFICINA SECRETARIA DE GOBIERNO
- OFICINA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO
- OFICINA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
- OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA JURIDICA
- DESPACHO

Área Total Construida: 3941,93 m2
Área total Cubierta: 1051.14 m2

Área plazoletas: 595 m2
Área andenes: 317 m2
Área total parqueaderos: 651.72 m2

La presente se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de enero de 2021

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ- BOYACÁ



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 791 DE 2018**

LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Número 3.024.927 de Funza, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cota – Cundinamarca, nombrado mediante Decreto No. 03 del primero (01) de enero de dos mil veinte (2020), y acta de posesión del dos (02) de enero de dos mil veinte (2020), quien actúa en calidad de ordenador del gasto para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Cota, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 100 del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), expedido por el Alcalde Municipal de Cota – Cundinamarca, quien se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra la **UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA**, identificada con NIT 901.210.388-1 representada legalmente por **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá, y quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, suscrito el 10 de septiembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, normas complementarias y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que **EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA**, suscribieron el contrato No 791 de 2018, con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTE OBRAS: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.
VALOR:	\$1.724.120.946,79
ACTA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO MESES Y/O 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1:	25 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1:	09 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	04 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2:	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.2:	24 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA PRORROGA No.1:	28 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO PRORROGA No.1:	SEIS (6) MESES Y DIEZ Y SEIS (16) DÍAS
MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No2:	1 DE ABRIL DE 2019





PLAZO PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	10 DE OCTUBRE DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3:	TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.3:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA PRORROGA No.3:	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAZO PRORROGA No.3:	SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No.4:	02 DE ENERO DE 2020 CALENDARIO
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.4:	TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.4:	10 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No.5:	20 DE MARZO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.5:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.5:	19 DE ABRIL DE 2020
PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.5:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.5:	19 DE MAYO DE 2020
PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.5:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.5:	TRES (03) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No.6:	05 DE JUNIO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.6:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.6:	05 DE JULIO DE 2020
FECHA PRORROGA No.4:	08 DE JULIO DE 2020
PLAZO PRORROGA No. 4:	CINCO (05) MESES
FECHA TERMINACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	25 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA NIT. 901.210.388-1 R/L OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS C.C. 79.484.285 de Bogotá
SUPERVISIÓN:	LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA

LAS PARTES MANIFIESTAN

PRIMERO: Que el día diez (10) de septiembre de 2018, se celebró el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 entre EL MUNICIPIO DE COTA, identificado con NIT.899.999.705-3, en calidad de contratante y la **UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA**, con NIT. 901.210.388-1 representada legalmente por el señor **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía número 79.484.285 de Bogotá en calidad de contratista.





SEGUNDO: Que el contrato de interventoría se encuentra amparado con el siguiente registro presupuestal: No. 2018001638, del día 25 del mes de septiembre de 2018, por un valor total de \$1.724.120.946,79.

TERCERO: Que el día dos (02) octubre de 2018, se suscribió el acta de inicio del contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

CUARTO: Que el día dieciséis (16) de octubre de 2018, se realiza la Suspensión No. 1 por un término de VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO.

QUINTO: El día nueve (09) de noviembre de 2018, se realiza el Reinicio No. 1 teniendo presente que se subsanaron los factores que dieron origen a la Suspensión No. 1.

SEXTO: El día cuatro (04) de diciembre de 2018, se realiza la Suspensión No. 2 por un término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.

SÉPTIMO: El día veinticuatro (24) de diciembre de 2018, se realiza el Reinicio No. 2 teniendo presente que se subsanaron los factores que dieron origen a la Suspensión No. 2.

OCTAVO: Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018 se suscribió Prórroga No.1 por el tiempo igual a SEIS (06) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS.

NOVENO: Que el primer (01) de abril de 2019 se suscribió el Modificadorio No. 1 y Prorroga No.2 por el tiempo igual a DOS (02) MESES.

DÉCIMO: Que el día 10 de octubre de 2019, se realiza la Suspensión No.3, al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 por un término de 33 DÍAS CALENDARIO.

DÉCIMO PRIMERO: Que el día 12 de noviembre de 2019, se realiza el Reinicio No. 3 teniendo presente que se subsanaron los factores que dieron origen a la Suspensión No. 3.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el 15 de noviembre de 2019, se suscribió la Prórroga No 3. al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, de 2018, por un término de SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS.

DÉCIMO TERCERO: Que el 02 de enero de 2020, se realizó la Suspensión No. 4 del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO.

DÉCIMO CUARTO: Que el día 10 de febrero de 2020, se realiza Reinicio No. 4, teniendo en cuenta que se subsanaron los factores que dieron origen a la Suspensión No.4.

DÉCIMO QUINTO: Que el 20 de marzo de 2020, se realizó la Suspensión No. 5 al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.


DÉCIMO SEXTO: Que el 19 de abril de 2020, se realizó la Ampliación a la Suspensión No. 5 al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el 19 de mayo de 2020, se realizó la Ampliación a la Suspensión No. 5 al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.

DÉCIMO OCTAVO: Que el 03 de junio de 2020, se realizó el Reinicio No. 5 del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, teniendo en cuenta que se presentaron y fueron aprobados los protocolos de bioseguridad de los contratos de Obra Pública, de los cuales el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 hace la respectiva interventoría.

DÉCIMO NOVENO: Que el 05 de junio de 2020, se realizó la Suspensión No. 6 al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.





VIGÉSIMO: Que el 03 de julio de 2020, se realizó el Reinicio No. 6 del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, a partir del cinco (5) de julio de 2020, teniendo en cuenta que las obras públicas de los Contratos de Obra No. 792 y 795 de 2018 y 684 de 2019, de los cuales el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 hace interventoría, contaban con las condiciones de bioseguridad para el reinicio de sus actividades y que se revisó el alcance, garantizando la terminación de las obras.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el 08 de julio de 2020, se suscribió la Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, por un término de CINCO (5) MESES estableciéndose como fecha de terminación el 7 de diciembre de 2020.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el 03 de diciembre de 2020, mediante comunicación con Radicado No. CO-26397 de la misma fecha, la **UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA**, presentó y radicó balance final de las actuaciones administrativas, gestiones y acciones de seguimiento realizadas por la firma interventora en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

VIGÉSIMO TERCERO: Que el 7 de diciembre de 2020, se suscribió el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 en la cual se acordó que no se procede con el recibo final a satisfacción, teniendo en cuenta que la interventoría debe presentar el Informe final junto con los soportes correspondientes, según sus obligaciones en los diferentes aspectos como son: técnico, administrativo financiero y ambiental, de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, toda vez que no se han terminado las obras objeto del contrato de interventoría y se continuará con su ejecución posteriormente.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, de acuerdo con el certificado expedido por el supervisor del contrato, **EL CONTRATISTA** ejecutó el 79.78% del contrato, de conformidad con el corte No. 7 de fecha 02 de julio de 2020.

VIGÉSIMO QUINTO: Que el contratista constituyó las siguientes garantías de acuerdo con lo solicitado en el Concurso de Méritos No. CM-COTA-010-2018, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.


NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de septiembre de 2018.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	10/09/2018	30/04/2019	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10/09/2018	31/12/2021	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	10/09/2018	10/09/2023	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Predios, labores y operaciones - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 156.248.400,00
Predios, labores y operaciones - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 156.248.400,00





Responsabilidad civil patronal - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Responsabilidad civil patronal - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00
Contratista y subcontratista independiente - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Contratista y subcontratista independiente - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00
Vehículos propios y no propios - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Vehículos propios y no propios - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00
Perjuicios extrapatrimoniales - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Perjuicios extrapatrimoniales - evento	8/06/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00
Lucro cesante - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Lucro cesante - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00
Gastos judiciales - vigencia	10/09/2018	31/12/2018	\$ 46.874.520,00
Gastos judiciales - evento	10/09/2018	31/12/2018	\$ 23.437.260,00

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día trece (13) de septiembre de 2018.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.


NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de diciembre de 2018.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	02/10/2018	30/12/2019	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/10/2018	30/08/2022	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	04/12/2018	02/10/2023	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
--------	----------------	----------------	-------



Responsabilidad Civil extracontractual	02/10/2018	30/08/2019	\$ 156.248.400,00
---	------------	------------	-------------------

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, de acuerdo con la suscripción de la prórroga 1.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.

NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de abril de 2019.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	01/04/2019	01/03/2020	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/04/2019	31/10/2022	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	01/04/2019	02/10/2023	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Amparo Básico de predios labores y operaciones	01/04/2019	31/10/2019	\$ 156.248.400,00

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día ocho (8) de abril de 2019, de acuerdo con la suscripción del modificatorio 1 y prórroga 2.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.


NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.


FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de diciembre de 2019.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	10/10/2019	15/06/2019	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10/10/2019	15/02/2023	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	15/02/2020	15/02/2025	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Predios, labores y operaciones - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 156.248.400,00





Predios, labores y operaciones - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 156.248.400,00
Responsabilidad civil patronal - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Responsabilidad civil patronal - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00
Contratista y subcontratista independiente - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Contratista y subcontratista independiente - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00
Vehículos propios y no propios - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Vehículos propios y no propios - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00
Perjuicios extrapatrimoniales - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Perjuicios extrapatrimoniales - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00
Lucro cesante - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Lucro cesante - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00
Gastos judiciales - vigencia	10/10/2019	15/02/2020	\$ 46.874.520,00
Gastos judiciales - evento	10/10/2019	15/02/2020	\$ 23.437.260,00

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaría General y de Gobierno el día dieciséis (16) de diciembre de 2019, de acuerdo con la suscripción de la prórroga 3.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.

NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de febrero de 2020.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	02/01/2020	25/07/2020	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/01/2020	25/03/2023	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	25/03/2020	25/03/2025	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor

Página 7 de 46



Responsabilidad Civil Extracontractual imputable a Contratistas y Subcontratistas	02/01/2020	25/03/2020	\$ 156.248.400,00
---	------------	------------	-------------------

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día catorce (14) de febrero de 2020, de acuerdo con la suscripción del reinicio No. 4.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.

NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de junio de 2020.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	03/06/2020	08/10/2020	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/06/2020	08/06/2023	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	08/06/2020	08/06/2025	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable a Contratistas y Subcontratistas	25/03/2020	08/06/2020	\$ 156.248.400,00

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día ocho (08) de julio de 2020, de acuerdo con la suscripción del reinicio No. 5.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.


NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610 – Certificado

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de julio de 2020.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	08/07/2020	08/04/2021	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/07/2020	08/12/2023	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	08/12/2020	08/12/2025	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
--------	----------------	----------------	-------





Responsabilidad Civil Extracontractual imputable a Contratistas y Subcontratistas	08/06/2020	08/12/2020	\$ 156.248.400,00
---	------------	------------	-------------------

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria General y de Gobierno el día veintiocho (28) de julio de 2020, de acuerdo con la suscripción de la prórroga No. 4.

ASEGURADORA: Compañía Aseguradora Confianza Nit. 860.070.374-9.

NÚMERO DE PÓLIZA: GU051610, certificado GU086589

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de enero de 2022.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	02/10/2018	08/04/2021	\$ 172.412.094,67
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/10/2018	08/12/2023	\$ 86.206.047,33
Calidad del servicio	25/01/2022	25/01/2027	\$ 172.412.094,67

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: RE-003236.

Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable a Contratistas y Subcontratistas	08/06/2020	08/12/2020	\$ 156.248.400,00

Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas el día veinticuatro (24) de febrero de 2022, de acuerdo con la suscripción del acta de recibo final del 25 de enero de 2022.


VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en cumplimiento de las obligaciones contractuales, EL MUNICIPIO DE COTA realizó los siguientes desembolsos previa certificación expedida por la supervisión:


1. Que el balance general del contrato de interventoría es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018:	\$ 1.724.120.946,79
Valor Total del Contrato:	\$ 1.724.120.946,79

Acta de Corte No. 1	\$ 393.698.514,94
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 1	22.83 %
Acta de Corte No. 2	\$ 129.698.492,57
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 2	7.52 %
Acta de Corte No. 3	\$ 334.087.474,34
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 3	19.37 %
Acta de Corte No. 4	\$ 137.940.729,25
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 4	8.0 %
Acta de Corte No. 5	\$ 120.092.352,69





% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 5	6.96 %
Acta de Corte No. 6	\$ 196.300.727,67
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 6	11.38 %
Acta de Corte No. 7	\$ 63.755.136,26
% Valor Ejecutado Acta de Corte No. 7	3.69 %
Acta de Corte No. 8:	\$ 348.547.519,06 PRESENTADA Y NO APROBADA PARA PAGO POR LA SUPERVISIÓN
% Valor Acta de Corte No. 8 (incluye 10% correspondiente a la liquidación)	20.21%
Valor Total Pagado:	\$ 1.375.573.427,74
Valor Total Ejecutado:	\$ 1.366.618.728,76
Saldo total del Contrato:	\$ 348.547.519,06
Saldo pendiente por devolver a la entidad (Costos Variables):	\$ -8.954.697,87
Saldo pendiente por pagar a la interventoría liquidación (10% del valor total ejecutado):	\$ 136.661.872,88
Saldo total pendiente por pagar a la interventoría (incluye devolución de costos variables):	\$ 127.707.175,01
Saldo a liberar con la liquidación:	\$ 220.840.344,05

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, de conformidad con los pagos realizados a la interventoría por cada frente de obra, se relaciona cuadro de balance financiero con información detallada por cada contrato de obra a cargo, de conformidad con el Modificadorio No. 1 a la forma de pago suscrito el primero (01) de abril de 2019:

CONTRATO DE OBRA No. 795 DE 2018 FRENTE CASA DE LA JUSTICIA CON RELACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
VALORES CONTRATADOS		PORCENTAJES
Valor contratado a la interventoría por frente de obra	\$ 660.605.765,67	
Valor para primer pago de acuerdo a Modificadorio No. 1	\$ 207.618.955,03	
Valor a distribuir entre costos fijos, variables y liquidación de acuerdo al Modificadorio No. 1	\$ 452.986.810,64	100% (porcentaje a distribuir entre porcentajes fijos, variables y liquidación de acuerdo a Modificadorio No. 1)
Valor Costo fijos	\$ 226.493.405,32	50%
Valor Costo variables	\$ 181.194.724,26	40%
Valor Liquidación	\$ 45.298.681,06	10%
VALORES PAGADOS		
Primer pago de acuerdo a Modificadorio No. 1	\$ 207.618.955,03	
Valores pagado acta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Costo fijos)	\$ 226.493.405,30	100%
Valores pagados (Costo variables)	\$ 154.559.099,79	85,30%
Valor total Pagado a la interventoría	\$ 588.671.460,12	
Valor total Contrato de Obra 795-2018	\$ 8.276.160.814,38	100%





GOBIERNO
MUNICIPAL
DE COTA

Valor total aprobado y pagado al contratista de obra	\$ 6.362.001.920,18	76,87%
SALDOS		
Saldo a favor de la entidad contratante (costos variables)	-\$ 15.272.151,46	-8,43%
Valor real ejecutado tomado como base para 10% de liquidación	\$ 573.399.308,65	
Saldo a favor de la interventoría (10% liquidación)	\$ 57.339.930,87	10%
Saldo total a favor de la interventoría	\$ 42.067.779,40	

NOTA: En el Contrato de Interventoría No. 791-2018 para el frente de obra correspondiente al Contrato No. 795-2018, se evidencia que la entidad realizó un pago superior al debidamente ejecutado, respecto de los costos variables por valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, que corresponde al -8,43%, para lo cual se realiza el respectivo balance financiero acorde a los valores realmente ejecutados.

CONTRATO DE OBRA No. 792 DE 2018 FRENTE COMPLEJO EL ABRA CON RELACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
VALORES CONTRATADOS		PORCENTAJES
Valor contratado a la interventoría por frente de obra	\$ 592.071.326,80	
Valor para primer pago de acuerdo a Modificadorio No. 1	\$ 186.079.559,91	
Valor a distribuir entre costos fijos, variables y liquidación de acuerdo al Modificadorio No. 1	\$ 405.991.766,89	100% (porcentaje a distribuir entre porcentajes fijos, variables y liquidación de acuerdo a Modificadorio No. 1)
Valor Costo fijos	\$ 202.995.883,45	50%
Valor Costo variables	\$ 162.396.706,76	40%
Valor Liquidación	\$ 40.599.176,69	10%
VALORES PAGADOS		
Primer pago de acuerdo a Modificadorio No. 1	\$ 186.079.559,92	
Valores pagados acta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Costo fijos)	\$ 202.995.883,43	100%
Valores pagados (Costo variables)	\$ 87.694.221,66	54,00%
Valor total Pagado a la interventoría	\$ 476.769.665,01	
Valor total Contrato de Obra 792-2018	\$ 7.400.996.629,00	100%
Valor total aprobado y pagado al contratista de obra	\$ 4.507.263.475,70	60,90%
SALDOS		
Saldo a favor de la interventoría (costos variables)	\$ 11.206.613,14	6,90%





Valor real ejecutado tomado como base para 10% de liquidación	\$ 487.976.278,15	
Saldo a favor de la interventoría (10% liquidación)	\$ 48.797.627,81	10%
Saldo total a favor de la interventoría	\$ 60.004.240,95	

NOTA: El saldo a favor para la interventoría corresponde a la diferencia que hay entre el valor aprobado y pagado por la interventoría al contratista de obra y el valor pagado a la interventoría respecto de los costos variables

CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2019 FRENTE EDIFICIO ADMINISTRATIVO IED PARCELAS CON RELACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
VALORES CONTRATADOS		PORCENTAJES
Valor contratado a la interventoría por frente de obra	\$ 164.642.572,43	
Valor a distribuir entre costos fijos, variables y liquidación de acuerdo al Modificatorio No. 1	\$ 164.642.572,43	100% (porcentaje a distribuir entre porcentajes fijos, variables y liquidación de acuerdo a Modificatorio No. 1)
Valor Costo fijos	\$ 82.321.286,22	50%
Valor Costo variables	\$ 65.857.028,97	40%
Valor Liquidación	\$ 16.464.257,24	10%
VALORES PAGADOS		
Valores pagados acta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Costo fijos)	\$ 82.321.286,25	100%
Valores pagados (Costo variables)	\$ 26.672.096,74	40,50%
Valor total Pagado a la interventoría	\$ 108.993.382,99	
Valor total Contrato de Obra 684-2019	\$ 2.055.632.321,60	100%
Valor total aprobado y pagado al contratista de obra	\$ 683.194.377,33	33,24%
SALDOS		
Saldo a favor de la interventoría (costos variables)	-\$ 4.784.353,77	-7,26%
Valor real ejecutado tomado como base para 10% de liquidación	\$ 104.209.029,19	
Saldo a favor de la interventoría (10% liquidación)	\$ 10.420.902,92	10%
Saldo total a favor de la interventoría	\$ 5.636.549,15	

NOTA: En el Contrato de Interventoría No. 791-2018 para el frente de obra correspondiente al Contrato No. 684-2019 – FRENTE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS, se evidencia que la entidad realizó un pago superior al debidamente ejecutado, respecto de los costos variables por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, que corresponde al -7,26%, para lo cual se realiza el respectivo balance financiero acorde a los valores realmente ejecutados.






CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2019 FRENTE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL CON RELACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
VALORES CONTRATADOS		PORCENTAJES
Valor contratado del frente	\$ 306.801.281,90	
Valor a distribuir entre costos fijos, variables y liquidación de acuerdo al Modificadorio No. 1	\$ 306.801.281,90	100% (porcentaje a distribuir entre porcentajes fijos, variables y liquidación de acuerdo a Modificadorio No. 1)
Valor Costo fijos	\$ 153.400.640,95	50%
Valor Costo variables	\$ 122.720.512,76	40%
Valor Liquidación	\$ 30.680.128,19	10%
VALORES PAGADOS		
Valores pagados acta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Costo fijos)	\$ 153.400.640,94	100%
Valores pagados (Costo variables)	\$ 47.738.278,68	38,90%
Valor total Pagado a la interventoría	\$ 201.138.919,62	
Valor total Contrato de Obra 684-2019	\$ 3.835.110.870,05	100%
Valor total aprobado y pagado al contratista de obra	\$ 1.488.582.842,48	38,81%
SALDOS		
Saldo a favor de la interventoría (costos variables)	-\$ 104.805,78	-0,09%
Valor real ejecutado tomado como base para 10% de liquidación	\$ 201.034.113,84	
Saldo a favor de la interventoría (10% liquidación)	\$ 20.103.411,38	10%
Saldo total a favor de la interventoría	\$ 19.998.605,61	

NOTA: En el Contrato de Interventoría No. 791-2018 para el frente de obra correspondiente al Contrato No. 684-2019 – FRENTE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL, se evidencia que la entidad realizó un pago superior al debidamente ejecutado, respecto de los costos variables por valor de CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, que corresponde al -0,09%, para lo cual se realiza el respectivo balance financiero acorde a los valores realmente ejecutados.

La administración municipal una vez realizado el análisis de los datos antes expuestos, que dan cuenta del estado y balance general de las obras, considera que, de acuerdo con los pagos realizados a la interventoría, corresponden al valor tramitado por la entidad a través de 7 cortes avalados para su respectivo trámite.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la administración municipal de la vigencia 2020-2023, aprobó el pago del Acta de Corte No. 7 por un valor de \$63'755.136,26, el cual correspondía al periodo de ejecución comprendido entre el 1 de octubre al 12 de noviembre de 2019, que durante la anterior administración no fue cobrado antes de la finalización de la vigencia 2019.

TRIGÉSIMO: Que, en la modificación No. 1 suscrita el primero (01) de abril de 2019, se establecieron porcentajes de pago del contrato de interventoría por frente de obra a cargo así: i) costos fijos





correspondientes al 50% del valor total de cada frente de interventoría, ii) costos variables, es decir costos reportados por porcentaje de avance en la ejecución reportada por cada frente de obra correspondiente al 40% del valor total de cada frente de interventoría y iii) un 10% del valor total para la liquidación del contrato; dicho modificatorio fue denunciado por la Alcaldía Municipal de Cota a la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, por considerar que dicha actuación no corresponde con la naturaleza del contrato de interventoría a través de las denuncias identificadas con los siguientes códigos:

Fiscalía General de la Nación SGD. No. 20206170533242 de 2 de diciembre de 2020, noticia criminal radicado No. 25307600040122050839 en conocimiento de la Fiscalía 01 Seccional de Funza Cundinamarca.

Contraloría General de la República radicado No. 2021ER0041282 de 8 de abril de 2021, Derecho de petición 2021-206993-82111-SE.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que la administración municipal ha emitido respuesta a los requerimientos y solicitudes de información realizados por la Contraloría General de la República, Contraloría de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las indagaciones que dichas instituciones han realizado como parte del seguimiento a las denuncias presentadas.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, se suscribió el acta de recibo final a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2022, donde se encuentran discriminados los ítems contratados por cada frente de obra sobre los que se ejerció las labores de seguimiento, verificación y control, con la información acerca de las cantidades contratadas y ejecutadas, que dan cuenta del estado recibido de las mismas y sobre las cuales de acuerdo con sus obligaciones se hace responsable el contratista de interventoría.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, de conformidad con lo anterior, se relaciona registro fotográfico de cada uno de los frentes de obra que se encontraban a cargo del contratista de interventoría y el estado de avance físico y financiero reportado a la supervisión:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 795 DE 2018, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA"*.

La obra se encuentra con un avance físico del 93.01% de construcción, de acuerdo con el informe final entregado por la interventoría este frente de obra (tomado de la página 39) se encontraba con el siguiente avance:

Con una inversión de: \$ 8.276.160.814,38

Avance financiero: \$ 7.355.283.250,80 (88.87%)

Avance físico ejecución de obra: 93.01%

TOTAL, PAGADO A CORTE No. 8: \$6.362.001.920,20 (77%) presentado el 13 de mayo de 2020.

A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad aprobó 8 pagos a este frente de obra por un valor total de: \$6.362.001.920,20, con un saldo por pagar por un valor de \$1.914.158.894,18.





MUNICIPALIDAD
MUNICIPAL DE COTA

ESTADO CONTRATO DE OBRA No. 795-2018 CASA DE LA JUSTICIA



Imagen 1: Localización proyecto Casa de la Justicia, localizada en el sector de la esperanza Carrera 5ª y futura calle 7ª Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 2: Localización proyecto Casa de la Justicia, localizada en el sector de la esperanza Carrera 5ª y futura calle 7ª Municipio de Cota- Cundinamarca.

Handwritten mark






Imagen 3: Vista general área de rampa y técnica del Proyecto Casa de la Justicia, localizada en el sector de la esperanza Carrera 5ª y futura calle 7ª Municipio de Cota- Cundinamarca.





Imagen 4: Vista general área de acceso principal al Proyecto Casa de la Justicia, localizada en el sector de la esperanza Carrera 5ª y futura calle 7ª Municipio de Cota- Cundinamarca.






Imagen 5: Vista general área de rampa y técnica del Proyecto Casa de la Justicia, localizada en el sector de la esperanza Carrera 5ª y futura calle 7ª Municipio de Cota- Cundinamarca.




Imagen 6: Los pisos para circulaciones y oficinas son en cerámica tráfico 5, calidad primera. A la fecha la cerámica se encuentra con óxido generado por el agua que entra de las cubiertas y las fachadas sin terminar que mojan los elementos metálicos y éstos generan óxido.








Imagen 9: Área de rampa, se observa deterioro en los materiales de acabado por exposición a condiciones climáticas.



Imagen 10: Barandas con óxido ferroso por falta de cubierta y fachada.

OK






Imagen 11: Estado de la Carpintería metálica sin terminar en cuartos técnicos.




Imagen 12: Estado de la Cubierta tipo C, se evidencian áreas con abolladuras y deteriorado en parte de los tramos.






Imagen 13: Falta instalación de fachada flotante en vidrio de cristal laminado en el área de rampa, la cual incluye accesorios en acero. Se evidencia el avanzado deterioro.



Imagen 14: Fachada principal de acceso al edificio y área de Urbanismo, este último no incluido en el alcance del objeto contratado.

OL






Imagen 15: La actividad de ventanería en aluminio no se ha terminado, está instalada la mayoría de la estructura, pero se encuentra pendiente la instalación del vidrio.




Imagen 16: Estado de la planta de cubiertas, se evidencian las abolladuras y maltrato superficial de la lámina metálica instalada.





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 792 DE 2018 Cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DE ABRA MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA".


La obra se encuentra con un avance físico del 65.17% de construcción, de acuerdo con el informe final entregado por la interventoría este frente de obra (se encontraba con el siguiente avance:

- Con una inversión de: \$ 7.400.996.629,00
- Avance financiero: \$ 4.823.170.402,79
- Avance ejecución de obra: 65.17%
- TOTAL, PAGADO A CORTE No. 4: \$ 4.507.263.475,70 (60.9%)**

A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad aprobó 4 pagos a este frente de obra por un valor total de: \$4.507.263.475,70, con un saldo por ejecutar por un valor de \$2.893.733.153,30. Se recomendó por parte de la interventoría en el próximo pago por corte de obra que se realice la amortización del saldo del contrato el cual asciende a la suma de \$1.446.866.576,65. Las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría corresponden al modificadorio No. 2.



Handwritten mark



Handwritten mark



Imagen 2: Localización Edificio Central Complejo del Abra, incluido en el proyecto Urbanismo Complejo del Abra.





Imagen 3: Vista aérea estado frente de obra edificio Central Complejo del Abra.






Imagen 4: Vista de la estructura metálica instalada y placas de entrepiso construidas del proyecto.





Imagen 5: Vista de la estructura metálica instalada y placas de entrepiso construidas del proyecto.






Imagen 6: Vista de la estructura metálica instalada del proyecto.




Imagen 7: Apuntalamiento estructura metálica entrepiso.




Imagen 8: Remate superior unión columnas en concreto y estructura entrepiso área del semisótano.





Imagen 9: Refuerzo de sección viga metálica IPE 500 de borde, con platinas de 12 mm de espesor.



RE




Imagen 10: Remate superior unión columnas en concreto y estructura entre piso área del semisótano.




Imagen 12: Muro de confinamiento apuntalado para instalación de relleno área acceso primer piso.






Imagen 13: Vista aérea instalación de relleno área acceso primer piso.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 684 DE 2019 Cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA".

EDIFICIO ADMINISTRATIVO IED PARCELAS.

A la fecha del informe final entregado por la interventoría se encontraba con el siguiente avance:

Valor total del contrato: \$ 5.890.743.149,58

Avance financiero total del contrato: \$ 3.490.364.455,77 (59%)


Avance físico ejecución de obra contrato: 59%

Con una inversión en el frente de obra de: \$ 2.055.632.320,77

Avance financiero del frente de obra: \$ 1.272.449.374,18 (62%)

Avance ejecución frente de obra: 60%

a



ESTADO CONTRATO DE OBRA No. 684-2019 EDIFICIO ADMINISTRATIVO IED PARCELAS



Imagen 1: Localización proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.




Imagen 2: Localización proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.






Imagen 3: Rampa y estado de la estructura metálica y la mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.





Imagen 4: Estado de la estructura metálica y la mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.






Imagen 5: Estado de la estructura metálica, placa de entrepiso y mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.




Imagen 7: Estado de la estructura metálica, placa de entrepiso y mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.




Imagen 8: Estado de la estructura metálica, placa de entrepiso y mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.





Imagen 9: Estado de la estructura metálica, placa de entrepiso y mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.

Handwritten mark or signature.






Imagen 10: Rampa y estado de la estructura metálica y la mampostería instalada del proyecto Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 11: Estado de la placa de contrapiso y ubicación de cajas para instalación tomas eléctricas de piso Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 12: Estado de la placa de contrapiso Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 13: Estado de la placa de contrapiso y vista hacia la rampa del Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota- Cundinamarca.





Imagen 14: Estado de la red eléctrica iluminación bajo placa del Edificio Administrativo Institución Educativa Departamental de la Vereda Parcelas del Municipio de Cota-Cundinamarca.

EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL

A la fecha del informe final entregado por la interventoría se encontraba con el siguiente avance (tomado de las páginas 26, 27, 66 y 67):

Valor total del contrato: \$ 5.890.743.149,58

Avance financiero total del contrato: \$ 3.490.364.455,77 (59%)

Avance físico ejecución de obra contrato: 59%

Con una inversión en el frente de obra de: \$ 3.835.110.870,05

Avance financiero del frente de obra: \$ 2.217.915.081,60 (58%)

Avance físico ejecución frente de obra: 51%

A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad no había aprobado ningún pago a estos dos frentes de obra, se había presentado Corte No. 1 y solicitud de modificatorio No. 1 en el mes de junio del año 2020 a la entidad, los cuales no fueron aprobados, el valor del corte de obra para los dos frentes de obra, que representa las actividades ejecutadas sobre las cuales la interventoría se hace responsable corresponde a los siguientes valores:

Respecto al manejo del anticipo el cual era del 50% del valor del contrato se reportó que aún falta retirar de la fiducia asciende a un valor de \$921.797.313,00.



ESTADO CONTRATO DE OBRA No. 684-2019 EDIFICIO MULTIFUNCIONAL




Imagen 1: Localización proyecto Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota-Cundinamarca.





Imagen 2: Localización proyecto Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota-Cundinamarca.






Imagen 3: Estado de la estructura metálica del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.




Imagen 4: Estado de la estructura metálica y mampostería en segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.






Imagen 5: Estado de la estructura metálica, mampostería y placa de entpiso en segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 6: Estado de la estructura metálica y placa de entpiso en segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.







Imagen 7: Estado de la mampostería en el segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.



Imagen 8: Estado de la mampostería en el segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.






Imagen 9: Estado de la estructura metálica, placa de entresuelo y mampostería en el segundo piso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.





Imagen 10: Apuntalamiento placa de entresuelo y estado placa de contrapiso del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.



OK




Imagen 11: Estado placa de entresuelo del Edificio Multifuncional en el área central del Municipio de Cota- Cundinamarca.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que no se impusieron multas a los contratistas.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Cota, (Cundinamarca), ha cumplido con sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el mismo, en relación con el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

TRIGESIMO SEPTIMO: El contratista presentará para el trámite de pago de la cuenta final los siguientes documentos:

1. Acta de corte final de interventoría.
2. Certificación de cumplimiento S.I.O.P.
3. Informe de actividades (Resumen ejecutivo).
4. Factura y/o cuenta de cobro.
5. Certificado de parafiscales (planillas de seguridad social donde se verifique el personal adscrito).
6. Certificación Bancaria.
7. Actas de reunión (mesas de trabajo liquidación).
8. Certificación revisión fiscal.
9. Copia Tarjeta Profesional Contador.
10. Certificado junta de contadores.





EN MÉRITO DE LO EXPUESTO ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo y en forma definitiva el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018, suscrito entre el Municipio de Cota (Cundinamarca) y el contratista **UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA** identificada con el NIT 901.210.388-1 y representada legalmente por **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá, de acuerdo con lo definido contractualmente en la Cláusula Quinta, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO y el Otrosí Modificatorio No. 1 de fecha primero (01) de abril de 2019, donde se describe mediante documento con formalidades plenas, el cambio en la forma de pago.

SEGUNDO: Pagar a favor del contratista **UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA** la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE (\$127.707.175,01) conforme al balance financiero del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 descrito en acápites anteriores, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes y previa presentación de la documentación soporte requerida para el efecto.

TERCERO: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a PAZ y SALVO por todo concepto con ocasión del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes manifiestan expresamente que renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.

CUARTO: El Contratista declara que será responsable por la calidad de los bienes suministrados o el servicio prestado en el Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

OBSERVACIONES:


La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se permite listar las comunicaciones que fueron remitidas al contratista, en el marco del debido proceso, que hacen parte de las actuaciones llevadas a cabo por la supervisión en el ejercicio de sus funciones y se relaciona a continuación:


1. **Radicado interno CO-25335 del 23 de noviembre de 2020**, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión emite respuesta, donde se manifiesta la no aprobación a la solicitud de modificación contractual No. 2 al contrato 791 de 2018, y manifiesta no encontrarse de acuerdo con la primera modificación a la forma de pago efectuada el 1 de abril de 2019, así mismo se informa que, dicha irregularidad será puesta en conocimiento de las autoridades y entes de control correspondientes.

2. **Radicado SGD - No. 20206170533242 de 2 de diciembre de 2020**, Por medio del cual la entidad interpone denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas irregularidades presentadas con la modificación de la forma de pago del contrato de interventoría 791 de 2018, a través del modificatorio No. 1 suscrito el 1 de abril del año 2019. Dicha actuación fue comunicada de manera verbal al contratista de interventoría, y posteriormente mediante radicado CO-23493 de 19 de octubre de 2021, el cual dio respuesta al radicado CO-21291 de 27 de septiembre de 2021, la supervisión informa la trazabilidad de las acciones realizadas a la fecha por la dependencia a partir de la fecha de respuesta de solicitud de modificatorio No. 2 y hasta la fecha de la solicitud de interventoría antes relacionada.

3. **Radicado No. 20207160028541 de 9 de diciembre de 2020**, por medio del cual la fiscalía general de La Nación realiza traslado por competencia del radicado Orfeo SGD - No. 20206170533242 de 2 de diciembre de 2020 a la seccional Cundinamarca.

Dicha actuación fue comunicada de manera verbal al contratista de interventoría, y posteriormente mediante radicado CO-23493 de 19 de octubre de 2021, el cual dio respuesta al radicado CO-21291 de 27 de septiembre de 2021, la supervisión informa la trazabilidad de las acciones realizadas a la fecha por





la dependencia a partir de la fecha de respuesta de solicitud de modificatorio No. 2 y hasta la fecha de la solicitud de interventoría antes relacionada.

4. Radicado interno CO-045 de 5 de enero de 2021, dirigido a Secretaría General y de Gobierno, solicitando indicaciones y determinación de cuál de los documentos suscritos como modificatorio No.1 del contrato de interventoría, es correcto cumplimiento legal de los requisitos legales y por ende el que debe aplicarse para el trámite de la liquidación, en curso por parte de S.I.O.P. del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

5. Radicado interno CO-0170 de 5 de enero de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión da respuesta al correo electrónico con número de consecutivo UTIC-2012-12046 del 8 de diciembre de 2020 y radicado interno CO-28010 del 24 de diciembre de 2020, indicando que los formatos de liquidación y recibo final son de uso exclusivo de la entidad, se solicita allegar el balance presupuestal por cada frente de obra donde se incluyan los costos variables de conformidad con el modificatorio No. 1 del 1 de abril de 2019, pues en el porcentaje de ejecución presentado como parte del corte No. 8 el cual justifique el pago equivalente al 40% del valor total del contrato.

6. Radicado interno CO-2460 de 12 de febrero de 2021, dirigido a Secretaría General y de Gobierno, solicitando nuevamente indicaciones para determinar cuál de los dos modificatorios presentes en el expediente debe aplicarse para el trámite de la liquidación, en curso por parte de S.I.O.P. del contrato de interventoría 791 de 2018.

7. Radicado interno CO-4506 de 11 de marzo de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión remite revisión al informe final entregado por la interventoría el día 15 de diciembre de 2020, en el cual se incluyeron observaciones generales a los documentos presentados, observaciones a planimetrías correspondientes a planos récord (plantas generales, cubiertas, alzados, fachadas), y checklist del cumplimiento de las obligaciones de conformidad con el contrato por cada frente de obra a cargo, divididas en los capítulos: 1. Generalidades, 2. Información legal y financiera, 3. Información Técnica, 4. Información Social, 5. Información Ambiental y de SST, 6. Recomendaciones, con calificación en el criterio Cumple o No Cumple.


8. Radicado interno CO-6039 de 27 de marzo de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión solicita se anexe información correspondiente a SST del personal profesional presentado por cada frente de obra, pues la información radicada en el informe final no es suficiente para realizar la revisión.

9. Radicado Interno CO-8919 de 3 de mayo de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión informa que mediante radicado interno CO-4506 del 11 de marzo se remitieron las observaciones al informe final entregado por la interventoría y se estableció un tiempo perentorio de 10 días hábiles para la entrega de las mismas, las cuales no fueron subsanadas en tiempo ni con el alcance solicitado. Se estableció un tiempo adicional de 5 días para allegar la información solicitada, sin que obre en el expediente contractual cumplimiento de lo requerido.

10. Radicado interno CO-10888 de 26 de mayo de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión acusa recibo de las observaciones al informe final de interventoría allegadas mediante radicado interno CO-9068 de 4 de mayo de 2021.

11. Radicado Interno CO-12137 de 11 de junio de 2021, oficio dirigido a la Secretaría General y de Gobierno por medio del cual la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas remite información del contrato de interventoría 791 de 2018, requerida a la entidad por la Fiscalía General de la Nación a través de radicado interno CO-11648 de 4 de junio de 2021.

12. Radicado Interno CO-19952 de 10 de septiembre de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión emite respuesta a los radicados internos CO-12720 y CO-18630 de junio y agosto respectivamente, en los que se realizan aclaraciones frente a afirmaciones realizadas por la interventoría sobre las cuales la supervisión no se encuentra de acuerdo.



13. Radicado Interno CO-22468 de 7 de octubre de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión solicita se informe sobre los contratos de obra sujetos a su interventoría, el valor a que ascienden los intereses generados por concepto del anticipo en el marco de los suscritos contratos de fiducia desde la constitución de la misma hasta la fecha de la solicitud.

14. Radicado Interno CO-23493 de 19 de octubre de 2021, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión emite respuesta al radicado interno CO-21291 del 27 de septiembre de 2021, indicando la trazabilidad de las acciones realizadas por la dependencia hasta la fecha respecto al contrato de interventoría 791 de 2018, las cuales constituyen el insumo de verificación para las acciones tendientes a la liquidación contractual. Por otra parte, se aclara que aun cuando se han llevado a cabo dos mesas de trabajo conjunta entre el contratista y la supervisión los días 8 y 12 de octubre, en las cuales se socializó y se realizó el análisis sobre los 7 pagos realizados, no fue posible llegar a un acuerdo, situación que preocupa a la entidad, quien contempla todas las vías legales que permitan ejercer la imperante protección del patrimonio público.

15. Radicado Interno CO-199 de 11 de enero de 2022, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión emite respuesta al radicado interno CO-26914 del 26 de noviembre de 2021, indicando en el mismo el envío del borrador del acta de recibo final del contrato de interventoría 791 de 2018, a través del correo institucional de la dependencia obras@alcaldiacota.gov.co el día 27 de diciembre de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes, sin recibir a la fecha ninguna respuesta oficial por parte del contratista. Se aclara además por parte de la entidad que para continuar con el trámite de liquidación se hace necesaria la suscripción del acta de recibo final antes mencionada y la actualización de las pólizas que amparan el contrato.


16. Radicado Interno CO-429 de 18 de enero de 2022, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión solicita respuesta a las comunicaciones remitidas el 27 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022, para conocer cuáles son las observaciones del contratista al documento proyectado como acta de recibo final otorgando un tiempo perentorio de 3 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación para notificar a la entidad con alguna respuesta, de lo contrario la entidad dará por aprobada la misma y continuará con el trámite de liquidación.

17. Radicado Interno CO-523 de 19 de enero de 2022, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión remite respuesta a la petición con radicado No. CE2022119082AM de 19 de enero de 2022, con respecto a las observaciones presentadas al acta de recibo final, atendiendo dichos ajustes y realizando las revisiones correspondientes; por otra parte, se procede a citar al contratista el día 25 de enero de 2022 en las instalaciones de la dependencia para proceder a la firma del acta de recibo final y continuar con el trámite de liquidación.

18. Radicado Interno CO-1919 de 10 de febrero de 2022, oficio dirigido a la Unión Temporal Infraestructura Cota, por medio del cual la supervisión realiza requerimiento al contratista para que se lleve a cabo la actualización de pólizas que amparan el contrato de interventoría, en consideración al tiempo transcurrido desde la firma del acta de recibo final el día 25 de enero de 2022, para lo cual se otorga un tiempo perentorio de 3 días hábiles para la recepción de notificación o respuesta, y que de esta manera la supervisión continúe con el trámite de liquidación.

En concordancia con lo anterior, y por solicitud del contratista de interventoría allegada a la entidad mediante correo electrónico en radicado No. UTIC-2204-14730 de 2 de abril de 2022, se incluye el listado con algunas de las comunicaciones y/o actuaciones llevadas a cabo por parte de la interventoría, las cuales se relacionan a continuación:

1. Radicado No. CO-24656 de 13 de noviembre de 2020, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se informa el estado de los Contratos de Obra objeto de interventoría y se generan alertas sobre el vencimiento del plazo de ejecución de los contratos de obra y se establecen otras consideraciones.



OK

2. Radicado No. CO-24249 de 02 de diciembre de 2020, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se brindan algunas aclaraciones y apreciaciones respecto al Modificadorio No. 1 de 01 de abril de 2019 y se plantean otras consideraciones.

3. Radicado No. CO-26397 de 04 de diciembre de 2020, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se informa del Balance Final de todas las actuaciones administrativas, gestiones y acciones de seguimiento realizadas por parte de la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

4. Radicado No. CO-27163 de 15 de diciembre de 2020, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se realiza la entrega del Informe Final del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

5. Radicado No. CO-28010 de 24 de diciembre de 2020, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se entregan las actas de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018 para el adelantamiento de los tramites de recibo y liquidación del mismo.


6. Radicados No. CO-4067 de 05 de marzo de 2021; CO-8189 de 22 de abril de 2021 y CO-9068 de 04 de mayo de 2021, oficios dirigidos al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se atendieron y fueron resueltas las observaciones efectuadas al Informe Final de Interventoría.


7. Radicados No. CO-12720 de 21 de junio de 2021; CO-18630 de 24 de agosto de 2021; CO-21291 de 27 de septiembre de 2021 y CO-26914 de 26 de noviembre de 2021, oficios dirigidos al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se solicitó y reiteró información sobre el estado del trámite y celeridad de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.




8. Radicado No. CO-3088 de 22 de febrero de 2022, oficio dirigido al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se entregan las pólizas actualizadas de acuerdo al Acta de recibo Final del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.


9. Radicados internos No. UTIC-2202-14359 de 28 de febrero de 2022 y UTIC-2203-14518 de 10 de marzo de 2022, oficios dirigidos al Municipio de Cota – Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de la cual se solicitó y reiteró la celeridad en el trámite de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 791 de 2018.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cota (Cundinamarca), a los tres (03) días del mes de mayo de 2022.


LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR - ORDENADOR DEL GASTO
Decreto 100 del 12 de agosto de 2021


OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
CC. 79.484.285 DE BOGOTÁ
R/L. UT INFRAESTRUCTURA COTA
CONTRATISTA

FUNCIONARIO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
PROYECTÓ	Sandra Milena Forero B. – Profesional Universitario S.I.O.P.		03 Mayo 2022
PROYECTÓ	Ginny Duran – Contratista S.I.O.P.		03 Mayo 2022
REVISADO	Abogada Crislina Vargas Sinisterra – Contratista Especializado S.I.O.P		03-05-22



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 791 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTE OBRAS: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.
VALOR:	\$1.724.120.946,79
ACTA DE INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO MESES Y/O 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1:	25 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1:	09 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	04 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2:	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.2:	24 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA PRORROGA No.1:	28 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO PRORROGA No.1:	SEIS (6) MESES Y DIEZ Y SEIS (16) DÍAS
MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.2:	1 DE ABRIL DE 2019
PLAZO PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	10 DE OCTUBRE DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3:	TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.3:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA PRORROGA No.3:	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAZO PRORROGA No.3:	SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No.4:	02 DE ENERO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.4:	TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.4:	10 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No.5:	20 DE MARZO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.5:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO



FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.5:	19 DE ABRIL DE 2020
PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.5:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.5:	19 DE MAYO DE 2020
PLAZO DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.5:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.5:	TRES (03) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No.6:	05 DE JUNIO DE 2020
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.6:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No.6:	05 DE JULIO DE 2020
FECHA PRORROGA No.4:	08 DE JULIO DE 2020
PLAZO PRORROGA No. 4:	CINCO (05) MESES
FECHA TERMINACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA NIT. 901.210.388-1 R/L OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS C.C. 79.484.285 DE BOGOTÁ
SUPERVISIÓN:	LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA

LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA, Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Número 3.024.927 de Funza, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cota – Cundinamarca, nombrado mediante Decreto No. 03 del primero (01) de enero de dos mil veinte (2020), y acta de posesión del dos (02) de enero de dos mil veinte (2020), quien actúa en calidad de ordenador del gasto para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 100 del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), expedido por el Alcalde Municipal de Cota – Cundinamarca, quien se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra la **UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA**, identificado con NIT 901.210.388-1 representado legalmente por OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía 79.484.285 de Bogotá, quien actúa como su representante legal y quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** de las actividades y productos objeto del Contrato de Interventoría **No. 791 DE 2018**. Como soporte de lo anterior, se relacionan en este documento los cuadros resumen de los ítems contratados, vigilados, pagados y el estado de ejecución, de cada uno, avalado por cada frente de obra que se encontraba a cargo del **CONTRATISTA**. Esto de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el dos (02) de octubre de 2018 y el siete (07) de diciembre de 2020, de conformidad con la cláusula **SÉPTIMA** del contrato en mención.

Por medio de la presente, se deja constancia de la ejecución del contrato de interventoría **791 de 2018**, y los porcentajes de obra recibidos por el **CONTRATISTA** para cada una de ellas, esta información será soporte para todos los efectos incluidas las garantías suscritas para cada una, de acuerdo con los cortes de obra pagados, autorizados y avalados por la interventoría.





A continuación, se relaciona el balance de los pagos aprobados y realizados al contrato de interventoría y a los contratos de obra que se encontraban a su cargo:

PAGOS TOTALES REALIZADOS CONTRATO 791 DE 2018	
Valor Inicial del Contrato No. 791-2018	\$ 1.724.120.946,79
Valor anticipo	\$0
Valor Pagado	\$ 1.375.573.427,73
Saldo del Contrato	\$ 348.547.519,06

PAGOS REALIZADOS POR FRENTE DE OBRA

CASA DE LA JUSTICIA	CONTRATO DE OBRA No. 795 DE 2018
Costos fijos	\$ 434.112.360,33
Costos variables	\$ 154.559.099,79
Valor total Pagado	\$ 588.671.460,12

COMPLEJO DEL ABRA	CONTRATO DE OBRA No. 792 DE 2018
Costos fijos	\$ 389.075.443,35
Costos variables	\$ 87.694.221,66
Valor total Pagado	\$ 476.769.665,01

MULTIFUNCIONAL	CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2019
Costos fijos	\$ 153.400.640,94
Costos variables	\$ 47.738.278,68
Valor total Pagado	\$ 201.138.919,62

ADMINISTRATIVO PARCELAS	CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2019
Costos fijos	\$ 82.321.286,25
Costos variables	\$ 26.672.096,74
Valor total Pagado	\$ 108.993.382,99

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA **“GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS DERECHOS DEL CONTRATANTE:** El contratista se obliga a constituir, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a favor del Municipio de Cota, garantía única de cumplimiento, que deberá consistir en Póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que avale los siguientes amparos: **Cumplimiento:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia hasta la liquidación de este. **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)** El contratista de acuerdo con lo establecido con el Decreto 1082 de 2015, en especial los artículos 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17, deberá presentar una póliza de seguro que proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivada de la





responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto, por cuantía equivalente a 200 SMMLV y tener como beneficiarios a terceros afectados, el municipio de cota. **Calidad del servicio:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia de 5 años contados a partir del acta de recibo final. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución de contrato so pena de que la Entidad Estatal declare el incumplimiento".

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

El recibo de las actividades, no releva al **CONTRATISTA** de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

La entrega y recepción del informe final presentado por el **CONTRATISTA** a la entidad, no configura la aceptación a satisfacción de los contratos de obra objeto de la vigilancia y seguimiento en el marco del contrato a su cargo.

El **CONTRATISTA** deberá responder por las actividades ejecutadas y avaladas por él, durante el periodo de ejecución de los contratos de obra a los cuales realizó el seguimiento, vigilancia, y control de acuerdo con los ítems contratados por frente de obra, con los porcentajes relacionados por cada actividad, de acuerdo con la información entregada en el informe final a la entidad de fecha 15 de diciembre de 2020 y el 04 de mayo de 2021 integrando las respuestas a las observaciones realizadas en el oficio con No. radicado CO-4506 de 11 de marzo de 2021, cómo se relaciona en los cuadros que se presentan a continuación:

CONTRATO DE OBRA No. 795 DE 2018: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.2	CANTIDAD EJECUTADA REPORTADA POR INTERVENTORIA	% EJECUTADO REPORTADO POR INTERVENTORIA
				CANTIDAD	%	
A	PRELIMINARES					
A,1	CAMPAMENTO Y LOCALIZACIÓN					
A,1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	1,00	1,00	100,00%
A,1,2	CERCA EN TEJA ZINC H=1,80 M	ML	190,00	190,00	190,00	100,00%
A,1,3	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0,20 M	M2	2.200,00	2200,00	2200,00	100,00%
A,1,4	RED ELECTRICA PROVISIONAL L= 50M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00%
A,1,5	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	1.331,04	909,27	909,27	100,00%
A,1,6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	900,52	909,27	909,27	100,00%
A,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRINA DE 2,0x1,0	UN	1,00	0,00	0,00	0,00%
A,1,8	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	520,00	520,00	520,00	100,00%
A,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00%






A,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONTAJE VALLA INFORMATIVA	UN	1,00	1,00	1,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.A-1	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA DE 3")	MES	0,00	14	16,44	117,43%
NP.A-2	ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL AL PREDIO	UND	0,00	0	0,00	0,00%
NP.A-3	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	MES	0,00	14	16,44	117,43%
B	CIMENTACIÓN					
B,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
B,1,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	423,71	657,89	657,89	100,00%
B,1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	226,51	335,20	334,48	99,79%
B,1,3	AFIRMADO	M3	545,56	1015,21	1015,21	100,00%
B,1,4	BASE GRANULAR CLASE C	M3	90,93	0,00	0,00	0,00%
B,1,5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	45,46	0,00	0,00	0,00%
B,1,6	SOBRÉ ACARREO MATERIAL GRANULAR MAYOR A 5KM	M3.KM	545,56	39197,26	39197,26	100,00%
B,2	IMPERMEABILIZACIÓN					
B,2,1	POLIETILENO CAL 6	M2	909,27	937,62	937,62	100,00%
B,3	CONCRETOS					
B,3,1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	9,49	13,06	13,06	100,00%
B,3,2	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	120,99	108,96	108,96	100,00%
B,3,3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	39,79	56,29	56,29	100,00%
B,3,4	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 Mpa - 3000 PSI H=15 cm	M2	909,37	886,04	886,04	100,00%
B,3,5	PEDESTAL CONCRETO (4000 PSI)	M3	28,16	35,09	35,09	100,00%
B,3,6	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	561,42	802,66	802,66	100,00%
B,3,7	PILOTE HINCADO EN CONCRETO DE 0,30*0,30M	ML	1.815,00	1575,00	1575,00	100,00%
B,3,8	PILOTE HINCADO EN CONCRETO 0,40*0,40 M	ML	360,00	360,00	360,00	100,00%
B,3,9	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	7,83	1,33	1,33	100,00%
B,3,10	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,60	1,85	1,85	100,00%
B,4	ACEROS DE REFUERZO					
B,4,1	ACERO FIGURADO 60000 PSI- 37000 PSI	KG	20.761,98	36253,86	36569,25	100,87%
B,4,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15	M2	954,00	930,50	930,50	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.B1-1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARRIOS Y DERRUMBES	M3.KM	0,00	25939,24	25939,24	100,00%
NP.B1-2	MORTERO DE BAJA RETRACCIÓN TIPO GROUT	ML	0,00	0,56	0,56	100,00%
NP.B1-3	SELLO DE JUNTAS DE PLACA DE CONTRAPISO	ML	0,00	802,66	802,66	100,00%
NP.B1-4	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	4,52	4,04	89,38%
NP.B1-5	DEMOLICIÓN PLACA PISO	M3	0,00	0,85	0,76	89,41%
C	ESTRUCTURA					
C,1	ELEMENTOS DE CONCRETO					





C,1,1	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO INC. TAPA, PLACA Y MUROS	M3	20,10	23,69	23,69	100,00%
C,1,2	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 18, H=0,12CM, MALLA DE REFUERZO Y CONCRETO DE 3000 PSI INC CONECTOR CORTANTE - (RAMPA)	M2	120,51	133,48	133,48	100,00%
C,1,3	MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI INC ACERO DE REFUERZO	M3	9,39	10,41	10,41	100,00%
C,1,4	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	5,23	6,68	7,18	107,49%
C,2	PLACAS AEREAS					
C,2,1	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 18, H=0,12CM, MALLA DE REFUERZO Y CONCRETO DE 3000 PSI INC CONECTOR CORTANTE	M2	1.131,59	1203,5	1203,50	100,00%
C,3	ESTRUCTURA METÁLICA					
C,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE, HEA, INC. CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS VIGAS DE AMARRE, ANCLAJE, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA.	KG	209.754,97	200742,33	200742,33	100,00%
C,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA EN PERFILES TIPO I PARA ESCALERA, INCLUYE PERNOS, ANCLAJES Y LAMINAS DE ALFAJOR ASTM 500	KG	3.116,05	12544,63	12897,78	102,82%
C,3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI SOBRE LÁMINA METALDECK CAL 18	M3	27,07	20,15	20,15	100,00%
C,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. (CERCHAS CUBIERTA)	KG	600,08	6725,30	6725,30	100,00%
ÍTEM NO PREVISTOS						
NP.C1-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA FLEXIBLE PVC d = 0,22 mls	ML	0,00	26,80	26,80	100,00%
NP.C1-2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO C/ARMADURA DE PILESTER (CONTACTO AGUA POTABLE)	M2	0,00	81,70	81,70	100,00%
NP.C1-3	CONCRETO 3500 PSI PARA CONFINAMIENTO EN MURO	M3	0,00	1,41	4,70	333,33%
D	MUROS					
D,1	MUROS					
D,1,1	DINTELES CONCRETO 2500 PSI 15x 20	ML	530,68	83,27	83,27	100,00%
D,1,2	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E= 0,10M (INC REFUERZO)	M2	9,83	6,43	6,43	100,00%
D,1,3	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INC. ESTRUCTURA Y AISLANTE "FRESCASA")	M2	243,49	85,42	80,24	93,94%
D,1,4	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ABUZARDADO 0,15M	M2	602,30	346,66	346,66	100,00%
D,1,5	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO (LINEAL)	ML	88,45	68,05	92,91	136,53%
D,1,6	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12M	M2	1.133,58	1212,91	1193,31	98,38%
D,1,7	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12M (LINEAL)	ML	52,34	1298,68	1298,68	100,00%
D,1,8	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	533,87	440,01	440,01	100,00%
D,1,9	POCETA CUARTO DE ASEO (INCLUYE ELABORACION DE LA POCETA Y ENCHAPE)	UN	2,00	2,00	2,00	100,00%





D,1,10	MURO SUPERBOARD DOBLECARA 0.10 M (LINEAL)	ML	1.522,80	0,00	0,00	0,00%
D,1,11	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO, E=0,12 M	M2	62,82	0,00	0,00	0,00%
D,1,12	MURO EN TOLETE COMÚN 0,25M	M2	17,46	0,00	0,00	0,00%
D,1,13	MURO EN TOLETE COMÚN 0,12M	M2	45,60	2,36	2,36	100,00%
D,1,14	SOBRECIMIENTO 0,25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	104,95	0,00	0,00	0,00%
D,1,15	ANCLAJE 3/8" L=30cm	UND	92,00	700,00	848,00	121,14%
D,1,16	ANCLAJE 1/2" L=50cm	UND	10,00	191,00	191,00	100,00%
D,1,17	ALFAJIAS CONCRETO 2.500 PSI E=0.15M	ML	232,27	259,37	259,37	100,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP. D1-1	MURO EN BLOQUE EN CONCRETO ABUZARDADO COLOR OCRE e=0,19M	M2	0,00	172,02	172,02	100,00%
NP. D1-2	MURO EN BLOQUE EN CONCRETO ABUZARDADO COLOR OCRE e=0,19M (LINEAL)	ML	0,00	8,41	8,41	100,00%
NP. D1-3	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO	M2	0,00	59,20	52,24	88,24%
E	PAÑETES					
E,1	PAÑETES					
E,1,1	FILOS Y DILACIONES S/MUROS	ML	1.072,40	2281,88	2281,88	100,00%
E,1,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	308,17	824,23	824,23	100,00%
E,1,3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML	107,33	602,67	602,67	100,00%
E,1,4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM	M2	768,80	1572,42	1572,42	100,00%
E,1,5	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	320,72	1749,86	1749,86	100,00%
E,1,6	REPELLO VIGA + FILO (ventanas)	ML	426,62	74,95	74,95	100,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP. E1-1	MALLA ENVENA PARA COLUMNAS	ML	0,00	797,03	791,62	99,32%
F	PISOS					
F,1	BASES					
F,1,1	ALISTADO PISO E=0,04	M2	1.787,39	1736,67	1761,81	101,45%
F,2	ACABADOS					
F,2,1	CERAMICA PISO TRAFICO 5 CALIDAD PRIMERA (PARA CIRCULACIÓN Y OFICINAS)	M2	987,54	1629,7	1629,70	100,00%
F,2,2	PISO EN ENCHAPE CERAMICO ANTI DESLIZANTE PARA BAÑOS Y COCINAS	M2	72,71	71,95	71,95	100,00%
F,2,3	PISO EN ENCHAPE PVC LAMINADO BEIGE PARA DESPACHOS Y SALAS DE JUNTAS (trafico pesado)	M2	538,56	0,00	0,00	0,00%
F,2,4	PULIDA DE PLACA DE CONCRETO	M2	47,00	58,17	84,84	145,85%
F,3	GUARDAESCOBAS					
F,3,1	GUARDAESCOBA PVC	ML	904,96	0,00	0,00	0,00%
F,3,2	MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA BAÑOS	ML	106,93	118,2	118,20	100,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP.F3-1	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO TRAFICO 5	ML	0,00	590,89	570,37	96,53%
NP.F3-2	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA PARA RAMPA - ESCALERAS Y VACIOS	ML	0,00	338,17	338,17	100,00%
G	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
G,1	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y LUMINARIAS					





G,1,1	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, CIELOS FALSOS, Y EN MUROS, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 2N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	510,00	512,00	512,00	100,00%
G,1,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N°12+ 1N°14 AWG, TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	55,00	56,00	56,00	100,00%
G,1,3	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12+ 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	24,00	24,00	24,00	100,00%
G,1,4	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 4N°12+ 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	6,00	6,00	6,00	100,00%
G,1,5	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	11,00	14,00	13,00	92,86%
G,1,6	SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	22,00	15,00	15,00	100,00%
G,1,7	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	154,00	142,00	99,00	69,72%
G,1,8	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR MULTITECNOLOGÍA ULTRASÓNICO/INFRARROJO DE 360°, GRADO COMERCIAL, CUBRIMIENTO APROX. 14MX7M. INCLUYE UNIDAD PARA CONTROL Y MANEJO DE POTENCIA (POWER PACK) DE 20 AMP. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V; ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	22,00	15,00	0,00	0,00%
G,1,9	TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 120V-15A CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDO TIPO GFCI, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	9,00	11,00	10,00	90,91%
G,1,10	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	104,00	102,00	107,00	104,90%





G,1,11	SALIDA PARA SIRENA DE EMERGENCIA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N14+1N14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SIRENA CON LUZ INDICADORA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	7,00	6,00	6,00	100,00%
G,1,12	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMUN	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,1,13	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN Cu. 2N12 + 1N14 AWG, TIPO HF-FR-LS INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	82,00	8,00	14,00	175,00%
G,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN POLICARBONATO, 1X18WT8, SUSPENDIDA, 4000 K (NW), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	63,00	8,00	8,00	100,00%
G,1,15	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL 100-240V 6500 K (DL), MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	87,00	86,00	39,00	45,35%
G,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL MV SP 6500 K, MONTAJE DE SOBREPONER REDONDO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	33,00	34,00	18,00	52,94%
G,1,17	SUMINISTRO E INSTALACION LED PANEL RD 24W DL 100-240V , 6500 K (DL), REDONDO MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	111,00	113,00	58,00	51,33%
G,1,18	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SQ 45W NW, 595X595X10,5 MM, 6000 K (DL), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	158,00	158,00	0,00	0,00%
G,1,19	SUMINISTRO E INSTALACION, LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X1.6W PARA PARED O TECHO DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES, AUTONOMÍA DE UNA HORA Y MEDIA	UND	140,00	121,00	64,00	52,89%
TABLEROS Y PROTECCIONES						
G,1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	1,00	4,00	3,00	75,00%
G,1,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	5,00	6,00	6,00	100,00%
G,1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED NORMAL	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL "TDG" RED NORMAL	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RED REGULADA "TRR"	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS "TDG S.CI."	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%





G,1,28	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 24 KW /30 KVA, ENTRADA 208V 3PH /SALIDA 120V, 208V, 208V 3PH, INTERFACE PORT DB-9 RS-232, SMART-SLOT, EXTENDED RUNTIME MODEL. AUTONOMIA A FULL CARGA: 10 MINUTOS. 30KVA	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
ACOMETIDAS, CABLES Y DUCTOS						
G,1,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR a TABLERO DE MEDIDA AE319 Y a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG - RED NORMAL EN 4x350 kcmil-THHN + 1T1/0AWG-THHN, Cu.	ML	17,70	0,00	0,00	0,00%
G,1,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR a TABLERO DE MEDIDA AE319 -SCI Y a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS TDG -SCI. EN 4x1/0AWG-THHN+1TX2AWG- THHW. Cu.	ML	36,50	39,00	39,00	100,00%
G,1,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLERO "TGD" UPS Y TABLERO DE RED REGULADA TRR EN 3x4 THHN+1x4 THHN+1T8 THHN Cu. 1Ø1½" PVC	ML	13,00	20,00	13,00	65,00%
G,1,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS GENERALES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x6+1x6) AWG THHN-600V + 1Tx8 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	375,40	439,00	439,00	100,00%
G,1,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x8+1x8) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	43,30	43,30	43,30	100,00%
G,1,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x10+1x10) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	7,60	0,00	0,00	0,00%
G,1,35	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 4 x 4" PVC	ML	46,80	0,00	0,00	0,00%
G,1,36	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 1x 3" PVC	ML	15,70	3,00	3,00	100,00%
G,1,37	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 1x 2" IMC	ML	33,10	33,00	33,00	100,00%
G,1,38	CAMARA DE INSPECCION ENERGIA M.T. y B.T.. CON MARCO Y TAPA CS 275	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PRINCIPAL						
G,1,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, PLANTA DE MERGENCIA, CUARTO ELECTRICO DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE MEDIDA. SEGÚN DISEÑO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,40	SUMINISTRO Y VESTIDA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN SEGÚN NORMA CODENSA LA 228	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,41	SUMINISTRO Y VESTIDA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TIPO BANDERA SEGÚN NORMA CODENSA LA 204	UND	6,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN COBRE TIPO XLPE 15KV CALIBRE 120 mm2, RED TRIFÁSICA.	ML	56,80	0,00	0,00	0,00%





G,1,43	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LAS INTERCONEXIONES DE LA CELDA PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN CON CONDUCTOR TRIPOLAR XLPE 15KV CALIBRE No. 2. POR FASE. INCLUYE: TERMINALES PREMOLDEADOS, BORNAS, ACCESORIOS.	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX (ENTRADA/SALIDA/PROTECCIÓN), INC ACCESORIOS Y CONEXIONADO. CTS506	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,1,45	SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 Kva 11400/208-120V, TIPO SECO, CTS518-2	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,1,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 11400/208-120V, TIPO SECO CLASE H.	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO POLIMÉRICO 12KV-10 KA EN TRANSFORMADOR SECO. JUEGO POR TRES (3).	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
G,1,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA DE 180A PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE RED NORMAL - RED DE EMERGENCIA.	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
G,1,49	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD 48 KVA/ 38 KW TRIFASICA, 208- 120V - 60 Hz, CABINADA	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,1,50	INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
G,1,51	INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA						
G,1,52	SUMINISTRO Y TENDIDO ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	329,20	304,00	261,05	85,87%
G,1,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 - 0.6M AL SIN CONECTOR. INCLUYE BASE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	42,00	42,00	37,00	88,10%
G,1,54	PUNTA CAPTADORA PARA TEJADO 2.0M AL.	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,1,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN.	ML	39,00	73,20	73,20	100,00%
G,1,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPE)	UND	5,00	6,00	6,00	100,00%
G,1,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE EQUIPOTENCIALIZACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	ML	329,20	161,00	161,00	100,00%
SISTEMA DE ILUMINANCION EXTERIOR						
G,1,58	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED STREET SOLAR KIT 24W NW DE ALTA EFICACIA, PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, BATERIA, BRAZO Y ACCESORIOS DE SOPORTE 100% SOLAR. IP65	UND	23,00	19,00	0,00	0,00%



G,1,59	POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6M RECTO Ø3" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA A ELECCIÓN, FLANGE DE 25 CM X 25 CM EN 5/16", 4 PERNOS PARA ANCLAJE DE 5/8" X 50CM DE LONGITUD, INCLUYE BASE SEGUN NORMA (AP802)	UND	23,00	19,00	0,00	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.G1-1	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA MALLA TIPO CABLOFIL	ML	0,00	246,00	246,00	100,00%
NP.G1-2	CAJA DE INSPECCION CS276	UND	0,00	3,00	0,00	0,00%
NP.G1-3	CARCAMO EN CONCRETO DE 40CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 40CM, INCLUYE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,00	7,02	7,02	100,00%
NP.G1-4	SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN RIEL DESLIZADOR CON FRENO MECANICO EM RUEDAS	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
NP.G1-5	CAJA DE INSPECCION PARA APANTALLAMIENTO (INCLUYE EXCAVACIÓN)	UND	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP.G1-6	SALIDA PARA LUMINARIA EN APLIQUE TIPO TORTUGA	UND	0,00	4,00	4,00	100,00%
NP.G1-7	RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: 3x1/0+1x1/0+1X6) AWG THHN-600V, PVC 3".	ML	0,00	34,00	34,00	100,00%
NP.G1-8	POSTERIA DE CONCRETO DE 12m, TIPO LINEA 510KG	UND	0,00	2,00	0,00	0,00%
NP.G1-9	POSTERIA DE CONCRETO DE 12m, REFORZADO 750KG	UND	0,00	2,00	0,00	0,00%
NP.G1-10	CAMARA DE INSPECCION ENERGIA M.T. CON MARCO Y TAPA CS 280	UND	0,00	2,00	2,00	100,00%
G,2	VOZ Y DATOS					
G,2,1	SERVIDOR DELL POWERW DELL T-30	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%
G,2,2	SERVIDOR DELL POWERW DELL T-130	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,2,3	SWICHT CONCENTRADOR CISCO 2960-24G SWICHT CORE (PRINCIPAL)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00%
G,2,4	Switch HP 1920-24 DATOS (DISTRIBUIDORES)	UND	12,00	10,00	10,00	100,00%
G,2,5	HP 1910 Switch Series PoE 24 PUERTOS CCTV CAM IP CIRCUITO CERRADO DE TV EDIFICIO	UND	2,00	2,00	0,00	0,00%
G,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Bandeja Deslizable POWEST	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
G,2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POWEST KVM TECLADO COMPLETO, VIDEO Y TOUCH PAD.	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU Unidad de distribución de energía POWEST	UND	11,00	11,00	0,00	0,00%
G,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Gabinete Rack 42 UR POWEST DATACENTER PRINCIPAL.	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
G,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA HIKVISION DS2CD 112 DOMO IP IR 30M	UND	8,00	19,00	5,00	26,32%
G,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA HIKVISION DS2CD 1621 TIPO BALA VARIFOCAL MOTORIZADO IR 20-30M	UND	24,00	15,00	0,00	0,00%
G,2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NVR 32 CH REPRODUCCIÓN SINCRONICA 32 CH	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%





G,2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCES POINT CISCO K9 SERIES 500	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%
G,2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH COORD HDMI	ML	32,00	32,00	0,00	0,00%
G,2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE HDMI 20 MTRS	ML	16,00	16,00	0,00	0,00%
G,2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENSOR FACE PLATE HDMI	UND	32,00	32,00	0,00	0,00%
G,2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD AZUL 3FT CAT 6A POWEST (DATOS)	UND	229,00	229,00	219,00	95,63%
G,2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 3FT CAT 6A GRIS CCTV IP	UND	40,00	40,00	40,00	100,00%
G,2,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL POWEST	UND	2,00	1,00	1,00	100,00%
G,2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" 2UR POWEST	UND	5,00	5,00	0,00	0,00%
G,2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE PARA DATOS UV-FTP CATEGORIA 6A POWER (DATOS Y VOZ)	ML	2.270,54	2953,80	3216,48	108,89%
G,2,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO PARA CCTV IP CATEGORIA 6A POWEST	ML	1.400,00	1037,00	1109,77	107,02%
G,2,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CERRADO DE PARED 19"X 15RU	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%
G,2,24	SALIDA DE DATOS, VOZ Y SENSORES CONTRA INCENDIO COMPLETA (INC. FACE LATE Y MARCACIÓN)	UND	368,00	368,00	209,00	56,79%
G,2,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACK KEYSTONE CAT 6A POWEST	UND	250,00	250,00	0,00	0,00%
G,2,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE RG 6 BELDEN	ML	1.350,00	990,00	0,00	0,00%
G,2,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML	1.863,44	100,00	713,68	713,68%
G,2,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 3/4"	ML	192,36	20,00	10,20	51,00%
G,2,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1"	ML	214,74	12,00	0,00	0,00%
G,2,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X80	ML	150,00	0,00	0,00	0,00%
G,2,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA BANDEJA PORTABLE GALV. 30X120	ML	40,00	40,00	0,00	0,00%
G,2,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UND	40,00	7,00	0,00	0,00%
G,2,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	UND	17,00	17,00	15,00	88,24%
G,2,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEFONICA DE 1"	ML	50,00	50,00	0,00	0,00%
G,2,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TV DE 1" RG 6"	ML	50,00	50,00	0,00	0,00%
G,2,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TV PVC COMPLETA	UND	20,00	20,00	17,00	85,00%
G,2,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 60*60	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
H	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS					
H,1	REDES GENERALES DE SUMINISTRO, ACOMETIDA Y MEDIDOR					




H,1,1	SUM. E INSTALACIÓN MEDIDOR 3/4"	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
H,1,2	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC-P 1" (INC. ACCESORIOS).	ML	30,00	12,81	12,81	100,00%
H,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
H,2	RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA POTABLE					
H,2,1	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 2" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERA).	ML	3,50	0,00	0,00	0,00%
H,2,2	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC-P 1-1/2" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERA).	ML	9,00	14,62	14,62	100,00%
H,2,3	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC-P 1" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERA).	ML	159,53	43,45	43,45	100,00%
H,2,4	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERA).	ML	80,75	33,74	33,74	100,00%
H,2,5	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC-P 1/2" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS).	ML	62,23	3,08	3,08	100,00%
H,2,6	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 3/4"	UND	9,00	4,00	4,00	100,00%
H,2,7	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 1"	UND	1,00	4,00	4,00	100,00%
H,2,8	SUM. E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRAULICO 1"	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,2,9	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURA GARVANIZADO DE 1" INC AANTICORROSIVO	ML	10,50	10,10	10,10	100,00%
H,2,10	SUM E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO 20*20	UND	10,00	11,00	11,00	100,00%
ÍTEM NO PREVISTOS						
NP.H2-1	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 2"	ML	0,00	23,35	23,35	100,00%
NP.H2-2	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 2 1/2"	ML	0,00	7,46	7,46	100,00%
NP.H2-3	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 3/4"	ML	0,00	9,02	9,02	100,00%
NP.H2-4	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 1/2"	ML	0,00	14,29	14,29	100,00%
NP.H2-5	SUM. E INSTALACIÓN RED PVC-P 1-1/2"	ML	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H2-6	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 1 1/2"	UND	0,00	4,00	4,00	100,00%
NP.H2-7	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 2"	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H2-8	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2"	UND	0,00	24,00	22,00	91,67%
NP.H2-9	SUM. E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRAULICO 2"	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H2-10	ACCESORIOS PVC-P 1/2" Y 3/4"	UND	0,00	39,00	39,00	100,00%
NP.H2-11	ACCESORIOS PVC-P 1" Y 1 1/2"	UND	0,00	61,00	61,00	100,00%
NP.H2-12	ACCESORIOS PVC-P 2" Y 2 1/2"	UND	0,00	18,00	18,00	100,00%
NP.H2-13	VÁLVULA DE PIE 2 1/2" SUCCIÓN TANQUE SUBTERRANEO	UND	0,00	2,00	2,00	100,00%
H,3	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PVC-P					
H,3,1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL DE 1/2"	UND	50,00	0,00	0,00	0,00%
ÍTEM NO PREVISTOS						






NP.H3-1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	UND	0,00	51,00	51,00	100,00%
H,4	REDES AG Y CAJILLAS PARA MEDIDORES					
H,4,1	SUM E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE 3/4"	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
H,5	ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIOS					
H,5,1	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 1-1/2" INC TORNILLOS	UND	314,00	233,00	233,00	100,00%
H,5,2	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 2" INC TORNILLOS	UND	28,00	63,00	63,00	100,00%
H,5,3	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 3" INC TORNILLOS	UND	94,00	159,00	159,00	100,00%
H,5,4	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 4" INC TORNILLOS	UND	65,00	81,00	81,00	100,00%
H,5,5	SUM. E INSTALACIÓN FLOTADOR MECÁNICO 1"	UND	3,00	3,00	3,00	100,00%
H,5,6	MARCO PARA TAPA DE TANQUE SUBTERRÁNEO	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.H5-1	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 6" INC TORNILLOS	UND	0,00	4,00	4,00	100,00%
NP.H5-2	CODO EN HIERRO DUCTIL 6" EXTREMO BRIDADO	UND	0,00	3,00	3,00	100,00%
NP.H5-3	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA CIEGA EN 4"	UND	0,00	2,00	0,00	0,00%
H,6	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE PRESIÓN E INCENDIO					
H,6,1	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE CON TANQUE HIDROACUMULADOR, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITH FLOTADOR CON TANQUE PRESURIZADO METALICO.	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
H,6,2	SUM E INSTALACIÓN EQUIPO INCENDIO CON BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CONTROL Y VALVULAS, APLICADO A LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.H6-1	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO 3,0HP AGUA POTABLE CON TANQUE HIDROACUMULADOR, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITH FLOTADOR CON TANQUE PRESURIZADO METALICO.	UND	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP.H6-2	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO 3,0HP AGUA POTABLE CON TANQUE HIDROACUMULADOR PRESS 300 LITROS, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITH FLOTADOR CON TANQUE PRESURIZADO METALICO.(INC ENSAMBLE)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
H,7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUES					
H,7,1	SUM. E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
H,7,2	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
H,8	APARATOS SANITARIOS					
H,8,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UND	17,00	17,00	17,00	100,00%
H,8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE PARED EN ACERO INOX. ASI 304 ACABADO ANTIBANDALICO	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
H,8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PARED EN ACERO INOX. ASI 304 ACABADO ANTIBANDALICO	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%





H,8,4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA DE MONO CONTROL)	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,8,5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA MONO CONTROL)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00%
H,8,6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA DE MONO CONTROL)	UND	18,00	18,00	18,00	100,00%
H,8,7	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120x60 cm (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,8,8	SUM. E INSTALACION SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS (INC. BARRAS SEGURIDAD Y GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00%
H,8,9	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL (INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	4,00	4,00	4,00	100,00%
H,8,10	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGERA	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.H8-1	SECADOR DE MANOS	UND	0,00	8,00	0,00	0,00%
H,9	SALIDAS SANITARIAS					
H,9,1	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	25,00	23,00	23,00	100,00%
H,9,2	SUM. E INSTALACION SALIDA LAVAPLATOS 2"	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,9,3	SUM. E INSTALACION SALIDA SANITARIO 4"	UND	19,00	21,00	21,00	100,00%
H,9,4	SUM. E INSTALACION SALIDA ORINALES 2"	UND	4,00	4,00	4,00	100,00%
H,9,6	SUM. E INSTALACION SALIDA SIFON DE PISO 3"	UND	9,00	12,00	12,00	100,00%
H,10	RED DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES					
H,10,1	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" DESCOLGADA	ML	139,98	41,75	41,75	100,00%
H,10,2	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" DESCOLGADA	ML	13,51	4,24	4,24	100,00%
H,10,3	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" DESCOLGADA	ML	44,10	12,53	12,53	100,00%
H,10,4	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	133,00	63,00	63,00	100,00%
H,10,5	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 3"	UND	15,00	6,00	6,00	100,00%
H,10,6	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	55,00	7,00	7,00	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.H10-1	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 4"	ML	0,00	48,43	48,43	100,00%
NP.H10-2	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 3"	ML	0,00	4,85	4,85	100,00%
NP.H10-3	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 2"	ML	0,00	8,91	8,91	100,00%
H,11	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					
H,11,1	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC-V 2" DESCOLGADA	ML	25,58	18,08	18,08	88,94%
H,11,2	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	10,00	0,00	0,00	0,00%
H,11,3	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	20,00	4,00	4,00	100,00%
H,12	RED DESAGUES DE AGUAS LLUVIA					





H,12,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 6" DESCOLGADA	ML	28,79	0,00	0,00	0,00%
H,12,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" DESCOLGADA	ML	277,67	44,26	44,26	100,00%
H,12,3	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UND	10,00	5,00	5,00	100,00%
H,12,4	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	48,00	8,00	8,00	100,00%
H,12,5	SUM. E INSTALACION TRAGANTE CON CÚPULA EN ALUMINIO 4"	UND	14,00	3,00	3,00	100,00%
ÍTEM NO PREVISTO						
NP.H12-1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4"	ML	0,00	90,58	90,58	100,00%
NP.H12-2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3"	ML	0,00	25,90	25,90	100,00%
NP.H12-3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2"	ML	0,00	18,15	18,15	100,00%
NP.H12-4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" DESCOLGADA	ML	0,00	48,63	48,63	100,00%
NP.H12-5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" DESCOLGADA	ML	0,00	53,85	53,85	100,00%
NP.H12-6	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 3"	UND	0,00	25,00	25,00	100,00%
NP.H12-7	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	0,00	25,00	25,00	100,00%
NP.H12-8	SUM. E INSTALACION TRAGANTE CON CÚPULA EN ALUMINIO 3"	UND	0,00	7,00	6,00	85,71%
NP.H12-9	SUM. E INSTALACION TRAGANTE CON CÚPULA EN ALUMINIO 2"	UND	0,00	8,00	8,00	100,00%
H,13	REDES EXTERIORES AGUAS RESIDUALES					
H,13,1	TUBERIA DRENAJE PVC TIPO FORT PVC 160 (INC SILLA YE)	ML	55,50	2,32	0,00	0,00%
H,14	REDES EXTERIORES AGUAS LLUVIAS					
H,14,1	TUBERIA DRENAJE PVC TIPO FORT PVC 160 (INC SILLA YE)	ML	45,50	0,00	0,00	0,00%
ÍTEM NO PREVISTO						
NP.H14-1	TUBERIA DRENAJE PVC 160	ML	0,00	30,70	23,26	75,77%
H,15	CAJAS DE INSPECCIÓN					
H,15,1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	UND	8,00	11,00	11,00	100,00%
H,15,2	CAJAS DE INSPECCION 1,00X1,00	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,16	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
H,16,1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	16,46	62,04	58,64	94,52%
H,16,2	SUMINISTRO Y COMPACTACION RECEBO COMÚN	M3	10,92	15,71	14,34	91,28%
H,17	RED Y ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO					
H,17,1	SUM. E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 1 1/2"	ML	344,45	403,39	403,39	100,00%
H,17,2	SUM. E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 2"	ML	193,77	41,22	41,22	100,00%
H,17,3	SUM. E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 3"	ML	180,59	86,34	86,34	100,00%
H,17,4	SUM. E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 4"	ML	60,54	111,38	111,38	100,00%
H,17,5	ACCESORIO HIERRO DUCTIL 3" y 4"	UND	22,00	104,00	104,00	100,00%
H,17,6	ACCESORIO HIERRO DUCTIL 1" y 2"	UND	15,00	120,00	120,00	100,00%



H,17,7	PASA MUROS 4"	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP.H17-1	SUM. E INSTALACIÓN PASAMURO EXTEMO BRIDA 6" L=40mm	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H17-2	PASA MUROS 1 1/2" extremo liso	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H17-3	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 6"	ML	0,00	2,50	2,50	100,00%
NP.H17-4	VÁLVULA DE PIE 1 1/2" SUCCIÓN TANQUE SUBTERRANEO	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.H17-5	VÁLVULA DE PIE 6" SUCCIÓN TANQUE SUBTERRANEO	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
H,18	CONEXIONES PARA BOMBEROS Y MANGUERAS					
H,18,1	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
H,18,2	GABINETE TIPO III	UND	5,00	5,00	5,00	100,00%
H,18,3	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UND	236,00	168,00	168,00	100,00%
H,18,4	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UND	236,00	168,00	0,00	0,00%
H,18,5	PRUEBA HIDROSTATICA DEL EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
H,18,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO Y TERMICO INALAMBRICO	UND	118,00	112,00	0,00	0,00%
H,18,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA CONVENCIONAL DE REARME MANUAL DE ABS, PROTECCIÓN IP 41	UND	5,00	1,00	0,00	0,00%
H,18,8	ESTACIÓN DE CONTROL Y MONITOREO, MAS KID SUPERVISOR 4" (DESPUES ROCIADORES)	UND	5,00	2,00	2,00	100,00%
H,18,9	CABEZAL DE PRUEBA 4"X2 1/2" X 2 1/2"	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
H,18,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ESTROBO	UND	3,00	6,00	0,00	0,00%
H,18,11	PANEL DETECCION DE INCENDIOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1,00	2,00	0,00	0,00%
H,18,12	VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3" AC INC. MANOMETRO	UND	3,00	3,00	3,00	100,00%
H,19	CONEXIONES PARA REDES EXTERIORES DE CONEXIÓN A PRINCIPAL					
H,19,1	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 3"	ML	180,00	0,00	0,00	0,00%
H,19,2	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVC CODO GRAN RADIO 3"	UND	5,00	0,00	0,00	0,00%
H,19,3	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
H,19,4	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	168,60	0,00	0,00	0,00%
H,19,5	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	170,60	0,00	0,00	0,00%
H,19,6	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	6,00	0,00	0,00	0,00%
H,19,7	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	10,80	0,00	0,00	0,00%
H,19,8	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	6,00	0,00	0,00	0,00%
H,19,9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	127,66	0,00	0,00	0,00%





NP.K1-3	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA (PASOS DE ESCALERAS)	ML	0,00	108,12	108,12	100,00%
NP.K1-4	PLACA ESCUDO ALCALDIA DE COTA - CUNDINAMARCA	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
NP.K1-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LOGO INSTITUCIONAL Y TEXTOS DE FACHADA EN ALUMINIO CAL 20, SOLDADURA MIC, INCLUYE PINTURA POLIAMIDA (Según diseño)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
NP.K1-6	ENCHAPE CERAMICO PARA FACHADA GRIS OSCURO (CALIDAD PRIMERA) (LINEAL)	ML	0,00	66,82	66,82	100,00%
NP.K1-7	ACABADO EN GRANITO (PARA MESONES BAÑOS Y COCINA) (LINEAL)	ML	0,00	15,48	15,48	100,00%
L	PINTURA					
L,1	PINTURA					
L,1,1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (MUROS)	M2	2.373,24	969,03	484,52	50,00%
L,1,2	FILOS Y DILATAIONES EN ESTUCO	ML	1.188,10	1861,93	1659,89	89,15%
L,1,3	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	M2	589,00	337,30	337,30	100,00%
L,1,4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	589,00	406,82	0,00	0,00%
L,1,5	ESTUCO PARA EXTERIORES	M2	589,00	337,30	337,30	100,00%
L,1,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	156,00	20,93	2,39	11,42%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.L1-1	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES TIPO CORAZA (LINEAL)	ML	0,00	375,23	340,86	90,84%
NP.L1-2	ESTUCO PARA EXTERIORES (LINEAL)	ML	0,00	107,84	107,84	100,00%
NP.L1-3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (MUROS) (LINEAL)	ML	0,00	1510,87	1469,88	97,29%
M	VIDRIOS Y ESPEJOS					
M,1	VIDRIOS Y ESPEJOS					
M,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN VIDRIO LAMINADO 10 MM, PARA INTERIORES INC. HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE, TORNILERIA ANODIZADA Y EMPAQUE NEOPRENO	M2	802,67	366,07	0,00	0,00%
M,1,2	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	14,70	11,29	0,00	0,00%
M,1,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA EN VIDRIO DE CRISTAL LAMINADO, COMPOSICION 3+3 INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES.	M2	674,24	0,00	13,54	2,01%
M,1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA EN VIDRIO DE CRISTAL LAMINADO, COLOR NARANJA 3+3 CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES.	M2	77,05	0,00	0,00	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP.M1-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA EN VIDRIO DE CRISTAL LAMINADO, COMPOSICION 4+4 INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES.	M2	0,00	685,00	376,12	54,91%





NP.M1-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA EN VIDRIO DE CRISTAL LAMIANADO, COLOR 3+3 CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES.	M2	0,00	99,25	66,29	66,79%
P	CARPINTERIA METÁLICA					
P,1	CARPINTERIA METÁLICA					
P,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO (INCLUYE VIDRIO 4 MM Y PERCIANA)	M2	8,00	0,00	0,00	0,00%
P,1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PERFIL DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO INCOLORO DE 4 MM	M2	24,23	59,08	28,81	48,76%
P,1,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR EN VIDRIO LAMINADO 10 MM INC. ACCESORIOS HERRAJES Y CERRADURA	M2	165,66	24,36	0,00	0,00%
P,1,4	CORTASOL TIPO CELOSSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	55,37	51,01	11,65	22,84%
P,1,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 98X46CM	UND	4,00	4,00	0,00	0,00%
P,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTA Y ACCESORIOS)	M2	50,45	58,05	0,00	0,00%
P,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA INC PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Según diseños)	ML	201,66	163,19	136,32	85,53%
P,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA CORTAFUEGO EN LÁMINA DE ACERO CAL 16 INC. MARCO, BISAGRAS, SELLO PERIMETRAL, BRAZO HIDRAULICO, BARRA ANTIPÁNICO Y CERRADURA.	UND	2,00	3,00	3,00	100,00%
P,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3,08	14,15	1,67	11,80%
P,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA LOCAL CENTRO DE TRANSFORMACION Y CUARTO ELÉCTRICO EN CELOSÍA	M2	12,96	13,90	12,60	90,65%
P,1,11	MARCO PARA PUERTAVENTANA CAL 18-08	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
ÍTEM NO PREVISTO						
NP.P1-1	VENTANA EN PERCIANA DE ALUMINIO (INCLUYE ANCLAJE Y MARCO)	M2	0,00	3,33	3,33	100,00%
NP.P1-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICA INC PINTURA ANTICORROSIVO	ML	0,00	123,55	51,72	41,86%
Q	MOBILIARIO (SUMINISTRO E INSTALACION)					
Q,1	MOBILIARIO					
Q,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Ascensor 3 paradas,450kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar (inc cuarto de máquinas, instalaciones eléctricas, tablero de control importado ALTA CALIDAD)	UND	1,00	1	1,00	100,00%
S	ASEO					
S,1,1	ASEO GENERAL	M2	2.231,56	2043,66	0,00	0,00%
ÍTEM NO PREVISTO						
NP.S1-1	ASEO PARA FACHADAS	M2	0,00	317,91	724,53	227,90%



OK



MUNICIPIO DE
COTA
CUNDINAMARCA

En concordancia con lo anterior, a continuación, se realiza una breve descripción del Contrato de Obra No. 795 de 2018, cuyo objeto es: **“Construcción Casa de la Justicia y obras complementarias en municipio de Cota, Cundinamarca”**.

Este proyecto se encuentra localizado en el área urbana del municipio en el sector la Esperanza, en un área de futuro desarrollo de las vías urbanas Calle 7ª entre carreras 3ª y 3ª A. Cuenta con un área construida total de 2053.62 m², los cuales se encuentran distribuidos en dos pisos y un altílo con las siguientes áreas: Primer piso: 892.56 m², segundo piso 809.38 m² y altílo 351.68 m². En estas áreas se dispone de espacios cuya finalidad es impartir Justicia tales como: Personería, Registraduría, Comisaría, centro de conciliación, Fiscalía 1 y 2, Biblioteca, Sijin, oficina de prensa Juzgados, salón múltiple, Inspección de policía 1 y 2, salas de audiencias 1 y 2; También cuenta con áreas de apoyo y servicios entre las cuales se encuentran, sala de espera, áreas de baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, cafetería, cuartos de aseo, áreas técnicas, punto fijo (ascensor y escaleras) y rampa.

El sistema constructivo es el siguiente: cimentación en pilotes prefabricados en concreto, vigas, dados y placa de contrapiso en concreto, superestructura en pórticos metálicos, entresijos en lámina colaborante, pantallas en concreto, cubierta liviana tipo sándwich, muros en mampostería bloques en concreto lisos y abujardados y fachada flotante (vidrio laminado y estructura en aluminio), los volúmenes en fachada tienen acabado en enchape cerámico gris oscuro, muros divisorios en superboard y bloque estructural, pisos en cerámica tráfico 5, muros con acabado en estuco y vinilo, barandas metálicas, escalera metálica con acabado pasos en granito.

La obra se encuentra con un avance físico del 93.01% de construcción, de acuerdo con el informe final entregado por la interventoría este frente de obra (tomado de la página 39) se encontraba con el siguiente porcentaje de avance:

Con una inversión de: \$ 8.276.160.814,38

Avance financiero: \$ 7.355.283.250,80 (88.87%)

Avance físico ejecución de obra: 93.01%

TOTAL, PAGADO A CORTE No. 8: \$6.362.001.920,20 (77%) presentado del 13 de mayo de 2020.

A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad aprobó 8 pagos a este frente de obra por un valor total de: \$6.362.001.920,20, con un saldo por pagar por un valor de \$1.914.158.894,18.


Se recomienda de parte de la interventoría que el dinero que se encuentra en la fiducia que asciende a un valor de \$580.248 sea retirado y el contrato liquidado, pues no es necesario que el mismo se encuentre vigente por tanto tiempo.

Al momento de finalizar el contrato de interventoría, se encontraba en curso trámite y aprobación de Modificadorio No. 3 y cuenta de cobro No. 9, el cual no fue aprobado. En la actualidad, el estado del contrato de obra está suspendido desde el 7 de diciembre de 2020, en razón a la terminación del tiempo contractual del contrato de interventoría, es preciso señalar que se hace necesario llevar a cabo prórroga que permita la terminación del objeto contractual.

CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2019: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO	EJECUTADO
------	-------------	--------	----------	-----------





CONSTRUCCIONES
COTA

			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA REPORTADA POR INTERV.	% EJECUTADO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS					
1,00	PRELIMINARES				
1,01	CAMPAMENTO 18M2	UN	1,00	1,00	100%
1,02	CERCA EN TEJA ZINC - BASE H=1,80M	ML	101,34	138,28	136%
1,03	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20	M2	404,37	0,00	0%
1,04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTO DE PRECISIÓN	M2	666,64	732,38	110%
1,05	LETRINA DE 2,0 X 1,0	UN	1,00	0,00	0%
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	UN	1,00	1,00	100%
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	1,00	-	0%
1,08	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	-	0%
1,09	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO	M2	200,00	-	0%
1,10	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	34,00	56,00	165%
1,11	DESMONTE VENTANAS	M2	38,10	41,60	109%
1,12	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	5,00	-	0%
1,13	DESMONTE DIVISIONES DE PISO A TECHO	M2	46,64	-	0%
1,14	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS (LAMPARAS Y/O VENTILADORES)	UN	12,00	35,00	292%
1,15	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	297,37	250,93	84%
1,16	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	211,69	214,58	101%
1,17	DEMOLICIÓN CIMENTO ENTERRADO	M3	11,34	14,88	131%
1,18	DESMONTE MUROS SECOS	M2	226,83	405,59	179%
1,19	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	126,67	362,86	286%
1,20	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL	ML	25,30	25,50	101%
1,21	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	666,64	1.116,67	168%
1,22	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	80,00	142,73	178%
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	102,00	29,09	29%
2,02	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	466,27	369,83	79%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AFIRMADO	M3	379,31	265,70	70%
2,04	SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO COMUN	M3	18,64	20,25	109%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION POLIETILENO CALIBRE 6	M2	383,90	274,09	71%
2,06	BASE EN CONCRETO Pobre 1500 PSI	M3	4,99	5,76	115%
2,07	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	41,09	37,38	91%
2,08	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	21,32	22,53	106%
2,09	PEDESTAL EN CONCRETO 4000 PSI	M3	11,83	10,20	86%
2,10	ACERO FIGURADO 60000 PSI - 37000 PSI	KG	6.489,15	7.424,91	114%





2,11	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5mm	M2	278,00	282,67	102%
2,12	LOSA MACIZA CIMENTO CONCRETO 3000 PSI H=0,12CM	M2	374,01	282,67	76%
2,13	PILOTE HINCADO EN CONCRETO 0,30*0,30 M INCLUYE REFUERZO	ML	810,00	750,00	93%
2,14	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	2,86	2,33	81%
2,15	SOBRE ACARREO MATERIAL GRANULAR MAYOR A 5 KM	M3/KM	170,40	8.549,91	5018%
3,00	ELEMENTOS DE CONCRETO				
3,01	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI SOBRE LÁMINA METALDECK CAL 18	M3	5,68	-	0%
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA IPE, HEA, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJE, TORNILLERÍA, PINTURA, PLATINERÍA, FABRICACIÓN, ROLADO Y MONTAJE	KG	36.819,46	42.336,40	115%
3,03	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL. 18, H:12 CM INCLUYE MALLA DE REFUERZO CONCRETO 3000 PSI, CONECTOR Y CORTANTES	M2	321,20	-	0%
3,04	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL. 18, H:12 CM INCLUYE MALLA DE REFUERZO CONCRETO 3000 PSI, CONECTOR Y CORTANTES (PARA RAMPA)	M2	74,75	77,47	104%
3,05	CORTE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	127,07	178,69	141%
3,06	CONCRETO ESTRIADO RAMPA 3000 PSI	M2	2,24	-	0%
3,07	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO TAPA, PLACA Y MUROS	M3	20,00	-	0%
3,08	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	5,23	1,61	31%
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE (CERCHAS EN CUBIERTA)	KG	600,08	1.887,88	315%
3,10	SOBRECIMIENTO 0,25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	104,95	71,16	68%
4,00	MAMPOSTERIA				
4,01	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	590,63	-	0%
4,02	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	129,78	-	0%
4,03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3,05	-	0%
4,04	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	95,70	15,80	17%
4,05	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA (INC. ESTRUCTURA Y AISLANTE FRESCASA)	M2	87,11	-	0%
4,06	MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA (LINEAL)	ML	539,56	-	0%
4,07	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	87,00	-	0%
4,08	ALFAJIAS DE CONCRETO 2500 PSI E=0,15M	ML	94,50	-	0%
4,09	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	78,75	530,70	674%
4,10	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	79,00	-	0%
4,11	MURO EN TOLETE COMÚN 0,25M	M2	17,46	-	0%
5,00	PAÑETES				
5,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	840,22	564,52	67%
5,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	96,57	-	0%
5,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	538,95	241,30	45%





5,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	176,29	-	0%
5,05	FILOS O DILATACIONES SMURO	ML	492,75	474,59	96%
5,06	REPELLO VIGA + FILO (VENTANA)	ML	84,22	127,30	151%
6,00	PISOS				
6,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	561,41	182,05	32%
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (PARA CIRCULACIONES Y OFICINAS)	M2	361,05	-	0%
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y COCINAS	M2	41,52	-	0%
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC	ML	375,32	-	0%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ENCHAPE PVC LAMINADO BEIGE CALIDAD PRIMERA PARA RECTORÍA - COORDINACIÓN - SALA DE JUNTAS	M2	52,15	-	0%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	85,33	-	0%
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIRLANES ALUMINIO	ML	10,20	-	0%
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	57,57	-	0%
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA A40	M2	218,18	-	0%
7,00	CUBIERTAS Y CIELO RASO				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA TIPO C	M2	237,75	-	0%
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETES PALUZINC TEJA DE 8X24"	ML	9,60	-	0%
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	64,96	-	0%
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	22,88	-	0%
7,05	CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO Y PINTURA)	M2	481,07	-	0%
7,06	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:4 E=0,03 M	M2	33,70	-	0%
8,00	CARPINTERIA METALICA				
8,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN PERFIL DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO INCOLORO DE 4 MM	M2	12,08	-	0%
8,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA DE VIDRIO LAMINADO, COMPOSICIÓN 3+3 INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	171,21	-	0%
8,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO DE 10mm INCOLORO (INCL. ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA)	M2	14,07	-	0%
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO PERFIL 1 1/2" (INCLUYE MARCO, VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CERRADURA)	M2	38,39	-	0%
8,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL COMPUESTO TIPO ALUCOBOND DE ALUMINIO (INC ESTRUCTURA DE ANCLAJE)	M2	122,38	-	0%
8,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINAL 96X46	UN	4,00	-	0%
8,07	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	21,74	-	0%
8,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA INC PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE.	ML	104,27	-	0%






8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES EN FACHADA INC PINTURA Y ESMALTE (SEGUN DISEÑOS)	ML	122,64	-	0%
8,10	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANCLAJES Y ANTICORROSIVO)	ML	5,45	-	0%
8,11	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO TAPA TANQUESUBTERRANEO	UN	2,00	-	0%
8,12	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	13,98	-	0%
9,00	ENCHAPES MUROS				
9,01	ENCHAPE CERAMICO MURO BAÑOS	M2	147,79	-	0%
9,02	REMATE BOGEL ALUMINIO	ML	7,20	-	0%
9,03	ACABADO EN GRANITO, INC DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA (PARA MESONES BAÑOS Y COCINA)	M2	2,80	-	0%
9,04	GRABADO EN ENCHAPE	UN	1,00	-	0%
10,00	PINTURA				
10,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	274,26	-	0%
10,02	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	896,22	-	0%
10,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	274,26	-	0%
10,04	ESTUCO PARA EXTERIORES	M2	274,26	-	0%
10,05	FILOS Y DILACIONES EN ESTUCO	ML	492,75	-	0%
10,06	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	122,64	-	0%
10,07	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	56,00	-	0%
11,00	VIDRIOS Y ESPEJOS				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN VIDRIO LAMINADO 10MM PARA INTERIORES, INCLUYE HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA ANONIZADA Y EMPAQUE NEOPRENO	M2	13,64	-	0%
11,02	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	5,05	-	0%
12,00	VOZ Y DATOS				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION SERVIDOR DELL POWER EDGE T30	UND	1,00	-	0%
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DISTRIBUIDOR HP 1920	UND	3,00	-	0%
12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A POWEST (DATOS Y VOZ)	UND	4,00	-	0%
12,04	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD AZUL 3FT CAT 6A POWEST (DATOS)	UND	74,00	-	0%
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION PDU UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA POWEST	UND	2,00	-	0%
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE RACK 42 UR POWEST	UND	2,00	-	0%
12,07	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" 2UR POWEST	UND	4,00	-	0%
12,08	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO UV/FPT (DATOS Y VOZ)	ML	1.160,47	-	0%
12,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESS POINT CISCO K9 SERIES 500	UND	4,00	-	0%
12,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH COORD HDMI	UND	5,00	-	0%
12,11	SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSOR FACE PLATE HDMI	UND	12,00	-	0%





12,12	SALIDA DE DATOS,VOZ, SALIDA INCENDIOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	54,00	-	0%
12,13	SUMINISTRO E INSTALACION JACK KEYSTONE RJ45 POWEST CAT 6A	UND	72,00	-	0%
12,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE RG 6 TV	ML	84,38	-	0%
12,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DESLIZABLE POWEST	UND	1,00	-	0%
12,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POWEST KVM TECLADO COMPLETO, VIDEO Y TOUCH PAD	UND	1,00	-	0%
12,17	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH CONCENTRADOR CISCO 2960 - 24G SWICHT CORE	UND	1,00	-	0%
12,18	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR VERTICAL POWEST	UND	2,00	-	0%
12,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE HDMI (20M)	UND	5,00	-	0%
12,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	1.160,47	-	0%
12,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	232,00	-	0%
12,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML	174,00	-	0%
12,23	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTA CABLE ACERO GALVANIZADO 30X80	ML	74,11	-	0%
12,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	74,11	-	0%
12,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE PARA RACK	UND	3,00	-	0%
12,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	50,00	-	0%
12,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6	ML	50,00	-	0%
12,28	SALIDA TV PVC COMPLETA	UND	5,00	-	0%
12,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCION 60X60	UND	1,00	-	0%
13,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS				
REDES GENERALES DE SUMINISTRO, ACOMETIDA Y MEDIDOR					
13,01	SUM. E INSTALACIÓN MEDIDOR 3/4"	UND	1,00	-	0%
13,02	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 3/4" (INC. ACCESORIOS).	ML	20,00	-	0%
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	-	0%
RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA POTABLE HIDRÁULICAS					
13,04	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 1" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERAS).	ML	35,41	-	0%
13,05	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 3/4" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERAS).	ML	35,41	-	0%
13,06	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 1/2" DESCOLGADA (INC. ACCESORIOS Y ABRAZADERAS).	ML	37,95	-	0%
13,07	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 3/4"	UND	8,00	7,00	88%
13,08	SUM. E INSTALACIÓN REGISTRO 1"	UND	2,00	-	0%
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA PVC-P					
13,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	36,00	19,00	53%






REDES DE A.G. CAJILLAS PARA MEDIDORES					
13,10	SUM E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE 3/4"	UND	1,00	-	0%
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE					
13,11	SUM. E INSTALACIÓN FLOTADOR MECÁNICO 1"	UND	3,00	-	0%
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE PRESIÓN E INCENDIO					
13,12	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE, TANQUE HIDROACUMULADOR, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITCH FLOTADOR, CON TANQUE PRESURIZADO METÁLICO. (ref o similar)	UND	1,00	-	0%
13,13	SUM E INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO CON BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CONTROL Y VÁLVULAS, APLICADO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (ref o similar)	UND	1,00	-	0%
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUES					
13,14	SUM E INSTALACION TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	-	0%
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRAULICO 1"	UND	2,00	-	0%
13,16	SUM E INSTALACION CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	2,00	-	0%
APARATOS SANITARIOS					
13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) MONO CONTROL	UND	7,00	-	0%
13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1,00	-	0%
13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) MONO CONTROL	UND	12,00	-	0%
13,20	SUM. E INSTALACIÓN SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS (INC. SOPORTES SEGURIDAD Y GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	2,00	-	0%
13,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL	UND	5,00	-	0%
13,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA (GRIFERIA MONO CONTROL)	UND	1,00	-	0%
13,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA COLGAR (INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	6,00	-	0%
13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	2,00	-	0%
13,25	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA 2"	UND	1,00	1,00	100%
13,26	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIO 4"	UND	14,00	7,00	50%
13,27	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA ORINALES 2"	UND	5,00	3,00	60%
13,28	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA SIFON DE PISO ø 3"	UND	11,00	2,00	18%
13,29	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA LAVAMANOS 2"	UND	15,00	7,00	47%
RED DESAGÜES DE AGUAS SANITARIAS					
13,30	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" DESCOLGADA	ML	53,26	15,67	29%
13,31	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" DESCOLGADA	ML	13,51	-	0%
13,32	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" DESCOLGADA	ML	30,21	4,49	15%
13,33	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	63,00	25,00	40%
13,33,1	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	43,00	9,00	21%
REDES EXTERIORES AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS					






13,34	SUM. E INSTALACIÓN TUBERÍA DRENAJE PVC 160 (INCLUYE SILLA YEE)	ML	22,00	-	0%
VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					
13,35	SUM. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-V 2" DESCOLGADA	ML	8,00	7,94	99%
RED DESAGÜES DE AGUAS LLUVIA					
13,36	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCs 4" DESCOLGADA	ML	67,76	-	0%
13,37	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCs 4" DESCOLGADA	UND	2,00	-	0%
13,38	SUM. E INSTALACIÓN TRAGANTE CON CÚPULA EN ALUMINIO 4" -3"	UND	4,00	-	0%
CAJAS DE INSPECCIÓN					
13,39	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UND	3,00	-	0%
13,40	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UND	1,00	-	0%
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
13,41	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES)	M3	21,99	6,00	27%
13,42	SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO COMUN	M3	21,99	-	0%
RED Y ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO					
13,43	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 4" INCLUYE PINTURA	ML	31,14	-	0%
13,44	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 3" INCLUYE PINTURA	ML	1,40	-	0%
13,45	PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	-	0%
13,46	SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR ÓPTICO DE HUMO Y TERMICO	UND	27,00	-	0%
13,47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONVENCIONAL DE REARME MANUAL DE ABS COLOR ROJO, PROTECCIÓN IPE, 41	UND	2,00	-	0%
13,48	SUM E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBA RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	-	0%
13,49	SUM E INSTALACION SIRENA ESTROBO	UND	2,00	-	0%
13,50	SUM E INSTALACION PANEL DE DETECCION DE INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICAS	UND	1,00	-	0%
13,51	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS HIERRO DÚCTIL DE 4"	UND	14,00	-	0%
13,52	SUM E INSTALACION ACCESORIOS HIERRO DÚCTIL DE 3"	UND	2,00	-	0%
13,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MURO 4"	UND	2,00	-	0%
CONEXIONES PARA BOMBEROS Y MANGUERAS					
13,54	SUM E INSTALACION SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	1,00	-	0%
13,55	SUM E INSTALACION GABINETE TIPO III	UND	2,00	-	0%
14,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS Y LUMINARIAS				
14,01	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, CIELOS FALSOS, Y EN MUROS, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 2Nº12 + 1Nº14 AWG, TIPO HF-FR-LS INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	158,00	-	0%
14,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", CON CONDUCTORES DE COBRE 2Nº12+ 1Nº14 AWG, TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	16,00	15,00	94%





14,03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12+ 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	6,00	3,00	50%
14,04	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 4N°12+ 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	3,00	1,00	33%
14,05	SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS . INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	1,00	-	0%
14,06	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	48,00	22,00	46%
14,07	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR MULTITECNOLOGÍA ULTRASÓNICO/INFRARROJO DE 360°, GRADO COMERCIAL, CUBRIMIENTO APROX. 14MX7M. INCLUYE UNIDAD PARA CONTROL Y MANEJO DE POTENCIA (POWER PACK) DE 20 AMP. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V; ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	1,00	-	0%
14,08	TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 120V-15A CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDO TIPO GFCI, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	11,00	-	0%
14,09	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	19,00	18,00	95%
14,10	SALIDA PARA SIRENA DE EMERGENCIA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N14+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SIRENA CON LUZ INDICADORA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	2,00	-	0%
14,11	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMUN	UND	1,00	-	0%
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL 100-240V 6500 K (DL), MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	57,00	-	0%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL MV SP 6500 K, MONTAJE DE SOBREPONER REDONDO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	10,00	-	0%
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 45W NW, 595X595X10,5 MM, 6000 K (DL), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELQUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	59,00	-	0%
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X1.6W PARA PARED O TECHO DE DOS FOCOS ESCALIZABLES, AUTONOMÍA DE UNA HORA Y MEDIA	UND	32,00	-	0%
TABLEROS Y PROTECCIONES					
14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	7,00	-	0%
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL "TDG" EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS.	UND	1,00	-	0%
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RED CONTRA INCENDIOS T - S.C.I.	UND	1,00	-	0%
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RED REGULADA "TRR"	UND	1,00	-	0%





14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFÁSICA ONLINE 10KVA - TECNOLOGÍA ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN, INVERSOR TECNOLOGÍA PWM DE ALTA FRECUENCIA CON IGBTs, TOPOLOGÍA E/S: TRIFÁSICA, - VOLTAJE E/S: 208/120 VAC, - 5 (TRES FASES + NEUTRO + ND), FRECUENCIA DE SALIDA: 50HZ/60HZ, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA ORIGINAL DE FABRICA, BYPASS DE ESTADO SÓLIDO	UND	1,00	-	0%
ACOMETIDAS, CABLES Y DUCTOS					
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN DESDE TABLERO DE MEDIDA a "TGD" RED NORMAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS EN 4x70 mm ² THW+ 1T4 AWG THW, AL.	ML	58,80	-	0%
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO DE MEDIDA a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TDG - S.CI. RED CONTRA INCENDIOS EN 4x2 AWG-THHW + 1T6 AWG-THHW, AL.	ML	55,00	-	0%
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, EN COBRE: (3x8+1x8) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1".	ML	140,50	-	0%
14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, EN COBRE: (3x10+1x10) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1".	ML	10,60	-	0%
14,25	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 2x 3" PVC	ML	107,10	-	0%
14,26	CÁMARA DE INSPECCIÓN ENERGÍA M.T. y B.T.. CON MARCO Y TAPA CS 275	UND	2,00	-	0%
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSIÓN SUMERGIBLE 500A-6 PUERTOS	JUEGO	2,00	-	0%
14,28	INSPECCIÓN RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	-	0%
14,29	INSPECCIÓN RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	-	0%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA EL SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA					
14,30	SUMINISTRO Y TENDIDO ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	96,40	-	0%
14,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 - 0.6M AL SIN CONECTOR. INCLUYE BASE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	14,00	-	0%
14,32	PUNTA CAPTADORA PARA TEJADO 2.0M AL.	UND	1,00	-	0%
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN.	ML	35,60	-	0%
14,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPE)	UND	4,00	-	0%
14,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE POTENCIALIZACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	ML	95,00	-	0%
ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUTADO	
				CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARCELAS					
NP-01	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20M APILE A 15M	M2	252,61	252,61	100%
NP-02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO DE BAÑOS	M2	86,09	86,09	100%

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



NP-03	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	2,80	2,80	100%
NP-04	SOBREACARREO RETIRO DE SOBANTES MAYOR A 5KM	M3/KM	10.080,29	10.215,31	101%
NP-05	TRASLADO EQUIPO DE BOMBEO	UND	1,00	1,00	100%
NP-06	DESMONTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD REDES DE ELECTRICIDAD Y DE DATOS	UND	1,00	1,00	100%
NP-07	TRASLADO TABLEROS ELÉCTRICOS	GL	1,00	1,00	100%
NP-08	AMARRE MOJONES POSICIONAMIENTO	UND	2,00	2,00	100%
NP-09	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	UND	9,09	9,09	100%
NP-10	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	3,54	3,54	100%
NP-12	MURO EN BLOQUE DE PERFORACIÓN VERTICAL	M2	684,10	684,10	100%
NP-14	SUM. E INSTALACIÓN DE RED PVCP 1/2" (INC ACCESORIOS)	ML	40,39	40,39	100%
NP-16	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	29,07	29,07	100%
NP-17	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	7,81	7,81	100%
NP-18	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	16,96	16,96	100%
NP-19	SUM. E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC3 3"	UND	3,00	3,00	100%
NP-20	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA SIFON DE PISO Y POCETAS φ 2" Y 3"	UND	10,00	10,00	100%
NP-23	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 1"	ML	7,25	7,25	100%
NP-24	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVCP 1 1/2"	ML	7,54	7,54	100%
NP-25	ANCLAJE 3/8" L:30CM	UND	889,36	889,36	100%
NP-26	SIKA ROD	ML	53,86	53,86	100%
NP-27	SIKAFLEX	ML	141,76	141,76	100%
NP-28	ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 3" CAL.20 H:12 CM INCLUYE MALLA DE REFUERZO CONCRETO 3000 PSI, CONECTOR Y CORTANTES	ML	280,82	280,82	100%
NP-47	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3500 PSI SOBRE LAMINA METALDECK CAL 20	M3	-	-	0%

En concordancia con lo anterior, a continuación, se realiza una breve descripción del contrato de obra 664 de 2019, cuyo objeto es: "Construcción del edificio administrativo y obras complementarias de la institución educativa departamental instituto de parcelas y construcción del edificio multifuncional y obras complementarias en el municipio de cota, Cundinamarca".

Este proyecto se encuentra dividido en dos frentes de obra los cuales se describen a continuación:

El Edificio Administrativo IED Parcelas, se encuentra localizado al interior de la sede del Instituto Educativo Departamental de Parcelas. Cuenta con un área construida total de 468.33 m², los cuales se encuentran distribuidos en dos pisos con las siguientes áreas: Primer piso: 233.64 m², segundo piso 234.69 m². En estas áreas se dispone de espacios destinados para el área administrativa de apoyo a las actividades que desarrolla la planta de docentes de la institución, entre los cuales se encuentran incluidos los siguientes usos: Oficinas de rectoría, matrícula y pagaduría, coordinación, secretaría, dos (2) salones de clase, sala de profesores, sala de





juntas, sala de espera, sala de informática, áreas técnicas (cuarto de máquinas) y de servicios de apoyo: baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, circulaciones y rampa.

El sistema constructivo es el siguiente: cimentación en pilotes prefabricados en concreto, vigas, dados y placa de contrapiso en concreto, superestructura en pórticos metálicos, entresijos en lámina colaborante, cubierta liviana tipo sándwich muros en mampostería estructural en bloque cerámico y fachada flotante (vidrio laminado y estructura en aluminio) muros con acabado estuco y pintura, pisos en cerámica tráfico 5 calidad primera, enchape cerámico en muros de baños, ventanería en aluminio.

A la fecha del informe final entregado por la interventoría se encontraba con el siguiente porcentaje de avance según datos reportados en la página 27:

Valor total del contrato: \$ 5.890.743.149,58

Avance financiero total del contrato: \$ 3.490.364.455,77 (59%)

Avance físico ejecución de obra contrato: 59%

Con una inversión en el frente de obra de: \$ 2.055.632.320,77

Avance financiero del frente de obra: \$ 1.272.449.374,18 (62%)

Avance ejecución frente de obra: 60%

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO	EJECUTADO	
			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA REPORTADA POR INTERV.	% EJECUTADO
EDIFICIO MULTIFUNCIONAL					
1,00	PRELIMINARES				
1,01	CAMPAMENTO 18M2	UN	1,00	1,00	100%
1,02	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1,80 M	ML	46,64	10,36	22%
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	UN	1,00	1,00	100%
1,04	LETRINA DE 2,00 X 1,00	UN	1,00	-	0%
1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	52,42	42,63	81%
1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	21,00	21,90	104%
1,07	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	108,00	116,97	108%
1,08	DESMONTE VENTANAS	M2	23,76	18,98	80%
1,09	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	9,00	10,00	111%
1,10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2,00	4,00	200%
1,11	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	142,50	225,42	158%
1,12	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	5,06	7,94	157%
1,13	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	179,23	183,24	102%
1,14	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	129,99	160,43	123%
1,15	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO	M3	21,15	5,54	26%
1,16	RETIRÓ DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	72,37	124,14	172%
1,17	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	416,68	404,60	97%





1,18	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	416,68	604,60	145%
2,00	CIMENTACION				
2,01	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	323,88	566,00	175%
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	313,99	53,46	17%
2,03	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	645,00	645,00	100%
2,04	PILOTE PRE EXCAVADO D=40CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	930,00	885,00	95%
2,05	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	7,31	9,86	135%
2,06	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	68,19	70,27	103%
2,07	VIGAS DE AMARRE CONCRETO 4000 PSI	M3	21,10	20,88	99%
2,08	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO INCL. TAPA PLACA Y MUROS	M3	14,32	-	0%
2,09	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	9,87	9,13	93%
2,10	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	12,72	-	0%
2,11	ACERO FIGURADO 60,000 PSI - 37000 PSI	KG	11.053,28	11.915,48	108%
2,12	SUM. Y COMPACTACION AFIRMADO	M3	215,92	376,21	174%
2,13	POLIETILENO CAL 6	M2	416,68	369,60	89%
2,14	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSIH=0,12 CM	M2	420,88	369,60	88%
2,15	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15 X 15	M2	420,88	369,60	88%
2,16	SOBRE ACARREO MATERIAL GRANULAR MAYOR A 5KM	M3/KM	322,79	37.015,83	11467%
2,17	SUM. Y COMPACTACION RECEBO COMUN	M3	28,80	57,70	200%
3,00	ESTRUCTURA				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE, HEA, INCL. CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJE, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA.FABRICACION, ROLADO Y MONTAJE	KG	70.380,46	85.213,56	121%
3,02	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3" CAL 18, h=0,12 CM. INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI INCL. CONECTOR CORTANTE	M2	564,29	-	0%
3,03	ESTRUCTURA METALICA EN PERFILES TIPO IPE PARA ESCALERA, INCLUYE PERNOS, ANCLAJES Y LAMINAS DE ALFAJOR ASTM 500	KG	3.033,16	-	0%
3,04	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2,79	-	0%
3,05	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	6,54	-	0%
3,06	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI SOBRE LAMINA METALDECK CAL 18	M3	10,60	-	0%
3,07	ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3" CAL 18, h=0,12 CM. INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI INCL. CONECTOR CORTANTE (PARA RAMPA)	M2	10,90	-	0%





4,00	MUROS				
4,01	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	32,65	-	0%
4,02	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	1.377,47	480,39	35%
4,03	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	25,23	-	0%
4,04	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 CM	ML	87,43	-	0%
4,05	CONSTRUCCION DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	87,75	-	0%
4,06	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.10M (INC. REFUERZO)	M2	4,52	-	0%
4,07	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.10 M	ML	162,60	-	0%
4,08	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UND	30,00	-	0%
4,09	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	113,00	131,00	116%
4,10	POCETA CUARTO DE ASEO (INCLUYE ELABORACION DE LA POCETA Y ENCHAPE)	UND	2,00	-	0%
4,11	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 M	ML	162,60	-	0%
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN MUROS SUPERBOARD (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA FIBRA DE VIDRIO TERMOACUSTICO TIPO FRESCAZA)	M2	437,30	-	0%
4,13	MURO SUPERBOARD DOBLECARA (LINEAL) (para recubrimiento de columnas metálicas)	ML	421,33	-	0%
4,14	MURO TOLETE COMUN E=0,12 M2	M2	30,18	-	0%
5,00	PAÑETES				
5,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	2.526,71	320,06	13%
5,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	50,46	72,01	143%
5,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	183,44	125,81	69%
5,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	272,30	18,76	7%
5,05	REPELLO VIGA + FILO (ventanas)	ML	321,01	16,65	5%
5,06	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	1.119,60	120,32	11%
6,00	PISOS				
6,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	884,72	-	0%
6,02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	581,54	-	0%
6,03	PISO EN ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS CALIDAD PRIMERA	M2	53,39	-	0%
6,04	PISO EN ENCHAPE PVC LAMINADO PARA TARIMA CALIDAD PRIMERA TRAFICO PESADO	M2	74,89	-	0%
6,05	PISO ALFOMBRA TRAFICO PESADO GRIS	M2	174,90	-	0%
6,06	GUARDAESCOBAS EN PVC	ML	582,23	-	0%
6,07	MEDIACAÑA EN GRANITO PARA BAÑOS	ML	73,75	-	0%
6,08	ACABADO GRAVILLA LAVADA PARA RAMPA	M2	11,90	-	0%
7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				





7,01	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, CIELOS FALSOS, Y EN MUROS, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 2N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	256,00	-	0%
7,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N°12+ 1N°14 AWG, TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	13,00	-	0%
7,03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12+ 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	15,00	-	0%
7,04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	6,00	-	0%
7,05	SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT PVC SCH 40 Ø1/2", EN Cu. 3N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	4,00	-	0%
7,06	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	57,00	-	0%
7,07	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR MULTITECNOLOGÍA ULTRASÓNICO/INFRARROJO DE 360°, GRADO COMERCIAL, CUBRIMIENTO APROX. 14MX7M. INCLUYE UNIDAD PARA CONTROL Y MANEJO DE POTENCIA (POWER PACK) DE 20 AMP. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V; ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	4,00	-	0%
7,08	TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 120V-15A CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDO TIPO GFCI, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	7,00	-	0%
7,09	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	40,00	-	0%
7,10	SALIDA PARA SIRENA DE EMERGENCIA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N14+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SIRENA CON LUZ INDICADORA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	2,00	-	0%






7,11	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL 100-240V 6500 K (DL), MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	75,00	-	0%
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL MV SP 6500 K, MONTAJE DE SOBREPONER REDONDO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UND	9,00	-	0%
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR DE USO INTERIOR 25W, 3000K, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	6,00	-	0%
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA LED 30W RECESADA 4000K (NW) CON DRIVER INDEPENDIENTE, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	60,00	-	0%
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR Y MONTAJE EN PARED, LED WALLPACK 38W NW, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	5,00	-	0%
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SQ 45W NW, 595X595X10,5 MM, 6000 K (DL), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELQUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	61,00	-	0%
7,17	SUMINISTRO E INSTALACION, LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X1.6W PARA PARED O TECHO DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES, AUTONOMÍA DE UNA HORA Y MEDIA	UND	45,00	-	0%
TABLEROS Y PROTECCIONES					
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	4,00	-	0%
7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	2,00	-	0%
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED NORMAL	UND	1,00	-	0%
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	-	0%
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL "TDG" RED NORMAL	UND	1,00	-	0%
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RED REGULADA "TRR"	UND	1,00	-	0%
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS "TDG S.CI."	UND	1,00	-	0%
7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFÁSICA ONLINE 10KVA - TECNOLOGÍA ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN, INVERSOR TECNOLOGÍA PWM DE ALTA FRECUENCIA CON IGBTs, TOPOLOGÍA E/S: TRIFÁSICA, - VOLTAJE E/S: 208/120 VAC, - 5 (TRES FASES + NEUTRO + ND), FRECUENCIA DE SALIDA: 50HZ/60HZ, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA ORIGINAL DE FABRICA, BYPASS DE ESTADO SÓLIDO	UND	1,00	-	0%



7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN AUDITORIO INCLUYE TOTALIZADOR, MODULO LOGICO, ACCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES	UND	1,00	-	0%
ACOMETIDAS, CABLES Y DUCTOS					
7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR a TABLERO DE MEDIDA AE319 Y a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG - RED NORMAL EN 4x350 kcmil-THHW + 1T10AWG-THHW, AL.	ML	41,00	-	0%
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR a TABLERO DE MEDIDA AE319 S.C.I. Y a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG - S.C.I. RED CONTRA INCENDIOS EN 4x2 AWG-THHW + 176 AWG-THHW, AL.	ML	41,90	-	0%
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS GENERALES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x6+1x6) AWG THHN-600V + 1Tx8 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	99,70	-	0%
7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x8+1x8) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1".	ML	72,90	-	0%
7,31	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 2x 3" PVC	ML	82,90	-	0%
7,32	CAMARA DE INSPECCION ENERGIA M.T. y B.T. CON MARCO Y TAPA CS 275	UND	2,00	-	0%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA					
7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACION, PLANTA DE EMERGENCIA, CUARTO ELECTRICO DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE MEDIDA. SEGÚN DISEÑO	UND	1,00	1,00	100%
7,34	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN COBRE TIPO XLPE 15KV CALIBRE 120 mm2, RED TRIFÁSICA.	ML	25,00	-	0%
7,35	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LAS INTERCONEXIONES DE LA CELDA PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION CON CONDUCTOR TRIPOLAR XLPE 15kv CALIBRE 120mm2. POR FASE. INCLUYE: TERMINALES PREMOLDEADOS, BORNAS, ACCESORIOS.	UND	1,00	-	0%
7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO POLIMERICO 12KV-10 KA EN TRANSFORMADOR SECO. JUEGO POR TRES (3).	UND	1,00	-	0%
7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA DE 275A PARA SISTEMA DE RED NORMAL - RED DE EMERGENCIA.	UND	1,00	-	0%
7,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA DE 60A PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE RED NORMAL - RED DE EMERGENCIA.	UND	1,00	-	0%
7,42	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD 48 KVA/ 38 KW TRIFASICA, 208-120V - 60 Hz, CABINADA	UND	1,00	-	0%





7,43	INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	-	0%
7,44	INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00	-	0%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA					
7,45	SUMINISTRO Y TENDIDO ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	188,90	-	0%
7,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 - 0.6M AL SIN CONECTOR. INCLUYE BASE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	19,00	-	0%
7,47	PUNTA CAPTADORA PARA TEJADO 2.0M AL.	UND	1,00	-	0%
7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN.	ML	42,20	-	0%
7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPE)	UND	4,00	-	0%
7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE EQUIPOTENCIALIZACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	ML	114,00	-	0%
8,00 VOZ Y DATOS					
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SERVIDOR DELL POWER EDGE T130	UND	1,00	-	0%
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWICHT CONCENTRADOR HP 2530-48G	UND	3,00	-	0%
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DESLIZABLE POWEST	UND	1,00	-	0%
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POWEST KVM TECLADO COMPLETO, VIDEO Y TOUCH PAD	UND	1,00	-	0%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA POWEST	UND	2,00	-	0%
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CERRADO 42 RU POWEST	UND	1,00	-	0%
8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A POWEST (DATOS)	UND	3,00	-	0%
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD AZUL 3FT CAT 6A POWEST (DATOS)	UND	70,00	-	0%
8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL POWEST	UND	1,00	-	0%
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" 2UR POWEST	UND	3,00	-	0%
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO U/FTP CATEGORIA 6A POWEST (VOZ Y DATOS)	ML	1.149,60	-	0%
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACK KEYSTONE CAT 6A DATOS POWEST	UND	66,00	-	0%
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENSOR HDMI FACE PLATE	UND	22,00	-	0%




8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE HDMI (20MT)	UND	11,00	-	0%
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	382,71	-	0%
8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	503,59	-	0%
8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	57,58	-	0%
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	29,89	-	0%
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	131,60	-	0%
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UND	1,00	-	0%
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	30,00	-	0%
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,00	-	0%
8,23	SALIDA TV PVC COMPLETA	UND	11,00	-	0%
8,24	SALIDA DE DATOS, VOZ, SALIDA INCENDIOS COMPLETA (INCLUYE FACEPLATE Y MARCACIÓN)	UND	61,00	-	0%
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESS POINT CISCO K9 SERIE 500	UND	17,00	-	0%
9,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS				
9,01	SUM E INSTALACIÓN MEDIDOR 3/4"	UND	1,00	-	0%
9,02	SUM E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	17,30	346%
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	-	0%
RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA POTABLE					
9,04	RED SUMINISTRO PVC 1" TUBERÍA DESCOLGADA (INCL. ACCESORIOS Y ABRAZADERAS)	ML	80,00	-	0%
9,05	RED SUMINISTRO PVC 3/4" TUBERÍA DESCOLGADA (INCL. ACCESORIOS Y ABRAZADERAS)	ML	21,27	-	0%
9,06	RED SUMINISTRO PVC 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	76,02	-	0%
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 3/4"	UND	7,00	-	0%
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1"	UND	1,00	-	0%
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLA PASAMURO 4"	UND	4,00	-	0%
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA 4"	UND	2,00	-	0%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRÁULICO 1"	UND	1,00	-	0%
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA PVC-P					
9,12	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	35,00	18,00	51%
9,13	SUM E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE 3/4"	UND	1,00	-	0%
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE					
9,14	SUM. E INSTALACIÓN BRIDA 4" 3"	UND	9,00	-	0%
9,15	SUM. E INSTALACIÓN FLOTADOR MECÁNICO 1"	UND	2,00	-	0%





SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE PRESIÓN E INCENDIO						
9,16	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE, TANQUE HIDROACUMULADOR, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITCH FLOTADOR, CON TANQUE PRESURIZADO METÁLICO (REF O SIMILAR).	UND	1,00	-	0%	
9,17	SUM E INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO CON BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CNTROL Y VALVULAS, APLICADO A LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS (REF O SIMILAR)	UND	1,00	-	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUES						
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	-	0%	
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE DE 1"	UND	2,00	-	0%	
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00	-	0%	
APARATOS SANITARIOS						
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA MONO CONTROL)	UND	14,00	-	0%	
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	2,00	-	0%	
9,23	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA DE MONO CONTROL)	UND	13,00	-	0%	
9,24	SUM. E INSTALACIÓN SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS (INC. BARRAS SEGURIDAD Y GRIFERIA MONOCONTROL)	UND	2,00	-	0%	
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL (INCLUYE GRIFERIA DE MONO CONTROL)	UND	4,00	-	0%	
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA	UND	2,00	-	0%	
SALIDAS SANITARIAS						
9,27	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" LAVAMANOS	UND	15,00	16,00	107%	
9,28	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	16,00	14,00	88%	
9,29	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	UND	4,00	4,00	100%	
9,30	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA SIFON DE PISO Y POCETAS ø 2" Y 3"	UND	9,00	10,00	111%	
9,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	9,00	-	0%	
9,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	7,00	-	0%	
RED DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES						
9,33	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" DESCOLGADA	ML	60,92	13,80	23%	
9,34	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" DESCOLGADA	ML	6,46	19,80	307%	
9,35	SUM. E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" DESCOLGADA	ML	28,51	8,50	30%	
9,36	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	49,00	59,00	120%	
9,37	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 3"	UND	14,00	8,00	57%	
9,38	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	23,00	22,00	96%	
VENTILACIONES Y REVENTILACIONES						
9,39	SUM. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-V 2" DESCOLGADA	ML	10,70	2,27	21%	





9,40	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVC'S 4" DESCOLGADA	UND	10,00	-	0%
RED DESAGUES DE AGUAS LLUVIA					
9,41	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	131,69	90,30	69%
9,42	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVC'S 4" DESCOLGADA	UND	18,00	-	0%
9,43	SUM. E INSTALACION TRAGANTE CON CÚPULA DE ALUMINIO 4" - 3"	UND	5,00	-	0%
REDES EXTERIORES AGUAS RESIDUALES					
9,44	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DRENAJE PVC 160 INCLUYE SILLA Y	ML	15,00	-	0%
CAJAS DE INSPECCION					
9,45	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	UND	2,00	-	0%
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
9,46	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES DISTANCIA MENOR 5KM)	M3	8,34	14,65	176%
9,47	SUM. Y COMPACTACION RECEBO COMUN	M3	8,34	10,40	125%
RED Y ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO					
9,48	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	3,30	-	0%
9,49	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	23,00	-	0%
9,50	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBA RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	-	0%
CONEXIONES PARA BOMBEROS Y MANGUERAS					
9,51	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA INYECCION 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	1,00	-	0%
9,52	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO III	UND	3,00	-	0%
9,53	PRUEBA HIDROSTATICA DEL EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00	-	0%
SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS					
9,54	SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR OPTICO DE HUMO	UND	40,00	-	0%
9,55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONVENCIONAL DE REARME MANUAL DE ABS COLOR ROJO, PROTECCION IP41	UND	3,00	-	0%
9,56	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO	UND	3,00	-	0%
9,57	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE DETECCION RED DE INCENDIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1,00	-	0%
9,59	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO HIERRO DUCTIL 4", 3"	UND	36,00	-	0%
9,61	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE REGISTRO 20X20	UND	4,00	-	0%
10,00	CUBIERTAS Y CIELO RASO				
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (CR) INCLUYE CORREAS CORTAVIENTOS TENSORES COLUMNAS VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES PERFILERIA PINTURA Y PLATINERIA	KG	2.539,66	5.765,88	227%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 525-C CAL 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	187,70	-	0%





10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	42,14	-	0%
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	94,67	-	0%
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO Y PINTURA)	M2	582,14	-	0%
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO DRYWALL RH DESCOLGADO (INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO Y PINTURA)	M2	265,44	-	0%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30CM	ML	97,78	-	0%
10,08	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:4 E=0.03M	M2	3,20	-	0%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA TIPO C	M2	158,47	-	0%
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE P/ALUZINC, TEJA DE 8X24 "	ML	11,22	-	0%
11,00	CARPINTERIA METALICA				
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PARA FACHADA (INCLUYE VIDRIO Y PERSIANA)	M2	14,02	-	0%
11,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA PARA EXTERIORES EN VIDRIO CRISTAL LAMINADO, COMPOSICIÓN 3+3 INCOLORO CON ACCESORIOS EN ALUMINIO	M2	186,20	-	0%
11,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO DE 10mm INCOLORO (INC. ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA)	M2	25,50	-	0%
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO PERFIL 1 1/2" (INCLUYE MARCO, VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CHAPA)	M2	63,73	-	0%
11,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 96X46CM	UND	6,00	-	0%
11,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION BAÑO ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	46,34	-	0%
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA INCL. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	ML	76,24	-	0%
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CORTA FUEGO EN LÁMINA DE ACERO CAL 16 INC. MARCO, BISAGRAS SELLO PERIMETRAL, BRAZO HIDRÁULICO, BARRA ANTI PÁNICO Y CERRADURA	UND	2,00	-	0%
11,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANCLAJES Y ANTICORROSIVO)	ML	4,80	-	0%
11,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2,00	-	0%
11,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	12,72	-	0%
11,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3,30	-	0%
11,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION Y CUARTO ELECTRICO EN CELOSIA INCLUYE MARCO	M2	3,00	-	0%





12,00	ENCHAPES				
12,01	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO BAÑOS CALIDAD PRIMERA	M2	200,97	-	0%
12,02	REMATE BOCEL ALUMINIO	ML	72,72	-	0%
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA FLOTANTE EN ALUCOBOND INCL. PERFILES DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE	M2	124,96	-	0%
12,04	PIRLANES ALUMINIO	ML	102,80	-	0%
12,05	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA) PARA MESONES	M2	5,42	-	0%
12,06	GRABADO DE ENCHAPE	UND	3,00	-	0%
13,00	PINTURA				
13,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1.805,90	-	0%
13,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	720,81	-	0%
13,03	ESTUCO PARA FACHADAS	M2	720,81	-	0%
13,04	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	1.330,30	-	0%
14,00	VIDRIOS Y ESPEJOS				
14,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO INCOLORO 4mm	M2	6,72	-	0%
15,00	EXTERIORES				
15,01	ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	40,00	-	0%
15,02	EMPRADIZACION TERRENO (INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	30,00	-	0%
15,03	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	6,00	-	0%
15,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO ACRILICO, COLORES ARENA SAHARA, MARRON.	M2	42,59	-	0%
16,00	MOBILIARIO				
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA FIJA ERGONOMICA PARA AUDITORIO (SEGUN NORMAS)	UND	201,00	-	0%
16,02	SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR ELECTRICO, 3 PARADAS DE CARGA NOMINAL CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS, MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE, PUERTAS INTERIORES AUTOMATICAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS EXTERIORES AUTOMATICAS EN ACERO PARA PINTAR "INCL. CUARTO DE MAQUINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLERO DE CONTROL" (IMPORTADO DE ALTA CALIDAD)	UND	1,00	-	0%
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POSTES TUBERIA REDONDA 2" H=2,00 MTS (INCL. PINTURA ELECTROSTATICA)	ML	92,80	-	0%
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION LETRAS INSTITUCIONALES SOBRE FACHADA 2 PISO "CENTRO MULTICULTURAL"	UND	19,00	-	0%
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION LOGO ARTE Y CULTURA "MASCARAS"	UND	2,00	-	0%

ITEMS NO PREVISTOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADO		
			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
EDIFICIO MULTIFUNCIONAL					
NP-01	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA	ML	44,45	44,45	100%




NP-04	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UND	1,00	1,00	100%
NP-05	CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	ML	76,00	76,00	100%
NP-06	MURO EN BLOQUE NO.5 E=0.12	ML	33,74	33,74	100%
NP-14	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	15,32	15,32	100%
NP-18	REVENTILACIÓN 2"	ML	13,65	13,65	100%
NP-19	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	3,30	3,30	100%
NP-20	ALQUILER BAÑOS PORTATILES	MES	8,10	8,10	100%
NP-21	ANCLAJE 1" L=30CM	UND	30,00	30,00	100%
NP-23	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	8,04	8,04	100%
NP-24	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	10,41	10,41	100%
NP-26	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	7,86	7,86	100%
NP-27	ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 3" CAL.20 H:12CM INCLUYE MALLA DE REFUERZO CONCRETO 3000 PSI, CONECTOR Y CORTANTES	M2	168,15	168,15	100%
NP-28	SIKA ROD	ML	36,08	36,08	100%
NP-29	SIKAFLEX	ML	159,49	159,49	100%
NP-30	REGATA CON CORTADORA DE DISCO DE 9" PULGADAS	ML	-	-	0%
NP-31	COLUMNETA 3000 PSI DE 0.10M X 0.125M	ML	373,49	373,49	100%
NP-32	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3500 PSI SOBRE LAMINA METALDECK CAL 20	M3	-	-	0%
NP-33	JUNTA DE DILATACIÓN EN ICOPOR	ML	162,63	162,63	100%
NP-34	ANCLAJE DE 1/4"	UND	28,00	28,00	100%

El Edificio Multifuncional, se encuentra localizado en la transversal 4a del área central del casco urbano del municipio, colindando a través de dicha calle peatonal con el Centro Administrativo Municipal. Cuenta con un área construida total de 954.14 m², los cuales se encuentran distribuidos en dos pisos y un mezzanine con las siguientes áreas: Primer piso: 406.85 m², segundo piso 402.62 m² y mezzanine 144.67 m². En estas áreas se dispone de espacios destinados para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas de apoyo a la Secretaría de Cultura del municipio, para lo cual se cuenta con ocho (8) talleres múltiples, Auditorio, áreas técnicas, depósitos y áreas de servicios de apoyo: baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, circulaciones y punto fijo escalera.

El sistema constructivo es el siguiente: cimentación en pilotes preexcavados en concreto, vigas, dados y placa de contrapiso en concreto, superestructura en pórticos metálicos, entresijos en lámina colaborante, cubierta liviana tipo sándwich, muros en mampostería estructural en bloque cerámico y fachada flotante (vidrio laminado y estructura en aluminio), muros con acabado estuco y pintura, pisos en cerámica tráfico 5 calidad primera, enchape cerámico en muros de baños, ventanería en aluminio.

A la fecha del informe final entregado por la interventoría se encontraba con el siguiente porcentaje de avance (tomado de las páginas 26, 27, 66 y 67:

Valor total del contrato: \$ 5.890.743.149,58
 Avance financiero total del contrato: \$ 3.490.364.455,77 (59%)
 Avance físico ejecución de obra contrato: 59%
 Con una inversión en el frente de obra de: \$ 3.835.110.870,05
 Avance financiero del frente de obra: \$ 2.217.915.081,60 (58%)
 Avance físico ejecución frente de obra: 51%





A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad no había aprobado ningún pago a estos dos frentes de obra, se había presentado Corte No. 1 y solicitud de modificatorio No. 1 en el mes de junio del año 2020 a la entidad, los cuales no fueron aprobados, el valor del corte para los dos frentes de obra, que representa las actividades ejecutadas sobre las cuales la interventoría se hace responsable corresponde a los siguientes valores:

Respecto al manejo del anticipo el cual era del 50% del valor del contrato se reportó que aún falta retirar de la fiducia asciende a un valor de \$921.797.313,00.

CONTRATO DE OBRA No. 792 DE 2018: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRA	MODIFICAT	ACUMULADO EJECUTADO REPORTADO	
			TO	ORIO No 2	POR INTERV.	% EJECUTADO REPORTADO
			CANT	CANT	CANT	
PRELIMINARES						
1,01	CAMPAMENTO 18m2	UND	1,00	1,00	1,00	100%
1,02	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	147,39	106,43	106,43	100%
1,03	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20m	M2	1.439,67	2.662,21	2.662,21	100%
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	1,00	1,00	0,00	0%
1,05	RED ELECTRICA PROVISIONAL L50M	UN	1,00	1,00	1,00	100%
1,06	REPLANTEO MANUAL DE CIMENTOS	M2	3.203,38	2.994,40	2.994,40	100%
1,07	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	287,93	532,44	532,44	100%
1,08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	2.498,00	2.373,10	2.373,10	100%
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	UND	1,00	1,00	1,00	100%
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRINA DE 2.0x1.0	UND	1,00	-	0,00	0%
CIMENTACION						
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	287,49	534,76	534,76	100%
2,02	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	482,52	482,52	482,50	100%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO	M3	799,68	-	0,00	0%
2,04	BASE GRANULAR CLASE C	M3	37,06	-	0,00	0%
2,05	FILTRÓ A CUALQUIER PROFUNDIDAD. CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVÍAS, INCLUYE GEOTEXTIL SIN EXCAVACIÓN	M3	33,00	85,13	0,00	0%
2,06	SOBREACARREO MATERIAL GRANULAR MAYOR A 5KM	M3/KM	287,93	749,96	749,96	100%
2,07	RECEBO COMÚN	M3	187,49	187,49	187,48	100%





2,08	SUMINISTRO POLIETILENO CAL 6"	M2	1.517,80	1.162,51	723,83	62%
2,09	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON	M3	3,37	15,13	15,13	100%
2,10	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (1500 PSI)	M3	7,96	18,14	18,14	100%
2,11	DADOS EN CONCRETO 4000PSI	M3	170,08	195,59	193,80	99%
2,12	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	25,15	40,78	40,12	98%
2,13	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 3000PSI H=0,12CM	M2	1.254,37	1.122,30	723,83	64%
2,14	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	15,75	14,88	14,05	94%
2,15	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	411,41	411,41		0%
2,16	PILOTE HINCADO 30x30	ML	2.310,00	2.069,86	2.069,86	100%
2,17	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	8,32	16,44	16,44	100%
2,18	PULIDA PLACA EN CONCRETO	M2	289,63	135,49	0,00	0%
2,19	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI. PARA TANQUE SUBTERRANEO INCLUYE TAPA, PLACA Y MUROS	M3	17,50	23,53	20,84	89%
2,20	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	8,60	8,60	0,00	0%
2,21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5mm	M2	1.505,24	1.501,04	934,62	62%
ESTRUCTURA						
3,01	COLUMNAS 28 Mpa 4000 PSI	M3	77,19	67,41	67,41	100%
3,02	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI	M3	133,39	148,90	148,90	100%
3,03	VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI)	M3	10,35	24,28	22,82	94%
3,04	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI (SOBRE LÁMINA METALDECK cal 18")	M3	6,45	6,45	0,00	0%
3,05	COLUMNAS 3500 PSI	M3	11,66	11,66	0,00	0%
3,06	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	0,68	0,68	0,00	0%
3,07	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 18, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CONECTOR CORTANTES	M2	1.494,99	1.515,80	1.251,83	83%
3,08	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 18, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CONECTOR CORTANTES (PARA RAMPA)	M2	248,02	377,62	0,00	0%
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA IPE, HEA, INCLUYE: CORREAS(CUBIERTA), CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJE, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, FABRICACIÓN, ROLADO Y MONTAJE.	KG	143.083,3 2	206.878,04	140.027,46	68%
3,10	ESTRUCTURA METALICA EN PERFILES TIPO I PARA ESCALERA, INCLUYE PERNOS, ANCLAJES Y LAMINAS DE ALFAJOR ASTM 500	KG	2.089,21	2.629,04	2.629,04	100%
3,11	ACERO FIGURADO 37,000 PSI y 60,000 PSI	KG	52.384,00	57.874,60	55.187,08	95%
MUROS						
4,01	MURO BLOQUE N5 E=0.12M	M2	564,27	457,93	272,01	59%



4,02	MURO TOLETE COMUN E=0.12M	M2	35,88	63,10	0,00	0%
4,03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	8,79	8,05	0,00	0%
4,04	POCETA CUARTO DE ASEO (INCLUYE ELABORACION DE LA POCETA Y ENCHAPE)	UN	2,00	2,00	0,00	0%
4,05	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	89,30	74,00	0,00	0%
4,06	MURO BLOQUE EN CONCRETO TIPO ABUZARDADO 0,15m	M2	737,83	633,74	93,94	15%
4,07	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	303,18	204,43	0,00	0%
4,08	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	29,80	189,89	0,00	0%
4,09	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	70,95	-	0,00	0%
4,10	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	670,72	670,72	167,47	25%
4,11	ALFAJÍA CONCRETO 2500PSI E=0.15M	ML	45,00	52,65	0,00	0%
4,12	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	52,65	-	0,00	0%
4,13	MURO TOLETE COMUN E=0.25M	M2	16,34	16,01	0,00	0%
4,14	ANCLAJES 3/8" L=30CM	UND	559,00	559,00	130,00	23%
4,15	ANCLAJES 1/2" L=50CM	UND	168,00	168,00	148,00	88%
PAÑETES						
5,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	351,02	450,00	0,00	0%
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	465,98	915,86	544,14	59%
5,03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	783,89	783,89	0,00	0%
5,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM(LINEAL)	ML	23,51	23,51	0,00	0%
5,05	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(LINEAL)	ML	25,28	25,28	0,00	0%
5,06	REPELLOS VIGA + FILO VENTANAS	ML	220,72	664,32	0,00	0%
PISOS						
6,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2.455,27		0,00	0%
6,02	ALISTADO ENDURECIDO 1:3 E=0.04	M2	162,81		0,00	0%
6,03	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (OFICINAS, CIRCULACIONES)	M2	1.416,95		0,00	0%
6,04	PISO ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS OSCURO PARA ZONAS HUMEDAS	ML	110,05		0,00	0%
6,05	PISO ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS OSCURO PARA ZONAS HUMEDAS	M2	131,87		0,00	0%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO PARA GIMNASIO	M2	163,75		0,00	0%
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACRILICO PLEXIPAVE COLORES ARENA SAHARA, ROJO CALIFORNIA, MARRON, NARANJA PARA CANCHA DE GOLF Y PLAZOLETA	M2	472,83		0,00	0%
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO MADERA PLASTICA PARA CANCHA SQUASH	M2	131,00		0,00	0%
6,09	CIELO RASO LISTÓN MACHIHEMBREADO CIPRES (PINO) PARA SAUNA	M2	157,41		0,00	0%





SE
COTA

6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE PINO LISTON 2X4 4,5X9,5 CM SAUNA	ML	453,80		0,00	0%
6,11	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20x0.12	ML	23,51		0,00	0%
6,12	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA PARA RAMPAS	M2	266,62		0,00	0%
6,13	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	162,81		0,00	0%
6,14	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	157,65		0,00	0%
6,15	GUARDAESCOBAS PVC	ML	106,88		0,00	0%
6,16	PIRLANES ALUMINIO	ML	32,50		0,00	0%
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS						
7,01	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN Cu. 2N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	375,00	355,00	126,00	35%
7,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N°12+1N°14 AWG, TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	31,00	32,00	8,00	25%
7,03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", EN Cu. 3N°12+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	7,00	7,00	2,00	29%
7,04	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", EN Cu. 4N°12+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	3,00	3,00	0,00	0%
7,05	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", EN Cu. 3N°12+1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	4,00	6,00	0,00	0%
7,06	SALIDA PARA SENSOR DE MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN Cu. 3N°12 + 1N°14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	7,00	9,00	0,00	0%
7,07	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N°12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	79,00	79,00	8,00	10%





ALCANTARA
S.A.S.

7,08	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSOR MULTITECNOLOGÍA ULTRASÓNICO/INFRARROJO DE 360°, GRADO COMERCIAL, CUBRIMIENTO APROX. 14Mx7M. INCLUYE UNIDAD PARA CONTROL Y MANEJO DE POTENCIA (POWER PACK) DE 20 AMP. TENSIÓN DE TRABAJO 120 V; ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	7,00	9,00	0,00	0%
7,09	TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE 120V-15A CON POLO A TIERRA AUTOPROTEGIDO TIPO GFCI, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N12 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	7,00	7,00	3,00	43%
7,10	SALIDA PARA SIRENA DE EMERGENCIA, EN TUBO PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N14+1N14 AWG, TIPO HF-FR-LS. INCLUYE SIRENA CON LUZ INDICADORA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UND	2,00	2,00	0,00	0%
7,11	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMUN	UND	1,00	2,00	2,00	100%
7,12	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA CON PROTECCION INTERRUPTOR DIFERENCIAL	UND	2,00	2,00	0,00	0%
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN POLICARBONATO, 1X18WT8, SUSPENDIDA, 4000 K (NW), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	22,00		0,00	0%
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN POLICARBONATO, 2X18WT8, SUSPENDIDA, 4000 A 6500 K, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	93,00		0,00	0%
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR DE USO INTERIOR 25W, 3000K, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	15,00		0,00	0%
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA LED 30W RECESADA 4000K (NW) CON DRIVER INDEPENDIENTE, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	22,00		0,00	0%
7,17	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RC 45W DL, 1195X295X10.5 MM, 6000 K (DL), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	110,00		0,00	0%





ALCANTARA
CORPORACION

7,18	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HIGH-BAY 80W PARA SUSPENDER, 605X320X68 MM, 5000 K (CW), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELQUE, AMARRE Y FIJACIÓN	UND	24,00		0,00	0%
7,19	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X1.6W PARA PARED O TECHO DE DOS FOCOS ESCUALIZABLES, AUTONOMÍA DE UNA HORA Y MEDIA	UND	89,00		0,00	0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	5,00	6,00	0,00	0%
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	1,00	1,00	0,00	0%
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED NORMAL	UND	1,00		0,00	0%
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA AE319 RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00		0,00	0%
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL "TDG" RED NORMAL	UND	1,00		0,00	0%
7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL "TDG" EDIFICIO CENTRAL.	UND	1,00	1,00	0,00	0%
7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS "TDG S.C.I."	UND	1,00		0,00	0%
7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR a TABLERO DE MEDIDA AE319 Y a TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG - RED NORMAL EN 2x(3x185mm ² THHW+1 X185mm ² THHW+1T1/0 THHW), AL.	ML	18,90		0,00	0%
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DEL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TDG- RED NORMAL a TABLERO TDG - EDIFICIO CENTRAL EN 3x185mm ² THHW+1 X185mm ² THHW+1T1/0 THHW, AL.	ML	73,70		0,00	0%
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS "S.C.I.", EN 3x185mm ² THHW+1 X185mm ² THHW+1T1/0 THHW, AL.	ML	93,00		0,00	0%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLERO "TGD S.C.I." HASTA TABLERO CONTROLADOR DEL S.C.I DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN 3x120mm ² THHW+1 X120mm ² THHW+1T2 THHW, AL.	ML	102,60		0,00	0%
7,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS GENERALES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x6+1x6) AWG THHN-600V + 1Tx8 AWG, Tipo HF-FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	100,30		0,00	0%





7,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x8+1x8) AWG THHN-600V + 1Tx10 AWG, Tipo HF-FR- LS, PVC 1Ø1½".	ML	77,80		0,00	0%
7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION, EN COBRE: (3x10+1x10) AWG THHN-600V + 1Tx12 AWG, Tipo HF- FR-LS, PVC 1Ø1½".	ML	52,30		0,00	0%
7,34	CANALIZACION ELÉCTRICA SUBTERRANEA 6 x 4" PVC	ML	42,60	22,72	0,00	0%
7,35	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 4 x 4" PVC	ML	31,10	31,10	0,00	0%
7,36	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 4x 3" PVC	ML	23,00	23,00	0,00	0%
7,37	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 2x 3" PVC	ML	20,60	139,92	0,00	0%
7,38	CAMARA DE INSPECCION ENERGIA AP. y B.T. CON MARCO Y TAPA CS 274	UND	6,00	6,00	0,00	0%
7,39	CAMARA DE INSPECCION ENERGIA M.T. y B.T.. CON MARCO Y TAPA CS 275	UND	2,00	2,00	0,00	0%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, PLANTA DE EMERGENCIA, CUARTO ELECTRICO DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE MEDIDA. SEGÚN DISEÑO	UND	1,00		0,00	0%
7,41	SUMINISTRO Y VESTIDA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN SEGÚN NORMA CODENSA LA 228	UND	1,00		0,00	0%
7,42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN COBRE TIPO XLPE 15kV CALIBRE 120 mm2, RED TRIFÁSICA.	ML	50,00		0,00	0%
7,43	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LAS INTERCONEXIONES DE LA CELDA PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION CON CONDUCTOR TRIPOLAR XLPE 15kV CALIBRE No. 2. POR FASE. INCLUYE: TERMINALES PREMOLDEADOS, BORNAS, ACCESORIOS.	UND	1,00		0,00	0%
7,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX (ENTRADA/SALIDA/PROTECCIÓN), INC ACCESORIOS Y CONEXIONADO. CTS506	UND	1,00		0,00	0%
7,45	SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 Kva 11400/208-120V, TIPO SECO, CTS518-2	UND	1,00		0,00	0%
7,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 kVA 11400/208-120V, SECO TIPO H.	UND	1,00		0,00	0%
7,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO POLIMERICO 12KV-10 KA EN TRANSFORMADOR SECO. JUEGO POR TRES (3).	UND	1,00		0,00	0%



7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA DE 200A PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE RED NORMAL - RED DE EMERGENCIA.	UND	1,00		0,00	0%
7,49	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD 75 KVA/ 60 KW TRIFASICA, 208-120V - 60 Hz, CABINADA	UND	1,00		0,00	0%
7,5	SUMINISTRO Y TENDIDO ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.	ML	206,40	206,40	0,00	0%
7,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 - 0.6M AL SIN CONECTOR. INCLUYE BASE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	17,00	17,00	0,00	0%
7,52	PUNTA CAPTADORA PARA TEJADO 2.0M AL.	UND	1,00	1,00	0,00	0%
7,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN.	ML	34,00	34,00	0,00	0%
7,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPE)	UND	4,00		0,00	0%
7,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE EQUIPOTENCIALIZACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	ML	228,90		0,00	0%
7,56	INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00		0,00	0%
7,57	INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	UND	1,00		0,00	0%
INSTALACION VOZ Y DATOS						
8,01	SERVIDOR DELL POWEREDGE T30	UND	1,00	-	0,00	0%
8,02	SWITCH DISTRIBUIDOR HP 1920	UND	1,00	-	0,00	0%
8,03	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A POWEST (DATOS)	UND	2,00	-	0,00	0%
8,04	PATCH CORD AZUL 3FT CAT 6A POWEST (DATOS)	UND	36,00	-	0,00	0%
8,05	PDU Unidad de distribución de energía POWEST	UND	1,00	-	0,00	0%
8,06	GABINETE CERRADO RACK PARED 19" POWEST 15 RU	UND	1,00	-	0,00	0%
8,07	ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" 2UR POWEST	UND	4,00	-	0,00	0%
8,08	CABLEADO U/FTP CATEGORIA 6A POWEST (DATOS Y VOZ)	ML	913,00	-	0,00	0%





ALCANTARA
S.A.S.


8,09	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X80 (INCLUYE ANCLAJES)	ML	71,54	-	0,00	0%
8,10	EXTENSOR FACE PLATE HDMI	UND	16,00	-	0,00	0%
8,11	JACK KEYSTONE DATOS POWEST CAT 6A	UND	60,00	-	0,00	0%
8,12	CABLE HDMI (20MT)	UND	8,00	-	0,00	0%
8,13	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	249,00	-	0,00	0%
8,14	SALIDA DE DATOS, VOZ, SALIDA INCENDIOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	109,00	109,00	0,00	0%
8,15	SALIDA T.V. PVC COMPLETA	UND	8,00	8,00	0,00	0%
8,16	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	1.095,60	-	0,00	0%
8,17	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	240,00	-	0,00	0%
8,18	SUMINISTRO TUBERIA EMT 1" INCLUYE ANCLAJES	ML	120,00	-	0,00	0%
8,19	ACCESS POINT CISCO K9 SERIE 500	UND	8,00	-	0,00	0%
8,20	PATCH CORD HDMI	UND	16,00	-	0,00	0%
8,21	CABLEADO PARA CCTV IP CAT6 POWEST	ML	249,00	-	0,00	0%
8,22	SALIDA DE DATOS PARA CCTV EXTERNAS	UND	15,00	15,00	0,00	0%
8,23	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A POWEST (CCTV Y WIFI)	UND	1,00	-	0,00	0%
8,24	SWITCH DISTRIBUIDOR HP 1910 POE	UND	1,00	-	0,00	0%
8,25	BANDEJA PARA FIBRA OPTICA	UND	1,00	-	0,00	0%
8,26	MODULO SFP	UND	1,00	-	0,00	0%
8,27	PATCH CORD FIBRA OPTICA	UND	2,00	-	0,00	0%
8,28	SALIDA DE DATOS WIFI EXTERNO	UND	5,00	-	0,00	0%
8,29	POWEST KVM TECLADO COMPLETO, VIDEO Y TOUCHPAD	UND	1,00	-	0,00	0%
8,30	ACOMETIDA TELEVISION 1" RG6	ML	50,00	-	0,00	0%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS						
9,01	SUM E INSTALACIÓN MEDIDOR 3/4"	UND	1,00	1,00	0,00	0%
9,02	SUM E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	12,00	-	0,00	0%
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	1,00	1,00	0,00	0%
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 1" TUBERIA DESCOLGADA (INCLUYE ACCESORIOS Y ABRAZADERAS)	ML	75,50	-	0,00	0%
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 3/4" TUBERIA DESCOLGADA (INCLUYE ACCESORIOS Y ABRAZADERAS)	ML	25,00	25,00	0,00	0%
9,07	SUM. E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO PVC 1/2" (INC. ACCESORIOS).	ML	78,00	60,55	60,50	99,92%





ALTA Y BAJA
DE CREDITOS
Y DEBITOS


9,08	SUMINISTRO E INTALACIÓN REGISTRO 3/4"	UND	6,00	6,00	0,00	0%
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1"	UND	3,00	-	0,00	0%
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MURO 4"	UND	4,00	3,00	3,00	100%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA 4"	UND	2,00	2,00	0,00	0%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRÁULICO 1"	UND	1,00	1,00	0,00	0%
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	40,00	38,00	0,00	0%
9,14	SUM E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE 3/4"	UND	1,00	1,00	0,00	0%
9,15	SUM. E INSTALACIÓN FLOTADOR MECÁNICO 1"	UND	3,00	3,00	0,00	0%
9,13*	SUM. E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE, TANQUE HIDROACUMULADOR, MANOMETRO, PRESOSTATO, RACOR Y SWITCH FLOTADOR, CON TANQUE PRESURIZADO METALICO. (ref o similar)	UND	1,00		0,00	0%
9,14*	SUM E INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO CON BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CONTROL Y VALVULAS, APLICADO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (ref o similar)	UND	1,00		0,00	0%
9,15*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00		0,00	0%
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 1"	UND	3,00		0,00	0%
9,17	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	2,00		0,00	0%
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) MONO CONTROL	UND	14,00		0,00	0%
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1,00		0,00	0%
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND	12,00		0,00	0%
9,21	SUM. E INSTALACIÓN SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS (INC. BARRAS SEGURIDAD Y GRIFERIA) MONOCONTROL	UND	2,00		0,00	0%
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL (INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL)	UND	4,00		0,00	0%
9,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA	UND	2,00		0,00	0%
9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MONOCONTROL	UND	2,00		0,00	0%
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL)	UND	2,00		0,00	0%
9,26	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" LAVAPLATOS	UND	1,00	1,00	0,00	0%
9,27	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	14,00	14,00	0,00	0%
9,28	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	UND	4,00	4,00	0,00	0%





WELLSER
S.A.S.

9,29	SUM. E INSTALACIÓN SALIDA SIFON DE PISO Y POCETAS ø 2" y 3"	UND	14,00	17,00	17,00	100%
9,30	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2" LAVAMANOS	UND	17,00	17,00	0,00	0%
9,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	14,00		0,00	0%
9,32	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	8,00	9,00	0,00	0%
9,33	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" DESCOLGADA	ML	42,30	8,37	8,37	100%
9,34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" DESCOLGADA	ML	11,55	12,50	12,50	100%
9,35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" DESCOLGADA	ML	42,63	6,14	6,14	100%
9,36	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	27,00	36,00	36,00	100%
9,37	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 3"	UND	8,00	17,00	17,00	100%
9,38	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 2"	UND	39,00	38,00	38,00	100%
9,39	SUM. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-V 2" DESCOLGADA	ML	11,50	11,50	0,00	0%
9,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	78,50	86,89	86,89	100%
9,41	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 4"	UND	16,00	16,00	0,00	0%
9,42	SUM. E INSTALACIÓN TRAGANTE CON CÚPULA EN ALUMINIO 4"-3"	UND	3,00	4,00	0,00	0%
9,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DRENAJE PVC 160 INCLUYE SILLA Y	ML	8,00	8,00	0,00	0%
9,44	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	UND	2,00	2,00	0,00	0%
9,45	CAJAS DE INSPECCION 1,00X1,00	UND	2,00	1,00	0,00	0%
9,46	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE RETIRO SOBRESANTES DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	37,47	37,47	0,00	0%
9,47	RECEBO COMÚN	M3	37,47	37,47	0,00	0%
9,48	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 4" (INCLUYE PINTURA)	ML	205,35	44,33	0,00	0%
9,49	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2" (INCLUYE PINTURA)	ML	441,14	28,47	0,00	0%
9,50	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1 1/2" (INCLUYE PINTURA)	ML	22,35	383,30	0,00	0%
9,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	UND	86,00		0,00	0%
9,52	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ALARMA CONVENCIONAL DE REARME MANUAL DE ABS COLOR ROJO, PROTECCIÓN IP41	UND	3,00		0,00	0%
9,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL Y MONITOREO 4"	UND	3,00		0,00	0%
9,54	CABEZAL DE PRUEBA RED CONTRA INCENDIOS	UND	1,00		0,00	0%
9,55	SIRENA ESTROBO	UND	3,00		0,00	0%
9,56	PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1,00		0,00	0%



9,57	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN (INCLUYE MANÓMETRO)	UND	2,00		0,00	0%
9,58	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UND	2,00		0,00	0%
9,59	GABINETE TIPO III	UND	3,00	3,00	0,00	0%
9,60	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 4", 3"	UND	92,00	92,00	0,00	0%
9,61	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 2"-1 1/2"	UND	30,00	30,00	0,00	0%
9,62	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UND	171,00	171,00	0,00	0%
9,63	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UND	171,00		0,00	0%
9,64	PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS	GL	1,00	1,00	0,00	0%
9,65	SUMINISTRO E INST BRIDA RANURADA 4" 2" 3" 1" (INCLUYE TORNILLOS)	UND	68,00	68,00	0,00	0%
9,66	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UND	1,00		0,00	0%
9,67	TAPA DE REGISTRO 20X20	UND	4,00		0,00	0%
CUBIERTA Y CIELOS RASO						
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	122,84		0,00	0%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA SENCILLA TIPO C	M2	656,14	696,10	0,00	0%
10,03	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	57,83		0,00	0%
10,04	CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE PINTURA)	M2	614,93		0,00	0%
10,05	CIELO RASO SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA Y ESTUCO)	M2	71,75		0,00	0%
10,06	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:4 E=0.03M	M2	19,34		0,00	0%
ENCHAPES						
11,01	ENCHAPE CERÁMICO PARA MUROS BAÑOS	M2	400,56		0,00	0%
11,02	BALDOSA CERÁMICA MUROS CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	46,80		0,00	0%
11,03	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) PARA MESONES	M2	15,34		0,00	0%
11,04	GRABADO EN ENCHAPE	UND	1,00		0,00	0%
11,05	REMATE BOCEL ALUMINIO	ML	72,80		0,00	0%
PINTURAS						
12,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	364,18		0,00	0%
12,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	360,32		0,00	0%
12,03	ESTUCO PARA EXTERIORES	M2	360,32		0,00	0%
12,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	864,01		0,00	0%
12,05	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	783,89		0,00	0%
CARPINTERIA FACHADA VIDRIOS Y ESPEJOS						
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE VIDRIO LAMINADO 10mm PARA INTERIORES, incluye herrajes acero inoxidable, tornillería anodizada, empaques neopreno	M2	249,42		0,00	0%
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	16,28		0,00	0%



13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 12mm PARA INTERIORES, incluye herrajes acero inoxidable, tornillería anodizada, empaques neopreno, incluye estructura e instalación de anclajes para CANCHA DE SQUASH	M2	357,85		0,00	0%
13,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA PARA EXTERIORES EN VIDRIO DE CRISTAL LAMINADO, COMPOSICION 3+3 INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	973,16	563,41	0,00	0%
13,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO CORTINA PARA EXTERIORES EN VIDRIO DE CRISTAL LAMINADO, COMPOSICION 3+3 COLOR NARANJA CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	82,77	103,07	0,00	0%
CARPINTERIA METALICA						
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PARA FACHADA (INCLUYE VIDRIO 4mm Y PERSIANA)	M2	24,72	70,56	0,00	0%
14,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR EN VIDRIO LAMINADO de 10mm INCOLORO. (INC. ACCESORIOS, HERRAJES Y CERRADURA).	M2	45,58	33,76	0,00	0%
14,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA CELOSIA EN ALUMINIO	M2	129,05	103,07	0,00	0%
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	69,84		0,00	0%
14,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 94X46CM	UND	4,00		0,00	0%
14,06	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SOPORTE LISTONES ECOWOOD.	ML	113,96		0,00	0%
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA EN LISTONES MADERA PLASTICA ECOWOOD	M2	138,40		0,00	0%
14,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE EMERGENCIA CORTAFUEGO EN LAMINA DE ACERO CAL 16" (INCLUYE MARCO, BISAGRA, SELLO PERIMETRAL, BRAZO HIDRÁULICO, BARRA ANTIPÁNICO Y CERRADURA	UND	3,00		0,00	0%
14,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO, incluye chapa	M2	21,44		0,00	0%
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	12,00	12,00	0,00	0%
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO PERFIL 1 1/2" (INCLUYE MARCO, VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CERRADURA)	M2	19,60		0,00	0%





14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON EN MADERA PLASTICA ECOWOOD PARA FACHADA EXTERIOR (INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN ALUMINIO)	M2	492,39		0,00	0%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	5,40		0,00	0%
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	3,00		0,00	0%
14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA LOCAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CUARTO ELÉCTRICO EN CELOSÍA	UND	1,00		0,00	0%
ASEO						
15,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	3.203,38		0,00	0%
ITEMS NO PREVISTOS						
NP 01	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H. 2,10 M	ML		105,99	105,99	100%
NP 02	CAMPAMENTO ÁREA 121 M2 INCLUYE ESTRUCTURA, TEJA EN LAMINA DE ZINC, MUROS EN LAMINA DE ZINC-PARALES-VIGAS EN MADERA-CONFORMACION DE PISO.	M2		107,01	107,01	100%
NP 03	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML			0,00	0%
NP 04	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML		164,24	0,00	0%
NP 05	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML		164,24	0,00	0%
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ANTISISMICOS DE 2" Y 3"	UN		58,00	0,00	0%
NP 07	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		3.891,81	3.592,05	92%
NP 08	EXCAVACIONES MECANICAS INCLUYE CARGUE CON RETIRO A ESCOMBRERA CERTIFICADA DISTANCIA DE 23 KM (SE TOMA COMO BASE PRECIO ICUU 16,2. CAMBIANDO ÚNICAMENTE EN ESTE LA DISTANCIA)	M3		4.548,19	4.548,19	100%
NP 09	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		421,60	0,00	0%
NP 10	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE+ GEOMALLA	M3		658,22	296,18	45%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PVC 1-1/2" TUBERÍA POR PLACA (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		19,50	0,00	0%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1-1/2"	UN		1,00	0,00	0%
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" ENTERRADA	ML		32,00	0,00	0%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" ENTERRADA	ML		30,00	0,00	0%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" ENTERRADA	ML		12,00	0,00	0%
NP 16	SUM. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-V 4" DESCOLGADA	ML		8,50	0,00	0%





NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA PVC-S 6"	ML		72,00	0,00	0%
NP 18	SUM. E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UND		22,00	0,00	0%
NP 19	SUM. E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 3" (INCLUYE PINTURA Y SOPORTES COLGANTES)	ML		256,00	0,00	0%
NP 20	SUM. E INSTALACIÓN SOPORTES SISMORESISTENTES DE 4" LATERAL / TRASVERSAL	UND		85,00	0,00	0%
NP 21	CONSTRUCCUION CAMARA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR CS-276	UND		2,00	0,00	0%

En concordancia con lo anterior, a continuación, se realiza una breve descripción del Contrato de Obra No. 792 de 2018, cuyo objeto es: "Construcción del edificio centro deportivo en el complejo el Abra Municipio De Cota Cundinamarca".

Este proyecto se encuentra localizado en el área rural del municipio en la vía piedemonte en la vereda del Abra, en el lugar donde se desarrolla el proyecto urbano complejo deportivo del Abra, cuenta con un área construida total de 2429.85 m², los cuales se encuentran distribuidos en dos pisos y un semisótano con las siguientes áreas semisótano: 761.50m², planta primer piso: 1210.66 m² y segundo piso 457.69m². En estas áreas se dispone espacios para la práctica deportiva y tiempo libre tales como: Ajedrez, billar, ping-pong canchas de squash, minigolf; se encuentra disponible en el segundo nivel salón de eventos y salón de uso múltiple con posibilidad de extensión en cubierta transitable, también se cuenta con áreas de apoyo y servicios entre las cuales se encuentran, áreas de baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, bodegas, cocina, cuartos de aseo, áreas técnicas y vestidores.

El proyecto arquitectónico concebido con geometría en planta circular, con juegos volumétricos en fachada por medio de los cuales se resaltan los diversos usos ofertados y la circulación central la cual se realiza a través de una rampa que recorre el área apoyada en muro de concreto que define el cilindro central.

El sistema constructivo es el siguiente: cimentación con pilotes prefabricados en concreto, vigas, dados y placa de contrapiso en concreto, superestructura en pórticos metálicos, entresijos en lámina colaborante, pantallas en concreto, cubierta liviana tipo sándwich, muros en mampostería bloques en concreto lisos y abusardados y fachada flotante (vidrio laminado y estructura en aluminio) muros con acabado estuco y pintura, pisos en cerámica tráfico 5 calidad primera, enchape cerámico en muros de baños, ventanería en aluminio, áreas para práctica deportiva con diferentes especificaciones de pisos como: Enchape cerámico antideslizante, revestimiento acrílico plexipave, pisos en madera plástica para cancha de squash, escalera metálica con acabado en gravilla lavada.

A la fecha del informe final entregado por la interventoría se encontraba con el siguiente porcentaje de avance:


Con una inversión de: \$ 7.400.996.629,00


Avance financiero: \$ 4.823.170.402,79

Avance ejecución de obra: 65.17%

TOTAL, PAGADO A CORTE No. 4: \$ 4.507.263.475,70 (60.9%)

A la fecha de finalización del contrato de interventoría, la entidad aprobó 4 pagos a este frente de obra por un valor total de: \$4'507.263.475,70, con un saldo por ejecutar por un valor de \$2'893.733.153,30. Se recomendó por parte de la interventoría en el próximo pago por corte de obra que se realice se amortice el saldo por amortizar del contrato el cual asciende a la suma de \$1'446.866.576,65. Las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría corresponden al modificatorio No. 2.






En virtud del informe anteriormente expuesto por cada frente de obra en específico, las partes acuerdan que las cantidades y los porcentajes de ejecución fueron recibidas por la Interventoría, de tal manera que, el contenido de los ítems y valores relacionados anteriormente constituyen el marco de la responsabilidad sobre el cual el Contratista Interventor se hará cargo. Así mismo, es pertinente indicar que la información de los cuadros fue extraída del informe final entregado por el Contratista Interventor en cual reposan los certificados de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificaciones de recibo de las actividades ejecutadas en el porcentaje en que se encontraban al terminar el plazo contractual del mismo el pasado 7 de diciembre de 2020.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída, proceden a firmar en Cota Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2022 los que en ella intervinieron:

LUIS FERNANDO DÍAZ ORJUELA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR - ORDENADOR DEL GASTO
Decreto No.100 del 12 de agosto de 2021

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
CC. 79.484.285 DE BOGOTÁ
R/L. DT INFRAESTRUCTURA COTA
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Ginny Duran -, Contratista S.I.O.P
Arq. Sandra Forero - Profesional Universitario S.I.O.P.
Revisión Jurídica: Dra. Cristina Vargas Sinisterra



**UNION TEMPORAL
INFRAESTRUCTURA
COTA**

**ANEXO No. 4
MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL**

Bogotá, 23 de Julio de 2018

Proceso de Selección concurso de méritos
CM-COTA-010-2018


Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

Señores Alcaldía de Cota Cundinamarca,

Los suscritos, OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con C.C. 74.082.238 de Sogamoso, ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ identificado con C.C 79.628.005 de Bogotá y DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado con C.C 74.451.828 de Nobsa, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, ARM CONSULTING LTDA y CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS CONSTRUTEV LTDA, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituimos en unión temporal para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. **CM-COTA-010-2018** de 2018, cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA** y por lo tanto expresamos lo siguiente:

- 1) El nombre de la Unión temporal es **UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA**
- 2) La duración de esta unión temporal será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

3) Esta unión temporal está integrada por:

NOMBRE Y CÉDULA	ACTIVIDAD A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACIÓN
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS NIT. 900.426.155-7 R/L Oscar Andrés Plazas Roldán C.C. 74.082.238 de Sogamoso	Será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL del contrato que surja del proceso CM-COTA-010-2018.	89%
ARM CONSULTING LTDA NIT. 822.007.239-7 R/L Angel Arturo Rincón Suarez C.C. 79.628.005 de Bogotá	Será la encargada y responsable de dirigir y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la INTERVENTORIA SOCIAL del contrato que surja del proceso CM-COTA-010-2018.	10%
CONSTRUTEV LTDA NIT. 830.512.601-5 R/L Diego Fernando Torres Laverde C.C. 74.451.828 de Nobsa	Será la encargada y responsable de dirigir y liderar la INTERVENTORIA LEGAL del contrato que surja del proceso CM-COTA-010-2018.	1%

4). La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada.

5) El representante legal de la unión temporal es **OSCAR EDUARDO TEATINO VRAGAS**, quien se identifica con la C.C. No. 79.484.285, expedida en Bogotá, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato. Igualmente tendrá la autorización para realizar apertura y manejo de cuentas bancarias para el desarrollo del contrato, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado con cédula de ciudadanía No 74.451.828 de Nobsa.

Nota: En disposición al artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación respectiva en caso de ser favorecidos en el presente proceso, se efectuará a nombre de la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA, donde el impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida la Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

Que para efectos de informar el número del NIT de la UNION TEMPORAL, una vez resultare favorecido y se expida la resolución de adjudicación, nos comprometemos a realizar el trámite pertinente de solicitud de registro único tributario ante la DIAN.



UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

La sede de la unión temporal es:

DIRECCION	Carrera 7 # 156-10 oficina 1604
NUMERO TELEFONICO	390 71 34
NUMERO CELULAR	313 394 3114
CIUDAD	Bogotá
MAIL	proyectistasasociados@gmail.com

En consecuencia se firma en Bogotá a los 23 días del mes de julio de 2018.

Nombre Rep. Legal OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Firma
C.C. 74.082.238 de Sogamoso

Nombre Rep. Legal ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
ARM CONSULTING LTDA

Firma
C.C. 79.628.005 de Bogotá



Nombre Rep. Legal DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA

Firma
C.C. 74.451.828 de Nobsa

Representante de la Unión Temporal Infraestructura Cota

Nombre Rep. Legal OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
Unión Temporal Infraestructura Cota

Firma
C.C. 79.484.285 de Bogotá

Nota. Los documentos de constitución de Uniones Temporales deben cumplir con la información solicitada en el respectivo pliego.





CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS



CONSORCIO
AGRO - MIN

FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO AGRO - MIN** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-155-2022** para **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**. manifiesto bajo la gravedad del juramento que ***ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos*** ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:

CONSORCIO AGRO - MIN
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO,
MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**



CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato. Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

CONSORCIO AGRO - MIN

RÉGIMEN COMÚN

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

3907134 - 3228533677

BOGOTÁ

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

CRITERIOS DE DESEMPATE



CONSORCIO
AGRO - MIN

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Estimados señores:

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___ Representante Legal ___ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 17 días del mes de agosto de 2022.

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



CONSORCIO
AGRO - MIN

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Estimados señores:

El suscrito Revisor Fiscal **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631, y con tarjeta profesional No. **197953-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 17 días del mes de agosto de 2022.

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



CONSORCIO AGRO - MIN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
APELLIDOS

INGRID JANINE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBALEATIZ BERRIO LOPEZ



F-1500108-45119071-F-0053099631-20030905 02738 03248A 02 139338120



**CONSORCIO
AGRO - MIN**

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

197953-T

**INGRID TAMANI
CASTELBLANCO HERNANDEZ
C.C. 53099831**

RESOLUCION INSCRIPCION 1615 FECHA 10/12/2014

UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210220



CONSORCIO

AGRO - MIN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1909E901B7E0888E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



CONSORCIO

AGRO - MIN

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-155-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

Estimados señores:

El suscrito contador público **CLAUDIA MERCEDES COLOBON** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.090.364.539, y con tarjeta profesional No. **270133-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, actuando en representación de **CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA- CONSTRUTEV LTDA** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 17 días del mes de agosto de 2022.

CLAUDIA MERCEDES COLOBON

C.C 1.090.364.539 DE CUCUTA

TP No. 270133-T

CONTADOR CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA

DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE

74.451.828 DE NOBSA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co




**CONSORCIO
AGRO - MIN**





CONSORCIO
AGRO - MIN





CONSORCIO

AGRO - MIN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 P E 5 0 4 9 7 9 6 4 0 7 A 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA MERCEDES COLOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090364539 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 270133-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 7 No. 155C-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000016809
FECHA RADICADO:	10/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900426155-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	20
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	10,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01022.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 19 de mayo de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

